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1 ANTECEDENTES.

La presente Memoria Valorada se redacta como resultado del proceso de votación y selección de
los Presupuestos Participativos realizados en la ciudad de Zaragoza durante el primer periodo del
año 2017. Resultado de dicho proceso, fueron seleccionadas las siguientes actuaciones:

• Presupuestos Participativos nº 874 “Carril bici Dom ingo Miral Universidad” .
o Coste inicial estimado durante el proceso: 26.620,00 € (I.V.A. incluido).
o Apoyos recibidos: 12.

En la creación de cada uno de los Presupuestos Participativos, se exponía lo siguiente:

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Nº 874

Una vez pasada la primera fase con 12 apoyos recibidos, se analizó la propuesta por el equipo
técnico del Servicio de Movilidad Urbana, llegándose a la conclusión que la ejecución de esta
conexión es necesaria para dar continuidad a al carril para bicicletas de esta zona.

En una primera propuesta se considero necesario, cambiar el paso de peatones de la calle san
Francisco de Borja, para ubicarlo en el boulevard de la calle Domingo Miral, pero para mejorar dicha
propuesta, se propone realizar solo la conexión de los carriles de bicicletas en la calle Domingo
Miral sin la eliminación de las vallas de delimitación de la acera ubicada frente a la entrada de la
Centro Deportivo Municipal Gran Vía.

Para ello será necesario realizar el rebaje de la parte afectada de la acera y la colocación de las
respectivas baldosas de podotactiles y direccionales.
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2 OBJETO DE LA ACTUACIÓN.

Una vez superado el proceso participativo, se estudia con mayor detalle para proceder a la
ejecución de la propuesta técnica.

En el estudio se buscarán las diferentes afecciones que la ejecución de la obra provocará en
distintos aspectos.

La obra prevista por el equipo técnico se estructura siguiendo las siguientes actuaciones:

• ACTUACIÓN 1.  “Continuidad del carril bici de C/Domingo Miral conectando 2 tramos de
carril para bicicletas”. (Representado por el color rojo en la imagen)

• ACTUACIÓN 2.  “Conexión: del carril existente saliente de las instalaciones de la
Universidad con la continuidad de la C/Domingo Miral”. (Representado por el color verde en
la imagen)

• ACTUACIÓN 3.  “Adecuación de los pasos peatonales de la C/Domingo Miral entre la
Universidad y el Centro Deportivo Municipal Gran Vía”. (Representado por el color azul en
la imagen)

2.1 ACTUACIÓN 1. “Continuidad del carril bici de C/ Domingo Miral conectando 2 tramos de
carril para bicicletas”.

Se pretende dar continuidad ciclista al carril bici de C/Domingo Miral, que hoy se encuentra cortado
por la intersección entre C/Domingo Miral, C/San Francisco de Borja y una salida de la Universidad.

El carril bici discurre por la acera a nivel de la calzada de C/Domingo Miral, delimitado por sus
respectivos bordillos hasta llegar a la intersección, donde se corta y continua por el interior del
boulevard de C/Domingo Miral.
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Se vera afectado la circulación de vehículos en el cruce debido que tendrán que dar prioridad a los
ciclistas en el cruce, no será necesario la colocación de semáforos ya que es una zona de vías
pacificadas y precio al cruce contamos con pasos peatonales que aseguran la detención de los
vehículos previo a realizar el cruce.

Deberán rebajarse los bordillos y adaptar a una pendiente aceptable las aceras para que el ciclista
pueda circular sin problemas por el carril.

A la entrada con el boulevard se pintara un paso de peatones sobre el carril bici donde los ciclistas
deberán ceder el paso a los peatones.

2.2 ACTUACIÓN 2. “Conexión: del carril existente sa liente de las instalaciones de la
Universidad con la continuidad de la C/Domingo Mira l”.

Del lado de la Universidad también se encuentra la salida de un tercer carril para bicicletas que se
pretende conectar a la continuidad que se realizara en la intersección.

Al no existir actualmente una conexión entre los tres carriles, los ciclistas están optando por circular
por la zona de peatones (aceras o pasos peatonales) para poder continuar su trayecto.

Para subsanar estas acciones se realizara la conexión a la continuidad de manera perpendicular, se
deberá desplazar el paso peatonal, donde la detención de vehículos para dar paso a los peatones
también dará paso a los ciclistas.

2.3 ACTUACIÓN 3. “Adecuación de los pasos peatonale s de la C/Domingo Miral entre la
Universidad y el Centro Deportivo Municipal Gran Ví a”.

A ambos lados de C/Domingo Miral, en su tramo coincidente con la salida de la Universidad y la
entrada y salida del Centro Deportivo Municipal Gran Vía. Se re-ubicara el paso peatonal.

Con el objetivo de poder subsanar la intersección y conexiones diseñadas, se colocaran las
baldosas de podotactil y direccionales necesarias que no se encuentran en la actualidad, también
se pintara el paso de peatones sobre el carril bici con una franja indicativa para el ciclista para que
ceda el paso a los peatones.

3 DEFINICIÓN GRÁFICA.

La solución definitiva queda definida en los planos adjuntos a este documento.

Se incluyen, en la presente memoria, un total de 3 planos en planta en los que se define la conexión
ciclista planteada, así como los servicios afectados por su ejecución y la renovación de la capa de
rodadura de la banda ciclable.

En el primer plano adjunto se representa el estado actual  de la vía en el que se incluye la
urbanización, señalización y servicios existentes.

� No se ha modificado el color de los elementos que representan arquetas, mobiliario
urbano, postes, etc., ni el color de la urbanización y señalización existente.

Por otro lado, se define un plano en planta que representa el estado final  de la vía, tras la
ejecución de la infraestructura en cuestión, para el que se ha usado el siguiente código de colores:

� Color gris: Señalización horizontal existente que no se ve modificada.

� Color negro: Nueva señalización horizontal.
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� Color RAL 6002: Coloreado de carril bici en calzada.

� Color azul: Nueva pavimentación y segregación dura de nueva construcción.

� Resto de colores: No se ha modifica el color de los elementos que representan arquetas,
mobiliario urbano, postes, etc., ni la urbanización existente.

En el tercer plano adjunto, se muestran los servicios afectados  y el lugar de reposición de los
mismos.

Se definen, además, las áreas necesarias para la renovación de la capa de rodadura  de la banda
ciclable. En los planos adjuntos se pueden diferenciar 3 áreas de renovación que delimitan el área
completa que delimita la banda ciclable.

En los planos se definen todos los elementos y se delimitan todas las superficies.

Todos los elementos que no se vean incluidos en la leyenda del plano en cuestión corresponden a
los niveles Cartográficos genéricos definidos por el Ayuntamiento de Zaragoza.

4 ESTADO ACTUAL.

Se pretende dar continuidad ciclista al carril bici de C/Domingo Miral, que hoy se encuentra cortado
por la intersección con C/San Francisco de Borja y la salida de la Universidad. El carril bici por una
parte discurre por la acera a nivel de la calzada, y por otra parte discurre por el centro del
boulevard, también tenemos el carril bici que procede de la Universidad que entra de manera
perpendicular a la C/Domingo Miral, esta calle avanza de forma inusual, viniendo por un lado con un
carril en una sola dirección y por otra parte con 2 carriles separados por el boulevard, cada uno con
una dirección.

   

En la actualidad, no existe comunicación entre los 3 carriles bici en la interseccion de C/Domingo
Miral, C/San Francisco de Borja y la salido de la Universidad.

Sí existen los pasos peatonales con sus rebajes para cruzar C/Domingo Miral entre la Universidad y
el Centro Deportivo Municipal Gran Vía, también existen pasos peatonales en C/San Francisco de
Broja y C/Domingo Miral con el boulevard, con sus respectivos rebajes y baldosas podotactiles.
Son pasos estrictamente peatonales no llegan a relacionarse con los carriles bici que finalizan
bruscamente justo al llegar a la zona de intersección. No existe un paso para ciclistas.

El carril bici que circula por C/Domingo Miral, unidireccional para los vehículos tiene las siguientes
características:

• Carril bici bidireccional con un ancho de banda de 3,00m.
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• Discurre por acera de los peatones mediante un bordillo enrasado a nivel de la acera, pero
con una plataforma a nivel de la calzada.

• Dispone de bordillos de 15x25cm que delimitan el carril bici por ambos lados (acera y
calzada), pero del lado de la calzada dispone de un segundo bordillo 25x13cm ubicado de
cara al carril bici.

• Está pintado de color verde. El estado de la pintura está desgastado por el paso del tiempo,
pero sus condiciones son aceptables para la circulación de bicis.

El carril bici que proviene de la Universidad, tiene las siguientes características:

• Carril biidireccional con una banda ciclable 2,00m.

• Discurre a cota de la acera, pero segregado mediante bordillos de hormigón de 15x25cm,
del lado de la acera asi como del lado de los vehiculos.

• Está pintado de color verde. El estado de la pintura está desgastado por el paso del tiempo,
pero sus condiciones son aceptables para la circulación de bicis.

• Termina justo en la salida de la Universidad que da hacia la intercesión en C/Domingo Miral.

El carril bici que circula por C/Domingo Miral, biidireccional para los vehículos tiene las siguientes
características:

• Carril unidireccional con una banda ciclable 1,80m.

• Discurre a cota del boulevard, pero segregado mediante  bordillos de hormigón de
15x25cm.

• Está pintado de color verde. El estado de la pintura está desgastado por el paso del tiempo,
pero sus condiciones son aceptables para la circulación de bicis.

5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Obra Civil.

Para conseguir dar continuidad ciclista al carril bici de C/Domingo Miral con intersección C/San
Francisco de Borja. Se proyecta un cruce que unirá el carril bidireccional que baja por C/Domingo
Miral, con un solo sentido para vehículos, y el carril bici en el boulevard de C/Domingo Miral, con 2
sentidos para los vehículos, dicho cruce tendrá un ancho variable entre 3,00m y 1,80m para
coincidir con los carriles existentes. También se proyecta la continuidad al carril procedente de la
Universidad justo en el cruce del carril bici de C/Momingo Miral, este carril entrara de  manera
perpendicular al cruce, será necesario fresar un área del pavimento que se encuentra en mal
estado.

Se deberán ejecutar los respectivos bordillos de delimitación y sus rebajes necesarios para pasos
de peatones y entrada y salidas de aceras del carril bici.

Adaptar las cotas existentes de 4 tapas de registro ubicadas en el cruce que se verán afectadas por
el cruce del carril bici o la adaptación de las pendientes de los pasos peatonales.
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Señalización horizontal y vertical.

La señalización horizontal requerirá el fresado previo de la señalización actual, correspondiente a:
bandas de los pasos peatonales y líneas de detención. No existen flechas de dirección.

La nueva señalización contará con los mismos elementos, reubicados: bandas de los pasos
peatonales y línea de detención. Se añadirán los elementos del carril bici con: líneas de detención,
figura de la bicicleta , sentido de circulación he imprimar una capa de pintura verde acrílica para la
circulación de los ciclistas.

En lo que respecta a la señalización vertical, necesario modificar 2 de las actuales señales, ya que
el trazado del carril bici y la modificación de un paso peatonal coincide con sus posiciones actuales.

Todas las obras proyectadas deben señalizarse correctamente incluyendo todos los elementos
definidos en los planos “2. Definición de la Obra”, adjunto a este documento.

Afecciones.

El nuevo cruce ciclista sobre la C/Domingo Miral requiere el rediseño de los rebajes de las aceras
en la zona de paso peatonal y en las entradas y salidas del carril bici. Estos rebajes afectarán a las
tapas de registro de los servicios existentes.



MEMORIA DESCRIPTIVA

"pRÊsupuEsros pARTrclpATrvos - No 874"

5.1 Generalidades.

Durante la ejecución de la infraestructura ciclista se deberán eliminar las diferencias de cota
existentes entre el asfalto y la rigola y deberán corregirse, en caso de encontrarlas, posibles juntas
longitudinales que puedan provocar caídas a los ciclistas. Así mismo, habrá que corregir las zonas
de aglomerado que se encuentran altamente deterioradas, cuando éstas estén situadas dentro de la
banda ciclable.

Se deberá prestar especial atención a la ejecución de la segregación, ya que el bordillo montable de
la segregación dura debe quedar perfectamente enrasado.

Respecto al tipo de pintura necesario, cabe destacar que tanto la señalización del carril vehicular
como la señalización y segregación del carril para bicicletas deben realizarse mediante pintura de
larga duración, "spray termoplástico en caliente" o termoplástico en frío, de dos componentes.

Mientras que el coloreado en calzada deberá realizarse mediante pintura acrílica verde con una
dosificación de árido tipo VARILUX o similar, COLOR de 500 grlm2. El color a aplicar, debe ser
verde RAL 6002.

Se adaptan los sumideros o tapas de registro afectadas a la nueva rasante, o se modifica su
ubicación en los casos en los que sea necesario, manteniendo así los servicios actuales.

Todos los elementos existentes que se vean afectados o puedan verse afectados por la ejecución
de la conexión ciclista planteada deberán adaptarse a la situación final de diseño, siguiendo en todo
momento las indicaciones de la Dirección Facultativa.

Se incluyen partidas específicas para la Gestión de Residuos, la Seguridad y Salud y el Control de
Calidad de las actuaciones.

En la LC. deZaragoza, a 1 de Agosto de2017

El lng. De Cami ales y Puertos El lng De Obras Públicas

w 7r w 75
*ii

D. Rivas D. Jesús Ángel García Rubio

PÁcr¡¡¡ 8
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1 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA RECOMENDADA 

1.1 Pavimentación

1.1.1 Trazado

En cuanto al diseño longitudinal de trazado, o trazado en planta, de la infraestructura ciclista en

cuestión, deberán considerarse las indicaciones establecidas en el Capítulo 8 del Plan Director

de la Bicicleta de Zaragoza y deberán cumplirse las anchuras mínimas de banda de circulación

ciclista y de banda de separación establecidas en el Plan. 

Además, siempre que sea posible la infraestructura ciclista se planteará a cota de calzada, con el

objetivo de evitar la reducción del espacio peatonal existente, reforzar el carácter de vehículo de

las bicicletas y reducir posibles conflictos entre peatones y ciclistas.

El  objetivo  de  los  trabajos  es  dar  continuidad  ciclista  al  carril  bici  de C/Domingo  Miral  con

intersección C/San Francisco de Borja. Se proyecta:

• Un cruce que unirá el  carril  bidireccional que baja por C/Domingo Miral, con un solo

sentido para vehículos, y el carril bici en el boulevard de C/Domingo Miral, con 2 sentidos

para los vehículos.  Dicho cruce tendrá un ancho variable  entre 3,00m y 1,80m para

coincidir con los carriles existentes. 

• También se proyecta la continuidad al carril  procedente de la Universidad justo en el

cruce del carril bici de C/Momingo Miral, este carril entrará de manera perpendicular al

cruce, será necesario fresar un área del pavimento que se encuentra en mal estado 

La definición del  trazado en planta  se muestra con mayor  detalle en el  plano “3.  PLANTA

DEFINITIVA”, adjunto a esta memoria. En él se definen todos los elementos de la infraestructura

y se delimitan todas las superficies de la misma.

En cuanto al trazado en alzado del carril para bicicletas definido, no se prevén modificaciones

respecto a las pendientes existentes por lo que éste se adapta longitudinal y transversalmente a

la pendiente del vial.

El carril para bicicletas definido discurre parte a cota de calzada y parte sobre acera. 

En aquel punto en el que se requiere la ejecución de un nuevo rebaje para el paso de peatones,

ya que se ve modificada su disposición, se deberá considerar una pendiente máxima del 8% así

como la colocación de baldosa podotáctil en la anchura del cruce peatonal totalmente rebajado y

de guía direccional perpendicular a la disposición del mismo, con el objetivo de adaptar dichos

rebajes a la Normativa de Accesibilidad vigente.

Únicamente  se  repone  la  rigola  cuando  sea  totalmente  necesario,  la  cual  debe  estar

perfectamente enrasada con el  aglomerado, contar pendiente transversal  máxima del  10% y

cumplir las especificaciones descritas en el artículo de Drenaje de este documento.
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1.1.2 Firmes

Para la definición del tipo de firme a utilizar se podrán usar como referencia tanto el Modelario de

firmes facilitado por el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza como el Apartado

8.4 del Plan Director de la Bicicleta de Zaragoza. 

Cota de acera 

Carril para bicicletas

El carril  para bicicletas definido discurre en su totalidad a cota de calzada, por lo que no se

considera pavimentación de este tipo a cota de acera. 

Zona peatonal

En los tramos de acera, destinados al uso peatonal, en los que es necesaria la ejecución de obra

civil, como pueden ser la renovación de superficies peatonales, la modificación de alineaciones

existentes, las ampliaciones de acera o la construcción de rebajes, la sección estructural  se

realizará como sigue:

Sección Tipo I(c) “zona peatonal” (pavimento rígido en acera)

Base de Zahorra Artificial 15 cm (sólo se renovará si está en mal estado)

Solera de Hormigón HNE-15 13 cm

Mortero M-250 4 cm

Baldosa 3 ó 4 cm (respetando el tipo de baldosa existente) 

El tipo de baldosa a colocar en la zona peatonal vendrá dado por el tipo de pavimentación en

acera existente, debiendo mantener en cada caso la estética actual.

Para la ejecución de los rebajes de los cruces peatonal situados en la C/Domingo Miral, se debe

tener  en  cuenta  que  los  pavimentos  existente  son  de  baldosa  de  terrazo  con  árido  calizo

incrustado en relieve de (40x40x3,5) cm. 

Así  mismo se  colocará  diferenciación  podotáctil  en  los  nuevos  rebajes,  incluyendo  baldosa

podotáctil y guía direccional. Ambas de al menos 80 cm de anchura. 

A la hora de ejecutar el nuevo rebaje, se deberá garantizar que el bordillo queda totalmente

enrasado con la calzada, evitando diferencias escasas de cota.
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Cota de calzada

Siempre  que  el  estado  del  pavimento  sea  el  adecuado  se  aprovecha  el  firme  existente,

procediendo, si fuera necesario, a la renovación de la capa de rodadura. En caso contrario se

renovará el firme en base a las siguientes secciones estructurales:

− En  los  tramos  de  calzada  destinados  a  la  circulación  de  bicicletas,  se  procederá  a  la

renovación mediante:

Sección Tipo I(d) “Carril Bici en calzada” (pavimento flexible en calzada)

Banda de hormigón HM-30 15 cm

MBC tipo AC-16 BASE 50/70 S 5 cm

MBC tipo AC-11 SURF 50/70 D 5 cm

En este caso, se plantea la renovación de la capa de rodadura de la banda ciclable, a fin de

prolongar su vida útil. Lo que reduce el mantenimiento del carril bici a medio plazo y mejora el

rodaje de las bicicletas. 

− En los tramos de calzada destinados a la  circulación de automóviles la sección estructural

deberá ser superior y se realizará como sigue:

Sección Tipo II(d) “Automóviles en calzada Tipo Medio” (pavimento flexible en calzada)

Base de Zahorra Artificial 15 cm  (sólo se renovará si está en mal estado)

Base Grava-Cemento   23 cm

MBC tipo AC-16 BASE 50/70 S 7 cm

MBC tipo AC-11 SURF 50/70 D 5 cm

En aquellos casos en los que sólo se requiera mejorar el aspecto o corregir irregularidades en la

capa de rodadura podrán emplearse mezclas de resinas y áridos que cumplan con los mismos

criterios de funcionalidad, comodidad y seguridad que el aglomerado asfáltico.  

1.1.3 Drenaje

Se evitarán en todo momento las juntas longitudinales dentro de la banda ciclable ya que ponen

en  peligro  la  seguridad  del  ciclista.  Por  ello,  se  deberán  eliminar  las  rigolas  de  hormigón

existente siempre que sea posible, sobretodo si se encuentran altamente deterioradas. 

El drenaje del carril de bicicletas se garantizará a base de forzar la pendiente transversal del

mismo. En caso necesario se ejecutarán rigolas cuya anchura, si están situadas en el interior del

carril bici, no superará los 30 cm, debiendo quedar las mismas perfectamente enrasadas con la

capa de rodadura.
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En  cualquier  caso,  deberá  garantizarse  el  correcto  drenaje  de  la  infraestructura  ciclista,

eliminando puntos bajos existentes o colocando nuevos sumideros si fuera necesario. 

1.1.4 Elementos de delimitación de la vía ciclista

El carril de bicicletas se proyecta separado del resto de usuarios de la vía. 

Cota de calzada

El carril bici a cota de calzada se proyecta protegido del tráfico motorizado mediante segregación

blanda a base de pintura. 

En  este  caso,  la  anchura  total  de  la  segregación  blanda  varía  en  función  de  la  sección

disponible.

1.1.5 Obras accesorias

Las tapas de registro o sumideros que se mantengan en su posición actual deberán quedar

perfectamente enrasados con la definición de la sección en la que se sitúen. Y de la misma

forma quedarán perfectamente enrasados los nuevos servicios instalados durante la ejecución

de la obra, si los hubiera. 

1.2 Abastecimiento y saneamiento

No  está  previsto  sustituir  ningún  elemento  de  la  red  de  abastecimiento.  Únicamente  se

contempla la adaptación a la nueva rasante de trampillones o arquetas de registro.

1.3 Equipamiento

En aquellos casos en los que sea necesario, se deberá tener en cuenta la retirada y recolocación

de elementos varios de mobiliario, cuando estos puedan obstaculizar el acceso de peatones y

ciclistas a través de su itinerario lógico. Esto supondrá a su vez la reposición del pavimento

afectado en acera por la retirada de equipamiento existente. 

Siempre que se vea afectado el  mobiliario  existente  se deberán  seguir  las indicaciones del

Servicio o Sección del Ayuntamiento correspondiente. 

No se prevé el traslado de elementos de mobiliario urbano para la ejecución de la infraestructura

ciclista  planteada. (No se consideran aquí los  contenedores de recogida de basuras que se

tratan en punto siguiente).

1.4 Limpieza Pública

En el ámbito de actuación de este proyecto no se ven afectados puntos de recogida de residuos

sólidos urbanos. 
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1.5 Alumbrado público

No resulta necesario realizar afecciones al alumbrado público existente. En cualquier caso, se

seguirán las indicaciones de la Sección de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Zaragoza.

1.6 Señalización y semaforización

1.6.1 Señalización horizontal

La  pintura  a  utilizar  será  reflexiva  y  de  larga  duración  “termoplástica  en  frío”  de  dos

componentes.

Se indicarán los sentidos de circulación, se utilizarán plantillas de bicicletas para recalcar el uso

exclusivo  del  carril  bici,  y  se  incluirán  otros  símbolos  según  la  definición  en  plano  de  la

infraestructura ciclista.

Se delimitará el carril lateralmente en aquellos casos en los que pueda existir interferencia con

otros modos o para establecer una banda de segregación.

Además, en los casos en los que necesariamente el peatón deba cruzar el carril bici, se pintarán

sobre éste  los  correspondientes pasos de peatones,  con damero o cebras en función de la

ubicación del paso. 

Los cruces ciclistas se pintarán mediante dados de (50 x 50) cm, tal y como se definan en los

planos correspondientes. 

1.6.2 Coloreado

Se colorearán los tramos de vía ciclista en los que sea necesario recordar la prioridad ciclista a

otros usuarios de la vía pública o mejorar la visibilidad de la vía ciclista ante otros conductores o

peatones.

Por ello, se plantea el coloreado de la conexión sobre calzada en toda la intersección, ya que se

considera necesario dotarlo de mayor visibilidad. 

El coloreado de la superficie de rodadura en acera se realiza, como norma general, con 2 capas

de Slurry coloreado. Pero nunca realizaremos el coloreado de cruces o de zonas de carril bici en

calzada con Slurry, ya que puede provocar problemas de adherencia para algunos modos de

transporte y algún que otro percance.

En calzada se deberá colorear el asfalto con pintura acrílica verde con una dosificación de

árido VARILUX COLOR de 500 grs/m2. El color a aplicar, tanto en acera como en calzada debe

ser verde RAL 6002.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PÁGINA 6



MEMORIA CONSTRUCTIVA

“PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS – Nº 874”

Se  debe  tener  en  cuenta  que  el  acabado  de  la  superficie  coloreada  debe  ser  siempre

antideslizante.

1.6.3 Señalización vertical

Las señales que deben visualizar los ciclistas y peatones serán de acero.

Se tratará de colocar el menor número posible de postes, y por ello, siempre que sea posible se

utilizará un báculo o poste existente.

Durante la definición de la conexión ciclista no se contempla la colocación de nuevas señales

verticales y ni la modificación de las existentes.

En  cualquier  caso,  en  cuanto  a  dimensiones  y  tipología  de  las  señales  se  seguirán  las

indicaciones de la Sección de Señalización del Ayuntamiento de Zaragoza. 

1.7 Canalizaciones de servicios privados

En el caso en que sea necesario proceder al desvío de alguna canalización correspondiente a

servicios privados como electricidad, gas o telefonía se procederá siguiendo las indicaciones que

realicen las empresas que gestionen el servicio.

2 ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD

Durante la ejecución de las obras, deberán realizarse los preceptivos ensayos de control  de

calidad, tanto de los materiales utilizados como de la ejecución de las diferentes unidades de

obra, de acuerdo con las instrucciones que al efecto pueda dictar la Dirección Facultativa.

Así mismo de podrán solicitar todos aquellos certificados de calidad que sean necesarios, de

aquellos productos manufacturados a instalar en las obras.

3 SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se implanta la

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en cualquier obra pública o

privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil, se establece que, las

actuaciones a llevar a cabo seguirán las directrices estipuladas en el Estudio de Seguridad y

Salud aprobado en el proyecto general.

Será por cuanta del contratista la coordinación en materia de coordinación de seguridad y salud,

con otras cualesquiera obras, servicios e instalaciones que puedan afectar el entorno de trabajo

de las obras aquí recogidas.

4 GESTIÓN DE RESIDUOS

En cumplimiento con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción

y gestión de residuos de construcción y demolición, se incluye en el presupuesto un subcapítulo

independiente que recoge la valoración necesaria para llevar a cabo una adecuada gestión de

residuos.
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5 OCUPACIONES Y AUTORIZACIONES

Para la realización de las actuaciones previstas en este proyecto no será necesario llevar a cabo
ocupaciones de terrenos no municipales.

En la LC. deZaragoza, 1 de agosto de 2017

El lng. De Cam y Puertos El lng. De Obras Públi

æB z
URBA'.Â

RivasD. José Manuel
sRvlcto DG llOVluÞAD uR8âtlA
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3.1. SITUACIÓN ACTUAL





3.2. DEMOLICIÓN Y FRESADO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 Demolición y Retirada de elementos

A0A05  m2 demol. pav. rígido acera

Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o
por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30
cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetrales,
encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de produc-
tos a vertedero.
modificacion de la altura de pav.rigido carrilbici hipica 1 56,65 1,00 56,65
modificacion de la altura de pav.rigido para el paso
peatonal un

1 19,80 1,00 19,80

modificacion de altura de pav.rigido carrilbici a dos calles 1 5,40 1,00 5,40

81,85 2,72 222,63

A0D02  m2 fresado meca. pav. bitum. 5 cm

Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espe-
sor de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a
vertedero.
Entrada universidad y cruce 1 5,60 1,00 5,60

5,60 5,89 32,98

TOTAL 1........................................................................................................................................... 255,61
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2 Pavimentación

Pavimentación de Acera2.1

C0B02  m3 base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifica-
ción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por
tongadas.
carrilbici a una calle 1 39,65 0,15 5,95
carrilbici a dos calles 1 16,40 0,15 2,46

8,41 14,94 125,65

D0A06  m3 hormi. HM-30/P/22/I o IIa, coloca.obra

Hormigón HM-30/P/22/I o IIa, colocado en obra, vibrado y curado.
carrilbici a una calle 1 9,50 1,00 0,30 2,85
carrilbici en cruce y entrada a la universidad 1 18,35 1,00 0,30 5,51
carrilbici a dos calles 1 1,40 1,00 0,30 0,42

8,78 78,90 692,74

D0F01  m2 solera hormigón HNE-15 15 cm.

Solera de hormigón HNE-15 de 15 cm. de espesor, incluso compac-
tación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.
carrilbici a una calle 1 39,65 1,00 39,65
carrilbici en cruce y entrada a la universidad 1 5,60 1,00 5,60
carrilbici a dos calles 1 16,40 1,00 16,40

61,65 12,28 757,06

G0A07  m2 pavim.terr.40x40x3.5 b-n. caliza

Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40 x 3.5 cm., con árido de
machaqueo calizo incrustado y en relieve, en color blanco y negro,
incluso colocación, mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor
final, así como juntas, lavado y barrido.
una calle lado hipica 1 13,65 1,00 13,65
una calle lado universidad 1 6,80 1,00 6,80
dos calles lado hipica 1 13,55 1,00 13,55
dos calles lado universidad 1 8,50 1,00 8,50

42,50 16,21 688,93

G0A08  m2 pavim. loseta hidráulica tipo podotáctil

Pavimento de loseta hidráulica tipo podotáctil, de cualquier color y
dimensiones 30x30 cm, con resaltos tipo pastillas, sentada con mor-
tero de cemento M-250 de 4 cm de espesor, incluse parte propor-
cional de juntas, enlechado y limpieza, totalmente terminado.
una calle lado hipica circular 1 3,45 1,00 3,45
una calle lado universidad circular 1 3,45 1,00 3,45
dos calles lado hipica circular 1 4,90 1,00 4,90
dos calles lado universidad circular 1 4,90 1,00 4,90
una calle lado hipica direccional 1 4,75 1,00 4,75
una calle lado universidad direccional 1 1,40 1,00 1,40
dos calles lado hipica direccional 1 1,05 1,00 1,05
dos calles lado universidad direccional 1 1,80 1,00 1,80

25,70 35,48 911,84

I0A01  ml bordillo HM-35, 15x25 cm.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25
cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso
apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y
rejuntado.
una calle, extremo carrilbici hipica 1 6,40 6,40
una calle, extremo carrilbici calle 1 2,60 2,60
una calle, extremo cruce/paso peatones 1 2,50 2,50
una calle lado universidad 1 9,80 9,80
dos calles entrada carrilbici 1 3,85 3,85

25,15 15,36 386,30

I0A04  ml bordillo HM-35, 25x13 cm.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 25 x 13
cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso
apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y
rejuntado.
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una calle, extremo carrilbici calle 1 10,00 10,00

10,00 15,97 159,70

TOTAL 2.1............................................................................................... 3.722,22

Pavimentación de Calzada2.2

E0A01  m2 M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.
carrilbici en cruce y entrada a la universidad 1 5,60 1,00 5,60

5,60 5,30 29,68

TOTAL 2.2............................................................................................... 29,68

Obras Accesorias2.3

I0B01  ml rebaje de bordillo paso peatones

Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de
acera de nueva construcción en paso de peatones, totalmente termi-
nado.
una calle, extremo carrilbici hipica 1 6,40 6,40
una calle, extremo carrilbici calle 1 2,60 2,60
una calle, extremo cruce/paso peatones 1 2,50 2,50
una calle lado universidad 1 9,80 9,80
dos calles entrada carrilbici 1 3,85 3,85

25,15 7,98 200,70

E0B05  ud adapt. tapa registro d.60 cm.

Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
Adaptaciones de tapas Calle Domingo Miral 4 4,00

4,00 58,20 232,80

TOTAL 2.3............................................................................................... 433,50

TOTAL 2........................................................................................................................................... 4.185,40

31 agosto 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4 Señalización y Balizamiento

A0D03 m2 Fresado meca. pintura en cualquier pavimento

Fresado mecánico de pintura en cualquier tipo de pavimento, inclu-
so transporte de productos a vertedero, totalmente acabado.
Linea de detención de vehiculos ante bicis/peatones 1 3,00 0,40 1,20
Dados Carrilbici 6 0,50 0,50 1,50
Lienas de paso de peaton enteras 3 4,00 0,50 6,00
Lineas de paso de peaton cortadas 5 6,20 0,20 6,20

14,90 13,36 199,06

R0A01 ml Línea señaliz.vial a=10cm

Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
Tramo 1: Calle Domingo Miral (un sentido)
Delimitación Carril Bici 1 0,84 0,84
Linea de separación Carril Bici 1 1,00 1,00
Tramo 2: Calle Domingo Miral (cruce)
Delimitación Carril Bici 1 5,70 5,70
Linea de separación Carril Bici 2 1,00 2,00
Tramo 3: Calle Domingo Miral (dos sentidos)
Delimitación Carril Bici 1 2,90 2,90
Linea de separación Carril Bici 1 1,64 1,64

14,08 1,02 14,36

R0A05  m2 Línea señaliz.vial a=var.

Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.
Tramo 1: Calle Domingo Miral (un sentido)
Linea de detencion de vehiculos ante bicis/peatones 1 3,00 0,40 1,20
Linea de detencion de bicis ante peatones 1 1,10 0,40 0,44
Tramo 2: Calle Domingo Miral (cruce)
Linea de detencion de vehiculos antes bicis/peatones 1 6,70 0,40 2,68
Dados carril bici 22 0,50 0,50 5,50
Linea de detencion de bicis ante vehiculos 1 0,75 0,40 0,30
Simbolo de ciclovia 1 0,60 0,60
Tramo 3: Calle Domingo Miral (dos sentidos)
Linea de detencion de bicis ante peatones 2 0,90 0,40 0,72
Linea de detencion de bicis ante vehiculos 1 0,90 0,40 0,36

11,80 14,39 169,80

R0A11  m2 Cebreado de isleta

Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie
bruta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.
Tramo 1: Calle Domingo Miral (un sentido)
Lineas de paso de peaton entera 4 4,00 0,50 8,00
Lineas de paso de peaton cortada 3 5,60 0,33 5,54
Tramo 3: Calle Domingo Miral (dos sentidos)
Lineas de paso de peaton cortada 5 5,90 0,20 5,90

19,44 4,14 80,48
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R0A28 m2 Pintura acrílica-metacrílica  verde con áridos

Coloreado de carril bici a base de pintura acrílica-metacrílica  tipo
SEÑACRIL 3575, o similar, y árido efecto antideslizante, VIDRIO SILI-
CO-SÓDICO-CÁLCICO TIPO me-114 de VARILUX; Para aplicación so-
bre Capas Asfálticas o capas de Hormigón, en forma de Sandwich a
base de una capa de pintura con dosificación no menor de 450
g/m2, una segunda capa de árido antideslizante proyectado sobre
la primera capa de pintura y una tercera capa de la misma pintura
con una dosificación no menor de 750 g/m2. para obtener color fi-
nal verde RAL 6002, incluida limpieza de la superficie e imprimación,
si fuese necesaria.

Colreado cruces Calle Domingo Miral 1 37,70 1,00 37,70

37,70 8,47 319,32

TOTAL 4........................................................................................................................................... 783,02
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5 Analisis y Ensayos

SA05 ud Ensayo Proctor Modificado  (UNE103501)

Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos se-
gún normativa vigente e informe. (UNE103501)

1,00 53,00 53,00

SA09 ud Determinación de sulfatos solubles suelo

Determinación de sulfatos solubles suelo según normativa vigente e
informe.

1,00 24,00 24,00

SB01 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes

Toma de muestras para ensayos de ligantes e imprimaciones bitumi-
nosas según norma vigente.

1,00 25,04 25,04

SB07 ud Ensayo de aglomerante bituminosos

Ensayo de aglomerante bituminosos (penetración, perdida por ca-
lentamiento, peso especifíco, viscosidad, contenido de agua en volu-
men), según normativa vigente e informe.

1,00 154,40 154,40

SD02 ud Resistencia a compresión 4 probetas

Comprobación de la resistencia a compresión de hormigónes, medí-
ante el ensayo de una serie de 4 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y
30 cm. de altura, incluyendo la fabricación, el curado, el refrentado y
la rotura a comprensión simple, según normativa vigente e informe.

1,00 90,00 90,00

SH13 ud Ensayo para determinación adherencia de pinturas

Ensayo de adherencia de una muestra de pintura o barniz, según
normativa vigente e informe. Inclusive toma de muestras.

1,00 30,00 30,00

TOTAL 5........................................................................................................................................... 376,44
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6 Seguridad y Salud

R0C13 ml Baradilla de seguridad

Alquiler mensual de barandilla de seguridad de 2,5 metros de longi-
tud y 1 metro de altura, de color amarillo, incluso colocación y des-
montaje según RD 486/97.
Vallado de seguridad del perímetro 1 100,00 100,00

100,00 3,58 358,00

R0C14 ud Señal provisional normalizada

Señal provisional normalizada, incluso soporte.
Señalización provisional de la obra 2 2,00

2,00 37,12 74,24

R0C15 ud Cartel indicativo de riesgo

Señal provisional normalizada, incluido soporte.
Señalización de obra indicativa de riesgo 2 2,00

2,00 8,68 17,36

TOTAL 6........................................................................................................................................... 449,60
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7 Gestión de residuos

Z0A06 tn Canon gestión residuos inertes

Canon de la gestión de los residuos inertes generados en la obra, de
escombro mezclado, tanto para su depósito en vertedero como pa-
ra una posible reutilización o valoración por parte del gestor de los
mismos, incluso gestión administrativa y documentación comple-
mentaria.
Demolición de pavimento flexible de calzada 2,3 2,30

2,3 2,30
Demolición pavimento de acera 2,4 81,85 1,00 0,30 58,93
Demolición Obra de fábrica 2,5 2,50
Retirada de bordillos 2,5 25,15 0,15 0,25 2,36

68,39 3,72 254,41

TOTAL 7........................................................................................................................................... 254,41

TOTAL............................................................................................................................................................. 6.304,48
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