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|. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1.- LEGISLACION APLICABLE

Los contratos de obras que se adjudiquen mediante procedimiento abierto se regiran por las
clausulas contenidas en este Pliego, en el de clausulas administrativas particulares
especificas para cada contrato y en el de prescripciones técnicas y, para todo lo no previsto
en ellos, por la normativa vigente en materia de contratacion administrativa, asi,
fundamentalmente, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, (en lo sucesivo
TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en lo sucesivo
RGCAP), en todo lo que no se oponga al TRLCSP.

En su caso, seran de aplicacion la legislacion en materia de contratos administrativos de la
Comunidad Auténoma de Aragodn, Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en materia de
contratos del Sector Publico de Aragén, modificada por la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Auténoma de Aragon, y la de la Unién
Europea.

En su defecto seran de aplicacién las normas de derecho privado referidas a los contratos.

Los pliegos de clausulas administrativas particulares especificas que se aprueben para cada
contrato prevaleceran sobre las clausulas de este pliego.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

Sera objeto del contrato la realizaciéon de la obra a la que se refiera el pliego de cldusulas
administrativas particulares especificas, en relacion con el correspondiente proyecto, cuyo
conjunto de documentos integrantes tienen caracter contractual y, en su caso, los modificados
que puedan tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo V del Libro 1 y en los articulos
219y 234 del TRLCSP.

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en la resolucién
administrativa que obra en el expediente.

3.- VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO

1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al articulo 88 del TRLCSP, es el valor
que ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de adjudicacion aplicable a este
contrato y la publicidad a la que va a someterse. Dicho valor estimado incluira, en el supuesto
de que se prevean, las posibles modificaciones contractuales sefaladas en el pliego de
cldusulas administrativas particulares especificas, asi como cualquier otra forma de opcioén
eventual del contrato.

2.- El presupuesto del contrato sera el que figure en el pliego de clausulas administrativas
particulares especificas, que tendra caracter de maximo.

Los licitadores podran formular ofertas econémicas mejorando el tipo establecido a la baja.

En el pliego de clausulas administrativas particulares especificas se expresara la existencia
de créditos presupuestarios para satisfacer el gasto derivado del cumplimiento de contrato.
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3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y debera indicar
como partida independiente el IV A. En el precio del contrato se consideraran incluidos los
impuestos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos los
gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el pliego. Todos los gastos que se originen para el contratista
como consecuencia de las obligaciones recogidas en el pliego y el resto de las disposiciones
que sean de aplicacion al contrato, que no figuren en el proyecto objeto de licitacion entre los
costes directos e indirectos de ejecucién, se consideraran incluidos en el porcentaje de
Gastos Generales de Estructura.

4.- REVISION DE PRECIOS

1.- Los precios del contrato de obra podran ser objeto de revision, en los términos
establecidos en el Capitulo Il del Titulo Il del Libro 1 del T.R.L.C.S.P. y salvo que la
improcedencia de la revisidon se hubiese previsto expresamente en los pliegos de clausulas
administrativas particulares especificas o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese
ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un ano desde
su formalizacién. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer afio desde la
formalizacidon quedaran excluidos de la revisién (articulo 89.1 del TRLCSP).

Se utilizara la férmula polindmica que figure en el pliego de clausulas administrativas
particulares especificas.

La revision de precios se regira por lo dispuesto en los articulos 89 a 94 del TRLCSP y en la
Disposicién Transitoria Segunda del TRLCSP.

2.- En el supuesto de que los precios no fueran revisables solo se modificard dicha
circunstancia por la prérroga del plazo durante la ejecucién del contrato por causa imputable a
la Administracion o por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el
articulo 231 del TRLCSP.

5.- PLAZO

1.- El plazo maximo de ejecucion de las obras sera el sefialado en el pliego de clausulas
administrativas particulares especificas, no obstante este plazo tendra caracter orientativo,
siendo el plazo de ejecucion el que figure en la oferta seleccionada por la Administracion. Los
plazos parciales seran los que se fijen en la aprobacién del Programa de Trabajo. Todos
estos plazos comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la comprobacion del
replanteo. Cuando el replanteo, justificadamente, no sea necesario, el plazo comenzara a
computarse desde la autorizacidn para la iniciacidon de las obras dada por la Administracion.

El Acta de Comprobacién de replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el
Programa de Trabajos con los efectos que en esta aprobacion se determinen, se entenderan
integrantes del contrato, a los efectos de su exigibilidad.

2.- No se podri iniciar la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion.

3.- El plazo contractual sélo sera prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacion vigente (articulo 213.2 TRLCSP).
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Il. FORMA DE ADJUDICACION

6.- MODALIDAD CONTRACTUAL

El procedimiento de adjudicacion de los contratos a los que se aplicara este pliego sera la de
procedimiento abierto, a los que se refieren los articulos 138 y 157 del TRLCSP, conforme a
la justificacidon que obre en el expediente de contratacion (articulo 109.4 del TRLCSP).

La Administracién no podra contratar verbalmente (articulo 28 del TRLCSP).

7.- APTITUD Y CAPACIDAD

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de
contratar que sefala el articulo 60 del TRLCSP y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, conforme a lo establecido en los articulos 74 a 76 de TRLCSP, o, en los
casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

Asi mismo, los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el
objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus propios
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estara a lo
dispuesto en los articulos 55,58 y 59 del TRLCSP, respectivamente.

A estos efectos, no podran concurrir a la licitacién, puesto que su participacion puede suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de
los contratos que tengan alguno de los siguientes objeto: redaccién del proyecto, direccion
facultativa, vigilancia, supervisiéon y/o control de las obras que son objeto de la licitacion.
Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son
definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los
adjudicatarios de estos contratos.

8.- DOCUMENTACION EXIGIDA

1.- Para participar en los procedimientos abiertos que regula este Pliego, el licitador debera
presentar la documentacion exigida en la Oficina administrativa indicada en el anuncio de
licitacion o por medio del Servicio de Correos, con los requisitos y justificacion exigidos en el
arto 80.4 del RGCAP, todo ello dentro del plazo establecido en el citado anuncio. En el
supuesto de que el dia de terminacidon del plazo fuera sabado o festivo, se entendera
prorrogado hasta el siguiente habil.

2.- Cuando sea preciso solicitar la informacion adicional o complementaria a que se refiere el
arto 158 del TRLCSP, la Administracion contratante debera facilitarla, al menos seis dias
antes de la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas, siempre que la peticién se haya
presentado con una antelacién minima de ocho dias respecto de aquella fecha. Dicha
solicitud se efectuard al numero de fax o a la direccién de correo electrénico previsto en el
anuncio de licitacion.
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3.- Se presentaran tres sobres cerrados (1, 2 y 3) con la documentacion que se especifica en
esta clausula, indicando en cada uno el nombre y apellidos de quien firme la proposicion vy el
caracter con el que lo hace, es decir, si se efectia en nombre propio o en representacion de
otra persona o entidad, todo ello de forma legible, el CIF, el domicilio a efectos de
notificaciones, teléfono, fax y e-mail. Asimismo, se especificara en los sobres el objeto del
contrato.

En el interior de cada sobre se hara constar, en hoja independiente, su contenido, ordenado
numeéricamente.

4.- Una vez presentada la citada documentacioén, ésta no podra ser modificada bajo ningun
pretexto. Asimismo tampoco podra ser retirada durante el plazo de dos meses a contar desde
la apertura de las proposiciones. Dicho plazo quedara ampliado en quince dias habiles
cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el arto 152 del TRLCSP, relativo a
las ofertas con valores anormales o desproporcionados. La retirada de una proposicion sera
causa que impedira al licitador contratar con las Administraciones Publicas de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 60.2 d) del TRLCSP, conllevando la incautacién de la garantia
provisional conforme al arto 103.4, si ésta hubiere sido exigida.

5.- Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion en el plazo sefialado en el
anuncio de licitacién, sin perjuicio de lo dispuesto en el art 147 del TRLCSP sobre la admisién
de variantes o mejoras vy, en el articulo 148 del TRLCSP sobre presentacién de nuevos
precios o valores en el seno de una subasta electrénica. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una
union temporal. El incumplimiento de estas limitaciones dara lugar a la no admision de todas
las proposiciones por él suscritas (articulo 145.3 del TRLCSP).

6.- El licitador debera presentar la documentacion requerida con los requisitos de fehaciencia
exigidos en la normativa vigente, salvo la que tenga acreditada en el Registro de
Acreditaciones Documentales de Contratistas del Ayuntamiento de Zaragoza.

7.- Los empresarios no espafnoles deberan presentar la documentaciéon exigida traducida
oficialmente al castellano (art. 23 del RGCAP).

Las empresas extranjeras no comunitarias tendran abierta sucursal en Espafa con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el
Registro Mercantil.

8.- La presentacion de proposiciones supone por parte del empresario la aceptacion
incondicional de las clausulas de este Pliego y la declaracion responsable de que reune todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administracién.

9.- Los documentos que deberan contener los sobres a que se refiere esta clausula son los
siguientes:

SOBRE 1.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA: Este sobre contendra la siguiente
documentacion respecto a los requisitos que se indican seguidamente. Estos documentos
podran presentarse mediante fotocopias, salvo las declaraciones responsables que deberan
ser originales. En este caso, el licitador se compromete a aportar los originales o copia
compulsadas en el caso de ser propuesto como adjudicatario.

La presentacion del certificado de inscripcidon en el Registro de Licitadores del Ayuntamiento
de Zaragoza, eximira al licitador de la presentacién de la documentacion acreditada en dicho
Registro, aportandose junto con el certificado de inscripcion, declaracion responsable de
vigencia de los datos.
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1°.- Personalidad y capacidad del empresario.

1.- Empresarios espanoles.- Si la empresa fuera persona juridica presentara escritura de
constitucién, y de modificacién en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuera, la acreditacion de la capacidad se realizara mediante la escritura o documento
de constitucién, de modificacién, estatutos o acta fundacional, inscritos en el correspondiente
registro oficial.

Para los empresarios individuales sera obligatoria la presentacion del DNI o el documento que
lo sustituya legalmente.

2.- Empresarios no espafnoles que sean nacionales de Estados miembros de la Union
Europea.- La capacidad de obrar de estos empresarios se acreditara por su inscripcion en el
registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde estan establecidos, o
mediante la presentacién de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion (articulo 72.2 del TRLCSP).

3.- Otras empresas extranjeras.- La capacidad de obrar de las restantes empresas
extranjeras no incluidas en el apartado 2 se acreditara mediante informe expedido por la
Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en la que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actdan con habitualidad en el trafico
local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

En estos supuestos, ademas, debera acompafarse informe de la Misién Diplomatica
Permanente espafola indicativo de que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los
enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente analoga.

Para celebrar contratos de obras sera necesario, ademas, que estas empresas tengan abierta
sucursal en Espafa, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones,
y que estén inscritas en el Registro Mercantil (articulo 55 del TRLCSP).

2°.- Representacion de los licitadores.

Cuando el licitador no actie en nombre propio o se trate de sociedad o persona juridica,
habra de aportar documento fehaciente que acredite que el firmante de la proposicion
econdémica tiene poder bastante para comparecer ante la Corporacion Municipal y contratar
con ella en nombre y representacién de la persona o entidad de que se trate. Este poder
habra de estar inscrito en el Registro Mercantil cuando proceda con arreglo a lo dispuesto en
el articulo 94 del Reglamento regulador de este Registro.

En todo caso el documento de apoderamiento debera ser debidamente bastanteado por
letrado de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Zaragoza.

3°.- Declaraciéon responsable de no estar incursos en prohibicion de contratar.

Los licitadores deberan presentar declaracién de este caracter, haciendo constar que no se
hallan comprendidos en ninguna de las circunstancias de incapacidad o de prohibiciéon para
contratar, que se establece en los articulos 60 y 146.1. c) del TRLCSP.

La Administracion contratante podra comprobar, en cualquier momento, la veracidad y
exactitud de esta declaracion, estimandose su falsedad como causa de resolucion del
contrato.
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Cuando se trate de Estados miembros de la UE o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdémico Europeo, la justificacion de este requisito podra efectuarse conforme a lo
establecido en el apartado 2 del articulo 73 del TRLCSP.

La prueba de no estar incurso en estas prohibiciones se realizara por los medios establecidos
en el articulo 73.1 del TRLCSP.

4°.- Certificacion acreditativa de las obligaciones de Seguridad Social.

Las empresas licitadoras deberan aportar declaracion responsable de hallarse al corriente en
el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, con respecto al personal laboral que trabaje
a su servicio, todo ello en los términos del articulo 60.1.d) y 146.1.c) del TRLCSP y 14 del
RGCAP.

El empresario que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, debera aportar,
salvo que ya lo hubiese presentado en el sobre 1 de documentacién administrativa, en el
plazo maximo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en el que hubiera
recibido el requerimiento, las certificaciones que acrediten hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, todo ello de conformidad con lo establecido en el articulo 151.2 del TRLCSP y del
articulo 15 del RGCAP.

5°.- Certificacion acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias.

Los licitadores deberan de aportar los documentos que acrediten estar dado de alta en la
fecha de licitacion, en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, de conformidad con lo
exigido en los articulos 60.1.d) del TRLCSP y, 13 del RGCAP asi como el justificante de
hallarse al corriente en el cumplimiento de la obligaciones tributarias con la Administracion del
Estado y, en su caso, con la Diputaciéon Foral de régimen econdémico especial y con el
Ayuntamiento de Zaragoza.

Los empresarios podran acreditar estas circunstancias mediante declaracién responsable, no
obstante, el empresario que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa,
debera aportar, salvo que ya lo hubiese presentado en el sobre 1 de documentacion
administrativa, en el plazo maximo de diez dias habiles, a contar del siguiente a aquél en el
que hubiera recibido el requerimiento, las certificaciones que acrediten hallarse al corriente
del cumplimiento de las citadas obligaciones de conformidad con lo sefialado en los articulos
146.1 c) y 151.2 del TRLCSP y articulo 15 del RGCAP.

Asimismo debera adjuntarse declaracion de no estar la empresa sujeta a tributacion en otra
Administracion distinta a aquella o aquellas a la que se refiera la certificacidon aportada.

6°.- Resguardo acreditativo de la constituciéon de la garantia provisional.

1.- Si se hubiere exigido en el pliego de clausulas administrativas particulares especificas, el
licitador debera aportar resguardo acreditativo de la constitucién de la garantia provisional,
por un importe equivalente al 3 por 100 del presupuesto de licitacién, en la forma y efectos
regulados en la clausula 14 de este pliego y los articulos 95 a 103 del texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.

2.- En el caso de uniones temporales de empresarios las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que, en conjunto, se
alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién
temporal.
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7°.- Justificacion de la solvencia econémica, financiera y técnica.

La solvencia econdmica, financiera y técnica se justificara por alguno de los siguientes
medios, con primacia de los que a tal efecto sefialen los pliegos de clausulas administrativas
particulares especificas.

1.- Empresas espanolas.

a) Aportacion del certificado de clasificacion sefialado en el pliego de clausulas
administrativas particulares especificas.

b) Cuando no sea exigida la clasificacion a que se refiere el apartado anterior, el
licitador podra optar por justificar este requisito:

- Mediante aportacion de certificado de clasificacion en alguno de los grupos referidos
a obras, indicados en el pliego de cldusulas administrativas particulares especificas.

- A través de los medios sehalados en los articulos 75 y 76 del TRLCSP, en
correspondencia con los exigidos en el pliego de cldusulas administrativas
particulares especificas

2.- Empresas pertenecientes a Estados miembros de la UE y signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo.

a)Mediante certificacion de clasificacion o documento similar expedido por el 6rgano
correspondiente del Estado miembro, salvo que el pliego de clausulas administrativas
particulares especificas exija ademas la aportacion de los documentos sefialados en
los articulos 75.1 a) y 76 b), c) y f) del TRLCSP.

b) Cuando no sea exigida la clasificacion, el licitador podra optar por justificar este
requisito:

- Mediante la aportacién de la certificacién de clasificacion o documento similar a que
hace referencia el apartado a).

- A través de los medios sefialados en los articulos 75 y 76 del TRLCSP en
correspondencia con los exigidos en el pliego de cldusulas administrativas
particulares especificas.

3.- Otras Empresas Extranjeras.

Por los medios senalados en los articulos 75 y 76 del TRLCSP, en correspondencia con los
exigidos en el pliego de clausulas administrativas particulares especificas.

4.- Ademas de la clasificacidon que resulte procedente para la ejecucion del contrato, los
licitadores deberan completar en la fase de seleccién y a efectos de la misma la acreditacion
de su solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecucion los medios
personales o materiales suficientes para ello, que deberan concretar en su candidatura u
oferta, cuando asi lo exija el Pliego de clausulas administrativas particulares especificas
(articulo 64.1 y 2 del TRLCSP). En todo caso, la efectiva disposicién de los medios se
acreditara en el plazo de diez dias habiles desde la adjudicacion (articulo 151.2 del TRLCSP).

La acreditacion de la solvencia mediante medios externos (art 63 TRLCSP), exigira demostrar
que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios mediante la
exhibiciéon del correspondiente documento de compromiso de disposicion, ademas de
justificar su suficiencia por los medios establecidos en el pliego de clausulas administrativas
particulares especificas. El 6rgano de contratacion podra prohibir, haciéndolo asi constar en
ese pliego que un mismo empresario pueda completar la solvencia de mas de un licitador.

Pdgina 9 de 44



En caso de resultar adjudicatario el licitador ejecutara el contrato con los mismos medios que
ha aportado para acreditar su solvencia. Solo podran ser sustituidos por causas imprevisibles,
por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacién
de la Administracion.

8°.- Cumplimiento de normas de garantia de la calidad y de gestion medioambiental.

Si asi se prevé en el pliego de clausulas administrativas particulares especificas, el licitador
debera aportar los certificados alli indicados, que operaran como criterios de solvencia a
acreditar incluso cuando se aporte el certificado acreditativo de la clasificacion.

9°.- Empresas con trabajadores discapacitados o en situacion de exclusion social y
entidades sin animo de lucro.

9.1.- Los drganos de contratacion ponderaran en los supuestos que ello sea obligatorio, que
los licitadores cumplen lo dispuesto Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social, relativo a la obligacion de contar con un dos por ciento
de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes.

A tal efecto y en su caso, los pliegos de clausulas administrativas particulares especificas
podran incorporar en la clausula relativa a la documentacién a aportar por los licitadores, la
exigencia de que se aporte un certificado de la empresa en que conste tanto el nimero global
de trabajadores en plantilla como el niumero particular de trabajadores con discapacidad en la
misma, o en el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas
legalmente previstas, una copia de la declaracion de excepcionalidad y una declaracion del
licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas.

9.2.- Tendran preferencia en la adjudicacion de los contratos las proposiciones presentadas
por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un numero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que
dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirvan de base para la adjudicacion.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicion mas
ventajosa acrediten tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje
superior al 2 por 100, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

9.3.- Igualmente podra establecerse, en los pliegos de clausulas administrativas particulares
especificas, la preferencia en la adjudicacion de contratos, en igualdad de condiciones con las
que sean economicamente mas ventajosas, para las proposiciones presentadas por las
empresas de insercidn reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién
del régimen de empresas de insercidn, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha
normativa para tener esta consideracion.

9.4.- En la misma forma y condiciones podra establecerse tal preferencia en la adjudicacién
de los contratos relativos a prestaciones de caracter social o asistencial para las
proposiciones presentadas por entidades sin animo de lucro, con personalidad juridica,
siempre que su finalidad o actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun
resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el
correspondiente registro oficial. En este supuesto el érgano de contratacion podréa requerir de
estas entidades la presentacion del detalle relativo a la descomposicion del precio ofertado en
funcién de sus costes.
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10°.- Uniones Temporales de Empresas

Cuando dos o mas empresas o profesionales acudan a la licitacion constituyendo una
union temporal (UTE), o compromiso formal de constituirla en caso de resultar
adjudicatarios de acuerdo con el articulo 59 del TRLCSP, los documentos a aportar seran
los generales enumerados en los apartados precedentes respecto a cada una de las
empresas que las constituyan.

Ademas, cada uno ellos debera acreditar su capacidad y solvencia conforme a los 54, 75 y
76 del TRLCSP, acumulandose a efectos de la determinacion de la solvencia de la unién
temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

Cuando sea exigida, en el pliego de clausulas administrativas particulares especificas,
clasificacion del contratista, ésta habra de ser acreditada por cada una de las empresas de
la UTE por lo que se refiere a la correspondiente al objeto del contrato, sin perjuicio de la
acumulacion prevista en el articulo 67.5 del TRLCSP en la forma que se regula por las
disposiciones aplicables en esta materia.

En el caso de que en la UTE participen o la constituyan empresas pertenecientes a
Estados de la U.E. o signatarios se estara a lo dispuesto en los articulos 59.4 y 66 del
TRLCSP.

Cuando participen en la UTE empresas extranjeras no comprendidas en el apartado
anterior sera de aplicacion lo establecido en el articulo 59.4 del TRLCSP.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién sera necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en
ella indiquen los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participacion de
cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union
temporal, caso de resultar adjudicatarios (articulo 59 del TRLCSP).

El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas o profesionales componentes de la Union.

11°.- Declaracién expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo
empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un
mismo grupo, en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. En
caso de no pertenecer a ningln grupo empresarial la declaracion se realizara en este
sentido.

12°.- Los licitadores deberan presentar declaracion de compromiso de justificar que
poseen poliza de seguros que cubra la responsabilidad civil y dafios a terceros, la cual
deberan aportar en caso de resultar adjudicatarios.

13°.- Manifestacion por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta
las obligaciones relativas a las disposiciones sobre protecciéon de empleo, condiciones de
trabajo y prevencion de riesgos laborales y proteccion del medio ambiente.

14°.- A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 140.1 del TRLCSP, los
licitadores deberan indicar la informacién considerada confidencial de la oferta
presentada siguiendo el modelo que aparece como anexo VIl al presente Pliego. Esta
circunstancia debera ademas reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de
cualquier otra forma) en el propio documento sefialado como tal. Los documentos y datos
presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados de caracter
confidencial cuando su difusion a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales
legitimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la ley de Proteccion de Datos de
caracter personal. De no aportarse esa declaracion se considerara que ningun documento
o dato posee tal caracter.
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15°.- Subcontratacion. Cuando asi se exija en el pliego de clausulas administrativas
particulares especificas, los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato
que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién. El importe sefialado por el
licitador para subcontratar estara referido exclusivamente al presupuesto de licitacion y/o,
en su caso, proyecto.

16°.- Jurisdiccion competente. Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion
de sometimiento a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier
orden, para todas las incidencias.

17°.- Datos a efectos de notificaciones telematicas: En el caso en que se prevea la
posibilidad de realizar notificaciones telematicas y el licitador consienta que se utilice dicho
sistema de notificaciones telematicas en el procedimiento de adjudicacion y ejecucion de
este contrato deberan rellenarse los datos correspondientes previstos en el Anexo VI, de
este pliego. Para ello, las personas que alli se identifiquen deberan contar con D.N.I.
electronico o cualquier otro certificado electronico equivalente admitido por el
Ayuntamiento de Zaragoza. A estos efectos se podra consultar la informacion disponible
en la sede electronica del Ayuntamiento de Zaragoza. En caso de no consentir la
utilizacion de medios electrénicos a efectos de notificacion debera expresarse asi en el
citado Anexo.

SOBRE 2.- PROPUESTA SUJETA A EVALUACION PREVIA POR CRITERIOS DE
VALORACION MEDIANTE JUICIO DE VALOR.

Se aportaran en este sobre los documentos que justifiquen los requisitos técnicos
indicados en el pliego de clausulas administrativas particulares especificas, en
correspondencia con los sefialados en el de prescripciones técnicas del proyecto de obras
objeto del contrato y con los criterios de valoracion para la adjudicacién del contrato fijados
en el pliego de clausulas administrativas particulares especificas. Se deberan presentar
los documentos originales, sellados y firmados que figuren en él junto con el indice de
todos ellos. En ningun caso se deberan presentar en este sobre, documentos propios del
sobre 3.

SOBRE 3.- DOCUMENTOS A APORTAR SOBRE LOS CRITERIOS EVALUABLES
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS.

1.- En este sobre se debera incluir la oferta econémica y el resto de documentos relativos
a la propuesta ofertada por el licitador y que estén considerados de evaluacion posterior
por ser susceptible de valoracién automatica por aplicacion de formulas.

2.- El licitador debera presentar una sola oferta econdmica, segun el modelo que esté
incorporado en el pliego de clausulas administrativas especificas, salvo que en este pliego

expresamente se admitan variantes en cuyo caso las ofertas econémicas seran Unicas en
relacién con cada una de las variantes ofertadas.

9.- MESA DE CONTRATACION.
1.- Composicion.

Presidente: Sr. Presidente de Mercazaragoza, S.A. o persona en quien delegue.
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Vocales:

- Director General de Mercazaragoza, S.A. 0 persona en quien delegue

- Subdirector de Mercados de Mercazaragoza, S.A. o persona en quien delegue.
- Letrado Asesor de Mercazaragoza, S.A. o persona en quien delegue.

- El Interventor General Municipal o persona en quien delegue.

Secretaria: Técnica Juridico de Mercazaragoza, S.A. del Departamento de Contratacién de
Mercazaragoza, S.A.

Todos los miembros de la Mesa de Contratacion tendran voz y voto, excepto el Secretario
que actuara con voz pero sin voto.

La Mesa podra proponer a la Presidencia el nombramiento de cuantos asesores considere
conveniente en razon de sus especiales conocimientos técnicos, que podran asistir a sus
reuniones, con voz y sin voto, en aquellos procedimientos de contratacién en los que la
complejidad de las valoraciones de las ofertas asi lo aconseje, sin que tengan la
consideracion de miembros de la Mesa de Contratacién, ni otra funciéon que la de informar
y asesorar de forma no vinculante.

Cuando la especialidad de los contratos asi lo aconseje, se podran constituir por la
Presidencia mesas de contratacion singulares y distintas, introduciendo cambios en los
miembros que no vengan legalmente impuestos y que seran las que asistan al érgano de
contratacion en la adjudicacion de aquellos contratos especificos.

2.- Constitucién.- Para la valida constitucién de la Mesa de Contratacién deberan estar
presentes la mayoria absoluta de sus miembros, y, en todo caso, el Presidente el
Secretario y los dos Vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes al
asesoramiento juridico y al control econémico-presupuestario del érgano.

3.- Adopcion de Acuerdos.- Los acuerdos de la Mesa requeriran mayoria simple de los
asistentes. En caso de empate, se decidira por voto de calidad del Presidente.

De los acuerdos de la Mesa se levantara acta de la que dara fe el Secretario de la misma.

4.- Normas de funcionamiento. Salvo las especialidades contenidas en los apartados
anteriores, la Mesa de Contratacion, dado su caracter de érgano colegiado, se regira en su
procedimiento, ademas de por la normativa especifica de contratacion administrativa, por
lo establecido en los articulos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del
Régimen Juridico del Sector Publico.

10. ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA APERTURA DE LAS
PROPOSICIONES POR PARTE DE LA MESA CONTRATACION.

1.- Apertura de proposiciones.- Constituida la Mesa en la forma prevista en la clausula
anterior, con caracter previo a la apertura de las proposiciones econdémicas, aquella
procedera al examen y calificacion de la documentacion administrativa presentada por los
licitadores en tiempo y forma en el sobre 1.

2.- Exclusion de la licitacién.- Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables
en la documentacion presentada lo comunicara los interesados por fax o electrénicamente
a través de los medios que los licitadores hayan indicado en su oferta, concediéndoles un
plazo no superior a tres dias para su subsanacion o correccion. No seran subsanables los
defectos que afecten a la documentacién a incluir en los sobres 2 y 3. Los restantes
documentos del sobre 1 que den lugar a subsanaciones tendran que estar expedidos con
fecha anterior a la apertura de proposiciones o bien referirse al requisito de que se trate
con referencia a la misma fecha.
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De igual forma, la Mesa podra recabar del empresario la presentacion de la
documentacién complementaria o aclaratoria de la ya aportada, concediendo un plazo de
cinco dias naturales para ello.

3.- Apertura en acto publico del sobre 2. En el lugar, el dia y hora comunicado, la Mesa
de Contratacién procedera en acto publico a la apertura de los sobres correspondientes a
las propuestas sujetas a evaluacién previa por criterios de valoracién mediante juicio de
valor e invitara a los licitadores que asistan al acto o a quien legalmente les represente,
para que comprueben la no alteracidon de los sobres correspondientes a las mismas. Con
caracter previo se dara cuenta del resultado de la calificacion de la documentacion
administrativa.

Este acto finalizara con una invitacion del Presidente a los licitadores asistentes o a
quienes los representen, para que formulen las alegaciones que estimen oportunas acerca
del desarrollo del acto de apertura.

4.- Apertura y lectura del sobre 3. En el lugar, el dia y hora comunicado, la Mesa de
Contrataciéon procedera en acto publico a la apertura de los sobres correspondientes a los
documentos sobre los criterios evaluables mediante la aplicacién de formulas.

Asimismo, y también con anterioridad a la apertura del sobre 3, la Presidencia de la Mesa
invitara a los licitadores que asistan al acto o a quien legalmente le represente, para que
comprueben la no alteracion de los sobres y se dara cuenta del resultado de la
ponderacién asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor.

Este acto finalizara con una invitacién del Presidente a los licitadores asistentes o a
quienes los representen, para que formulen las alegaciones que estimen oportunas acerca
del desarrollo del acto de apertura.

5.- Emisiéon de informes. Los técnicos designados al efecto examinaran y calificaran,
conforme a las prescripciones previstas en el pliego, las ofertas presentadas cuando la
Mesa se lo encomiende. Una vez terminada su actuacién presentaran un informe
suficientemente razonado que permita, con su redacciéon y motivaciones fundamentar una
propuesta de resolucion. Antes de que la Mesa formule propuesta de adjudicacion, podra
solicitar cuantos informes considere precisos a tal efecto.

6.- La Mesa o el Organo de contratacién podran solicitar al licitador aclaracién sobre la
oferta presentada o si hubiera de corregir manifiestos errores materiales en la redaccion de
la misma y siempre que se respete el principio de igualdad de trato y sin que pueda, en
ningun caso, modificarse los términos de la oferta. De todo lo actuado debera dejarse
constancia documental en el expediente.

7.- Quedaran excluidas y no seran objeto de valoracién las ofertas que no cumplan con
alguna prescripcién técnica exigida o incumplan alguna clausula exigida en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares Especificas.

8.- Criterios de valoracion. Los criterios de valoracion de las propuestas son los que se
establezcan en los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares Especificas y en el
anuncio de licitacion.

Dichos criterios podran concretar la fase de valoracion de las proposiciones en que
operaran los mismos y, en su caso, el umbral minimo de puntuaciéon que en su aplicacion
pueda ser exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.

En el supuesto de que el procedimiento se articule en fases sucesivas, conforme al
articulo 150.4 TRLCSP, los licitadores deberan presentar tantos sobres como fases se
prevean en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Especificas, y
correspondera a la Mesa de contratacion aplicar los criterios de adjudicacién a fin de ir
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reduciendo progresivamente el nimero de ofertas, elevando la correspondiente propuesta
al Organo de contratacion.

9.- Valoracién de las ofertas. Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podra solicitar
cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podra solicitar estos informes
cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones
técnicas de los pliegos, de conformidad con lo previsto en el articulo 160.1 TRLCSP. Las
propuestas que no cumplan las prescripciones técnicas exigidas no seran objeto de
valoracion.

10.- Propuesta de adjudicacion. La Mesa, vistos los informes requeridos, formulara la
propuesta de adjudicacién al 6rgano de contratacion.

En caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de los criterios
objetivos que sirven de base para la adjudicacion, sera de aplicacion lo previsto en la
clausula 8, punto 9 del sobre 1.

11.- Cuando por la aplicacién de los criterios de adjudicacion se produjera un empate en la
puntuacion entre dos o mas licitadores y no se hayan previsto criterios de desempate, o
cuando previstos y aplicados el empate persistiera, este se dirimira favor de la empresa
que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que este no sea
inferior al 2 %; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor
porcentaje de trabajadores temporales, siempre que este no sea superior al 10 %, y
persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realizacion de buenas practicas
en materia de igualdad de género, o, en ultima instancia, a través de un sorteo.

A tal efecto, la Mesa de contratacion o la unidad gestora del contrato requeriran la
documentacién pertinente a las empresas afectadas, otorgandoles un plazo minimo de
cinco dias naturales para su aportacion.

12.- Apreciacion de valores anormales o desproporcionados. El 6rgano de
contratacion establecera, en su caso, los criterios objetivos, entre ellos el precio, que seran
valorados para determinar que una proposicién no puede ser cumplida por ser considerada
anormal o desproporcionada.

En el caso de que en aplicaciéon de dichos criterios la Mesa de Contratacién aprecie que
alguna proposicion se encuentra incursa en presuncion de ser anormal o desproporcionada
tramitara el procedimiento previsto al efecto por el articulo 152 del TRLCSP, debiendo
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la misma en un
plazo no superior a 7 dias habiles. A la vista del resultado la Mesa de Contratacion
propondra al érgano de contratacién su aceptacion o rechazo.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, presenten distintas proposiciones
para concurrir individualmente a la adjudicacién de un contrato, se tomara unicamente,
para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, la oferta
mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del procedimiento
establecido para la apreciacion de ofertas anormales o desproporcionada, respecto de las
restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo (articulo 86.1 del RGCAP).

13.- Supervisidon y aprobacion de variantes.- En el caso de que la adjudicacion recaiga
sobre una propuesta variante, sera preceptivo, antes de la adjudicaciéon del contrato, el
informe de la oficina de supervisién de proyectos, cualquiera que sea la cuantia del
contrato (art. 137 RGCAP).
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11.- PUBLICIDAD DEL RESULTADO DE LAS MESAS DE CONTRATACION
Y NOTIFICACION A LOS LICITADORES AFECTADOS

El resultado de los actos de las Mesas de Contratacion de calificacion, admision o
exclusion de las ofertas se publicara en el perfil del contratante, que actuara como tablén
de anuncios. Se excluira aquella informacién que no sea susceptible de publicaciéon de
conformidad con la legislacion vigente. Todo ello, sin perjuicio de la comunicacién o
notificacién, segun proceda, a los licitadores afectados.

El acto de exclusion de un licitador podra ser notificado a éste en el mismo acto publico, si
fuera posible por encontrarse algun representante de la empresa presente en dicho acto o,
en su defecto, con arreglo a los restantes procedimientos establecidos en los articulos 40 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas (en adelante Ley 39/2015). En particular podra efectuarse
electronicamente a la direccién que los licitadores o candidatos hubiesen designado al
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el articulo 43 de la Ley
39/2015. El plazo para considerar rechazada la notificacion electrénica, con los efectos
previstos en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales computados
desde que se tenga constancia de su puesta a disposicion del interesado sin que se acceda
a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la
imposibilidad técnica o material del acceso.

En el supuesto de contratos sujetos a regulacion armonizada, dicho acto podra ser recurrido
potestativamente mediante el recurso especial del articulo 40 del TRLCSP, el cual debera
interponerse en el registro del 6érgano de contratacion o en el del érgano competente para
resolver (Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Aragon), en el plazo de quince
dias habiles a computar desde el dia siguiente a aquél en que se haya tenido conocimiento
de la posible infraccion o desde la recepcién de la notificacién si con anterioridad no se ha
tenido conocimiento de la infraccién, sin que tenga el mismo efectos suspensivos
automaéticos.

Dicho recurso también podra interponerse, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/11, de
24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Publico de Aragén, en
aquellos contratos de obras cuyo valor estimado supere los 200.000 euros.

La interposicion del recurso especial debera anunciarse previamente mediante escrito
especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, presentado ante
el érgano de contratacién en el mismo plazo previsto para la interposicion del recurso.

Alternativamente, podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragén en el plazo de dos meses a computar desde el dia
siguiente al de su notificacion.

En el resto de los contratos, dicho acto sera susceptible de recurso de alzada ante el
6érgano de contratacion, de conformidad con lo previsto en el articulo 121 de la Ley
39/2015.

En todos los casos, debera senalarse en la notificacion las causas que motivaron la
exclusion, el régimen de recursos aplicable y el 6rgano competente para resolverlos.

12.- MODIFICACION DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LA EMPRESA
LICITADORA.

Si durante la tramitacion del procedimiento y antes de la adjudicacién se produce la
extincion de la personalidad juridica de la empresa licitadora por fusion, escision o por la
transmision de su patrimonio empresarial, podra suceder en su posicion en el
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusién, la beneficiaria de la
escision o la adquirente del patrimonio, siempre que reuna las condiciones de capacidad y
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ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia en las condiciones exigidas
en el presente pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

Ill. ADJUDICACION

13.- REQUISITOS PREVIOS A LA ADJUDICACION.

13.1.- El 6rgano de contrataciéon o la oficina administrativa autorizada requerira al licitador
que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo
de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la siguiente documentacion justificativa:

1) Justificante de la constitucion de la garantia definitiva por un importe del 5 por 100 del
importe de adjudicacion del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido. La
garantia se podra constituir en la forma y efectos regulados en la clausula 14 de este
pliego y los articulos 95 a 103 del TRLCSP.

2) Justificante del abono de las tasas por anuncios de licitacion.

3) Acreditacion de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
mediante la aportacion de certificados expedidos por la Tesoreria General de la
Seguridad Social, la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria y la Consejeria de
Economia, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragén. Se exceptian de esta obligacion
a aquellos licitadores que hubieran presentado las correspondientes certificaciones con
la documentacién administrativa y que conserven vigencia en la fecha de formalizacién
del contrato.

4) Se justificara también por el contratista que se ha cubierto la responsabilidad civil y
dafios a terceros.

5) Documento por el que se designe a un representante de la empresa adjudicataria para
las actuaciones tendentes a la adecuada ejecucién del contrato.

6) Si se hubieren aportado fotocopias en el sobre 1 de la documentacion acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos, se presentaran los originales o fotocopias
compulsadas. En el caso de que el licitador hubiese optado por presentar dentro del
sobre 1 el Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC), debera presentar todos
los documentos a los que se hace referencia la clausula 8 del presente Pliego.

7) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato conforme al articulo 64.2 del TRLCSP que le reclame el érgano de
contratacion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado el érgano de
contratacion procedera a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden
en que hayan sido clasificadas las ofertas. Previamente o en el mismo acto, el érgano de
contratacion debera declarar que entiende que el licitador que ha presentado la oferta
econémicamente mas ventajosa, ha retirado su oferta y consecuentemente queda excluido
del procedimiento de licitaciéon. Dicho acto, que debera ser motivado, se notificara al
licitador.

13.2.- En los supuestos en los que la propuesta de adjudicacion recaiga sobre una unién de
empresarios o sobre una agrupacién de estos con el compromiso de constituir una
sociedad, el plazo para presentar la documentacion referida anteriormente ademas de la
escritura de constitucion publica de la unién temporal de empresas o sociedad y
nombramiento de representante o apoderado con poder bastante sera de veinte dias
habiles.
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13.3.- El érgano de contratacién, en aquellos expedientes de contratacidén en los que lo exija
la complejidad de la documentacion a aportar, podra ampliar el plazo general de diez dias
habiles previsto, hasta un maximo de veinte dias habiles, de forma motivada y en el
momento de la aprobacion del expediente.

14.- GARANTIAS

1.- La constitucién de las garantias, ya sea provisional, si asi se hubiere exigido en el pliego
de clausulas administrativas particulares especificas, como la definitiva, requeriran
resguardo acreditativo del depdsito en la Caja del Ayuntamiento, a favor de éste, ajustado a
los anexos Il, 11, IV, y V que se insertan en este pliego, en el que consta que el aval sera
pagadero al primer requerimiento del Servicio de Tesoreria de este Excmo. Ayuntamiento.

Todos los documentos en los que se constituya la garantia deberan ser conformados por la
Intervencion General, tras lo cual se uniran al expediente.

Dicha garantia podra ser constituida:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica, con sujecion, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo del TRLCSP. El efectivo y los certificados de
inmovilizacion de los valores anotados se depositaran en la Tesoreria Municipal, en la
forma y con las condiciones que las normas de desarrollo del TRLCSP establezcan.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo del TRLCSP, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca
autorizados para operar en Espana, que debera depositarse en la Tesoreria Municipal.

c) Mediante contrato de seguro de caucion, celebrado en la forma y condiciones que las
normas de desarrollo del TRLCSP establezcan, con una entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo. El certificado del seguro debera entregarse en la Tesoreria
Municipal.

2.- En el caso de uniones temporales de empresarios las garantias podran constituirse por
una o varias de las empresas participantes siempre que, en conjunto, se alcance la cuantia
requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

15.- ADJUDICACION.

1.- El érgano de contratacion adjudicara el contrato de conformidad con la propuesta de la
Mesa.

La adjudicacién se acordara por el érgano de contratacion, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion prevista en la clausula anterior, en resolucion
motivada que se notificara a los candidatos o licitadores y simultdneamente se publicara en
el perfil de contratante del 6érgano de contratacion, siendo de aplicacion lo previsto en el
articulo 151 del TRLCSP.

Cuando el 6rgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta
formulada por la Mesa de contratacion debera motivar su decision.

2.- Cuando el unico criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el
del precio, la adjudicacion debera recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde
el siguiente al de apertura de las proposiciones.

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios el plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde la
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apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de
clausulas administrativas particulares especificas.

De no dictarse el acuerdo de adjudicacion dentro del plazo los licitadores tendran derecho a
retirar su proposicion.

3.- El 6rgano de contrataciéon no podra declarar desierta una licitacion cuando exista alguna
oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento en los
términos del articulo 155 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico solo
podran acordarse por el érgano de contratacion antes de la adjudicacion notificandolo a los
licitadores e informando a la Comision Europea cuando el contrato haya sido anunciado en
el Diario Oficial de la Union europea.

4.- Contra la adjudicacion, y siempre que se trate de un procedimiento de adjudicacion de
contratos sujetos a regulacién armonizada, se podra interponer potestativamente en via
administrativa el recurso especial del articulo 40 del TRLCSP, el cual debera interponerse
en el registro del 6rgano de contrataciéon o en el del érgano competente para resolver
(Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Aragén), en el plazo de quince dias
habiles a computar desde la remisién de la notificacion.

Dicho recurso también podra interponerse, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/11, de
24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Publico de Aragén, en
aquellos contratos de obras cuyo valor estimado supere el 200.000 de euros.

La interposicién del recurso especial debera anunciarse previamente mediante escrito
especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, presentado ante el
6érgano de contratacion en el mismo plazo previsto para la interposicion del recurso.

La interposicion del recurso especial producira la suspension de la tramitacion del
expediente de contratacion.

Alternativamente, podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragon en el plazo de dos meses a computar desde el dia siguiente
al de su notificacion.

En el resto de los contratos, la adjudicaciéon podra ser recurrida de acuerdo con lo previsto
en la Ley 39/2015.

5.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas
sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.
Adjudicado el contrato podran ser devueltas las garantias provisionales presentadas por los
licitadores que no hayan resultado adjudicatarios y la documentacién que acompafa a sus
proposiciones quedara a disposiciéon de los interesados. Una vez transcurridos seis meses
sin que se haya interpuesto recurso alguno, la documentaciéon puesta a disposicién de los
licitadores que no haya sido recogida, podra ser destruida.

16.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

1.- El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud
a las condiciones de la licitacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para
acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el
contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En
ningun caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que
impliquen alteracién de los términos de la adjudicacién.
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2.- El contrato se perfecciona con su formalizacion y, en ningun caso podra iniciarse el
contrato sin su previa formalizacion.

3.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al
articulo 40 del TRLCSP o la Ley 3/11, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos
del Sector Publico de Aragén, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran
quince dias héabiles a partir del dia siguiente a que se remita la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo
no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del
contrato. De igual forma procedera cuando el érgano competente para la resoluciéon del
recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacién a
los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

De la formalizacién del contrato se dara la publicidad segun lo dispuesto en el art.154 del
TRLCSP.

17.- EFECTOS DE LA FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva
del importe de la garantia provisional que, en su caso, hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se indemnizara
al contratista de los danos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

En estos supuestos la Administracion adjudicara el contrato al siguiente licitador clasificado
a quien debera requerirsele en los términos del articulo 151.2 del TRLCSP, sin que quepa
declarar desierta la licitacidon siempre que exista una oferta o proposicién que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuran en los pliegos.

IV. RELACIONES GENERALES ENTRE LA ADMINISTRACION Y
EL CONTRATISTA

18.- RESPONSABLE DEL CONTRATO

1.- El 6rgano de contratacion, conforme al articulo 52 del TRLCSP, podra designar un
responsable del contrato, al que correspondera supervisar su ejecucién, adoptar las
decisiones vy dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la realizacion de la
prestacion, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Direccion Facultativa de
las obras.

2.- Para el desempefio de su funcién podra contar con colaboradores, que desarrollaran
sus actividades en funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de
sus conocimientos especificos.

3.- El Responsable del contrato designado serd comunicado al contratista por la
Administracion en el plazo de quince dias, a contar desde la fecha de formalizacion del
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contrato, y dicho Responsable del contrato procedera en igual forma respecto de su
personal colaborador. Las variaciones de uno u otro que acaezcan durante la realizacion
de los trabajos seran puestas en conocimiento del contratista por escrito.

19.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1.- El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por técnico
con la titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, debera ser
presentado a la Administracion, en el plazo maximo de 10 dias naturales desde el dia de la
formalizaciéon del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al
inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar efectivamente.

2.- El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el
plan, no impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si
bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacién del
replanteo y la autorizacién del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los
extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion
supondra una penalizacion diaria de 1 € por cada 5.000 € del precio del contrato, que sera
descontado, en su caso, en la primera certificacion.

20.- COMPROBACION DEL REPLANTEO DE LA OBRA

1.- Una vez formalizado el contrato y, antes de proceder a la comprobacién del replanteo,
se entregara al contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos documentos
complementarios se estimen necesarios para la mejor definicion de las obras.

2.- En el plazo que senale el pliego de prescripciones técnicas, con los limites sefialados
en el articulo 229 del TRLCSP, se procedera por el Servicio correspondiente del
Ayuntamiento, con la asistencia del facultativo Director de la obras a llevar a cabo sobre el
terreno la comprobacion del replanteo previo en presencia del contratista, o de un
representante del mismo debidamente autorizado, extendiéndose acta del resultado de
dicha comprobacion.

3.- La demora en la comprobacion del replanteo, imputable al contratista sera causa de
resolucién del contrato.

4.- El Acta de comprobacion del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del
proyecto, con especial referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la
procedencia de los materiales, a la autorizacion para la ocupacion de los terrenos
necesarios, a la existencia de servicios afectados y a cualquier otro extremo que pueda
influir en el cumplimiento del contrato.

5.- Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos y la vialidad del proyecto, sin reserva por parte del
contratista, se dara por el Director de la obra la autorizacién para iniciar su ejecucion, con
constancia explicita en el Acta, de la que se dara por notificado el contratista al suscribirla.

6.- El cdmputo del plazo fijado para la ejecucion de las obras se efectuara a partir de la
fecha del Acta de comprobacion del replanteo.
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21.- PROGRAMA DE TRABAJO.

El Contratista debera presentar un Programa de Trabajo en el plazo de diez (10) dias,
contados desde la fecha de formalizacion del contrato, que debera ser aprobado por la
Administracion en los términos previstos en el articulo 144 del RGLCAP.

Los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el Programa de Trabajo se
entenderan como integrantes del contrato a efectos de su exigibilidad.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a
la actualizacion y puesta al dia de este Programa siguiendo las instrucciones que, a estos
efectos, reciba.

22.- EJECUCION DE LAS OBRAS.

1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a los pliegos de clausulas administrativas
particulares y especificas, asi como al proyecto objeto del contrato y a las instrucciones de
interpretacion técnica que dé el Director facultativo de las obras, que habran de formularse
por escrito, o asi ratificarse cuando sean dadas de forma verbal y, constaran en el Libro de
Ordenes.

2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

3.- La ejecucién del contrato habra de realizarse con la adscripcion de medios personales
o0 materiales comprometidos en su oferta pudiendo ser causa de resolucion del contrato el
incumplimiento de dicho compromiso o, en su caso, dar lugar a la imposicion de las
penalidades establecidas en el pliego de clausulas administrativas particulares especificas.

Asi mismo, cuando se hayan establecido condiciones especiales en materia de
contratacion, su incumplimiento dara lugar a la resolucion del contrato o a la imposicion de
las penalidades fijadas en el pliego de clausulas administrativas particulares especificas.

4.- La Direccion facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin la autorizacion previa del érgano de contratacion.
Asi mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccidon de modificaciones sobre el
proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en clausula 30 del presente

pliego.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generard obligacion alguna para la
Administracién, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin
derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracién pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

5.- Incumbe a la Administracion, a través del responsable del contrato, ejercer de manera
continuada y directa, la coordinacién, supervision, control y seguimiento del contrato.

6.- Durante el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, el érgano de contratacién
podra proceder a realizar los ajustes de las anualidades previstas inicialmente en el
mismo, con la finalidad de adecuarlas al desarrollo real de los trabajos, todo ello conforme
lo dispuesto en el articulo 96 del RGCAP.
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23.- DIRECTOR DE LAS OBRAS

La Administracion designara un Director de la obra responsable de la comprobacion,
coordinacion, vigilancia e inspeccién de la correcta realizacion de la obra objeto del
contrato, correspondiendo al adjudicatario las responsabilidades inherentes a la direccién
inmediata de los trabajos, al control y vigilancia de la obra ejecutada y de los materiales alli
depositados.

24.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de un empresario, la Administracién
designara, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha
circunstancia, un Coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en la Direccion
facultativa, para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el articulo 9 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Cuando no sea necesaria la designacion de un
Coordinador, dichas funciones seran asumidas por la Direccion facultativa, siendo
obligacién del Contratista y subcontratistas atender las indicaciones e instrucciones del
Coordinador o, en su caso, las de la Direccion facultativa.

25.:- DELEGADO DE OBRA DEL CONTRATISTA

Se entiende por "Delegado de obra del Contratista" la persona designada expresamente
por el Contratista, con anterioridad al inicio de la obra, y aceptada por la Administracion,
con capacidad suficiente para:

— Ostentar la representacion del contratista cuando sea necesaria su actuacion o
presencia, asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de las obras.

— Organizar la ejecucién de la obra e interpretar y poner en practica las 6rdenes
recibidas de la Direccion de obra.

— Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que
planteen durante la ejecucion.

El Delegado, en el caso de que asi se exija, debera tener la titulacion exigida en el pliego
de clausulas administrativas particulares especificas.

La Administracion podra recabar del contratista la designacion de un nuevo Delegado
cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

26.- LIBRO DE ORDENES

El "Libro de Ordenes" sera diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la
obra, se abrird en la fecha de comprobacion de replanteo y se cerrara en la de recepcion.
Durante dicho lapso de tiempo estara disposicion de la Direccion que, cuando proceda,
anotara en él las ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas,
autorizandolas con su firma.

El Contratista estara obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su
delegado, cuantas érdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccién y a firmar, a
los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una
posterior autorizaciéon de tales transcripciones por la Direccion, con su firma, en el Libro
indicado. Cuando dichas instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el plazo mas breve posible, para que sean vinculantes para las partes. El
Contratista debera conservar el Libro de érdenes en la oficina de la obra.
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Efectuada la recepcion de la obra, el Libro de 6rdenes pasara a poder de la Administracion,
si bien podra ser consultado en todo momento por el Contratista.

27.- LIBRO DE INCIDENCIAS

Con el fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud debera
mantenerse el "Libro de Incidencias", al que tendran acceso las personas relacionadas en
el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre quienes podran hacer
anotaciones en el mismo.

Dicho Libro debera permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra o, cuando no fuera
necesaria la designacion de un Coordinador, en poder de la direccién facultativa, quienes
estan obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada anotacion
realizada, a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza
la obra, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los
representantes de los trabajadores de éste.

28.- ENSAYOS Y ANALISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA

Sin perjuicio de los analisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la
Direccién de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra que, en cada caso, resulten pertinentes y los gastos que se originen
seran de cuenta del Contratista hasta un importe maximo del 0,75 por ciento del
presupuesto de adjudicacion.

La misma Direccion fijara el numero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que
deben reunir las muestras y probetas para ensayos y analisis, caso de que no exista
disposicion general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

29.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

1.- Los derechos y obligaciones derivados del contrato formalizado podran ser objeto de
cesion a un tercero cuando asi lo autorice previamente de forma expresa el 6érgano de
contratacion, el contratista cedente haya ejecutado al menos, un 20 por 100 del precio de
contrato y el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible,
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no
estar incurso en una causa de prohibicién de contratar.

Autorizada la cesion debera formalizarse en escritura publica quedando subrogado el
cesionario en los derechos y deberes del cedente.

2.- El adjudicatario del contrato podra subcontratar la ejecucién parcial del mismo, siempre
que las prestaciones parciales no superen en su conjunto el 60 por 100 del precio del
contrato, salvo que el pliego de clausulas administrativas particulares especificas permita
un porcentaje distinto.

Sera requisito para la celebracion del subcontrato que el adjudicatario dé conocimiento
previo y por escrito al Ayuntamiento y sefiale las partes de la obra a realizar por
subcontrata y la identidad del subcontratista.

El pliego de clausulas administrativas particulares especificas podra incluir como requisito

del subcontratista que éste cuente con la clasificacion adecuada para la obra objeto de la
subcontrata, incluida la categoria correspondiente a la cuantia de éste.
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3.- En todo caso sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 226, 227 Y 228 del
TRLCSP.

30.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

30.1.- Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contrataciéon sélo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico, cuando asi se prevea en el
pliego de clausulas administrativas particulares especificas o en los supuestos y con los
limites establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

Estas modificaciones seran en todo caso obligatorias para el contratista y deberan ser
acordadas por el 6rgano de contratacion, previa tramitaciéon del procedimiento previsto en
los articulos 211 y 234 del TRLCSP y 102 del RGLCSP y formalizarse en documento
administrativo con arreglo a lo sefialado en el articulo 156 del TRLCSP, previo reajuste de
la garantia definitiva, en su caso.

En el caso de que las modificaciones supongan supresion o reduccion de unidades de
obra, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna. (articulo 234 del
TRLCSP).

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a
la actualizacién del Programa de trabajo.

1.- Modificaciones previstas:

El presente contrato podra modificarse, si asi se hubiese previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares especificas, en las circunstancias, con las condiciones, alcance
y los limites alli establecidos, que deberan indicar expresamente el porcentaje del precio
de adjudicacion del contrato al que como maximo puedan afectar.

En caso de prever varias causas de modificacion, las circunstancias, condiciones, alcance,
limites y porcentaje deberan quedar referidos a cada una de ellas.

En el caso de que las modificaciones conlleven la fijacion de nuevos precios, el
procedimiento para su determinacién serd el que se sefala en el pliego de clausulas
administrativas particulares especificas.

2.- Modificaciones no previstas:

Solo podran introducirse modificaciones distintas de las previstas en el pliego de clausulas
administrativas particulares especificas, por razones de interés publico cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos tasados del apartado 1
del articulo 107 del TRLCSP, siempre que no se alteren las condiciones esenciales de la
licitacion y adjudicacién. Sélo se podran introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

A tal efecto, se entendera que se alteran las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion en los supuestos indicados en el apartado 3 del articulo 107 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 211 del TRLCSP, antes de proceder a la
modificaciéon del contrato en estos supuestos, debera darse audiencia al redactor de las
especificaciones técnicas, si estas han sido preparadas por un tercero ajeno al érgano de
contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que en un plazo no inferior a tres
dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.
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30.2.- El acuerdo del 6rgano de contrataciéon de modificar un contrato se publicara, en todo
caso, en el Boletin Oficial y perfil en que se publico la adjudicacién, figurando las
circunstancias que lo justifiquen, su alcance y el importe del mismo, con el fin de garantizar
el uso adecuado de esta potestad.

Igualmente, esta decisién se notificara a los licitadores que fueron admitidos, incluyendo,
ademas, la informacién necesaria que permita al licitador interponer, en su caso, recurso
suficientemente fundado contra la decision de modificacion de no ajustarse a los
requerimientos legales.

30.3.- No seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacioén los actos de los
6rganos de contratacién dictados en relacidon con las modificaciones contractuales no
previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 a 107 del
TRLCS, sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si se acuerdan como si
no la resolucién y la celebracidon de nueva licitacion.

31.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

En el caso de producirse una suspension del contrato con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 220 del TRLCSP vy articulos 103, 170 y 171 del RGLCSP, se levantaran Acta en la
que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho de la
ejecucion de aquél.

32.- OBRAS ACCESORIAS O COMPLEMENTARIAS

1.- Las obras accesorias 0 complementarias no se consideraran incluidas en el objeto del
contrato ni, consiguientemente, podran incorporarse como modificacion del mismo.

2.- Estas obras seran objeto de contratacion diferenciada con arreglo a los procedimientos y
formas legalmente admitidos.

No obstante, cuando por circunstancias que no pudieran haberse previsto por un poder
adjudicador diligente pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y como estaba
prevista en el proyecto o en el contrato sin modificarla, y su importe total no supere el 50 por
100 del precio primitivo del contrato, podran ser adjudicadas al contratista de la obra
principal con los precios correspondientes a las unidades de obra incluidas en el contrato
originario y, para las restantes, los precios se fijaran de forma contradictoria.

En todo caso sera requisito necesario para adjudicacion de las obras al contratista de la
obra principal la imposibilidad de la separacion técnica o econdémica respecto de las
incluidas en el contrato originario sin causar inconvenientes mayores a la Administracion o
que, aunque se puedan separar de la ejecucién de dicho contrato, sean estrictamente
necesarias para su perfeccionamiento.

3.- Si el importe de las obras accesorias 0 complementarias no incluidas en el proyecto
adjudicado excede del porcentaje sefialado o no concurren los restantes requisitos, habran
de ser objeto de contratacién independiente.

33.- CERTIFICACIONES DE OBRA

1.- Las certificaciones correspondientes a la obra ejecutada seran expedidas mensualmente
por el facultativo Director de ésta, conforme a los modelos de certificacién aprobados por el
Ayuntamiento de Zaragoza. No obstante, los pliegos de clausulas administrativa particulares
especificas podran determinar una periodicidad distinta e incluso reducir a una sola
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certificacion cuando las obras contratadas hayan de ejecutarse en un plazo no superior a
dos meses.

2.- El contratista tendra derecho al abono de las certificaciones libradas y los pagos de éstas
tendran el caracter de "a buena cuenta", en los términos expresados en el articulo 232 del
TRLCSP.

3- También podran ser objeto de certificacion, con exigencia de garantia para asegurar los
pagos, las operaciones preparatorias necesarias y directamente relacionadas con la
ejecucion del contrato como instalaciones, acopio de materiales, maquinaria pesada
adscrita a la obra, etc.

4.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccién de
las obras existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo no tendra derecho
a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de las certificaciones expedidas,
mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.

34.- DERECHOS DEL CONTRATISTA
1.- El contratista tendréa entre otros, los siguientes derechos:

a) Al abono de las certificaciones en los plazos previstos en el articulo 216.4 y en la
disposicion transitoria sexta del TRLCSP.

b) A la revisibn de precios en los términos a que se refiere la clausula n°4 de este
pliego.

c) Al abono de los intereses de demora en el pago de las certificaciones en la forma
prevista en el articulo 216.4 del TRLCSP.

d) A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las
certificaciones superior a cuatro meses.

e) A ejercitar el derecho de resolucién del contrato cuando la demora en el pago sea
superior a ocho meses, y al resarcimiento de los perjuicios originados por esta
demora.

f) Al abono de la certificacion final dentro de los tres meses siguientes a la recepcion de
las obras que tendra la consideracién de a cuenta de la liquidacion.

g) A percibir los intereses de demora en el pago del saldo de la liquidacion en la forma
prevista en el articulo 222.4 del TRLCSP.

h) A la devolucién de la garantia definitiva, una vez recibida la obra, aprobada la
liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia sin que resultasen
responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma, previa instruccion del
correspondiente expediente.

i) A percibir indemnizaciones por dafios y perjuicios derivados de la resolucién del
contrato por incumplimiento de la Administracion, por suspensién temporal de las
obras en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la
resolucién del contrato.

j) A serindemnizado por dafos y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que
no concurra actuacién imprudente por causa del contratista.
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k)

n)

o)

Estas indemnizaciones precisaran de la instruccion de un expediente, que se iniciara
a instancia del contratista y sera resuelto por el érgano de contratacion previo informe
del Director facultativo de la obra.

A la cesion del contrato en los términos sefialados en la clausula n° 29 de este pliego.

A subcontratar parcialmente las obras conforme se indica en la clausula n° 29 de este
pliego.

A la prérroga del plazo de ejecucion en los términos establecidos en el articulo 213.2
del TRLCSP.

A solicitar la suspension del contrato en los supuestos establecidos en la Ley y con
los efectos determinados en la misma.

A ejercitar el derecho a la resolucion del contrato por las causas recogidas en los
articulos 223 y 237 del TRLCSP.

Derecho a transmitir el derecho de cobro que tenga frente a la Administracion.

2.- Los abonos al contratista se efectuaran mediante transferencia bancaria a la entidad
financiera que sefale.

35.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

1.- Obligaciones del contratista.

El contratista estara obligado a:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

Ejecutar el contrato de conformidad con el proyecto aprobado, pliegos de condiciones
e instrucciones que curse el Director facultativo de la obra, en interpretacién técnica
de éstos documentos.

Conservar las obras en las debidas condiciones hasta la recepcion de la obra.

Aceptar las modificaciones del contrato que se acuerden de conformidad con lo
establecido en el articulo 219 y en el titulo V del Libro | del TRLCSP.

Cumplir el programa de ejecucion de la obra, asi como el plazo total o los plazos
parciales fijados para la ejecucion de la obra.

No ejecutar unidades de obras no incluidas en el contrato sin conocimiento previo de
haber sido aprobadas por el 6érgano de contratacion. La ejecucién de obras no
autorizadas previamente no dara derecho a su abono y el contratista vendra obligado
a su demoliciéon y a indemnizar a la Administracién por los dafos y perjuicios
ocasionados.

Ejecutar el contrato a su "riesgo y ventura", salvo los casos de fuerza mayor a que
hace referencia el apartado j) de la clausula anterior.

Abonar los gastos que se deriven de la obtenciéon de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier otra informacién relacionada con la documentacion del
proyecto.

Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras
prestaciones patrimoniales de caracter publico y demas gravamenes y exacciones
que resulten de la aplicacién, segun las disposiciones vigentes, con ocasiéon o como
consecuencia del contrato o de su ejecucion.
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i)

)

k)

al)

m)

o)

p)

Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucion del objeto del contrato, esté
incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares y en el de clausulas
administrativas particulares especificas.

Evitar la contaminacion que se entendera comprensiva del medio ambiente
atmosférico y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar danados por motivo
de la ejecucién de las obras, cumpliendo las 6rdenes de la direccion.

Cumplir las disposiciones vigentes en materia Fiscal, Laboral, de Seguridad Social,
Prevencion de Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud en las obras de
construccion, de integracion social de personas con discapacidad y de proteccion del
medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa sectorial como en los
pliegos que rigen la presente contratacion, pudiéndose estos extremos ser
comprobados por la Administracion en cualquier momento de la ejecucion del
contrato.

El contratista debera presentar al érgano de contratacion en el plazo maximo de 10
dias después de la formalizacién del contrato y antes del inicio de la actividad la
documentacion a9reditativa de la obligacion de tener a sus trabajadores afiliados o
dados de alta en la Seguridad Social.

El contratista instalara a su costa los carteles de identificacién de las obras segun la
definiciéon contenida en el Manual de Identidad Grafica del Ayuntamiento de
Zaragoza.

Por otra parte, en el caso en el que la obra sea financiada total o parcialmente por la
Unidon Europea, debera hacerse constar dicho extremo en la sefalizacion de las
obras, debiendo en este caso la Administracion comunicar esta circunstancia al
adjudicatario de la obra.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de
los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto,
proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el
acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la
previa autorizacion de la Administracion.

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar
noticias, dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El adjudicatario debera comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracién la
intencion de celebrar los subcontratos, en la forma indicada en la clausula 29.2.

El contratista adjudicatario de la obra, colaborara con la Administracion, personas,
empresas u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicién
cuanta informacion le sea solicitada, referida a la obra en cuestion.

El contratista actuara en la ejecucién del contrato y ante las incidencias que pudieran
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la
incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los
perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y a la Administracién como parte
contractual.

El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar a obligacion de resarcir a
la Administracion.

Es obligacion del contratista comunicar fehacientemente a la Administracion cualquier
cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los
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plazos legalmente previstos para el abono de las facturas correspondientes hasta que
se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se atribuya el
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el mismo,
considerandose a todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa del
contratista.

q) Cualesquiera otras obligaciones que se deriven de los Pliegos administrativos y
técnicos que rigen el contrato y de la normativa de aplicacion.

2.- Infracciones y penalidades.

2.1.- Por incumplimiento del plazo.- El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro
del plazo total fijado para la realizaciéon del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados
para su ejecucion sucesiva.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucién del
contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion de 5 €-por cada 5.000 €
del precio del contrato.

El 6rgano de contratacion podra acordar la inclusion en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares Especificas de unas penalidades distintas a las enumeradas en el parrafo anterior
cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se considere necesario para
su correcta ejecucion y asi se justifique en el expediente.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del contrato,
el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades, teniendo la Administracion
la misma facultad respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales,
cuando se hubiese previsto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Especificas
0 cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Las penalidades por demora se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacién que sera
inmediatamente ejecutivo y se haran efectivas mediante deduccion de las certificaciones y, en
su caso, de la garantia. Cuando se hagan efectivas sobre la garantia, el contratista vendra
obligado a completar la misma dentro de los 15 dias habiles siguientes a la notificacién de la
penalizacion.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluyen la indemnizacion por
dafos y perjuicios a que pueda tener derecho la Administracion originados por la demora del
contratista.

En todo caso, la constitucion en mora del Contratista no requerira intimacién previa por parte de
la Administracion.

2.2.- Por incumplimiento de la obligacion de presentar la documentacion acreditativa de
la obligacién de tener a sus trabajadores armados o dados de alta en la Seguridad social.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento de esta obligacion en el plazo de 10 dias después de la formalizacion del contrato
y antes del inicio de la actividad, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucion
del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporciéon de 0,20 € por cada
1.000 € del precio del contrato.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del contrato,
el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades

El importe de las penalidades por demora se deducira de las certificaciones y, en su caso, de la
garantia. Cuando se hagan efectivas sobre la garantia, el contratista vendra obligado a
completar la misma dentro de los 15 dias habiles siguientes a la notificacion de la penalizacion.

2.3.- Otros incumplimientos.-

El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, el incumplimiento de los
compromisos de adscripcion de medios, o de las condiciones especiales de ejecucion del
contrato, o el incumplimiento de alguno de los criterios que sirvieron de base para la valoracion
de las ofertas, dara lugar a la imposicion de penalidades y/o resolucién del contrato, cuando asi
se indique en el pliego de clausulas administrativas particulares especificas y en la forma
prevista en el mismo.

El incumplimiento de la obligacion prevista en el apartado m) de las obligaciones del contratista
supondra la imposicidon de una penalizacion contractual del 5% del presupuesto del contrato, o
de un 10% cuando resultase un perjuicio a la parte de obra a que se refiere, pudiéndose
alternativamente en este Ultimo caso resolver el contrato por causa imputable al contratista.
Todo ello sin perjuicio de la reparacién que proceda y de la indemnizacion de los perjuicios
ocasionados a la Administracion.

2.4.- Responsabilidades del contratista.
El contratista sera responsable
a) De los defectos de las obras ejecutadas hasta la finalizacién del plazo de garantia.

b) De los dafios y perjuicios que por vicios ocultos puedan sufrir las obras en el plazo de
15 afios siguientes a la finalizacion del plazo de recepcion.

¢) Indemnizar a terceros por los dafios y perjuicios que se le causen como consecuencia
de la ejecucion de las obras.

d) El contratista respondera econdmicamente de los dafios medioambientales que puedan
resultar exigibles de conformidad con lo que se establezca en las normas aplicables.

V. EXTINCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

36.- EXTINCION POR CUMPLIMIENTO

El contrato se extinguira de forma normal con la terminaciéon de la ejecucion total de la obra
contratada, de conformidad con el proyecto que haya servido de base para su ejecucion.

37.- RECEPCION DE LA OBRA

1.- El contratista con una antelacién de 30 dias naturales comunicara por escrito a la direccion
de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion, procediéndose conforme a lo establecido en el articulo 222.2 del
TRLCSP y 163 del RGCAP.
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2.- Terminadas las obras se procedera a su recepcion por el facultativo designado por el
Ayuntamiento, con asistencia del contratista, lo que se formalizara en un acta suscrita por éstos
y, en su caso, por el funcionario designado por la Intervencion General, cuando ésta haya
optado por la asistencia potestativa, a los efectos legalmente establecidos.

3.- Si las obras no hubieran sido ejecutadas conforme a las prescripciones previstas, el Director
facultativo sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas para su
subsanacion, con fijacién del plazo que a tal fin resulte adecuado.

4.- La recepcion habra de efectuarse dentro del mes siguiente a la fecha de terminacion de la
obra, computandose este plazo a partir de la fecha en la que el contratista comunique al
Director facultativo la efectividad de la mencionada terminacion, que debera ser comprobada
por el Director facultativo a fin de que pueda ser verificada y formalizada su recepcion, sin
perjuicio de la subsanacion de defectos sefalada en esta clausula, para lo que se instruira el
correspondiente expediente.

5.- Cuando el Pliego de clausulas administrativas particulares especificas asi lo determine,
aquellas partes de la obra que sean susceptibles de ser ejecutadas por fases y entregadas al
uso publico podran ser objeto de recepcién parcial. En este caso el contratista podra solicitar la
devolucién o cancelacion de la parte proporcional de la garantia correspondiente a las obras
que hayan sido objeto de recepcién parcial, una vez haya transcurrido el plazo de garantia
previsto.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas de conformidad con lo establecido
en el articulo 235.1 del TRLCSP y 166 del RGCAP la misma sera a cuenta de la liquidacion de
la obra.

38.- RESOLUCION DEL CONTRATO

1.- Seran causas de resolucion las sefaladas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP vy las
especiales que se fijan a continuacion, con los efectos que se establecen en la normativa
vigente:

- El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de
seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

- El incumplimiento por parte del contratista de la obligaciéon de guardar sigilo respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estan relacionados con el objeto
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- Las reiteradas deficiencias en la ejecucién del contrato.

2.- Ademas el contrato podra ser resuelto por el 6rgano de contratacién cuando se produzcan
incumplimientos del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecucion de la obra que
haga presumible razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el
6rgano de contratacion no opte por la imposicion de las penalidades sefaladas en la escala
recogida en el articulo 212.6 del TRLCSP.

No obstante, cuando las penalidades por incumplimiento del plazo total o de los plazos
parciales alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el érgano de contratacion
podra acordar la resolucion del mismo, salvo que mantenga la ejecucion del mismo con
imposicién de nuevas penalidades.

3.- Asimismo, sera causa de resolucion del contrato el incumplimiento por parte del Contratista
de la obligacién de tener a sus trabajadores afiliados o dados de alta en la Seguridad Social.
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Igualmente serd causa de resolucién del contrato, el incumplimiento de las condiciones
establecidas como obligaciones esenciales por el 6rgano de contratacion.

En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas, cuando alguna de las integrantes se
encuentre comprendida en el supuesto del articulo 223 a) y b) del TRLCSP la Administracion
estara facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las
empresas que constituyan la Unién Temporal o acordar su resolucion.

4.- La resolucién del contrato sera acordada por el drgano de contratacion, previa audiencia al
contratista y, cuando se formule oposicion por parte de éste, el Dictamen del Consejo
Consultivo de Aragén. También sera necesaria la emision, con caracter previo, de los informes
establecidos en el articulo 109 del RGCAP, y, en su caso, se debera tener en cuenta lo
establecido en el articulo 172 del RGCAP.

39.- PLAZO DE GARANTIA

Sera el determinado en el Pliego de clausulas administrativas particulares especificas o, en su
caso, el ofertado por el adjudicatario, no pudiendo ser inferior a un afio, de conformidad con el
articulo 235.3 del TRLCSP.

40.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS

1.- Dentro del plazo de quince dias anterior al cumplimiento del plazo de garantia que se sefiale
en el Pliego de clausulas administrativas particulares especificas el Director facultativo de la
obra, de oficio o0 a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras y
si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda la responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucion de la misma o la
cancelacién del aval y a la liquidacion, en su caso, de las obligaciones pendientes, aplicandose
al pago de estas ultimas lo dispuesto en el articulo 235.3 del TRLCSP y articulo 169 del
RGCAP.

En el caso de que el informe no fuera favorable se estara a lo dispuesto en el articulo 235.3 del
TRLCSP.

2.- Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP y sus normas
de desarrollo, se redactara la correspondiente liquidacién del contrato de obras.

3.- En el caso de resolucidon del contrato por causas imputables al contratista, para establecer
el saldo de liquidacion de obras se restara de la valoracion correspondiente a la obra ejecutada,
que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, sélo se tendra en cuenta la que
corresponda a aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables
su correcto funcionamiento o terminacién, valordndose conforme a la descomposiciéon de los
precios unitarios y, dentro de ellas, Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y
estén correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no
podran considerarse en el caso referido.

4.- Cuando se trate de causas de resolucion del contrato imputables a la Administracion, el
contratista adjudicatario tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la
indemnizacion prevista en el articulo 239 del TRLCSP.
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A los efectos de la aplicacion del 6 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en
concepto de beneficio industrial se tomara como precio del contrato el presupuesto de
ejecucién material con deduccién de la baja de licitacion.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como
base, para valorar estas ultimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se
adviertan errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en funcion
de los materiales y medios que se estimen hayan sido necesarios para la realizacion de la obra
ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios
situados a pie de obra.

41.- INCAUTACION DE LA GARANTIA

1.- La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos (articulo 100 del TRLCSP):

a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al articulo 212 del TRLCSP.

b) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato, de los
gastos originados a la Administracion por la demora del contratista en el cumplimiento
de sus obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con motivo
de la ejecucion del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su
resolucion.

¢) De la incautacion que puede decretarse en los casos de resolucion del contrato, de
acuerdo con lo que en él o0 en el TRLCSP esté establecido.

2.- La incautacion de la garantia procederan los casos de resolucién del contrato, de acuerdo
con lo establecido en el mismo y, con caracter general, en el articulo 225.4 del TRLCSP.

VI. REGIMEN JURIDICO

42.- OTRAS NORMAS DE APLICACION

Ademas de las disposiciones recogidas en la clausula 1 de este pliego, el contratista debera
de observar lo dispuesto en cualquier otra disposicion de caracter sectorial que pueda afectar
a las obras objeto del contrato y a su ejecucién. También deberd observar la normativa
reguladora de las relaciones laborales y de seguridad e higiene en el trabajo y la
correspondiente a Prevencion de Riesgos Laborales.

A estos efectos los trabajadores de la empresa adjudicataria no adquiriran vinculo laboral con
el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y éste no asumira responsabilidad alguna respecto de
las obligaciones existentes entre el Contratista y sus empleados, aun cuando las medidas que
en su caso adopten sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento,
interpretacion o resolucion del contrato.

43.- INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS

1.- Corresponderia 6rgano de contratacion la interpretacion de los contratos que se
adjudiquen con la aplicacién de este pliego de clausulas administrativas particulares v,
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pondran fin a la via administrativa los acuerdos que al efecto se adopten, previa audiencia al
contratista e informe del Consejo Consultivo de Aragén si éste formula oposicion. Los
acuerdos que adopte el érgano de contratacion en el ejercicio de esta prerrogativa legal seran
inmediatamente ejecutivos.

2.- Por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 68.3 del RGLCAP, los pliegos de
prescripciones técnicas no contendran clausulas cuyo contenido corresponda a los pliegos de
clausulas administrativas.

3.- Las dudas que puedan suscitarse en relacién al cumplimiento del contrato o por
contradiccion o falta de correspondencia entre los pliegos de clausulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas seran asimismo resueltas, previa audiencia al
contratista, por el érgano de contratacién cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa.

44.- JURISDICCION Y RECURSOS

1.- El presente pliego, el de clausulas administrativas especificas y de prescripciones técnicas
podran ser recurridos potestativamente mediante el recurso especial del articulo 40 del
TRLCSP, en el supuesto de contratos sujetos a regulacion armonizada. El recurso debera
interponerse en el registro del 6rgano de contratacion o en el del érgano competente para
resolver (TACPA), en el plazo de quince dias habiles a computar desde el dia siguiente a
aquél en que los mismos hayan sido puestos a disposicion de los licitadores, sin que tenga el
mismo efectos suspensivos automaticos.

Dicho recurso también podra interponerse, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/11, de 24
de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Publico de Aragén, en aquellos
contratos de obras cuyo valor estimado supere los 200.000 euros.

La interposicion del recurso especial, debera anunciarse previamente mediante escrito
especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, presentado ante el
érgano de contratacion en el mismo plazo previsto para la interposicion del recurso.

Alternativamente, podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragon en el plazo de dos meses a computar desde el dia siguiente al
de su notificacion.

En el resto de los contratos, se podran interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas.

2.- Las empresas extranjeras estaran sometidas a la Jurisdiccion de los Juzgados vy

Tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto puedan surgir en el contrato.

La aceptacion de esta obligacion sera acreditada en la forma recogida en la clausula 8
apartado 16 del presente pliego.

Pdgina 35 de 44



VII. CLAUSULAS ESPECIFICAS DE CADA CONTRATO

45.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
ESPECIFICAS

1.- Los pliegos de clausulas administrativas particulares especificas para cada contrato
contendran, al menos, un clausulado referido a los siguientes extremos:

a) Objeto del contrato.

b) Organo de contratacién.

c) Perfil del contratante.

d) Presupuesto de licitacion (IVA excluido; IVA incluido)

e) Valor estimado (IVA excluido).

f) Férmula de revision de precios.

g) Plazo maximo de ejecucion de las obras.

h) Cuantia de la garantia definitiva.

i) Clasificacion de los contratistas o medios para justificar la solvencia técnica,
econdmica y financiera.

j) Cuantia de la cobertura a través de la pdliza de responsabilidad civil.

k) Documentos a aportar sobre requisitos técnicos, incluidos los relacionados con los
criterios de valoracion.

1) Criterios de valoracion.

m) Porcentaje para presumir las bajas como anormales o desproporcionadas.

n) Plazo de garantia.

2.- También, cuando proceda, correspondera a los pliegos de clausulas administrativas
particulares especificas senalar:

a) Garantia provisional.
b) Posibilidad de ofertar variantes.
¢) Designacion de representante de la empresa adjudicataria.

d) Porcentaje maximo de la subcontratacién y clasificaciéon del subcontratista, cuando
fuera exigible.

e) Posibilidad de certificaciones por operaciones preparatorias.

f) Admision de ejecucioén de las obras por fases.

g) Condiciones especiales de ejecucion.

h) Infracciones y penalidades.

i) Preferencia especifica de adjudicacion, de acuerdo a la normativa vigente.
j) Derechos de propiedad intelectual o industrial.

k) Proteccién de Datos.

1) Supuestos de contradiccion.

m) Otras informaciones.

n) Otras causas de resolucion del contrato.

VIIl. INFORMACION

46.- PERFIL DEL CONTRATANTE.

La forma de acceso publico al perfil del contratante, donde figuran las informaciones relativas
a la presente convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos, se realizara a través de la

pagina web: www.zaragoza.es/contratos y www.mercazaragoza.es
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ANEXO |
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (con inscripcién)

D. (NOMDBre ¥ @pellidOS)......ccoiieiiiiiiiiieiee e e e e e e e aeeeaa s
en representacCion A€.......ocoiuviiiiiiiee e e s NIF e,
con domicilio en.... ...cccoeeeeeeeierinnnnn. , en la calle/pza./avda. .......cccccceeiiiiiiiiiiiei e
codigo postal.......cccceeeenne

PIGNORA

a favor del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, o en su caso 6rgano administrativo, autbnomo o
ente PUDLICO e

siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el
pignorante y que se identifican como sigue:

Numero| Emisién (entidad emisoral, Codigo| Referencia del Valor Valor de realizacién de los
valores | clase del valor y fecha valor | Registro nominal valores a fecha de
emision) unitario inscripcion

En virtud de lo dispuesto, en caso de contratos celebrados con el Ayuntamiento, Organismos
Auténomos o Sociedades dependientes del mismo, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
para garantias provisionales art. 103 y para garantias definitivas arts. 95 y ss), para responder de
las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligaciéon asumida por el garantizado)
........................................................................................... contraidas por (el contratista o persona

fisica o] juridica garantizada).........ccccveeeiniiiee e
...................................................................................................................... NIF. .o
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos)
=] TSRO P UPTUTTRRRRRt calle/pza./favda............cccoouieieiiiiiiieie e
por la cantidad de (en [8ra). e euros (en
CIfFa )i

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja
General de Depdsitos.
La Entidad Gestora del Fondo se compromete a mantener la prenda sobre las participaciones
sefaladas, no reembolsando, en ningun caso, al participe el valor de las participaciones mientras
subsista la prenda, asi como a proceder al reembolso de las participaciones a favor del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza al primer requerimiento de éste.

................................................ (nombre o razoén social del pignorante)

.................................................................................................. (firmals)
Con mi intervencidn, el Corredor de Comercio
(firma)...c.oeeeee e,
5 R
con DNIL................... en representacion de (entidad adherida
encargada del Registro contable).........cccccceeeenes certifica la
inscripcion de la prenda.
(fecha).....ccoveeiiiiienens
(firma)....ccooeeeiiieee

Pdgina 37 de 44



ANEXO I
MODELO DE GARANTIA MEDIANTE PIGNORACION DE PARTICIPACIONES EN
FONDOS DE INVERSION

D. (nombre y apellidos)......ccooceeeeiiiiiieeeee e, en representacion
(o [ T S NIF con domicilio en ..........coeeeeeeennin. , en
la calle/pza./avda. ........cccccooiiiiiii e cédigo postal.......cccceeee...

PIGNORA

a favor de: (6rgano administrativo, autdnomo o ente publico) .........cccouiiiiiiiiiiiii e

las siguientes participaciones , de las cuales es titular el pignorantes y que identifican como sigue:

Numero | Identificacién del fondo de inversién Entidad Entidad Valor liquidativo | Valor
particip. (nombre y numero de registro | gestora | depositaria| a la fecha de total
administrativo de la CNMV) inscripcion

En virtud de lo dispuesto por: (En virtud de lo dispuesto, en caso de contratos celebrados con el
Ayuntamiento, Organismos Auténomos o Sociedades dependientes del mismo, el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, para garantias provisionales art. 103 y para garantias definitivas arts.
95 y ss), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligaciéon
asumida por €l garantiZado)...........oouuiii i e
para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida
[o1oT =T e F=T =T g 172 T o ) NSRRI

contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada)...........ccccccovviieiiiiie e

€UIOS (€N CIffa )..ueeeeeeiee e
Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja
General de Depésitos. La Entidad Gestora del Fondo se compromete a mantener la prenda sobre
las participaciones sefaladas, no reembolsando, en ningun caso, al participe el valor de las
participaciones mientras subsista la prenda, asi como a proceder al reembolso de las
participaciones a favor del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza al primer requerimiento de éste.
............................................ (nombre o razoén social del pignorante)

.......................................................................................... (firma/s)
Con mi intervencidn, el Corredor de Comercio
(firma)...coeececeeeeeece e
5 R
con DNIL.........cco... en representacion de (entidad adherida
encargada del Registro contable)........................... certifica la inscripcién de la prenda.
(fecha)...ccuveeeeeeieiiies
(firma)....ccee i
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ANEXO Il
MODELO DE AVAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

INTERVENCION GENERAL Sello de Fiscalizacion del documento
Fecha y firma

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia

[=TeTfo] (o To= ) O PRPPUPRR NIF.............
............. con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en..............cccccceeeeeennn.
.............. en la calle/plazal/avenida ..............ooooiiiiiiiiiieeee e ————————————————
CPes y en su nombre (nombre y apellido de los
Y o oo (=] = To [0 1= TSP

con poderes suficientes para obligarle en este acto, que resultan

................................................................................. NIF e, €N virtud de o
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, garantias provisionales art. 103,
garantias definitivas arts. 95y ss)

para responder de las obligaciones siguientes; (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida
[o1oT =T e F=T =T a1 17T Lo ) N RSP

ante EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA por importe de (en

en concepto de (garantia provisional o definitiva ).

La Entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en
el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio
de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento del Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza, con sujecion a los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El presente aval estara en vigor hasta que el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA autorice
su cancelacién, o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Legislacion de Contratos del
Sector Publico.

......................................... (lugar y fecha)

............................. (razdn social de la entidad)
.............................. (firma de los Apoderados)
(1) Consignar lo que proceda*

Este documento se presentara por triplicado (original y dos copias)
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D s en los términos y condiciones que establece
el art. 95 y ss. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y ante el Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza, abono en concepto de GARANTIA DEFINITIVA, en metalico, la cantidad de (en numero
N2 L= = ) PSP euros, para la

Dicha garantia tendra validez hasta que la Administracién proceda a su cancelacion.

Enla I.C. de Zaragoza a de 20
INTERVENCION GENERAL EL SERVICIO DE TESORERIA
FISCALIZADO Y CONFORME LA JEFE DEL SERVICIO,
e (o T FAO. e
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

INTERVENCION GENERAL Sello de Fiscalizacién del documento
Fecha y firma

ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro ........cccoevevveeeeennnnnen.

e T =l o1 1T E=To N (1 RO SRR (en adelante,
asegurador) con domicilio en
....................................... Calle Y

CIF..eeeee, debidamente representado por D. (2)......ccccciuieiiieeii i con
poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de
3 S

ASEGURA
A DD (4 NIF/CIF .. , en concepto

de tomador del seguro, ante el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en adelante asegurado, hasta
el IMpPOorte de UIOS (5)....cuvuriiiiieee e e
.................................................................... en los términos y condiciones establecidos en el art. 95
y ss. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato

() PSP PR PP
........ en concepto de garantia (7) ............................para responder de las obligaciones,
penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste
liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en los términos establecidos en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
autorice expresamente su cancelacion o devolucion,

Firma:
El Asegurador
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL MODELO

Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

Nombre y apellidos del Apoderado o Apoderados.

Indicar bastanteo de poderes.

Nombre de la persona asegurada.

Importe en letra y nimero por el que se constituye el seguro.

Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud del cual se
presta la caucion.

Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.
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ANEXO V

NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

1) T con DNI N, , con
dOMICIIIO €N .eoieieeeee e ennombre de " ......cccooiiiiiiieeeee, con CIF
3 R y con domicilio fiscal €N .........ccoeeeeiiiiiiiiiiiiie e enterado del anuncio
publicado en el Boletin/Diario ...........ccccoieeieeeiiiiiiieeeeee e del dia .....ooooiiiieeenenn, y de las

condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de obras de ‘“*****¥*xxxx»

0 NO CONSIENTE la utilizacién de medios electrénicos por parte de la Administracion para la
realizacion de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacion.

0 CONSIENTE la utilizacion de medios electronicos por parte de la Administracion para la
realizacion de las notificaciones administrativas en este procedimiento de contratacién, de acuerdo
con los datos que se indican a continuacion:

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (méaximo dos)*

Nombre y apellidos NIF Correo electréonico donde recibir
los avisos de las notificaciones
telematicas

(fecha y firma del proponente)

1. Indicar si la oferta se realiza en nombre propio o de la empresa que representa.

2. Estas personas podran ser sustituidas en cualquier momento remitiendo una comunicacién suscrita por el licitador en
este sentido al érgano de contratacion, cumplimentando al efecto los nuevos datos.

3. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL: En cumplimiento del articulo 5 de la Ley Organica 15/1999 de
Proteccion de Datos se le informa que sus datos seran incorporados a un fichero cuyo responsable es el Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza.

La finalidad de este fichero es la gestion y tramitacién de su solicitud.

El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza tratara sus datos con las medidas de seguridad adecuadas y no los comunicara a
terceros fuera de los casos necesarios para gestionar esta solicitud y previstos en la normativa vigente.

Usted podra ejercer los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicién sobre sus datos dirigiéndose, en la
forma legalmente prevista, a: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza — (Direccién General de Ciencia y Tecnologia). Edificio
Seminario: Via Hispanidad, n°® 20, 50.071 Zaragoza.

Mediante la cumplimentacion de este formulario, usted se declarara informad@ de los términos contenidos en el mismo y
consiente que sus datos personales sean tratados por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para las finalidades indicadas.
4. La opcion de comunicarse por uno u otros medios no vincula a los licitadores, que podran, en cualquier momento del

procedimiento, optar por un medio distinto del inicialmente elegido, mediante una nueva presentacién del presente Anexo.
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ANEXO VI

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES
FACILITADAS POR LA EMPRESA

(Presentacion opcional)

D e (ool AT B 1N | I o , con
dOMICIIO N e en nombre propio (0 en representacion
o LSRR con CIF n° ..., y

DECLARO:
Que en relacion con la documentacion aportada en el sobre ..... del expediente de contratacion
nimero ............. s e ”, se consideran confidenciales las siguientes

informaciones y aspectos de la oferta por razén de su vinculacion a secretos técnicos o
comerciales:

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones:

(fecha y firma del proponente)
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