

SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Expte. Nº 0627087/17
ACTA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En Zaragoza siendo las 9 horas y 30 minutos del día 9 de enero de 2018, se reúnen en el Aula 1, sita en la primera planta del Edificio Seminario: Vía Hispanidad, 20, D. Miguel Ruiz León, Coordinador General del Área de Economía y Cultura, como Presidente de la Mesa; M^a Jesús Martínez Del Campo, como representante del grupo municipal del Partido Popular; D. Luis García Mercadal, en sustitución del Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal; D^a M^a José Piñeiro Antón, en sustitución del Interventor General; D^a. Ana Budría Escudero, Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio y D^a Azucena Ayala Andrés, como vocales; y D. José María Lasierra Asún, Economista, como Secretario de la Mesa, con objeto de constituir la MESA DE CONTRATACIÓN para dar cuenta de la subsanación de la documentación administrativa y la apertura del sobre 2, criterios objetivos, del contrato de obras de ADECUACIÓN PARCIAL DE LOS ANTIGÜOS DEPÓSITOS DE PIGNATELLI, mediante procedimiento abierto.

En primer lugar, en acto público y estando presentes las empresas, CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U. y COPCISA, S.A., se da cuenta de que todas las empresas requeridas para subsanar la documentación administrativa, lo han hecho correctamente, siendo admitidas todas en la licitación.

A continuación se procede a la apertura del sobre 2 que contiene la documentación a valorar mediante criterios objetivos con el resultado siguiente:


PLICA	LICITADOR	IMPORTE (I.V.A. EXCLUIDO)	IMPORTE (I.V.A. INCLUIDO)	PORCENTAJE INCREMENTO CONTROL DE CALIDAD	AHORRO PLAZO EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)
1	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U.	525.560,58 €	635.928,30 €	1%	30 días
2	COPCISA, S.A.	586.918,78 €	710.171,72 €	1%	30 días
3	VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	549.173,55 €	664.500,00 €	1%	NO INDICA

Se ha constatado que ninguna de las ofertas está incurso en baja temeraria, por tanto, al tener el mismo porcentaje del incremento del control de calidad y el máximo ahorro del plazo de ejecución se propone para la adjudicación a la empresa Construcciones Mariano López Navarro, S.A.U., que ha ofrecido el importe más económico.

No obstante, La Mesa de Contratación acuerda remitir las ofertas junto con el expediente de contratación a la Dirección de Arquitectura Municipal para que proceda al cálculo de puntuación global.

A continuación siendo las 9 horas y 35 minutos se da por terminado el acto del que se extiende la presente Acta que firman conmigo el Secretario de la Mesa.- CERTIFICO.

EL PRESIDENTE



LA JEFA DEL DEPARTAMENTO



EL SECRETARIO DE LA MESA

