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MEMORIA GENERAL 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

Se redacta el presente documento con el fin de describir, valorar y justificar de forma 

detallada la reforma del sistema de climatización que da servicio al Centro de Empleo Oliver, 

situado en la localidad de Zaragoza, consistente en la sustitución de una de las actuales 

enfriadoras que no se encuentra operativa por una nueva enfriadora. También se proyecta la 

conexión del nuevo equipo con el sistema de distribución. 

El alcance del presente proyecto es el cálculo y selección de una nueva enfriadora, además 

del reemplazo de la actual enfriadora y modificación del circuito de distribución, con el 

objetivo de aumentar el ahorro y la eficiencia energética. 

2. ENCARGO DEL PROYECTO 

El presente Proyecto, se redacta siguiendo las instrucciones cursadas al efecto por la 

Dirección de Arquitectura. 

Al estar los trabajos a realizar en esta área, dentro de “Certificación de Calidad” se 

la ha asignado el código 19­006 – OLI C EMPLEO EFIC ICL­P1. 

3. CONDICIONES URBANÍSTICAS 

Las modificaciones previstas en las instalaciones no modifican las condiciones urbanísticas. 

4. AUTOR DEL PROYECTO 

Es autor del presente Proyecto, Alberto Hernández Bernad, Ingeniero Industrial al servicio 

de Dolmen Ingenieria S.L.P. como Asistencia Técnica Externa en colaboración Pedro Alonso 

Domínguez, Ingeniero Técnico Industrial, de la Unidad de Energía e Instalaciones del 

Servicio de Conservación de Arquitectura del Ayuntamiento de Zaragoza, actuando en 

calidad de funcionario municipal. 



 

        
 

                   

 

      
 

               

              

  

                 

              

            

           

 

      

 

              

      

 

   

    

           

             

           

 

            

           

 

   

    

          

       

       

           

      

 

 

 

 

5. PLAZO EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo de ejecución de la obra será de 1 mes desde la firma del acta de replanteo. 

6. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y AHORRO ENERGÉTICO 

Con la inversión realizada se prevé la instalación de un sistema moderno y eficiente, que 

contribuya lo menor posible al calentamiento global y que sus emisiones de CO2 sean 

mínimas. 

Se cuantifica un consumo de electricidad de 26.183 kWh, lo que equivale a un ahorro del 15 

% respecto al consumo actual. Dado que no se cambia el combustible, igualmente la 

disminución de las emisiones de CO2 será del orden del 15 %. 

Los cálculos justificativos se encuentran en la memoria técnica del proyecto. 

7. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y FICHA TÉCNICA 

Las consideraciones a tener en cuenta en la realización de estos Proyectos y su 

correspondiente ejecución posterior son las siguientes: 

7.1 Memoria Justificativa 

Tipo de necesidad: Obra 

Justificación de la necesidad: Dar cumplimiento a la Directiva 2010_27_UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo en materia de Eficiencia Energética y como actuación 

dentro del Programa de Ahorro Energético 2015­2020 del Excmo. Ayuntamiento de 

Zaragoza. 

Aplicación presupuestaria: El presupuesto asciende a la cantidad de 42.733,51 euros, IVA 

incluido, con cargo a la partida "Plan de Ahorro de Energía" 

7.2 Ficha Técnica
­

Tipo de necesidad: Obra
­

Objeto del contrato: Obras de reforma de instalación de climatización.
­

Descripción servicio/obra/suministro: Reforma de instalación de climatización.
­

Precio del contrato: 42.733,51 EUROS (I.V.A. INCLUIDO)
­

Criterios de adjudicación: Se utilizará el criterio de baja lineal ofertada.
­

Otras condiciones de adjudicación: No aplica.
­



 

    

 

           

 

                

      

                  

 

               

         

                

      

          

              

            

   

                 

                   

    

            

              

             

    

                

          

      

 

     
 
           

 

           

             

 

          

           

         

 

            

8. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

A las instalaciones proyectadas le son de aplicación las reglamentaciones siguientes: 

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

• Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos­

sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrónico 

para baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

• Ordenanza municipal Protección Contra Incendios de Zaragoza. BOP 17/06/2000 

• Reglamento de Instalaciones de PCI. RD 1942/1993, de 5 de noviembre de 1993. 

• Ordenanza municipal Protección Contra Ruidos y Vibraciones. Aprobada por el ayuntamiento 

pleno el 31/01/2001. 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo según Decreto 432/1971 de 11 de marzo 

y Orden de 9 de marzo de 1.971 por la cual se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 486/1997, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en lugares de trabajo. 

• Real Decreto 485/1997, Disposiciones mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

• Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

9. SOLUCIONES PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES 

­ Los trabajos incluidos en el presente proyecto, serán los siguientes: 

•	 Acondicionamiento del área en donde se ubicará la unidad exterior. 

•	 Instalación del nuevo generador térmico en sustitución de uno de los dos 

existentes. 

•	 Conexión hidráulica de dicho generador a la instalación existente. 

•	 Sustitución de la instalación eléctrica necesaria para el nuevo generador 

•	 Instalación de contador de energía eléctrica y térmica. 

­ En apartado posterior se definen en detalle los trabajos a realizar. 



 

 

 

     

 

              

         

  

     

               

 

              

        

 

   
 

      

   

 

             

              

           

 

 

   

 

            

              

    

 

  
 

            

             

 

 

       

 

10. MEMORIA DE LA INSTALACIÓN 

Seguidamente se detallan los trabajos a realizar en las distintas zonas, indicándose en el 

presupuesto y planos las características de los distintos materiales. 

Desmontaje, obras albañilería y varios 

­ Desmontaje de vallas protectoras y posterior montaje en caso de ser necesario para la
­

instalación.
­

­ Se ejecutarán todas las ayudas necesarias a las instalaciones, que incluirán apertura de
­

pasamuros, rozas, cierres de paramentos para tuberías, etc.
­

Instalación de climatización 

Se instalarán un nuevo generador térmico 

Instalación eléctrica 

La instalación eléctrica que se requiere es exclusivamente la necesaria para alimentar el 

nuevo generador térmico. Se instalará en el actual cuadro eléctrico desde donde parte y 

se encuentran las protecciones eléctricas que suministran a los actuales generadores 

térmicos. 

Seguridad y Salud 

Elaboración de la documentación relativa a seguridad y salud requerida según la 

normativa vigente así como las medidas que se precisan adaptar de acuerdo al Estudio 

de Seguridad y Salud. 

Gestión Documental 

Elaboración de planos as­built de la instalación así como certificados y documentación 

del instalador necesarios para su legalización ante Industria por la dirección facultativa. 

11. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 



                

              

   

 

               

        

 

                

              

            

 

 

   

 

                

           

             

  

 

                

   

      

      

      

             

 

                 

             

       

 

        

               

             

               

    

        

 

        

              

 

­ Todas las normas de construcción e instalación se ajustarán, en todo caso, a los planos, 

mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección 

Facultativa estime oportunas. 

­ Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas 

que le pudieran afectar, dadas por organismos oficiales. 

­ El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su 

depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna 

descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra. 

12. PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

­ Una vez ejecutada la instalación, se procederá, por parte de la entidad acreditada por los
­

organismos públicos competentes, a la medición reglamentaria de valores especificados en
­

el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y en el Reglamento Electrotécnico
­

de B.T.
­

­ Durante el transcurso de las obras se realizará un Control de Calidad en instalaciones en
­

los siguientes ámbitos:
­

Control de calidad de los materiales
­

Control de calidad de los equipos
­

Control de calidad en el montaje
­

Control de calidad en las pruebas y puestas en marcha de las instalaciones.
­

­ Junto con el control de calidad de cada una de las partes indicadas se rellenarán las
­

correspondientes fichas de control que se adjuntarán a los informes periódicos que se
­

realizarán en el transcurso de las obras.
­

CONTROL DE CALIDAD EN LOS EQUIPOS Y MATERIALES
­

Previa a la colocación de cualquier material o equipo de los previstos en proyecto se
­

requerirá el certificado correspondiente en el que se indiquen las características del producto
­

y se verificará su idoneidad en cuanto al cumplimiento de reglamentos y normativas por las
­

que se vea afectado.
­

Todas las luminarias instaladas dispondrán de certificación ENEC.
­

CONTROL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
­

En el control de la ejecución de las instalaciones se verificarán los siguientes aspectos:
­



             

            

     

 

               

              

         

 

               

          

 

              

        

 

                 

          

 

                

      

 

               

     

 

              

          

 

      

             

            

    

 

               

            

 

              

              

        

 

       

 

Inicialmente se controlará el replanteo de huecos para el paso de instalaciones (conductos, 

tuberías, chimeneas, bandejas�), huecos de ventilación (rejillas de toma de aire y 

tracciones) y patinillos de instalaciones. 

Se controlará que los trazados de las instalaciones coinciden con los previstos en proyecto y 

se analizarán las distintas interferencias de unas instalaciones con otras, de tal forma que 

los trazados sean ordenados y permitan un adecuado mantenimiento. 

Se controlará el paso de instalaciones a través de elementos constructivos de tal forma que 

los encuentros permitan la libre dilatación de las distintas instalaciones. 

Se verificará que se colocan los soportes adecuados para cada una de las canalizaciones 

ejecutadas, así como la correcta interdistancia entre soportes. 

Se controlará la protección de los distintos tipos de tubería y el aislamiento en cuanto a tipo, 

espesor, barrera de vapor y señalización del sentido de circulación. 

Se verificará la colocación de elementos antivibratorios en la red o equipo que lo requiera y 

la colocación de juntas de dilatación. 

Se verificará que se da cumplimiento a las especificaciones técnicas de proyecto así como a 

las reglamentaciones que les afecten. 

La revisión de los trabajos quedará reflejada en el informe mensual correspondiente y dicho 

informe quedará recogido en la documentación de final de obra. 

CONTROL DE CALIDAD EN LAS PRUEBAS 

Se realizarán las pruebas reglamentarias para cada una de las instalaciones así como 

cualquier otra prueba que solicite la dirección facultativa para verificar el correcto 

funcionamiento de las instalaciones. 

La empresa contratista rellenará un protocolo de pruebas en el que se indiquen todas las 

pruebas efectuadas, los resultados de las mismas y la fecha de realización. 

Durante la obra se realizarán pruebas parciales bajo la supervisión de la dirección facultativa 

y al finalizar las pruebas de funcionamiento de los sistemas y subsistemas completos que 

permitan verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

13. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 



        

              

       

 

   

            

               

            

 

     

             

                

             

   

 

   

            

              

 

 

 

    

 

              

 

 

     

 

             

MANTENIMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

La instalación de climatización y ventilación se utilizará y mantendrá de conformidad con los 

procedimientos que se establecen en la Normativa. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la 

instalación concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación. 

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA 

Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de 

la instalación concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la 

instalación, de forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento 

y servicio previsto. 

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la 

instalación concreta con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo 

energético. 

14. PLIEGO DE CONDICIONES 

Se dispone en Anexo, del correspondiente Pliego de Condiciones para la ejecución de la 

Obra. 

15. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Se redactará el correspondiente Estudio de Seguridad Laboral, de acuerdo al R.D. 1627/97 



 

 

     
 

              

     

 

     

    

    

    

   

    

 

      

 
 

   
     

   
 

 
 

    

                      
                       

 

 
                
                   

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. EXPRESIÓN DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto de los trabajos a realizar esta desglosado en las mediciones y 

presupuesto adjunto, siendo el siguiente: 

Presupuesto de ejecución material ������������������ 29.678,11 

13% Gastos generales �������������������....��� 3.858,15 

6% Beneficio Industrial ��������������..�..����� 1.780,69 

PRESUPUESTO DE CONTRATA �����������.����� 35.316,95 

21% IVA �����������������������.����� 7.416,56 

PRESUPUESTO TOTAL IVA INCLUIDO������������. �� 42.733,51 

I.C. de Zaragoza, Enero de 2019 

SERVICIO CONSERVACIÓN ARQUITECTURA El Ingeniero Industrial 
UNIDAD DE ENERGÍA E INSTALACIONES Colegiado nº: 2453 

El Funcionario Municipal 

Fdo: Alberto Hernández Bernad
­
Asistencia Técnica Externa
­

Fdo: Pedro Alonso Domínguez 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

1. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

Se redacta el presente documento con el fin de describir, valorar y justificar de forma 

detallada la reforma del sistema de climatización que da servicio al Centro de Empleo 

Oliver, situado en la localidad de Zaragoza, consistente en la sustitución de una de las 

actuales enfriadoras que no se encuentra operativa por una nueva enfriadora. También se 

proyecta la conexión del nuevo equipo con el sistema de distribución. 

El alcance del presente proyecto es el cálculo y selección de una nueva enfriadora, 

además del reemplazo de la actual enfriadora y modificación del circuito de distribución, 

con el objetivo de aumentar el ahorro y la eficiencia energética. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

El proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta la siguiente reglamentación: 

­ Reglamento de Instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones
 

técnicas complementarias, según R.D. 1027/2.007 de 20 de julio.
 

­ Código Técnico de la Edificación.
 

­ R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
 

Instalaciones de Protección contra Incendios.
 

­ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según R.D. 842/2002 de 2 de
 

agosto.
 

­ Ordenanza municipal protección contra ruidos y vibraciones, aprobada por el
 

ayuntamiento pleno el 31/01/2001.
 

­ Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 9­3­1991).
 

­ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
 

­ Real Decreto 486/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares
 

de trabajo.
 

­ Real decreto 485/1997, disposiciones mínimas en materia de señalización de
 

seguridad y salud en el trabajo.
 

­ Real decreto 1627/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
 

obras de construcción.
 

­ Real decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
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­ Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación de la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. 

­ Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas. 

­ Normas UNE de obligado cumplimiento. 

3.	 AUTOR DEL PROYECTO 

Los datos del autor que redacta el presente proyecto son los siguientes: 

•	 Nombre y apellidos: Alberto Hernández Bernad 

•	 DNI: 25181671Y 

•	 Razón social: Dolmen Ingeniería S.L.P. 

•	 Domicilio social: Paseo Sagasta 17, 3º Derecha Puerta A. 50008 Zaragoza. 

•	 Colegiado nº: 2453, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja 

(COIIAR). 

4.	 IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR 

•	 Denominación o razón social: Ayuntamiento de Zaragoza 

•	 CIF: P5030300G 

•	 Domicilio social: Plaza de nuestra señora del Pilar. 50003 Zaragoza. 

Datos del representante: 

•	 Nombre: Pedro Alonso Domínguez 

•	 DNI: 15.836.056­G 

•	 Teléfono: 976721910 

Domicilio a efectos de notificaciones: 

•	 Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Conservación de Arquitectura. Unidad de 

Energía e Instalaciones. Vía Hispanidad 20, 50009 Zaragoza. 

5.	 EMPLAZAMIENTO 

El edificio Centro de Empleo Oliver, está situado en la Calle Pilar Miró s/n – 50011 

Zaragoza. 

MEMORIA 2 



 

                 
         

           
 

 

 

     
 
 
 

 

                 
 

                                   

                               

                               

 

                             

                             

                               

                           

 

                       

               

 

                               

                                 

                     

             

                               

                               

 

           

                         

                             

                                 

 

                           

                         

                         

    

   

REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

6. DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA 
ACTUAL 

Se trata de un edificio aislado de dos plantas, rodeado de parque y acera. Cada una de las 

plantas tiene una superficie aproximada de 370 m2. Desde el 2003, el uso de este edificio 

es de tipo administrativo y de formación, además de tener una cafetería en su planta baja. 

La instalación de climatización actual cuenta con una caldera de gas para los meses fríos 

y dos enfriadoras que operan durante los meses cálidos. La caldera se sitúa dentro del 

edificio, en el cuarto de calderas situado en la planta baja. Respecto a las dos enfriadoras, 

se hallan en la parte exterior posterior del edificio, protegidas por una jaula metálica. 

Las enfriadoras son del fabricante Saunier Duval modelo SDCGE 64, con capacidad 

frigorífica de 62kW, EER 2.25, y refrigerante R407C. 

Desde las enfriadoras, se conduce el agua a los colectores (uno para la impulsión y otro 

para el retorno) a través de tubería de acero negro con protección por chapa y desde ahí 

se conduce por diferentes ramales a las distintas plantas del edificio. 

7. CÁLCULO DE LA POTENCIA DE CLIMATIZACIÓN 

En este proyecto, solo se va a realizar el reemplazo de uno de los equipos de 

refrigeración por un equipo similar, por lo que no es objeto el cálculo de cargas térmicas. 

8. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

En el local a climatizar existen numerosas dependencias susceptibles de uso alternativo e 

independiente, lo que conduce a optar por un sistema que sea capaz de independizar los 

consumos de cada uno de los locales, con el fin de optimizar el uso de la energía. 

Por lo motivos citados, se opta por instalar un sistema tipo enfriadora aire­agua, con 

unidades exteriores y unidades interiores unidas por circuitos de agua para las distintas 

dependencias según se indica en planos, con posibilidades de usos en distintos horarios, 

simultaneidad, etc. 
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La solución se ha desarrollado con los criterios de flexibilidad, zonificación, ahorro 

energético y bajo nivel sonoro, como condicionantes más importantes del proyecto, tal 

como se detalla a continuación. 

­ Funcionamiento modular. El local se divide en zonas con funcionamiento 

totalmente independiente, ya que estarán solamente en marcha las zonas 

ocupadas. 

­ Alto rendimiento en ocupaciones parciales.
 

­ Flexibilidad en las condiciones de confort de cada zona.
 

­ Rápida puesta a régimen del edificio en los momentos de arranque.
 

­ Eliminación de las diferencias térmicas generadas por la existencia de zonas
 

favorecidas o desfavorecidas en la recepción del fluido de transferencia térmica. 

En el presente proyecto, se ha propuesto la instalación de una enfriadora 

EWAQ064CWP_MAX, cuyas características técnicas bajo la norma EN14511­3:2013 son las 

siguientes: 
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Se realizará el desmontaje y traslado del equipo actual y se instalará el nuevo modelo,
 

incluyendo la conexión a tuberías de distribución.
 

Además se instará un contador de energía, válvulas antivibratorias, purgadores, etc, tal y
 

como se muestra en los planos.
 

Se incluye a modo de anexo la ficha técnica completa de la enfriadora. 

9. EXIGENCIAS DE BIENESTAR E HIGIENE 

Las instalaciones térmicas se diseñarán, calcularán, ejecutarán, mantendrán y usarán de 

tal forma que se obtenga una calidad térmica del ambiente y una calidad del aire interior 

aceptable para todos los usuarios del edificio sin que se produzca menoscabo de la 

calidad acústica del ambiente cumpliendo los siguientes requisitos: 

Calidad térmica del medio ambiente: las instalaciones térmicas permitirán mantener los 

parámetros que definen el ambiente térmico dentro de un intervalo de valores 

determinados con el fin de mantener unas condiciones ambientales confortables para los 

usuarios del edificio. 

Calidad del aire interior: las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad del 

aire interior aceptables, en los locales ocupados por las personas, eliminando los 

contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los mismos, 

aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extracción y expulsión 

de aire viciado. 

Higiene: las instalaciones térmicas permitirán proporcionar una dotación de agua caliente 

sanitaria, en condiciones adecuadas, para la higiene de las personas. 

Calidad del ambiente acústico: en condiciones normales de utilización, el riesgo de 

molestias o enfermedades producidas por el ruido y las vibraciones de las instalaciones 

térmicas, estará limitado. 

Los niveles sonoros generados por los equipos de climatización, según el IT 1.1.4.4, no 

sobrepasarán los siguientes valores: 

­ Oficinas, locales con público 35 dBA. 

­ Otros locales 45 dBA 
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9.1. De calidad térmica del medio ambiente 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y
 

dimensionado de la instalación, si los parámetros del bienestar térmico, se encuentran
 

dentro de los valores establecidos en IT 1.1 del RITE.
 

Temperatura operativa y humedad relativa
 

El presente apartado se ha justificado en la sección 7.
 

Velocidad media del aire
 

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites del bienestar,
 

teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta así como la actividad de
 

las personas y la intensidad de la turbulencia.
 

Velocidades del aire recomendadas: 

­Velocidad del aire en las tomas de aire nuevo 2 m/s 

­Velocidad de aire sobre los filtros. 2 a 3 m/s 

­Velocidad del aire en los conductos 10 m/s max 

­Velocidad de aire en las bocas de ventilación. 2 a 2,5 m/s 

­Velocidad del aire en los conductos de retorno y de extracción 4 a 5 m/s 

­Velocidad de aire en las bocas de arranque 2 a 2,5 m/s 

A 1,80 m del suelo la velocidad del aire será inferior a 0,25 m/s. 

La velocidad podrá ser mayor en zonas no ocupadas, dependiendo del sistema de 

difusión adoptado y del tipo de unidades terminales empleadas. 

9.2. De calidad del aire interior 

Respetando la IT 1.1.4.2, las categorías de calidad del aire interior (IDA) son las 

siguientes: 

•	 IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

•	 IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y 

similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, 

salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 
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•	 IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de 

actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de 

fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

En nuestro caso, las dependencias a climatizar se consideran de la clase IDA 2. 

Respecto al caudal mínimo de ventilación que se necesita según las categorías anteriores, 

se emplea el método indirecto de caudal de aire exterior por persona, acorde con la 

siguiente tabla: 

Tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior, en dm³/s por persona 

Categoría dm³/s por persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 

El caudal de ventilación empleado en los cálculos es 45 m3/h, o lo que es lo mismo 12,5 

dm3/s por persona. 

Con la filtración del aire exterior de ventilación, categorizado como ODA 2, se necesitará 

una filtración F6 + F8. El recuperador de calor contará con una filtración F7 + F9, más 

restrictiva que la que se requiere en este caso de acuerdo a la normativa. 

9.3. De higiene 

En el edificio objeto del proyecto no se modifica la instalación de agua caliente sanitaria, 

por lo que este apartado no es de aplicación. 

Se asegurará que la red de conductos sobre el falso techo queda claramente registrada, 

con un fácil acceso a ellos para permitir las operaciones de mantenimiento. 

9.4. De calidad del ambiente acústico 

Se cumplirá el documento DB­HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la 

Edificación (CTE). 
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10.EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGETICA 

La sustitución de la actual enfriadora por una enfriadora nueva implica una mejoría de sus 

prestaciones, gracias al desarrollo tecnológico experimentado en los últimos años, que 

repercute en un ahorro energético y en última instancia, la disminución de emisiones de 

CO2 a la atmósfera. 

10.1. Lista de equipos consumidores de energía y sus potencias 

Los nuevos equipos consumidores de energía junto con sus potencias eléctricas se 

muestran en el apartado “Instalación eléctrica en baja tensión”. 

10.2. Justificación del sistema de producción de climatización elegido 

La justificación, desde el punto de vista de la eficiencia energética, del sistema de 

climatización seleccionado se ha realizado en el apartado 8 de la presente memoria. 

10.3. Caracterización y cuantificación de la exigencia de eficiencia energética 

De acuerdo con el RITE, en su acepción IT 1.2.4.1.2, y en el caso que afecta al presente 

proyecto, las bombas de calor deberán cumplir los siguientes requisitos: 

•	 Aquellos equipos de potencia útil nominal superior a 12 kW deberán llevar 

incorporados los valores de etiquetado energético (COP/SCOP) determinados por 

la normativa europea en vigor, cuando exista la misma, o por entidades de 

certificación europea. Estos valores son dados en las fichas técnicas, tanto de COP 

como de EER y SEER. 

•	 Los fabricantes aportarán las tablas de funcionamiento de los equipos a distintas 

temperaturas, al objeto de facilitar la evaluación y rendimiento energético de la 

instalación. 

10.4. Redes de tuberías y conductos 

Las tuberías frigoríficas que unen la unidad exterior de la bomba de calor con las 

unidades interiores, serán de acero negro e irán aisladas con coquilla Armaflex, de 

espesor de acuerdo al calibre de cada tubería, tal y como se indica en la tabla 1.2.4.2.5 

del RITE: 
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Las redes de conductos tendrán una estanquidad correspondiente a la clase B o superior, 

según la aplicación.” I.T. 1.2.4.2.3. 

Clase Coeficiente c 

A 0,027 
B 0,009 
C 0,003 
D 0,001 

10.5. Contabilización de consumos 

Aunque la potencia nominal que consume el nuevo equipo no es superior a los 70kW, por 

lo que no es necesario registrar el consumo de energía eléctrica de forma separada del 

consumo debido a otros usos del resto del edificio, se plantea la instalación de un 

contador de energía eléctrica en cuadro eléctrico para registrar el consumo del nuevo 

generador térmico. 

Se dispondrá también un dispositivo para la medición de la energía térmica. 

10.6. Recuperación de energía 

No es objeto de este proyecto. 

10.7. Limitación de la utilización de energía convencional 

No se utilizará energía eléctrica por efecto Joule ni se climatizarán los locales no 

habitables, así como tampoco se emplearán combustibles de origen fósil. 

11.EXIGENCIAS DE SEGURIDAD 

11.1. Generación de calor y frío. 

Ninguno de los casos de la IT 1.3.4.1. aplica a la bomba de calor que se proyecta. 

MEMORIA 9 



 

                 
         

           
 

 

 

     
 
 
 

       

                           

                                 

 

 
           

               
 

         

               
 
 

         

                             

     

 

                         

                     

 

                     

           

                           

 

                           

       

 

       

                           

                       

                   

 

                       

                         

     

 

REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

11.2. Salas de máquinas 

El nuevo equipo enfriadora aire­agua va a ser instalado en la estancia donde actualmente 

se encuentra el equipo actual, en el interior de una jaula metálica en la parte trasera del 

edificio. 

11.3. Diseño y dimensionado de chimeneas 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

11.4. Almacenamiento de biocombustibles sólidos 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

11.5. Tuberías de circuitos frigoríficos 

Para el diseño y dimensionado de las tuberías de los circuitos frigoríficos se cumplirá con 

la normativa vigente. 

Además, para los sistemas de tipo partido se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) las tuberías deberán soportar la presión máxima específica del refrigerante 

seleccionado; 

b) los tubos serán nuevos, con extremidades debidamente tapadas, con espesores 

adecuados a la presión de trabajo; 

c) el dimensionado de las tuberías se hará de acuerdo a las indicaciones del 

fabricante; 

d) las tuberías se dejarán instaladas con los extremos tapados y soldados hasta el 

momento de la conexión. 

11.6. Seguridad de utilización 

Los equipos y aparatos estarán situados de forma tal que se facilite su limpieza, 

mantenimiento y reparación. Por otra parte, los elementos de medida, control, protección 

y maniobra se instalarán en lugares visibles y fácilmente accesibles. 

Las instrucciones de seguridad, manejo y maniobra y funcionamiento, estarán situadas en 

lugar visible. Las conducciones de las instalaciones estarán señalizadas de acuerdo con la 

norma UNE 100100. 

MEMORIA 10 



 

                 
         

           
 

 

 

     
 
 
 

                       

             

            

                         

                     

 

                               

               

    

                             

                     

                         

                       

         

 

     

     

        

 

       

   

REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

La instalación cumplirá las condiciones establecidas por el documento SU Seguridad de 

Utilización del Código Técnico de la Edificación 

12.INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 

La instalación eléctrica partirá del cuadro general existente y dispondrá de los elementos 

de protección que se muestran en los planos, conforme al REBT. 

El tipo de cable a emplear será XLPE RZ1­K, tensión asignada 0,6/1 kV libre de halógenos, 

y su distribución se realizará bajo tubo metálico. 

13.CONCLUSIONES 

Con lo especificado en esta memoria y en los restantes documentos de este proyecto, se 

considera que queda suficientemente definida la instalación proyectada. En cualquier caso 

el técnico que suscribe somete el presente documento a la consideración de las 

autoridades competentes y se pone a su disposición para cualquier aclaración, ampliación 

o modificación que estimen pertinente. 

Zaragoza, Enero 2019 

El Ingeniero Industrial 

Col. 2453 COIIAR 

Fdo.: Alberto Hernández Bernad 

Ingeniero Industrial 
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CALCULOS REALIZADOS POR DOLMEN INGENIERÍA 181001 CPF / Tramos 

UNID POTENCIA: Tª TRABAJO: TIPO MEZCLA: % PESO: 

20,0 Velocidad máxima (m/s) 2,00 Pérdida máxima (mmca/m) 40,00 

Tramo 
Tramo 
anterior 

Longitud 
impulsión 

(m) 
Planta 

Velocidad 
máx (m/s) 

Caudal 
(m3/h) 

Sección 
mínima 
(m2) 

Material Diámetro 
Volumen 
(m3) 

Sección 
(m2) 

Velocidad 
media 
(m/s) 

Re 
Diámetro 
(mm) 

Factor de 
fricción 

Pérdida 
tramo 

(mm.ca/m) 

Pérdida 
tramo 

(mm.c.a.) 
Diámetro Tramo 

1 1 
2 1 10,0 0 1,50 13,07 0,002421 ACERO NEGRO 2 1/2 0,074569 0,003728 0,97 101315,70 68,90 0,0211 14,79 147,89 2 1/2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
13 13 
14 14 
15 15 
16 16 
17 17 
18 18 
19 19 
20 20 
21 21 
22 22 
23 23 
24 24 
25 25 
26 26 
27 27 
28 28 
29 29 
30 30 
31 31 
32 32 
33 33 
34 34 
35 35 
36 36 
37 37 
38 38 
39 39 
40 40 
41 41 
42 42 
43 43 
44 44 
45 45 
46 46 
47 47 
48 48 
49 49 
50 50 
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CALCULOS REALIZADOS POR DOLMEN INGENIERÍA 181001 CPF / Perdida singularidades 
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Tramo Planta 
Caudal 

(m3/h) 
Diámetro 

(") 

Velocidad 

media 

(m/s) 

1 
2 0 13,072 2 1/2 0,97 12 8 1 16,80 812,14 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
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CALCULOS REALIZADOS POR DOLMEN INGENIERÍA 181001 CPF / Perdida de carga 

Climatizador Clim 
Tipo Fancoil Fan 

Caldera Cald 
Grupo frio GF 
Bomba calor BC H inicial 

2 Coef. seguridad 20% Ho 6457,08 2 

Tramo 
Tramo 

anterior 
Planta 

Caudal 

(m3/h) 
Diámetro 

(") 

Pérdida 

tramo I+R 

(mm.c.a.) 

Pérdida 

eltos. 

(mm.c.a.) 

Pérdida 

filtros 

(mm.c.a.) 

Pérdida 

equili. 

(mm.c.a.) 

Pérdida 

batería 

(mm.c.a) 

Pérdida 

estabiliza 

(mm.c.a.) 

Tipo 

válvula 

control 
Kvs 

Pérdida VC 

(mm.c.a) 
Hmin 

(mm.c.a) 

Altura min 

acum 

(mm.c.a) 
Coef. C Tipo Tramo 

1 1 
2 1 0 13,072 2 1/2 295,78 812,14 1500,00 3790,00 6457,08 6457,08 0,48 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
13 13 
14 14 
15 15 
16 16 
17 17 
18 18 
19 19 
20 20 
21 21 
22 22 
23 23 
24 24 
25 25 
26 26 
27 27 
28 28 
29 29 
30 30 
31 31 
32 32 
33 33 
34 34 
35 35 
36 36 
37 37 
38 38 
39 39 
40 40 
41 41 
42 42 
43 43 
44 44 
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Fecha :01/10/2018 Empresa : 
Oferta : A la atención de : 
Proyecto : Dirección : 
Referencia : Localidad : 

Separador mixto de microburbujas y lodos simultaneo de alta 
eficiencia SpiroCombi BD050F 

Descripción del producto 

Los separadores Spirotech de aire y lodos eliminan todas las burbujas y microburbujas de un 
circuito de agua según el principio de absorción provocada por la diferencia de temperatura 
y presión. 
El contenido de aire se reduce captando las microburbujas en la zona donde la temperatura es 
elevada y la presión baja. 

Elimina, también, el lodo de la instalación permitiendo su acumulación en su parte inferior. 

Datos generales 

Modelo : SpiroCombi BD050F 
Aplicación : Refrigeración 
Construcción : Desmontable 
Conexionado : Bridas PN 16 
Diámetro : DN 50 
Caudal de trabajo : 11.0 m³/h 
Caudal nominal : 12.5 m³/h 
Caudal máximo : 20.0 m³/h 
Pérdida de carga real : 2.3 kPa 

Vista frontal Dimensiones y peso 

Conexión DN : Bridas DN 50 
OD : 60.3 mm 

OD H2 : 630.0 mm 
H2 

h2 : 265.0 mm 
D / DF : 159.00 mm / 285.00 mm 
Conexión e : 1" BSP DN 

h2 LF : 350.0 mm 
Peso : 35.0 kg 

Características técnicas 
e 

Presión máxima : 10 bar 
D 

Temperatura máxima : 110ºC DF 
Material del cuerpo : Acero al carbono LF 
Velocidad del fluido : 1.5 m/s 

Instalación Precios 

Precio unit. tarifa 2018 : euros 
Número de unidades : 1 
Precio total tarifa 2018 : 0 euros 
IVA no incluido (v02/04/18) 

Plazo y forma de pago 

Plazo de entrega : 4 semanas 
Transporte : Excluido 
Forma de pago : La habitual con Vds. 
Validez de la oferta : 3 semanas 
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Technical Data Sheet
	

EWAQ064CWP_MAX 

> Air cooled chiller 

> Scroll compressor 

> R410A refrigerant 

Unit description: air cooled chiller with inverter driven hermetic scroll compressors and R410A refrigerant. 
Unit colour: White 

Compressor: Inverter driven and on-off hermetic orbiting scroll are combined on each unit. Inverter compressors 
continuously adjust compressor speed to actual demand. Fewer power-consuming starts and stops result in 
decreased energy consumption (up to 30%) and more stable temperatures. Compressors are equipped with oil 
heaters that keeps the oil from being diluted by the refrigerant when the chiller is not running. 

Evaporator: The unit is equipped with a direct expansion plate to plate type evaporator. This heat exchanger is 
made of stainless steel brazed plates and covered with nitrile rubber based elastomeric foam. Unit is equipped with 
the necessary devices for plant integration, such as: flow switch, brass water filter, treated water connections, air 
purge and drain valves, safety valve, shut off valve. 

Condenser: Fins and tubes air cooled coil. Fins are designed with non-symmetric waffle louvres to enhance the 
heat exchange and improve the efficiency and compactness of the unit. The presence of hydrophylic and anti-
corrosion treatment on the coil fins enhances the resistance to the aggressive environments. 

Condenser coil fans: Unit fans are axial type equipped with Brushless DC motor to maximize performances. The 
material of the blades is glass reinforced resin and each fan is protected by a guard. Fans offer an available external 
static pressure equal to allow a ducted installation (up to 78Pa). 

Refrigerant circuit: Each refrigerant circuit includes: Compressors, Refrigerant, Air Cooled Condenser, Electronic 
expansion valve, Oil separator, High pressure switch, refrigerant stop valves (liquid and gas). 

Specifications are subject to change without any prior notice 14/1/2019 CSS Web 10.16 
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Technical Data Sheet 

EWAQ064CWP_MAX 
Performances calculated according to EN14511-3:2013 

Cooling mode performances 

Cooling capacity 67.84 kW Evaporator water IN/OUT 12.00 °C / 7.00 °C 

Power input 33.75 kW Evaporator water flow 3.230 l/s 

EER Cooling Efficiency 2.010 kW / kW Evaporator pressure drops 31.2 kPa 

ESEER 4.050 kW / kW Ambient temperature 37.5 °C 

IPLV.IP 0.000 kW / kW Lw / Lp @ 1m 83 dB(A) / 66 dB(A) 

Evaporator fluid Water 

Evaporator fouling factor 0.000 m2°C/W 

Sound power level according to ISO 9614-1. 

Unit information 

Compressor type Scroll Refrigerant type R410A 

Capacity control Inverter Controlled Condenser type Tube type 

Compressor N° 6 Condenser fans N° 4 

Circuit N° 2 Condenser fans control Direct Drive 

Refrigerant charge 9.6 kg Altitude 0 MSL 

Evaporator type Brazed plate 

Actual refrigerant charge depends on the final unit construction, refer to unit nameplate. 

Electrical information 

Power supply 400 V / 50.0 Hz / 3 Ph Max. inrush current 124 A 

Running current 0 A Compressor starting method 2 VFD + 4 DoL 

Max. Running current 70.2 A 

Max. current wires sizing 0 A 

Voltage tolerance ± 10%. Phase Voltage unbalance ± 3%. Electrical data referred to standard unit without options, refer to unit name plate data. 

Specifications are subject to change without any prior notice 14/1/2019 CSS Web 10.16 
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Technical Data Sheet
	

EWAQ064CWP_MAX 
Performances calculated according to EN14511-3:2013 

Physical information 

Evap. connections size 2" (female) mm Length 780 mm 

Weight shipping/operating 765 kg / 818 kg Width 2980 mm 

Height 1684 mm 

Information referred to standard unit configuration without options, refer to certified unit drawing. 

Specifications are subject to change without any prior notice 14/1/2019 CSS Web 10.16 
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Technical Data Sheet
	

EWAQ064CWP_MAX 
Performances calculated according to EN14511-3:2013 

Certification notes 

Certified in accordance with Eurovent Certification Program: Liquid Chilling 
Packages and Heat Pumps (LCP-HP). Standard ratings are specified in the section 
"Rating requirements" of the Rating Standards. All standard ratings are verified 
by tests conducted in accordance with the following standards: EN 14511-3:2013 
(performance testing) and ISO 9614 (acoustic testing). 

Specifications are subject to change without any prior notice 14/1/2019 CSS Web 10.16 
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Fachada principal. 

Sistema de distribución actual. 
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Conexionado de equipos actual. 

Protecciones. 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

Normativa de referencia: 

•	 Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos 

de la construcción y demolición. 

•	 Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Contenido del Estudio: 

1.	 Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en 

toneladas y m3 de los residuos de la construcción y demolición que se 

generarán en la obra codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002. 

2.	 Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto. 

3.	 Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán 

los residuos que se generarán en la obra. 

4.	 Medidas para la separación de residuos. 

5.	 Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, 

separación y otras operaciones. 

6.	 Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 

construcción y demolición 

En el pliego de condiciones técnicas del proyecto, se incluyen las prescripciones técnicas 

particulares en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Identificación de la Obra: 

El emplazamiento de la obra es: 

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO OLIVER 

Calle Pilar Miró s/n, 50011 Zaragoza. 

PLANOS 



 

                 
         

           
 

 

 

 
 
 

                   

                           

                                 

   

                           

                   

 

       

                  

           

           

                         

             

   

       

 

                         

                               

                             

       

                         

                         

                             

                       

 

                       

               

                             

                       

         

REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

1.­ Identificación de los residuos y estimación de la cantidad. 

Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de 

conformidad con la letra a de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la 

Directiva 91/689/CEE. 

Los residuos señalados con (*) se consideraran peligrosos y se tendrá en cuenta la 

Normativa específica para hacer una justificación individualizada de los productos 

peligrosos. 

Código Descripción T M3 

17 Residuos de la construcción y demolición 

17 01 02 Ladrillos 1 1 

17 02 01 Madera 0,02 0,2 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 

especificados en el código 17 08 01 

13,92 6 

TOTAL 14,94 7,2 

2.­ Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto 

Los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo 

de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que 

implican un manejo cuidadoso. 

El constructor se encargará de almacenar estos residuos hasta su entrega al “gestor 

de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar 

con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos 

generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

3.­ Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán 

los residuos que se generen en la obra 

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y 

la forma de gestión más adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de 

reciclaje y reutilización en origen. 
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Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las 

siguientes operaciones de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los 

residuos: En la tabla se indica si las acciones consideradas se realizarán o no en la 

presente obra: 

Código Operación SI NO 

D ELIMINACIÓN 

D 1 Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, 

vertido, etc.). 

X 

D 10 Incineración en tierra X 

R VALORIZACIÓN 

R 4 Reciclado o recuperación de metales y compuestos metálicos X 

R 10 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas X 

4.­ Medidas para la separación de residuos 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los 

mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se 

facilita su posterior valorización. 

5.­ Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, 

separación y otras operaciones. 

Por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de 

almacenamiento: 

­ Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 

­ Un contenedor para residuos pétreos. 

­ Un contenedor/compactador para residuos banales. 

6.­ Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 

construcción y demolición 
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De acuerdo con los datos anteriores, se realiza a continuación la valoración del coste 

previsto de la gestión de los residuos de la construcción y la demolición. 

A ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC 

Tipología RC Estimación 

volumen 

(m3) 

Precio gestión en: 

planta/Vertedero/Cantera/ 

Gestor (€/m3) 

Importe (€) 

RC Naturaleza pétrea 

(Nivel II) 
7,0 20 140,00 

RC Naturaleza no 

pétrea (Nivel II) 
0,2 20 4,00 

RC: Potencialmente 

peligroso (Nivel II) 
0 50 0 

RC: Potencialmente 

peligroso (Nivel II) 
0 50 0 

TOTAL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC 144,00 

B RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Almacenaje y clasificación en obra, transporte autorizado a 

destino final (0,5 x A) 

72,00 

TOTAL RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 72,00 

TOTAL PRESUPUESTO (A+B) 216,00 

El importe total estimado de gestión de los residuos de construcción es de 

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS (216,00€). 

Zaragoza, Enero 2019 

El Ingeniero Industrial 

Col. 2453 COIIAR 

Fdo: Alberto Hernández Bernad 

Ingeniero Industrial 
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DISPOSICIONES GENERALES
 

1.1. NATURALEZA 

Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de condiciones 

que han de cumplir los materiales empleados en la construcción del edificio, así como las 

técnicas de su colocación en obra y las que han de regir la ejecución de las instalaciones 

que se vayan a realizar en el mismo. 

Se seguirá, en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas para la 

edificación, elaborado por la Dirección General de Arquitectura, así como en las Normas 

Tecnológicas de la Edificación, publicadas por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, y en las normas y órdenes vigentes hasta la fecha de redacción de este 

proyecto. 

1.2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Los documentos que constituyen el Contrato son: 

­ El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho.
 

­ El presente Pliego de Condiciones Generales.
 

­ Los documentos del proyecto, gráficos y escritos.
 

­ Planing de obra.
 

Para la documentación que haya podido quedar incompleta, se seguirá lo marcado 

en el Pliego General de Condiciones de la edificación, establecido por la Dirección General 

de Arquitectos y Normas Tecnológicas vigentes. 

Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato, si en la 

documentación se describen, de forma gráfica o escrita, elementos no cubiertos por el 

Contrato, el contratista lo señalará a la Dirección Técnica que le relevará de su interés. 

1.3. PREPARACIÓN DE LA OBRA 

Previamente a la formalización del Contrato, el Contratista deberá haber visitado y 

examinado el emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado 
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que las características del lugar, su climatología, medios de acceso, vías de comunicación, 

instalaciones existentes, etc., no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales. 

Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a 

la Dirección de obra, y antes del comienzo de ésta: 

­ Los detalles complementarios.
 

­ La memoria de organización de obra.
 

­ Calendario de ejecución pormenorizado.
 

Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Contratista, 

y también la circulación por las vías vecinas que este precise, serán realizadas de forma 

que no produzcan daños, molestias o interferencias no razonables a los propietarios 

vecinos o a posibles terceras personas o propietarios afectados. 

El Contratista tomará a su cargo la prestación de personal para la realización 

inicial y el mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para la protección, 

iluminación y vigilancia continua del emplazamiento de las obras, que sean necesarias 

para la seguridad o buena realización de éstas, según la Reglamentación Oficial vigente o 

las instrucciones de la Dirección de la obra. 

En particular, el Contratista instalará un vallado permanente, durante el plazo de 

las obras, como mínimo igual al exigido por las Autoridades del lugar en donde se 

encuentren las obras. 

El Contratista instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el 

personal que intervenga en las obras, de conformidad con los Reglamentos del Trabajo. 

Serán expuestos por el contratista a la Dirección Técnica los materiales o 

procedimientos no tradicionales, caso de interesar a aquel su empleo; el acuerdo para 

ello, deberá hacerse constar tras el informe Técnico pertinente de ser necesario lo más 

rápidamente posible. 

También serán sometidos, por el Contratista, los estudios especiales necesarios 

para la ejecución de los trabajos. Antes de comenzar una parte de obra que necesite de 

dichos estudios, el Contratista habrá obtenido la aceptación técnica de su propuesta por 

parte de la Dirección de obra, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del 
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trabajo. 

1.4. COMIENZO DE LA OBRA 

La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo; en ese 

momento se levantará un Acta. El Contratista será responsable de replanteo correcto de 

las obras, a partir de los puntos de nivel o de referencias que serán notificados por la 

Propiedad. 

Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las 

obras ejecutadas sean correctas, y de proporcionar los instrumentos y mano de obra 

necesarios para conseguir este fin. 

Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, 

alineaciones o dimensiones de una parte cualquiera de las obras, el Contratista procederá 

a su rectificación a su costa. La verificación de los replanteos, alineaciones o dimensiones 

por la Dirección de obra, no eximirá al Contratista de sus responsabilidades en cuanto a 

sus exactitudes. 

El Contratista deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y 

señales que contribuyan al replanteo de las obras. 

Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, 

tales como fósiles, monedas, otros restos arqueológicos o elementos de valor geológico, 

serán considerados como propiedad del Propietario, y el Contratista, una vez enterado de 

la existencia de los mismos, se lo notificará al Propietario y tomará todas las medidas y 

precauciones necesarios, según le indique la propiedad, para impedir el deterioro o 

destrucción de estos objetos. 

Caso de que estas instrucciones del Propietario encaminadas a este fin, 

comportasen alguna dificultad para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, el 

Contratista se lo hará notar así al Propietario para una solución equitativa de estas 

dificultades. 

1.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las funciones de la Dirección de obra, del Arquitecto y Aparejador, según se 

definen en los documentos del Contrato, serán las de inspeccionar las obras, autorizar los 
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pagos al Contratista y aprobar finalmente su calidad. Estas funciones no relevarán en 

ningún momento al Contratista de sus obligaciones según el Contrato. 

Tanto la Dirección de obra como el Arquitecto y Aparejador no podrán ordenar 

ningún trabajo que sea susceptible de retardar la ejecución de las obras, o provocar un 

coste adicional, sin la previa conformidad del Propietario. Las aprobaciones de la 

Dirección de obra no eximirán al Contratista de su responsabilidad ante vicios ocultos no 

observados en el momento de la aprobación. 

Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección de obra, tendrán 

carácter ejecutivo y serán cumplidas por el Contratista sin perjuicio de las demandas 

posteriores por las partes interesadas, y de las responsabilidades a que hubiese lugar. Se 

incluyen las instrucciones: 

­ Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según las
 

condiciones del contrato.
 

­ Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos.
 

­ Para asegurar la buena ejecución de los trabajos.
 

­ Para conseguir respetar el calendario de ejecución.
 

Si el Contratista estima que las órdenes que le han sido dirigidas son contrarias a 

sus obligaciones contractuales, o que le exceden, deberá expresar sus reservas en un 

plazo de 15 días a partir de su recepción. 

Si el Promotor, que por principio ello no le compete, diera directamente órdenes 

en obra al Contratista, someterá éstas a la Dirección Técnica para ver si pueden ser 

aceptadas; en todo caso se deslindará la misión durante los trabajos. 

El Contratista practicará a su costa, en tiempo útil, las pruebas necesarias que le 

pida la Dirección Técnica; igualmente en lo relacionado con muestras de materiales a 

emplear etc. que habrán de recibir la aprobación previa. 

En caso de que la Propiedad decidiese sustituir a las personas o sociedades 

encargadas de la Dirección de obra, o al Arquitecto o Aparejador, podrá hacerlo, 

notificándose así al Contratista. Las atribuciones y responsabilidades de esta nueva 

Dirección de obra, Arquitecto y Aparejador, serán las mismas establecidas en Contrato 

para los anteriores. 
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El Contratista tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, 

tanto en sus niveles de dirección y organización o administración como en los de 

ejecución, para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

El Contratista designará a una persona suya, como Representante, a todos los 

efectos, para la realización de las obras. Este Representante deberá tener la experiencia y 

calificación necesaria para el tipo de obra de que se trate, y deberá merecer la aprobación 

de la Dirección de obra. 

Este Representante del Contratista será asignado exclusivamente a la obra objeto 

de este Contrato y deberá permanecer en la obra durante la jornada normal de trabajo, 

donde atenderá a los requerimientos de la Dirección de obra como interlocutor válido y 

responsable en nombre del Contratista. 

Caso de que la Dirección de obra observase defectos en el comportamiento de 

este Representante del Contratista, podrá retirarle su aprobación y solicitar un Nuevo 

Representante que será facilitado por el Contratista sin demora excesiva. 

El Contratista empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las 

calificaciones necesarias para la realización del trabajo. La Dirección de obra tendrá 

autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo el personal del Contratista 

que, a su juicio, tenga un comportamiento defectuoso o negligente, o realice 

imprudencias temerarias, o sea incompetente para la realización de los trabajos del 

Contrato. 

El Contratista facilitará a sus expensas, el transporte, alojamiento y alimentación 

para el personal, caso de que sean necesarios. 

El Contratista deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por sus 

consecuencias para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tener presentes 

las fiestas y días no hábiles por razones religiosas o políticas que estén reglamentadas o 

que constituyan tradición en la localidad. 

El Contratista deberá, permanentemente, tomar las medidas razonables para 

prevenir cualquier acción ilegal, sediciosa o política que pueda alterar el orden de la obra 

o perjudicar a las personas o bienes situados en las proximidades. 
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El Contratista deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la Dirección 

de obra, un listado de todo el personal empleado en las obras, indicando nombres y 

categorías profesionales. 

La Propiedad podrá solicitar al Contratista que todo su personal lleve un distintivo 

adecuado, a efectos de controlar el acceso a las obras. 

El Contratista se compromete a emplear personal únicamente en conformidad con 

la Reglamentación Laboral Vigente, y será responsable total en caso de que este requisito 

no se cumpla. 

Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Contratista, se 

aplicarán igualmente al de sus subcontratistas, y el Contratista será el responsable total 

de que sean cumplidos. Especialmente, el Contratista será responsable del cumplimiento 

de todas las obligaciones de la Seguridad Social de sus subcontratistas. 

El Contratista establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos de 

notificaciones. 

La Propiedad tendrá la facultad de hacer intervenir, simultáneamente, en las obras 

a otros constructores o instaladores o personal propio suyo, además del Contratista 

participante en este Contrato. 

La coordinación entre el Contratista y los demás constructores mencionados en el 

párrafo anterior, se hará según las instrucciones de la Dirección de obra. El Contratista se 

compromete a colaborar en estas instrucciones, teniendo en cuenta que deberán estar 

encaminadas a conseguir una mejor realización de las obras sin producir perjuicios al 

Contratista. 

El Contratista no podrá negarse a la prestación a los demás constructores o a la 

Propiedad, de sus medios auxiliares de elevación o transporte, o instalaciones auxiliares, 

tales como agua potable o de obra, servicios higiénicos, electricidad, siempre que esta 

utilización no le cause perjuicios o molestias apreciables y recibiendo como 

contraprestación por este servicio, unas cantidades razonables en función de los costes 

reales de las mismas. 

Si alguna parte de la obra del Contratista depende, para que pueda ser realizada 

correctamente, de la ejecución o resultados de los trabajos de otros contratistas o 
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instaladores, o de la Propiedad, el Contratista inspeccionará estos trabajos previos y 

notificará inmediatamente a la Dirección de obra todos los defectos que haya encontrado, 

y que impidan la correcta ejecución de su parte. 

El hecho de no hacer esta inspección o no notificar los defectos encontrados, 

significaría una aceptación de la calidad de la misma para la realización de sus trabajos. 

En el caso de que se produzcan daños entre el Contratista y cualquier otro 

constructor o instalador participante en la obra, el Contratista está de acuerdo en resolver 

estos daños directamente con el constructor o instalador interesado, evitando cualquier 

reclamación que pudiera surgir hacia la Propiedad. 

1.6. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 

Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones 

del Contrato, las reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de 

Obra. La Dirección de obra podrá solicitar al Contratista que le presente muestras de 

todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipación suficiente a su utilización, 

para permitir ensayos, aprobaciones o el estudio de soluciones alternativas. 

El coste de los ensayos a realizar en los materiales o en las obras será a cargo del 

Contratista, en el caso de que así esté previsto en los Documentos del Contrato, o en el 

caso de que sea aconsejable hacerlos, como consecuencia de defectos aparentemente 

observados, aunque el resultado de estos ensayos sea satisfactorio. 

En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin 

embargo, la Dirección de obra decidiese realizar ensayos de comprobación, el coste de 

los ensayos será a cargo del Propietario si el resultado es aceptable, y a cargo del 

Contratista si el resultado es contrario. 

El Contratista garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos 

registrados, y se responsabilizará ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la 

infracción de estas patentes o procedimientos registrados. 

Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán retirados 

inmediatamente del lugar de las obras, y sustituidos por otros satisfactorios. 
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El Contratista será responsable del transporte, descarga, almacenaje y 

manipulación de todos sus materiales, incluso en el caso de que utilice locales de 

almacenaje o medios auxiliares del Propietario o de otros constructores. 

1.7. RECEPCIÓN. 

En el momento que el Contratista considere que haya terminado las obras, lo 

comunicará por escrito a la Propiedad, y a la Dirección de obra, y ésta fijará dentro de los 

diez días siguientes, el día y la hora que tendrá lugar la Recepción Provisional de las 

obras. 

A ella deberá asistir la Dirección de las obras, el Arquitecto, el Aparejador, la 

Propiedad y el Contratista. En el caso de que el Contratista no asistiera a tal acto en el día 

y hora señalados, quedará automáticamente citado para el día siguiente a la misma hora. 

Si no asistiera a este segundo acto, se procederá a la formación de un Acta sin su 

asistencia, entendiéndose que el Contratista acepta y da su conformidad a lo acordado. 

La recepción libera al Contratista de todas las obligaciones contractuales, salvo las 

previstas en los párrafos siguientes de garantía. La fecha del Acta de Recepción será 

comienzo para contar las responsabilidades bienales y decenales que después se indican. 

Cuando las obras no se hallaran en estado de ser recibidas, se hará constar en el 

Acta, y se especificarán en el mismo o en documento anexo las precisas y detalladas 

instrucciones que la Dirección estime oportunas, para remediar los defectos observados. 

Se fijará un tiempo prudencial para subsanarlas, a juicio de la Dirección y aun cuando las 

obras se dieran por recibidas provisionalmente, no comenzará a contar el plazo de 

Garantía hasta tanto no hayan subsanado los defectos apuntados. 

La relación de los trabajos y repasos a efectuar, se hará en folios separados, que 

se consideran anexos al Acta. La recepción no puede ser solicitada más que a la 

terminación de todas las obras previstas en el Contrato, salvo si en el Pliego de 

Condiciones particulares del Contrato se han previsto recepciones parciales. 

Si transcurrido el plazo establecido, el Contratista no hubiera efectuado los 

trabajos y repasos acordados y consignados en el Acta antedicha, la Propiedad podrá 

efectuarlos por sus medios, cargando los gastos a la suma que en concepto de garantía 
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haya sido retenida al Contratista durante el transcurso de la obra. 

Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepción Provisional de las 

mismas, el Contratista realizará una limpieza total del emplazamiento, retirando 

escombros, basuras y todas las instalaciones provisionales utilizadas durante las obras, 

dejando el emplazamiento en condiciones satisfactorias, a juicio de la Dirección de obra; 

igualmente repondrá las aceras o elementos de la urbanización adyacentes que hubiesen 

sido dañados para la realización de las obras. Así mismo, demolerá las casetas 

provisionales. 

La Recepción Provisional de las obras, a efectos del presente contrato sólo se 

considerará hecha cuando la Propiedad y el Contratista así lo acuerden en el Documento 

correspondiente. 

La formulación por el Propietario o el Arquitecto o Aparejador de la Dirección de 

Obra, de otros documentos de tipo oficial que sean precisos, tales como trámites 

municipales o del Ministerio de la Vivienda, etc., no tendrán el valor de dar por hecha la 

Recepción Provisional. 

Caso de que se demore excesivamente el momento de la Recepción Provisional, 

por causas imputables al Contratista, la Propiedad podrá proceder a ocupar parcialmente 

las obras, sin que esto exima al Contratista de su obligación de terminar los trabajos 

pendientes, ni que pueda significar aceptación de la Recepción Provisional. 

La duración del Plazo de Garantía será la establecida en las Condiciones 

Particulares, y como mínimo de 2 años a partir de la fecha de Recepción Provisional. 

Los gastos de conservación del edificio durante el Plazo de Garantía en lo que 

corresponde a las obras realizadas por el Contratista, serán por cuenta del Contratista. 

El Contratista se obliga a reparar y subsanar todos los defectos de construcción 

que surgieran durante tal Plazo de Garantía, en todos los elementos de la obra realizada 

por él mismo. 

En el caso de que durante el Plazo de Garantía de dos años, se observen en la obra 

realizada defectos que requieran una corrección importante, el Plazo de Garantía sobre 

los elementos a que se refiera este defecto, continuará durante otros dos años a partir del 

PLIEGO DE CONDICIONES 10 



                 
         

           

 

 

 

         
 
 

             

 

                         

                               

                         

                         

                               

 

 

                         

                         

   

 

                     

                               

   

 

                           

                

                                 

                               

                               

                 

                           

                         

 

                     

                           

                         

   

REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

momento de la corrección de los mismos. 

Si el Contratista hiciera caso omiso de las indicaciones para corregir defectos, la 

Propiedad se reserva el derecho de realizar los trabajos necesarios por sí misma, o con la 

ayuda de otros constructores, descontando el importe de los mismos de los pagos 

pendientes de las retenciones por garantía y reclamando la diferencia al Contratista en 

caso de que el coste de esta corrección de defectos fuese superior a la retención por 

garantía. 

La devolución de las cantidades retenidas en concepto de garantía no obsta para 

que subsista la responsabilidad penal del Contratista, y las demás previstas en la 

Legislación vigente. 

Se admitirán como días de condiciones climatológicas adversas a efectos de 

trabajos que deban realizarse a la intemperie aquellos en los que se dé alguna de las 

condiciones siguientes: 

­ La temperatura sea inferior a ­2 grados C. después de transcurrida una hora
 

desde la de comienzo normal de los trabajos.
 

­ La lluvia sea superior a 10 mm. medidos entre las 7 h. y las 18 h.
 

­ El viento sea tan fuerte que no permita a las máquinas de elevación trabajar y
 

esto en el caso de que el Contratista no pudiera efectuar ningún otro trabajo en el
 

que no se precise el uso de estas máquinas.
 

­ Se podrá prever un plazo máximo de dos días, después de una helada
 

prolongada, a fin de permitir el deshielo de los materiales y del andamiaje.
 

Si el Contratista desea acogerse a la demora por condiciones climatológicas 

adversas, deberá hacerlo comunicándoselo a la Dirección de Obra en el plazo máximo de 

siete días a partir de aquellos en los que existan condiciones climatológicas adversas. 
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INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
 

1.1. AISLAMIENTOS 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

Materiales empleados para aislamiento térmico. 

Las características básicas exigibles a los materiales empleados para aislamiento 

térmico son: 

­ Conductividad térmica.
 

­ Densidad aparente.
 

­ Permeabilidad al vapor de agua.
 

­ Absorción de agua por volumen.
 

En función del empleo y condiciones en que vaya a colocarse el material aislante, 

se especificarán: 

­ Resistencia a la compresión.
 

­ Resistencia a la flexión.
 

­ Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
 

­ Módulo de elasticidad.
 

­ Coeficiente de dilatación lineal.
 

­ Comportamiento frente a parásitos.
 

­ Comportamiento frente a agentes químicos.
 

­ Comportamiento frente al fuego.
 

Materiales empleados para aislamiento acústico. 

Las características básicas exigibles a los materiales empleados para aislamiento 

acústico son: 

­ Densidad aparente.
 

­ Absorción acústica.
 

­ Otras propiedades.
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En función del empleo y condiciones en que vaya a colocarse el material, se 

especificarán: 

­ Conductividad térmica.
 

­ Comportamiento frente al fuego.
 

­ Resistencia a la compresión.
 

­ Resistencia a la flexión.
 

­ Resistencia al choque blando.
 

­ Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
 

­ Módulo de elasticidad.
 

­ Coeficiente de dilatación lineal.
 

­ Comportamiento frente a parásitos.
 

­ Comportamiento frente a agentes químicos.
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La superficie deberá de encontrarse limpia y seca. Los salientes más importantes 

deberán eliminarse y los huecos rellenarlos con arena fina y seca, o bien aplicar una capa 

de mortero pobre. Todos los tabiques deberán ser construidos antes de la aplicación del 

pavimento; o al menos, levantados hasta una altura de dos hileras. 

Deberá quedar garantizada y asegurada la continuidad del aislamiento y la 

ausencia de puentes térmicos y/o acústicos. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocación del 

material. 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad, deberán tener 

la garantía por parte del fabricante, del cumplimiento de los requisitos y características 

mínimas exigidas, por lo que podrá realizarse su recepción sin necesidad de efectuar 

comprobaciones o ensayos. 

­ Comprobación de espesores y tipo del aislamiento térmico, fabricante, etc. 

­ Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. 

Continuidad. 
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­ Evitación de puentes térmicos. 

Se realizarán ensayos de: 

­ Continuidad térmica de los diferentes espesores en que se comercializan si la
 

resistencia correspondiente a tales espesores.
 

­ Densidad aparente.
 

­ Permeabilidad al vapor de agua teniendo en cuenta la lámina o barrera de vapor
 

si la tuviera.
 

­ Absorción de agua por volumen.
 

­ Deformación frente a cargas (módulo de elasticidad.).
 

­ Resistencia a flexión y compresión.
 

­ Aislamiento acústico.
 

NORMATIVA 

Los materiales para aislamiento térmico, además de las condiciones de este Pliego, 

cumplirán las del Documento Básico Ahorro de Energía del Código Técnico de la 

Edificación. (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo). 

Los materiales para aislamiento acústico, además de las condiciones de este 

Pliego, cumplirán las de la Ordenanza Municipal para la Protección contra Ruidos y 

Vibraciones. 

Las Normas UNE que a continuación se indican: 

UNE 53­037­76; UNE 53.144; UNE 53.215; UNE 56­906­74; UNE 53.312; UNE 7­

405­76; UNE 85­205­78; UNE 53.028; UNE 53.029; UNE 53.126; UNE 53.127; UNE 

53.181; UNE 53.182; UNE 53.205; UNE 53­310­78; UNE 53­351­78; UNE 56­904­76; 

UNE 56­905­74; UNE 56­906­74; UNE 56­907­74; UNE 56­908­74; UNE 56­909­74; 

UNE 56­910­74. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

Se medirá y valorará por metro cuadrado incluso parte proporcional de cortes, 

uniones, rastreles y colocación. 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

Se medirá y valorará por metro lineal de coquilla, incluso parte proporcional de 

cortes, uniones y colocación. 

1.2. CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

Control de ejecución 

La instalación se rechazará en caso de:
 

­ Cambio de situación, tipo o parámetros del equipo, accesibilidad o
 

emplazamiento de cualquier componente de la instalación de climatización.
 

Diferencias a lo especificado en proyecto o a las indicaciones de la dirección
 

facultativa.
 

­ Variaciones en diámetros y modo de sujeción de las tuberías y conductos.
 

Equipos desnivelados.
 

­ Los materiales que no sean homologados, siempre que los exija el RITE o
 

cualquiera de los reglamentos en materia frigorífica.
 

­ Las conexiones eléctricas o de fontanería sean defectuosas.
 

­ No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración en los equipos
 

frigoríficos, o aislamiento en la línea de gas.
 

­ El aislamiento y barrera de vapor de las tuberías sean diferentes de las indicadas
 

en el RITE y/o distancias entre soportes superiores a las indicadas.
 

­ El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos.
 

­ El nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al permitido.
 

Ensayos y pruebas 

­ Prueba hidrostática de redes de tuberías.
 

­ Pruebas de libre dilatación
 

­ Eficiencia térmica y funcionamiento
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EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
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EJECUCION DE LAS OBRAS 

El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora 

y con los instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., 

que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 

Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de 

instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos o encuentros. Al marcar los tendidos 

de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm entre las tuberías de 

la instalación y tuberías vecinas. La distancia a cualquier conducto eléctrico será como 

mínimo de 30 cm, debiendo pasar por debajo de este último. 

Tuberías de agua: 

Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, 

dispuestas en líneas paralelas o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o 

con tres ejes perpendiculares entre sí. Las tuberías horizontales, en general, deberán 

estar colocadas próximas al techo o al suelo, dejando siempre espacio suficiente para 

manipular el aislamiento térmico. La accesibilidad será tal que pueda manipularse o 

sustituirse una tubería sin tener que desmontar el resto. El paso por elementos 

estructurales se realizará con pasamuros y el espacio que quede se llenará con material 

elástico. La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. Los dispositivos de sujeción 

estarán situados de forma que aseguren la estabilidad y alineación de la tubería. Sobre 

tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos. Entre la abrazadera del soporte y el 

tubo se interpondrá un anillo elástico. No se soldará el soporte al tubo. Todas las 

uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente mediante 

accesorios soldados; si fuese preciso aplicar un elemento roscado, no se roscará al tubo, 

se utilizará el correspondiente enlace de cono elástico a compresión. La bomba se 

apoyará sobre bancada con elementos antivibratorios, y la tubería en la que va instalada 

dispondrá de acoplamientos elásticos para no transmitir ningún tipo de vibración ni 

esfuerzo radial o axial a la bomba. Las tuberías de entrada y salida de agua, quedarán 

bien sujetas a la bomba de calor y su unión con el circuito hidráulico se realizará con 

acoplamientos elásticos. 

Conductos: 

Los conductos se soportarán y fijarán, de tal forma que estén exentos de 

vibraciones en cualquier condición de funcionamiento. Los elementos de soporte irán 
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protegidos contra la oxidación. Preferentemente no se abrirán huecos en los conductos 

para el alojamiento de rejillas y difusores, hasta que no haya sido realizada la prueba de 

estanqueidad. Las uniones entre conductos de chapa galvanizada se harán mediante las 

correspondientes tiras de unión transversal suministradas con el conducto, y se 

engatillarán haciendo un pliegue en cada conducto. Todas las uniones de conductos a los 

equipos se realizarán mediante juntas de lona u otro material flexible e impermeable. Los 

traslapes se realizarán en el sentido del flujo del aire y los bordes y abolladuras se 

igualarán hasta presentar una superficie lisa, tanto en el interior como en el exterior del 

conducto de 5 cm de ancho como mínimo. El soporte del conducto horizontal se 

empotrará en el forjado y quedará sensiblemente vertical para evitar que transmita 

esfuerzos horizontales a los conductos. Según el CTE DB HS 5, apartado 3.3.3.1, la salida 

de la ventilación primaria no deberá estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de 

aire exterior para climatización o ventilación y deberá sobrepasarla en altura. Según el 

CTE DB HS 5, apartado 4.1.1.1, para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, como 

los de los equipos de climatización, las bandejas de condensación, etc., deberá tomarse 1 

UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado. 

Rejillas y difusores: 

Todas las rejillas y difusores se instalarán enrasados, nivelados y a escuadra y su 

montaje impedirá que entren en vibración. Los difusores de aire estarán construidos de 

aluminio anodizado preferentemente, debiendo generar en sus elementos cónicos, un 

efecto inductivo que produzca aproximadamente una mezcla del aire de suministro con 

un 30% de aire del local, y estarán dotados de compuertas de regulación de caudal. Las 

rejillas de impulsión podrán ser de aluminio anodizado extruído, serán de doble 

deflexión, con láminas delanteras horizontales y traseras verticales ajustables 

individualmente, con compuerta de regulación y fijación invisible con marco de montaje 

metálico. Las rejillas de retorno podrán ser de aluminio anodizado, con láminas 

horizontales fijas a 45° y fijación invisible con marco de montaje metálico. Las rejillas de 

extracción podrán ser de aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas, a 45°, 

compuerta de regulación y fijación invisible con marco de montaje metálico. Las rejillas 

de descarga podrán ser de aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas; su diseño 

o colocación impedirá la entrada de agua de lluvia y estarán dotadas de malla metálica 

para evitar la entrada de aves. Las bocas de extracción serán de diseño circular, 

construidas en material plástico lavable, tendrán el núcleo central regulable y dispondrán 

de contramarco para montaje. 
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Se comprobará que la situación, espacio y recorridos de todos los elementos 

integrantes en la instalación coinciden con los de proyecto, y en caso contrario se 

procederá a su nueva ubicación o definición de acuerdo con el criterio de la dirección 

facultativa. Se procederá al marcado por el instalador autorizado en presencia de la 

dirección facultativa de los diversos componentes de la instalación. Se realizarán las rozas 

de todos los elementos que tengan que ir empotrados para posteriormente proceder al 

falcado de los mismos con elementos específicos o a base de pastas de yeso o cemento. 

Al mismo tiempo se sujetarán y fijarán los elementos que tengan que ir en superficie y los 

conductos enterrados se colocarán en sus zanjas; asimismo se realizarán y montarán las 

conducciones que tengan que realizarse in situ. 

Condiciones de terminación 

Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas 

internamente antes de realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, aceites y 

cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con 

producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados 

en el circuito. Finalmente se enjuagará con agua procedente del dispositivo de 

alimentación. 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

Mediante el procedimiento de recepción de los productos, equipos y sistemas que 

comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE 

cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 

de idoneidad y el control mediante ensayos. 

­ Controles de flujo. El equipo dispondrá de termostatos de ambiente con mandos 

independiente de frío, calor y ventilación. 

­ Conductos y accesorios. Podrán ser de chapa metálica o de fibra: 

De chapa galvanizada. El tipo de acabado interior del conducto impedirá el 

desprendimiento de fibras y la absorción o formación de esporas o bacterias y 

su cara exterior estará provista de revestimiento estanco al aire y al vapor de 

agua. 
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De fibras. Estarán formados por materiales que no propaguen el fuego ni 

desprendan gases tóxicos en caso de incendio; además tendrán la suficiente 

resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del 

aire, a los propios de su manipulación, así como a las vibraciones que puedan 

producirse como consecuencia de su trabajo. 

­ Tuberías y accesorios de cobre. Las tuberías serán lisas y de sección circular, no 

presentando rugosidades ni rebabas en sus extremos. 

En una placa los equipos llevarán indicado: nombre del fabricante, modelo y 

número de serie, características técnicas y eléctricas, así como carga del fluido 

refrigerante. 

CRITERIOS DE MEDICION Y VALORACION 

Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de iguales 

características, incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y calorifugados, 

colocados y probados. 

El resto de componentes de la instalación, como bombas, calderas, contadores, 

intercambiadores, termostatos, etc., se medirán y valorarán por unidad totalmente 

colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su 

correcto funcionamiento. 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación 

podrá ser vista o estar empotrada. En el caso de instalación vista, los tramos horizontales 

pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las 

tuberías serán tacos y tornillos, con una separación máxima entre ellos de 2 m. 

En caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por 

el forjado, evitando atravesar elementos estructurales. En tramos verticales, discurrirán a 

través de rozas practicadas en los paramentos, que se ejecutarán preferentemente a 

máquina una vez guarnecido el tabique y tendrán una profundidad no mayor de 4 cm 

cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el ancho inferior a 

dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas 

superiores. Cuando se practiquen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre 
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rozas paralelas será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será como 

mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o forjados mediante 

grapas, interponiendo entre estas y el tubo un anillo elástico. 

Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a 

través de pasamuros según RITE 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos. 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

­ Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder 

evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

­ Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

­ Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

­ Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se 

aislarán eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares 

galvánicos, etc., (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado con cobre, 

etc.). 

­ Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico y 

en ningún caso se soldará al tubo. 

­ No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 

­ En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero 

vaya primero en el sentido de circulación del agua evitando la precipitación de 

iones de cobre sobre el acero, disolviendo el acero y perforando el tubo. 

­ El recorrido de las tuberías no atravesará chimeneas ni conductos. 

­ Según el CTE DB HS 4, apartado 2.1.2, se dispondrán sistemas antirretorno para 

evitar la inversión del sentido del flujo antes de los aparatos de climatización. 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

CONDICIONES TÉCNICAS GAS
 

1. MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS 

1.1. TUBERÍAS 

Las tuberías que forman parte de las instalaciones receptoras han de ser de materiales 

con las características mecánicas adecuadas a la función que han de desempeñar y que 

no sufran deterioros ni por el gas distribuido ni por el medio exterior con el que están en 

contacto. Si esto no se cumple, deberán estar protegidos por un recubrimiento eficaz. Por 

ello, las tuberías que formen parte de las instalaciones receptoras, con las limitaciones 

que más adelante se expondrán, podrán ser de los siguientes materiales: 

• Cobre 

• Acero 

• Acero inoxidable 

• Polietileno 

A continuación, se desarrollan las características y limitaciones de cada uno de estos 

materiales. 

1.1.1. TUBERÍAS DE COBRE 

El tubo de cobre utilizado para la construcción de instalaciones receptoras de gas ha de 

ser tubo redondo de precisión estirado en frío sin soldadura, para su empleo con 

accesorios (manguitos, codos, etc) soldados por capilaridad. 

El tubo de cobre ha de estar compuesto por cobre desoxidado con fósforo con alto 

contenido en fósforo residual, denominado C­1130 según la norma UNE 37.141 y con un 

espesor mínimo de 1 mm para tuberías vistas, alojadas en vainas, empotradas o para la 

conexión de aparatos, y con un espesor mínimo de 1,5 mm para tuberías enterradas. 

Las características mecánicas, así como las medidas y tolerancias, son las que se 

determinan en la citada norma UNE 37.141, y han de suministrarse en barra (estado duro), 

no permitiéndose el empleo de tubo en estado recocido (o blando) suministrado en rollo. 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

Los accesorios para la ejecución de uniones, reducciones, derivaciones, codos, curvas, 

conexiones por junta plana, etc., mediante soldadura por capilaridad estarán fabricados 

de tubo de cobre de las mismas características que el tubo al que han de unirse o podrán 

ser accesorios mecanizados de bronce o latón de características y propiedades según 

norma ISO 1338 (bronce y latón) o UNE 37.103 Parte 1 Ref. 6440 (latón), preparados para 

soldar al tubo de cobre por capilaridad. Las medidas y tolerancias de los accesorios de 

cobre, bronce o latón serán acordes con las características dimensionales del tubo al que 

han de unirse. 

En la siguiente tabla, se muestran las dimensiones más usuales de los tubos de cobre 

según la citada norma UNE 37.141. 

Dimensiones de los tubos de cobre (según UNE 37.141) 

Diámetro exterior 

(mm) 

Diámetro interior 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Denominación Usual 

(Øint x Øext) 

12 10 1 10 x 12 

15 13 1 13 x 15 

18 16 1 16 x 18 

22 

20 

19,6 

19 

1 

1,2 

1,5 

20 x 22 

19,6 x 22 

19 x 22 

28 

26 

25,5 

25 

1 

1,2 

1,5 

26 x 28 

25,6 x 28 

25 x 28 

35 

33 

32,6 

32 

1 

1,2 

1,5 

33 x 35 

32,6 x 35 

32 x 35 

42 

40 

39,6 

39 

1 

1,2 

1,5 

40 x 42 

39,6 x 42 

39 x 42 

54 
51,6 

51 

1,2 

1,5 

51,6 x 54 

51 x 54 

64 
61 

60 

1,5 

2 

61 x 64 

60 x 64 

76 
73 

72 

1,5 

2 

73 x 76 

72 x 76 

89 
85 

84 

2 

2,5 

85 x 89 

84 x 89 

108 104 2 104 x 108 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

Diámetro exterior 

(mm) 

Diámetro interior 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Denominación Usual 

(Øint x Øext) 

103 2,5 103 x 108 

1.1.2. TUBERÍAS DE ACERO 

El tubo de acero utilizado para la construcción de instalaciones receptoras de gas será de 

la calidad y dimensiones adecuadas a la instalación y al sistema previsto de unión entre 

tubos. 

El tubo de acero se fabrica normalmente a partir de banda de acero laminada en caliente y 

soldada longitudinal o helicoidalmente. 

La composición del tubo de acero soldado, helicoidal o longitudinalmente, ha de cumplir 

lo establecido en la norma UNE 36.090 y el tubo de acero sin soldadura ha de cumplir lo 

establecido en la norma UNE 36.080. 

Los tubos de acero deberán cumplir la norma UNE 19.040 en lo relativo a dimensiones y 

las normas UNE 19.045 o 19.046, según sean con soldadura o sin soldadura, 

respectivamente, en lo relativo a las características de los mismos. 

Los accesorios para la ejecución de uniones, derivaciones, codos, curvas, conexión por 

junta plana, etc., mediante soldadura, estarán fabricados con acero de las mismas 

características que las del tubo al que han de unirse. Las medidas y tolerancias de los 

accesorios de acero serán acordes con las características dimensionales del tubo al que 

han de unirse. 

En la siguiente tabla, se muestran las dimensiones más usuales de los tubos de acero 

según la citada norma UNE 19.040. 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

Dimensiones de los tubos de acero (según UNE 19.040) 

DIÁMETRO 

NOMINAL 

DIÁMETRO 

EXTERIOR 

DIÁMETRO 

INTERIOR 

ESPESO 

R 

DENOMINACIÓN 

USUAL 

(DN) (MM) (MM) (MM) ( POR Ø ROSCA) 

10 17,2 12,6 2,3 3 / 8” 

15 21,3 16,1 2,6 1/2" 

20 26,9 21,7 2,6 3/4" 

25 33,7 27,3 3,2 1” 

32 42,4 36 3,2 1 1/4" 

40 48,3 41,9 3,2 1 1/2" 

50 60,3 53,1 3,6 2” 

65 76,1 68,9 3,6 2 1/2" 

80 88,9 80,9 4,0 3” 

100 114,3 105,3 4,5 4” 

125 139,7 129,7 5,0 5” 

150 165,1 155,1 5,0 6” 

1.1.3. TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 

El tubo de acero inoxidable utilizado para la construcción de instalaciones receptoras se 

fabrica normalmente por conformación mecánica de banda de acero inoxidable soldada 

longitudinalmente mediante soldadura eléctrica. 

La composición del tubo de acero inoxidable será del tipo F 3504 (X 6 Cr Ni 19­10) según 

norma UNE 36.016. 

En lo relativo a características y dimensiones, el tubo de acero inoxidable debe cumplir lo 

prescrito en la norma UNE 19.049. 

Los accesorios para la ejecución de uniones, derivaciones, codos, curvas, conexión por 

junta plana, etc., mediante soldadura, estarán fabricados con acero inoxidable de las 

mismas características que las del tubo al que han de unirse mediante soldadura por 

capilaridad. 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

Las medidas y tolerancias de los accesorios de acero inoxidable serán acordes con las 

características dimensionales del tubo al que han de unirse. 

En la siguiente tabla, se muestran las dimensiones más usuales según la citada norma 

UNE 19.049. 

Dimensiones de los tubos de acero inoxidable (según UNE 19.049) 

DIÁMETRO 

EXTERIOR. 

(MM) 

DIÁMETRO INTERIOR 

(MM) 

ESPESOR 

(MM) 

DENOMINACIÓN USUAL 

∅∅∅∅EXT X ESPESOR 

12 10,8 0,6 12 x 0,6 

15 13,8 0,6 15 x 0,6 

18 16,6 0,7 18 x 0,7 

22 20,6 0,7 22 x 0,7 

28 26,4 0,8 28 x 0,8 

35 33 1 35 x 1 

42 39,8 1,1 42 x 1,1 

1.1.4. TUBERÍAS DE POLIETILENO 

El tubo de polietileno utilizado para la construcción de instalaciones receptoras, limitado 

a tramos enterrados o empotrados en paredes exteriores protegidos con vaina, deberá 

cumplir las prescripciones que se indican en la norma UNE 53.333 y la Empresa 

Suministradora asesorará en todo lo relativo a características dimensionales y técnicas de 

unión. 

La unión de los tubos de polietileno se realizará por soldadura a tope o por soldadura por 

electrofusión, utilizando los accesorios adecuados en cada caso. 

Los tubos de polietileno se clasifican por su diámetro exterior y por el SDR, que es la 

relación existente entre el diámetro exterior y el espesor del tubo. Los tramos en 

polietileno que deban estar sometidos a media presión A o media presión B deberán ser, 

como mínimo, de SDR 11 y los tramos que deban estar sometidos a baja presión deberán 

ser, como mínimo, SDR 17,6. 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

Los accesorios para la ejecución de uniones, derivaciones, codos, curvas, etc., mediante 

soldadura, estarán fabricados con polietileno de las mismas características que las del 

tubo al que han de unirse mediante soldadura a tope o por electrofusión. 

Las medidas y tolerancias de los accesorios de polietileno serán acordes con las 

características dimensionales del tubo al que se han de unirse. 

Los accesorios de polietileno preparados para realizar soldadura por electrofusión y los 

accesorios preparados para realizar soldadura a tope deberán ser compatibles con el tubo 

al que han de soldarse. Debido a las especiales características del tubo de polietileno, las 

Empresas Suministradoras asesorarán en todo lo relativo a características de los 

accesorios, técnicas de unión y maquinaria a utilizar y podrán suministrar los materiales 

necesarios (tubo, accesorios, maquinaria, etc) 

En la siguiente tabla, se muestran las dimensiones de los tubos más usuales utilizadas 

para la realización de tramos de instalación enterrados: 

Dimensiones de los tubos de polietileno 

BAJA PRESIÓN MEDIA PRESIÓN 

DIÁMETRO 

EXTERIOR. 

(MM) 

SDR DIÁMETRO 

INTERIOR 

(MM) 

SDR DIÁMETRO 

INTERIOR 

(MM) 

20 11 14 11 14 

32 11 26,2 11 26,2 

40 11 32,7 11 32,7 

63 11 51,5 11 51,5 

90 11 73,6 11 73,6 

110 17,6 97,5 11 90 

1.2. TIPOS DE DISPOSITIVOS DE CORTE 

Los dispositivos de corte utilizados para la construcción de instalaciones receptoras de 

gas, conocidos generalmente como llaves de corte, han de cumplir las características en 

cuanto a funcionamiento, mecánicas y materiales, indicadas en la norma UNE 19.679. 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

En todos los casos las llaves de corte serán de accionamiento manual y de obturador 

esférico. 

Las características y dimensiones de las llaves de corte de obturador esférico se 

especifican en la norma UNE 60.708, la cual muestra los diferentes tipos de conexiones 

que pueden tener las llaves (roscadas, unión por junta plana, etc.). 

Todas las llaves de corte cuya presencia sea obligatoria en la instalación receptora (llave 

de abonado, de contador, de conexión de aparato, etc.) deben poder ser precintables y 

bloqueables. Debido a que la norma UNE 60.708 solo contempla hasta el diámetro 

nominal 100 mm, para diámetros nominales superiores podrán instalarse llaves de 

obturador esférico, de mariposa u otras, siempre que cumplan la correspondiente norma 

UNE o norma de reconocido prestigio aceptada por algún país de la CEE. 

En el trazado de la red de gas, hay que tener en cuenta que la profundidad de 

enterramiento recomendable de las válvulas de corte en instalaciones enterradas, es la 

siguiente: 

Válvulas de red 

Acera, zona 

ajardinada sin 

hormigón 

60 cm 

Zona 

ajardinada 

con hormigón, 

zona rural con 

hormigón 

80 cm 

Zona rural sin 

hormigón 

100 cm 

Válvulas de 

acometida 

50 cm 

En instalación normal, se instalarán las válvulas de acometida en una arqueta registrable. 

La arqueta podrá realizarse con muros de albañilería de ladrillo macizo de un pie, en 

hormigón armado o con módulos prefabricados. 

El paso de las tuberías al interior de la arqueta se realiza a través de un pasamuros 

situado en una posición tal que la generatriz superior de la tubería quede a la 

profundidad indicada en la tabla anterior. 

1.3. TALLOS 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

Se conoce como tallo a la parte de la instalación receptora que realiza la transición de la 

parte enterrada de la misma a la parte vista o empotrada en muros. 

Los tallos que se utilicen para la realización de instalaciones receptoras deberán estar 

compuestos por dos materiales distintos unidos por un enlace fijo o monobloc, siendo 

polietileno el material para la parte enterrada y acero o cobre para la parte vista o 

empotrada en muros. 

El enlace monobloc polietileno­acero o polietileno­cobre deberá estar protegido por una 

vaina metálica rellena de resina de poliuretano como protección antihumedad. 

Los tallos de polietileno­cobre con salida del tubo al exterior para instalación vista, 

incorporan una vaina de acero inoxidable en el tramo exterior hasta una altura de 2 m 

protegida por un tapón de elastómero para evitar la entrada de agua, para dar protección 

mecánica al tubo de cobre. 

En las tablas que se indican a continuación, se muestran las dimensiones de los tallos 

polietileno­acero y polietileno­cobre normalmente utilizados en la construcción de 

instalaciones receptoras. 

Dimensiones de los tallos polietileno­acero 

DIÁMETRO NOMINAL DIÁMETRO DEL TUBO DE POLIETILENO. 

(MM) 

DIÁMETRO DEL TUBO DE ACERO 

(MM) 

25 32 SDR 11 33,7 (1”) 

32 40 SDR 11 42,4 (1 1/4") 

50 63 SDR 11 60,3 (2”) 

80 90 SDR 11 88,9 (3”) 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

Dimensiones de los tallos polietileno­cobre 

DIÁMETRO NOMINAL DIÁMETRO DEL TUBO 

DE POLIETILENO. 

(MM) 

DIÁMETRO DEL TUBO 

DE COBRE. (MM) 

DIÁMETRO VAINA DE 

PROTECCIÓN TUBO 

(ACER. INOX) 

25 32 SDR 11 22 (20 x 22) 35 (32 x35) 

32 40 SDR 11 42 (40 x 42) 63,5 (60,5 x 63,5) 

50 63 SDR 11 54 (51 x 54) 76 (73 x 76) 

1.4. CONTADORES 

Los contadores de gas están regulados por la Orden del M.O.P.U. de 26 de Diciembre de 

1988. Se clasifican según la designación "G" la cual establece el caudal nominal y a partir 

de éste el máximo y el mínimo que corresponde a cada contador. El caudal mínimo que 

puede medir un contador dentro de los límites de error máximos admitidos depende del 

rango de medición para el cual haya sido aprobado. Los contadores deberán estar 

homologados por la compañía. 

Los contadores de gas están regulados por la Orden del M.O.P.U. de 26 de Diciembre de 

1988. Se clasifican según la designación "G" la cual establece el caudal nominal y a partir 

de éste el máximo y el mínimo que corresponde a cada contador. El caudal mínimo que 

puede medir un contador dentro de los límites de error máximos admitidos depende del 

rango de medición para el cual haya sido aprobado. Los contadores deberán estar 

homologados por la compañía. 

En la tabla siguiente se indican las dimensiones y características más relevantes de los 

contadores de paredes deformables según se establece en la norma UNE 60.510. 

CONTADOR 

(DENOM. 

G) 

DISTANCIA 

ENTRE EJES 

(MM) 

ALTURA 

MÁXIMA (MM) 

CONEXIONES CAUDAL 

MÁXIMO 

M3(N)/H 

CAUDAL 

MÍNIMO 

M3(N)/H 

G­4 160 305 G 7/8” 6 0,04 

G­6 250 350 G 1 1/4" 10 0,06 

G­16 (3) 420 G 2” 25 0,16 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

CONTADOR 

(DENOM. 

G) 

DISTANCIA 

ENTRE EJES 

(MM) 

ALTURA 

MÁXIMA (MM) 

CONEXIONES CAUDAL 

MÁXIMO 

M3(N)/H 

CAUDAL 

MÍNIMO 

M3(N)/H 

G­25 (3) 510 G 2 1/2" 40 0,25 

G­40 (3) 660 DN 65 65 0,40 

G­65 (3) 860 DN 80 100 0,65 

G­100 (3) 940 DN 100 160 1,00 

G­160 (3) 1.120 DN 150 250 1,60 

(1) Conexión roscada según norma ISO 228 

(2) Conexión por medio de bridas PN 10 según norma UNE 19.153 o DIN 2526 

(3) Distancia no prescrita por norma 

1.5. VAINAS, CONDUCTOS Y PASAMUROS 

El diámetro interior de la vaina será, como mínimo, 10 mm superior al diámetro exterior 

del tubo. Tan sólo podrá ser inferior a 10 mm la diferencia de los diámetros cuando por 

razones constructivas (espacio insuficiente, distancia a otros servicios, contacto con 

estructuras metálicas, etc.) no sea posible colocar una vaina de diámetro superior. 

Cuando se utilicen vainas o conductos metálicos (acero, aluminio, cobre, latón, etc.) 

deberán protegerse del medio exterior y no habrán de estar en contacto con estructuras 

metálicas ni con otras tuberías. 

A continuación, se muestra una tabla resumen en la que se indican las funciones que 

puede realizar una vaina o conducto y los materiales permitidos. 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

FUNCIÓN 

MATERIAL VAINAS 

(CONTIENEN UNA SOLA 

TUBERÍA) 

MATERIAL CONDUCTOS 

(PUEDEN CONTENER UNA O VARIAS 

TUBERÍAS) 

Protección mecánica Siempre de acero 

Materiales metálicos 

(acero, aluminio, cobre, latón, 

etc) con espesor mínimo de 

1,5 mm. 

De obra, con espesor mínimo 

de 5 cm. 

Tubo PE acceso a 

armarios 

Material no deformable 

de rigidez suficiente 

(p. Ej. P.V.C.) 

No se puede realizar 

conducto. 

Ventilación tuberías 

Atravesar paredes o 

muros. 

Motivos decorativos. 

Materiales metálicos. 

(acero, aluminio, cobre, 

latón, etc.) 

Material no deformable de 

rigidez suficiente (p. Ej. 

P.V.C.) 

Materiales metálicos. (acero, 

aluminio, cobre, latón, etc.). 

De obra. 

Se instalarán las tuberías de alimentación a cada una de las viviendas desde el armario de 

contadores por conducto de chapa metálica o vaina al discurrir por falso techo en la zona 

de planta calle. El conducto será continuo en todo su recorrido de forma que en caso de 

fuga la salida de éstas se realice hacia los extremos previstos para ventilación. 

La separación mínima entre las paredes exteriores de los tubos será de 20 mm para 

posibilitar el mantenimiento, y cuando el diámetro de los mismos sea superior a este 

valor, la separación mínima entre sus paredes exteriores será la correspondiente a su 

diámetro exterior. La separación entre los tubos y la cara interior del conducto será la 

misma que la de los tubos entre sí. En cualquier caso, la sección transversal de los 

conductos tendrá una superficie máxima de 0,3 m2. 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

1.6. ELEMENTOS DE SUJECIÓN DE TUBERÍAS 

Las tuberías que se instalen en la modalidad «vistas», deberán estar conveniente sujetas a 

las paredes o techos mediante elementos de sujeción del tipo abrazaderas o soportes­

guía. Estos elementos de sujeción podrán ser, en función de la tipología de la instalación, 

simples o múltiples, es decir, que sujeten a una sola tubería o a varias (peine de tubos 

proveniente de la centralización de contadores). 

El diseño de los elementos de sujeción mencionados, es decir, las abrazaderas y los 

soportes guía, ha de ser tal que cumplan las siguientes condiciones: 

•	 El anclaje de la abrazadera ha de poder realizarse directamente a la pared, bien 

por empotramiento o bien atornillada con tacos de expansión. El anclaje del 

soporte­guía se realizará por empotramiento en la pared o techo. 

•	 El sistema de fijación de la abrazadera a la tubería no ha de poder realizarse 

manualmente ni por presión, sino que para su montaje y desmontaje deberá 

utilizarse un útil adecuado (destornillador, llave fija, etc.). 

•	 El diseño de la abrazadera ha de ser tal que en ningún caso pueda producirse 

contacto de la tubería con la pared, techo o soporte. En el caso de abrazaderas 

múltiples, su diseño deberá asegurar, además, que no existe contacto entre 

tuberías. 

•	 Han de estar construidos con materiales metálicos de probada resistencia (acero, 

acero galvanizado, cobre, latón etc.) debidamente protegidas contra la corrosión y 

no deberán estar en contacto directo con la tubería, sino que deberán aislarse de 

la misma a través de un revestimiento, banda de elastómero o material plástico 

preferentemente, o bien encintando convenientemente la tubería en la zona de 

contacto. Cuando el tubo sea de acero inoxidable, el material de los elementos de 

sujeción no será ferrítico. 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

2. MONTAJE DE TUBERÍAS PERTENECIENTES A LA INSTALACIÓN RECEPTORA 

2.1. TUBERÍAS VISTAS 

Se considerara que una tubería es vista cuando su trayecto es visible en todo su recorrido. 

El trazado se elegirá de modo que los tramos rectos de tubería sean paralelos a una de 

las tres direcciones principales de la construcción. 

Las distancias mínimas de separación de una tubería vista a otras tuberías, conductos o 

suelos, será: 

Curso paralelo (cm) Cruce (cm) 

Conducción de agua 

caliente 
3 1 

Conducción eléctrica 3 1 

Conducción de vapor 5 1 

Chimeneas 5 5 

Suelo 5 ­

En caso de discurrir las tuberías en distribución horizontal por zonas al aire libre como 

soportales, pero por encima de lamas decorativas, la separación entre lamas será como 

mínimo de 5 mm, de no cumplirlo no se considerara “tubería vista”. 

2.1.1. MONTAJE 

Antes de proceder al montaje se comprobara que el material es conforme a lo indicado en 

la norma sobre materiales. 

A continuación se procederá a cortar la tubería en las dimensiones necesarias, cuidando 

que no queden rebabas en el interior y que el corte deje los borde suficientemente 

achaflanados. 

Durante el montaje, los extremos abiertos de tuberías, ya instaladas, serán taponadas 

para evitar la penetración de suciedad y materiales extraños. 
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REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
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El tubo de soldadura longitudinal se curvara teniendo en cuenta que la soldadura 

longitudinal quede en la zona neutra, es decir no sometida a tensiones por el curvado. 

2.1.2. PROTECCIÓN MECÁNICA 

Las tuberías que estén ubicadas en lugares susceptibles de recibir golpes o deterioros, 

deberán ir alojadas en vainas de acero o conductos metálicos o de obra. Cuando solo 

tengan este fin, no será necesario que tenga sus extremos preparados para probar la 

estanqueidad. 

2.1.3. ANCLAJE 

Los dispositivos de sujeción deben estar situados de tal manera que quede asegurada la 

estabilidad y alineación de la tubería. 

En el caso de tubos de cobre que se encuentren en el exterior, cuando se utilice 

abrazadera de acero galvanizado, entre ésta y el tubo debe intercalarse una protección 

aislante. 

En las tuberías de acero o de cobre, es necesario preveer un dispositivo de fijación lo mas 

cerca de cada llave. 

Las separaciones se consideran entre dos soportes o entre soportes y llaves fijadas a la 

pared. 

2.1.4. MATERIALES 

Se utilizaran abrazaderas metálicas (acero, acero galvanizado, cobre, latón, etc.) de 

suficiente resistencia. Se evitara el contacto directo de la tubería con la abrazadera 

aislándose por medio de un revestimiento, banda de elastómetro o material plástico, o 

bien encintado convenientemente la tubería en la zona de contacto. 

En la sujeción de la tubería de cobre podrá utilizarse abrazadera de material plástico. 

2.1.5. DISTANCIA ENTRE ABRAZADERAS. 

La distancia máxima entre dispositivos de sujeción de las tuberías vistas de cobre y acero 

será la indicada en la tabla siguiente, expresada en metros: 
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Tubo Diametro 
Distancia Maxima (M) 

HORIZONTAL VERTICAL 

Hasta 15 mm 1 1.5 

COBRE 
Hasta 25 mm 1.5 2 

Hasta 40 mm 2.5 3 

Superior 40 mm 3 3.5 

Hasta ½” 1.5 2 

ACERO 
Hasta 1” 2 3 

Hasta ¼” 2.5 3 

Superior a 1 ¼” 3 4 

2.1.6. PASAMUROS 

Cuando el tubo de gas de la instalación receptora atraviese el muro de fachada de la 

edificación, deberá colocarse un pasamuros de fachada, el cual tiene por objeto, además 

de proteger la tubería, evitar que una fuga de gas o el agua pueda pasa al interior. 

Cuando la tubería que discurre por el pasamuros sea de acero, deberá protegerse 

mediante cinta adhesiva de polivinilo o similar, enrollada helicoidalmente, con solape a la 

mitad del ancho de la cinta, la cual deberá sobresalir 30 mm de los extremos del 

pasamuros. 

La separación entre el pasamuros y el tubo ha de ser tal que permita el libre 

desplazamiento de este. 

La longitud del pasamuros deberá sobresalir 10 mm como mínimo, a cada lado del muro 

(5 mm en caso del interior de las viviendas). 

El pasamuros podrá estar construido de los siguientes materiales: 

— Acero galvanizado en caliente: Cuando la tubería sea de acero. 

— Cobre: Cuando la tubería sea de cobre. 

Para pasamuros que no se utilicen para ventilación, es conveniente obturar el hueco 

existente entre la vaina y la tubería mediante uno de los siguientes elementos de 

estanqueidad: 

— Anillos elásticos (tóricos o cónicos). 

— Pastas no endurecibles. 

PLIEGO DE CONDICIONES 35 



                 
         

           

 

 

 

         
 
 

 

 

   

 

                         

 

           

 

                     

                         

     

 

                           

               

 

                     

 

                                   

                 

 

                               

                       

 
             

 

                         

       

 

                   

 

                         

                     

                         

                       

 

                               

       

 

REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

2.1.7. ACABADO 

La tubería de acero debe quedar perfectamente protegida contra la corrosión y pintada. 

Para ello se procederá como sigue: 

—	 Mediante la utilización de disolventes o detergentes, se eliminaran todos 

los elementos ajenos al metal, como pudieran ser restos de grasa o pintura, 

si fuera necesario. 

—	 Se eliminaran todos los óxidos o cascarillas con cepillo de alambre o lija, 

debiendo quedar la superficie limpia, de color grisáceo. 

A continuación se dará una mano de pintura de imprimación anticorrosiva. 

Una vez seca, se darán dos manos de pintura de acabado del color que mas se asemeje al 

de la fachada, en caso de tuberías vistas exteriores. 

En todo caso, se aplicara en lugar visible una banda de cinco centímetros de anchura de 

color amarillo al objeto de identificar la tubería como conducción de gas. 

2.2. TUBERÍAS ALOJADAS EN VAINAS O CONDUCTOS. 

Tendrán esta consideración las tuberías que discurran situadas en el interior de vainas 

(contratubos), o conductos (cajetines). 

Será obligatoria esta modalidad de ubicación en los siguientes casos: 

A.	 En tuberías de cobre o acero cuando precisen protección mecánica o deban 

discurrir por cielos rasos, falsos techos, cámaras aislantes, huecos de elementos 

de la construcción o tuberías situadas en el subsuelo existiendo un local debajo 

de ellas cuyo nivel superior del forjado este próximo a la tubería. 

B.	 En tuberías que deban pasar por el vestíbulo o portal de finca, así como locales 

privados de la misma. 

PLIEGO DE CONDICIONES 36 



                 
         

           

 

 

 

         
 
 

                           

                       

 

                       

                         

                           

                     

 

                           

                             

 

 

                                 

                         

 

 

                             

                   

 

                         

              

 

   

 

                             

                             

                             

         

 

                 

 

                             

                             

                           

 

                             

         

 

REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN 
PARA EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

C.	 En tuberías que deban pasar por un primer sótano aunque este se encuentre 

suficientemente ventilado, cuando el gas distribuido sea más denso que el aire. 

D.	 En tuberías de polietileno para facilitar su instalación cuando discurra enterrada 

por zonas al aire libre como prevestíbulos o soportales, o cuando la tubería 

discurra a través de una vaina empotrada por el interior de paredes exteriores. En 

casos no será necesario que disponga de ventilación en los extremos. 

Cuando las tuberías sean de cobre y discurran por fachadas exteriores, se deben proteger 

mecánicamente por vaínas o conductos hasta una altura de 1,80 m respecto del nivel del 

suelo. 

Las vainas o conductos serán continuos en todo su recorrido, de forma que en el caso de 

eventuales fugas, la salida de estos se realice hacia los extremos previstos para 

ventilación. 

La superficie exterior de las vainas o de los conductos metálicos estará recubierta de una 

protección eficaz que impida su ataque por el medio exterior. 

No se permitirá contacto de vainas o conductores metálicos con armaduras metálicas de 

la edificación ni con cualquier otra tubería. 

2.2.1. VAINAS 

Cada vaina contendrá un solo tubo. Cuando la tubería de distribución sea de acero la 

vaina también será de acero. Asimismo cuando la tubería sea de cobre, la vaina también 

será de cobre. Para este caso, se utilizada soldadura “fuerte” para la tubería interior y 

soldadura “blanda” para la vaina. 

No se permitirá derivaciones en tuberías alojadas en vainas. 

En el uso de vainas de acero destinadas a ventilación, los extremos de estos quedaran 

soldados a la tubería, ventilando la vaina al exterior a través de venteos acabados en 

manguitos con rosca hembra tipo gas, de diámetro acorde con el de la vaina. 

En la tabla siguiente se recoge el diámetro mínimo de vaina que corresponde a diferentes 

diámetros de la tubería interior. 
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DIAMETRO DE CALCULO Y DE VAINAS EN ACERO 

Designación rosca 

Tubería interior 

Diámetro interior para 

cálculos de caudales 

Designación rosca 

Tubería vaina 

¾” 21.7 1 ¼” 

1” 27.3 1 ½” 

1 ¼” 36.0 2” 

1 ½” 41.9 2 ½” 

2” 53.1 3” 

2 ½” 68.9 4” 

3” 80.9 4” 

2.2.2. DIMENSIONADO Y DISEÑO DE LOS CONDUCTOS 

La separación mínima entre las paredes exteriores de los tubos será de 20 mm para 

posibilitar su mantenimiento. Cuando su diámetro sea superior a este valor, la separación 

mínima entre sus paredes exteriores será la correspondiente a su diámetro exterior. 

La separación mínima de los tubos a las cara interiores del conducto, será la misma que 

la de los tubos entre si. En cualquier caso si el conducto tiene a la vez como finalidad la 

ventilación de algún recinto en particular, la sección libre del conducto será como mínimo 

la exigida en la norma correspondiente. 

La sección transversal de los conductos tendrá una superficie máxima de 0,3 m2. 

Para facilitar el mantenimiento o la reparación de los tubos se deberán efectuar registros 

practicables. Estos registros serán estancos con accesibilidad grado 2, y sus dimensiones 

mínimas serán 60 x 40 cm. 

La distancia entre registros será la siguiente: 

— Conductos horizontales: 3 m. 

— Conductos verticales: Existirá un registro por planta. 

2.3. TUBERÍAS EMPOTRADAS 
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Esta modalidad de ubicación estará limitada al interior de un muro o pared y se utilizará 

en los casos en que deban rodearse obstáculos o conexionar dispositivos alojados en 

cajetines: 

Si la pared alrededor del tubo contiene huecos, estos deberán obturarse. Para estas 

instalaciones, se utilizara tubería de acero. La tubería deberá protegerse contra la 

corrosión, por medio de pintura y cinta de protección con solape al 50 % 

2.3.1. CONDUCTOS 

Los conductos podrán contener uno o varios tubos. 

2.3.1.1. MATERIALES 

De acuerdo con la función del conducto, los materiales deberán ser: 

A. Para protección mecánica: 

Se construirán con materiales tales como acero, aluminio, etc., tanto con sección 

rectangular como perfiles de chapa. El espesor mínimo será de 1,5 mm. 

Se admitirán asimismo conductos realizados en obras cuyas paredes serán como 

mínimo de 5 cm de espesor. 

B. Para evacuación de eventuales fugas: 

Los materiales podrán ser metálicos o de obra. Este tipo de conductos se limitara para 

aquellos casos en que no sea posible o aconsejable la instalación de vainas metálicas. 

C. Para decoración: 

Cuando la misión del conjunto sea ocultar o disimular los tubos podrá emplearse 

cualquier material de solidez suficiente que no sea susceptible de deformaciones. 

En cualquier caso se evitara la formación de cámaras o huecos donde pueda 

acumularse el gas en una eventual fuga. 

D. Para varias funciones a la vez: 
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Cuando la misión del conducto sea múltiple, el material deberá cumplir con la 

condición más exigente. 

2.4. TUBERÍAS ENTERRADAS. 

Se considera que una tubería está enterrada cuando está alojada en el subsuelo sin que 

exista ningún local bajo ella. 

2.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EXCAVACIÓN. PROFUNDIDAD DE ENTERRAMIENTO. 

La zanja será siempre 15 cm, como mínimo, más profunda que la generatriz inferior de la 

tubería, con el fin de dejar un lecho de tierra seleccionada que proporcione un soporte 

firme y continuo y exento de materiales que puedan dañar la tubería o su protección. 

La profundidad de enterramiento de las canalizaciones deberá ser, por lo menos, igual a 

50 cm, medidos entre la generatriz superior de la canalización y la superficie del terreno. 

2.4.2. DISTANCIA A OTRAS CONDUCCIONES. 

Cuando la canalización se sitúe enterrada y próxima a otras obras o conducciones 

subterráneas, deberá disponerse entre las partes más cercanas a de las dos instalaciones, 

de una distancia, como mínimo, igual a 10 centímetros en los puntos de cruce y de 20 

centímetros en los recorridos paralelos. 

Una vez colocada la tubería se rellenará con tierra seleccionada hasta sobrepasar en 20 

cm, su generatriz superior. Por encima de este relleno, se colocará una banda de 

señalización de la existencia de una tubería de gas enterrada. 

2.4.3. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN. 

Las canalizaciones enterradas deberán estar protegidas contra la corrosión externa 

(protección pasiva) por medio de un revestimiento continuo que presente cualidades 

satisfactorias de resistividad (rigidez dieléctrica 10 kV), adherencia al metal e 

impermeabilidad al agua y al aire. 

Para canalizaciones de acero de longitud superior a 10 metros se aplicará protección 

catódica (protección activa) a toda la canalización para asegurar en todo momento y en 
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cualquier punto de la misma un potencial negativo con respecto al suelo de por lo menos 

0,85 voltios. 

Para canalizaciones de acero de longitud inferior a 10 m, bastará con aplicar (50% de 

solape) una protección pasiva mediante cintas plásticas utilizando los siguientes 

materiales: 

— Capa de imprimación. 

— Cinta anticorrosiva. 

— Cinta de refuerzo mecánico. 

Se aplicarán a la tubería por el orden arriba indicado y han de ser compatibles entre sí.
 

Las cintas utilizadas estarán fabricadas de acuerdo con la norma DIN 3067.
 

La canalización de polietileno no requiere protección catódica. La de cobre se aislará del
 

terreno recubriéndola con cinta de refuerzo mecánico con solape 50%.
 

Zaragoza, Enero 2019 

El Ingeniero Industrial SERVICIO CONSERVACIÓN ARQUITECTURA 
Colegiado nº: 2453 UNIDAD DE ENERGÍA E INSTALACIONES
 

El Funcionario Municipal
 

Fdo: Alberto Hernández Bernad 
Fdo: Pedro Alonso Domínguez Asistencia Técnica Externa 
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1. ANTECEDENTES, OBJETO Y JUSTIFICACION 

El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos 

laborales que puedan ser evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para 

ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, establece en el apartado 2 del Artículo 4 

que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 

del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 

proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Los supuestos previstos 

son los siguientes: 

­ El presupuesto de Ejecución por Contrata es superior a 450.760 € (75 

millones de pesetas). 

­ La duración estimada de la obra es superior a 30 días o se emplea a más 

de 20 trabajadores simultáneamente. 

­ El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 

trabajadores/día 

­ Es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Al no darse ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 

1627/1997 se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

El citado Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley 

31/1995 de prevención de Riesgos Laborales la Directiva 92/57/92 y del RD 39/97 de 

17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Así 

mismo mediante el RD 1627/97 se procede a la transposición al Derecho español de la 

Directiva 95/57/CEE por la que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporal o móvil. 

El Estudio Básico va dirigido a la eliminación de los riesgos laborales que pueden ser 

evitados y a la reducción y control de los que no pueden eliminarse totalmente con el 

fin de garantizar las mejores condiciones posibles de seguridad y salud para todo el 

personal que participe en la ejecución de las obras proyectadas. 
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De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador 

autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 

contrato expreso. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad 

y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 

complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de 

Noviembre, de prevención de Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del 

empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, 

en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de 

protección y prevención correspondientes. 

En base a este Estudio Básico de Seguridad y al artículo 7 del R.D. 1627/1997, cada 

contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra y en el que se tendrán en cuenta las circunstancias particulares de 

los trabajos objeto del contrato. 
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2. PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos 

generales son: 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de: 
PROYECTO DE MEJORA ENERGÉTICA Y CONFORT PARA EL 

CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

Ingeniero autor del 

proyecto: 
ALBERTO HERNÁNDEZ BERNAD, num.col.: 2453 COIIAR 

Titularidad del encargo: 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

CIF P5030300G 

DOMICILIO SOCIAL: PLAZA DE NUESTRA SEÑORA DEL 

PILAR. 50003 ZARAGOZA. 

DOMICILIO NOTIFICACIONES: AYUNTAMIENTO DE 

ZARAGOZA, SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE 

ARQUITECTURA. UNIDAD DE ENERGÍA E INSTALACIONES. 

VÍA HISPANIDAD 20, 50009 ZARAGOZA. 

REPRESENTANTE: PEDRO ALONSO DOMÍNGUEZ 

(DNI 15.836.056­G) 

TELÉFONO: 976721910 

Emplazamiento Obra: Calle Pilar Miró s/n – 50011 Zaragoza. 

Presupuesto ejecución 

material 
29.678,11 EUROS 

Plazo de Ejecución 

previsto: 
1 MES 

Número máximo de 

operarios: 
4 

Total aproximado de 

jornadas: 
20 

OBSERVACIONES: 
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3. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

­ Ley 31/ 1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
 

­ Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
 

­ Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de
 

trabajo. 

­ Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

­ Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 

Individual. 

­ Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

­ Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

­ Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

­ Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

­ Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28­08­70, 

O.M. 28­07­77, O.M. 4­07­83, en los títulos no derogados). 

4. CONDICIONES AMBIENTALES 

Los trabajos se realizan tanto en el exterior como en interior de locales (salas de 

calderas) tal y como se ha descrito en la memoria y se observa en los planos. 

5. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA. 

En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, 

las diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y 

solucionadas antes del comienzo de las obras. 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN. 

La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recogen en el documento de 

memoria del presente proyecto. 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 

emplazamiento donde se realizará la obra: 
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DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Desde Calle Pilar Miró. 

Edificaciones colindantes No 

Suministro de energía eléctrica Si 

Suministro de agua Si 

Sistema de saneamiento Si 

Servidumbres y condicionantes No 

OBSERVACIONES: 

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere 

el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases 

de que consta: 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Demoliciones No hay 

Movimiento de tierras No hay 

Cimentación y estructuras No hay 

Cubiertas No hay 

Albañilería y cerramientos Si 

Acabados (*) 

Instalaciones Si 

OBSERVACIONES: (*) Se consideraran, únicamente, las inherentes a la instalación 

objeto de proyecto. 

5.2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la empresa 

constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios el lugar del 

emplazamiento de la obra. Los cuadros de obra para el suministro dispondrán de los 

elementos de protección magnetotérmicos y diferencial necesarios. 

5.3 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 

El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de 

suministro en la región, zona, etc…En el caso de que esto no sea posible, se 

dispondrán de los medios necesarios que garanticen su existencia regular desde el 

comienzo de la obra. 
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5.4 INSTALACIONES PROVISIONALES Y DE ASISTENCIA SANITARIA. 

Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, las 

aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado, en caso contrario, se dispondrá 

de medios que faciliten su evacuación o traslado a lugares específicos destinados para 

ello, de modo que no se agreda al medio ambiente. 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97, la obra dispondrá de los 

servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

x Vestuarios con asientos y taquillas. 

x Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

x Duchas, con agua fría y caliente. 

x Retretes. 

De acuerdo con el apartado A3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 

material de primeros auxilios que se indica en la siguiente tabla, en la que se incluye 

además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más 

cercanos: 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN 
DISTANCIA 

APROX.(km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil. En la obra 

Asistencia Primaria Centro 

de Salud 

Centro de Salud Oliver, Calle San 

Alberto Magno, 23, 50011 

Zaragoza 

3,2 

Asistencia Especializada 

(Hospital) 

Hospital Universitario Miguel 

Servet, Paseo Isabel la Católica, 

1­3, 50009 Zaragoza 

3,5 

5.5 SERVIDUMBRE Y CONDICIONANTES. 

No se prevén interferencias en los trabajos, puesto que si la obra civil y el montaje 

pueden ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No 

obstante, de acuerdo con el artículo 3 de R.D. 1627/1997, si interviene más de una 

empresa en la ejecución del proyecto, o una empresa y trabajadores autónomos, o más 

de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación debería ser 
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objeto de un contrato expreso. 

6.	 TIPOLOGIA Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A 
UTILIZAR 

Quedan especificados en la memoria y pliegos de condiciones del proyecto al que se 

adjunta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Servicios afectados: No se afecta ningún servicio público 

7.	 PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

El proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos se llevará a cabo conforme 

a las especificaciones y condiciones técnicas que al respecto establece el Proyecto al 

que se adjunta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud; dichas prescripciones 

quedarán complementadas, o en su caso modificadas, por las instrucciones que 

determine el Ingeniero Director de Obra que, en cualquier caso, deberán contar 

obligatoriamente con la aprobación y autorización expresa del Coordinador de 

Seguridad y Salud de la obra. 

8.	 PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS Y MEDIOS 

Se seleccionan procedimientos, equipos y medios proporcionados en función de las 

características particulares de la obra y de las tecnologías disponibles de modo que se 

obtenga la máxima seguridad posible para los trabajadores que participen en la 

misma. 

De conformidad con el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 

aplicarán los principios de acción preventiva y en particular las siguientes actividades: 

•	 Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

•	 Elección del emplazamiento de los puestos de trabajo teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento. 

•	 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

•	 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto 

de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 
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•	 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 

de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 

peligrosas (no existen en la obra que nos ocupa). 

•	 La recogida de materiales peligrosos utilizados (en la presente obra no existen). 

•	 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

•	 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

•	 La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

•	 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

8.1 PROTECIONES INDIVIDUALES 

*	 Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluso 

visitantes. 

* Guantes de cuero 

* Guantes de goma fina 

* Guantes de soldador 

* Guantes dieléctricos 

* Botas impermeables al agua y a la humedad 

* Botas de seguridad de lona (clase III) 

* Botas de seguridad de cuero (clase III) 

* Botas dieléctricas 

* Monos o buzos 

* Trajes de agua 

* Gafas contra impactos y antipolvo 

* Gafas para oxicorte 

* Pantalla de seguridad para soldador 

* Mascarillas antipolvo 

* Filtros para mascarillas 

* Protectores auditivos 

* Mandiles de soldador 

* Polainas de soldador 

* Manguitos de soldador 

* Cinturón antivibratorio 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 9 



 

                 
           

         

 

 

               
 

     
 

                                

                                

                            

                            

                            

                                

                        

                        

                        

                                    

                                    

                            

                                

                                

                        

                          

                        

                          

                                

                            

 

   
 

                   

                       

       

                

                  
 

 

         
 

                       

                             

       

REFORMA DE LA CENTRAL DE FRÍO PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMATIZACIÓN PARA 
EL CENTRO DE EMPLEO OLIVER 

8.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

* Pórticos protectores de líneas eléctricas 

* Vallas de limitación y protección 

* Señales de tráfico 

* Señales de seguridad 

* Cintas de balizamiento 

* Topes de desplazamiento de vehículos 

* Barandillas 

* Redes 

* Lonas 

* Soportes y anclajes de redes y lonas 

* Cables de sujeción de cinturón de seguridad 

* Anclajes de cables 

* Casetas de operadores de máquinas 

* Limitadores de movimiento de grúas 

* Anemómetros 

* Balizamiento luminoso 

* Extintores 

* Interruptores diferenciales 

* Tomas y red de tierra 

* Transformadores de seguridad 

8.3 FORMACION 

Corresponde a los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos adoptar las 

medidas pertinentes para la adecuada formación de los trabajadores en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

9.	 IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ADOPTADAS. 

9.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 

La tabla siguiente contiene la relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse 

en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas 

que también se incluyen. 
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RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS 

Trabajos con presencia de tensión 

(media y baja tensión) 

Corte del fluido, apantallamiento de 

protección, puesta a tierra y 

cortocircuito de los cables 

Derivados de la rotura de instalaciones 

existentes 

Neutralización de las instalaciones 

existentes 

OBSERVACIONES: 

9.2 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 

completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 

deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera 

tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las 

restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede 

dividirse. 

TODA LA OBRA 

RIESGOS 

Caídas de operarios al mismo nivel 

Caídas de operarios a distinto nivel 

Caídas de objetos sobre operarios 

Caídas de objetos sobre terceros 

Choques o golpes contra objetos 

Trabajos en condiciones de humedad 

Contactos eléctricos directos e indirectos 

Cuerpos extraños en los ojos 

Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCION COLECTIVAS Grado 

Orden y limpieza en los lugares de trabajos Permanente 

Recubrimiento o distancia de seguridad (1m) a líneas 

eléctricas B.T. 

Permanente 

Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 

No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 
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Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble 

aislamiento 

Permanente 

Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 

Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia Alternativa al 

vallado 

Extintor de polvo seco, de eficacia 21A – 113B Permanente 

Evacuación de escombros Frecuente 

Escaleras auxiliares Ocasional 

Información específica Para riesgos 

concretos 

Cursos y charlas de formación Frecuente 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) EMPLEO 

Cascos de seguridad Permanente 

Calzado protector Permanente 

Ropa de trabajo Permanente 

Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 

Gafas de seguridad Frecuente 

Cinturones de protección del tronco Ocasional 

Guantes para trabajos en tensión Permanente 

Elementos aislantes (Banqueta aislante, pértigas, etc) Frecuente 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE 
EFICACIA 

OBSERVACIONES: 

10. RIESGOS LABORALES ESPECIALES 

Los trabajos necesarios para el desarrollo de las obras definidas en el Proyecto de 

referencia, implican riesgos eléctricos especiales para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

En la siguiente relación no exhaustiva se tienen aquellos trabajos que implican riesgos 

especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, estando incluidos en el 

Anexo II del R.D. 1627/97. 

­ Graves caídas de altura 
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­ En proximidad de líneas eléctricas de alta y media tensión, se debe señalizar y 

respetar la distancia de seguridad (5 m) y llevar el calzado de seguridad. 

­ Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados. 

También se indican a continuación las medidas específicas que deben adoptarse para 

controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 

11. MEDIDAS GENERALES PARA LA ELIMINACION Y PREVENCION DE RIESGOS 

Estabilidad y solidez. Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o 

por debajo del nivel del suelo serán sólidos y estables teniendo en cuenta el número 

de trabajadores que los ocupen, las cargas máximas y su distribución y los factores 

externos que pudieran afectarles. Si los elementos no aseguran su estabilidad propia 

deberán adoptarse fijaciones apropiadas y seguras con el fin de evitar cualquier 

desplazamiento inesperado o involuntario. 

Caída de objetos. Se establece como obligatorio el uso del casco para todos los 

trabajadores y personal de la obra así como para toda aquella persona que visite la 

misma. Los materiales, equipos y herramientas deberán colocarse o almacenarse de 

forma que se evite su caída, desplome o vuelco. 

Caídas de altura. Los andamios, pasarelas y plataformas en las que el riesgo de altura 

de caída sea superior a los 2,00 m irán equipados con barandillas resistentes de 90 

con de altura equipadas con reborde de protección, pasamanos y protección 

intermedia. En los los trabajos de montaje de estructura, cubiertas y otros se colocarán 

redes horizontales y se utilizarán, con carácter obligatorio, cinturones de seguridad 

con anclaje. 

Factores atmosféricos: Al objeto de proteger a los trabajadores se suspenderán los 

trabajos cuando las inclemencias atmosféricas sean tales que puedan comprometer su 

seguridad y su salud. 

Andamios. Tendrán las condiciones de estabilidad y solidez anteriormente señaladas. 

Así mismo quedarán protegidos y utilizados de modo que se evite que las personas 

caigan o estén expuestas a las caídas de objetos. Los andamios móviles deberán 

asegurarse contra desplazamientos involuntarios. Todos los andamios serán 

inspeccionados por persona competente antes de sus puestas en servicio, a intervalos 

regulares en lo sucesivo y después de cualquier modificación, período de utilización, 
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exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que 

hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

Escaleras de mano. Se estará a lo dispuesto en el RD 486/97 de 14 de abril. 

Aparatos elevadores y accesorios de izado. Estarán a lo dispuesto en su normativa 

específica. No obstante deberán ser de buen diseño y construcción y tener una 

resistencia suficiente para el uso al que están destinados, instalarse y utilizarse 

correctamente, mantenerse en buen estado de funcionamiento y ser anejados por 

trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. Deberá 

colocarse en los propios aparatos y de manera visible la indicación de la carga máxima 

que admiten. Los aparatos elevadores y sus accesorios no podrán utilizarse para fines 

distintos de aquéllos a los que están destinados. 

Vehículos y maquinaria para manipulación de materiales. Deberán ajustarse a su 

normativa específica si bien deberán estar diseñados y construidos, en la medida de lo 

posible, en función de los principios de la ergonomía. Así mismo deberán mantenerse 

en buen estado de funcionamiento y utilizarse correctamente por personal 

adecuadamente capacitado. Con el fin de evitar que caigan en las excavaciones o en el 

agua se dispondrán en el perímetro de éstas las correspondientes balizas, topes y 

señalizaciones. Los vehículos irán equipados con estructuras concebidas para proteger 

al conductor contra el aplastamiento en caso de vuelco y contra la caída de objetos. 

Instalaciones, máquinas y equipos. Estarán a lo dispuesto en su normativa específica 

si bien deberán estar diseñados y construidos, en la medida de lo posible, en función 

de los principios de la ergonomía. Así mismo deberán mantenerse en buen estado de 

funcionamiento y utilizarse correctamente por personal adecuadamente capacitado. 

Instalaciones de distribución de energía. Deberán mantenerse y verificarse con 

regularidad. Las existentes antes del comienzo de la obra deben localizarse, verificarse 

y señalizarse claramente. No se llevarán a cabo trabajos dentro del radio de 5 metros 

de cualquier tendido eléctrico aéreo; en su caso deberá procederse a dejar el tendido 

sin tensión. Se colocarán avisos o barreras para mantener a las personas y vehículos 

alejados de los tendidos eléctricos. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que 

circular bajo un tendido eléctrico que no pueda dejarse sin tensión se utilizará 

señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura de modo que se 

garantice en todo momento el alejamiento adecuado. 

Instalación eléctrica. Se estará a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico e 

Instrucciones MIE BT complementarias. Se adoptarán las protecciones pertinentes 
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contra contactos directos e indirectos mediante las correspondientes protecciones 

diferenciales y de tierras. Así mismo se adoptarán las protecciones contra riesgo de 

incendio y explosión. Los dispositivos de protección deben ser acordes a las 

condiciones de suministro, potencia instalada y competencia de las personas que han 

de tener acceso a la instalación. 

Ataguías. No se prevén en la obra. 

Vías y salidas de emergencia. Deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. En caso de peligro, todos los lugares 

de trabajo podrán evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para 

los trabajadores. Las vías de salida específicas de emergencia quedarán señalizadas 

conforme al RD 485/97; la señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener 

la resistencia suficiente para asegurar su duración durante toda la duración de la obra. 

Las vías de salida de emergencia así como sus accesos y puertas no deben quedar 

obstruidas en ningún momento por objeto alguno de forma que deben poder 

utilizarse sin trabas en cualquier momento. En caso de avería del sistema de 

alumbrado, las vías y salidas de emergencia deberán quedar equipadas con alumbrado 

de emergencia autónomo. 

Ventilación. Las condiciones particulares de la obra hace que no se requieran medidas 

concretas en relación con la ventilación; las disponibilidad de aire limpio en cantidad 

suficiente para los trabajadores queda asegurada en cualquier caso sin necesidad de 

adoptar ninguna medida específica. 

Ruido. No se requieren medidas de protección colectiva dadas las condiciones 

particulares de la obra. Se facilitarán cascos de protección acústica para los trabajos de 

utilización de compresores neumáticos. 

Polvo, gases y vapores. No se requieren medidas de protección colectiva dadas las 

condiciones particulares de la obra. Para casos específicos se facilitarán a los 

trabajadores mascarillas para protección contra polvo; no se prevé que en la obra se 

produzcan riesgos de inhalación de gases ni vapores ni presencia en atmósferas 

peligrosos. 

Iluminación. Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra 

tendrán, en la medida de los posible, de suficiente luz natural y tener iluminación 

artificial adecuada y suficiente; se utilizarán puntos de iluminación portátiles con 

protección antichoques. El color de la luz artificial no alterará no influirá en la 
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percepción de las señales o paneles de señalización. Los puntos de luz estarán 

colocados de forma que no suponga riesgo alguno para los trabajadores. Los locales, 

los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 

particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial 

deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

Temperatura. Será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 

trabajo, cuando las circunstancias los permitan, teniendo en cuenta los métodos de 

trabajo que se apliquen y de las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

Puertas y portones. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de 

seguridad que impida salirse de los raíles y caerse. Las que se abran hacia arriba 

deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida volver a bajarse. Las 

situadas en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizadas de modo 

adecuado. En las inmediaciones de los portones destinados a la circulación de 

vehículos deberán existir puertas para la circulación de peatones, salvo en caso de que 

el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera 

claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. Las puertas mecánicas 

deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores; deberán poseer 

dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y 

también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una 

avería en el sistema de energía se abren automáticamente. 

Vías de circulación y zonas peligrosas. No se prevé que en la obra existan zonas de 

acceso limitado. Las vías de circulación destinadas a vehículos se situarán a una 

distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 

escaleras. 

Muelles y rampas de carga. Adecuadas a las cargas transportadas. Los muelles deben 

tener al menos una salida y las rampas deberán ofrecer la seguridad de que los 

trabajadores no puedan caerse. 

Espacio de trabajo. Las dimensiones del puesto de trabajo permitirán que los 

trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, 

teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

Primeros auxilios. Las condiciones de la obra hacen que no sea exigible la existencia 

de local específico de primeros auxilios. No obstante se adoptarán las medidas 

pertinentes para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los 
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trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. Así mismo se 

dispondrá en la propia obra de un botiquín adecuadamente dotado con los productos 

al uso (algodón, gasas, agua oxigenada, alcohol, yodo, mercuro­cromo, “tiritas”, etc.). 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) 

donde a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Se deberá 

disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones 

de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 

rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 

Servicios higiénicos. Los trabajadores deberán disponer en la propia obra de 

vestuarios, lavabos y retretes; los vestuarios contarán con taquillas y bancos. Serán 

utilizados por separado por hombres y mujeres. 

Locales de descanso. Los trabajadores deberán poder disponer en la propia obra de 

un local con al menos una mesa y asientos con respaldo con capacidad para acoger a 

todos los trabajadores que simultáneamente estén presentes en el trabajo. 

Locales de alojamiento. No se requieren. 

Mujeres embarazadas y madres lactantes. Deberán tener la posibilidad de descansar 

tumbadas en condiciones adecuadas. 

Trabajadores minusválidos. Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados 

teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusválidos. 

Acceso a la obra y perímetro de la misma. Estarán señalizados claramente visibles e 

identificables. 

Agua potable y bebida. Los trabajadores deberán disponer en la obra de agua potable 

y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en 

los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. Se analizará el agua 

destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no 

proviene de la red de abastecimiento de la población 

Comidas. Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en 

su caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
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12. PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 

El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, establece que en el Estudio Básico se 

contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su 

día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 

posteriores. 

CONDICIONES GENERALES 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra será el 

ingeniero director de obra que al efecto designe el promotor. Sus responsabilidades 

serán las que establece el artículo 8 del RD 1627/97. 

Las obligaciones de los contratistas y subcontratistas son las que señala el artículo 11 

del RD 1627/97 siendo las de los trabajadores autónomos las indicadas en el artículo 

12. 

Se llevará el libro de incidencias conforme al artículo 13 del RD 1627/97. La 

información a los trabajadores se llevará a cabo conforme al artículo 15. 

Se llevará a cabo el aviso previo por parte del promotor a la autoridad laboral 

competente antes del inicio de los trabajos conforme a lo señalado en el artículo 18 

del RD 1627/97 y con el contenido indicado en el anexo III de dicha norma. 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) 

donde a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Se deberá disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 

direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para 

garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 

asistencia. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
(E)_EDIFICACIÓN. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO C010 CLIMATIZACIÓN 
SUBCAPÍTULO S010 GENERADORES TÉRMICOS 
APARTADO S010.010 ELECTRICIDAD 
SUBAPARTADO S010.010.010 INDIRECTO 
ELEMENTO D31SD ENFRIADORA DE AGUA POR AIRE 

E23EGC110 u ENFRIADORA EWAQ064CWP_MAX 

EUnidad enfriadora de agua solo frío INVERTER de condensación por aire, versión Alta Eficiencia 

Estacional y Bajo Nivel Sonoro, modelo EWAQ064CWP_MAX, con compresor scroll (dos circuitos 

totalmente independientes) y refrigerante R­410A, de 75,34 kW de potencia frigorífica máxima (ESE­

ER 4,05) según EN14511 y condiciones Eurovent. 

Incluye módulo hidráulico integrado, controlador digital remoto para instalación en interior, tratamiento 

anticorrosivo de las baterías del condensador, válvula de expansión electrónica, interruptor de flujo, 

filtro y ventiladores axiales con 78 Pa de presión estática disponible. Bomba simple para módulo hi­

dráulico. Válvula de expansión electrónica. Tarjeta Comunicación a BMS (MODBUS). Conexiona­

do, instalación y puesta en marcha. 

1,00 16.676,03 16.676,03 

TOTAL ELEMENTO D31SD ENFRIADORA DE AGUA POR AIRE... 16.676,03 

TOTAL SUBAPARTADO S010.010.010 INDIRECTO........................ 16.676,03 

TOTAL APARTADO S010.010 ELECTRICIDAD................................ 16.676,03 

SUBCAPÍTULO S020 DISTRIBUCIÓN 

TOTAL SUBCAPÍTULO S010 GENERADORES TÉRMICOS........... 16.676,03 

APARTADO S020.010 AGUA 
SUBAPARTADO D29A TUBERÍAS Y AISLAMIENTO 
ELEMENTO D29AA TUB. ACERO NEGRO SOLDADO DIN 2440 

D29AA107 Ml TUBO ACERO NEGRO DIN 2440 2 1/2" 

Ml. Tubería de acero negro soldad tipo DIN 2440 de 2 1/2" para roscar, i/codos, tes, manguitos y 

demás accesorios, totalmente instalada. 

15,00 37,73 565,95 

ELEMENTO D29AB AISLAMIENTO 

TOTAL ELEMENTO D29AA TUB. ACERO NEGRO SOLDADO DIN 
2440 

565,95 

5.33 ml AISLAMIENTO ARMAFLEX AF­45x076 (EXT 0­10ºC) 

ml. Coquilla Armaflex AF­45x076 de Armacell, para aislamiento de tuberías de diámetro exterior 

hasta 76 mm. Espesor de aislamiento de acuerdo a especificaciones de RITE para tuberías que dis­

curren por el ex terior de edificios, temperatura del fluido 0ºC a 10ºC, resistencia a la difusión de va­

por de agua mayor que 7000, conductiv idad térmica menor que 0,036 W/(m�K) a 0ºC según EN 

ISO 8497, reacción al fuego BL­s3,d0. Incluso adhesivo Armaflex 520 para la correcta instalación 

del aislamiento. Medido el metro lineal instalado. 

15,00 53,06 795,90 

5.134 ml RECUBRIMIENTO ALUMINIO TUBERIA 64mm 

ml. Recubirmiento aluminio para proteger coquilla aislamiento de tuberías de diámetro ex terior de 64 

mm. Medido el metro lineal instalado. 

15,00 22,56 338,40 

TOTAL ELEMENTO D29AB AISLAMIENTO...................................... 1.134,30 

TOTAL SUBAPARTADO D29A TUBERÍAS Y AISLAMIENTO.......... 1.700,25 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
(E)_EDIFICACIÓN. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

E22NVM005 

SUBAPARTADO D29D VÁLVULAS 
ELEMENTO E22NVM MARIPOSA 

u VÁLVULA MARIPOSA DN65 PN­10 

Válvula de mariposa PN­10 de DN65, instalada, i/pequeño material y accesorios. 

8,00 203,87 1.630,96 

D29DS200 

ELEMENTO D29DS PURGADORES 

Ud SEPARADOR DE AIRE 1" 

TOTAL ELEMENTO E22NVM MARIPOSA......................................... 1.630,96 

Ud. Separador de aire por absorción, modelo FLAMCOVENT de ROCA de 1", actuante sobre la 

red de instalación de calefacción, totalmente montada. 

D29DS220 Ud SEPARADOR MICROBURBUJAS Y LODOS SEDICAL SPIROCOMBI BC050F 

4,00 63,07 252,28 

Separador de microburbujas y lodos en linea Sedical SPIROCOMBI BC050F embridado DN 50, 

para una caudal máx imo de 12,5 m3/h. Totalmente montada. 

CPF 1 1,00 

1,00 1.230,64 1.230,64 

E22NVR150 

TOTAL ELEMENTO D29DS PURGADORES..................................... 

ELEMENTO E22NVR FILTROS 

u SEPARADOR SEDICAL SPIROCOMBI BC050F 

1.482,92 

Separador de microburbujas de aire y lodos en línea Sedical SpiroCombi BC050F, conexiones em­

bridadas PN16 DN 50. para un caudal nominal de 12.5 m3/h y una velocidad de 1.5 m/s. presión y 

temperatura de trabajo máx imas 10bar/110ºC. Adecuado para agua y mezclas agua/glicol hasta 

50% . no apto para agua potable., instalado, i/pequeño material y accesorios. 

1,00 938,00 938,00 

D29DT070 

ELEMENTO D29DT ANTIVIBRATORIO 

u ANTIVIBRADOR DN65/PN­10 

TOTAL ELEMENTO E22NVR FILTROS ............................................ 938,00 

Antiv ibrador elástico DN65/PN­10 instalado, i/pequeño material y accesorios. 

2,00 142,85 285,70 

TOTAL ELEMENTO D29DT ANTIVIBRATORIO................................ 285,70 

D29LA020 

TOTAL SUBAPARTADO D29D VÁLVULAS...................................... 

SUBAPARTADO D29L CONTADORES 

Ud CONTADOR ENERGÍA SUPERESTATIC 440 DN50 

4.337,58 

Contador de energía por ultrasonidos formado por caudalímetro SUPERSTATIC 440 de DN50 para 

un caudal nominal de 15.0 M3/H fabricado en acero inox idable y una cabeza electrónica SUPER­

CAL 531 con alimentación a 230V y comunicación M­BUS. Incluso sondas de temperatura Pt500 

con cable de 2 metros de longitud, vainas para la inserción de sondas e informe de calibración MID., 

totalmente instalado y funcionando. 

1,00 1.284,41 1.284,41 

TOTAL SUBAPARTADO D29L CONTADORES ................................ 1.284,41 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
(E)_EDIFICACIÓN. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

SUBAPARTADO D31SZ VARIOS 

D31SZ020 Ud PUNTO DE LLENADO 20mm 

Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climati­

zación, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE­Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), 

de 20 mm de diámetro ex terior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado su­

perficialmente, con aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica, válvulas de corte, 

filtro retenedor de residuos, contador de agua y separador hidráulico. Incluso p/p de material aux iliar 

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexiona­

do y probado. 

D31SZ070 Ud PUNTO DE VACIADO 25 mm 

1,00 453,51 453,51 

Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climati­

zación, formado por 2 m de tubo de policloruro de v inilo clorado (PVC­C), de 25 mm de diámetro 

ex terior, PN=16 atm y 1,9 mm de espesor, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso 

p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmen­

te montado, conex ionado y probado. 

D31SZ200 Ud COLECTOR 4", 2 ENT, 2 SAL, 2m 

1,00 59,67 59,67 

Suministro e instalación de colector de distribución de agua, con tubo de acero negro estirado sin sol­

dadura, de 4" DN 100 mm de diámetro, de 2 m de longitud, con 2 conex iones de entrada y 2 cone­

xiones de salida, con plancha flex ible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex ible, 

de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 

50 mm de espesor, completo. Incluso manómetro, termómetros, mermas, anclajes, soportes de tube­

ría aislados, accesorios y piezas especiales para conex iones. Totalmente montado, conex ionado y 

probado. 

D31SZ290 Ud TERMÓMETRO 

2,00 608,48 1.216,96 

Ud. Termómetro con vaina. Medida la unidad instalada. 

D31SZ300 Ud MANÓMETRO 

2,00 27,76 55,52 

Ud. Manómetro de glicerina con llave 0­4 bar. Medida la unidad instalada. 

2,00 38,11 76,22 

TOTAL SUBAPARTADO D31SZ VARIOS......................................... 1.861,88 

TOTAL APARTADO S020.010 AGUA................................................. 9.184,12 

TOTAL SUBCAPÍTULO S020 DISTRIBUCIÓN................................ 9.184,12 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
(E)_EDIFICACIÓN. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO S050 ELECTRICIDAD                                                    

S050.060     PA  INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

PA. Instalación eléctrica para alimentación de nuevo equipo compuesta por:

- Protecciones eléctricas adecuadas al nuevo generador térmico y  analizador de redes en cuadro

ex istente.

- Conducción de lineas de fuerza a cada uno de los equipos según esquema unifilar en bandeja per-

forada por intemperie y bajo tubo de PVC estanco en zona exterior.

1,00 2.750,00 2.750,00

TOTAL SUBCAPÍTULO S050 ELECTRICIDAD................................ 2.750,00

SUBCAPÍTULO S090 GESTION DE RESIDU0S                                             

GESRES1      Ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

Ud- Gestión de residuos de la construcción y demolición según anejo del proyecto

1,00 216,00 216,00

TOTAL SUBCAPÍTULO S090 GESTION DE RESIDU0S................. 216,00

SUBCAPÍTULO S100 SEGURIDAD Y SALUD Y GESTIÓN DOCUMENTAL                          

13.01        Ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Ud. Medidas de seguridad y  salud incluidas en el Estudio Seguridad y  Salud.

1,00 256,96 256,96

244.72       Ud  GESTIÓN DOCUMENTAL                                              

Ud. Redacción de plan de seguridad y  salud, apertura del centro de trabajo, libro de v isitas y sub-

contrataciones correctamente diligenciado. Redacción de boletín de instalación térmica y electrica a la

finalización de la obra. Incluso entrega de planos as built en formato papel y electrónico y  tasas lega-

lización Organismo de Control de designación por la dirección facultativa.

1,00 595,00 595,00

TOTAL SUBCAPÍTULO S100 SEGURIDAD Y SALUD Y
GESTIÓN DOCUMENTAL..................................................................

851,96

TOTAL CAPÍTULO C010 CLIMATIZACIÓN........................................................................................................... 29.678,11

TOTAL......................................................................................................................................................................... 29.678,11
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
(E)_EDIFICACIÓN. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS                   

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C010 CLIMATIZACIÓN ........................................................................................................................................... 29.678,11 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 29.678,11

13,00% Gastos generales.......................... 3.858,15

6,00% Beneficio industrial......................... 1.780,69

SUMA DE G.G. y  B.I. 5.638,84

21,00% I.V.A. ...................................................................... 7.416,56

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 42.733,51

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 42.733,51

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

, enero de 2019.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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