
ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
UNIDAD: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

REFERENCIA EXPEDIENTE: 242.104
ASUNTO: Adjudicación Contratos Menores REMODELACIÓN DE ZONA INFANTIL EN PARQUE
VISTABELLA
TIPO DE NECESIDAD: OBRA
OBJETO DEL CONTRATO:
El objeto del presente contrato menor es realizar la obra civil para la instalación en un área infantil existente
situada  en  el  Parque  Vistabella  entre  las  calles  Lago de  Barbarisa  e  Ibón  de Anayet  de  Mirabueno de
Zaragoza de elementos de juego infantiles adaptados donados al Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza
por la ONG Otro Mundo es Posible.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
En la  actualidad  se  dispone  de  varios  elementos  de  juegos  infantiles  instalados  sobre  arena  de  recebo
repartidos en una zona bastante amplia. Se procederá a retirar todos los juegos existentes y a ejecutar una
solera de hormigón pavimentada con baldosas de caucho de 25x8,50 m (212,5 m2). Igualmente se deberán
instalar los elementos  de  juego adaptados que  han sido donados por la citada ONG y que ya  están en
posesión del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zaragoza. Los juegos se instalarán en las
ubicaciones definidas por el Servicio, dejando espacio para la futura instalación de mas elementos de juego. 
Los trabajos a realizar en la remodelación del área infantil son los siguientes:

• Vallado de la zona de actuación durante la ejecución de los trabajos mediante valla de obra de 2 m de
altura colocada sobre pies de hormigón.

• Retirada de juegos infantiles existentes y transporte de los mismos a las instalaciones municipales o
a vertedero autorizado (incluida la retirada de las cimentaciones, la reparación del pavimento en las
zonas no afectadas por la nueva zona infantil y la gestión de residuos). En la actualidad existen los
siguientes juegos infantiles:
• 1 Columpio doble
• 1 Muelles multiple
• 1 tobogan
• 1 balancín

• Excavación en vaciado hasta 40 cm de espesor por medios mecánicos en terrenos blandos (arena de
recebo).  Se deberá excavar el  espesor suficiente para  la ejecución del encachado, la  solera y el
pavimento amortiguador.

• Colocación de bordillo de hormigón de color gris de 9-10 x 20 cm, arista exterior biselada colocado
con hormigón HM-20/P/20/l,  de  10 cm de espesor,  rejuntado y limpieza  incluida  la excavación
previa y el relleno posterior. El bordillo deberá quedar enrasado tanto con el pavimento exterior
como con la baldosa amortiguadora.

• Ejecución de solera de hormigón HA-25 de 15 cm de espesor armado con fibras sobre encachado de
piedra caliza de 40/80 de 15 cm de espesor.
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• Instalación de juegos infantiles suministrados por el Ayuntamiento de Zaragoza en las ubicaciones
indicadas por el Servicio de Parques y Jardines, dejando espacio libre para la futura instalación de
elementos de juego por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Los elementos suministrados por el
Ayuntamiento son los siguientes:
• 1 columpio inclusivo de madera(asiento cuna + asiento inclusivo) (Grupo IN.SER.URBANA

S.L)
• 1 carrusel adaptado (Grupo IN.SER.URBANA S.L)
• 1 balancín muelle adaptado (Grupo IN.SER.URBANA S.L)
Se ha de tener en cuenta las áreas de seguridad (se adjuntan fichas técnicas y detalles constructivos)

• Pavimento amortiguador de caucho de espesor suficiente para amortiguar la altura de caída de los
juegos  propuestos  ensayada  y  certificada  por  entidad  acreditada  independiente  del  fabricante
conforme a  la  normativa  UNE-EN 1177:2009,  instalada  con  cola  bicomponente  de  poliuretano
pegando las  baldosas  por  toda  su  base  a  la  solera  de  hormigón.  La  baldosa  amortiguará como
mínimo una altura de caída de 1,5 m.

• Instalación de cartel indicador de la zona infantil con toda la información contenida en la norma
UNE-EN 172001:2004. En caso de no disponerse de espacio suficiente en el interior de la zona
infantil para su colocación, el cartel podrá instalarse en la zona exterior incluyendo en este caso la
cimentación necesaria para instalarlo atornillado.

• Certificación del área por empresa acreditada por ENAC tipo A.
La medición y valoración de los trabajos se encuentra en el anexo I (Memoria Valorada).
La  instalación  realizada  tendrá como mínimo un periodo de  garantía  de  dos años (excluidos los daños
causados por vandalismo). Esta garantía afectará unicamente a la instalación de los elementos (no a los
elementos en si, ya que estos han sido suministrados por el Ayuntamiento) y al pavimento amortiguador.
Se adjunta memoria valorada (anexo 1), fotografías (anexo 2), planos (anexo 3), fichas técnicas y detalles
constructivos (anexo 4) y estudio básico de seguridad y salud.(anexo 5).
PRECIO DEL CONTRATO: 24.544,31 EUROS + 5.154,31 EUROS (IVA) = 29.698,62 EUROS (IVA
INCLUIDO) 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Cada licitador solo podrá presentar una oferta en relación con el objeto del contrato. En la oferta se indicará
la baja ofertada respecto al presupuesto de licitación (global), el plazo de garantía ofertado para el pavimento
de seguridad y el plazo de ejecución, así como toda la documentación indicada en el Anexo 6.
El plazo de ejecución de los trabajos será de 3 semanas (21 días naturales). Este comenzará a contar desde el
día siguiente a la firma del Acta de Replanteo Inicial (este plazo podrá ampliarse si una vez adjudicada la
obra se produjeran inclemencias meteorológicas que impidiesen la realización de los trabajos en el plazo
establecido).
Una vez adjudicada la obra se dispondrá de un plazo de una semana para presentar el Plan de Seguridad y
Salud para su aprobación municipal. Este plazo es independiente del plazo de ejecución.
Se adjudicará el presente contrato menor a la oferta que obtenga mayor puntuación según los siguientes
criterios:
Se valorará cada oferta hasta un máximo de 100 puntos con la siguiente subdivisión:
1.- Criterio Económico: 80 puntos
Se adjudicará la máxima puntuación a la empresa realice una mayor baja respecto al precio de licitación del
lote. El resto de ofertas obtendrán una puntuación proporcional según la siguiente fórmula:

Pi= 80∗(Pbl−Oi)
Pbl−Omin

donde
Pi es la puntuación obtenida por el licitante i
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ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
UNIDAD: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Pbl es el presupuesto base de licitación (sin IVA)
Oi es la oferta que se valora (sin IVA)
Omin es la oferta mínima (sin IVA)
2.- Ampliación del plazo de garantía del pavimento de seguridad: 10 puntos
Se otorgará la puntuación máxima a la empresa que indique mayor número de años de garantía del caucho
instalado (no se tendrán en cuenta los dos años obligatorios) puntuando a las demás empresas de forma
proporcional en base a la siguiente fórmula:

Pi=10∗(Gi−2)
(Gm−2)

donde
Pi es la puntuación obtenida por el licitante i
Gi es la Garantía (en años) ofertada por el licitante i
Gm es la Garantía (en años) mayor entre las ofertas presentadas.
3.- Reducción en el plazo de ejecución: 10 puntos
Se otorgará  la  puntuación máxima a la  empresa que indique  mayor reducción en el  plazo de ejecución
puntuando a las demás empresas de forma proporcional en base a la siguiente fórmula:

Pi=10∗Ri
Rm

donde
Pi es la puntuación obtenida por el licitante i
Ri es la reducción del plazo de entrega ofertado por por el licitante i (en número de días)
Rm es la reducción del plazo de entrega mayor (en número de días) entre las ofertas presentadas.
La reducción máxima en el plazo de ejecución será de 1 semana (7 días naturales) ya que se considera que
para la realización de los trabajos descritos se necesitan un mínimo de 2 semanas (14 días naturales).
OTRAS CONDICIONES DE ADJUDICACIÓN:
El pago se formalizará mediante la entrega de la factura de la licitación adjudicataria una vez finalizadas las
obras.
La  empresa  adjudicataria  responderá  frente  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  de  todos  aquellos  daños  o
perjuicios que se pudieran producir, por efecto directo de la falta de calidad del producto suministrado e
instalado imputable a la Empresa Adjudicataria.
Todos los impuestos, contribuciones o tasas que pesan sobre el objeto del contrato, serán por cuenta del
adjudicatario.
En  el  precio  del  siguiente  contrato  quedan  incluidos  las  medidas  de  seguridad  y  cualquier  otro  gasto
necesario para la correcta ejecución de las obras.
FORMA DE PRESENTACIÓN
1. Presencial en las oficinas del Servicio de Parques y Jardines del Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza,
situadas en la Avda San Sebastián s/n (Parque Grande José Antonio Labordeta) 50006 Zaragoza.
2. Por procedimiento administrativo en una oficina de correos. En este caso se deberá remitir al Servicio de
Parques y Jardines, bien por correo electrónico (a pmarin@zaragoza.es) o por fax (976726133) justificante
de presentación en la que figure la hora y el  día  de presentación,  el  cual  deberá estar  dentro del plazo
publicado en el perfil del contratante.
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En caso de optar por el método presencial, la oferta deberá recibirse en el Servicio antes de finalizar el plazo
de presentación. En el procedimiento administrativo, deberá entregarse en la oficina de correos antes del fin
del plazo y notificar por fax (976726133) o por correo electrónico (pmarin@zaragoza.es) dicha presentación.
En el caso de presentación presencial o por procedimiento administrativo, se deberá facilitar una copia de
toda la documentación presentada en un único archivo pdf o bien por correo electrónico una vez finalizado el
plazo de presentación o en cualquier otro soporte informático junto con la oferta, para facilitar la tramitación
electrónica del expediente.
CLÁUSULA SOCIAL DE GENERO
En  cumplimiento  de  la  Instrucción  relativa  a  la  incorporación  en  los  contratos  celebrados  por  el
Ayuntamiento de Zaragoza, sus organismos autónomos y entidades del sector público municipal, se establece
la  obligatoriedad  para  la  entidad  licitadora  de  utilizar  un  lenguaje  e  imágenes  no  sexista  en  toda
documentación,  publicidad, imagen o materiales  que  se generen durante la  ejecución  del  contrato.  Este
obligación deberá incluirse en la Memoria Técnica.

I.C. De Zaragoza, a 4 de Noviembre de 2019

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
. P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
ac

ce
da

 a
 h

ttp
s:

//w
w

w
.z

ar
ag

oz
a.

es
/v

er
ifi

ca

A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 Z
ar

ag
oz

a 
- 

ht
tp

://
w

w
w

.z
ar

ag
oz

a.
es

M
T

E
5L

zE
3O

D
M

3N
jIv

V
D

E
$

NOMBRE DOC. Memoria descriptiva PÁGINA 4 / 59
FIRMADO POR CARGO FIRMANTE FECHA FIRMA ID. FIRMA

PILAR MARIN LAFUENTE El/La Técnico/a 08/11/2019 5999447

FRANCISCO BERGUA VIZCARRA Responsable de la Unidad Administrativa 08/11/2019 6000318

LUIS GARCIA MERCADAL GARCIA LOYGORRI Responsable del Órgano de Contratación 08/11/2019 6000377



ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
UNIDAD: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

ANEXO 1: MEMORIA VALORADA

PRECIOS DESCOMPUESTOS
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE VISTABELLA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C01 DESMONTAJES

Levantado j.infantil aislado i/transp.ext.obraCALE01a ud
Levantado de juego infantil aislado tipo muelle, columpio, tobogán, balan-
cín, imaginativo, etc. por medios manuales, incluso carga y transporte a ins-
talaciones municipales o vertedero autorizado (incluída la gestión de resi-
duos), con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios para
posibles reparaciones posteriores, p.p. de medios auxiliares, medida la uni-
dad levantada en obra.
Antes del inicio de la obra se realizará una visita de inspección en la que
se indicarán que elementos o partes de elementos se deberán trasladar a
dependencias municipales, siendo el resto llevado a vertedero autorizado.

O01OA070 hPeón ordinario 16,06 8,030,500
O01OA030 hOficial primera 19,08 9,540,500
U20CT250 tCARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM. ESC.MIX. 143,75 21,560,150
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,780,391

TOTAL PARTIDA................................................... 39,91

131 de Octubre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE VISTABELLA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Exc. Vac. a máquina, T. Compactos i/trasnp. vertederoE02CM030 m3
Excavación en vaciado, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con retirad de tierras fuera de la excavación, incluso carga y transporte al
vertedero (incluída la gestión de residuos) y con p.p. de medios auxiliares.
Medida la unidad ejecutada.

O01OA070 hPeón ordinario 16,06 2,010,125
M05RN030 hRetrocargadora neumáticos 100 CV 37,67 4,710,125
E02TT040 m3TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC. 10,61 10,931,030
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,350,177

TOTAL PARTIDA................................................... 18,00

231 de Octubre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE VISTABELLA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C03 ALBAÑILERÍA Y CIMENTACIONES

Bord. Horm. Monocapa Gris 9-10x20 cm.U04BH005 m
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior
biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado ,limpieza y reparación del pavimento exterior existente,
sin incluir la excavación previa (ya incluída en el capítulo de movimiento de
tierras). Medida la unidad ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 19,08 4,770,250
O01OA070 hPeón ordinario 16,06 4,020,250
P01HM011 M3Hormigón HM-20/P/20/I obra 80,00 4,000,050
P08XBH005 mBord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20 3,60 3,601,000
U04VA025 m2Reparación manual Pav. Terrizo c/arenas 2,29 0,460,200
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,340,169

TOTAL PARTIDA................................................... 17,19
Sol. Arm. Fibr. HA-25, 15cm +Ech.15E04SA080 m2
Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., i/vertido, colocación y armado con fibras, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza
40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según
NTE-RSS y EHE-08. Medida la unidad ejecutada.

E04SE010 m2ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 7,38 7,381,000
E04SE090 m3HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA 95,88 14,380,150
E04AM061 kgFibras 7,42 0,740,100
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,450,225

TOTAL PARTIDA................................................... 22,95

331 de Octubre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE VISTABELLA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C04 INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO

Colocación cartel s/arenaLJSB18a ud
Instalación de cartel de zona infantil atornillado, incluso cimenta-
ción de hormigón según normativa Europea EN 1176-1177, medida
la unidad colocada en obra. La instalaión se realizará en el exterior
de la zona infantil en superficie de arena de recebo. El cartel será
suministrado por el Ayuntamiento de Zaragoza.

O01OA030 hOficial primera 19,08 19,081,000
O01OA060 hPeón especializado 16,19 16,191,000
PBPB01caa m3HM 15 N/mm2 plás. ári.20 mm 77,33 2,320,030
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,750,376

TOTAL PARTIDA................................................... 38,34
Montaje e Instalación de elementos de juegoP04PAJ012 u
Montaje e instalaión de elementos de juego suministrados por el
Ayuntamiento de Zaragoza. Los elementos a instalar son:
1 ud de columpio doble mixto adaptado (asiento normal + asiento
adaptado)
1 ud de carrusel adaptado
1 ud de muelle individual adaptado

O01OA070 hPeón ordinario 16,06 674,5242,000
O01OA030 hOficial primera 19,08 400,6821,000
M05RN030bis hCamión con grúa de hasta 6 t. 49,36 49,361,000
%0200bis %Medios auxiliares 105,82 1.190,0511,246

TOTAL PARTIDA................................................... 2.314,61

431 de Octubre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE VISTABELLA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C05 PAVIMENTOS

Pavim.baldo.cauchoLJSB05a m2
Pavimento amortiguador de caucho de espesor suficiente para amortiguar
la altura de caída de los juegos propuestos ensayada y certificada por enti-
dad acreditada independiente del fabricante conforme a la normativa
UNE-EN 1177:2009, instalada con cola bicomponente de poliuretano pe-
gando las baldosas por toda su base a la solera de hormigón. Como míni-
mo las baldosas tendrán un espesor que amortigüe 1.5 m. de altura inde-
pendientemente de que los juegos propuestos tengán una altura de caída
inferior. Medida la superficie ejecutada incluso parte proporcional de baldo-
sa biselada en la zona de entrada.

O01OA030 hOficial primera 19,08 2,290,120
O01OA060 hPeón especializado 16,19 1,940,120
PUJX02a m2Baldosa amortiguad.caucho 27,00 27,001,000
PBWP07a udPequeño mater.juegos infantiles 0,98 3,924,000
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,700,352

TOTAL PARTIDA................................................... 35,85

531 de Octubre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE VISTABELLA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C06 CERTIFICACIÓN

Certificación área infantilE06CER010 ud

Certificación del área por empresa acreditada por ENAC tipo A.

P06CER010 udCertificación área infantil 250,00 250,001,000

TOTAL PARTIDA................................................... 250,00

631 de Octubre de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PARQUE VISTABELLA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C07 SEGURIDAD Y SALUD

Vallado perimetral obraE28PB163 m
Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales
de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, so-
bre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-
da 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050 hAyudante 16,83 0,420,025
O01OA070 hPeón ordinario 16,06 0,400,025
P31CB110 mValla enrejado móvil 3x2m. 12,08 2,420,200
P31CB115 udPie de hormigón con 4 agujeros 5,46 1,090,200
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,090,043

TOTAL PARTIDA................................................... 4,42
Otras medidas de protección colectiva e individualE06PAS010 pa
Medidas de protección colectivas e individuales para realizar los tra-
bajos con seguridad.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA................................................... 95,00

731 de Octubre de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE VISTABELLA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C01 DESMONTAJES
CALE01a ud Levantado j.infantil aislado i/transp.ext.obra

Levantado de juego infantil aislado tipo muelle, columpio, tobogán, balan-
cín, imaginativo, etc. por medios manuales, incluso carga y transporte a ins-
talaciones municipales o vertedero autorizado (incluída la gestión de resi-
duos), con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios para
posibles reparaciones posteriores, p.p. de medios auxiliares, medida la uni-
dad levantada en obra.
Antes del inicio de la obra se realizará una visita de inspección en la que
se indicarán que elementos o partes de elementos se deberán trasladar a
dependencias municipales, siendo el resto llevado a vertedero autorizado.

Juegos infantiles 4 4,00
4,00 39,91 159,64

TOTAL C01 ...................................................................................................................................... 159,64

131 de Octubre de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE VISTABELLA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
E02CM030 m3 Exc. Vac. a máquina, T. Compactos i/trasnp. vertedero

Excavación en vaciado, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con retirad de tierras fuera de la excavación, incluso carga y transporte al
vertedero (incluída la gestión de residuos) y con p.p. de medios auxiliares.
Medida la unidad ejecutada.

Zona de juegos infantiles 1 25,00 8,50 212,50
212,50 18,00 3.825,00

TOTAL C02 ...................................................................................................................................... 3.825,00

231 de Octubre de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE VISTABELLA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C03 ALBAÑILERÍA Y CIMENTACIONES
U04BH005 m Bord. Horm. Monocapa Gris 9-10x20 cm.

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior
biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado ,limpieza y reparación del pavimento exterior existente,
sin incluir la excavación previa (ya incluída en el capítulo de movimiento de
tierras). Medida la unidad ejecutada.

2 25,00 50,00
2 8,50 17,00

67,00 17,19 1.151,73
E04SA080 m2 Sol. Arm. Fibr. HA-25, 15cm +Ech.15

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., i/vertido, colocación y armado con fibras, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza
40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según
NTE-RSS y EHE-08. Medida la unidad ejecutada.

Zona Infantil 1 25,00 8,50 212,50
212,50 22,95 4.876,88

TOTAL C03 ...................................................................................................................................... 6.028,61

331 de Octubre de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE VISTABELLA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C04 INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO
LJSB18a ud Colocación cartel s/arena

Instalación de cartel de zona infantil atornillado, incluso cimenta-
ción de hormigón según normativa Europea EN 1176-1177, medida
la unidad colocada en obra. La instalaión se realizará en el exterior
de la zona infantil en superficie de arena de recebo. El cartel será
suministrado por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Zona de juegos infantiles 1 1,00
1,00 38,34 38,34

P04PAJ012 u Montaje e Instalación de elementos de juego
Montaje e instalaión de elementos de juego suministrados por el
Ayuntamiento de Zaragoza. Los elementos a instalar son:
1 ud de columpio doble mixto adaptado (asiento normal + asiento
adaptado)
1 ud de carrusel adaptado
1 ud de muelle individual adaptado

1 1,00
1,00 2.314,61 2.314,61

TOTAL C04 ...................................................................................................................................... 2.352,95

431 de Octubre de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE VISTABELLA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C05 PAVIMENTOS
LJSB05a m2 Pavim.baldo.caucho

Pavimento amortiguador de caucho de espesor suficiente para amortiguar
la altura de caída de los juegos propuestos ensayada y certificada por enti-
dad acreditada independiente del fabricante conforme a la normativa
UNE-EN 1177:2009, instalada con cola bicomponente de poliuretano pe-
gando las baldosas por toda su base a la solera de hormigón. Como míni-
mo las baldosas tendrán un espesor que amortigüe 1.5 m. de altura inde-
pendientemente de que los juegos propuestos tengán una altura de caída
inferior. Medida la superficie ejecutada incluso parte proporcional de baldo-
sa biselada en la zona de entrada.

Zona Infantil 1 25,00 8,50 212,50
212,50 35,85 7.618,13

TOTAL C05 ...................................................................................................................................... 7.618,13

531 de Octubre de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE VISTABELLA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C06 CERTIFICACIÓN
E06CER010 ud Certificación área infantil

Certificación del área por empresa acreditada por ENAC tipo A.

Zona juegos infantiles 1 1,00
1,00 250,00 250,00

TOTAL C06 ...................................................................................................................................... 250,00

631 de Octubre de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PARQUE VISTABELLA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C07 SEGURIDAD Y SALUD
E28PB163 m Vallado perimetral obra

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales
de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, so-
bre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-
da 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y
desmontaje. s/R.D. 486/97.
Zona de obra de juegos infantiles 1 67,00 67,00

67,00 4,42 296,14
E06PAS010 pa Otras medidas de protección colectiva e individual

Medidas de protección colectivas e individuales para realizar los tra-
bajos con seguridad.

1 1,00
1,00 95,00 95,00

TOTAL C07 ...................................................................................................................................... 391,14
TOTAL............................................................................................................................................................. 20.625,47

731 de Octubre de 2019
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ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
UNIDAD: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS
Juegos Actuales
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ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
UNIDAD: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

ANEXO 3: PLANOS

1.- SITUACIÓN
2.- ESTADO ACTUAL

3.- ESTADO REFORMADO
4.- PLANTA JUEGOS
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Nº DE PLANO

1
PARQUES Y JARDINES

PLANO FECHA

NOV-2019
PROYECTO

(ZARAGOZA)
LAGOS DE CORONAS - IBÓN DE ANAYET

REMODELACIÓN ÁREA INFANTIL

ZONA INFANTIL
SITUACIÓN ESCALA

1/1000

LA ARQUITECTA TÉCNICA:

PILAR MARÍN LAFUENTE
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Nº DE PLANO

2
PARQUES Y JARDINES

PLANO FECHA

NOV-2019
PROYECTO

(ZARAGOZA)
LAGOS DE CORONAS - IBÓN DE ANAYET

REMODELACIÓN ÁREA INFANTIL

ESTADO ACTUAL
PLANTA ESCALA

1/100

LA ARQUITECTA TÉCNICA:

PILAR MARÍN LAFUENTE
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2.54 25.00 2.54

8.50

2.00

Nº DE PLANO

3
PARQUES Y JARDINES

PLANO FECHA

NOV-2019
PROYECTO

(ZARAGOZA)
LAGOS DE CORONAS - IBÓN DE ANAYET

REMODELACIÓN ÁREA INFANTIL

ESTADO REFORMADO
PLANTA ESCALA

1/100

LA ARQUITECTA TÉCNICA:

PILAR MARÍN LAFUENTE
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0.57

7.36

0.57

0.307.360.59

2.80

2.44

0.30

0.60

3.75

0.60 7.02

COLUMPIO INCLUSIVO

MUELLE ELEFANTE

CARRUSEL ADAPTADO

Nº DE PLANO

4
PARQUES Y JARDINES

PLANO FECHA

NOV-2019
PROYECTO

(ZARAGOZA)
LAGOS DE CORONAS - IBÓN DE ANAYET

REMODELACIÓN ÁREA INFANTIL

JUEGOS
PLANTA ESCALA

1/100

LA ARQUITECTA TÉCNICA:

PILAR MARÍN LAFUENTE
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ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
UNIDAD: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

ANEXO 4: FICHAS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

FICHA BALANCÍN ELEFANTE
DETALLE BALANCÍN ELEFANTE

FICHA CARRUSEL ADAPTADO BECKY
DETALLE CARRUSEL ADAPTADO BECKY

FICHA COLUMPIO INCLUSIVO
DETALLE COLUMPIO INCLUSIVO

+
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ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
UNIDAD: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

ANEXO 5: ESTUDIO BÁSICO DE SEGUDIDAD Y SALUD
1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras  de  construcción,  en el  marco  de  la  Ley 31/1995 de  8  de  noviembre,  de  Prevención de  Riesgos
Laborales, y en sus modificaciones dispuestas en la Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales.
Su autor es PILAR MARÍN LAFUENTE, y su elaboración ha sido encargada por el Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa
y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un
contrato expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se
analizarán,  estudiarán,  desarrollarán y complementarán  las  previsiones  contenidas  en  este  documento,en
función de su propio sistema de ejecución de la obra.
1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere a la memoria valorada cuyos datos generales son:
PROYECTO DE REFERENCIA
Proyecto de Ejecución de REMODELACIÓN DE ÁREA INFANTIL EN PARQUE 

VISTABELLA
Autor de la memoria valorada Dª Pilar Marín Lafuente (Arquitecto Técnico)
Titularidad del encargo Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
Emplazamiento Parque Vistabella
Presupuesto de Ejecución Material 20.625,47 €
Plazo de ejecución previsto 3 semanas
Numero máximo de operarios CINCO
OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se
realizará la obra:
DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Accesos a la obra Por calle Lago de Barbarisa
Topografía del terreno LLANA
Edificaciones colindantes NINGUNA
Suministro de energía eléctrica SI
Suministro de agua SI
Sistema de saneamiento SI
Servidumbres y condicionantes LAS INSTALACIONES Y REGISTROS EXISTENTES
OBSERVACIONES:
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En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio
Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES
Desmontajes y Demoliciones Desmontaje de juegos existentes y demolición de la cimentación de los 

mismos
Movimiento de tierras Excavación en vaciado (hasta 40 cm de profundidad)
Cimentación y estructuras Ejecución de soleras
Albañilería Colocación de bordillos

Instalación de pavimento amortiguador
Instalación elementos Instalación de elementos de juego, cartel etc.
OBSERVACIONES:
1.4.- ASISTENCIA SANITARIA.
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los
centros de asistencia sanitaria más cercanos:
PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (km)
Primeros auxilios BOTIQUÍN PORTATIL En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de salud Miralbueno 1,5 Km.
Asistencia Especializada 
(Hospital)

Hospital Clínico Universitario 
Lozano Blesa

4,3 km
OBSERVACIONES:

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de
tabla adjunta:
MAQUINARIA PREVISTA
X Maquinaria para movimiento de tierras 

(Excavadora, Pala cargadora, camión, dumper, 
maquinaria compactación etc)

X Vehículos para transporte de personal

X Grupo electrógeno X Camiones
X Maquinaria para movimiento de tierras X Hormigonera
X Sierra circular X Maquinaria para trabajar el Hormigón
OBSERVACIONES:
1.6.- MEDIOS AUXILIARES.
En esta obra no se prevé la utilización de ningún medio auxiliar.
1.7.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.

• Desmontaje de elementos de juego existentes y demolición de cimentaciones, incluido el transporte
y la gestión de residuos.

• Excavación en vaciado y transporte de tierras a vertedero autorizado.
• Colocación de bordillos.
• Ejecución de soleras sobre encachado de piedra caliza.
• Instalación de pavimento amortiguador.
• Instalación de elementos de juego, vallado perimetral y cartel.
• Certificación del área infantil.
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ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
UNIDAD: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:
RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS
Derivados de la rotura de instalaciones existentes Neutralización de las instalaciones existentes
Presencia de líneas eléctricas aéreas o subterráneas. Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los 

cables
Prever instalaciones de farolas próximas
OBSERVACIONES:

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
Este  apartado  contiene  la  identificación  de  los  riesgos  laborales  que  no  pueden  ser  completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la
reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad
de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.
TODA LA OBRA
RIESGOS
X Caídas de operarios al mismo nivel
X Caídas de operarios a distinto nivel
X Caídas de objetos sobre operarios
X Caídas de objetos sobre terceros
X Choques o golpes contra objetos
X Fuertes vientos
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Cuerpos extraños en los ojos
X Sobre esfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas Permanente
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento Permanente
X Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de 2 de altura Permanente
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X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente
X Evacuación de escombros Frecuente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (ÉPIS) EMPLEO
X Cascos de seguridad Permanente
X Calzado protector Permanente
X Ropa de trabajo Permanente
X Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo
X Gafas de seguridad Frecuente
X Cinturones de protección del tronco Ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

FASE: DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
RIESGOS
X Caídas de materiales transportados
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones y vuelcos
X Ruidos
X Ambiente pulvígeno
X Electrocuciones
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas Permanente
X Riegos con agua Frecuente
X Anulación de instalaciones antiguas Definitivo
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS) EMPLEO
X Botas de seguridad Permanente
X Guantes contra agresiones mecánicas Frecuente
X Gafas de seguridad Frecuente
X Mascarilla filtrante Ocasional
X Protectores auditivos Ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
UNIDAD: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS
RIESGOS
X Caídas de materiales transportados
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas
X Ruidos
X Vibraciones
X Ambiente pulvígeno
X Interferencia con instalaciones enterradas
X Electrocuciones
X Condiciones meteorológicas adversas
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X Observación y vigilancia del terreno Diaria
X Separación de tránsito de vehículos y operarios Permanente
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) Permanente
X No acopiar junto al borde de la excavación Permanente
X Acotar las zonas de acción de las máquinas Permanente
X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS) EMPLEO
X Botas de seguridad Permanente
X Guantes de cuero Ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

FASE: CIMENTACIONES
RIESGOS
X Caídas de materiales transportados
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones y vuelcos
X Lesiones y cortes en brazos y manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
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X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
X Ruidos
X Vibraciones
X Ambiente pulvígeno
X Electrocuciones
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X Separación de tránsito de vehículos y operarios Ocasional
X No acopiar junto al borde de la excavación Permanente
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS) EMPLEO
X Gafas de seguridad Ocasional
X Guantes de cuero o goma Frecuente
X Botas de seguridad Permanente
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

FASE: ALBAÑILERÍA
RIESGOS
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
X Golpes o cortes con herramientas
X Proyecciones de partículas al cortar materiales
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente
X Evitar trabajos superpuestos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS) EMPLEO
X Gafas de seguridad Frecuente
X Guantes de cuero o goma Frecuente
X Botas de seguridad Permanente
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA
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ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
UNIDAD: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

OBSERVACIONES:

FASE: INSTALACIÓN ELEMENTOS
RIESGOS
X Caídas de materiales transportados
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con materiales
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente
X Evitar trabajos superpuestos Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS) EMPLEO
X Gafas de seguridad Ocasional
X Guantes de cuero o goma Frecuente
X Botas de seguridad Frecuente
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES:
En la obra a que se refiere este Estudio Básico de Seguridad y Salud no se prevé ningún trabajo, que siendo
necesarios para el desarrollo de la obra definida en la memoria valorada de referencia, implican riesgos
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D.
1627/97.
5.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

• Real Decreto 21611999, de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

• Real  Decreto  78011998,  de  30  de  Abril,  de  modificación  del  reglamento  de  los  servicios  de
prevención.

• Real  Decreto 162711997, de 24 de Octubre,  por  el  que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.

• Real Decreto LZI5|L997, de 18 de Julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
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utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
• Real Decreto 7731L997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
• Real Decreto 66511997, de t2 de Mayo, sobre reglamento de protección de los trabajadores contra

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
• Real Decreto 6641L997, de 12 de Mayo, sobre reglamento de protección de los trabajadores contra

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
• Real Decreto 4BB|L997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas

al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
• Real Decreto 4871t997, de L4 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a

la  manipulación  manual  de  cargas  que  entrañe  riesgos,  en  particular  dorso-lumbares,  para  los
trabajadores.

• Real Decreto 48611997, de L4 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

• Real Decreto 4851L997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad en el trabajo

• Real Decreto 391L997, de 17 de Enero, sobre el reglamento de los servicios de prevención,
• Ley 31/1995, de B de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• Real  Decreto  I4071t992,  de  20  de  Noviembre,  por  el  que  se  regulan  las  condiciones  para  la

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
• Real Decreto 88/1990, de 26 de Enero, sobre protección de los trabajadores mediante la prohibición

de determinados agentes específicos o determinadas actividades.
• Real Decreto 1316/1989, de27 de Octubre, sobre medidas de protección de los trabajadores frente a

los riesgos derivados de su exposición al ruido.
• Real Decreto 149511986, de 26 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las

máquinas.
• Orden de 9 de Abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención y protección de

la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus componentes iónicos en el
centro de trabajo.

• Real Decreto de 28 de Julio de 1983, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y
descansos.

• Real Decreto Legislativo UL995, de 24 de Marzo, del Estatuto de los Trabajadores.
• Real Decreto 668/1980, de 8 de Febrero, sobre almacenamiento de productos químicos
• Decreto de 20 de Septiembre de L973, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja

Tensión.
• Orden de 9 de Mazo de L97L, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene

en el Trabajo.
• Orden de 28 de Agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo en la Construcción,

Vidrio y Cerámica.
• Decreto de 29 de Noviembre de 1968, por  el que se aprueba el  Reglamento de líneas eléctricas

aéreas de alta tensión.
• Orden Ministerial de 14 de Mazo de 1960, sobre normas para la señalización de obras en carretera.
• Orden de 20 de Mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de seguridad en el trabajo en la

industria de la construcción.
• Código Penal Español.
• Convenio Colectivo Provincial en la construcción en la Provincia de Zaragoza.
• Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de las

unidades de obra o actividades correspondientes.
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ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
UNIDAD: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

6.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DE LOS SUBCONTRATISTAS
• La empresas contratista y los subcontratistas están obligados a:
• Elaborar el Plan de seguridad y salud de la obra, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y

complementarán las previsiones contenidas en el presente Estudio Básico de seguridad y salud.
• Aplicar los principios de la acción preventiva durante la ejecución de la obra (evitar los riesgos,

evaluar los riesgos, combatir los riesgos en origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la
evolución  de  la  técnica,  sustituir  los  peligroso  por  lo  que  entrañe  poco  peligro,  planificar  la
prevención y adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
• Cumplir  la  normativa  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  teniendo  en  cuenta  las

obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de
prevención de  riesgos  laborales,  así  como cumplir  las disposiciones  mínimas establecidas  en el
anexo IV del Real Decreto L6271L997, durante la ejecución de la obra.

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las medidas
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra o, en su caso de la dirección facultativa.

7.- CONTROL DE LA SEGURIDAD EN OBRA.
7.1.- Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra será el técnico competente integrado en
la dirección facultativa designado por el Ayuntamiento de Zaragoza desarrollará las siguientes funciones:

• Coordinar la  aplicación  de  los  principios  generales  de  prevención  y  de  seguridad  al  tomar  las
decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo
que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente,  y al  estimar la duración requerida por la
ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

• Coordinar  las  actividades  de  la  obra  para  garantizar  que  los  contratistas  y,  en  su  caso,  los
subcontratistas  y  los  trabajadores  autónomos  apliquen  de  manera  coherente  y  responsable  los
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las tareas o actividades a que se
refiere el articulo 10 del Real Decreto L6271L997

• Informar el Plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y en su caso las modificaciones
introducidas en el mismo, y elevarle para su aprobación al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

• Organizar la  Coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la  Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
• Mantener en la obra el libro de incidencias entregado por la Administración con fines de control y

seguimiento del Plan de seguridad y salud.
• Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia de la hoja en que se haya efectuado una anotación a la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Zaragoza.
• Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia de la hoja en que se haya efectuado una anotación a la

Inspección Municipal de las obras.
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7.2- Vigilante de Seguridad.
La empresa contratista comunicará por escrito el nombre del vigilante de seguridad de la obra a la Inspección
Municipal, antes del inicio de las obras.
Se  nombrará  vigilante  de  seguridad  de  acuerdo  con  los  Artículos  t7I  de  la  Ordenanza  laboral  de
Construcción, Vidrio y Cerámica, referido al L67 de la citada Ordenanza y al Articulo 9 de la Ordenanza
General de Seguridad del Trabajo.
La empresa constructora asignará al vigilante de seguridad las funciones recogidas en el Artículo 9 antes
citado y de entre las cuales extractamos las siguientes:

• Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud.
• Comunicar por conducto jerárquico o, en su caso directamente al empresario,  las situaciones  de

peligro que puedan producirse en cualesquiera puestos de trabajo, proponiendo las medias que a su
juicio deban adoptarse.

• Examinar  las  condiciones  relativas  al  orden,  limpieza,  ambiente,  instalaciones  y  maquinas  con
referencia a la detección de riesgos profesionales.

• Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuando fuera necesario para que reciban la
inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos pudiera requerir.

• Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.
• Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.
• Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad
• Dirigir las cuadrillas de seguridad.
• Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.
• Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación de control" adecuado a

cada fase o fases.
• Redacción de los partes de accidente de la obra.
• Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra.

7.3.- Comité de Seguridad y Salud.
Según la Ley 3L11995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales la empresa contratista deberá
constituir un Comité de Seguridad y Salud en toda obra que cuente con 50 o más trabajadores.
7.4.- Libro de incidencias.
En la  obra existirá el libro de incidencias que haya sido entregado por el  Ayuntamiento de Zaragoza al
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra para el control y seguimiento del Plan de
seguridad y salud. El coordinador será responsable de su gestión y mantenimiento en la obra, especialmente
en cuanto a la remisión de las hojas con anotaciones a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia de Zaragoza, y a la Inspección Municipal.
8.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
El contratista está obligado a redactar un Plan de seguridad y salud, adaptando este Estudio a sus medios y
métodos de ejecución. Deberá someterlo a la aprobación del Ayuntamiento de Zaragoza previamente a la
iniciación de las obras.
En relación con los puestos de trabajo de la obra el Plan de seguridad y salud constituirá el documento básico
de evaluación de riesgos y de planificación de la actividad preventiva.
El  Plan  de  seguridad  y  salud  estará  en  la  obra  a  disposición  permanente  de  los  aquellos  agentes  que
contempla el Real Decreto L6271L997.
Para  facilitar  la  redacción  de  dicho  Plan  de  seguridad  y  salud  por  parte  del  contratista  se  expone  a
continuación un esquema de carácter indicativo del contenido del mismo:

• Título de la obra.
• Autor del Plan de seguridad y salud.
• Presupuesto de ejecución por contrata de la obra.
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ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
UNIDAD: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

• Plazo de ejecución previsto.
• Número máximo de trabajadores previsto.
• Descripción del proceso constructivo que se va a seguir.
• Descripción de los procedimientos que van a utilizarse.
• Descripción  de  equipos  técnicos  (máquinas,  aparatos,  instrumentos  o  instalaciones)  que  van  a

utilizarse.
• Descripción de medios auxiliares que van a utilizarse.
• Identificación de riesgos laborales que van a ser eliminados totalmente.
• Medidas técnicas que se van a adoptar para evitar totalmente dichos riesgos laborales.
• Identificación y evaluación de riesgos laborales que no van a poder ser eliminados totalmente.
• Medidas preventivas que se van a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos laborales.
• Protecciones  técnicas  que  se van a adoptar  para controlar  y  reducir  dichos riesgos laborales  de

especial importancia (relación de riesgos del Anexo II del Real Decreto L62711997).
• Descripción de los equipos de protección individual a disposición de la obra.
• Descripción de los servicios sanitarios e higiénicos a disposición de la obra.
• Planos con gráficos y esquemas que faciliten la compresión de las medidas preventivas que van a ser

tomadas.
• Planos  con  la  localización  de  las  zonas  en las  que se  van a prestar  trabajos de  especial  riesgo

(relación del riesgos del Anexo II del Real Decreto L6271L997).
• Medición de las unidades de seguridad que se vayan a adoptar y presupuesto del gasto previsto en

seguridad (igual cifra que la del Estudio de seguridad y salud).
• Otros apartados que analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el

Estudio de seguridad y salud.
• Fecha,  sello  de  la  empresa  y  firma  por  el  autor  del  Plan  de  seguridad  y  salud,  en  todos  los

documentos del mismo.
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ÁREA: ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD
UNIDAD: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

ANEXO 6:  DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA OFERTA

1. Oferta económica
2. Ampliación del plazo de garantía del pavimento de seguridad.
3. Reducción del plazo de ejecución.
4. Certificado de la empresa que va ha realizar la certificación en caso de resultar adjudicatario.
5. Copia de toda la documentación en un único archivo pdf (CD / Pen Drive / correo electrónico*)

Notas:
*En caso de remitir la documentación en pdf por correo electrónico, se deberá remitir con posterioridad a la
finalización del plazo de presentación de ofertas.
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