
MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

código medición total precio presupuesto (€) 

1. MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA 

P25WR030 ud Plano vinilo sobre panel existente 
Plano de vinilo adhesivo con planos según documentación gráfica, adherido a paneles existentes. 

v1. Panel Puente Tercer Milenio 
v2. Panel Punto km 5.3 

1 
1 
2 ud 20,00 40,00 

U17VAR050 ud Flecha tipo 1 
Unidad de señal tipo 1 según documentación gráfica colocada sobre soporte. 
tramo 1 
tramo 2 
tramo 3 
tramo 4 
tramo 5 
tramo 6a 
tramo 6b 

1 
7 

10 
7 
5 
1 
4 

35 ud 45,00 1.575,00 

U17VAR060 ud Flecha tipo 2 
Unidad de señal tipo 2 según documentación gráfica colocada sobre soporte. 
tramo 2 
tramo 5 

4 
20 
24 ud 20,00 480,00 

U17VAR070 ud Flecha tipo 3 
Unidad de señal tipo según documentación gráfica colocada sobre soporte. 
tramo 3 4 

4 ud 36,00 144,00 

P28WR030 ud Poste de madera 
Cilindrado de 12 cm de diámetro y de 300 cm de longitud. Con chaflán, sin punta y sin fenda. 
tramo 1 1 
tramo 2 8 
tramo 3 14 
tramo 4 7 
tramo 5 5 
tramo 6a 1 
tramo 6b 1 

37 ud 17,91 662,67 

P28WR040 ud Cimentación y colocación de poste de madera 
Cimentación y colocación de poste de madera de 12 cm de diámetro y 300 cm de longitud, 
incluida excavación, cimentación con hormigón HA 25, y aplomado 
tramo 1 1 
tramo 2 8 
tramo 3 14 
tramo 4 7 



tramo 5 5 
tramo 6a 1 
tramo 6b 1 

37 ud 36,00 1.332,00 

P28WR050 ud Colocación de señales verticalesmediante flejes 
Colocación de señales verticales sobre soportes existentes (báculos, farolas…etc.) mediante flejes 
tramo 2 2 
tramo 5 17 
tramo 6b 3 

22 ud 15,00 330,00 

P28WR060 ud Mojón-banco 
De piedra natural (granito) de 42x42x98 cm. incluido acabado superficial según 
planos, cimentación, transporte y colocación. 
tramo 2 
tramo 3 
tramo 4 
tramo 5 
tramo 6a 
tramo 6b 

3 
7 
5 
5 
3 
4 

27 ud 400,00 10.800,00 

P28WR070 ud Solera de hormigón para mojón-banco 
Solera de hormigón para mojón-banco, incluida la excavación, según planos. 
tramo 2 
tramo 3 
tramo 4 
tramo 5 
tramo 6a 
tramo 6b 

3 
7 
5 
4 
3 
4 

26 ud 166,00 4.316,00 

P28WR080 

P28WR090 

ud 

ud 

Punto información vertical 
Punto de información vertical, con vinilo de planos según documentación adjunta, incluso cimentación y colocación. 
tramo 2 1 
tramo 3 4 
tramo 4 1 
tramo 5 1 

7 ud 325,00 2.275,00 
Banco de madera 
Banco de madera rústico tipo "Amatex, cilindrados con respaldo", incluida cimentación y colocación. 
tramo 3 2 
tramo 4 1 

3 ud 187,00 561,00 22.515,67 

2. MEJORA DE TRAZADO 

U13AF010 m2 Desbroce manual del terreno 
Desbroce y limpieza del terreno a mano 
Santa Isabel 60,00 2,00 120,00 

120,00 m2 0,84 100,80 



U18A200 m2 Rasanteado del terreno en caminos 
Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, 
incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado. 
Tramo de camino paralelo a A2 20,00 
Tramo San Gregorio 200,00 

220,00 m3 6,00 1.320,00 

HRVA10 m3 Zahorra artificial 
Tendido y compactación de zahorra artificial para subbase granular en ampliación o creación de nuevos andadores. 
Santa Isabel 80,00 1,80 0,15 21,60 
Entorno puente A2 Gállego 70,00 2,50 0,15 26,25 
Tramo entre Avda. Academia Gral. Militar y Cº Molinos 260,00 2,50 0,15 97,50 

145,35 m3 20,00 2.907,00 

HRVA11 m3 Arena blanca 
Tendido y compactación de pavimento de arena blanca de machaqueo 
Santa Isabel 80,00 1,80 0,05 
Entorno puente A2 Gállego 70,00 2,50 0,05 
Tramo entre Avda. Academia Gral. Militar y Cº Molinos 260,00 2,50 0,05 
Paso inferior bajo ferrocarril a Huesca 37,00 8,00 0,05 

7,20 
8,75 

32,50 
14,80 

63,25 m3 25,00 1.581,25 

U050E010 m3 Capa de escollera 
Escollera de 50 kg. , manto de espesor 0,25 m., incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada. 
Paso inferior bajo ferrocarril a Huesca 37,00 8,00 0,25 74,00 

74,00 m3 44,58 3.298,92 

P01AG212 m3 Grava de machaqueo 12/20 mm 
Paso inferior bajo ferrocarril a Huesca 
Paso inferior bajo ferrocarril a Huesca 

10,00 
37,00 8,00 0,10 

10,00 
29,60 

39,60 m3 20,00 792,00 

U01G020 m2 Geotextil 
tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 140 g/m2, colocado. 
Paso inferior bajo ferrocarril a Huesca 37,00 8,00 296,00 

296,00 m2 2,70 799,20 

3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CALZADAS 

P28WR100 ud Señalización horizontal de paso de cebra 
Camino de Cogullada 
Camino de los Molinos 
Intersección con Camino de los Molinos 
Avenida Academia General Militar 

1 
1 
1 
1 
4 ud 225,00 900,00 

P28WR110 ud Señalización vertical 
Señal vetical de paso de cebra con poste de acero de 80x40x2 mm con colocación mediante cimentación directa 
Camino de Cogullada 2 
Camino de los Molinos 2 
Intersección con Camino de los Molinos 2 
Avenida Academia General Militar 2 

8 ud 85,75 686,00 



4. SEGURIDAD Y SALUD 

P28WR120	 ud Capítulo de seguridad y salud según presupuesto adjunto en el Estudio Básico de Seguridad y Salud 
1 ud 670,98 

35.571,82 
13% Gastos Generales 4.624,34 

6% Beneficio industrial 2.134,31 
42.330,47 

18% IVA 7.619,48 
TOTAL 49.949,95 € 

En Zaragoza, a 29 de abril de 2011 

Miguel Angel Jiménez Torres. Arquitecto 

Marta Gairín Alastuey. Arquitecta colaboradora 



 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO, POR TRAMOS 

medición precio presupuesto 

TRAMO 1. EBRO: Puente Tercer Milenio -Puente Giménez Abad 

1. MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA 

Plano vinilo sobre panel existente 
v1. Panel Puente Tercer Milenio 
v2. Panel Punto km 5.3 

1 
1 
2 ud 20,00 40,00 

Flecha tipo 1 

Poste de madera 

1 

1 

ud 

ud 

45,00 

17,91 

45,00 

17,91 

Cimentación y colocación de poste de madera 
TRAMO 1 

1 ud 36,00 36,00 
138,91 

TRAMO 2. GÁLLEGO sur 

1. MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA 

Mojón-banco 

Solera de hormigón para mojón-banco 

Flecha tipo 1 

Flecha tipo 2 

Poste de madera 

3 

3 

7 

4 

9 

ud 

ud 

ud 

ud 

ud 

400,00 

166,00 

45,00 

20,00 

17,91 

1.200,00 

498,00 

315,00 

80,00 

161,19 

Cimentación y colocación de poste de madera 

Colocación de señales verticalesmediante flejes 

Punto información vertical 

9 

1 

1 

ud 

ud 

ud 

36,00 

15,00 

325,00 

324,00 

15,00 

325,00 

2. MEJORA DE TRAZADO 

Mejora tramo entorno puente Santa Isabel 

Desbroce manual del terreno 60,00 2,00 120,00 m2 0,84 100,80 

Zahorra artificial 80,00 1,80 0,15 21,60 m3 20,00 432,00 

Arena blanca 80,00 1,80 0,05 7,20 m3 25,00 180,00 

Mejora tramo entorno puente A2 Gállego 

Zahorra artificial 70,00 2,50 0,15 26,25 m3 20,00 525,00 

Arena blanca 
TRAMO 2 

70,00 2,50 0,05 8,75 m3 25,00 218,75 
4.374,74 



TRAMO 3. GÁLLEGO norte 

1. MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA 

Mojón-banco 7 ud 400,00 2.800,00 

Solera de hormigón para mojón-banco 7 ud 166,00 1.162,00 

Banco de madera 2 ud 187,00 374,00 

Flecha tipo 1 10 ud 45,00 450,00 

Flecha tipo 3 4 ud 36,00 144,00 

Poste de madera 14 ud 17,91 250,74 

Cimentación y colocación de poste de madera 14 ud 36,00 504,00 

Punto información vertical 4 ud 325,00 1.300,00 
TRAMO 3 6.984,74 

TRAMO 4. SAN GREGORIO: Río Gállego - Avenida Academia General Militar 

1. MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA 

Mojón-banco 5 ud 400,00 2.000,00 

Solera de hormigón para mojón-banco 5 ud 166,00 830,00 

Banco de madera 1 ud 187,00 187,00 

Flecha tipo 1 7 ud 45,00 315,00 

Poste de madera 6 ud 17,91 107,46 

Cimentación y colocación de poste de madera 6 ud 36,00 216,00 

Punto información vertical 1 ud 325,00 325,00 

Colocación de señales verticalesmediante flejes 1 ud 15,00 15,00 

3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CALZADAS 

Camino Cogullada 

Señalización horizontal de paso de cebra 1 ud 225,00 225,00 

señalización vertical 2 ud 85,75 171,50 

Camino de los Molinos 



Señalización horizontal de paso de cebra 

Señalización vertical 

Intersección con Camino de los Molinos 

Señalización horizontal de paso de cebra 

Señalización vertical 

2. MEJORA DE TRAZADO 

Rasanteado del terreno en caminos 

Tramo de camino paralelo a A2 

Rasanteado del terreno en caminos 

Zahorra artificial 

Arena blanca 

Paso inferior ferrocarril 

Capa de escollera 

Grava de machaqueo 12/20 mm 

Geotextil 

Grava de machaqueo 12/20 mm 

Arena blanca 

1 

2 

ud 

ud 

225,00 

85,75 

225,00 

171,50 

1 

2 

ud 

ud 

225,00 

85,75 

225,00 

171,50 

200,00 m3 6,00 1.200,00 

260,00 

260,00 

2,50 

2,50 

0,15 

0,05 

20,00 

97,50 

32,50 

m3 

m3 

m3 

6,00 

20,00 

25,00 

120,00 

1.950,00 

812,50 

37,00 

37,00 

37,00 

37,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

0,25 

0,10 

0,05 

74,00 

10,00 

296,00 

29,60 

14,80 

m3 

m3 

m2 

m3 

m3 

44,58 

20,00 

2,70 

20,00 

25,00 

3.298,92 

200,00 

799,20 

592,00 

370,00 
TRAMO 4 14.527,58 

TRAMO 5. PARQUE GOYA: Avenida Academia General Militar - Puente A2 

1. MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA 

Mojón-banco 

Solera de hormigón para mojón-banco 

Flecha tipo 1 

Flecha tipo 2 

Poste de madera 

Cimentación y colocación de poste de madera 

Colocación de señales verticalesmediante flejes 

Punto información vertical 

3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CALZADAS 

Avenida Academia General Militar 

Señalización horizontal de paso de cebra 

5 ud 400,00 2.000,00 

4 ud 166,00 664,00 

5 ud 45,00 225,00 

20 ud 20,00 400,00 

5 ud 17,91 89,55 

5 ud 36,00 180,00 

17 ud 15,00 255,00 

1 ud 325,00 325,00 

1 ud 225,00 225,00 



Señalización vertical 2 ud 85,75 171,50 
TRAMO 5 4.535,05 

TRAMO 6 A. PARQUE DEL AGUA: Puente A2 - Puente Tercer Milenio 

1. MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA 

Mojón-banco 3 ud 400,00 1.200,00 

Solera de hormigón para mojón-banco 3 ud 166,00 498,00 

Flecha tipo 1 1 ud 45,00 45,00 

Poste de madera 1 ud 17,91 17,91 

Cimentación y colocación de poste de madera 1 ud 36,00 36,00 
TRAMO 6A 1.796,91 

TRAMO 6 B. MARGEN DERECHA DEL EBRO: Puente A2 - Puente Tercer Milenio 

1. MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA 

Mojón-banco 4 ud 400,00 1.600,00 

Solera de hormigón para mojón-banco 4 ud 166,00 664,00 

Flecha tipo 1 4 ud 45,00 180,00 

Poste de madera 1 ud 17,91 17,91 

Cimentación y colocación de poste de madera 1 ud 36,00 36,00 

Colocación de señales verticalesmediante flejes 3 ud 15,00 45,00 
TRAMO 6B 2.542,91 

4.SEGURIDAD Y SALUD 670,98 

SUMA 35.571,82 
13% Gastos Generales 4.624,34 
6% Beneficio industrial 2.134,31 

42.330,47 

18% IVA 7.619,48 
TOTAL 49.949,95 € 

En Zaragoza, a 29 de abril de 2011 

Miguel Angel Jiménez Torres. Arquitecto 

Marta Gairín Alastuey. Arquitecta colaboradora 



   
    

 
  
    
  
    

  
  
    
   
    

  
  
    
  
    

  
  
    
  
    

 
  
    
  
    

  
  
   
    
  
    

  
   
    
  
    

 
  
   
    
   
    

 
  
    
  
 
 
 
    

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

P25WR030 ud Plano vinilo sobre panel existente 
Plano de vinilo adhesivo con planos según documentación gráfica, adherido a paneles existentes. 

VEINTE euros 20,00 

U17VAR050 ud Flecha tipo 1 
Unidad de señal tipo 1 según documentación gráfica colocada sobre soporte. 

CUARENTA Y CINCO euros 45,00 

U17VAR060 ud Flecha tipo 2 
Unidad de señal tipo 2 según documentación gráfica colocada sobre soporte. 

VEINTE euros 20,00 

U17VAR070 ud Flecha tipo 3 
Unidad de señal tipo  según documentación gráfica colocada sobre soporte. 

TREINTA Y SEIS MIL euros 36,00 

P28WR030 ud Poste de madera 
Cilindrado de 12 cm de diámetro y de 300 cm de longitud. Con chaflán, sin punta y sin fenda. 

DIECISIETE euros con NOVENTA Y UN céntimos 17,91 

P28WR040 ud Cimentación y colocación de poste de madera 
Cimentación y colocación de poste de madera de 12 cm de diámetro y 300 cm de longitud, 
incluida excavación, cimentación con hormigón HA 25, y aplomado 

TREINTA Y SEIS euros 36,00 

P28WR050 ud Colocación de señales verticales mediante flejes 
Colocación de señales verticales sobre soportes existentes (báculos, farolas…etc.) mediante flejes 

QUINCE euros 15,00 

P28WR060 ud Mojón-banco 
De piedra natural (granito) de 42x42x98 cm. incluido acabado superficial según  
planos, cimentación, transporte y colocación. 

CUATROCIENTOS euros 400,00 

P28WR070 ud Solera de hormigón para mojón-banco 
Solera de hormigón para mojón-banco, incluida la excavación, según planos. 

CIENTO SESENTA Y SEIS euros 166,00 



 
 

 
  
    
  
    

 
  
    
  
    

 
    
    
  
    

 

  
   
    
  
    

 
   
    
  
    

  
  
    
  
    

 

  
    

  
 

    
 

    
  
    

 
  
    
   
 
 
 
    

P28WR080 ud Punto información vertical 
Punto de información vertical, con vinilo de planos según documentación adjunta, incluso cimentación y colocación. 

TRESCIENTOS VEINTICINCO euros 325,00 

P28WR090 ud Banco de madera 
Banco de madera rústico tipo "Amatex, cilindrados con respaldo", incluida cimentación y colocación. 

CIENTO OCHENTA Y SIETE euros 187,00 

U13AF010 m2 Desbroce manual del terreno 
Desbroce y limpieza del terreno a mano 

OCHENTA Y CUATRO céntimos de euro 0,84 

U18A200 m2 Rasanteado del terreno en caminos 
Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación hasta el 95% del proctor 
modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de 
asiento, totalmente terminado. 

SEIS EUROS 6,00 

HRVA10 m3 Zahorra artificial 
Tendido y compactación de zahorra artificial para subbase granular en ampliación o creación de nuevos andadores. 

VEINTE EUROS 20,00 

HRVA11 m3 Arena blanca 
Tendido y compactación de pavimento de arena blanca de machaqueo 

VEINTICINCO EUROS 25,00 

U050E010 m3 Capa de escollera 
Escollera de 50 kg. , manto de espesor 0,25 m., incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, 
perfectamente rasanteada y terminada. 

CUARENTA Y CUATRO euros con CINCUENTA Y OCHO 
céntimos 44,58 

P01AG212 m3 Grava de machaqueo 12/20 mm 

VEINTE EUROS 20,00 

U01G020 m2 Geotextil 
tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 140 g/m2, colocado. 

DOS euros SETENTA céntimos de euro 2,70 



 
    
  
    

 
   
    

  
    

  
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

        
         
         

         
         
         
         

       
         

P28WR100 ud Señalización horizontal de paso de cebra 

DOSCIENTOS VEINTICINTO euros 225,00 

P28WR110 ud Señalización vertical 
Señal vetical de paso de cebra con poste de acero de 80x40x2 mm con colocación mediante cimentación directa 

OCHENTA Y CINCO euros con SETENTA Y CINCO 
céntimos 85,75 

P28WR120 ud Capítulo de seguridad y salud según presupuesto adjunto en el Estudio Básico de Seguridad y Salud 

SEISCIENTOS SETENTA euros con NOVENTA Y OCHO 
céntimos 670,98 

En Zaragoza, a 29 de abril de 2011 

Miguel Angel Jiménez Torres. Arquitecto 

Marta Gairín Alastuey. Arquitecta colaboradora 



       
        

     
    
        
      
      
     
      
        

      
      
        
      
      
     
      
        

      
      
        
      
      
     
      
        

      
      
        
      
      
     
      
        
        

     
     
        
      
      
     
      
        

      
      
       
      
      
      
     
      

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

P25WR030 ud Plano vinilo sobre panel existente 
Plano de vinilo adhesivo con planos según documentación gráfica, adherido a paneles existentes. 

Resto de obra y materiales 
Suma de la partida 
Costes indirectos 
TOTAL PARTIDA 

6% 

18,87 
18,87 
1,13 

20,00 

U17VAR050 ud Flecha tipo 1 
Unidad de señal tipo 1 según documentación gráfica colocada sobre soporte. 

Resto de obra y materiales 
Suma de la partida 
Costes indirectos 
TOTAL PARTIDA 

6% 

42,46 
42,46 
2,55 

45,00 

U17VAR060 ud Flecha tipo 2 
Unidad de señal tipo 2 según documentación gráfica colocada sobre soporte. 

Resto de obra y materiales 
Suma de la partida 
Costes indirectos 
TOTAL PARTIDA 

6% 

18,87 
18,87 
1,13 

20,00 

U17VAR070 ud Flecha tipo 3 
Unidad de señal tipo  según documentación gráfica colocada sobre soporte. 

Resto de obra y materiales 
Suma de la partida 
Costes indirectos 
TOTAL PARTIDA 

6% 

33,97 
33,97 
2,04 

36,00 

P28WR030 ud Poste de madera 
Cilindrado de 12 cm de diámetro y de 300 cm de longitud. Con chaflán, sin punta y sin fenda. 

Resto de obra y materiales 
Suma de la partida 
Costes indirectos 
TOTAL PARTIDA 

6% 

16,90 
16,90 
1,01 

17,91 

P28WR040 ud Cimentación y colocación de poste de madera 
Cimentación y colocación de poste de madera de 12 cm de diámetro y 300 cm de longitud, 
incluida excavación, cimentación con hormigón HA 25, y aplomado 

Mano de obra 
Resto de obra y materiales 
Suma de la partida 
Costes indirectos 
TOTAL PARTIDA 

6% 

22,00 
11,96 
33,96 
2,04 

36,00 



        
      

    
        
      
      
      
     
      
        

    
      
       
      
      
      
     
      
        

     
      
        
      
      
      
     
      
        

     
   
        
      
      
      
     
      
        
        
        
        
        
        

     
    
        
      
      
      
     
      
 
        

P28WR050 ud Colocación de señales verticalesmediante flejes 
Colocación de señales verticales sobre soportes existentes (báculos, farolas…etc.) mediante flejes 

Mano de obra 
Resto de obra y materiales 
Suma de la partida 
Costes indirectos 
TOTAL PARTIDA 

6% 

9,15 
5,00 

14,15 
0,85 

15,00 

P28WR060 ud Mojón-banco  
De piedra natural (granito) de 42x42x98 cm. incluido acabado superficial según  
planos, cimentación, transporte y colocación. 

Mano de obra 
Resto de obra y materiales 
Suma de la partida 
Costes indirectos 
TOTAL PARTIDA 

6% 

23,00 
354,36 
377,36 
22,64 

400,00 

P28WR070 ud Solera de hormigón para mojón-banco 
Solera de hormigón para mojón-banco, incluida la excavación, según planos. 

Mano de obra 
Resto de obra y materiales 
Suma de la partida 
Costes indirectos 
TOTAL PARTIDA 

6% 

55,25 
101,35 
156,60 

9,40 
166,00 

P28WR080 ud Punto información vertical 
Punto de información vertical, con vinilo de planos según documentación adjunta, incluso cimentación y colocación. 

Mano de obra 
Resto de obra y materiales 
Suma de la partida 
Costes indirectos 
TOTAL PARTIDA 

6% 

74,60 
232,00 
306,60 
18,40 

325,00 

P28WR090 ud Banco de madera 
Banco de madera rústico tipo "Amatex, cilindrados con respaldo", incluida cimentación y colocación. 

Mano de obra 
Resto de obra y materiales 
Suma de la partida 
Costes indirectos 
TOTAL PARTIDA 

6% 

16,60 
159,82 
176,42 
10,58 

187,00 



     
        
      
      
     
      
        

     
  
  
        
      
      
     
      
        

     
    
        
      
      
      
     
      
        
        

      
      
        
      
      
      
     
      
        

     

  
        
      
      
      
     
      
        

     
      
      
      
     
      
        

U13AF010 m2 Desbroce manual del terreno 
Desbroce y limpieza del terreno a mano 

Mano de obra 
Suma de la partida 
Costes indirectos 
TOTAL PARTIDA 

6% 

0,79 
0,79 
0,05 
0,84 

U18A200 m2 Rasanteado del terreno en caminos 
Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, 
incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado. 

Mano de obra 
Suma de la partida 
Costes indirectos 
TOTAL PARTIDA 

6% 

5,66 
5,66 
0,34 
6,00 

HRVA10 m3 Zahorra artificial 
Tendido y compactación de zahorra artificial para subbase granular en ampliación o creación de nuevos andadores. 

Mano de obra 
Resto de obra y materiales 
Suma de la partida 
Costes indirectos 
TOTAL PARTIDA 

6% 

4,07 
14,80 
18,87 
1,13 

20,00 

HRVA11 m3 Arena blanca 
Tendido y compactación de pavimento de arena blanca de machaqueo 

Mano de obra 
Resto de obra y materiales 
Suma de la partida 
Costes indirectos 
TOTAL PARTIDA 

6% 

5,49 
18,10 
23,59 
1,42 

25,00 

U050E010 m3 Capa de escollera 
Escollera de 50 kg. , manto de espesor 0,25 m., incluido suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y 
terminada. 

Mano de obra 
Resto de obra y materiales 
Suma de la partida 
Costes indirectos 
TOTAL PARTIDA 

6% 

23,96 
18,10 
42,06 
2,52 

44,58 

P01AG212 m3 Grava de machaqueo 12/20 mm 
Mano de obra 
Resto de obra y materiales 
Suma de la partida 
Costes indirectos 
TOTAL PARTIDA 

6% 

4,07 
14,80 
18,87 
1,13 

20,00 



        
        

    
      
        
      
      
      
     
      
        

     
        
      
      
      
     
      
        
        

     
    
        
      
      
     
      
        
 
 
 

        
         
         

         
         
         
         

       
         
 

 

 

 

 

 

 

 

U01G020 m2 	Geotextil 
tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 140 g/m2, colocado. 

Mano de obra 1,21 
Resto de obra y materiales 1,34 
Suma de la partida 2,55 
Costes indirectos 6% 0,15 
TOTAL PARTIDA 2,70 

P28WR100 ud 	Señalización horizontal de paso de cebra 

Mano de obra 156,24 
Resto de obra y materiales 56,02 
Suma de la partida 212,26 
Costes indirectos 6% 12,74 
TOTAL PARTIDA 225,00 

P28WR110 ud 	Señalización vertical 
Señal vetical de paso de cebra con poste de acero de 80x40x2 mm con colocación mediante cimentación directa 

Resto de obra y materiales 80,90 
Suma de la partida 80,90 
Costes indirectos 6% 4,85 
TOTAL PARTIDA 85,75 

En Zaragoza, a 29 de abril de 2011 

Miguel Angel Jiménez Torres. Arquitecto 

Marta Gairín Alastuey. Arquitecta colaboradora 



RESUMEN DE PRESUPUESTO 

1. MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA 22.515,67 

2. MEJORA DE TRAZADO 10.799,17 

3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CALZADAS 1.586,00 

4. SEGURIDAD Y SALUD 670,98 

35.571,82 

13% Gastos Generales 4.624,34 

6% Beneficio industrial 2.134,31 

42.330,47 

18% IVA 7.619,48 

TOTAL 49.949,95 € 

En Zaragoza, a 29 de abril de 2011 

Miguel Angel Jiménez Torres. Arquitecto 

Marta Gairín Alastuey. Arquitecta colaboradora 




