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DIRECCIÓN DE INSTALACIONES.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Dirección de las instalaciones de la obra.

No son objeto de este contrato los siguientes trabajos:

Supervisión  de  la  Obra,  que  recaerá  en  los  técnicos  municipales  de  la  Dirección  de
Arquitectura, en adelante Supervisión Municipal de la Obra.

Los  trabajos  relativos  a  Seguridad  y  Salud.  Dichos  trabajos  se  encuentran  contratados
directamente por el Excmo. Ayuntamiento y serán gestionados por la supervisión Municipal. Aquí se
comprende: Informe del Plan de Seguridad y Salud y Coordinación de Seguridad y Salud durante la
Ejecución de la Obra.

DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS

La dirección de instalaciones comprende,  sin  ser  exhaustivos,   los  siguientes trabajos,  que serán
desarrollados bajo la coordinación general e instrucciones que curse al efecto la supervisión Municipal
de las obras:

 Preparación y firma del acta de comprobación del replanteo, una vez verificado éste y certificados y
aprobaciones necesarias al comienzo de obra. 

 Dirección de instalaciones de acuerdo con la normativa vigente. Se colaborará con la Dirección de
la Obra, director de ejecución, con el Coordinador de Seguridad y Salud y supervisión municipal.

 Dirigir la obra en los capítulos de instalaciones, en sus aspectos técnicos,  y medio ambientales,
conforme a proyecto y demás autorizaciones preceptivas. 

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra, referido a su campo, y consignar en el
Libro de órdenes las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.

 Atender eventuales modificaciones del proyecto, en su campo, si fuera preciso.

 Elaboración de la documentación técnica de las instalaciones, que deberá ser preparada y suscrita.

 Redacción  de  las  certificaciones  de  obra,  que  serán  mensuales,  en  aquellos  capítulos  de  su
campo. En caso necesario, la certificación deberá ir acompañada de un informe sobre el estado de
la obra,  que comprenderá descripción de los trabajos,  seguimiento del  programa y calendario,
incidencias, planos, fotografías del estado de las obras, etc. En colaboración con el director de
obra y director de ejecución.

 Ordenar, comprobación y recopilación de la recepción de materiales y certificados de los mismos,
documentación de calidad y ensayos realizados de las unidades de obra de la edificación relativas
a  las  instalaciones.  Se  realizarán  informes  específicos  del  control  de  calidad  ejecutado,
especificando los materiales/partidas aceptados y los que se han rechazado y motivos.

 Semanalmente deberá acudir a una reunión de seguimiento de la obra. 

 Semanalmente se realizará, al menos, una visita programada a la obra que como mínimo será de
dos horas, durante la ejecución de las partidas de instalaciones las cuales dirige. La frecuencia y
dedicación será acorde a las necesidades y ritmo de la ejecución.

 Preparación y seguimiento de las tramitaciones necesarias para la puesta en funcionamiento del
edificio y seguimiento tanto de las empresas instaladoras como de los organismos de control que
autorizan las instalaciones, informando en todo momento de las tramitaciones a la supervisión
municipal.
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 Colaborar con la dirección de obra y dirección de ejecución en la preparación de la documentación
que se requiera por parte de la supervisión municipal,  sobre el estado de los trabajos u otros
requerimientos además de la documentación final del edificio.

 Preparación de la  documentación de  recepción  de obra de acuerdo con la  LOE,  y  el  CTE y
Reglamentos vigentes, que incluirá cuando menos los certificados preceptivos, planimetria final de
la obra de las instalaciones, control de calidad, las autorizaciones de puesta en funcionamiento de
las instalaciones, el acta de recepción, el libro de la obra, y programa de mantenimiento de la
edificación (libro del edificio), incluyendo las gestiones y tasas de la documentación exigida para la
puesta en servicio y legalización de las instalaciones que correspondan.

Fase de fabricación (offsite)

Revisión y validación del proyecto de ejecución y de los planos de taller/fabricación, en colaboración y 
coordinación con la dirección de obra y dirección de ejecución. 

Verificación de los protocolos de control de calidad en fábrica, siguiendo los niveles de control exigidos 
en el Código Técnico de la Edificación y Reglamentos de instalaciones.

• Control de documentación de suministros (articulo 7.2.1 CTE) Verificar el Marcado CE, las 
Declaraciones de Prestaciones (DoP) y los distintivos de calidad de todos los componentes 
brutos que entran en la línea de montaje (perfiles, aislamiento...) 

• Control mediante distintivos de calidad y ensayos (art 7.2.2 y 7.2.3 CTE) Se controlará que el 
fabricante realiza los ensayos internos de producción en fábrica exigidos para cada material, 
comprobando que se realizan los ensayos obligatorios por normativa .  Se podrán ordenar 
ensayos independientes sobre muestras si se generan dudas técnicas.

Inspecciones periódicas en las instalaciones del fabricante para certificar los módulos o componentes 
antes de su transporte. Se deberá de registrar la conformidad de la dirección de instalaciones en los 
hitos críticos, por ejemplo, antes de cerrar paneles de cartón yeso para verificar la correcta ejecución 
de las instalaciones.

Una vez finalizada la construcción offsite no podrá ser transportado a la parcela sin firma previa del 
“Acta de autorización de envío” por parte del Director de obra, director de ejecución y director de 
instalaciones.

Fase de ensamblaje y montaje (onsite)

Supervisión y validación de los módulos tras el transporte comprobando que no hayan sufrido daños.

Control de la ejecución de las conexiones de las instalaciones con las infraestructuras in situ y su 
perfecta tolerancia con la estructura offsite. En la fase de posicionamiento y ensamblaje la dedicación 
será exclusiva y en coordinación con el resto de intervinientes en la obra.
Control de materiales suministrados y ensayos necesarios de las unidades de obra onsite.
Verificación del sellado, uniones de las instalaciones y acabados finales.

Realización de pruebas finales y ensayos necesarios para la comprobación y certificación del sistema
en su conjunto en lo que se refiere a las instalaciones.

Fase de final de obra

Preparación de la documentación de recepción de obra de acuerdo con la LOE y el CTE y reglamentos
y ordenanzas, que incluirá cuando menos los certificados preceptivos, la planimetría de final de obra,
las autorizaciones de puesta en funcionamiento de las instalaciones, el acta de recepción, el libro de la
obra, y programa de mantenimiento de la edificación (libro del edificio), incluyendo las gestiones y
abono de las tasas correspondientes a la documentación que expida la Dirección Facultativa.
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Preparación de la certificación final, en su caso, con los informes relativos a precio y plazo exigidos por
la intervención municipal en la parte relativa a las instalaciones.

Fase de garantía de la obra

(Dos años a partir del acta de recepción de la obra)

Emisión de los informes correspondientes a la Dirección Facultativa de la Obra, en la perspectiva
de la garantía de la misma, hasta la conclusión del contrato de obra.

DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.

La  Supervisión  Municipal  será  la  encargada  de  realizar  la  revisión  periódica  de  los  trabajos  del
SERVICIO DE DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA INFANTIL ARCOSUR, así como
establecer los criterios y orientaciones a seguir.

La Supervisión Municipal corresponderá los técnicos de la Dirección de Arquitectura que se designen.
Sus técnicos actuarán en calidad de funcionarios municipales y su responsabilidad estará limitada al
ámbito administrativo.

Son competencia  de la  Supervisión  Municipal  los  trabajos de Seguimiento  general  de la  Obra,  la
Gestión administrativa de la Documentación de la Obra, la Coordinación administrativa de los equipos
de dirección, las instrucciones generales, la interpretación definitiva del Proyecto, etc.

Todos  los  trabajos  de  desarrollo  del  mismo  y  sus  posibles  modificaciones,  detalles  estéticos,
ambientales,  funcionales,  económicos,  etc.,  deberán  contar  con  la  conformidad  de  la  Supervisión
Municipal.  Así  mismo, los documentos emitidos por la Dirección Facultativa en el  ejercicio de sus
funciones plenas deberán despacharse a través de la Supervisión Municipal.

No son competencia de la Supervisión Municipal los trabajos propiamente profesionales asignados por
la L.O.E. y normativas actuales, a los titulares de la Dirección Facultativa (Dirección de Obra, Dirección
de la Ejecución, Dirección de Instalaciones y Coordinación de Seguridad y Salud)

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Todos los documentos del Contrato deberán presentarse en formato DIN A-4 en documentación escrita
y en el formato que corresponda en documentación gráfica y con arreglo a las normas de presentación
de documentación técnica de los Servicios de Arquitectura, que serán entregadas por la Supervisión
Municipal de la Obra al consultor al inicio de los trabajos.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso
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