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DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Dirección de ejecución obra, de acuerdo con lo establecido por la LOE en su artículo 13.

No son objeto de este contrato los siguientes trabajos:

Supervisión  de  la  Obra,  que  recaerá  en  los  técnicos  municipales  de  la  Dirección  de
Arquitectura, en adelante Supervisión Municipal de la Obra.

Los  trabajos  relativos  a  Seguridad  y  Salud.  Dichos  trabajos  se  encuentran  contratados
directamente por el Excmo. Ayuntamiento y serán gestionados por la supervisión Municipal. Aquí se
comprende: Informe del Plan de Seguridad y Salud y Coordinación de Seguridad y Salud durante la
Ejecución de la Obra.

DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS

La dirección de ejecución de obra se desarrollará conforme a la LOE. Sin ser exhaustivos, comprende
los siguientes trabajos, que serán desarrollados bajo la coordinación general e instrucciones que curse
al efecto la supervisión Municipal de las obras:

 Preparación y firma del acta de comprobación del replanteo, una vez verificado éste y certificados y
aprobaciones necesarias al comienzo de obra. (plan de seguridad y salud aprobado, gestión de
residuos, plan de calidad, programación obra…)

 Dirección de la ejecución de las obras de acuerdo con la normativa vigente. Se colaborará con la
Dirección de la Obra, con el Coordinador de Seguridad y Salud y supervisión municipal.

 Redacción y  suscripción de las  certificaciones  de obra,  que serán mensuales.  La certificación
deberá ir acompañada de un informe sobre el estado de la obra, que comprenderá descripción de
los trabajos, seguimiento del programa y calendario, incidencias, planos, fotografías del estado de
las obras, etc. En colaboración con el director de obra y director de instalaciones.

 Ordenar, comprobación y recopilación de la recepción de materiales y certificados de los mismos,
documentación de calidad y ensayos realizados de las unidades de obra de la edificación. Se
realizarán  informes  específicos  del  control  de  calidad  ejecutado,  especificando  los
materiales/partidas aceptados y los que se han rechazado y motivos.

 Semanalmente deberá acudir a una reunión de seguimiento de la obra. 

 Semanalmente se realizará, al menos, una visita programada a la obra que como mínimo será de
dos horas. La frecuencia y dedicación será acorde a las necesidades y ritmo de la ejecución.

 Preparación y seguimiento de las tramitaciones necesarias para la puesta en funcionamiento del
edificio. 

 Colaborar  con  la  dirección  de  obra  y  dirección  de  instalaciones  en  la  preparación  de  la
documentación que se requiera  por  parte de la  supervisión municipal,  sobre el  estado de los
trabajos u otros requerimientos además de la documentación final del edificio.

 Preparación de la documentación de recepción de obra de acuerdo con la LOE, y el CTE, que
incluirá  cuando  menos  los  certificados  preceptivos,  control  de  calidada,  las  autorizaciones  de
puesta en funcionamiento de las instalaciones, el acta de recepción, el libro de la obra, y programa
de mantenimiento de la edificación (libro del edificio).

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso
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Fase de fabricación (offsite)

Revisión y validación del proyecto de ejecución y de los planos de taller/fabricación, en colaboración y 
coordinación con la dirección de obra y dirección de instalaciones. 

Verificación de los protocolos de control de calidad en fábrica, siguiendo los niveles de control exigidos 
en el Código Técnico de la Edificación: 

• Control de documentación de suministros (articulo 7.2.1 CTE) Verificar el Marcado CE, las 
Declaraciones de Prestaciones (DoP) y los distintivos de calidad de todos los componentes 
brutos que entran en la línea de montaje (perfiles, aislamiento...) 

• Control mediante distintivos de calidad y ensayos (art 7.2.2 y 7.2.3 CTE) Se controlará que el 
fabricante realiza los ensayos internos de producción en fábrica exigidos para cada material, 
comprobando que se realizan los ensayos obligatorios por normativa (homologación de 
soldaduras, calibración de par de apriete, control de humedad de la madera, etc.).  Se podrán 
ordenar ensayos independientes sobre muestras si se generan dudas técnicas.

Inspecciones periódicas en las instalaciones del fabricante para certificar los módulos o componentes 
antes de su transporte. Se deberá de registrar la conformidad del DEO en los hitos críticos, por 
ejemplo, antes de cerrar paneles de cartón yeso para verificar aislamiento interno, uniones, juntas e 
instalaciones.

Una vez finalizada la construcción offsite no podrá ser transportado a la parcela sin firma previa del 
“Acta de autorización de envío” por parte del Director de obra, director de ejecución y director de 
instalaciones. 

El fabricante offsite actúa como un suministrador de productos de construcción complejos. El director
de ejecución exigirá al fabricante las garantías exigibles por la LOE (artículo 17) relativas a los defectos
estructurales y de habitabilidad de los elementos prefabricados el cual deberá de ser aportado a la
documentación final de obra.

Fase de ensamblaje y montaje (onsite)

Supervisión y validación de los módulos tras el transporte comprobando que no hayan sufrido daños.

Dirección y supervisión de las maniobras de transporte, izado, posicionamiento y ensamblaje de los 
módulos en el emplazamiento definitivo. En esta fase la dedicación será exclusiva y en coordinación 
con el resto de intervinientes en la obra.

Control de la ejecución de cimentación e infraestructuras in situ y su perfecta tolerancia con la 
estructura offsite. Control de materiales suministrados y ensayos necesarios de las unidades de obra 
onsite.
Verificación del sellado, uniones estructurales y acabados finales.

Realización de pruebas finales y ensayos necesarios para la comprobación y certificación del sistema
en su conjunto.

Fase de final de obra

Preparación de la documentación de recepción de obra de acuerdo con la LOE y el CTE, que incluirá
cuando menos los certificados preceptivos, la planimetría de final de obra, las autorizaciones de puesta
en funcionamiento  de  las  instalaciones,  el  acta  de recepción,  el  libro  de  la  obra,  y  programa de
mantenimiento de la  edificación (libro del  edificio),  incluyendo las  gestiones y  abono de las tasas
correspondientes a la documentación que expida la Dirección Facultativa.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso
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Suscripción del acta de recepción de obra. 

Preparación de la certificación final, en su caso, con los informes relativos a precio y plazo exigidos por
la intervención municipal.

Fase de garantía de la obra

(Dos años a partir del acta de recepción de la obra)

Emisión de los informes correspondientes a la Dirección Facultativa de la Obra, en la perspectiva
de la garantía de la misma, hasta la conclusión del contrato de obra.

DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.

La Supervisión Municipal será la encargada de realizar la revisión periódica de los trabajos del
SERVICIO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL ARCOSUR, así como
establecer los criterios y orientaciones a seguir.

La  Supervisión  Municipal  corresponderá  los  técnicos  de  la  Dirección  de  Arquitectura  que  se
designen.  Sus  técnicos  actuarán  en  calidad de  funcionarios  municipales  y  su  responsabilidad
estará limitada al ámbito administrativo.

Son competencia de la Supervisión Municipal los trabajos de Seguimiento general de la Obra, la
Gestión administrativa de la  Documentación de la  Obra,  la Coordinación administrativa de los
equipos de dirección, las instrucciones generales, la interpretación definitiva del Proyecto, etc.

Todos  los  trabajos  de  desarrollo  del  mismo y  sus  posibles  modificaciones,  detalles  estéticos,
ambientales, funcionales, económicos, etc., deberán contar con la conformidad de la Supervisión
Municipal. Así mismo, los documentos emitidos por la Dirección Facultativa en el ejercicio de sus
funciones plenas deberán despacharse a través de la Supervisión Municipal.

No son competencia de la Supervisión Municipal los trabajos propiamente profesionales asignados
por la L.O.E. y normativas actuales, a los titulares de la Dirección Facultativa (Dirección de Obra,
Dirección de la Ejecución, Dirección de Instalaciones y Coordinación de Seguridad y Salud)

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Todos los documentos del Contrato deberán presentarse en formato DIN A-4 en documentación
escrita y en el formato que corresponda en documentación gráfica y con arreglo a las normas de
presentación de documentación técnica de los Servicios de Arquitectura, que serán entregadas por
la Supervisión Municipal de la Obra al consultor al inicio de los trabajos.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso
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