



ACTA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En Zaragoza, siendo las diez horas y cinco minutos del día 10 de diciembre de 2014, se reúnen en el Salón de Plenos del Edificio de Seminario, sito en Vía Hispanidad, 20, D^a. M^a Isabel López González como Presidenta de la Mesa; el representante del grupo municipal de Izquierda Unida, D. Raúl César Ariza Barra; D. Felipe Castán Belio por delegación del Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal; D^a M^a José Piñeiro Antón por delegación del Interventor General; D^a Ana Budría Escudero, Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio y D^a Azucena Ayala Andrés, Jefa del Servicio de Contratación, como vocales; asimismo asisten D. Jorge Azcón Navarro y D. Fernando Ledesma Gelas en representación del grupo municipal del Partido Popular, D^a Leticia Crespo Mir en representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista con voz y sin voto. Asisten igualmente, D^a Lourdes Longás Lafuente, Jefa de la Unidad de Inventario y Patrimonio, como Secretaria de la Mesa con objeto de constituir la MESA DE CONTRATACIÓN para dar cuenta del informe técnico emitido por el Servicio de Movilidad Urbana y apertura de la oferta económica presentadas a la licitación del contrato de servicios para la redacción de un "ESTUDIO DE VIABILIDAD, ANTEPROYECTO, PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REFERENCIA, DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL, PLAN DE EXPLOTACIÓN Y PROGRAMA ECONÓMICO DE UNA LÍNEA DE TRANVÍA ESTE-OESTE EN ZARAGOZA.

A continuación y en acto público con la asistencia de los representantes de las Plicas nº 1, UTE EUROESTUDIOS, S.L.-ERSNT & YOUNG SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.; plica nº 2, UTE INGEROP T3, S.L.-AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.; plica nº 3, UTE AECOM INOCSA, S.L.U.-TÁRYET, S.L.; plica nº 4, UTE CONSULTORES EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.-PLANIFICACIÓN ANÁLISIS Y PROYECTOS, S.A.-DELOITTE ADVISORY, S.L.; plica nº 6, UTE IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A.U.-TECNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPASA) y plica nº 9, UTE CADISA CONSULTORA ARAGONESA DE INGENIERÍA, S.A.-BB&J CONSULT, S.A.-KV CONSULTORES DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.; se se procede a dar cuenta del resultado del informe de valoración de la documentación técnica incluidos en el sobre 2, de fecha de 2 de diciembre de 2014 emitido por el Servicio de Movilidad Urbana. Con carácter previo se informa de que la oferta presentada por la UTE ACCIONA INGENIERÍA, S.A.-URBANTAN ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS, S.L., ha sido excluida de la licitación por haber incluido la oferta económica en el sobre de documentación sujeta a juicio de valor.

Una vez dada cuenta de la puntuación obtenida se les informa que podrán consultar el informe en el Servicio de Contratación, a continuación y no manifestándose objeción alguna por parte de los representantes de las empresas presentes en la sala, se procede a la apertura del sobre número 3 que contiene la oferta económica, con el siguiente resultado:

Plica núm. 1.- Presentada por la Empresa UTE EUROESTUDIOS, S.L.-ERSNT & YOUNG SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L. se compromete a ejecutar el contrato por la cantidad de

- UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL EUROS (1.200.000,00 € IVA excluido),
- UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL EUROS (1.452.000,00 € IVA incluido),
- Que representa un 12 % de baja respecto del presupuesto de licitación.

FASE	ACTUACIÓN	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) OFERTADO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) OFERTADO
A		49.500,00 €	40.909,09 €	43.560,00 €	36.000,00 €
1	Antecedentes	9.900,00 €	8.181,82 €	8.712,00 €	7.200,00 €
2	Elaboración y puesta en marcha del Plan de Comunicación y Participación Ciudadana	39.600,00 €	32.727,27 €	34.848,00 €	28.800,00 €
B		247.500,00 €	204.545,45 €	217.800,00 €	180.000,00 €
3	Viabilidad de alternativas, análisis de repercusión jurídica y económica en contratos vigentes y evaluación y selección de alternativas.	247.500,00 €	204.545,45 €	217.800,00 €	180.000,00 €
C		16.500,00 €	13.636,36 €	14.520,00 €	12.000,00 €
4	Información pública del análisis de viabilidad y respuesta a las alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	14.520,00 €	12.000,00 €

D		247.500,00 €	204.545,45 €	217.800,00 €	180.000,00 €
5	Anteproyecto de la alternativa seleccionada	49.500,00 €	40.909,09 €	43.560,00 €	36.000,00 €
6	Descripción general del Anteproyecto de la alternativa seleccionada	198.000,00 €	163.636,36 €	174.240,00 €	144.000,00 €
E		82.500,00 €	68.181,82 €	72.600,00 €	60.000,00 €
7	Plan de Explotación del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	36.300,00 €	30.000,00 €
8	Programa económico del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	36.300,00 €	30.000,00 €
F		16.500,00 €	13.636,36 €	14.520,00 €	12.000,00 €
9	Proceso de información Pública del Anteproyecto, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Explotación y Programa Económico. Estudio de Alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	14.520,00 €	12.000,00 €
G		825.000,00 €	681.818,18 €	726.000,00 €	600.000,00 €
10	Proyecto constructivo de referencia	825.000,00 €	681.818,18 €	726.000,00 €	600.000,00 €
H		120.000,00 €	99.173,55 €	105.600,00 €	87.272,73 €
11	Plan de explotación del Proyecto Constructivo de Referencia	60.000,00 €	49.586,78 €	52.800,00 €	43.636,36 €
12	Modo de gestión	60.000,00 €	49.586,78 €	52.800,00 €	43.636,36 €
I		45.000,00 €	37.190,08 €	39.600,00 €	32.727,27 €
13	Estatutos ,pliegos de condiciones técnicas y administrativas para la licitación de la construcción y/o explotación de la línea este-oeste de tranvía y recursos financieros.	45.000,00 €	37.190,08 €	39.600,00 €	32.727,27 €
	SUMA TOTAL	1.650.000,00 €	1.363.636,36 €	1.452.000,00 €	1.200.000,00 €
BAJA OFERTADA				.12.%	

Plica núm. 2.- Presentada por la Empresa UTE IGEROP T3, S.L.-AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. se compromete a ejecutar el contrato por la cantidad de

- OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO (886,363,64 € IVA excluido),
- UN MILLÓN SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS (1.072,500,00 € IVA incluido).
- Que representa un 35,00 % de baja respecto del presupuesto de licitación.

FASE	ACTUACIÓN	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) OFERTADO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) OFERTADO
A		49.500,00 €	40.909,09 €	32.175,00 €	26.590,91 €
1	Antecedentes	9.900,00 €	8.181,82 €	6.435,00 €	5.318,18 €
2	Elaboración y puesta en marcha del Plan de Comunicación y Participación Ciudadana	39.600,00 €	32.727,27 €	25.740,00 €	21.272,73 €
B		247.500,00 €	204.545,45 €	160.875,00 €	132.954,55 €
3	Viabilidad de alternativas, análisis de repercusión jurídica y económica en contratas vigentes y evaluación y selección de alternativas.	247.500,00 €	204.545,45 €	160.875,00 €	132.954,55 €
C		16.500,00 €	13.636,36 €	10.725,00 €	8.863,64 €
4	Información pública del análisis de viabilidad y respuesta a las alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	10.725,00 €	8.863,64 €



D		247.500,00 €	204.545,45 €	160.875,00 €	132.954,55 €
5	Anteproyecto de la alternativa seleccionada	49.500,00 €	40.909,09 €	32.175,00 €	26.590,91 €
6	Descripción general del Anteproyecto de la alternativa seleccionada	198.000,00 €	163.636,36 €	128.700,00 €	106.363,64 €
E		82.500,00 €	68.181,82 €	53.625,00 €	44.318,18 €
7	Plan de Explotación del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	26.812,50 €	22.159,09 €
8	Programa económico del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	26.812,50 €	22.159,09 €
F		16.500,00 €	13.636,36 €	10.725,00 €	8.863,64 €
9	Proceso de información Pública del Anteproyecto, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Explotación y Programa Económico. Estudio de Alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	10.725,00 €	8.863,64 €
G		825.000,00 €	681.818,18 €	536.250,00 €	443.181,82 €
10	Proyecto constructivo de referencia	825.000,00 €	681.818,18 €	536.250,00 €	443.181,82 €
H		120.000,00 €	99.173,55 €	78.000,00 €	64.462,81 €
11	Plan de explotación del Proyecto Constructivo de Referencia	60.000,00 €	49.586,78 €	39.000,00 €	32.231,40 €
12	Modo de gestión	60.000,00 €	49.586,78 €	39.000,00 €	32.231,40 €
I		45.000,00 €	37.190,08 €	29.250,00 €	24.173,55 €
13	Estatutos ,pliegos de condiciones técnicas y administrativas para la licitación de la construcción y/o explotación de la línea este-oeste de tranvía y recursos financieros.	45.000,00 €	37.190,08 €	29.250,00 €	24.173,55 €
	SUMA TOTAL	1.650.000,00 €	1.363.636,36 €	1.072.500,00 €	886.363,64 €
BAJA OFERTADA				35,00%	

Plica núm. 3.- Presentada por la Empresa UTE AECOM INOCSA, S.L.U.-TÁRYET, S.L.. se compromete a ejecutar el contrato por la cantidad de

- OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON UN CENTIMOS DE EURO (879.719,01 € IVA excluido),
- UN MILLÓN SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS (1.064.460,00 € IVA incluido).
- Que representa un 35,49 % de baja respecto del presupuesto de licitación.

FASE	ACTUACIÓN	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) OFERTADO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) OFERTADO
A		49.500,00 €	40.909,09 €	78.210,00 €	64.636,37 €
1	Antecedentes	9.900,00 €	8.181,82 €	8.910,00 €	7.363,64 €
2	Elaboración y puesta en marcha del Plan de Comunicación y Participación Ciudadana	39.600,00 €	32.727,27 €	69.300,00 €	57.272,73 €
B		247.500,00 €	204.545,45 €	222.750,00 €	184.090,91 €
3	Viabilidad de alternativas, análisis de repercusión jurídica y económica en contratos vigentes y evaluación y selección de alternativas.	247.500,00 €	204.545,45 €	222.750,00 €	184.090,91 €
C		16.500,00 €	13.636,36 €	14.850,00 €	12.272,73 €
4	Información pública del análisis de viabilidad y respuesta a las alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	14.850,00 €	12.272,73 €

D		247.500,00 €	204.545,45 €	148.500,00 €	122.727,27 €
5	Anteproyecto de la alternativa seleccionada	49.500,00 €	40.909,09 €	29.700,00 €	24.545,45 €
6	Descripción general del Anteproyecto de la alternativa seleccionada	198.000,00 €	163.636,36 €	118.800,00 €	98.181,82 €
E		82.500,00 €	68.181,82 €	49.500,00 €	40.909,08 €
7	Plan de Explotación del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	24.750,00 €	20.454,54 €
	Programa económico del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	24.750,00 €	20.454,54 €
F		16.500,00 €	13.636,36 €	9.900,00 €	8.181,82 €
9	Proceso de información Pública del Anteproyecto, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Explotación y Programa Económico. Estudio de Alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	9.900,00 €	8.181,82 €
G		825.000,00 €	681.818,18 €	453.750,00 €	375.000,00 €
10	Proyecto constructivo de referencia	825.000,00 €	681.818,18 €	453.750,00 €	375.000,00 €
H		120.000,00 €	99.173,55 €	60.000,00 €	49.586,78 €
11	Plan de explotación del Proyecto Constructivo de Referencia	60.000,00 €	49.586,78 €	30.000,00 €	24.793,39 €
12	Modo de gestión	60.000,00 €	49.586,78 €	30.000,00 €	24.793,39 €
I		45.000,00 €	37.190,08 €	27.000,00 €	22.314,05 €
13	Estatutos ,pliegos de condiciones técnicas y administrativas para la licitación de la construcción y/o explotación de la línea este-oeste de tranvía y recursos financieros.	45.000,00 €	37.190,08 €	27.000,00 €	22.314,05 €
	SUMA TOTAL	1.650.000,00 €	1.363.636,36 €	1.064.460,00 €	879.719,01 €
BAJA OFERTADA				.35,49.%	

Plica núm. 4- Presentada por la Empresa **UTE CONSULTORES EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.-PLANIFICACIÓN ANÁLISIS Y PROYECTOS, S.A.-DELOITTE ADVISORY, S.L.** se compromete a ejecutar el contrato por la cantidad de

- OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (899.950,00 € IVA excluido).
- UN MILLÓN OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE EURO (1.088.939,50 € IVA incluido).
- Que representa un 34,00 % de baja respecto del presupuesto de licitación.

FASE	ACTUACIÓN	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) OFERTADO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) OFERTADO
A		49.500,00 €	40.909,09 €	50.820,00 €	42.000,00 €
1	Antecedentes	9.900,00 €	8.181,82 €	9.059,88 €	7.487,50 €
2	Elaboración y puesta en marcha del Plan de Comunicación y Participación Ciudadana	39.600,00 €	32.727,27 €	41.760,13 €	34.512,50 €
B		247.500,00 €	204.545,45 €	118.973,25 €	98.325,00 €
3	Viabilidad de alternativas, análisis de repercusión jurídica y económica en contratos vigentes y evaluación y selección de alternativas.	247.500,00 €	204.545,45 €	118.973,25 €	98.325,00 €
C		16.500,00 €	13.636,36 €	11.470,80 €	9.480,00 €
4	Información pública del análisis de viabilidad y respuesta a las alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	11.470,80 €	9.480,00 €



D		247.500,00 €	204.545,45 €	147.970,90 €	122.290,00 €
5	Anteproyecto de la alternativa seleccionada	49.500,00 €	40.909,09 €	34.941,78 €	28.877,50 €
6	Descripción general del Anteproyecto de la alternativa seleccionada	198.000,00 €	163.636,36 €	113.029,13 €	93.412,50 €
E		82.500,00 €	68.181,82 €	45.072,50 €	37.250,00 €
7	Plan de Explotación del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	22.536,25 €	18.625,00 €
8	Programa económico del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	22.536,25 €	18.625,00 €
F		16.500,00 €	13.636,36 €	11.449,63 €	9.462,50 €
9	Proceso de información Pública del Anteproyecto, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Explotación y Programa Económico. Estudio de Alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	11.449,63 €	9.462,50 €
G		825.000,00 €	681.818,18 €	575.179,55 €	475.355,00 €
10	Proyecto constructivo de referencia	825.000,00 €	681.818,18 €	575.179,55 €	475.355,00 €
H		120.000,00 €	99.173,55 €	89.751,75 €	74.175,00 €
11	Plan de explotación del Proyecto Constructivo de Referencia	60.000,00 €	49.586,78 €	37.933,50 €	31.350,00 €
12	Modo de gestión	60.000,00 €	49.586,78 €	51.818,25 €	42.825,00 €
I		45.000,00 €	37.190,08 €	38.251,13 €	31.612,50 €
13	Estatutos ,pliegos de condiciones técnicas y administrativas para la licitación de la construcción y/o explotación de la línea este-oeste de tranvía y recursos financieros.	45.000,00 €	37.190,08 €	38.251,13 €	31.612,50 €
	SUMA TOTAL	1.650.000,00 €	1.363.636,36 €	1.088.939,50 €	899.950,00 €
BAJA OFERTADA				34,00.%	

Plica núm. 5- Presentada por la Empresa **BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L.** se compromete a ejecutar el contrato por la cantidad de

- OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DOS EUROS CON SEIS CENTIMOS DE EURO (824.302,06 € IVA excluido).
- NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE EURO (997.405,50 € IVA incluido).
- Que representa un 39,55 % de baja respecto del presupuesto de licitación.

FASE	ACTUACIÓN	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) OFERTADO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) OFERTADO
A		49.500,00 €	40.909,09 €	39.303,00 €	32.481,82 €
1	Antecedentes	9.900,00 €	8.181,82 €	8.415,00 €	6.954,55 €
2	Elaboración y puesta en marcha del Plan de Comunicación y Participación Ciudadana	39.600,00 €	32.727,27 €	30.888,00 €	25.527,27 €
B		247.500,00 €	204.545,45 €	185.625,00 €	153.409,09 €
3	Viabilidad de alternativas, análisis de repercusión jurídica y económica en contratos vigentes y evaluación y selección de alternativas.	247.500,00 €	204.545,45 €	185.625,00 €	153.409,09 €
C		16.500,00 €	13.636,36 €	13.200,00 €	10.909,09 €

4	Información pública del análisis de viabilidad y respuesta a las alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	13.200,00 €	10.909,09 €
D		247.500,00 €	204.545,45 €	194.040,00 €	160.363,63 €
5	Anteproyecto de la alternativa seleccionada	49.500,00 €	40.909,09 €	39.600,00 €	32.727,27 €
6	Descripción general del Anteproyecto de la alternativa seleccionada	198.000,00 €	163.636,36 €	154.440,00 €	127.636,36 €
E		82.500,00 €	68.181,82 €	63.937,50 €	52.840,91 €
7	Plan de Explotación del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	30.937,50 €	25.568,18 €
8	Programa económico del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	33.000,00 €	27.272,73 €
F		16.500,00 €	13.636,36 €	13.200,00 €	10.909,09 €
9	Proceso de información Pública del Anteproyecto, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Explotación y Programa Económico. Estudio de Alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	13.200,00 €	10.909,09 €
G		825.000,00 €	681.818,18 €	412.500,00 €	340.909,09 €
10	Proyecto constructivo de referencia	825.000,00 €	681.818,18 €	412.500,00 €	340.909,09 €
H		120.000,00 €	99.173,55 €	54.000,00 €	44.628,10 €
11	Plan de explotación del Proyecto Constructivo de Referencia	60.000,00 €	49.586,78 €	27.000,00 €	22.314,05 €
12	Modo de gestión	60.000,00 €	49.586,78 €	27.000,00 €	22.314,05 €
I		45.000,00 €	37.190,08 €	21.600,00 €	17.851,24 €
13	Estatutos ,pliegos de condiciones técnicas y administrativas para la licitación de la construcción y/o explotación de la línea este-oeste de tranvía y recursos financieros.	45.000,00 €	37.190,08 €	21.600,00 €	17.851,24 €
SUMA TOTAL		1.650.000,00 €	1.363.636,36 €	997.405,50 €	824.302,06 €
BAJA OFERTADA				39,55..%	

Plica núm. 6- Presentada por la Empresa UTE IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A.U.-TECNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPISA) se compromete a ejecutar el contrato por la cantidad de

- OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (883.130,58 € IVA excluido).
- UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (1.068.588,00 € IVA incluido).
- Que representa un 35,24 % de baja respecto del presupuesto de licitación.

FASE	ACTUACIÓN	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) OFERTADO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) OFERTADO
A		49.500,00 €	40.909,09 €	35.442,00 €	29.290,91 €
1	Antecedentes	9.900,00 €	8.181,82 €	7.722,00 €	6.381,82 €
2	Elaboración y puesta en marcha del Plan de Comunicación y Participación Ciudadana	39.600,00 €	32.727,27 €	27.720,00 €	22.909,09 €
B		247.500,00 €	204.545,45 €	185.625,00 €	153.409,09 €
3	Viabilidad de alternativas, análisis de repercusión jurídica y económica en contratos vigentes y evaluación y selección de alternativas.	247.500,00 €	204.545,45 €	185.625,00 €	153.409,09 €
C		16.500,00 €	13.636,36 €	12.375,00 €	10.227,27 €



4	Información pública del análisis de viabilidad y respuesta a las alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	12.375,00 €	10.227,27 €
D		247.500,00 €	204.545,45 €	153.450,00 €	126.818,18 €
5	Anteproyecto de la alternativa seleccionada	49.500,00 €	40.909,09 €	30.690,00 €	25.363,64 €
6	Descripción general del Anteproyecto de la alternativa seleccionada	198.000,00 €	163.636,36 €	122.760,00 €	101.454,55 €
E		82.500,00 €	68.181,82 €	53.624,00 €	44.317,36 €
7	Plan de Explotación del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	26.812,00 €	22.158,68 €
8	Programa económico del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	26.812,00 €	22.158,68 €
F		16.500,00 €	13.636,36 €	9.900,00 €	8.181,82 €
9	Proceso de información Pública del Anteproyecto, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Explotación y Programa Económico. Estudio de Alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	9.900,00 €	8.181,82 €
G		825.000,00 €	681.818,18 €	519.172,00 €	429.067,77 €
10	Proyecto constructivo de referencia	825.000,00 €	681.818,18 €	519.172,00 €	429.067,77 €
H		120.000,00 €	99.173,55 €	72.000,00 €	59.504,13 €
11	Plan de explotación del Proyecto Constructivo de Referencia	60.000,00 €	49.586,78 €	36.000,00 €	29.752,07 €
12	Modo de gestión	60.000,00 €	49.586,78 €	36.000,00 €	29.752,07 €
I		45.000,00 €	37.190,08 €	27.000,00 €	22.314,05 €
13	Estatutos ,pliegos de condiciones técnicas y administrativas para la licitación de la construcción y/o explotación de la línea este-oeste de tranvía y recursos financieros.	45.000,00 €	37.190,08 €	27.000,00 €	22.314,05 €
SUMA TOTAL		1.650.000,00 €	1.363.636,36 €	1.068.588,00 €	883.130,58 €
BAJA OFERTADA				35,24..%	

Pliça núm. 8- Presentada por la Empresa UTE ESTEYCO SAP-TRN INGENIERIA se compromete a ejecutar el contrato por la cantidad de

- OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTAS VEINTISIETE EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS DE EURO (857.727,27 € IVA excluido).
- UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS (1.037.850,00 € IVA incluido).
- Que representa un 37,10 % de baja respecto del presupuesto de licitación.

FASE	ACTUACIÓN	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) OFERTADO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) OFERTADO
A		49.500,00 €	40.909,09 €	31.135,50 €	25.731,82 €
1	Antecedentes	9.900,00 €	8.181,82 €	6.227,10 €	5.146,36 €
2	Elaboración y puesta en marcha del Plan de Comunicación y Participación Ciudadana	39.600,00 €	32.727,27 €	24.908,40 €	20.585,45 €
B		247.500,00 €	204.545,45 €	155.677,50 €	128.659,09 €
3	Viabilidad de alternativas, análisis de repercusión jurídica y económica en contratos vigentes y evaluación y selección de alternativas.	247.500,00 €	204.545,45 €	155.677,50 €	128.659,09 €
C		16.500,00 €	13.636,36 €	10.378,50 €	8.577,27 €

4	Información pública del análisis de viabilidad y respuesta a las alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	10.378,50 €	8.577,27 €
D		247.500,00 €	204.545,45 €	155.677,50 €	128.669,09 €
5	Anteproyecto de la alternativa seleccionada	49.500,00 €	40.909,09 €	31.135,50 €	25.731,82 €
6	Descripción general del Anteproyecto de la alternativa seleccionada	198.000,00 €	163.636,36 €	124.542,00 €	102.927,27 €
E		82.500,00 €	68.181,82 €	51.892,50 €	42.886,36 €
7	Plan de Explotación del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	25.946,25 €	21.443,18 €
8	Programa económico del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	25.946,25 €	21.443,18 €
F		16.500,00 €	13.636,36 €	10.378,50 €	8.577,27 €
9	Proceso de información Pública del Anteproyecto, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Explotación y Programa Económico. Estudio de Alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	10.378,50 €	8.577,27 €
G		825.000,00 €	681.818,18 €	518.925,00 €	428.863,64 €
10	Proyecto constructivo de referencia	825.000,00 €	681.818,18 €	518.925,00 €	428.863,64 €
H		120.000,00 €	99.173,55 €	75.480,00 €	62.380,17 €
11	Plan de explotación del Proyecto Constructivo de Referencia	60.000,00 €	49.586,78 €	37.740,00 €	31.190,08 €
12	Modo de gestión	60.000,00 €	49.586,78 €	37.740,00 €	31.190,08 €
I		45.000,00 €	37.190,08 €	28.305,00 €	23.392,56 €
13	Estatutos ,pliegos de condiciones técnicas y administrativas para la licitación de la construcción y/o explotación de la línea este-oeste de tranvía y recursos financieros.	45.000,00 €	37.190,08 €	28.305,00 €	23.392,56 €
SUMA TOTAL		1.650.000,00 €	1.363.636,36 €	1.037.850,00 €	857.727,27 €
BAJA OFERTADA				37,10.%	

Plica núm. 9- Presentada por la Empresa UTE CADISA CONSULTORA ARAGONESA DE INGENIERÍA, S.A-BB&J CONSULT, S.A.- KV CONSULTORES DE INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.se compromete a ejecutar el contrato por la cantidad de

- OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS DE EURO (867.818,18 € IVA excluido).
- UN MILLON CINCUENTA MIL SESENTA EUROS (1.050.060,00 € IVA incluido).
- Que representa un 36,36 % de baja respecto del presupuesto de licitación.

FASE	ACTUACIÓN	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) OFERTADO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) OFERTADO
A		49.500,00 €	40.909,09 €	31.501,80 €	26.034,65 €
1	Antecedentes	9.900,00 €	8.181,82 €	6.300,36 €	5.206,91 €
2	Elaboración y puesta en marcha del Plan de Comunicación y Participación Ciudadana	39.600,00 €	32.727,27 €	25.201,44 €	20.827,64 €
B		247.500,00 €	204.545,45 €	157.509,00 €	130.172,73 €
3	Viabilidad de alternativas, análisis de repercusión jurídica y económica en contratos vigentes y evaluación y selección de alternativas.	247.500,00 €	204.545,45 €	157.509,00 €	130.172,73 €
C		16.500,00 €	13.636,36 €	10.500,50 €	8.678,18 €



4	Información pública del análisis de viabilidad y respuesta a las alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	10.500,60 €	8.678,18 €
D		247.500,00 €	204.545,45 €	157.509,00 €	130.172,73 €
5	Anteproyecto de la alternativa seleccionada	49.500,00 €	40.909,09 €	31.501,80 €	26.034,55 €
6	Descripción general del Anteproyecto de la alternativa seleccionada	198.000,00 €	163.636,36 €	126.007,20 €	104.138,18 €
E		82.500,00 €	68.181,82 €	52.503,00 €	43.390,91 €
7	Plan de Explotación del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	26.251,50 €	21.695,45 €
8	Programa económico del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	26.251,50 €	21.695,45 €
F		16.500,00 €	13.636,36 €	10.500,60 €	8.678,18 €
9	Proceso de información Pública del Anteproyecto, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Explotación y Programa Económico. Estudio de Alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	10.500,60 €	8.678,18 €
G		825.000,00 €	681.818,18 €	525.030,00 €	433.909,09 €
10	Proyecto constructivo de referencia	825.000,00 €	681.818,18 €	525.030,00 €	433.909,09 €
H		120.000,00 €	99.173,55 €	76.368,00 €	63.114,05 €
11	Plan de explotación del Proyecto Constructivo de Referencia	60.000,00 €	49.586,78 €	38.184,00 €	31.557,02 €
12	Modo de gestión	60.000,00 €	49.586,78 €	38.184,00 €	31.557,02 €
I		45.000,00 €	37.190,08 €	28.638,00 €	23.667,77 €
13	Estatutos ,pliegos de condiciones técnicas y administrativas para la licitación de la construcción y/o explotación de la línea este-oeste de tranvía y recursos financieros.	45.000,00 €	37.190,08 €	28.638,00 €	23.667,77 €
SUMA TOTAL		1.650.000,00 €	1.363.636,36 €	1.050.060,00 €	867.818,18 €
BAJA OFERTADA				.36,36%	

Plica núm. 10- Presentada por la Empresa **EPTISA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A** se compromete a ejecutar el contrato por la cantidad de

- OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (818.045,45 € IVA excluido).
- NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (989.835,00 € IVA incluido).
- Que representa un 40,1 % de baja respecto del presupuesto de licitación.

FASE	ACTUACIÓN	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) OFERTADO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) OFERTADO
A		49.500,00 €	40.909,09 €	29.695,05 €	24.541,38 €
1	Antecedentes	9.900,00 €	8.181,82 €	5.939,01 €	4.908,27 €
2	Elaboración y puesta en marcha del Plan de Comunicación y Participación Ciudadana	39.600,00 €	32.727,27 €	23.756,04 €	19.633,09 €
B		247.500,00 €	204.545,45 €	148.475,25 €	122.706,82 €
3	Viabilidad de alternativas, análisis de repercusión jurídica y económica en contratos vigentes y evaluación y selección de alternativas.	247.500,00 €	204.545,45 €	148.475,25 €	122.708,82 €
C		16.500,00 €	13.636,36 €	9.898,35 €	8.180,45 €

4	Información pública del análisis de viabilidad y respuesta a las alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	9.898,35 €	8.180,45 €
D		247.500,00 €	204.545,45 €	148.475,25 €	122.706,82 €
5	Anteproyecto de la alternativa seleccionada	49.500,00 €	40.909,09 €	29.695,05 €	24.541,36 €
6	Descripción general del Anteproyecto de la alternativa seleccionada	198.000,00 €	163.636,36 €	118.780,20 €	98.165,45 €
E		82.500,00 €	68.181,82 €	49.491,75 €	40.902,27 €
7	Plan de Explotación del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	24.745,88 €	20.451,14 €
8	Programa económico del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	24.745,88 €	20.451,14 €
F		16.500,00 €	13.636,36 €	9.898,35 €	8.180,45 €
9	Proceso de información Pública del Anteproyecto, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Explotación y Programa Económico. Estudio de Alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	9.898,35 €	8.180,45 €
G		825.000,00 €	681.818,18 €	494.917,50 €	409.022,73 €
10	Proyecto constructivo de referencia	825.000,00 €	681.818,18 €	494.917,50 €	409.022,73 €
H		120.000,00 €	99.173,55 €	71.988,00 €	59.494,21 €
11	Plan de explotación del Proyecto Constructivo de Referencia	60.000,00 €	49.586,78 €	35.994,00 €	29.747,11 €
12	Modo de gestión	60.000,00 €	49.586,78 €	35.994,00 €	29.747,11 €
I		45.000,00 €	37.190,08 €	26.995,50 €	22.310,33 €
13	Estatutos ,pllegos de condiciones técnicas y administrativas para la licitación de la construcción y/o explotación de la línea este-oeste de tranvía y recursos financieros.	45.000,00 €	37.190,08 €	26.995,50 €	22.310,33 €
SUMA TOTAL		1.650.000,00 €	1.363.636,36 €	989.835,00 €	818.045,45 €
BAJA OFERTADA				40,01..%	

Plica núm. 11- Presentada por la Empresa **EGIS EYSER, S.A.** se compromete a ejecutar el contrato por la cantidad de

- UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS DE EURO (1.118.181,81 € IVA excluido).
- UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTÍMOS DE EURO (1.352.999,99 € IVA incluido).
- Que representa un 18 % de baja respecto del presupuesto de licitación.

FASE	ACTUACIÓN	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) PREVISTO	IMPORTE EN EUROS (IVA INCLUIDO) OFERTADO	IMPORTE EN EUROS (IVA EXCLUIDO) OFERTADO
A		49.500,00 €	40.909,09 €	40.590,00 €	33.545,45 €
1	Antecedentes	9.900,00 €	8.181,82 €	8.118,00 €	6.709,09 €
2	Elaboración y puesta en marcha del Plan de Comunicación y Participación Ciudadana	39.600,00 €	32.727,27 €	32.472,00 €	26.836,36 €
B		247.500,00 €	204.545,45 €	202.950,00 €	167.727,27 €
3	Viabilidad de alternativas, análisis de repercusión jurídica y económica en contratos vigentes y evaluación y selección de alternativas.	247.500,00 €	204.545,45 €	202.950,00 €	167.727,27 €
C		16.500,00 €	13.636,36 €	13.530,00 €	11.181,82 €



4	Información pública del análisis de viabilidad y respuesta a las alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	13.530,00 €	11.181,82 €
D		247.500,00 €	204.545,45 €	202.950,00 €	167.727,27 €
5	Anteproyecto de la alternativa seleccionada	49.500,00 €	40.909,09 €	40.590,00 €	33.545,45 €
6	Descripción general del Anteproyecto de la alternativa seleccionada	198.000,00 €	163.636,36 €	162.360,00 €	134.181,82 €
E		82.500,00 €	68.181,82 €	67.650,00 €	55.909,09 €
7	Plan de Explotación del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	33.825,00 €	27.954,55 €
8	Programa económico del Anteproyecto	41.250,00 €	34.090,91 €	33.825,00 €	27.954,55 €
F		16.500,00 €	13.636,36 €	13.530,00 €	11.181,82 €
9	Proceso de información Pública del Anteproyecto, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Explotación y Programa Económico. Estudio de Alegaciones. Informe de alegaciones	16.500,00 €	13.636,36 €	13.530,00 €	11.181,82 €
G		825.000,00 €	681.818,18 €	676.500,00 €	559.090,91 €
10	Proyecto constructivo de referencia	825.000,00 €	681.818,18 €	676.500,00 €	595.090,91 €
H		120.000,00 €	99.173,55 €	98.400,00 €	81.322,32 €
11	Plan de explotación del Proyecto Constructivo de Referencia	60.000,00 €	49.586,78 €	49.200,00 €	40.661,16 €
12	Modo de gestión	60.000,00 €	49.586,78 €	49.200,00 €	40.661,16 €
I		45.000,00 €	37.190,08 €	36.900,00 €	30.495,87 €
13	Estatutos ,pliegos de condiciones técnicas y administrativas para la licitación de la construcción y/o explotación de la línea este-oeste de tranvía y recursos financieros.	45.000,00 €	37.190,08 €	36.900,00 €	30.495,87 €
	SUMA TOTAL	1.650.000,00 €	1.363.636,36 €	1.353.000,00 €	1.118.181,81 €
BAJA OFERTADA				18..%	

La Mesa informa a los licitadores que se va a remitir el expediente al Servicio de Movilidad Urbana, a fin de que apliquen las fórmulas aritméticas establecidas en los pliegos, informando previamente si existen bajas desproporcionadas de entre las presentadas y en ese caso remitan al Servicio de Contratación escrito solicitando justificación de la/s bajas temerarias. Y en caso contrario otorguen la puntuación de acuerdo con las fórmulas previstas en el pliego y se elaborará propuesta final de adjudicación a la empresa que obtenga la máxima puntuación en la suma de los puntos obtenidos por los criterios sujetos a juicio de valor y la que resulte de la aplicación de las citadas fórmulas.

Siendo las diez horas y treinta y cinco minutos el día de la fecha, se da por terminada la reunión de la que se extiende la presente ACTA, que firman conmigo, el Secretario - CERTIFICO

EL INTERVENTOR GENERAL

P.D.

LA PRESIDENTA

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

EL SECRETARIO DE LA MESA

