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AYUNTAMIENTO

&) Zaragoza

GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA — OFICINA DE PROYECTOS

ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO “REMAR”. Rosales del Canal.
12 FASE - PROTECCION DEL EDIFICIO.

MEMORIA VALORADA

1. ENCARGO. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA MEMORIA VALORADA

La Direccion de Arquitectura, con fecha 3 de marzo de 2015, recibié un Decreto, suscrito
por el Vicealcalde y Consejero de Presidencia, Economia y Hacienda, del que se
desprendia que habia que proceder a regularizar los servicios y sistemas de seguridad
pasivas necesarios para albergar, en el edificio de REMAR, los enseres que actualmente
se custodian en unas naves de la Carretera de Logrofio.

Se redactd un Estudio Previo (10/4/2015) en el que se establecian unas fases de actuacion
para llevar a cabo el acondicionamiento.

El objeto de esta memoria valorada es acometer la primera fase consistente en obras de
proteccidn del edificio.

2. AUTOR DE LA MEMORIA VALORADA

Son autores del presente documento, Fernando Fernandez Lazaro, Arquitecto y Sheila
Esther Sanchez Arranz, Arquitecto técnico, actuando en calidad de funcionarios
municipales.

3. CONSIDERACIONES PREVIAS:

Se trata de un edificio promovido por REMAR , bajo licencia municipal de edificacién expte.
1544992/2010, en un terreno delimitado por las calles Tchaikovsky, Wagner y Ravel (n°
oficial ¢/ Richard Wagner n° 2).

Sobre el terreno, de propiedad municipal, se constituyé en febrero de 2010 un derecho de
superficie sobre la parcela a favor de la citada entidad (expt. 680.611/2005).

En sesion plenaria de fecha 1 de abril de 2011 se presentaron tres mociones relativas a
una propuesta de liberalizacion de la parcela. Tras un texto dispositivo transaccional a las
tres mociones, se aprobd, por unanimidad, lo siguiente: "Que el Pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza, dentro de la legalidad vigente, revise la cesion de terreno a la Asociacién
REMAR y se estudie la posibilidad de liberar la parcela adjudicada, con el objeto de dar
cumplimiento a las reivindicaciones vecinales".
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El edificio en cuestién inicié su construcciéon hasta que, por diversos motivos, habiendo
llegado a la practica finalizacion de la estructura y parte de los cerramientos de fachada, se
paraliz6. Tras diversas gestiones, en sesion plenaria de fecha 26 de septiembre de 2014
se acepta la renuncia sometida a condicién resolutoria formulada por la Asociacién Remar
Aragén al derecho de superficie otorgado en su favor respecto de la finca resultante 28 del
proyecto de reparcelacion del sector 89-1, Montes del Canal, extinguiendo dicho derecho y
se aprueba la encomienda de gestion en favor de la Sociedad Municipal Ecociudad
Valdespartera, para posibilitar su ejecucién (680611/05).

En febrero de 2015 se han firmado las escrituras por las que el Ayuntamiento de Zaragoza
recupera la parcela con el cédigo 89.36 y se convierte en propietario, también, de la
edificacién iniciada.

4. ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO:

El edificio se encuentra edificado en, aproximadamente, un 35% del total, correspondiendo
la obra ejecutada, a grandes rasgos, a la estructura en su totalidad y cerramientos
generales de las plantas.

Planta sétano, de una superficie construida de 3.767,79 m2 esta destinado, a excepcion
de unos locales para instalaciones, a aparcamiento con una capacidad para 73 plazas,
ampliables a 97. Tiene dos accesos rodados mediante rampas de 3 metros de anchura en
los dos extremos de la calle Tchaikovsky, y dos accesos peatonales desde el interior del
edificio. Como singularidad, un patio interior del edificio, de 9,30 metros de lado, baja hasta
esta planta. '

Planta baja, de una superficie construida de 2.250,62 m2, en principio estaria destinada a
accesos generales, talleres, oficinas, cafeteria, salas de usos mdltiples, vestuarios, aseos y
locales de actividades propias de la asociaciéon. Se trata de una planta libre, con una
reticula estructural de pilares de pauta 5mx5m, lo que la hace apta para la implantacién de
usos diversos. Existen previstos cuatro nicleos de escaleras, dos de ellos con ascensor
que dan acceso al s6tano y a la planta primera, y otros dos, sin ascensor, que dan acceso
solo a la planta primera.

Planta primera, de una superficie construida de 1.877.54 m2 preveia ocho aulas taller y un
saldn de actos de 541, 64 m2 con capacidad para quinientas cincuenta personas. El
espacio del salén de actos, de 15 m x 35 m estaria cubierto por una estructura de madera
laminada, que se encuentra en la actualidad terminada a falta de remates de proteccién.

Planta s6tano 3.767,79 m2
Planta baja 2.250,62 m2
Planta primera 1.877.54 m2
Superficie construida sobre rasante 4.128,16 m2
Superficie construida total 7.895,95 m?

5. ACONDICIONAMIENTO NECESARIO:

Las obras necesarias para trasladar los usos existentes en las naves de la carretera de
Logrofio al edificio de REMAR se agruparon, en el citado estudio previo, en cuatro grupos:

- Condiciones de proteccion del edificio y otras obras necesarias;
- Acondicionamiento para un correcto funcionamiento;
- Condiciones de proteccién contra incendios.

Se desarrolla en esta memoria valorada la primera fase, con independencia del uso final o
transitorio que se le dé al edificio.
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6. INTERVENCIONES DE PROTECCION DEL EDIFICIO

Se trata de un edificio de relativamente grandes dimensiones que ha sido adquirido por el
Ayuntamiento en una situacién precaria sin que se hubieran finalizado correctamente todas
las partidas de las obras. Desde esta Direccion de Arquitectura se ha reclamado la entrega
de una documentacién con la que trabajar que pudiera ser considerada como un “final de
obra parcial’ para saber concretamente en qué condiciones se encuentra el edificio o,
mejor dicho, la porcidn de edificio que ha pasado a propiedad municipal. Notese que, con
la vigente ley 38/1999 de Ordenacion de la Edificacion (LOE) cuando se produce la venta
de una vivienda, o edificio, se hace obligatorio la entrega del Libro del edificio. Hay que
hacer constar que, a este respecto, no se ha recibido respuesta satisfactoria por parte de la
anterior propiedad.

El edificio ha de ser protegido con el objeto fundamental de que no sea vandalizado, no se
deteriore con el tiempo ni se puedan producir accidentes por invasién del edificio sin
permiso. Como medida imprescindible y urgente hay que vallar el terreno con vallas
resistentes tipo chapas metalicas (en la actualidad la valla es de obra de mallazo
desmontable con suma facilidad).

Es necesario otro tipo de obras, relativamente urgentes, con independencia del destino
pretendido. Entre ellas hay que considerar el acondicionamiento para el acceso al
transformador: En la esquina entre las calles Wagner y Ravel se encuentra en uso una
subestacion transformadora, en subsuelo, a la que hay que garantizar su acceso por parte
de los operarios de la compaiiia suministradora.

7. ACTUACIONES PREVISTAS

Las actuaciones que se acometen en esta fase son:

Instalacién de una valla perimetral. La actual valla de obra es de mallazo desmontable por
lo que se propone una valla de chapa metalica, tipo trapezoidal de 2,08 m de altura sobre
postes encarcelados. En esta valla se colocaran tres puertas dobles, dos de ellas de
acceso al sotano y otra de acceso a la zona libre en la planta baja.

Cerramiento del edificio: A nivel de la planta baja y de los accesos al sétano, se cierra el
edificio con obra de fabrica. Se colocan en estos muros tres puertas dobles, de chapa de'
hierro, dos dando a la calle Maurice Ravel y otra dando a la zona libre en la planta baja.
También se colocan puertas metdlicas en los accesos de los nlcleos de escalera (cuatro
unidades).

Cerramiento_de huecos: A nivel de la planta baja se cierran los huecos de ventanas y
puertas con chapa de acero perforada, desde el interior. También se cierran varios huecos
en el suelo a base de losa de hormigén o forjado.

Acceso al Transformador: En la esquina entre las calles Wagner y Ravel se encuentra en
uso una subestacion transformadora, en subsuelo, a la que hay que garantizar su acceso
por parte de los operarios de la compaiiia suministradora, con este fin se pavimenta toda la
zona y se independiza del resto del edificio con la valla perimetral.

Proteccion estructura: La estructura de madera laminada del edificio se encuentra sin los
remates laterales lo que puede deteriorar rapidamente la protecciéon térmica que esta a
merced del ambiente exterior, se propone su protecciéon mediante chapa.




15-11 [OFP] CSB ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO REMAR

8. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Ver Anexo

9. PRESUPUESTO

El presupuesto de la intervencion es el siguiente:

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 41.659,30 €
Gastos generales 13,00% 5.415,71 €

Beneficio industrial 6,00% 2.499,56 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 49.574,57 €
IVA 21% 10.410,66 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 59.985,23 €

Zaragoza, 12 de mayo de 2015

El Arquitecto La Arquitecta técnica

Fdo. Fernando Fernandez Lazaro Fdo. Sheila Esther Sanchez Arranz
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ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO “REMAR” EN ROSALES DEL CANAL-CASABLANCA (15-11 OFP)

1. CONDICIONES DE PROTECCION DEL EDIFICIO

VALLA RESISTENTE CHAPA METALICA TIPO TRAPEZOIDAL

PUERTA DE CHAPA EN VALLA PERIMETRAL DE LA PARCELA

CERRAMIENTO RAMPA SOTANO

CERRAMIENTO A NIVEL DE PLANTA BAJA (MEGATOSCO 30x12x19)

GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

PINTURA PLASTICA ACRIL.LISA MATE ESTANDAR. FACHADA
EXTERIOR

PUERTA PRACT. ANODIZ. NATURAL 2H. 80X210 cm
ESTRUCTURA DE HORMIGON PARA CERRAR HUECOS
PUERTA PRACT. ANODIZ. NATURAL 1H 80X210
LIMPIEZA Y RETIRADA ESCOMBROS

CHAPAS PARA TAPAR HUECOS VENTANA

REMATE EN BORDE CUBIERTA

2. ACCESO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE
TRANSFORMACION EN LA ESQUINA CON C/ RAVEL

ROTURA DE ARMADURA EN EL PERIMETRO DEL HUECO
RELLENO/COMPAETADO ZANJA C/RANA C/APORTE
SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l e=10cm #15x15x5
PAV.LOSA RECTANG.LISA COLOR 60x40x8

3. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

TOTAL PRESUPUESTO

13,00 % Gastos generales

6.00 % Beneficio industrial

Suma

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA
21% IVA

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Importe
4.560,00 €

1.788,00 €

1.759,80 €
11.633,40 €

5.418,75 €

2.268,75 €
1.950,00 €
924,00 €
840,00 €
768,00 €
1.178,60 €

1.020,00 €

500,00 €
2.150,00 €
1.200,00 €

3.700,00 €

41.659,30 €
5.415,71 €
2.499,56 €
7.915,27 €

49.574,57 €

10.410,66 €

59.985,23 €
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ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO “REMAR” EN ROSALES DEL CANAL-CASABLANCA (15-11 OFP)

1. CONDICIONES DE PROTECCION DEL EDIFICIO

uds largo ancho alto parcial precio Importe
VALLA RESISTENTE CHAPA METALICA TIPO TRAPEZOIDAL

Altura: 2,08 m. N°. Modulos: 59 N°. Postes: 60

Acabado en: galvanizado Z-275.

Entramado: chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm de espesor.

Poste de: cuadrado de 60 x 60 x 1,5 mm. Separados a: 3 m. entre ejes.
Materiales:

Postes, chapas galvanizadas y accesorios de acero galvanizado con
tornilleria de acero.

Albaiiileria:

Encarcelado sobre suelo en agujeros de diametro 25x40 cm. de profundidad
y hormigonado de postes.

Montaje: i

De chapa trapezoidal sobre los postes y desmontaje y retirada a punto limpio
autorizado de malla y postes existentes.

1 152 30,00 € 4.560,00 €

PUERTA DE CHAPA EN VALLA PERIMETRAL DE LA PARCELA

Puerta de 4 x 2 m, fabricada con perfil de 40 x 40 x 1,5 mm. y chapa

galvanizada para el entramado y postes de 80 x 80 x 2 mm para fijar las

bisagras, la perfileria y la chapa es toda galvanizada Z — 275

Entrada al garaje 2

Entrada a la parcela 1

TOTAL 3 596,00€ 1.788,00 €

CERRAMIENTO RAMPA SOTANO

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, de 1/2 pie de espesor

en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de

rio de dosificacion tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de

obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de ganchos

murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,

rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2004, RC-08,

NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Frente de rampas . 2 3,5 28 19,6
Lateral rampa 1 0,5 16.4 2,8 22,96
Lateral rampa 2 0.5 15 28 16,1
TOTAL 58,66 30,00€ 1.759,80 €

CERRAMIENTO A NIVEL DE PLANTA BAJA (MEGATOSCO 30x12x19)

Fabrica de bloques ceramicos de 30x12x19 cm., para ejecucion de muros

cerramiento, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de

rio M-10, guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco

de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formacién de

rincones, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacién de andamios,

s/INTE-FFB-6 y CTE-SE-F.

Fachadas 1 170 3,76 637.5

huecos puertas 1,8 22 3,96

1,1 2,2 4,84

TOTAL 646,3 18,00 € 11.633,40€

N

GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m,
incluso formacion de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacion de
andamios, sINTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
1 170 3,75 850€ 541875¢€

PINTURA PLASTICA ACRIL.LISA MATE ESTANDAR. FACHADA EXTERIOR

Pintura acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y

horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion y

acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.

Fachada con C/ Maurice Ravel 1 110 3,75 550€ 2.268,75€
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PUERTA PRACT. ANODIZ. NATURAL 2H. 80X210 cm

Puerta metélica de dos hojas pivotantes de 160x210 cm., construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en
taller, ajuste v fijacién en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada
al horno. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

P1, P2, P3 (Entrada Planta baja)

ESTRUCTURA DE HORMIGON PARA CERRAR HUECOS

Forjado reticular formado por nervios de hormigén armado cada 82 cm.,
canto 30+5 cm., con bloque de hormigén 70x23x30 cm. Para aligerado de
forjado y capa de compresion de 5 cm. De hormigén HA-25/P/20/, elaborado
en cantral i/p.p de armadura, encofrado y desencofrado. Anclando las
armaduras nuevas al forjado existente. Segun normas NTE-EHR y EHE-08
Apertura int

Apertura ext

TOTAL

PUERTA PRACT. ANODIZ. NATURAL 1H 80X210

Puerta metalica de una hoja pivotante de 80x210 cm., construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mim. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en
taller, ajuste y fijacién en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada
al horno (sin incluir recibido de albanileria). Puerta, cerradura y bisagras con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

Puertas caja escalera (E1, E2, E3, E4)

LIMPIEZA Y RETIRADA ESCOMBROS

Retirada de escombros y limpieza por medios manuales, con carga y
transporte al vertedero, i/p.p. de medios auxiliares.

Fachada a la C/Maurice Ravel y resto del perimetro de la parcela

CHAPAS PARA TAPAR HUECOS VENTANA

Chapas perforadas agujero diametro 6 mm, de 1,5 mm de espesor, para
tapar huecos en obra, cortadas a diferentes medidas, dandole 100 mm mas
por cada lado del hueco, y atorniliadas por el interior de la obra con tacos
fischer 6 mm.

Chapa de 3250x1200 mm

Chapa de 1450x800 mm

Chapa de 1300x2400 mm

Chapa de 1250x800 mm

Chapa de 800x800 mm

TOTAL

REMATE EN BORDE CUBIERTA

Perfil metalico a modo de remate en el borde de la cubierta, de entre 100-
200 mm de espesor, para proteger el nucleo de lana de roca que conforma la
cubierta de sala multiusos

18

22

24

DN = =

17

163,00 €
81,00 €
133,00 €
61,00 €
43,10 €

650,00 €

42,00 €
42,00 €
42,00 €

210,00 €

32,00 €

153,00 €

81,00 €
133,00 €
122,00 €
689,60 €

15,00 €

1.950,00 €

924,00 €

840,00 €

768,00 €

1.178,60 €

1.020,00 €
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2. ACCESO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE
TRANSFORMACION EN LA ESQUINA CON C/ RAVEL

ROTURA DE ARMADURA EN EL PERIMETRO DEL HUECO

Rotura de la armadura de forjado existente contiguo al hueco, dejandola a
ras de suelo 1

RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA C/APORTE

Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por
medios manuales, con pisén compactador manual tipo rana, en tongadas de
30 cm de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie de
tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

25

SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l e=10cm #15x15x5
Solera de hormigén armado HA-25/P/20/1 de 10 cm de espesor, elaborado
en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Segiin NTE-RSS y EHE-08.
Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

1 10 10
PAV.LOSA RECTANG.LISA COLOR 60x40x8

1 10 10
3. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
En los precios unitarios de las partidas que componen el presente
presupuesto, se halla incluida la p.p. de las medidas de Seguridad y Salud
laboral contempladas en el estudio Basico de Seguridad.
TOTAL PRESUPUESTO 41.659,30 €
13,00 % Gastos generales 5.415,71 €
6,00 % Beneficio industrial 2.499,56 €
Suma 7.915,27 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN VA 49.574,57 €
21% IVA 10.410,66 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 59.985,23 €

43,00 €

12,00 €

37,00 €

500,00 €

2.150,00 €

1.200,00 €

3.700,00 €
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

INDICE

1=

TECEDENTES Y DATOS GENERALES.
- Objeto y autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud.
- Proyecto al que se refiere.
Descripcién del emplazamiento y la obra.
Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
Maquinaria de obra.

A
1.
1.
1
1.
1
1.6.- Medios auxiliares.

c»cn.hwm—\z

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
Identificacion de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Relacion de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.

Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reduccion.
Medidas alternativas y su evaluacion.

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
Trabajos que entrafian riesgos especiales.
Medidas especificas que deben adoptarse para controlar y redu0|r estos riesgos.

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.
5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.
5.2.- Otras informaciones Utiles para trabajos posteriores.

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.

Estudio Basico de Seguridad y Salud - 1
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencidon de Riesgos
Laborales.

Su autor es Fernando Fernandez lazaro Arquitecto del Ayuntamiento de Zaragoza y Sheila Esther Sanchez
Arranz, Arquitecta Técnica del Ayuntamiento de Zaragoza, actuando en calidad de funcionarios municipales.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, o una
empresa y trabajadores autébnomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor debera designar un
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Esta designacion debera ser
objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud es servir de
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que
se analizaran; estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este documento,
en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.

1.2.- MEMORIA BASICA ALA QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere a la Memoria Valorada cuyos datos generales
son:

PROYECTO DE REFERENCIA

Memoria valorada de Acondicionamiento edificio Remar 12 fase, proteccion del edificio.
Arquitecto Fernando Fernandez Lazaro

Arquitecto técnico Sheila Esther Sanchez Arranz

Titularidad del encargo Ayuntamiento de zaragoza

Emplazamiento C/ Tchaikovsky esquina con C/ Richard Wagner 2

Presupuesto de Ejecucién Material |41648,68 euros

Plazo de ejecucion previsto 1 mes

Numero maximo de operarios 10

Total aproximado de jornadas 20

OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se
realizara la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra Pavimento para acceso rodado
Topografia del terreno Llana

Edificaciones colindantes No

Suministro de energia eléctrica Si

Suministro de agua Si

Sistema de saneamiento No

Servidumbres y condicionantes No
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OBSERVACIONES:

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el presente Estudio
Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Demoliciones No. Unicamente rotura de armadura
Movimiento No

de tierras

Cimentaciény | Si. una pequefia solera de hormigdn armado
estructuras

Cubiertas No. Unicamente remate en el borde de cubierta

Albanileria y Si
cerramientos

Acabados Si

Instalaciones No

OBSERVACIONES:

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondra de los servicios higiénicos
que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

Vestuario

Lavabo

Duchas con agua fria y caliente.

Retrete

OBSERVACIONES:
1.- La utilizacién de los servicios higiénicos sera no simultanea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material de primeros
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificacion y las distancias a los
centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Atenciéon Primaria: Vifiedo | 5,3 km
Viejo, 10
Asistencia Especializada (Hospital) | Hospital Miguel Servet 6,4 km

OBSERVACIONES:
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1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la relacién (no exhaustiva) de
tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

Grlas-torre Hormigoneras
Montacargas X | Taladros
Magquinaria para movimiento de tierras X [ Martillo eléctrico
X | Sierra circular Equipo de soldadura
OBSERVACIONES:

1.6.- MEDIOS AUXILIARES.

En {a tabla siguiente se relacionan los med|os auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
caracteristicas mas importantes: :

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS CARACTERISTICAS
|| Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa.
moviles Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos.
Los pescantes seran preferiblemente metalicos. ’

Los cabrestantes se revisaran trimestralmente.
Correcta disposicion de barandilla de segur., barra mtermedla y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad.

|| Andamios tubulares Deberan montarse bajo la supervision de persona competente.
apoyados Se apoyaran sobre una base sélida y preparada adecuadamente.

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.

Correcta disposicion de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturén de seguridad de sujecion Clase A, Tipo | durante el
montaje y el desmontaje.

X | Andamios sobre borriquetas | La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

X | Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = ¥ de Ia altura total.
X | Instalacion eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:

I. diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza.

I. diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension > 24V.

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

I. magnetotérmicos en lineas de méaquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera < 80 Q.

OBSERVACIONES:
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacion de los riesgos taborables que pudiendo presentarse en la obra, van a
ser totalmente evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
Derivados de la rotura de instalaciones existentes Neutralizacion de las instalaciones existentes
Presencia de lineas eléctricas de alta tension | | Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
aéreas o subterraneas de los cables

OBSERVACIONES:No existe linea eléctrica actualmente.
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RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contienen la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la
reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de
la obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA

RIESGOS

Caidas de operarios al mismo nivel

Caidas de operarios a distinto nivel

Caidas de objetos sobre operarios

Caidas de objetos sobre terceros

Choques o _golpes contra objetos

X
X
X
X
X
X

Fuertes vientos

Trabajos en condiciones de humedad

Contactos eléctricos directos e indirectos

X [ Cuerpos extraios en los 0jos

X [ Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

X | Orden y limpieza de las vias de circulacién de la obra permanente

X | Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. permanente

X | lluminacién adecuada y suficiente. permanente

X | No permanecer en el radio de accién de las maquinas permanente
Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento permanente

X | Senalizacion de la obra (sefiales y carteles) permanente

X | Cintas de seiializacion y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado
Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura > 2m permanente
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacién o ed. colindantes permanente

X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente

X | Evacuacién de escombros frecuente

X | Escaleras auxiliares ocasional

X | Informacién especifica para riesgos concretos
Cursos y charlas de formacion frecuente

Grla parada y en posicidn veleta

con viento fuerte

Grua parada y en posicion veleta

final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Cascos de seguridad permanente

X | Calzado protector permanente

X | Ropa de trabajo permanente
Ropa impermeable o de proteccion con mal tiempo

X | Gafas de seguridad frecuente

X | Cinturones de proteccion del tronco ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: DEMOLICIONES

RIESGOS

Desplomes en edificios colindantes

X | Caidas de materiales transportados

Desplome de andamios

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

Ruidos

Vibraciones

Ambiente pulvigeno

XIX|[X|X[ |X

Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria
X | Apuntalamientos y apeos frecuente
Pasos o pasarelas frecuente
Cabinas o pérticos de seguridad en maquinas permanente
X | Redes verticales permanente
X | Barandillas de seguridad permanente
Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente
Riegos con agua frecuente
Andamios de proteccion permanente
Conductos de desescombro permanente
Anulacién de instalaciones antiguas definitivo
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Botas de seguridad permanente
X | Guantes contra agresiones mecanicas frecuente
X | Gafas de sequridad frecuente
Mascarilla filtrante ocasional
Protectores auditivos ocasional
Cinturones y arneses de seguridad permanente
Mastiles y cables fiadores permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

RIESGOS

Desplomes y hundimientos del terreno

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

Lesiones y cortes en brazos y manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros

Ruidos

Vibraciones

Quemaduras producidas por soldadura

Radiaciones y derivados de la soldadura

Ambiente pulvigeno

Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Apuntalamientos y apeos permanente
Achigue de aguas frecuente
Pasos o pasarelas permanente
Separacion de transito de vehiculos y operarios ocasional
Cabinas o porticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) permanente
No acopiar junto al borde de la excavacion permanente
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria
No permanecer bajo el frente de excavacion permanente
Redes verticales perimetrales (correcta colocacion y estado) permanente
Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente
Andamios y plataformas para encofrados permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente
Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listén intermedio y rodapi€) permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldafeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Gafas de seguridad ocasional
Guantes de cuero o goma frecuente
X | Botas de seguridad permanente
Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional
Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metalica
Cinturones y arneses de seguridad frecuente
Mastiles y cables fiadores frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

X | Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios

Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte

X | Lesiones y cortes en manos

X [ Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales

Incendios por almacenamiento de productos combustibles

Golpes o cortes con herramientas

Electrocuciones

XXX

Proyecciones de particulas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Apuntalamientos y apeos permanente
Pasos o pasarelas permanente
Redes verticales _permanente
X | Redes horizontales frecuente
X | Andamios (constitucién, arriostramiento y accesos correctos) permanente
Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente
X | Barandillas rigidas (0,9 m de altura, con liston intermedio y rodapié) permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldafeadas y protegidas permanente
X | Evitar trabajos superpuestos permanente
Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente
Proteccion de huecos de entrada de material en plantas permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Gafas de seguridad frecuente
X | Guantes de cuero o goma frecuente
X | Botas de seguridad permanente
Cinturones y arneses de seguridad frecuente
Mastiles y cables fiadores frecuente

X | Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar

en el cabecero metalico

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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FASE: ACABADOS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

XX XX [X

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalacion de sustancias toxicas

Quemaduras

Electrocucién

XX

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X | Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
X | Andamios permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente
X [ Barandillas permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas permanente
X | Evitar focos de inflamacion permanente
Equipos auténomos de ventilacion permanente
X | Almacenamiento correcto de los productos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPls) EMPLEO
X | Gafas de seguridad ocasional
X | Guantes de cuero o goma frecuente
X [ Botas de seguridad frecuente
Cinturones y arneses de seguridad ocasional
Mastiles y cables fiadores ocasional
X | Mascarilla filtrante ocasional
Equipos auténomos de respiracion ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:
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Dadas las caracteristicas de la obra, no existen, en principio, riesgos especiales para le ejecucion de los

trabajos de la obra definida en la memoria valorada de referencia.

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

Dadas las caracteristicas de la obra, no existen en principio, previsiones para la seguridad de los trabajos de

mantenimiento futuros.

6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL

[J Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
] Reglamento de los Servicios de Prevencion.
[l Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.
(transposicion Directiva 92/57/CEE)
[1 Disposiciones minimas en materia de senalizacion de seguridad y salud.
[1 Modelo de libro de incidencias.
Correccion de erores.
[1 Modelo de notificacién de accidentes de trabajo.
[1 Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccion.
Modificacion.
Complementario.
[} Cuadro de enfermedades profesionales.
[1 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Correccion de errores.
(derogados Titulos | y lli. Titulo Il; cap: [ a V, VII, Xill)
[] Ordenanza trabajo industrias construccién, vidrio y ceramica.
Anterior no derogada.
Correccion de errores.
‘Modificacion (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretacion de varios articulos.
Interpretacion de varios articulos.

[l Sefalizacion y otras medidas en obras fijas en vias fuera de poblaciones.

[l Proteccién de riesgos derivados de exposicion a ruidos.

[1 Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacion manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)

[} Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Correccion de errores.

Normas complementarias.
Modelo libro de registro.

[l Estatuto de los trabajadores.
Regulacion de la jornada laboral.
Formacion de comités de seguridad.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[1 Condiciones comerc. y libre circulacion de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificacién: Marcado "CE" de conformidad y afio de colocacion.
Modificacién RD 159/95.

[ Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccion individual.
(transposicion Directiva 89/656/CEE).

[l EPI contra caida de altura. Disp. de descenso.

f] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/proteccién/trabajo.

[1 Especificaciones calzado seguridad uso profesional.

[1 Especificaciones calzado proteccion uso profesional.

[l Especificaciones calzado trabajo uso profesional.

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Ley 31/95
RD 39/97
RD 1627/97

RD 485/97
Orden

Orden
Orden
Orden
Orden

RD 1995/78
Orden

Orden
Orden

Orden
Orden
Resolucion
Orden

RD 1316/89
RD 487/97

Orden

Orden
Orden

Ley 8/80
RD 2001/83
D. 423/71

RD 1407/92
RD 159/95
Orden

RD 773/97

UNEEN341
UNEEN344/A1
UNEEN345/A1
UNEEN346/A1
UNEEN347/A1
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08-11-95
17-01-97
24-10-97

14-04-97
20-09-86
16-12-87
20-05-52
19-12-53
02-09-66
09-03-71

28-08-79
28-08-70

27-07-73
21-11-70
24-11-70
31-08-87
27-10-89
23-04-97

31-10-84
07-01-87
22-12-87
01-03-80
28-07-83
11-03-71

20-11-92
03-02-95
20-03-97
30-05-97

22-05-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97

J.Estado
M.Trab.
Varios

M.Trab.
M.Trab.

MRCor.

M.Presid.

AENOR
AENOR
AENOR
AENOR
AENOR

10-11-95
31-01-97
25-10-97

23-04-97
13-10-86
31-10-86
29-12-87
15-06-52
22-12-53
01-10-66
25-08-78
16-03-71
06-04-71

05—-09-09-70
17-10-70

28-11-70
05-12-70
02-11-89
23-04-97

07-11-84
22-11-84
15-01-87
29-12-87

~---80
03-08-83
16-03-71

28-12-92
08-03-95
06-03-97
12-06-97

23-06-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97



[1 Disp. min. de seg. y salud para utilizacién de los equipos de trabajo
(transposicién Directiva 89/656/CEE).
1 MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién
0 ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencién.
[1 Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Correccion de errores.
Modificacién. '
Modificacion.
] Reglamento Seguridad en las Maquinas.
Correccion de errores.
Modificacién.
Modificaciones en la [TC MSG-SM-1.
Modificacion (Adaptacion a directivas de la CEE).
Regulacién potencia acustica de magquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampiliacién y nuevas especificaciones.
[1 Requisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva 89/392/CEE).

RD 1215/97

Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
RD 1495/86

RD 590/89

Orden
RD 830/31
RD 245/89
RD 71/92

RD 1435/92

Zaragoza, 13 de mayo de 2015

El Arquitecto

Fdo! Fepfiando Fernandez Lazaro

La Arquitecta técnica
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18-07-97

31-10-73
26-05-89
23-05-77

07-03-81
16-11-81
23-05-86

19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92
27-11-92

s

M.Trab.

M
MIE
Mi
MIE

P.Gob.

M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.
MIE

MIE
MRCor.

1
f

18-07-97

27-31-12-73
09-06-89
14-06-77
18-07-77
14-03-81
21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92
11-12-92

Fdo: Sheila Esther Sanchez Arranz
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