



ACTA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En Zaragoza siendo las 10 horas, del día 21 de mayo de 2015, se reúnen en el Salón de Plenos, sito en la primera planta del edificio Seminario, ubicado en Vía Hispanidad nº 20, D^a M^a Isabel López González, como Presidenta de la Mesa; el representante del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, no asiste; D. Felipe Castán Belio, por delegación del Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal; D^a M^a José Piñeiro Antón, por delegación del Interventor General; D^a Ana Budría Escudero, Jefa del Departamento de Contratación y D^a Azucena Ayala Andrés, Jefa del Servicio de Contratación, como vocales; y D^a. Lourdes Longas Lafuente, como Secretaria de la Mesa, con objeto de constituir la MESA DE CONTRATACIÓN para el examen de la documentación administrativa y la apertura del sobre 2 presentados por los licitadores para la contratación de las obras de **"PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. RANILLAS CON VALLE DE BROTO"**, por procedimiento abierto, cuya convocatoria fue publicada en el DOUE de fecha 4 de abril de 2015, en el B.O.E. nº 87 de fecha 11 de abril de 2015 y en el B.O.A. nº. 69 de fecha 13 de abril de 2015.

Una vez revisada la documentación administrativa de los licitadores presentados, se comprueba que es correcta para todos los licitadores excepto la plica nº 27 - URBAMED INFRAESTRUCTURAS, S.L., que queda excluida de la licitación por presentar la oferta fuera del plazo establecido.

Por lo que respecta a las Empresas cuya documentación es correcta, y de conformidad con el artículo 82 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se les declara admitidas a la licitación.

A continuación se procede en acto público, con la asistencia de los representantes de las plicas 1, 4, 5, 12, 13, 16, 18, 19, 24, a la apertura del sobre 2, con el siguiente resultado:

Plica 1.- CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ERRI BERRI, S.L.- 395.537,00 € (I.V.A. excluido), 478.599,77 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 2.- PROYECON, S.A.- 405.885,00 € (I.V.A. excluido), 491.120,85 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 3.- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.- 429.857,03 € (I.V.A. excluido), 520.127,01 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 4.- IDECON, S.A.- 404.047,95 € (I.V.A. excluido), 488.898,02 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 5.- EQUIPAMIENTOS BLASLO, S.L.- 408.401,30 € (I.V.A. excluido), 494.165,57 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 6.- HERMANOS CADEVILLA, S.L.- 440.000,00 € (I.V.A. excluido), 532.400,00 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 7.- ARAGONESA DE CONTRATAS, S.L.- 550.000,00 € (I.V.A. excluido), 665.500,00 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 8.- FERROVIAL AGROMAN, S.A.- 430.533,00 € (I.V.A. excluido), 520.944,93 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 9.- VIDAL OBRAS Y SERVICIOS, S.A.- 542.478,70 € (I.V.A. excluido), 656.399,22 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 10.- EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.A.- 454.017,23 € (I.V.A. excluido), 549.360,85 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 11.- ACYC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U.- 397.965,09 € (I.V.A. excluido), 481.537,76 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 12.- CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A.- 375.289,38 € (I.V.A. excluido), 454.100,15 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 13.- UTE AQUARA, GESTION CICLO INTEGRAL AGUAS DE ARAGON, S.A.U. - ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U.- 399.343,61 € (I.V.A. excluido), 483.205,77 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 14.- INOBARE EMPRESA CONSTRUCTORA.- 464.949,17 € (I.V.A. excluido), 562.588,50 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 15.- VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.A.- 426.385,52 € (I.V.A. excluido), 515.926,48 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 16.- UTE CONSTRUCCIONES MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A.U.- URBANIZACIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.L.U.- 376.985,81 € (I.V.A. excluido), 456.152,83 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 17.- VIRTON, S.A.- 492.908,95 € (I.V.A. excluido), 596.419,82 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 18.- ARAGONESA DE OBRAS CIVILES, S.L.- 528.000,00 € (I.V.A. excluido), 638.880,00 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 19.- COPCISA S.A.- 398.222,68 € (I.V.A. excluido), 481.849,44 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 20.- LICUAS, S.A.- 492.469,14 € (I.V.A. excluido), 595.887,66 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 21.- ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.- 438.246,01 € (I.V.A. excluido), 530.277,67 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 22.- ARIAN CONSTRUCCION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.- 405.511,07 € (I.V.A. excluido), 490.668,40 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 23.- UTE HARINSA NAVASFALT, S.A. - HNV INFRAESTRUCTURAS, S.L.- 408.401,30 € (I.V.A. excluido), 494.165,57 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 24.- VIACRON, S.A.- 600.978,22 € (I.V.A. excluido), 727.183,65 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 25.- HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.- 407.772,99 € (I.V.A. excluido), 493.405,32 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 26.- RAVI OBRAS TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L.- 445.472,57 € (I.V.A. excluido), 539.021,81 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 28.- SERANCO, S.A.- 394.500,00 € (I.V.A. excluido), 477.345,00 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

Plica 29.- SENDA DESARROLLO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.- 453.526,00 € (I.V.A. excluido), 548.766,46 € (I.V.A. incluido). Asimismo se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses.

La Mesa de Contratación acuerda en primer lugar solicitar a las empresas que informe si pertenecen o no a un grupo empresarial y en su caso indiquen el grupo y las empresas que lo conforman, y con posterioridad se remita el expediente junto con el sobre nº 2 al Servicio Técnico para que determine si de acuerdo con la cláusula I) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas alguna de las ofertas esta incurso en presunción de baja desproporcionada. En el caso de que alguna lo este, deberá comunicarlo a este Servicio para requerir a los licitadores incursos en dicha presunción la justificación de su oferta.

A continuación siendo las 10 horas y 30 minutos se da por terminado el acto del que se extiende la presente Acta que firman conmigo la Secretaria de la Mesa.- CERTIFICO.

EL INTERVENTOR GENERAL, P.D.



LA PRESIDENTA



LA JEFA DEL DEPARTAMENTO



LA SECRETARIA DE LA MESA

