

nº TRAMITA 123625

Asunto: c\ Aldebarán con Orión

A SECCIÓN JURÍDICA DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN

Se recibe en esta sección petición para acondicionar el solar de referencia catastral 21228-02, dándole un uso público. Consensuada la obra con los organismos receptores de la obra, se trata únicamente de acondicionar el suelo para que luego el organismo que corresponda coloque los aparatos o realice las actividades que tenga previstas.

Así pues, a juicio de esta sección, las obras a ejecutar serían las siguientes:

- Eliminación de la malla de simple torsión que actualmente cierra el solar.
- Escarificado, regularización y compactación del terreno
- Derribo de muro existente en el solar, con carga y transporte de desechos a vertedero.
- Eliminación de poste de madera, con carga y transporte de desechos a vertedero. Entendemos que este poste no tiene servicio alguno. No obstante, previo al derribo, se asegurará la inexistencia de servicio.
- Colocación de malla antihierba, confeccionada con plástico de polipropileno de alta densidad con componentes U.V. anti-solar, de 120 gr/m2 mínimo.
- Aporte de material seleccionado para relleno, extendido y compactado por tongadas, en el espesor suficiente para alcanzar la cota de acera, y dejar el solar nivelado.
- Terminación del suelo en arena de jardinería, procedente de machaqueo, en capa mínima de 10 cm de espesor una vez compactada.

El nivel del suelo una vez terminado debe ser el de cota de acera.

Se aporta memoria valorada, únicamente de las obras descritas, y realizada con la hoja de cálculo de que dispone esta sección.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

I.C. de Zaragoza, 12 de julio 2017

EL ARQUITECTO MUNICIPAL

Fdo: Ignacio Zabala

LA UNIDAD DE
INSPECCIÓN AUXILIAR

Fdo: José M. Questa

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a null/VerificacionAction.action
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzKxNjUwNS9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5LzKxNjUwNS9UMQ\$\$		PÁGINA	1 / 8
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	El/La Técnico/a		19/07/2017	3406849
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	Responsable de la Unidad Administrativa		19/07/2017	3406908
05022D MIGUEL A ABADIA IGUACEN	Responsable del Órgano de Contratación		19/07/2017	3409747

Expediente nº: **nº TRAMITA 123625**

 Asunto: **c\ Aldebarán con Orión**
**MEMORIA VALORADA ESTIMADA DE ADECUACIÓN DE TERRENO
 PARA USO SOCIAL. REFERENCIA CATASTRAL 21228-02**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
3-01-114	Ml. levantado de valla de simple torsión o construida con cuadradillos, hasta una altura de 3,00 m., incluso parte proporcional de pilares de hormigón o ladrillo macizo, postes, tornapuntas, puertas, etc.; incluso retirada y transporte de escombros a vertedero.	187,00	10,00 €	1.870,00 €
3-22-099	M2 extendido y rasanteo de arena de jardinería, procedente de machaqueo, incluso preparación de la superficie de asiento, humectación y compactación de la misma, en capa de 10 cm una vez compactada	4.200,00	3,00 €	12.600,00 €
	Unidad de demolición de muro existente, y de poste de madera, incluso carga y transporte de desechos a vertedero	1,00	1.500,00 €	1.500,00 €
B0A01	Escarificado, regularización y compactación de terrenos existentes o resultantes, incluso carga y transporte de desechos a vertedero	4.200,00	0,65 €	2.730,00 €
	Unidad de aporte de material seleccionado para relleno. Incluso extendido, nivelación, humectación y compactación por tongadas.	1,00	8.000,00 €	8.000,00 €
	m2 Malla antihierba, confeccionada con plástico de polipropileno de alta densidad con componentes U.V. anti-solar., de 120 gr/m2, evita el crecimiento de la vegetación y es transpirable	4.200,00	1,00 €	4.200,00 €
3-23-001	Ud. Medidas de Seguridad y Salud Laboral en el desarrollo de la obra, en aplicación de la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales.	1,00	400,00 €	400,00 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL:				31.300,00 €
13% de Gastos Generales				4.069,00 €
6% de Beneficio Industrial				1.878,00 €
PRESUPUESTO DE CONTRATA:				37.247,00 €
21% de I.V.A.				7.821,87 €
PRESUPUESTO DE CONTRATA MÁS I.V.A.:			Euros:	45.068,87 €

La presente Memoria Valorada tiene un **PRESUPUESTO DE CONTRATA MÁS I.V.A.** que asciende a la cantidad de **45.068,87 Euros**

I.C. De Zaragoza a 14 de julio de 2017

1/2

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a null/VerificacionAction.action
 Ayuntamiento de Zaragoza - http://www.zaragoza.es



MTE5LzKxNjUwNS9UMQ\$

ID. DOCUMENTO	MTE5LzKxNjUwNS9UMQ\$		PÁGINA	2 / 8
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	El/La Técnico/a		19/07/2017	3406849
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	Responsable de la Unidad Administrativa		19/07/2017	3406908
05022D MIGUEL A ABADIA IGUACEN	Responsable del Órgano de Contratación		19/07/2017	3409747


Expediente nº: **n 123625**

 Asunto: **c\ Aldebarán con Orión**
**MEMORIA VALORADA ESTIMADA DE ADECUACIÓN DE TERRENO
 PARA USO SOCIAL. REFERENCIA CATASTRAL 21228-02**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
--------	-------------	----------	--------	-------

EL ARQUITECTO MUNICIPAL

LA UNIDAD DE INSPECCION AUXILIAR


 Ignacio Zabala



 José María Cuesta

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a null/VerificacionAction.action
 Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzkxNjUwNS9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5LzkxNjUwNS9UMQ\$\$		PÁGINA	3 / 8
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	El/La Técnico/a		19/07/2017	3406849
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	Responsable de la Unidad Administrativa		19/07/2017	3406908
05022D MIGUEL A ABADIA IGUACEN	Responsable del Órgano de Contratación		19/07/2017	3409747




Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a null/VerificacionAction.action
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzkxNjUwNS9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5LzkxNjUwNS9UMQ\$\$	PÁGINA	4 / 8
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	El/La Técnico/a	19/07/2017	3406849
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	Responsable de la Unidad Administrativa	19/07/2017	3406908
05022D MIGUEL A ABADIA IGUACEN	Responsable del Órgano de Contratación	19/07/2017	3409747



...H16 Ordenacion.dgn 29/07/2013 14:02:51

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a null/VerificacionAction.action Ayuntamiento de Zaragoza - http://www.zaragoza.es



MTE5LzKxNjUwNS9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5LzKxNjUwNS9UMQ\$\$	PÁGINA	5 / 8
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	El/La Técnico/a	19/07/2017	3406849
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	Responsable de la Unidad Administrativa	19/07/2017	3406908
05022D MIGUEL A ABADIA IGUACEN	Responsable del Órgano de Contratación	19/07/2017	3409747



Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <http://www.zaragoza.es>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzkkNjUwNS9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5LzkkNjUwNS9UMQ\$\$		PÁGINA	6 / 8
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	El/La Técnico/a		19/07/2017	3406849
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	Responsable de la Unidad Administrativa		19/07/2017	3406908
05022D MIGUEL A ABADIA IGUACEN	Responsable del Órgano de Contratación		19/07/2017	3409747




Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <http://www.zaragoza.es>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzKxNjUwNS9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5LzKxNjUwNS9UMQ\$\$		PÁGINA	7 / 8
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	El/La Técnico/a		19/07/2017	3406849
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	Responsable de la Unidad Administrativa		19/07/2017	3406908
05022D MIGUEL A ABADIA IGUACEN	Responsable del Órgano de Contratación		19/07/2017	3409747



Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <http://www.zaragoza.es>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzkkNjUwNS9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5LzkkNjUwNS9UMQ\$\$	PÁGINA	8 / 8
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	El/La Técnico/a	19/07/2017	3406849
11663B IGNACIO ZABALA ADRADA	Responsable de la Unidad Administrativa	19/07/2017	3406908
05022D MIGUEL A ABADIA IGUACEN	Responsable del Órgano de Contratación	19/07/2017	3409747