
 
 

 
 

   

  

         

 

   

         

       

     

           

    

         

     

 

     

      

 

         

       

      

       

 

             

         

     

   

    

   

  

      

 

        

          

      

EXPEDIENTE: 2017295
 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ESPECIFICAS PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO "FASE-I DEL PROYECTO DE MEJORA DEL 

SANEAMIENTO EN EL ENTORNO DE LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN DEL BARRIO DE 

C!SET!S (Z!R!GOZ!)”. 

0.- Introducción. 

El Proyecto de "Renovación de servicios en avenida Constitución en el barrio de Casetas, 

Zaragoza" de fecha julio 2010, incluido en el Convenio de colaboración entre el Excmo. 

Ayuntamiento de Zaragoza y la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, para la 

cooperación en la conservación y mejora de la calidad de las infraestructuras y mejora del 

entorno de los barrios rurales del municipio de Zaragoza de 2008 a 2011, define las obras 

necesarias para la renovación de los servicios públicos existentes así como la canalización 

de los servicios aéreos de telecomunicaciones y la reposición de la pavimentación y 

urbanización completa de la avenida. 

Dichas obras, licitadas y adjudicadas por la DPZ, fueron detenidas a la vista de las 

importantes afecciones que sobre el arbolado existente en la Avenida de la Constitución 

supone su ejecución. 

Por encargo de la Gerencia de Urbanismo de fecha 21 de septiembre de 2015, en 

desarrollo del acuerdo de encomienda de 14 de diciembre de 2012, la sociedad EZ 

procedió a la licitación de un proyecto nuevo de mejora de la red de saneamiento 

existente que solucionase los problemas que se vienen produciendo en la red de 

alcantarillado de Casetas en la zona señalada. 

Con fecha 25 de julio de 2016, el Gobierno de Zaragoza aprobó, a instancia de La Sociedad 

Municipal Ecociudad Zaragoza, la Fase 1 del "Proyecto de mejora del saneamiento en el 

entorno de la Avenida de la Constitución del Barrio de Casetas (Zaragoza)" suscrito por 

Consultora Aragonesa de Ingeniería S.A (CADISA), adjudicataria de la licitación y cuyo 

presupuesto de ejecución por contrata, IVA incluido, asciende a la cantidad de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SIETE 

CENTIMͻΎ (958Έ624΅07 €)Έ 

Complementariamente a lo anterior, el Gobierno de Zaragoza de 21 de abril de 2017 

acordó lo siguiente: 

PRIMERO: Remitir a la sociedad ECOCIUDAD ZARAGOZA S. A. U. el Proyecto 

ejecución de la Fase 1 para mejora de saneamiento en el entorno de la Avenida de 

la Constitución del Barrio de Casetas, suscrito por Consultora Aragonesa de 
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Ingeniería S. A. , aprobado por el Gobierno de Zaragoza en sesión de fecha 25 de 

julio de 2016, a los efectos de continuar el trámite con la realización del 

procedimiento de contratación para la adjudicación de las dichas obras; en 

aplicación de lo dispuesto en la cláusula tercera del convenio de colaboración 

entre el Ayuntamiento y DPZ para la cooperación en la realización de un Plan de 

Obras e Instalaciones de Infraestructuras y de Equipamientos en los Barrios 

Rurales de Zaragoza 2017/2019 y en cumplimiento del acuerdo del Gobierno de 

Zaragoza de 14 de diciembre de 2012 que confirió a Ecociudad las facultades de 

gestión de los servicios de saneamiento y depuración de las aguas residuales de 

Zaragoza. 

SEGUNDO: Informar a la sociedad ECOCIUDAD ZARAGOZA S.A.U. que en el 

procedimiento de licitación de las obras de saneamiento se tendrán en cuenta las 

condiciones económicas a satisfacer por el contratista para la efectividad de las 

autorizaciones del ADIF, tal como resulta del informe del Servicio de Ingeniería de 

Desarrollo Urbano de 7 de abril de 2017. 

TERCERO: Instar al Área de Economía y Cultura a fin de iniciar los trámites 

correspondientes tendentes a transferir a la Sociedad Municipal Ecociudad 

Zaragoza S. A. U. la financiación de las referidas obras con cargo a la partida 

presupuestaria 05 INF 9214 61900: Inversiones Barrios Rurales (convenio DPZ), sin 

perjuicio de lo dispuesto en la Base 52 del presupuesto munì΍ι̲ΟΈ ΡΉ΢ 

1.- Definición del objeto del contrato. 

Será objeto del contrato a que se refiere este pliego la realización de las obras que 

contempla el proyecto que se adjunta como ANEXO. 

La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) 

aprobado por el Reglamento (CE) 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, 

por el que se modifica el Reglamento(CE) nº 2195/2002 del Parlamento Europeo y del 

consejo por el que se aprueba el Vocabulario Común de Contratos Públicos(CPV) es la 

siguiente: 

Obras de saneamiento 45232410-9 

2.- Tipo de contrato. 

El tipo de contrato será de obras para el objeto expresado en el apartado primero. 
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3.- Sistema de adjudicación y procedimiento. 

La forma de adjudicación será por el procedimiento general (abierto) recogido en el art. 

14 de las Instrucciones de Contratación de la sociedad a la Oferta Económicamente más 

Ventajosa, atendiendo a una pluralidad de criterios. 

La forma de adjudicación y el procedimiento se han establecido sobre la base de las 

Instrucciones Internas de Contratación de EZ y por la normativa vigente en materia de 

contratación, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en aquellos aspectos 

que le son de aplicación. 

4.- Órgano de contratación. 

El Órgano de contratación es el Consejo de Administración de EZ, sin perjuicio de las 

delegaciones que éste acuerde. 

5.- Precio cierto o sistema para la determinación del mismo. 

El tipo de licitación, correspondiente al conjunto de los trabajos a realizar se establece en 

la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS 

con TREINTA CÉNTIMOS, 792Έ251΅30 € ͟Σ! Φέ ΍Φ̀Οϥ΍͊έ habiéndose fijado dicha cantidad 

en función de las necesidades, plazo y condiciones del trabajo reseñadas en el conjunto 

de los pliegos y del proyecto. 

6.- Porcentaje para presumir las bajas como temerarias. 

El porcentaje máximo a tener en cuenta para determinar que una proposición no puede 

ser cumplida por contener valores anormales o desproporcionados serán los establecidos 

en la cláusula correspondiente en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Tipo. 

7.- Revisión de precios. 

No procede revisión de precios. 

8.- Plazo máximo de ejecución de los trabajos. 

La duración del contrato y el plazo de ejecución de los trabajos será de 6 meses a contar 

desde la fecha que se fije en el documento contractual o, en caso de ser éste inferior, el 

plazo señalado por el adjudicatario en su oferta contractual. No se admitirán prórrogas. 
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9.- Cuantías de la garantía provisional y de la definitiva. 

9.1.- Garantía Provisional. 

No se exige. 

9.2.- Garantía Definitiva. 

Atendiendo a las circunstancias de ejecución, la garantía definitiva a favor de EZ lo será 

por un importe equivalente al 5 por 100 del IMPORTE DE ADJUDICACIÓN, excluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La garantía definitiva se prestará mediante la aportación de documento original de aval 

bancario, otorgado según el Modelo de Aval que como Anexo II se incluirá en el anuncio 

de licitación, documentación que deberá ser fiscalizada previamente por el Servicio de 

Fiscalización Económica de la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de 

Zaragoza, y que reunirá los requisitos exigidos en el artículo 95 y siguientes del TRLCSP. 

10.- Medios para justificar la solvencia económica y financiera y la capacidad técnica o 

profesional. Documentación a presentar. 

De conformidad con lo estipulado en el art. 9 de las Instrucciones de Contratación de la 

sociedad, sólo podrán contratar con EZ las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras que tengan plena capacidad de obrar; no estén incursas en las prohibiciones 

para contratar del art. 60 del TRLCSP y acrediten su solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional. 

La presentación de la documentación para su admisión como licitador supone la 

aceptación de lo dispuesto en las Instrucciones de Contratación de la sociedad EZ incluida 

en su Perfil del Contratante y publicada en la web, así como todas las disposiciones del 

presente Pliego. 

Las propuestas deberán presentarse en la forma y plazo que se establezca en el anuncio 

de licitación. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 

estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 

estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Documentación a presentar: 
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SOBRE A: OFERTA ECONÓMICA. 

Se presentará conforme al modelo establecido en el Anexo, junto con el cronograma que 

contempla la cláusula 12. 

SOBRE B: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Para poder acceder a este proceso los proponentes deberán acreditar su solvencia 

económica y su capacidad técnica y profesional, mediante la documentación que a 

continuación se describirá, que se incorporará en el SOBRE � ΎDͻ�ΘʹE͵Δ!�͟ͽ͵ 

!Dʹ͟͵͟ΎΔΊ!Δ͟Σ!Ώ en los términos establecidos en la cláusula 9 del Pliego Cláusulas 

Administrativas Particulares Tipo. 

No obstante lo dispuesto en la citada cláusula, el licitador podrá sustituir la presentación 

de toda la documentación que se establece en dichas cláusulas – a excepción de la 

solvencia económica, técnica, la declaración de grupo empresarial y los documentos que 

hayan de considerarse confidenciales en la oferta - por una DECLARACIÓN 

RESPONSABLE, que incluirá en el Sobre 1 relativo a la documentación administrativa, 

indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 

Administración (se adjunta el modelo como Anexo). Dicha documentación le será 

requerida únicamente al licitador propuesto como adjudicatario. En todo caso, el órgano 

de contratación, podrá recabar en cualquier momento anterior a la adopción de la 

propuesta de adjudicación, a los licitadores para que aporten la documentación señalada 

en esta cláusula. 

Además, se deberá incluir el documento de selección de medidas de conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral, dirigidas a la plantilla adscrita a su ejecución, de acuerdo 

con el Modelo de informe sobre las medidas que establecerá la empresa en materia de 

conciliación corresponsable, ͎͊ ̀έΦ͘έμΥ΍̲͊͊ ̀έΦ ͎Ο ̲Φ͎϶έ Ύʹ͎͊΍̲͊π ͎͊ ̀έΦ̀΍Ο΍̲̀΍ίΦΏ de 

este Pliego. 

10.1.- Solvencia económica y financiera. 

Los licitadores deberán acreditar en el último ejercicio económico cerrado un volumen 

̲Φϥ̲Ο ͎͊ Φ͎΀έ̀΍έπ ͎Φ ͎Ο ̴Υ̿΍ϊέ έ̿Ι͎ϊέ ͎͊Ο ̀έΦϊμ̲ϊέ Ύͻ̿μ̲π ͎͊ π̲Φ͎̲Υ΍͎Φϊέ 45232410-9Ώ΅ 

por importe igual o superior a 300Έ000 €Έ Se acreditará mediante declaración responsable. 

En caso de UTE, al menos una de las empresas que forman la misma deberá cumplir por 

sí misma el requisito de solvencia económica establecido. 
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10.2.- Solvencia técnica. 

La capacidad técnica y profesional, se incorporará en el SOBRE B DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 

1.	 Experiencia en la ejecución de obras análogas: los licitadores deberán haber 

realizado tres obras análogas a las del presente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares (PCAP) finalizadas en los diez (10) últimos años 

anteriores a la fecha de publicación del presente Pliego en el perfil del contratante 

ιέμ ΍Υιέμϊ͎ ΥΏΦ΍Υέ ͎͊ 100Έ000 €Έ Para ello, los licitadores deberán presentar 

certificados de buena ejecución emitidos por el titular de las obras y/o promotor 

de las obras ya sea persona pública o privada, en los que conste claramente la 

fecha de ejecución, el importe, la longitud y el diámetro de la tubería, el lugar de 

ejecución, la identidad del firmante y cargo que ostenta. 

2.	 Los licitadores deberán contar como mínimo con el siguiente personal 

perteneciente a la empresa licitadora con dedicación a las obras objeto del 

contrato: 

a. Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Civil o Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas con experiencia mínima de tres años, con 

alguna de dichas titulaciones, en la ejecución de obras hidráulicas de 

saneamiento. Deberá acreditar haber ejecutado al menos dos (2) obras 

de red de saneamiento en casco urbano, en funciones de Jefe de Obra. 

b. Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Civil o Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas con experiencia mínima de tres años, con 

alguna de dichas titulaciones, en la ejecución de obras hidráulicas de 

saneamiento. Deberá acreditar haber ejecutado al menos dos (2) obras 

de red de saneamiento en casco urbano, en funciones de Jefe de Ofician 

Técnica. 

c. Un encargado de obras y dos oficiales con experiencia mínima acreditada 

de tres años en la ejecución de obras hidráulicas de saneamiento. Deberá 

acreditar haber ejecutado al menos dos (2) obras de red de saneamiento 

en casco urbano. 

d. Un Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales con experiencia, 

al menos de dos (2) obras lineales urbanas. 

1. Los licitadores deberán aportar Currículum Vitae del personal referido. Dichos 

Currículum Vitae deberán permitir la identificación de los titulares de los mismos 
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mediante nombre y apellidos. Los licitadores deberán contar con los 

consentimientos necesarios, para facilitar datos de terceros a EZ. 

2.	 Medios materiales: Los licitadores deberán contar con toda la maquinaria 

necesaria para la ejecución correcta de las unidades de obra, demoliciones, 

excavaciones y rellenos, entibaciones, señalizaciones, colocación de pavimentos, 

extendido de Mezclas Bituminosas en caliente, protecciones individuales y 

colectivas necesarias, colocación de tubería de alcantarillado y abastecimiento, y 

sus partes especiales. Del mismo modo deberán aportar la disponibilidad de los 

equipos de obra para el hincado de tuberías. 

3.	 Los licitadores deberán contar con la certificación IS0-14001 en vigor. En caso de 

UTE, será necesario que dispongan de dicha certificación al menos la empresa o 

empresas que constituyan el 50% de la UTE. 

4.	 Los licitadores deberán presentar, además, documentación que acredite que en 

caso de resultar adjudicatarios dispondrán de un almacén cuya titularidad 

corresponda a la empresa licitadora, a una distancia inferior a 150 km de las obras 

objeto del proyecto. 

La propiedad de la maquinaria exigida podrá verse sustituida por la disponibilidad 

en arrendamiento de la misma, mediante la acreditación por medio de 

certificación u otro documento, en el que se garantice la referida disponibilidad 

de la maquinaria, en cualquier momento, a favor de la empresa licitadora. 

5.	 Los licitadores deberán contar con la siguiente clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, 

categoría 2. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 63 del TRLCSP, la integración de la 

solvencia con medios externos se admitirá siempre y cuando quede totalmente 

garantizada la ejecución del contrato. En este sentido, los licitadores que acudan a 

esta posibilidad deberán (i) demostrar, mediante la exhibición del correspondiente 

documento de compromiso, que para la ejecución del contrato dispondrán de los 

medios aportados a través de otra entidad y (ii) declarar que en caso de resultar 

adjudicatario del contrato el licitador se compromete a ejecutar el mismo con los 

mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. En el contrato que se 

formalice con la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza S.A.U. se recogerá el 

compromiso anteriormente referido. Esta obligación tendrá carácter esencial de 

conformidad con lo previsto en el artículo 223 f) del TRLCSP. 

11.- Póliza de responsabilidad civil. 

Serán a cargo del Adjudicatario todos los daños producidos en el desarrollo de las obras 

cualquiera que sea su naturaleza y volumen. 
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11.1- Con independencia de las precauciones y limitaciones de ejecución contractuales, 

en garantía de riesgos, el Adjudicatario suscribirá para todo el periodo que duren los 

trabajos los siguientes contratos: 

a) Un contrato de Seguro de Responsabilidad Civil, que garantice las responsabilidades 

que se puedan derivar por daños y perjuicios que se causen a terceras personas como 

consecuencia de la ejecución de las obras, tanto las imputables al Contratista y 

Subcontratistas como las imputables a EZ y en general a toda persona que participe en las 

obras, según condiciones particulares que se enumeran en cláusula 11.4 del presente 

pliego. 

b) Un contrato de seguro de Todo Riesgo Construcción que cubra los daños a la propia 

obra e instalaciones según condiciones particulares que se enumeran en la cláusula 11.4 

de este pliego. 

El coste de los seguros indicados en las letras a) y b) serán a cargo del Adjudicatario y 

pagado por éste antes del inicio de las obras. 

En todo caso serán soportados por el Adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de 

la franquicia y en lo que se superen los límites que se establezcan en las pólizas de seguros, 

así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. 

La peritación de daños realizada a cargo de la Compañía de seguros así como cualquier 

tipo de convenio que ésta suscriba para cerrar cualquier siniestro que pueda producirse, 

será vinculante para el adjudicatario. 

El adjudicatario comunicará de forma inmediata todo siniestro o incidencia a EZ, y 

adjuntará copia de la notificación para su remisión a la Correduría de Seguros, que a tal 

efecto se designará, a fin de tramitar las indemnizaciones correspondientes. 

11.2.- El adjudicatario deberá mantener como mínimo las coberturas siguientes: 

1) Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria para todos los vehículos que sean 

utilizados en la ejecución de la obra y estén sujetos a la Ley de Uso y Circulación 

de Vehículos de Motor. 

2) Las empresas adjudicatarias y subcontratistas deberán cumplir con las exigencias 

de seguros de Vida y Accidentes que determinen los convenios sectoriales a los 

que pertenezcan. 

3) Daños a la propia maquinaria a utilizar en las obras. 
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4)	 Cualquier otro seguro que pueda serle exigido por la legislación vigente o 

Convenio Colectivo durante toda la vigencia del contrato. 

11.3.- Asimismo, el Adjudicatario deberá justificar documentalmente a EZ antes de la 

firma del contrato, así como cuando así se requiera, la contratación de la póliza y el 

contenido de los seguros exigidos en la cláusula 11.2 anterior. Caso contrario, se 

considerará como incumplimiento contractual grave. 

11.4.- Los contratos de seguro de responsabilidad civil y todo riesgo construcción que 

suscriba el adjudicatario, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

Asegurado: Tendrán la condición de asegurados la Sociedad EZ, y todas aquellas personas 

físicas o jurídicas, que intervengan en la ejecución de las obras y sobre las que recaiga el 

riesgo objeto de este contrato, como: 

•		 Adjudicatarios-Contratistas y subcontratistas. 

•		 Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, ingenieros técnicos y cualesquiera 

otros técnicos intervinientes. 

Límites Garantizados: 

•		 Todo riesgo construcción: Por el valor de licitación. 

•		 Responsabilidad Civil Extracontractual: 600.000 euros por siniestro y periodo de 

obra. 

•		 Coberturas Opcionales: Deberá solicitarse su inclusión. 

•		 Maquinaria de construcción. 

•		 Efectos Personales de empleados y obreros. 

•		 Bienes Preexistentes: 25% del valor de licitación. 

12.- Adjudicación 

Criterios objetivos a tener en cuenta para realizar la adjudicación y valoración de los 

mismos: 

Criterio (sometido a fórmula matemática) Proximidad de la oferta económica al precio 

de licitación. Hasta 82 puntos. 

De conformidad con el informe 6/2014 de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón se utilizará una fórmula 

Ύιμέιέμ̀΍έΦ̲Ο ̀έμμ͎΀΍̲͊Ώ· 
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Se asignarán cero puntos a la oferta a tipo de licitación y el máximo establecido para el 

criterio a la oferta de menor precio, pero solo en el caso de que la baja de esa mejor oferta 

respecto al tipo de licitación supere un umbral predeterminado. Si la oferta de menor 

precio no supera ese umbral se entenderá que no supone una mejora significativa del 

precio del contrato y se le asignará la mayor puntuación, pero no la máxima posible para 

el criterio. 

La expresión matemática de esta fórmula es la siguiente: 

𝐵𝑖 
Vi = ×𝑉𝑚𝑎𝑥 

𝑀𝑎𝑥 (𝐵𝑠,𝐵𝑚𝑎𝑥) 

Donde: 

•	 Vmax: Puntuación máxima a otorgar por el criterio precio, en el caso del presente 

contrato 82 puntos. 

•	 Bs: Baja significativa, en el caso del presente contrato se establece en el 5%. 

•	 Vi: Puntuación o valoración otorgada a cada oferta. 

•	 Bmax: Baja máxima de entre las presentadas a la licitación. 

•	 Bi: Baja correspondiente a cada oferta (i). 

•	 Max (Bs, Bmax): Representa el valor máximo de entre los dos indicados. 

Criterio. (sometido a fórmula matemática) Reducción de plazo. Hasta 18 puntos. 

Se admite como máximo una reducción de plazo de 3 meses para evitar una reducción 

excesiva que pueda suponer efectos contraproducentes con respecto a la finalidad 

perseguida. 

Se otorgará la puntuación máxima a las ofertas que indiquen un compromiso de ejecutar 

la obra en un plazo de ejecución de tres meses, y una puntuación nula a las ofertas que 

mantengan el plazo de proyecto, y para las ofertas de plazo intermedio se interpolará 

linealmente entre estos dos valores. 

•	 Plazo de ejecución ofertado: 3 meses = 18 puntos. 

• Plazo de ejecución ofertado: 6 meses= 0 puntos. 

A estos efectos se considerará 1 mes como 30 días. 
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Si los licitadores no ofertan la reducción del plazo máximo de un mes, deberán expresar 

el plazo de ejecución de acuerdo con el siguiente formato: 

Asimismo, se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de 4 meses y X días. 

El licitador aportará con la oferta de reducción de plazo un cronograma detallado que 

justifique la reducción propuesta, en el que se detallen los condicionantes principales 

de la obra. 

- Accesibilidad y Movilidad de la zona. 

- Coordinación y ejecución de Hinca/s Bajo el Ferrocarril F.F.C.C. 

- Reposición servicios afectados 

En caso de que el Contrato, una vez iniciado, haya sido declarado resuelto, EZ podrá, antes 

de proceder a una nueva convocatoria, efectuar una nueva adjudicación al licitador o 

licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, 

siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su 

conformidad. 

13.- Plazo de garantía. 

El plazo de garantía se establece en dos años a contar desde la fecha de recepción de la 

obra. 

Aprobada la liquidación de la obra, trascurrido el plazo de garantía, y si no resultaren 

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía, se procederá a la devolución 

del aval. 

14.- Obligaciones del adjudicatario. 

Con carácter general, serán de cuenta del contratista, y se entenderán comprendidos en 

las ofertas formuladas por los licitadores y en el importe de adjudicación, cuantos gastos 

incidan en los actos preparatorios y de tramitación del Contrato, así como todos aquellos 

otros que se produzcan a lo largo de su desarrollo (como son los generales, financieros, 

de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del 

personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas, los gastos de cuantas licencias, 

autorizaciones, permisos procedan además de los gastos de cuantos proyectos visados y 

certificados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. 

etc.). Entre otros posibles, quedan incluidos los derivados del cumplimiento de la 

normativa de Seguridad y Salud Laboral y los gastos derivados del Control de Calidad. 
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Serán a cargo del contratista, y se considerarán, asimismo, incluidos en los importes de su 

oferta, todos aquellos tributos, gravámenes, arbitrios y exacciones presentes y futuras de 

los que sean sujetos pasivos, que se deriven de la actividad contratada. No se considerará, 

a estos efectos, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que será repercutido 

posteriormente de forma independiente en las certificaciones y facturas que se expidan 

con motivo de la ejecución del Contrato. 

Asimismo, son de cuenta del contratista los gastos de los anuncios, ya sea en Boletines, 

Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicación y los de formalización del Contrato 

en el supuesto de elevación a escritura pública. 

El adjudicatario designará la persona que ostentará la representación, con expresión de 

su nombre y apellidos, teléfonos de contacto, fax, dirección de correo electrónico y 

domicilio a efecto de notificaciones, en sus relaciones con EZ, en su calidad de Promotor, 

con los técnicos autores de los proyectos, los técnicos que conforman la dirección 

facultativa de las obras, las empresas suministradoras y las compañías aseguradoras. 

El contratista tendrá la obligación de colocar señales bien visibles tanto de día como de 

noche, en las obras de explanación, zanjas y pozos, así como las vallas, palenques y 

balizamientos necesarios para evitar accidentes a transeúntes y vehículos, propios o 

ajenos a la obra. 

Asimismo, en el caso de que la ejecución de las obras exija la inutilización o afección 

parcial o total de alguna vía o conducción pública o privada, el contratista dispondrá los 

pasos provisionales necesarios con elementos de suficiente seguridad, para reducir al 

mínimo las molestias a los viandantes y tráfico rodado o en el caso de que se trate de 

conducciones, protegerlas a fin de no perturbar al servicio que hayan de prestar, todo ello 

de acuerdo con la forma y en los lugares que determine la Dirección de las Obras. 

En todo momento el contratista deberá cuidar del aspecto exterior de la obra y sus 

proximidades, a la vez que pondrá en práctica las oportunas medidas de precaución, 

evitando montones de tierra, escombros, acopios de materiales y almacenamiento de 

útiles, herramientas y maquinaria. Las responsabilidades que pudieran derivarse de 

accidentes y perturbación de servicios ocurridos por incumplimiento de las precedentes 

prescripciones, serán de cuenta y cargo del contratista. 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones que estime la Dirección 

de Obra para indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los 

trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, 

tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. 
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El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 

conservación y policía hasta la recepción. Igualmente, el contratista responderá de la 

vigilancia de los terrenos, así como de los bienes que haya en los mismos. Si así fuera 

requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con 

carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepción de las mismas. 

Corresponde al director de la obra y, en su caso, a las personas que designe en su 

representación, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes 

para su desarrollo. 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 

de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos 

laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 

Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se 

desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades 

empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero así como en el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, 

por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 

por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción, y su legislación complementaria y de desarrollo. 

La sociedad municipal Ecociudad Zaragoza S.A.U. designará un Coordinador de Seguridad 

y Salud cuyo nombramiento será comunicado por escrito al adjudicatario. 

El coste de la coordinación en materia de seguridad y salud será a cargo de EZ. 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según 

proceda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por EZ antes del inicio de la obra, con el 

correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, o del director, en su caso. 
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14. bis Obligaciones especiales. 

Las obras proyectadas incluyen la ejecución de una hinca bajo las vías del FFCC. El 

adjudicatario deberá coordinar con el Titular de la Vía las autorizaciones y condiciones de 

ejecución. Los costes derivados de dicha gestión, así como los avales derivados de las 

autorizaciones de las obras que requiera el administrador ferroviario serán por cuenta del 

adjudicatario. 

15.- Porcentaje máximo de la subcontratación. 

Será de plena aplicación a las obras de construcción a ejecutar por EZ lo establecido en la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción Así mismo será de aplicación el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 

por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 227 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, los subcontratos deberán cumplir las siguientes condiciones. 

a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 

referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a 

los que se vaya a encomendar su realización. 

b) El contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por ciento 

del importe de adjudicación. 

16.- Abono y forma de pago. 

El contratista tiene derecho a la contraprestación económica prevista en el contrato, 

facturándose por los trabajos efectivamente prestados, conforme al Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares Tipo. 

Las certificaciones mensuales se presentarán debidamente conformadas, en los últimos 

diez días de cada mes. El abono de los trabajos se efectuará, previa presentación de la 

factura, con los requisitos antedichos, debidamente conformada, dentro de los plazos 

establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales, contados a partir de la fecha de expedición de la 
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correspondiente certificación aprobada, que acredite la realización total o parcial del 

contrato. 

Aprobada la certificación, el abono se realizará en el plazo de sesenta días. 

En cada certificación EZ retendrá un 5% en concepto de garantía de la obra ejecutada, 

cumplimiento del plazo de ejecución y subsanación de deficiencias. Esta garantía tiene 

carácter complementario de la prestada mediante aval bancario y estará afecta, además 

a las responsabilidades señaladas en el artículo 100 del TRLCSP, a la satisfacción de las 

penalizaciones por retrasos fijados en la cláusula 23, siempre y cuando no puedan ser 

descontadas de otra forma. 

17.- Recepción de lo contratado. 

La recepción de cada una de las partes de la obra requerirá de un acto formal de entrega 

en los plazos y condiciones establecidos en la cláusula 26 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares Tipo. 

18.- Subsanación de errores y corrección de deficiencias. 

EZ exigirá al contratista la subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores 

materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean 

imputables en lo que se refiere a la ejecución de la obra, otorgándole a tal efecto el plazo 

que en cada caso sea necesario o fuera requerido por EZ, y que en ningún caso podrá 

exceder de dos meses. 

Si transcurrido este plazo, las deficiencias no hubiesen sido corregidas EZ podrá, 

atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución del contrato o por 

conceder un nuevo plazo al contratista. 

19.- Responsabilidad por errores y deficiencias. 

Con independencia de lo previsto en las clausulas anteriores, el contratista responderá de 

los daños y perjuicios que durante la ejecución de las obras se causen tanto a la 

Administración, a EZ y a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas o por los errores 

materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el 

mismo haya incurrido, imputables a aquél. 

Asimismo, el contratista responderá de los daños y perjuicios causados con posterioridad 

a la expiración del plazo de garantía por vicios o defectos ocultos o como consecuencia 
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del incumplimiento del contrato que se manifiesten durante un plazo de quince años a 

contar desde la recepción. 

20.- Régimen de faltas y sanciones por incumplimiento. 

Para el caso de que el adjudicatario incumpliese los plazos establecidos en el Plan de la 

Obra y en los documentos anexos, vendrá obligado a satisfacer a EZ, en concepto de 

penalización, la cantidad de 300 euros diarios durante los diez primeros días y rebasado 

este tiempo la penalización será de 600 euros diarios. Si el plazo final se rebasa en 20 días 

μ͎πὶ͎ϊέ Οέ ͎πϊ΍ιϥΟ̲͊έ ͎Φ ͎Ο ͊έ̀ϥΥ͎Φϊέ ̀έΦϊμ̲̀ϊϥ̲Ο΅ Ο̲ ι͎Φ̲Ο΍ϼ̲̀΍ίΦ π͎μ̴ ͎͊ 1Έ500 € 

diarios. 

Estas penalizaciones se aplicarán en caso de retraso de cualquiera de los plazos parciales 

previstos y prefijados en el Plan, hasta tanto el ritmo y situación de los trabajos se 

acomoden al mismo, y serán también de aplicación para el caso de incumplimiento del 

plazo final. No obstante, en caso de cumplimiento del plazo final de obra se dejarían sin 

efecto las penalizaciones aplicadas por incumplimiento del plazo parcial. 

En caso de que las penalizaciones sean por incumplimiento de los plazos parciales se 

practicarán como cargo contable, llevándose éste a una cuenta en las liquidaciones 

pertinentes. 

La Dirección de las Obras podrá desechar todos aquellos materiales o elementos que no 

satisfagan las condiciones impuestas en el Proyecto. 

El contratista se atendrá en todo caso a lo que por escrito le ordene la Dirección de las 

Obras para el cumplimiento de las prescripciones establecidas en el Proyecto de 

Ejecución. 

La Dirección de las Obras podrá señalar al contratista un plazo breve para que retire los 

materiales o elementos desechados. En caso de incumplimiento de esta orden, procederá 

a retirarlos por cuenta y cargo del Adjudicatario. 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para 

creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la Dirección de las Obras tomará las 

medidas precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

Si, tras las investigaciones correspondientes, la Dirección de las Obras ordena la 

demolición y reconstrucción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del 

contratista, con derecho a éste a reclamar ante EZ en el plazo de diez días contados a 

partir de la notificación escrita de la Dirección de las Obras. 
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El Director de las Obras podrá siempre aceptar en los casos de obras defectuosas, 

soluciones alternativas a la demolición propuestas por el contratista que garanticen que 

la obra quede en condiciones análogas a las que inicialmente se impusieron. 

21.- Propiedad intelectual. 

EZ tendrá derecho a la publicación de todos los trabajos derivados de la ejecución del 

contrato para su utilización en procesos de comunicación interna y externa. 

Se entenderán cedidos a EZ todos los derechos de propiedad intelectual o industrial que 

surjan como consecuencia de las obras objeto del presente contrato. 

22.- Protección de datos. 

22.1.- Datos facilitados por el licitador: Los datos e informaciones personales facilitados 

por el licitador serán incorporados a un fichero cuyo responsable es EZ con la única 

finalidad de gestionar la presente convocatoria pública, y serán cancelados una vez 

transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones contra el acto de adjudicación de 

la misma. Dicha información será tratada con la máxima confidencialidad y no se 

comunicará a terceros en ningún caso. Las personas cuyos datos personales sean tratados 

en el marco de esta convocatoria podrán, en los términos previstos por la ley, acceder, 

rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos remitiendo el correspondiente 

escrito al domicilio social de EZ. 

22.2.- Datos facilitados por EZ en el desarrollo de los trabajos: El contratista únicamente 

podrá tratar los datos e informaciones personales bajo responsabilidad de EZ a los que 

tenga acceso con el fin de realizar el encargo objeto del contrato, sin que pueda 

comunicarlos a terceros, ni siquiera para su conservación. 

En el caso de que destinara los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara 

incumpliendo las estipulaciones del contrato, responderá personalmente de las 

infracciones en que hubiera incurrido. 

Asimismo, el contratista se compromete a observar las medidas técnicas y organizativas 

adoptadas por EZ para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos 

de carácter personal de los que ésta es responsable, así como informar al personal a su 

servicio de las obligaciones recogidas en el contrato y exigir su cumplimiento. 

Una vez terminada la relación contractual, los datos personales que EZ haya facilitado al 

contratista para realizar las obras deberán ser destruidos, al igual que cualquier soporte 

o documentos que los contenga. 
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23.- Dirección de las obras y representación del contratista. 

EZ designará al Director de las Obras, que por sí o por aquellas personas que designe en 

su representación, serán los responsables de la inspección, comprobación y vigilancia de 

las obras, asumiendo cuantas obligaciones y prerrogativas pueda corresponderles, de 

acuerdo con lo establecido en el presente Pliego y en el Proyecto y constituyendo en 

conjunto la Dirección de las Obras. 

Será misión del director la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, 

así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 

En sus ausencias estará representado, a todos los efectos, por el personal técnico por él 

designado. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 

dirección de las obras y, en su caso, al responsable del Contrato, que tendrán libre acceso 

a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su 

previo reconocimiento. 

La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC) y en su legislación 

complementaria y de desarrollo. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha del Contrato, el Director de las Obras podrá 

exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 

ejecución de lo pactado. 

El Director de las Obras podrá exigir la puesta a disposición del personal y los medios 

comprometidos por el contratista con el fin de lograr los objetivos contratados. 

Si los plazos parciales correspondientes a determinados equipos e instalaciones de las 

obras no se cumplieran y el Director de las Obras considerase posible acelerar el ritmo de 

éstas mediante la Contratación de una cantidad mayor de personal, el contratista vendrá 

obligado a contratar este personal para recuperar en lo posible el retraso sobre los plazos 

originales. 

El contratista estará obligado a velar porque el personal que tenga empleado guarde una 

conducta correcta durante su permanencia en la obra y acatará cualquier indicación que 

a este respecto le transmita la Dirección de las Obras. 
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El contratista dará a la Dirección de las Obras y a sus representantes toda clase de 

facilidades para los replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la 

inspección de la obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de 

las condiciones establecidas en los documentos contractuales y facilitará en todo 

momento el acceso a todas las partes de la obra y a los talleres o fábricas donde se 

preparen materiales o equipos o se realicen trabajos para las obras. 

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 

unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 

pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se 

originen hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de adjudicación. 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 

necesarios en los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista 

deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con 

posterioridad la tramitación administrativa correspondiente. 

24.- Causas específicas de resolución del contrato. 

Serán causas de resolución del contrato las señaladas en los artículos 223 y 237 del 

TRLCSP, las contenidas en la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares Tipo. 

25.- Condiciones especiales de ejecución. 

Adscripción de medios. 

Los medios descritos por el adjudicatario en su oferta tendrán la consideración de 

condición especial en materia de ejecución del contrato y deberán ser mantenidos por la 

empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de la obra. 

Cláusulas sociales de género. 

1.- Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales de todo tipo deberán utilizar 

un lenguaje no sexista, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o 

estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia 

equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

2.- Las empresas con plantilla superior a 250 personas, deberán acreditar el diseño y 

aplicación efectiva del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres previsto en la Ley 

3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

19
 



 
 

 
 

       

         

     

      

 

  

   

    

    

           

         

 

     

         

  

         

   

         

 

      

   

  

       

          

      

   

        

     

   

       

          

EXPEDIENTE: 2017295
 

3.- En todo caso y siempre que sean necesarias nuevas contrataciones, sustituciones y/o 

se produzcan bajas, la empresa adjudicataria se compromete a contratar a mujeres y en 

función del número de contrataciones éstas se realizarán en un porcentaje superior, al 

menos en cinco puntos al porcentaje medio señalado en el último trimestre para el sector 

de actividad concreto por la encuesta de población activa del I.N.E. 

4.- La empresa adjudicataria garantizará la adopción de medidas para prevenir, controlar 

y erradicar el acoso sexual, por razón de sexo u orientación sexual. 

5.- En la elaboración de memorias e informes que la entidad licitadora deberá presentar 

con motivo de la ejecución del contrato, todos los datos estadísticos sobre las personas 

beneficiarias o usuarias y sobre el personal que ejecute el contrato, deberán estar 

desagregados por sexo y edades, estableciendo porcentajes, de forma que pueda 

conocerse la población sobre la que incide el contrato. 

6.- La empresa adjudicataria deberá realizar durante la ejecución del contrato como 

mínimo tres acciones nuevas en materia de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral dirigidas a la plantilla adscrita a su ejecución, que podrán pertenecer a uno o más 

de los bloques detallados en el apartado 3.5.1.f) de la Instrucción relativa la incorporación 

de cláusulas sociales de género en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de 

Zaragoza, sus Organismos Autónomos y Entidades del Sector Público Empresarial. Antes 

de finalizar el contrato, la empresa adjudicataria deberá aportar al Responsable del 

contrato un informe detallado sobre todas las actuaciones realizadas; sin la presentación 

del mismo no se podrá dar por finalizado el contrato. Este informe se realizará según el 

Modelo incluido en el Anexo a este Pliego. 

El incumplimiento de las condiciones especiales indicadas en los apartados 1. Adscripción 

de medios y 2. Cláusulas sociales de género, será considerado como infracción grave, con 

sanción del 2% del precio del contrato en el primer caso y 1% en el segundo, pudiendo 

dar lugar en su caso a la resolución del contrato en caso de persistir en el incumplimiento. 

26.- Modificación del contrato. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 

modificaciones en el mismo por razones de interés público, en los supuestos y con los 

límites establecidos en el artículo 107 TRLCSP. 

A los efectos de lo dispuesto en el R.D. Legislativo 3/2011 en sus art. 105 y siguientes, se 

advierte que el contrato podrá sufrir modificaciones de hasta un 5% de su presupuesto 
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para realizar ciertos trabajos no previstos en el Proyecto y que sean indispensables para 

la adecuada ejecución de la obra. 

Los trabajos que podrán realizarse, en caso de ser necesarios, con cargo a esta partida 

serán: 

a) Actuaciones derivadas de condiciones técnicas requeridas por Organismos y 

compañías suministradoras afectadas. 

b) Actuaciones derivadas de afección a servicios e instalaciones existentes. 

c) Actuaciones derivadas de adaptaciones a cambio normativo. 

Antes de acometer cualquiera de estas actuaciones deberá acreditarse la necesidad de la 

misma y dejarse constancia en el expediente. La fijación del precio de dichas actuaciones 

se hará utilizando los precios que se citan a continuación, y por el orden de prelación en 

que aparecen relacionados: 

1) Precios unitarios incluidos en el proyecto original.
 

2) Precios unitarios del Cuadro de Precios de la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza
 
S.A.U. recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente 2016272 

Ύ�έΦπ͎μϰ̲̀΍ίΦ ͎͊ Ο̲ Ί͎͊ ͎͊ Ύ̲Φ͎̲Υ΍͎Φϊέ Ϸ Ί͎͊ ͎͊ !͎̀λϥ΍̲π ͎͊Ο ΥϥΦ΍̀΍ι΍έ ͎͊ 

ί̲μ̲΀έϼ̲Ώ 

3)	 Precios Contradictorios. 

Los Precios Contradictorios de la Partida alzada para actuaciones imprevistas serán 

propuestos por la Dirección de Obra, serán sometidos a la aceptación del Contratista y se 

recogerán en un acta suscrita por el adjudicatario y el responsable del contrato y pasarán 

a formar parte del mismo. Para la fijación de los precios contradictorios se usarán los 

precios que se indican a continuación por el orden de prelación en que aparecen 

relacionados: 

1)	 Precios elementales del Cuadro de Precios recogido en el Pliego de Prescripciones 

Δ͐̀Φ΍̲̀π ͎͊Ο ͎϶ι͎͊΍͎Φϊ͎ 2016272 Ύ�έΦπ͎μϰ̲̀΍ίΦ ͎͊ Ο̲ Red de Saneamiento y Red 

͎͊ !͎̀λϥ΍̲π ͎͊Ο ΥϥΦ΍̀΍ι΍έ ͎͊ ί̲μ̲΀έϼ̲ΏΈ 

2)	 Precios elementales del Cuadro de Precios recogido en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas del expediente municipal 0709076-16ΎContrato reservado para la 

ejecución de actuaciones de mejora de la accesibilidad en el viario publico 

municipal por empresas de inserción o centros especiales de empleo΀ 

3) Precios unitarios de otras Bases de Precios oficiales. 

4) Precios medios de mercado. 

21
 



 
 

 
 

          

    

  

      

      

 

   

  

  

 

   

 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

  

EXPEDIENTE: 2017295
 

En ningún caso se podrá acometer la ejecución de cualquiera de estas actuaciones sin la 

correspondiente autorización por escrito del Director de Obra. Únicamente será abonable 

el importe de la actuación que se haya justificado por el contratista. 

Todos los precios anteriormente relacionados para fijar el importe de la actuación no 

prevista en los pliegos estarán afectados por la baja propuesta en la oferta del 

adjudicatario. 

27.- Criterios de evaluación del contrato. 

• �ϥΥιΟ΍Υ΍͎Φϊέ ͎͊ Οέπ ιlazos de ejecución de trabajos y tiempos de respuesta. 

• �ϥΥιΟ΍Υ΍͎Φϊέ ͎͊ ιΟ̲ϼέπ ͎Φ Ο̲ ͎Φϊμ͎΀̲ ͎͊ ͎̀μϊ΍͘΍̲̀̀΍έΦ͎πΈ 

• �̲Ο΍̲͊͊ ͎͊Ο ιμέ͊ϥ̀ϊέ ̲̲̲̀̿͊έΈ 

• Ί͎πέΟϥ̀΍ίΦ ͎͊ ΍Φ̀΍͎͊Φ̀΍̲π ͎͊ έμ΀̲Φ΍πΥέπ έ͘΍̀΍̲Ο͎π΅ ͎Υιμ͎π̲π πϥΥ΍Φ΍πϊμ̲͊έμ̲π Ϸ ͎͊ 

control. 

El Letrado Asesor. El Técnico Jurídico. 

Fdo. José Antonio Sanz Cerra. Fdo. Luis Vela Blasco. 

V.B. El Gerente. 

Fdo. Miguel Portero Urdaneta 
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ANEXO. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

DΈ/D̀ΉΉΉΉΉΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈ΅ ̀έΦ ͊έΥ΍̀΍Ο΍έ ͎Φ ΉΉΉΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈ΅ 

calle............................, con NIF nº .........................., en nombre propio/en nombre 

Ϸ μ͎ιμ͎π͎Φῒ̲΍ίΦ ͎͊ Ο̲ ͎Υιμ͎π̲ ΉΉΉΉΉΉΉΉΉ Ϸ ͎͊ la que se indica domicilio 

social en ...................................................................................... y CIF 

nº...................., visto el anuncio de licitación convocado por la Sociedad municipal 

ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU para la contratación de ΎXXΏ por procedimiento 

abierto y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 

adjudicación del contrato, se compromete a la realización del citado contrato por 

΍Υιέμϊ͎ ͎͊ ΩΩ € ͟Σ! Φέ ΍Φ̀Οϥ΍͊έ lo que supone una baja del XX,XX% respecto al 

importe del proyecto (expresar claramente en letra y cifra la cantidad que se 

propone), con sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas y al Proyecto, que 

conoce y acepta expresamente, comprometiéndose además, al riguroso 

cumplimiento de todas las obligaciones que impone la legislación vigente y en 

especial las de carácter fiscal, laboral y seguridad social. 

Asimismo, se compromete a la ejecución de las obras en un plazo de X meses y X días. 

En ..........ΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈ ΅ ̲ Ή ͎͊ ΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈΈ ͎͊ 2017.
 

(Fecha y firma del proponente). 
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ANEXO. MODELO DECLARACION “DECLARACIÓN RESPONSABLE 

QUE SE FORMULA AL ÓRGANO DE EZ COMPETENTE PARA LA 

CONTRATACIÓN DE ……………………………………… 

DΈ ΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΈ΅ ̀έΦ DΈ͵Έ͟Έ Φ́ΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉ΅ ̀έΥέ μ͎ιμ͎π͎Φϊ̲Φϊ͎ 

͎͊ Ο̲ ͎Υιμ͎π̲ΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉ΅ ̀έΦ CΈ͟ΈFΈ·ΉΉΉΉΉΉΉΉ΅ π͎΀ϧΦ ΍Φϊ͎μϰ΍͎Φ͎΅ 

declara cumplir las condiciones establecidas legalmente para contratar con EZ, con 

referencia a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones señalado en el 

anuncio de licitación. 

Declara asimismo conocer que esta declaración sustituye la aportación inicial de los 

documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos previos para la celebración 

del contrato, que autoriza el artículo 146, apartado 4, párrafo primero, del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y queda obligado, conforme a lo 

establecido en el párrafo segundo del mismo y a las correspondientes determinaciones del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a presentar la documentación pertinente 

de ser requerido por el Órgano de Contratación, en el Departamento Jurídico de EZ dentro 

del plazo indicado en el requerimiento. Declara igualmente conocer que la falta de 

presentación dentro del plazo indicado de cualquiera de los documentos que procedan de 

entre los señalados en la cláusula correspondiente del Pliego de Condiciones 

Administrativas Particulares, la falta de subsanación de todas las deficiencias advertidas 

en aquellos dentro del plazo concedido al efecto o la falta de acreditación del 

cumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas para la adjudicación del 

contrato mediante la documentación aportada, comportan el rechazo de la proposición 

con la consiguiente exclusión de la licitación. 

Ϊ ι̲μ̲ λϥ͎ ̀έΦπϊ͎΅ ̲ Οέπ ͎͎̀͘ϊέπ έιέμϊϥΦέπ΅ ͘΍μΥ̲ Ο̲ ιμ͎π͎Φϊ͎ ͎Φ ΉΉΈ΅ ̲ ΉΉΈ΅ ͎͊ ΉΉΉΉ. de 

ΉΉ.. 

F͊έΈ· ΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΈ΀ 
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ANEXO. MODELO DE AVAL PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA 

GARANTÍA DEFINITIVA. 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), con NIF 

..................., y domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/ plaza/ avenida, 

código postal, localidad, y en su nombre y representación (nombre y apellidos de los apoderados), 

con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se 

reseña en la parte inferior de este documento, 

AVALA 

A (nombre y apellidos o razón social del avalado), con NIF ..................., en virtud de lo dispuesto 

por el artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para responder 

de las obligaciones derivadas del contrato de 

ΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉΉ̲Φϊ͎ E�ͻ�͟ΘD!D ί!Ί!Gͻί!΅ ΎΈ!ΈU., 

ιέμ ΍Υιέμϊ͎ ͎͊ ΉΉΉΉΈ (͎Φ Ο͎ϊμ̲ Ϸ ͎Φ ̀΍͘μ̲)Έ 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 

artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio 

de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de ECOCIUDAD ZARAGOZA, S.A.U. 

o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello. 

El presente aval estará en vigor hasta que ECOCIUDAD ZARAGOZA, S.A.U o quien en su nombre sea 

habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo 

establecido en el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y legislación 

complementaria. 

El presente aval ha sido inscrito con esta fecha en el Registro Especial de Avales con el número 

ΉΉΉΉΉΈΈΈΉΉ 

(LUGAR Y FECHA) 

(RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD) 

(FIRMA DE LOS APODERADOS) 

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la C.G.D. o Abogacía del Estado 

Fecha Provincia Número o Código 
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ANEXO “PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES TIPO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y ADJUDICACIÓN A LA OFERTA 

ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA” APROBADOS POR EL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL 

ECOCIUDAD ZARAGOZA S.A.U. EN SU SESIÓN DE 27 DE FEBRERO DE 

2014. 
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1.- REFERENCIA A LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Los contratos de obras que se adjudiquen a la oferta económicamente más ventajosa 

mediante procedimiento abierto se regirán por las cláusulas contenidas en el presente 

Pliego, en el de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas y en el de 

Prescripciones Técnicas aprobado para cada contrato de que se trate, en las Instrucciones 

Internas de Contratación de Ecociudad Zaragoza, S.A.U. (EZ) y, para todo lo no previsto en 

los citados documentos, por la normativa vigente en materia de contratación, Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

Estos contratos, que en todo caso tendrán la consideración de privados, se regirán, en 

cuanto a su preparación y adjudicación en defecto de normas específicas, por el TRLCSP y 

sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de 

derecho administrativo en materia de contratación de la Comunidad Autónoma de Aragón 

y de la Unión Europea o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda 

por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos 

contratos se regirán por el derecho privado. No obstante, serán de aplicación a estos 

contratos las normas contenidas en el Título V del Libro I del TRLCSP, sobre modificación 

de los contratos. 

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas que se aprueben para 

cada contrato prevalecerán sobre las cláusulas de este Pliego. 

2.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 

Será objeto del contrato la realización de las obras definidas en el correspondiente Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas, en relación con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, en los que se contendrá la definición previa de las necesidades a 

satisfacer, cuyo conjunto de documentos integrantes tendrán carácter contractual. 

La licitación podrá ser por partidas o lotes cuando así se especifique en el Pliego de 

cláusulas administrativas particulares específicas. 

3.- MODALIDAD CONTRACTUAL. 

Son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto la realización de una obra o la 

ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I del TRLCSP, o la realización 

por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por EZ. 

Además de las prestaciones antedichas, el contrato podrá comprender la redacción del 
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correspondiente proyecto, que tendrá en todo caso carácter excepcional y deberá 

justificarse debidamente en el expediente. 

Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de 

ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que 

tenga por objeto un bien inmueble. 

El Contrato de Obras a que se refiere el presente Pliego tendrá en todo caso la 

consideración de Contrato Privado, adjudicandose según el procedimiento establecido en 

la cláusula 12 del presente Pliego. 

Se consideraran contratos sujetos a regulación armonizada aquellos cuyo valor estimado 

de contratación (VEC), determinado según las reglas contenidas en el artículo 88 del 

TRLCSP, sea igual o superior a 5.000.000 euros a tenor de lo dispuesto en la Orden 

EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos 

tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público, a partir del 1 de enero de 

2012. 

Debido a que la Unión Europea modifica periódicamente dichos límites y quedan 

incorporados a la legislación española, los umbrales a tener en cuenta a los efectos de 

aplicación del procedimiento de contratación serán los que se encuentren vigentes en la 

fecha de inicio del expediente de contratación. 

Tendrán también la consideración de contratos sujetos a una regulación armonizada los 

contratos subvencionados por entidades que tengan la consideración de poderes 

adjudicadores, a los que se refiere el artículo 17 del TRLCSP. 

Los contratos cuyo VEC sea inferior a 5.000.000 euros o la cantidad vigente en el momento 

de efectuar su tramitación se consideran como contratos no sujetos a regulación 

armonizada. 

Para el caso de valores estimados de contratación inferiores a 50.000 euros, los contratos 

tendrán la consideración de menores, quedando excluidos de la aplicación de este Pliego, y 

siéndoles de aplicación lo establecido en el art. 13 de las Instrucciones Internas de 

Contratación de EZ. 

Si la celebración del contrato es necesaria para atender una necesidad inaplazable o si 

resulta preciso acelerar la adjudicación por razones de interés público, el órgano de 

contratación podrá declarar urgente su tramitación, motivándolo debidamente en la 

documentación preparatoria. En tal caso será de aplicación lo previsto en el artículo 

112.2.b) del TRLCSP sobre reducción de plazos. 

El contenido mínimo del contrato, así como la documentación que lo compone, será el 
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establecido en las Instrucciones Internas de Contratación de EZ. 

Salvo que se disponga otra cosa en los Pliegos de cláusulas administrativas o en el 

documento contractual, cuando de la ejecución del contrato de obras se obtengan 

productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán 

aparejada la cesión de éstos a EZ. 

El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y 

obligaciones para las partes distintos de los previstos en los Pliegos, concretados, en su 

caso, en la forma que resulte de la proposición del adjudicatario, o de los precisados en el 

acto de adjudicación del contrato de acuerdo con lo actuado en el procedimiento. 

Los contratos a celebrar por EZ se perfeccionan mediante su adjudicación, cualquiera que 

sea el procedimiento seguido para llegar a ella, y, salvo que se indique otra cosa en su 

clausulado, se entenderán celebrados en su sede social. 

EZ podrá remitir a un arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de 

diciembre, de Arbitraje, la solución de las diferencias que puedan surgir sobre los efectos, 

cumplimiento y extinción de los contratos que celebre. Los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares Específicas podrán establecer, en su caso, las medidas 

concretas de arbitraje y resolución de discrepancias. 

4.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO. PRECIO CIERTO O FÓRMULA PARA SU 

DETERMINACIÓN. 

4.1.- El presupuesto de licitación del contrato será el que figure en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

Específicas, que tendrá carácter de máximo. 

4.2.- Los licitadores podrán formular ofertas económicas mejorando el tipo establecido a la 

baja. Las ofertas se entenderán sin inclusión del importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA), que en todo caso se especificará de manera separada y calculado de 

acuerdo con su normativa reguladora, o del Impuesto que por la realización de la actividad 

pudiera corresponder. 

4.3.- En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas se establecerá el 

sistema de determinación del precio de los contratos de obras, que podrá estar referido a 

componentes de la obra, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto 

alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición, o de una o varias de estas 

modalidades. 

4.4.- Cuando la naturaleza de la obra lo permita, en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares Especificas se podrá establecer el sistema de retribución del precio a tanto 
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alzado, sin existencia de precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 233 

del TRLCSP, cuando el criterio de retribución se configure como de precio cerrado. 

5.- REVISIÓN DEL PRECIO. 

5.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, a excepción 

de los casos de fuerza mayor que incidan en la ejecución de aquel y siempre que no exista 

actuación imprudente por parte del contratista, tales como: 

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 

erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u 

otros semejantes. 

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 

alteraciones graves del orden público. 

5.2.- La revisión de precios del contrato de obras, salvo que la improcedencia de dicha 

revisión se prevea expresamente en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

Específicas o se pacte en el contrato, tendrá lugar cuando se hubiese ejecutado en el 20 por 

ciento de su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación, en consecuencia, el 

primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización 

quedarán excluidos de la revisión. El órgano de contratación, en resolución motivada, 

podrá excluir la procedencia de la revisión de precios. 

5.3.- La formula de revisión de precios se establecerá en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares Específicas. 

5.4.- En cualquier caso la actualización sólo se aplicará a petición expresa del 

adjudicatario, siempre y cuando las previsiones presupuestarias lo permitan y exista 

conformidad expresa del órgano de contratación de EZ. Hasta que dicha actualización no 

haya sido aprobada por el órgano competente, el contratista podrá seguir facturando por 

el precio vigente hasta ese momento, efectuándose posteriormente la liquidación a que 

haya lugar. 

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y SUS PRORROGAS. 

6.1.- El plazo máximo de ejecución de los trabajos será el señalado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares Específicas, iniciándose su cómputo desde la fecha 

fijada en el documento contractual o en su defecto el día siguiente al de la comprobación 

del replanteo. Cuando el replanteo, justificadamente, no sea necesario y el contrato no lo 

especifique el plazo comenzará a computarse desde el día siguiente al de la formalización 
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del contrato. 

6.2.- No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su previa formalización, salvo en los 

casos declarados de tramitación urgente y con el requisito señalado de estar constituida la 

garantía definitiva. 

6.3.- El plazo contractual sólo será prorrogable cuando así esté previsto en los Pliegos o 

concurran las circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente en el art. 213.2 

del TRLCSP. 

Cuando por causas sobrevenidas, no imputables al adjudicatario, sea necesario la 

ampliación del plazo de ejecución del contrato, ésta será aprobada por el Órgano de 

Contratación previos los informes técnicos pertinentes y será obligatoria para el 

contratista, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda 

producirse por el consentimiento tácito de las partes. 

El incumplimiento de los plazos previstos podrá dar lugar a la resolución del contrato o al 

establecimiento de las penalidades que sean de aplicación. 

7.- GARANTÍAS A PRESTAR EN EL CONTRATO. 

El sistema de garantías a prestar en los contratos a celebrar por EZ viene regulado en el 

TRLCSP; el régimen de su devolución o cancelación será establecido en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares Específicas en relación con las circunstancias y 

características de cada contrato. 

Dichas garantías podrán ser de dos tipos: 

7.1.- Garantía Provisional. 

En atención a las circunstancias concurrentes en cada contrato y de manera justificada, se 

podrá exigir a los licitadores la constitución de una garantía que responda del 

mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato. 

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas que se apruebe para 

cada contrato se justificará su exigencia y se determinará el importe de la garantía 

provisional, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del IMPORTE DE LICITACIÓN, 

excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La garantía provisional se prestará mediante la aportación de documento original de aval 

bancario, otorgado según el Modelo de Aval que como Anexo II se incluirá en el anuncio de 

licitación, documentación que deberá ser fiscalizada previamente por el Servicio de 

Fiscalización Económica de la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 

y que reunirá los requisitos exigidos en el TRLCSP. 
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Cuando se exijan garantías provisionales éstas se depositarán, en las condiciones antes 

citadas ante el órgano de contratación. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 

inmediatamente después de la adjudicación del contrato. 

En todo caso, la garantía será retenida al licitador cuya proposición hubiera sido 

seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la garantía 

definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes 

de la adjudicación. 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o 

proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se 

cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

En el caso de uniones temporales de empresarios las garantías provisionales podrán 

constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que, en conjunto, se 

alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión 

temporal. 

En los casos de cesión de contrato, no se procederá a la devolución o cancelación de las 

garantías prestadas por el cedente, hasta que se haye formalmente constituida la del 

cesionario. 

7.2.- Garantía Definitiva. 

Los adjudicatarios de los procedimientos de contratación celebrados por EZ deberán 

constituir a disposición del órgano de contratación una garantía por un importe 

equivalente al 5 por 100 del IMPORTE DE ADJUDICACIÓN, excluido el Importe sobre el 

valor Añadido. 

La garantía definitiva se prestará mediante la aportación de documento original de aval 

bancario, otorgado según el Modelo de Aval que como Anexo II se incluirá en el anuncio de 

licitación, documentación que deberá ser fiscalizada previamente por el Servicio de 

Fiscalización Económica de la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 

y que reunirá los requisitos exigidos en el artículo 95 y siguientes del TRLCSP. 

Se excluye expresamente la posibilidad de acreditar la constitución de la garantía 

mediante medios electrónicos. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se 

declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 
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El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas establecerá para cada 

procedimiento, además de las contenidas en el artículo 100 del TRLCSP, las 

responsabilidades a que están afectas las garantías y los plazos para su devolución y 

cancelación. 

8.- PUBLICIDAD. 

Respondiendo a los principios establecidos en el articulo 1 de la TRLCSP de libertad de 

acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 

discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, EZ publicará los anuncios de los 

contratos a celebrar conforme a lo previsto en la citada ley, con arreglo al procedimiento 

que se indica a continuación, no siendo precisa su publicación en el Boletín Oficial del 

Estado, en el Boletín Oficial de Aragón y/o el Boletín Oficial de la Provincia, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 190 TRLCSP, apartado 1.b), entendiéndose que se satisface el 

principio de publicidad mediante la publicación efectuada en el «Diario Oficial de la Unión 

Europea» y la inserción de la correspondiente información en el Perfil de Contratante, sin 

perjuicio de la utilización de medios adicionales con carácter voluntario. 

Sitios de publicación: 

D.O.U.E. La publicación de anuncios en el Diario Oficial de la Unión Europea se realiza a 

través del portal de la contratación pública europea (SIMAP) que proporciona 

informaciones de base, enlaces y herramientas de intercambio automático entre 

compradores públicos y empresas interesadas en aprovechar las oportunidades de 

contratación pública en Europa, mediante el enlace: http://simap.europa.eu/index_es.html 

Página Web La publicación de anuncios por procedimientos electrónicos, sobre la base de 

lo dispuesto en el artículo 53 del TRLCSP se realiza a través de su Perfil de Contratante 

alojado en la página Web de EZ a través del portal institucional www.ecociudad­

zaragoza.es En el que figuran las Instrucciones Internas de Contratación y los Contratos 

Publicados, cuyo acceso se realiza mediante el enlace: 

www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ecociudad/ 

Prensa: La publicación de anuncios en la prensa local se realiza en dos de los diarios de 

mayor tirada de la ciudad. 

9.- REQUISITOS DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL LICITADOR. 

Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de 

contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los 

casos en que así lo exija el TRLCSP, se encuentren debidamente clasificadas. 
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Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 

que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya 

el objeto del contrato. 

No podrán concurrir a las licitaciones aquellas empresas que hubieran participado en la 

elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del 

contrato siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 

concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 

licitadoras. 

La documentación para participar en el procedimiento se presentará en tres sobres 

cerrados denominados como A, B y C, conteniendo cada uno de ellos la documentación que 

se especifica en este Pliego, indicando en todos ellos, de forma legible: Nombre y apellidos 

de quien firme la proposición y el carácter con el que lo hace, si lo efectúa en nombre 

propio o en representación de otra persona o entidad, el objeto del contrato y los datos 

suficientes para la comunicación con el proponente, según modelo que se indica a 

continuación. 

En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, un índice de su 

contenido, ordenado numéricamente con arreglo a los apartados indicados en este Pliego y 

en los de prescripciones especificas y técnicas de cada contrato. 

Los documentos que deberán contener los sobres a que se refiere esta cláusula son los 

siguientes: 

9.1- Sobre A. Proposición económica. 

El licitador deberá presentar una sola oferta económica, según el modelo de proposición 

económica que, como anexo, esté incorporado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Específicas, salvo que en este Pliego expresamente se admitan variantes en cuyo caso las 

ofertas económicas serán únicas en relación con cada una de las variantes ofertadas. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer claramente la oferta. 

En forma bien visible, en el exterior y, por tanto, sin que sea preciso para su lectura abrir el 

sobre o paquete se consignará lo siguiente: 

SOBRE A PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

En este apartado se consignará el Objeto del Contrato que figure en el anuncio de licitación 

Licitador Razón Social 
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Representante Nombre y Apellidos 

En calidad de Apoderado, administrador, etc. 

Dirección postal 

Dirección postal a efecto de notificaciones 

Teléfono 

nº Fax 

e_mail 

9.2.- Sobre B. Documentación administrativa. 

Este sobre contendrá la siguiente documentación respecto a los requisitos que se indican, 

sin perjuicio de las especialidades concretadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares Especificas que se aprueben para cada contratación. 

9.2.1.- Certificado del contenido del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Estado o el correspondiente de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Este certificado acreditará ante EZ, y salvo prueba en contrario, la aptitud del licitador en 

cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 

empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o 

no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

Así mismo deberá acompañarse una declaración responsable del licitador en la que 

manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 

experimentado variación. 

Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento 

en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo 

estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas. 

9.2.2.- Personalidad y capacidad del empresario. 

1.- Empresarios españoles. Si la empresa fuera persona jurídica se acreditará mediante la 

escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que 

consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 

en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación del D.N.I. o el 
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documento que lo sustituya legalmente. 

2.- Empresarios no españoles de Estados miembros de la U.E. Tendrán capacidad para 

contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 

miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 

establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija 

una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 

prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea, se acreditará por su inscripción en el registro procedente 

de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 

presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones 

comunitarias de aplicación. 

3.- Otras empresas extranjeras. Las personas físicas o jurídicas de Estados no 

pertenecientes a la Unión Europea, deberán justificar mediante informe de la respectiva 

Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se 

presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la 

participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los 

entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el 

artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a 

regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las 

empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 

Organización Mundial de Comercio. 

4.- Normas especiales de capacidad. Además de las condiciones de aptitud exigidas por el 

TRLCSP, los adjudicatarios deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o 

actividad tengan relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus 

respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente y disponer de una 

organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución 

del contrato. 

9.2.3.- Representación de los licitadores. 

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, 

habrá de aportar documento fehaciente que acredite que el firmante de la proposición 

económica tiene poder bastante para comparecer ante EZ y contratar con ella en nombre y 

representación de la persona o entidad de que se trate. Este poder habrá de estar inscrito 

en el Registro Mercantil cuando proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94.1.5 del 
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Reglamento regulador de este Registro.
 

En todo caso el documento de apoderamiento deberá ser debidamente bastanteado por la 

Secretaría General del Ayuntamiento de Zaragoza o Letrado adscrito a la misma.
 

Se completará la documentación solicitada en este apartado con la presentación del D.N.I.
 
del firmante de la proposición o el documento que lo sustituya legalmente 

9.2.4.- Declaración responsable de no estar incursos en prohibición de contratar. 

Los licitadores deberán presentar declaración de este carácter, haciendo constar que no se 

hallan comprendidos en ninguna de las circunstancias de incapacidad o de prohibición 

para contratar, que se establece en el artículo 60 y 61 del TRLCSP. 

EZ podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad y exactitud de esta declaración, 

estimándose su falsedad como causa de resolución del contrato. 

La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para 

contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, 

según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad 

competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una 

autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. Cuando se 

trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 

prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una 

declaración responsable otorgada ante una autoridad judicial. 

9.2.5.- Certificación acreditativa de las obligaciones de Seguridad Social. 

Las empresas licitadoras deberán aportar declaración responsable de hallarse al corriente 

en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, con respecto al personal laboral que 

trabaje a su servicio. 

El empresario propuesto como adjudicatario, deberá aportar salvo que ya lo hubiese 

presentado en el sobre B de documentación administrativa, en el plazo máximo de diez 

días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 

las certificaciones que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

9.2.6.- Certificación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias. 

Los licitadores deberán aportar los documentos que acrediten estar dados de alta en la 

fecha de licitación en el Impuesto sobre Actividades Económicas así como el justificante de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
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Administración del Estado, con la Comunidad Autónoma de Aragón y con el Ayuntamiento 

de Zaragoza. 

Los empresarios podrán acreditar estas circunstancias mediante declaración responsable, 

no obstante el propuesto como adjudicatario deberá presentar en el plazo máximo de diez 

días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, 

las certificaciones que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las citadas 

obligaciones. 

Asimismo deberá adjuntarse declaración de no estar la empresa sujeta a tributación en 

otra Administración distinta a aquella o aquellas a la que se refiera la certificación 

aportada. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43, apartado f) de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, el adjudicatario del contrato aportará, previamente a la 

firma del contrato, certificado específico emitido por la Administración Tributaria 

acreditativo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, y se obliga, con el 

fin de eximir a la propiedad de la responsabilidad subsidiaria prevista en dicho precepto 

legal, a renovar cada doce meses dicho certificado, de forma que EZ tenga en su poder el 

certificado oficial original expedido por la Administración en los doce meses anteriores al 

pago de cada factura-certificación correspondiente al presente contrato. La falta de 

presentación de dicho certificado renovado por el contratista en tiempo y forma, dará 

derecho a la propiedad a suspender el pago de las facturas hasta la fecha en que sea 

aportado por aquella el correspondiente certificado específico emitido por la 

Administración Tributaria, sin que en este caso pueda entenderse que EZ incurre en 

demora en el pago. 

9.2.7.- Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional. 

En el caso de que en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas se exija 

la prestación de la garantía provisional, esta deberá acreditarse mediante la aportación de 

documento original de aval bancario, otorgado según el Modelo de Aval que como Anexo II 

se incluirá en el anuncio de licitación, documentación que deberá ser fiscalizada 

previamente por el Servicio de Fiscalización Económica de la Intervención General del 

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 

9.2.8.- Justificación de la solvencia económica, financiera y técnica. 

La justificación de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará por alguno de 

los siguientes medios, con primacía de lo que a tal efecto señalen los Pliegos de cláusulas 

administrativas particulares específicas. 

1.- Empresas españolas. 
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a) Aportación del certificado de clasificación señalado en el Pliego de cláusulas 

administrativas particulares específicas, cuando esta sea exigible en función del valor 

estimado de contratación. 

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 

acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo 

justificar el estar en posesión de la clasificación exigida con carácter previo a la firma del 

contrato. 

b) Cuando no sea exigida la clasificación a que se refiere el apartado anterior, el licitador 

podrá optar por justificar este requisito: 

• Mediante aportación de certificado de clasificación en alguno de los grupos referidos a 

obras. 

• ! través de los medios señalados en el artículo 75 y 76 del TRL�SP, en correspondencia 

con los que se exijan en el Pliego de cláusulas administrativas particulares específicas. 

2.- Empresas pertenecientes a Estados miembros de la U.E. y signatarios del Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Europeo. 

a) Mediante certificación de clasificación o documentos similares que acrediten la 

inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por 

los Estados miembros de la Unión Europea salvo que el Pliego de cláusulas administrativas 

particulares específicas exija además la aportación de los señalados en el artículo 75 y 76 

del TRLCSP. 

b) Cuando no sea exigida la clasificación, el licitador podrá optar por justificar este 

requisito: 

• Mediante la aportación de la certificación de clasificación o documento similar a que hace 

referencia el apartado a). 

• ! través de los medios señalados en los artículos 75 y 76 del TRLCSP, en 

correspondencia con los que se exijan en el Pliego de cláusulas administrativas 

particulares específicas. 

3.- Otras Empresas Extranjeras. 

A través de los medios señalados en los artículos 75 y 76 del TRLCSP, en correspondencia 

con los que se exijan en el Pliego de cláusulas administrativas particulares específicas. 

Además de la clasificación que resulte procedente para la ejecución del contrato, los 

licitadores deberán completar en la fase de selección y a efectos de la misma la 
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acreditación de su solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecución los 

medios personales o materiales suficientes para ello, que deberán concretar en su 

candidatura u oferta, cuando así lo exija el Pliego de cláusulas administrativas particulares 

específicas. 

9.2.9.- Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o 

en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro. 

Las empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla 

un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, deberán aportar la 

justificación fehaciente del cumplimiento de dicha circunstancia. 

Igualmente las empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de 

personas en situación de exclusión social, reguladas en el apartado 3 de la disposición 

adicional cuarta del TRLCSP aportarán el compromiso formal de contratar no menos del 

30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos. 

En la misma forma y condiciones en la adjudicación de los contratos relativos a 

prestaciones de carácter social o asistencial, las entidades sin ánimo de lucro, con 

personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el 

objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y 

figuren inscritas en el correspondiente registro oficial, el licitador aportará la 

documentación justificativa de dicha situación. Así mismo, estas entidades presentarán el 

detalle relativo a la descomposición del precio ofertado en función de sus costes. 

9.2.10.- Uniones Temporales de Empresas. 

En el supuesto de que liciten Uniones Temporales de Empresas (U.T.E.) los documentos a 

aportar serán los generales enumerados en los apartados precedentes respecto a cada una 

de las empresas que las constituyan. 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios 

nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea 

y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que 

pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos 

su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a EZ será 

necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella indiquen los 

nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno de ellos y 

que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de 

resultar adjudicatarios. 
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El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 

empresas o profesionales componentes de la Unión. 

No será necesaria la formalización de la constitución de la U.T.E. en escritura pública hasta 

que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. 

9.2.11.- Jurisdicción competente. 

Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 

la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 

cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 

surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitante. 

9.2.12.- Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo 

empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un 

mismo grupo, en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial la declaración se realizará en este 

sentido. 

9.2.13.- Manifestación por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta 

en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en 

materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 

laborales y protección del medio ambiente. 

9.2.14.- Manifestación por escrito de los licitadores en la que deberán indicar la 

información considerada confidencial de la oferta presentada a los efectos de dar 

cumplimiento a lo previsto en el artículo 140.1 del TRLCSP. 

En forma bien visible, en el exterior y, por tanto, sin que sea preciso para su lectura abrir el 

sobre o paquete se consignará lo siguiente: 

SOBRE B DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

En este apartado se consignará el Objeto del Contrato que figure en el anuncio de licitación 

Licitador Razón Social 

Representante: Nombre y Apellidos 

En calidad de Apoderado, administrador, etc. 

Dirección postal Dirección postal a efecto de notificaciones 
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Teléfono 

nº Fax 

e_mail 

9.3.- Sobre C. Requisitos técnicos. 

Se aportarán en este sobre los documentos que justifiquen los requisitos técnicos 

indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas, en 

correspondencia con los señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y con los 

criterios de valoración para la adjudicación del contrato fijados en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares Específicas. 

En ningún caso, de la información de la documentación contenida en este sobre C, se podrá 

deducir el importe de la oferta económica, que se incluirá, única y exclusivamente, en el 

sobre A. El incumplimiento de este apartado será causa de exclusión del procedimiento. 

En forma bien visible, en el exterior y, por tanto, sin que sea preciso para su lectura abrir el 

sobre o paquete se consignará lo siguiente: 

SOBRE C REQUISITOS TÉCNICOS 

En este apartado se consignará el Objeto del Contrato que figure en el anuncio de licitación 

Licitador Razón Social 

Representante Nombre y Apellidos 

En calidad de Apoderado, administrador, Nombre propio, etc. 

Dirección postal Dirección postal a efecto de notificaciones 

Teléfono 

nº Fax 

e_mail 

10.- LICITACIÓN. 

10.1.- Lugar y forma de presentación. 

Para participar en los procedimientos que regula el presente Pliego, el licitador deberá 

presentar la documentación exigida en la sede de la sociedad, ubicada en la planta primera 

del pabellón este del edificio municipal "El Seminario" (Vía Hispanidad 20, C.P. 50.009, 
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Zaragoza) o por el procedimiento establecido en el art. 38.4 c) de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, dentro del plazo que se señale en el anuncio de licitación. 

Se presentarán tres sobres cerrados (A, B y C), con la documentación que se especifica en 

este Pliego, en el que figurará de forma bien visible en el exterior del mismo y, por tanto 

sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre o paquete, una etiqueta según los 

modelos reseñados anteriormente, en la que figurará: Objeto del contrato, razón social 

licitadora, nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con el que lo 

hace, si se efectúa en nombre propio o en representación de otra persona o entidad, 

dirección postal, teléfonos de contacto, fax y dirección de correo electrónico, todo ello a 

efecto de notificaciones. En el interior de cada sobre se hará constar, en hoja 

independiente, su contenido, ordenado numéricamente. 

Una vez presentada la citada documentación, ésta no podrá ser retirada o modificada bajo 

ningún pretexto. 

10.2.- Plazos de presentación. 

Los plazos para la presentación de ofertas y solicitudes se fijarán teniendo en cuenta el 

tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar aquéllas, atendida la 

complejidad del contrato, y ningún caso serán inferiores a los mínimos establecidos en el 

TRLCSP 

Dicho plazo figurará en el anuncio de licitación expresando la fecha y hora límite para la 

presentación de las mismas. 

En el supuesto de que el día de terminación del plazo fuera sábado o festivo, se entenderá 

prorrogado hasta el siguiente día hábil. 

Cuando el expediente de contratación haya sido declarado de tramitación urgente, los 

plazos establecidos se reducirán a la mitad. 

Una vez presentada la citada documentación, ésta no podrá ser retirada o modificada bajo 

ningún pretexto. 

En correspondencia con lo establecido en la Disposición adicional duodécima. Cómputo de 

plazos del TRLCSP, los plazos establecidos en el presente Pliego y en los Pliegos específicos 

y técnicos para cada contrato, por días se entenderán referidos a días naturales, salvo que 

en los mismos se indiquen expresamente que sólo deben computarse los días hábiles. 

10.3.- Cada licitador no podrá presentar más de una proposición en el plazo a que se 

refiere esta cláusula, sin perjuicio de la aportación de variantes o mejoras, cuando las 
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admita el Pliego de cláusulas administrativas específicas y la presentación de nuevos 

precios o valores en el seno de una subasta electrónica. 

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal de empresas con otros si 

lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. 

El incumplimiento de estas limitaciones dará lugar a la no admisión de todas y cada una las 

proposiciones por él suscritas. 

10.4.- El licitador deberá presentar la documentación exigida con los requisitos de 

fehaciencia exigidos en la normativa vigente. 

10.5.- Los empresarios no españoles deberán presentar la documentación exigida 

traducida oficialmente al castellano. 

10.6.- Las empresas extranjeras no comunitarias tendrán abierta sucursal en España con 

designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en 

el Registro Mercantil. 

11. MESA DE CONTRATACIÓN. 

11.1.- Composición. 

La Mesa de contratación estará integrada por:
 

1;‐ Presidente: Presidente del Consejo de Administración o persona en quien delegue.
 

2;‐ Vocales:
	

• �l Interventor Municipal o persona en quien delegue; 

• Un �onsejero de �Z que forme parte del �onsejo de !dministración por cada uno 

de los Grupos Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, exceptuando el 

grupo municipal que ya tenga un Consejero ejerciendo las labores de presidencia 

de la Mesa. 

• �l Secretario del �onsejo de !dministración o persona en quien delegue; 

• �l �irector Gerente de la sociedad; 

3.- Secretaría de la Mesa: Será desempeñada por el Técnico Jurídico de la sociedad o 

persona en quien delegue, quien asistirá a las reuniones con voz y sin voto. 

Cuando alguno de los miembros de la Mesa no pudiera asistir a las reuniones de ésta, 

serán sustituidos: el Presidente y el Consejero por los miembros del Consejo de 
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Administración que a tal efecto se designen; El Secretario del Consejo de Administración. 

el Interventor Municipal y el Director Gerente de la Sociedad por las personas que éstos 

designen. 

11.2.- Constitución. 

Para la válida constitución de la Mesa deberán asistir al menos tres de sus miembros. 

11.3.- Adopción de Acuerdos. 

Todos los componentes de la Mesa actuarán con voz y voto, a excepción del Secretario de 

la Mesa que actúa con voz y sin voto. Para el cómputo de mayorías se estará a lo señalado 

en las normas sobre formación de la voluntad de órganos colegiados, disponiendo en todo 

caso el Presidente de voto de calidad. 

Emitidos los informes técnicos si se hubieran solicitado, la Mesa de contratación, reunida 

en acto interno, elevará al órgano de contratación (Consejo de Administración de EZ) el 

acta y la propuesta que estime pertinente, en la que se incluirá la valoración ponderada de 

los criterios indicados en los Pliegos. 

De todas las reuniones de la Mesa de contratación, el Secretario de la misma levantará acta 

sucinta que recoja fielmente las actuaciones habidas. El acta será firmada al menos por el 

Presidente o el Interventor General y el Secretario de la Mesa de Contratación. 

11.4.- Asistencia Técnica a la Mesa. 

La Mesa podrá requerir la asistencia de técnicos a las reuniones que se celebren a los solos 

efectos de prestar asesoramiento especializado. 

La Mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes 

técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. 

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

La forma de adjudicación de los contratos a los que se aplicará este Pliego será por 

procedimiento abierto a la oferta económicamente más ventajosa. 

EZ no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado 

en el artículo 113.1 del TRLCSP, carácter de emergencia. 

12.1- Actuaciones correspondientes a la apertura de proposiciones económicas. 

12.1.1.- Apertura de proposiciones. 

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado 
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desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. 

Constituida la Mesa en la forma prevista en la cláusula anterior, con carácter previo a la 

apertura de las proposiciones económicas, procederá formalmente al examen y 

calificación de la documentación contenida en el sobre B y, en su caso, del sobre C, 

presentado por los licitadores en tiempo y forma, respecto a los documentos de obligada 

aportación en este sobre, según los que a tal efecto determine el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares Específicas. 

12.1.2.- Exclusión de la licitación 

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentación presentada que sea 

susceptible de subsanación podrá conceder, si lo estimase conveniente, un plazo no 

superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error. 

No serán subsanables los defectos que afecten a la documentación a incluir en los sobres B 

y C, relativa a: 

•		 Constitución de la garantía provisional 

•		 Clasificación del contratista 

•		 Y aquella otra que se señale en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

Los restantes documentos de los sobre B y C que den lugar a subsanaciones tendrán que 

estar expedidos con fecha anterior a la apertura de proposiciones o bien referirse al 

requisito de que se trate con referencia a la misma fecha. 

12.1.3.- Apertura y lectura de ofertas económicas. 

En el lugar, el día y hora señalada en la convocatoria de la Mesa de Contratación se 

procederá en acto público a la apertura de los sobres correspondientes a las ofertas 

económicas. Con anterioridad a esta actuación se dará cuenta de las deficiencias 

existentes, según la calificación dada por la Mesa a la documentación presentada, objeto de 

la apertura previa anteriormente señalada, e indicará acerca de la posibilidad de llevar a 

cabo las posibles subsanaciones. 

Asimismo, y también con anterioridad a la apertura de las proposiciones económicas, la 

presidencia de la Mesa invitará a los licitadores que asistan al acto, o a quien legalmente 

les represente, para que comprueben la no alteración de los sobres correspondientes a las 

ofertas económicas. 

Este acto finalizará con una invitación del Presidente a los licitadores asistentes o a 

quienes los representen para que formulen las alegaciones que estimen oportunas acerca 
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del desarrollo del acto de apertura. 

De esta reunión de la Mesa de contratación, el Secretario de la misma levantará acta 

sucinta que recoja fielmente las actuaciones habidas. El acta será firmada al menos por el 

Presidente y el Secretario de la Mesa de contratación 

12.1.4.- Emisión de informes. 

Antes de que la Mesa formule propuesta de adjudicación, podrá solicitar cuantos informes 

técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea 

necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del Pliego. 

En el caso de ofertas con valores anormales o desproporcionados la Mesa de Contratación 

solicitará el asesoramiento de los servicios técnicos de EZ. 

12.1.5.- Apreciación de temeridad. 

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas se establecerán los 

parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición 

no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 

desproporcionados. 

Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la 

adjudicación, se concretará en el citado Pliego los límites que permitan apreciar, en su 

caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas 

desproporcionadas o anormales. 

En todo caso, se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas 

que se encuentren en los siguientes supuestos: 

1.	 Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 

licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

2.	 Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

3.	 Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se 

excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando 

sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, 

se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 

4.	 Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 

obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 
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10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las 

ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de 

las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres 

ofertas de menor cuantía. 

En el caso de que en aplicación de dichos criterios la Mesa de Contratación aprecie que 

alguna proposición se encuentra incursa en presunción de ser anormal o 

desproporcionada tramitará el procedimiento previsto al efecto por el artículo 152 del 

TRLCSP, debiendo darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique 

la misma en un plazo no superior a 7 días hábiles. A la vista del resultado, la Mesa de 

Contratación propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo. 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, presenten distintas proposiciones 

para concurrir individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, 

para aplicar el régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o anormales, la oferta 

más baja, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento 

establecido para la apreciación de ofertas anormales o desproporcionada, respecto de las 

restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo. 

12.1.6.- Propuesta de adjudicación. 

Teniendo en cuenta, lo dicho anteriormente, la Mesa de Contratación, con las valoraciones 

efectuadas y los informes que estime oportunos solicitar, clasificará las proposiciones 

presentadas por los licitadores, por orden decreciente, atendiendo a los criterios de 

valoración, y procederá a realizar la propuesta de adjudicación motivada o, en su caso, a 

dejar desierta la licitación cuando no exista ninguna oferta que sea admisible de acuerdo 

con los criterios de adjudicación determinados en el presente Pliego o, en los términos 

previstos en el artículo 155 de TRLCSP, proponer la renuncia de la celebración del 

contrato por razones de interés público o el desistimiento del procedimiento de 

adjudicación, cuando éste adolezca de defectos no subsanables. 

Las empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla 

un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas 

proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los 

criterios que sirvan de base para la adjudicación, tendrán preferencia en la adjudicación en 

los términos establecidos en la disposición adicional Cuarta de la TRLCSP. 

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición 

más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un 

porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el 

licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su 

plantilla. 
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La Mesa de Contratación por delegación del órgano de contratación de EZ, requerirá al 

licitador que haya presentado la oferta que resulte económicamente más ventajosa para 

que aporte, en el plazo de 10 días hábiles, a contar a partir del siguiente a aquél en que 

haya recibido el requerimiento, y en su caso, la siguiente documentación: 

•	 Alta del Impuesto de Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente y 

último recibo, siempre que sean actividades sujetas y no exentas del 

mencionado impuesto. 

•	 Certificado específico de encontrarse al corriente de las obligaciones 

tributarias expedido por la Administración Tributaria, a los efectos del artículo 

43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

•	 Certificado positivo emitido por el órgano competente, de encontrarse al 

corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. 

•	 Certificado positivo emitido por el Ayuntamiento de Zaragoza, acreditativo de 

la inexistencia de deudas tributarias con esta Administración. 

•	 Documentación justificativa de la constitución de la Garantía Definitiva. 

•	 Documentación relativa a la Prevención de Riesgos Laborales. 

•	 Póliza de Seguro. 

•	 Documentos acreditativos de su aptitud para contratar y de la efectiva 

disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir 

a la ejecución del contrato. 

En el supuesto de que no cumpla el requerimiento de aportación de documentación en el 

plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se procederá a 

requerir la misma documentación al licitador siguiente por el orden en que hayan sido 

clasificadas las ofertas. 

La adjudicación se producirá por el órgano de contratación dentro del término máximo de 

3 meses a contar desde la apertura del Sobre núm. 3, incluyendo la posible prórroga en 

caso de que existan ofertas desproporcionadas o anormales. De no producirse la 

adjudicación en dicho término, el licitador tendrá derecho a retirar su proposición. 

Las proposiciones presentadas, tanto las admitidas como las excluidas sin abrir, serán 

archivadas. Formalizado el contrato, la documentación presentada quedará a disposición 

de los interesados. 
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13.- MODIFICACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE EMPRESAS LICITADORAS. 

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produjese la 

extinción de la personalidad jurídica de una empresa licitadora o candidata por fusión, 

escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, sucederá en su posición en el 

procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 

escisión o la adquiriente del patrimonio, siempre que reúna las condiciones de capacidad y 

ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia y clasificación en las 

condiciones exigidas en el presente pliego para poder participar en el procedimiento de 

adjudicación. 

14.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

La adjudicación del contrato, una vez acordada por el órgano de contratación mediante 

resolución motivada, será notificada a los participantes en la licitación y se publicará en el 

Perfil del Contratante de EZ. 

Con carácter previo a la formalización del contrato y en la fecha que EZ señale, el 

adjudicatario estará obligado a cumplimentar y presentar a EZ la documentación que se 

detalla en la Cláusula 12.1.6 del presente Pliego. EZ comunicará por escrito al adjudicatario 

la fecha de formalización del Contrato con una antelación de un máximo de 5 días 

naturales. 

En caso de que el Contrato fuese adjudicado a una unión temporal de empresas (UTE), 

éstas deberán acreditar su constitución en escritura pública, dentro del plazo otorgado 

para la formalización del Contrato, así como el CIF asignado a la Unión. 

15.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

Con la formalización del contrato éste quedará perfeccionado. 

El contrato se formalizará por escrito, mediante documento privado firmado por las 

partes, transcurrido el término de 15 días hábiles desde que se remitió la notificación de la 

adjudicación a los licitadores, sin que se haya interpuesto recurso que pueda llevar 

aparejada la suspensión de la formalización del contrato, y dentro de los 5 días naturales a 

contar desde el siguiente al que el adjudicatario reciba el requerimiento para su 

formalización. A dicho contrato se unirá, formando parte del contrato, la oferta del 

adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas particulares y de las prescripciones 

técnicas. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas al Contratista en la cláusula 12.1.6 

dejará sin efecto la adjudicación del contrato. En dicho supuesto EZ podrá optar, entre 

adjudicar el contrato a la siguiente oferta económicamente más ventajosa, siempre que 
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fuese posible y el nuevo adjudicatario preste su conformidad y de cumplimiento a las 

obligaciones previstas en dicha cláusula, o convocar una nueva licitación. 

Sobre la garantía definitiva, EZ podrá acordar la incautación de un 2% del presupuesto de 

licitación (IVA excluido) si como consecuencia del incumplimiento de las citadas 

obligaciones por causa imputable al adjudicatario se puede derivar un perjuicio, evaluable 

o no económicamente, para EZ o para la adecuada resolución de la licitación. 

El anuncio de formalización del contrato se publicará en el Perfil de EZ; así mismo se 

publicará en el DOUE en plazo no superior a 48 días desde la fecha de formalización del 

contrato. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a EZ, se indemnizará al contratista 

por los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que 

pueda solicitar la resolución del contrato. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los 

casos de urgencia y emergencia previstos en los artículos 112 y 113 del TRLCSP. 

16.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO DE LA OBRA. 

Una vez formalizado el contrato y, antes de proceder a la comprobación del replanteo, se 

entregará al contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos documentos 

complementarios se estimen necesarios para la mejor definición de las obras. 

En el plazo que señale el Pliego de Prescripciones Técnicas, que en ningún caso podrá ser 

superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, salvo por causas 

excepcionales debidamente justificadas, se procederá por los Servicios Técnicos de EZ con 

la asistencia del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra a llevar a cabo 

sobre el terreno la comprobación del replanteo previo en presencia del contratista, o de un 

representante del mismo debidamente autorizado, otorgándose el Acta de Replanteo y de 

Comienzo de Obra en los términos establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

La demora en la comprobación del replanteo imputable al contratista será causa de 

resolución del contrato. 

El Acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 

proyecto, con especial referencia a las características geométricas de la obra, a la 

procedencia de los materiales, a la autorización para la ocupación de los terrenos 

necesarios, a la existencia de servicios afectados y a cualquier otro extremo que pueda 

influir en el cumplimiento del contrato. 
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Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición 

real de los terrenos y la viabilidad del proyecto, sin reserva por parte del contratista, se 

dará por el Director de Obra la autorización para iniciar su ejecución, con constancia 

explícita en el Acta, de la que se dará por notificado el contratista al suscribirla. 

El cómputo del plazo fijado para la ejecución de las obras se efectuará a partir del día 

siguiente al que se otorgue el Acta de Replanteo y de Comienzo de Obra. 

17.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares Tipo y Específicas, a los Pliegos de Prescripciones Técnicas, así como al 

Proyecto objeto del contrato, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación 

diere al contratista EZ y a las de interpretación de carácter técnico que dé la Dirección 

Facultativa, que en este caso habrán de formularse por escrito o de forma verbal y 

constarán en el Libro de Órdenes. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y obras realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para EZ o 

para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas 

en la ejecución del contrato. 

18.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. 

18.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 

adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no 

hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y siempre que se cumplen 

los siguientes requisitos: 

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato. 

c) Que el cesionario tenga capacidad de contratar y la solvencia que resulte exigible con 

EZ, debiendo estar debidamente clasificado, si tal requisito ha sido exigido al cedente y no 

estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente. 

18.2.- El adjudicatario, salvo que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

Especificas disponga lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que ha 
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de ser ejecutado directamente por el adjudicatario, podrá subcontratar la ejecución de 

parte del mismo, siempre que las prestaciones parciales no superen en su conjunto el 60% 

del precio del contrato, salvo que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

Especificas permita un porcentaje superior. 

Será requisito para la celebración del subcontrato que el adjudicatario lo comunique con 

carácter previo y por escrito, señale los trabajos a realizar por la subcontrata y obtenga la 

autorización expresa de EZ. 

En cualquier caso EZ se reserva el derecho a vetar a todos o alguno de ellos, previo informe 

del Responsable del Contrato, basándose en razones de incapacidad o insuficiencia de 

calidad técnica, económica o laboral 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Especificas podrá incluir, entre los 

requisitos exigibles al subcontratista que éste cuente con la clasificación adecuada para la 

obra objeto de la subcontrata, incluida la categoría correspondiente a la cuantía de éste. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 227, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y 

obligaciones establecidos en los artículos 228 y 228 bis y concordantes del TRLCSP y, en 

su caso, por lo establecido en la legislación sectorial correspondiente. 

19.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 

modificaciones en el mismo, por razones de interés público y para atender a causas 

imprevistas, justificando debidamente su necesidad. Estas modificaciones no podrán 

afectar a las condiciones esenciales del contrato. 

La posibilidad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que podrá producirse 

la modificación deberán recogerse en los Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

Especificas y en el documento contractual. 

La modificación del contrato se regirá por lo dispuesto en los artículos 219, 234 y 

concordantes del TRLCSP, con arreglo al siguiente proceso 

19.1.- El Director facultativo de las obras objeto del contrato cuando considere por su 

propia iniciativa o por la del contratista, la concurrencia de circunstancias que hagan 

necesaria o conveniente la modificación del proyecto a ejecutar o en ejecución, solicitará 

del órgano de contratación que le autorice para redactar el proyecto modificado que habrá 

de ser aprobado por el citado órgano, sin perjuicio de que puedan exigirse las 

responsabilidades indicadas en los artículos 311 y 312 del TRLCSP. 
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En el expediente que a tal efecto se instruya se dará audiencia al contratista por un plazo 

no inferior a tres días hábiles, con carácter previo a la aprobación del proyecto modificado 

y, en su caso, de los gastos complementarios que genere la modificación, debiendo 

incorporarse al mismo la modificación del proyecto y el informe favorable de los servicios 

técnicos de EZ. 

19.2.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones que se introduzcan en el 

contrato cuando no superen el 20 por 100 de aumento o disminución del precio primitivo 

del contrato, siempre que no constituyan una modificación sustancial del proyecto inicial. 

En el límite 20% señalado quedarán incluidas cuantas modificaciones del contrato se 

propongan. 

19.3.- Para las unidades de obra comprendidas en el contrato se aplicarán los precios 

unitarios del mismo. Para las restantes los precios serán los fijados por el órgano de 

contratación, tras la audiencia al contratista, anteriormente indicada, sin que formule 

oposición en este trámite. La falta de aceptación de los precios propuestos posibilitará al 

órgano de contratación para contratarlas con otro empresario en los mismos precios que 

hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario podrá 

realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no 

exceda del 20% del precio primitivo del contrato, todo ello de conformidad con lo señalado 

en el artículo 234.2 del TRLCSP. 

19.4.- Cuando la propuesta de modificación exija la suspensión temporal parcial o total de 

la ejecución de las obras, con perjuicio para el interés público, las actuaciones a desarrollar 

para la continuación provisional de las obras serán las señaladas en el artículo 234.4 del 

TRLCSP, con la limitación cuantitativa relativa al importe máximo de la modificación que 

no podrá superar el 10 por 100 del contrato originario, además de la existencia del crédito 

adecuado y suficiente para su financiación. 

19.5.- En el caso de que las modificaciones propuestas, aislada o conjuntamente, superen el 

20 por 100 del precio primitivo del contrato, será preceptivo su autorización por parte del 

Consejo de Administración de EZ. 

19.6.- El contratista para ejecutar unidades de obra no incluidas en el contrato originario 

deberá de tener previo conocimiento de su autorización por el órgano de contratación. 

La ejecución de obras no autorizadas previamente no dará derecho a su abono y el 

contratista vendrá obligado a su demolición y a indemnizar a EZ por los daños y perjuicios 

ocasionados. 

19.7.- Las modificaciones del contrato deberán formalizarse del mismo modo que el 

contrato inicial. 
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Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista en el plazo de 

quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de 

modificación, deberá proceder a la actualización del Programa de Trabajos y al reajuste de 

las garantías prestadas, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 

modificado. 

20.- OBRAS ACCESORIAS O COMPLEMENTARIAS. 

20.1.- Las obras accesorias o complementarias no se considerarán incluidas en el objeto 

del contrato ni, consiguientemente, podrán incorporarse como modificación del mismo. 

20.2.- Estas obras serán objeto de contratación diferenciada con arreglo a los 

procedimientos y formas legalmente admitidos. No obstante, cuando por circunstancias 

imprevistas sea necesaria su ejecución y su importe total no exceda del 50% del precio del 

contrato en el momento de su aprobación, podrán ser adjudicadas al contratista de la obra 

principal con los precios correspondientes a las unidades de obra incluidas en el proyecto 

adjudicado originariamente y, para las restantes, los precios se fijarán de forma 

contradictoria. 

En todo caso será requisito necesario para adjudicación de las obras al contratista de la 

obra principal la imposibilidad de la separación técnica o económica respecto de las 

incluidas en el contrato originario sin causar inconvenientes mayores a EZ o que, aunque 

se puedan separar de la ejecución de dicho contrato, sean estrictamente necesarias para su 

ejecución. 

20.3.- Si el importe de las obras accesorias o complementarias no incluidas en el proyecto 

adjudicado excede del porcentaje señalado o no concurren los restantes requisitos, habrán 

de ser objeto de contratación independiente. 

21.- CERTIFICACIONES DE OBRA Y PAGO DEL PRECIO. 

21.1.- El contratista tiene derecho a la contraprestación económica prevista en el contrato, 

facturándose por los trabajos efectivamente prestados, conforme al Pliego de 

Prescripciones Técnicas y Especificas. 

El contratista tendrá derecho al abono de las certificaciones libradas y los pagos de éstas 

tendrán el carácter de abonos a cuenta, en los términos expresados en el artículo 232 del 

TRLCSP. Las certificaciones o facturas para el abono de los trabajos efectuados se 

expedirán tomando como base la valoración correspondiente a los trabajos realmente 

ejecutados. 

21.2.- Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas podrán autorizar 

valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega total de 
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los mismos. 

Prevista esta posibilidad, para que las certificaciones correspondientes a dichas 

valoraciones parciales puedan ser abonadas, deberán solicitarse por el contratista y ser 

autorizadas por EZ. 

Las certificaciones consecuencia de las valoraciones parciales por trabajos efectuados a 

que se refiere el párrafo anterior sólo podrán tramitarse cuando el contratista haya 

garantizado su importe, mediante la prestación de la garantía correspondiente. 

21.3.- Las certificaciones correspondientes a la obra ejecutada serán expedidas 

mensualmente por la Dirección Facultativa de ésta conforme a los modelos de certificación 

establecidos por EZ. 

No obstante, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares Especificas podrán 

determinar una periodicidad distinta e incluso reducir a una sola certificación cuando las 

obras contratadas hayan de ejecutarse en un plazo no superior a tres meses. 

21.4.- El abono de los trabajos se efectuará, previa presentación de la factura debidam ente 

conformada, por el importe aprobado en la certificación que acredite la realización total o 

parcial del contrato, dentro de los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 

modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, contados a partir de a la fecha 

de expedición de la misma. 

Cuando no proceda la expedición de certificación y la fecha de recibo de la factura o 

solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la prestación de los 

servicios, el plazo de tiempo correspondiente se contará desde la fecha de ejecución de la 

obra. 

Si se demorase el pago del saldo de liquidación, EZ deberá abonar al contratista, a partir de 

los dos meses siguientes a la liquidación contados a partir de la fecha del acta de 

recepción, el interés legal establecido en el articulo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales, aplicado a las cantidades adeudadas. 

21.5.- Pagos a subcontratistas y suministradores. 

EZ podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista principal ha 

de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato. 

A tal efecto, el adjudicatario remitirá a EZ la relación detallada de todos y cada uno de los 

subcontratistas y suministradores que participen en la ejecución del contrato cuando se 
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perfeccione su participación, junto con las condiciones de subcontratación o suministro de 

cada uno de ellos que guarden relación con las condiciones de pago. Asimismo, deberán 

aportar justificante de cumplimiento de los pagos a subcontratistas y suministradores una 

vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el 

artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre y en el conjunto de los Pliegos que 

rigen el presente procedimiento. 

El contratista principal viene obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 

precio pactado en los mismos plazos y condiciones que los previstos en los apartados 

anteriores para las relaciones entre EZ y el contratista. 

El plazo para dichos abonos se computarán desde la fecha de aprobación por el contratista 

principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con indicación de 

la fecha y del período a que corresponda. 

La aprobación o conformidad deberá otorgarse en un plazo máximo de treinta días desde 

la presentación de la factura. Dentro del mismo plazo deberán formularse, en su caso, los 

motivos de disconformidad a la misma. 

En caso de demora en el pago, el subcontratista o el suministrador tendrá derecho al cobro 

de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 

previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 

El contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago 

superiores a los establecidos en el presente artículo siempre que dicho pacto no constituya 

una cláusula abusiva de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 9 de la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, y que el pago se instrumente mediante un documento 

negociable que lleve aparejada la acción cambiaria, cuyos gastos de descuento o 

negociación corran en su integridad de cuenta del contratista. Adicionalmente, el 

suministrador o subcontratista podrá exigir que el pago se garantice mediante aval. 

El contratista estará obligado a remitir a EZ, cuando esta lo solicite, relación detallada de 

aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se 

perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o 

suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago, así 

como justificante de cumplimiento de los pagos a subcontratistas y suministradores 

dentro de los plazos de pago legalmente establecidos, una vez terminada la prestación 

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo 

incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 

permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los Pliegos. 

21.6.- Los abonos al contratista se efectuarán mediante transferencia bancaria a la entidad 
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financiera que señale. 

22.- DERECHOS DEL CONTRATISTA. 

El contratista tendrá derecho a: 

a) Al abono de las certificaciones en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha de su 

expedición. 

b) A la revisión de precios en los términos a que se refiere la cláusula 5 de este Pliego. 

c) Al abono de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 

términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, a partir de los tres meses 

siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones o de los correspondientes 

documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato. 

d) A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las certificaciones 

superior a cuatro meses. 

e) A ejercitar el derecho de resolución del contrato cuando la demora en el pago sea 

superior a seis meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora. 

f) Al abono de la certificación final dentro de los tres meses siguientes a la finalización del 

contrato. 

g) Al abono de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro, en el 

pago de la liquidación, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 

la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 

a partir de los tres meses siguientes a la fecha de la expedición de dicha la liquidación. 

h) A la devolución de la garantía definitiva, una vez concluida la prestación de los trabajos, 

aprobada la liquidación del contrato, transcurrido el plazo de garantía y cumplido 

satisfactoriamente el contrato o resuelto este sin culpa del contratista, sin que resultasen 

responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma. 

i) A percibir indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de la resolución del 

contrato por incumplimiento de EZ, por suspensión temporal de la prestación de los 

trabajos en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolución 

del contrato. 

j) A ser indemnizado por daños y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no 

concurra actuación imprudente por causa del contratista. La tramitación de dichas 

indemnizaciones se iniciará a instancia del contratista y será resuelto por el órgano de 
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contratación previo informe del Responsable del Contrato.
 

k) A la cesión del contrato en los términos señalados en este Pliego.
 

l) A subcontratar parcialmente los trabajos conforme se indica en este Pliego.
 

m) A solicitar la suspensión del contrato en los supuestos establecidos en la Ley y con los
 
efectos determinados en la misma.
 

n) A ejercitar el derecho a la resolución del contrato por las causas recogidas en el artículo
 
223 del TRLCSP.
 

23.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 

23.1.- Obligaciones del contratista. El contratista estará obligado a: 

a) Ejecutar el contrato de conformidad con su contenido, Pliegos de condiciones e 

instrucciones que curse el Responsable del Contrato y la Dirección Facultativa de la obra, 

en interpretación técnica de éstos documentos. 

b) Conservar las obras en las debidas condiciones hasta la recepción de la obra. 

c) Aceptar las modificaciones de obra que no superen en más o en menos, el 20 por 100 del 

presupuesto del contrato. 

d) Cumplir el programa de ejecución de la obra, así como el plazo total o los plazos 

parciales fijados para la ejecución de la obra. 

e) No ejecutar unidades de obras no incluidas en el contrato sin conocimiento previo de 

haber sido autorizadas por el órgano de contratación, con las consecuencias recogidas en 

este Pliego. 

f) �jecutar el contrato a su “riesgo y ventura”, salvo los casos de fuerza mayor; 

g) Abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, 

documentos o cualquier otra información relacionada con la documentación del proyecto. 

h) Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos, otras 

prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y exacciones que 

resulten de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con ocasión o como 

consecuencia del contrato o de su ejecución. 

i) Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecución del objeto del contrato, esté incluido 

en el Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
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j) Evitar la contaminación que se entenderá comprensiva del medio ambiente atmosférico, 

de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales, cosechas) y de cualesquiera 

otros bienes que puedan resultar dañados por motivo de la ejecución de las obras, 

cumpliendo las órdenes de la dirección para evitar contaminaciones. 

k) Cumplir las disposiciones vigentes en materia Laboral, de Seguridad Social, Prevención 

de Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud en las obras de construcción.. Junto a ello, el 

adjudicatario deberá de observar el cumplimiento de los procedimientos aprobados por 

EZ y/o el Excmo. Ayuntamiento para la integración de la prevención de riesgos laborales 

en la coordinación de las distintas actividades empresariales, contratas o subcontratas de 

obras. 

l) Tratar confidencialmente los datos o antecedentes del objeto de la contratación que no 

sean públicos o notorios. 

m) El contratista instalará a su costa los carteles de identificación de las obras según la 

definición contenida en Pliego de Prescripciones Técnicas. Por otra parte, en el caso en el 

que la obra sea financiada total o parcialmente por la Unión Europea, deberá hacerse 

constar dicho extremo en la señalización de las obras, debiendo en este caso EZ comunicar 

esta circunstancia al adjudicatario de la obra. 

n) Remitir a EZ relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que 

participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 

condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una 

relación directa con el plazo de pago. 

o) Aportar a solicitud de EZ justificante de cumplimiento de los pagos a subcontratistas y 

suministradores dentro de los plazos de pago legalmente establecidos, una vez terminada 

la prestación. 

23.2.- Sanciones por incumplimiento. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 

sucesiva. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, EZ podrá optar indistintamente por la resolución 

del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros 

por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares Específicas unas penalidades distintas a las enumeradas en el 
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párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se 

considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en la orden de 

contratación. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del 

mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades, 

teniendo EZ la misma facultad respecto al incumplimiento por parte del contratista de los 

plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares Específicas o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir 

razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo. Se harán 

efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, 

deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, 

cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. Cuando se hagan 

efectivas sobre la garantía, el contratista vendrá obligado a completar la misma dentro de 

los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la penalización. 

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización 

por daños y perjuicios a que pueda tener derecho EZ originados por la demora del 

contratista. 

23.3.- Responsabilidades del contratista. 

El contratista será responsable: 

a) De los defectos de las obras ejecutadas hasta la finalización del plazo de garantía. 

b) De los daños y perjuicios que por vicios ocultos puedan sufrir las obras en el plazo de 15 

años siguientes a la finalización del plazo de recepción. 

c) Indemnizar a terceros por los daños y perjuicios que se le causen como consecuencia de 

la ejecución de las obras. 

d) El contratista responderá económicamente de los daños medioambientales que puedan 

resultar exigibles de conformidad con lo que se establezca en las normas aplicables. 

24.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Serán causas de resolución del contrato las señaladas en los artículos 223 y 237 del 

TRLCSP. 
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A los efectos del artículo 223, párrafo h), de la Ley, se considerará causa de resolución del 

contrato el incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto a los 

datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto 

del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan 

incumplimientos del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución de los 

trabajos, que hagan presumible razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total, 

siempre que el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades 

señaladas en los Pliegos. 

No obstante, cuando las penalidades por incumplimiento del plazo total o de los plazos 

parciales alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de 

contratación podrá acordar la resolución del mismo, salvo que mantenga su ejecución con 

imposición de nuevas penalidades. 

La aplicación de las causas de resolución del contrato se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 224 del TRLCSP. 

25.- EXTINCIÓN POR CUMPLIMIENTO. 

El contrato se extinguirá de forma normal con la terminación de la ejecución total de la 

obra contratada, de conformidad con el proyecto que haya servido de base para su 

ejecución y una vez subsanados los defectos observados con ocasión del procedimiento 

previo a su recepción. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince 

años a contar desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

26.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de 

acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de EZ, la totalidad de su objeto. 

En todo caso, su constatación exigirá por parte de EZ un acto formal y positivo de 

recepción mediante la formalización de la correspondiente acta. Dicha acta se formalizará 

dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del 

contrato, o en el plazo que se determine en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
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Particulares Específicas por razón de las características del objeto del contrato. 

26.1.- El contratista con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por 

escrito a EZ la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que 

se puedan realizar las inspecciones pertinentes, se elaboren y remitan los partes de 

desperfectos, se determinen los plazos para su subsanación, se proceda a la subsanación y 

se fije la fecha de la entrega de la obra y el levantamiento del acta de recepción de la 

misma. 

26.2.- La recepción habrá de efectuarse dentro del mes siguiente a la fecha de terminación 

de la obra, computándose este plazo a partir de la fecha en la que el contratista comunique 

a EZ la efectividad de la mencionada terminación, que deberá ser comprobada por la 

Dirección Facultativa a fin de que pueda ser verificada y formalizada su recepción señalada 

en la cláusula siguiente, sin perjuicio de la subsanación de defectos. 

26.3.- Terminadas las obras y subsanados los defectos observados se procederá a su 

recepción por parte de EZ, con asistencia del responsable del contrato, el contratista y la 

dirección facultativa, lo que se formalizará en un acta suscrita por éstos, en los términos 

establecidos en la L.O.E. comenzando entonces el plazo de garantía. 

26.4.- Cuando el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas así lo 

determinen, aquellas partes de la obra que sean susceptibles de ser ejecutadas por fases y 

entregadas para su uso podrán ser objeto de recepción parcial. 

26.5.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 

abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

27.- PLAZO DE GARANTÍA. 

Será el determinado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Especificas, 

atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo 

casos especiales. 

28.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 

sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de 

toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 235 del TRLCSP, procediéndose a la 

devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago 

de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 
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En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de 

garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 

contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 

durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 

percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

En el supuesto de recepción parcial sólo podrá el contratista solicitar la devolución o 

cancelación de la parte proporcional de la garantía, cuando así se autorice expresamente 

en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

En los casos de cesión del contrato no se procederá a la devolución o cancelación de la 

garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del 

cesionario. 

29.- INCAUTACIÓN DE LA GARANTÍA. 

29.1.- La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos: 

a) De las penalidades impuestas al contratista por razón de la ejecución del contrato, 

cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones. 

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos 

originados a EZ por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de 

los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o 

por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

29.2.- La incautación de la garantía procederá en los casos de resolución del contrato, de 

acuerdo con lo establecido en el mismo y, con carácter general, en el artículo 225 del 

TRLCSP. 

30.- OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN. 

Además de las disposiciones recogidas en la cláusula 1 de este Pliego, el contratista deberá 

observar lo previsto en cualquier otra disposición de carácter sectorial que pueda afectar a 

los trabajos objeto del contrato y a su ejecución. También deberá observar las 

disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y 

prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente. 

A estos efectos, los trabajadores de la empresa adjudicataria no adquirirán vínculo laboral 

con EZ y ésta no asumirá responsabilidad alguna respecto de las obligaciones existentes 

entre el contratista y sus empleados, aun cuando las medidas que en su caso adopten sean 

consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, interpretación o 
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resolución del contrato. 

31.- RÉGIMEN DE RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE. 

31.1.- Los actos a que se refiere el apartado 2 del artículo 40 del TRLCSP que se adopten en 

los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, 

incluidos los contratos subvencionados, contratos de obras comprendidos en las 

categorías 17 a 27 del Anexo II del TRLCSP de cuantía igual o superior a 200.000 euros o a 

la cantidad vigente en el momento de efectuar su tramitación, podrán ser objeto del 

recurso especial en materia de contratación regulado en el citado artículo, con carácter 

previo y potestativo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, sin que 

proceda la interposición de recursos administrativos ordinarios contra los mismos. 

No se dará este recurso en relación con los actos dictados en procedimiento de 

adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia regulado en el artículo 113 del 

TRLCSP. 

El recurso especial se interpondrá ante el órgano de contratación de EZ (Consejo de 

Administración de EZ) y será resuelto, conforme a lo previsto en la Ley 3/2011, de 24 de 

febrero, y disposiciones concordantes, por el Tribunal Administrativo de Contratos 

Públicos de Aragón (TACPA). 

La presentación del anuncio previo a la interposición del recurso y de la reclamación 

especial en materia de contratación se realizará en el Registro de EZ, dando el órgano de 

contratación traslado inmediato al Tribunal de esta circunstancia. 

31.2.- Cuando se trate de la impugnación de actos adoptados en expedientes de 

contratación relativos a contratos que no se encuentren en los supuestos expresados en el 

apartado anterior, procederá la interposición de recurso ordinario ante el Ayuntamiento 

de Zaragoza en su condición de ente tutelante de EZ. En este supuesto, será de obligado 

cumplimiento la presentación de comunicación previa de la interposición del recurso en el 

Registro de EZ. 

31.3.- El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 

surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los 

contratos privados. Este orden jurisdiccional será igualmente competente para conocer de 

cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación y adjudicación de los contratos que 

se celebren por EZ, siempre que se trate de contratos no sujetos a regulación armonizada, 

incluidos los contratos establecidos en el artículo 21.1 del TRLCSP, siendo en este caso 

competente el orden jurisdiccional contecioso-administrativo. 

Igualmente será competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para la 

resolución de los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por el TACPA. 
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31.4.- Las cuantías expresadas en la presente cláusula se entenderán modificadas con los 

nuevos importes fijados por las actualizaciones normativas que se aprueben en cada 

ejercicio o periódicamente por la legislación sobre contratación pública, sin que sea 

necesario proceder a la modificación del presente Pliego. 

31.5.- Las empresas extranjeras estarán sometidas a la Jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o 

indirecto puedan surgir en el contrato. La aceptación de esta obligación será acreditada en 

la forma recogida en la cláusula 9.2.11 de este Pliego. 

32.- INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS. 

32.1.- El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los 

Pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista 

el órgano de contratación. 

A tal efecto, el órgano de contratación designará un responsable del contrato al que 

corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 

necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro 

del ámbito de facultades que aquéllos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser 

una persona física o jurídica, vinculada a EZ o ajena a él. 

32.2.- Los Pliegos de prescripciones técnicas no contendrán cláusulas cuyo contenido 

corresponda a los Pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

32.3.- EZ podrán remitir a un arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 

23 de diciembre, de Arbitraje, la solución de las diferencias que puedan surgir sobre los 

efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebre, el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares Específicas podrán establecer, en su caso, las medidas 

concretas de arbitraje y resolución de discrepancias. 

33.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ESPECÍFICAS. 

Los Pliegos de cláusulas administrativas particulares específicas para cada contrato 

podrán contener, en función del objeto y finalidad del mismo, al menos, un clausulado 

referido a los siguientes extremos: 

CLAUSULADO 

1. Definición del objeto del contrato 

2. Condiciones especiales de ejecución del contrato 
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3. Tipo de contrato y sistema de adjudicación 

4. Órgano de contratación 

5. Precio cierto o sistema para la determinación del mismo 

6. Porcentaje para presumir las bajas como temerarias 

7. Fórmula de revisión de precios 

8. Plazo máximo de ejecución de los trabajos 

9. Cuantías de la garantía provisional y de la definitiva 

10. Medios para justificar la solvencia económica, financiera y técnica o profesional 

11. Póliza de responsabilidad civil 

12. Criterios de valoración a efectos de la adjudicación 

13. Plazo de garantía 

14. Posibilidad de ofertar variantes 

15. Designación de representante de la empresa adjudicataria 

16. Porcentaje máximo de la subcontratación 

17. Abono y forma de pago 

18. Posibilidad de certificaciones por operaciones preparatorias 

19. Admisión de ejecución de los trabajos por fases 

20. Recepción de lo contratado 

21. Subsanación de errores y corrección de deficiencias 

22. Responsabilidad por errores y deficiencias 

23. Régimen de faltas y sanciones por incumplimiento 

24. Propiedad intelectual 

25. Protección de datos 

26. Causas específicas de resolución del contrato 
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27. Cláusulas sociales que, en su caso, imponga el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 

El Técnico Jurídico. 

Fdo. Luis Vela Blasco. 

V.B. El Gerente. 

Fdo. Miguel Portero Urdaneta. 
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ANEXO. INSTRUCCIÓN RELATIVA A LA INCORPORACIÓN DE 

CLÁUSULAS SOCIALES DE GÉNERO EN LOS CONTRATOS 

CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, SUS 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

MUNICIPAL, APROBADA POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 

FECHA 8 DE JULIO DE 2016 Y MODELO DE INFORME DE MEDIDAS. 
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0. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Española en su artículo 1.1 consagra “la igualdad” como uno de los valores superiores 
de nuestro ordenamiento jurídico, en su artículo 14 se proclama el derecho a la igualdad y a la no discri­
minación por razón de sexo y el articulo 9.2. obliga a los poderes públicos a promover las condiciones 
para que la igualdad sea real y efectiva. 

El principio de igualdad, se encuentra consagrado en un gran número de normas, pactos y convenios 
de carácter nacional e internacional, especialmente en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres (en adelante LOIEMH). 

El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso 
decisivo, ha resultado ser insuficiente. Resulta, por tanto, necesario promover acciones dirigidas a eli­
minar todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de 
sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, venciendo los obstáculos y estereotipos 
sociales que impiden alcanzarla. 

La igualdad entre mujeres y hombres constituye una política de carácter transversal que debe estar 
presente en el conjunto de las políticas de la Administración, relativas a vivienda, educación, derechos 
sociales, contrataciones, subvenciones, presupuestos con enfoque de género etc. 

Las Administraciones Públicas con la introducción de cláusulas sociales de género en sus contratacio­
nes pretenden ser un referente y trasladar e incentivar a la sociedad y a las empresas para actuar en 
orden a conseguir la igualdad entre mujeres y hombres.  Pretenden ir al origen del problema y abordar 
la desigualdad indirecta que provocan las políticas públicas. 

En este sentido se ha pronunciado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autó­
noma de Aragón, en su Informe 16/2015, al señalar que «La contratación pública, desde hace tiempo, se viene 
considerando como una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efec­
tivo de sus fines o sus políticas públicas. Resulta innegable en la actualidad que, a través de la contratación 
pública, los poderes públicos intervienen en la vida económica, social y política del país y de las regiones.” 

0. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La promoción de estas prácticas deben enmarcarse en las estrategias de la denominada “contratación 
pública socialmente responsable” que pretende la integración de aspectos sociales de género entre 
otros, en la contratación pública. En ese sentido las Directivas 23, 24 y 25, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, ya vigentes, refuerzan el papel de las administraciones y legisla­
dores para que adopten medidas efectivas para garantizar, en la contratación pública, el cumplimiento 
de los compromisos sociales. 

La legislación de contratos públicos ha incorporado de forma expresa en su articulado los criterios 
sociales y de género en las distintas fases del procedimiento, por lo que además de salvaguardar los 
principios básicos de transparencia y no discriminación, se alcanzan otros principios y objetivos socia­
les como son la cohesión social, la equidad de género y la igualdad de oportunidades. Las cláusulas 
con perspectiva de género se plantean como una herramienta sinérgica y complementaria con las po­
líticas para la igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, mejorando así la capacidad y la eficacia de los 
programas y proyectos existentes. 

Por tanto, el Ayuntamiento de Zaragoza al dictar esta Instrucción inicia un proceso de transversalidad 
de género en las distintas políticas municipales que deberá extenderse a todas sus áreas de gobierno 
como parte de un proceso necesario para la disminución  de las desigualdades de género presentes 
en todos los ámbitos de la vida y profundamente incrustradas en las estructuras y dinámicas sociales. 
Con esta instrucción se pretende impulsar una contratación pública responsable que permita la con­
secución de fines tan importantes como es la lucha por las desigualdades de género y el logro de una 
sociedad más igualitaria entre mujeres y hombres. 
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01. OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN 
Es objeto de esta Instrucción la incorporación de cláusulas de igualdad en los procedimientos de con­
tratación que celebren el Ayuntamiento de Zaragoza, sus Organismos autónomos y las Entidades del 
sector público municipal. 

En el marco de las Cláusulas Sociales, las dirigidas específicamente a conseguir la igualdad entre 
mujeres y hombres deben estar presentes en la contratación, debiendo tener un lugar específico y 
explícito, teniendo amparo legal tanto en la normativa estatal, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público, (en ade­
lante TRLCSP), en la normativa autonómica Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 
Contratos del Sector Público de Aragón, (en adelante LCSPA) como en la Directiva 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 sobre contratación pública, (en adelante Directiva 2014/24). Esta norma fomenta 
la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública no sólo en sus Considerandos 97 y 98, 
sino también en su parte dispositiva, en especial, en el artículo 18.2 y en el artículo 70, que permite 
incluir como posibles criterios de adjudicación o condiciones de ejecución relacionadas con aspectos 
sociales, como favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, en el trabajo y la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 

1. OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN 



INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES DE GÉNERO 

 
 

 

 

 

  
  
   

  
 

 

    
 

   
 

/ 5
 

2. INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS

 SOCIALES DE GÉNERO
 

Son pertinentes al género todos los contratos que afecten a mujeres y hombres, e incidan en el acceso 
y control de recursos y aquellos que vayan dirigidos a personas físicas y al público en general. 

La inclusión de cláusulas sociales de género en los pliegos de los contratos obliga a conocer las ca­
racterísticas y necesidades diferentes que tienen mujeres y hombres a lo largo del desarrollo del objeto 
del contrato, de modo que se puedan adoptar medidas de acción positiva en favor del colectivo más 
desfavorecido en el contrato específico de que se trate. 

2.1. FINES. 
La integración de las Cláusulas Sociales de Género en las Contrataciones del Ayuntamiento de 
Zaragoza, sus Organismos autónomos y las Entidades del sector público municipal tiene las si­
guientes finalidades: 

2.1.1. Cumplir con la normativa vigente. 

2.1.2. Avanzar hacia la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra ciudad. 

2.1.3. Disminuir las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en materia de empleo, 
conciliación, lenguaje sexista, puestos directivos e intermedios en las empresas, formación en 
igualdad, igualdad salarial, etc. 

2.1.4. Favorecer y estimular cambios en las dinámicas de las empresas que optan a la 

contratación pública, situando la igualdad como un valor social que es preciso alcanzar.
 

2.2.-OBJETIVOS. 
Al mismo tiempo permite lograr los siguientes objetivos: 

2.2.1. Potenciar el empleo de mujeres y su incremento en puestos de responsabilidad a través 
de su contratación, principalmente en aquellos sectores donde estén subrepresentadas. 

2.2.2. Asegurar las obligaciones legales en materia de igualdad, especialmente en la ejecución 
de planes de igualdad para empresas de más de 250 trabajadoras/es. 
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2.2.3. Incorporar en la ejecución de todo tipo de contrataciones requerimientos básicos en materia 
de igualdad como el uso de lenguaje e imágenes no sexistas, medidas de conciliación familiar, etc. 

2.2.4. Sensibilizar sobre la igualdad entre los sexos a las empresas que licitan a los contratos 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 

2.2.5. Sensibilizar, a los distintos estamentos administrativos que intervienen en la elaboración, 
ejecución y seguimiento de los contratos municipales. 

2.3.CONTRATOS INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE LA INSTRUCCIÓN.
 

Será obligatoria la inclusión de cláusulas sociales de género en todos los contratos celebrados por el 
Ayuntamiento de Zaragoza, sus Organismos autónomos y las Entidades del sector público municipal, 
que tengan por objeto la ejecución de obras, la prestación de  servicios o la gestión de servicios públi­
cos regulados en el TRLCSP. 

No obstante lo anterior, en relación con la adquisición de suministros sólo procederá la inclusión de 
cláusulas sociales de género relativas a la utilización de un lenguaje e imágenes no sexistas. 

Respecto a los contratos menores se incluirá en la memoria técnica la obligación para la entidad lici­
tadora de utilizar un lenguaje e imágenes no sexistas en toda la documentación, publicidad, imagen o 
materiales que se generen durante la ejecución del contrato. 

La incorporación de las cláusulas sociales de género será posible siempre y muy especialmente en 
aquellos contratos en los que el objeto del mismo se refiera a cuestiones relativas a la igualdad entre 
hombres y mujeres, en cuyo caso se podrán incluir cláusulas específicas en todas las fases del proce­
dimiento de contratación. 

Los servicios gestores analizarán para su posterior propuesta al órgano de contratación, en función de 
los diferentes tipos de contratos, la posibilidad de introducir la igualdad entre hombres y mujeres en 
los contratos que gestionan, valorando las distintas fases del procedimiento de contratación en que 
puedan incluirse: 

Fase de preparación: definición de las prescripciones técnicas del contrato.
 
Fase de selección de contratista.
 
Fase de adjudicación: valoración de las ofertas de los licitadores.
 
Fase de ejecución: definición de condiciones especiales en relación con la de ejecución del contrato. 
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2.4. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN. 

La inclusión de las cláusulas sociales de género en cada una de las fases del procedimiento deberán 
ajustarse a los principios comunitarios de contratación pública, en especial los de publicidad, transpa­
rencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, salvaguardando la libre competencia, 
la selección de la oferta económicamente mas ventajosa y a los siguientes principios en materia de 
igualdad de género: 

a) Igualdad de trato. 
b) Igualdad de oportunidades. 
c) Integración de la perspectiva de género. 
d) Medidas de acción positivas 
e) Eliminación de roles y estereotipos sexistas. 
f ) Representación equilibrada. 
g) Transversalidad para la implementación de la perspectiva de género en las áreas municipales. 

2.5.  SELECCIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES DE GÉNERO. 

La definición del objeto del contrato y la justificación del valor que aporta a la igualdad entre mu­
jeres y hombres resulta esencial para la inclusión de cláusulas de género a lo largo del proceso 
de contratación. 

El órgano de contratación deberá seleccionar las cláusulas de género idóneas para cada contrato 
teniendo en cuenta la naturaleza de su objeto y las indicaciones recogidas en la presente instrucción. 

En el Anexo I se presenta un catálogo de cláusulas de género que por su carácter transversal deberán 
incorporarse como condiciones especiales de ejecución en todos los contratos que realice el Ayunta­
miento de Zaragoza, sus Organismos Autónomos y Entidades del Sector Público Municipal. 

En el Anexo II se presenta un catálogo de cláusulas sociales de género obligatorias para aquellos con­
tratos que tengan como finalidad la igualdad entre mujeres y hombres. 

En el Anexo III de la presente instrucción se presenta un catálogo de criterios de adjudicación que 
podrán incluirse con carácter facultativo en los contratos que tengan como finalidad la igualdad entre 
mujeres y  hombres. 
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3. INCORPORACIÓN DE LAS CLÁUSULAS 
EN LAS DIFERENTES FASES DEL PROCE­
DIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

3.1-FASE DE PREPARACIÓN. 

OBJETO DEL CONTRATO. 

La definición del objeto del contrato que se haga en el pliego de cláusulas administrativas y técnicas 
es determinante para la inclusión de la perspectiva de género pues nos marcará las posibilidades 
de conseguir distintos objetivos de igualdad en el desarrollo de la ejecución del contrato, ya que los 
contratos públicos pueden y deben estar al servicio de las políticas públicas de carácter social. Por 
ello es factible recogerlo en la definición del objeto, siempre que no sea contrario al interés público, 
al ordenamiento jurídico y quede garantizada la idoneidad del contrato para cumplir la prestación y la 
eficiencia en la contratación. 

El órgano de contratación puede decidir adquirir un producto o prestar un servicio que incorpore en su 
propia definición y en su contenido cuestiones relativas a la igualdad entre hombres y mujeres. 

Es evidente la incorporación de cláusulas de género cuando son contratos que promueven específica­
mente la igualdad en su contenido u objetivo. 

Los contratos pueden tener un objeto mixto o múltiple, con un objeto principal y otro adicional 
siendo indiferente si la característica social es prioritaria o accesoria. Cuando la naturaleza del 
objeto del contrato lo permita, se incluirá en su definición la admisión de variantes relativas a la 
perspectiva de género. 

3. INCORPORACIÓN DE LAS CLÁUSULAS EN LAS 
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Además de incluir el principio de igualdad en el objeto del contrato, el servicio gestor deberá justificar 
las razones por las que se hace y señalar las ventajas sociales que se pretenden conseguir con su in­
clusión, así como una mayor calidad en la prestación del contrato. 

Todo ello resulta conforme a lo previsto en los artículos 25.1. y 86.1. del TRLCSP, en consecuencia se 
recomienda incluir el principio de igualdad en el objeto del contrato cuando existan claras desigual­
dades y en aquellos cuyo objeto sea el logro de la igualdad entre mujeres y hombres lo que permitirá 
incluir cláusulas sociales de género en los otros apartados del contrato y  conseguir progresivamente 
un compromiso por la igualdad de las empresas licitadoras. 

3.2 FASE DE SELECCIÓN. 

3.2.1.- PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR. 

En lo que respecta al cumplimiento del principio de igualdad, estarían excluidas de la licitación aque­
llas entidades que hubiesen sido condenadas por delitos contra los trabajadores (articulo 60.1 a) del 
TRLCSP o haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de integración 
laboral, igualdad de oportunidades, o por infracción muy grave en materia laboral y social de acuerdo 
con lo dispuesto en el RDL 5/2000, de 4 de agosto T.R de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social (artículo 60.1 b). 

La prohibición para contratar en casos de incumplimiento de la normativa en materia de igualdad, no 
se aplica de forma automática, es necesario que la sanción o condena sea firme y el órgano de contra­
tación no posee competencias para incoar el expediente sancionador a tenor de lo previsto en el citado 
RDL 5/2000 ni para declarar la prohibición de contratar, su duración y alcance, por otra parte el órgano 
de contratación no puede incluir una cláusula de prohibición diferente a las previstas en el artículo 60 
del TRLCSP ni ampliar su redacción.        

No obstante lo anterior los tipos delictivos citados en el párrafo primero, comprenden actuaciones 
contrarias a la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que los órganos de contratación, deberán 
exigir al licitador mediante testimonio judicial o certificación administrativa declaración de no hallarse 
incurso en prohibición de contratar. Cuando dicho documento no pueda ser expedido por autoridad 
competente podrá sustituirse por declaración responsable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
73 del TRLCSP. 
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3.2.2.- SOLVENCIA TÉCNICA. 

Incorporar requisitos de solvencia con perspectiva de género, no puede hacerse como norma general 
para todos los contratos. Solamente se aplicará cuando esté justificado conforme a la naturaleza y el 
objeto del contrato. 

Por tanto procederá requerir experiencia acreditada sobre igualdad entre hombres y mujeres cuando 
la naturaleza y contenido del contrato tenga como finalidad la igualdad. 

La acreditación de la solvencia técnica referida a la igualdad de mujeres y hombres deberá estar refe­
rida a los medios para acreditar la solvencia previstos legalmente, en los artículos 62 al 64, y 76 al 79 
del TRLCPS y concordantes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP) y 
podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes: 

a) Experiencia y trayectoria acreditada –de la empresa, persona o entidad– en materia de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, a través de la relación de los principales servicios o trabajos de ca­
rácter y cuantía similar al objeto del contrato realizados en los últimos cinco años, con indicación de 
importe, fecha y cliente. 

b) Capacitación del equipo técnico en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con indi­
cación del personal que participará expresamente en la ejecución del contrato, señalando titulación, 
formación y experiencia específica en materia de género. 

c) Distintivo de Igualdad que establece el Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, o de Entidad co­
laboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y  hombres u otros distintivos  expedidos por 
organismos públicos. 

3.3 FASE DE ADJUDICACIÓN. 

3.3.1.CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

Se incorporarán al pliego de cláusulas administrativas criterios de adjudicación relacionados con la in­
corporación de la igualdad de mujeres y hombres, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato 
y cuando los aspectos a valorar no se encuentren dentro de los mínimos exigidos como condiciones 
especiales de ejecución de la prestación. 
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Conforme al artículo 150 del TRCLSP, siempre que estén directamente vinculados al objeto del con­
trato, se incluirán en los pliegos criterios de adjudicación relativos a la integración de la perspectiva 
de género en la oferta presentada, que tendrán una ponderación entre el 5% y el 20% sobre el total 
del baremo. 

Se recomienda incluir criterios de valoración con perspectiva de género especialmente en los contra­
tos que tienen por finalidad la igualdad entre mujeres y hombres. 

En consecuencia la inclusión de criterios de valoración deberá suponer siempre mejoras con respecto 
a las condiciones especiales de ejecución y estar baremados cuantitativamente para facilitar la obje­
tividad en la selección. 

Para la valoración del criterio de adjudicación, se recuerda que los criterios podrán ser objetivos, cuya 
puntuación se derivará de la aplicación de una fórmula, o subjetivos cuya puntuación se derivará de un 
juicio de valor. En este último caso, el órgano de contratación deberá precisar los aspectos a valorar, 
los parámetros que se vayan a aplicar y la ponderación de cada uno de ellos. 

En el supuesto de que se haya establecido como condición especial de ejecución la adopción por 
parte de la empresa adjudicataria de medidas específicas de igualdad de género en relación con el per­
sonal adscrito a la ejecución del contrato, se podrá establecer como criterio de adjudicación mejoras 
sobre los mínimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, especificando los aspectos 
que se valorarán por encima de los mínimos señalados en el pliego. 

Se podrán valorar, entre otros, los siguientes aspectos: 

A) En los sectores en los que exista subrepresentación se podrá valorar la contratación en número 
y porcentaje de mujeres y hombres que empleará la entidad licitadora para la ejecución del contrato 
favoreciendo al sexo subrepresentado en el sector en el que se realice el contrato, siempre que supere 
el criterio establecido en las medidas especiales de ejecución.  Así se valorarán las contrataciones que 
mejoren los siguientes porcentajes: 

a) 40% del sexo en subrepresentación. 
b) 40% en puestos de responsabilidad del sexo en subrepresentación. 
c) 15% si son hombres o mujeres con especiales dificultades de inserción laboral. 


 
B) En el caso de nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, se podrá valorar la contratación de 
mujeres en un porcentaje superior en cinco puntos al porcentaje medio recogido en la última Encuesta 
de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística para el sector correspondiente, siempre que 
esté vinculado al objeto del contrato. 

3.
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C) En relación con la  conciliación de la vida personal, laboral y familiar se valorarán las medidas con­
cretas que la entidad licitadora se compromete a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato y que 
mejoren los mínimos establecidos como condición especial de ejecución. 

En el Anexo III se muestra un catálogo de criterios de adjudicación con fórmulas y parámetros objetivos. 

Todos los compromisos adquiridos por la persona o entidad licitadora en materia de igualdad de mu­
jeres y hombres, se incluirán en el documento contractual deberán ser debidamente acreditados en el 
marco de ejecución del contrato y se consideran obligaciones contractuales de carácter esencial, por 
lo que su incumplimiento supondrá la imposición de penalidades económicas y pudiera dar lugar a 
resolver el contrato por incumplimiento culpable conforme a los artículos 212.1 y 223.f del TRLCSP, lo 
que se recogerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el contrato. 

3.3.2.CRITERIOS DE PREFERENCIA. 

En el supuesto de que dos o más proposiciones se igualen en sus términos como las más ventajosas, 
según la ponderación establecida en los criterios de adjudicación previsto en los pliegos de cláusulas 
administrativas, y a tenor de lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta del TRLCSP, el artículo 12 
de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón 
y en el artículo 34 de la LOI, se deben añadir a los criterios de preferencia como fórmula de desempate 
lo siguiente: 

“Tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la proposición presentada por empresas que, en 
el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, cumplan con medidas destinadas a pro­
mover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo establecidas 
de conformidad con lo que prevé el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, siempre que esta proposición iguale en sus términos las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación.” 

Para la acreditación de las buenas prácticas en materia de igualdad de género se podrá presentar el 
Distintivo de Igualdad previsto en el RD 1615/2009, o cualquier otro documento que justifique que la 
empresa tiene políticas igualitarias entre mujeres y hombres que  faciliten la conciliación personal, 
familiar y laboral. 

3. INCORPORACIÓN DE LAS CLÁUSULAS EN LAS 

DIFERENTES FASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
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3.4 FASE DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

En el documento administrativo de formalización del contrato se harán constar todos los compromisos 
adquiridos en materia de igualdad de mujeres y hombres, cuyo cumplimiento la persona o entidad li­
citadora deberá acreditar en la ejecución del contrato. A tal efecto, estos compromisos se consideran 
obligaciones contractuales de carácter esencial, por lo que su incumplimiento podrá suponer la reso­
lución del contrato, según el artículo 223.f) del TRLCSP o la imposición de las penalidades previstas en 
los pliegos y en función de la gravedad del incumplimiento, por importe no superior al 10% del presu­
puesto del contrato, conforme al artículo 212.1. del TRLCSP. 

3.5 FASE DE EJECUCIÓN. 

Condiciones Especiales de Ejecución. 

La normativa de contratos públicos se refiere en el artículo 118 del TRLCSP a las condiciones de eje­
cución de carácter social como obligaciones que las empresas adjudicatarias aceptan al presentar su 
propuesta y que deberán cumplir en el transcurso de ejecución del contrato. En el mismo sentido se 
pronuncia el artículo 24 de la Directiva 2014/24 y los artículos 33 y 34 de la LOIEMH. 

Esta fase del procedimiento de contratación es la mas eficaz para introducir las cláusulas sociales de 
género pudiendo, por tanto, incluir como obligación en la ejecución del contrato aspectos relacionados 
con la igualdad entre hombres y mujeres. 

Su legalidad es incuestionable, no obstante:
 
a) Deberá respetarse el derecho comunitario y no establecer condiciones discriminatorias.
 
b) Las consideraciones de carácter social deben estar relacionadas con la ejecución del contrato, 

afectando sólo a la plantilla que lo ejecuta, no al conjunto de la empresa contratada.
 
c) Debe indicar el anuncio de licitación en el que incluye condiciones especiales de ejecución de 

carácter social.
 
d) Se deben establecer penalidades en los pliegos de cláusulas administrativas que pueden llegar
 
a la resolución del contrato para el supuesto en que la empresa adjudicataria incumpla estas obligaciones.
 

Al efecto de facilitar la inclusión de cláusulas sociales de género en las condiciones especiales de 
ejecución, se especifican a continuación aquellas de se deberán incorporar a todos los contratos del 
Ayuntamiento de Zaragoza, sus Organismos autónomos y Entidades del sector público municipal, 
así como aquellas otras que podrán incorporarse a los contratos cuya finalidad sea la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

No obstante, ello no impide que en cada contrato y en función de su objeto se puedan incorporar otras 
cláusulas de género en las distintas fases de  la contratación. 

3.
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3.5.1. En todos los contratos realizados por el Ayuntamiento de Zaragoza, sus Organismos autóno­
mos y Entidades del sector público municipal se incorporarán las siguientes condiciones especiales 
de ejecución: 

a) Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales deberán emplear un uso no sexista del 
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una 
imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de 
roles e identidades de género. 

Con este fin se presentarán todos los elementos que se elaboren durante la ejecución del con­
trato antes de ser publicitados, para que el Ayuntamiento pueda comprobar el cumplimiento de 
esta obligación. 

b) Las empresas con plantilla superior a 250 personas, deberán acreditar el diseño y aplicación efec­
tiva del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres previsto en la LOI. 

c) En todo caso y siempre que sean necesarias  nuevas contrataciones, sustituciones y/o se produz­
can bajas, la empresa adjudicataria se compromete  a contratar a mujeres y en función del número de 
contrataciones, éstas se realizarán en un porcentaje superior, al menos en cinco puntos, al porcentaje 
medio señalado en el último trimestre para el sector de actividad concreto por la Encuesta de Pobla­
ción activa del I.N.E.. 

d) La empresa adjudicataria garantizará la adopción de medidas para prevenir, controlar y erradicar  el 
acoso sexual, por razón de sexo u orientación sexual. 

e) En la elaboración de memorias o informes realizados a lo largo de la ejecución del contrato se apor­
tarán los datos estadísticos de personas beneficiarias o usuarias que deberán estar desagregados por 
sexos y edades, estableciendo porcentajes, de forma que pueda conocerse claramente  la población 
a la que se dirige el contrato. Dichos informes se presentarán periódicamente según se recoja en los 
pliegos de condiciones técnicas. 

f) Medidas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar de las mujeres y de los hombres, 
que la entidad se compromete a aplicar para la plantilla que ejecute la prestación y para las per­
sonas beneficiarias de la actividad a lo largo del periodo de duración del contrato y que justificará 
anualmente. 

La selección de las medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, por 
parte de la empresa adjudicataria, dependerá de las características y de la naturaleza del contrato y se 
referirán a medidas concretas que puedan pertenecer a uno o más de los siguientes bloques: 

3. INCORPORACIÓN DE LAS CLÁUSULAS EN LAS 

DIFERENTES FASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 



INCORPORACIÓN DE LAS CLÁUSULAS EN LAS 

DIFERENTES FASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

/ 15
 

1. Mejora o ampliación de los permisos establecidos por la normativa legal vigente. 
2. Flexibilización y/o adecuación de la jornada de trabajo. 
3. Flexibilización y/o adecuación del horario de trabajo. 
4. Servicios de apoyo a la conciliación. 
5. Otro tipo de medidas. 

Como mínimo se establecerán tres acciones nuevas en materia de conciliación durante la ejecu­
ción del contrato. 

Se adjuntará un modelo de informe en el pliego de cláusulas administrativas particulares  sobre las 
medidas que establecerá la empresa para favorecer la conciliación corresponsable en la plantilla que 
ejecute el contrato. 

Con el fin de dar cumplimiento a las condiciones especiales de ejecución relacionadas anteriormente, 
para todos los contratos que celebre el Ayuntamiento de Zaragoza, sus Organismos autónomos y las 
Entidades del sector público municipal, la empresa adjudicataria deberá acreditar al inicio del contrato 
la planificación de las acciones a realizar de forma detallada. 

Del mismo modo, antes de finalizar el contrato, la empresa adjudicataria deberá aportar al Responsa­
ble del contrato un informe detallado sobre todas las actuaciones realizadas; sin la presentación del 
mismo no se podrá dar por finalizado el contrato. 

3.5.2. En aquellos contratos que tengan como finalidad la igualdad entre mujeres y hombres, se in­
corporará la perspectiva de género a lo largo de todo el proceso de contratación y especialmente en 
los siguientes apartados: 

A. En la Memoria Técnica que presente el licitador en la que defina la gestión del proyecto  del 
contrato se deberá incluir: 

1. La desigualdad social que afecta a las mujeres en el diagnóstico del proyecto, en sus obje­
tivos y en las actividades previstas. 

2. De forma transversal las diferentes situaciones, necesidades, intereses, aspiraciones y pro­
blemáticas específicas de mujeres y hombres, teniendo en cuenta la diversidad existente en 
unas y en otros y en especial, la situación de las mujeres que sufren discriminaciones múltiples. 

3.
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B. Con respecto a los Planes de Igualdad de las empresas: 

1. Las empresas con plantilla superior a 250 personas deberán presentar además del Plan de 
Igualdad, las medidas específicas a desarrollar a lo largo del periodo de duración del contrato. 

 
2. Las empresas con plantilla inferior a 250 personas y que no tengan Plan de Igualdad se 
comprometerán a aprobarlo en el menor tiempo posible y a iniciar medidas de información y 
sensibilización sobre el mismo, a lo largo del tiempo de la prestación del contrato. 

C. Con respecto a la plantilla que ejecutará el contrato: 

C.1. Se garantizará la aplicación del principio de igualdad de mujeres y hombres para la plan­
tilla de la entidad adjudicataria del contrato en cuanto a políticas de formación, selección, 
clasificación profesional, atención, promoción, remuneración, estabilidad o permanencia, re­
presentación, seguridad y salud laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. 

 
C.2. En las nuevas contrataciones: 

 
C.2.1. Al menos un 40% de las personas contratadas laboralmente para la prestación del con­
trato deberán ser mujeres. 

 
C.2.2. Al menos un 40% de los puestos nuevos de trabajo cualificados, de responsabilidad o 
gerencia de la entidad o empresa adjudicataria deberán ocuparse por mujeres. 

 
C.2.3. Al menos un 15% de las personas contratadas laboralmente para la prestación del con­
trato deberán ser mujeres con especiales dificultades de inserción laboral, por ejemplo vícti­
mas de violencia contra las mujeres, familias monomarentales, con discapacidad, o desem­
pleadas de larga duración. 

C.4. En  aquellos contratos en que esté establecida la subrogación del personal, se comprome­
terán en casos de nuevas contrataciones, sustituciones, bajas, etc, a contratar a personas del 
sexo que esté infrarepresentado.  

C.5. Se comprometen a presentar un protocolo de prevención y actuación frente al acoso se­
xual, por razón de sexo u orientación sexual, en el ámbito de desarrollo del contrato. 

C.6. El compromiso de realizar acciones de prevención de riesgos laborales y salud laboral 
con perspectiva de género y adaptadas a las características diferenciadas de sexo, de con­
formidad con lo previsto en los artículos 5.4 y artículos 26.2 y 26.4 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
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D. La justificación final del contrato deberá incorporar una memoria del impacto de género 
que incluirá los beneficios en materia de igualdad que obtendrán las personas sobre las que 
actuará el contrato así como sobre el personal que ejecutará el mismo. Para ello deberán pre­
sentarse datos de la situación social a la que se refiere el contrato desagregados por sexo e 
indicadores de género: de distribución, de concentración, índice de feminidad y feminización 
y análisis de las brechas de género existentes, así como indicadores cualitativos que permitan 
evaluar la eficacia de las medidas de igualdad aplicadas en el contrato. Sin la presentación de 
esta documentación no se dará por finalizado el contrato. 
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4. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
CLÁUSULAS SOCIALES DE GÉNERO. 
La persona responsable de cada contrato supervisará de forma periódica el cumplimiento de las obli­
gaciones que en relación con las cláusulas sociales se hayan impuesto directamente a la empresa 
adjudicataria en el pliego o hayan sido ofertadas por éste. 

La periodicidad y la forma de ejercer el tipo de control deberán concretarse en los pliegos de prescrip­
ciones técnicas, atendiendo a la naturaleza y características de cada contrato. 

La documentación que se solicitará a las empresas adjudicatarias en función de las cláusulas que se 
incluyan en los contratos en relación a la ejecución del mismo será la siguiente: 

a) Informe de impacto de género.
 
b) Informe sobre medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
 
c) Plan de Igualdad de la empresa y medidas desarrolladas.
 

Del mismo modo cada servicio gestor proporcionará información anualmente a la Oficina Técnica de 
Transversalidad de Género sobre datos cuantitativos y cualitativos  de las cláusulas de género inclui­
das en cada contrato de forma que pueda evaluarse su implantación. 

4.
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ANEXO I
 

CATÁLOGO DE CLÁUSULAS SOCIALES DE GÉNERO QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN 
TODOS LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO MUNI­
CIPAL. 

Deberán incluirse en los pliegos de cláusulas administrativas particulares como condiciones especia­
les de ejecución las siguientes cláusulas: 

a) “Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales de todo tipo deberán utilizar  un lenguaje 
no sexista , evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar 
una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad 
de roles e identidades de género”. 

b) “Las empresas con plantilla superior a 250 personas, deberán acreditar el diseño y aplicación efec­
tiva del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres previsto en la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres”. 

c) “En todo caso y siempre que sean necesarias nuevas contrataciones, sustituciones y /o se produz­
can bajas, la empresa adjudicataria se compromete  a contratar a mujeres y en función del número de 
contrataciones éstas se realizarán en un porcentaje superior, al menos en cinco puntos al porcentaje 
medio señalado en el último trimestre para el sector de actividad  concreto por la Encuesta de Pobla­
ción activa del I.N.E.”. 

d) “La empresa adjudicataria garantizará la adopción de medidas para prevenir, controlar y erradicar el 
acoso sexual, por razón de sexo u orientación sexual”. 

e) “En la elaboración de memorias e informes que la entidad licitadora deberá presentar con motivo de 
la ejecución del contrato, todos los datos estadísticos sobre las personas beneficiarias o usuarias y so­
bre el personal que ejecute el contrato, deberán estar desagregados por sexo y edades, estableciendo 
porcentajes, de forma que pueda conocerse la población sobre la que incide el contrato”. 

f) “La empresa adjudicataria deberá realizar durante la ejecución del contrato como mínimo tres ac­
ciones nuevas en materia de conciliaciòn de la vida personal, familiar y laboral dirigidas a la plantilla 
adscrita a su ejecución, que podrán pertenecer a uno o más de los bloques detallados en el apartado 
3.5.1. d) de esta Instrucción”. 
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ANEXO II
 

CATÁLOGO DE CLÁUSULAS SOCIALES DE GÉNERO QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN 
LOS CONTRATOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD LA IGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, SUS ORGANIS­
MOS AUTÓNOMOS Y LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

Ademas de las cláusulas sociales de género enumeradas en el Anexo I, deberá recogerse en los plie­
gos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas lo siguiente como condiciones especiales 
de ejecución: 

a) “La empresa licitadora deberá Incluir  la perspectiva de género en todo el desarrollo de la memo­
ria técnica ”. 

b) “Las empresas con plantilla superior a 250 personas  deberán presentar además del Plan de Igual­
dad, las medidas específicas a desarrollar a lo largo del período de duración del contrato dirigidas a 
las personas que ejecutan la prestación , así como a las beneficiarias del contrato” 

“Aquellas otras empresas con plantilla inferior a 250 personas y que no tengan Plan de Igualdad se 
comprometerán a aprobarlo en el menor tiempo posible y a lo largo de la prestación del contrato a 
realizar medidas de información sobre el mismo”. 

Igualmente deberán recogerse como condiciones especiales de ejecución del contrato lo siguiente: 

c) “La empresa adjudicataria garantizará la aplicación del principio de igualdad de mujeres y hombres 
para la plantilla que ejecutará el contrato en cuanto a políticas de formación, selección, clasificación 
profesional, promoción, remuneración, estabilidad o permanencia, representación, seguridad y salud 
laboral, duración y ordenación de la jornada laboral.” 

d) En las nuevas contrataciones para la ejecución del contrato: 

d.1) “Al menos un 40% de las personas contratadas laboralmente para la ejecución del contrato de­
berán ser mujeres”. 

d.2) “Al menos un 40% de los puestos de trabajo cualificados, de responsabilidad o gerencia de la 
empresa adjudicataria deberán estar ocupados por mujeres durante la ejecución del contrato”. 
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d.3) “Al menos un 15% de las personas contratadas laboralmente para la prestación del contrato de­
berán ser mujeres con especiales dificultades de inserción laboral, por ejemplo víctimas de violencia 
de género, mujeres que encabezan familias monomarentales, con discapacidad o desempleadas de 
larga duración”. 

e) “Cuando se establecezca la subrogación del personal, se contratará a personas del sexo que esté 
infrarepresentado en los casos de sustituciones, bajas y/o nuevas contrataciones que sean necesa­
rias para la ejecución del contrato”. 

f) “La empresa adjudicataria  se compromete a presentar  un protocolo de prevención y actuación fren­
te al acoso sexual, por razón de sexo u orientación sexual, en el ámbito de desarrollo del contrato“. 

g) “La empresa se compromete a realizar acciones de prevención de riesgos laborales y salud laboral 
con perspectiva de género, adaptadas a las características diferenciadas de sexo”. 

h) “Al finalizar el contrato se deberá realizar una memoria sobre el impacto de género de la contrata­
ción, con indicadores y datos desagregados por sexo de las personas usuarias o beneficiarias y del 
personal prestador del servicio, que posibiliten evaluar la eficacia de las medidas de igualdad aplica­
das. Sin la presentación de esta documentación no se dará por finalizado el contrato”. 
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ANEXO III
 
CATÁLOGO DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN QUE PODRÁN INCLUIRSE EN LOS 
CONTRATOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, SUS ORGANIS­
MOS AUTÓNOMOS Y LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL. 

Los criterios de adjudicación deben estar referidos siempre al  objeto del contrato y han de suponer 
una mejora en las condiciones de prestación del servicio, debiendo atribuirles el órgano de contrata­
ción una ponderación entre el 5% y el 20% sobre el total del baremo. 

Se podrán incluir los siguientes criterios: 

a) “En las nuevas contrataciones para la ejecución del contrato, se valorará con X puntos la mejora 
por parte de los licitadores del siguiente porcentaje: 

Por encima de un 40% de las personas contratadas laboralmente para la ejecución del contrato de­
berán ser mujeres. 

Por encima de un 40% de los puestos de trabajo cualificados, de responsabilidad o gerencia de la 
empresa adjudicataria deberán estar ocupados por mujeres durante la ejecución del contrato.

 Por encima de un 15% de las personas contratadas laboralmente para la prestación del contrato de­
berán ser mujeres con especiales dificultades de inserción laboral, por ejemplo víctimas de violencia 
de género, mujeres que encabezan familias monomarentales, con discapacidad o desempleadas de 
larga duración. 

Se le otorgará la mayor puntuación al licitador que haya ofertado el mayor porcentaje por encima del 
indicado en el criterio de adjudicación. El resto de los licitadores obtendrán una puntuación decre­
ciente y de forma proporcional, conforme a la siguiente fórmula: 

P= Po / PoM x (Puntuación máxima) 
Resultando: P (Puntuación obtenida por la entidad licitadora)= Po (Porcentaje superior al mínimo 
/ PoM (Porcentaje superior al mínimo establecido contenido en la mejor oferta de las licitadoras) x 
(Puntuación máxima)”. 
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b) “Se valorará con X puntos, el compromiso de la entidad licitadora de contratar para la ejecución 
del contrato, en el caso de nuevas contrataciones, bajas y/o sustituciones, un porcentaje de mujeres 
superior en cinco puntos al porcentaje medio recogido en la última Encuesta de Población Activa del 
Instituto Nacional de Estadística para el sector correspondiente”.  

Se le otorgará la mayor puntuación al licitador que haya ofertado el mayor porcentaje por encima del 
indicado en el criterio de adjudicación. El resto de los licitadores obtendrán una puntuación decre­
ciente y de forma proporcional, conforme a la siguiente fórmula: 

P= Po / PoM x (Puntuación máxima) 
Resultando: P (Puntuación obtenida por la entidad licitadora)= Po (Porcentaje superior al mínimo 
/ PoM (Porcentaje superior al mínimo establecido contenido en la mejor oferta de las licitadoras) 
x (Puntuación máxima).” 

c) “Se valorará hasta con X puntos, las medidas concretas de conciliación de la vida personal, laboral 
y familiar que la entidad licitadora se comprometa a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato, 
que mejoren los mínimos establecidos como condición especial de ejecución en el pliego de cláusu­
las administrativas”. 

Se le otorgará la mayor puntuación al licitador que haya ofertado el mayor número de medidas con­
cretas  por encima del indicado en el criterio de adjudicación. El resto de los licitadores obtendrán 
una puntuación decreciente y de forma proporcional, conforme a la siguiente fórmula: 

P= Po / PoM x (Puntuación máxima) 
Resultando: P (Puntuación obtenida por la entidad licitadora)= Po (Número de medidas supe 
rior al mínimo / PoM (Número de medidas superior al mínimo establecido contenido en la mejor 
oferta de las licitadoras) x (Puntuación máxima)”. 
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DOCUMENTO Nº1 
CONCILIACION CORRESPONSABLE 

MODELO DE INFORME SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTABLECERÁ LA EMPRESA
EN MATERIA DE CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE. (Incorporar en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares). 

Tal como se indica en el apartado 3.5.1- f de la Instrucción relativa a la 
incorporación de cláusulas sociales de género en los contratos celebrados por el 
Ayuntamiento de Zaragoza, sus Organismos autónomos y Entidades del sector público 
municipal, la empresa licitadora presentará, como mínimo un informe que incluya tres 
acciones nuevas en materia de conciliación durante la ejecución del contrato. A través de 
este informe deberá acreditar la planificación de dichas acciones de forma detallada. 

El informe deberá recoger los siguientes aspectos por cada una de las medidas 
que se comprometa a realizar a lo largo de la contratación: 

MEDIDA NÚMERO: ______________ 

1.	­DEFINICIÓN DE LA MEDIDA: A quién va dirigida 

2.	­PLANIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha de inicio y 
vigencia de la medida. 

3.	­OBJETIVOS A CONSEGUIR. 

4.	­MOTIVOS POR LOS QUE SE ELIGE DICHA MEDIDA: Detallar el proceso que se 
ha establecido para su elección. 

5.	­MECANISMOS DE COMUNICACIÓN: Indicar cómo y cuándo se va a comunicar la 
implantación de dicha medida a las personas que puedan acogerse a la misma. 

6.	­INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA: indicar los mecanismos o 
herramientas que se van a utilizar para realizar un seguimiento cuantitativo y 
cualitativo de la medida implantada con datos desagregrados por sexos y 
porcentajes. 

7.	­PREVISIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS, TRABAJADORAS Y/O USUARIAS,
QUE PODRÁN ACOGERSE A LA MISMA. 




