CONTRATACION Y PATRIMONIO
UNIDAD DE CONTRATACION DE OBRAS

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ESPECIFICAS
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE “ REDACCION DEL PLAN
DIRECTOR DE LA BICICLETA DE ZARAGOZA.”, POR PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

a) Objeto del contrato.

Sera objeto del contrato a que se refieren estos pliegos la realizacion
del servicio consistente en “REDACCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA
BICICLETA DE ZARAGOZA.”, segun Pliegos de Prescripciones
Técnicas que figuran en el expediente y cuyo conjunto de documentos
integrantes tendra caracter contractual.

A los efectos de la nomenclatura del Vocabulario Comun de Contratos
(CPV) de la Comisién Europea la codificacion correspondiente es:
07420000-1 .

A los efectos de la Clasificacion Estadistica de Productos por
Actividades en la Comunidad Econdémica Europea (CPA-2002) la
codificacion correspondiente es: 7420

b) Organo de contratacion.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 127 apartados 1 y 2 de la
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, el érgano de
contrataciéon es la Sra. Consejera del Area de Servicios Publicos, en
uso de la delegacion de competencias efectuada por el Gobierno de
Zaragoza en fecha 20 de diciembre de 2007.

c) Perfil del contratante.

La forma de acceso publico al perfil del contratante, donde figuran las
informaciones relativas a la presente convocatoria y donde pueden
obtenerse los pliegos, se realizara a través de la pagina web:
www.zaragoza.es/contratos

d) Presupuesto por contrata.
El presupuesto de licitacion es de 43.103,45 € , al que se adicionara el
16 % de L.V.A. (6.896,55 €), lo que supone un total de 50.000,00 €,

atendida la duracion del contrato.

Los licitadores podran modificar el presupuesto establecido,
mejorandolo a la baja.

El valor estimado coincide con el presupuesto de licitacion.
Las obligaciones economicas del contrato se aplicaran con cargo a la

partida  presupuestaria 08MOV 5117122691 CREACION Y
FUNCIONAMIENTO OBSERVATORIO, RC: 082430.
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La vigencia del contrato para el ejercicio siguiente, incluidas las
posibles prorrogas, quedara condicionada a la existencia de
consignacion presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio
presupuestario.

e) Formula de revisién de precios.
No procede.
f) Duracion del contrato.

La duracion del contrato sera de 6 meses, contados a partir del dia
siguiente al de la formalizacién del contrato . El contrato podra
prorrogarse un maximo de 3 meses.

g) Cuantias de la garantia provisional y de la definitiva.
1.293,10 € y 5% del importe del contrato respectivamente.

h) Medios para justificar la solvencia econémica y financiera y técnica
o profesional. (Sobre B).

Justificantes de los requisitos de solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional conforme a los arts. 64 y 67 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, que se acreditara
mediante la presentacion de los siguientes documentos:

Solvencia econémica y financiera:

- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos
profesionales.

Solvencia técnica:

- Una relacion de los principales servicios o trabajos realizados en los
ultimos tres anos que incluya importe, fechas y el destinatario, publico o
privado, de los mismos.

El equipo estara integrado por un grupo de técnicos
competentes especialistas en la materia y que constituiran una
estructura multidisciplinar y compacta. Dicho equipo debera
incluir como minimo:

Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Un Licenciado en Sociologia.
Un Licenciado en Ciencias Econdmicas.

Debera indicarse la relacién de los miembros del equipo de trabajo con
la empresa licitadora, aportando en el caso de los profesionales
independientes compromiso de colaboracion.
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j) Documentos a aportar sobre requisitos técnicos, incluidos los
relacionados con los criterios de valoraciéon (Sobre C).

Memoria Técnica:

La Memoria Técnica o Metodoldgica, con una extension maxima de
20 paginas, describira con detalle y concrecién los objetivos
planteados y que se describen con detalle en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Programa de Trabajo:

El Consultor debera presentar un Plan de Trabajo coherente que
considere la participacion social asi como una permanente
participacion de la Direccion Técnica del estudio.

Se valorara la presentacion de una secuencia coherente y logica
de las diferentes etapas de la asistencia para la consecucion de
los objetivos planteados.

El Plan de Trabajo debe establecer la fecha de entrega de los
diferentes Informes intermedios de avance del trabajo que se
consideren pertinentes.

Plazo:
Se valorara la reduccion del plazo total de entrega, calculandose la
puntuacion de acuerdo con la siguiente formulacién:

Si RP, < 2: Ppi =5,5*RP,
SiRP, = 2: Ppi =11
Siendo:

Pp, = Puntuacion obtenida por reduccion de plazo en la

oferta i.
RP, = Reduccion de plazo en meses del licitante i.

k) Criterios de valoracién.

A.- Oferta Econdmica: Hasta 40 puntos

Se excluiran previamente las ofertas al alza. De las ofertas
restantes se calculara la puntuacion de acuerdo con la siguiente
formulacion:

Siendo:
P, = Puntuacion obtenida por la oferta i.

O, = Oferta economica del licitante i.
0., = Oferta mas economica de las presentadas.
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B.- Oferta Técnica: Hasta 60 puntos

Se valoraran independientemente cada uno de los aspectos que se
describen a continuacion:

Memoria Técnica: Puntuacion maxima 30 puntos.

Programa de Trabajo: Puntuacién maxima de 19 puntos..

Plazo: Puntuacion maxima de 11 puntos.

t)

TOTAL PUNTUACION: 100 puntos.

Porcentaje para presumir las bajas como temerarias.

Dado que el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de
servir de base para la adjudicacién, y de conformidad con lo previsto en
el articulo 136, apartado 2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, se considerara, en principio, como
desproporcionada o temeraria la baja de toda proposicion cuyo
porcentaje exceda en 10 unidades, por lo menos, a la media aritmética
de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.

Posibilidad de ofertar variantes.

No.

Designacion de representante de la empresa adjudicataria.
Si.

Supuestos de contradiccion.

Prevaleceran, en todo caso, los Pliegos de Clausulas Administrativas
Particulares Tipo y el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
Especificas, en lo que es materia propia de los mismos, sobre lo
recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Otras informaciones.

El equipo consultor, cuando sea requerido, debera poder
presentarse en un plazo maximo de 2 horas en las oficinas de la
Direccion Facultativa. Asimismo debera facilitar en 24 horas
cualquier documentacion sobre el proyecto que se le reclame.

El Consultor debera disponer de material y personal auxiliar
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos (medios
informaticos —hardware y software-), delineacién y edicion.
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I.C. de Zaragoza, a 27 de Agosto de 2008

LA JEFE DEL SERVICIO

Fdo.: Azucena Ayala Andrés

Conforme:
EL TITULAR DE LA ASESORIA JURIDICA

Fdo.: José Antonio Membiela Rodriguez
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA EN
SERVICIO POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

D. vecino de con domicilio en
calle num. ,

N.LF. nim. en nombre propio (o en representacion de

con domicilio social en ,

y C.LLF. niim. ) manifiesta que, enterado del anuncio
publicado en el Boletin Oficial de Aragon nim. de fecha

, referente al procedimiento negociado convocado para la contratacion del
servicio de “REDACCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA BICICLETA DE
ZARAGOZA.”y teniendo capacidad legal para ser contratista, se compromete con sujecion
en un todo a los Pliegos que conoce y acepta expresamente, a tomar a su cargo dicho contrato

por la cantidad del precio (en nimero y
115 )
.................... € ILV.A. excluido, a lo que se adicionara la cantidad
Lo [ T € en concepto de................. % de L.V.A., lo que supone un total
Lo = T € L.V.A. incluido.

(fecha y firma del proponente)
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA
DENOMINADO:

“REDACCION DEL PLAN
DIRECTOR DE LA BICICLETA DE
ZARAGOZA”

ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PLAN
DIRECTOR DE LA BICICLETA DE ZARAGOZA
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Antecedentes y justificacion

El Ayuntamiento, en sesion plenaria de 30 de noviembre de 2007 acuerda la redaccion
del Plan Director de la Bicicleta.

El Plan Director de la Bicicleta debe entenderse como perteneciente a una politica
integral de movilidad sostenible, en la que se tendran en cuenta todos los modos de
transporte y un reparto adecuado de los espacios viarios.

Por ello se apoyara en el Plan de Movilidad Sostenible del Area de Zaragoza, que tiene
por finalidad promover soluciones a los problemas de movilidad y se orienta en mantener
y, en lo posible, incrementar la participacion del transporte publico colectivo y el
individual no contaminante.

Para implantar la bicicleta como medio de transporte y generalizar su uso, se hace
necesario desarrollar un conjunto de medidas de fomento y concienciacion que,
paralelamente a la ejecucion de las infraestructuras, integren a la bicicleta entre los
modos habituales de transporte de la ciudad.

El presente Pliego se inscribe en este marco y tiene como objetivo describir los trabajos
especificos, enumerar las materias objeto del contrato, definir las condiciones y los
criterios técnicos que han de servir de base para el mismo y concretar la redaccion y
presentacion de documentos por el adjudicatario.

Objeto del Contrato

El objeto del presente Contrato es la prestacion de Servicios de Consultoria y Asistencia
Técnica al Area de Servicios Publicos y Movilidad Urbana para el desarrollo de las
actuaciones necesarias para:

La redaccion del Plan Director de la Bicicleta de Zaragoza y su area de influencia.

El proyecto habra de desarrollarse conforme a las especificaciones del presente Pliego,
siguiendo las recomendaciones y caracteristicas técnicas que aqui se describen.

Objeto del Pliego

El presente Pliego tiene por objeto describir los trabajos y enumerar las materias que han
de ser objeto de estudio, definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de
base para el mismo y concretar la redaccion y presentacion de los documentos en cuya
realizacion ha de intervenir el equipo para que el trabajo pueda ser aceptado en el marco
del Contrato.

Junto al presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, revestira caracter
contractual el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares del Contrato.

Contenido y metodologia de los trabajos

El Plan Director de la bicicleta debe definir por un lado la red de carriles bici, basandose
en la eficacia, eficiencia y la seguridad, asi como realizar propuestas sobre pacificacion
del trafico, que permitan convivir en la calzada a bicicletas y vehiculos y otras propuestas
como vias peatonales de uso compartido.

Asimismo debe definir acciones de informacion, formacion y fomento del uso de la
bicicleta en los espacios urbanos.
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Los trabajos que se desarrollardn mediante este Pliego se centraran en varios bloques
tematicos:
-. Revision de los estudios de transporte realizados en Zaragoza y diagnostico de la
situacion actual, con la recopilacion y analisis de la informacion existente (zonas de
origen y destino y motivos de viaje) para determinar las necesidades no satisfechas.
-. Asesoramiento para la implantacion del uso de la bicicleta.
-. Elaboracion de documentos para el Plan Director de la bicicleta.
-. Seguimiento de la implantacion de las infraestructuras ciclistas previstas.
En relacion con los documentos especificos para el Plan Director de la bicicleta, éstos
deberan contener: un conjunto de al menos cinco programas de desarrollo sectorial que
afecten entre otras a las areas siguientes: educativas/docentes, deportivas/ocio, cultural,
intermodales, turisticas, salud etc. Estos programas deberan ir acompanados de un
conjunto de acciones concretas para el desarrollo del Plan, diferenciando las actuaciones
que tendran una cobertura dentro de las politicas municipales de otras mas estratégicas
de dmbito supramunicipal.
El Plan Director de la bicicleta contendrd como minimo los siguientes capitulos:
-. ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y AGENTES
INTERVINIENTES
El plan es fruto de iniciativas anteriores y por ello se tendran en cuenta las
mismas, para poder evaluar los problemas de movilidad y marcar unos objetivos y
lineas estratégicas de actuacion.
-. SITUACION ACTUAL: INVESTIGACION SOBRE USO DE LA BICICLETA
Y DEMANDA DE USUARIOS
Con la intencion de conocer cudl es el nivel de uso de la bicicleta en la ciudad y
las caracteristicas de los usuarios, asi como las opiniones de la poblacion sobre la
creacion de una red de carriles bici.
-. LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE SOSTENIBLE.
INTERMODALIDAD
Definira los criterios que serviran como base para el cambio de orientacion de las
politicas de movilidad hacia una linea mas sostenible, teniendo un papel clave los
modos no motorizados, fundamentalmente peaton y bicicleta, y su intercambio
con el resto de modos de transporte. Se plantearan medidas de pacificacion del
trafico.
-. LA RED DE ViAS CICLISTAS
Planificacion de una estrategia comun para toda la ciudad y su area de influencia,
donde se integre la bicicleta como medio de transporte seguro y competitivo en el
sistema urbano de movilidad.
-. LA RED DE APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS
Incluird, junto las definiciones de la red actual y de los distintos tipos de
aparcamientos, en superficie y subterraneos, criterios a seguir para mejorar la red
existente.
-. LA BICICLETA PUBLICA.
Definiré las principales caracteristicas de un sistema de transporte publico
individualizado mediante bicicletas y su adaptacion a la ciudad de Zaragoza.
-. PROGRAMAS SECTORIALES PARA EL FOMENTO DEL USO DE LA
BICICLETA
Los programas sectoriales deberan ir destinados al mayor nimero de colectivos
ciudadanos, y el objetivo es que éstos se incorporen al uso de la bicicleta, bien
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para que la usen directamente, bien para que acojan favorablemente el incremento
de su uso.
Se incluiran también los cronogramas de los programas sectoriales definidos.

-. LA OFICINA DE LA BICICLETA
Definira, entre otras cosas, las funciones y los &mbitos de actuacion de la Oficina
de la Bicicleta.

-. LA ORDENANZA DE CIRCULACION DE BICICLETAS DE ZARAGOZA
Incluira un analisis de las disposiciones legales de aplicacion en materia de uso de
la bicicleta como medio de transporte, tanto en el &mbito urbano como
interurbano.

Asimismo se recogeran otras ordenanzas de circulacion que tengan en cuenta a la
bicicleta como modo de transporte.

-. MEMORIA ECONOMICA
Incluird una estimacion del coste econdmico para un plazo minimo de cuatro afios
de todos los programas planteados.

Presentacion del trabajo

Debido a la diversidad de trabajos que implica la presente Asistencia Técnica, el formato
de los estudios, informes o presentaciones, revestiran la forma que la Direccion del
estudio estime conveniente.

No obstante, de cada uno de los informes técnicos, trabajos o estudios resultantes, se
aportara documentacion escrita y soporte digital a la Direccion del Estudio, en la cual
residira la propiedad intelectual de éstos.

Se entregaran un ejemplar original y tres (3) copias completas del texto escrito y de los
planos graficos, esquemas, etc. en formato DIN A3. Las copias, tanto de los textos como
de la documentacion grafica, deberan tener buena calidad y estar debidamente
encuadernadas. Ademads se entregaran tres (3) copias completas en formato digital, dos
en los formatos originales y una en formato estandar PDF.

Direccion e inspeccion de los trabajos

El Ayuntamiento de Zaragoza designara a un Técnico de su plantilla como Director del
Contrato, que desempefiard una funcion de seguimiento y control de su desarrollo,
establecera los criterios y las lineas generales, complementarias del presente Pliego, para
la actuacion del adjudicatario.

El adjudicatario de los trabajos vendra obligado a asistir a cuantas reuniones se
determinen por parte de la Direccion Facultativa y a considerar cuantas sugerencias y
recomendaciones se le transmitan.

Equipo y medios del Consultor

La empresa que resulte adjudicataria del Contrato, recibira en adelante el nombre de
“Consultor”.

El Consultor designara una persona de su organizacion que, con amplia experiencia en la
realizacion de estudios similares al del objeto de este contrato, asumird el caracter de
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“Autor del Estudio” y a su vez, sera el coordinador del equipo para la realizacion del
mismo y por tanto, de las distintas materias que lo integran.

El Consultor estard integrado por un grupo de técnicos competentes especialistas en la
materia y que constituiran una estructura multidisciplinar y compacta. Dicho equipo
deberd incluir como minimo:

Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Un Licenciado en Sociologia.

Un Licenciado en Ciencias Econdmicas.

El equipo consultor, cuando sea requerido, debera poder presentarse en un plazo
maximo de 2 horas en las oficinas de la Direccion Facultativa. Asimismo debera facilitar
en 24 horas cualquier documentacion sobre el proyecto que se le reclame.

El Consultor debera disponer de material y personal auxiliar necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos (medios informaticos —hardware y software-), delineacion y
edicion.El Consultor estara integrado por un grupo de técnicos competentes especialistas
en la materia y que constituiran una estructura multidisciplinar y compacta. Dicho equipo
debera incluir como minimo:

Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Un Licenciado en Sociologia.

Un Licenciado en Ciencias Econdmicas.

De contemplarse alguna subcontratacion, debera detallarse la capacidad, medios y
experiencia de la empresa o empresas a subcontratar, incluyéndose en la oferta una carta
de compromiso de dichas empresas para la ejecucion de los trabajos previstos en caso de
ser elegida la oferta.

Seran igualmente obligaciones del equipo consultor las siguientes:

-. No sustituir a los integrantes del personal asignado al servicio presentado en la
propuesta técnica, sin el previo conocimiento y aprobacion escrita de la Direccion del
Estudio, quien Gnicamente aceptara a quienes posean similar o mayor nivel profesional y
experiencia.

La mencionada sustitucion de personal no podra ser causa de cualquier incumplimiento
parcial de las obligaciones que se asumen en el presente contrato.

-. Mantener la confidencialidad acerca de toda la informaciéon obtenida como
consecuencia directa o indirecta de este contrato. Igual confidencialidad guardaré el
consultor acerca de los informes y documentos que elabore durante la ejecucion del
presente contrato.

Esta obligacion de confidencialidad se extiende a todo el personal del consultor,
comprometiéndose, éste ultimo, a adoptar todas las medidas necesarias para que su
personal cumpla la presente disposicion.

La obligacion de confidencialidad a que se refiere el presente pliego de bases no serd de
aplicacion a aquella informacion que se encontrara en posesion del consultor con
anterioridad o que ya sea de dominio publico.

Propiedad de los trabajos

Los trabajos objeto de esta Asistencia Técnica no podran ser utilizados por el Consultor
sin permiso expreso de la Direccion del Estudio.

Tanto la documentacion final como toda aquella otra que, a lo largo del desarrollo del
contrato, haya sido generada, tiene la consideracion de propiedad del Ayuntamiento de
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Zaragoza, y no podra ser difundida ni entregada para uso de terceros sin su previa
autorizacion.

Presupuesto y forma de pago

El importe del presupuesto para la licitacion de este contrato de Consultoria y Asistencia
Técnica asciende a CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €), I.V.A. incluido, que
corresponde a un total de CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TRES EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (43.103,45 €) mas SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (6.896,55 €)
de LV.A.

El presupuesto del contrato, es decir, la cantidad por la cual el Consultor se compromete
a realizar los trabajos de acuerdo con el presente Pliego, es el que debe figurar, sin
I.V.A., en la proposicion del Consultor.

El abono del importe del contrato se realizard mediante pagos parciales, previas
certificaciones de conformidad expedidas por la Direccion del Estudio de los trabajos
correspondientes a cada una de las entregas realizadas.

Los porcentajes establecidos se calcularan sobre el importe de adjudicacion.

Plazo de ejecucion

El plazo total estimado para la realizacion del encargo serd de 6 MESES, que se
computara a partir de la firma del contrato, pudiendo ampliarse dicho plazo
justificadamente y a instancias de ambas partes, hasta los 9 meses.

Valoracion de las ofertas

A.- Oferta Econémica: Hasta 40 puntos

Se excluiran previamente las ofertas al alza, asi como las que se encuentren en baja
temeraria. De las ofertas restantes se calculara la puntuacién de acuerdo con la siguiente
formulacion:

Siendo:
P = Puntuacion obtenida por la oferta i.

O, = Oferta economica del licitante i.
O = Oferta mas econdmica de las presentadas.

min

B.- Oferta Técnica: Hasta 60 puntos
Se valoraran independientemente cada uno de los aspectos que se describen a
continuacion:
o Memoria Técnica: Puntuacion maxima 30 puntos.

La Memoria Técnica o Metodolégica, con una extension maxima de 20 péaginas,
describira con detalle y concrecion los objetivos planteados y que se describen en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

o Programa de Trabajo: Puntuacion maxima de 19 puntos.

El Consultor debera presentar un Plan de Trabajo coherente que considere la
participacion social asi como una permanente participacion de la Direccién Técnica
del estudio.
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El Plan de Trabajo debe establecer la fecha de entrega de los diferentes Informes
intermedios de avance del trabajo que se consideren pertinentes.
Se valorara la presentacion de una secuencia coherente y I6gica de las diferentes etapas
de la asistencia para la consecucion de los objetivos planteados.
o Plazo: Puntuacién maxima de 11 puntos.
Se valorara la reduccién del plazo total de entrega, calculandose la puntuacion de
acuerdo con la siguiente formulacion:
SiRP < 2 Ppi=5,5*RP
SiRP = 2: Ppi = 11

Siendo:
Pp, = Puntuacion obtenida por reduccion de plazo en la oferta i.

RP = Reduccion de plazo en meses del licitante i.
Gréaficamente:

Reduccion Plazo
(en meses)

Forma de adjudicacion

Se propone como forma de adjudicacion el procedimiento negociado con publicidad.

Régimen juridico y administrativo

Los trabajos objeto de la presente Asistencia se regiran por lo dispuesto en el contrato
firmado entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa adjudicataria, por lo dispuesto
en el presente Pliego, asi como lo dispuesto en el Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares y, en su defecto, por lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Publico.



