

SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Expte. nº 0435755/17**ACTA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO**

En Zaragoza siendo las 9 horas y 15 minutos del día 27 de julio de 2017, se reúnen en el aula 1, sita en la primera planta del Edificio Seminario: Vía Hispanidad, 20, D. Miguel Ruiz León, Coordinador General del Área de Economía y Cultura, como Presidente de la Mesa; no asiste ningún representante del grupo municipal de Chunta Aragonesista; D. Luis García-Mercadal y García-Loygorri, en sustitución del Titular de la Asesoría Jurídica Municipal; D^a M^a José Piñeiro Antón, en sustitución del Interventor General; D^a Ana Budría Escudero, Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio y D^a Azucena Ayala Andrés, Jefa del Servicio de Contratación, como vocales; y D. José María Lasiera Asún, Economista, como Secretario de la Mesa, con objeto de constituir la MESA DE CONTRATACIÓN para dar cuenta de la documentación administrativa y apertura del sobre 2 (criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas) presentados a la licitación del contrato de obras de "ADECUACIÓN EN PLANTA SÓTANO DEL EDIFICIO ÓVALO (ZARAGOZA)", por procedimiento abierto.

En primer lugar se da cuenta al licitador asistente en la Sala, representante de la plica 4, de cuáles son las empresas que se han presentado a la licitación, y que examinada en acto interno la documentación administrativa, se comprueba que es correcta (presentan declaración responsable), sin perjuicio de que se complete dicha documentación por el propuesto como adjudicatario, declarando la Mesa de Contratación admitidos a la licitación a todos los licitadores:

Plica 1.- CONSTRUCCIONES NAVASCUES ZALAYA, S.L.

Plica 2.- COPCISA, S.A.

Plica 3.- PROVIDER IBÉRICA, S.L.

Plica 4.- HERMANOS CADEVILLA, S.L.

A continuación se procede, en acto público, a la apertura de las ofertas evaluables mediante la aplicación de fórmulas (sobre 2), con el siguiente resultado:

PLICA	LICITADOR	IMPORTE (I.V.A. EXCLUIDO)	IMPORTE (I.V.A. INCLUIDO)	PORCENTAJE INCREMENTO CONTROL DE CALIDAD	AHORRO PLAZO EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)
1	CONSTRUCCIONES NAVASCUES ZALAYA, S.L.	299.568,41 €	362.477,77 €	1%	15 días naturales
2	COPCISA, S.A.	343.584,07 €	415.736,72 €	1%	15 días naturales
3	PROVIDER IBÉRICA, S.L.	358.853,49 €	434.212,72 €	1%	15 días naturales
4	HERMANOS CADEVILLA, S.L.	350.080,00 €	423.596,80 €	1%	60 días naturales


La Mesa de Contratación acuerda remitir el expediente junto con las ofertas presentadas a informe de la Dirección de Servicios de Arquitectura para que calcule si existen valores desproporcionados o anormales, de acuerdo con lo recogido en la cláusula n) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas.

Si no existen ofertas desproporcionadas, deberá calcular la puntuación que corresponda

a cada licitador mediante la aplicación de las fórmulas previstas en los pliegos para los criterios cuantificables de forma objetiva.

Siendo las 9 horas y 22 minutos del día de la fecha, se da por terminada la reunión de la que se extiende la presente ACTA, que firman conmigo, el Secretario - CERTIFICO

EL PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left, a loop, and a horizontal stroke extending to the right.

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO

A handwritten signature in blue ink, featuring a horizontal line with a small loop at the end.

EL SECRETARIO DE LA MESA

A handwritten signature in blue ink, appearing as a series of connected loops and lines.