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1. NECESIDAD Y OBJETO DEL SERVICIO 

El desarrollo del convenio establecido entre la Diputación Provincial de Zaragoza yel 
Ayuntamiento de Zaragoza, con la finalidad de crear o mejorar inmuebles en el 
ámbito de los barrios rurales, unido la amplia cartera de proyectos a desarrollar por 
la Dirección de Servicios de Arquitectura, bajo la directriz e instrucciones de la 
Consejería de Urbanismo y Sostenibilidad, hace necesario proceder a la licitación de 
contratos de servicio de asistencia técnica para la redacción de proyectos. 

Concretamente, mediante este pliego, se da impulso a la redacción de los proyectos 
de ejecución de: 

EDIFICIO POLIVALENTE EN EL COLEGIO PÚBLICO FLORENCIO JARDIEL 
DEL BARRIO DE PEÑAFLOR (18-075) 

Para dar curso a dicho trabajo, se precisa la contratación de un equipo técnico 
externo, ya que la Oficina de Proyectos de la Dirección de Servicios de Arquitectura, 
actualmente, tiene tal volumen de trabajo que le es imposible acometer esta tarea. 

De conformidad con el Art.17 y 28 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, se trata de la contratación de un servicio, siendo este de 
arq uitectura. 

El objeto del presente PLIEGO es la definición de las condiciones que regirán en el 
SERVICIO DE REDACCiÓN DEL PROYECTO DE EJECUCiÓN PARA LA 
CONSTRUCCiÓN DE UN EDIFICIO POLIVALENTE EN EL COLEGIO PÚBLICO 
FLORENCIO JARDIEL DEL BARRIO DE PEÑAFLOR (18-075). 

2.CARACTERISTíCAS GENERALES DEL PROYECTO 

EDIFICIO POLIVALENTE EN EL COLEGIO PÚBLICO FLORENCia JARDIEL DEL 
BARRIO DE PEÑAFLOR (18-075) 

Descripción del Objeto del Proyecto: 

El objeto del proyecto es la construcción de un nuevo edificio de planta baja en el 
actual patio del colegio. Se trata de una edificación sencilla que alberga una sala 
polivalente y los aseos para los usuarios, así como una zona de cocina, vestuarios 
con aseo y almacén para dar el servicio de comedor al centro. La zona exterior 
perimetral al nuevo edificio permitirá el acceso en adecuadas condiciones al mismo. 

Supeñicies estimadas: 

El proyecto se redactará considerando una superficie construida de 181 m2, 
contando con la superficie de aseos, cocina, aseos y vestuarios para personal, el 
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contratos de servicio de asistencia técnica para la redacción de proyectos.

Concretamente, mediante este pliego, se da impulso a la redacción de los proyectos
de ejecución de:

EDIFICIO POLIVALENTE EN EL COLEGIO PÚBLICO FLORENCIO JARDIEL
DEL BARRTO DE PEÑAFLOR (18-075)

Para dar curso a dicho trabajo, se precisa la contratación de un equipo técnico
externo, ya que la Oficina de Proyectos de la Dirección de Servicios de Arquitectura,
actualmente, tiene tal volumen de trabajo que le es imposible acometer esta tarea.

De conformidad con el Art.17 y 28 de la ley gl2O17 , de 8 de noviembre, de Contratos
del,Sector Público, se trata de la contratación de un servicio, siendo este de
arquitectura.

El objeto del presente PLIEGO es la definición de las condiciones que regirán en el
SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO POLIVALENTE EN EL COLEGIO PÚBLICO
FLORENCTO JARDTEL DEL BARRTO DE PEÑAFLOR (18-075).

2.CARACTERISTíCAS GENERALES DEL PROYECTO

EDIFICIO POLIVALENTE EN EL COLEGIO PÚBLICO FLORENCIO JARDIEL DEL
BARRTO DE PEÑAFLOR (18-075)

Descripción del Objeto del Proyecto:

El objeto del proyecto es la construcción de un nuevo edificio de planta baja en el
actual patio del colegio. Se trata de una edificación sencilla que alberga una sala
polivalente y los aseos para los usuarios, así como una zona de cocina, veötuarios
con aseo y almacén para dar el servicio de comedor al centro. La zona exterior
perimetral al nuevo edificio permitirá el acceso en adecuadas condiciones al mismo.

Superficies estimadas

El proyecto se redactará considerando una superficie construida de 181 m2,
contando con la superficie de aseos, cocina, aseos y vestuarios para personal, el
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almacén y la sala destinada a comedor y una superficie de urbanización exterior de 
70 m2 

Avance del presupuesto del proyecto: 

Presupuesto de ejecución material 
Gastos generales y beneficio industrial 
Presupuesto de contrata 
IVA (21%) 
Presupuesto Global Contractual 

243.072,44 € 
46.183,73 € 

289.256,20 € 
60.743,80 € 

350.000,00 € 

Se adjunta al presente Pliego de Condiciones un ejemplar del ESTUDIO PREVIO. 

3.ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 

Los trabajos irán encaminados a la redacción de un proyecto. 

A continuación, se describen aquellos cometidos genéricos que son objeto del 
trabajo: 

A. TRABAJOS DE CARÁCTER PRELIMINAR 

1. Comprobación de la documentación previa: 
• Planimetría 
• Condiciones urbanísticas 

2. Gestión de información complementaria: infraestructuras existentes, redes 
de compañías de servicios que afecten al proyecto. 

3. ElaboraCiÓn de la documentación planimétrica y cartográfica necesaria 
que complementariamente sea preciso disponer. 
• Levantamiento topográfico de la parcela, en los casos que sea preciso. 
• Levantamiento completo de planos de plantas, alzados y secciones, 
con sus correspondientes detalles, donde sea preciso. 

4. Estudio constructivo en intervenciones de inmuebles existentes, cuando 
sea preciso. 
• Propuesta de ensayos o pruebas complementarias 
• Propuesta de sondeos geotécnicos 
• Propuesta de catas de análisis de materiales u otras 

B. ANTEPROYECTO. DOCUMENTACiÓN PREVIA A LA REDACCiÓN COMPLETA. 

1. Desarrollo del Estudio Previo: Revisión de superficies funcionales. 
Accesos. Usos generales y específicos en dependencias. Planteamiento 
general de instalaciones. Protección incendios (evacuación). Etc. 
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almacén y la sala destinada a comedor y una superficie de urbanización exterior de
7O m2

Avance del presupuesto del proyecto:

Presupuesto de ejecución material
Gastos generales y beneficio industrial
Presupuesto de contrata
lvA (21o/o)

Presupuesto Global Contractual

243.072,44 €
46.183 73€.

289.256,20 €
60.743,80 €

350.000,00 €

Se adjunta al presente Pliego de Condiciones un ejemplar del ESTUDIO PREVIO

3.ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALTZAR.

Los trabajos irán encaminados a la redacción de un proyecto.

A continuación, se describen aquellos cometidos genéricos que son objeto del
trabajo:

A. TRABAJOS DE CARÁCTER PRELIMINAR

Comprobación de la documentación previa:
. Planimetría
. Condiciones urbanísticas

Gestión de información complementaria: infraestructuras existentes, redes
de compañías de servicios que afecten al proyecto.

Elaboración de la documentación planimétrica y cartográfica necesaria
que complementariamente sea preciso disponer.
. Levantamiento topográfico de la parcela, en los casos que sea preciso.
. Levantamiento completo de planos de plantas, alzados y secciones,
con sus correspondientes detalles, donde sea preciso.

Estudio constructivo en intervenciones de inmuebles existentes, cuando
sea preciso.
. Propuesta de ensayos o pruebas complementarias
. Propuesta de sondeos geotécnicos
. Propuesta de catas de análisis de materiales u otras

B. ANTEPROYECTO. DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA REDACCIÓU CON¡PLETA

Desarrollo del Estudio Previo: Revisión de superficies funcionales.
Accesos. Usos generales y específicos en dependencias. Planteamiento
general de instalaciones. Protección incendios (evacuación). Etc.
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2. Presentación de soluciones alternativas, en su caso. 

3. Memoria de dimensionamiento de espacios en cumplimiento de la 
normativa. Usos y vías de evacuación. (Incendios, pública concurrencia, 
instalaciones, etc.) 

4. Avance de diseño de las instalaciones primarias: Instalaciones comunes e 
instalaciones sectoriales. Pre-Cálculo, definición, planimetría, etc. 

5. PRESENTACiÓN DEL ANTEPROYECTO 

C. PROYECTO DE EJECUCiÓN. 

1. Desarrollo completo de la planimetría del estado actual y reformado 

2. Desarrollo de los cálculos de estructuras, cuando sea preciso. 

3. Desarrollo de todos los niveles de definición constructiva. 

4. Desarrollo completo de las instalaciones: Cálculo, definición, planimetría, 
etc. Plan de ahorro energético. Programas de aprovechamiento de la 
energía solar. Análisis bioclimático del proyecto. Sistemas de Inteligencia 
del edificio. Centro de Control. Otras propuestas. 

5. Desarrollo de las Memorias de Cumplimiento del Código Técnico de la 
Edificación y demás Prescripciones normativas y legales 

6. Desarrollo de la Documentación del Proyecto. Memoria. Pliego de 
Condiciones Técnicas. Control de Calidad de la Obra. Mediciones. 
Cuadros de Precios. Presupuesto. 

7. Preparación de Documentación' singular si fuera necesario solicitar 
autorizaciones o informes de otros organismos, administraciones 
comisiones, etc 

8. PRESENTACiÓN DEL EJEMPLAR PROVISIONAL DEL PROYECTO. 
Subsanación de deficiencias detectadas en la revisión del Proyecto por 
los Servicios Técnicos Municipales o por otroS organismos consultados. 

9. Gestión de informe de Control y Calidad OCT positivo, referido a la 
totalidad de los documentos del proyecto. 

10. PRESENTACiÓN Y ENTREGA DE LOS EJEMPLARES DEFINITIVOS 
DEL PROYECTO. 

11. Preparación de Documentación para la presentación pública del proyecto. 
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Presentación de soluc¡ones alternativas, en su caso

Memoria de dimensionamiento de espacios en cumplimiento de la
normativa. Usos y vías de evacuación. (lncendios, pública concurrencia,
instalaciones, etc.)

Avance de diseño de las instalaciones primarias: lnstalaciones comunes e
i nstalaciones secto riales. Pre-Cálcu lo, defin ición, plan i metría, etc.

5. PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO

C. PROYECTO DE EJECUCIÓN

1. Desarrollo completo de la planimetría del estado actual y reformado

Desarrollo de Ios cálculos de estructuras, cuando sea preciso

Desarrollo de todos los niveles de definición constructiva

Desarrollo completo de las'instalaciones: Cálculo, definición, planimetría,
etc. Plan de ahorro energético. Programas de aprovechàmiento de la
energía solar. Análisis bioclimático del proyecto. Sistemas de Inteligencia
del edificio. Centro de Control. Otras propuestas.

Desarrollo de las Memorias de Cumplimiento del Código Técnico de la
Edificación y demás Prescripciones normativas y legales

Desarrollo de la Documentación del Proyecto. Memoria. Pliego de
Condiciones Técnicas. Control de Calidad de la Obra. Mediciones.
Cuadros de Precios. Presupuesto.

Preparación de Documentación 'singular si fuera necesario solicitar
autorizaciones o informes de otros organismos, administraciones
comisiones, etc

PRESENTACIÓN DEL EJEMPLAR PROVISIONAL DEL PROYECTO.
Subsanación de deficiencias detectadas en la revisión del Proyecto por
los Servicios Técnicos Municipales o por otroS organismos consultados.

Gestión de informe de Control y Calidad OCT positivo, referido a la
totalidad de los documentos del proyecto.

10. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LOS EJEMPLARES DEFINITIVOS
DEL PROYECTO.

11. Preparación de Documentación para la presentación pública del proyecto.
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En los honorarios del futuro contrato, deben considerarse incluidos los costes 
relativos a la gestión de información y documentación previa, del informe de Control 
y Calidad OCT por Entidad Homologada (referido a la totalidad del proyecto). 

No son objeto del contrato los siguientes trabajos: 

• Estudios Geotécnicos y ensayos, que serán gestionados por la Dirección 
Municipal de los trabajos y entregados al consultor en el momento oportuno. 

• Los trabajos relativos a Seguridad y Salud se encuentran contratados 
directamente por el Excmo. Ayuntamiento y serán gestionados por la Dirección 
Municipal. Aquí se comprende: Coordinación de Seguridad y Salud durante la 
redacción del Proyecto y Redacción del Estudio de Seguridad y Salud. 

4.FASES DE LOS TRABAJOS. 

En el desarrollo de los trabajos se cubrirán, al menos, las siguientes fases: 

• Análisis de las circunstancias urbanísticas y de proyecto. Comprobación de 
Datos. 

• Planteamiento, desarrollo esquemático y -en su caso- propuestas alternativas al 
ESTUDIO PREVIO que se entrega para su desarrollo. 

• . Fin Fase 1: Entrega Trabajos preliminares 

• Fin Fase 2: Entrega Anteproyecto 

• Desarrollo definitivo de las soluciones adoptadas para el proyecto de ejecución. 

• Revisiones parciales del seguimiento. 

• Proyectos específicos, y/o documentación precisa de las instalaciones de 
fontanería, saneamiento, climatización, electricidad, telecomunicaciones, centro 
de transformación, aparatos elevadores, instalaciones contra incendios, 
instalación de seguridad, y cuantos sean precisos para la finalidad de la obra que 
se pretende. Estos proyectos se desarrollarán en separatas, aunque su 
presupuestos irán incluidos en el proyecto principal, haciendo referencia las 
separatas correspondientes, en las que se encontrará el presupuesto 
desarrollado de la separata. Podrán ser desarrollados por técnico diferente 

• Fin Fase 3: Revisión en el nivel de Proyecto desarrollado, para tramitación de 
. separatas de Condiciones contra Incendios y Patrimonio Histórico-Artístico, etc. 

• Revisión en el nivel de Proyecto acabado, para inspección final. 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REDACCiÓN DEL PROYECTO DE 
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA . OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA

a

En los honorarios del futuro contrato, deben considerarse ¡ncluidos los costes
relativos a la gestión de información y documentación previa, del informe de Control
y Calidad OCT por Entidad Homologada (referido a la totalidad del proyecto).

No son objeto del contrato los siguíentes trabajos

a Estudios Geotécnicos y ensayos, que serán gestionados por la Dirección
Municipal de los trabajos y entregados al consultor en el momento oportuno.

Los trabajos relativos a Seguridad y Salud se encuentran contratados
directamente por el Excmo. Ayuntamiento y serán gestionados por la Dirección
Municipal. Aquí se comprende: Coordinación de Seguridad y Salud durante la
redacción del Proyecto y Redacción del Estudio de Seguridad y Salud.

4.FASES DE LOS TRABAJOS.

En el desarrollo de los trabajos se cubrirán, al menos, las siguientes fases:

Análisis de las circunstancias urbanísticas y de proyecto. Comprobación de
Datos.

Planteamiento, desarrollo esquemátíco y -en su caso- propuestas alternativas al
ESTUDIO PREVIO que se entrega para su desarrollo.

o

a

o

a

Fin Fase 1: Entrega Trabajos preliminares

Fin Fase 2: Entrega Anteproyecto

Desarrollo definitivo de las soluciones adoptadas para el proyecto de ejecución

Revisiones parciales del seguimiento

Proyectos específicos, ylo documentación precisa de las instalaciones de
fontanería, saneamiento, climatización, electricidad, telecomunicaciones, centro
de transforrnación, aparatos elevadores, instalaciones contra incendios,
instalación de seguridad, y cuantos sean precisos para la finalidad de la obra que
se pretende. Estos proyectos se desarrollarán en separatas, aunque su
presupuestos irán incluidos en el proyecto principal, haciendo referencia las
separatas correspondientes, en las que se encontrará el presupuesto
desarrollado de la separata. Podrán ser desarrollados por técnico diferente

Fin Fase 3: Revisión en el nivel de Proyecto desarrollado, para tramitación de
separatas de Condiciones contra lncendios y Patrimonio Histórico-Artístico, etc.

o Revisión en el nivel de Proyecto acabado, para inspección final.
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA • OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA 

• Fin Fase 4: Presentación definitiva del Proyecto. 

El consultor estará obligado a proporcionar información gráfica y escrita, a petición 
de la entidad contratante, del estado de los trabajos para el seguimiento del 
desarrollo de los mismos. 

Al menos se llevará a cabo una revisión de los trabajos entre cada una de las fases 
anteriormente referidas en las que se repasará el trabajo realizado y se establecerán 
los criterios para el desarrollo de las alternativas, en su caso, y para la elección de la 
solución y desarrollo de las actuaciones en general. 

En el plazo de diez días después de la adjudicación del Proyecto el adjudicatario 
presentará a la Dirección Municipal de los trabajos el calendario concreto con las 
tareas a realizar, en el que se incluirán las fechas en las que se llevarán a cabo las 
revisiones y el seguimiento de los trabajos. 

S.PLAZO DE EJECUCiÓN 

El máximo plazo establecido para el desarrollo del SERVICIO DE REDACCiÓN DEL 
PROYECTO DE EJECUCiÓN PARA LA CONSTRUCCiÓN DE UN EDIFICIO 
POLIVALENTE EN EL COLEGIO PÚBLICO FLORENCIO JARDIEL DEL BARRIO 
DE PEÑAFLOR (18-075), se establece en: 

TRES MESES 

El plazo definitivo del contrato será el ofertado por el adjudicatario, que podrá 
coincidir con el señalado anteriormente o estar mejorado en su oferta. 

Este plazo es el comprendido entre la fecha de firma del contrato del Servicio y la 
entrega del ejemplar provisional completo. Una vez analizado este ejemplar por la 
Supervisión Municipal se emitirá un informe de revisión, o bien a través de reuniones 
periódicas de supervisión, se indicarán, en su caso, las adecuaciones necesarias en 
el proyecto que deban ser atendidas. 

Se establece un plazo adicional único de subsanación de deficiencias, en su caso, y 
entrega de los ejemplares definitivos visados de 15 días desde la fecha de revisión. 

6.DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS 
TRABAJOS 

La Supervisión Municipal será la encargada de realizar la revisión periódica de los 
trabajos del SERVICIO DE REDACCiÓN DEL PROYECTO DE EJECUCiÓN PARA 
LA CONSTRUCCiÓN DE UN EDIFICIO POLIVALENTE EN EL COLEGIO PÚBLICO 
FLORENCIO JARDIEL DEL BARRIO DE PEÑAFLOR (18-075), así como establecer 
los criterios y orientaciones a seguir. 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REDACCiÓN DEL PROYECTO DE 
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a Fin Fase 4: Presentación definitiva del Proyecto

El consultor estará obligado a proporcionar información gráfica y escrita, a petición
de la entidad contratante, del estado de los trabajos para el seguimiento del
desarrollo de los mismos.

Al menos se llevará a cabo una revisión de los trabajos entre cada una de las fases
anteriormente referidas en las que se repasará el trabajo realizado y se establecerán
los críterios para el desarrollo de las alternativas, en su caso, y para la elección de la
solución y desarrollo de las actuaciones en general.

En el plazo de diez días después de la adjudicación del Proyecto el adjudicatario
presentará a la Dirección Municipal de los trabajos el calendario concreto con las
tareas a realizar, en el que se incluirán las fechas en las que se llevarán a cabo las
revisiones y el seguimiento de los trabajos.

S.PLAZO DE EJECUCION

El máximo plazo establecido para el desarrollo del SERVICIO DE REDACCIÓN DEL
PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO
POLIVALENTE EN EL COLEGIO PÚBLICO FLORENCIO JARDIEL DEL BARRIO
DE PEÑAFLOR (18-075), se establece en:

TRES MESES

El plazo definitivo del contrato será el ofertado por el adjudicatario, que podrá
coincidir con el señalado anteriormente o estar mejorado en su oferta.

Este plazo es el comprendido entre la fecha de firma del contrato del Servicio y la
entrega del ejemplar provisional completo. Una vez analizado este ejemplar por la
Supervisión Municipal se emitirá un informe de revisión, o bien a través de reuniones
periódicas de supervisión, se indicarán, en su caso, las adecuaciones necesarias en
el proyecto que deban ser atendidas.

Se establece un plazo adicional único de subsanación de deficiencias, en su caso, y
entrega de los ejemplares definitivos visados de 15 días desde la fecha de revisión.

6.DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS
TRABAJOS

La Supervisión Municipal será la encargada de realizar la revisión periódica de los
trabajos del sERVlclo DE REDAcclÓru oel PRoYEcTo DE EJEcuctÓN PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO POLIVALENTE EN EL COLEGIO PÚBLICO
FLORENCIO JARDIEL DEL BARRIO DE PEÑAFLOR (18-075), así como establecer
los criterios y orientaciones a seguir.

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO Oe neoICcIÓN DEL PRoYEcTo DE
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BARRTo o¡ peñlrton (coNvENto Dpz).....
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA • OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA 

La Supervisión Municipal corresponderá a la Dirección de los Servicios de 
Arquitectura, Oficina Técnica de Arquitectura y Oficina de Proyectos de Arquitectura, 
según la asignación previa que se establezca, antes del comienzo de la redacción 
de cada proyecto. Sus técnicos actuarán en calidad de funcionarios municipales y su 
responsabilidad estará limitada al ámbito administrativo. 

Son competencia de la Supervisión Municipal los trabajos de Seguimiento general, la 
Gestión administrativa de la Documentación, la Coordinación administrativa de los 
equipos, las instrucciones generales, la interpretación definitiva del Pliego, etc. 

Todos los trabajos de desarrollo y sus posibles modificaciones, detalles estéticos, 
ambientales, funcionales, económicos, etc., deberán contar con la conformidad de la 
Supervisión Municipal. Así mismo, los documentos emitidos por el equipo redactor 
deberán despacharse a través de la Supervisión Municipal. 

No son competencia de la Supervisión Municipal los trabajos propiamente 
profesionales asignados por la L.O.E. a los titulares de la redacción del proyecto. 

7.DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Documentos que debe comprender: Los relacionados en la vigente LCSP, en la 
L.O.E. yen el Código Técnico de la Edificación. Toda la documentación presentada 
deberá ir firmada por técnico/s competente/s. 

Como mínimo la Documentación del Proyecto comprenderá la relación descrita en el 
ANEXO 11 "Documentos del Proyecto de Ejecución". 

Deberán considerarse en el proyecto los criterios técnicos, funcionales, medio 
ambientales y otros de carácter interno para los proyectos arquitectónicos 
municipales de la Dirección de Arquitectura, con é1'rreglo a las DETERMINACIONES 
TÉCNICAS PARA LA REDACCiÓN DE PROYECTOS Y DIRECCiÓN DE OBRAS 
DE ARQUITECTURA MUNICIPAL. 

Los documentos del contrato se desarrollarán con arreglo a lo establecido en los 
ANEXOS. 

Además, el Consultor realizará, en su caso, todos los trabajos de producción de 
otros documentos relacionados con el Proyecto siguiendo instrucciones del Director 
de los trabajos. 

Deberá preparar, independientemente de lo anterior, las notas informativas y el 
material gráfico que sean necesarios para la presentación pública del Proyecto. 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REDACCiÓN DEL PROYECTO DE 
EJECUCiÓN PARA LA CONSTRUCCiÓN DE UN EDIFICIO POLIVALENTE EN EL COLEGIO PÚBLICO FLORENCIO JARDIEL EN EL 
BARRIO DE PEÑAFLOR (CONVENIO DPZ) .... . 
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA . OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA

La Supervisión Municipal corresponderá a la Dirección de los Servicios de
Arquitectura, Oficina Técnica de Arquitectura ¡¡ Oficina de Proyectos de Arquitectura,
según la asignación previa que se establezca, antes del comienzo de la redacción
de cada proyecto. Sus técnicos actuarán en calidad de funcionarios municipales y su
responsabilidad estará llmitada al ámbito ad m i n istrativo.

Son competencia de la Supervisión Municipal los trabajos de Seguimiento general, la
Gestión administrativa de la Documentación, la Coordinación administrativa de los
equipos, las instrucciones generales, la interpretación definitiva del Pliego, etc.

Todos los trabajos de desarrollo y sus posibles modificaciones, detalles estéticos,
ambientales, funcionales, económicos, etc., deberán contar con la conformidad de la
Supervisión Municipal. Así mismo, los documentos emitidos por el equipo redactor
deberán despacharse a través de la Supervisión Municipal.

No son competencia de la Supervisión Municipal los trabajos propiamente
profesionales asignados por la L.O.E. a los titulares de la redacción del proyecto.

T.DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Documentos que debe comprender: Los relacionados en la vigente LCSP, en la
L.O.E. y en el Código Técnico de la Edificación. Toda la documentación presentada
deberá ir firmada por técnico/s competente/s.

Como mínimo la Documentación del Proyecto comprenderá la relación descrita en el
ANEXO ll "Documentos del Proyecto de Ejecución".

Deberán considerarse en el proyecto los criterios técnicos, funcionales, medio
ambientales y otros de carácter interno para los proyectos arquitectónicos
municipales de la Dirección de Arquitectura, con árreglo a las DETERMINACIONES
TÉCNICAS PARA LA REDACCIÓN DE PRoYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
DE ARQUITECTURA MUNICIPAL.

Los documentos del contrato se desarrollarán con arreglo a lo establecido en los
ANEXOS.

Además, el Consultor realizará, en su caso, todos los trabajos de producción de
otros documentos relacionados con el Proyecto siguiendo instrucciones del Director
de los trabajos.

Deberá preparar, independientemente de lo anterior, las notas informativas y el
material gráfico que sean necesarios para la presentación pública del Proyecto.
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA • OFICINA DE PROYECTOS DE AROUITECTURA 

S.PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. 

Todos los documentos del Contrato deberán presentarse en formato DIN A-4 Y con 
arreglo a las normas de presentación de documentación técnica de los Servicios de 
Arquitectura, que serán entregadas por la Supervisión Municipal al consultor al inicio 
de los trabajos. 

El consultor además de la documentación citada entregará en soporte digital, al 
finalizar el proyecto, 1 CD conteniendo y cumpliendo las citadas instrucciones. 

El Consultor entregará al Ayuntamiento SEIS (6) ejemplares del Proyecto, cuyo 
contenido se atendrá a las instrucciones de la Supervisión Municipal de los trabajos. 

9.CERTIFICACIONES DE HONORARIOS 

Se considera que el trabajo de Redacción de Proyecto responde a tres bloques o 
etapas de trabajos, la primera correspondiente a los trabajos preliminares y 
anteproyecto; la segunda al desarrollo de las labores propiamente técnicas hasta la 
elaboración. del ejemplar provisional y completo del Proyecto de Ejecución y la 
tercera consistente en la corrección de ejemplar provisional, validación de calidad, 
elaboración de los documentos administrativos, documentos de presentación pública 
y colección definitiva de los ejemplares del mismo. A la primera etapa se le asigna 
un porcentaje del 25% del coste total del Servicio, a la segunda el 50% y a la tercera 
otro 25%. Todo ello referido a cada unos de los lotes contenidos en el presente 
pliego. 

Por tanto, la forma de presentar las Certificaciones de Honorarios por el Servicio de 
Dirección Facultativa será como sigue: 
~ A la entrega de los trabajos preliminares y anteproyecto: 25% 
~ A la entrega del proyecto de ejecución - ejemplar provisional - : 50% 
~ Una vez entregados los ejemplares definitivos se expedirá la Certificación Final 

del Contrato: 25%. 

10.AUTORíA DE LOS TRABAJOS 

La autoría del trabajo reside en el Arquitecto redactor del Proyecto y de cada 
proyecto contenido. La documentación de que se compone el Proyecto, además de 
la firma del Arquitecto autor, irá suscrita por los técnicos competentes determinados 
por el Consultor, quien será responsable técnica y legalmente de aquél, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación. 

La propiedad intelectual del Proyecto corresponde a los autores del mismo. Tanto la 
documentación final, como toda aquella que a lo largo del desarrollo del Contrato 
haya sido generada, tiene la consideración de propiedad del Ayuntamiento de 
Zaragoza y no podrá ser difundida ni entregada para uso de terceros sin previa y 
expresa autorización. 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REDACCiÓN DEL PROYECTO DE 
EJECUCiÓN PARA LA CONSTRUCCiÓN DE UN EDIFICIO POLIVALENTE EN EL COLEGIO PÚBLICO FLORENCIO JARDIEL EN EL 
BARRIO DE PEÑAFLOR (CONVENIO DPZ) .... . 
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA . OFICINA DE PROYECTOS DE AROUìTECTURA

S.PRESENTAGIÓT.¡ DE LOS DOCUMENTOS.

Todos los documentos del Contrato deberán presentarse en formato DIN A-4 y con
arreglo a las normas de presentación de documentación técnica de los Servicios de
Arquitectura, que serán entregadas por la Supervisión Municipal al consultor al inicio
de los trabajos.

El consultor además de la documentación citada entregará en soporte digital, al
tinalizar el proyecto, 1 CD conteniendo y cumpliendo las citadas instrucciones.

El Consultor entregará al Ayuntamiento SEIS (6) ejemplares del Proyecto, cuyo
contenido se atendrá a las instrucciones de la Supervisión Municipal de los trabajos.

9.CERTIFICACIONES DE HONORARIOS

Se considera que el trabajo de Redacción de Proyecto responde a tres bloques o
etapas de trabajos, la primera correspondiente a los trabajos preliminares y
anteproyecto; la segunda al desarrollo de las labores propiamente técnicas hasta la
elaboración del ejemplar provisional y completo del Proyecto de Ejecución y la
tercera consistente en la corrección de ejemplar provisional, validación de calidad,
elaboración de los documentos administrativos, documentos de presentación pública
y colección definitiva de los ejemplares del mismo. A la primera etapa se le asigna
un porcentaje del 25o/o del coste total del Servicio, a la segunda el 50o/o ! a la tercera
otro 25o/o. Todo ello referido a cada unos de los lotes contenidos en el presente
pliego.

Por tanto, la forma de presentar las Certificaciones de Honorarios por el Servicio de
Dirección Facultativa será como sigue:
) A la entrega de los trabajos preliminares y anteproyecto:25o/o
Ð A la entrega del proyecto de ejecución - ejemplar provisional - : 50%
Ð Una vez entregados los ejemplares definitivos se expedirá la Certificación Final

del Contrato:25o/o.

IO.AUTORIA DE LOS TRABAJOS

La autoría del trabajo reside en el Arquitecto redactor del Proyecto y de cada
proyecto contenido. La documentación de que se compone el Proyecto, además de
la firma del Arquitecto autor, irá suscrita por los técnicos competentes determinados
por el Consultor, quien será responsable técnica y legalmente de aqué|, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación.

La propiedad intelectual del Proyecto corresponde a los autores del mismo. Tanto la
documentación final, como toda aquella que a lo largo del desarrollo del Contrato
haya sido generada, tiene la consideración de propiedad del Ayuntamiento de
Zaragoza y no podrá ser difundida ni entregada para uso de terceros sin previa y
expresa autorización.

pLlEGo DE coNDtctoNEs TÉcNlcAs pARA LA coNTRATAcroN DEL sERvrcro oe neoeccróN DEL pRoyEcro DE
e¡Ecuc¡óN pARA LA co¡¡srnuccróN DE uN EotFtcto poLTvALENTE EN EL coLEcto púellco FLoRENcro JARDTEL EN EL
BARR¡o oe peñrrlon (coNVENro Dpz).....
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA • OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA 

Los trabajos objeto de esta asistencia técnica no podrán utilizarse por el Consultor 
sin permiso expreso del Ayuntamiento de Zaragoza, debiendo entregarse los 
originales de los documentos con anterioridad a la recepción del Contrato. 

11.AUDITORíA 
PROYECTOS. 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS 

El adjudicatario deberá presentar al finalizar sus trabajos un informe favorable de 
una Entidad de Control de Calidad en proyectos de arquitectura en el que conste la 
verificación de control de calidad del Proyecto, referido a la totalidad de los 
documentos del proyecto. Los gastos ocasionados por este informe correrán a cargo 
del Consultor. 

12.MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la redacción de un proyecto de ejecución, acorde a lo 
establecido para cada uno de los lotes contenidos en el presente pliego. 

Partiendo inicialmente de las superficies estimadas y de una estimación de 
presupuesto de obra que figura en el pliego, si durante el desarrollo de los trabajos 
de redacción del Proyecto se manifiestan variaciones, bien en la superficie 
construida o en el presupuesto final de la obra que dimanen de éste, tal 
circunstancia no implicará modificación alguna de los honorarios, y por tanto del 
contrato. 

Zaragoza a abril de 2019 

El Arquitecto de la Oficina de Proyectos 
de Arquit ctura: 

Fdo: Fer ndo Fernández Lázaro 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REDACCiÓN DEL PROYECTO DE 
EJECUCiÓN PARA LA CONSTRUCCiÓN DE UN EDIFICIO POLIVALENTE EN EL COLEGIO PÚBLICO FLORENCIO JARDIEL EN EL 
BARRIO DE PEÑAFLOR (CONVENIO DPZ) ... .• 
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA . OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA

Los trabajos objeto de esta asistencia técnica no podrán utilizarse por el Consultor
sin permiso expreso del Ayuntamiento de Zaragoza, debiendo entregarse los
originales de los documentos con anterioridad a la recepción del Contrato.

I l.AUDITORIA CONTROL
PROYECTOS.

DE CALIDAD DE LOS

El adjudicatario deberá presentar al îinalizar sus trabajos un informe favorable de
una Entidad de Control de Calidad en proyectos de arquitectura en el que conste la
verificacíón de control de calidad del Proyecto, referido a la totalidad de los
documentos del proyecto. Los gastos ocasionados por este informe correrán a cargo
del Consultor.

1 2.MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la redacción de un proyecto de ejecución, acorde a lo
establecido para cada uno de los lotes contenidos en el presente pliego.

Partiendo inicialmente de las superficies estimadas y de una estimación de
presupuesto de obra que figura en el pliego, si durante el desarrollo de los trabajos
de redacción del Proyecto se manifiestan variaciones, bien en la superficie
construida o en el presupuesto final de la obra que dimanen de éste, tal
circunstancia no implicará modificación alguna de los honorarios, y por tanto del
contrato.

Zaragoza a abril de 2019

ElArquitecto de la Oficina de Proyectos
de

Fdo: F o FernándezLázaro

PLtEGo DE coNDlcloues rÉcnlcAs pARA LA coNrRATActoN DEL seRvrcro oe neonccóN DEL pRoyEcro DE
e¡ecucrón pARA LA cor.¡srnuccróN DE uN .EDtFtcto poLtvALENTE EN EL coLEGro púelrco FLoRENcro JARDIEL EN EL
BARRTo oe peñlrron (coNveNro Dpz).....
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA • OFICINA DE PROYECTOS DE AROUITECTURA 

ANEXOS 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REDACCiÓN DEL PROYECTO DE 
EJECUCiÓN PARA LA CONSTRUCCiÓN DE UN EDIFICIO POLIVALENTE EN EL COLEGIO PÚBLICO FLORENCIO JARDIEL EN EL 
BARRIO DE PEÑAFLOR (CONVENIO DPZ) ....• 
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA . OFICINA DE PROYECTOS DE AROUITECTURA

ANEXOS

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REDACC¡ÓN DEL PROYECTO DE

EJECUCóN PARA LA CONSTRUCCóN DE UN EDIFICIO POLIVALENTE EN EL COLEGIO PÚBLICO FLORENCIO JAROIEL EN EL
BARRTO DE PEÑAFLOR (CONVENTO DPZ).....
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ANEXO 1: ESTUDIO PREVIO 
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ANEXO l: ESTUDIO PREVIO
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ti ~!~!goza 
GERENCIA DE URBANISMO DIRECCiÓN DE ARQUITECTURA 

ESTUDIO PREVIO 

EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO AL COLEGIO 
FLORENCIO JARDIEL EN BARRIO PEÑAFLOR. 
18-075 E 1. 

OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA 

UNIDAD: OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA 

ARQUITECTO TÉCNICO: Matías Rico Arranz 

DICIEMBRE /2018 

18-075 PNF CP F JARDIEL INF EDIF POLIVALENTE E1 DPZ 

C.1tállll ocll Cor,¡hllnl)ocurnrlllll) ('lit 

iiiiiiiii 

iiiiiiiii 

iiiiiiii 

--= -

q Zara goza
AYUNTÂMIENfO

Cene¡¡crn or U nsrF¡rsrvlo DIRECCION DE ARQUITECTURA

,l;ti;' '1.1"'t ''rt 
t

ESTUDIO PREVIO

EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO AL COLEGIO
FLORENCIO JARDIEL EN BARRIO PEÑAFLOR.
18-075 E 1.

OFICINA TÉCruICE DE ARQUITECTURA

UruIONO: OFICINATÉCNICR DEARQUITECTURA

ARourrecro rÉc¡rco: Matías Rico Arranz

DICIEMBRE 12018

(,¡a:ìii¡irí j.ì¡ìLrirr:ìrrt! .1ii ixr r:ir iar ¡)iil

I8-075 PNF CP F JARDIEL INF EDIF POLIVALENTE E1 DPZ
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ESTUDIO PREVIO SOBRE EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO 
AL COLEGIO FLORENCia JARDIEL EN BARRIO DE 
PEÑAFLOR.-
18-075 PNF CP F JARDIEL INF EDIF POLIVALENTE - E1 - DPZ 

• ESTUDIO PREVIO 
• FOTOS ESTADO ACTUAL 
• PLANOS 
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ESTUDIO PREVIO SOBRE EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO
AL COLEGIO FLORENCIO JARDIEL EN BARRIO DE
PEÑAFLOR..
18.075 PNF CP F JARDIEL INF EDIF POLIVALENTE - E1 .DPZ

. ESTUDIO PREVIO. FOTOS ESTADO ACTUAL

. PLANOS
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ESTUDIO PREVIO SOBRE EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO 
AL COLEGIO FLORENCIO JARDIEL EN BARRIO DE 
PEÑAFLOR.-
18-075 PNF CP F JARDIEL INF EDIF POLIVALENTE - E1 - DPZ 
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ESTUDIO PREVIO SOBRE EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO
AL COLEGIO FLORENCIO JARDIEL EN BARRIO DE
PEÑAFLOR..
18.075 PNF CP F JARDIEL INF EDIF POLIVALENTE - E1 .DPZ

. ESTUDIO PREVIO
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Oficina Técnica de Arquitectura 
18-075 - PNF CP F JARDIEL INF EDIF POLIVALENTE - E1 - DPZ 

ESTUDIO PREVIO SOBRE EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO AL 
COLEGIO FLORENCia JARDIEL EN BARRIO DE PEÑAFLOR. 

1.- ENCARGO. 

Con fecha 29 de noviembre de 2018, y en relación con el convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza, se solicita por el 
Jefe de la Sección de Equipamientos y Obras del Servicio de Distritos del Área de 
Participación Ciudadana, una edificación polivalente anexa al colegio Florencia 
Jardiel, en el barrio de Peñaflor. 

Por ello, con fecha 30 de noviembre de 2018, por la Dirección de Servicios de 
Arquitectura, se da inicio a la redacción de' un estudio previo sobre EDIFICIO 
POLIVALENTE ANEXO AL COLEGIO FLORENCIO JARDIEL EN BARRIO DE 
PEÑAFLOR. 

2.- PROPIEDAD Y SITUACiÓN URBANíSTICA 

El solar, donde se plantea la nueva edificación, posee una superficie total de 
2.715,71 m2, comprendido en el área 82, con nO de orden 05. Sistema local. El uso 
de equipamiento al que está adscrito es enseñanza, EE (PU). 
Actualmente existen dos edifiCios de planta baja, con superficie total de 522,68m2 
construidos. 

La porción de suelo inicialmente destinado al edificio polivalente posee unos 2f)2 m2. 

Es de propiedad municipal con código de propiedad 483 y número activo F000855. 

3.- ESTADO ACTUAL. 

La superficie existente de suelo, recuperado tras la demolición de la edificación de 
viviendas, es la destinada para la futura ubicación del edificio anexo polivalente. Se 
encuentra actualmente en tierra, delimitada al norte por vial interior de hormigón 
armado, al este con parcela privada, al sur con pista polideportiva y al oeste con 
zona de juegos infantiles. La delimitación situada al este, es la única ajena a la 
propiedad correspondiente del centro educativo. 

4.- ALCANCE DEL ESTUDIO 

Tras la solicitud formulada por la Jefatura del la Sección de Equipamientos y Obras 
del Servicio de Distritos del Área de Participación Ciudadana, el estudio previo da 

iiiiiiiii 
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q! Zaragoza
Oficina Técnica de Arquitectura

I8.075 - PNF CP F JARDIEL INF EDIF POLIVALËNTÊ. . 8.1 . DPZ

AYUNIAMIINIO

ESTUDIO PREVIO SOBRE EDIFIGIO POLIVALENTE ANEXO AL
COLEGIO FLORENC¡O JARDIEL EN BARRIO DE PEÑAFLOR.

I.. ENCARGO.

Con fecha 29 de noviembre de 2018, y en relación con el convenio suscrito entre el
Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial de Taragoza, se solicíta por el
Jefe de la Sección de-Equipamientos y Obras del Servicio de Distritos del Área de
Participación Ciudadana, una edificación polivalente anexa al colegio Florencio
Jardiel, en el banio de Peñaflor.

Por ello, con fecha 30 de noviembre de 2018, por la Dirección de Servicios de
Arquitectura, se da inicio a la redacción de'un estudio previo sobre EDIFICIO
POLIVALENTE ANEXO AL COLEGIO FLORENCIO JARDIEL EN BARRIO DE
PEÑAFLOR.

2.. PROPIEDAD Y SITUACóN URBANíST¡CA

El solar, donde se plantea la nueva edificación, posee una superficie total de
2.715,71 m2, comprendido en el área 82, con no de orden 05. Sistema local. El uso
de equipamiento alque está adscrito es enseñanza, EE (PU).
Actualmente existen dos edifiêios de planta baja, con superficie total de 522,68m2
construidos.

La porción de suelo inicialmente destinado aledificio polivalente posee unos 252 m2.

Es de propiedad municipalcon código de propiedad 483 y númerc activo F000855

3.. ESTADO ACTUAL.

La superficie existente de suelo, recuperado tras la demolición de la edificación de
viviendas, es la destinada para la futura ubicación del edificio anexo polivalente. Se
encuentra actualmente en tiena, delimitada al norte por vial interior de horrnigón
armado, al este con parcela privada, al sur con pista polideportiva y al oeste con
zona de juegos infantiles. La delimitación situada al este, es la única ajena a la
propiedad correspond iente del centro educativo.

4.. ALCANGE DEL ESTUDIO

Tras la solicitud formulada por la Jefatura del la Sección de Equipamientos y Obras
del Servicio de Distritos del Área de Participación Ciudadana, el estudio previo da
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Oficina Técnica de Arquitectura 
18-075 - PNF CP F JARDIEL INF EDIF POLIVALENTE· E1 ·DPZ 

respuesta a las necesidades de edificación planteadas, encuadradas en un futuro 
inmueble a construir en la parte de parcela acabada en tierra. 

5.- PROPUESTA DE ACTUACiÓN 

La actuación que contempla este ·estudio previo es la construcción de un nuevo 
edificio en la parte central - este de la parcela de equipamiento de enseñanza, 
concretamente en la superficie existente en tierra, y ocupando aproximadamente, 
con la edificación, unos 181 m2. 

El nuevo inmueble se desarrollaría en planta baja y básicamente respondería a las 
necesidades planteadas por el Jefe de Sección de Equipamientos .Y Obras del 
Servicio de Distritos del Área de Participación Ciudadana. 

Se obtendria en planta baja una sala polivalente de unos 63 m2, zona de aseos para 
uso de la sala, cocina, aseos y vestuarios personal cocina, y almacenes para 
servicio de cocina y de sala. Las superficies no se concretan en este estudio previo, 
ya que son susceptibles de variación en función de la interpretación de la normativa 
de Gentros docentes públicos. Será el proyecto de ejecución el que obtendrá la 
distribución definitiva. 

6.- AVANCE DE PRESUPUESTO 

El presupuesto para acometer los trabajos descritos se estima en un total de 
350.000,000, incluido e121% de IVA. 

La redacción de un proyecto, en función de su alcance y acabados, concretará la 
cifra final de ejecución de la obra. 

\ 
Zaragoza a 17 de diciembre de 2018. 
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respuesta a las necesidades de edificación planteadas, encuadradas en un futuro
inmueble a construir en la parte de parcela acabada en tierra.

5.. PROPUESTA DE ACTUACóN

La actuación que contempla este estudio previo es la construcción de un nuevo
edificio en la parte central - este de la parcela de equipamiento de enseñanza,
concretamente en la superficie existente en tiena, y ocupando aproximadamente,
con la edificación, unos 181 m2.

El nuevo inmueble se desarrollaría en planta baja y básicamente respondería a las
necesidades planteadas por el Jefe de Sección de Equipamientos y Obras del
Servicio de Distritos del Area de Participación Giudadana.

Se obtendría en planta baja una sala polivalente de unos 63 m2, zona de aseos para

uso de la Sala, COCina, aseos y veStUarios personal Cocina, y almacenes para

servicio de cocina y de sala. Las superficies no se concretan en este estudio previo,
ya que son susceptibles de variación en función de la interpretación de la normativa
de qentros docentes públicos. Será el proyecto de ejecución el que obtendrá la
distribución definitiva.

6.. AVANCE DE PRESUPUESTO

El presupuesto para acometer los trabajos descritos se estima en un total de
350.000,00€, incluido el21o/o de lVA.

La redacción de un proyecto, en función de su alcance y acabados, concretará la

cifra final de ejecución de la obra.

dZaragoza a 17 de de 2018.

EI Jefe de la
Oficina de Arquitectura.
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ESTUDIO PREVIO SOBRE EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO 
AL COLEGIO FLORENCIO JARDIEL EN BARRIO DE 
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• FOTOS ESTADO ACTUAL 
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. FOTOS ESTADO ACTUAL
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Oficina Técnica de Arquitectura 
· 18-075 - PNF CP F JARDIEL INF EDIF POLIVALENTE - E1 - DPZ 
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Oficina Técnica de Arquitectura
I8-075 - PNF CP F JARDIEL INF EDIF POLIVALENTE - E1 - DPZ

Vista desde infantil

Vista desde fondo sur hacia es a edificar

Fachada acceso al colegio

.-Ì l

a edificar

-1-

en tierra. Zona a edificar Lateral norte de área en tierra
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Zona a edificar hacia lateral oeste. 

Oficina Técnica de Arquitectura 
18-075 - PNF CP F JARDIEL INF EDIF POLIVALENTE - E1 - DPZ 
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Vista lateralesta área a edificar

Oficina Técnica de Arquitectura
18-075 _ PNF CP F JARDIEL INF EDIF POLIVALENTÊ - Ê1 - DPZ

Paso actual edifïcación zona en tierra

Paso entre actual edificación y zona en tierra.

<il

Zona a hacia lateral oeste.

- ¿-
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ESTUDIO PREVIO SOBRE EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO 
AL COLEGIO FLORENCIO JARDIEL EN BARRIO DE 
PEÑAFLOR.-
18-075 PNF CP F JARDIEL INF EDIF POLIVALENTE - E1 - DPZ 

• PLANOS 
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ESTUDIO PREV¡O SOBRE EDIFICIO POLIVALENTE ANEXO
AL COLEGIO FLORENCIO JARDIEL EN BARRIO DE
PEÑAFLOR..
18.075 PNF CP F JARDIEL INF EDIF POLIVALENTE - E1 .ÐPZ

. PLANOS
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~ ~~~~ogoza DIRECCiÓN DE ARQUITECTURA 

GERENCIA DE URBANISMO OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA 

EDIFICIO POLIVALENTE 
ANEXO AL COLEGIO FLORENCIO JARDIEL EN BO PEÑAFLOR 

PLANO: 

SITUACiÓN Y EMPLAZAMIENTO 0-1 
ARQUITECTO TÉCNICO : TEC. GRADO SUP.: I ESCALA: . 1 DlC 2018 

- MAITE SERRANO 1/2500 I REM: 321 

IDENTIFICADOR: 
MATIAS RICO ARRANZ 18~75 PNF CP F JARDIEL INF EDIF POLIVALENTE E1 
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OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA
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AYUNIAMIENIO

Genercr¡ oe Unsn¡¡rsiro

PLANO:

EDIFICIO POLIVALENTE
ANEXO AL COLEGIO FLORENCIO JARDIEL EN B'PEÑAFLOR

AReutrEcro rÉcNtco

MATIAS RIco ARRANZ

TEC. GRADO SUP

MAITE SERRANO

ESCALA:

1t2500

Drc 2018

REM: 321

IDENTIFICADOR:
,I8{175 PNF CP F JARDIEL INF EDIF POLIVALENTE EI
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ONA DE OCUPACIO 

. ARQUITECTURA 
DIRECCION DE ITECTURA 

CA DEARQU OFICINA TÉCNI 

EDIFICIO POLIVALENTE EN B' PEÑAFLOR 
OLEGIO FLORENCIO JARDIEL 

~LA~NTA. ESTADO ACTUAL----'----=--::-o"nn B -1 
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PLANO:

DtREcctóN DE aReutrEcruRA

OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA

tl
r.)

EDIFICIO POLIVALENTE
ANEXo AL coLEGlo FLoRENcto JARDTEL EN B. pEñAFLoR

ZONA DE OCUPACIÓN

Dtc 20lE

REM: 321

ESCALA:

1t200

TEC. GRADO SUP

MAIIÊ SÊRRANO

IDENlIFICADOR:
I8{76 PI{F CP F JAROIEL IilF EDIF POLIVALEI{ÍE Ef

ARoutrEcro rËcNtco

MAThs Rtco ARRANZ

PLANTA. ESTADO ACTUAL B-t
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ANEXO 11: INFORME JUSTIFICATIVO DEL CALCULO DE HONORARIOS 

= """" 

DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA . OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA

ANEXO ll: INFORME JUSTIFICATIVO DEL CALCULO DE HONORARIOS
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA • OFICINA DE PROYECTOS DE AROUITECTURA 

INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE EL CÁLCULO DEL LOS PRESUPUESTOS 
BASE DE LICITACiÓN CONTENIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARA 
LA CONTRATACiÓN DEL SERVICIO DE REDACCiÓN DEL PROYECTO DE 
EJECUCiÓN PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO POLIVALENTE EN EL 
COLEGIO PUBLICO FLORENCIO JARDIEL EN EL BARRIO DE PEÑAFLOR 
(CONVENIO DPZ). 

Como base de partida se recurre a la superficie de intervención y al presupuesto de 
ejecución estimado de la obra, que consta en el pliego técnico. 

EDIFICIO POLIVALENTE EN EL COLEGIO PUBLICO FLORENCIO JARDIEL EN 
EL BARRIO DE PEÑAFLOR (18-075) 

Superficies estimadas: 

El nuevo edificio polivalente, se distribuye en una planta baja con una superficie 
aproximada de 181 m2, en la que se debe de incluir una sala-comedor, aseo, cocina, 
vestuarios-aseos para los trabajadores y un almacén. 
La parcela que contiene la edificación tiene una superficie de 251 m2 que debe 
quedar urbanizada. 

Total superficie de intervención 251 m2 

Avance del presupuesto del proyecto: 

Presupuesto de ejecución material para honorarios 
Presupuesto de SS, Cdntrol Calidad y Gestión Residuos 
Presupuesto ejecución material total 
Gastos generales y beneficio industrial 
Presupuesto de contrata 
IVA (21%) 
Presupuesto Global Contractual 

Tipo de licitación: 

228.032,84 
15.039,60 

243.072,44 
46.183,76 

289.256,21 € 
60.743,80 € 

350.000,00 € 

El presupuesto de ejecución material de la obra estimada es de 228.032,84 €, al cual 
se le aplican un coeficiente C=12,65 % atendiendo a la superficie de intervención, el 
coeficiente 0,65 al contratar la redacción del proyecto con estudio previo ya realizado 
y coeficiente reductor 0,80 por trabajos para la administración. 

228.032,84 x 12,65/100 x 0,65 x 0,80 = 15.000,00 € 

Aplicando el 21 % de IVA = 18.150,00 € 

iiiiiiiii 
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA . OFICINA DE PROYECTOS DE AROUITECTURA

INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE EL CÁLCULO DEL LOS PRESUPUESTOS
BASE DE LICITACIÓN CONTENIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARA
LA CONTRATACIÓN DEL SERV¡CIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
EJECUCIÓI.¡ PINE LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO POLIVALENTE EN EL
COLEGIO PUBLICO FLORENCIO JARDIEL EN EL BARRIO DE PEÑAFLOR
(coNVENrO DPZ).

Como base de partida se recurre a la superficie de intervención y al presupuesto de
ejecución estimado de la obra, que consta en el pliego técnico.

EDIFICIO POLIVALENTE EN EL COLEGIO PUBLICO FLORENCIO JARDIEL EN
EL BARRTO DE PEÑAFLOR (18-075)

Superficies estimadas

El nuevo edificio polivalente, se distribuye en una planta ba¡a con una superficie
aproximada de 181 m2, en la que se debe de incluir una sala-comedor, aseo, cocina,
vestuarios-aseos.para los trabajadores y un almacén.
La parcela que contiene la edificación tiene una superficie de 251 m2 que debe
quedar urbanizada.

Total superficie de intervención 251 m2

Avance del presupuesto del proyecto:

Presupuesto de ejecución material para honorarios
Presupuesto de SS, Cdntrol Calidad y Gestión Residuos
Presupuesto ejecución material total
Gastos generales y beneficio industrial
Presupuesto de contrata
wA(21%)

228.032,84
15.039,60

243.072,44
46.183 76

289.256,21 €
60.743,80 €

350.000,00 €Presupuesto GIobal Gontractual

Tipo de Iicitación:

El presupuesto de ejecución material de la obra estimada es de 228.032,84 €., al cual
se le aplican un coeficiente C=l 2,65 o/o atendiendo a la superficie de intervención, el
coeficiente 0,65 al contratar la redacción del proyecto con estudio previo ya realizado
y coeficiente reductor 0,80 por trabajos para la administración.

228.032,84 x 12,651100 x 0,65 x 0,80 = 15.000,00 €

Aplicando el21 o/o de IVA = 18.150,00 €
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ó,RQUITECTURA • OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA 

Paralelamente, a la vista de las experiencias de licitaciones de servicios similares en 
otras administraciones del ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón y ante la 
merma importante en la contratación de servicios de redacción de proyectos en los 
últimos años, derivado de la crisis económica y reducción del gasto público, se hace 
difícil encontrar empresas o estudios que cumplan los requisitos de solvencia técnica 
exigidos en el periodo de los tres últimos ejercicios. Por ello proponemos, y así 
consta en los pliegos, la ampliación a 5 años para el cómputo de los servicios que 
pudieran acreditar la solvencia técnica requerida. 

.. .. Zaragoza a abril de 2019. 

El ArqLiitecto de la Oficina de Proyectos de 
Arquitectura : iiiiiiiii 
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITËCTURA . OFICINA DE PROYECTOS DE AROUITECTURA

Paralelamente, a la vista de las experiencias de licitaciones de servicios similares en
otras administraciones del ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón y ante la
merma importante en la contratación de servicios de redacción de proyectos en los
últimos años, derivado de la crisis económica y reducción del gasto público, se hace
difícil encontrar empresas o estudios que cumplan los requisitos de solvencia técnica
exigidos en el periodo de los tres últimos ejercicios. Por ello proponemos, y así
consta en los pliegos, la ampliación a 5 años para el cómputo de los servicios que
pudieran acreditar la solvencia técnica requerida.

Zaragoza a abril de 2019.

ElArquitecto de la Oficina de Proyectos de
Arquitectura:

Fdo: F Lázaro

I

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
. P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 fi
rm

a 
ac

ce
da

 a
 h

ttp
s:

//w
w

w
.z

ar
ag

oz
a.

es
/v

er
ifi

ca

A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 Z
ar

ag
oz

a 
- 

ht
tp

://
w

w
w

.z
ar

ag
oz

a.
es

 

M
T

E
5L

zE
1N

D
E

1O
D

E
vV

D
E

$

NOMBRE DOC. Pliego de Condiciones Técnicas PÁGINA 25 / 31 
FIRMADO POR CARGO FIRMANTE FECHA FIRMA ID. FIRMA 

PAULA PILAR MOLES LOPEZ La Técnico 24/04/2019 5418417 



DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA • OFICINA DE PROYECTOS DE AROUITECTURA 

ANEXO 111: DETERMINACIONES TÉCNICAS PARA LA REDACCiÓN DE 
PROYECTOS 

En este anexo inicia/mente figura un extracto referido a /a presentación de /a 
documentación de obra. 

La determinación técnica completa se entregará a /a empresa adjudicataria en su 
momento. 
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DIRECCION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA . OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA

ANEXO III: DETERMINACIONES TÉCNICAS PARA LA REDACCIÓN DE
PROYEGTOS

En esfe anexo inicialmente figura un extracto referido a la presentación de la
documentación de obra.

La determinacion técnica completa se entregarét a la empresa adjudicataria en su
momento.
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2.2. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

2.2.1. PRESENTACiÓN DEL PROYECTO 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Todos los documentos del Contrato deberán presentarse en formato DIN A-4 Y con arreglo a las 
normas de presentación de documentación técnica de los Servicios de Arquitectura, que será 
entregada por la Dirección Técnica municipal de los trabajos al consultor en el momento oportuno. 

El Consultor entregará al Ayuntamiento SEIS (6) ejemplares del Proyecto, cuyo contenido se 
atendrá a las instrucciones de la Dirección Técnica de los trabajos. 

Los documentos que integran el Proyecto, deberán ser firmados por el/los técnico/s responsable/s, 
que lo será además de la exactitud de la transcripción de lo que en ellos se expresa. 

CONTENEDORES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Los proyectos se presentarán en cajas de color negro (Pantone Process Black) o, en su defecto, 
en color gris o rojo (Pantone 485). En la cubierta y en el frente (parte izquierda) se colocará la 
Carátula del Proyecto, según el modelo establecido. Dentro de la caja, en el trasdós de la cubierta, 
figurará el índice de Documentos o Carpetas, incluyendo el listado con el contenido, el número de 
tomo y documentos de que consta. Su interior estará distribuido en tomos encarpetados de tipo 
"Omega" de color negro -en su defecto, en color gris o rOjo-, según las diferentes partes que 
contiene el Proyecto: Memoria, Pliego de Condiciones, Planos, Instalaciones, Estudio de 
Seguridad, etc. En cada carpeta figurará la Carátula de Documento correspondiente y en el lomo 
se rotulará su contenido, todo ello según el modelo establecido. A su vez, en la contraportada 
interior de cada carpeta se incluirá el índice de su contenido así como la referencia al índice 
General del Documento. 

En el interior de las carpetas todos los documentos irán encuadernados, preferentemente con 
gusanillo negro o espiral, de forma tal que sean fácilmente desmontables para poder realizar 
copias posteriores a su entrega; cada cuaderno contará con tapa posterior negra y tapa principal 
transparente que permita visualizar la Carátula del Documento. Los planos que vayan 
encuadernados dentro de los cuadernos se doblarán de forma que se introduzcan en bolsas 
transparentes de formato total DIN-A4. 

Las Carátulas de Documento están diseñadas para la inserción de una imagen (fotografía, dibujo, 
plano, etc) en su parte central sobre el rótulo principal. 

[ReVisión: octubre 2013] 
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2. El Proyecto de Arquitectura Municipal

2.2. DOCUMENTOS DEL PROYECTO

2.2.1. PRESENTACION DEL PROYECTO

CONSIDERACIONES PREVIAS

Todos los documentos del Contrato deberán presentarse en formato DIN A-4 y con arreglo a las
normas de presentación de documentación técnica de los Servicios de Arquitectura, que será
entregada por la Dirección Técnica municipalde los trabajos alconsultor en el momento oportuno.

El Consultor entregará al Ayuntamiento SEIS (6) ejemplares del Proyecto, cuyo contenido se
atendrá a las instrucciones de la Dirección Técnica de los trabajos.

Los documentos que integran el Proyecto, deberán ser firmados por el/los técnico/s responsable/s,
que lo será además de la exactitud de la transcripción de lo que en ellos se expresa.

CONTENEDORES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Los proyectos se presentarán en calas de color negro (Pantone Process Black) o, en su defecto,
en color gris o rojo (Pantone 485). En la cubierta y en el frente (parte izquierda) se colocará la
Carátula del Proyecto, según el modelo establecido. Dentro de la caja, en el trasdós de la cubierta,
figurará el lndice de Documentos o Carpetas, incluyendo el listado con el contenido, el número de
tomo y documentos de que consta. Su interior estará distribuido en tomos encarpetados de tipo
"Omega" de color negro -en su defecto, en color gris o rojo-, según las diferentes partes que
contiene el Proyecto: Memoria, Pliego de Condiciones, Planos, lnstalaciones, Estudio de
Seguridad, etc. En cada carpeta figurará la Carátula de Documento correspondiente y en el lomo
se rotulará su contenido, todo ello según el modelo establecido. A su vez, en la contrapgrtada
interior de cada carpeta se incluirá el lndice de su contenido así como la referencia al lndice
Generaldel Documento.

En el interior de las carpetas todos los documentos irán encuadernados, preferentèmente con
gusanillo negro o espiral, de forma tal que sean fácilmente desmontables para poder realizar
copias posteriores a su entrega; cada cuaderno contará con tapa posterior negra y tapa principal
transparente que permita visualizar la Carátula del Documento. Los planos que vayan
encuadernados dentro de los cuadernos se doblarán de forma que se introduzcan en bolsas
transparentes de formato total DIN-A4.

Las Carátulas de Documento están diseñadas para la inserción de una imagen (fotografía, dibujo,
plano, etc) en su parte central sobre el rólulo principal.
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TEXTOS 

Los textos de los distintos documentos se presentarán mecanografiados a dos caras, con todas 
sus páginas numeradas. Se recomienda usar como fuente tipográfica "Linotype Aroma" o en su 
defecto "Arial". Se incorporarán separadores para los distintos documentos y anejos para una fácil 
localización. Cada documento irá encuadernado independientemente. No obstante, podrán 
incorporarse separadores para los distintos documentos y anejos para una fácil localización. 

PLANOS 

El número y formato de los planos serán decisión del Director del Proyecto. Se utilizarán tamaños 
normalizados y manejables -salvo casos excepcionales que deberán justificarse-o Se presentarán 
doblados y sueltos. Los planos que vayan encuadernados dentro de un documento se doblarán de 
forma que se introduzcan en bolsas transparentes de formato total DIN-A4. 

Todos los planos llevarán en su parte inferior derecha la carátula de identificación normalizada de 
la Oficina de Proyectos de Arquitectura según el modelo establecido. En cada plano deberá figurar 
los técnicos que intervengan en su redacción y el Director del Proyecto. 

Siempre que se empleen símbolos, deberá indicarse el significado adoptado para los mismos, en 
leyenda situada en el mismo plano. 

Los planos se denominarán con una letra indicativa de su contenido con arreglo a la siguiente 
clasificación y se numerarán correlativamente comenzando por el número ordinal 1 y sin que 
pueda existir duplicidad de numeración. El tamaño mínimo de letra para su impresión en papel será 
de 2,2 mm. 

CLASIFICACiÓN DE PLANOS 

O - Emplazamiento y situación 

EA - Estado actual 

D - Demoliciones 

U - Urbanización 

B - Descriptivos Básicos 

A - Albañilería 

C - Cimentación 

E - Estructura 

IS - Instalaciones de Saneamiento 

IF -Instalaciones de Fontanería y ACS 

lE - Instalaciones de Electricidad 

lA -Instalaciones Audiovisuales y Telecomunicaciones 

IC -Instalaciones de Calefacción, Climatización y Ventilación 

IP - Instalaciones de Prevención de Incendios 

IG - Instalaciones de Gas 

10 - Otras instalaciones (Transporte, Seguridad, Pararrayos, etc) 

Se presentará un índice completo de planos. indicando número de plano, contenido y escala. 

Aquéllos planos, figuras o croquis que para mejor comprensión así lo requieran, se dibujarán a 
varias tintas, realizándose las copias de forma que se mantengan los colores originales. 

[Revisión: octubre 2013] 

iiiiiiiii 

iiiiiiiii 

iiiiiiii 

--= -

TEXTOS

Los textos de los distintos documentos se presentarán mecanografiados a dos caras, con todas
sus páginas numeradas. Se recomienda usar como fuente tipográfica "Linotype Aroma" o en su
defecto "Arial". Se incorporarán separadores para los distintos documentos y anejos para una fácil
localización. Cada documento irá encuadernado independientemente. No obstante, podrán
incorporarse separadores para los distirltos documentos y anejos para una fácil localización.

PLANOS

El número y formato de los planos serán decisión del Director del Proyecto. Se utilizarán tamaños
normalizados y manejables -salvo casos excepcionales que deberán justificarse-. Se presentarán
doblados y sueltos. Los planos que vayan encuadernados dentro de un documento se doblarán de
forma que se introduzcan en bolsas transparentes de formato total DIN-44.

Todos los planos llevarán en su parte inferior derecha la carátula de ídentificación normalizada de
la Oficina de Proyectos de Arquitectura según el modelo establecido. En cada plano deberá figurar
los técnicos que intervengan en su redacción y el Director del Proyecto.

Siempre que se empleen símbolos, deberá indicarse el significado adoptado para los mismos, en
leyenda situada en el mismo plano.

Los planos se denominarán con una letra indicativa de su contenido con arreglo a la siguiente
clasificación y se numerarán correlativamente comenzando por el número ordinal 1 y sin que
pueda existir duplicidad de numeración. El tamaño mínimo de letra para su impresión en papel será
de2,2mm.

CLASIFICACION DE PLANOS

O - Emplazamiento y situación

EA - Estado actual

D - Demoliciones

U - Urbanización

B - Descriptivos Básicos

A - Albañilería

C - Cimentación

E - Estructura

lS - lnstalaciones de Saneamiento

lF - lnstalaciones de Fontanería y ACS

lE - lnstalaciones de Electricidad

lA - lnstalaciones Audiovisuales y Telecomunicaciones

lC - lnstalaciones de Calefacción, Climatización y Ventilación

lP - lnstalaciones de Prevención de lncendios

lG - lnstalaciones de Gas

lO - Otras instalaciones (Transporte, Seguridad, Pararrayos, etc)

Se presentará un índice completo de planos, indicando número de plano, contenido y escala.

Aquellos planos, figuras o croquis que para mejor comprensión así lo requieran, se dibujarán a
varias tintas, realizándose las copias de forma que se mantengan los colores originales.
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DOCUMENTACiÓN EN SOPORTE DIGITAL 

El Consultor, además de la documentación citada, entregará en soporte digital 1 CD conteniendo 3 
carpetas -cuyo contenido se detallará posteriormente-, cumpliendo las siguientes especificaciones: 

La información contenida en el CD respetará la estructura de carpetas reflejada a continuación, y 
se identificará con la Carátula-CD normalizada en la Oficina de Proyectos de Arquitectura. 

Toda la información se entregará, salvo que la Dirección de los trabajos indique otra cosa, sin 
utilizar técnicas de compresión de datos. 

Todo archivo contenido en el CD, independientemente de su extensión, deberá ser fácilmente 
identificable por el texto que lo denomine. 

Cada documento de proyecto en soporte digital correspondiente a cada documento de proyecto en 
soporte papel, contendrá idéntica información al original impreso. 

Cada una de las tres carpetas constitutivas del CD se desarrollará según el siguiente criterio: 

1. CARPETA PROYECTO ORIGINAL 

I PROYECTO I 
ORIGINAL 

I MEMORIA I 
I ESTUDIO 

I I ECONOMICO 

I PLANOS I 
I PLIEGO DE 

I I CONDICIONES 

I IMÁGENES I 
I ESTUDIO DE 

I I SEGURIDAD 

I PRESENTACION I 
El proyecto completo editado en soporte impreso, deberá estar contenido totalmente en el CD, en 
esta carpeta. Los formatos utilizados para almacenar los datos en cada subcarpeta serán: 

• Memoria: Textos *.doc para word-97 y Hojas de cálculo *.xls para excel-97; u open-office 

• Estudio Económico: Formato Presto *.PRESTOOBRA, yen *.bc3 (FIEBDC). 

• Pliego de Condiciones: Texto *.doc para word-97; u open-office 

[Revisión: octubre 2013) 
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DOCUMENTACIÓN EN SOPORTE DIGITAL

El Consultor, además de la documentación citada, entregará en soporte digital 1 CD conteniendo 3
carpetas -cuyo contenido se detallará posteriormente-, cumpliendo las siguientes especificaciones:

La información contenida en el CD respetará la estructura de carpetas reflejada a continuación, y
se identificará con la Carátula-CD normalizada en la Oficina de Proyectos de Arquitectura.

Toda la información se entregará, salvo que la Dirección de los trabajos indique otra cosa, sin
utilizar técnicas de compresión de datos.

Todo archivo contenido en el CD, independientemente de su extensión, deberá ser fácilmente
identificable por eltexto que lo denomine.

Cada documento de proyecto, en soporte digital correspondiente a cada documento de proyecto en
soporte papel, contendrá idéntica información aloriginal impreso.

Cada una de las tres carpetas constitutivas del CD se desarrollará según el siguiente criterio:

1. CARPETA PROYECTO ORIGINAL

El proyecto completo editado en soporte impreso, deberá estar contenido totalmente en el CD, en
esta carpeta. Los formatos utilizados para almacenar los datos en cada subcarpeta serán:

. Memoria: Textos *.doc para word-97 y Hojas de cálculo ".xls para excel-97; u open-office

¡ Estudio Económico: Formato Presto..PRESTOOBRA, y en *.bc3 (FIEBDC).

. Pliégo de Condiciones: Texto *.doc para word-97; u open-office

PROYECTO
ORIGINAL

MEMORIA

ESTUDIO
ECONOMTCO

PLANOS

PLIEGO DE
CONDICIONES

IMÁGENES

ESTUDIO DE
SEGURIDAD

PRESENTACION
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• Planos: Con independencia de los Planos impresos, la configuración en soporte digital se 
presentará en espacio papel (de forma que por cada plano impreso exista una presentación 
independiente en espacio papel). La extensión será *.dwg, para autocad versión 2004. 

Los planos delineados en espacio modelo mantendrán la relación de un metro real - una 
unidad de dibujo. 

Preferentemente, se asignarán los gruesos de línea por capa, con denominación lógica y 
comprensible de dichas capas. 

En el caso de planos que hayan sido dibujados con Referencias Externas, estas vendrán de tal 
forma que se lean correctamente en el CD ya sea por disponer de la ruta adecuada, o bien, 
porque se ha unido la Referencia Externa como bloque al dibujo. 

Todos los planos se presentarán definiendo el grueso de líneas según ISO 128-20. En el 
caso de incorporarse color en el dibujo, deberá facilitarse el archivo en extensión *.stb. Se 
facilitará el archivo DELINEA 07.stb utilizado en la Dirección de Arquitectura. 

Así mismo en la misma carpeta de planos se encontrarán las fuentes, referencias externas, 
estilos de cotas, etc, en sus extensiones correspondientes. Se podrán utilizar extensiones *.zip, 
que actualmente posibilita autocad a través del comando etransmit y que permita contener toda 
la información anteriormente referida, en un único archivo. 

• Imágenes: Se presentarán en extensión *.jpg o *.tift, almacenándose en los documentos 
específicos del proyecto, si pertenecen a estos, o en su caso en la carpeta de imágenes 
(maqueta digital, infografías, fotocomposiciones, ... ) 

• Estudio de Seguridad: El estudio de seguridad dispondrá de Textos, Presupuestos y Planos 
con los formatos establecidos anteriormente. 

• Presentación: Se incluirá una presentación de PowerPoint, como un resumen del proyecto. La 
extensión será *.ppt.; u open-office. Además podrá incorporarse vídeo del proyecto, en formato 
estándar. 

2. CARPETA PROYECTO CONTRATACiÓN: 

I PROYECTO I 
CONTRATACION 

I MEMORIA I 

I ESTUDIO 

I I ECONOMICO 

I PLANOS I 
I PLIEGO DE j I CONDICIONES 

I IMÁGENES I 
I ESTUDIO DE 

I I SEGURIDAD 

[Revisión: octubre 2013] 
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a Planos: Con independencia de los Planos impresos, la configuración en soporte digital se
presentará en espacio papel (de forma que por cada plano impreso exista una presentación
independiente en espacio papel). La extensión será *.dwg, para autocad versión 2004.

Los planos delineados en espacio modelo mantendrán la relación de un metro real - una
unidad de dibujo.

Preferentemente, se asignarán los gruesos de línea por capa, con denominación lógica y
comprensible de dichas capas.

En el caso de planos que hayan sido dibujados con Referencias Externas, estas vendrán de tal
forma que se lean correctamente en el CD ya sea por disponer de la ruta adecuada, o bien,
porque se ha unido la Referencia Externa como bloque al dibujo.

Todos los planos se presentarán definiendo el grueso de líneas según ISO 128-20. En el
caso de incorporarse color en el dibujo, deberá facilitarse el archivo en extensión *.stb. Se
facilitará elarchivo DELINEA 07.stb utilizado en la Dirección de Arquitectura.

Así mismo en la misma carpeta de planos se encontrarán las fuentes, referencias externas,
estilos de cotas, etc, en sus extensiones correspondientes. Se podrán utilizar extensiones *.zip,

que actualmente posibilita autocad a través del comando etransmit y que permita contener toda
la información anteriormente referida, en un único archivo.

lmágenes: Se presentarán en extensión ..jpg o *.tiff, almacenándose en los documentos
específicos del proyecto, si pertenecen a estos, o en su caso en la carpeta de imágenes
(maqueta digital, infografías, fotocomposiciones,...)

Estudio de Seguridad: El estudio de seguridad dispondrá de Textos, Presupuestos y Planos
con los formatos establecidos anteriormente.

Presentación:Se incluirá una presentación de PowerPoint, como un resumen del proyecto. La
extensión será *.ppt.; u open-office. Además podrá incorporarse vídeo del proyecto, en formato
estándar.

2. CARPETA PROYECTO CONTRATAGIÓN:

a

PROYECTO
CONTRATACION

MEMORIA

ESTUDIO
ECONOMTCO

PLANOS

PLIEGO DE
CONDICIONES

IMÁGENES

ESTUDIO DE
SEGURIDAD
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Los formatos utilizados, a diferencia del proyecto original, para almacenar los datos en cada 
subcarpeta serán: 

• Memoria: Textos, Hojas de cálculo, *.pdf. 

• Estudio Económico: Formato estándar '.bc3 (FIEBDC). 

• Planos: Su extensión será '.dwf, estableciendo tantos archivos en dicha extensión, en función 
de los grupos de planos que existan en el proyecto original (cimentación, estructura, 
arquitectura, electricidad, etc). La totalidad de los planos contenidos en los diferentes archivos 
dwf, coincidirá con la totalidad de los planos del proyecto original. 

• Pliego de Condiciones: Textos '.pdf. 

• Imágenes: Extensión '.pdf, '.jpg o *.tiff. 

• Estudio de Seguridad: El estudio de seguridad dispondrá de Textos, Presupuestos y Planos 
con los formatos establecidos anteriormente. 

3. CARPETA PROYECTO RESUMIDO: 

La información contenida en este CD permitirá obtener una información global del proyecto, tanto 
económica como arquitectónicamente, respetando la siguiente estructura de subcarpetas: 

I 
PROYECTO I 
RESUMIDO 

I MEMORIA 

I IMAGENES 

I PLANOS BASICOS 

I PRESENTACION 

I 

I 

I 

I 
Cada subcarpeta se confeccionará con los datos y criterios relacionados a continuación: 

• Memoria: Memoria principal (sin anexos), incluyendo programa de necesidades, cuadros/de 
superficies y resumen de presupuesto (relación de capítulos). La extensión de los archivos 
será *.pdf. 

• Imágenes: Se incluirán las principales fotografías, infografías, fotocomposiciones, en extensión 
'.pdf. 

• Planos básicos: Situación, Plantas de arquitectura. Alzados. Secciones. La extensión de 
archivos será *.pdf, procurando que su escala corresponda a la del plano impreso, o en su 
defecto ajustando la escala a un tamaño de papel DIN A3. 

• Presentación: Se incluirá una presentación de PowerPoint, como un resumen del proyecto. La 
extensión será *.ppt. Además podrá incorporarse vídeo del proyecto, en formato estándar. 

[Revisión: octubre 2013] 
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a

a

a

Los formatos utilizados, a diferencia del proyecto original, para almacenar los datos en cada
subcarpeta serán:

Memoria: Textos, Hojas de cálculo, ".pdf.

Estudio Económico: Formato estándar ..bc3 (FIEBDC).

Planos: Su extensión será *.dwf, estableciendo tantos archivos en dicha extensión, en función
de los grupos de planos que existan en el proyecto original (cimentación, estructura,
arquitectura, electricidad, etc). La totalidad de los planos contenidos en los diferentes archivos
dwf, coincidirá con la totalidad de los planos del proyecto original.

Pliego de Gondiciones: Textos *.pdf.

lmágenes: Extensión ..pdf, *.jpg o *.tiff.

Estudio de Seguridad: El estudio de seguridad dispondrá de Textos, Presupuestos y Planos
con los formatos establecidos anteriormente.

3. CARPETA PROYECTO RESUMIDO:

La información contenida en este CD permitirá obtener una información global del proyecto, tanto
económica como arquitectónicamente, respetando la siguiente estructura de subcarpetas:

Cada subcarpeta se confeccionará con los datos y criterios relacionados a continuación:

. Memoria: Memoria principal (sin anexos), incluyendo programa de necesidades, cuadros/de
superficies y resumen de presupuesto (relación de capítulos). La extensión de los archivos
será ..pdf.

¡ lmágenes:.Se incluirán las principales fotografías, infografías, fotocomposiciones, en extensión
..pdf.

o Planos básicos: Situación, Plantas de arquitectura. Alzados. Secciones. La extensión de
archivos será ..pdf, procurando que su escala corresponda a la del plano impreso, o en slJ

defecto ajustando la escala a un tamaño de papel DIN 43.

¡ Presentación: Se incluirá una presentación de PowerPoint, como un resumen del proyecto. La
extensión será..ppt. Además podrá incorporarse vídeo del proyecto, en formato estándar.

a

a

a

PROYECTO
RESUMIDO

MEMORIA

IMAGENES

PLANOS BASICOS

PRESENTACION
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