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MEMORIA 

1- ANTECEDENTES 

La presente memoria valorada se realiza por la necesaria y urgente sustitución 
del ventanal del polideportivo situado anexo al campo de fútbol en el Barrio de Santa 
Isabel debido al mal estado que presenta y que de continuar su deterioro podría 
ocasionar situaciones de riesgo por rotura de vidrios y oxidación de la carpintería. 

 

2- OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de la presente memoria valorada es dar una relación valorada de los 
trabajos necesarios a realizar para la sustitución de un ventanal en Polideportivo del 
Barrio de Santa Isabel. 

 

3.- EMPLAZAMIENTO 

3.1.-Situación 

El ventanal a sustituir se encuentra en el polideportivo del barrio de Santa Isabel, 
situado en la calle La Iglesia, junto al campo de fútbol. 

El polideportivo se construyó hace 20 años. Tanto la carpintería como el vidrio 
del ventanal requieren una actualización puesto que las propiedades de las 
carpinterías y vidrios actuales tienen un mejor comportamiento frente al viento y la 
temperatura exterior. 

La longitud del ventanal es de 55,70m y su altura de 2,82m. 

 

3.2.-Uso actual 

El uso actual del pabellón es deportivo. El ventanal es de carpintería de acero 
sin rotura de puente térmico. Consta de vidrios fijos, uno inferior de unos 50 cm de 
altura y uno superior. Existen ventanas oscilantes en varios puntos para facilitar la 
ventilación del pabellón.  

El ventanal apoya sobre un murete de medio pie de ladrillo cerámico acabado 
por el interior mediante enlucido y pintado y caravista al exterior. El murete a su vez 
apoya sobre el forjado. En la parte superior el ventanal está anclado a la estructura de 
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cubierta. Tanto el interior como el exterior de la cubierta del pabellón en su encuentro 
con el ventanal está revestida con chapa metálica. 

A los montantes verticales de la carpintería van soldados unos perfiles con forma 
de horca para sujeción de una red parabalones. También la carpintería sirve de 
sujeción de unos conductos de chimeneas metálicas. 

El ventanal, se encuentra en general bastante deteriorado. Los perfiles metálicos 
en su encuentro con el murete se han oxidado lo que ha provocado el ensuciamiento 
de la fábrica y la pintura del interior. Se están empezando a producir desconchones 
puntuales por el interior del murete.  Aparcen puntos de entrada de agua de lluvia. 
Esta situación originará una progresivo deterioro que puede desembocar en 
situaciones de riesgo y de salubridad en el interior del edificio. 

 

4.-SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se sustituye todo el ventanal por uno con carpintería de alumnio sistema 
CORTIZO COR-70 INDUSTRIAL, compuesto por travesaño COR-7919 y refuerzo 
COR-1700. El ventanal está compuesto por perfiles verticales separados alrededor de 
1,00m y perfiles horizontales en los extremos superior e inferior.  

Se disponen 3 ventanas, una en el centro del ventanal y las otras dos cercanas a 
los extremos. Las ventanas tienen una altura de 1,50m. 

La descripción detallada de la solución adoptada es fijos de canal europeo 
sistema CORTIZO COR-70 INDUSTRIAL o similar, compuesto por travesaño COR-
7919 y refuerzo COR-1700 de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. El 
travesaño tiene una profundidad de 70mm. Travesaño y refuerzo cuentan con una 
inercia de 119,37cm4. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5mm, con 
una capacidad máxima de acristalamiento de 55mm. Los perfiles de aluminio están 
provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de 
poliamida 6.6, reforzadas con un 25% de fibra de vidrio, y de profundidad de 32 a 
35mm. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie 
suministrados por STAC. Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra. Acabado anodizado natural. Espesor de la 
capa anódica con un valor mínimo de 15 micras. 

Las ventanas serán con perfil oculto. 

Se prevé durmiente en parte baja con solape de 40mm con tubo de aluminio 
anodizado. 

Se prevé la colocación de vierteaguas con chapa de aluminio de 1,20mm de 
grosor y desarrollo de 250mm. 
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La composición del vidrio es doble acristalamiento Ambience o similar 
compuesto por vidrio exterior laminado Stralami compuesto por dos lunas incoloras de 
4mm con 1PVB de 0.38mm con una capa de baja emisividad Ariplak Súper-E, cámara 
de argón de 16mm y vidrio laminado Stralami compuesto por dos lunas incoloras de 
4mm con 1PVB de 0.38mm. Todo con canto pulido industrial. 

Para el apoyo y anclaje del durmiente inferior se prevé el saneado del murete 
deteriorado por el óxido del acero y el relleno de huecos e imperfecciones con mortero 
fluido sin retracción generando una superficie resistente a los anclajes. 

En la parte superior se fijará la carpintería a la estructura de la cubierta. 

Se dispondrán anclajes tipo anilla en los elementos resistentes de la estructura 
de cubierta por la parte inferior del vuelo para la sujeción de la red parabalones y las 
chimeneas metálicas. 

 

 5.- PERMISOS Y OCUPACIONES 

Las obras se desarrollan en zonas deportivas de propiedad municipal, por lo que 
existe disponibilidad de terrenos y no se necesitan permisos especiales. 

 

6.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

La memoria valorada de sustitución de ventanal contempla el cambio de 
carpintería y vidrios del mismo. 

Los trabajos necesarios para realizar esta mejora consisten en: 

- Levantamiento de chapa metálica de revestimiento del vuelo exterior de la 
cubierta 

- Desmontaje del perfil de terminación del falso techo interior y recuperación 
para su posterior colocación  

- Levantamiento de cerramiento actual de estructura de acero y vidrios 

- Saneado de la obra deteriorada por el óxido del acero con mortero de 
calidad y relleno de los huecos del ladrillo y las imperfecciones  

- Anclaje de durmiente en parte baja con solape de 40mm con tubo de 
aluminio  

- Colocación de fijos, ventanas y acristalamientos 

- Ajuste final y sellado de juntas perimetrales 
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- Colocación de vierteaguas con chapa de aluminio 

- Colocación de nueva chapa de revestimiento del vuelo de la cubierta 

- Colocación de perfil recuperado de terminación del falso techo interior 

- Pintado del murete por el interior 

 

7.- TITULAR DE LAS OBRAS 

El titular y promotor de la presente Memoria Valorada es el Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

8.- AUTOR DE LA MEMORIA VALORADA 

El autor del presente Memoria Valorada es el arquitecto D. DANIEL MORENO 
DOMINGO. colegiado nº 3238, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón-
Delegación de Zaragoza- con domicilio en Zaragoza, Paseo de Sagasta nº 64, Planta 
1ª, Oficina 1, C.P. 50.006, teléfono 976-378909   e-mail estudio@msmarquitectos.es, 
el cual manifiesta no estar incurso en incompatibilidad alguna para desarrollar este 
trabajo. 
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9.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

 

 D. DANIEL MORENO DOMINGO, con la titulación de arquitecto y colegiado con 
el nº 3238 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, acredita que la actuación 
denominada “MEMORIA VALORADA DE SUSTITUCIÓN DE VENTANAL EN 
POLIDEPORTIVO DEL BARRIO DE SANTA ISABEL” solicitada por el Ayuntamiento 
de Zaragoza, conforma una actuación sustancialmente definida y es susceptible de ser 
recibida o ser entregada al uso público, de conformidad con lo establecido en el art. 99 
del Real decreto Legislativo 9/2017 de 08 de noviembre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y del artículo 235 del Reglamento 
que lo desarrolla en concordancia con los artículos 335 y 336 del Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

 

Zaragoza, junio de 2020 

El arquitecto 

 

 

  

Daniel Moreno Domingo     

Arquitecto nº 3238 C.O.A.A.  
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ANEXO FOTOGRÁFICO      
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MV SUSTITUCION DE VENTANAL EN POLIDEPORTIVO DE SANTA ISABEL(ZGZ)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m2  LEVANTADO CERRAJERÍA, VIDRIOS, RED Y REMATES EN MUROS A MANO    

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos v idrios, red parabalones (con
recuperación incluyendo su almacenaje para su posterior colocación), orcas de sujeción, v iertea-
guas, chapa de remate de alero, perfiles de remate con falso techo, cercos, hojas y  accesorios, por
medios manuales, incluso cualquier elemento necesario para la realización de la actuación, limpieza,
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte pro-
porcional de desconexión de perfil de anclaje de chimeneas, adaptación del mismo y anclaje al alero,
y  medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

v entanal y  accesorios 1 55,70 2,82 157,07

157,07 14,20 2.230,39

01.02 m3  CARGA RCD ESCOMBROS A CONTENEDOR                                

Carga de RCD y evacuación a una distancia máxima de 20 m, por medios manuales, sobre camión
pequeño, contenedor o tubo de evacuación.

partida 01.01 1,5 157,07 0,10 23,56

23,56 13,87 326,78

01.03 u   ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA  DE CONTENEDOR RCD 8 m3             

Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo
en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión
de los residuos de construcción y  demolición.

2 2,00

2,00 126,94 253,88

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 2.811,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MV SUSTITUCION DE VENTANAL EN POLIDEPORTIVO DE SANTA ISABEL(ZGZ)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                    

02.01 ud  SANEADO ANTEPECHO DETERIORADO                                   

Saneado de antepecho de obra deteriorado contemplando el picado de las zonas deterioradas y  pos-
terior regularización mediante el guarnecido con yeso negro (Y-12) y  enlucido de yeso blanco
(Y-25F) sin maestrear en paramentos verticales de 15 mm de espesor, incluso formación de rinco-
nes, guarniciones de huecos, remates, p.p. de medios aux iliares, s/NTE-RPG 10 Y 12. Yeso con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

saneado antepecho 1 1,00

1,00 266,24 266,24

02.02 ud  RELLENO MORTERO SIN RETRAC. ALTA RESIST. CONBEXTRA BB90         

Relleno con mortero cementoso fluido sin retracción, de alta resistencia inicial, concebido para su uso
en relleno de cav idades en apoyos o anclajes; con mortero grout Conbextra BB90 de Fosroc o equi-
valente, amasado con aprox. 11-12 %  de agua mediante batidora de baja velocidad al menos 5 mi-
nutos conforme a especificaciones del fabricante, y  vertido inmediatamente; i/p.p. de limpieza prev ia
y humectación del soporte hasta la saturación. Mortero conforme a EN 1504-6. Resistencia a com-
presión >50 N/mm2 a la hora y  >90 N/mm2 después de 24 h (según EN 12190). Medida la regula-
rización de soporte ejecutado.

regularización antepecho 1 1,00

1,00 172,23 172,23

02.03 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE COLOR                    

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-
zontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

antepecho v entanal 1 55,70 1,00 55,70

55,70 5,72 318,60

TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS ............................................................................... 757,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MV SUSTITUCION DE VENTANAL EN POLIDEPORTIVO DE SANTA ISABEL(ZGZ)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                        

03.01 m   DURMIENTE TUBO DE ALUMINIO PERFILADO                            

Durmiente de apoyo de carpintería sobre antepecho de obra, de tubo de aluminio perfilado, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y  adhesivo de resina Epoxi, i/se-
llado de juntas con silicona incolora y  limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 55,70 55,70

55,70 18,10 1.008,17

03.02 m2  VENTANA  ALU. LACADO COLOR FIJO SISTEMA COR-70 INDUSTRIAL RPT   

Suministro y  colocación de carpintería de aluminio lacados color o anodizado natural, a definir en
obra por la D.F:, compuesta por fijos de canal europeo sistema CORTIZO COR-70 INDUSTRIAL o
equivalente según cirterio de la D.F., compuesto por travesaño COR-7970 y refuerzo COR-1700 de
aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. El travesaño tiene una profundidad de 70 mm.
travesaño y refuerzo cuentan con una inercia de 119,37 cm4. El espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 1,5 mm, con una capacidad máx ima de acristalamiento de 55 mm. Los perfiles de
aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de
poliamida 6.6, reforzadas con un 25%  de fibra de v idrio, y  de profundidad de 32 a 35 mm. Acceso-
rios, herrajes de colgar y  apertura homologados con la serie suministrados por STAC. Tornillería de
acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. In-
cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra
y ajuste final en obra. Perfilería y  juntas con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1
de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborado en taller TSAC, Acabado anodizado
natural o lacado color, efectuado e un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase,
lavado, ox idación anódica y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garantizada por el
sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15 micras. Colocación a durmiente. Ajuste final,
con sellado de juntas perimetrales y  con p.p. de medios aux iliares.

v entanal 1 55,70 2,82 157,07

a deducir v entanas -3 1,10 1,50 -4,95

152,12 89,64 13.636,04

03.03 u   VENT. OSCILOBATIENTE ALU. LACADO COLOR 1H 110x150 COR-70 H.O RPT

Suministro y  montaje de ventana oscilobatiente de aluminio con marco con RPT de 1 hojas de aper-
tura interior, con cremona extraible para tener acceso al exterior para limpieza y  mantenimiento, sis-
tema CORTIZO COR-70 H.O. o equivalente según cirterio de la D.F., de aluminio lacado color de
60 micras o anodizado natural a definir en obra por la D.F., de 110x150 cm de medidas totales.
Compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad. Elaborada en taller, total-
mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
v icio. Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; estanqueidad al agua
según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE E1200; resistencia al v iento según Norma UNE-EN
12210:2000-CLASE C5. Instalada y  recibida en obra, sellado de juntas ajuste final en obra y  limpie-
za. Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

v entanas 3 3,00

3,00 282,76 848,28

03.04 m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDAD ARGÓN 44.1/16/44.1 mm     

Doble acristalamiento Ambience compuesto por v idrio exterior laminado Stralami compuesto por dos
 lunas incoloras de 4 mm con 1 PVB de 0.38 mm con una capa de baja emisiv idad Ariplak Super -E,

cámara de argón de 16 mm  con perfil separador de aluminio y  v idrio laminado Stralami compuesto
por dos lunas incoloras de 4 mm con 1 PVB de 0.38 mm., todo con canto pulido industrial, incluso
sellado perimetral de silicona neutra.

v entanal 1 55,70 2,82 157,07

157,07 72,27 11.351,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MV SUSTITUCION DE VENTANAL EN POLIDEPORTIVO DE SANTA ISABEL(ZGZ)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.05 m   VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO e=1,5 mm a=25 cm                    

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, formado por piezas de un espe-
sor de 1,5 mm y 25 cm de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río M-5 y  adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y  limpieza, medido en
su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

1 55,70 55,70

55,70 16,89 940,77

03.06 m   REMATE ALERO CHAPA ALUMINIO LACADO e=1 mm a=80 cm               

Remate de alero mediante de chapa plegada de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm de espesor y
80 cm de desarrollo, con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río M-5 y  adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longi-
tud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 55,70 55,70

55,70 14,78 823,25

03.07 m   REMATE FALSO TECHO PERFIL ACERO PRELACADO                       

Remate de falso techo en encuentro de nueva carpintería mediante perfil tipo "L" con acabado liso
prelacado en color igual a falso techo; atornillado a falso techo. Totalmente acabado; i/p.p accesorios
de fijación y  medios aux iliares.

encuento carpintería con falso techo 1 55,70 55,70

55,70 4,82 268,47

03.08 m   INSTALACION RED PROTECCIÓN FIJA RECUPERADA                      

Instalación de red fija recuperada en alero de cubierta para protección de balones detrás de porterías,
prev io anclaje de anillas, incluyendo material de anclaje, montaje y  colocación. Medida la longitud de
red anclada.

anclaje red recuperada 1 55,70 55,70

55,70 6,24 347,57

TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERIA Y CERRAJERIA........................................................................................ 29.224,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MV SUSTITUCION DE VENTANAL EN POLIDEPORTIVO DE SANTA ISABEL(ZGZ)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS                                             

04.01 ud  Gestion Residuos                                                

Presupuesto detallado en el Estudio de Gestión de Residuos.
NOTA: Esta partida no se certificará sin los correspondientes justificantes del vertedero autorizado.

1 1,00

1,00 106,02 106,02

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 106,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MV SUSTITUCION DE VENTANAL EN POLIDEPORTIVO DE SANTA ISABEL(ZGZ)

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

05.01     SEGURIDAD Y SALUD TOTAL DE LA OBRA                              

Seguridad y  Salud total de la obra de acuerdo al Estudio de Seguridad y  Salud redactado por el Téc-
nico correpondiente

1 1,00

1,00 672,24 672,24

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 672,24

TOTAL...................................................................................................................................................................... 33.570,38
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MV SUSTITUCION DE VENTANAL EN POLIDEPORTIVO DE SANTA ISABEL(ZGZ)

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 2.811,05

2 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS................................................................................................................ 757,07

3 CARPINTERIA Y CERRAJERIA...................................................................................................................... 29.224,00

4 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................... 106,02

5 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 672,24

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 33.570,38

13,00% Gastos generales.......................... 4.364,15
6,00% Beneficio industrial ........................ 2.014,22

SUMA DE G.G. y  B.I. 6.378,37

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 39.948,75

21,00% I.V.A....................................................................... 8.389,24

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 48.337,99

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ZARAGOZA, a Junio 2020.

el arquitecto,

Daniel Moreno Domingo                                
MSM arquitectos                                          
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