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PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS

1. OBRAS INCLUIDAS EN EL PLIEGO

Comprende este Pliego las Condiciones de Ejecucion que, ademas de las Condiciones
Econdmico Administrativas y Condiciones Técnicas Particulares deben regir (para la
construccion hasta su total acabado, asi como cuantas modificaciones o aumentos de obra se
realicen) para llevar a término las obras de MEJORAS EN LA ZONA INFANTIL DEL PARQUE
MIRAFLORES (ZARAGOZA).

Las obras se ejecutaran con entera sujecion a los documentos de Proyecto (Memoria, Planos,
Pliegos de Condiciones, Mediciones y Presupuestos) y de la buena préactica en la construccion.
Asi mismo, se realizaran de acuerdo con cuantos detalles, 6rdenes verbales o escritas sean
dadas por la Direccion Facultativa de las obras para su completa terminacion.

En todo caso en la ejecucion de las obras deberd observarse la totalidad de las normas
vigentes aplicables.

2. AGENTES DE LA EDIFICACION

Son agentes de la edificacién todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el
proceso de la edificaciéon. Sus obligaciones vendran determinadas por lo dispuesto en la Ley de
Ordenacién de la Edificacion (en adelante LOE) y demas disposiciones que sean de aplicacion
y por el contrato que origina su intervencién.

2.1. PROMOTOR

Es promotor del presente Proyecto el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

2.2. AUTOR DEL PROYECTO (PROYECTISTA).

Es autor del presente proyecto D. DANIEL MORENO DOMINGO, Arquitecto, Estudio MSM
Arquitectos.

2.3. CONTRATISTA DE LAS OBRAS (CONSTRUCTOR).

Ademas de las condiciones generales establecidas en la Ley de Contratacion de las
Administraciones Publicas, y en relacion a lo establecido por la LOE, las condiciones del
Constructor son las siguientes:

1. El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso
de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las
mismas con sujecion al proyecto y al contrato.

2. Son obligaciones del constructor:
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a) Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecucién de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en
el proyecto.

b) Tener la titulacién o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las
condiciones exigibles para actuar como constructor.

c) Designar al jefe de obra que asumira la representacion técnica del constructor en la obra y
que por su titulacion o experiencia debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las
caracteristicas y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro
de los limites establecidos en el contrato.

f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.

g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacion de
la obra ejecutada.

h) Suscribir las garantias previstas en la legislacion.

Antes de dar comienzo las obras el constructor examinara la documentacion aportada,
haciendo constar la necesidad de aclaraciones, necesidad de ampliacion de la documentacion
o impedimentos para la ejecucién de las obras,

Debera cumplir todas las disposiciones en materia de reglamentacion laboral, y seguridad y
salud en la construccion

2.4. DIRECTOR DE LA OBRA.

1. El director de la obra es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, de
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacion y demas autorizaciones
preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin
propuesto.

2. Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacién del
director de obra.

3. Son obligaciones del director de la obra:

a) Estar en posesion de la ftitulacion académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, segun corresponda y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas, designar al técnico
director de obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

b) Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes
y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.
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d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a
las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccién del proyecto.

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como
conformar las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas,
con los visados que en su caso fueran preceptivos.

f) Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con
los visados que en su caso fueran preceptivos.

g) Las relacionadas en el articulo 13 de la LOE, en aquellos casos en los que el director de la
obra y el director de la ejecucion de la obra sea el mismo profesional, si fuera ésta la opcion
elegida, de conformidad con lo previsto en el apartado 2.a).

Le corresponde la interpretacion técnica econdmica o estética del Proyecto de ejecucion.
Redactar las modificaciones, adiciones, o rectificaciones del proyecto que fueran precisas.
Asistir a las obras cuantas veces lo requiera la naturaleza y complejidad de la obra, o se le
requiera, a fin de resolver las contingencias que se produzcan.

2.5. DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

1. El director de la ejecucién de la obra es el agente que, formando parte de la direccion
facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de controlar
cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado.

2. Son obligaciones del director de la ejecucién de la obra:
a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar

al técnico director de la ejecucion de la obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

b) Verificar la recepcién en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de
ensayos y pruebas precisas.

c) Dirigir la ejecucién material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la
correcta ejecucion y disposicién de los elementos constructivos y de las instalaciones, de
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

d) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra
ejecutadas.

f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacion de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

g) Le corresponde ademés:

e Efectuar la comprobacion del replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente,
suscribiéndola en union del director de la obra y del Constructor.

e Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones, y demas unidades
de obra, previas a la recepcion de las mismas.
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2.6. ENTIDADES Y LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA
EDIFICACION.

1. Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar
asistencia técnica en la verificacién de la calidad del proyecto, de los materiales y de la
ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion los capacitados para
prestar asistencia técnica, mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificacion.

3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del

©
encargo Yy, en todo caso, al director de la ejecucion de las obras. 2
[
>
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar §
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente N
acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con competencia en la materia. g
©
N
2
2.7. SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS. A
1. Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o g =
vendedores de productos de construccion. % =
o —
2. Se entiende por producto de construccion aquel que se fabrica para su incorporacion 8 e
- A . N —
permanente en una obra incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y C 3 —
obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecucion. £ E
S 3
3. Son obligaciones del suministrador: 3 =
N
: §
a) Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, R
respondiendo de su origen, identidad y calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias e —
que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 88
b) Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos © g =
suministrados, asi como las garantias de calidad correspondientes, para su inclusién en la § §==
documentacion de la obra ejecutada. %3 3 —
g —
£
2.8. PROPIETARIOS Y USUARIOS. £ =
. . . . . S
El Propietario es el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. El usuario es el Excmo. Ayuntamiento s
de Zaragoza, sin perjuicio e las posibles cesiones de uso posteriores. g
<
c
3. SEGURO DE OBRAS £
2
o
El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecucion hasta el fin del periodo de garantia, en las condiciones que figuren en el Pliego de
Condiciones Administrativas, y en todo caso debera disponer de los seguros indicados en el
art. 19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién (LOE).
En las obras de reforma o reparacion, se fijara previamente la porcion de edificio que debe ser
asegurado y su cuantia, y si nada se previene, se entendera que el seguro ha de comprender
toda la parte del edificio afectada por la obra.
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la péliza o pélizas de seguros los
pondra el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Ayuntamiento, al objeto de
recabar de éste su previa conformidad o reparos.

4. OFICINA EN LA OBRA

El Contratista habilitard en la obra al menos una sala a disposicion de la propia Empresa y la
Direccion Facultativa.

En esta Oficina se guardara una copia completa del Proyecto, Libro de Ordenes, Libro de
Seguridad y Salud, pdliza de seguros vigentes, planning de obra con seguimientos
actualizados, fotocopias de documentos oficiales, fotocopias de documentacién de Seguros
Sociales y Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construccion, hojas de
suministro del hormigén, resultados de los ensayos, y cuanta documentacion afecte a la
recepcion de materiales.

5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

El Contratista, por si o por medio de sus facultativos, representantes o encargados, estara en la
obra durante la jornada legal de trabajo y acompafiard a la Direccion Facultativa o a su
representante en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposicion para la practica
de los reconocimientos que considere necesarios y suministrandole los datos precisos para la
comprobacién de mediciones de las mismas.

6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE EN EL PLIEGO

Es obligacion de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de
Condiciones, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga la
Direccion Facultativa y dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos determinen
para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

7. LIBRO DE ORDENES

El Contratista tendra siempre en la Oficina de la Obra y a disposicién de la Direccion
Facultativa el correspondiente «Libro de Ordenes», con sus hojas foliadas por duplicado, en el
que redactara las que crea oportuno dar al Contratista para que adopte las medidas precisas
para que los trabajos se lleven a cabo de acuerdo y en armonia con los documentos del
Proyecto. Para ello, el Contratista debera disponer del Libro el dia en que se firme el Acta de
Comprobacién del Replanteo, de manera que se pueda diligenciar el mismo una vez firmada
aquélla.

Cada orden debera ser extendida y firmada por la Direccion Facultativa y el «Enterado»
suscrito con la firma del Contratista o la de su encargado en la obra; la copia de cada orden
extendida en el folio duplicado quedara en poder de la Direccidon Facultativa, a cuyo efecto los
folios duplicados iran trepados.

El hecho de que en el citado Libro no figuren redactadas las érdenes que ya preceptivamente
tiene la obligaciéon de cumplimentar el Contratista de acuerdo con lo establecido en los Pliegos
de Condiciones de aplicacion segun el articulo 1.1., no supone eximente y atenuante alguno
para las responsabilidades que sean inherentes al Contratista.
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8. REPLANTEO

Una vez recibida la comunicacién de la adjudicacion de la obra el contratista debera presentar
a la Direccion Facultativa de la misma:

e Plan de Seguridad y Salud.
e Plan de Control de Calidad ( si el Presupuesto es mayor de 30.000 €).
e Plan de Obra ("Planning")adaptado a los plazos de ejecucién previstos en su oferta.

e Empresas subcontratistas que, de acuerdo con la oferta y contando con la conformidad de
la Direccion Facultativa, van a intervenir en la obra.

Tras la aprobacién del Plan de Seguridad y remision de Aviso Previo a la Autoridad Laboral se
procedera a la comprobacion del Replanteo.

La Comprobacion del Replanteo se realizara en el plazo que sefiale el Pliego de Condiciones
Administrativas, y en su defecto dentro del mes siguiente a la fecha de formalizacion del
Contrato de Adjudicacion.

La Comprobacion del Replanteo se hara por el Contratista bajo la supervision del director de
las obras, y control e inspeccion del director de ejecucion de las obras, empleando todos los
elementos necesarios para que la obra quede perfectamente definida.

Efectuada la misma, y con la obra ya cercada y correctamente sefalizada al viario publico, se
extendera la correspondiente Acta suscrita por el Director de la obra y el Contratista, sirviendo
esta fecha de principio de plazo para la ejecucion.

9. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista, inmediatamente al Acta de Comprobacion del Replanteo, dard comienzo a las
obras, desarrollandolas en la forma necesaria para que queden ejecutadas dentro de los
periodos parciales y totales sefialados en el Proyecto, Pliegos de Condiciones y Contrato.

Asimismo, el Contratista se compromete a mantener el nivel de obra marcado en el "planning”
previamente presentado. El seguimiento del mismo se efectuara en intervalos periddicos
coincidentes con los libramientos de certificaciones, y en todo caso una vez al mes.

10. ORDEN DE LOS TRABAJOS

En general, la determinacion del orden de los trabajos sera facultad potestativa de la Contrata,
salvo aquellos casos en que, por cualquier circunstancia de orden técnico o facultativa, la
Direccion Facultativa estime conveniente su variacion.

Estas 6rdenes deberan comunicarse precisamente por escrito a la Contrata, y ésta vendra
obligada a su estricto cumplimiento, de acuerdo con lo especificado en los Pliegos de
Condiciones vigentes en la obra, siendo directamente responsable de cualquier dafio o
perjuicio que pudiera sobrevenir por incumplimiento.
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11. CONTROL DE OBRA

El control de la obra se llevara a cabo bajo la supervision del Director de la Ejecucion, de
acuerdo con el proyecto aprobado, y el Plan de Control presentado (en su caso) por el
constructor.

Dicho Plan de Control, presentado previamente a la emision del Acta de Comprobacion del
Replanteo, debera recoger al menos los ensayos minimos necesarios de acuerdo con la
normativa de calidad. Las Empresas de construccion homologadas, deberan tener su
correspondiente Control de Calidad a disposicion de la Direccion Facultativa de las obras.

Toda la documentacién referente a los ensayos realizados se presentara a la mayor brevedad
posible a la Direccién de Ejecucion de la obra, que debera inspeccionar la misma. Una vez
inspeccionada, se guardara en lugar seguro en la oficina de obra estando durante la ejecucién
de las obras a disposicién de la Direccion Facultativa.

12. MATERIALES Y APARATOS

Los materiales y aparatos a emplear seran de buena calidad y se ajustaran a las condiciones
sefialadas en la documentacion del proyecto. La interpretacion de la documentacién del
proyecto, en caso de duda, corresponde al Director de la obra.

De todos aquéllos que fuese necesario, por dudas en cuanto a su idoneidad, se realizaran
ensayos y pruebas y seran de cuenta del Contratista los gastos que pudieran originarse, ain
cuando estos ensayos no estén expresamente previstos en el plan de ensayos.

En aquéllos que el proyecto lo requiera, se presentaran los certificados de homologacion
correspondientes.

13. MANO DE OBRA

Sera esmerada y respondera a lo que la buena practica de la construccion exige en cada caso
y para los distintos oficios que intervienen en las obras.

Podran ser demolidas y sin indemnizacion alguna, aquellas partes de obra que a juicio de la
Direccion de Ejecucion de la obra, o la Direccion de la obra, no respondan a las condiciones
sefialadas, para lo cual se estara a las tolerancias marcadas por las diferentes normativas que
les afecten.

14. MEDIOS AUXILIARES

Seran de cuenta y riesgo del Contratista las grdas, montacargas, andamios, cimbras, maquinas
y deméas medios auxiliares que para la debida marcha y ejecucién de los trabajos se necesiten,
no cabiendo, por tanto, al Ayuntamiento ni a la Direccién Facultativa responsabilidad alguna por
cualquier averia o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos
medios auxiliares. Para la suficiencia de tales medios se estara a lo estipulado en la legislacion
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15. OBRAS OCULTAS

Cuando una parte de la obra deba quedar oculta, se dara aviso con la suficiente antelacién a la
Direccion de Ejecucion de la obra con objeto de que proceda a su inspeccion.

En especial se notificara al Director de Ejecucion de la obra antes de hormigonar los elementos
armados para que pueda proceder a la inspeccion de las armaduras. Previamente al
hormigonado de la cimentacién se notificara, ademas, al Director de la obra.

Si por incumplimiento de esta clausula se dificultara o imposibilitara la inspeccién, recaeran
sobre el Contratista las responsabilidades a que hubiera lugar.

De todos los trabajos, unidades de obra e instalaciones que hayan de quedar ocultos a la
terminacion del edificio, el Contratista vendra obligado, por su cuenta, a levantar los planos
necesarios e indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se
extenderan por duplicado y firmados por el Contratista, entregandose a la Direccién Facultativa.
Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se considerardn documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

16. TRABAJOS DEFECTUOSOS

El Contratista debe ejecutar las unidades de obra y emplear los materiales de forma que se
cumplan todas las condiciones exigidas en todos los documentos del Proyecto, con arreglo a la
normativa exigible, y segun la buena practica de la construccion.

Por ello, y hasta que finalice el plazo de garantia de las obras, el Contratista es el Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en
éstos puedan existir, por su mala ejecucidon o por la deficiente calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho
alguno la circunstancia de que la Direccion Facultativa no le haya llamado la atencién sobre el
particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de
obra, que siempre se supone se extienden y abonan a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, cuando la Direccion Facultativa advierta
vicios o defectos en los trabajos ejecutados o que los materiales empleados o que los aparatos
colocados no relinan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los
trabajos o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcién definitiva de la obra, podra
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
contratado, y todo ello a expensas de la Contrata. Si ésta no estimase justa la resolucién y se
negase a la demolicion y reconstruccion ordenadas, se procederd de acuerdo con lo
establecido en el articulo 25 (Normas para la Recepcion).

17. VICIOS OCULTOS

El Contratista estara obligado a dar cuenta a la Direccién Facultativa de la ejecucién o
terminacion de aquellas partes de la obra que van a quedar ocultas antes de que tal
circunstancia suceda, de manera que aquella pueda supervisarlas.

En caso contrario, si la Direccién Facultativa tuviese fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de construcciéon en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en
cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, las demoliciones que crea necesarias para
reconocer los trabajos que suponga defectuosos.
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18. PRORROGAS POR CAUSA MAYOR

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, y siempre que
esta causa sea distinta de las que se especifican como de rescision, aquél no pudiese
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no la fuera posible terminarlas en los plazos
prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable de la Direccion Facultativa. Para ello, el Contratista expondra, en
escrito dirigido a la Direccion Facultativa, la causa que impide la ejecucion de los trabajos y el
retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prorroga
que por dicha causa se solicite. En todo caso la prérroga precisara la aprobacion por el Organo
competente del Ayuntamiento.

19. MEDICION Y VALORACION DE LAS OBRAS

Se efectuara la medicion de toda la obra realizada, segun el criterio y forma detallada en de la
documentacion del Proyecto y en el caso de no venir especificado, de acuerdo con las Normas
Tecnoldgicas de la Edificacion, aplicAndose para la valoracion de la obra realizada los precios
unitarios del presupuesto, afectando el importe total por el tanto por ciento de baja que resulte
de la adjudicacion.

Los precios unitarios sefialados en el presupuesto se refieren a unidades de obra totalmente
terminadas. En éstos se considera incluido el importe de la totalidad de gastos que origine su
ejecucion. En caso de las instalaciones, se supone que los precios se refieren a las unidades
de obra terminadas y en funcionamiento. En todo caso los precios siempre incluyen la
amortizacion de maquinaria y material, consumo de energia, administracién y direccién préactica
del trabajo, interés del capital adelantado por el constructor, gastos fijos de obra y beneficio
comercial del contratista, no pudiéndose exigir pago distinto por estos conceptos.

Si durante el transcurso de las obras fuera necesario realizar unidades de obra no previstas en
Proyecto, antes de su ejecucion se estudiara por la Direccion Facultativa y Contratista el precio
contradictorio que sirva para el abono de la misma, tomandose como base los precios unitarios
que sirvieron para la redaccion del presupuesto primitivo, y en cualquier caso los costes
correspondientes a la fecha en que tuvo lugar la licitacion inicial de la obra, asi mismo
afectados por la baja correspondiente. En el caso de unidades de obra sin precios unitarios de
referencia, se tomaran otros similares o proporcionales.

20. AVISO DE RECEPCION DE LAS OBRAS

Cuarenta y cinco dias habiles antes de terminarse las obras o parte de ellas, en el caso de que
los Pliegos de Condiciones estableciesen recepciones parciales, se comunicara por el
Contratista, mediante escrito, a la Direccion Facultativa de la obra la fecha prevista para su
terminacion.

21. NORMAS PARA LA RECEPCION

Una vez avisada por el Contratista la fecha prevista de terminacion de la obra, la Direccion
Facultativa, en caso de conformidad y con un mes de antelacién al menos, la elevara mediante
informe al Organo de Contratacion de la obra, que adoptara la resolucién que corresponda.

El Organo de Contratacion designara un representante para la Recepcion y comunicara, al
menos con veinte dias de antelacion, a la Intervencion General la fecha fijada para la misma.
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Para proceder a la recepcion de las obras, serd necesaria la asistencia del Contratista o
representante legal, de la Direccion Facultativa (Director de las Obras y Director de la
Ejecucion) y de los representantes del Organo de Contratacion y de la Intervencion municipal.

Previamente el Contratista habra aportado, y puesto a disposicion de la Direccién Facultativa la
siguiente documentacion, con arreglo al articulo. 7 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion:

e Planos de modificaciones de proyecto y planos de instalaciones definitivos en originales y
en soporte informatico que requiera la Direccién Facultativa.

e Relacion identificativa de los técnicos intervinientes por parte del contratista, relacion de
subcontratistas y empresas suministradoras.

e Documentacion de pruebas y permisos para las correspondientes legalizaciones que se
requieran por los Organismos y compafiias competentes.

e Instrucciones de uso y mantenimiento de las instalaciones/maquinaria/equipos aportados
por los fabricantes, incluyendo programas informaticos de los autbmatas pasword, etc..

e Certificados correspondientes a las homologaciones y requerimientos exigidos por
Prevencioén de Incendios.

e La siguiente relacion de documentos (indicativa y no exhaustiva) habra sido facilitada y
puesta a disposicion de la direccién de la obra durante la misma
e Certificados de ensayo de control del acero y del hormigén, y demas documentacién
requerida por la EHE, segun el anejo UNO a este pliego
Autorizacion para la instalacion de la gria.
Autorizacién de todas las instalaciones provisionales de la obra
En cubiertas planas, la impermeabilizacion realizada de acuerdo con NBE-QB/90 con
material y firma homologados, garantia original de la misma por diez afios

e En cubiertas de teja, tanto ceramica como de hormigoén, ensayos de heladicidad

o Certificado de ensayos de los ladrillos caravista.

¢ Homologacion de tabiques de yeso o cartén yeso

¢ Certificado de clasificacion de las ventanas

e Documento de idoneidad de las puertas

¢ Documentacion referente a todos los ensayos realizados en la obra, no especificados en
los puntos anteriores.

¢ Homologaciones de los sistemas de impermeabilizacion empleados
Homologacion de los emisores de calefaccion y calderas

e Documentacion técnica de todos los aparatos que consumen energia, tales como
electrobombas, ventiladores, aparatos de iluminacién, generadores, ascensores, etc.

e Documentacion de las valvulas y radiadores calderines aparatos a presion etc.

e Homologacion de los equipos de incendio y racord de las BIE

e Homologacion de las puertas cortafuego

¢ Homologacion de los contadores de gas

e Certificado de calidad de las tuberias de agua calefaccion, gas, y saneamiento.

e Documentacion de las cabinas de ventilacion

e Autorizaciones necesarias para todas y cada una de las instalaciones de la edificacién

que sean precisas para su futuro uso.

Del resultado de la recepcion se extendera un Acta, con tantos ejemplares como intervinientes
haya, firmada por los mismos.

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones
establecidas, se daran por recibidas, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantia.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en dicha Acta y
se especificaran en la misma las precisas y detalladas instrucciones que la Direccion
Facultativa debe sefialar al Contratista para remediar los defectos observados, fijdndole un
plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuara un nuevo reconocimiento en idénticas
condiciones, a fin de proceder a la recepcién de las obras, de acuerdo con el articulo 147.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

22. GARANTIA DE LAS OBRAS

El plazo de garantia se contard partir de la fecha de recepciéon de las obras. En cubiertas
planas, la impermeabilizacion realizada de acuerdo con NBE-QB/90 con material y firma
homologados, vendra garantizada por diez afios, de la que se presentara documentacion a la
firma del Acta de la Recepcion.

Durante el periodo de garantia sera de cuenta del adjudicatario la conservacion y reparacion de
la parte de obra defectuosa, imputable a calidad de los materiales o deficiente ejecucion del
trabajo.

23. LIQUIDACION

Quince dias antes del cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion Facultativa, de oficio o a
instancia del Contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Comprobada la
bondad de la obra realizada, se efectuara la devolucion o cancelacion de la garantia,
procediéndose a la liquidacion del contrato. Para ello el Contratista debera advertir al Servicio
correspondiente con antelacion suficiente de la terminacion del plazo de garantia.

24. SEGURIDAD Y SALUD DEL PERSONAL DE LA OBRA

Durante la ejecucion de la obra se cumplira en todo momento la Ley 31/1995 de 8 de
Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales y el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion, asi como sus concordantes.

En particular se estara a lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud, que se elaborara por la
empresa contratista con arreglo al Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto,
debidamente aprobado con arreglo a las disposiciones vigentes.

Todo operario que en razon de su oficio haya de intervenir en la obra tiene derecho a reclamar
del Contratista todos aquellos elementos que de acuerdo con la legislacion vigente garanticen
su seguridad personal durante la preparaciéon y ejecucién de los trabajos que le fueran
encomendados. Es obligacion del Contratista tenerlos siempre a mano en la obra y facilitarlos
en condiciones aptas para su uso.

El Contratista pondra estos extremos en conocimiento del personal que haya de intervenir en la
obra, exigiendo de los operarios el empleo de los elementos de seguridad, cuando éstos no
quisieran usarlos.

Es obligacién del Contratista dar cumplimiento a lo legislado y vigente respecto a horarios,
jornales y seguros, siendo sélo él responsable de su incumplimiento.
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25. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

El Plan de Seguridad y Salud se ajustara a las condiciones del Estudio de Seguridad y Salud y
normativa vigente. El Coordinador en materia de Seguridad y Salud para el Seguimiento de la
obra, emitira informe al Plan de Seguridad para la aprobaciéon por el Ayuntamiento del citado
Plan. La aprobacion del Plan se tramitard en el Ayuntamiento una vez informado
favorablemente por el Coordinador.

El Aviso Previo se remitirda por el Ayuntamiento a la Inspeccién de Trabajo con una copia del
informe del Coordinador al citado Plan.

El Técnico Coordinador del Seguimiento del Plan aportara Libro de Incidencias diligenciado en
Colegio Oficial.

Al comienzo de las obras el Contratista debera solicitar en la Delegacion Provincial de
Ministerio de Trabajo la inspeccion periédica de la obra y entregara una copia de la solicitud a
la Direccion Facultativa. Entendiéndose que aun sin mediar dicha solicitud, la Delegacion
Provincial tiene derecho a personarse en la obra en cualquier momento.

27. COMPROMISO DEL CONTRATISTA

Ademas de cuanto se deriva del R.D. 1267/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad en
las obras de construccién y de los condicionantes reflejados en el Plan de Seguridad, el
Contratista se comprometera a ejecutar las obras, ajustandose en todo caso a la Normativa y
disposiciones laborales vigentes, recayendo en él la responsabilidad de las desgracias que
pudieran ocurrir si por negligencia dejare de cumplir estas Condiciones, asi como si deja de
tomar cualquier clase de precaucidon necesaria para la seguridad en el trabajo, haciendo
especial hincapié, en su caso, en las siguientes: Exigira el empleo del casco; estara atento a
que no se empleen rollizos en el andamiaje; a que las cuerdas, cables, grapas o cualquier otro
elemento de atado se encuentre en buenas condiciones de uso; cuidara de que todo andamio
lleve pasamanos a un metro de altura y rodapié de alma llena que evite la caida de materiales
o herramientas que pudieran ocasionar dafios, cuidard de que la madera de andamios sea
escuadrada y de dos a tres pulgadas de lado menor o grueso, siendo ademas de buena
calidad, debiendo de estar todo tablén en buenas condiciones de uso. El Contratista obligara a
los operarios al uso de los elementos de seguridad (cinturones, etc.), debiendo de denunciar a
la Delegacion Provincial del Ministerio de Trabajo a aquéllos que no quieran emplearlos. El
Contratista tendra buen cuidado de no almacenar materiales de construccién sobre obra
ejecutada que no esta prevista para soportar cargas no usuales en relacion a su destino. No
colocara graas, tornos, poleas y otros aparatos pesados sobre partes de la obra que no
ofrezcan la suficiente seguridad, cuidando en todo momento de la buena entibacion de los
pozos o zanjas que se efectien y estando siempre atento a la seguridad en el trabajo y
poniendo todos los cuidados y medios necesarios para evitar dafios a terceras personas.

El Contratista tiene obligacion de tener en las instalaciones de la obra el botiquin para primeras
curas en buenas condiciones. El encargado de la obra tendra buen cuidado de relevar de su
trabajo a todo aquel operario que le manifieste indisposicion, mareo o vértigo, o a todo aquel
que aun sin manifestarselo le notare signos de embriaguez o enfermedad que pudieran
ocasionarle mareos o vértigo.

El Contratista tiene obligacion de confiar a manos expertas todas y cada una de las partes de la
obra, bajo la vigilancia constante del encargado o encargados de la misma, siguiendo siempre
las determinaciones de la Direccion Facultativa.
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El Contratista viene obligado a designar un vigilante de seguridad en la obra, que puede
coincidir con el encargado o persona capacitada, que se responsabilizara del cumplimiento del
articulo 9 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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PLIEGO PARTICULAR

A.- DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES

Articulo A.1.- DEMOLICIONES.

Se entiende por demolicion, la rotura o disgregacion de obras de fabrica o elementos urbanisticos de forma
que pueda efectuarse su retirada y ejecutar en sus emplazamientos las obras previstas. La demolicién debera
ajustarse a la forma, superficie, anchura, profundidad, etc., que las unidades de obra requieran y que, en todo
caso, se fije por la Inspeccion de la obra.

A los efectos de este Pliego, se establecen los siguientes tipos de demolicién de obras de fabrica:

1. Demolicion con excavadora mecanica. Se considera que existe demolicibn con excavadora
mecanica (retroexcavadora, bulldozer, etc.) cuando se emplee tal procedimiento de trabajo y la
dimension menor de la obra de fabrica afectada sea superior a treinta (30) centimetros, estando
situado el elemento a demoler a nivel del terreno o bajo el mismo.

2. Demolicién con martillo hidraulico. Se considera que existe demolicién con martillo hidraulico
acoplado a tractor mecénico, cuando se emplee este procedimiento de trabajo con la autorizacion de
la Inspeccion de la obra.

3. Demolicién con compresor y martillo manual. Esta unidad de obra, sélo se realizara previa
autorizacion de la Inspeccion de la obra.

4. Demolicion de paramento vertical de obra de fabrica sobre el terreno, sin armar. Se
consideraran paramentos sin armar, aquellos que tengan armaduras con cuantias inferiores a veinte
kilogramos de acero por metro cubico de obra de fabrica (20 kg/m3). Se aplicara este precio cuando
la demolicién se efectle con excavadora mecanica (retroexcavadora, bulldozer, etc.).

Dentro de la demolicion de firmes de calzada de cualquier tipo, se entendera que esta incluida la demolicién
de las bandas de hormigén, sumideros y otras obras de fabrica complementarias de tipo superficial. En la
demolicién de firmes de acera de cualquier tipo, se entendera que esta incluida la correspondiente a bordillos
exteriores e interiores de cualquier dimension, caces, canalillos, arquetas y demas obras de fabrica
complementarias.

Medicién y abono

Se medira y abonara de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios n° 1, segun la forma de
ejecucion y dimensiones, aplicandolos sobre las mediciones realizadas justificadamente.

Cuando el espesor del firme demolido, excluidas las capas granulares, sea superior a treinta centimetros (30
cm.) (para firmes rigidos o firmes flexibles) o a cincuenta centimetros (50 cm.) (para firmes mixtos), los
excesos sobre esta dimension se abonaran aparte, aplicandoseles un precio proporcional a su espesor,
obtenido a partir del correspondiente a la parte superior. No se aplicara tal criterio para elementos localizados,
tales como bordillos, caces y pequefias obras de fabrica.

El precio incluye la rotura, carga, transporte de productos a vertedero o almacén municipal de aquellos
aprovechables, recorte de juntas, limpieza y operaciones complementarias.
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No sera objeto de abono la demolicién de firmes constituidos por capas granulares y pavimentos bituminosos
cuyo espesor de capa asféltica sea inferior a diez centimetros (10 cm.), que se entenderan incluidas en la
excavacion correspondiente.

La demolicion de obras de fabrica que tengan alguna dimensién inferior a treinta centimetros (30 cm.), siendo
su volumen total inferior a un metro cubico (1 m3) y la de aquellas cuya consistencia no sea lo suficientemente
alta a juicio de la Inspeccioén de la obra, se considerara incluida en el coste de la excavacion.

El levantamiento de bordillo, Unicamente sera de abono independiente cuando deba recuperarse, siendo
necesario en tal caso que se limpie totalmente y se acopie en forma adecuada en el lugar que indique la
Inspeccion Facultativa. En tal caso, se medira y abonara por metros lineales, no contandose su superficie en
lo que se abone como demolido.

El abono de la unidad de extraccién de sumidero, Unicamente se realizara cuando corresponda a una
operacion aislada e independiente, y sin estar, por lo tanto, incluida en una demolicién de mayor amplitud.

B.- EXCAVACIONES

Articulo B.1.- ESCARIFICADO DE FIRMES O TERRENOS EXISTENTES.

Se entiende por escarificado, la disgregacion con medios mecanicos adecuados de terrenos o firmes
existentes con posterior regularizaciéon y compactacion de la superficie resultante y retirada de productos
sobrantes a vertedero, confiriéndole las caracteristicas prefijadas de acuerdo con su situacién en la obra. La
profundidad del escarificado se fijara por la Inspeccién Facultativa y, en todo caso, oscilara entre quince
centimetros (15 cm.) y treinta centimetros (30 cm.).

Medicién y abono

Esta unidad, sélo sera objeto de abono independiente cuando figure de forma expresa e independiente tal
aplicacion en el presupuesto del Proyecto. No sera objeto de abono, cuando su realizacién sea requerida por
la inadecuada o defectuosa terminacion de otras unidades como compactaciones o excavaciones, en cuyo
caso, sera su ejecucion de la exclusiva cuenta del Contratista.

Articulo B.2.- EXCAVACION EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS.

Las excavaciones estan referidas a cualquier clase de terreno geoldgicamente natural o artificial, ya sea
suelto, alterado con elementos extrafios o compacto, como yesos, mallacan o similares, a cualquier
profundidad, comprendiendo los medios y elementos necesarios para llevarlos a cabo, tales como
entibaciones y acodalamientos o bien los agotamientos, si se precisasen. Esta unidad, incluye, ademas de las
operaciones sefialadas, el despeje y desbroce, el refino y compactacion de las superficies resultantes hasta el
noventa por ciento (95 %) de la densidad del Proctor Modificado, y el transporte a los almacenes municipales
de cuantos productos u objetos extraidos tengan futuros aprovechamientos.

En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de aquellas obras de fabrica
que tengan alguna dimension inferior a treinta centimetros (30 cm.), siendo su volumen total inferior a un
metro clbico (1 m3.) y la de aquéllas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Inspeccién

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a https://www.zaragoza.es/verifica
Ayuntamiento de Zaragoza - http://www.zaragoza.es

Facultativa.
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES Pagina 3
NOMBRE DOC. Pliego de Condiciones PAGINA 18 /31
FIRMADO POR CARGO FIRMANTE FECHA FIRMA ID. FIRMA
PILAR MARIN LAFUENTE EL/LA TECNICO/A 25/03/2021 7763695

MTE5LzIOMDI4MzUvVDE$



arquitectura

Zaragoza o b rdas
€] Zarag b

AYUNTAMIENTC

GERENCIA DE URBANISMO I\/I SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

No deberan transcurrir mas de cuatro dias (4 dias) entre la excavaciéon de la zanja y la colocacién de las
tuberias.

Cono norma general, para profundidades superiores a un metro con cincuenta centimetros (1,50 m.), se
adoptaran taludes de un quinto (1/5) en los paramentos laterales.

Los excesos de excavacion, se consideraran como no justificados y, por lo tanto, no computables ni tampoco
su posterior relleno, a efectos de medicion y abono. La realizacion de los taludes indicados, no exime al
Contratista de efectuar cuantas entibaciones sean precisas, para excluir el riesgo de desprendimientos de
tierras.

Deberan respetarse todos los servicios existentes, adoptando las medidas y medios complementarios
necesarios. Igualmente, se mantendran las entradas y accesos a fincas o locales. El acopio de las tierras
excavadas debera atenerse en todo momento, a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad e Higiene en la
Construccion. En particular, se realizaran los acopios a suficiente distancia de la excavacién para evitar
desprendimientos y accidentes.

Medicién y abono

Se mediran los metros cubicos real y necesariamente ejecutados por diferencias de perfiles antes y después
de la excavacion, abonandose al precio que, para tal unidad, figura en el Cuadro de Precios nimero UNO, de
acuerdo con el criterio de aplicacion sefialado en el presupuesto, incluyéndose en el mismo, todas las
operaciones y elementos auxiliares descritos.

Como norma general, se aplicara el precio de excavaciéon con medios mecanicos a todas las excavaciones en
zanjas o emplazamientos. Unicamente, se aplicaran otros precios cuando expresamente se contemple tal
posibilidad en el presupuesto. El precio de excavacion con medios mecanicos y manuales, se aplicara
exclusivamente a los tramos localizados en que haya ocurrido una intervencién manual en el arranque y
extraccion del terreno en una cuantia superior al veinte por ciento (20 %) con relaciéon al volumen total
extraido en el tramo localizado. La ayuda directa de la mano de obra a la maquinaria en cualquier operacion,
para la perfecta o total terminacion de los distintos tajos, no justificara la aplicacion del precio con medios
mecanicos y manuales si no se da la proporcion indicada anteriormente, a juicio de la Inspeccion Facultativa.

El precio de excavacién en mina o bataches Unicamente se aplicara para minas superiores a un metro (1 m.)
de longitud; la ejecucion de minas en longitudes menores, por ejemplo en paso bajo servicios, se entendera
abonada en el precio de excavacion en zanja o emplazamiento.

El precio de excavacion en calas o catas, se aplicara a aquellas unidades que ordene ejecutar la Inspeccion
Facultativa, independientemente de su cuantia o volumen.

Seran de exclusiva cuenta del Contratista, la retirada y relleno de desprendimientos debidos a carencia o
deficiencia de entibacion, y los sobreexcesos de anchuras con relacion a las proyectadas.

Articulo B.3.- EXCAVACION EN LA EXPLANACION.

Las excavaciones estan referidas a cualquier clase de terreno, en la profundidad comprendida entre la rasante
del terreno natural y la subrasante obtenida disminuyendo los perfiles o cotas del pavimento definitivo en el
espesor del firme. Igualmente se refiere a la excavacion de terreno existente con objeto de sanearlo en la
profundidad que se indique por la Inspeccion de la obra. Comprende esta unidad asimismo, el despeje y
desbroce superficial, la nivelacién reperfilado y compactacion de la superficie resultante hasta el noventa y
ocho por ciento (98 %) del Proctor Modificado, asi como el escarificado del terreno en una profundidad de
quince centimetros (15 cm.) en los casos que juzgue necesarios la Inspeccién Facultativa.
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Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para nho
disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado.

En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de aquellas obras de fabrica
que tengan alguna dimension inferior a treinta centimetros (30 cm.), siendo su volumen total inferior a un
metro cubico (1 m3.) y la de aquellas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Inspeccion
de la obra.

Se considera también incluido en esta Unidad, el transporte a los almacenes municipales de cuantos
productos u objetos extraidos tengan futuros aprovechamientos.

Medicién y abono

Se mediran los metros cubicos real y necesariamente ejecutados por diferencia de perfiles transversales antes
y después de la excavacién, abonandose al precio que para tal unidad figura en el Cuadro de Precios nimero
UNO que incluye todas las operaciones descritas.

Articulo B.4.- VALLADO DE ZANJAS.

Las zanjas y pozos deberan vallarse y sefializarse en toda su longitud por ambos lados y extremos. Las vallas
deberan ajustarse al modelo oficial indicado en el plano correspondiente y estaran recubiertas con pintura
reflectante e iluminadas.

Deberan dejarse los pasos necesarios para el transito general y para entrada a las viviendas y comercios, lo
cual se hara instalando pasos resistentes y estables sobre las zanjas.

Medicién y abono

Esta unidad se medira por metros lineales realmente ejecutados de acuerdo con las previsiones del Proyecto
y las ordenes al respecto de la Inspeccion Facultativa, estando incluidos en el precio correspondiente los
materiales y su colocacion, las obras de tierra y fabrica necesarias y los pasos sobre zanja que sea necesario
colocar.

El abono de esta unidad Unicamente se efectuara por una vez en cada tajo que la requiera, siendo de cuenta
del contratista su conservacion, vigilancia y reposicién en condiciones adecuadas en todo momento.

A efectos de medicién y abono, no se considerara como vallado la colocacion de cintas de plastico, cordeles
con cartones de colores, ni dispositivos similares, los cuales se consideraran como elementos comprendidos
dentro de la sefializaciéon general de la obra, y de acuerdo con el Articulo 7 del Capitulo 1° de este Pliego de
Condiciones, sera con cargo y bajo la responsabilidad del Contratista adjudicatario.

Articulo B.5.- SANEAMIENTO DEL TERRENO.

Se entiende por saneamiento, la excavacion del terreno existente por debajo de la subrasante del firme, hasta
la profundidad que sea necesaria, a juicio de la Inspeccioén Facultativa y su posterior relleno hasta alcanzar la
cota de subrasante.

El relleno se efectuara con suelo seleccionado, procedente de la excavacion o bien con material procedente
de préstamos cuando asi lo ordene la Inspeccion Facultativa de la obra. Estos materiales se humedeceran y
compactaran en tongadas de veinte centimetros (20 cm.) hasta alcanzar una densidad minima del noventa y
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cinco por ciento (95 %) o el noventa y ocho por ciento (98 %) del Proctor Modificado, de forma similar a los
terraplenes y de acuerdo con su situacion.

Medicién y abono

Esta unidad sera objeto de abono independiente y se medira y abonard a los precios que para " m3 de
Excavacion en la Explanacion” y " m3 de Terraplenado”, figura en el correspondiente Cuadro de Precios. Todo
aquel saneamiento que se ejecute por el Contratista sin haberlo ordenado la Inspeccion Facultativa de la obra,
no se considerara justificado y, por lo tanto, no sera objeto de abono.

C.- TERRAPLENES Y CAPAS GRANULARES

Articulo C.2.- RELLENOS DE ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS.
Las caracteristicas del relleno de las zanjas seran las mismas que las exigidas en el terraplén, es decir:

e Suelos seleccionados compactados al 98 % P.M. en los cincuenta centimetros bajo la explanacion.
e Suelos tolerables, adecuados o seleccionados compactados al 95 % P.M. en el resto del relleno.

En cualquier caso, la primera capa de relleno, de espesor treinta centimetros (30 cm.) sobre la generatriz
superior exterior del tubo, no contendra gruesos superiores a dos centimetros (2 cm.). Se retacard
manualmente y se compactaréa al 95 % P.M.

Cuando asi venga reflejado en el Proyecto, el relleno de zanjas y emplazamientos se realizard a base de
mortero de baja resistencia, en cuyo caso se debera cumplir lo especificado en el articulo D.6.- MORTERO
DE RELLENO DE BAJA RESISTENCIA.

Medicién y abono

Se mediran y abonaran por metros cubicos realmente ejecutados, sin contabilizar excesos no justificados, al
precio que para el relleno corresponda figura en el Cuadro de Precios nimero UNO, comprendiendo la
adquisicion si el material fuera de préstamo, seleccion, acopio, carga, transporte, extendido, humectacion,
compactacion por tongadas, retacados y operaciones complementarias para la total terminacion de la unidad.

Articulo C.3.- BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL.

Los materiales a emplear procederan de la trituracion total o parcial de piedra de cantera o grava natural y
deberan tener el marcado CE, segun la Directiva 89/106/CEE.

El arido se compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de
polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrafias. Cumplira ademas las siguientes prescripciones:

e La fraccion cernida por el tamiz 0,063 UNE, sera menor que los dos tercios (2/3) de la fraccién
cernida por el tamiz 0,25 UNE, en peso.

e La curva granulométrica de los materiales, estara comprendida dentro de los limites
correspondientes a los husos ZA-25, ZA-20 y ZAD-20 del cuadro siguiente:
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Curva granulométrica
Tamices CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%)

U.N.E. (mm) zA-25 ZA-20 ZAD-20
40 100 * *

25 75 - 100 100 100
20 65 - 90 75- 100 65- 100
8 40- 63 45 -73 30- 58
4 26 - 45 31-54 14- 37
2 15 - 32 20 - 40 0-15
0,50 7-21 9-24 0-6
0,25 4-16 5-18 0-4
0,063 0-9 0-9 0-2

e El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado segun la
UNE-EN 1744-1, sera inferior al cinco por mil (< 0,5 %) donde los materiales estan en contacto con
capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (< 1 %) en los demas casos.

e El tamafio maximo del arido no sera superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada extendida y
compactada.

e El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, sera inferior a treinta y cinco (<
35).

e Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, margas, materia organica, o cualquier otra que
pueda afectar a la durabilidad de la capa.

e El coeficiente de limpieza, segin la Norma UNE 146130, debera ser inferior a dos (< 2).

e El indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso, segin UNE-EN 933-3, debera ser
inferior a treinta y cinco (< 35).

e El porcentaje minimo de particulas trituradas segin UNE-EN 933-5, serd de setenta y cinco por
ciento (75%).

e El material sera "no plastico" (UNE 103104).

e El Equivalente de Arena serd mayor de treinta y cinco (> 35).

El procedimiento de preparacion del material deberd garantizar el cumplimiento de las condiciones
granulométricas y de calidad prescritas. Ello exigird normalmente la dosificacion en central. Sin embargo, si la
Inspeccion Facultativa lo hubiera autorizado, podra efectuarse la mezcla "in situ”.

La extension de los materiales previamente mezclados, se efectuard una vez que se haya comprobado que la
superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas y con las
tolerancias establecidas, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregacién o contaminacion,
en tongadas de espesor no superior a treinta centimetros (30 cm.) medidos después de la compactacion.
Seguidamente se procedera, si es preciso, a su humectacion. El contenido Optimo de humedad se
determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los
ensayos realizados.

La compactacion de la base granular, con las pendientes necesarias, se efectuard hasta alcanzar una
densidad igual o mayor al cien por cien (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado, cuando se
utilice en capas de base para cualquier tipo de firme; cuando se emplee como capa de subbase, la densidad
exigida sera del noventa y ocho por ciento (98%).
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Se suspendera la ejecucion de la obra cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea igual o inferior a dos
grados centigrados (2°C).

La superficie acabada no podra tener irregularidades superiores a diez milimetros (10 mm.) y no podra
rebasar a la superficie tedrica en ningin punto.

En todos los extremos no sefialados en el presente Pliego, la ejecucion de esta unidad de obra se ajustara a
lo indicado en el apartado "Zahorras" del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes.

Medicién y abono

Esta unidad se medira y abonara al precio que para el metro cubico de base granular figura en el Cuadro de
Precios n° 1, que incluye el material, su manipulacién, transporte, extendido, humectacion, compactacion y
demas operaciones complementarias de preparacion de la superficie de asiento y de terminacion.

D.- HORMIGON

8
b5
2
e
©
N
S
©
§
z
s S—
s ==
L, =
Articulo D.1.- HORMIGONES. % =
< §, —
Para la fabricacion de hormigones se debera tener en cuenta la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE). § g —
P
Tipos y Caracteristicas £ %
|
RS W —
Los distintos tipos de hormigén a emplear en las obras, son los que se definen en el siguiente cuadro: 3 E
N
Tipos de Hormigén % g —
TAMANO MAX. RESIST. CARACT. 5 —
p S ©
TIPO DEL ARIDO COMP. (28 d.) £ g
(mm) (N/mm2) —
Armado § g —_—
HA-35 22 35 g 3 ——
HA-30 22 30 g Y ==
HA-25 22 25 R —
> —
En masa estructural g
HM-30 22 30 g
HM-25 22 25 E
HM-20 22 20 2
En masa no estructural S
HNE-15 40 15 s
HNE-12,5 40 12,5
HNE-150 40 -
HNE-6 40 6
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El cemento a emplear sera 1-42,5 R (UNE-EN 197-1:2000), que a efectos de la Instruccion EHE se trata de un
cemento de endurecimiento rapido, siempre gque su relacién agua/cemento sea menor o igual que 0,50.

El tamafio maximo del arido sera el definido en la designacién del hormigén, pero en ausencia de ésta el
Ingeniero Inspector de la obra podra decidir el mas conveniente en cada caso y para cada tipo de hormigén.

La maxima relacién agua/cemento en funcion de la clase de exposicion ambiental, para conseguir una
adecuada durabilidad del hormigén, sera la siguiente:

Maxima relacion agua/cemento en funcion de la exposicién ambiental

CLASE | lla IIb Qa Qb Qc E
A/IC para HA 0,65 060 055 050 045 045 0,50
AJC para HM 0,65 - - 0,50 0,550 0,45 0,50

El minimo contenido de cemento en funciéon de la clase de exposicion ambiental, para conseguir una
adecuada durabilidad del hormigén, sera la siguiente:

Minimo contenido de cemento en funcion de la clase de exposicién ambiental

CLASE | lla llb Qa Qb Qc E 9 —
3 I —
CEMENTO (Kg/m?) 250 275 300 325 350 350 300 =
para HA S—
CEMENTO (Kg(m3) ) i C —
para HM 200 275 300 325 275 % =g
b ——— 2
En ningln caso, la dosificacion podra exceder de cuatrocientos kilogramos de cemento por metro cubico de S =
hormigén (400 kg/ms3). En pavimentos de hormigén, losas de aparcamiento y rigolas la dosificacion sera < 3
inferior a trescientos setenta y cinco kilogramos de cemento por metro cubico de hormigén (375 kg/ms). g =)
> =
S —=9
Con caracter orientativo, las resistencias minimas compatibles con los requisitos de durabilidad, en funcién de S =N
la clase de exposicion ambiental, seran las siguientes: g ]
'_
% —— =
Resistencias minimas compatibles con los requisitos de durabilidad E —
CLASE | lla Ilb Qa Qb Qc E % —_—
DN —
RESISTENCIA (N/mmz2) 25 25 30 30 30 35 30 L —
para HA —
RESISTENCIA (N/mmz2) o0 - - 30 30 35 30 —
para HM

Utilizacién y Puesta en Obra

Como norma general, la utilizacién de los distintos hormigones se efectuara atendiendo a la siguiente relacion:

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a https://www.zaragoza.es/verifica

a) Hormigon con una resistencia de 35 N/mm2:

e Pozos de saneamiento prefabricados.
e Elementos prefabricados.
e Hormigones en masa o armados para clase de exposicion Qc.
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b) Hormigén con una resistencia de 30 N/mm2:

e Losas de aparcamiento.
e Rigolas.
e Hormigones en masa o armados para clase de exposicion Qa, Qb, E.

¢) Hormigén con una resistencia de 25 N/mm2:

e Arquetas armadas de abastecimiento.
e Pozos de registro armados "in situ".
e Macizos de contrarresto.

d)Hormigoén con una resistencia de 20 N/mm2:

e Pozos de registro sin armar "in situ".
e Cimentacién de cerramientos.

e Rellenos en muretes de bloques.

e Arquetas de tomas de agua.

e  Sumideros.

e) Hormigon con una resistencia de 15 N/mm2:

e Aceras de hormigon.
e Soleras de aceras.
e Rellenos reforzados.

f) Hormigon con una resistencia de 12,5 N/mm2:

e Asiento de tuberias.

e Rellenos.
e Envuelta de conductos.

Ayuntamiento de Zaragoza - http://www.zaragoza.es

g) Hormigdn con una resistencia de 6 N/mm2:

e  Sustitucion de terrenos degradados.
e Trasdosados.

Los hormigones de los elementos prefabricados (bordillos, caz, etc.) tendran una resistencia al desgaste,
segun la norma UNE-7015 y con un recorrido de doscientos cincuenta metros (250 m.), inferior a dos con
cincuenta milimetros (2,50 mm.).

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a https://www.zaragoza.es/verifica

Los hormigones empleados en losas de aparcamientos tendran una resistencia caracteristica a flexotraccion
de cuatro newton por milimetro cuadrado (4 N/mmz2).
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Los hormigones que deberan utilizarse cuando exista peligro de ataque por aguas selenitosas, o existan
contactos con terrenos yesiferos, deberan contener la dosificacién adecuada de cemento Portland resistente
al yeso (denominacion SR). Los citados hormigones, como norma general, deberan adoptarse cuando el
porcentaje de sulfato soluble en agua expresado en SO4 de las muestras del suelo sea superior al cero con
dos por ciento (0,2 %); o cuando en las muestras de agua del subsuelo, el contenido en SO4 sea superior a
cuatrocientas partes por millén (0,04 %). El cemento a emplear seré 1-42,5 R/SR (UNE-80303-1:2001).

La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias justificadas ante la Inspeccion
de la obra, serd plastica correspondera a un asiento del cono de Abrams comprendido entre tres (3)
centimetros y cinco (5) centimetros con una tolerancia de +1.

En zanjas, rellenos de trasdos, etc., seran de consistencia blanda (asiento 6-9 centimetros) e incluso fluida
(asiento 10-15 centimetros).

En condiciones ambientales normales (no calurosas) el tiempo transcurrido entre la adicion de agua del
amasado al cemento y a los aridos y la colocacion del hormigén, no sera mayor de una hora y media (1 1/2 h).

Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras, deberan ponerse en obra dentro de la hora y
media posterior a la adicién de agua del amasado, no siendo admisibles los amasijos con un tiempo superior.
Cada carga de hormigén fabricado en central irda acompafiada de una hoja de suministro que estara en todo
momento a disposicion de la Inspeccion Facultativa.

El recubrimiento nominal de las armaduras de los hormigones en funcién de la clase de exposicién ambiental,
para conseguir una adecuada durabilidad, seré el siguiente:

Recubrimiento nominal de las armaduras de los hormigones
CLASE I lla llb Qa Qb Qc
RECUBRIMIENTO (mm) 30 35 40 60 60 60

Todos los hormigones se compactaran y curaran debidamente. A titulo orientativo el método de compactacion
adecuado para hormigones plasticos es la vibracion normal. La duracién minima del curado sera de 5 dias. La
altura maxima de vertido libre del hormigon, sera de un metro (1 m.). Debera suspenderse el hormigonado
cuando la temperatura de ambiente sea superior a cuarenta grados centigrados (40 °C) y siempre que se
prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de cero grados centigrados (0 °C).

Juntas y Terminacion

En las losas de aparcamientos, deberan disponerse juntas de retraccién a distancias inferiores a seis metros
(6 m.), disponiendo las superficies de encuentro a testa y sellando las juntas horizontales con un mastic
bituminoso. Las juntas de hormigonado, deberan ajustarse siempre que sea posible a las de retraccion, y en
caso contrario, deberan adoptarse las medidas necesarias para asegurar la perfecta uniéon de las masas en
contacto y obtener una correcta superficie vista.

La parada en el proceso de hormigonado superior a treinta minutos (30 min.), requerira realizar una junta de
hormigonado correctamente dispuesta en el punto en que se encuentra la unidad, si técnicamente es
admisible. Si no fuera admisible dicha junta, debera demolerse lo ejecutado hasta el punto donde se pueda
realizar.

Todos los muros deberan disponer de mechinales y de berenjenos en los lugares que disponga la Inspeccién

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a https://www.zaragoza.es/verifica
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El sistema de tolerancias adoptado es el indicado en el Anejo 10 de la Instruccién EHE. Los defectos deberan
ser corregidos por cuenta del Contratista, de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccién de la obra.

Control de Calidad

El Contratista esta obligado a llevar un control interno de las tareas especificas que le competen dentro del
proceso constructivo, asi como a controlar que los subcontratistas y proveedores disponen de sus propios
controles internos.

Control de seguridad
MATERIALES CONTROL ENSAYOS COEF. SEGUR

DOSIFICACION CEMENTO
(Kg/m3)

M-250 250 a 300

M-300 300 a 350

M-350 350 a 400

M-400 400 a 450

M-450 450 a 500

M-600 600 a 650

TIPO

©
S
HA-30 =
- HA-25 Consistencia _ >
HORMIGON HM-30 Normal Resistencia Ve =1,50 2
HM-20 8
) Vg = 1,60 g
EJECUCION Normal Vg* =1,80 g
Vq=1,80 § —
s ==
Medicién y Abono .-
0=
o § ==
En los casos en que estas unidades sean objeto de abono independiente, se mediran de acuerdo con lo g g
especificado en los planos y se abonaran al precio correspondiente que para cada tipo de hormigén figura en g § Ew
el Cuadro de Precios numero UNO, que incluye el hormigdn, transporte, colocacién, compactacion, curado, e 3 —g
juntas, mechinales, berenjenos y demas operaciones complementarias para la total terminacién de la unidad, £ % S
asi como excesos debido a sobreexcavaciones propias del método de ejecucion o no justificados a juicio de la T § —— 3
Inspeccion de la obra. @ E — g
©
3 g =
Articulo D.2.- MORTEROS DE CEMENTO. % §, s
o} o
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino, cemento y agua. § @ — o
QO T
s 9 E
En la fabricacion de morteros se tendré en cuenta la Instruccion de Hormigon Estructural (EHE). - —
e
T © =
F 8 m—
Los tipos de mortero a emplear seran los que se definen en la siguiente tabla: g § —
G —
£
Tipos de Mortero % —
2 =
o
=}
©
g
°
IS
[}
£
3
o
a
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Las dosificaciones dadas son simplemente orientativas y, en cada caso, la Inspeccién Facultativa de la obra
podra modificarlas de acuerdo con las necesidades de la misma. El tamafio méximo del arido fino sera de
cinco (5) milimietros.

Medicién y Abono

Esta unidad no sera objeto de abono independiente, estando incluida en el precio de las distintas unidades de
obra en las que se utilice, a excepcion de los casos en que se emplea mortero de relleno de baja resistencia
en trasdosado de obras de fabrica, relleno de minas, zanjas y sustitucién de terreno, en cuyo caso se debera
cumplir lo especificado en el Articulo D.6. de este Pliego.

Articulo D.6.- MORTERO DE RELLENO DE BAJA RESISTENCIA.

Se define el mortero de relleno de baja resistencia a la masa constituida por cemento, agua, arena y
plastificante aplicada en rellenos no estructurales.

Cumplira las siguientes especificaciones:

e Resistencia a compresion baja, comprendida entre cinco a veinte kilogramos por centimetro
cuadrado (5 a 20 kg/cm2).
e Consistencia fluida, comprendida entre 18 y 22 cm. de asiento en el Cono de Abrams.

A modo orientativo, la dosificacion tipo a emplear sera:

e Cemento .....ccceevueeennnn. 150 kg/m3

e  Arena ........cceeeieinnns 1.700 kg/m3

e Agua.......... .... 200 kg/m3

e Plastificante ............... segun caracteristicas.

El resto de caracteristicas seran idénticas a las de morteros y hormigones, en cuanto a los materiales
constitutivos, a la fabricacién y a la puesta en obra, teniendo en cuenta que no se necesita vibrado ni
compactacion.

Medicién y Abono

Se medira lo que realmente se haya empleado, abonandose al precio que figura en el Cuadro de Precios.

E.- BORDILLOS
Articulo E.1.- BORDILLOS DE HORMIGON PREFABRICADO.
Los distintos tipos de bordillos de hormigén prefabricado a utilizar seran:

a) Bordillo prefabricado de 15 x 25 cm. de hormigén tipo HM-35, de doble capa de proteccién extrafuerte en
sus caras vistas de mortero M-400 en limitacion de calzadas y aceras, clase 2 segin UNE-EN 1340.

Ayuntamiento de Zaragoza - http://www.zaragoza.es
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b) Bordillo prefabricado de 22 x 30 cm. de hormigén tipo HM-35, de doble capa de proteccion extrafuerte en
sus caras vistas de mortero M-400 en limitacion de calzadas y aceras, clase 2 segiin UNE-EN-1340.

3 18

b2z

c) Bordillo prefabricado de hormigén tipo HM-35, de doble capa de proteccién extrafuerte en sus caras vistas
de mortero M-400 en limitacién de firmes y andadores, clase 2 segin UNE-EN-1340.5.

En todos los casos, los bordillos seran rectos o con la curvatura adaptada a su ubicacién. La capa superficial
(doble capa) sera de espesor no inferior a uno con cincuenta centimetros (1,50 cm.).

Los bordillos se fabricaran con la superficie de sus extremos planos.

La resistencia a flexion media no sera inferior a 5 N/mmz2 y ningln valor unitario seré inferior a 4 N/mm2, segin
norma UNE-EN 1340.

En todo lo no descrito en este articulo sera de aplicacion la norma UNE-EN 1340 y UNE 127340.

MTE5LzIOMDI4MzUvVDE$
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Los bordillos iran asentados y protegidos mediante hormigén HM-12,5, con las caracteristicas indicadas en los
Planos. Se colocaran dejando entre ellos un espacio de diez milimetros (10 mm.) que deberan rellenarse con
mortero de cemento M-300. Cada cinco metros (5 m.) se dejara una junta sin rellenar para que actie como
junta de dilatacion.

F.- ELEMENTOS METALICOS

Articulo F.1.- ACEROS EN ARMADURAS.
F.1.1.- Barras corrugadas.
El acero a emplear en armaduras, salvo especificacion expresa en contra, sera siempre soldable.

IrA marcado con sefiales indelebles de fabrica: informe UNE 36.811 "Barras corrugadas de acero para
hormigén armado”, informe UNE 35.812 "Alambres corrugados de acero para hormigén armado".

Debera contar con el sello de conformidad CIETSID, y con el correspondiente certificado de homologacion de
adherencia.

Debera responder a las siguientes caracteristicas mecénicas minimas:

Caracteristicas mecanicas
DESIGNACION LIMITE CARGA UNITARIA ALARGAMIENTO

DEL ELASTICO DE ROTURA EN ROTURA RELACION
ACERO fy (N/mm2) fs (N'mm2) (%) (fs 1 fy)
B-400S 400 440 14 1,05
B-500S 500 550 12 1,05

Las caracteristicas quimicas, mecanicas y geométricas se establecen en la Norma UNE 36068.
F.1.2.- Mallas electrosoldadas.

Estaran formadas por barras corrugadas que cumplan lo especificado en el punto anterior o por alambres
corrugados estirados en frio, contando con el correspondiente certificado de homologaciéon de adherencia.
Cada panel debera llegar a obra con una etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante y la
designacion de la malla.

Las caracteristicas mecanicas minimas de los alambres seran:

Caracteristicas mecéanicas
DESIGNACION LIMITE CARGA UNITARIA ALARGAMIENTO

Ayuntamiento de Zaragoza - http://www.zaragoza.es
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DE LOS ELASTICO DE ROTURA EN ROTURA
ALAMBRES  fy (N'mm2) fs (N/mm2) (%)
B-500 T 500 550 8
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Las caracteristicas quimicas, mecanicas y geométricas se establecen en la Norma UNE 36092.
Medicion y Abono

Los aceros en armaduras, se mediran sobre plano, contabilizando las longitudes de las distintas armaduras y
aplicando a las mismas los pesos unitarios normalizados que figuran en normas y catalogos para deducir los
kilogramos de acero, abonables al precio que se indica en el Cuadro de Precios nimero 1.

En cualquier caso, el precio del kilogramo de acero, lleva incluidos los porcentajes correspondientes a
ensayos, recortes, ganchos o patillas, doblados y solapes, asi como el coste de su colocacion en obra, que
comprende asimismo, los latiguillos, tacos, soldaduras, alambres de atado y cuantos medios y elementos
resulten necesarios para su correcta colocacion en obra.

.- PAVIMENTOS
Articulo 1.1.- SUELO AMORTIGUADO CAUCHO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suelo amortiguado de caucho de baldosas de dimensiones 500x500x45mm altura, colocado sobre soporte
existente mediante pegamento de caucho intemperie y certificado para una altura de caida 1,40m. Instalacién
sobre base de hormigén permeable lisa, de 15cm de espesor, con una pendiente suave de 1% para
evacuacion de agua. Instalado segun instrucciones del fabricante.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccién horizontal, segin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobaréa que la superficie base es resistente y plana.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION.

Replanteo. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las baldosas de caucho. Limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACION.

Tendra un correcto drenaje y presentara una superficie plana y nivelada, con las rasantes previstas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Zaragoza, noviembre de 2020
EL ARQUITECTO

D.Daniel Moreno Domingo
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