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1.- OBJETO DE LA MEMORIA. 

El Teatro Principal, inaugurado en 1799 en su actual 

emplazamiento, fue proyectado inicialmente por Vicente 

Martínez, al que se le fueron sumando posteriores 

transformaciones y mejoras por medio de sucesivas 

intervenciones como las de M. Geliner y J. de Yarza, R. 

Magdalena, J. Beltrán y R. Borobio o J.M. Pérez Latorre. La 

superposición de todas estas intervenciones de reforma y 

ampliación ha configurado el Teatro Principal tal y como hoy 

lo conocemos.  

Exteriormente presenta dos tipos de fachadas muy diferentes. 

La fachada norte (img.1), que a nosotros nos compete, se 

ubica en la plaza José Sinués. Fue realizada a finales de XIX 

por Ricardo Magdalena en ladrillo revocado pintado de blanco 

siguiendo una composición clásica de elementos 

ornamentales academicistas. El objeto de la presente 

memoria valorada es una actuación muy concreta y acotada 

sobre la “puerta a escenario” del alzado norte del teatro.  

El elemento consta de una puerta inferior y una hoja superior. La puerta tiene una altura de paso 

de 2,60 metros, está formada por dos hojas de madera y la apertura se realiza hacia el exterior. 

La hoja superior tiene forma de medio punto y se abate hacia el interior desde una bisagra ubicada 

en su clave, de manera que debería liberar por completo el espacio de entrada para el paso de 

material. Sin embargo, su apertura hacia arriba hace muy compleja su utilización (img.2) además 

de peligrosa. A esto debemos sumarle el mal estado de conservación la rampa de acceso.  

 

 

 

 

 

 

Los operarios del teatro han transmitido la queja de no poder emplear todo el espacio de esta 

puerta para el acceso de material directo a la escena, suponiendo un problema para el 

funcionamiento del teatro. Su escasa altura y la dificultad de apertura de la hoja superior entorpece 

y, en ocasiones, impide la entrada de objetos de gran tamaño al interior del edificio limitando el 

uso y capacidad de albergar elementos de escena habituales. 

Por esta razón se considera necesaria su renovación y adecuación, con el fin de ofrecer al edificio 

un acceso de servicio que responda eficientemente a las necesidades y funciones propias del 

conjunto, permitiendo la normal realización de las actividades del teatro. 

1. ESTADO ACTUAL ALZADO NORTE 

2. ESTADO ACTUAL DE  
LA PUERTA A ESCENA 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Para los zaragozanos el Teatro Principal tiene un gran valor simbólico, puesto que es el teatro 

más antiguo, relevante y querido de la ciudad, testigo mudo de los acontecimientos y cambios 

experimentados por la sociedad zaragozana desde su inauguración en 1799 hasta nuestros días. 

Es por esta razón que, todas las acciones llevadas a cabo sobre la “puerta escenario” se harán 

respetando los valores y aspecto originales del elemento, sin realizar intervenciones que pudieran 

desmerecer la monumental apariencia del edificio ni desentonar con la composición de su 

fachada. Además, no debemos olvidar, que el Teatro Principal es un Bien de Interés cultural (BIC) 

desde el 21 de abril de 2008, por lo que todos los trabajos realizados en él se llevarán a cabo con 

el respeto y cuidado pertinentes, protegiéndose siempre la integridad del conjunto. 

Con esto presente, para solucionar los problemas relacionados con la hoja superior se propone 

una solución que permite abrir todo el hueco, tanto las dos hojas inferiores como, en caso de 

necesidad, la hoja superior del vano de mediopunto. Para ello, y respetando el diseño de la puerta,  

se habrá de retrasar el plano de ubicación de la misma hacia el haz interior del muro y sustituir la 

pieza de medio punto por una rectangular, con bisagras laterales que puedan cargar 

adecuadamente con su peso. Esto nos permitirá cambiar el sistema de apertura superior, que 

tantos problemas acarrea, por otro sistema más sencillo de hoja abatible hacia el interior. Al ubicar 

la nueva hoja rectangular en el interior conseguimos que exteriormente se siga percibiendo con 

la figura arqueada del hueco de fachada, con el mismo diseño que existe en la actualidad. De 

esta manera facilitamos las labores de entrada al teatro al mismo tiempo que conservamos la 

visión y aspecto originales de la puerta. 

Las dos hojas inferiores seguirán desarrollando el cometido actual que incluso contempla una 

apertura en caso de incendio mediante barras antipánico, dado que se trata de la vía de 

evacuación de los usuarios del escenario. Dichas puertas batirán contra la hoja superior.  

Los trabajos contemplados para la adecuación de la “puerta a escena” van a consistir en: 

Retirada de la pieza original y su traslado a un punto de tratamiento o almacenamiento pertinente. 

Reparación del suelo, sustituyendo las piedras de rampa de acceso por piezas de piedra 

abujardadas idénticas a las que se han colocado en el acceso al teatro desde el Coso. Cajeado y 

preparado del nuevo cerco perimetral sujeto a fábrica para el recibo de la puerta con madera de 

pino lacada, seguido de un repaso de albañilería y pintura del nuevo frente que queda descubierto 

tras el retraso de la nueva puerta, donde se recercará con un marco de madera lacado. Colocación 

de las nuevas piezas que van a conformar la puerta. En la parte inferior la puerta quedará 

conformada por dos hojas macizas de 260x233 cm (aprox.), de madera de pino de Flandes lacada 

en blanco, cerco de 180.70mm y precerco (hasta completar distancia de retranqueo) con barra 

antipánico y apertura exterior.  Mientras que en la parte superior estará la hoja abatible, constituida 

por un cerco de 173x233 cm (aprox.), con pieza inferior de 30 cm acabada como batidero para 

hojas inferiores. Las bisagras serán de seguridad, aptas para el peso, la apertura de esta hoja 

será a interior y quedará sujeta con una cerradura a fábrica. La hoja llevará un rebaje en 

mediopunto para encajar levemente en el hueco existente. Su composición será la misma que en 

la actualidad, en cuanto a dimensiones y composición de junquillos y subestructura, con vidrios 

laminados con butiral en blanco y con dos huecos practicables para pasacables. Y en último lugar, 

instalación de elementos contraincendios. 

Todos los trabajos deberán hacerse sin entorpecer el normal y correcto funcionamiento del 
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edificio, pudiéndose realizar en todo momento las actividades propias del teatro.  

 

3.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZOS DE OBRA. 

El plazo de los trabajos de adecuación de la “puerta a escenario” en el Teatro Principal inicia su 

cómputo a partir del día siguiente de la fecha de adjudicación del contrato. La empresa 

adjudicataria no podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa comunicación de adjudicación 

por parte del Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen (PMAEI). La retirada, 

colocación y obra de la puerta deberá llevarse a cabo en un mes.  

 

4.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

La empresa adjudicataria deberá aportar, bajo su responsabilidad, un equipo humado de trabajo 

suficiente y adecuado, con la debida formación y experiencia. El equipo técnico que intervenga 

en los trabajos de adecuación de la “puerta a escenario” en el Teatro Principal deberá estar 

formado por personal cualificado con la titulación oficial especializada pertinente y la habilitación 

personal que la legislación sectorial exija, siendo obligatoria la presencia de este personal durante 

todo el tiempo que duren estos trabajos. 

Todas las actividades y acciones que conlleve este contrato deberán ser satisfechas con los 

medios humanos que aporte la empresa adjudicataria. 

El adjudicatario deberá contar con los medios materiales de toda la índole que precisen para llevar 

a cabo las obligaciones derivadas de este contrato. 

El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos realizados, así como de las 

consecuencias que deduzcan para PMAEI o para terceros en las omisiones, errores o métodos 

inadecuados de ejecución del contrato. Si surgen deficiencias imputables a los trabajos realizados 

estará obligado a subsanarlas.  

Tosos los gastos derivados de la actuación profesional, tasas, etc., serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Todos los gastos de personal de la empresa adjudicataria serán por cuenta de la misma. 

La no presentación o incumplimiento de los requisitos exigidos en el presente capítulo conllevará 

la eliminación de la oferta.  
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5.- PRESUPUESTO MÁXIMO 

El presupuesto máximo de la licitación asciende a la cantidad de 14.900 euros (IVA excluido), al 

que, adicionando el 21% de IVA (3.129 euros) suma un presupuesto total de 18.029 euros (IVA 

incluido). 

El presupuesto de licitación se atenderá con cargo a los fondos del Patronato Municipal 

Los licitadores podrán modificar el presupuesto, mejorándolo a la baja. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo, debiendo indicar como 

partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) vigente. En el precio del contrato 

se consideran incluidos, además de los suministros, trabajos y servicios citados, los impuestos, 

tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se 

originen, cualesquiera que sean, tales como obtención de datos, posibles desplazamientos, 

dietas, honorarios, materiales utilizados, transportes, licencias, etc., por parte del adjudicatario, 

como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 

 

6.- PRESUPUESTO 

 

ACTUACIÓN  

-Suministro de puerta abatible dos hojas de 260x233 cm aprox., macizas de madera 

de pino de Flandes lacada en blanco, con 8 cuarterones por hoja, cerco de 180x70 

mm y precerco hasta completar distancia de retranqueo, bisagra de seguridad de una 

pieza, sistema de cierre antipánico. 

 

Hoja superior cerco abatible de 173x233 aprox. Con pieza inferior de 30 cm con 

batidero para hojas inferiores, vitral en medio punto con saetinos con 30 cristales 

laminados con butiral blanco, dos de ellos abatibles, todo ello lacado. 

 

-Recibido de puertas, cerco perimetral de madera de pino lacada en toda la franja de 

retranqueo del plano de las hojas y repaso de albañilería y pintura del frente que 

queda descubierto tras el retraso de la hoja a cara interior de muro. 

 

-Sustitución de las piedras de rampa de acceso por piezas de piedra abujardadas C3 

idénticas a las del acceso principal de calle coso. 
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TOTAL EJECUCIÓN 14.900 € 

IVA 21% 3.129 € 

TOTAL CON IVA  18.029 € 

 

En este precio quedará incluida toda la mano de obra y medios auxiliares, medios de protección y seguridad, 

así como la gestión de residuos correspondiente. 

 

 

 

 

En Zaragoza a 9 de mayo de 2022 

Fdo.  

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Sebastián Franco José Antonio Aranaz de Motta  

Arquitecto en representación de  Arquitecto  

SEBASTIAN ARQUITECTOS SLP Técnico Municipal Supervisor 

 

 


		2022-05-09T20:00:04+0200
	17448436S SERGIO SEBASTIAN (R: B99543621)


		2022-05-10T08:17:27+0200
	ARANAZ DE MOTTA JOSE ANTONIO - DNI 17858706B




