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1.- MONTAJE DE CASTILLETES EN VANO 1.

FASE 2

ESCALA 1:500

ya 3.- DESMONTAJE MEDIANTE GUIA DE VOLADIZOS EN VANO 1.
‘ 4.- DESMONTAJE MEDIANTE GUIA DE VIGA +LOSA EN VANO 1.

PATIO

2.- CORTE LONGITUDINAL DE LOSA SUPERIOR A 15 cm. DE ALA DE LA VIGA.
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FASE 3
ESCALA 1:500

PATIO

1.- MONTAJE DE CASTILLETES EN VANO 2.
2.- CORTE LONGITUDINAL DE LOSA SUPERIOR A 15 cm. DE ALA DE LA VIGA.

3.- DESMONTAJE MEDIANTE GUIA DE AMBOS VOLADIZOS EN VANO 2.
3.- DESMONTAJE MEDIANTE GUIA DE VIGA +LOSA EN VANO 2.

4.- DEMOLICION MECANICA DE PILAS, ESTRIBOS Y MUROS LATERALES.
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