
LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
CENTRO DE CONVIVENCIA DE PERSONAS MAYORES EN MONTAÑANA          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

ACCC         15,000 u   Accesorios                                                      1,599 23,99

B1KA1.a      1,000 ud  Material ay udas de albañileria de la instalación de Gas Natural. 345,000 345,00

B1MB2.a      1,000 ud  Fijación y  puerta metalica de 600x750x 15 mm                     115,993 115,99

B1MB3.a      1,000 ud  Armario de 460x 330x 185 mm con fondo aislante y  puerta desmontabl 118,155 118,16

B1MB4.aa     1,000 ud  Placa soporte para armario electrov álv ulas de gas de 460x330x185 27,583 27,58

B2AA1.a      1,000 ud  Documentación de ejecución y  final de obra de Gas Natural .     645,103 645,10

B2AB2.a      1,000 ud  Protocolo de Control de Calidad de las instalaciones de Gas Natu 506,730 506,73

BCB41.d      1,000 ud  Construcción de arqueta registro para $A de 60x 60x80 cm construi 42,129 42,13

BCB42.da     1,000 ud  Marco y  tapa de registro de fundición normalizada para Válv ula d 48,290 48,29

BFIA4.ca     1,000 ud  Ventometro de baja presión, para gas natural , graduado desde 10 12,309 12,31

BFMB2.c-10   1,000 ud  Accesorios para medidor de caudal de gas para 10 m³.            84,480 84,48

BLBC1.ca     1,000 ud  Válv ula electromagnética de 25 mm, de diámetro PN-6             263,991 263,99

BLBC2.ca     2,000 ud  Juego de bridas PN-6 de 25 mm, con tornillos y  juntas.          11,277 22,55

BLBC3        1,000 ud  Disco indicador circuitos v alv ulería.                           1,185 1,19

BLBD4.ia-20  1,000 ud  Válv ula de corte, de 20 mm, PN-6                                61,186 61,19

BLBD5        1,000 ud  Disco indicador circuitos v alv ulería.                           1,185 1,19

BZEA1.aa     60,000 m   Impregnación antiox idante para tubos entre 1 y  50 mm.           0,967 58,02

BZEA2.aa     30,000 m   Esmalte sintético para tubos entre 1 y  50 mm.                   1,043 31,29

GN21.1       1,000 ud  Toma de presión de gas de débil calibre.                        2,368 2,37

M05RN020     1,170 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 48,300 56,51

M07CA010     0,858 h.  Camión bañera 18 m3 325 CV                                      42,860 36,77

M08RI010     4,026 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,950 11,88

MC13         10,800 Tm  Gestión de residuos de ex cav ación.                              2,836 30,63

ME03         6,000 m2  mezcla bituminosa S-12 de                                       3,006 18,04

ML0035       2,000 m   Tubería acero negro DN 50                                       36,416 72,83

O01OA030     47,838 h.  Oficial primera                                                 17,620 842,91

O01OA040     44,752 h.  Oficial segunda                                                 16,620 743,78

O01OA050     3,090 h.  Ayudante                                                        16,060 49,63

O01OA060     7,254 h.  Peón especializado                                              15,470 112,22

O01OC360     8,951 h.  Ingeniero Técnico                                               28,170 252,15

P01AA020     0,225 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,883 3,57

P01DW050     6,000 m3  Agua                                                            1,049 6,29

P01HM010     0,180 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   59,664 10,74

P19PA040-20  15,000 m.  Tubería PE 80 D=20 mm                                           4,585 68,78

P19PW130-32  15,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acod.                           1,782 26,73

P19PW140     15,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm                                  1,412 21,18

P19PW160     15,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  2,825 42,38

P19Z010      15,000 ud  Pruebas de presión                                              27,485 412,28

P25WW220     502,154 ud  Pequeño material                                                0,945 474,54

PARM         1,000 ud  Armario de 520x 700x 230 mm con puertas, cerradura, fijación y  sop 133,325 133,33

PAS-10U      1,000 ud  Armario de regulación completo para un caudal máx imo de 10 m³/h. 847,403 847,40

PG-10        1,000 ud  Medidor de caudal de gas para 10 m³.                            402,137 402,14

PMATC        60,000 u   Pequeño material t. ac. <3"                                     0,800 48,00

PTUAC1 1-4   30,000 m   Tubo acero DIN 2440 1 1/4"                                      47,028 1.410,84

PTUAC1 3-4   30,000 m   Tubo acero DIN 2440 3/4"                                        37,518 1.125,54

T27CC64      1,000 Ud  Central detección                                               920,797 920,80

T27X610164   2,000 Ud  Detector gas NOTIFIER                                           161,166 322,33

VALESFE3-4   1,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          37,518 37,52

Resumen

Mano de obra.................................................................. 2.061,12

Materiales....................................................................... 9.113,48

Maquinaria...................................................................... 108,34

Otros ............................................................................. 553,44

TOTAL........................................................................... 10.953,24
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