
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO DE CONVIVENCIA DE PERSONAS MAYORES EN MONTAÑANA          

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN DE GAS                                              
SUBCAPÍTULO 01.01 RED DE ACOMETIDA                                                
01.01.01 ud  Derechos de Acometida                                           

Tasas de enganche, y tramitación de alta de instalación de gas.

Sin descomposición 537,32

Costes indirectos .......................... 3,00% 16,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 553,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

01.01.02 ml  Acometida a la red pública de suministro de GAS NATURAL , con tu

Partida de previsión de gastos, a la espera de la concesión definitiva de las condiciones de suminis-

tro de Gas Aragón. Canalización de dimensiones mínimas 30 cm de anchura por 70 cm de profundi-

dad, sobre terreno mixto, incluso excavación y cierre de zanja, transporte de escombros a lugar se-

ñalado, reposición de pavimento, cama de 5 cm de arena de río para tubería, y recubrimiento de es-

ta 5 cm más.Malla señalizadora de tubería.  Mantenimiento de servicios afectados y de accesos. Com-

pletamente terminada, pruebas de presión y de funcionamiento.

EXCTD001     0,400 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DUROS                                    10,040 4,02

B0C01        0,400  m3 carga trans.tierras ex ca.                                       12,000 4,80

RECOMPZAN001 0,400 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  20,340 8,14

REPPAV001    0,400 m2  REPOSICION DE PAVIMENTO EN CALZADA                              3,010 1,20

P19PW140     1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm                                  1,412 1,41

P19PW160     1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  2,825 2,83

P19PW130-32  1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acod.                           1,782 1,78

P19Z010      1,000 ud  Pruebas de presión                                              27,485 27,49

P19PA040-20  1,000 m.  Tubería PE 80 D=20 mm                                           4,585 4,59

P01AA020     0,015 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,883 0,24

P01HM010     0,012 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   59,664 0,72

Suma la partida ....................................................... 57,22

Costes indirectos .......................... 3,00% 1,72

TOTAL PARTIDA.................................................... 58,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.03 ud  Arqueta de registro para Válvula de acometida de Gas Natural de 

Arqueta de registro para Válv ula de acometida de Gas Natural de dimensiones medias 60x60x80 cm (v ariables)
construida en obra de fábrica de ladrillo con enlucido interior fino y  cantos romos y  desagüe a drenaje en la base,
tapa superior con marco angular y  tapa de fundición normalizada. Incluido trabajos aux iliares, mano de obra y  ma-
terial necesario. Completamente acabada.

BCB41.d      1,000 ud  Construcción de arqueta registro para $A de 60x 60x80 cm construi 42,129 42,13

BCB42.da     1,000 ud  Marco y  tapa de registro de fundición normalizada para Válv ula d 48,290 48,29

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                x 83,23 0,945 7,87

O01OA030     3,581 h.  Oficial primera                                                 17,620 63,10

O01OA040     3,581 h.  Oficial segunda                                                 16,620 59,52

Suma la partida ....................................................... 220,91

Costes indirectos .......................... 3,00% 6,63

TOTAL PARTIDA.................................................... 227,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
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01.01.04 ud  Válvula de corte para la instalación de Gas Natural , de 20 de d

Válvula de corte para la instalación de Gas Natural , según norma UNE 60.718, de 20 de diámetro, PN-6

, de accionamiento manual y homologada por la compañía suministradora. Completamente instalada.

BLBD4.ia-20  1,000 ud  Válv ula de corte, de 20 mm, PN-6                                61,186 61,19

BLBD5        1,000 ud  Disco indicador circuitos v alv ulería.                           1,185 1,19

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                x 57,41 0,945 5,43

O01OA030     0,448 h.  Oficial primera                                                 17,620 7,89

O01OA040     0,448 h.  Oficial segunda                                                 16,620 7,45

Suma la partida ....................................................... 83,15

Costes indirectos .......................... 3,00% 2,49

TOTAL PARTIDA.................................................... 85,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.05 ud  Contador de gas para un máximo de 10 m³/h, compuesto de caja de 

Contador de gas para un máximo de 10 m³/h, compuesto de caja de fundición, grupo medidor, con de-

riva metrológica no superior a los límites legales vigentes, incluso accesorios y homologado por Com-

pañía suministradora. Completamente instalado.

PG-10        1,000 ud  Medidor de caudal de gas para 10 m³.                            402,137 402,14

BFMB2.c-10   1,000 ud  Accesorios para medidor de caudal de gas para 10 m³.            84,480 84,48

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                x ##### 0,945 318,14

O01OA030     1,934 h.  Oficial primera                                                 17,620 34,08

O01OA040     1,934 h.  Oficial segunda                                                 16,620 32,14

Suma la partida ....................................................... 870,98

Costes indirectos .......................... 3,00% 26,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 897,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.01.06 ud  Armario regulación gas natural de Media Presión B a Baja, caudal

Armario de regulación de gas natural de Media Presión B a Baja para un  caudal máximo de 10 m³/h

del tipo prefabricado, equipado con llave de entrada, f iltro, regulador de presión Pe 0,5-5 bar y Ps 50

mbar con Válvula de Interrupción de Seguridad de máx/min y Válvula de Escape de Seguridad; tomas

de presión baja-media presión y llave de salida; ubicado en el interior de armario registrable de plan-

cha galvanizada con pintura esmaltada, conexiones y ventilaciones. Completamente instalado. Marca/mo-

delo: AS-10U.

PAS-10U      1,000 ud  Armario de regulación completo para un caudal máx imo de 10 m³/h. 847,403 847,40

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                0,945 0,09

O01OA030     5,156 h.  Oficial primera                                                 17,620 90,85

O01OA040     5,156 h.  Oficial segunda                                                 16,620 85,69

Suma la partida ....................................................... 1.024,03

Costes indirectos .......................... 3,00% 30,72

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.054,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.01.07 ud  Armario para registro contadores, construido en poliester reforz

Armario para registro contadores, construido en poliéster reforzado en fibra de vidrio, de dimensio-

nes mínimas exteriores de 520x700x230 mm, equipado en el exterior con puertas , cerradura, fijación

y soporte. Incluso construcción de hornacina con los trabajos de obra civil necesarios. Completamen-

te instalado.

PARM         1,000 ud  Armario de 520x 700x 230 mm con puertas, cerradura, fijación y  sop 133,325 133,33

B1MB2.a      1,000 ud  Fijación y  puerta metalica de 600x750x 15 mm                     115,993 115,99

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                x ##### 0,945 20,18

O01OA030     2,579 h.  Oficial primera                                                 17,620 45,44

O01OA040     2,579 h.  Oficial segunda                                                 16,620 42,86

Suma la partida ....................................................... 357,80

Costes indirectos .......................... 3,00% 10,73

TOTAL PARTIDA.................................................... 368,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

01.01.08 m   Vaina de Acero Negro DN50                                       

Tubería de acero negro estirado según UNE 19051 de DN 50 de diámetro nominal con p.p. de uniones

soldadas y accesorios soldados o roscados, elementos de sujeción. Descripción: T-NL-UNA 19051.

Medida la unidad completamente instalada, comprobada y funcionando.

ML0035       1,000 m   Tubería acero negro DN 50                                       36,416 36,42

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                x 39,69 0,945 7,50

O01OA030     0,258 h.  Oficial primera                                                 17,620 4,55

O01OA040     0,258 h.  Oficial segunda                                                 16,620 4,29

Suma la partida ....................................................... 52,76

Costes indirectos .......................... 3,00% 1,58

TOTAL PARTIDA.................................................... 54,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 DISTRIBUCION INTERIOR                                           
01.02.01 ud  Armario prefabricado para electroválvulas de gas, construido en 

Armario prefabricado para electroválvulas de gas, construido en poliéster reforzado con fibra de vi-

drio y prensado en caliente, de dimensiones exteriores de 460x330x185 mm, formado por fondo ais-

lante y puerta desmontable, con f ijaciones y placa soporte. Completamente instalado.

B1MB3.a      1,000 ud  Armario de 460x 330x 185 mm con fondo aislante y  puerta 
desmontabl

118,155 118,16

B1MB4.aa     1,000 ud  Placa soporte para armario electrov álv ulas de gas de 460x330x185 27,583 27,58

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                x ##### 0,945 12,68

O01OA030     0,516 h.  Oficial primera                                                 17,620 9,09

O01OA040     0,516 h.  Oficial segunda                                                 16,620 8,58

Suma la partida ....................................................... 176,09

Costes indirectos .......................... 3,00% 5,28

TOTAL PARTIDA.................................................... 181,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.02.02 Ud  Central Detección Gas NOTIFIER                                  

Ud. Central de detección de gases para dos sondas (TIPO S/10)

- Alimentación 230 V / 50 Hz

- Salidas a 12 V.c.c

- Salidas a 230 V

- Señal óptica de alarmas en panel.

- Rearme manual.

- Caja de acero de 355x260x85.

- Peso 4,3 Kg.

- Grado de protección. I.P 435.

Marca/Modelo  NOTIFIER / PL4

 Parte proporcional de tubo, cable y cajas de derivación. Unidad completamente instalada y con prue-

bas de funcionamiento.

T27CC64      1,000 Ud  Central detección                                               920,797 920,80

O01OA030     1,290 h.  Oficial primera                                                 17,620 22,73

O01OA040     1,290 h.  Oficial segunda                                                 16,620 21,44

Suma la partida ....................................................... 964,97

Costes indirectos .......................... 3,00% 28,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 993,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

01.02.03 Ud  Detector de Gas NOTIFIER                                        

Ud. Detector autónomo de gas y vapores explosivos.

- Alimentación a 12 Vc.c.

- Sensor tipo catalítico protegido con f iltro de metal sintetizado.

- Temperatura de funcionamiento de -5ºC a 500ºC.

- Dimensiones 100x100x65.

- Grado de protección I.P 435

Parte proporcional de tubo de acero y cableado de los detectores.

MARCA/MODELO: NOTIFIER/ S877GP

Totalmente instalado.

T27X610164   1,000 Ud  Detector gas NOTIFIER                                           161,166 161,17

O01OA030     0,322 h.  Oficial primera                                                 17,620 5,67

O01OA040     0,322 h.  Oficial segunda                                                 16,620 5,35

Suma la partida ....................................................... 172,19

Costes indirectos .......................... 3,00% 5,17

TOTAL PARTIDA.................................................... 177,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.04 ud  Ventometro de baja presión, para instalación de gas natural ,   

Ventometro de baja presión, para instalación de gas natural , con graduación de escala de 0-10 kPa, lira y  llav e
de corte. Completamente instalado.

BFIA4.ca     1,000 ud  Ventometro de baja presión, para gas natural , graduado desde 10 12,309 12,31

O01OA030     0,193 h.  Oficial primera                                                 17,620 3,40

O01OA040     0,193 h.  Oficial segunda                                                 16,620 3,21

Suma la partida ....................................................... 18,92

Costes indirectos .......................... 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.02.05 ud  Toma de presión de débil calibre, tipo Piterson. Completamente i

Toma de presión para gas natural de débil calibre, tipo Piterson. Completamente instalada en tubería.

GN21.1       1,000 ud  Toma de presión de gas de débil calibre.                        2,368 2,37

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                0,945 0,09

O01OA030     0,413 h.  Oficial primera                                                 17,620 7,28

O01OA040     0,413 h.  Oficial segunda                                                 16,620 6,86

Suma la partida ....................................................... 16,60

Costes indirectos .......................... 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.02.06 ud  Válvula electromagnética de cierre rápido y rearme manual, conex

Válv ula electromagnética de cierre rápido y  rearme manual, con conex ión mediante bridas, de 25 mm de diáme-
tro, PN-6 , con alimentación a 230/240 V. Completamente instalada. Marca/modelo: KROMSCHROEDER o similar.

BLBC1.ca     1,000 ud  Válv ula electromagnética de 25 mm, de diámetro PN-6             263,991 263,99

BLBC2.ca     2,000 ud  Juego de bridas PN-6 de 25 mm, con tornillos y  juntas.          11,277 22,55

BLBC3        1,000 ud  Disco indicador circuitos v alv ulería.                           1,185 1,19

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                x ##### 0,945 25,03

O01OA030     0,773 h.  Oficial primera                                                 17,620 13,62

O01OA040     0,773 h.  Oficial segunda                                                 16,620 12,85

Suma la partida ....................................................... 339,23

Costes indirectos .......................... 3,00% 10,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 349,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS

01.02.07 m.  Tubo Acero negro DIN 2440 1 1/4" (Vaina)                        

Vaina de tubería acero negro estirada según DIN2440 de 1 1/4", incluso parte proporcional de acce-

sorios, curvas, tes, elementos de sujeción, pintura y pruebas de presión. Totalmente instalada.

PTUAC1 1-4   1,000 m   Tubo acero DIN 2440 1 1/4"                                      47,028 47,03

ACCC         0,250 u   Accesorios                                                      1,599 0,40

PMATC        1,000 u   Pequeño material t. ac. <3"                                     0,800 0,80

O01OA030     0,193 h.  Oficial primera                                                 17,620 3,40

O01OA040     0,193 h.  Oficial segunda                                                 16,620 3,21

Suma la partida ....................................................... 54,84

Costes indirectos .......................... 3,00% 1,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 56,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.08 m.  Tubo Acero negro DIN 2440 3/4".                                 

Tubería acero negro estirada según DIN2440 de 3/4", incluso parte proporcional de accesorios, cur-

vas, tes, elementos de sujeción, pintura y pruebas de presión. Totalmente instalada.

PTUAC1 3-4   1,000 m   Tubo acero DIN 2440 3/4"                                        37,518 37,52

ACCC         0,250 u   Accesorios                                                      1,599 0,40

PMATC        1,000 u   Pequeño material t. ac. <3"                                     0,800 0,80

O01OA030     0,193 h.  Oficial primera                                                 17,620 3,40

O01OA040     0,193 h.  Oficial segunda                                                 16,620 3,21

Suma la partida ....................................................... 45,33

Costes indirectos .......................... 3,00% 1,36

TOTAL PARTIDA.................................................... 46,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.02.09 ud  Válvula de esfera 3/4"                                          

Válvula de esfera de latón para montaje roscado de 3/4" de diámetro PN-16, con mando de acciona-

miento manual de palanca y accesorios. Marca Arco o similar. Medida la unidad completamente insta-

lada y funcionando.

VALESFE3-4   1,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          37,518 37,52

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                x 20,58 0,945 3,89

O01OA030     0,125 h.  Oficial primera                                                 17,620 2,20

O01OA040     0,129 h.  Oficial segunda                                                 16,620 2,14

Suma la partida ....................................................... 45,75

Costes indirectos .......................... 3,00% 1,37

TOTAL PARTIDA.................................................... 47,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 TRABAJOS AUXILIARES DE OBRA CIVIL, AYUDAS Y VARIOS              
01.03.01 ud  Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de Ga

Conjunto de ayudas de obra civil para dejar la instalación de Gas Natural completamente terminada,

incluyendo:

Apertura y tapado de rozas.

Apertura de agujeros en paramentos.

Colocación de pasamuros.

Fijación de soportes.

Construcción de bancadas.

Construcción de hornacinas.

Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.

Apertura de agujeros en falsos techos.

Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales).

Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.

B1KA1.a      1,000 ud  Material ay udas de albañileria de la instalación de Gas Natural. 345,000 345,00

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                x ##### 0,945 47,25

O01OA030     15,000 h.  Oficial primera                                                 17,620 264,30

O01OA040     15,000 h.  Oficial segunda                                                 16,620 249,30

Suma la partida ....................................................... 905,85

Costes indirectos .......................... 3,00% 27,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 933,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.03.02 ud  Preparación de toda la documentación de obra de la instalación  

Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de Gas Natural según pliego de con-

diciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo:

- Planos de detalle y de montaje en soporte informático (AUTOCAD) según indicaciones de la D.F.

- Planos final de obra de la instalación realmente ejecutada (3 copias aprobadas por la D.F.).

- Memorias, bases de cálculo y cálculos, especif icaciones técnicas, estado de mediciones f inales y

presupuesto f inal actualizados según lo realmente ejecutado (3 copias aprobadas por la D.F.).

- Documentación f inal de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, re-

lación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).

- Legalización de la instalación por entidad autorizada.

B2AA1.a      1,000 ud  Documentación de ejecución y  final de obra de Gas Natural .     645,103 645,10

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                x ##### 0,945 13,70

Suma la partida ....................................................... 658,80

Costes indirectos .......................... 3,00% 19,76

TOTAL PARTIDA.................................................... 678,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

01.03.03 ud  Control Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de las 

Control de Calidad y  Pruebas según especificaciones del Protocolo del Control de Calidad de las instalaciones de
Gas Natural.
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O01OC360     8,951 h.  Ingeniero Técnico                                               28,170 252,15

B2AB2.a      1,000 ud  Protocolo de Control de Calidad de las instalaciones de Gas Natu 506,730 506,73

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                x 43,50 0,945 4,11

Suma la partida ....................................................... 762,99

Costes indirectos .......................... 3,00% 22,89

TOTAL PARTIDA.................................................... 785,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

01.03.04 m   Pintado tuberías a. negro al esmalte sintético e impregnación pa

Pintado de tuberías de acero negro al esmalte sintético, con dos capas de impregnación antiox idante y  dos capas
de acabado para tubos entre 1 y  50 mm de diámetro.

BZEA1.aa     1,000 m   Impregnación antiox idante para tubos entre 1 y  50 mm.           0,967 0,97

BZEA2.aa     1,000 m   Esmalte sintético para tubos entre 1 y  50 mm.                   1,043 1,04

O01OA030     0,077 h.  Oficial primera                                                 17,620 1,36

O01OA050     0,077 h.  Ayudante                                                        16,060 1,24

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                x  0,29 0,945 0,03

Suma la partida ....................................................... 4,64

Costes indirectos .......................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03.05 m   Pintado tuberías acero negro con 2 capas antioxidante, para tubo

Pintado de tuberías de acero negro, con dos capas de impregnación  antiox idante, para tubos entre 1 y  50 mm de
diámetro.

BZEA1.aa     1,000 m   Impregnación antiox idante para tubos entre 1 y  50 mm.           0,967 0,97

O01OA030     0,026 h.  Oficial primera                                                 17,620 0,46

O01OA050     0,026 h.  Ayudante                                                        16,060 0,42

P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                x  0,09 0,945 0,01

Suma la partida ....................................................... 1,86

Costes indirectos .......................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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