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1. OBJETO DEL CONTRATO 

Será objeto del contrato a que se refieren estos pliegos la realización de las obras de '' 

REHABILITACION POR MODERNIZACION DEL MERCADO CENTRAL LANUZA” según 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Especificas, los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas y el Proyecto redactado por el Arquitecto D. Pedro Villoldo Mazo, 

que figuran en el expediente y cuyo conjunto de documentos integrantes tendrá carácter 

contractual. 

A los efectos de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la 

Comisión Europea la codificación correspondiente es:  

 

45000000 - Trabajos de construcción. 

45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil. 

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda, apartado 3, del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y de lo establecido en el artículo 

127.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 

órgano de contratación es el Gobierno de Local. 

3. PERFIL DEL CONTRATANTE 

La forma de acceso público al perfil del contratante, donde figuran las informaciones 

relativas a la presente convocatoria y donde pueden obtenerse  los pliegos, se realizará a 

través de la página web: www.zaragoza.es/contratos y www.mercazaragoza.es 

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto de licitación es de 8.806.473,38 €, al que se adicionará el 21% de I.V.A. 

por importe de 1.849.359,41 €, lo que supone un total de 10.655.832,79 €. 

 

Los licitadores podrán modificar el tipo establecido, mejorándolo a la baja.  

 

El valor estimado del contrato teniendo en cuenta las modificaciones previstas asciende a 

9.687.120,72 €  al que se adicionará el 21% de I.V.A. por importe 2.034.295,35 €, lo que 

supone un total de 11.721.416,07 €. 

Las obligaciones económicas del contrato se harán con cargo a la aplicación 

presupuestaria 2017-MER-4312-62200 ”Mercado Central y apertura mercados (PLU 

2017-41)”, la disposición económica será 1.000 €; con cargo a la aplicación 2018-MER-

4312-62200 ”Mercado Central y apertura de mercados (PLU-2017-41), será 5.033.500 € y 

con cargo a la aplicación 2019-MER-4312-62200 “Mercado Central y apertura mercados 

(PLU-2017-41) la disposición económica será 5.621.500 €.  

http://www.zaragoza.es/contratos
http://www.mercazaragoza.es/
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5. REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede la revisión de precios. 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo máximo de ejecución de las obras será de trece (13) meses, contados a partir de 

la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo. 

 

El plazo de aviso de la terminación de la ejecución de las obras será de treinta (30) días 

naturales. 

 

7. CUANTÍAS DE LA GARANTÍA PROVISIONAL Y DE LA DEFINITIVA 

Garantía provisional: No se exige. 

Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido). 

 

8. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. (SOBRE Nº 1) 
 

8.1. MEDIOS PARA JUSTIFICAR LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y 
TÉCNICA O PROFESIONAL.  

-Clasificación de los contratistas  

Se exige estar clasificado como contratista de obras en: 

• Grupo: C) Edificaciones. Subgrupo: 3. Estructuras Metálicas. Categoría: 6 y 

• Grupo: K) Especiales. Subgrupo:7. Restauración de Bienes Inmuebles histórico 

artísticos. Categoría 4. 

 

- Solvencia Técnica y Profesional: 

Dadas las características de las obras a ejecutar, así como por la exigencias derivadas 

de la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, dada la condición de 

Bien de Interés Cultural del inmueble objeto de las obras, al amparo del artículo 64 del 

TRLCSP y el artículo 11 de su Reglamento, se consideran condiciones de solvencia 

técnica o profesional la experiencia en la realización de trabajos similares en inmuebles 

BIC así como la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales cualificados 

y medios materiales suficientes. 

Experiencia en la realización de trabajos similares: Los licitadores deberán poseer la 

experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde 

el objeto del contrato, lo que acreditará mediante la relación de trabajos realizados, de 

esas características, por la empresa en los diez (10) últimos años, avalados por 

certificados de buena ejecución. El requisito mínimo comparativo será que el importe 

anual acumulado en el año de mayor de ejecución de la obra similar sea ≥ 70% del 

presupuesto de licitación sin IVA. 
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Todos los licitadores además de la acreditación de la clasificación deberán presentar el 

compromiso de adscripción de los siguientes medios, como criterio de solvencia, a 

efectos de la admisión de la propuesta al procedimiento de adjudicación del contrato. 

Compromiso de adscripción de los siguientes medios personales: 

1 Jefe /a de Obra: con titulación de Arquitecto/a, Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a o 

Ingeniero/a Técnico/a y con una experiencia mínima de diez (10) años como Jefe/a  de 

Obra, en obras de similares características e importe. 

1 Experto/a en Conservación y Restauración, con titulación de Licenciado/a en Historia 

del Arte, del Grado en Conservación y Restauración de Bienes culturales, de un Máster 

en materias relacionadas con el Patrimonio Cultural y haber superado el Curso en 

Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo deberá contar con una experiencia mínima 

de diez (10) años en trabajos de restauración de bienes muebles, en especial en pinturas 

y experiencia en trabajos de restauración de bienes muebles que formen parte de 

inmuebles categorizados como Bienes de Interés Cultural, así como experiencia en 

dirección de equipo restaurador.  

Compromiso de adscripción de los siguientes medios materiales: 

Entre los medios materiales se deberá tener un espacio amueblado y con las debidas 

condiciones de trabajo y seguridad, a disposición de la Dirección Facultativa en la zona 

de casetas para oficinas de la obra, compuesto por dos salas climatizadas y un aseo. 

Estos medios descritos tendrán la consideración de obligación esencial del contrato y 

deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de 

realización de la obra, salvo el experto/a en Conservación y Restauración que lo estará 

mientras ejecuten las tareas para las que se requiere su participación. 

8.2. DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC). (SOBRE Nº 1. 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA) 

No obstante lo dispuesto en la cláusula 8, en relación al sobre 1 (Documentación 

Administrativa) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el licitador podrá 

sustituir la presentación de toda la documentación que se establece en dicha cláusula 

mediante la presentación del formulario normalizado del Documento Europeo Único de 

Contratación (DEUC) establecido por el Reglamento (UE) nº 2016/7. Se incluye el 

formulario normalizado del DEUC como Anexo aparte. 

Cuando concurra una unión temporal de empresas (UTE), todas ellas, deberán presentar 

el DEUC. Cuando una empresa recurra a la capacidad de otras entidades, se deberá 

adjuntar el DEUC de éstas, de forma separada y por cada una de las entidades de que se 

trate. En su caso, los empresarios que concurran en UTE, indicarán los nombres y 

circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 

asumen el compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar 

adjudicatarios del contrato. 

Dicha documentación les será requerida con carácter previo a la propuesta de 

adjudicación. 
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En todo caso, el órgano de contratación, podrá recabar en cualquier momento anterior a la 

adopción de la propuesta de adjudicación, a los licitadores para que aporten la 

documentación señalada en dicha cláusula.  

 

9. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR SOBRE LOS CRITERIOS EVALUABLES 
MEDIANTE JUICIO DE VALOR. (SOBRE Nº 2) 
 

Se deberá presentar un Estudio Técnico detallado del procedimiento de construcción 

de la obra.  

 

Este estudio se realizará sobre los apartados constructivos y sus subapartados 

correspondientes, que se detallan a continuación. 

 

A/ Demoliciones previas: 

Se valorará el análisis de los trabajos previos de preparación del inmueble para ser 

rehabilitado, respecto de los siguientes apartados: 

A.1 Propuesta de medios auxiliares. 

A.2 Medidas propuestas durante las demoliciones para garantizar la no afección a las 

partes a conservar del inmueble. 

A.3 Medidas correctoras para que el desescombro y la carga en vehículos generen la 

menor afección posible a los vecinos de los inmuebles del entorno próximo, a la 

movilidad urbana, así como a la propia obra. 

 

B/ Sistema estructural: 

Se valorará el análisis de los trabajos de reparación y de nueva ejecución respecto a los 

siguientes apartados:  

B.1 Propuesta de medios auxiliares. 

B.2 Medidas propuestas durante las obras para garantizar la no afección a las partes a 

conservar del inmueble. 

B.3 Métodos de ejecución de los refuerzos estructurales. 

B.4 Medidas correctoras para que la ejecución de este sistema genere la menor 

afección posible a los vecinos de los inmuebles del entorno próximo, a la movilidad 

urbana, así como a la propia obra, permitiendo simultanear otras tareas. 

 

C/ Sistema envolvente: 

Se valorará el análisis de los siguientes apartados: 

C.1 Propuesta de medios auxiliares. 

C.2 Propuesta de medios de protección frente a daños en otros elementos 

constructivos así como métodos de trabajo que reduzcan la incidencia sobre la 

ejecución de otras unidades de obra. 
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C.3 Propuesta de soluciones que aminoren las eventuales afecciones climatológicas 

sobre la ejecución de los trabajos. 

C.4 Medidas correctoras para que la ejecución de este sistema genere la menor 

afección posible a los vecinos de los inmuebles del entorno próximo, a la movilidad 

urbana, así como a la propia obra, permitiendo simultanear otras tareas. 

D/ Sistemas de compartimentación y acabados. 

Se valorará el análisis de los siguientes apartados: 

D.1 Propuesta de medios auxiliares. 

D.2 Técnicas de puesta en obra de los materiales que los integran. 

D.3 Propuesta de medios de protección frente a daños en otros elementos 

constructivos así como métodos de trabajo que reduzcan la incidencia sobre la 

ejecución de otras unidades de obra. 

D.4 Medidas correctoras para que la ejecución de estos sistemas generen la menor 

afección posible a los vecinos de los inmuebles del entorno próximo, a la movilidad 

urbana, así como a la propia obra, permitiendo simultanear los tajos. 

 

E/ Sistemas de instalaciones. 

Se valorará el análisis de los siguientes apartados para cada una de las instalaciones 

previstas en el Proyecto: 

E.1 Propuesta de medios auxiliares. 

E.2 Descripción de pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de las instalaciones 

hasta obtener las autorizaciones y entrega de la documentación final para cada una de 

ellas. 

E.3 Propuesta de medios de protección frente a daños en otros elementos 

constructivos así como métodos de trabajo que reduzcan la incidencia sobre la 

ejecución de otras unidades de obra. 

E.4 Medidas correctoras para que la ejecución de estos sistemas generen la menor 

afección posible a los vecinos de los inmuebles del entorno próximo, a la movilidad 

urbana, así como a la propia obra, permitiendo simultanear otras tareas. 

 

F/ Restauración de tarjetones esmaltados policromados. 

Se valorará el análisis de los siguientes apartados: 

F.1 Propuesta de medios auxiliares. 

F.2 Propuesta de lugar de trabajo o taller, para la restauración a efectuar. 

F.3 Método de los trabajos de restauración. 

F.4 Propuesta de medios de protección frente a daños a los propios tarjetones, así 

como método que reduzca la incidencia sobre la ejecución de otras unidades de obra. 

 

G/ Urbanización. 

Se valorará el análisis de los siguientes apartados: 
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G.1 Propuesta de medios auxiliares. 

G.2 Propuesta de medios de protección frente a daños en otros elementos 

constructivos así como métodos de trabajo que reduzcan la incidencia sobre la 

ejecución de otras unidades de obra. 

G.3 Medidas correctoras para que la ejecución de estos sistemas generen la menor 

afección posible a los vecinos de los inmuebles del entorno próximo, a la movilidad 

urbana, así como a la propia obra, permitiendo simultanear otras tareas. 

 

El análisis de cada uno de los apartados constructivos y sus correspondientes 

subapartados se presentará en un mismo documento separado y con el mismo orden y 

codificación aquí descrita. 

 

La Memoria no podrá exceder de treinta hojas A4 por una sola cara, pudiendo ir 

acompañada de hasta un máximo de 10 planos A3 plegados en A4. 

 

Junto con la documentación requerida en este sobre para esta licitación, el licitador 

deberá incluir copia digital de toda la documentación presentada en CD o memoria USB. 

 

10. DOCUMENTOS A APORTAR SOBRE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE 
LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. (SOBRE Nº 3) 

- Oferta Económica: 

Se aportará la oferta económica indicando oferta sin IVA, importe del IVA e importe del 

total con IVA incluido. No se considera necesaria la aportación de precios unitarios ni de 

presupuesto, entendiéndose que los primeros vendrán rebajados en la misma proporción 

que la oferta económica de la obra.  

- Reducción del plazo de ejecución de la obra:  

El plazo de reducción, en su caso, establecido en días naturales, siendo necesario 

presentar una breve memoria justificativa de la viabilidad de dicha reducción y una 

detallada programación de la obra mediante un diagrama de PERT en el que se señalen 

todas las actividades de la obra, con el cálculo de tiempos, relación entre las actividades y 

señalamiento del camino crítico ajustado a la oferta realizada. Para tomar en consideración 

la reducción del plazo, las ofertas deberán hacer constar un compromiso expreso firmado. 

- Control de Calidad: 

Para su valoración será condición necesaria la presentación de: 

a) Un compromiso del Organismo de Control Técnico que se hará cargo del control 

técnico externo, a costa del ofertante y de 

b) Un compromiso del laboratorio homologado de control y ensayos, que realizará el 

Plan de Control de Calidad expresando el presupuesto desglosado y detallado del 

programa a desarrollar. Todo ello sin perjuicio e independientemente del 0,75 % (máximo) 

destinado a los ensayos, a disposición de la dirección Facultativa, que contempla el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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- Incremento del Plazo de Garantía: 

Las empresas que concurran a la licitación podrán plantear un incremento, establecido en 

años, del periodo de garantía de las obras por encima de los dos años exigidos como 

mínimo con carácter general. Para tomar en consideración la ampliación, las ofertas 

deberán hacer constar un compromiso expreso firmado. 

La oferta económica deberá presentarse conforme al modelo que consta como Anexo I a 

este Pliego. 

 

- Además, se deberá incluir el documento de selección de medidas de conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral, dirigidas a la plantilla adscrita a su ejecución, de acuerdo 

con el Modelo de informe sobre las medidas que establecerá la empresa en materia de 

conciliación corresponsable, incluido en el Anexo II a este Pliego. 

 

11. SEGUROS 

1. Correrán a cargo del adjudicatario todos los daños producidos en el desarrollo de las 

obras cualquiera que sea su naturaleza y volumen. 

Con independencia de las precauciones y limitaciones de ejecución contractuales, en 

garantía de riesgos, el adjudicatario contratará para todo el período que duren los trabajos: 

 

a) Un contrato de seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que 

se puedan derivar por daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de la 

ejecución de las obras, tanto los imputables al contratista como a subcontratistas, y en 

general, a toda persona que participe en las obras. 

 

b) Un contrato de seguro "todo riesgo construcción" que cubra los daños a la propia 

obra e instalaciones. 

 

Así mismo, el adjudicatario deberá justificar documentalmente antes del inicio de la obra, 

así como cuando se le requiera, la contratación de la póliza y el contenido de los seguros 

exigidos en los apartados anteriores. Caso contrario, se considerará como incumplimiento 

contractual grave. 

En todo caso, serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de 

la franquicia y en lo que se superen los límites que se establezcan en las pólizas de 

seguros, así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. 

 

Límites Garantizados: 

- Todo riesgo construcción: Valor de la obra. 

- Responsabilidad civil extracontractual (general, patronal, cruzada y post-trabajos): 

Límites de indemnización Mínimos: 1.000.000 €.  

Por afección a las partes o instalaciones del edificio que no son objeto de este proyecto: 

3.000.000 €. 

El sublímite de indemnización por víctima en la R.C. Patronal no debe ser inferior a 

300.000 €. 
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c) Un contrato de seguro “clavo a clavo” para los 42 “tarjetones esmaltados 

policromados” que existen en el interior del Mercado, que habrá que desmontar, 

transportar, restaurar y volver a colocar. Dicho seguro deberá cubrir los posibles 

desperfectos que puedan sufrir por cualquier causa, incluso la sustracción. El importe de 

dicho seguro se determinará de conformidad con la tasación realizada por experto de la 

compañía de seguros que emita la póliza. 

2. El adjudicatario deberá mantener como mínimo las coberturas siguientes: 

 

-Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria para todos los vehículos que sean 

utilizados en la ejecución de la obra de conformidad con lo establecido en el Real 

Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. 

-Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberán tener dadas de alta en la 

Seguridad Social a todas las personas que intervengan en las obras, así como cumplir 

con las exigencias de seguros de Vida y Accidentes que determinen los convenios 

sectoriales a los que pertenezcan. 

-Cualquier otro seguro que pueda serle exigido por la legislación vigente o convenio 

colectivo a lo largo del contrato. 

 

12. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Las ofertas presentadas por cada empresa serán valoradas, hasta un máximo de 100. 

A) Criterios de valoración apreciables mediante juicio de valor: 

ESTUDIO TÉCNICO DETALLADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

OBRA, hasta 25 PUNTOS, distribuidos de la siguiente manera: 

A/ Demoliciones previas.  Hasta 2 puntos. 

B/ Sistema estructural.  Hasta 5 puntos. 

C/ Sistema envolvente.  Hasta 5 puntos. 

D/ Sistemas de compartimentación y acabados.  Hasta 4 puntos. 

E/ Sistemas de instalaciones. Hasta 5 puntos. 

F/ Restauración de tarjetones esmaltados policromados. Hasta 2 puntos 

G/ Urbanización. Hasta 2 puntos 

 

Se asignará la máxima puntuación en este apartado a las ofertas que expongan 

detalladamente el procedimiento a seguir en la Rehabilitación del inmueble objeto de este 
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contrato, que se concretan en cada uno de los apartados constructivos contemplados en 

la cláusula 9 del presente Pliego, conforme a las prescripciones del Proyecto aprobado. 

 

Se considerará una Memoria completa y detallada, merecedora del 100 % de la 

puntuación, aquella que recoja los medios auxiliares a utilizar y que estos sean los 

adecuados para la ejecución de la obra. Asimismo las medidas complementarias que se 

propongan habrán de facilitar la ejecución de las tareas y mejorar la seguridad de los 

trabajadores y del entorno del inmueble, durante la ejecución de las obras. 

 

Se considerará una Memoria incompleta y general cuando no describa algunos de los 

apartados anteriores o se efectúe su contenido de forma genérica. Se valorará en este 

caso en porcentaje proporcional a los apartados considerados válidos conforme al párrafo 

anterior. 

B) Criterios de valoración apreciables mediante fórmulas: 

- Oferta económica:  

La puntuación máxima para este criterio es de 50 puntos. 

Para la valoración de la Oferta económica se aplicará un criterio de proporcionalidad 

respecto de la oferta más reducida, calculando la ponderación de los demás con arreglo a 

la siguiente fórmula: 

P= (50 x min.) / Of 

Donde P es la puntuación obtenida, min. es la oferta mínima y Of la oferta correspondiente al 

licitador que se valora. 

Ofertas anormales o desproporcionadas: se considerará que una oferta es anormal o 

desproporcionada cuando su importe económico sea inferir al producto de la media 

aritmética de las ofertas presentadas por el coeficiente 0,934 calculado con arreglo a la 

siguiente fórmula: 

Si Of < Of media x 0,934 se considerará desproporcionada.  

Donde Of es la oferta presentada y Ofmedia es la media aritmética de las ofertas presentadas. 

Si una oferta es considerada anormal o desproporcionada se atenderá a lo especificado en 

el artículo 152 del RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Valoración Reducción del Plazo de Ejecución:  

La puntuación máxima para este criterio es de 10 puntos. 
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Se indicará por el ofertante el ahorro del plazo en días naturales (Pl), estableciéndose un 

ahorro máximo (D) de 30 días. El ahorro se valorará proporcionalmente al período 

ahorrado, con arreglo a la siguiente fórmula: 

P= (10 x Pl ) / D 

Donde P es la puntuación obtenida, Pl es el ahorro en días que oferta el licitador que se valora y 

D el número de días establecido como ahorro máximo. 

- Valoración de la Calidad: 

Se podrá ofertas una actuación destinada para el Control de Calidad y Asistencia Técnica de 

la obra que sea superior a la establecida en los documentos del Proyecto, ofertan un 

incremento (ICC), hasta un máximo de 0,75 % del valor de ejecución material de las obras 

(CCMax), es decir 55.398,36 de PEM. Se valorará con cinco (5) puntos el incremento igual 

al 0,75 % señalado. Los incrementos inferiores se valorarán de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

P= (5 x ICC) / CCMax 

Donde P es la puntuación obtenida, ICC el incremento del valor de ejecución material de las obras 

ofertado por el licitador y CCMax el del 0,75 % del valor de ejecución material de las obras, 

incremento máximo establecido. 

- Valoración de la ampliación del plazo de garantía de las obras: 

El plazo mínimo estipulado para la garantía de la obra es de dos (2) años con carácter 

general. Se indicará por el ofertante, en su caso, la ampliación del plazo en períodos 

anuales (Pe), estableciéndose hasta un plazo máximo (D) de tres (3) años más. El plazo se 

valorará proporcionalmente al año/s propuesto/s, cuyo valor máximo se establece en diez 

(10) puntos, con arreglo a la siguiente fórmula: 

P = (10 x Pe) / D 

Donde P es la puntuación obtenida, Pe es el periodo en años de aumento de plazo que oferta el 

licitador que se valora y D el número de años establecido como máximo. 

 

C) Puntuación final: 

Será el resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas por los operadores económicos 

en los dos apartados anteriores.  

13. SUBCONTRATACIÓN. 

De conformidad con el art. 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, los subcontratos cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 
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referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a 

los que se vaya a encomendar su realización, (Art. 227.2 a) 

b) El contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por ciento 

del importe de adjudicación. (Art. 227.2.e). 

 

14. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía mínimo será de dos (2) años a contar desde la fecha de recepción 

de las obras, durante los cuales el contratista responderá de los defectos que puedan 

advertirse en las mismas. 

 

15. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.  

Sí. 

 

16. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 

La dirección y supervisión del contrato recaerá en D. José Antonio Aranaz de Motta al que 

corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 

necesarias con el fin de asegurar la realización de la prestación. 

 

Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores, que desarrollarán sus 

actividades en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus 

conocimientos específicos. 

 

17. MODIFICACIONES PREVISTAS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA 
LICITACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el Art. 106 del TRLCSP, se podrá modificar el 
presente contrato en el supuesto de que, como consecuencia de reorganizaciones de la 
distribución o del destino de los puestos del Mercado aprobadas por órgano municipal 
competente, se produzca una variación en las previsiones de ocupación del mismo que 
motive la necesidad de redistribución de los espacios. 

El porcentaje máximo afectado por este concepto será el del tres (3) por ciento del precio de 
adjudicación. 

Así también, tratándose de la rehabilitación de un edificio histórico, si por daños ocultos no 
conocidos que puedan aparecer en el transcurso de la obra y por tanto no previstos con la 
suficiente extensión en el Proyecto, hubiera que adoptar mayores medidas de reparación. 

El porcentaje máximo afectado por este concepto será el del siete (7) por ciento del precio 
de adjudicación. 
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18. FACTURACIÓN. CERTIFICACIONES DE OBRA. 
 

El contratista percibirá el importe de las obras ejecutadas mediante expedición de la 

correspondiente certificación en la que deberá constar, la identificación de la empresa 

contratista (nombre o razón social, D. N. I o N.I.F.) a nombre del Excmo., Ayuntamiento de 

Zaragoza, señalando el N.I.F. del mismo (órgano de contratación), con identificación del 

Servicio o Dependencia del Ayuntamiento de Zaragoza para el que se han efectuado los 

trabajos, número y fecha de la certificación, descripción de los trabajos efectuados al que 

responden la certificación, importe total de la certificación, debiendo aparecer el I.V.A de 

forma diferenciada, base imponible, tipo de I V.A. aplicable e importe total más I.V.A. En el 

caso de que la Entidad o persona física que factura esté exenta del pago del I.V.A. deberá 

expresamente hacer referencia en la factura a dicha exención, acompañando justificante de 

la exención emitido por la Agencia Estatal Tributaria. 

Las certificaciones habrán de presentarse en los diez primeros días siguientes al mes al que 

correspondan, en la Dirección de Servicios de Arquitectura para su conformidad, siendo el 

órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública el Servicio de 

Contabilidad, ubicado en fa segunda planta del Edificio Seminario. 

 
Sólo podrán aprobarse certificaciones de obra y emitirse facturas por, importe de 1.000 € 
durante el presente ejercicio, y el resto, hasta la liquidación deberá certificarse en los 
ejercicios 2018 y 2019, sin que ello suponga que se genere en el adjudicatario derecho 
indemnizatorio alguno, más allá de los estrictamente previstos en los pliegos de condiciones 
y en la legislación de contratos en relación al plazo de pago de las certificaciones. 

De conformidad con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica 

y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y según Decreto del 

Vicealcalde-Consejero del Área de Presidencia, Economía y Hacienda sobre exclusión de la 

obligación de facturación electrónica prevista en el artículo 4 de dicha Ley, es obligatorio la 

facturación electrónica de todas aquellas facturas cuyo importe sea igual o superior a 5.000 

€ para todas aquellas entidades que se relacionan en el artículo 4 de la Ley , siendo 

potestativo en el resto de los casos, tanto en la que se refiere a importe como a las personas 

físicas y demás entidades no incluidas en la relación. 

El envío de las facturas electrónicas por parte del adjudicatario a la Dirección de Servicios 

de Arquitectura se realizará a través de: 

-Sede electrónica municipal (www.zaragoza.es) 

-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del 

Estado (FACE) (Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio). 

- Entidades prestadoras de servicios de facturación electrónica como CAIXA. 

Las facturas que se expidan a través de la Plataforma FACe se ajustarán a la codificación 

de los órganos administrativos establecidos en el directorio DIR3 de unidades 

administrativas comunes gestionado por la Secretaria del Estado de las Administraciones 

Públicas. 

http://www.zaragoza.es/
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Código del Ayuntamiento de Zaragoza (órgano Gestor): L01502973 Ayuntamiento de 

Zaragoza. Código de la Oficina Contable: LA0003296 Servicio de Contabilidad. Código de la 

Unidad Tramitadora: LA0003592 Dirección de Servicios de Arquitectura. 

El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es el Servicio 

de Contabilidad, ubicado en la segunda planta del “Edificio Seminario”. 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato dentro del plazo de 

treinta días contados desde el día siguiente a la fecha de aprobación de la certificación o 

documento que acredite la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el 

contrato, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 216.4 del T.R.L.C.S.P., 

modificado por el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 

emprendedor y de estímulo del crecimiento y de le creación de empleo y la Ley 11/2013, de 

26 de julio. 

 

En materia de intereses de demora será de aplicación el T.R.L.C.S.P. en los términos 

previstos por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por el Real Decreto-Ley 4/2013, 

de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 

creación de empleo y la Ley 11/2013, de 26 de julio. 

 

19. INFORMACIÓN A LOS LICITADORES 
 

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el 

artículo 158 del T.R.L.C.S.P., la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis 

días antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas, siempre que dicha petición 

se presente con una antelación mínima de ocho días respecto de aquella fecha. Dicha 

solicitud se efectuará al número de fax o dirección de correo electrónico previsto en el 

anuncio de licitación. 

 

20. OTRAS INFORMACIONES 

El empresario adjudicatario declarará cumplir las normas de seguridad y salud dispuestas en 

el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales. 

 

El empresario adjudicatario antes del inicio del contrato de obras presentará por escrito el 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

El contratista deberá presentar el Programa de trabajo, el Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo, y el Plan de Gestión de Residuos en el plazo de 10 días naturales desde la 

formalización del contrato. 

 

El adjudicatario estará obligado a suministrar al Ayuntamiento, previo requerimiento, toda la 

información a que se hace referencia en el art. 9 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de 

Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. 
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21. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA. 

Sin perjuicio de los análisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

como en el Programa de Control, la Dirección Facultativa podrá ordenar que se realicen los 

ensayos y análisis de materiales y unidades de obra, que en cada caso resulten pertinentes, 

siendo los gastos que se originen de cuenta del Contratista hasta un importe máximo del 

0,75% del Presupuesto de Ejecución Material resultante de la adjudicación. 

La Dirección Facultativa fijará el número, forma y demás características que deben reunir las 

muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al 

efecto, ni se establezcan tales datos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 

en el Programa de Control. 

 

22. CONDICIONES ESPECIALES EN MATERIA DE EJECUCIÓN 

1. Adscripción de medios 

a) Personales : 

- 1 Jefe de obra, con Titulación de Arquitecto/a, Arquitecto/a Técnico, Ingeniero/a o 

Ingeniero/a Técnico y con experiencia mínima de 10 años en obras como jefe de obra en 

obras de similares características e importe. 

 

- 1 Experto en Conservación y Restauración que disponga de la Licenciatura en Historia del 

Arte, del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de un Máster en 

materias relacionadas con el Patrimonio Cultural y haber superado el Curso en Prevención 

de Riesgos Laborales y con una experiencia de 10 años en trabajos de restauración de 

bienes muebles, en especial en pinturas, experiencia en trabajos de restauración de bienes 

muebles, que formaran parte de inmuebles categorizados como Bienes de Interés Cultural, 

así como experiencia en dirección de equipo restaurador. 

b) Materiales 

- Entre los medios materiales deberá figurar un espacio a disposición permanente de la 

Dirección Facultativa, en la en la zona de casetas para oficinas de la obra, amueblado y con 

las debidas condiciones de trabajo y seguridad, compuesto de dos salas climatizadas y un 

aseo. 

Estos medios descritos tendrán la consideración de condición especial en materia de 

ejecución del contrato y deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo 

el tiempo de realización de la obra. 

2. Cláusulas sociales de género: 

1.- Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales de todo tipo deberán utilizar 

un lenguaje no sexista, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o 
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estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia 

equilibrada diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

 

2.- Las empresas con plantilla superior a 250 personas, deberán acreditar el diseño y 

aplicación efectiva del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres previsto en la Ley 

3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

 

3.- En todo caso y siempre que sean -necesarias nuevas contrataciones, sustituciones y/o 

se produzcan bajas, la empresa adjudicataria se compromete a contratar a mujeres y en 

función del número de contrataciones éstas se realizarán en un porcentaje superior, al 

menos en cinco puntos al porcentaje medio señalado en el último trimestre para el sector 

de actividad concreto por la encuesta de población activa del I.N.E. 

 

4.- La empresa adjudicataria garantizará la adopción de medidas para prevenir, controlar y 

erradicar el acoso sexual, por razón de sexo u orientación sexual. 

5.- En la elaboración de memorias e informes que la entidad licitadora deberá presentar 

con motivo de la ejecución del contrato, todos los datos estadísticos sobre las personas 

beneficiarias o usuarias y sobre el personal que ejecute el contrato, deberán estar 

desagregados por sexo y edades, estableciendo porcentajes, de forma que pueda 

conocerse la población sobre la que incide el contrato. 

 

6.- La empresa adjudicataria deberá realizar durante la ejecución del contrato como 

mínimo tres acciones nuevas en materia de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral dirigidas a la plantilla adscrita a su ejecución, que podrán pertenecer a uno o más 

de los bloques detallados en el apartado 3.5.1.f) de la Instrucción relativa la incorporación 

de cláusulas sociales de género en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de 

Zaragoza sus Organismos Autónomos y Entidades del Sector Público Empresarial. Antes 

de finalizar el contrato, la empresa adjudicataria deberá aportar al Responsable del 

contrato un informe detallado sobre todas las actuaciones realizadas; sin la presentación 

del mismo no se podrá dar por finalizado el contrato. Este informe se realizará según el 

Modelo incluido en el Anexo III a este Pliego. 

El incumplimiento de las condiciones especiales indicadas en los apartados 1. Adscripción 

de medios y 2. Cláusulas sociales de género, será considerado como infracción grave, 

con sanción del 5% del precio del contrato, pudiendo dar lugar en su caso a la resolución 

del contrato en caso de persistir en el incumplimiento. 

 

23. SUPUESTOS DE CONTRADICCIÓN 

Prevalecerán, en todo caso, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares Especificas, en lo que es materia propia de los 

mismos, sobre lo recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

I.C. de Zaragoza, a octubre de 2017. 
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ANEXO I 

 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D........................................................................................................……....................... vecino 

de ................................... con domicilio en 

calle .........................................……................................. nº ................., NIF 

nº .................................................. en nombre propio (o en representación 

de..........................................................................................................., con domicilio social 

en ........................................................ y CIF nº ........................) manifiesta que, enterado del 

anuncio publicado en Boletín Oficial de Aragón nº ........... de fecha ........................, referente al, 

procedimiento abierto, convocado para la contratación de la ejecución de las obras 

correspondientes a “*************” y teniendo capacidad legal para ser contratista, se compromete 

con sujeción en un todo a los Pliegos que conoce y acepta expresamente, a tomar a su cargo 

dicha contrata por la cantidad de (en número y 

letra) ........................................................................................................…………... euros al que 

se adicionará el ........ % de I.V.A. ( .........................€), lo que supone un total de 

................................................. euros, comprometiéndose así mismo a que las remuneraciones 

mínimas que han de percibir los trabajadores empleados, no serán inferiores a los tipos fijados 

por los organismos competentes. 

 

 

-Se compromete a la reducción del plazo de ejecución en …………….días (indíquese número de 

días hasta un máximo de 30 días naturales). 

 

-Se compromete a aportar un importe adicional al exigido en la cláusula 12 apartado B) de este 

pliego para destinar al control de calidad y asistencia técnica por importe de                                   

(hasta un máximo de 55.398,36 euros). 

 

- El aumento del periodo de garantía ofertado sobre el mínimo exigido de 2 años es de          : 

 

 

 

Se acompañara a esta oferta, en su caso, la documentación exigida en los Pliegos.  

 

(fecha y firma del proponente) 
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ANEXO II 

 

 

CONCILIACIÓN RESPONSABLE 

 

MODELO DE INFORME SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTABLECERÁ LA EMPRESA EN 

MATERIA DE CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE. 

 

Tal y como se indica en el apartado 3.5.1-f de la Instrucción relativa a la incorporación 
de cláusulas sociales de género en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de 
Zaragoza, sus Organismos Autónomos y Entidades del sector público municipal, la empresa 
licitadora presentará, como mínimo un informe que incluya tres acciones nuevas en materia 
de conciliación durante la ejecución del contrato. A través de este informe deberá acreditar 
la planificación de dichas acciones de forma detallada.  

 
Las medidas podrán pertenecer a uno o más de los siguientes bloques:  
1. Mejora o ampliación de los permisos establecidos por la normativa legal vigente. 

2. Flexibilización y/o adecuación de la jornada de trabajo. 

3. Flexibilización y/o adecuación del horario de trabajo, 

4. Servicios de apoyo a la conciliación. 

5. Otro tipo de medidas. 

 
El informe deberá recoger los siguientes aspectos por cada una de las medidas que se 

comprometa a realizar a lo largo dela contratación. 
 
 
MEDIDA NÚMERO:____________________ 
 
a) DEFINICIÓN DE LA MEDIDA: A quién va dirigida. 

b) PLANIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha de inicio y 
vigencia de la medida. 

c) OBJETIVOS A CONSEGUIR. 

d) MOTIVOS POR LOS QUE SE ELIGE DICHA MEDIDA: Detallar el proceso que se 
ha establecido para su elección. 
 

e) MECANISMOS DE COMUNICACIÓN: Indicar cómo y cuándo se va a comunicar 

la implantación de dicha medida a las personas que puedan acogerse a la misma.  

 
f) INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA: Indicar los mecanismos o 

herramientas que se van a utilizar para realizar un seguimiento cuantitativo y 

cualitativo de la medida implantada con datos desagregados por sexos y 

porcentajes. 

 
g) PREVISIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS, TRABAJDORAS Y/O USUARIAS 

QUE PODRÁN ACOGERSE A LA MISMA.  
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ANEXO III 
 
INFORME FINAL CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE.  
 
INFORME FINAL SOBRE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA EN MATERIA DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
(Se deberá presentar como justificación final del contrato).  
 
 
ENUMERAR LAS MEDIDAS QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

 
 
 
 
 

 
INDICAR EL BLOQUE AL QUE SE REFIEREN LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y EL NÚMERO DE 
MEDIDAS. 

1.Mejora o ampliación de los permisos establecidos por la normativa legal 
vigente 

 

2.Flexibilización y/o adecuación de la jornada de trabajo  

3.Flexibilización y/o adecuación del horario de trabajo  

4.Servicios de apoyo a la conciliación  

5. Otro tipo de medidas.  

 
DATOS CUANTITATIVOS GLOBALES DEL CONJUNTO DE MEDIDAS EN MATERIA DE 
CONCIALIACIÓN PERSONAS DESTINATARIAS (aportar datos desagregados por sexo de las 
personas beneficiarias de las medidas). 
 

Personas destinatarias  Mujeres Hombres 

Plantilla de la empresa adjudicataria      

Beneficiarias del contrato     

Total     

Porcentajes     

 
GRUPOS DE POBLACIÓN A LOS QUE AFECTA EL CONJUNTO DE MEDIDAS  

Infancia  
(0 -15 años) 

Juventud 
(16-30 años) 

Personas adultas 
(31-65 años) 

Personas mayores 
(más de 65 años) 

Toda la población 

Niñas Niños Chicas Chicos Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

                    



Expediente nº 226359/17 

Página 20 de 20 
 

VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES: Describir los logros conseguidos en 
materia de conciliación corresponsable: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPUESTA DE MEJORAS: Sugerencia de cambios que favorezcan la conciliación corresponsable 
en su empresa o entidad y en la prestación del servicio objeto del contrato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INCIDENCIAS A LO LARGO DE LA CONTRATACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fecha ______________________________________________ 

 
 
 
 
 

Responsable de la empresa 
Nombre y apellidos 

 
 
 

Firma: 


