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I. MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. AGENTES
Promotor:
Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Delegación  de  Equipamientos  Municipales  C.I.F:  P-5030300G
Redactores del proyecto:
Fernando Fernández Lázaro, Arquitecto, en calidad de Funcionario Municipal.Sheila Sánchez Arranz, Arquitecta Técnica, en calidad de Funcionario Municipal. 
Oficina de Proyectos. Dirección de Arquitectura. Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
1.2. INFORMACIÓN PREVIA
1.- Antecedentes
Se  trata  de  un  edificio  promovido  por  la  sociedad  REMAR,  bajo  licencia  municipal  deedificación exptes.  1544992/2010 y 951278/2012, en un terreno delimitado por  las calles
Tchaikovsky, Wagner y Ravel (nº oficial c/ Richard Wagner nº 2) . 
Sobre el terreno, de propiedad municipal, se constituyó en febrero de 2010 un derecho de
superficie sobre la parcela a favor de la citada entidad (expt. 680.611/2005).
En sesión plenaria de fecha 1 de abril de 2011 se presentaron tres mociones relativas a unapropuesta de liberalización de la parcela. Tras un texto dispositivo transacional a las tres
mociones, se aprobó, por unanimidad, el siguiente texto: "Que el Pleno del Ayuntamiento deZaragoza, dentro de la legalidad vigente, revise la cesión de terreno a la Asociación REMAR
y se estudie la posibilidad de liberar la parcela adjudicada, con el objeto de dar cumplimientoa las reivindicaciones vecinales".
El edificio inició su construcción en abril de 2013 , habiendo llegado a la práctica finalizaciónde la estructura y parte de los cerramientos de fachada. El 30 de Junio del 2014 la obras separalizaron,  según se desprende del  acta suscrita por la dirección técnica con fechas de
visado 27/8/2014 (Colegio de Arquitectos) y 19/3/2015 (Colegio de Arquitectos Técnicos yAparejadores).
Tras diversas gestiones, en sesión plenaria de fecha 26 de septiembre de 2014 se acepta larenuncia, sometida a condición resolutoria, formulada por  la Asociación Remar Aragón alderecho de superficie otorgado en su favor respecto de la finca resultante 28 del proyecto de
reparcelación del sector 89-1, Montes del Canal, extinguiendo dicho derecho y se aprueba la
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encomienda de gestión en favor de la Sociedad Municipal  Ecociudad Valdespartera, para
posibilitar su ejecución (680611/05).
En  febrero  de  2015  se  firman  las  escrituras  por  las  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza
recupera  la  parcela  con  el  código  89.36  y  se  convierte  en  propietario,  también,  de  laedificación iniciada. 
Como  consecuencia  de  esa  cesión  se  acomete  la  primera  fase  de  obras  propuestaconsistente en una serie de actuaciones en el edificio con el fin de proteger la construcción,evitar su vandalización y eliminar peligros latentes. Las actuaciones se llevaron a cabo en el
segundo  semestre  de  2015   y  consistieron  en  Instalación  de  una  valla  perimetral;Cerramiento del edificio; Cerramiento de huecos; Acceso al Transformador y Protección de la
estructura. En el año 2016 se procedió a la impermeabilización de la parte del edificio en laque se pretende actuar a corto plazo.
2.- Estado del edificio 
El edificio se encuentra edificado en, aproximadamente, un 35% del total, correspondiendo la obraejecutada, a grandes rasgos, a la estructura en su totalidad y cerramientos generales de las
plantas. 
Planta sótano, de una superficie construida de 3.767,79 m2 estaba destinado, a excepción deunos locales para instalaciones, a aparcamiento con una capacidad para 73 plazas, ampliables a
97. Tiene dos accesos rodados mediante rampas de 3 metros de anchura en los dos extremos dela calle Tchaikovsky, y dos accesos peatonales desde el interior del edificio. Como singularidad,un patio interior del edificio, de 9,30 metros de lado, baja hasta esta planta.
Planta baja,  de una superficie  construida de  2.250,62  m2,  en principio  estaba destinada  aaccesos  generales,  talleres,  oficinas,  cafetería,  salas de  usos  múltiples,  vestuarios,  aseos  ylocales de actividades propias de la asociación. Se trata de una planta libre, con una retícula
estructural de pilares de pauta 5mx5m, lo que la hace apta para la implantación de usos diversos.Existen previstos cuatro núcleos de escaleras, dos de ellos con ascensor que dan acceso al
sótano y a la planta primera, y otros dos, sin ascensor, que dan acceso sólo a la planta primera. 
Planta primera, de una superficie construida de 1.877.54 m2 preveía ocho aulas taller y un salónde actos de 541, 64 m2 con capacidad para quinientas cincuenta personas. El salón de actos, de
15 m x 35 m está cubierto por una estructura de madera laminada.
El  edificio  está  volcado  principalmente  a  la  calle  Maurice  Ravel,  y  por  su  configuracióngeométrica, su estructura reticular de 5mx5m de pilares, y la existencia de un patio interiorque ilumina toda la planta, es susceptible de adaptarse a muchos usos.

Planta sótano 3.767,79 m2
Planta baja 2.250,62 m2
Planta primera 1.877.54 m2
Superficie construida sobre rasante 4.128,16 m2
Superficie construida total  7.895,95 m2
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3.- Plan Director 
En Marzo de 2016 la Dirección de Arquitectura redactó un calendario de actuaciones con elobjeto  de  organizar  el  desarrollo  de  un  proceso  participativo  del  que  se  derivaran  las
conclusiones necesarias para la puesta en marcha del edificio. El proceso se dividía en tresetapas, la primera se dedicaría a la información, conocimiento del edificio por parte de los
futuros usuarios y recogida de propuestas:
1. ETAPA PRIMERA: RECOGIDA DE PROPUESTAS
La segunda etapa consistía fundamentalmente en la redacción propiamente dicha del plan
Director. Para ello, tras las conclusiones se contrataría una asistencia técnica para llevar acabo la concreción de las propuestas:
2. ETAPA SEGUNDA: PLAN DIRECTOR
No obstante lo anterior, dada la complejidad de contratar una asistencia técnica se considerómás ágil la redacción del Plan Director por los servicios municipales.  
La tercera etapa la constituía la redacción de los oportunos proyectos de edificación quedaría como consecuencia la definición de otro tipo de “etapas”, esta vez de construcción.
MOCIÓN PLENARIA (28/10/2016)
En la sesión del  Pleno Ordinario (Iniciativas presentadas por  los grupos municipales)  del28/10/2016 el  grupo municipal  Socialista presentó una  moción en el  sentido  de instar  alGobierno de Zaragoza a realizar un plan director del centro cívico Rosales.
En el citado pleno intervino doña Inés Álvarez en representación de Asociación de Vecinos.Entrelagos  Rosales  del  Canal.  Los  grupos  municipales  de  Chunta  Aragonesista  y  de
Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  formularon  unas  transaccionales  que  el  grupoproponente aceptó:
Transaccional formulada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista: Instar al Gobiernode Zaragoza a realizar en el plazo máximo de 2 meses un plan director de intervención en elfuturo centro cívico de Rosales, basado en el catálogo de necesidades elaborado desde el
tejido  asociativo  y  social  del  distrito,  que  contemple,  de  acuerdo  con  los  vecinos,  losdiferentes  usos del  futuro  centro cívico enmarcado  en una  actuación  integral  en todo  el
distrito sur, en infancia y juventud, en cultura y deporte, sin perder de vista la futura evoluciónde necesidades de cada barrio y del distrito en su conjunto, y que permita, de acuerdo conlos  grupos  políticos,  que  los  próximos  presupuestos  de  la  ciudad  incluyan  partidas  de
carácter plurianual concretar destinadas al desarrollo de la actuación.- 
Transaccional formulada por el  grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía:
Sustituir el punto 1 de la moción por el siguiente texto: Instar al Gobierno de Zaragoza afinalizar antes del presente año el plan director del edificio de Rosales del Canal y a dotar los
próximos presupuestos de la ciudad con una partida de carácter plurianual, nunca inferior almillón de euros,  para la realización de trabajos incluidos dentro del citado Plan Director;nacido del proceso participativo impulsado por la junta de distrito de Casablanca y en el que
han participado todos los grupos políticos y las asociaciones de los barrios del sur.- 
Sometida a votación se aprobó por unanimidad la moción transada. 
El proceso participativo, tal y como quedó descrito en el Plan Director, duró desde el 5 de
abril hasta el 24 de Noviembre de 2016. Y sus conclusiones fueron las siguientes:
-División del edificio en dos unidades o fases, una, de intervención a corto plazo y otrade reserva:
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En la primera fase, o área de actuación, se ha concretado en un espacio de dos plantas en
torno  al  patio  existente  que  puede  subdividirse  en  unas  subáreas  cuya  configuraciónarquitectónica las hacen susceptibles de ser puestas en marcha de un modo relativamente
independiente,  con  las  implicaciones  constructivas  que  de  ellas  se  derivan  tales  comoclimatización,  accesibilidad,  etc.  La edificación  resultante  en esta  primera fase sería  una
edificación de dos plantas de una superficie construida de 2.670 m2 (1.360 m2 en planta bajay 1.310 m2 en la planta primera).
La  segunda  fase,  o  área  de  reserva  (a  la  que  habría  incorporar  en  su  momento  un
equipamiento  complementario  compatible,  probablemente  de  gestión  extramunicipal)  seubicaría, aprovechando una de las juntas de dilatación del edificio, en la zona Norte, en la
esquina de las calles Tchaikovsky y Ravel. Se trataría de una edificación de dos plantas deuna superficie construida de 1.460 m2 (880 m2 en planta baja y 580 m2 en la planta primera.

-Propuesta de usos para la zona de intervención:
Los usos propuestos derivados del  citado proceso participativo  en el que han intervenido
directamente todos los servicios municipales que podían estar implicados en el asunto setraducen en lo siguiente:
En la zona de actuación, propiamente dicha, se plantea un edificio plurifuncional que gira en tornoa un concepto de centro cívico de última generación en el que no se trata de definir espacios de
un  uso  específico  y  controlado  por  un  solo  gestor  sino  que  deberán  de convivir  usosciudadanos adaptando las funciones,  los espacios y los horarios en función de la demanda
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puntual  que se genere. No obstante es imprescindible definir unos usos a priori que serán los que
se presuman mayoritarios y específicos. En consecuencia se plantean los siguientes usos: 
•  Centro de Tiempo Libre, con zona de ludoteca, de mayores, sala de reunión educadores,
almacén, talleres, patio exterior ... y como espacio desde el que gestionar (coordinadamente conotros servicios municipales, asociaciones y colectivos)  la oferta en el  territorio de servicios y
programas  de  infancia,  aprovechando  espacios  de  proximidad  en  nuestros  barrios,fundamentalmente centros educativos y microespacios deportivos cuando el clima lo permita.
•  Biblioteca, referente en el Distrito, priorizando espacios de estudio y trabajo en equipo,  el
espacio wifi, acceso a redes, internet, ebooks, ... además de los habituales vinculados a préstamo,lectura,  información,  almacén ...;  y  completando la  actual  Biblioteca de Valdespartera,  como
extensión  asociada  de  la  misma,  y  el  Servicio  de  Bibliobús,  como  espacio  de  proximidaditinerante, enfocado sobre todo a la población infantil.
• Centro Cívico.- Con espacios (aulas, talleres, seminario) destinados a formación, aprendizaje,
expresión  dinámica,  reuniones  de  colectivos  y/o  asociaciones,  a  todo  tipo  de  proyectos  decarácter asociativo, cultural, artístico y tecnológico, al desarrollo personal, mental, físico y cultural
de los usuarios, en coordinación con otros servicios municipales descentralizados en el territorio ycon las asociaciones de los cuatro barrios de Distrito Sur. Contará para volcar sus proyectos y
propuestas con todos los espacios con disponibilidad para ello, espacios abiertos a la ciudadaníaen el Distrito (el Centro Vecinal Barrios de/Sur, autogestionado por entidades del distrito; el Centrode Urbanismo Sostenible; pero también lDEs, CEIPs, CIPs, calles y plazas); y asumirá desde la
primera fase la necesidad de contemplar una zona administrativa que posibilite la organización dela  gestión  funcional  del  centro  en  su  conjunto  (dirección,  usuarios,  recursos  humanos,
instalaciones) y se planifique, en coordinación con otros servicios y asociaciones, la animaciónsociocultural y la gestión cultural en el territorio.
•  Casa  de  Juventud.-  Espacios  de  socialización  y  de  trabajo  polivalentes  y  dotados  de
autonomía, que permitan su definición y adaptación a las necesidades y centros de interés juvenila realizar por parte de los propios jóvenes. En conexión y como proyección de la puesta en
marcha  de  programas  desde  otros  equipamientos  para  jóvenes  del  entorno  (Proyecto  deIntegración de Espacios Escolares y Proyectos promovidos por los propios Centros educativos).
Todo ello en coordinación con el resto de servicios municipales descentralizados en el distrito y lasasociaciones del mismo, así como con la red de casas de juventud de Zaragoza.
• Ágora.- Espacio exterior a la entrada, que además de funcionar como principal zona de acceso,
se aprovechará como abierto Espacio de Encuentro a compartir por los vecinos.
•  Sala  polivalente (planta  primera).-  Sus  dimensiones  la  hacen  idónea  como  espacio  a
acondicionar para eventos (conciertos, arte dramático, congresos, jornadas y conferencias), asícomo para eventos de ocio deportivo, con un posible aforo de 300 personas (sentadas) a 600 (depie). Incluida como tal dentro de la intervención planteada, dimensiones y tipo de usos posibles,
nos  enfrentan  a  una  reflexión  sobre  su  prioridad  inicial  debido  al  coste  de  acondicionaradecuadamente este tipo de espacios, sobre todo si se proyectan para usos polivalentes.
Habida  cuenta  de  que  el  acondicionamiento  del  edificio  requiere  una  gran  inversióneconómica,  se ha  elaborador  un  calendario  de actuaciones  que,  con  una  programación
consensuada social y políticamente, lleve a buen fin el objetivo último del Plan Director a lolargo de los próximos años. Para ello se se ordenan las actuaciones en base a la lógica defuncionamiento:  las  primeras  intervenciones  deberán  ser  las  que  ocupen la  planta  baja:
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Centro  de  Tiempo  libre,  Biblioteca  y  Centro  Cívico,  mas  las  actuaciones  comunes
correspondientes; tras la finalización de estos tres elementos deberá de acondicionarse elÁgora como un espacio de utilización común; después deberá de acometerse lo ubicado en
la  planta  primera,  Casa  de  Juventud  y  segunda  fase  del  Centro  Cívico;  como  últimaactuación se concibe la Sala Polivalente pudiéndose anticipar, no obstante, si se tiene claro
su  uso.  Como  última  parte  del  programa  se  plantean  las  otras  actuaciones  comunesdescritas.
Programa A: 
Se trata del acondicionamiento de tres locales: Centro de Tiempo libre, Biblioteca y Centro
Cívico así como las actuaciones comunes correspondientes. 
Programa B: 
Se trata de ampliar al programa A el acondicionamiento del Ágora. 
Programa C: 
Se trata de ampliar al programa B el acondicionamiento de parte de la planta primera: Casa de
Juventud y segunda fase del Centro Cívico. 
Programas D y E:
Estos dos programas consisten en el acondicionamiento de la sala polivalente y las actuacionescomunes en segunda fase, presuntamente necesarias para dentro de cuatro  años. 
4.- Anteproyecto del edificio 
Tras  la  conformidad  del  Plan  Director,  según  acuerdo  del  Consejero  de  Urbanismo  ySostenibilidad en fecha 23 de marzo de 2017, se ofició a los diferentes servicios municipalessolicitándoles los diversos programas de necesidades con base en los que la Oficina de
Proyectos  redactó  un  anteproyecto  en  Junio  de  2017.  Este  anteproyecto  es  el  que  sedesarrolla, en parte, en el presente documento, con arreglo a los programas del citado Plan
Director.
El presente documento pretende acometer las obras correspondientes al Programa A.
1.3.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  Y SUPERFICIES 
El proyecto consiste en la distribución de los espacios de la planta baja y de parte del sótanocomo primera fase del Centro Cívico.
Planta Sótano: (Superficie construida de actuación 284 m2)
Se plantea en esta planta la ubicación de los vestuarios del personal al servicio, los locales
de instalaciones (Cuadro eléctrico, Incendios y Grupo Electrógeno) así como un pequeñoalmacén para uso de actividades del edificio:
Planta Baja: (Superficie construida de actuación 1.548 m2)
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En  esta  planta  se  plantea  la  ubicación  de  los  tres  elementos  que  se  definían  en  el
Anteproyecto:  Zona de Biblioteca (Infantil  y  Adultos)  Zona Infantil  (Ludoteca y Centro deTiempo Libre) y Resto de centro Cívico (Talleres, Administracion, etc.)
•  Biblioteca. Con acceso independente desde el andador Ravel, se plantea un acceso comúncon dos bibliotecas independientes (Infantil y Adultos) un despacho, una zona de administración y
préstamo, y dos almacenes.
• Área Infantil. Se plantean dos zonas, una de Centro de Tiempo Libre, y otra de Ludoteca, dosdespachos de educadores, un taller, aseos y almacenes. La Ludoteca tiene un espacio cubierto
particular al aire libre. 
•  Centro Cívico.- El resto de la actuación de destina al Centro Cívico, Salas de Seminarios,
Talleres, despachos, salas de estudio y oficinas.
Se plantean también aseos comunes con la Biblioteca, diferenciados por sexos y adaptados,según la normativa vigente.
•  Ágora.- Por motivos presupuestarios, de este espacio, sólo se acomete lo fundamental paraproceder a habilitar  los accesos al edificio.
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1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en
particular las propuestas que superen los umbrales establecidos en CTE.
Seguridad:

- DB-SI Seguridad  en  caso  de  incendio:  De  tal  forma  que  los  ocupantes  puedan
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendiodentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos
de extinción y rescate.

- DB-SU A Seguridad de utilización y accesibilidad: De tal forma que el uso normal del
edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.

Habitabilidad:
- DB-HS Salubridad: Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma quese alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el  ambiente

interior  del  edificio  y  que  éste  no  deteriore  el  medio  ambiente  en  su  entornoinmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
- DB-HR Protección frente al ruido: De tal forma que el ruido percibido no ponga enpeligro  la  salud  de  las  personas  y  les  permita  realizar  satisfactoriamente  sus

actividades.
- DB-HE Ahorro de energía y aislamiento térmico: De tal forma que se consiga un usoracional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.

En cada uno de los DB se han justificado las secciones que son de aplicación al proyecto. El
resto de requisitos básicos no son compatibles con la naturaleza de la intervención y portanto no son de aplicación.
El  edificio  solo  podrá  destinarse  a  los  usos  previstos  en  el  proyecto.  La  dedicación  dealgunas de sus dependencias a uso distinto del  proyectado requerirá de un proyecto  de
reforma y cambio de uso que será objeto de nueva aprobación. Este cambio de uso seráposible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
1.5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS Y PLAZO
El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de 1.116.602,31 €.
Se estima el plazo de ejecución de las obras en 8 meses.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
Las principales características constructivas pueden apreciarse en los planos,  medición y
presupuesto y en los datos siguientes:
2.1. SUSTENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS
La sustentación del edificio está ejecutada en la actualidad, si bien la siguiente descripción se
refiere a la zona exterior denominada ágora o en la ejecución del saneamiento:
ÁGORA::
Hormigón  HM-20/P/20/I  elaborado  en  central,  para  limpieza  y  nivelado  de  fondos  de
cimentación, i/vertido con grúa, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 yCTE-SE-C.  Componentes  del  hormigón  con  marcado  CE  y  DdP  (Declaración  de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Solera  de  hormigón  armado  HA-25/P/20/IIa  de  10  cm  de  espesor,  elaborado  en  obra,i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas yfratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central,  en relleno de zapata corrida bajorampa, i/armadura (40 kg/m3), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ,  EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del  hormigón y acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Hormigón constituido por cemento y árido blancos, HA-25/B/20/IIa elaborado en central, enmuro de 12 cm de espesor bajo rampa, i/armadura (70 kg/m³) según planos, encofrado y
desencofrado con paneles metálicos a dos caras,  vertido,  encofrado y desencofrado congrúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes delhormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
SANEAMIENTO:
Hormigón  en  masa  HM-20  N/mm2,  consistencia  blanda,  Tmáx.20  mm.,  para  ambiente
normal,  elaborado en central  para limpieza y nivelado de fondos de cimentación,  inclusovertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

2.2   SIS  TEMA ESTRUCTURAL
EDIFICIO CC. ROSALES DEL CANAL
Como se  ha  descrito   con  anterioridad  el  sistema  estructural  del  edificio  se  encuentra
ejecutado. En este proyecto se llevarán a cabo algunas terminaciones en forjados. Es el casode una zona de la cubierta que se ha ampliado así como para unificar cotas en planta baja:
Recrecido Forjado de 40+5 cm formado por, bovedilla moldeada de poliestireno de 50x50x40cm o similar y capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central,
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mallazo de reparto  20x20x5,  Totalmente terminado y  enrasado.  (Carga total  500 kg/m2).
Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero y bovedillascon marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Recrecido  de  forjado  de  15+5  cm  en  zona  de  entrada,  formado  por  semiviguetas  de
hormigón pretensado separadas 60 cm, bovedilla moldeada de poliestireno de 50X50x17 cmy capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo dereparto  20x30x5,  i/armadura  (3,00  kg/m2),  terminado.  (Carga  total  600  kg/m2).  Según
normas  NTE,  EHE-08  y  CTE-SE-AE.  Componentes  del  hormigón,  acero,  viguetas  ybovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Recrecido forjado de rampa acceso 2, en dos tramos con un desnivel máximo de 10 cm y 28
cm respectivamente, formado por bovedilla de altura variable de poliestireno o similar y capade compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de reparto
20x20x5, Totalmente terminado y enrasado. (Carga total 500 kg/m2). Según normas NTE,EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero y bovedillas con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Ampliación  del  forjado  en  una  zona  de  la  cubierta,  formado  por  ladrillo  hueco  simple
machihembrado de 4 cm espesor sobre perfiles en L 100.65 y perfiles IPN 100 cada 60 cm.Apoyados/anclados  en jácena existente  y  nueva  jácena  de  15x20  cm en  hormigón  HA-
25/P/20/I, según planos. Incluida nueva jácena y capa de compresión sobre el ladrillo hueco.Capa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón armado con mallazo en cuadrícula de15 x 15 cm y 6 mm de espesor. Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes
del hormigón, jácenas, acero, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) segúnReglamento (UE) 305/2011.
Placa de reparto de acero S 275JR en perfil plano como unión entre nueva fábrica de bloque
cerámico y forjado inferior existente, de dimensiones 35 cm anchura y 2 cm espesor con dospernos roscados de 16 mm de diámetro cada 50 cm y 30 cm de longitud total, angularesinteriores,  i/taladro  central,  colocado.  Según  EHE-08,  CTE-DB-SE-A y  EAE.  Acero  con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
ZONA ÁGORA
Llanta de acero laminado S235JR, de 5 mm espesor en formación de peldaño y remate del
pavimento, altura aproximada de 15 cm en forma de L o de T según planos cortada a láser,en pieza simple de perfiles  laminados en caliente  de las series en pletinas o angulares,
acabado galvanizado en caliente, i/sujeción, soldadura, nivelación, aplomado, conformandoel  límite  perimetral  de  las,  escaleras,  y  del  pavimento  trabajado  en  taller  y  fijado
mecánicamente, colocado. Según NTE y CTE-DB-SE-A.
Mástil de 5,00 m de altura, compuesto por columna cilíndrica de acero galvanizado pintado (a
decidir por la D.F) de 100 mm de diámetro. Incluida tapa, roldana y cornamusa para sujeciónde banderolas, placa base y pernos de anclaje, todo ello según planos.
Banderola de chapa perforada agujero diámetro a decidir por la D.F, de 1 mm de espesor, 1m  de  altura  y  distintas  longitudes  según  planos.  Con  posibilidad  de  curvar,  cortadas  a
diferentes medidas, y atornilladas por el interior de la obra con tacos fischer 6 mm.
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2.3. SISTEMA ENVOLVENTE
2.3.1. CUBIERTA
Cubierta constituida por: formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 10
cm,  separado  del  antepecho por  una  tira  de  porexpan  en  todo su perímetro;  lámina detendido  de  mortero  de  cemento  en  toda  su  superficie  y  formación  de  media  caña  enperímetro;  imprimación  del  soporte  con  base  asfáltica  CURIDAN  o  similar  ,  membrana
impermeabilizante  ESTARDAN 30 P Pol.  o similar  incluyendo tira de refuerzo 33 cm delmismo material; banda de terminación en peto ESTERDAN 40 GP Pol op similar; lámina de
fieltro  geotextil;  capa  de  terminación  con  baldosa  aislante  formada  por  una  capa  deaislamiento térmico de poliestireno extruído de 50 mm de espesor autoprotegida en su carasuperior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlosa R 50 / 35 Gris
o  similar.  Siendo  dichas  láminas  siempre  compatibles  entre  ellas  y  la  base  asfáltica.Incluyendo  limpieza  previa  de  toda  su  superficie  totalmente  preparada  para  verter  el
hormigón. (Grosores de aislamiento de 40 a 80 mm).
Ml de perfil metálico sellado por su parte posterior en borde superior de la tira de refuerzo.
Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm con rejilla circular de fundición y con salida
vertical  u horizontal  de 35 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material
de agarre, medios auxiliares, y dos refuerzos para impermeabilizar de ESTERDAN 40 P POLde 30x30 cm y 40x40 cm respectivamente.
Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida con morterode cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,  i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración deprestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Rejilla  electrosoldada  TRAMEX formada por  pletina de acero galvanizado,  de 30x3 mm,formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, montaje mediante
anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluidos apoyos/anclajes de larejilla  sobre  perfiles  IPE-120,  UPN-120  y  perfil  angular  30x30x3,  tensores  y  elementos
necesarios de sujeción. S/ detalle.
2.3.2 CERRAMIENTOS
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  preparado en central  ysuministrado  a  pie  de  obra,  para  revestir,  i/replanteo,  nivelación  y  aplomado,  rejuntado,
limpieza y  medios auxiliares.  Según UNE-EN 998-2:2012,  RC-08,  NTE-PTL y CTE-SE-F,medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE) 305/2011.
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,  preparado en central  ysuministrado  a  pie  de  obra,  para  revestir,  i/replanteo,  nivelación  y  aplomado,  rejuntado,limpieza y  medios auxiliares.  Según UNE-EN 998-2:2012,  RC-08,  NTE-PTL y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE) 305/2011.
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Fachada  compuesta  por  bandejas  de  chapa  (perforada  en  huecos)  de  diferentesdimensiones y colores determinados, de espesor 1.5 mm y galvanizada, acabado final de
pintura al polvo poliéster, fabricada con pliegues, en forma de omega y puntos de soldaduraen las esquinas para su fijación a perfiles.
Rastreles de aluminio extruido para soportación de fachada de chapa, unido a la termoarcillay  separadores  entre  los  metales  para evitar  oxidación.  cada  92 cm de longitud y  altura
variable.
2.3.3 AISLAMIENTOS
Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de lana mineral hidrofugada,
tipo Lana de Roca, con velo de 50 mm de espesor. Fijados directamente al soporte medianteanclajes mecánicos. Resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K),
según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.
Aislamiento térmico y acústico para falsos techos, formado por lana mineral Isover Arena
Basic constituido por paneles de lana mineral Arena de 67 mm de espesor cumpliendo lanorma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con
una conductividad térmica de 0,037 W/(m.K), clase de reacción al  fuego A1 y código dedesignación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5.
2.3.4 IMPERMEABILIZACIONES
Formación  de  impermeabilización  de  forjado  y/o  muro enterrado (según  planos  en zonaágora), por su cara exterior, mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión
asfáltica  no  iónica,  hasta  conseguir  una  capa  uniforme  que  cubra  debidamente  toda  lasuperficie soporte, con un rendimiento mínimo de 2 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpiezaprevia de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma
emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosauna vez formada. Según documentación gráfica de proyecto.
Formación  de  impermeabilización  de  forjado  y/o  muro enterrado (según  planos  en zonaágora), por su cara exterior, mediante la aplicación de lámina impermeabilizante LBM-40-FP-
ESTERDAN  40  P POL.  Incluso  p/p  de  limpieza  previa  de  la  superficie  a  tratar.  Segúndocumentación gráfica de proyecto.
2.4.   SISTEMAS     DE COMPARTIMENTACIÓN
2.4.1 TABIQUERÍA
Trasdosado autoportante “pladur” en interior de fachada y otras separaciones, formado pormontantes separados 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70
mm, atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm de espesor con unancho total  de 85 mm, con aislamiento  medido  en otra  partida.  I/p.p.  de  tratamiento  dehuecos,  paso  de  instalaciones,  tornillería,  pastas  de  agarre  y  juntas,  cintas  para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para
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imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Tabique  sencillo  autoportante  tipo  Pladur  formado  por  montantes  separados  400  mm ycanales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por cada cara una
placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm, con aislamiento medido en otrapartida. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre yjuntas,  cintas  para  juntas,  anclajes  para  suelo  y  techo,  limpieza  y  medios  auxiliares.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Tabique  sencillo  autoportante  tipo  Pladur  formado  por  montantes  separados  400  mm ycanales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por cada cara una
placa (una de ellas hidrófuga, como separación de zona húmeda y zona no húmeda) de 15mm, de espesor con un ancho total de 100 mm, con aislamiento medido en otra partida. I/p.p.
de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintaspara juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado
y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medidodeduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Tabique  sencillo  autoportante  tipo  Pladur  formado  por  montantes  separados  400  mm ycanales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por cada cara una
placa hidrófuga de 15 mm de espesor, como separación en zonas húmedas,  con un anchototal de 100 mm, con aislamiento medido en otra partida. I/p.p. de tratamiento de huecos,paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, limpieza y medios auxiliares.  Totalmente terminado y listo para imprimar ypintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m2.
Compacto  fenólico   de  10  mm espesor  para  baños,  con  perfilería   en  inox.  incluyendoherrajes,  bisagras,  patas  de  15  cm,  cierre  de  privacidad,  tornilleria,  puerta,  en  cabinassanitarias (con una altura total de 2,00 m).
2.5 SISTEMAS DE ACABADOS  
2.5.1 CONTINUOS
Enfoscado fratasado, maestreado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N yarena  de  río  M-5,  en  paramentos  verticales  exteriores  de  20  mm de  espesor,  previo  a
fachada de chapa perforada,  i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Enfoscado fratasado, maestreado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena  de río M-5,  i/regleado,  en paramentos verticales  interiores de 10 mm de  espesor,previo  a aislante  de  lana de roca,   i/regleado,  sacado de rincones,  aristas y  andamiaje,
s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CEy DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
2.5.2 FALSOS TECHOS
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Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm yperfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso
de juntas con cinta  y pasta,  montaje y  desmontaje de andamios,  terminado s/NTE-RTC,medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de juntas,
accesorios  de  fijación y perfilería  con marcado CE y DdP (Declaración  de prestaciones)según Reglamento (UE) 305/2011.
2.5.3 PAVIMENTOS
EN EDIFICIO DEL CENTRO CÍVICO
Recrecido en capa de limpieza y nivelación con mortero CT-C2,5 F-2 de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río (M-2,5) de 3 cm. De espesor, maestreado, con marcado CE y DdP(declaración  de  prestaciones)  según  Reglamento  UE  305/2011,  medido  en  superficie
realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.
Solado  de  gres  esmaltado  prensado  en  seco  (BIIa-BIb   s/UNE-EN-67),  en  baldosas  de31x31cm.  incluyendo  rodapíe  color  suave,  para  tránsito  medio,  recibido  con  mortero  decemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado
con  mortero  tapajuntas  CG2-W-Ar  s/EN-13888:2009  junta  fina  blanca y  limpieza,  s/NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,
medido en superficie realmente ejecutada.
Rodapié de gres esmaltado en piezas de 25x8 cm recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2y  limpieza,  s/NTE-RSR,  con  marcado  CE  y  DdP  (declaración  de  prestaciones)  según
Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.
Pavimento  vinílico  de  2  mm de  espesor  flexible,  homogéneo,  antiestático,  calandrado  ycompactado, teñido en masa con diseño direccional, compuesto exclusivamente por clorurode polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos.
Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a laabrasión según EN 649:2011 (Grupo M) y tipo I según EN ISO 10581. Suministrado en rollos
de 183 cm de ancho.  Bacteriostático y  fungistático,  con tratamiento en la superficie conpoliuretano reforzado para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y aluso de alcoholes y otros productos químicos. Instalado sobre una base sólida (s/ incluir),
plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la normaUNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1 y 4), aplicación de pasta niveladora, i/alisado y limpieza;
fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE cumple el requerimiento deresistencia al fuego (BFL-s1), con grado de resbaladicidad clase 1. Colores a elegir por la
D.F, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011.Medida la superficie ejecutada.
Suministro  y  colocación  de  rodapié  semirrígido  para  pavimentos  de  vinilo  GERFLORVYNAFLEX. Medida de rodapié 80 mm de altura y espesor de 2 mm pegado con adhesivo
recomendado  por  fabricante.  Colores  a  elegir  por  la  D.F.,  con  marcado  CE  y  DdP(declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la longitud ejecutada.
Solado de terrazo interior micrograno uso intensivo, de 40x40 cm. en color claro, con pulidoinicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de
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ensayos  de  tipo,  en  ambos  casos  con  ensayos  de  tipo  para  la  resistencia  al
deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arenamezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para
juntas,  i/limpieza,  s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26,  con marcado CE y DdP (declaración deprestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
Peldaño de terrazo microchina entero recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N yarena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y
limpieza,  s/NTE-RSR-21,  con  marcado  CE  y  DdP  (declaración  de  prestaciones)  segúnReglamento UE 305/2011, medido en su longitud.
Zanquín de piedra artificial de 30x18 cm y 2 cm de espesor en microchina a montacaballocon cara y cantos pulidos recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-26,con  marcado  CE y  DdP (declaración  de  prestaciones)  según  Reglamento  UE 305/2011,
medida la unidad terminada.
Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7 cm. recibido con mortero de cementoCEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.
EN ZONA DE ÁGORA
Pavimento de baldosa de terrazo de las mismas dimensiones y características que la ya
existente (a elegir por la D.F),  incluso colocación, mortero de asiento M-250 de 4 cm. deespesor final así como juntas, recortes, lavado y barrido.
2.5.4 ALICATADOS
Alicatado  con  azulejo  blanco  20x20  cm  (BIII  s/UNE-EN-14411:2013),  colocado  a  línea,recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
2.5.5 CARPINTERÍA DE ALUMINIO
Puerta de entrada de 2 puertas de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de180x250 cm. de medidas de hojas, ventana batiente superior de 180x38 cm de hoja (en cada
una de las 2 puertas de 2 hojas) siendo las dimensiones totales de cada una de las dospuertas de 192x300 cm. compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y
herrajes de colgar y de seguridad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre precercode aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. De medios auxiliares. Totalmenteterminada. Diseño para colocación de vidrio a decidir por la D.F y según planos adjuntos en
proyecto.
Puerta de entrada de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de 180x250 cm. demedidas de hojas, ventana batiente superior de 180x63 cm de hoja, siendo las dimensionestotales de 192x325 cm. compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y
herrajes de colgar y de seguridad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre precercode aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente
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terminada. Diseño para colocación de vidrio a decidir por la D.F y según planos adjuntos en
proyecto.
Puerta de entrada de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de 160x204 cm. demedidas de hojas, ventana batiente superior de 148x54 cm de hoja, siendo las dimensiones
totales de 160x270 cm. compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 15 cm., yherrajes de colgar y de seguridad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre precercode aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminada. Diseño para colocación de vidrio a decidir por la D.F y según planos adjuntos enproyecto.
Puerta de entrada de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de 160x204 cm. demedidas de hojas, ventana batiente superior de 148x54 cm de hoja, siendo las dimensiones
totales de 160x270 cm. compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 15 cm., yherrajes de colgar y de seguridad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmenteterminada, según planos adjuntos en proyecto.

Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en fachada con 2 hojas correderas de 124x82
cm. y dos fijos, uno en cada lateral de 110x82 cm, además de tres montantes de 110x26 cm,según planos y diseño dado por la D.F. Medidas totales360x120 cm, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad de acero inoxidable, totalmente instaladasobre  precerco  de  aluminio,  sellado  de  juntas  y  limpieza,  incluso  con  p.p.  de  mediosauxiliares.

Ventana  de  aluminio  lacado  en  color,  ubicada  en  fachada,  con  2  ventanas  de  2  hojascorrederas cada una de 132x119 cm. y dos montantes de 119x36 cm, según planos y diseño
dado por la D.F. Medidas totales 250x180 cm, compuesta por cerco,  hojas y herrajes dedeslizamiento y de seguridad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre precerco dealuminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en fachada, con 2 hojas correderas de 112x92
cm. Medidas totales 120x100 cm, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento yde seguridad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, selladode juntas y limpieza, incluso con p.p. De medios auxiliares.
Ventana  de  aluminio  lacado  en  color,  ubicada  en  fachada,  con  2  ventanas  de  2  hojas
correderas cada una, de 134x142 cm. Medidas totales 180x150 cm, compuesta por cerco,hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad de acero inoxidable, totalmente instalada
sobre  precerco  de  aluminio,  sellado  de  juntas  y  limpieza,  incluso  con  p.p.  de  mediosauxiliares.
Ventana abatible eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado en color, ubicada en fachada, de70x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad
de acero inoxidable, totalmente instalada sobre precerco de aluminio,  sellado de juntas ylimpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
Ventana de aluminio lacado en color,  ubicada en patio interior con 2 hojas correderas de94x100 cm. y un fijo de 94x100 cm, además de dos montantes de 94x35 cm y un antepecho
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de  200x35  cm,  según  planos  y  diseño  dado  por  la  D.F.  Medidas  totales  200x185  cm,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad de acero inoxidable,totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares.
Ventana de aluminio lacado en color,  ubicada en patio interior,  de 2 hojas correderas de92x139 cm. y montante de 92x34 cm, según planos y diseño dado por la D.F. Medidas totales100x185 cm, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad de
acero  inoxidable,  totalmente  instalada  sobre  precerco  de  aluminio,  sellado  de  juntas  ylimpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en patio interior con 4 fijos, según planos ydiseño dado por la D.F. Medidas totales 30x185 cm, compuesta por cerco, hojas y herrajes
de deslizamiento y de seguridad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre precerco dealuminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en patio interior, con 2 ventanas de 2 hojas
correderas cada una de 149x72 cm. Medidas totales 310x80 cm, compuesta por cerco, hojasy herrajes de deslizamiento y de seguridad de acero inoxidable, totalmente instalada sobreprecerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
2.5.6 CARPINTERÍA DE MADERA
Puerta de paso ciega de madera de tablero aglomerado DM hidrófugo rechapado en hayabarnizada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm., suministrada en block que incluye
hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas deacero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente
terminada con p.p. de medios auxiliares.
Puerta de paso ciega de madera de tablero aglomerado DM hidrófugo rechapado en hayabarnizada, lisa, con hoja de dimensiones 725x2030 mm., suministrada en block que incluyehoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con manillas de
acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmenteterminada con p.p. de medios auxiliares.
Puerta de paso corredera ciega de madera de tablero aglomerado DM hidrófugo rechapadoen haya barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm., suministrada en block que
incluye  hoja,  cerco,  tapajuntas  rechapados en  madera,  y  kit  de  revestimiento  de  puertacorredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, 2
travesaños  superiores,  tornillería  y  tapones  embellecedores,  con  2  manillones  de  aceroinoxidable,  colocada  empotrada en  tabique cerámico  con  armazón para revestir  incluido.
Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.
Puerta de paso ciega de madera de tablero aglomerado DM hidrófugo rechapado en haya
barnizada, lisa, con 2 hojas de dimensiones 725x2030 mm. cada una, suministrada en blockque incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con
manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm.Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.
2.5.7 CERRAJERÍA
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EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CÍVICO 
Dintel y alfeizar metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 140 mm de
anchura, con ligera pendiente del alfeizar y curvado. Incluido acabado lacado con pintura depoliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina y tornillería.
ESCALERA PATIO INTERIOR: Módulo de escalera metálica en patio interior, recta estándarde un tramo (de planta primera a cubierta), de acuerdo a la normativa CTE Seguridad de
utilización. Características:- Altura de 3,5 m máxima, huella de 291 mm y contrahuella de 179 mm. Peldaños de Chapa
lagrimada antideslizante 3 mm espesor. - Rellanos de 1000 mm de paso libre de Chapa perforada antideslizante 300x30x3 mm.-  Zanca  exterior  de  perfiles  tubulares  de  160x80x4  mm  e  interior  UPN-160,  así  como
travesaños y 80x80x3 mm. - Incluido pasamanos 60x30 mm. barrotes 40x20 mm distanciados 12 cm interejes.
-  Incluida  imprimación  antioxidante,  y  pintura,  montaje,  grúa,  trabajos  de  albañilería,perfectamente acabado, según planos.
- Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro50  mm,  incluso  p.p.  de  patillas  de  sujeción  a  base de  redondo  liso  macizo  de 16  mmseparados cada 50 cm, i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Barandilla  escalera de 90 cm de altura,  construida con perfiles  de tubo hueco de acerolaminado en frío, con pasamanos de sección circular de diámetro 50 mm y 1 mm de espesory barrote vertical de tubo redondo de 15 mm de diámetro, con prolongación para anclaje a la
losa,  separados  10  cm,  elaborada  en  taller  y  montaje  en  obra  (sin  incluir  recibido  dealbañilería).
ZONA ÁGORA
Barandilla de rampa de 110 cm de altura con pasamanos de Diámetro 40 y 30, barroteshorizontales intermedios  y pilastras de Diámetro 20 cada 100 cm, con ángulo inferior para
anclaje a la losa, incluido rodapié en toda la longitud. Todos los perfiles de acero inoxidablede 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra incluyendo recibido de albañilería.
2.5.8 VIDRIERÍA
Colocación y puesta en obra de vidrio laminado 3+3 mm PVB, transparente, incluida parteproporcional  de  mano  de  obra  y  pequeño  material.  Según  UNE  EN 14449,  con  vidrios
laminados con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE)305/2011.
Colocación y puesta en obra de vidrio laminado 5+5 mm PVB, transparente, incluida parteproporcional  de  mano  de  obra  y  pequeño  material.  Según  UNE  EN 14449,  con  vidrios
laminados con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE)305/2011.
2.5.9 TERMINACIONES INTERIORES 
Pintura  plástica  acrílica  lisa  mate  lavable  profesional,  en  blanco  o  pigmentada,  sobreparamentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.
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Pintura  acrílica  estándar  aplicada  a  rodillo  en  paramentos  verticales  y  horizontales  de
fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, segúnNTE-RPP-24.
2.6 EQUIPAMIENTO
Encimera lacada en color blanco bajo la que se colocan dos lavabos, de 60 cm de ancho,i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Espejo rectangular de dimensiones totales de ancho 600 mm y alto 900 mm, para colocar en
vertical u horizontal, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.
Secador  de  manos  por  aire  caliente  de  accionamiento  mediante  pulsador  temporizado,
formado por base y voluta en material termoplástico ABS UL 94-V0 con perforaciones paraanclaje en pared mediante tornillos y tacos universales; y carcasa monopieza de material
termoplástico ABS de 3 mm de espesor en color blanco. Motor de inducción 230 V-50 Hz, de2800 rpm, clase F, sin mantenimiento con limitador térmico. Potencia máxima de 1640 W.
Turbina centrífuga de entrada simple, de PP UL 94-V0. Resistencia de hilo ondulado en NiCrcon limitador térmico. Rejilla de salida aire de zamak. Ciclo del temporizador electrónico delpulsador de 45 seg. Velocidad de salida del aire de 65 km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de 60
dB(A).  Índice  de  protección:  IP21.  Dimensiones:  302x253x153  mm.  Completamenteinstalado, probado y funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares.
Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas con un diámetro máximo de 230 mmy un ancho máximo de 115 mm, formado por soporte a pared con fijación mediante tornillos y
tacos universales; y cubierta fabricada en acero de 0,8 mm de espesor con acabado enrevestimiento epoxi  blanco,  con visor  de contenido.  Incorpora cerradura para apertura de
cubierta. Dimensiones: 250 mm de diámetro y 129 mm de fondo. Peso neto de 1,25 Kg.Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
Cambia pañales horizontal, de instalación mural, fabricado en polietileno de baja densidadmicrotexturizado  con  ausencia  de  puntos  de  fricción,  superficie  cóncava,  correa  de
seguridad, cierre neumático, dispensador de toallas de 30 unidades y ganchos para bolsas;hasta 100 kg de capacidad de carga, y dimensiones de 872 mm ancho, 510 mm alto y 513
mm fondo (abierto) y de 872 mm ancho, 510 mm alto y 102 mm fondo (cerrado). Totalmenteinstalado sobre paramento mediante tornillería; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
Barra doble abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, fabricada en acero conacabado pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelle y bloqueo en
posición vertical,  con  sistema antiatrapamiento  de los  dedos.  Totalmente  instalada  sobreparamento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB SUA-9.
2.7 SISTEMAS     DE INSTALACION SANEAMIENTO
Conexión a red existente de saneamiento del edificio con todos los elementos necesarios, 
incluso recolocación de arquetas, incluso obra civil necesaria, instalada y funcionando.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
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Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión porencolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en 
desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión porencolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 100 mm. y con unión 
por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en 
desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada 
en instalaciones interiores de desagüe, para baños, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños, con p.p. de piezas especiales de PVC y 
con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
Tubería de PVC serie B junta pegada, de 63 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de 
trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
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Bajante de PVC serie B junta pegada, de 50 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
Bomba de impulsión MINIRIGHT o similar equivalente, compuesta por: 
Deposito de polietileno de alta densidad, Salida normalizada PVC 50 mm, Entrada 100 mm., Entrada suplementaria, Cable 5 m. con enchufe tipo Schuko, Sistema de apertura con tapa pivotante para intervenciones sin desmontaje, Tapa estanca con junta torica, Equipado con 
bomba RIGHT 100 M, paso de sólidos hasta O 35 mm, Peso con bomba incluida: 26 kg, Volumen: 100 l., instalada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno 
posterior, s/ CTE-HS-5.
Sumidero sifónico de fundición de 300x300 mm. con rejilla circular de fundición y con salida 
vertical u horizontal de 95 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material 
de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
2.8 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO.
Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías multicapa Uponor UnipipePERT-AL-PERT o similar equivalente, para la red de agua fría, utilizando el sistema UponorM-Fitting para su conexión, con tuberías de distribución general en PPR de Acuatherm o
similar equivalente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe ysifón  individual,  totalmente  terminada  según  normativa  vigente,  sin  incluir  los  aparatos
sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.
Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías multicapa Uponor UnipipePERT-AL-PERTo similar equivalente,  para la red de agua fría, utilizando el sistema UponorM-Fitting para su conexión, con tuberías de distribución general en PPR de Acuatherm o
similar equivalente, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vigente,
sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.
Instalación de fontanería para un Urinario realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe
PERT-AL-PERT o similar equivalente,  para la red de agua fría, utilizando el sistema UponorM-Fitting para su conexión, con tuberías de distribución general en PPR de Acuatherm o
similar equivalente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe ysifón  individual,  totalmente  terminada  según  normativa  vigente,  sin  incluir  los  aparatos
sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.
Instalación de fontanería para un vertedero realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe
PERT-AL-PERT o similar equivalente,  para la red de agua fría, utilizando el sistema UponorM-Fitting para su conexión, con tuberías de distribución general en PPR de Acuatherm o
similar equivalente, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vigente,sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.
Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías multicapa Uponor Unipipe
PERT-AL-PERT o  similar  equivalente,   para  la  red de  agua  fría  y  caliente,  utilizando elsistema Uponor M-Fitting para su conexión,  con tuberías de distribución general en PPR de
Acuatherm o similar equivalente, incluso aislamiento según RITE para conducciones de ACS,
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con  tuberías  de  PVC  serie  B,  UNE-EN-1453,  para  la  red  de  desagüe  y  bote  sifónico,
totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.s/CTE-HS-4/5.
Lavabo especial  para minusválidos,  de  porcelana vitrificada en color  blanco,  con cuenca
cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior yjabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando,con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. yde1/2", instalado y funcionando.
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado alsuelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa
blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave deescuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". Salida vertical, instalado y
funcionando.
Lavabo de  porcelana vitrificada blanco,  de  56x48 cm.  Modelo  Odeon de  Jacob  Delafon,similar o equivalente, para colocar empotrado sobre encimera de mármol o equivalente (sinincluir), con grifo mezclador monomando, mod. JD97 Jacob Delafon similar o equivalente,
con aireador y enlaces de alimentación flexibles, en cromado, incluso válvula de desagüe de32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
instalado y funcionando.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco,  de tanque bajo,  serie  normal  colocado mediante
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajocon tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso
con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
Urinario  mural  de  porcelana  vitrificada  blanco  de  Roca  o  similar  equivalente,  colocadomediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instaladocon grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2"
cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).
Vertedero de porcelana vitrificada,  blanco,  de 48x50 cm.,  dotado de rejilla  de desagüe yenchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona,e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40
mm. y sifón, funcionando.
Plato ducha acrílico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de vidrio, equipada conpanel,  de  90x75x11  cm.,  blanco,  con  grifería  empotrada  monomando  cromada,  incluso
válvula d desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.
Conexión a red existente de abastecimiento de agua fría y caliente del edificio con todos los
elementos necesarios, conexión con tubería PEAD PE100PN-16 DN-50 de abastecimientode  agua  fría  según  doc.  gráfica,  incluso  obra  civil  necesaria,  piezas  especiales  (codos.
manguitos,  etc),  llaves  de  corte,  válvulas  antirretorno,  pasos  de  forjado  y  montantes,totalmente instalada y funcionando.
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Termo eléctrico de 150 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de
35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexióneléctrica.
2.9 SISTEMAS DE INSTALACION CONTRA INCENDIOS
2.9.1 DETECCIÓN
Suministro  e  instalación  de  detector  óptico  de  humos  analógico  inteligente  de  perfil
extraplano.  Direccionamiento  sencillo  mediante  interruptores  giratorios.  Funciones  lógicasprogramables desde la Central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado
con doble led que permita ver  el estado del  detector desde cualquier posición. Incorporamicro  interruptor  activable  mediante  imán  para  realizar  un  test  de  funcionamiento  local.Compensación  automática  por  suciedad.  Fácilmente  desmontable  para  su  limpieza.
Incorpora Base B-501AP-IV intercambiable con el resto de detectores analógicos. Conformeal  Reglamento (UE)  nº  305/2011 del  Parlamento  Europeo  relativo  a  los  productos  de  la
construcción.  Totalmente  instalado,  programado y funcionando según  planos y  pliego  decondiciones.  Incluso  montaje  en  zócalo  convencional,  entubado y  cableado resistente  alfuego  cero  halógenos  y  apantallado.  Incluye  p.p.  de  Instalación  de  línea  de  detección
compuesta por manguera trenzada y apantallada, libre halógenos, resistente al fuego (AS+)de  2x1,5  mm2  de  sección,  bajo  tubo  corrugado,  incluso  p.p.  de  cajas  de  derivación  y
accesorios de fijación y montaje. MORLEY-IAS Modelo MI-PSE-S2-IV o similar equivalente
Suministro  e  instalación  de  detector  óptico  de  humos  analógico  inteligente  de  perfilextraplano.  Direccionamiento  sencillo  mediante  interruptores  giratorios.  Funciones  lógicasprogramables desde la Central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado
con doble led que permita ver  el estado del  detector desde cualquier posición. Incorporamicro  interruptor  activable  mediante  imán  para  realizar  un  test  de  funcionamiento  local.
Compensación  automática  por  suciedad.  Fácilmente  desmontable  para  su  limpieza.Incorpora Base B-501AP-IV intercambiable con el resto de detectores analógicos. Conformeal  Reglamento (UE)  nº  305/2011 del  Parlamento  Europeo  relativo  a  los  productos  de  la
construcción.  Totalmente  instalado,  programado y funcionando según  planos y  pliego  decondiciones.  Incluso montaje  en superficie  y  entubado con  manguera de PVC rígido  de
2x1,5. Incluye p.p. de Instalación de línea de detección compuesta por manguera trenzada yapantallada, libre halógenos, resistente al fuego (AS+) de 2x1,5 mm2 de sección, bajo tubo
corrugado, incluso p.p. de cajas de derivación y accesorios de fijación y montaje. MORLEY-IAS Modelo MI-PSE-S2-IV o similar equivalente
Suministro  e  instalación  de  central  de  detección  de  incendios  analógica  y  conexión,multiprogramable  y  con  adaptación  individualizada  de  cada  sensor  al  medio  ambiente.
Equipada con un lazo no ampliable. Con capacidad de 99 detectores y 99 módulos por lazo.Pantalla gráfica LCD de 240x64 píxeles y  teclado de programación.  Puerto integrado deprogramación con PC mediante cable USB (mod. 020-891) y puerto RS-485 para conexión
de repetidores,  fuente de alimentación de 24 V. Y 2 A. y dos baterías de 12 V. y 7 A/h.Opcionalmente puede formar  parte  de una red de centrales  DXcNET y conectarse a un
software de gestión gráfica TG. Incluso programa de configuración Connexion Tool. Montadaen cabina metálica.  Conforme al  Reglamento  (UE)  nº  305/2011 del  Parlamento Europeo
relativo a los productos de la construcción.Totalmente instalada, programada y funcionandosegún planos y pliego de condiciones. La puesta en marcha deberá incluir la certificación ydiagnóstico de los circuitos analógicos mediante la entrega de datos obtenidos del verificador
de lazos POL-100. Marca MORLEY-IAS Modelo DXc1 o similar equivalente.
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Suministro  e  instalación  de  pulsador  de  alarma direccionable  rearmable  con  aislador  decortocircuito para sistema analógico. Admite el uso de cajas empotradas estándar. Incluye la
caja opcional SR1T para montaje en superficie. Incorpora led de estado, tapa de protecciónpara evitar la activación accidental y llave para rearme. Fácil direccionamiento mediante dos
interruptores giratorios decádicos (01-99).  Conforme al  Reglamento (UE) nº  305/2011 delParlamento  Europeo  relativo  a  los  productos  de  la  construcción.  Totalmente  instalado,programado  y  funcionando  según  planos  y  pliego  de  condiciones.  Marca  MORLEY-IAS
Modelo M5A-RP06FF-K013-41 o similar equivalente.
Suministro e instalación de sirena con flash y aislador incorporado. Consumo máx: 14,7mA.Salida  de  sonido  máx.  97dBA +/-3dB @ 1m.  Frecuencia  del  flash  estroboscópico:  1Hz.Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) seleccionables mediante
microinterruptores. Se conecta alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a99 de módulo de control. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo
relativo a los productos de la construcción. Totalmente instalada, programada y funcionandosegún planos y pliego de condiciones. Marca MORLEY-IAS Modelo MI-WSS-PC-I05 o similar
equivalente.

Legalización  de  los  medios  de  detección,  extinción  y  protección  contra  incendios,certificados, tramitación ante industria u organismo competente, tasas y puesta en marcha de
la instalación.
2.9.2 MEDIOS EXTINCIÓN
Tubería acero negro soldado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, dos manos de esmalte
en  color  rojo,  colocado  en  instalación  de  agua,  incluso  p.p.  de  uniones,  soportación,accesorios,  plataformas  móviles,  mano  de  obra,  prueba  hidráulica.  Medida  la  unidad
instalada.

Tubería acero negro soldado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin Instalación de agua, inclusop.p. de uniones, soportación,accunidad instalada. Accesorios, plataformas móviles, mano de
obra, prueba hidráulica.
Boca de incendio equipada (B.I.E.)  compuesta por armario horizontal de Acero Inoxidable
58x71x25 cm.,  con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo,  válvula de 1",latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón
roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 mde  longitud,  con  inscripción  sobre  puerta  indicativo  de  manguera,  incluso  señales
fotoluminiscentes. Medida la unidad instalada.
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. De agente extintor, construido en
acero,  con soporte y  manguera con difusor,  según Norma UNE. Equipo con certificaciónAENOR, incluso señales fotoluminiscentes. Medida la unidad instalada.
Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg. de agente extintorcon presión incorporada,  con soporte,  manómetro comprobable y rociador  en boquilla de
apertura automática por temperatura, según Norma UNE, incluso señales fotoluminiscentes.Medida la unidad instalada.
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Pictograma normalizado según SIA para la señalización de elementos accesibles, itinerariosaccesibles,  salidas  accesibles,  etc.  Incluso  tornillería  para  anclaje  a  pared.  Totalmente
instalada.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia depeligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, dedimensiones 420x420 mm. Medida la unidad instalada.
Suministro  e  instalación  de  chimenea  modular  homologada  para  su  uso  en  grupos  de
incendios, marca Dinak modelo GE30+ o similar equivalente. de acero inoxidable interior yexterior  AISI  304,  que  sobrepasará  cumbrera  según  OO.MM.,  diámetro  80/140  mm(interior/exterior), . Con aislamiento en lana de roca. Incluye:
13 Módulos rectos con dilatador de 935mm1 Módulo recto
2 Módulos Extensible largo1 Módulos Direccional horizontal
1 Módulo recto medio3 Codos de 90ºAcoplamiento a grupo
Anclajes intermediosAbracederas de unión
Sujeciones y vientosBridasTornillería acero AISi 304
Juntas, silicona y pequeño materialMedida la longitud instalada y probada.
2.9.3 PUERTAS CORTAFUEGOS
2. Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,92x2,10 m., homologada EI2-45-C5,  construida  con  dos  chapas de  acero  electrocincado  de  0,80  mm.  de  espesor  y

cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acerogalvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra,incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (incluso recibido de albañilería).

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizadode  1,20  mm.  de  espesor,  con  siete  patillas  para  fijación  a  obra,  cerradura  embutida  y
cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabadoen pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).
Cierre antipánico de acero, para puertas cortafuegos de una hoja, dos puntos. Medida launidad instalada.
Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.
2.9.4 GRUPO DE INCENDIOS
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Suministro e instalación de grupo de Presión de Incendios para suministro a red de bies,
fabricado según norma UNE 23500/12, con un caudal de bomba principal de 12 m3/h y unapresión de 55 mca. Marca Ebara, modelo AFU-MATRIX 18-6/4 EDJ o similar equivalente.
Compuesto por:Bomba principal centrifuga Matrix 18-6/4 multietapa horizontal en acero inoxidable.
Motor eléctrico trifásico de 4kW IP55Bomba principal diesel modelo RY-103 de 8,4 CV a 3600 rpmDoble juego de baterías
Depósito de combustible para 2 horasElectrobomba Jockey CVM A/12 de 0,9 kW IP44
Depósito hidroneumático de 24 litros  a 8 bar.Bancada común para las tres bombas.Cuadro eléctrico bombas, según UNE 23500/12
Presostatos, válvulas, manómetros, colectores, etc.Colector de pruebas DN 50 can válvula de corte
Caudalímetro B/W 2"Contactos secos de alarma para conectar al sistema de gestión central
Contactos secos para arranque de la ventilación.Conexionado a depósito de almacenamiento, placa antivortex, corte, etc.Incluso pequeño material y accesorios. Medida la unidad montada, probada y certificada.
Suministro y montaje de depósito de poliester reforzado con fibra de vidrio, de ejecución "in
situ",  para  una  capacidad  efectiva  mínima  de  12  m3.  Dimensiones  3,3x2,5x2  metros.Dispondrá de:Boca de hombre superior
Toma de aspiración enbridada de DN80 con codo y placa antivortice.Toma para rebosadera de 110mm
Toma para bypass de pruebas de DN50Toma para vaciado de DN50
Toma para llenado de DN65Toma para entrada de sondas DN32Incluye escalera de aluminio anclada en el interior del depósito, para acceder a su interior.
Completamente instalado y probado.

Válvula de flotador de acción directa y cierre gradual hidráulico de acero inoxidable marcaRoss o similar equivalente, para montaje roscado o soldado PN16, tamaño DN 65, con juego
de accesorios. Medida la unidad instalada y probada.
Instalación  de  sistema  de  control  visual  de  nivel  en  aljibe,  con   tubería  de  plásticotransparente de 25mm apta para uso alimenticio. Incluso válvula de corte para vaciado y
llenado, soportes, boya de nivel roja. Con marcas indelebles de la capacidad almacenadacada 10cm.  Medida la unidad instalada, conexionada y probada, según planos.
Suministro e instalación de sistema de ventilación para grupo de incendios compuesto por:Cabina de ventilación S&P CAB-200, o similar equivalente.
Conductos de chapa para conducción de aire2 Rejillas exteriores TAE-75 500x500Termostato para arranque de ventilación
Sistema de arranque mediante señal del grupo de incendios, termostato de sala y gestióncentral
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Incluso  conexionados  eléctricos,  acoplamientos,  antivibratorios,  sujeciones,  pequeño
material, etc. Medida la unidad instalada y probada.

Legalización de los medios de abastecimiento (depósito y grupo de incendios), certificados,
tramitación  ante  industria  u  organismo  competente,  tasas  y  puesta  en  marcha  de  lainstalación
2.10 SISTEMA DE INSTALACION DE ELEVACIÓN  
Suministro e Instalación completa de ascensor  eléctrico sin cuarto de máquinas,  de 1,65mx1,30  m  de  dimensiones  interiores  mínimas,  y  altura  de  2,20  m,  en  un  hueco  de
dimensiones aproximadas de 1.84x1.94 (ver planos).  1000 Kg de carga nominal para 12personas de capacidad, calidad estándar, velocidad de 1 m/s., regulada electrónicamente por
frecuencia  variable,  3  paradas  con  un  recorrido  de  6,80  m  y  embarque  frontal  ,  conmaquinaria dentro del propio recinto, cabina con paredes en laminado estratificado, suelo devinilo, espejo completo, placa y botonera de acero inoxidable, iluminación interior con sistema
LED, piso de goma con rodapié, embocadura y pasamanos, puerta automática lateral de 2hojas en acero inoxidable satinado en cabina y piso, maniobra colectiva en bajada simple,
instalado, pruebas, ajustes y puesta en marcha, cumpliendo el Reglamento de Supresión deBarreras Arquitectónicas.
Recibido de puertas y Repasos de albañilería y pintura en las jambas de las dos puertas deascensor, incluso chapa en suelo para acabado.
Realización de pasamuros en muros, tabiquería o forjados, por medios manuales, con 
retirada de escombros y transporte a vertedero, sellado posterior. Terminado.
Suministro y colocación de IPN 100 o similar como sistema de suspensión en el techo del
hueco
Suministro y colocación de ventilación natural del foso del ascensor mediante reja antipájarosen  el  patinillo  de  instalaciones,  y  adaptación  del  lucernario  para  su  correcta  ventilacióndirecta
Luminarias de emergencia permanentes DAISALUX IZAR P30 de 200 lúmenes. Alimentada 
mediante nuevo circuito monofásico p.p. H07Z 3x1,5 mm2 bajo tubo libre de halógenos desde cuadro general de baja tensión existente, colocada y probada.
Tramitación de los suministros del aparato elevador, normalización de suministros y equipos, y documentación técnica necesaria para la legalización de las instalaciones como pública 
concurrencia,  (proyecto y dirección de obra), incluso programación del sistema de comunicación bidireccional con la central de alarmas de la Empresa Matenedora con todos 
los medios auxiliares necesarios, certificados de instalación emitido por instalador autorizado,y tramitación de expedientes en organismo autorizado, con tasas e inspección.
2.11 SISTEMAS DE INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN  
Se adjunta en anexo así como en mediciones y presupuesto.
2.12 SISTEMAS DE INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN  
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Se adjunta en anexo así como en mediciones y presupuesto.
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE

3.1 CTE-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Objeto y aplicación

 Objeto y aplicación
El objetivo del requisito básico “seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límitesaceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio
de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción,uso y mantenimiento dando cumplimiento así a las exigencias básicas  que se establecen en
el DB-SI Seguridad en caso de Incendios.
Descripción de la edificación actual.
Actualmente el edificio existente, a grandes rasgos cuenta con la estructura construida en sutotalidad, cerramientos generales de las plantas e impermeabilización de parte de la cubierta.
El edificio consta de:
- Planta sótano: de una superficie construida de 3.767,79 m2.
- Planta baja: de una superficie construida de 2.250,62 m2.
- Planta primera: de una superficie construida de 1.877.54 m2.
El edificio está volcado principalmente a la calle Maurice Ravel, y por su configuración geométrica,
su estructura reticular de 5mx5m de pilares, y la existencia de un patio interior que ilumina toda laplanta, es susceptible de adaptarse a muchos usos.
Primera Fase. Proyecto actual.
En esta primera fase se comenzarán obras en una de las zonas de planta sótano, planta baja y
acceso exterior (ágora)
El edificio se destinará a un solo uso Pública Concurrencia pero separado en tres zonasdiferenciadas (Ludoteca,  Centro Cívico  y Biblioteca).Estas tres zonas se desarrollarán enplanta baja tal y como se ve en los planos.
Se describen a continuación los usos que se sitúan en cada una de las plantas en esta primerafase

Planta sótano:
Se instalarán los necesarios elementos de infraestructuras comunes en esta primera fase:
Vestuarios para personal: 107 m2 útiles.
Instalaciones (Grupo electrógeno, prevención de incendios…): 77  m2 útiles.
Superficie de actuación: 284 m2 construidos.

Planta baja:
Superficie de actuación: 1548 m2 construidos.
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Superficies útiles:
Planta sótano:

Planta baja:

Además se procederá a la colocación de un ascensor que de acceso a la planta sótano, bajay primera así como de unas escaleras metálicas exteriores en el patio interior, que conectanplanta primera y cubierta.
En la entrada principal del edificio se dispondrá de un ágora, que enlaza el acceso principaldel Centro Cívico con la Calle Richard Wagner y desde la que se accederá desde dicha calle
por unas escaleras y rampa adaptadas.
Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación es el que se establece con carácter general en CTE artículo 2 (Parte
I)  según el  cual  se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción,  excepto aaquellas construcciones de sencillez técnica y escasa entidad constructiva, que no tengan
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carácter residencial o público de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una
sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.

Sección SI 1 Propagación interior.
Compartimentación en sectores de incendio
Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio. Enedificios de usos Pública Concurrencia la superficie construida de cada sector de incendios
no debe exceder de 2.500 m2.
El  edificio  existente consta  de  dos  plantas  sobre rasante  y  de  un sótano  bajo rasante.  Laactuación de este proyecto consiste en la adecuación de una zona de planta baja y sótano, el
resto quedará sin uso hasta posibles fases posteriores. La estructura y el cerramiento de fachadade la edificación se realizaron en un proyecto anterior.
La zona de actuación de Planta Baja y Sótano de este proyecto se ha sectorizado del restodel edificio. La superficie construida de la actuación en Planta Sótano es de 155,16 m2 y la
de Planta Baja es de 1.500,66 m2 constituyendo un sector de incendios de 1.655,82 m2cumpliendo  así  con la  superficie  máxima de  cada sector  de  incendios  que marca dichanormativa. 
La  planta  primera  y  casi  la  totalidad  de la  planta  sótano  no  son objeto  del  proyecto  ypermanecerán sin uso.  En cualquier  caso se proyecta cerrar  las  cajas de escaleras con
puertas EI2-45-C5 para sectorizar la planta baja con futuras actuaciones en planta primera yacotar el sector de incendios.
En Planta Sótano las paredes que separan nuestra zona de actuación de otros sectores de
incendios será EI120. Estas estarán formadas por ladrillo perforado de ½ pie enfoscada porla cara expuesta alcanzando una resistencia al fuego EI180. La resistencia de las puertas
que separan sectores de incendios diferenciados serán EI2 60-C5.
En  Planta  Baja  las  paredes  que  separan  nuestra  zona  de  actuación  de  otros  sectores  de
incendios  será  EI90.  Estas  estarán  formadas  por  ladrillo  hueco  doble  enlucido  por  la  caraexpuesta alcanzando una resistencia al fuego EI120. La resistencia de las puertas que separansectores de incendios diferenciados serán EI2 45-C5.
Según el proyecto con el que se construyó dicho edifico redactado por Agustín Bargalló yvisado por el Colegio de Arquitectos de Aragón con número de expediente 2010-022043-301
y fecha de 30 de Noviembre del 2010, la estructura del proyecto en Planta Sótano tiene unaresistencia R120 y en el resto de las Plantas es de R90. El forjado que separa el sector deincendios de Planta Baja con Planta Primera cumple con la resistencia R90 requerida por
esta sección de la normativa.
Locales y zonas de riesgo especial  
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio se clasifican conforme losgrados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los
locales así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.
Según la tabla 2.1 de esta normativa el cuarto de instalaciones en planta sótano se consideranrecintos de riesgo especial bajo. 
Los almacenes tiene un volumen inferior a 100 m3 por tanto no serán recinto de riesgo especial.
Para dicha zona de riesgo especial debe cumplirse que:
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− La resistencia al fuego de la estructura portante será R 90,
− La resistencia de paredes y techos  que separan la zona del resto será de EI 90− Las puertas de comunicación con el resto del edificio, en caso de haberlas, serán EI2 45-

C5.− El máximo recorrido hasta alguna salida del local será menos a 25m.
Las paredes de los cuartos de instalaciones son de ladrillo hueco doble enfoscado por lasdos caras de 100 mm alcanzando una resistencia térmica de EI90. El cuarto de instalaciones
cuenta  con  un  vestíbulo  de  independencia  previo  a  dichos  cuartos.  Las  puertas  de  losdiferentes cuartos de instalaciones son EI2 45-C5.
Según el proyecto con el que se construyó dicho edifico redactado por Agustín Bargalló y visadopor el Colegio de Arquitectos de Aragón con número de expediente 2010-022043-301 y fecha de30 de Noviembre del 2010, la estructura del proyecto en Planta Sótano tiene una resistencia R120
y en el resto de las Plantas es de R90. Cumpliendo así con la requerida por la normativa paralocales de riesgo especial.
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación deincendios
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener resistencia al fuegoy reduciéndose a la mitad en los registros para mantenimiento.
Se limita a tres plantas y 10m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que
existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor.
La resistencia al fuego se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son
atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones,conductos de ventilación, excluidas las penetraciones cuya sección de paso no excede de50cm2.  Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:
a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección depaso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento
atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i-o) siendo t el tiempode  resistencia  al  fuego  requerida  al  elemento  de  compartimentación  atravesado,  o  un
dispositivo intumescente de obturación.
b)  Elementos  pasantes  que  aporten  una  resistencia  al  menos  igual  a  la  del  elementoatravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i-o) siendo t el tiempo de resistencia
al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los  elementos  constructivos  deben  cumplir  las  condiciones  de  reacción  al  fuego  que  seestablecen en la tabla 4.1:
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables,
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.
Para zonas ocupables, los revestimientos de techos y paredes serán C-s2,d0 y el de suelo
EFL.
Para  espacios  ocultos  no  estancos  (patinillos,  falsos  techos,  etc.)  los  revestimientos  de
techos y paredes serán B-s3,d0 y el de suelo BFL-S2
En recintos de riesgo especial  los revestimientos de techos y paredes son B-s1,d0 y desuelos BFL-s1.
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Sección SI 2 Propagación exterior
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada
entre dos sectores de incendio, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 debenestar  separados la distancia d en proyección horizontal  que se indica a continuación,  como
mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas (véasefigura 1.1). Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolaciónlineal.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectoresde incendio, debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre
el plano de la fachada (véase figura 1.7). En caso de existir elementos salientes aptos paraimpedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citadosaliente (véase figura 1.8).
En el proyecto no hay elementos que limiten con otro sector de incendios menores a EI60.
Las paredes y techos de separación del recinto especial bajo con el resto del edificio tienen
una resistencia al fuego EI90.
Sección SI 3 Evacuación de ocupantes.
Cálculo de la ocupación
Según  SI  3  (tabla  2.1)  Para  edificios  de  uso  Pública  Concurrencia  consideramos  lassiguientes ocupaciones:
Se  considera  el  cuarto  de  instalaciones,  aseos  y  vestuarios  de  planta  como  zonas  deocupación ocasional por tanto ocupación nula.
                                                                                 Ocupación (m²/persona)Vestíbulos generales 2Locales diferentes a Aulas 5
Aulas 1,5Biblioteca 2
Oficinas 10Almacén 40
Aseos y vestuarios de planta NulaCuarto de instalaciones Nula
Superficies útiles:
Vestíbulos generales 179,41m2Locales diferentes a Aulas 279,60 m2
Aulas 252,60 m2Biblioteca 289,30 m2Oficinas 135,47 m2
Almacenes   40,05 m2

           OCUPACION TOTAL                                          475  PERSONAS   

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
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A) Salidas de Planta. Según tabla 3.1. 
La ocupación excede de 100 personas,  por  lo que se dispone de más de una salida deplanta.  En  este  caso  nuestra  zona  de  actuación  dispone  de  tres  salidas  de  planta
directamente al exterior en  Planta Baja. 

B) Longitud de recorridos de evacuación se considera desde un origen de evacuación
hasta una salida de planta o una salida del edificio (igual a la longitud real medidasobre el eje de pasillos, escaleras y rampas). El origen de evacuación en el proyectose considera en el punto más alejado en Planta Baja que se encuentra en la sala
Centro de tiempo libre. (ver plano I-02).

El  origen de evacuación del  cuarto de instalaciones en planta sótano se considera en el
punto más alejado de dicho recinto (ver plano I-01). 

C) La longitud de los recorridos de evacuación hasta las salidas de planta no excede de50 metros al tener más de una salida. La longitud de evacuación del recinto de riesgo
especial no será mayor de 25m.

La longitud de evacuación más desfavorable en planta baja es de 44,96 m no superando los
50 m de longitud máxima permitida (ver plano I-02).
La longitud de evacuación más desfavorable en el recinto de instalaciones es de 16,06 m no
superando los 25 m de longitud máxima permitida (ver plano I-01).

D) Altura  de  evacuación  es  la  mayor  diferencia  de  cotas  entre  cualquier  origen  deevacuación y la salida del edificio que corresponda. La altura de evacuación de la
Planta Sótano es de 3,13 m en sentido ascendente.

Dimensionado de los medios de evacuación
El dimensionamiento de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que seindica en la tabla 4.1 
Ocupación total: 475 personas, como tenemos tres salidas bloqueamos la más desfavorablecomo indica el criterio de asignación de ocupantes de la SI3. Repartiendo los ocupantes en
dos salidas (237,5 personas por salida). 
Para dimensionar las salidas  
Puertas y pasos  
A ≥ P/200 ≥ 0,80 m. 
A ≥ 237,5/200 ≥ 0,80 m. Obtenemos un hueco mínimo necesario de puerta de 1,19 m.
Todas las puertas de salida de emergencia de la Planta Baja son de dos hojas con unaanchura de 1,60 m.   
Las puertas de salida de evacuación permiten el  paso de personas en silla  de ruedas ycumplen con los parámetros descritos en el DB-SUA.
Escaleras
La planta primera se encuentra sin uso, siendo esta escalera de uso restringido, por tanto nose trata de una escalera de evacuación.  
La  planta  primera  y  casi  la  totalidad  de la  planta  sótano  no  son objeto  del  proyecto  ypermanecerán sin uso.  En cualquier  caso se proyecta cerrar  las  cajas de escaleras con
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puertas EI2-45-C5 para sectorizar la planta baja con futuras actuaciones en planta primera y
acotar el sector de incendios.
Pasillos y rampas
Pasillos y Rampa  A ≥ P/200 ≥ 1,00 m. 
A ≥ 237,5/200 ≥ 1,00 m. Obtenemos una anchura de pasillos y rampa mínima de 1,19 m.
La anchura de pasillo más desfavorable es de 1,60 m y la de rampa es de 2,00 m cumpliendocon la anchura mínima marcada por dicha normativa obtenida por la aplicación de la formuladescrita  más  adelante.  Las  rampas  están  diseñadas  para  una  evacuación  accesible
conforme marca la el Documento Básico SU posteriormente justificado.

Puertas situadas en recorridos de evacuación
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuaciónde más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien
no  actuará  mientras  haya  actividad  en  las  zonas  a  evacuar,  o  bien  consistirá  en  undispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin
tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
Se  considera  que  satisfacen  el  anterior  requisito  funcional  los  dispositivos  de  apertura
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se tratede la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizadoscon la puerta considerada, así como cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de
la evacuación, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la normaUNE EN 1125:2009.
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
a) Prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso residencial vivienda ode 100 personas en los demás casos.
b) Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
Nuestra ocupación total del edificio es de 475 personas y la mayoría de ocupación serán personas
no familiarizadas con el edifico y tendrá un sistema de cierre que actúe en horario de la actividad,será necesario que las puertas de salida del edificio abra en sentido de la evacuación y tenga
integrada una barra antipánico.

Señalización de evacuación.
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto,cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente
visibles  desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con eledificio.
La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.
Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos,  visibles  desde todo
origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señalesindicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100
personas que acceda lateralmente a un pasillo.
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En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan
inducir  a  error,  también  se  dispondrán  las  señales  antes  citadas,  de  forma que  quedeclaramente  indicada  la  alternativa  correcta.  Tal  es  el  caso  de  determinados  cruces  o
bifurcaciones de pasillos,  así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida deledificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir  lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a
lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
Se colocarán rótulos de salida en las puertas de salida de planta y de edifico y señales indicativas
de dirección en los recorridos de evacuación del edificio. (Ver Planos I-01 y I-02)
Control de humo de incendio.
Al tratarse de un uso Docente con una ocupación menor de 1000 personas no es necesario
instalarse un sistema de control del humo incendio.
Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.
La  planta  baja  del  edificio  cuenta  con  dos  salidas  accesibles  para  personas  condiscapacidad. El resto del edifico se encuentra actualmente sin uso.

Sección SI 4 Dotación de instalación de protección contra incendios
Según Tabla 1.1 se han previsto las siguientes instalaciones de protección contra incendios
para uso Pública concurrencia:
Extintores  portátiles de eficacia  21A-113B necesarios  para  que el  recorrido  real  hasta
alguno de ellos, no sea mayor que 15 m. (Ver Planos I-01 y I-02)
Así como un extintor de CO2  en el acceso de los recintos de riesgo especial bajo.
La parte superior del extintor estará a más de 1,70 m. del suelo.
La ubicación de cada elemento aparece grafiada en los planos I-01 y I-02
Se ha dotado a la zona de actuación de esta fase de Bocas de incendio equipadas y de un
Sistema de detección de incendio y alarma analógica mediante tres centralitas compatiblessituadas en cada uno de los usos.
El proyecto cuenta con cuatro bocas de incendios equipadas de 25 mm en Planta Baja y una
en Planta  Sótano cubriendo así  el  recorrido de  acción máximo de 25 m de longitud de
manguera, estas se encuentran colocadas a un máximo de 1,50 m del nivel del suelo. El
depósito de agua de las BIES tiene una capacidad de 12 m3 y se encuentra situado en el
cuarto de instalaciones en planta sótano. Estas se han instalado a menos de 5 m de las
salidas de cada sector de incendios y a menos de 50 m de la siguiente BIE más cercana.
(Ver Planos I-01 y I-02).
Se ha dotado al edificio de detectores ópticos analógicos de humos 1 cada 80 m2 y en zonascon superficie superior a 80 m2 se ha instalado 1 detector cada 60 m2 estos se encuentran
dispuestos en el los planos I-01 y I-02 según la UNE 23007-14.
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Se ha optado por colocar tres centrales de detención independientes situadas en las zonas
de recepción de la Planta Baja. El edificio cuenta con pulsadores de alarma comprendidos alo largo de la planta, no se superaran los 25 m de recorrido desde cualquier punto hasta
alcanzar  el pulsador. También se ha colocado un sistema de señal óptica y acústica dealarma para el control de cada una de las zonas en las que se ha dividido la planta. 
(Ver plano I-02)
 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (aparecen en el plano I-01y I-02), se deben señalizar mediante señales definidas cuyo  tamaño en nuestro caso será
420 x 420 mm al encontrarse la distancia de observación menor de 10 m. Las señales debenser visibles incluso en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal.  Cuando sean
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en lanorma UNE 23035-4:1999.

Sección SI 5 Intervención de los bomberos
Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra alos que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:
a) anchura mínima libre 3,5 m;
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
c) capacidad portante del vial 20 kN/m².
En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una coronacircular cuyos radios mínimos deben ser  5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para
circulación de 7,20 m.
Entorno de los edificios
La  condición  referida  al  punzonamiento  debe  cumplirse en  las  tapas  de  registro  de  las
canalizaciones  de  servicios  públicos  situadas  en  ese  espacio,  cuando  sus  dimensionesfueran mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma
UNE-EN 124:1995.
El  espacio  de  maniobra debe  mantenerse  libre  de  mobiliario  urbano,  arbolado,  jardines,
mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada conescaleras  o  plataformas  hidráulicas,  se  evitarán  elementos  tales  como  cables  eléctricosaéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.
Accesibilidad por fachada
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que
permitan  el  acceso  desde  el  exterior  al  personal  del  servicio  de extinción  de  incendios.Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:
a) Facilitar  el  acceso a cada una de las plantas del  edificio,  de forma que la altura del

alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;
b) Sus  dimensiones  horizontal  y  vertical  deben  ser,  al  menos,  0,80  m  y  1,20  m

respectivamente.  La  distancia  máxima  entre  los  ejes  verticales  de  dos  huecosconsecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada.
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c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al
interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridadsituados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.

Sección SI 6 Resistencia al fuego de la estructura.
Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos y  materiales.
En el aspecto de este proyecto según Tabla 3.1 la resistencia suficiente al  fuego de loselementos estructurales  de las plantas destinadas a  uso Publica  Concurrencia en planta
sótano es de R120 y en plantas sobre rasante con una altura de evacuación menor de 15mserá R90
Según el proyecto con el que se construyó dicho edifico redactado por Agustín Bargalló yvisado por el Colegio de Arquitectos de Aragón con número de expediente 2010-022043-301y fecha de 30 de Noviembre del 2010, la estructura del proyecto en Planta Sótano tiene una
resistencia R120 y en el resto de las Plantas es de R90 cumpliendo así lo establecido endicha normativa. 
Cualquier modificación en el uso previsto, será objeto de un nuevo proyecto de intervención con lacorrespondiente justificación del cumplimiento del DB-SI.
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3.2 CTE-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Objeto y aplicación
El  objetivo  del  requisito  básico  “Seguridad  de  utilización”  consiste  en  reducir  a  límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto delos edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción uso ymantenimiento. 
El ámbito de aplicación es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTEartículo 2, parte 1. 
El local situado en planta baja tiene un uso Administrativo. 
Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas.
Resbaladicidad en los suelos
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de éste edificio plurifuncional quegira en torno a un concepto de centro cívico de última generación tendrá una clase adecuadaconforme al punto 3 del apartado “Resbaladicidad en los suelos, Sección SUA 1 Seguridad
frente al riesgo de caídas”.
El  Pavimento en la  mayoría  de la  superficie  del  centro  es vinílico  de 2 mm de espesorflexible,  homogéneo,  antiestático,  calandrado  y  compactado.  Según  CTE  cumple  elrequerimiento de resistencia al fuego (BFL-s1), con grado de resbaladicidad clase 1.
En zonas interiores húmedas (aseos , vestuarios), así como en las entradas a los edificios
desde el  espacio exterior  (acceso 1,  acceso 2),  se coloca solado de gres con  clase deresbaladicidad 2, y  resistencia al deslizamiento según UNE-ENV 12633 de 35 < Rd ≤ 45 
En escaleras y rampas /tanto interior como exterior), se coloca solado de terrazo con clasede resbaladicidad 3, y  resistencia al deslizamiento según UNE-ENV 12633 de Rd >45 

Discontinuidades en los pavimentos
1.El suelo cumplirá las condiciones siguientes: 

a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes
del  nivel  del  pavimento,  puntuales  y  de  pequeña  dimensión  (por  ejemplo,  loscerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente
que  exceda  de  6  mm en  sus  caras  enfrentadas  al  sentido  de  circulación  de  laspersonas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.

b)  Los desniveles  que no excedan de 5cm se resolverán  con una pendiente que noexceda el 25%.
c)  En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforacioneso huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
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2.Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de
80 cm como mínimo.
3.En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos,excepto en los casos siguientes.
a) en zonas de uso restringido;b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda;
c) en los accesos y en las salidas de los edificios;d) en el acceso a un estrado o escenario.
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones nopodrán disponerse en el mismo.

 Protección de desniveles
No existen desniveles,  huecos y aberturas (tanto horizontales  como verticales)  balcones,
ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm por tanto no serán necesariobarreras de protección.
Las ventanas existentes se encuentran a más de 90 cm del suelo por lo que no existe riesgode caídas.
Rampas:
Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, Estas
últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas en el apartado4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7.
Se realizarán unas rampas de acceso tanto en la entrada del local como en el interior parasalvar la altura del suelo técnico ya existente, estas tienen una pendientes menor del 10% al
pertenecer a un itinerario accesible y su longitud es menor que 3 m.
La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%,como máximo.
Los tramos tendrán una longitud de 9 m como máximo si la rampa pertenece a itinerariosaccesibles, nuestro tramo son de 2 m.
La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en
el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para escalerasen la tabla 4.1. 
La anchura de la rampa se determina mediante la fórmula A ≥ P/200≥ 1 m. Según nuestraocupación de 127 personas la formula anterior A ≥ 127/200 = 0,64 m. 
Las rampas de proyecto son mayores de 1.20 m según marca la normativa por pertenecer aun itinerario accesible.
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La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre
paredes o barreras de protección,  sin  descontar  el  espacio ocupado por los pasamanos,siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. 
Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de
curvatura  de  al  menos  30  m  y  de  una  anchura  de  1,20  m,  como  mínimo.  Asimismo,dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo
Mesetas 
Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán almenos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo. 
Cuando exista un cambio de dirección  entre dos  tramos,  la  anchura de la rampa no sereducirá  a  lo  largo  de  la  meseta.  La  zona delimitada  por  dicha  anchura  estará  libre  de
obstáculos y sobre ella no barrerá el  giro de apertura de ninguna puerta, excepto las dezonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 
No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm dedistancia del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha
distancia será de 1,50 m como mínimo.
Pasamanos 
El  pasamanos  estará  a  una  altura  comprendida  entre  90  y  110  cm.  Las  rampas  que
pertenecen  a  un  itinerario  accesible,  dispondrán  de  otro  pasamanos  a  una  alturacomprendida entre 65 y 75 cm.
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.
Limpieza de los acristalamientos exteriores.
La limpieza de las ventanas de todo el local se realizará desde el exterior ya que se trata de
ventanas situadas a 40 cm de la rasante de la calle totalmente practicables sin riesgo a sufrircaídas.
Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
Impacto
Impacto con elementos fijos
a) La  altura  libre  de  paso  en  zonas  de  circulación  será  de  2,10m  en  zonas  de  uso

restringido y 2,20m en el resto de zonas. En los umbrales de las puertas la altura libreserá de 2m  como mínimo. 
En nuestro caso la altura libre de las puertas es mayor a 2 metros y la atura libre de todoel local será de 3 m.
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b) Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas
de  circulación  estarán  a  una altura de 2,20m como mínimo.  No hay elementos quesobresalgan de las fachadas en el proyecto.

c) En  las  zonas  de  circulación,  las  paredes  carecerán  de  elementos  salientes  que  no
arranquen del suelo, que vuelen más de 15cm en la zona de altura comprendida entre15cm y 2,20m medida a partir del  suelo y que presenten riesgo de impacto. No hayelementos salientes en nuestro proyecto entre dichas medidas.

d) Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor de 2m
tales como mesetas o tramos de escaleras, rampas, etc., disponiendo de elementos fijosque  restrinjan  el  acceso  hasta  ellos  y  permitirán  su  detección  por  los  bastones  depersonas con discapacidad visual. Se dispone de puertas bajo escaleras restringiendo el
acceso.

Impacto con elementos practicables
1. Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupaciónnula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchurasea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo
(véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de laspuertas  no  debe  invadir  la  anchura  determinada,  en  función  de  las  condiciones  de
evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3del DB SI. Ninguna de las puertas del proyecto invade las zonas de circulación.
Impacto con elementos frágiles

Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2siguiente de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección
conforme al  apartado 3.2  de  SU 1,  tendrán  una clasificación de  prestaciones  X(Y)Zdeterminada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que seestablece  en  la  tabla  1.1.  Se  excluyen  de  dicha  condición  los  vidrios  cuya  mayor
dimensión no exceda de 30 cm.Diferencia de cotas a ambos lados de la superficie acristalada: Menor que 0,55 m
X: 1, 2 ó 3Y: B o CZ: cualquiera
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto:
a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1500 mm y una
anchura  igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de esta;
b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm.
Las  partes  vidriadas  de  puertas  estarán  constituidas  por  elementos  laminados  o
templados  que resistan sin rotura  un impacto  de nivel  3,  conforme al  procedimientodescrito en la norma UNE EN 12600:2003              

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles.
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Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas
estarán  provistas,  en toda  su  longitud,  de  señalización  situada  a  una  altura  inferiorcomprendida entre 0,85m y 1,10m y a una altura superior comprendida entre 1,50m y
1,70m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados unadistancia de 0,60 mm, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con
un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada.

Atrapamiento
No se dispone de puertas correderas.
Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
Aprisionamiento.
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y laspersonas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema
de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. 
En zonas de uso público, los aseos accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior
fácilmente accesible, mediante el  cual  se transmita una llamada de asistencia perceptibledesde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida,
o perceptible desde un paso frecuente de personas.
Dispositivo de llamada de asistencia perceptible en aseos 
Para que la llamada sea perceptible debe realizarse al  menos en dos vías,  normalmente
visual y acústica, emitidas de forma simultánea. Para que una señal acústica sea perceptible desde una zona es necesario considerar el nivel
del sonido am-biente de dicha zona. Un valor razonable puede ser el indicado en la norma“UNE-EN-ISO 7731:2008  Seña-les  acústicas  de  peligro”  de  15  dB  por  encima del  nivelsonoro del entorno, además de las siguientes condiciones: 

Audibilidad 
Para asegurar su audibilidad, el nivel de presión sonora con ponderación A de la señal depeligro no debe ser inferior a 65 dB, en cualquier lugar de la zona de recepción 
Nivel máximo recomendado de la señal de peligro Si  el  nivel  de presión sonora ponderado A del  ruido ambiente supera los 100 dB,  se
recomienda emplear señales visuales adicionales, mejor que sólo auditivas (por ejemplo,señales  visuales  de  peligro  confor-mes  a  las  Normas  ISO  11428  e  ISO  11429).  En
cualquier caso, el nivel máximo de la señal no debe su-perar los 118 dB (A), en la zona derecepción de la señal.” 

Las características de las señales luminosas dependerán de las condiciones de iluminacióndel  espacio  des-de  el  que  se  perciban.  Por  ejemplo,  la  “UNE  170001-1  Accesibilidad
universal. Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno” en su apartado“7.2  Medios  para  la  comunicación  no  interactiva”,  letra  d),  establece  que  las  señalesluminosas deben emitir luz que provoque un contraste adecuado respecto a su en-torno, de
una intensidad tal que permita su percepción sin producir deslumbramiento. 
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La norma ISO 21542 establece que la utilización de una luz estroboscópica de 0,5 Hz a 4 Hz
minimiza el riesgo de sufrir una crisis epiléptica en personas que padecen epilepsia." 
En  relación a  las  características  del  pulsador,  este  tipo de  dispositivos  de asistencia  esfrecuentemente  utilizado  por  personas  que  han  caído  al  suelo  y  no  son  capaces  de
levantarse,  por  lo  que  tiene que  estar  previsto  para  poder  activarse  desde  los  asientosprevistos para cambiarse o para ducharse, desde el inodoro y también por una persona queesté tendida en el suelo en toda la zona desde donde puede realizarse la trasferencia al
inodoro/asiento. 
La norma ISO 21542 recomienda que "el dispositivo debería tener la forma de un cordóntirador, de color rojo, con dos brazaletes rojos de 50 mm de diámetro, uno situado a unaaltura comprendida entre 800 mm y 1100 mm, y el otro a una altura de 100 mm".
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las
situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de losmismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general,  65 N cuando sean
resistentes al fuego). 
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y  cierre de las puertas de maniobra
manual  batientes/pivotantes  y  deslizantes  equipadas  con  pestillos  de  media  vuelta  ydestinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático
y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida deemergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.
Sección SUA 4  Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Alumbrado normal en zonas de circulación
En  cada  zona  se  dispondrá  una  instalación  de  alumbrado  capaz  de  proporcionar,  unailuminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores.
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
 Alumbrado de emergencia
Dotación
En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SUA, el edificio dispondrá de unalumbrado  de  emergencia  que,  en  caso  de  fallo  del  alumbrado  normal,  suministre  la
iluminación  necesaria  para  facilitar  la  visibilidad  a  los  usuarios  de  manera  que  puedanabandonar  el  edificio,  evite  las  situaciones  de pánico y  permita  la visión de las  señalesindicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
Ver plano I-01 de disposición de alumbrado de emergencia.
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a) todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas.
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b) los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, y hasta
las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo Ade DB SI.
d)  los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra
incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1.
e) los aseos generales de planta en edificios de uso público;
f)  los  lugares  en  los  que  se  ubican  cuadros  de  distribución  o  de  accionamiento  de  la
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas;
g) las señales de seguridad.
h) Los itinerarios accesibles.
Posición y características de las luminarias
En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SUA, las luminarias cumplirán lassiguientes condiciones:

 Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.
 Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Comomínimo se dispondrán en los siguientes puntos:
 En las puertas existentes en los recorridos de evacuación.
 En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.
 En cualquier otro cambio de nivel.
 En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.

Características de instalación
En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SUA, la instalación seráfija,  estará  provista  de  fuente  propia  de  energía  y  debe  entrar   automáticamente  en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normalen  las  zonas  cubiertas  por  el  alumbrado  de  emergencia.  Se  considera  como  fallo  de
alimentación el  descenso de la tensión de alimentación  por  debajo del  70% de su valornominal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% delnivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante unahora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el
suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que
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comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura
superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de
protección  contra  incendios  de  utilización  manual  y  los  cuadros  de  distribución  delalumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminanciamáxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe lareducción  del  rendimiento  luminoso  debido  a  la  suciedad  de  las  luminarias  y  al
envejecimiento de las lámparas.e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índicede rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.
Iluminación de las señales de seguridad 
En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SU La iluminación de las señales
de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manualesde  protección  contra  incendios  y  de  los  de  primeros  auxilios,  cumplen  los  siguientesrequisitos:

 La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos
de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes.

 La  relación  de  la  luminancia  máxima  a  la  mínima  dentro  del  color  blanco  o  de
seguridad  no  debe ser  mayor  de 10:1,  debiéndose  evitar  variaciones  importantes
entre puntos adyacentes.

 La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor
que 5:1 ni mayor que 15:1.

 Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

La posición de las luminarias de emergencia se señala en el  plano de protección contra
incendios I01.
SE ADJUNTA SEPARATA DE ELECTRICIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE LASLUMINARIAS PROYECTADAS
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Sección SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
Sólo se aplicará en graderíos de estadios,  pabellones polideportivos,  centros de reunión,
edificios de uso cultural, etc., previstos para más de 3000 espectadores de pie. No es nuestrocaso.
Sección SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
No es de aplicación en la tipología del proyecto (El proyecto no cuenta ni con piscinas ni pozos)
Sección SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento y vías de circulación de vehículos
existentes en los edificios.
No es de aplicación en la tipología del proyecto.
Sección SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
Nuestro proyecto no altera ningún parámetro de la envolvente existente del edificio por tanto
no es de aplicación esta sección de la normativa.
Sección SUA 9 Accesibilidad
Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de
los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y dedotación de elementos accesibles que se establecen en este documento básico (aplicadas al
ámbito de la intervención: la adecuación de la planta baja de uso administrativo)
Condiciones funcionales
Accesibilidad  en  el  exterior  del  edificio,  La  parcela  dispondrá  al  menos  de  un  itinerario
accesible que comunique una entrada principal al edificio. El Local dispone de dos entradasaccesibles con su correspondiente itinerario accesible.  
Accesibilidad entre plantas del edificio.
El presente proyecto se desarrolla en una sola planta, sin embargo se coloca en esta fase unascensor anticipándonos a la accesibilidad entre las distintas plantas que se ejecutarán en
otras  fases.  Así  como  varios  tramos  de  escalera  existentes  en  la  actualidad  pero  quepermanecerán cerrados.
Accesibilidad en las plantas del edificio
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cadaplanta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible,rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición
en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación
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nula,  y  con  los  elementos  accesibles,  tales  como  plazas  de  aparcamiento  accesibles,
servicios higiénicos accesibles, plazas reservadasen salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos
de atención accesibles, etc. Ver plano I-01
Dotación de elementos accesibles
Servicios higiénicos accesibles
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal
de obligado cumplimento,  existirá  al  menos:  Un aseo accesible  por  cada 10 unidades ofracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos. 
Nuestro local cumple con lo requerido en esta normativa.
Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura delos  edificios,  se  señalizarán  los  elementos  que  se  indican  en  la  tabla  2.1,  con  lascaracterísticas indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se
encuentren.
Señalización de elementos accesibles en función de su localización para uso público.Para nuestro proyecto deberán estar señalizadas: entradas al edificio, itinerarios accesibles,ascensor accesible.
Características
Las entradas al  edificio accesibles,  los itinerarios accesibles,  las plazas de aparcamiento
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible)se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.
Los servicios higiénicos de uso general  se señalizarán con pictogramas normalizados desexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a
la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento,
con relieve  de altura  3±1 mm en interiores y  5±1 mm en exteriores.  Las exigidas en elapartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm
de  longitud  en  el  sentido  de  la  marcha,  anchura  la  del  itinerario  y  acanaladurasperpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta
un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladuraparalela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. Las características y dimensionesdel Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma
UNE 41501:2002.

50



Oficina de Proyectos – 16-048 - CSB ROSALES CANAL CENTRO MPAL – P1 – CENTRO CÍVICO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

3.3 CTE-HS SALUBRIDAD
Objeto y aplicación
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de quelos  usuarios,  dentro  de  los  edificios  y en  condiciones  normales  de utilización,  padezcanmolestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que
deterioren  el  medio  ambiente  en  su  entorno  inmediato,  como  consecuencia  de  lascaracterísticas de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Sección HS 1 Protección frente a la humedad

HS
1 P
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d

Fa
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as 

y m
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s d
esc
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tas

Zona pluviométrica de promedios IV (01)
Altura de coronación del edificio sobre el terreno

   ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m >100m      (02)
Zona eólica    A   B C              (03)
Clase del  entorno en el  que está situado el
edificio   E0 E1           (04)

Grado  de  exposición  al
viento    V1   V2 V3            (05)

Grado  deimpermeabilidad    1      2    3    4 5               (06)

Revestimiento exterior   si     no

Condiciones de las soluciones constructivas: R1+B1+C1
(07)

(0 Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia
básica HS1, CTE

(0 Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a
un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento debeser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE.

(0 Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
(0 E0 para terreno tipo I, II, IIIE1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE

- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de
agua (en la dirección del viento)de una extensión mínima de 5 km.

- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura.
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como
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árboles o construcciones de pequeñas dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en

altura.
(0 Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
(0 Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
(0 Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

una vez obtenido el grado de impermeabilidad
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 Grado Grado de impermeabilidad único
Tipo de cubierta

 plana  inclinada
 convencional  invertida

Uso
Transitabe peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos

 No transitable
 Ajardinada
Condición higrotérmica
 Ventilada
 Sin ventilar
Barrera contra el paso del vapor de agua
 barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)
Sistema de formación de pendiente
 hormigón en masa
 mortero de arena y cemento
 hormigón ligero celular
 hormigón ligero de perlita (árido volcánico)
 hormigón ligero de arcilla expandida
 hormigón ligero de perlita expandida (EPS)
 hormigón ligero de picón
 arcilla expandida en seco
 placas aislantes
 elementos  prefabricados  (cerámicos,  hormigón,  fibrocemento)sobre tabiquillos
 chapa grecada
 elemento estructural (forjado, losa de hormigón)
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d Pendiente 2 % (02)
Aislante térmico (03)
Material Baldosa aislante Texlosa Gris R 50/35 espesor  4 cm

Capa de impermeabilización (04)
 Impermeabilización  con  materiales  bituminosos  y  bituminososmodificados
 Lámina de oxiasfalto Lámina de betún modificado
 Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC) Impermeabilización  con  etileno  propileno  dieno  monómero(EPDM)
 Impermeabilización con poliolefinas Impermeabilización con un sistema de placas
Sistema de impermeabilización

 adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica
Cámara de aire ventilada
Área  efectiva  total  de  aberturas  deventilación:  Ss= Ss

Superficie  total  de  la  cubierta:Ac= Ac

Capa separadora Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles
 Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización

 Para evitar la adherencia entre:
 La  impermeabilización  y  el  elemento  que  sirve  de  soporte  en  sistemas  noadheridos
 La capa de protección y la capa de impermeabilización La  capa  de  impermeabilización  y  la  capa  de  mortero,  en  cubiertas  planastransitables con capa de rodadura                  de aglomerado asfáltico vertido

sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización
 Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.
Capa de protección Impermeabilización con lámina autoprotegida Capa de grava suelta (05), (06), (07)
 Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07) Solado fijo (07)

 Baldosas  recibidas  conmortero  Capa de mortero  Piedra  natural  recibida  conmortero
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 Adoquín  sobre  lecho  de
arena

 Hormigón  Aglomerado asfáltico
 Mortero filtrante  Otro:

 Solado flotante (07)
 Piezas apoyadas sobre soportes(06)  Baldosas  sueltas  con  aislante  térmicoincorporado
 Otro:

 Capa de rodadura (07) Aglomerado  asfáltico  vertido  en  caliente  directamente  sobre  la
impermeabilización Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la
impermeabilización (06)
 Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:

 Tierra Vegetal (06), (07), (08)
Tejado Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa  de

fibrocemento
 Perfiles sintéticos

 Aleacionesligeras  Otro:

(01)Cuando  se  prevea  que  vayan  a  producirse  condensaciones  en  el  aislante
térmico, según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”.(02)Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básicaHS1, CTE

(03)Según se determine en la  sección HE1 del  DB “Ahorro deenergía
(04)Si  la  impermeabilización  tiene  una  resistencia  pequeña  al  punzonamientoestático se debe colocar una capa separadora antipunzonante entre esta y la

capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras.(05)Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%(06)Es obligatorio  colocar  una capa  separadora antipunzonante  entre la  capa  de
protección  y  la  capa  de  impermeabilización.  En  el  caso  en  que  la  capa  deprotección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el
paso de áridos finos.(07)Es obligatorio  colocar  una capa  separadora antipunzonante  entre la  capa  deprotección y el aislante térmico. En el caso en que la capa de protección sea
grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridosfinos.

(08) Inmediatamente  por  encima  de  la  capa  separadora  se  dispondrá  una  capadrenante y sobre esta una capa filtrante.
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Sección HS 2 Recogida y evacuación de resíduos
No es de aplicación a este proyecto.
Sección HS 3 Calidad del aire interior
Al ser de aplicación el RITE, se trata en su cumplimiento específico.
Sección HS 4 Suministro de agua
1.  Condiciones mínimas de suministro
1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato.
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

Tipo de aparato
Caudal instantáneo
mínimo de agua fría[dm3/s]

Lavabo 0,10
Inodoro con cisterna 0,10
Urinarios con grifo temporizado 0,15
Ducha 0,20

1.2. Presión mínima. 
 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser :- 100 KPa para grifos comunes.

- 150 KPa  para fluxores y calentadores.
1.3. Presión máxima.   

 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.
2.  Diseño de la instalación.
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría. 
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo)  y presión(suficiente  o  insuficiente)  correspondientes  al  municipio,  localidad  o  barrio,  donde  vaya
situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación:

Edificio con un solo titular.(Coincide en parte la Instalación Interior
General  con  la  Instalación  InteriorParticular).

Aljibe  y  grupo  de  presión.  (Suministropúblico discontinúo y presión insuficiente).
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólopresión insuficiente).
Depósito  elevado.  Presión  suficiente  ysuministro público insuficiente. 
Abastecimiento directo. Suministro público
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y presión suficientes.

Edificio con múltiples titulares.

Aljibe  y  grupo  de  presión.  Suministropúblico discontinúo y presión insuficiente.
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólopresión insuficiente.
Abastecimiento directo. Suministro públicocontinúo y presión suficiente.

3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DBHS 4 Suministro de Agua)
3.1. Reserva de espacio para el contador general
El edificio ya dispone de este espacio para contador.

3.2 Dimensionado de las redes de distribución
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorablede  la  misma  y  obteniéndose  unos  diámetros  previos  que  posteriormente  habrá  que
comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.Este  dimensionado  se  hará  siempre  teniendo  en  cuenta  las  peculiaridades  de  cadainstalación y  los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el  buen
funcionamiento y la economía de la misma.
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3.2.1. Dimensionado de los tramos
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello separtirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la
mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:

1. el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los puntosde consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.
2. establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  conun criterio adecuado. 3. determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo

por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

4. elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

5. Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la
velocidad.

3.3.1 Comprobación de la presión
1.Se  comprobará  que  la  presión  disponible  en  el  punto  de  consumo  másdesfavorable supera con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y

que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicadoen el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 
a) determinar  la  pérdida  de  presión  del  circuito  sumando  las

pérdidas de presión total de cada tramo. Las perdidas de carga localizadas podránestimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o
evaluarse a partir de los elementos de la instalación. 

b) comprobar  la  suficiencia  de  la  presión  disponible:  una  vezobtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son
sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar ala presión total,  la  altura  geométrica  y  la residual  del  punto  de consumo más
desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumofuera inferior  a la presión  mínima exigida sería  necesaria la instalación  de un
grupo de presión. 

3.4 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace
3.4.1.1 Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a loque se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios desuministro  dados  por  las  características  de  cada  aparato  y  se  dimensionará  en

consecuencia.
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Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos

Aparato o punto de consumo
Diámetro nominal del ramal de enlace
Tubo de acero (“) Tubo de cobre o

plástico (mm)
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO

Lavabo ½ - 12 12
Inodoro con cisterna ½ - 12 12
Urinario con grifo temporizado ½ - 12 12
Ducha ½ - 12 12
Vertedero ½ - 12 12

3.4.1.2 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionaránconforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo
los valores de la tabla 4.3:

Sección HS 5 Evacuación de aguas.
El inmueble posee actualmente arqueta general para la evacuación de aguas en el Parque Pignatelli, junto al acceso principal.
Los elementos existentes en los dos aseos, a los que hay que dar salida, son dos inodoros, dos lavabos y un urinario. Las unidades de descarga totales generadas son 16 UD. 
Considerando una pendiente del 2% el diámetro mínimo según tablas 4.3 y 4.5 es de 75 mm.El existente varía entre 150 y 200mm.

3.5 CTE-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Objeto
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los
edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades queel  ruido  pueda  producir  a  los  usuarios  como consecuencia  de  las  características  de  suproyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE
en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos de reforma en los edificios existentes,salvo cuando se trate de rehabilitación integral.
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El presente cuadro expresa los valores del aislamiento al ruido aéreo y de impacto de los
elementos  constructivos,  que  cumplen  lo  establecido  en  la  Norma  Básica  NBE-CA-88,“Condiciones Acústicas en los Edificios”.

Masa Aislamiento acústico
a

Elementos constructivos verticales m ruido aéreo  R  en
dBA

kg/m2 Proyectad
o

Exigido
Particiones
interiores

Entre  áreas
de

(Art. 10º) igual uso 165 39  30
Entre  áreas
de
uso distinto No existen  35

Paredes
separadoras
de propiedades o
usuarios distintos No existen 285 48  45
(Art. 11º)
Paredes
separadoras
de  zonas
comunes

Bloques huecos de hormigón vibrado e = 20 cms. 285 48  45
Interiores
(Art. 12º)

Parte ciega Ventanas (2) Aislamiento
acústico

global a ruido
aéreo

sc mc ac sv e av sc+s
v

ac-
ag

ag  en dBA
m2 Kg/

m2
dBA m2 mm dBA sv dBA Proyecta

do
Ex

Fachadas
(Art. 13º)  (1)

5.83 450 55 2.25 6 25 0.28 30 30.56 
30

Masa Aislamiento acústico a Nivel ruidoimpactoElementos constructivos horizontales m ruido aéreo  R  endBA Ln  en dBA
Kg/
m2

Proyecta
do

Exigido Proyecta
do

Ex
Elementoshorizontales Forjado unidireccional de 
de separación hormigón  armado  c./ 350 56  45 79 
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bovedillas 80
(Art. 14º)
Cubiertas planasy tejados Idem anterior 350 56  45 79 80
(Art. 15º)

3.5. CTE-HE AHORRO DE ENERGÍA
El  cumplimiento  de  esta  sección  queda  reflejada  en  la  separata  de  climatización.  HE  2
Rendimiento de las instalaciones térmicas, además también en la separata de electricidad.

Zaragoza, agosto de 2017

              El Arquitecto                                                                  La Arquitecta técnica

                                          

Fdo. Fernando Fernández Lázaro                                Fdo. Sheila Esther Sánchez Arranz 
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4. ANEJOS A LA MEMORIA
4.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Se adjunta separata de Instalación Eléctrica.
4.2 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
Se adjunta separata de Climatización y Ventilación
4.3 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Ordenanza de supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas del municipio de
Zaragoza
Objeto
La presente ordenanza tiene por objeto garantizar a las personas con dificultades para lamovilidad o cualquier otra limitación física, la accesibilidad mediante el establecimiento demedidas de control en el cumplimiento de la normativa dirigida a suprimir y evitar cualquier
tipo  de barrera u obstáculo físico.
Ámbito de aplicación
Están sometidas a la presente ordenanza todas las actuaciones relativas al planeamiento,
gestión y ejecución en materia de urbanismo y en la edificación, tanto de nueva construccióncomo de rehabilitación, reforma o cualquier actuación análoga, que se realicen por cualquier
persona física o jurídica, de carácter público o privado en el término municipal de Zaragoza.
(Art 4) Se consideran edificios de uso público aquellos edificios o espacios e instalacionescuyo uso implique concurrencia de público, ya sea pública o privada

- Edificios públicos y de servicios de las administraciones públicas
El  acondicionamiento  de  los  espacios  resultantes  de la  intervención  objeto  del  proyectocumple con los criterios de accesibilidad contemplados en la ordenanza municipal. 

4.4 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con elobjeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la Obra realizará la planificacióndel control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a
las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de éste, y a lasindicaciones del  Director  de Obra,  además de a las especificaciones de la normativa de
aplicación vigente. Todo ello contemplando los siguientes aspectos:
1. El control de recepción de productos, equipos y sistemas
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2. El control de la ejecución de la obra
3. El control de la obra terminada
Para ello:
a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado,verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
b)  El  Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director deObra  y  al  Director  de  la  Ejecución  de  la  Obra  la  documentación  de  los  productosanteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías
correspondientes cuando proceda; y
c)  La  documentación  de  calidad  preparada  por  el  Constructor  sobre  cada  una  de  las
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra,como parte del control de calidad de la obra.
3 Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada

por el Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, ensu  caso,  en  la  Administración  Pública  competente,  que  asegure  su  tutela  y  se
comprometa  a  emitir  certificaciones  de  su  contenido  a  quienes  acrediten  un  interéslegítimo.

1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a losque así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la
Dirección  Facultativa.  Este  control  se  efectuará  sobre  el  muestreo  del  producto,sometiéndose  a  criterios  de  aceptación  y  rechazo  y  adoptándose  en  consecuencia  las
decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa.
El  Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aportecertificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen
a la obra.
Durante la obra se realizarán los siguientes controles:
1.1.- Control de la documentación de los suministros
Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de Ejecución de
la Obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligadocumplimiento  y,  en  su  caso,  por  el  proyecto  o  por  la  Dirección  Facultativa.  Estadocumentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
-  Los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidasreglamentariamente,  incluida  la  documentación  correspondiente  al  marcado  CE  de  losproductos de construcción,  cuando sea pertinente,  de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
1.2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad: 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que  aseguren  las  características  técnicas  de  los  mismos  exigidas  en  el  proyecto  y
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documentará,  en  su  caso,  el  reconocimiento  oficial  del  distintivo  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.
-  Las  evaluaciones  técnicas  de idoneidad  para  el  uso  previsto  de  productos,  equipos  y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 delCTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
El Director de la Ejecución de la Obra verificará que esta documentación es suficiente para laaceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
1.3.- Control mediante ensayos
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, endeterminados  casos,  realizar  ensayos  y  pruebas  sobre  algunos  productos,  según  lo
establecido en la  reglamentación vigente,  o  bien según lo  especificado en el  proyecto uordenados por la Dirección Facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayosa realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
2. Control de ejecución de la obra
De aquellos  elementos que formen parte  de la  estructura,  cimentación y  contención,  se
deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puestoen conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo paraadoptar las medidas pertinentes para su corrección.
Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la ejecución decada unidad de obra verificando su replanteo,  los  materiales  que se utilicen,  la  correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como lasverificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicadoen el  proyecto,  la  legislación  aplicable,  las  normas de  buena práctica  constructiva  y  las
instrucciones de la Dirección Facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán encuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las Entidades de Control de Calidad de la
Edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que secontemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE.
En concreto, para:
2.1.- La ejecución de la estructura de hormigón
Se  llevará  a  cabo  según  el  nivel  de  control  normal  prescrito  en  la  Instrucción  EHE,debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra.
2.2.- El hormigón estructural
Se  llevará a  cabo  según el  nivel  de control  estadístico  prescrito  en  la  Instrucción  EHE,
debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra.
2.3.- El acero para hormigón armado
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Dado  que  el  acero  deberá  disponer  de  la  Marca  AENOR,  se  llevará  a  cabo  el  control
prescrito en la Instrucción EHE para los productos que están en posesión de un distintivo decalidad oficialmente reconocido.
2.4.- Otros materiales
El Director de la Ejecución de la Obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra,
la relación de ensayos y el alcance del control preciso.
3. Control de la obra terminada
Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en
el  Programa de Control  y especificadas en el  Pliego de Condiciones,  así  como aquéllasordenadas por la Dirección Facultativa. 
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control derecepción  de  la  obra  terminada,  se  dejará  constancia  en  la  documentación  de  la  obraejecutada.

Zaragoza, agosto de 2017

              El Arquitecto                                                                  La Arquitecta técnica

                                          

Fdo. Fernando Fernández Lázaro                                Fdo. Sheila Esther Sánchez Arranz 
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4.5 GESTIÓN DE RESIDUOS

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
Art.  4.1.  a).  R. D.  105/2008, de 1 de febrero,  que regula la  producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición (BOE de 13.02.08)

Fase de Proyecto  EJECUCIÓN
Titulo PROYECTO  DE  NUEVO  CENTRO  CIVICO  EN  ROSALES  DEL

CANAL  
Emplazamiento C/Richard Wagner nº 2.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO
De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestiónde los residuos de construcción y demolición, y la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por
la  que  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y  eliminación  de  residuos  y  la  listaeuropea  de  residuos,  se  presenta  el  presente  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de
Construcción y Demolición, con el siguiente contenido:
1- Estimación de la cantidad de residuos que se generará (en Tn y m3)
2- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto.
3- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados
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4- Medidas para la separación de los residuos en obra.
5- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos.
6- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto en relacióncon el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
7- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demoliciónque formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
8- Inventario de residuos peligrosos que se generarán.
1- Estimación de la cantidad de residuos (en Tn y m3)
GENERALIDADES
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, de
tal forma, que estos, sus características y cantidad, dependen de la fase de construcción ydel tipo de trabajo ejecutado.
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realizaciónde la obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y
restos diversos de embalajes. 
Es  necesario  identificar  los  trabajos  previstos  en  la  obra  y  el  derribo  con  el  fin  decontemplar el tipo y el volumen de residuos que se producirán, organizar los contenedorese ir  adaptando esas decisiones a  medida que avanza  la  ejecución de los trabajos.  En
efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar losresiduos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si
se pueden reducir, reutilizar y reciclar. 
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal yde otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán
durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, lostoners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc. 
Clasificación y descripción de los residuos
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanísticao  planes  de  desarrollo  de  carácter  regional,  siendo  resultado  de  los  excedentes  deexcavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se
trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obrasde excavación.
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RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación deservicios.
Son  residuos  no  peligrosos  que  no  experimentan  transformaciones  físicas,  químicas  o
biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamenteni  de  ninguna  otra  manera,  ni  son  biodegradables,  ni  afectan  negativamente  a  otras
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacióndel medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes
procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores deconstrucción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos generados serán tan solo los marcados en la Lista Europea establecida en laOrden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales
que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto untratamiento especial.
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajustaa la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir,
cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación dedesprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.

ESTIMACIÓN
Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos
de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a laLista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
que  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y  eliminación  de  residuos  y  la  listaeuropea de residuos, o norma que los sustituya. [Artículo 4.1.a)1º] 
 Obra acondicionamiento espacios en Centro cívico Rosales del Canal:

Resíduos Nivel I: Tierras y pétreos de la excavación.
V m3 volumentierras 

d densidad tipoentre 1,5 y 0,5
tn/m3

Tn tottoneladas deresiduo (v x d)
     8          1,2          9,6

Las tierras y pétreos que no sean reutilizadas in situ o en exterior, en restauraciones o
acondicionamientos,  y  que  sean  llevadas  finalmente  a  vertedero  tendrán  laconsideración  de  RCDs,  y  deberá  por  tanto  tenerse  en  cuenta.  Las  cantidades  se
calcularán con los datos de extracción previstos en proyecto.
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Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04 x
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 0505 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 0507 17 05 08

Resíduos Nivel II: 
Trabajos de reforma

Sm2 superficie
construída

V m3 volumen
residuos (S x0,2)

d densidad tipo
entre 1,5 y 0,5tn/m3

Tn tottoneladas de
residuo (v x d)

      1.598      79,9          1,2          95,88

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs  por m2 construido, utilizando los
estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de losRCDs  que  van  a  sus  vertederos  (Plan  Nacional  de  RCDs 2001-2006),  se  podríaestimar el peso por tipología de residuos.

Estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado:
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Tn 
toneladas de residuos

d 
densidad tipo entre 1,5 y 0,5

tn/m3

V 
m3 volumenresiduos (Tn / d)

Nivel I     9,6
Nivel II     95,88

         1,2
         1,2

          8
        79,9

2.- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto.
No se prevé operación de prevención alguna
Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales 
Realización de demolición selectiva
Utilización de  elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados,  losas
alveolares…)

X Las medidas  de elementos  de pequeño formato (ladrillos,  baldosas,  bloques…)  serán
múltiplos del módulo de la pieza, para así no perder material en los recortes;
Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño.
Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”.

X Se utilizarán  materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin
fibras irritantes o CFC.).

X Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la
reutilización de las mismas.

X Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado
con sello PEFC o FSC).
Se utilizarán áridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras…), PVC reciclado ó mobiliario
urbano de material reciclado….
Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con
envases retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción demateriales con elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases.
Otros (indicar)

3.-  Operaciones  de  reutilización,  valorización  o  eliminación  de  los  residuos
generados.

Operación prevista Destino previsto
No se prevé operación de reutilización alguna

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Relleno posterior
Reutilización  de  residuos  minerales  o  petreos  en  áridosreciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,... 
Reutilización de materiales metálicos 
Otros (indicar)
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Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados. 
x No se prevé operación alguna de valoración "in situ"

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión96/350/CE.
Otros (indicar)

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ". 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por laComunidad de Aragón para la gestión de residuos no peligrosos.

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 1703 01 Reciclado Planta  de  ReciclajeRCD

x Madera Reciclado/Vertedero Gestor  autorizadoRNPs
x Metales:  cobre,  bronce,  latón,  hierro,  acero,…,mezclados o sin mezclar Reciclado/Vertedero Gestor  autorizadoRNPs
x Papel , plástico, vidrio Reciclado/Vertedero Gestor  autorizadoRNPs
x Yeso Reciclado/Vertedero Gestor  autorizadoRNPs
RCD: Naturaleza pétrea

Residuos pétreos trituradas distintos del código 0104 07 Planta  de  ReciclajeRCD
x Residuos de arena, arcilla, hormigón,… Reciclado/Vertedero Planta  de  ReciclajeRCD
x Ladrillos, tejas y materiales cerámicos Reciclado/Vertedero Planta  de  ReciclajeRCD

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01,02 y 03 Planta  de  ReciclajeRCD
RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Mezcla de materiales con sustancias peligrosas ó
contaminados

Depósito
Seguridad Gestor  autorizado  deResiduos  Peligrosos

(RPs)Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito
Seguridad

Residuos  de  construcción  y  demolición  que
contienen Mercurio

Depósito
Seguridad

Gestor  autorizado
RPs

Residuos  de  construcción  y  demolición  que
contienen PCB’s

Depósito
Seguridad

Otros  residuos  de  construcción  y  demolición  que
contienen SP’s

Depósito
Seguridad
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Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y17 06 03 Reciclado Gestor  autorizadoRNPs
Tierras  y  piedras  que  contienen  sustanciaspeligrosas

Gestor  autorizadoRPs

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento/Depósito
Tubos fluorescentes Tratamiento/Depósito
Pilas alcalinas, salinas y pilas botón Tratamiento/Depósito
Envases vacíos de plástico o metal contaminados Tratamiento/Depósito
Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,… Tratamiento/Depósito
Baterías de plomo Tratamiento/Depósito

RSU: Residuos Sólidos Urbanos
RNP: Residuos NO peligrosos
RP: Residuos peligrosos

4.- Medidas para la separación de los residuos en obra.
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

X Derribo  separativo/  Segregación  en  obra  nueva  (ej:  pétreos,  madera,  metales,
plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos).
Derribo integral  o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”,  y posterior
tratamiento en planta
Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial
las cantidades limitantes.
Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en laestimación inicial las cantidades limitantes.
Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo5.5.
Otros (indicar)

5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacióny, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción ydemolición dentro de la obra, donde se especifique la situación de:
Bajantes de escombros

x Acopios  y/o  contenedores  de  los  distintos  tipos  de  RCDs  (tierras,  pétreos,  maderas,plásticos, metales, vidrios, cartones…..).
Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón.
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Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
Contenedores para residuos urbanos.
Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.
Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar
Otros (indicar) 

6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto enrelación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operacionesde gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
x Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento,... de las partes óelementos peligrosos, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como

norma  general,  se  actuará  retirando  los  elementos  contaminantes  y/o  peligrosos  tanpronto como sea posible,  así  como los elementos  a conservar  o valiosos  (cerámicos,mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederáderribando el resto.

x El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales oinferiores  a  1  metro  cúbico,  contenedores  metálicos  específicos  con  la  ubicación  y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.  Dicho depósito en acopios,también deberá estar  en lugares debidamente señalizados  y  segregados del  resto  deresiduos.

x El  depósito  temporal  para RCDs valorizables  (maderas,  plásticos,  chatarra....),  que serealice  en  contenedores  o  en  acopios,  se  deberá  señalizar  y  segregar  del  resto  de
residuos de un modo adecuado.

x El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias  para  evitar  el  depósito  de  residuos  ajenos  a  la  misma.  Los  contenedorespermanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

x En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación para cada tipo de RCD.

x Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de
la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadasmaterias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por
parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que esviable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo:que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores
adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y sujustificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

x Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final(Planta  de  Reciclaje,  Vertedero,  Cantera,  Incineradora,  Centro  de  Reciclaje  de
Plásticos/Madera ……) sean centros  autorizados. Así mismo se deberá contratar sólotransportistas  o  gestores  autorizados  e  inscritos  en los registros correspondientes.  Serealizará un estricto control documental,  de modo que los transportistas y gestores de
RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos
de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la
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legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzaslocales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases,  lodos  de  fosas  sépticas…),  serán  gestionados  acorde  con  los  preceptosmarcados por la legislación y autoridad municipales.

x Los restos de lavado  de canaletas/cubas  de hormigón,  serán tratados  como residuos“escombro”.
x Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de losplásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación

de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
x Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación

de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, encaballones  de  altura  no  superior  a  2  metros.  Se  evitará  la  humedad  excesiva,  la
manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

x Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a la
autoridades  ambientales  pertinentes,  y  seguir  las  instrucciones  descritas  en  el  RealDecreto 9/2005.
Otros (indicar) 

7.- Valoración del  coste previsto de la gestión de los residuos de construcción ydemolición  que  formará  parte  del  presupuesto  del  proyecto  en  capítuloindependiente.

Total presupuesto:

CENTRO CÍVICO ROSALES DEL CANAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓNMATERIAL
NUEVO CENTRO CÍVICO EN ROSALES DEL
CANAL

4.366,44 €

TOTAL P.E.M. 4.366,44

8.-  En  obras  de  demolición,  rehabilitación,  reparación  o  reforma:  Inventario  deresiduos peligrosos que se generarán.
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RCD: Potencialmente peligrosos Cód. LER.
Mezcla  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y  materiales  cerámicos  consustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadaspor ellas 17 02 04
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01
Otros  materiales  de  aislamiento  que  contienen  sustancias
peligrosas

17 06 03
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05
Tubos fluorescentes 20 01 21
Pilas alcalinas y salinas 16 06 04
Envases vacíos de metal ó plastico contaminados 15 01 10
Sobrantes de pintura ó barnices 08 01 11
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04

Zaragoza, agosto de 2017

              El Arquitecto                                                                  La Arquitecta técnica

                                          

Fdo. Fernando Fernández Lázaro                                Fdo. Sheila Esther Sánchez Arranz 
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4.6. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

Zaragoza, agosto de 2017
         
                   El Arquitecto                                                                             La Arquitecta técnica

Fdo. Fernando Fernández Lázaro                                           Fdo. Sheila Esther Sánchez Arranz 
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I. MEMORIA
1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1 Objeto
Constituye el objeto del presente Proyecto, la descripción y justificación de la Instalación de
Climatización de la planta baja y de los vestuarios ubicados en la planta sótano del edificio
destinado a Centro Cívico en Rosales del Canal. 
Con  este  documento  se  pretende  también  solicitar  la  obtención  de  las  autorizaciones
necesarias para dichas instalaciones y la puesta en marcha de la actividad, por parte de los
organismos competentes que correspondan.
Para conseguir la finalidad anterior se señalarán, en este documento y en los restantes del
Proyecto,  el  diseño  de  la  instalación  a  ejecutar,  las  condiciones  de  cálculo,  los  cálculos
justificativos necesarios, los materiales empleados y todas las medidas adoptadas para obtener
un rendimiento óptimo de la instalación, cumpliendo en todo momento con la Reglamentación
Vigente.
1.2 Descripción del edificio.
El edificio donde se desarrolla la actividad tiene actualmente los cerramientos exteriores y la
estructura ya ejecutada. 
Inicialmente en esta primera fase se va a ocupar parte de la planta baja que se refleja en
planos y a ocupar una pequeña zona de la planta sótano en la que se van a ubicar vestuarios.
Los  equipos  de producción  se  van  a  situar  en Planta  Cubierta,  en  una zona que  ya  está
impermeabilizada y aislada.
Existe otra zona en planta sótano destinada a los grupos de PCI y al CGBT pero no se va a
actuar  en  lo  que  a  instalaciones  térmicas  se  refiere  en  dichas  zonas,  quedando fuera  del
alcance del proyecto.
En la ejecución de obra civil se van a modificar los cerramientos exteriores y a crear ventanas
a lo largo del perímetro de modo que se produzca un aprovechamiento de la luz solar. Todas
estas modificaciones de cerramientos se realizarán de modo que se dé cumplimiento al DB-
HE-0  y  DB-HE-1,  no  constituyendo  objeto  de  esta  separata  la  justificación  de  dichos
documentos.
1.3 Descripción de la actividad.
La  actividad  del  edificio  se  va  a  concentrar,  en  esta  primera  fase,  en  la  planta  Baja
distinguiéndose  3  usos  principales  diferenciados  en  zonas  independientes:  Biblioteca,
Ludoteca y la propia del Centro Cívico. Existen unos vestuarios de personal ubicados en la
Planta Sótano que también son objeto de este proyecto.
En la descripción de la instalación de Climatización, por tanto, se hablará de 4 zonas: Biblioteca (P. Baja). Ludoteca (P. Baja). Centro cívico (P. Baja). Vestuarios (P. Sótano).
El  horario  del  edificio será de 08:00 a 22:00 de Lunes a  Viernes y de 09:00 a 14:00 los
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Sábados, habiendo un horario especial en periodo estival a determinar. Dentro de este horario
global  del  edificio,  cada  una  de  las  zonas  arriba  mencionadas  podrá  tener  un  horario
particular.
Por tanto, teniendo en cuenta que las actividades pueden realizarse simultáneamente en el
edificio o de manera aislada (una zona en funcionamiento, y las otras cerradas al público) se
ha procedido a dimensionar la instalación teniendo en cuenta este aspecto, si bien la planta de
producción se ha  dimensionado de manera que pueda satisfacer  la  demanda conjunta del
edificio con todas las zonas operativas.
1.4 Normativa vigente de aplicación
En la realización de este  Proyecto y en  la  ejecución  de la instalación se  ha procurado  y
procurará el cumplimiento de lo establecido en los Reglamentos y Normativas vigentes en
España para este tipo de instalaciones y especialmente en: Real  Decreto 1027/2007,  de 20 de julio,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento de

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y las modificaciones posteriores. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación y las modificaciones posteriores. Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos-
sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis. Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento
Electrónico para baja Tensión. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 486/1997, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en lugares de
trabajo. Real  Decreto  485/1997,  Disposiciones  mínimas  en  Materia  de  Señalización  de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Ordenanza municipal para la ecoeficiencia y la calidad de la gestión integral del agua.
Aprobada el 28-01-2011 y posteriores modificaciones.

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
2.1 Descripción general de la Instalación de Climatización
Sistema de climatización
El sistema de  climatización está basado en unidades Fancoils de conductos a 2 tubos de la
casa CIATESA,  modelo CONFORT-LINE, (o equivalente) que proporcionan frio o calor en
función de la demanda que indique el termostato de pared ubicado en cada una de las zonas.
Estos equipos disponen de ventiladores de caudal variable brussless de modo que se puede
regular  el  caudal  de  aire  a  la  demanda  instantánea  consiguiendo  condiciones  de  confort
mayores y consumos menores. No obstante la regulación prevista es por control de caudal de
agua, dejando que el caudal de aire sea constante y por tanto la difusión funcione en su punto
de diseño, pudiendo cambiar el caudal de aire o por mando o por programación.
Respecto a la difusión se opta por difusores rotacionales en la impulsión y por rejillas de
retorno de lamas horizontales, ambos modelos de la casa SCHAKO. La disposición de estos
elementos, se indica en planos, proporcionan  un alto índice de inducción en la impulsión
consiguiendo una mezcla rápida y homogénea del aire tratado en el ambiente.
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Extracción forzada
En los  aseos  se  opta  por  una  extracción forzada  de  caudal  constante  que se impulsará a
cubierta con un modo de funcionamiento permanente en el horario de apertura del centro para
evitar la acumulación de olores. La ventilación de esos espacios se realizará de manera natural
al estar los aseos depresionados. Dichos extractores son de velocidad variable permitiéndose
el ajuste de caudal en obra una vez la red de extracción esté correctamente equilibrada. Son
extractores ECOWATT SILENT de la marca SOLER&PALAU (o equivalente).
Para facilitar la ventilación de los aseos con aire de renovación, cerca del acceso a los mismos
se ha dispuesto elementos del sistema de ventilación de modo que se compensen caudales.
Sistema de ventilación
Respecto a la ventilación, se opta por instalar dos unidades de tratamiento de aire, con sus
correspondientes  módulos  de  filtrado  acordes  a  la  normativa  vigente,  y  un  módulo  de
recuperación  de  calor  por  sorción  en  cada  una  de  las  unidades  de  modo que  se  consiga
atemperar el aire exterior que es necesario introducir en los recintos. En lugar de introducirlos
directamente en los recintos, se ha optado por impulsar el aire de renovación al retorno de los
Fancoils de modo que sea tratado por estos antes de introducirlo al espacio en cuestión. El
retorno del aire de ventilación se consigue mediante rejillas del mismo tipo que las utilizadas
para la climatización.
Debido a que la ocupación de los recintos va a ser variable dentro de cada zona (Biblioteca,
Ludoteca) y que los recintos donde se producirá la actividad del Centro Cívico tendrán un
horario definido y acotado, se ha optado por controlar los caudales de ventilación mediante
cajas de caudal variable, en Biblioteca y Ludoteca, que permitan el paso en mayor o menor
proporción en función de la lectura de sondas de CO2 (medida indirecta de la ocupación pero
con mayor precisión) y mediante cajas de caudal constante, en la zonas del Centro Cívico, en
función del horario. Para asegurar una correcta distribución de caudales se opta por instalar
estas cajas tanto en impulsión como en retorno.
Con  este  sistema  se  hace  necesario  disponer  en  los  ventiladores  de  las  Unidades  de
Tratamiento de Aire de ventiladores de caudal variable que regularán la cantidad de aire a
impulsar/retornar en función de sondas de presión diferencial.

Producción térmica
La producción térmica se resuelve con Bombas de Calor a 2 tubos de alta eficiencia. Con este
sistema se consiguen ahorros considerables de energía a la vez que se obtienen altos índices
de  eficiencia  energética  (EER  y  COP).  Los  equipos  seleccionados  son  de  TRANE,
concretamente el modelo CXAX HE LN de alta eficiencia energética (o equivalente).
Se prevé el aprovechamiento solar térmico mediante la instalación de un panel. A pesar de ser
el uso del ACS muy reducido (en realidad casi nulo) se ha previsto la utilización de duchas
con un consumo de 15 litros diarios por ducha. Con un panel de 2m2 se cubre sobradamente
el 70% exigido por la Ordenanza Municipal de para la ecoeficiencia y CTE.
Distribución de energía
El sistema de transporte de agua se resuelve con bombas de caudal variable a presión variable
en los secundarios de modo que se asegurar altos índices de eficiencia. Dichas bombas serán
de GRUNDFOS (o equivalente).
Los primarios, por requisitos del fabricante de las Bombas de Calor, dispondrán de bombas a
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caudal constante pero ajustadas por variación de frecuencia.
Sistema de control
Todo el  sistema de climatización y ventilación se integrará en un sistema de control  que
permita gobernar y supervisar el funcionamiento de los equipos y establecer consignas de
funcionamiento en función de ocupaciones, horarios, etc.
Previsión futura de equipos
En previsión de una futura actuación en la  Planta  primera,  se  ha considerado espacio de
reserva en Planta Cubierta para una UTA adicional del mismo modelo y una BdC más, de
modo que se satisfaga la demanda conjunta de vestuarios, planta baja y la futura demanda de
la planta primera. 
Por tanto, los colectores se han dimensionado teniendo en cuenta estas demandas futuras y
BdC adicional a instalar. Respecto al suministro de agua a la planta primera, se ha previsto
mediante un secundario independiente.  Dichos equipos futuros  se reflejan en el  plano de
cubierta y en el esquema de principio de la instalación.
2.2 Condiciones exteriores de cálculo
Para  el  cálculo de las necesidades  energéticas  del  edificio  se han adoptado las  siguientes
condiciones de cálculo:

Calefacción
Temperatura seca extrema -3.1  ºC
Refrigeración
Temperatura exterior 35.5 ºC
Humedad relativa 33.7 %

2.3 Condiciones interiores de cálculo
Para  el  cálculo de las necesidades  energéticas  del  edificio  se han adoptado las  siguientes
condiciones de cálculo:

Calefacción VALOR REFERENCIA
Temperatura seca ºC 21 - 23 RITE
Humedad relativa % 40 - 60 RITE

Refrigeración VALOR REFERENCIA
Temperatura seca ºC 24 - 26 RITE
Humedad relativa % 40 - 60 RITE

2.4 Cálculo de los caudales de ventilación
Se  han  calculado  los  caudales  mínimos  de  ventilación  de  acuerdo  al  RITE  vigente,
concretamente en su IT 1.1.4.2.3. en la que en función del uso de cada local se selecciona una
categoría de calidad de aire interior (IDA). Para el uso que nos ocupa se ha considerado una
categoría IDA2, categoría que supone una tasa de renovación de 12,5 litros/s·persona.
La siguiente tabla indica las ocupaciones y ventilaciones consideradas en cada recinto
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Estancia Ocup.  /
Nºaseos

Calidad
AINT

Calidad
AEXT Q_sel

 (m2) Pers / Aseos   (m3/h)
P00.CC.Seminario 89,6 30 IDA.02 AE3 1350
P00.CC.Aula.01 42,8 15 IDA.02 AE3 675
P00.CC.Aula.02 42,8 15 IDA.02 AE3 675
P00.CC.Oficina.01 25,1 6 IDA.02 AE3 270
P00.CC.Sala.Estudio 36,8 15 IDA.02 AE3 675
P00.CC.Sala.Reuniones 24,3 10 IDA.02 AE3 450
P00.CC.Oficina.02 15,5 4 IDA.02 AE3 180
P00.CC.Aula.Taller 40,5 15 IDA.02 AE3 675
P00.LD.Oficina.03 12,7 4 IDA.02 AE3 180
P00.LD.Oficina.04 12,7 4 IDA.02 AE3 180
P00.LD.Taller.01 40,5 10 IDA.02 AE3 450
P00.LDTiempoLibre 95,8 30 IDA.02 AE3 1350
P00.LD.Ludoteca 141,8 50 IDA.02 AE3 2250
P00.BB.Biblioteca.Inf 100,0 30 IDA.02 AE3 1350
P00.BB.Oficina.05 13,9 4 IDA.02 AE3 180
P00.BB.Biblioteca.Ad 194,0 80 IDA.02 AE3 3600
P00.BB.Pasillo.01 38,7 - IDA.02 AE3 300
P00.BB.Pasillo.02 13,4 - IDA.02 AE3 300
P00.BB.Pasillo.03 31,1 - IDA.02 AE3 100
P00.LD.Pasillo.06 6,5 - IDA.02 AE3 400
P00.CC.Recepción 55,8 - IDA.02 AE3 150
PS1.VS.Vestuarios.Mas 31,1 10 IDA.02 AE3 1000
PS1.VS.Vestuarios.Fem 24,4 10 IDA.02 AE3 1000

2.5 Cálculo de potencias térmicas
Se ha utilizado programa comercial de cálculo. Este utiliza para cargas invernales el método
propuesto por la UNE –12831. Para cargas estivales el método usado es el de ASHRAE.
En el cálculo invernal se tiene en cuenta: Transmisión en cerramientos y carpinterías Transmisión en puentes térmicos Transmisiones internas Cargas por ventilación
No se contabilizan posibles cargas internas caloríficas
En el cálculo estival se tiene en cuenta: Transmisión en cerramientos y carpinterías Transmisión en puentes térmicos Transmisiones internas Cargas solares Cargas por ventilación Cargas internas de ocupación, iluminación y otros Efecto dinámico de las cargas
En el cálculo se realizan sumas de cargas según los horarios previstos, obteniendo potencias
totales en función de las necesidades simultáneas en todo el edificio.
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A continuación se indica una tabla resumen de cargas térmicas:
Potencia  debido  a
Cálculo de cargas Potencia debido a Ventilación Potencia total

Estancia Sup. Potsen Pot lat Pot tot Qimpuls Potsen Potlat Pottot Potsen Potlat Pottot
(m2) kW kW kW m3/h kW kW kW kW kW kW

P00.CC
Seminario 89,6 11,935 1,659 13,594 1350 0,98 -0,31 0,66 12,91 1,35 14,26
P00.CC Aula.01 42,8 5,668 0,808 6,476 675 0,49 -0,15 0,33 6,16 0,65 6,81
P00.CC Aula.02 42,8 5,668 0,808 6,476 675 0,49 -0,15 0,33 6,16 0,65 6,81
P00.CC
Oficina.01 25,1 1,987 0,35 2,337 270 0,20 -0,06 0,13 2,18 0,29 2,47
P00.CC
Sala.Estudio 36,8 3,166 0,745 3,911 675 0,49 -0,15 0,33 3,65 0,59 4,24
P00.CCSala.Reuniones 24,3 2,146 0,491 2,637 450 0,33 -0,10 0,22 2,47 0,39 2,86
P00.CC
Oficina.02 15,5 1,313 0,232 1,545 180 0,13 -0,04 0,09 1,44 0,19 1,63
P00.CC
Aula.Taller 40,5 3,39 0,773 4,163 675 0,49 -0,15 0,33 3,88 0,62 4,49
P00.LDOficina.03 12,7 1,118 0,212 1,33 180 0,13 -0,04 0,09 1,25 0,17 1,42
P00.LD
Oficina.04 12,7 1,118 0,212 1,33 180 0,13 -0,04 0,09 1,25 0,17 1,42
P00.LD
Taller.01 40,5 4,578 0,537 5,115 450 0,33 -0,10 0,22 4,90 0,43 5,34
P00.LDTiempoLibre 95,8 11,887 1,654 13,541 1350 0,98 -0,31 0,66 12,86 1,35 14,20
P00.LD
Ludoteca 141,8 13,796 2,636 16,432 2250 1,63 -0,51 1,10 15,42 2,12 17,54
P00.BB
Biblioteca.Inf 100,0 11,471 1,649 13,12 1350 0,98 -0,31 0,66 12,45 1,34 13,78
P00.BBOficina.05 13,9 1,271 0,229 1,5 180 0,13 -0,04 0,09 1,40 0,19 1,59
P00.BB
Biblioteca.Ad 194,0 17,202 2,585 19,787 3600 2,60 -0,82 1,77 19,81 1,76 21,55
P00.CC
Recepción 55,8 - - 7,2488 150 0,11 -0,03 0,07 0,11 -0,03 7,32
PS1.VSVestuarios.Mas 31,1 - - 3,113 1000 0,72 -0,23 0,49 0,72 -0,23 3,60
PS1.VS
Vestuarios.Fem 24,4 - - 2,444 1000 0,72 -0,23 0,49 0,72 -0,23 2,93

Potencia debido a Cálculo de cargas Potencia debido a Ventilación Potencia total

Estancia Sup. Pot sen Pot cal Qimpuls Pot sen Pot tot Pot sen Pot tot

(m2) kW kW m3/h kW kW kW kW
P00.CC
Seminario 89,6 9,472 9,472 1350 2,17 2,17 11,64 11,64
P00.CC Aula.01 42,8 4,507 4,507 675 1,09 1,09 5,59 5,59
P00.CC Aula.02 42,8 4,507 4,507 675 1,09 1,09 5,59 5,59
P00.CCOficina.01 25,1 2,008 2,008 270 0,43 0,43 2,44 2,44
P00.CC
Sala.Estudio 36,8 2,848 2,848 675 1,09 1,09 3,93 3,93
P00.CC
Sala.Reuniones 24,3 1,949 1,949 450 0,72 0,72 2,67 2,67
P00.CCOficina.02 15,5 1,457 1,457 180 0,29 0,29 1,75 1,75
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Potencia debido a Cálculo de cargas Potencia debido a Ventilación Potencia total

Estancia Sup. Pot sen Pot cal Q
impuls Pot sen Pot tot Pot sen Pot tot

(m2) kW kW m3/h kW kW kW kW
P00.CCAula.Taller 40,5 3,403 3,403 675 1,09 1,09 4,49 4,49
P00.LD
Oficina.03 12,7 1,082 1,082 180 0,29 0,29 1,37 1,37
P00.LD
Oficina.04 12,7 1,082 1,082 180 0,29 0,29 1,37 1,37
P00.LDTaller.01 40,5 4,027 4,027 450 0,72 0,72 4,75 4,75
P00.LD
TiempoLibre 95,8 10,025 10,025 1350 2,17 2,17 12,20 12,20
P00.LD
Ludoteca 141,8 13,036 13,036 2250 3,62 3,62 16,65 16,65
P00.BBBiblioteca.Inf 100,0 9,136 9,136 1350 2,17 2,17 11,31 11,31
P00.BB
Oficina.05 13,9 1,463 1,463 180 0,29 0,29 1,75 1,75
P00.BB
Biblioteca.Ad 194,0 18,044 18,044 3600 5,79 5,79 23,83 23,83
P00.CCRecepción 55,8 7,2488 7,2488 150 0,24 0,24 0,24 7,49
PS1.VS
Vestuarios.Mas 31,1 2,4904 2,4904 1000 1,61 1,61 1,61 4,10
PS1.VS
Vestuarios.Fem 24,4 1,9552 1,9552 1000 1,61 1,61 1,61 3,56

2.6 Componentes de la instalación
Se describen a continuación los equipos seleccionados que bajo criterio del proyectista mejor
se adaptan a la demanda del edificio. En la selección de dichos equipos ha primado: Dimensionado óptimo de toda la instalación Recuperación de energía con su consiguiente consumo Ajuste exacto de caudales para no sobredimensionar las redes de distribución tanto de

aire como de agua Selección de equipos de máxima eficiencia

Sistema de climatización- Fancoils a 2 Tubos
Equipo  C.LINE-

64D V5
C.LINE-
64D V3

C.LINE-
64B V3

C.LINE-
64B V1

C.LINE-
54D V5

C.LINE-
54D V3

C.LINE-
54D_V3

C.LINE-
54C_V3

C.LINE-
34D_V3

C.LINE-
24D_V3

Largo. mm 1498 1498 1498 1498 1498 1498 1498 1498 1198 898
Alto mm 280 280 280 280 280 280 280 280 245 245
Ancho mm 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721
Pot total kW

(frio) 11,38 9,57 7,91 6,19 4,83 4,38 4,38 4,18 2,13 1,67
Potsensible kW(frio) 8,94 7,36 6,59 4,98 3,66 3,29 3,29 3,19 1,62 1,30
Caudal
agua

l/seg
(frio) 0,54 0,46 0,38 0,30 0,23 0,21 0,21 0,20 0,10 0,08

P.
Carga

mca
(frio) 5,20 3,80 3,10 2,00 1,20 1,00 1,00 1,70 0,80 0,80
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Equipo  C.LINE-64D V5 C.LINE-64D V3 C.LINE-64B V3 C.LINE-64B V1 C.LINE-54D V5 C.LINE-54D V3 C.LINE-54D_V3 C.LINE-54C_V3 C.LINE-34D_V3 C.LINE-24D_V3
Pot total kW

(calor) 7,96 7,04 7,10 5,78 2,72 2,57 2,57 2,61 1,78 1,37
Caudal
agua

l/seg
(calor) 0,25 0,18 0,15 0,10 0,06 0,05 0,05 0,08 0,04 0,04

P Carga mca(calor) 3,60 2,90 2,90 2,00 0,90 0,80 0,80 0,80 1,80 0,80
caudal m3/h

(aire) 1970 1589 1589 1141 766 687 687 687 339 278
P_est Pa

(aire) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Lw dBa 54 66 66 46 50 58 58 58 56 56

Sistema de ventilación
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE 2 x DAIKIN SERIE MODULAR
Dimensiones impulsion (ancho x alto) 1940 x 1060 mm
Dimensiones retorno (ancho x alto) 1940 x 1060 mm
Dimensiones máquina (largo x ancho x alto) 2450 x 1940 x 2180
Caudal aire máximo impulsion/retorno 8500 m3/h
Presión estática disponible 250 Pa
Filtro impulsion M6 + F9
Recuperador rotativo sorción 80,4% eficiencia seca EUROVENT

77,5% eficiencia EN13053

Producción térmica
GRUPOS DE PRODUCCIÓN TÉRMICA TRANE CXAX HE LN  060
Potencia frigorífica (Text: 39 ºC) (Tagua: 7 ºC / 12 ºC) 151,5 kW
Potencia absorbida total 59,7 kW
Eficacia EER 2,49
Eficacia SEER 3,98
Potencia calorífica (Text: -3 ºC) (Tagua: 45 ºC / 40 ºC) 125,3 kW
Potencia absorbida total 50,8 kW
Eficacia COP 2,49
Eficacia SCOP 3,3
Nº compresores 2
Nº circuitos 2
Dimensiones (largo x ancho x alto) 2327 x2250 x 1947

Transporte de energía
Se ha seleccionado para el transporte de energía en el secundario bombas de caudal variable a
presión  variable  GRUNDFOS capaces  de  trabajar  a  las  condiciones  de  presión  y  caudal
requeridos en condiciones nominales y de adaptar las curvas de trabajo en función de las
demandas puntuales. En los circuitos primarios serán de caudal constante por requisitos del
fabricante de la Bomba de Calor. Se ajustarán electrónicamente.
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En ambos casos se trata de bombas simples que se instalarán en configuración doble tanto en
primario como en secundario. Se pueden ver en planos y mediciones. 
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2.7 Redes de distribución
Conductos
El cálculo de las redes de conductos se ha realizado con un programa comercial para el diseño
y dimensionado de sistemas de conductos. Para el cálculo, básicamente se ha tenido en cuenta
el método de igual fricción, limitando la velocidad del aire en los conductos a 8 m/s como
máximo en ventilación y 4,5 m/s en climatización.
El  material  a  emplear  en  los  conductos  de  climatización  será  fibra  o  chapa  galvanizada
aislada, mientras que los de extracción serán generalmente de chapa galvanizada.
Los conductos que transportan aire tratado y aire de retorno con posibilidad de recuperación
de energía se aislarán según RITE.
La soportación se realizará según fabricante o Normas UNE de aplicación.
Se  dispondrá  de  las  correspondientes  lonas  elásticas  de  acoplamiento  entre  conductos  y
equipos para evitar en todo lo posible la transmisión de vibraciones.
El aire se extraerá e introducirá en el recinto mediante una instalación de rejillas, difusores y
conductos aislados, dimensionado todo ello para evitar ruidos y adecuar la velocidad a los
requerimientos del RITE en el interior del local.
Tuberías de agua
La red de tuberías para la distribución de climatización, será calculada básicamente de tal
manera que la velocidad del agua en las mismas nunca sobrepasará los 1,5 m/s y siempre
obteniendo una pérdida de carga inferior a 20 mm c.d.a. por metro. Estos valores se podrán
superar  puntualmente  para  equilibrar  la  red,  acometer  a  equipos  o  impedir  velocidades
excesivamente lentas que favorecerían el asentamiento de residuos.
Se tendrán en cuenta las pérdidas singulares en codos, valvulería y demás elementos.
Los materiales utilizados para la red de transporte son Polietileno Reticulado de la marca
AQUATHERM (o similar), concretamente la serie 5 de la gama GREENPIPE.
Las tuberías de polietileno reticulado cumplirán la UNE-EN ISO 21003
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Las tuberías se aislarán con espesores según marca el RITE. El aislamiento de las redes de
agua enfriada dispondrá de barrera de vapor según RITE. Como complemento, en el exterior
irán recubiertos de chapa para proteger al conjunto tubería+aislamiento de las inclemencias
meteorológicas.
2.8 Sistemas de seguridad
Prevención y protección contra dilataciones
Para prevenir  los efectos de la dilatación en tuberías se dispondrá de dilatadores cada 25
metros de tubería como máximo, o donde se considere necesario. Se pueden utilizar como
dilatadores los codos de las tuberías, según su configuración. En todo se cumplirá lo citado
por la norma UNE 100156.
Circuito de expansión
Se han calculado vasos de expansión para los distintos circuitos independientes cerrados que
existen en la instalación. Los vasos de expansión se calculan según lo indicado por la norma
UNE 100.157.
Se  han  seleccionado  vasos  de  la  marca  SEDICAL tipo  membrana  (o  equivalente).  Su
ubicación  se  puede  apreciar  en  planos.  Sus  características  se  encuentran  indicadas  en  el
apartado correspondiente del anexo de cálculos.
Se instalarán manómetros de glicerina para medir la presión en el circuito, así como válvulas
de tres vías de independización y vaciado, para proporcionar descarga libre a los circuitos en
caso de que el vaso de expansión esté inoperativo.
El tamaño de la tubería de expansión se ha calculado según la UNE 100157:1989, con la
fórmula:
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Válvulas de seguridad
La válvula de seguridad es un dispositivo de apertura de un circuito que actúa por efecto de la
presión o de la acción combinada de presión y temperatura. La válvula de seguridad será
dimensionada de acuerdo a la presión de ejercicio en el punto del circuito donde esté situada y
en función de la potencia nominal del circuito al que proteja.
Según UNE 100157, el fabricante dará, en función de la presión de tarado y del diámetro
nominal  de  la  válvula,  la  potencia  máxima  admisible  del  generador  de  calor,  siendo  el
diámetro mínimo 20 mm.
Los diámetros de cada válvula de seguridad se pueden ver en el esquema de principio incluido
en el apartado de planos. Las tuberías de acometida y descarga de las válvulas tendrán los
diámetros señalados y desaguarán en sitio visible y seguro.
Se instalarán válvulas de seguridad de la marca SEDICAL REFLEX (o equivalente).
2.9 Circuitos de alimentación y vaciado
Las redes de llenado se realizarán, según se aprecia en el esquema de principio, con tubería de
acero  UNE 19052,  previo  paso  por  válvula  desconectora,  filtro,  contador  de  agua  fría  y
válvula de corte.

circuito Llenado Vaciado
Instalación de frío DN32 (11/4”) DN40 (11/2”)
Instalación de calor DN32 (11/4”) DN40 (11/2”)

Se emplearán válvulas de esfera, asiento o cilindro, que se protegerán adecuadamente contra
maniobras accidentales.
La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de tal forma que el paso de agua
resulte visible.
2.10 Sistema de control
Se  describen  a  continuación  de  forma  los  aspectos  que  se  controlarán  para  conseguir  el
óptimo rendimiento de las instalaciones térmicas. 
El  sistema  planteado  es  semi  centralizado.  Los  elementos  de  campo (sondas,  actuadores,
etc...)  se  encuentran  distribuidos  en  sus  puntos  correspondientes.  En  cuanto  a  los
controladores  existirán de  dos tipos:  los  localizados cerca de  los  puntos  a  gestionar  (por
ejemplo Fancoils) y los centralizados cerca de las zonas de actividad o en planta cubierta con
mayores necesidades de control (por ejemplo sala de máquinas o en cada planta).
Todo el sistema estará interconectado y se podrán ver los parámetros y estados del sistema así
como modificar alarmas, horarios, históricos,  etc... desde el ordenador central.
Producción térmica
Las Bombas de calor disponen de su propio control que, además de gestionar la propia unidad
de manera independiente, permite la gestión de las unidades conectadas en paralelo de modo
que  se  ajusten  los  puntos  de  trabajo  de  la  mismas  asegurando  unos  niveles  elevados  de
eficiencia.
Este sistema propio de los equipos se integrará en el sistema de control del edificio de modo
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que se puedan supervisar puntos de trabajo y ajustar consignas de horarios, si bien el ajuste de
parámetros críticos del equipo no se dejará accesible al sistema del edificio asegurándose que
solo puedan ser definidos por personal cualificado.
Bombas de los circuitos primarios
El  circuito  primario  de  circulación  de  agua  están  compuestos  por  un  grupo  de  bombeo,
compuesto por  dos bombas.  Se pretende controlar  el caudal  de circulación a través de la
bomba de calor consiguiendo el correcto funcionamiento con el menor caudal posible
La  rotación  se  puede  realizar  de  forma  que  las  dos  bombas  mantengan  unas  horas  de
funcionamiento similar a lo largo del año o simplemente dejar una de las bombas de reserva
para el caso de avería de la que considere principal.
Las bombas seleccionadas llevan integrado el variador de velocidad así como el sistema de
control que ajuste su punto de trabajo en función de los puntos de consigna establecidos.
El sistema por lo tanto se encargará de rotar las bombas en función de los requerimientos
deseados  y  enviar  a  los  variadores  las  señales  correspondientes  para  adecuar  el
funcionamiento de las bombas a las necesidades.
Con los datos de la sonda de presión y la velocidad solicitada se calcula el caudal teórico, el
cual  se  comparará con  el  obtenido en los  contadores  correspondientes.  Esta  comparación
servirá como dato para conocer el estado de los circuitos.
Bombas de los circuitos secundarios
Las bombas de impulsión de secundario son las encargadas de transportar la energía generada
hasta los elementos terminales mediante el movimiento de agua.
El sistema se ha diseñado con caudal variable ya que la mayoría de elementos terminales
disponen de control mediante válvula de dos vías y solo unos pocos equipos disponen de
válvulas  de  3  vías  de  modo  que  se  asegure  en  todo  momento  un  caudal  mínimo  de
recirculación  superior  al  15%  del  caudal  nominal  del  circuito.  Además,  para  ajustar  y
equilibrar perfectamente el caudal de agua que asume cada Fancoils se instalarán reguladores
automáticos de caudal constante.
Las bombas se controlarán mediante variador de velocidad, ajustando las bombas al caudal
requerido en el edificio según los datos obtenidos de la sonda de presión diferencial. 
Unidades de ventilación
Las Unidades de tratamiento de Aire dispondrán de un sistema de control propio de la marca
en el que se ajustarán los parámetros de funcionamiento de cada unidad. Dicho sistema se
conectará al sistema del control del edificio para supervisar los parámetros que se consideren
y poder ajustar consignas de funcionamiento. 
Ventilación de cada recinto
Como se ha comentado anteriormente, la ventilación de los diferentes recintos se ha diseñado
teniendo en cuenta una ocupación constante durante el horario de funcionamiento de cada una
de  las  zonas  ubicadas  en el  Centro  Cívico  y  una  ocupación  variable  en  las  zonas  de  la
Biblioteca y Ludoteca.
Este control del caudal de ventilación se resuelve mediante el uso de cajas de ventilación
Todo/Nada de caudal constante y cajas de regulación de caudal variable en función de una

14



DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

consigna que se haya definido previamente, en nuestro caso la concentración de CO2.
Estas cajas se integrarán en el sistema de control del edificio de modo que se pueda ajustar
horarios  de funcionamiento  en  cajas  constantes  y  variables  y  consignas  de  regulación  de
apertura en función de concentraciones de CO2 en el caso de cajas variables.
Esta regulación de apertura/cierre provocará una modificación de las presiones de trabajo de
los ventiladores de modo que estos puedan ajustar su régimen de funcionamiento a los valores
que  recojan  las  sondas  de  presión  diferencial  de  aire  modificando  los  caudales  de
impulsión/retorno obteniéndose elevados índices de eficiencia.
Para asegurar el correcto funcionamiento de los ventiladores, las cajas nunca cerraran del todo
si no que permitirán un paso residual de aire de un 10%.
Fancoils
Cada una de las zonas dispondrá de un termostato que controlará la temperatura ambiente, y
mediante comparación con la  Temperatura  de consigna definida  en el  sistema de control,
determinará si es necesario proporcionar frio o calor a la unidad del recinto. La energía a
proporcionar por el Fancoils se controlará mediante la actuación sobre las válvulas de 2 o 3
vías de conexión del Fancoils a la red.
Paralelamente, el sistema de control,  controlará el funcionamiento del ventilador de la propia
unidad modificando su velocidad para ajustar la demanda del edificio a la capacidad de la
unidad.  Además  el  control  de  la  velocidad  del  ventilador  implicará  que  el  caudal  de
ventilación,  ya  hemos  indicado  que  se  impulsa  al  retorno  de  los  Fancoils,  se  distribuya
homogéneamente por el recinto en cuestión.
Consumos
De cara a una gestión eficiente del edificio, se integrarán los contadores de energía de los
primarios de las Bombas de Calor, los contadores de agua en los circuitos de llenado de la
producción térmica y los contadores eléctricos en el sistema de control del edificio.
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3. DISEÑO Y DIMENSIONADO. JUSTIFICACIÓN

En los siguientes apartados se exponen los requerimientos del RITE en cuando a diseño y
dimensionado de la instalación.
Se justificará el cumplimiento de cada uno de ellos y las medidas adoptadas.
3.1 Bienestar e Higiene
Calidad Térmica del ambiente
Temperatura y humedad ambiente
Según la Tabla 1.4.1.1 de la I.T.1.1.4.1.2 las condiciones de temperatura y humedad para 0,5
clo en verano y 1 clo en invierno con una actividad de 1,2 met las condiciones serán:

Calefacción VALOR REFERENCIA
Temperatura seca ºC 21 - 23 RITE
Humedad relativa % 40 - 60 RITE

Refrigeración VALOR REFERENCIA
Temperatura seca ºC 24 - 26 RITE
Humedad relativa % 40 - 60 RITE

El Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el RITE, añade el
apartado I.T. 3.8 “Limitación de temperaturas” en el que se establece, por razones de ahorro
energético, la limitación de la temperatura en los edificios de uso administrativo, comercial y
pública concurrencia.
En este caso las temperaturas se limitarán de la siguiente manera: Temperatura en recintos calefactados igual o inferior a 21ºC. Temperatura en recintos refrigerados igual o superior a 26ºC. La humedad relativa se mantendrá entre el 30% y el 70%.
Estas  condiciones  se  mantendrán  durante  el  uso,  explotación  y  mantenimiento  de  la
instalación térmica, por razones de ahorro de energía, con independencia de las condiciones
interiores de diseño establecidas en la tabla anterior.
En la tabla general de recintos se puede ver las condiciones seleccionadas para cada recinto.
Con las cargas obtenidas y la selección de los diferentes tratamientos y unidades terminales se
conseguirán las condiciones requeridas.
Velocidad media del aire
La velocidad media del aire en zonas ocupadas se ha calculado para que sea inferior a:

Tipo Velocidad Turbulencia
Mezcla <0,14 m/s 40%
Desplazamiento <0,11 m/s 15%

Se ha tomado 21ºC para establecer el máximo de velocidad por ser la temperatura mínima de
diseño en cualquier época del año.
Calidad del aire interior
No es de aplicación el CTE, siendo este aplicable a viviendas.
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Categoría del aire interior (IDA)
Para los diferentes recintos del edificio se ha seleccionado una calidad mínima del aire según
apartado IT 1.1.4.2.2 del RITE.
Las calidades seleccionadas se pueden comprobar en la tabla general de recintos.
Caudal mínimo de aire exterior
Según el uso y actividad de cada recinto se utiliza uno de los diferentes métodos del apartado
IT-1.1.4.2.3 del RITE.
Se utiliza de manera genérica el método “a) cálculo indirecto de aire exterior por persona”
según tabla 1.4.2.1.
No existen recintos en donde se prevea permiso de fumar.
Para recintos de no ocupación permanente se aplica la tabla 1.4.2.4.

Filtración de aire exterior
Todo el aire exterior se introducirá a través de filtros adecuados según tabla 1.4.2.5.
En la selección se ha tomado como calidad de aire exterior ODA 4 ya que al ser una zona
urbana existen altas concentraciones de partículas y de contaminantes gaseosos, sin llegar a
extremos.

IDA.01 IDA.02 IDA.03 IDA.04
ODA.04 G4/F7/F9 G4/F6/F8 G4/F6/F7 G4/G4/F6

En el presente proyecto se ha tenido en cuenta un IDA2 para la selección de las UTA's.
Se incluirán además filtros  G4 como pre filtro en los  retornos de aire  a  las  unidades  de
tratamiento.
Aire de extracción
El aire de recintos del tipo AE1 y AE2 se utilizará en ciertos casos como aire de transferencia
hacia  locales de servicio y aseos.
En ningún caso se utiliza como aire de transferencia desde AE3, AE4 ni de locales en donde
se permita fumar.
Higiene
Preparación de ACS
No se prevé la instalación de un sistema de producción de ACS. En lugares puntuales, duchas
de vestuarios por ejemplo se instalarán a futuro acumuladores con sistema de calentamiento
por efecto Joule.
Aperturas de servicio
Se han previsto registros en los conductos según la norma UNE-ENV 12097. Así mismo se
han previsto registros en los techos del edificio para permitir el acceso a todos los elementos
necesarios.
Calidad acústica
Se cumplen los requisitos del documento DB-HR del Código Técnico de la Edificación.
Se han limitado los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a
los recintos protegidos y habitables del edificio a través de sujeciones o puntos de contacto de
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aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente
los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.
Equipos situados en recintos protegidos
Los niveles de potencia acústica, LW, de los equipos interiores de aire acondicionado serán
menores  que  el  valor  del  nivel  sonoro  continuo  equivalente  estandarizado,  ponderado
A,LeqA,T, establecido en la siguiente tabla para cada tipo de recinto:

Tipo de recinto Valor de  LeqA,T (dBA)

Oficinas 45
Zonas comunes 50
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Equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores
anejas, será tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se
superen  los  objetivos  de  calidad  acústica  correspondientes.  En  la  cubierta  la  maquinaria
existente se reduce a extractores de garajes y aseos.
3.2 Eficiencia energética
Generación de frío y calor
Eficiencia energética
El cálculo de potencias necesarias se ha realizado con programa informático.  Se obtienen
cargas máximas por recinto y cargas máximas simultáneas para todo el edificio. Así mismo se
obtienen las potencias mínimas y parciales.
Para ello se ha asignado una previsión de horarios de uso a cada uno de los recintos a lo largo
del periodo de funcionamiento.
Bombas de calor
Las bombas de calor se conectarán en paralelo (en el futuro). La estrategia de funcionamiento
consistirá en ajustar cada una de las enfriadoras a la máxima eficacia posible.
Según la potencia necesaria a generar si arrancarán una o dos bombas de calor de forma que la
eficiencia global se ajuste al máximo posible.
Escalonamiento de potencia
Los  generadores  seleccionados  se  ajustan  a  las  potencias  parciales  requeridas  por  la
instalación.
Se prevé la instalación de depósito de inercia de la capacidad indicada por el fabricante: 800
litros.  De  modo  que  se  reduzcan  los  arranques  y  paradas  de  las  plantas  de  producción
mejorando la eficiencia y alargando la vida de los equipos.
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Redes de tuberías
Se ha previsto: Aislar todas las tuberías para transporte de fluidos fríos. Aislar  todas  las  tuberías  para  transporte  de  fluidos  a  temperatura  >40ºC  cuando

discurran por zonas no calefactadas. Los tramos al exterior se protegerán con chapa de aluminio, colocada para evitar el
paso del agua de lluvia y el deterioro por radiación solar. Aislamientos de equipos según fabricante. Evitar la congelación de los fluidos mediante movimiento de estos. El aislamiento previsto dispone de barrera de vapor superior a 50 Mpa m2 s/g.

Para  la  selección  de  espesores  se  ha  optado  por  el  procedimiento  simplificado.  Para  las
condiciones  de  la  instalación  planteada  resulta  para  diferentes  temperaturas  del  agua  la
siguiente tabla de espesores (mm):
DIÁMETRO EXTERIOR 40-60 ºC 0-10 ºC

INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR
D ≤ 35 25 35 20 40
35 < D ≤ 60 30 40 30 50
60 < D ≤ 90 30 40 30 50
90 < D ≤ 140 30 40 40 60
140 < D 35 45 40 60

 Los equipos, depósitos, etc. se aislarán con el equivalente a D>140 Para redes de funcionamiento todo el año el aislamiento se aumenta en 5mm. Para instalaciones de climatización a dos tubos el aislamiento será el más exigente. Se aislarán todos los accesorios, válvulas, filtros, bombas, etc... Las tuberías para unidades terminales de menos de 20mm empotradas y de menos de 5m se aislarán con 10mm. El espesor real se ajustará a la conductividad del material seleccionado según RITE.

Redes de conductos
Se cumplen las siguientes condiciones: No se producirán condensaciones. Todos los conductos están previstos tanto para aire caliente como frío.  Por ello el

espesor equivalente mínimo de aislamiento previsto es de 30mm en interior y 50mm
en exterior. Se aislarán todos los conductos, tanto impulsión como retorno. Únicamente se dejaran
sin aislar aquellas redes de extracción en las que no sea necesaria la recuperación de
energía. En todo momento se ha comprobado la idoneidad contra condensaciones. Los conductos al exterior se protegerán con chapa de aluminio, instalada para evitar la
entrada de agua de lluvia. Los  equipos  dispondrán  del  aislamiento  adecuado  según  normativa  aplicable  al
fabricante. No se utilizarán separadores de gotas en las baterías de refrigeración.

Los  componentes  de  la  instalación  se  han  diseñado  para  cumplir  las  caídas  de  presión
máximas establecidas en apartado IT 1.2.4.2.4.
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Equipos de transporte
Transporte de aire
Los  ventiladores  y  motores  de toda  la  instalación han sido seleccionados cumpliendo los
requisitos del RITE. Aquellos que forman parte de un conjunto (como unidades de tratamiento
de aire, Fancoils, etc...) se han calculado por el fabricante cumpliendo los requisitos.
Transporte de agua
La  red  se  ha  equilibrado  mediante  reguladores  automáticos  de  caudal  constante  en  los
elementos terminales. A su vez estos componentes disponen de válvulas de dos vías en la
mayoría de equipos, generando un circuito de caudal de agua variable.
La red se ha diseñado ajustándose, en cuanto a su división y trazados, lo máximo posible a los
diferentes usos de los recintos y tipos y disposición de elementos terminales.
Motores eléctricos
Los  motores  de  los  diferentes  equipos  de  transporte  se han seleccionado cumpliendo los
requisitos de rendimientos exigidos en la tabla 2.4.2.8 del RITE, cuando es de aplicación.
Control de instalaciones
Se  ha  diseñado  un  sistema  de  control,  comentado  ampliamente  en  el  apartado
correspondiente.
Control termohigrométicro THM-C1.- Se engloban en esta categoría los aseos. La ventilación es continua. THM-C3.-  Pertenecen  a  esta  categoría  todos  los  recintos  climatizados  mediante

unidades  Fancoils.  Se  dispone  para  ello  de  control  mediante  termostato,  el  cual
ejercerá su función o por paro-marcha, variando el caudal de aire y actuando sobre
las válvulas que permiten el paso de agua a los Fancoils. Con ello se conseguirá
controlar la temperatura de cada zona. 

Control de calidad el aire IDA-C3 (horario).- En aseos generales. IDA-C6  (calidad).-  En  los  recintos  donde  la  ocupación  sea  variable,  se  prevén
sensores  de  CO2  que  permitan  ajustar  el  caudal  de  ventilación.  Se  limitará  un
mínimo de caudal independientemente del nivel medido.

Contabilización de consumos
Se prevé la instalación de los siguientes elementos: Contador  de  electricidad  de  suministro  al  sistema  de  climatización.  Se  prevé  la

instalación  de  los  analizadores  de  redes  (con  capacidad  de  contabilización  de
energía) y contadores en número suficiente y disposición adecuada para obtener el
consumo de electricidad de la instalación.  Se instalará un contador de energía en los sistemas primarios de las Bombas de Calor. Los  compresores  de  más  de  70  kW  (térmicos)  de  las  enfriadoras  dispondrá  de
contabilizador de arranques integrado en el control de la propia máquina.
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Recuperación de energía

Enfriamiento gratuito
Únicamente  se dispondrá de dos unidades  de tratamiento de aire  en la que se recuperara
energía  del  aire  de  extracción,  por  tanto  no  hay  necesidad  de  instalar  un  sistema  de
enfriamiento gratuito.
Recuperación energía del aire de extracción
Es exigible la recuperación de energía en los subsistemas que extraigan más de 0,5 m3/s
(1800 m3/h).
En la instalación existen varios de estos subsistemas. Se han diseñado recuperaciones para
cada uno de ellos, los cuales cumplen los siguientes requisitos: La eficiencia de los recuperadores es mayor que la mínima según IT 1.2.4.5.2. La

establecida por RITE es de 47% mientras la de los equipos instalados es de 77%. No se colocará un sistema de enfriamiento adiabático en la extracción. Al instalar un
recuperador  entálpico  de  sorción  mejoramos  la  eficiencia  sensible  y  añadimos
recuperación de energía latente en régimen de calefacción, y en épocas estivales se
mejora la eficiencia sensible y sería contraproducente humectar el aire de extracción
ya que se produciría recuperación de energía latente no deseada. 

Selección de equipo recuperador.
Para la selección de la unidad de recuperación de calor del aire de extracción se han tenido en
cuenta minuciosamente parámetros como, entre otros, los caudales de aire de extracción, aire
de renovación, perdidas de carga en los conductos, posición de estos, etc.
Los  ventiladores  se  han  diseñado  para  superar  la  pérdida  de  carga  creada  por  filtros,
recuperador y demás elementos del propio recuperador, por la red de conductos de impulsión
y retorno y por las rejillas y unidades de climatización finales de la instalación.
Estratificación
La instalación se ha diseñado para evitar la estratificación.
Zonificación
La  instalación  se  ha  dividido  principalmente  en  zonas  de  uso  en  cuando  a  sistema  de
tratamiento. Posteriormente la distribución de los elementos terminales de difusión y retorno,
se  han  distribuido  teniendo  en  cuenta  los  origines  de  las  cargas  (cerramientos,
acristalamientos, cargas internas, etc.).
Aprovechamiento energías renovables
No se aprovecha ninguna energía renovable.
Limitación energías convencionales
No se utilizan resistencias de apoyo en las bombas de calor.
No se prevé es uso de electricidad para climatización por efecto Joule de ningún recinto.
No se climatiza ningún recinto no habitable.
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Para el acondicionamiento termo-higrométrico no se utilizaran fluidos con efectos opuestos.
Solamente en los recintos  donde el  aire  de ventilación es tratado independientemente del
tratamiento de cargas del local existirán dos fluidos distintos. Al tratarse el aire primario no
tratado, no se consideran efectos opuestos.
No se prevé el uso de combustibles sólidos de origen fósil.
3.3 Seguridad
Generación de calor y frío
La  instalación  se  ha  diseñado  con  los  requisitos  del  apartado  IT  1.3.4.1.1,  siendo  los
siguientes: Los  generadores  de  calor  y  frío  dispondrán a  la  salida  de  cada  evaporador  de  un

presostato o interruptor de flujo enclavado con el compresor.
Sala de máquinas
Los equipos de producción se sitúan en cubierta en el exterior,  por tanto no constituye el
recinto donde se albergan Sala de Máquinas.
Redes de tuberías
Instalación de tuberías
Para la soportación se tendrá en cuenta las instrucciones de los fabricantes.
Se han previsto elementos flexibles en la unión de tuberías y equipos.
Se ha diseñado la instalación para evitar esfuerzos mecánicos por dilatación, se colocarán
dilatadores adecuados en los tramos en donde sea necesario.
Alimentación
La alimentación a los diferentes circuitos cerrados se ha previsto mediante desconectores,
acompañados de válvulas de corte, filtro, contador. El sistema dispondrá de bypass manual
para  realizar  los  llenados  iniciales.  También  se  prevé  un  presostato el  cual  actuará  sobre
alarma, parada de equipos y aviso al sistema de control.
Se instalará una válvula de alivio en el tramo de unión con los circuitos cerrados.
Los circuitos en los que se ha previsto el uso de aditivos se llenaran a través de depósito y
bomba.
Los diámetros de conexión de alimentación cumplen:
Potencia nominal (kW) Calor (DN mm) Frío (DN mm)
Pn ≤ 70 15 20
70 < Pn ≤ 150 20 25
150 < Pn ≤ 400 25 32
400 < Pn 32 40

En la instalación objeto del presente proyecto será de DN 32 para calor y DN 32 para frío.
Vaciado y purga
Se han previsto vaciados en diferentes puntos de forma que se puedan vaciar los circuitos de
forma  completa  o  parcial.  Para  los  vaciados  parciales  se  ha  diseñado  conexiones  a  los
circuitos de diámetro DN20.
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Las válvulas de vaciado podrán precintarse y siempre será visible el paso del agua hacia el
desagüe. El vaciado de circuitos con aditivos se realizará a depósitos que puedan transportarse
hasta plantas de tratamiento.
El vaciado completo de cada circuito se prevé en su punto más bajo a través de tuberías de
diámetros adecuados a la siguiente tabla:
Potencia nominal (kW) Calor (DN mm) Frío (DN mm)
Pn ≤ 70 20 25
70 < Pn ≤ 150 25 32
150 < Pn ≤ 400 32 40
400 < Pn 40 50

En la instalación objeto del presente proyecto será de DN 40 para calor y DN 40 para frío.
En los puntos altos de los circuitos se dispondrán purgadores de DN15.

Expansión y circuitos cerrados
El diseño se ha realizado siguiendo los criterios de la UNE 100155. Cada uno de los circuitos
cerrados dispondrá de: Vaso de expansión cerrado. Válvula de seguridad con escape conducido y visible Presostato  que  impida el  funcionamiento  en caso de presiones  fuera del  rango de

diseño.
Golpe de ariete
Los elementos de corte motorizados previstos son de cierre lento y no provocaran golpes de
ariete. Las válvulas anti retorno previstas no realizan funciones de corte. En los circuitos en
donde  es  necesario  evitar  sentidos  de  circulación  contrarios  se  han  previsto  cierren  con
válvulas de mariposa motorizada de cierre lento y en ningún caso se instalan electroválvulas
para diámetros mayores de DN32.
Filtración
Se han previsto filtros en los siguientes puntos: Cada circuito hidráulico cerrado (luz de 1mm). Antes de contadores (luz de 0,25mm). Antes de válvulas automáticas (luz de 0,25mm).
Redes de conductos
Se plantea el uso de conductos auto portantes en el  interior y auto portantes con paredes
reforzadas  de  aluminio para exterior.  Ambos  se  montarán  siguiendo las  instrucciones  del
fabricante.
No se prevé el uso de plenums.
Tratamiento de agua
Según  se  establece  en  la  Norma  UNE  112076  se  instalarán  filtros,  anti  retornos  y
desconectores en los llenados de los circuitos. Además el circuito contará con purgadores en
los puntos más altos.
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Unidades terminales
Todas  las  unidades  terminales  se  han  previsto  con  válvulas  de  corte,  para  poder
independizarlas del circuito.
Protección contra incendios
Existe proyecto de protección contra incendios independiente.
Utilización
La temperatura máxima de generación será de 45ºC, por lo tanto la temperatura máxima en las
unidades  terminales  será  siempre  menor  a  80ºC.  Todos  los  elementos  se  aislarán
adecuadamente.
Todos los elementos se prevén con fácil acceso, especialmente los de mayor asiduidad en su
uso o revisión.
Los  componentes  ocultos  dispondrán de fácil  acceso y quedarán reflejados  en los  planos
finales.
Todas las conducciones y elementos de la instalación quedaran marcados según UNE 100100
y señalizados en planos y esquemas.
Las  instrucciones  de  seguridad,  manejo  y  maniobra  estarán  en  lugar  visible  en  las  salas
técnicas.
Se han previsto aparatos de medida en todos los puntos necesarios, accesibles de fácil lectura
y rangos adecuados. Los medidores serán termómetros, manómetros, sondas, etc...
Los medidores del tipo termómetros o sondas para circuitos de agua se instalarán dentro de
vainas con material conductor.
Los manómetros se instalarán con amortiguadores de oscilación.
Se han previsto los siguientes termómetros o sondas de temperatura: Bombas de calor Ida y retorno circuitos de impulsión. Depósitos de inercia Unidades de tratamiento de aire en impulsión, retorno y toma exterior.
Se han previsto los siguientes manómetros o sondas de presión: Vasos de expansión Bombas de calor. En lado frio y caliente Bombas un manómetro diferencial Filtros de aire, uno de medición diferencial
En los puntos en los que no se ha considerado la instalación fija de medidores se dejarán
tomas para poder hacerlo con aparatos portátiles.
Consumo de gas
No se prevén equipos consumidores de gas.
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4. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
Se indican a continuación las instrucciones de uso y mantenimiento de acuerdo con la IT 3,
conteniendo las instrucciones de seguridad, manejo y maniobra, así como los programas de
funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética de la instalación.
Se trata de establecer las exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas con el fin de
asegurar que su funcionamiento, a lo largo de su vida útil, se realice con la máxima eficiencia
energética, garantizando la seguridad, la durabilidad y la protección del medio ambiente.
Mantenimiento y uso de la instalación térmica
La instalación térmica se utilizará y mantendrá de conformidad con los procedimientos que se
establecen a continuación y de acuerdo con su potencia térmica nominal y sus características
técnicas:  La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento

preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado IT.3.3.  La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá
con el apartado IT.3.4.  La  instalación  térmica  dispondrá  de  instrucciones  de  seguridad  actualizadas  de
acuerdo con el apartado IT.3.5.  La  instalación  térmica  se  utilizará  de  acuerdo  con  las  instrucciones  de  manejo  y
maniobra, según el apartado IT.3.6.  La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento,
según el apartado IT.3.7. 

Programa de mantenimiento preventivo
La  instalación  térmica  se  mantendrá  de  acuerdo  con  las  operaciones  y  periodicidades
contenidas en la siguiente tabla.
Es responsabilidad del  mantenedor autorizado o del  director de mantenimiento,  cuando la
participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las
mismas a las características técnicas de la instalación.

Operación Periodicidad
≤70kW >70kW

1. Limpieza de los evaporadores t t 
2. Limpieza de los condensadores t t
3.  Drenaje,  limpieza  y  tratamiento  del  circuito  de  torres  de
refrigeración t 2t
4.  Comprobación  de  la  estanquidad  y  niveles  de  refrigerante  y
aceite en equipos frigoríficos t m
5. Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de
calderas t 2t
6. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y
chimenea t 2t
7. Limpieza del quemador de la caldera t m
8. Revisión del vaso de expansión t m
9. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua t m
10. Comprobación de material refractario -- 2t
11.  Comprobación  de  estanquidad  de  cierre  entre  quemador  y
caldera t m
12. Revisión general de calderas de gas t t
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Operación Periodicidad
≤70kW >70kW

13. Revisión general de calderas de gasóleo t t
14. Comprobación de niveles de agua en circuitos t m
15. Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías -- t
16. Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación -- 2t
17. Comprobación de tarado de elementos de seguridad -- m
18. Revisión y limpieza de filtros de agua -- 2t
19. Revisión y limpieza de filtros de aire t m
20. Revisión de baterías de intercambio térmico -- t
21.  Revisión  de  aparatos  de  humectación  y  enfriamiento
evaporativo t m
22. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor t 2t
23. Revisión de unidades terminales agua-aire t 2t
24. Revisión de unidades terminales de distribución de aire t 2t
25. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire t t
26. Revisión de equipos autónomos t 2t
27. Revisión de bombas y ventiladores -- m
28. Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria t m
29. Revisión del estado del aislamiento térmico t t
30. Revisión del sistema de control automático t 2t
31.  Revisión de aparatos exclusivos para la producción de aguacaliente sanitaria de potencia térmica nominal ≤24,4 kW 4a --
32. Instalación de energía solar térmica * *
33.  Comprobación  del  estado  de  almacenamiento  del
biocombustible sólido s s
34. Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones debiocombustible sólido 2t 2t
35.  Limpieza  y  retirada  de  cenizas  en  instalaciones  de
biocombustible sólido m m
36. Control visual de la caldera de biomasa s s
37. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de
calderas  y  conductos  de  humos  y  chimeneas  en  calderas  debiomasa. t m
38.  Revisión  de los elementos de seguridad en instalaciones de
biomasa m m 
s: una vez cada semana 
m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada. 
t: una vez por temporada (año). 
2t: dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad del período de uso, siempre que haya una diferencia mínima
de dos meses entre ambas. 
4a: cada cuatro años. 
*: El mantenimiento de estas instalaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la Sección HE4 "Contribución solar mínima de
agua caliente sanitaria" del Código Técnico de la Edificación. 
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5. PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA

5.1 Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los
equipos generadores de calor en función de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y
registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas en la tabla
3.2. que se deberán mantener dentro de los límites de la IT 4.2.1.2 a). 
Tabla 3.2.- Medidas de generadores de calor y su periodicidad.

Medidas de Generadores de Calor
Periodicidad 
20kW < P ≤ 70kW 7OkW<P≤1000kW P>1000kW

1. Temperatura o presión del fluido portador en entrada ysalida del generador de calor 2a 3m m
2. Temperatura ambiente del local o sala de máquinas 2a 3m m
3. Temperatura de los gases de combustión 2a 3m m
4.  Contenido  de  CO  y  C02  en  los  productos  de
combustión 2a 3m m
5.  Índice  de  opacidad  de  los  humos  en  combustiblessólidos o líquidos y de contenido de partículas sólidas en
combustibles sólidos

2a 3m m
6. Tiro en la caja de humos de la caldera 2a 3m m

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada
3m: cada tres meses; la primera al inicio de la temporada
2a: cada dos años

5.2 Instalaciones de energía Solar Térmica

No procede en esta instalación.
5.3 Asesoramiento energético 

La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la
instalación  así  como en su  uso  y  funcionamiento  que  redunden en  una  mayor  eficiencia
energética. 
Además,  en  instalaciones  de  potencia  térmica  nominal  mayor  que  70  kW,  la  empresa
mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la
instalación térmica periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar
las medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos,
cinco años. 
5.4 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la instalación
concreta  y  su  objetivo  será  reducir  a  límites  aceptables  el  riesgo  de  que  los  usuarios  u
operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación. 
En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones
deben estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de máquinas, locales
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técnicos y junto a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones y
deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: parada de los
equipos antes de una intervención; desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en
un equipo;  colocación  de  advertencias  antes  de  intervenir  en  un  equipo,  indicaciones  de
seguridad  para  distintas  presiones,  temperaturas,  intensidades  eléctricas,  etc.;  cierre  de
válvulas antes de abrir un circuito hidráulico; etc. 

5.5 Instrucciones de manejo y maniobra

Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de la
instalación  concreta  y  deben  servir  para  efectuar  la  puesta  en  marcha  y  parada  de  la
instalación, de forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y
servicio previsto. 
En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones
deben estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y deben hacer
referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: secuencia de arranque de
bombas de circulación; limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha
simultáneamente  varios  motores  a  plena  carga;  utilización  del  sistema  de  enfriamiento
gratuito en régimen de verano y de invierno. 
5.6 Instrucciones de funcionamiento

El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la instalación
concreta con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo energético. 
En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá los
siguientes aspectos:  horario de puesta en marcha y parada de la instalación;  orden de puesta en marcha y parada de los equipos;  programa de modificación del régimen de funcionamiento;  programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos;  programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales

de uso del edificio o de condiciones exteriores excepcionales. 
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6. DEFINICIÓN PUNTOS DE CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

       
       
ZONA CENTRO CIVICO 7 16 2 17 0 14
RECIBIDOR - FANCOIL       

Válvula 2V    1   
Sonda CO2 1      
Mando      1
Ventilador  1     
Compuertas ventilación  1     
       

SALA REUNIONES - FANCOIL       
Válvula 2V    1   
Sonda CO2 1      
Mando      1
Ventilador  1     
Compuertas ventilación  1     
       

SALA ESTUDIO - FANCOIL       
Válvula 2V    1   
Sonda CO2 1      
Mando      1
Ventilador  1     
Compuertas ventilación  1     
       

OFICINA 1 - FANCOIL       
Válvula 2V    1   
Mando      1
Ventilador  1     
Compuertas ventilación    1   
       

OFICINA 2 - FANCOIL       
Válvula 2V    1   
Mando      1
Ventilador  1     
Compuertas ventilación    1   
       

AULA TALLER - FANCOIL       
Válvula 2V    1   
Sonda CO2 1      
Mando      1
Ventilador  1     
Compuertas ventilación  1     

       
SEMINARIO - FANCOIL (2 Unidades)       

Válvula 3V    1   
Sonda CO2 1      
Mando      1
Ventilador  1     
Compuertas ventilación  1     
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AULA 1 - FANCOIL       
Válvula 2V    1   
Sonda CO2 1      
Mando      1
Ventilador  1     
Compuertas ventilación  1     

       
AULA 2 - FANCOIL       

Válvula 2V    1   
Sonda CO2 1      
Mando      1
Ventilador  1     
Compuertas ventilación  1     

       
GENERALES       

Iluminación Accesos    1   
Emergencias Permanentes    1   
Iluminacion Escalera    3   
Contadores electricos      4
Conexión DALI      1
Extractor aseos   1 1   
Alarma Incendios   1    
       
       

ZONA LUDOTECA 5 8 2 10 0 10
TALLER 1 - FANCOIL       

Válvula 2V    1   
Sonda CO2 1      
Mando      1
Ventilador  1     
Compuertas ventilación  1     
       

TIEMPO LIBRE - FANCOIL (2 Unidades)       
Válvula 3V    1   
Sonda CO2 1      
Mando      1
Ventilador  1     
Compuertas ventilación  1     

       
OFICINA 2 - FANCOIL       

Válvula 2V    1   
Sonda CO2 1      
Mando      1
Ventilador  1     
Compuertas ventilación    1   

       
OFICINA 3 - FANCOIL       

Válvula 2V    1   
Sonda CO2 1      
Mando      1
Ventilador  1     
Compuertas ventilación    1   
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LUDOTECA - FANCOIL (3 Unidades)       
Válvula 2V    1   
Sonda CO2 1      
Mando      1
Ventilador  1     
Compuertas ventilación  1     

       
GENERALES       

Iluminación Porche    1   
Emergencias Permanentes    1   
Contadores electricos      4
Conexión DALI      1
Extractor Aseos   1 1   
Alarma Incendios   1    

       
       

ZONA BIBLIOTECA 4 12 19 26 0 21
BIBLIOTECA - FANCOIL (3 Unidades)       

Válvula 3V    1   
Sonda CO2 1      
Mando      1
Ventilador  1     
Compuertas ventilación  1     

       
OFICINA 4 - FANCOIL       

Válvula 2V    1   
Sonda CO2 1      
Mando      1
Ventilador  1     
Compuertas ventilación  1     

       
PRESTAMO - FANCOIL       

Válvula 2V    1   
Sonda CO2 1      
Mando      1
Ventilador  1     
Compuertas ventilación  1     

       
BIBLIOTECA  INFANTIL  -  FANCOIL  (2
Uds)       

Válvula 2V    1   
Sonda CO2 1      
Mando      1
Ventilador  1     
Compuertas ventilación  1     

       
GENERALES       

Iluminación Escalera    3   
Iluminacion Rampa    1   
Emergencias Permanentes    1   
Iluminación Porche    1   
Contadores electricos      4
Conexión DALI      1
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Alarma incendios   1    
       
       

SOTANO 0 2 9 8 0 6
Iluminación Escaleras    3   
Extractor Vestuarios   1 1   
Alarma Grupo Incendios   1    
Alarma Ventilación G.E.   1 1   
Alarma Ventilación G.PCI   1 1   
Nivel aljibe incendios   2    
Contadores eléctricos      3
Alarma Achiques   2    
Grupo Electrógeno      1
Nivel Gasoil   1    
       

VESTUARIO MASCULINO - FANCOIL       
Válvula 2V    1   
Mando      1
Ventilador  1     
       

VESTUARIO FEMENINO - FANCOIL       
Válvula 3V    1   
Mando      1
Ventilador  1     
       
       
       
       
       

CUBIERTA 9 0 3 0 1 8
Bomba de Calor      1
Interruptor de Flujo   1    
Sondas Presion Diferencial 1      
Sondas temperatura 2      
Bomba doble primario      2
Sonda Temp. Dep. Inercia 2      
Sondas Temp. Colector 2      
Bomba Doble Impulsión Fancoil Calor      2
Sonda Temp. Retorno FC 1      
Sonda Temp. Impulsión FC 1      
Presostato agua   1    
Contador llenado     1  
Contador Kcal/h      1
Climatizador aire Primario      2
Alarma Ascensores   1    

7. CUMPLIMIENTO CTE – DB-HE

7.1 DB-HE-0 Limitación del consumo energético
Este requisito NO se justifica en el presente proyecto de Climatización.

34



DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

7.2 DB-HE-1 Limitación de la demanda energética
Este requisito NO se justifica en el presente proyecto de Climatización.
7.3 DB-HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
El rendimiento de las instalaciones se justifica cumpliendo los requisitos de RITE,  cuyos
apartados se comentan en puntos anteriores.

7.4 DB-HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
El cumplimiento de este punto se detalla en el Proyecto de electricidad.

7.5 DB-HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
La zona de afección no dispone de consumo de ACS

7.6 DB-HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
Esta requisito no es de aplicación al no estar incluido en la tabla 1.1 de la sección HE5

Zaragoza, Agosto de 2017

Fdo. Fernando Fernández Lázaro Fdo. Sheila Esther Sanchez Arranz

    Arquitecto        Arquitecta Técnica
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
INSTALACIONES
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

UCAAA-03-035 84,00 mlAislamiento tuberia, AF-3-035 3,47 291,48
UCAAA-05-022 85,00 mlAislamiento tuberia, AF-5-022 6,01 510,85
UCAAA-05-028 71,00 mlAislamiento tuberia, AF-5-028 7,20 511,20
UCAAA-05-035 287,00 mlAislamiento tuberia, AF-5-035 8,08 2.318,96
UCAAA-05-042 28,00 mlAislamiento tuberia, AF-5-042 9,88 276,64
UCAAA-05-054 72,00 mlAislamiento tuberia, AF-5-054 11,43 822,96
UCAAA-05-064 118,00 mlAislamiento tuberia, AF-5-064 13,60 1.604,80
UCAAA-05-076 30,00 mlAislamiento tuberia, AF-5-076 14,36 430,80
UCAAA-36-114 2,00 mlAislamiento tuberia, AF-36x114 28,79 57,58
UCAAA-45-042 19,00 mlAislamiento tuberia, AF-45x042 21,50 408,50
UCAAA-45-089 7,50 mlAislamiento tuberia, AF-45x089 34,80 261,00
UCAAA-55-114 47,00 mlAislamiento tuberia, AF-55x114 58,23 2.736,81
UCAAA-55-140 12,00 mlAislamiento tuberia, AF-55x140 73,20 878,40
UCAAA-55-168 3,50 mlAislamiento tuberia, AF-55x168 105,94 370,79
UCAAABI015 0,50 mlAisl. canal. de acero  de DN15 e=10 1,80 0,90
UCAAABI032 6,25 mlAisl. canal. de acero  de DN32 e=10 3,35 20,94
UCAAABIC015 0,50 mlChapa de aluminio canal. acero DN15 e=10 0,86 0,43
UCAAABIC032 6,25 mlChapa de aluminio canal. acero DN32 e=10 1,30 8,13
UCAAPLC50 0,49 m2Aisl. en planchas para calor e=50mm 63,40 31,07
UCAAPLCHA 0,50 m2Chapa de aluminio protección e=0,8mm 6,45 3,23
UCAARA130 84,00 mlTubo recubrimiento Al d=130mm 10,88 913,92
UCAARA130A 84,00 mlAccesorios para tubo recubrimiento Al d=130mm 5,46 458,64
UCAARA150 17,00 mlTubo recubrimiento Al d=150mm 14,02 238,34
UCAARA150A 15,00 mlAccesorios para tubo recubrimiento Al d=150mm 6,78 101,70
UCAARA190 7,50 mlTubo recubrimiento Al d=190mm 24,12 180,90
UCAARA200 2,00 mlTubo recubrimiento Al d=200mm 16,16 32,32
UCAARA200A 2,00 mlAccesorios para tubo recubrimiento Al d=200mm 8,05 16,10
UCAARA240 47,00 mlTubo recubrimiento Al d=240mm 17,65 829,55
UCAARA240A 44,00 mlAccesorios para tubo recubrimiento Al d=240mm 8,82 388,08
UCAARA250 12,00 mlTubo recubrimiento Al d=250mm 24,30 291,60
UCAARA250A 10,00 mlAccesorios para tubo recubrimiento Al d=250mm 12,70 127,00
UCAARA270 3,50 mlTubo recubrimiento Al d=270mm 32,75 114,63
UCABR040 16,00 UdJuego de bridas DN40 22,01 352,16
UCABR080 17,00 UdJuego de bridas DN80 47,30 804,10
UCABR100 14,00 UdJuego de bridas DN100 51,10 715,40
UCABR125 5,00 UdJuego de bridas DN125 68,20 341,00
UCAFY020 5,00 UdFiltro DN20 20,33 101,65
UCAFY025 5,00 UdFiltro DN25 27,30 136,50
UCAFY032 17,00 UdFiltro DN32 31,94 542,98
UCAFY080 1,00 UdFiltro DN80 98,73 98,73
UCAFY100 1,00 UdFiltro DN100 129,51 129,51
UCATAN015 0,50 mlTubo de acero negro DN 15 3,84 1,92
UCATAN025 12,00 mlTubo de acero negro  DN 25 7,12 85,44
UCATAN032 30,00 mlTubo de acero negro  DN 32 8,45 253,50
UCATAN040 12,00 mlTubo de acero negro  DN 40 8,91 106,92
UCATAN080 5,50 mlTubo de acero negro  DN 80 19,13 105,22
UCATAN100 3,00 mlTubo de acero negro  DN 100 27,52 82,56
UCATAN125 2,00 mlTubo de acero negro  DN 125 36,42 72,84
UCATAN150 3,50 mlTubo de acero negro  DN 150 57,32 200,62
UCATANA015 0,50 ppAcces.,soporte tubo  negro DN 15 0,52 0,26
UCATANA025 12,00 ppAcces.,soporte tubo  negro DN 25 0,93 11,16
UCATANA032 30,00 ppAcces.,soporte tubo  negro DN 32 1,38 41,40
UCATANA040 8,00 ppAcces.,soporte tubo  negro DN 40 1,69 13,52
UCATANA080 3,50 ppAcces.,soporte tubo  negro DN 80 4,05 14,18
UCATANA100 1,00 ppAcces.,soporte tubo  negro DN 100 6,20 6,20
UCATANA125 2,00 ppAcces.,soporte tubo  negro DN 125 7,75 15,50
UCATANA150 3,50 ppAcces.,soporte tubo  negro DN 150 9,30 32,55
UCATGP020 85,00 mlTubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 20-16,2 mm 1,08 91,80
UCATGP025 71,00 mlTubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 25-20,4 mm 1,60 113,60
UCATGP032 371,00 mlTubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 32-26,2 mm 2,45 908,95
UCATGP040 43,00 mlTubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 40-32,6 mm 4,32 185,76
UCATGP050 72,00 mlTubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 50-40,8 mm 6,76 486,72
UCATGP063 34,00 mlTubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 63-51,4 mm 9,63 327,42
UCATGP075 30,00 mlTubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 75-61,4 mm 14,20 426,00
UCATGP090 2,00 mlTubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 90-73,6 mm 19,44 38,88
UCATGP110 46,00 mlTubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 110-90 mm 30,12 1.385,52
UCATGP125 10,00 mlTubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 125-102,2 mm 42,05 420,50
UCATGPA020 85,00 ppAcces. y soporte PPR Aquatherm 20 0,80 68,00
UCATGPA025 71,00 ppAcces. y soporte PPR Aquatherm 25 0,80 56,80
UCATGPA032 371,00 ppAcces. y soporte PPR Aquatherm 32 1,22 452,62
UCATGPA040 43,00 ppAcces. y soporte PPR Aquatherm 40 2,16 92,88
UCATGPA050 72,00 ppAcces. y soporte PPR Aquatherm 50 3,38 243,36
UCATGPA063 34,00 ppAcces. y soporte PPR Aquatherm 63 4,82 163,88
UCATGPA075 30,00 ppAcces. y soporte PPR Aquatherm 75 7,10 213,00
UCATGPA090 2,00 ppAcces. y soporte PPR Aquatherm 90 9,72 19,44
UCATGPA110 46,00 ppAcces. y soporte PPR Aquatherm 110 15,06 692,76
UCATGPA125 10,00 ppAcces. y soporte PPR Aquatherm 125 17,80 178,00
UCAVE015 23,00 UdVálvula de esfera DN15 4,08 93,84
UCAVE020 11,00 UdVálvula de esfera DN20 8,50 93,50
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UCAVE025 18,00 UdVálvula de esfera DN25 12,30 221,40
UCAVE032 50,00 UdVálvula de esfera DN32 21,80 1.090,00
UCAVE040 12,00 UdVálvula de esfera DN40 29,50 354,00
UCAVE050 4,00 UdVálvula de esfera DN50 19,00 76,00
UCAVE065 6,00 UdVálvula de esfera DN65 44,90 269,40
UCAVM040 8,00 UdVálvula de mariposa DN40 40,20 321,60
UCAVM080 8,00 UdVálvula de mariposa DN80 54,60 436,80
UCAVM100 6,00 UdVálvula de mariposa DN100 62,10 372,60
UCAVM125 3,00 UdVálvula de mariposa DN125 con reductor 132,90 398,70
UCAVR032 2,00 UdVálvula de retención DN32 24,85 49,70
UCAVR040 4,00 UdVálvula de retención DN40 27,78 111,12
UCAVS25X32 2,00 UdVálvula de seguridad HHDN25x32 31,25 62,50

Grupo UCA.............................................. 30.021,12

UCCACVMP080M 1,00 UdVM-PRO-R-DS20-080-E.T/N.230V 234,93 234,93
UCCACVMP100M 12,00 UdVM-PRO-R-DS20-100-E.T/N.230V 242,93 2.915,16
UCCACVMP125M 5,00 UdVM-PRO-R-DS20-125-E.T/N.230V 250,93 1.254,65
UCCACVMP160M 3,00 UdVM-PRO-R-DS20-160-E.T/N.230V 258,93 776,79
UCCACVRARE200 10,00 UdREGULADOR CAUDAL VARIABLE SCHAKO VRA-R-E-200 328,02 3.280,20
UCCACVRARE250 7,00 UdREGULADOR CAUDAL VARIABLE SCHAKO VRA-R-E-250 344,02 2.408,14
UCCACVRARE355 2,00 UdREGULADOR CAUDAL VARIABLE SCHAKO VRA-R-E-355 352,02 704,04
UCCACVRARE400 2,00 UdREGULADOR CAUDAL VARIABLE SCHAKO VRA-R-E-400 360,02 720,04
UCCADSQ5 27,00 UdDifusor Schako DQJ-SQ-Z/SAK/LD/MM 500 111,00 2.997,00
UCCADSQ6 46,00 UdDifusor Schako DQJ-SQ-Z/SAK/LD/MM 600 121,00 5.566,00
UCCAFCG100 7,70 mlConducto circular diámetro 100 mm 5,20 40,04
UCCAFCG125 5,50 mlConducto circular diámetro 125 mm 6,70 36,85
UCCAFCG150 14,30 mlConducto circular diámetro 150 mm 7,30 104,39
UCCAFCG175 33,00 mlConducto circular diámetro 175 mm 8,52 281,16
UCCAFCG225 25,30 mlConducto circular diámetro 225 mm 10,80 273,24
UCCAFCG250 4,40 mlConducto circular diámetro 250 mm 12,00 52,80
UCCAFCG280 6,00 mlConducto circular diámetro 280 mm 13,08 78,48
UCCAFCG300 31,90 mlConducto circular diámetro 300 mm 13,80 440,22
UCCAFCG355 42,90 mlConducto circular diámetro 355 mm 16,56 710,42
UCCAFICN 1.007,93 m2Panel tipo Climaver Neto 15,40 15.522,12
UCCAFICNE 111,32 m2Panel PI-ALU 35 42,30 4.708,84
UCCAFLA160 144,00 mlConducto flexible aislado de diámetro 160 mm 7,61 1.095,84
UCCAFLA200 73,00 mlConducto flexible aislado de diámetro 200 mm 9,44 689,12
UCCARB120 12,00 UdBoca de extración Alizé S 120 17,42 209,04
UCCARSPA12232 5,00 UdReja Schako PA-1Z/EB/VM11 1225x325 94,51 472,55
UCCARSPA32-22 2,00 UdReja Schako PA-1Z/EB/VM11 325x225 31,20 62,40
UCCARSPA42-12 3,00 UdReja Schako PA-1Z/EB/VM11 425x125 36,40 109,20
UCCARSPA52-07 8,00 UdReja Schako PA-1Z/EB/VM11 525x075 38,57 308,56
UCCARSPA52-12 3,00 UdReja Schako PA-1Z/EB/VM11 525x125 41,20 123,60
UCCARSPA62-12 13,00 UdReja Schako PA-1Z/EB/VM11 625x125 84,26 1.095,38
UCCARSPA62-22 36,00 UdReja Schako PA-1Z/EB/VM11 625x225 88,28 3.178,08
UCCARSPA82-22 2,00 UdReja Schako PA-1Z/EB/VM11 825x225 86,51 173,02
UCCARZEXTCIR 3,00 UdRejilla de aire exterior 400x600 20,00 60,00
UCCARZTAE751 1,00 UdToma de aire exterior Airflow TAE-75 500x550 60,48 60,48
UCCAV1S0500 1,00 UdExtractor S&P TD-500/150-160 SILENT ECOWATT 231,00 231,00
UCCAV1S1000 1,00 UdExtractor S&P TD-1000/200 SILENT ECOWATT 241,00 241,00
UCCAV1S2000 2,00 UdExtractor S&P TD-2000/315 SILENT ECOWATT 260,24 520,48
UCCBACC 4,00 UdAccesorio Bombeo 30,00 120,00
UCCBGM3.40.15 2,00 UdBomba Grundfos Magna3 40-150F 4.138,00 8.276,00
UCCBGTPE3.402 2,00 UdBomba Grundfos TPE3 40-240-S A-F-A-BQQE 3.103,50 6.207,00
UCCECRAX060 1,00 UdBdC Aire-Agua TRANE CXAX HE-LN 060 26.859,00 26.859,00
UCCFCIATCL22C 4,00 UdFan-coil CIATESA ConfortLine 22C 421,50 1.686,00
UCCFCIATCL32E 1,00 UdFan-coil CIATESA ConfortLine 32E 515,25 515,25
UCCFCIATCL42D 3,00 UdFan-coil CIATESA ConfortLine 42D 547,50 1.642,50
UCCFCIATCL52C 1,00 UdFan-coil CIATESA ConfortLine 52C 599,25 599,25
UCCFCIATCL52D 1,00 UdFan-coil CIATESA ConfortLine 52D 623,25 623,25
UCCFCIATCL62B 1,00 UdFan-coil CIATESA ConfortLine 62B 935,25 935,25
UCCFCIATCL62D 5,00 UdFan-coil CIATESA ConfortLine 62D 1.023,00 5.115,00
UCCFCIATCL62E 11,00 UdFan-coil CIATESA ConfortLine 62E 1.087,50 11.962,50
UCCTPV0800 1,00 UdDepósito de acumulación C.Cerrado 800 2.100,00 2.100,00
UCCUTPD101 2,00 UdClimatizador para aire primario 18.459,00 36.918,00
UCCVN0300 1,00 UdVaso de expansión Reflex N 300/6 306,91 306,91
UCCZA080 2,00 UdManguito antivibratorio DN80 49,53 99,06
UCCZA100 4,00 UdManguito antivibratorio DN100 62,76 251,04
UCCZF253240 8,00 UdKflow KVR M2 25/32/40 112,70 901,60
UCCZSBD100F 1,00 UdSepar. lodos y micro burbujas BD100F 2.850,00 2.850,00
UCCZZ080 1,00 UdContador kcal/h DN100 1.547,00 1.547,00
UCCZZEM 20,00 UdEmbudo vaciados 18,20 364,00
UCCZZLLNK295 1,00 UdVálvula de llenado automática NK295 DN15 580,00 580,00
UCCZZMA 6,00 UdManómetro de glicerina 32,84 197,04
UCCZZPRE 1,00 UdPreostato 31,20 31,20
UCCZZPU 9,00 UdPurgador automático 35,75 321,75
UCCZZTEC 8,00 UdTermómetro de capilla 18,50 148,00
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Grupo UCC.............................................. 162.891,86

UCICS201X2011 2,00 UdCompuerta cortafuegos NW224 - EI120 320,00 640,00

Grupo UCI ............................................... 640,00

UCODEINT 90,00 mlCable para interconexión modulos 2,40 216,00
UCODEKNX 300,00 mlCable para KNX 2x2x0.8 0,70 210,00
UCODELON 70,00 mlCable para LON 1,70 119,00
UCODEMO 200,00 mlCable BELDEN 9842 1,78 356,00

Grupo UCO.............................................. 901,00

UEBCH3G01.5 2.280,00 mlCable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 3G1,5 mm2 3,44 7.843,20
UEBTHF025 660,00 mlTubo cero halógeno curvable y acces. de 25 mm 1,28 844,80

Grupo UEB .............................................. 8.688,00

UFOCCF032 1,00 UdContador de agua de red DN32 165,00 165,00

Grupo UFO .............................................. 165,00

UGILCU01 1,00 UdEnvolvente IP65, protecciones y relés 1.000,00 1.000,00
UGILCU02 1,00 UdEnvolvente IP65, protecciones y relés 360,00 360,00
UGILCU03 1,00 UdEnvolvente IP65, protecciones y relés 440,00 440,00
UGILDE01 1,00 UdSoftware DESIGO CC 2.980,00 2.980,00
UGILDE02 1,00 UdRouter BACnet PXG3.L 892,72 892,72
UGILFAKNX 1,00 UdFuente de alimentación KNX N125/22 287,20 287,20
UGILING 295,00 UdIngenieria de programación sistema de control 20,80 6.136,00
UGILPSKNX 1,00 UdPasarela dual PLUS KNX - DALI N 141/21 721,28 721,28
UGILPW20 1,00 UdConvertidor de Señal Mbus a RS232C PW20 453,12 453,12
UGILPXC001 2,00 UdControlador PX OPEN Bacnet/LON PXC001.D 1.248,00 2.496,00
UGILPXC050 1,00 UdControlador modular Bacnet/LON PXC50.D 971,20 971,20
UGILPXC100 1,00 UdControlador modular Bacnet/LON PXC100.D 1.679,84 1.679,84
UGILPXM20 1,00 UdTerminal de mando PXM20 1.000,00 1.000,00
UGILRDG160 17,00 UdMando controlador fancoil RDG160KN 138,40 2.352,80
UGILSPD3000.1 1,00 UdSonda de presión diferencial QBE3000-D1 373,12 373,12
UGILSQPA2000 10,00 UdSonda de calidad de aire CO2 QPA2000 348,32 3.483,20
UGILSTA23 27,00 UdActuador para válvulas STA23 29,12 786,24
UGILSTI2120 5,00 UdSonda de temperatura de inmersión QAE2120.010 60,24 301,20
UGILTXI2 1,00 UdIntegración contadores TXI2.OPEN 380,00 380,00
UGILTXM1.16D 4,00 UdMódulo de 16 entradas digitales TXM1.16D 214,32 857,28
UGILTXM1.6R 2,00 UdMódulo de 6 salidas de reles TXM1.6R 235,20 470,40
UGILTXM1.8U 4,00 UdMódulo de 8 E/S Universales TXM1.8U 309,12 1.236,48
UGILTXS1.10 1,00 UdMódulo de alimentación 1,2A TXS1.EF10 52,16 52,16
UGILTXS1.12 2,00 UdMódulo de alimentación 1,2A TXS1.12.F10 183,68 367,36
UGILVVPI46.15 5,00 UdVálvula 2V con control de caudal VPI46.15 DN15 71,68 358,40
UGILVVPI46.20 14,00 UdVálvula 2V con control de caudal VPI46.20L0.6 DN15 83,44 1.168,16
UGILVXPI46.15 1,00 UdVálvula 3V VPI46.15 DN15 22,48 22,48
UGILVXPI46.20 7,00 UdVálvula 3V VPI46.20 DN20 29,20 204,40
UGISV20 1,00 UdPuesto Ordenador central 1.500,00 1.500,00

Grupo UGI ............................................... 33.331,04

ULEGISPTER 1,00 UdLegalización instalación térmica 500,00 500,00

Grupo ULE .............................................. 500,00

USSTB032 189,00 mlTubería PVC-U serie B 32 mm 1,10 207,90
USSTB040 16,00 mlTubería PVC-U serie B 40 mm 1,23 19,68
USSTB050 225,00 mlTubería PVC-U serie B 50 mm 2,04 459,00
USSTBA032 189,00 ppAccesorios Tub.PVC-U B 32 mm 0,32 60,48
USSTBA040 16,00 ppAccesorios Tub.PVC-U B 40 mm 0,43 6,88
USSTBA050 225,00 ppAccesorios Tub.PVC-U B 50 mm 0,60 135,00

Grupo USS .............................................. 888,94

TOTAL............................................................................. 238.026,96
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DCAAPFAE032 ml AISL. EXT. CANAL. PLAST. FRIO d=32mm e=45

Aislamiento para canalización plástica en exterior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquillas elastoméricas Ar-
maflex-AF, o similar equivalente, modelos AF-3-035, y AF-5-064,
con un espesor equivalente total a 45mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. Medida la longitud
ejecutada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 0,8316,500,05
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 2,7512,500,22
UCAAA-03-035 ml Aislamiento tuberia, AF-3-035 3,473,471,00
UCAAA-05-064 ml Aislamiento tuberia, AF-5-064 13,6013,601,00

Coste directo ..................................................... 20,65
Costes indirectos ................ 2,00% 0,41

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con SEIS CÉNTIMOS

DCAAPFAE040 ml AISL. EXT. CANAL. PLAST. FRIO d=40mm e=50

Aislamiento para canalización plástica en exterior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-45x042, de espesor equi-
valente a 50mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 0,8316,500,05
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 2,7512,500,22
UCAAA-45-042 ml Aislamiento tuberia, AF-45x042 21,5021,501,00

Coste directo ..................................................... 25,08
Costes indirectos ................ 2,00% 0,50

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 25,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

DCAAPFAE090 ml AISL. EXT. CANAL. PLAST. FRIO d=90mm e=50

Aislamiento para canalización plástica en exterior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-45x089 de espesor equi-
valente a 50mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 0,8316,500,05
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 3,0012,500,24
UCAAA-45-089 ml Aislamiento tuberia, AF-45x089 34,8034,801,00

Coste directo ..................................................... 38,63
Costes indirectos ................ 2,00% 0,77

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 39,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con CUARENTA
CÉNTIMOS

DCAAPFAE110 ml AISL. EXT. CANAL. PLAST. FRIO d=110mm e=60

Aislamiento para canalización plástica en exterior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-55x114 de espesor equi-
valente a 60mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 0,8316,500,05
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 3,0012,500,24
UCAAA-55-114 ml Aislamiento tuberia, AF-55x114 58,2358,231,00
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Coste directo ..................................................... 62,06
Costes indirectos ................ 2,00% 1,24

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 63,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES  con TREINTA
CÉNTIMOS

DCAAPFAE125 ml AISL. EXT. CANAL. PLAST. FRIO d=125mm e=60

Aislamiento para canalización plástica en exterior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-55x140 de espesor equi-
valente a 60mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 0,8316,500,05
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 3,1312,500,25
UCAAA-55-140 ml Aislamiento tuberia, AF-55x140 73,2073,201,00

Coste directo ..................................................... 77,16
Costes indirectos ................ 2,00% 1,54

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 78,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO  con SETENTA
CÉNTIMOS

DCAAPFAI020 ml AISL. INT. CANAL. PLAST. FRIO d=20mm e=25

Aislamiento para canalización plástica en interior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-5-022 de espesor equiva-
lente a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 0,8316,500,05
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 1,3812,500,11
UCAAA-05-022 ml Aislamiento tuberia, AF-5-022 6,016,011,00

Coste directo ..................................................... 8,22
Costes indirectos ................ 2,00% 0,16

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

DCAAPFAI025 ml AISL. INT. CANAL. PLAST. FRIO d=25mm e=25

Aislamiento para canalización plástica en interior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-5-028 de espesor equiva-
lente a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 0,8316,500,05
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 1,5012,500,12
UCAAA-05-028 ml Aislamiento tuberia, AF-5-028 7,207,201,00

Coste directo ..................................................... 9,53
Costes indirectos ................ 2,00% 0,19

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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DCAAPFAI032 ml AISL. INT. CANAL. PLAST. FRIO d=32mm e=25

Aislamiento para canalización plástica en interior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-5-035 de espesor equiva-
lente a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 0,8316,500,05
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 1,5012,500,12
UCAAA-05-035 ml Aislamiento tuberia, AF-5-035 8,088,081,00

Coste directo ..................................................... 10,41
Costes indirectos ................ 2,00% 0,21

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

DCAAPFAI040 ml AISL. INT. CANAL. PLAST. FRIO d=40mm e=30

Aislamiento para canalización plástica en interior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-5-042, de espesor equiva-
lente a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 0,8316,500,05
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 1,6312,500,13
UCAAA-05-042 ml Aislamiento tuberia, AF-5-042 9,889,881,00

Coste directo ..................................................... 12,34
Costes indirectos ................ 2,00% 0,25

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

DCAAPFAI050 ml AISL. INT. CANAL. PLAST. FRIO d=50mm e=30

Aislamiento para canalización plástica en interior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-5-054, de espesor equiva-
lente a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 0,8316,500,05
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 1,6312,500,13
UCAAA-05-054 ml Aislamiento tuberia, AF-5-054 11,4311,431,00

Coste directo ..................................................... 13,89
Costes indirectos ................ 2,00% 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con DIECISIETE CÉNTIMOS

DCAAPFAI063 ml AISL. INT. CANAL. PLAST. FRIO d=63mm e=30

Aislamiento para canalización plástica en interior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-5-064, de espesor equiva-
lente a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 0,8316,500,05
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 1,7512,500,14
UCAAA-05-064 ml Aislamiento tuberia, AF-5-064 13,6013,601,00

Coste directo ..................................................... 16,18
Costes indirectos ................ 2,00% 0,32

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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DCAAPFAI075 ml AISL. INT. CANAL. PLAST. FRIO d=75mm e=30

Aislamiento para canalización plástica en interior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-5-076, de espesor equiva-
lente a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 0,8316,500,05
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 1,7512,500,14
UCAAA-05-076 ml Aislamiento tuberia, AF-5-076 14,3614,361,00

Coste directo ..................................................... 16,94
Costes indirectos ................ 2,00% 0,34

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 17,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

DCAAPFAI110 ml AISL. INT. CANAL. PLAST. FRIO d=110mm e=40

Aislamiento para canalización plástica en interior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-36x114, de espesor equi-
valente a 40mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 0,8316,500,05
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 1,8812,500,15
UCAAA-36-114 ml Aislamiento tuberia, AF-36x114 28,7928,791,00

Coste directo ..................................................... 31,50
Costes indirectos ................ 2,00% 0,63

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 32,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con TRECE CÉNTIMOS

DCAAPRA032-45 ml RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO d=32 PLASTICO y e=45

Tubo de chapa de aluminio diámetro 130mm, para recubrimiento
de aislamiento de canalizaciones. Con los extremos redondeados y
cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Inclu-
so todo tipo de accesorios, adhesivos y cintas. Según UNE 100171.
Medida la longitud ejecutada y comprobada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 0,8316,500,05
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 2,0012,500,16
UCAARA130 ml Tubo recubrimiento Al d=130mm 10,8810,881,00
UCAARA130A ml Accesorios para tubo recubrimiento Al d=130mm 5,465,461,00

Coste directo ..................................................... 19,17
Costes indirectos ................ 2,00% 0,38

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 19,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DCAAPRA040-50 ml RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO d=40 PLASTICO y e=50

Tubo de chapa de aluminio diámetro 150mm, para recubrimiento
de aislamiento de canalizaciones. Con los extremos redondeados y
cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Inclu-
so todo tipo de accesorios, adhesivos y cintas. Según UNE 100171.
Medida la longitud ejecutada y comprobada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 0,8316,500,05
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 2,0012,500,16
UCAARA150 ml Tubo recubrimiento Al d=150mm 14,0214,021,00
UCAARA150A ml Accesorios para tubo recubrimiento Al d=150mm 6,786,781,00
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Coste directo ..................................................... 23,63
Costes indirectos ................ 2,00% 0,47

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 24,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con DIEZ CÉNTIMOS

DCAAPRA090-50 ml RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO d=90 PLASTICO y e=50

Tubo de chapa de aluminio diámetro 200mm, para recubrimiento
de aislamiento de canalizaciones. Con los extremos redondeados y
cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Inclu-
so todo tipo de accesorios, adhesivos y cintas. Según UNE 100171.
Medida la longitud ejecutada y comprobada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 0,8316,500,05
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 2,1312,500,17
UCAARA200 ml Tubo recubrimiento Al d=200mm 16,1616,161,00
UCAARA200A ml Accesorios para tubo recubrimiento Al d=200mm 8,058,051,00

Coste directo ..................................................... 27,17
Costes indirectos ................ 2,00% 0,54

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 27,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

DCAAPRA110-60 ml RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO d=110 PLASTICO y e=60

Tubo de chapa de aluminio diámetro 240mm, para recubrimiento
de aislamiento de canalizaciones. Con los extremos redondeados y
cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Inclu-
so todo tipo de accesorios, adhesivos y cintas. Según UNE 100171.
Medida la longitud ejecutada y comprobada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 0,8316,500,05
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 2,2512,500,18
UCAARA240 ml Tubo recubrimiento Al d=240mm 17,6517,651,00
UCAARA240A ml Accesorios para tubo recubrimiento Al d=240mm 8,828,821,00

Coste directo ..................................................... 29,55
Costes indirectos ................ 2,00% 0,59

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 30,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con CATORCE CÉNTIMOS

DCAAPRA125-60 ml RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO d=125 PLASTICO y e=60

Tubo de chapa de aluminio diámetro 250mm, para recubrimiento
de aislamiento de canalizaciones. Con los extremos redondeados y
cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Inclu-
so todo tipo de accesorios, adhesivos y cintas. Según UNE 100171.
Medida la longitud ejecutada y comprobada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 0,8316,500,05
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 2,2512,500,18
UCAARA250 ml Tubo recubrimiento Al d=250mm 24,3024,301,00
UCAARA250A ml Accesorios para tubo recubrimiento Al d=250mm 12,7012,701,00

Coste directo ..................................................... 40,08
Costes indirectos ................ 2,00% 0,80

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 40,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

DCAFY080 Ud FILTRO DN80

Filtro en "Y" marca KSB modelo BOA-S o similar, DN80.  Cuerpo de
fundición Gris GG-25.  Tamiz fino en acero inoxidable Aisi 304, jun-
ta sin amianto, PN16 para montaje embridado. incluso aislamiento
térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pe-
queño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante pa-
ra permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo
del filtro. Medida la unidad instalada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 9,9016,500,60
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 7,5012,500,60
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UCAFY080 Ud Filtro DN80 98,7398,731,00
UCABR080 Ud Juego de bridas DN80 47,3047,301,00

Coste directo ..................................................... 163,43
Costes indirectos ................ 2,00% 3,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 166,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS  con
SETENTA CÉNTIMOS

DCAFY100 Ud FILTRO DN100

Filtro en "Y" marca KSB modelo BOA-S o similar, DN100.  Cuerpo
de fundición Gris GG-25.  Tamiz fino en acero inoxidable Aisi 304,
junta sin amianto, PN16 para montaje embridado. incluso aislamien-
to térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías,
pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante
para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas aba-
jo del filtro. Medida la unidad instalada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 10,7316,500,65
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 8,1312,500,65
UCAFY100 Ud Filtro DN100 129,51129,511,00
UCABR100 Ud Juego de bridas DN100 51,1051,101,00

Coste directo ..................................................... 199,47
Costes indirectos ................ 2,00% 3,99

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 203,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES  con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

DCATGP020 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 20-16,2

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 (o similar equivalente), estabilizada mediante una
mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el ma-
terial. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de paste-
rurización, diámetro 20-16,2 mm. Incluso parte proporcional de pie-
zas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de unión
y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño material
de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de termofu-
sión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 1,3216,500,08
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 1,0012,500,08
UCATGP020 ml Tubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 20-16,2 mm 1,081,081,00
UCATGPA020 pp Acces. y soporte PPR Aquatherm 20 0,800,801,00

Coste directo ..................................................... 4,20
Costes indirectos ................ 2,00% 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

DCATGP025 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 25-20,4

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 (o similar equivalente), estabilizada mediante una
mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el ma-
terial. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de paste-
rurización, diámetro 25-20,4 mm. Incluso parte proporcional de pie-
zas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de unión
y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño material
de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de termofu-
sión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 1,6516,500,10
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 1,2512,500,10
UCATGP025 ml Tubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 25-20,4 mm 1,601,601,00
UCATGPA025 pp Acces. y soporte PPR Aquatherm 25 0,800,801,00
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Coste directo ..................................................... 5,30
Costes indirectos ................ 2,00% 0,11

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

DCATGP032 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 32-26,2

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 MF (o similar equivalente), estabilizada mediante
una mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el
material. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de
pasterurización, diámetro 32-26,2 mm. Incluso parte proporcional
de piezas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de
unión y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño
material de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de
termofusión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 1,8216,500,11
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 1,3812,500,11
UCATGP032 ml Tubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 32-26,2 mm 2,452,451,00
UCATGPA032 pp Acces. y soporte PPR Aquatherm 32 1,221,221,00

Coste directo ..................................................... 6,87
Costes indirectos ................ 2,00% 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con UN CÉNTIMOS

DCATGP040 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 40-32,6

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 MF (o similar equivalente), estabilizada mediante
una mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el
material. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de
pasterurización, diámetro 40-32,6 mm. Incluso parte proporcional
de piezas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de
unión y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño
material de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de
termofusión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 2,4816,500,15
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 1,8812,500,15
UCATGP040 ml Tubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 40-32,6 mm 4,324,321,00
UCATGPA040 pp Acces. y soporte PPR Aquatherm 40 2,162,161,00

Coste directo ..................................................... 10,84
Costes indirectos ................ 2,00% 0,22

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SEIS CÉNTIMOS

DCATGP050 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 50-40,8

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 MF (o similar equivalente), estabilizada mediante
una mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el
material. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de
pasterurización, diámetro 50-40,8 mm. Incluso parte proporcional
de piezas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de
unión y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño
material de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de
termofusión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 3,4716,500,21
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 2,6312,500,21
UCATGP050 ml Tubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 50-40,8 mm 6,766,761,00
UCATGPA050 pp Acces. y soporte PPR Aquatherm 50 3,383,381,00
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Coste directo ..................................................... 16,24
Costes indirectos ................ 2,00% 0,32

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

DCATGP063 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 63-51,4

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 (o similar equivalente), estabilizada mediante una
mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el ma-
terial. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de paste-
rurización, diámetro 63-51,4 mm. Incluso parte proporcional de pie-
zas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de unión
y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño material
de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de termofu-
sión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 3,8016,500,23
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 2,8812,500,23
UCATGP063 ml Tubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 63-51,4 mm 9,639,631,00
UCATGPA063 pp Acces. y soporte PPR Aquatherm 63 4,824,821,00

Coste directo ..................................................... 21,13
Costes indirectos ................ 2,00% 0,42

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 21,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DCATGP075 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 75-61,4

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 (o similar equivalente), estabilizada mediante una
mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el ma-
terial. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de paste-
rurización, diámetro 75-61,4 mm. Incluso parte proporcional de pie-
zas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de unión
y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño material
de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de termofu-
sión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 4,6216,500,28
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 3,5012,500,28
UCATGP075 ml Tubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 75-61,4 mm 14,2014,201,00
UCATGPA075 pp Acces. y soporte PPR Aquatherm 75 7,107,101,00

Coste directo ..................................................... 29,42
Costes indirectos ................ 2,00% 0,59

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 30,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con UN CÉNTIMOS

DCATGP090 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 90-73,6

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 (o similar equivalente), estabilizada mediante una
mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el ma-
terial. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de paste-
rurización, diámetro 90-73,6 mm. Incluso parte proporcional de pie-
zas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de unión
y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño material
de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de termofu-
sión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 5,4516,500,33
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 4,1312,500,33
UCATGP090 ml Tubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 90-73,6 mm 19,4419,441,00
UCATGPA090 pp Acces. y soporte PPR Aquatherm 90 9,729,721,00
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Coste directo ..................................................... 38,74
Costes indirectos ................ 2,00% 0,77

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 39,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

DCATGP110 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 110-90

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 (o similar equivalente), estabilizada mediante una
mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el ma-
terial. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de paste-
rurización, diámetro 110-90,0 mm. Incluso parte proporcional de
piezas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de
unión y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño
material de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de
termofusión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 6,2716,500,38
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 4,7512,500,38
UCATGP110 ml Tubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 110-90 mm 30,1230,121,00
UCATGPA110 pp Acces. y soporte PPR Aquatherm 110 15,0615,061,00

Coste directo ..................................................... 56,20
Costes indirectos ................ 2,00% 1,12

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 57,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

DCATGP125 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 125-102,2

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 (o similar equivalente), estabilizada mediante una
mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el ma-
terial. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de paste-
rurización, diámetro 125-102,2 mm. Incluso parte proporcional de
piezas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de
unión y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño
material de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de
termofusión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 7,4316,500,45
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 5,6312,500,45
UCATGP125 ml Tubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 125-102,2 mm 42,0542,051,00
UCATGPA125 pp Acces. y soporte PPR Aquatherm 125 17,8017,801,00

Coste directo ..................................................... 72,91
Costes indirectos ................ 2,00% 1,46

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 74,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO  con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

DCAVE020 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN20

Válvula de esfera DN20 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón,
preparada para trabajar  desde -10ºC a 120ºC, incluso aislamiento
térmico y protección. Incluso pequeño material, preparación de tu-
berías y montaje roscado. Medida la unidad instalada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 3,3016,500,20
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 2,5012,500,20
UCAVE020 Ud Válvula de esfera DN20 8,508,501,00

Coste directo ..................................................... 14,30
Costes indirectos ................ 2,00% 0,29

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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DCAVE025 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN25

Válvula de esfera DN25 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón,
preparada para trabajar  desde -10ºC a 120ºC, incluso aislamiento
térmico y protección. Incluso pequeño material, preparación de tu-
berías y montaje roscado. Medida la unidad instalada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 2,3116,500,14
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 1,7512,500,14
UCAVE025 Ud Válvula de esfera DN25 12,3012,301,00

Coste directo ..................................................... 16,36
Costes indirectos ................ 2,00% 0,33

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 16,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

DCAVE032 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN32

Válvula de esfera DN32 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón,
preparada para trabajar  desde -10ºC a 120ºC, incluso aislamiento
térmico y protección. Incluso pequeño material, preparación de tu-
berías y montaje roscado. Medida la unidad instalada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 3,3016,500,20
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 2,5012,500,20
UCAVE032 Ud Válvula de esfera DN32 21,8021,801,00

Coste directo ..................................................... 27,60
Costes indirectos ................ 2,00% 0,55

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 28,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con QUINCE CÉNTIMOS

DCAVE040 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN40

Válvula de esfera DN40 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón,
preparada para trabajar desde -10ºC a 120ºC. Incluso aislamiento
térmico y protección. Incluso pequeño material, preparación de tu-
berías y montaje roscado. Medida la unidad instalada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 2,9716,500,18
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 2,2512,500,18
UCAVE040 Ud Válvula de esfera DN40 29,5029,501,00

Coste directo ..................................................... 34,72
Costes indirectos ................ 2,00% 0,69

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 35,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

DCAVE050 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN50

Válvula de esfera DN50 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón,
preparada para trabajar  desde -10ºC a 120ºC, incluso aislamiento
térmico y protección. Incluso pequeño material, preparación de tu-
berías y montaje roscado. Medida la unidad instalada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 3,3016,500,20
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 2,5012,500,20
UCAVE050 Ud Válvula de esfera DN50 19,0019,001,00

Coste directo ..................................................... 24,80
Costes indirectos ................ 2,00% 0,50

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 25,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con TREINTA CÉNTIMOS
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DCAVE065 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN65

Válvula de esfera DN65 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón,
preparada para trabajar  desde -10ºC a 120ºC, incluso aislamiento
térmico y protección. Incluso pequeño material, preparación de tu-
berías y montaje roscado. Medida la unidad instalada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 4,1316,500,25
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 3,1312,500,25
UCAVE065 Ud Válvula de esfera DN65 44,9044,901,00

Coste directo ..................................................... 52,16
Costes indirectos ................ 2,00% 1,04

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 53,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES  con VEINTE
CÉNTIMOS

DCAVM080 Ud VÁLVULA DE MARIPOSA DN80

Válvula de mariposa DN80 para montaje entre bridas, marca KSB se-
rie BOAX (o similar equivalente), construida en fundición nodular
con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura has-
ta 120 ºC, Kv=200. Incluso aislamiento térmico y protección, juego
de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje en-
tre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de
la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la uni-
dad instalada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 5,7816,500,35
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 4,3812,500,35
UCAVM080 Ud Válvula de mariposa DN80 54,6054,601,00
UCABR080 Ud Juego de bridas DN80 47,3047,301,00

Coste directo ..................................................... 112,06
Costes indirectos ................ 2,00% 2,24

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 114,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE  con TREINTA
CÉNTIMOS

DCAVM100 Ud VÁLVULA DE MARIPOSA DN100

Válvula de mariposa DN100 para montaje entre bridas, marca KSB o
similar, construida en fundición nodular con revestimiento de ni-
quel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, inclu-
so aislamiento térmico y protección, juego de bridas, preparación
de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas
por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y
aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 6,6016,500,40
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 5,0012,500,40
UCAVM100 Ud Válvula de mariposa DN100 62,1062,101,00
UCABR100 Ud Juego de bridas DN100 51,1051,101,00

Coste directo ..................................................... 124,80
Costes indirectos ................ 2,00% 2,50

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 127,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE  con TREINTA
CÉNTIMOS
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DCAVM125 Ud VÁLVULA DE MARIPOSA DN125 CON REDUCTOR

Válvula de mariposa DN125 con reductor para montaje entre bri-
das, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con reves-
timiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC,
Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas,
preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas
con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería
aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada
y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 7,4316,500,45
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 5,6312,500,45
UCAVM125 Ud Válvula de mariposa DN125 con reductor 132,90132,901,00
UCABR125 Ud Juego de bridas DN125 68,2068,201,00

Coste directo ..................................................... 214,16
Costes indirectos ................ 2,00% 4,28

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 218,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DCAVS25X32 Ud VÁLVULA DE SEGURIDAD HHDN25x32

Válvula de seguridad por sobrepresión, marca SEDICAL modelo
HHDN25x32 o similar.  Con dispositivo de accionamiento manual.
Conexión a circuito con tubo de acero DN25 aislado y protegido
con chapa de aluminio. Descarga conducida con tubo de acero ne-
gro DN32 a embudo de vertido a desagüe con sifón, tuberias con
dos manos de pintura antioxidante. Medida la unidad instalada, ta-
rada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 28,0516,501,70
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 19,5511,501,70
UCAVS25X32 Ud Válvula de seguridad HHDN25x32 31,2531,251,00
UCATAN032 ml Tubo de acero negro  DN 32 33,808,454,00
UCATANA032 pp Acces.,soporte tubo  negro DN 32 5,521,384,00
UCCZZEM Ud Embudo vaciados 18,2018,201,00

Coste directo ..................................................... 136,37
Costes indirectos ................ 2,00% 2,73

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 139,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE  con DIEZ
CÉNTIMOS

DCCACVMP080M Ud VM-PRO-R-DS20-080-E.T/N.230V

Caja de caudal de aire variable tipo mecánico en versión circular,
marca Schako modelo VM-PRO-R-DS20-080-E.T/N.230V o similar,
equipada con lámina elástica con tratamiento antifatiga y amorti-
guador cilíndrico exterior al flujo de aire para absorción de vibracio-
nes. Posibilidad de cierre total hasta caudal de fuga independiente-
mente de la presión disponible en la instalación, y servomotor eléc-
trico acción todo-nada, para regulación de caudal hasta máx. 500Pa
de diferencia de presión, incertidumbre de medida +-5%. Carcasa
fabricada en acero galvanizado con bridas de conexión en ambos
lados, apropiado para tubos y conductos circulares según DIN
24145. Incluso aislamiento acústico de 20mm y conexionado a con-
ductos. Medida la unidad instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 3,3016,500,20
UAMCLA Hr Ayudante climatización 2,5012,500,20
UCCACVMP080M Ud VM-PRO-R-DS20-080-E.T/N.230V 234,93234,931,00

Coste directo ..................................................... 240,73
Costes indirectos ................ 2,00% 4,81

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 245,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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DCCACVMP100M Ud VM-PRO-R-DS20-100-E.T/N.230V

Caja de caudal de aire variable tipo mecánico en versión circular,
marca Schako modelo VM-PRO-R-DS20-100-E.T/N.230V o similar,
equipada con lámina elástica con tratamiento antifatiga y amorti-
guador cilíndrico exterior al flujo de aire para absorción de vibracio-
nes. Posibilidad de cierre total hasta caudal de fuga independiente-
mente de la presión disponible en la instalación, y servomotor eléc-
trico acción todo-nada, para regulación de caudal hasta máx. 500Pa
de diferencia de presión, incertidumbre de medida +-5%. Carcasa
fabricada en acero galvanizado con bridas de conexión en ambos
lados, apropiado para tubos y conductos circulares según DIN
24145. Incluso aislamiento acústico de 20mm y conexionado a con-
ductos. Medida la unidad instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 3,3016,500,20
UAMCLA Hr Ayudante climatización 2,5012,500,20
UCCACVMP100M Ud VM-PRO-R-DS20-100-E.T/N.230V 242,93242,931,00

Coste directo ..................................................... 248,73
Costes indirectos ................ 2,00% 4,97

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 253,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  con
SETENTA CÉNTIMOS

DCCACVMP125M Ud VM-PRO-R-DS20-125-E.T/N.230V

Caja de caudal de aire variable tipo mecánico en versión circular,
marca Schako modelo VM-PRO-R-DS20-125-E.T/N.230V o similar,
equipada con lámina elástica con tratamiento antifatiga y amorti-
guador cilíndrico exterior al flujo de aire para absorción de vibracio-
nes. Posibilidad de cierre total hasta caudal de fuga independiente-
mente de la presión disponible en la instalación, y servomotor eléc-
trico acción todo-nada, para regulación de caudal hasta máx. 500Pa
de diferencia de presión, incertidumbre de medida +-5%. Carcasa
fabricada en acero galvanizado con bridas de conexión en ambos
lados, apropiado para tubos y conductos circulares según DIN
24145. Incluso aislamiento acústico de 20mm y conexionado a con-
ductos. Medida la unidad instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 3,3016,500,20
UAMCLA Hr Ayudante climatización 2,5012,500,20
UCCACVMP125M Ud VM-PRO-R-DS20-125-E.T/N.230V 250,93250,931,00

Coste directo ..................................................... 256,73
Costes indirectos ................ 2,00% 5,13

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 261,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DCCACVMP160M Ud VM-PRO-R-DS20-160-E.T/N.230V

Caja de caudal de aire variable tipo mecánico en versión circular,
marca Schako modelo VM-PRO-R-DS20-160-E.T/N.230V o similar,
equipada con lámina elástica con tratamiento antifatiga y amorti-
guador cilíndrico exterior al flujo de aire para absorción de vibracio-
nes. Posibilidad de cierre total hasta caudal de fuga independiente-
mente de la presión disponible en la instalación, y servomotor eléc-
trico acción todo-nada, para regulación de caudal hasta máx. 500Pa
de diferencia de presión, incertidumbre de medida +-5%. Carcasa
fabricada en acero galvanizado con bridas de conexión en ambos
lados, apropiado para tubos y conductos circulares según DIN
24145. Incluso aislamiento acústico de 20mm y conexionado a con-
ductos. Medida la unidad instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 3,3016,500,20
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UAMCLA Hr Ayudante climatización 2,5012,500,20
UCCACVMP160M Ud VM-PRO-R-DS20-160-E.T/N.230V 258,93258,931,00

Coste directo ..................................................... 264,73
Costes indirectos ................ 2,00% 5,29

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 270,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA  con DOS
CÉNTIMOS

DCCACVRAE200 Ud REGULADOR CAUDAL VARIABLE SCHAKO VRA-R-E-200

Regulador de caudal variable marca SCHAKO modelo VRA-E D200
o similar. Dotado de dispositivo de medición efectiva de caudal me-
diante cruceta de medida de alta sensibilidad de 12 puntos de me-
dida distribuidos en dos diametros a 90º. Incluso sensor de presión,
regulador electrónico y servomotor eléctrico, tensión 230V y man-
do DC 0-10V compatible con el sistema de regulación. Carcasa fa-
bricada en chapa de acero galvanizada apta para conexión a con-
ductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galvani-
zada y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca de
aire. Cruceta de medida en perfil extruído de alumnio. Incluso cone-
xionado a conductos. Medida la unidad instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 3,3016,500,20
UAMCLA Hr Ayudante climatización 2,5012,500,20
UCCACVRARE200 Ud REGULADOR CAUDAL VARIABLE SCHAKO VRA-R-E-200 328,02328,021,00

Coste directo ..................................................... 333,82
Costes indirectos ................ 2,00% 6,68

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 340,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

DCCACVRAE250 Ud REGULADOR CAUDAL VARIABLE SCHAKO VRA-R-E-250

Regulador de caudal variable marca SCHAKO modelo VRA-E D250
o similar. Dotado de dispositivo de medición efectiva de caudal me-
diante cruceta de medida de alta sensibilidad de 12 puntos de me-
dida distribuidos en dos diametros a 90º. Incluso sensor de presión,
regulador electrónico y servomotor eléctrico, tensión 230V y man-
do DC 0-10V compatible con el sistema de regulación. Carcasa fa-
bricada en chapa de acero galvanizada apta para conexión a con-
ductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galvani-
zada y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca de
aire. Cruceta de medida en perfil extruído de alumnio. Incluso cone-
xionado a conductos. Medida la unidad instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 3,3016,500,20
UAMCLA Hr Ayudante climatización 2,5012,500,20
UCCACVRARE250 Ud REGULADOR CAUDAL VARIABLE SCHAKO VRA-R-E-250 344,02344,021,00

Coste directo ..................................................... 349,82
Costes indirectos ................ 2,00% 7,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 356,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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DCCACVRAE355 Ud REGULADOR CAUDAL VARIABLE SCHAKO VRA-R-E-355

Regulador de caudal variable marca SCHAKO modelo VRA-E D355
o similar. Dotado de dispositivo de medición efectiva de caudal me-
diante cruceta de medida de alta sensibilidad de 12 puntos de me-
dida distribuidos en dos diametros a 90º. Incluso sensor de presión,
regulador electrónico y servomotor eléctrico, tensión 230V y man-
do DC 0-10V compatible con el sistema de regulación. Carcasa fa-
bricada en chapa de acero galvanizada apta para conexión a con-
ductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galvani-
zada y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca de
aire. Cruceta de medida en perfil extruído de alumnio. Incluso cone-
xionado a conductos. Medida la unidad instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 3,3016,500,20
UAMCLA Hr Ayudante climatización 2,5012,500,20
UCCACVRARE355 Ud REGULADOR CAUDAL VARIABLE SCHAKO VRA-R-E-355 352,02352,021,00

Coste directo ..................................................... 357,82
Costes indirectos ................ 2,00% 7,16

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 364,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DCCACVRAE400 Ud REGULADOR CAUDAL VARIABLE SCHAKO VRA-R-E-400

Regulador de caudal variable marca SCHAKO modelo VRA-E D400
o similar. Dotado de dispositivo de medición efectiva de caudal me-
diante cruceta de medida de alta sensibilidad de 12 puntos de me-
dida distribuidos en dos diametros a 90º. Incluso sensor de presión,
regulador electrónico y servomotor eléctrico, tensión 230V y man-
do DC 0-10V compatible con el sistema de regulación. Carcasa fa-
bricada en chapa de acero galvanizada apta para conexión a con-
ductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galvani-
zada y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca de
aire. Cruceta de medida en perfil extruído de alumnio. Incluso cone-
xionado a conductos. Medida la unidad instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 3,3016,500,20
UAMCLA Hr Ayudante climatización 2,5012,500,20
UCCACVRARE400 Ud REGULADOR CAUDAL VARIABLE SCHAKO VRA-R-E-400 360,02360,021,00

Coste directo ..................................................... 365,82
Costes indirectos ................ 2,00% 7,32

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 373,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  con
CATORCE CÉNTIMOS

DCCADSQ5 Ud DIFUSOR SCHAKO DQJ-SQ-Z/SAK/LD/MM 500

Difusor radial rotacional, marca Schako modelo
DQJ-SQ-Z/SAK/LD/MM 500 o similar (tipo de montaje según falso
techo), compuesto de placa difusora fabricada en acero lacado (co-
lor según proyecto de decoración), dotada de lamas deflectoras en
disposición radial, con perfil aerodinámico y giro independiente ca-
da 100 mm sobre eje continuo de aluminio, fabricadas en material
sintético. Plenum de h=335 mm en chapa de acero galvanizado,
con boca de conexión lateral circular de 198 mm de diámetro, cha-
pa perforada ecualizadora y regulación de caudal accesible desde el
exterior sin desmontar nada. Incluso tramo de conducto circular fle-
xible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. Medida
la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 8,2516,500,50
UAMCLA Hr Ayudante climatización 6,2512,500,50
UCCADSQ5 Ud Difusor Schako DQJ-SQ-Z/SAK/LD/MM 500 111,00111,001,00
UCCAFLA200 ml Conducto flexible aislado de diámetro 200 mm 9,449,441,00
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Coste directo ..................................................... 134,94
Costes indirectos ................ 2,00% 2,70

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 137,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE  con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DCCADSQ6 Ud DIFUSOR SCHAKO DQJ-SQ-Z/SAK/LD/MM 600

Difusor radial rotacional, marca Schako modelo
DQJ-SQ-Z/SAK/LD/MM 600 o similar (tipo de montaje según falso
techo), compuesto de placa difusora fabricada en acero lacado (co-
lor según proyecto de decoración), dotada de lamas deflectoras en
disposición radial, con perfil aerodinámico y giro independiente ca-
da 100 mm sobre eje continuo de aluminio, fabricadas en material
sintético. Plenum de h=335 mm en chapa de acero galvanizado,
con boca de conexión lateral circular de 198 mm de diámetro, cha-
pa perforada ecualizadora y regulación de caudal accesible desde el
exterior sin desmontar nada. Incluso tramo de conducto circular fle-
xible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. Medida
la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 8,2516,500,50
UAMCLA Hr Ayudante climatización 6,2512,500,50
UCCAFLA200 ml Conducto flexible aislado de diámetro 200 mm 9,449,441,00
UCCADSQ6 Ud Difusor Schako DQJ-SQ-Z/SAK/LD/MM 600 121,00121,001,00

Coste directo ..................................................... 144,94
Costes indirectos ................ 2,00% 2,90

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 147,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DCCAFCG100 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 100 mm

Conducto de acero galvanizado de 100 mm  de diámetro. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc. completos y mon-
tados.  Medida la longitud, instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UCCAFCG100 ml Conducto circular diámetro 100 mm 5,205,201,00

Coste directo ..................................................... 16,80
Costes indirectos ................ 2,00% 0,34

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 17,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con CATORCE CÉNTIMOS

DCCAFCG125 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 125 mm

Conducto de acero galvanizado de 125 mm  de diámetro. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc. completos y mon-
tados.  Medida la longitud, instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UCCAFCG125 ml Conducto circular diámetro 125 mm 6,706,701,00

Coste directo ..................................................... 18,30
Costes indirectos ................ 2,00% 0,37

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 18,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

DCCAFCG150 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 150 mm

Conducto de acero galvanizado de 150 mm  de diámetro. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc. completos y mon-
tados.  Medida la longitud, instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UCCAFCG150 ml Conducto circular diámetro 150 mm 7,307,301,00
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Coste directo ..................................................... 18,90
Costes indirectos ................ 2,00% 0,38

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 19,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

DCCAFCG175 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 175 mm

Conducto de acero galvanizado de 175 mm  de diámetro. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc. completos y mon-
tados.  Medida la longitud, instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UCCAFCG175 ml Conducto circular diámetro 175 mm 8,528,521,00

Coste directo ..................................................... 20,12
Costes indirectos ................ 2,00% 0,40

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

DCCAFCG225 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 225 mm

Conducto de acero galvanizado de 225 mm  de diámetro. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc. completos y mon-
tados.  Medida la longitud, instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UCCAFCG225 ml Conducto circular diámetro 225 mm 10,8010,801,00

Coste directo ..................................................... 22,40
Costes indirectos ................ 2,00% 0,45

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DCCAFCG250 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 250 mm

Conducto de acero galvanizado de 250 mm  de diámetro. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc. completos y mon-
tados.  Medida la longitud, instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UCCAFCG250 ml Conducto circular diámetro 250 mm 12,0012,001,00

Coste directo ..................................................... 23,60
Costes indirectos ................ 2,00% 0,47

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 24,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con SIETE CÉNTIMOS

DCCAFCG280 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 280 mm

Conducto de acero galvanizado de 280 mm  de diámetro. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc. completos y mon-
tados.  Medida la longitud, instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UCCAFCG280 ml Conducto circular diámetro 280 mm 13,0813,081,00

Coste directo ..................................................... 24,68
Costes indirectos ................ 2,00% 0,49

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 25,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

DCCAFCG300 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 300 mm

Conducto de acero galvanizado de 300 mm  de diámetro. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc. completos y mon-
tados.  Medida la longitud, instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
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UCCAFCG300 ml Conducto circular diámetro 300 mm 13,8013,801,00

Coste directo ..................................................... 25,40
Costes indirectos ................ 2,00% 0,51

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 25,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

DCCAFCG355 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 355 mm

Conducto de acero galvanizado de 355 mm  de diámetro. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc. completos y mon-
tados.  Medida la longitud, instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UCCAFCG355 ml Conducto circular diámetro 355 mm 16,5616,561,00

Coste directo ..................................................... 28,16
Costes indirectos ................ 2,00% 0,56

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 28,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

DCCAFICN1 m2 CONDUCTO DE FIBRA CLIMAVER NETO

Conducto para transporte de aire de impulsión y de retorno realiza-
do en panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la ca-
ra exterior con aluminio (aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft)
y por la cara interior con tejido NETO (tejido de vidrio acústico de
alta resistencia mecánica), todo el conjunto con característica de re-
acción al fuego B-s1,d0, de la marca CLIMAVER (o similar equivalen-
te). Conformado según especificaciones de fabricante. Incluso so-
portes, accesorios, cinta, cola, etc. Incluso acoplamiento entre con-
ductos, de fibra o flexible de aluminio, según el caso. Medida la su-
perficie conformada según planos, instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 3,3016,500,20
UAMCLA Hr Ayudante climatización 2,5012,500,20
UCCAFICN m2 Panel tipo Climaver Neto 16,9415,401,10

Coste directo ..................................................... 22,74
Costes indirectos ................ 2,00% 0,45

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

DCCAFICNE m2 CONDUCTO PIR-ALU 35 EXTERIOR

Conducto para transporte de aire de impulsión y de retorno realiza-
do en paneles rígidos de lámina de aluminio gofrado con aislamien-
to de espuma PIR. Espesor del panel 30 mm y espesor lámina de
aluminio 60 micrometros. Todo el conjunto con característica de re-
acción al fuego B-s2,d0, de la marca POLIURETANOS (o similar equi-
valente). Conformado según especificaciones de fabricante. Incluso
soportes, accesorios, cinta, cola, etc.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 2,4816,500,15
UAMCLA Hr Ayudante climatización 1,8812,500,15
UCCAFICNE m2 Panel PI-ALU 35 46,5342,301,10

Coste directo ..................................................... 50,89
Costes indirectos ................ 2,00% 1,02

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 51,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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DCCARB120 Ud BOCA DE EXTRACCIÓN LVS 160

Boca de aspiración para extracción de aire marca Trox modelo
LVS100 o similar, Incluso conducto de conexión, pequeño material,
bridas y juntas.  Medida la unidad instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 4,9516,500,30
UAMCLA Hr Ayudante climatización 3,7512,500,30
UCCARB120 Ud Boca de extración Alizé S 120 17,4217,421,00

Coste directo ..................................................... 26,12
Costes indirectos ................ 2,00% 0,52

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 26,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DCCARSPA12232 Ud REJA SCHAKO PA-1Z/EB/VM11/ 1225x325

Reja lineal marca Schako, modelo PA-1Z/EB/VM11 1225x325 o simi-
lar, para impulsión y retorno con lamas aerodinámicas fijas horizon-
tales de perfil extrixionado. Incluye marco de montaje en chapa de
acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color
RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad coloca-
da, conexionada, regulada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UCCAFLA160 ml Conducto flexible aislado de diámetro 160 mm 15,227,612,00
UCCARSPA12232 Ud Reja Schako PA-1Z/EB/VM11 1225x325 94,5194,511,00

Coste directo ..................................................... 121,33
Costes indirectos ................ 2,00% 2,43

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 123,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES  con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

DCCARSPA32-22 Ud REJA SCHAKO PA-1Z/EB/VM11/ 325x225

Reja lineal marca Schako, modelo PA-1Z/EB/VM11 325x225 o simi-
lar, para impulsión y retorno con lamas aerodinámicas fijas horizon-
tales de perfil extrixionado.  Incluye plenum parfa montaje en techo
visto. Lacada en color RAL a definir por la dirección facultativa. Me-
dida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UCCAFLA160 ml Conducto flexible aislado de diámetro 160 mm 15,227,612,00
UCCARSPA32-22 Ud Reja Schako PA-1Z/EB/VM11 325x225 31,2031,201,00

Coste directo ..................................................... 58,02
Costes indirectos ................ 2,00% 1,16

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 59,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

DCCARSPA42-12 Ud REJA SCHAKO PA-1Z/EB/VM11/ 425x125

Reja lineal marca Schako, modelo PA-1Z/EB/VM11 425x125 o simi-
lar, para impulsión y retorno con lamas aerodinámicas fijas horizon-
tales de perfil extrixionado. Incluye marco de montaje en chapa de
acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color
RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad coloca-
da, conexionada, regulada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UCCAFLA160 ml Conducto flexible aislado de diámetro 160 mm 15,227,612,00
UCCARSPA42-12 Ud Reja Schako PA-1Z/EB/VM11 425x125 36,4036,401,00
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Coste directo ..................................................... 63,22
Costes indirectos ................ 2,00% 1,26

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 64,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

DCCARSPA52-07 Ud REJA SCHAKO PA-1Z/EB/VM11/ 525x075

Reja lineal marca Schako, modelo PA-1Z/EB/VM11 525x075 o simi-
lar, para impulsión y retorno con lamas aerodinámicas fijas horizon-
tales de perfil extrixionado. Incluye marco de montaje en chapa de
acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color
RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad coloca-
da, conexionada, regulada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UCCAFLA160 ml Conducto flexible aislado de diámetro 160 mm 15,227,612,00
UCCARSPA52-07 Ud Reja Schako PA-1Z/EB/VM11 525x075 38,5738,571,00

Coste directo ..................................................... 65,39
Costes indirectos ................ 2,00% 1,31

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 66,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS  con SETENTA
CÉNTIMOS

DCCARSPA52-12 Ud REJA SCHAKO PA-1Z/EB/VM11/ 525x125

Reja lineal marca Schako, modelo PA-1Z/EB/VM11 525x125 o simi-
lar, para impulsión y retorno con lamas aerodinámicas fijas horizon-
tales de perfil extrixionado. Incluye marco de montaje en chapa de
acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color
RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad coloca-
da, conexionada, regulada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UCCAFLA160 ml Conducto flexible aislado de diámetro 160 mm 15,227,612,00
UCCARSPA52-12 Ud Reja Schako PA-1Z/EB/VM11 525x125 41,2041,201,00

Coste directo ..................................................... 68,02
Costes indirectos ................ 2,00% 1,36

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 69,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

DCCARSPA62-12 Ud REJA SCHAKO PA-1Z/EB/VM11/ 625x125

Reja lineal marca Schako, modelo PA-1Z/EB/VM11 625x125 o simi-
lar, para impulsión y retorno con lamas aerodinámicas fijas horizon-
tales de perfil extrixionado. Incluye marco de montaje en chapa de
acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color
RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad coloca-
da, conexionada, regulada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UCCAFLA160 ml Conducto flexible aislado de diámetro 160 mm 15,227,612,00
UCCARSPA62-12 Ud Reja Schako PA-1Z/EB/VM11 625x125 84,2684,261,00

Coste directo ..................................................... 111,08
Costes indirectos ................ 2,00% 2,22

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 113,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE  con TREINTA
CÉNTIMOS
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DCCARSPA62-22 Ud REJA SCHAKO PA-1Z/EB/VM11/ 625x225

Reja lineal marca Schako, modelo PA-1Z/EB/VM11 625x225 o simi-
lar, para impulsión y retorno con lamas aerodinámicas fijas horizon-
tales de perfil extrixionado. Incluye marco de montaje en chapa de
acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color
RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad coloca-
da, conexionada, regulada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UCCAFLA160 ml Conducto flexible aislado de diámetro 160 mm 15,227,612,00
UCCARSPA62-22 Ud Reja Schako PA-1Z/EB/VM11 625x225 88,2888,281,00

Coste directo ..................................................... 115,10
Costes indirectos ................ 2,00% 2,30

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 117,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE  con CUARENTA
CÉNTIMOS

DCCARSPA82-22 Ud REJA SCHAKO PA-1Z/EB/VM11/ 825x225

Reja lineal marca Schako, modelo PA-1Z/EB/VM11 825x225 o simi-
lar, para impulsión y retorno con lamas aerodinámicas fijas horizon-
tales de perfil extrixionado. Incluye marco de montaje en chapa de
acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color
RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad coloca-
da, conexionada, regulada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UCCAFLA160 ml Conducto flexible aislado de diámetro 160 mm 15,227,612,00
UCCARSPA82-22 Ud Reja Schako PA-1Z/EB/VM11 825x225 86,5186,511,00

Coste directo ..................................................... 113,33
Costes indirectos ................ 2,00% 2,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 115,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE  con SESENTA
CÉNTIMOS

DCCARZEXTCIR Ud CIERRE DE CONDUCTO CIRCULAR PARA EXTERIOR

Cierre para conducto circular anti pájaros con malla antimosquitos
en alambre galvanizado y acabado en alumnio anodizado. Con per-
fil antilluvia. 
Incluso marco y accesorios. Medida la unidad instalada, regulada y
probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UCCARZEXTCIR Ud Rejilla de aire exterior 400x600 20,0020,001,00

Coste directo ..................................................... 31,60
Costes indirectos ................ 2,00% 0,63

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 32,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con VEINTITRES
CÉNTIMOS

DCCARZTAE751 Ud TOMA DE AIRE EXTERIOR AIRFLOW TAE-75 500x550

Toma de aire exterior marca Airflow, modelo TAE-75 de dimensio-
nes 500x550, o similar equivalente. Con lamas fijas hidrófugas y reja
de protección contra pájaros fabricada en chapa perforada y adosa-
da en la parte posterior. Marco y lamas en aluminio. Incluso acopla-
miento a conductos y accesorios necesarios para su correcto monta-
je. Medida la unidad instalada, regulada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
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UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UCCARZTAE751 Ud Toma de aire exterior Airflow TAE-75 500x550 60,4860,481,00

Coste directo ..................................................... 72,08
Costes indirectos ................ 2,00% 1,44

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 73,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES  con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

DCCAV1S0500 Ud EXTRACTOR S&P TD-500/150-160 SILENT ECOWATT

Ventilador heliocentrígugo modelo TD-SILENT ECOWATT
500/150-160 de S&P (o equivalente) con motor Brushless de co-
rriente continua de alto rendimiento y bajo consumo, alimentado a
230V, IP44, con rodamientos a bolas y caja de bornes extra.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la
caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT.
Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa
de 0-10V.
Capacitados para trabajar en un rango de temperatura desde -20 a
+40 ºC

Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno, pe-
queño material y 3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad
instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 16,5016,501,00
UAMCLA Hr Ayudante climatización 12,5012,501,00
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UCCAV1S0500 Ud Extractor S&P TD-500/150-160 SILENT ECOWATT 231,00231,001,00

Coste directo ..................................................... 263,30
Costes indirectos ................ 2,00% 5,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 268,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DCCAV1S1000 Ud EXTRACTOR S&P TD-1000/200 SILENT ECOWATT

Ventilador heliocentrígugo modelo TD-SILENT ECOWATT 1000/200
de S&P (o equivalente) con motor Brushless de corriente continua
de alto rendimiento y bajo consumo, alimentado a 230V, IP44, con
rodamientos a bolas y caja de bornes extra.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la
caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT.
Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa
de 0-10V.
Capacitados para trabajar en un rango de temperatura desde -20 a
+40 ºC

Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno, pe-
queño material y 3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad
instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 16,5016,501,00
UAMCLA Hr Ayudante climatización 12,5012,501,00
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UCCAV1S1000 Ud Extractor S&P TD-1000/200 SILENT ECOWATT 241,00241,001,00

Coste directo ..................................................... 273,30
Costes indirectos ................ 2,00% 5,47

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 278,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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DCCAV1S2000 Ud EXTRACTOR S&P TD-2000/315 SILENT ECOWATT

Ventilador heliocentrígugo modelo TD-SILENT ECOWATT 2000/315
de S&P (o equivalente) con motor Brushless de corriente continua
de alto rendimiento y bajo consumo, alimentado a 230V, IP44, con
rodamientos a bolas y caja de bornes extra.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la
caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT.
Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa
de 0-10V.
Capacitados para trabajar en un rango de temperatura desde -20 a
+40 ºC

Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno, pe-
queño material y 3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad
instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 16,5016,501,00
UAMCLA Hr Ayudante climatización 12,5012,501,00
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UCCAV1S2000 Ud Extractor S&P TD-2000/315 SILENT ECOWATT 260,24260,241,00

Coste directo ..................................................... 292,54
Costes indirectos ................ 2,00% 5,85

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 298,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DCCBGM3.1 Ud BOMBEO PRIMARIO

Suministro y montaje de sistema de bombeo compuesto por:
- 2 Bombas Grundfos Magna3 40-150F (o smilar equivalente)
- 2 Aislamientos de rodetes
- 4 Válvulas de mariposa DN40
- 2 Antiretornos DN40
- 2 Colectores de acero negro DN 80
- Tuberias de conexión DN40
- Aislamiento Armaflex AF-45x089 para Colectores
- Aislamiento Armaflex AF-45x042 para tuberías
- Recubrimiento con chapa de aluminio de todo el aislamiento
- Soportes, bridas, pequeño material.
Punto de diseño:

Caudal: 16 m³/h
Presión: 6,5 m c.d.a.

Tensión: 230V
Potencia unitaria: 608 W
Intensidad: 2,7A
Rendimiento Global 64%
Conexiones embridar DN40
Incluso preparación de tubos, soportes con goma, accesorios, cone-
xionado eléctrico e hidráulico y pequeño material. Ejecutado según
esquemas. Medida la unidad instalada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 49,5016,503,00
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 34,5011,503,00
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UCCBGM3.40.15 Ud Bomba Grundfos Magna3 40-150F 8.276,004.138,002,00
UCAAA-45-089 ml Aislamiento tuberia, AF-45x089 69,6034,802,00
UCAAA-45-042 ml Aislamiento tuberia, AF-45x042 43,0021,502,00
UCAARA150 ml Tubo recubrimiento Al d=150mm 28,0414,022,00
UCAARA190 ml Tubo recubrimiento Al d=190mm 48,2424,122,00
UCATAN080 ml Tubo de acero negro  DN 80 38,2619,132,00
UCATAN040 ml Tubo de acero negro  DN 40 17,828,912,00
UCAVM040 Ud Válvula de mariposa DN40 160,8040,204,00
UCAVR040 Ud Válvula de retención DN40 55,5627,782,00
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UCABR040 Ud Juego de bridas DN40 176,0822,018,00
UCCBACC Ud Accesorio Bombeo 60,0030,002,00

Coste directo ..................................................... 9.060,70
Costes indirectos ................ 2,00% 181,21

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9.241,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y UN  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

DCCBGM3.3 Ud BOMBEO SECUNDARIO A FANCOIL

Suministro y montaje de sistema de bombeo compuesto por:
- 2 Bombas Grundfos TPE 40-240-S A-F-A-BQQE (o smilar equiva-
lente)
- 2 Aislamientos de rodetes
- 4 Válvulas de mariposa DN40
- 2 Antiretornos DN40
- 2 Colectores de acero negro DN 100
- Tuberias de conexión DN40
- Aislamiento Armaflex AF-55x114 para Colectores
- Aislamiento Armaflex AF-45x042 para tuberías
- Recubrimiento con chapa de aluminio de todo el aislamiento
- Soportes, bridas, pequeño material.
Punto de diseño:

Caudal: 23 m³/h
Presión: 14 m c.d.a.

Tensión: 400V
Potencia unitaria: 1,5 kW
Intensidad: 3,05A
Rendimiento Global 66,6%
Conexiones embridar DN40
Incluso preparación de tubos, soportes con goma, accesorios, cone-
xionado eléctrico e hidráulico y pequeño material. Ejecutado según
esquemas. Medida la unidad instalada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 49,5016,503,00
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 34,5011,503,00
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UCCBGTPE3.402 Ud Bomba Grundfos TPE3 40-240-S A-F-A-BQQE 6.207,003.103,502,00
UCAAA-55-114 ml Aislamiento tuberia, AF-55x114 116,4658,232,00
UCAAA-45-042 ml Aislamiento tuberia, AF-45x042 43,0021,502,00
UCAARA240 ml Tubo recubrimiento Al d=240mm 35,3017,652,00
UCAARA190 ml Tubo recubrimiento Al d=190mm 48,2424,122,00
UCATAN100 ml Tubo de acero negro  DN 100 55,0427,522,00
UCATAN040 ml Tubo de acero negro  DN 40 17,828,912,00
UCAVM040 Ud Válvula de mariposa DN40 160,8040,204,00
UCAVR040 Ud Válvula de retención DN40 55,5627,782,00
UCABR040 Ud Juego de bridas DN40 176,0822,018,00
UCCBACC Ud Accesorio Bombeo 60,0030,002,00

Coste directo ..................................................... 7.062,60
Costes indirectos ................ 2,00% 141,25

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7.203,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS TRES  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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DCCECRAX06 Ud BdC  AIRE-AGUA TRANE CXAX HE-LN-060

Bomba de Calor de agua condensada por aire marca TRANE mode-
lo CXAX HE-LN 060 a 2 tubos (o similar equivalente), con las si-
guientes características:

- Capacidad Frigorífica bruta (Text: 39 ºC) (Tagua: 7 ºC / 12 ºC) =
151,5 kW.
- Potencia total absorbida en refrifgeración (Text: 39 ºC) (Tagua: 7
ºC / 12 ºC) = 59,7 kW.
- EER: 2,54 
- SEER: 3,98

- Capacidad Calorífica bruta (Text: -3 ºC) (Tagua: 45 ºC / 40,9 ºC) =
125,3 kW.
- Potencia total absorbida en calefacción (Text: -3 ºC) (Tagua: 45 ºC
/ 40,9 ºC) = 50,8 kW.
- COP: 2,49
- SCOP: 3,30

- Nº de compresores: 2
- Nº de circuitos: 2
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 2327 x 2250x 1947

- Difusor para ventilador axial
- Interruptor de flujo en lado frío y lado calor
- Filtros en lado frío y lado calor
- Ventiladores de alta eficiencia con conmutación electrónica
- Conexión MODBUS incluido módulo de comunicación
- Monitor de fase
- Control de condensación

Montada sobre silemblocks de dimensiones adecuadas.
Contendrá en su cuadro eléctrico contactores con contactos libres
de tensión para lectura, desde el sistema de gestión, de estados y
detección de alarmas.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 231,0016,5014,00
UAMCA2 Hr Oficial 2ª calefactor 175,0012,5014,00
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 16,5016,501,00
UCCECRAX060 Ud BdC Aire-Agua TRANE CXAX HE-LN 060 26.859,0026.859,001,00
UAMMQCG25 Hr Camión grua 25 Tn 105,6035,203,00

Coste directo ..................................................... 27.387,10
Costes indirectos ................ 2,00% 547,74

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 27.934,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y CUATRO  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIONES
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCCFCIATCL22C Ud FAN-COIL CIATESA CONFORT LINE 22C

Fan-coil tipo no carrozado horizontal marca CIATESA modelo CON-
FORTLINE 22C o similar, con batería a dos tubos, con las siguientes
características:

- Capacidad frigorífica: 1,1 - 1,49 - 1,7 - 1,75 - 1,79 kW.
- Capacidad calorífica: 1,16 - 1,76 - 2,1 - 2,2 - 2,2 - 2,25 kW.
- Caudal de aire (V1/V2/V3/V4/V5): 155 - 260 - 340 - 365 - 380
m3/h.
- Presión estática disponible: 70 Pa
- Dimensiones: (LxAnxAl) 898 X 721 X 245 mm
- Peso: 27 kg
- Motor EEH con gestión de 2-10V

Incluyendo:

- Soporte metálico
- Bandeja de recuperación de los condensados.
- Desagüe de condensados hasta conexionado a generales, con si-
fón intermedio.

Incluso conexionado con tuberías, valvulería y accesorios, conexio-
nes eléctricas y acoplamiento a techo. Medida la unidad completa,
instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 3,3016,500,20
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 24,7516,501,50
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 18,7512,501,50
USSTB032 ml Tubería PVC-U serie B 32 mm 7,701,107,00
USSTBA032 pp Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm 2,240,327,00
UCCFCIATCL22C Ud Fan-coil CIATESA ConfortLine 22C 421,50421,501,00

Coste directo ..................................................... 481,54
Costes indirectos ................ 2,00% 9,63

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 491,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN  con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIONES
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCCFCIATCL32E Ud FAN-COIL CIATESA CONFORT LINE 32E

Fan-coil tipo no carrozado horizontal marca CIATESA modelo CON-
FORTLINE 32E o similar, con batería a cuatro tubos, con las siguien-
tes características:

- Capacidad frigorífica: 2,04 - 2,32 - 2,59 - 2,74 - 2,88 kW.
- Capacidad calorífica: 2,01 - 2,38 - 2,8 - 3,04 - 3,28 kW.
- Caudal de aire (V1/V2/V3/V4/V5): 280 - 340 - 415 - 460 - 505
m3/h.
- Presión estática disponible: 70 Pa
- Dimensiones: (LxAnxAl) 1198 X 721 X 245 mm
- Peso: 36 kg
- Motor EEH con gestión de 2-10V

Incluyendo:

- Soporte metálico
- Bandeja de recuperación de los condensados.
- Desagüe de condensados hasta conexionado a generales, con si-
fón intermedio.

Incluso conexionado con tuberías, valvulería y accesorios, conexio-
nes eléctricas y acoplamiento a techo. Medida la unidad completa,
instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 3,3016,500,20
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 24,7516,501,50
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 18,7512,501,50
USSTB032 ml Tubería PVC-U serie B 32 mm 7,701,107,00
USSTBA032 pp Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm 2,240,327,00
UCCFCIATCL32E Ud Fan-coil CIATESA ConfortLine 32E 515,25515,251,00

Coste directo ..................................................... 575,29
Costes indirectos ................ 2,00% 11,51

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 586,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  con
OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIONES
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCCFCIATCL42D Ud FAN-COIL CIATESA CONFORT LINE 42D

Fan-coil tipo no carrozado horizontal marca CIATESA modelo CON-
FORTLINE 42D o similar, con batería a cuatro tubos, con las siguien-
tes características:

- Capacidad frigorífica: 2,34 - 2,83 - 3,39 - 3,65 - 3,95 kW.
- Capacidad calorífica: 2,25 - 2,79 - 3,44 - 3,81 - 4,25 kW.
- Caudal de aire (V1/V2/V3/V4/V5): 300 - 380 - 490 - 555 - 640
m3/h.
- Presión estática disponible: 70 Pa
- Dimensiones: (LxAnxAl) 1198 X 721 X 280 mm
- Peso: 27 kg
- Motor EEH con gestión de 2-10V

Incluyendo:

- Soporte metálico
- Bandeja de recuperación de los condensados.
- Desagüe de condensados hasta conexionado a generales, con si-
fón intermedio.

Incluso conexionado con tuberías, valvulería y accesorios, conexio-
nes eléctricas y acoplamiento a techo. Medida la unidad completa,
instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 3,3016,500,20
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 24,7516,501,50
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 18,7512,501,50
USSTB032 ml Tubería PVC-U serie B 32 mm 7,701,107,00
USSTBA032 pp Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm 2,240,327,00
UCCFCIATCL42D Ud Fan-coil CIATESA ConfortLine 42D 547,50547,501,00

Coste directo ..................................................... 607,54
Costes indirectos ................ 2,00% 12,15

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 619,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIONES
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCCFCIATCL52C Ud FAN-COIL CIATESA CONFORT LINE 52C

Fan-coil tipo no carrozado horizontal marca CIATESA modelo CON-
FORTLINE 52C o similar, con batería a cuatro tubos, con las siguien-
tes características:

- Capacidad frigorífica: 3,82 - 4,38 -4,69 - 4,89 - 5,01 kW.
- Capacidad calorífica: 3,91 - 4,71 - 5,17 - 5,47 - 5,64 kW.
- Caudal de aire (V1/V2/V3/V4/V5): 555 - 705 - 805 - 875 - 920
m3/h.
- Presión estática disponible: 70 Pa
- Dimensiones: (LxAnxAl) 1498 X 721 X 280 mm
- Peso: 47 kg
- Motor EEH con gestión de 2-10V

Incluyendo:

- Soporte metálico
- Bandeja de recuperación de los condensados.
- Desagüe de condensados hasta conexionado a generales, con si-
fón intermedio.

Incluso conexionado con tuberías, valvulería y accesorios, conexio-
nes eléctricas y acoplamiento a techo. Medida la unidad completa,
instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 3,3016,500,20
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 24,7516,501,50
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 18,7512,501,50
USSTB032 ml Tubería PVC-U serie B 32 mm 7,701,107,00
USSTBA032 pp Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm 2,240,327,00
UCCFCIATCL52C Ud Fan-coil CIATESA ConfortLine 52C 599,25599,251,00

Coste directo ..................................................... 659,29
Costes indirectos ................ 2,00% 13,19

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 672,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIONES
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCCFCIATCL52D Ud FAN-COIL CIATESA CONFORT LINE 52D

Fan-coil tipo no carrozado horizontal marca CIATESA modelo CON-
FORTLINE 52D o similar, con batería a cuatro tubos, con las siguien-
tes características:

- Capacidad frigorífica: 3,91 - 4,48 - 4,79 - 5,00 - 5,12 kW.
- Capacidad calorífica: 4,04 - 4,90 - 5,39 - 5,71 - 5,89 kW.
- Caudal de aire (V1/V2/V3/V4/V5): 555 - 705 - 805 - 875 - 920
m3/h.
- Presión estática disponible: 70 Pa
- Dimensiones: (LxAnxAl) 1498 X 721 X 280 mm
- Peso: 47 kg
- Motor EEH con gestión de 2-10V

Incluyendo:

- Soporte metálico
- Bandeja de recuperación de los condensados.
- Desagüe de condensados hasta conexionado a generales, con si-
fón intermedio.

Incluso conexionado con tuberías, valvulería y accesorios, conexio-
nes eléctricas y acoplamiento a techo. Medida la unidad completa,
instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 3,3016,500,20
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 24,7516,501,50
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 18,7512,501,50
USSTB032 ml Tubería PVC-U serie B 32 mm 7,701,107,00
USSTBA032 pp Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm 2,240,327,00
UCCFCIATCL52D Ud Fan-coil CIATESA ConfortLine 52D 623,25623,251,00

Coste directo ..................................................... 683,29
Costes indirectos ................ 2,00% 13,67

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 696,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIONES
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCCFCIATCL62B Ud FAN-COIL CIATESA CONFORT LINE 62B

Fan-coil tipo no carrozado horizontal marca CIATESA modelo CON-
FORTLINE 62B o similar, con batería a cuatro tubos, con las siguien-
tes características:

- Capacidad frigorífica: 4,78 - 5,18 - 5,67 - 5,92 - 6,33 kW.
- Capacidad calorífica: 5,25 - 5,85 - 6,59 - 6,94 - 7,51 kW.
- Caudal de aire (V1/V2/V3/V4/V5): 780 - 910 - 1085 - 1180 - 1355
m3/h.
- Presión estática disponible: 70 Pa
- Dimensiones: (LxAnxAl) 1498 X 860 X 375 mm
- Peso: 65 kg
- Motor EEH con gestión de 2-10V

Incluyendo:

- Soporte metálico
- Bandeja de recuperación de los condensados.
- Desagüe de condensados hasta conexionado a generales, con si-
fón intermedio.

Incluso conexionado con tuberías, valvulería y accesorios, conexio-
nes eléctricas y acoplamiento a techo. Medida la unidad completa,
instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 3,3016,500,20
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 24,7516,501,50
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 18,7512,501,50
USSTB032 ml Tubería PVC-U serie B 32 mm 7,701,107,00
USSTBA032 pp Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm 2,240,327,00
UCCFCIATCL62B Ud Fan-coil CIATESA ConfortLine 62B 935,25935,251,00

Coste directo ..................................................... 995,29
Costes indirectos ................ 2,00% 19,91

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.015,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE  con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIONES
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCCFCIATCL62D Ud FAN-COIL CIATESA CONFORT LINE 62D

Fan-coil tipo no carrozado horizontal marca CIATESA modelo CON-
FORTLINE 62D o similar, con batería a cuatro tubos, con las siguien-
tes características:

- Capacidad frigorífica: 5,41 - 5,9 - 6,5 - 6,79 - 7,28 kW.
- Capacidad calorífica: 5,6 - 3,62 - 7,22 - 7,64 - 8,37 kW.
- Caudal de aire (V1/V2/V3/V4/V5): 780 - 910 - 1085 - 1180 - 1355
m3/h.
- Presión estática disponible: 70 Pa
- Dimensiones: (LxAnxAl) 1498 X 860 X 375 mm
- Peso: 65 kg
- Motor EEH con gestión de 2-10V

Incluyendo:

- Soporte metálico
- Bandeja de recuperación de los condensados.
- Desagüe de condensados hasta conexionado a generales, con si-
fón intermedio.

Incluso conexionado con tuberías, valvulería y accesorios, conexio-
nes eléctricas y acoplamiento a techo. Medida la unidad completa,
instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 3,3016,500,20
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 24,7516,501,50
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 18,7512,501,50
USSTB032 ml Tubería PVC-U serie B 32 mm 7,701,107,00
USSTBA032 pp Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm 2,240,327,00
UCCFCIATCL62D Ud Fan-coil CIATESA ConfortLine 62D 1.023,001.023,001,00

Coste directo ..................................................... 1.083,04
Costes indirectos ................ 2,00% 21,66

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.104,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUATRO  con SETENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIONES
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCCFCIATCL62E Ud FAN-COIL CIATESA CONFORT LINE 62E

Fan-coil tipo no carrozado horizontal marca CIATESA modelo CON-
FORTLINE 62E o similar, con batería a cuatro tubos, con las siguien-
tes características:

- Capacidad frigorífica: 5,73 - 6,4 - 7,09 - 7,43 - 8,02 kW.
- Capacidad calorífica: 5,83 - 6,62 - 7,63 - 8,12 - 8,95 kW.
- Caudal de aire (V1/V2/V3/V4/V5): 780 - 910 - 1085 - 1180 - 1355
m3/h.
- Presión estática disponible: 70 Pa
- Dimensiones: (LxAnxAl) 1498 X 860 X 375 mm
- Peso: 65 kg
- Motor EEH con gestión de 2-10V

Incluyendo:

- Soporte metálico
- Bandeja de recuperación de los condensados.
- Desagüe de condensados hasta conexionado a generales, con si-
fón intermedio.

Incluso conexionado con tuberías, valvulería y accesorios, conexio-
nes eléctricas y acoplamiento a techo. Medida la unidad completa,
instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 3,3016,500,20
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 24,7516,501,50
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 18,7512,501,50
USSTB032 ml Tubería PVC-U serie B 32 mm 7,701,107,00
USSTBA032 pp Accesorios Tub.PVC-U B 32 mm 2,240,327,00
UCCFCIATCL62E Ud Fan-coil CIATESA ConfortLine 62E 1.087,501.087,501,00

Coste directo ..................................................... 1.147,54
Costes indirectos ................ 2,00% 22,95

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.170,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA  con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

DCCTPV800 Ud DEPÓSITO DE INERCIA DE 800 LITROS

Depósito acumulador vertical para agua caliente sanitaria marca LA-
PESA modelo G-800-IF, o similar equivalente de 800 litros de capa-
cidad para una presión de servicio de 8 bar fabricado en acero al
carbono s/DIN4753. Con boca de hombre lateral de 400mm. Con
protección por ánodos de magnésio y medidor de carga. Deflector
interior en entrada de agua fría. Picajes para manómetro, termóme-
tro y sonda temepraturaAislamiento, para evitar pérdidas térmicas,
mediante espuma de poliuretano rígido de 80mm  inyectado sobre
molde cumpliendo con la legislación vigente (RITE). Con recubri-
miento de chapa Aluminio para intemperie. Incluso conexionado a
tuberías, tal como se indica en esquema de principio, accesorios,
termómetro, manómeto y preparación para recibir sonda de tempe-
ratrura. Acabado exterior con conjunto de forro acolchado incluyen-
do tapa de boca de hombre. Medida la unidad instalada según es-
quema de principio y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 132,0016,508,00
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 92,0011,508,00
UCCZZMA Ud Manómetro de glicerina 32,8432,841,00
UCAVE015 Ud Válvula de esfera DN15 4,084,081,00
UCCTPV0800 Ud Depósito de acumulación C.Cerrado 800 2.100,002.100,001,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIONES
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Coste directo ..................................................... 2.360,92
Costes indirectos ................ 2,00% 47,22

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.408,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO  con
CATORCE CÉNTIMOS

DCCUTPD01 Ud CLIMATIZADOR AIRE PRIMARIO AP-01

Unidad Climatizadora de aire marca DAIKIN serie MODULAR , para
tratamiento de primario para extracción en exterior. Superficie inte-
rior completamente lisa, paneles laterales extraibles, puertas de ins-
pección, soportes antivibratorios, estructura soporte, juntas flexi-
bles, certificada Eurovent y homologada EN1886 con:
- Panel SP45
- Tamaño SIZE8
- Aislamiento de Poliuretano
- Impulsión (Ancho x Alto): 1940 mm x 1060 mm
- Retorno (Ancho x Alto): 1940 mm x 1060 mm
- Dimensiones: (2450 x 1940 x 2180) mm (largo x ancho x alto)
- Peso: 1330 Kg
- Caudal aire impulsión/retorno: 8500 m3/h
- Presion estática disponible impulsión/retorno: 250 Pa
- Filtro impulsión M6+F9
- Recuperador rotativo de sorción (80,4% eficiencia seca EUROVENT
y 77,5% eficiencia EN13053)
- Ventiladores impulsión/retorno de clase IE4 (3,3 kW, 5,1 A)
- Compuertas de impulsión/retorno
- Tejadillo para intemperie
- Conexiones flexibles en impulsión/retorno
- Rejillas de intemperie
- Sistema de control para presión constente
- Visualización de presión diferencial en filtros
- Tarjeta de comunicación MODBUS

Incluirá: accesorios, sujeciones, silemblocks, bandeja de recogida de
condensados y conducción (formando sifón) a red de desagüe, aco-
plamientos a conductos (el remate del cuello de los conductos se
efectuará sobre el marco del climatizador con sellado interior, lona
y cinta de aluminio), conexionado eléctrico. Según esquemas. Medi-
da la unidad completa, instalada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 99,0016,506,00
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 69,0011,506,00
UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 16,5016,501,00
UAMCLA Hr Ayudante climatización 12,5012,501,00
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 6,6016,500,40
USSTB040 ml Tubería PVC-U serie B 40 mm 9,841,238,00
USSTBA040 pp Accesorios Tub.PVC-U B 40 mm 3,440,438,00
UAMMQCG10 Hr Camión grua 10 Tn 18,2826,120,70
UCCUTPD101 Ud Climatizador para aire primario 18.459,0018.459,001,00

Coste directo ..................................................... 18.694,16
Costes indirectos ................ 2,00% 373,88

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 19.068,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SESENTA Y OCHO
con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIONES
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DCCVN0300 Ud VASO DE EXPANSIÓN REFLEX N 300/6

Vaso de expansión de Sedical modelo x N 300/6 o similar, con
membrana no recambiable, para una presión máxima de 6 bar y
120ºC, conexión roscada DN25. Homologado. Con válvula de 3 vías
para independizar el vaso abriendo a su vez el circuito cerrado. Va-
ciado conducido y vertido mediante embudo. Manómetro de glice-
rina con lira y llave de corte. Conexionados mediante tubo de acero
negro con doble imprimación antioxidante, aislados y protegidos
con aluminio.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 34,6516,502,10
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 24,1511,502,10
UCCVN0300 Ud Vaso de expansión Reflex N 300/6 306,91306,911,00
UCCZZMA Ud Manómetro de glicerina 32,8432,841,00
UCAVE015 Ud Válvula de esfera DN15 4,084,081,00
UCCZZEM Ud Embudo vaciados 18,2018,201,00

Coste directo ..................................................... 420,83
Costes indirectos ................ 2,00% 8,42

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 429,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

DCCZA080 Ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO DN80

Manguito elástico antivibratorio tamaño DN80 para montaje PN16
embridado. Con dos cuerpos interiores en acero, recubiertos de
EPDM. Incluso bridas, preparación de tubos y pequeño material.
Medida la unidad instalada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 9,9016,500,60
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 6,9011,500,60
UCCZA080 Ud Manguito antivibratorio DN80 49,5349,531,00
UCABR080 Ud Juego de bridas DN80 47,3047,301,00

Coste directo ..................................................... 113,63
Costes indirectos ................ 2,00% 2,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 115,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE  con NOVENTA
CÉNTIMOS

DCCZA100 Ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO DN100

Manguito elástico antivibratorio tamaño DN100 para montaje PN10
embridado. Con dos cuerpos interiores en acero, recubiertos de
EPDM. Incluso bridas, preparación de tubos y pequeño material.
Medida la unidad instalada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 10,7316,500,65
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 7,4811,500,65
UCCZA100 Ud Manguito antivibratorio DN100 62,7662,761,00
UCABR100 Ud Juego de bridas DN100 51,1051,101,00

Coste directo ..................................................... 132,07
Costes indirectos ................ 2,00% 2,64

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 134,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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INSTALACIONES
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DCCZCGC150 Ud COLECTOR GENERAL DN150

Colector General construido en acero negro sin soldadura y sin ros-
car DIN 2458 de 6", preparado con tomas embridadas, con las si-
guientes características:
- Colector DN150 de 3,5m de longitud total.
- 5 entrada/salida tamaño DN80
- 1 entrada/salida tamaño DN100
- 1 entrada/salida tamaño DN125
- Tomas para llenado, purga, vaciados, sondas, etc..
- Aislamiento con coquilla Armaflex-AF de espesor según RITE para
exterior. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del ais-
lamiento, para conformar según diferentes formas.
- Elementos de apoyo
Incluso proporcional de piezas especiales, dos manos de pintura an-
tioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, co-
dos, tapas, bridas y pequeño material. Medida la longitud ejecuta-
da, conexionada y probada

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 247,5016,5015,00
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 187,5012,5015,00
UCATAN150 ml Tubo de acero negro  DN 150 200,6257,323,50
UCATANA150 pp Acces.,soporte tubo  negro DN 150 32,559,303,50
UCAAA-55-168 ml Aislamiento tuberia, AF-55x168 370,79105,943,50
UCAARA270 ml Tubo recubrimiento Al d=270mm 114,6332,753,50
UCATAN125 ml Tubo de acero negro  DN 125 18,2136,420,50
UCATANA125 pp Acces.,soporte tubo  negro DN 125 3,887,750,50
UCAAA-55-140 ml Aislamiento tuberia, AF-55x140 36,6073,200,50
UCAARA250 ml Tubo recubrimiento Al d=250mm 12,1524,300,50
UCATAN100 ml Tubo de acero negro  DN 100 13,7627,520,50
UCATANA100 pp Acces.,soporte tubo  negro DN 100 3,106,200,50
UCAAA-55-114 ml Aislamiento tuberia, AF-55x114 29,1258,230,50
UCAARA240 ml Tubo recubrimiento Al d=240mm 8,8317,650,50
UCATAN080 ml Tubo de acero negro  DN 80 57,3919,133,00
UCATANA080 pp Acces.,soporte tubo  negro DN 80 12,154,053,00
UCAAA-45-089 ml Aislamiento tuberia, AF-45x089 104,4034,803,00
UCAARA190 ml Tubo recubrimiento Al d=190mm 72,3624,123,00
UCABR080 Ud Juego de bridas DN80 236,5047,305,00
UCABR100 Ud Juego de bridas DN100 51,1051,101,00
UCABR125 Ud Juego de bridas DN125 68,2068,201,00

Coste directo ..................................................... 1.881,34
Costes indirectos ................ 2,00% 37,63

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.918,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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DCCZCGP150 Ud COLECTOR BOMBAS PRIMARIO DN125

Colector  para aspiración de bombas de primario construido en ace-
ro negro sin soldadura y sin roscar DIN 2458 de 5", preparado con
tomas embridadas, con las siguientes características:
- Colector DN125 de 1,5m de longitud total.
- 1 entrada/salida tamaño DN80
- 1 entrada/salida tamaño DN100
- 1 entrada/salida tamaño DN125
- Tomas purga, vaciados, sondas, etc..
- Aislamiento con coquilla Armaflex-AF de espesor según RITE para
exterior. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del ais-
lamiento, para conformar según diferentes formas.
- Elementos de apoyo
Incluso proporcional de piezas especiales, dos manos de pintura an-
tioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación, co-
dos, tapas, bridas y pequeño material. Medida la longitud ejecuta-
da, conexionada y probada

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 82,5016,505,00
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 62,5012,505,00
UCATAN125 ml Tubo de acero negro  DN 125 54,6336,421,50
UCATANA125 pp Acces.,soporte tubo  negro DN 125 11,637,751,50
UCAAA-55-140 ml Aislamiento tuberia, AF-55x140 109,8073,201,50
UCAARA250 ml Tubo recubrimiento Al d=250mm 36,4524,301,50
UCATAN100 ml Tubo de acero negro  DN 100 13,7627,520,50
UCATANA100 pp Acces.,soporte tubo  negro DN 100 3,106,200,50
UCAAA-55-114 ml Aislamiento tuberia, AF-55x114 29,1258,230,50
UCAARA240 ml Tubo recubrimiento Al d=240mm 8,8317,650,50
UCATAN080 ml Tubo de acero negro  DN 80 9,5719,130,50
UCATANA080 pp Acces.,soporte tubo  negro DN 80 2,034,050,50
UCAAA-45-089 ml Aislamiento tuberia, AF-45x089 17,4034,800,50
UCAARA190 ml Tubo recubrimiento Al d=190mm 12,0624,120,50
UCABR080 Ud Juego de bridas DN80 47,3047,301,00
UCABR100 Ud Juego de bridas DN100 51,1051,101,00
UCABR125 Ud Juego de bridas DN125 68,2068,201,00

Coste directo ..................................................... 619,98
Costes indirectos ................ 2,00% 12,40

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 632,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

DCCZL32 Ud LLENADO AUTOMÁTICO/MANUAL/DESCONECTOR  DN32

Llenado Manual/Automático/Desconector de circuitos cerrados
DN32, realizado con válvula automática NK295 DN15, o similar equi-
valente, válvulas de corte tipo esfera en montaje roscado PN16, vál-
vula de retención. Canalizaciones en acero aisladas y protegidas. In-
cluso pequeño material, preparación de tuberías y montaje rosca-
do. Medida la unidad instalada según esquema de principio, cone-
xionada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 31,3516,501,90
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 21,8511,501,90
UCCZZLLNK295 Ud Válvula de llenado automática NK295 DN15 580,00580,001,00
UCATAN015 ml Tubo de acero negro DN 15 1,923,840,50
UCATAN032 ml Tubo de acero negro  DN 32 50,708,456,00
UCATANA015 pp Acces.,soporte tubo  negro DN 15 0,260,520,50
UCATANA032 pp Acces.,soporte tubo  negro DN 32 8,281,386,00
UCAAABI015 ml Aisl. canal. de acero  de DN15 e=10 0,901,800,50
UCAAABI032 ml Aisl. canal. de acero  de DN32 e=10 20,943,356,25
UCAAABIC015 ml Chapa de aluminio canal. acero DN15 e=10 0,430,860,50
UCAAABIC032 ml Chapa de aluminio canal. acero DN32 e=10 8,131,306,25
UCAVE015 Ud Válvula de esfera DN15 8,164,082,00
UCAVE032 Ud Válvula de esfera DN32 65,4021,803,00
UCAVR032 Ud Válvula de retención DN32 24,8524,851,00
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Coste directo ..................................................... 823,17
Costes indirectos ................ 2,00% 16,46

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 839,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

DCCZSBD100 Ud SEPAR. LODOS Y MICRO BURBUJAS BD100F

Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL SpiroCombi
modelo BD100F o similar, de ejecución embridada. Incluso vaciado
mediante sifón hasta desagüe en montaje superficial, realizado en
acero negro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (se-
gún RITE) y terminación en chapa de aluminio. Medida la unidad
ejecutada, conexionada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 44,5516,502,70
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 31,0511,502,70
UCCZSBD100F Ud Separ. lodos y micro burbujas BD100F 2.850,002.850,001,00
UCABR100 Ud Juego de bridas DN100 51,1051,101,00
UCATAN025 ml Tubo de acero negro  DN 25 28,487,124,00
UCATANA025 pp Acces.,soporte tubo  negro DN 25 3,720,934,00
UCAAPLC50 m2 Aisl. en planchas para calor e=50mm 31,0763,400,49
UCAAPLCHA m2 Chapa de aluminio protección e=0,8mm 3,236,450,50
UCCZZEM Ud Embudo vaciados 18,2018,201,00

Coste directo ..................................................... 3.061,40
Costes indirectos ................ 2,00% 61,23

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.122,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTIDOS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

DCCZV25 Ud VACIADO CIRCUITOS DN25

Instalación de vaciado visible DN25 realizado con válvulas de corte
tipo esfera en montaje roscado, canalización hasta desagüe en mon-
taje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos capas de
imprimación antioxidante, vertido en forma de embudo sifonico y
pequeño material. Incluso preparación de tuberías. Medida la uni-
dad ejecutada, conexionada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 26,4016,501,60
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 18,4011,501,60
UCAVE025 Ud Válvula de esfera DN25 12,3012,301,00
UCCZZEM Ud Embudo vaciados 18,2018,201,00
UCATAN025 ml Tubo de acero negro  DN 25 14,247,122,00
UCATANA025 pp Acces.,soporte tubo  negro DN 25 1,860,932,00

Coste directo ..................................................... 91,40
Costes indirectos ................ 2,00% 1,83

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 93,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES  con VEINTITRES
CÉNTIMOS

DCCZV32 Ud VACIADO CIRCUITOS DN32

Instalación de vaciado visible DN32 realizado con válvulas de corte
tipo esfera en montaje roscado, canalización hasta desagüe en mon-
taje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos capas de
imprimación antioxidante, vertido en forma de embudo sifonico y
pequeño material. Incluso preparación de tuberías. Medida la uni-
dad ejecutada, conexionada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 28,0516,501,70
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 19,5511,501,70
UCAVE032 Ud Válvula de esfera DN32 21,8021,801,00
UCCZZEM Ud Embudo vaciados 18,2018,201,00
UCATAN032 ml Tubo de acero negro  DN 32 16,908,452,00
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UCATANA032 pp Acces.,soporte tubo  negro DN 32 2,761,382,00

Coste directo ..................................................... 107,26
Costes indirectos ................ 2,00% 2,15

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 109,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

DCCZV40 Ud VACIADO CIRCUITOS DN40

Instalación de vaciado visible DN40 realizado con válvulas de corte
tipo esfera en montaje roscado, canalización hasta desagüe en mon-
taje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos capas de
imprimación antioxidante, vertido en forma de embudo sifonico y
pequeño material. Incluso preparación de tuberías. Medida la uni-
dad ejecutada, conexionada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 29,7016,501,80
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 20,7011,501,80
UCAVE040 Ud Válvula de esfera DN40 29,5029,501,00
UCCZZEM Ud Embudo vaciados 18,2018,201,00
UCATAN040 ml Tubo de acero negro  DN 40 17,828,912,00
UCATANA040 pp Acces.,soporte tubo  negro DN 40 3,381,692,00

Coste directo ..................................................... 119,30
Costes indirectos ................ 2,00% 2,39

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 121,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN  con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

DCCZZ100 Ud CONTADOR kCAL/H DN100

Suministro y montaje de contador de energía térmica estático, mar-
ca Zenner, modelo WPH-IX, con cabeza de medición electrónica, o
similar equivalente. Incluye medición de caudal, temperaturas, cone-
xión ModBus, caudalímetro, 2 sondas de Tª , material de montaje
según fabricante, picajes, etc.. Medida la unidad instalada, conexio-
nada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 16,5016,501,00
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 11,5011,501,00
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 4,9516,500,30
UCCZZ080 Ud Contador kcal/h DN100 1.547,001.547,001,00

Coste directo ..................................................... 1.579,95
Costes indirectos ................ 2,00% 31,60

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.611,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS ONCE  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DCCZZFC020 Ud CONEXIONADO FANCOIL DN20

Conjunto para conexión de fancoil a red de distribución. Incluye:
- Válvulas de corte DN20
- Filtro DN20
- Tubería DN20 con su aislamiento tanto para frío como para calor
acorde a RITE
Incluso conexionado a tuberías y accesorios necesarios para su co-
rrecto montaje. Medida la unidad completa, instalada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 16,5016,501,00
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 17,2511,501,50
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UCAFY020 Ud Filtro DN20 20,3320,331,00
UCAVE020 Ud Válvula de esfera DN20 17,008,502,00
UCATGP020 ml Tubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 20-16,2 mm 1,081,081,00
UCATGPA020 pp Acces. y soporte PPR Aquatherm 20 0,800,801,00
UCAAA-05-022 ml Aislamiento tuberia, AF-5-022 6,016,011,00
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Coste directo ..................................................... 82,27
Costes indirectos ................ 2,00% 1,65

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 83,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES  con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

DCCZZFC025 Ud CONEXIONADO FANCOIL DN25

Conjunto para conexión de fancoil red de distribución. Incluye:
- Válvulas de corte DN25
- Filtro DN25
- Tubería DN25 con su aislamiento tanto para frío como para calor
acorde a RITE
Incluso conexionado a tuberías y accesorios necesarios para su co-
rrecto montaje. Medida la unidad completa, instalada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 16,5016,501,00
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 17,2511,501,50
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UCAFY025 Ud Filtro DN25 27,3027,301,00
UCAVE025 Ud Válvula de esfera DN25 24,6012,302,00
UCATGP025 ml Tubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 25-20,4 mm 1,601,601,00
UCATGPA025 pp Acces. y soporte PPR Aquatherm 25 0,800,801,00
UCAAA-05-028 ml Aislamiento tuberia, AF-5-028 7,207,201,00

Coste directo ..................................................... 98,55
Costes indirectos ................ 2,00% 1,97

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 100,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

DCCZZFC025K Ud CONEXIONADO FANCOIL DN25 CON KFLOW

Conjunto para conexión de fancoil a red de distribución. Incluye:
- Válvulas de corte DN25
- Regulador automático de caudal constante KFLOW de SEDICAL (o
equivalente)
- Filtro DN25
- Tubería DN25 con su aislamiento tanto para frío como para calor
acorde a RITE
Incluso conexionado a tuberías y accesorios necesarios para su co-
rrecto montaje. Medida la unidad completa, instalada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 16,5016,501,00
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 17,2511,501,50
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UCAFY025 Ud Filtro DN25 27,3027,301,00
UCAVE025 Ud Válvula de esfera DN25 24,6012,302,00
UCATGP025 ml Tubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 25-20,4 mm 1,601,601,00
UCATGPA025 pp Acces. y soporte PPR Aquatherm 25 0,800,801,00
UCAAA-05-028 ml Aislamiento tuberia, AF-5-028 7,207,201,00
UCCZF253240 Ud Kflow KVR M2 25/32/40 112,70112,701,00

Coste directo ..................................................... 211,25
Costes indirectos ................ 2,00% 4,23

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 215,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE  con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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DCCZZFC032 Ud CONEXIONADO FANCOIL DN32

Conjunto para conexión de fancoil a red de distribución. Incluye:
- Válvulas de corte DN32
- Filtro DN32
- Tubería DN32 con su aislamiento tanto para frío como para calor
acorde a RITE
Incluso conexionado a tuberías y accesorios necesarios para su co-
rrecto montaje. Medida la unidad completa, instalada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 16,5016,501,00
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 17,2511,501,50
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UCAFY032 Ud Filtro DN32 31,9431,941,00
UCAVE032 Ud Válvula de esfera DN32 43,6021,802,00
UCATGP032 ml Tubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 32-26,2 mm 2,452,451,00
UCATGPA032 pp Acces. y soporte PPR Aquatherm 32 1,221,221,00
UCAAA-05-035 ml Aislamiento tuberia, AF-5-035 8,088,081,00

Coste directo ..................................................... 124,34
Costes indirectos ................ 2,00% 2,49

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 126,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

DCCZZFC032K Ud CONEXIONADO FANCOIL DN32 CON KFLOW

Conjunto para conexión de fancoil a red de distribución. Incluye:
- Válvulas de corte DN32
- Regulador automático de caudal constante KFLOW de SEDICAL (o
equivalente)
- Filtro DN32
- Tubería DN32 con su aislamiento tanto para frío como para calor
acorde a RITE
Incluso conexionado a tuberías y accesorios necesarios para su co-
rrecto montaje. Medida la unidad completa, instalada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 16,5016,501,00
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 17,2511,501,50
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UCAFY032 Ud Filtro DN32 31,9431,941,00
UCAVE032 Ud Válvula de esfera DN32 43,6021,802,00
UCATGP032 ml Tubo PPR Aquatherm Green Pipe SDR 11 MF 32-26,2 mm 2,452,451,00
UCATGPA032 pp Acces. y soporte PPR Aquatherm 32 1,221,221,00
UCAAA-05-035 ml Aislamiento tuberia, AF-5-035 8,088,081,00
UCCZF253240 Ud Kflow KVR M2 25/32/40 112,70112,701,00

Coste directo ..................................................... 237,04
Costes indirectos ................ 2,00% 4,74

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 241,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DCCZZMA Ud MANÓMETRO DE GLICERINA

Manómetro de esfera en baño de glicerina de diámetro 100mm, es-
cala 0-10 bar, rosca 1/2", con lira de amortiguación aislada y prote-
gida. Incluso válvula de corte, preparación de tuberia y pequeño
material. Medida la unidad instalada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 5,7816,500,35
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 4,0311,500,35
UCCZZMA Ud Manómetro de glicerina 32,8432,841,00
UCAVE015 Ud Válvula de esfera DN15 4,084,081,00
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Coste directo ..................................................... 46,73
Costes indirectos ................ 2,00% 0,93

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 47,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

DCCZZMAD Ud JUEGO MANÓMETRO PRESIÓN DIFERENCIAL 2PTOS

Manómetro de glicerina instalado aguas arriba y abajo con llaves
de esfera DN15 según esquema de principio. Incluso preparación
de tubos, soportes, accesorios y pequeño material. Medida la uni-
dad instalada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 6,6016,500,40
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 4,6011,500,40
UCCZZMA Ud Manómetro de glicerina 32,8432,841,00
UCAVE015 Ud Válvula de esfera DN15 8,164,082,00

Coste directo ..................................................... 52,20
Costes indirectos ................ 2,00% 1,04

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 53,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

DCCZZMAD3 Ud JUEGO MANÓMETRO PRESIÓN DIFERENCIAL 3PTOS

Manómetro de glicerina instalado aguas arriba y abajo con llaves
de esfera DN15 según esquema de principio. Incluso preparación
de tubos, soportes, accesorios y pequeño material. Medida la uni-
dad instalada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 6,6016,500,40
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 4,6011,500,40
UCCZZMA Ud Manómetro de glicerina 32,8432,841,00
UCAVE015 Ud Válvula de esfera DN15 12,244,083,00

Coste directo ..................................................... 56,28
Costes indirectos ................ 2,00% 1,13

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 57,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

DCCZZPRE Ud PRESOSTATO

Preostato. Incluso pequeño material, cableado y conexionado eléc-
trico. Medida la unidad instalada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 5,7816,500,35
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 4,0311,500,35
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 1,6516,500,10
UCCZZPRE Ud Preostato 31,2031,201,00

Coste directo ..................................................... 42,66
Costes indirectos ................ 2,00% 0,85

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 43,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

DCCZZPU Ud PURGADOR AUTOMÁTICO

Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP (o
similar equivalente) DN15, fabricado en latón. Montaje roscado. In-
cluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y prepa-
ración de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y protegida. Me-
dida la unidad instalada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 2,4816,500,15
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 1,7311,500,15
UCCZZPU Ud Purgador automático 35,7535,751,00
UCAVE015 Ud Válvula de esfera DN15 4,084,081,00
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Coste directo ..................................................... 44,04
Costes indirectos ................ 2,00% 0,88

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 44,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO  con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

DCCZZRECFR Ud CONEXIÓN CONDENSADOS A RED PLUVIALES EXISTENTE

Conexión de la red de evacuación de condensados de los Fancoils a
las bajantes de Pluviales.
Incluso accesorios, obra civil y conexión.
Dejando la unidad instalada, probada y en funcionamiento.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 9,9016,500,60
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 11,5011,501,00

Coste directo ..................................................... 21,40
Costes indirectos ................ 2,00% 0,43

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 21,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

DCCZZTEC Ud TERMÓMETRO DE CAPILLA

Termómetro de capilla, recto o angular, de 110 o 150 mm, incluso
vaina de inserción de latón. Escala 0-120ºC. Incluso pequeño mate-
rial y preparación de tuberías. Medida la unidad instalada y probada.

UAMCA1 Hr Oficial 1ª calefactor 2,4816,500,15
UAMCAA Hr Ayudante calefactor 1,7311,500,15
UCCZZTEC Ud Termómetro de capilla 18,5018,501,00

Coste directo ..................................................... 22,71
Costes indirectos ................ 2,00% 0,45

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES  con DIECISEIS CÉNTIMOS

DCICS201X2011 Ud COMPUERTA CORTAFUEGOS  NW224 - EI120

Compuerta cortafuegos EI120, BSK-RPR-EU NW280 de SCHAKO (o
equivalente)  para obturar automáticamente la sección de paso de
conductos de climatización y ventilación de dimensiones, fabricada
en su totalidad en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espe-
sor, incluso lama cortafuegos en material fibrosilicato revestido de
chapa de acero galvanizado para impedir erosiones debidas al flujo
de aire, cojinetes autolubricados, dos compuertas de inspección y
bridas de conexionado.  
La compuerta se accionará automáticamente cuando la temperatura
alcance los 72 ºC. Admitirá maniobra manual y desde la central con-
tra incendios. Su funcionamiento quedará indicado de forma visual
y acústica en la central de incendios. Dispondrá de electroimán a 24
Vcc para su cierre.  Incluirá dos finales de carrera, cerrada y abierta.
Su fijación mecánica al elemento constructivo debe de ser tal que
quede garantizado el cumplimiento de su función, incluso ante el
desprendimiento del conducto. Estará homologada. Cumplirá UNE
23007, UNE 23-803-79 y DIN 4102.  Incluso sellado, conexionado
eléctrico y embocadura a conductos.  Medida la unidad instalada y
probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 11,5516,500,70
UAMCLA Hr Ayudante climatización 8,7512,500,70
UAMCI1 Hr Oficial 1ª Incendios 1,6516,500,10
UAMCI2 Hr Oficial 2ª Incendios 1,2512,500,10
UCICS201X2011 Ud Compuerta cortafuegos NW224 - EI120 320,00320,001,00
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Coste directo ..................................................... 343,20
Costes indirectos ................ 2,00% 6,86

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 350,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA  con SEIS
CÉNTIMOS

DCODEINT ml CABLEADO PARA CONEXIÓN  MODULOS

Suministro e instalación de cable para interconexión de múdlos me-
diante cable coaxial y maguera de 3 hilos de 2,5mm2, cero halóge-
nos, instalado en tubo cero halógenos de 20mm. Medida la longi-
tud ejecutada y probada. 

UAMCO1 Hr Oficial 1ª Instalador de Telecomunicaciones 1,6516,500,10
UAMCOA Hr Ayudante Instalador de Telecomunicaciones 1,2512,500,10
UEBTHF025 ml Tubo cero halógeno curvable y acces. de 25 mm 1,281,281,00
UCODEINT ml Cable para interconexión modulos 2,402,401,00

Coste directo ..................................................... 6,58
Costes indirectos ................ 2,00% 0,13

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

DCODEKNX ml CABLEADO PARA KNX

Suministro e instalación de cable para KNX de 2x2x0.8, cero halóge-
nos, instalado en tubo cero halógenos de 20mm. Medida la longi-
tud ejecutada y probada. 

UAMCO1 Hr Oficial 1ª Instalador de Telecomunicaciones 1,6516,500,10
UAMCOA Hr Ayudante Instalador de Telecomunicaciones 1,2512,500,10
UEBTHF025 ml Tubo cero halógeno curvable y acces. de 25 mm 1,281,281,00
UCODEKNX ml Cable para KNX 2x2x0.8 0,700,701,00

Coste directo ..................................................... 4,88
Costes indirectos ................ 2,00% 0,10

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

DCODELON ml CABLEADO PARA LON

Suministro e instalación de cable para sistema LON de 2 hilos tren-
zados y apantallados, cero halógenos, instalado en tubo cero haló-
genos de 20mm. Medida la longitud ejecutada y probada. 

UAMCO1 Hr Oficial 1ª Instalador de Telecomunicaciones 1,6516,500,10
UAMCOA Hr Ayudante Instalador de Telecomunicaciones 1,2512,500,10
UEBTHF025 ml Tubo cero halógeno curvable y acces. de 25 mm 1,281,281,00
UCODELON ml Cable para LON 1,701,701,00

Coste directo ..................................................... 5,88
Costes indirectos ................ 2,00% 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS

DCODEMO ml CABLEADO PARA MODBUS

Suministro e instalación de cable BELDER 9842 o similar, cero haló-
genos, instalado en tubo cero halógenos de 20mm. Medida la lon-
gitud ejecutada y probada. 

UAMCO1 Hr Oficial 1ª Instalador de Telecomunicaciones 1,6516,500,10
UAMCOA Hr Ayudante Instalador de Telecomunicaciones 1,2512,500,10
UCODEMO ml Cable BELDEN 9842 1,781,781,00
UEBTHF025 ml Tubo cero halógeno curvable y acces. de 25 mm 1,281,281,00
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Coste directo ..................................................... 5,96
Costes indirectos ................ 2,00% 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con OCHO CÉNTIMOS

DEBCHBA3G01.5 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3G1,5

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sec-
ción (F+N+TT) 3G1,5 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo
"cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bandeja
o bajo tubo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes,
pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y
probada.

UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 0,1716,500,01
UAMELA Hr Ayudante electricista 0,1312,500,01
UEBCH3G01.5 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 3G1,5 mm2 3,443,441,00

Coste directo ..................................................... 3,74
Costes indirectos ................ 2,00% 0,07

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

DFOCCFIC032 Ud CONTADOR AGUA DE RED DN32

Suministro e instalación de contador de agua de red DN32 marca
Iberconta (o similar equivalente) homologado. Incluso válvulas de
corte DN32, grifo de prueba DN15, válvula antirretorno DN32 y pie-
zas especiales. Medida la unidad ejecutada y probada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 29,7016,501,80
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 22,5012,501,80
UCAVE015 Ud Válvula de esfera DN15 4,084,081,00
UCAVE032 Ud Válvula de esfera DN32 43,6021,802,00
UCAVR032 Ud Válvula de retención DN32 24,8524,851,00
UFOCCF032 Ud Contador de agua de red DN32 165,00165,001,00

Coste directo ..................................................... 289,73
Costes indirectos ................ 2,00% 5,79

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 295,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

DGILASTA23 Ud ACTUADOR PARA VALVULAS STA23

Suministro e instalación de actuador térmico 230V para válvulas de
2 y 3 vías, Siemens modelo STA23, o similar equivalente. Incluso ma-
terial de montaje según fabricante, etc..Medida la unidad instalada,
conectada y probada.

UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UGILSTA23 Ud Actuador para válvulas STA23 29,1229,121,00

Coste directo ..................................................... 32,42
Costes indirectos ................ 2,00% 0,65

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 33,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con SIETE CÉNTIMOS
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DGILC00 Ud ARMARIO Y ELEMENTOS DE CONTROL CUBIERTA

Suministro e instalación de componentes necesarios para realizar el
control de todo el material de campo (según memoria), recogien-
do, procesando y enviando señales a sensores, actuadores, etc.. In-
cluso Armario para su instalación, cableado, protecciones, reles,
transformadores y conexionados necesarios. Material Siemens o si-
milar equivalente. Incluye:
- Armario IP65
- Protecciones electricas IC60N.
- 1 Ud Controlador modular Bacnet/LON (200ptos) PXC100.D
- 2 Ud alimentación TXS1.12F10
- 1 Ud alimentación TXS1.EF10
- 2 Ud Módulo 6 salidas relés TXM1.6r
- 1 Ud Módulo de 16 entrada digitales TXM1.16d
- 4 Ud Módulo de 8 E/S universales TXM1.8u
- 1 Ud Terminal de mando PXM20
- 1 Ud  Integración contadores kcal TXI2.OPEN
- 1 Ud Convertidor de señal Mbus PW20
- Ingenieria de programación

Medida la unidad instalada, programada  y probada.
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 99,0016,506,00
UAMELA Hr Ayudante electricista 75,0012,506,00
UAMCOTI Hr Técnico informático 120,0020,006,00
UGILCU01 Ud Envolvente IP65, protecciones y relés 1.000,001.000,001,00
UGILPXC100 Ud Controlador modular Bacnet/LON PXC100.D 1.679,841.679,841,00
UGILTXS1.12 Ud Módulo de alimentación 1,2A TXS1.12.F10 183,68183,681,00
UGILTXM1.6R Ud Módulo de 6 salidas de reles TXM1.6R 470,40235,202,00
UGILTXM1.16D Ud Módulo de 16 entradas digitales TXM1.16D 214,32214,321,00
UGILTXM1.8U Ud Módulo de 8 E/S Universales TXM1.8U 1.236,48309,124,00
UGILPXM20 Ud Terminal de mando PXM20 1.000,001.000,001,00
UGILTXS1.10 Ud Módulo de alimentación 1,2A TXS1.EF10 52,1652,161,00
UGILPW20 Ud Convertidor de Señal Mbus a RS232C PW20 453,12453,121,00
UGILTXI2 Ud Integración contadores TXI2.OPEN 380,00380,001,00
UGILING Ud Ingenieria de programación sistema de control 1.560,0020,8075,00

Coste directo ..................................................... 8.524,00
Costes indirectos ................ 2,00% 170,48

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8.694,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DGILC01 Ud ARMARIO Y ELEMENTOS DE CONTROL PLANTA BAJA

Suministro e instalación de componentes necesarios para realizar el
control de todo el material de campo (según memoria), recogien-
do, procesando y enviando señales a sensores, actuadores, etc.. In-
cluso Armario para su instalación, cableado, protecciones, reles,
transformadores y conexionados necesarios. Material Siemens o si-
milar equivalente. Incluye:
- Armario IP65
- Protecciones electricas IC60N.
- 2 Ud Controlador PX OPEN BACnet/LON PXC001.D
- 1 Ud alimentación N125/22
- 1 Ud pasarela KNX-DALI N141/21
- Ingenieria de programación

Medida la unidad instalada, programada  y probada.
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 33,0016,502,00
UAMELA Hr Ayudante electricista 25,0012,502,00
UAMCOTI Hr Técnico informático 40,0020,002,00
UGILCU02 Ud Envolvente IP65, protecciones y relés 360,00360,001,00
UGILPXC001 Ud Controlador PX OPEN Bacnet/LON PXC001.D 2.496,001.248,002,00
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UGILFAKNX Ud Fuente de alimentación KNX N125/22 287,20287,201,00
UGILPSKNX Ud Pasarela dual PLUS KNX - DALI N 141/21 721,28721,281,00
UGILING Ud Ingenieria de programación sistema de control 2.392,0020,80115,00

Coste directo ..................................................... 6.354,48
Costes indirectos ................ 2,00% 127,09

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6.481,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y UN  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DGILC02 Ud ARMARIO Y ELEMENTOS DE CONTROL SÓTANO

Suministro e instalación de componentes necesarios para realizar el
control de todo el material de campo (según memoria), recogien-
do, procesando y enviando señales a sensores, actuadores, etc.. In-
cluso Armario para su instalación, cableado, protecciones, reles,
transformadores y conexionados necesarios. Material Siemens o si-
milar equivalente. Incluye:
- Armario IP65
- Protecciones electricas IC60N.
- 1 Ud Controlador modular Bacnet/LON (200ptos) PXC50.D
- 1 Ud alimentación TXS1.12F10
- 3 Ud Módulo de 16 entrada digitales TXM1.16d
- Ingenieria de programación

Medida la unidad instalada, programada  y probada.
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 24,7516,501,50
UAMELA Hr Ayudante electricista 18,7512,501,50
UAMCOTI Hr Técnico informático 30,0020,001,50
UGILCU03 Ud Envolvente IP65, protecciones y relés 440,00440,001,00
UGILPXC050 Ud Controlador modular Bacnet/LON PXC50.D 971,20971,201,00
UGILTXS1.12 Ud Módulo de alimentación 1,2A TXS1.12.F10 183,68183,681,00
UGILTXM1.16D Ud Módulo de 16 entradas digitales TXM1.16D 642,96214,323,00
UGILING Ud Ingenieria de programación sistema de control 624,0020,8030,00

Coste directo ..................................................... 2.935,34
Costes indirectos ................ 2,00% 58,71

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.994,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO  con CINCO CÉNTIMOS

DGILPC01 Ud PUESTO CENTRAL DE GESTION Y SOFTWARE

Puesto de control técnico de instalaciones marca Siemens o similar
equivalente, mediante el software DESIGO CC. Incluye:
- Ordenador con procesador I7, disco duro iTB, Pantalla 21",
- Router BACnet/ modelo PXG3.L
- Software CCA-Core-FSET + CCA-200.BA
- Instalación y programación
 Medida la unidad instalada, programada y probada.

UAMCOTI Hr Técnico informático 60,0020,003,00
UGISV20 Ud Puesto Ordenador central 1.500,001.500,001,00
UGILDE01 Ud Software DESIGO CC 2.980,002.980,001,00
UGILDE02 Ud Router BACnet PXG3.L 892,72892,721,00
UGILING Ud Ingenieria de programación sistema de control 1.560,0020,8075,00

Coste directo ..................................................... 6.992,72
Costes indirectos ................ 2,00% 139,85

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7.132,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DGILRDG160 Ud MANDO CONTROLADOR PARA FANCOIL RDG160KN

Suministro e instalación de mando controlador para fancoil, Sie-
mens modelo RDG160KN, o similar equivalente. Incluso material de
montaje según fabricante, etc..Medida la unidad instalada, conecta-
da y probada.
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UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 4,1316,500,25
UAMCLA Hr Ayudante climatización 3,1312,500,25
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 1,6516,500,10
UGILRDG160 Ud Mando controlador fancoil RDG160KN 138,40138,401,00

Coste directo ..................................................... 147,31
Costes indirectos ................ 2,00% 2,95

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 150,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA  con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

DGILSPD3000.1 Ud SONDA DE PRESION DIFERENCIAL QBE3000-D1

Suministro e instalación de sonda de presión diferencial Siemens
modelo QAE2120.010, o similar equivalente. Incluso material de
montaje según fabricante, picajes, etc..Medida la unidad instalada,
conectada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 8,2516,500,50
UAMCLA Hr Ayudante climatización 6,2512,500,50
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 1,6516,500,10
UGILSPD3000.1 Ud Sonda de presión diferencial QBE3000-D1 373,12373,121,00

Coste directo ..................................................... 389,27
Costes indirectos ................ 2,00% 7,79

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 397,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  con
SEIS CÉNTIMOS

DGILSQPA2000 Ud SONDA DE CALIDAD DE AIRE CO2 QPA2000

Suministro e instalación de sonda de calidad de aire de CO2, Sie-
mens modelo QPA2000, o similar equivalente. Incluso material de
montaje según fabricante, etc..Medida la unidad instalada, conecta-
da y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 4,1316,500,25
UAMCLA Hr Ayudante climatización 3,1312,500,25
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 1,6516,500,10
UGILSQPA2000 Ud Sonda de calidad de aire CO2 QPA2000 348,32348,321,00

Coste directo ..................................................... 357,23
Costes indirectos ................ 2,00% 7,14

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 364,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

DGILSTI2120 Ud SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSIÓN QAE2120.010

Suministro e instalación de sonda de temperatura de inmersión Sie-
mens modelo QAE2120.010, o similar equivalente. Incluso material
de montaje según fabricante, picajes, etc..Medida la unidad instala-
da, conectada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 8,2516,500,50
UAMCLA Hr Ayudante climatización 6,2512,500,50
UAMEL1 Hr Oficial 1ª electricista 1,6516,500,10
UGILSTI2120 Ud Sonda de temperatura de inmersión QAE2120.010 60,2460,241,00

Coste directo ..................................................... 76,39
Costes indirectos ................ 2,00% 1,53

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 77,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE  con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

DGILVVPI46.15 Ud VALVULA 2V CON CONTROL DE CAUDAL VPI46.15 DN15

Suministro e instalación de válvula de 2 vías con ajuste de caudal
máximo y tomas de presión, Siemens modelo VPI46.15L0.6 DN15, o
similar equivalente. Incluso material de montaje según fabricante,
etc..Medida la unidad instalada, conectada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UGILVVPI46.15 Ud Válvula 2V con control de caudal VPI46.15 DN15 71,6871,681,00
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Coste directo ..................................................... 83,28
Costes indirectos ................ 2,00% 1,67

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 84,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

DGILVVPI46.20 Ud VALVULA 2V CON CONTROL DE CAUDAL VPI46.20 DN20

Suministro e instalación de válvula de 2 vías con ajuste de caudal
máximo y tomas de presión, Siemens modelo VPI46.20L0.6 DN15, o
similar equivalente. Incluso material de montaje según fabricante,
etc..Medida la unidad instalada, conectada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 6,6016,500,40
UAMCLA Hr Ayudante climatización 5,0012,500,40
UGILVVPI46.20 Ud Válvula 2V con control de caudal VPI46.20L0.6 DN15 83,4483,441,00

Coste directo ..................................................... 95,04
Costes indirectos ................ 2,00% 1,90

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 96,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

DGILVXPI46.15 Ud VALVULA 3V VXI46.15 DN15

Suministro e instalación de válvula de 3 vías, Siemens modelo
VXI46.15 DN15, o similar equivalente. Incluso material de montaje
según fabricante, etc..Medida la unidad instalada, conectada y pro-
bada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 8,2516,500,50
UAMCLA Hr Ayudante climatización 6,2512,500,50
UGILVXPI46.15 Ud Válvula 3V VPI46.15 DN15 22,4822,481,00

Coste directo ..................................................... 36,98
Costes indirectos ................ 2,00% 0,74

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 37,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

DGILVXPI46.20 Ud VALVULA 3V VXI46.20 DN20

Suministro e instalación de válvula de 3 vías, Siemens modelo
VXI46.20 DN20, o similar equivalente. Incluso material de montaje
según fabricante, etc..Medida la unidad instalada, conectada y pro-
bada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 8,2516,500,50
UAMCLA Hr Ayudante climatización 6,2512,500,50
UGILVXPI46.20 Ud Válvula 3V VPI46.20 DN20 29,2029,201,00

Coste directo ..................................................... 43,70
Costes indirectos ................ 2,00% 0,87

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 44,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DLEGISPTER Ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN TERMICA

Tasas, revisiones por organismo de control autorizado, tramitación
del expediente de legalización, proyecto, inscripciones, expedición
de boletines y certificados, etc. Planos "as built" de la instalación
completa (en autocad). Dossier de homologaciones de todos los
equipos instalados y materiales empleados (originales, en papel y
pdf), control de calidad de los mismos y toda la documentación soli-
citada por la Dirección Facultativa.

ULEGISPTER Ud Legalización instalación térmica 500,00500,001,00

Coste directo ..................................................... 500,00
Costes indirectos ................ 2,00% 10,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 510,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ
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DSSTB050 ml TUB. PVC-U SERIE B 50 mm

Suministro y montaje de tubería de PVC serie B, de 50 mm de diá-
metro, unión por adhesivo y color gris. Según UNE EN 1329-1. In-
cluso p.p. de piezas especiales y accesorios de colgar. Según Códi-
go Técnico de la Edificación. Completamente instalada y probada.
Medida la unidad instalada.

UAMFO1 Hr Oficial 1ª fontanero 4,9516,500,30
UAMFOA Hr Ayudante fontanero 3,7512,500,30
USSTB050 ml Tubería PVC-U serie B 50 mm 2,042,041,00
USSTBA050 pp Accesorios Tub.PVC-U B 50 mm 0,600,601,00

Coste directo ..................................................... 11,34
Costes indirectos ................ 2,00% 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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01 INSTALACIONES TÉRMICAS

CLIMATIZACIÓN01.01

UNIDADES EXTERIORES01.01.01
01.01.01.01 Ud BdC  AIRE-AGUA TRANE CXAX HE-LN-060

Bomba de Calor de agua condensada por aire marca TRANE mode-
lo CXAX HE-LN 060 a 2 tubos (o similar equivalente), con las si-
guientes características:

- Capacidad Frigorífica bruta (Text: 39 ºC) (Tagua: 7 ºC / 12 ºC) =
151,5 kW.
- Potencia total absorbida en refrifgeración (Text: 39 ºC) (Tagua: 7
ºC / 12 ºC) = 59,7 kW.
- EER: 2,54 
- SEER: 3,98

- Capacidad Calorífica bruta (Text: -3 ºC) (Tagua: 45 ºC / 40,9 ºC) =
125,3 kW.
- Potencia total absorbida en calefacción (Text: -3 ºC) (Tagua: 45 ºC
/ 40,9 ºC) = 50,8 kW.
- COP: 2,49
- SCOP: 3,30

- Nº de compresores: 2
- Nº de circuitos: 2
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 2327 x 2250x 1947

- Difusor para ventilador axial
- Interruptor de flujo en lado frío y lado calor
- Filtros en lado frío y lado calor
- Ventiladores de alta eficiencia con conmutación electrónica
- Conexión MODBUS incluido módulo de comunicación
- Monitor de fase
- Control de condensación

Montada sobre silemblocks de dimensiones adecuadas.
Contendrá en su cuadro eléctrico contactores con contactos libres
de tensión para lectura, desde el sistema de gestión, de estados y
detección de alarmas.

Máquinas exteriores 1 1,00

1,00 27.934,84 27.934,84

TOTAL 01.01.01 ................................................................................. 27.934,84

TUBERÍAS (CANALIZ. Y AISLAMiENTOS01.01.02
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01.01.02.01 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 20-16,2

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 (o similar equivalente), estabilizada mediante una
mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el ma-
terial. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de pas-
terurización, diámetro 20-16,2 mm. Incluso parte proporcional de
piezas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de
unión y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño
material de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de
termofusión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
*** Red Secundaria ***
Centro cívico 2 2,00 4,00
Biblioteca 2 20,00 40,00
Ludoteca 2 4,00 8,00
*** Conexión a Máquinas ***
Centro cívico 2 3,00 6,00
Biblioteca 2 3,00 6,00
Ludoteca 2 8,00 16,00

80,00 4,28 342,40

01.01.02.02 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 25-20,4

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 (o similar equivalente), estabilizada mediante una
mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el ma-
terial. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de pas-
terurización, diámetro 25-20,4 mm. Incluso parte proporcional de
piezas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de
unión y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño
material de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de
termofusión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
*** Red Secundaria ***
Centro cívico 2 11,00 22,00
*** Conexión a Máquinas ***
Centro cívico 2 11,00 22,00
Sótano 2 11,00 22,00

66,00 5,41 357,06

01.01.02.03 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 32-26,2

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 MF (o similar equivalente), estabilizada mediante
una mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el
material. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de
pasterurización, diámetro 32-26,2 mm. Incluso parte proporcional
de piezas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de
unión y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño
material de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de
termofusión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
*** Red Secundaria ***
Patio Interior 2 4,00 8,00
Centro cívico 2 17,00 34,00
Ludoteca 2 7,00 14,00
Sótano 2 38,00 76,00
*** Conexión a Máquinas ***
Centro cívico 2 39,00 78,00
Biblioteca 2 36,00 72,00
Ludoteca 2 28,00 56,00
Sótano 2 8,00 16,00

354,00 7,01 2.481,54
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01.01.02.04 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 40-32,6

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 MF (o similar equivalente), estabilizada mediante
una mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el
material. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de
pasterurización, diámetro 40-32,6 mm. Incluso parte proporcional
de piezas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de
unión y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño
material de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de
termofusión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
*** Red Secundaria ***
Centro cívico 2 3,00 6,00
Biblioteca 2 11,00 22,00
Llenado 1 15,00 15,00

43,00 11,06 475,58

01.01.02.05 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 50-40,8

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 MF (o similar equivalente), estabilizada mediante
una mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el
material. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de
pasterurización, diámetro 50-40,8 mm. Incluso parte proporcional
de piezas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de
unión y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño
material de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de
termofusión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
*** Red Secundaria ***
Centro cívico 2 5,00 10,00
Biblioteca 2 20,00 40,00
Ludoteca 2 11,00 22,00

72,00 16,56 1.192,32

01.01.02.06 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 63-51,4

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 (o similar equivalente), estabilizada mediante una
mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el ma-
terial. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de pas-
terurización, diámetro 63-51,4 mm. Incluso parte proporcional de
piezas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de
unión y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño
material de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de
termofusión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
*** Red Secundaria ***
Centro cívico 2 11,00 22,00
Ludoteca 2 6,00 12,00

34,00 21,55 732,70

01.01.02.07 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 75-61,4

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 (o similar equivalente), estabilizada mediante una
mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el ma-
terial. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de pas-
terurización, diámetro 75-61,4 mm. Incluso parte proporcional de
piezas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de
unión y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño
material de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de
termofusión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
*** Red Secundaria ***
Centro cívico 2 13,00 26,00
Ludoteca 2 2,00 4,00

30,00 30,01 900,30
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01.01.02.08 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 90-73,6

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 (o similar equivalente), estabilizada mediante una
mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el ma-
terial. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de pas-
terurización, diámetro 90-73,6 mm. Incluso parte proporcional de
piezas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de
unión y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño
material de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de
termofusión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
Cubierta 1 2,00 2,00

2,00 39,51 79,02

01.01.02.09 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 110-90

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 (o similar equivalente), estabilizada mediante una
mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el ma-
terial. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de pas-
terurización, diámetro 110-90,0 mm. Incluso parte proporcional de
piezas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de
unión y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño
material de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de
termofusión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
Patio Interior 2 3,00 6,00
Cubierta Secundario 2 12,00 24,00
Cubierta Primario 2 7,00 14,00
Ludoteca 2 1,00 2,00

46,00 57,32 2.636,72

01.01.02.10 ml CANAL. TUBO PPR AQUATHERM GREEN PIPE SDR 11 MF 125-102,2

Canalización de tubo de polipropileno Aquatherm Green Pipe SDR
11 MF SERIE-5 (o similar equivalente), estabilizada mediante una
mezcla de fibra especial integrada como capa intermedia en el ma-
terial. Homologado para uso sanitario y para tratamientos de pas-
terurización, diámetro 125-102,2 mm. Incluso parte proporcional
de piezas especiales, pasamuros, soportes y anclajes, elementos de
unión y derivación, codos, tes, manguitos, bridas, etc. y pequeño
material de la misma marca que el tubo. Montaje con sistema de
termofusión. Medida la longitud ejecutada, conexionada y probada.
Cubierta Primario 1 10,00 10,00

10,00 74,37 743,70

01.01.02.11 ml RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO d=32 PLASTICO y e=45

Tubo de chapa de aluminio diámetro 130mm, para recubrimiento
de aislamiento de canalizaciones. Con los extremos redondeados y
cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Inclu-
so todo tipo de accesorios, adhesivos y cintas. Según UNE 100171.
Medida la longitud ejecutada y comprobada.
*** Red Secundaria ***
Patio Interior 2 4,00 8,00
Sótano 2 38,00 76,00

84,00 19,55 1.642,20

01.01.02.12 ml RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO d=40 PLASTICO y e=50

Tubo de chapa de aluminio diámetro 150mm, para recubrimiento
de aislamiento de canalizaciones. Con los extremos redondeados y
cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Inclu-
so todo tipo de accesorios, adhesivos y cintas. Según UNE 100171.
Medida la longitud ejecutada y comprobada.
Llenado 1 15,00 15,00

15,00 24,10 361,50
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01.01.02.13 ml RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO d=90 PLASTICO y e=50

Tubo de chapa de aluminio diámetro 200mm, para recubrimiento
de aislamiento de canalizaciones. Con los extremos redondeados y
cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Inclu-
so todo tipo de accesorios, adhesivos y cintas. Según UNE 100171.
Medida la longitud ejecutada y comprobada.
Cubierta 1 2,00 2,00

2,00 27,71 55,42

01.01.02.14 ml RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO d=110 PLASTICO y e=60

Tubo de chapa de aluminio diámetro 240mm, para recubrimiento
de aislamiento de canalizaciones. Con los extremos redondeados y
cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Inclu-
so todo tipo de accesorios, adhesivos y cintas. Según UNE 100171.
Medida la longitud ejecutada y comprobada.
Patio Interior 2 3,00 6,00
Cubierta Secundario 2 12,00 24,00
Cubierta Primario 2 7,00 14,00

44,00 30,14 1.326,16

01.01.02.15 ml RECUBRIMIENTO CHAPA ALUMINIO d=125 PLASTICO y e=60

Tubo de chapa de aluminio diámetro 250mm, para recubrimiento
de aislamiento de canalizaciones. Con los extremos redondeados y
cierre longitudinal para poder solaparse en los dos sentidos. Inclu-
so todo tipo de accesorios, adhesivos y cintas. Según UNE 100171.
Medida la longitud ejecutada y comprobada.
Cubierta Primario 1 10,00 10,00

10,00 40,88 408,80

01.01.02.16 ml AISL. EXT. CANAL. PLAST. FRIO d=32mm e=45

Aislamiento para canalización plástica en exterior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquillas elastoméricas Ar-
maflex-AF, o similar equivalente, modelos AF-3-035, y AF-5-064,
con un espesor equivalente total a 45mm (según RITE), pegada y
encintada. Incluso adhesivo, cintas y accesorios. Medida la longitud
ejecutada y probada.
*** Red Secundaria ***
Patio Interior 2 4,00 8,00
Sótano 2 38,00 76,00

84,00 21,06 1.769,04

01.01.02.17 ml AISL. EXT. CANAL. PLAST. FRIO d=40mm e=50

Aislamiento para canalización plástica en exterior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-45x042, de espesor equi-
valente a 50mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesi-
vo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

Llenado 1 15,00 15,00

15,00 25,58 383,70

01.01.02.18 ml AISL. EXT. CANAL. PLAST. FRIO d=90mm e=50

Aislamiento para canalización plástica en exterior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-45x089 de espesor equi-
valente a 50mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesi-
vo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
Cubierta 1 2,00 2,00

2,00 39,40 78,80
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01.01.02.19 ml AISL. EXT. CANAL. PLAST. FRIO d=110mm e=60

Aislamiento para canalización plástica en exterior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-55x114 de espesor equi-
valente a 60mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesi-
vo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
Patio Interior 2 3,00 6,00
Cubierta Secundario 2 12,00 24,00
Cubierta Primario 2 7,00 14,00

44,00 63,30 2.785,20

01.01.02.20 ml AISL. EXT. CANAL. PLAST. FRIO d=125mm e=60

Aislamiento para canalización plástica en exterior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-55x140 de espesor equi-
valente a 60mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesi-
vo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
Cubierta Primario 1 10,00 10,00

10,00 78,70 787,00

01.01.02.21 ml AISL. INT. CANAL. PLAST. FRIO d=20mm e=25

Aislamiento para canalización plástica en interior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-5-022 de espesor equiva-
lente a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

*** Red Secundaria ***
Centro cívico 2 2,00 4,00
Biblioteca 2 20,00 40,00
Ludoteca 2 4,00 8,00
*** Conexión a Máquinas ***
Centro cívico 2 3,00 6,00
Biblioteca 2 3,00 6,00
Ludoteca 2 8,00 16,00

80,00 8,38 670,40

01.01.02.22 ml AISL. INT. CANAL. PLAST. FRIO d=25mm e=25

Aislamiento para canalización plástica en interior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-5-028 de espesor equiva-
lente a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

*** Red Secundaria ***
Centro cívico 2 11,00 22,00
*** Conexión a Máquinas ***
Centro cívico 2 11,00 22,00
Sótano 2 11,00 22,00

66,00 9,72 641,52

01.01.02.23 ml AISL. INT. CANAL. PLAST. FRIO d=32mm e=25

Aislamiento para canalización plástica en interior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-5-035 de espesor equiva-
lente a 25mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
*** Red Secundaria ***
Centro cívico 2 17,00 34,00
Ludoteca 2 7,00 14,00
*** Conexión a Máquinas ***
Patio Interior
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Centro cívico 2 39,00 78,00
Biblioteca 2 36,00 72,00
Ludoteca 2 28,00 56,00
Sótano 2 8,00 16,00

270,00 10,62 2.867,40

01.01.02.24 ml AISL. INT. CANAL. PLAST. FRIO d=40mm e=30

Aislamiento para canalización plástica en interior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-5-042, de espesor equiva-
lente a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.
*** Red Secundaria ***
Centro cívico 2 3,00 6,00
Biblioteca 2 11,00 22,00

28,00 12,59 352,52

01.01.02.25 ml AISL. INT. CANAL. PLAST. FRIO d=50mm e=30

Aislamiento para canalización plástica en interior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-5-054, de espesor equiva-
lente a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

*** Red Secundaria ***
Centro cívico 2 5,00 10,00
Biblioteca 2 20,00 40,00
Ludoteca 2 11,00 22,00

72,00 14,17 1.020,24

01.01.02.26 ml AISL. INT. CANAL. PLAST. FRIO d=63mm e=30

Aislamiento para canalización plástica en interior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-5-064, de espesor equiva-
lente a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

*** Red Secundaria ***
Centro cívico 2 11,00 22,00
Ludoteca 2 6,00 12,00

34,00 16,50 561,00

01.01.02.27 ml AISL. INT. CANAL. PLAST. FRIO d=75mm e=30

Aislamiento para canalización plástica en interior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-5-076, de espesor equiva-
lente a 30mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesivo,
cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

*** Red Secundaria ***
Centro cívico 2 13,00 26,00
Ludoteca 2 2,00 4,00

30,00 17,28 518,40

01.01.02.28 ml AISL. INT. CANAL. PLAST. FRIO d=110mm e=40

Aislamiento para canalización plástica en interior de fluido frío, in-
cluso valvulería y accesorios, mediante coquilla elastomérica Arma-
flex-AF, o similar equivalente, modelo AF-36x114, de espesor equi-
valente a 40mm (según RITE), pegada y encintada. Incluso adhesi-
vo, cintas y accesorios. Medida la longitud ejecutada y probada.

*** Red Secundaria ***
Ludoteca 2 1,00 2,00

2,00 32,13 64,26
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01.01.02.29 ml TUB. PVC-U SERIE B 50 mm

Suministro y montaje de tubería de PVC serie B, de 50 mm de diá-
metro, unión por adhesivo y color gris. Según UNE EN 1329-1. In-
cluso p.p. de piezas especiales y accesorios de colgar. Según Códi-
go Técnico de la Edificación. Completamente instalada y probada.
Medida la unidad instalada.

Conexiones condensados 3 75,00 225,00

225,00 11,57 2.603,25

TOTAL 01.01.02 ................................................................................. 28.838,15

UNIDADES INTERIORES01.01.03
01.01.03.01 Ud FAN-COIL CIATESA CONFORT LINE 22C

Fan-coil tipo no carrozado horizontal marca CIATESA modelo CON-
FORTLINE 22C o similar, con batería a dos tubos, con las siguientes
características:

- Capacidad frigorífica: 1,1 - 1,49 - 1,7 - 1,75 - 1,79 kW.
- Capacidad calorífica: 1,16 - 1,76 - 2,1 - 2,2 - 2,2 - 2,25 kW.
- Caudal de aire (V1/V2/V3/V4/V5): 155 - 260 - 340 - 365 - 380
m3/h.
- Presión estática disponible: 70 Pa
- Dimensiones: (LxAnxAl) 898 X 721 X 245 mm
- Peso: 27 kg
- Motor EEH con gestión de 2-10V

Incluyendo:

- Soporte metálico
- Bandeja de recuperación de los condensados.
- Desagüe de condensados hasta conexionado a generales, con si-
fón intermedio.

Incluso conexionado con tuberías, valvulería y accesorios, conexio-
nes eléctricas y acoplamiento a techo. Medida la unidad completa,
instalada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Oficina.02 1 1,00
*** Ludoteca ***
LD_Oficina.03 1 1,00
LD_Oficina.04 1 1,00
*** Biblioteca ***
BB_Oficina.05 1 1,00

4,00 491,17 1.964,68
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01.01.03.02 Ud FAN-COIL CIATESA CONFORT LINE 32E

Fan-coil tipo no carrozado horizontal marca CIATESA modelo CON-
FORTLINE 32E o similar, con batería a cuatro tubos, con las siguien-
tes características:

- Capacidad frigorífica: 2,04 - 2,32 - 2,59 - 2,74 - 2,88 kW.
- Capacidad calorífica: 2,01 - 2,38 - 2,8 - 3,04 - 3,28 kW.
- Caudal de aire (V1/V2/V3/V4/V5): 280 - 340 - 415 - 460 - 505
m3/h.
- Presión estática disponible: 70 Pa
- Dimensiones: (LxAnxAl) 1198 X 721 X 245 mm
- Peso: 36 kg
- Motor EEH con gestión de 2-10V

Incluyendo:

- Soporte metálico
- Bandeja de recuperación de los condensados.
- Desagüe de condensados hasta conexionado a generales, con si-
fón intermedio.

Incluso conexionado con tuberías, valvulería y accesorios, conexio-
nes eléctricas y acoplamiento a techo. Medida la unidad completa,
instalada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Oficina.01 1 1,00

1,00 586,80 586,80

01.01.03.03 Ud FAN-COIL CIATESA CONFORT LINE 42D

Fan-coil tipo no carrozado horizontal marca CIATESA modelo CON-
FORTLINE 42D o similar, con batería a cuatro tubos, con las siguien-
tes características:

- Capacidad frigorífica: 2,34 - 2,83 - 3,39 - 3,65 - 3,95 kW.
- Capacidad calorífica: 2,25 - 2,79 - 3,44 - 3,81 - 4,25 kW.
- Caudal de aire (V1/V2/V3/V4/V5): 300 - 380 - 490 - 555 - 640
m3/h.
- Presión estática disponible: 70 Pa
- Dimensiones: (LxAnxAl) 1198 X 721 X 280 mm
- Peso: 27 kg
- Motor EEH con gestión de 2-10V

Incluyendo:

- Soporte metálico
- Bandeja de recuperación de los condensados.
- Desagüe de condensados hasta conexionado a generales, con si-
fón intermedio.

Incluso conexionado con tuberías, valvulería y accesorios, conexio-
nes eléctricas y acoplamiento a techo. Medida la unidad completa,
instalada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Sala de reuniones 1 1,00
*** Vestuarios ***
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VS_Vestuario Masc 1 1,00
VS_Vestuario_Fem 1 1,00

3,00 619,69 1.859,07

01.01.03.04 Ud FAN-COIL CIATESA CONFORT LINE 52C

Fan-coil tipo no carrozado horizontal marca CIATESA modelo CON-
FORTLINE 52C o similar, con batería a cuatro tubos, con las siguien-
tes características:

- Capacidad frigorífica: 3,82 - 4,38 -4,69 - 4,89 - 5,01 kW.
- Capacidad calorífica: 3,91 - 4,71 - 5,17 - 5,47 - 5,64 kW.
- Caudal de aire (V1/V2/V3/V4/V5): 555 - 705 - 805 - 875 - 920
m3/h.
- Presión estática disponible: 70 Pa
- Dimensiones: (LxAnxAl) 1498 X 721 X 280 mm
- Peso: 47 kg
- Motor EEH con gestión de 2-10V

Incluyendo:

- Soporte metálico
- Bandeja de recuperación de los condensados.
- Desagüe de condensados hasta conexionado a generales, con si-
fón intermedio.

Incluso conexionado con tuberías, valvulería y accesorios, conexio-
nes eléctricas y acoplamiento a techo. Medida la unidad completa,
instalada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Sala de estudio 1 1,00

1,00 672,48 672,48

01.01.03.05 Ud FAN-COIL CIATESA CONFORT LINE 52D

Fan-coil tipo no carrozado horizontal marca CIATESA modelo CON-
FORTLINE 52D o similar, con batería a cuatro tubos, con las siguien-
tes características:

- Capacidad frigorífica: 3,91 - 4,48 - 4,79 - 5,00 - 5,12 kW.
- Capacidad calorífica: 4,04 - 4,90 - 5,39 - 5,71 - 5,89 kW.
- Caudal de aire (V1/V2/V3/V4/V5): 555 - 705 - 805 - 875 - 920
m3/h.
- Presión estática disponible: 70 Pa
- Dimensiones: (LxAnxAl) 1498 X 721 X 280 mm
- Peso: 47 kg
- Motor EEH con gestión de 2-10V

Incluyendo:

- Soporte metálico
- Bandeja de recuperación de los condensados.
- Desagüe de condensados hasta conexionado a generales, con si-
fón intermedio.

Incluso conexionado con tuberías, valvulería y accesorios, conexio-
nes eléctricas y acoplamiento a techo. Medida la unidad completa,
instalada y probada.
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*** Centro Cívico ***
CC_Aula Taller 1 1,00

1,00 696,96 696,96

01.01.03.06 Ud FAN-COIL CIATESA CONFORT LINE 62B

Fan-coil tipo no carrozado horizontal marca CIATESA modelo CON-
FORTLINE 62B o similar, con batería a cuatro tubos, con las siguien-
tes características:

- Capacidad frigorífica: 4,78 - 5,18 - 5,67 - 5,92 - 6,33 kW.
- Capacidad calorífica: 5,25 - 5,85 - 6,59 - 6,94 - 7,51 kW.
- Caudal de aire (V1/V2/V3/V4/V5): 780 - 910 - 1085 - 1180 - 1355
m3/h.
- Presión estática disponible: 70 Pa
- Dimensiones: (LxAnxAl) 1498 X 860 X 375 mm
- Peso: 65 kg
- Motor EEH con gestión de 2-10V

Incluyendo:

- Soporte metálico
- Bandeja de recuperación de los condensados.
- Desagüe de condensados hasta conexionado a generales, con si-
fón intermedio.

Incluso conexionado con tuberías, valvulería y accesorios, conexio-
nes eléctricas y acoplamiento a techo. Medida la unidad completa,
instalada y probada.
*** Ludoteca ***
LD_Taller 1 1,00

1,00 1.015,20 1.015,20

01.01.03.07 Ud FAN-COIL CIATESA CONFORT LINE 62D

Fan-coil tipo no carrozado horizontal marca CIATESA modelo CON-
FORTLINE 62D o similar, con batería a cuatro tubos, con las siguien-
tes características:

- Capacidad frigorífica: 5,41 - 5,9 - 6,5 - 6,79 - 7,28 kW.
- Capacidad calorífica: 5,6 - 3,62 - 7,22 - 7,64 - 8,37 kW.
- Caudal de aire (V1/V2/V3/V4/V5): 780 - 910 - 1085 - 1180 - 1355
m3/h.
- Presión estática disponible: 70 Pa
- Dimensiones: (LxAnxAl) 1498 X 860 X 375 mm
- Peso: 65 kg
- Motor EEH con gestión de 2-10V

Incluyendo:

- Soporte metálico
- Bandeja de recuperación de los condensados.
- Desagüe de condensados hasta conexionado a generales, con si-
fón intermedio.

Incluso conexionado con tuberías, valvulería y accesorios, conexio-
nes eléctricas y acoplamiento a techo. Medida la unidad completa,
instalada y probada.

1114 diciembre 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

*** Centro Cívico ***
CC_Recepción 1 1,00
*** Ludoteca ***
LD_Ludoteca 3 3,00
*** Biblioteca ***
BB_Préstamo 1 1,00

5,00 1.104,70 5.523,50

01.01.03.08 Ud FAN-COIL CIATESA CONFORT LINE 62E

Fan-coil tipo no carrozado horizontal marca CIATESA modelo CON-
FORTLINE 62E o similar, con batería a cuatro tubos, con las siguien-
tes características:

- Capacidad frigorífica: 5,73 - 6,4 - 7,09 - 7,43 - 8,02 kW.
- Capacidad calorífica: 5,83 - 6,62 - 7,63 - 8,12 - 8,95 kW.
- Caudal de aire (V1/V2/V3/V4/V5): 780 - 910 - 1085 - 1180 - 1355
m3/h.
- Presión estática disponible: 70 Pa
- Dimensiones: (LxAnxAl) 1498 X 860 X 375 mm
- Peso: 65 kg
- Motor EEH con gestión de 2-10V

Incluyendo:

- Soporte metálico
- Bandeja de recuperación de los condensados.
- Desagüe de condensados hasta conexionado a generales, con si-
fón intermedio.

Incluso conexionado con tuberías, valvulería y accesorios, conexio-
nes eléctricas y acoplamiento a techo. Medida la unidad completa,
instalada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Seminario 2 2,00
CC_Aula.01 1 1,00
CC_Aula.02 1 1,00
*** Ludoteca ***
LD_Sala de tiempo libre 2 2,00
*** Biblioteca ***
BB_Biblioteca infantil 2 2,00
BB_Biblioteca adultos 3 3,00

11,00 1.170,49 12.875,39

TOTAL 01.01.03 ................................................................................. 25.194,08

EQUIPOS AUXILIARES01.01.04
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01.01.04.01 Ud COLECTOR GENERAL DN150

Colector General construido en acero negro sin soldadura y sin ros-
car DIN 2458 de 6", preparado con tomas embridadas, con las si-
guientes características:
- Colector DN150 de 3,5m de longitud total.
- 5 entrada/salida tamaño DN80
- 1 entrada/salida tamaño DN100
- 1 entrada/salida tamaño DN125
- Tomas para llenado, purga, vaciados, sondas, etc..
- Aislamiento con coquilla Armaflex-AF de espesor según RITE para
exterior. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del ais-
lamiento, para conformar según diferentes formas.
- Elementos de apoyo
Incluso proporcional de piezas especiales, dos manos de pintura
antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación,
codos, tapas, bridas y pequeño material. Medida la longitud ejecu-
tada, conexionada y probada
Colector General 1 1,00

1,00 1.918,97 1.918,97

01.01.04.02 Ud COLECTOR BOMBAS PRIMARIO DN125

Colector  para aspiración de bombas de primario construido en
acero negro sin soldadura y sin roscar DIN 2458 de 5", preparado
con tomas embridadas, con las siguientes características:
- Colector DN125 de 1,5m de longitud total.
- 1 entrada/salida tamaño DN80
- 1 entrada/salida tamaño DN100
- 1 entrada/salida tamaño DN125
- Tomas purga, vaciados, sondas, etc..
- Aislamiento con coquilla Armaflex-AF de espesor según RITE para
exterior. Incluso adhesivo, cintas y acccesorios.
- Chapa de alumino de 0,8 mm de espesor, para protección del ais-
lamiento, para conformar según diferentes formas.
- Elementos de apoyo
Incluso proporcional de piezas especiales, dos manos de pintura
antioxidante, soportes y anclajes, elementos de unión y derivación,
codos, tapas, bridas y pequeño material. Medida la longitud ejecu-
tada, conexionada y probada
Primario 1 1,00

1,00 632,38 632,38
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01.01.04.03 Ud BOMBEO PRIMARIO

Suministro y montaje de sistema de bombeo compuesto por:
- 2 Bombas Grundfos Magna3 40-150F (o smilar equivalente)
- 2 Aislamientos de rodetes
- 4 Válvulas de mariposa DN40
- 2 Antiretornos DN40
- 2 Colectores de acero negro DN 80
- Tuberias de conexión DN40
- Aislamiento Armaflex AF-45x089 para Colectores
- Aislamiento Armaflex AF-45x042 para tuberías
- Recubrimiento con chapa de aluminio de todo el aislamiento
- Soportes, bridas, pequeño material.
Punto de diseño:

Caudal: 16 m³/h
Presión: 6,5 m c.d.a.

Tensión: 230V
Potencia unitaria: 608 W
Intensidad: 2,7A
Rendimiento Global 64%
Conexiones embridar DN40
Incluso preparación de tubos, soportes con goma, accesorios, co-
nexionado eléctrico e hidráulico y pequeño material. Ejecutado se-
gún esquemas. Medida la unidad instalada y probada.
Bomba de calor 1 1,00

1,00 9.241,91 9.241,91

01.01.04.04 Ud BOMBEO SECUNDARIO A FANCOIL

Suministro y montaje de sistema de bombeo compuesto por:
- 2 Bombas Grundfos TPE 40-240-S A-F-A-BQQE (o smilar equiva-
lente)
- 2 Aislamientos de rodetes
- 4 Válvulas de mariposa DN40
- 2 Antiretornos DN40
- 2 Colectores de acero negro DN 100
- Tuberias de conexión DN40
- Aislamiento Armaflex AF-55x114 para Colectores
- Aislamiento Armaflex AF-45x042 para tuberías
- Recubrimiento con chapa de aluminio de todo el aislamiento
- Soportes, bridas, pequeño material.
Punto de diseño:

Caudal: 23 m³/h
Presión: 14 m c.d.a.

Tensión: 400V
Potencia unitaria: 1,5 kW
Intensidad: 3,05A
Rendimiento Global 66,6%
Conexiones embridar DN40
Incluso preparación de tubos, soportes con goma, accesorios, co-
nexionado eléctrico e hidráulico y pequeño material. Ejecutado se-
gún esquemas. Medida la unidad instalada y probada.
Circuito Frio Fancoil 1 1,00

1,00 7.203,85 7.203,85
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01.01.04.05 Ud VASO DE EXPANSIÓN REFLEX N 300/6

Vaso de expansión de Sedical modelo x N 300/6 o similar, con
membrana no recambiable, para una presión máxima de 6 bar y
120ºC, conexión roscada DN25. Homologado. Con válvula de 3 ví-
as para independizar el vaso abriendo a su vez el circuito cerrado.
Vaciado conducido y vertido mediante embudo. Manómetro de gli-
cerina con lira y llave de corte. Conexionados mediante tubo de
acero negro con doble imprimación antioxidante, aislados y prote-
gidos con aluminio.
General 1 1,00

1,00 429,25 429,25

01.01.04.06 Ud LLENADO AUTOMÁTICO/MANUAL/DESCONECTOR  DN32

Llenado Manual/Automático/Desconector de circuitos cerrados
DN32, realizado con válvula automática NK295 DN15, o similar
equivalente, válvulas de corte tipo esfera en montaje roscado
PN16, válvula de retención. Canalizaciones en acero aisladas y pro-
tegidas. Incluso pequeño material, preparación de tuberías y mon-
taje roscado. Medida la unidad instalada según esquema de princi-
pio, conexionada y probada.
General 1 1,00

1,00 839,63 839,63

01.01.04.07 Ud DEPÓSITO DE INERCIA DE 800 LITROS

Depósito acumulador vertical para agua caliente sanitaria marca LA-
PESA modelo G-800-IF, o similar equivalente de 800 litros de capa-
cidad para una presión de servicio de 8 bar fabricado en acero al
carbono s/DIN4753. Con boca de hombre lateral de 400mm. Con
protección por ánodos de magnésio y medidor de carga. Deflector
interior en entrada de agua fría. Picajes para manómetro, termóme-
tro y sonda temepraturaAislamiento, para evitar pérdidas térmicas,
mediante espuma de poliuretano rígido de 80mm  inyectado sobre
molde cumpliendo con la legislación vigente (RITE). Con recubri-
miento de chapa Aluminio para intemperie. Incluso conexionado a
tuberías, tal como se indica en esquema de principio, accesorios,
termómetro, manómeto y preparación para recibir sonda de tem-
peratrura. Acabado exterior con conjunto de forro acolchado inclu-
yendo tapa de boca de hombre. Medida la unidad instalada según
esquema de principio y probada.
Deposito Inercia 1 1,00

1,00 2.408,14 2.408,14

01.01.04.08 Ud CONTADOR AGUA DE RED DN32

Suministro e instalación de contador de agua de red DN32 marca
Iberconta (o similar equivalente) homologado. Incluso válvulas de
corte DN32, grifo de prueba DN15, válvula antirretorno DN32 y pie-
zas especiales. Medida la unidad ejecutada y probada.
General 1 1,00

1,00 295,52 295,52

01.01.04.09 Ud SEPAR. LODOS Y MICRO BURBUJAS BD100F

Separador de microburbujas y lodos marca SEDICAL SpiroCombi
modelo BD100F o similar, de ejecución embridada. Incluso vaciado
mediante sifón hasta desagüe en montaje superficial, realizado en
acero negro DN25. Incluso aislamiento de 50 mm de espesor (se-
gún RITE) y terminación en chapa de aluminio. Medida la unidad
ejecutada, conexionada y probada.
Retorno a BC 1 1,00

1,00 3.122,63 3.122,63
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01.01.04.10 Ud CONEXIONADO FANCOIL DN32

Conjunto para conexión de fancoil a red de distribución. Incluye:
- Válvulas de corte DN32
- Filtro DN32
- Tubería DN32 con su aislamiento tanto para frío como para calor
acorde a RITE
Incluso conexionado a tuberías y accesorios necesarios para su co-
rrecto montaje. Medida la unidad completa, instalada y probada.

*** Centro Cívico ***
CC_Aula.01 1 1,00
CC_Aula.02 1 1,00
CC_Recepción 1 1,00
*** Biblioteca ***
BB_Biblioteca infantil 2 2,00
BB_Préstamo 1 1,00
*** Ludoteca ***
LD_Ludoteca 3 3,00
LD_Taller 1 1,00

10,00 126,83 1.268,30

01.01.04.11 Ud CONEXIONADO FANCOIL DN25

Conjunto para conexión de fancoil red de distribución. Incluye:
- Válvulas de corte DN25
- Filtro DN25
- Tubería DN25 con su aislamiento tanto para frío como para calor
acorde a RITE
Incluso conexionado a tuberías y accesorios necesarios para su co-
rrecto montaje. Medida la unidad completa, instalada y probada.

*** Centro Cívico ***
CC_Aula Taller 1 1,00
CC_Sala de estudio 1 1,00
CC_Sala de reuniones 1 1,00
*** Vestuarios ***
VS_Vestuario Masc 1 1,00

4,00 100,52 402,08

01.01.04.12 Ud CONEXIONADO FANCOIL DN20

Conjunto para conexión de fancoil a red de distribución. Incluye:
- Válvulas de corte DN20
- Filtro DN20
- Tubería DN20 con su aislamiento tanto para frío como para calor
acorde a RITE
Incluso conexionado a tuberías y accesorios necesarios para su co-
rrecto montaje. Medida la unidad completa, instalada y probada.

*** Centro Cívico ***
CC_Oficina.01 1 1,00
CC_Oficina.02 1 1,00
*** Ludoteca ***
LD_Oficina.03 1 1,00
LD_Oficina.04 1 1,00
*** Biblioteca ***
BB_Oficina.05 1 1,00

5,00 83,92 419,60
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01.01.04.13 Ud CONEXIONADO FANCOIL DN32 CON KFLOW

Conjunto para conexión de fancoil a red de distribución. Incluye:
- Válvulas de corte DN32
- Regulador automático de caudal constante KFLOW de SEDICAL
(o equivalente)
- Filtro DN32
- Tubería DN32 con su aislamiento tanto para frío como para calor
acorde a RITE
Incluso conexionado a tuberías y accesorios necesarios para su co-
rrecto montaje. Medida la unidad completa, instalada y probada.

*** Centro Cívico ***
CC_Seminario 2 2,00
*** Ludoteca ***
LD_Sala de tiempo libre 2 2,00
*** Biblioteca ***
BB_Biblioteca adultos 3 3,00

7,00 241,78 1.692,46

01.01.04.14 Ud CONEXIONADO FANCOIL DN25 CON KFLOW

Conjunto para conexión de fancoil a red de distribución. Incluye:
- Válvulas de corte DN25
- Regulador automático de caudal constante KFLOW de SEDICAL
(o equivalente)
- Filtro DN25
- Tubería DN25 con su aislamiento tanto para frío como para calor
acorde a RITE
Incluso conexionado a tuberías y accesorios necesarios para su co-
rrecto montaje. Medida la unidad completa, instalada y probada.

*** Vestuarios ***
VS_Vestuario_Fem 1 1,00

1,00 215,48 215,48

TOTAL 01.01.04 ................................................................................. 30.090,20

VALVULAS Y ACCESORIOS01.01.05
01.01.05.01 Ud VÁLVULA DE SEGURIDAD HHDN25x32

Válvula de seguridad por sobrepresión, marca SEDICAL modelo
HHDN25x32 o similar.  Con dispositivo de accionamiento manual.
Conexión a circuito con tubo de acero DN25 aislado y protegido
con chapa de aluminio. Descarga conducida con tubo de acero ne-
gro DN32 a embudo de vertido a desagüe con sifón, tuberias con
dos manos de pintura antioxidante. Medida la unidad instalada, ta-
rada y probada.
*** Llenado ** 1 1,00
*** Depositos acumuladores *** 1 1,00

2,00 139,10 278,20

01.01.05.02 Ud VÁLVULA DE MARIPOSA DN125 CON REDUCTOR

Válvula de mariposa DN125 con reductor para montaje entre bri-
das, marca KSB o similar, construida en fundición nodular con re-
vestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120
ºC, Kv=200, incluso aislamiento térmico y protección, juego de bri-
das, preparación de tuberías, pequeño material y montaje entre bri-
das con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tu-
bería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad
instalada y probada.
Primario 3 3,00

3,00 218,44 655,32
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01.01.05.03 Ud VÁLVULA DE MARIPOSA DN100

Válvula de mariposa DN100 para montaje entre bridas, marca KSB
o similar, construida en fundición nodular con revestimiento de ni-
quel, juntas EPDM, PN16 y temperatura hasta 120 ºC, Kv=200, in-
cluso aislamiento térmico y protección, juego de bridas, prepara-
ción de tuberías, pequeño material y montaje entre bridas con 4
tuercas por tirante para permitir el desmontaje de la tubería aguas
arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la unidad instalada y pro-
bada.
Primario 6 6,00

6,00 127,30 763,80

01.01.05.04 Ud VÁLVULA DE MARIPOSA DN80

Válvula de mariposa DN80 para montaje entre bridas, marca KSB
serie BOAX (o similar equivalente), construida en fundición nodular
con revestimiento de niquel, juntas EPDM, PN16 y temperatura has-
ta 120 ºC, Kv=200. Incluso aislamiento térmico y protección, juego
de bridas, preparación de tuberías, pequeño material y montaje en-
tre bridas con 4 tuercas por tirante para permitir el desmontaje de
la tubería aguas arriba y aguas abajo de la válvula. Medida la uni-
dad instalada y probada.
Primario 2 2,00
Secundario 6 6,00

8,00 114,30 914,40

01.01.05.05 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN20

Válvula de esfera DN20 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de la-
tón, preparada para trabajar  desde -10ºC a 120ºC, incluso aisla-
miento térmico y protección. Incluso pequeño material, prepara-
ción de tuberías y montaje roscado. Medida la unidad instalada y
probada.

Varios 1 1,00

1,00 14,59 14,59

01.01.05.06 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN25

Válvula de esfera DN25 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de la-
tón, preparada para trabajar  desde -10ºC a 120ºC, incluso aisla-
miento térmico y protección. Incluso pequeño material, prepara-
ción de tuberías y montaje roscado. Medida la unidad instalada y
probada.

*** Red Secundaria AF ***
Sótano 2 2,00 4,00

4,00 16,69 66,76

01.01.05.07 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN32

Válvula de esfera DN32 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de la-
tón, preparada para trabajar  desde -10ºC a 120ºC, incluso aisla-
miento térmico y protección. Incluso pequeño material, prepara-
ción de tuberías y montaje roscado. Medida la unidad instalada y
probada.

Llenado 1 1,00
Centro cívico 2 2,00

3,00 28,15 84,45
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01.01.05.08 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN40

Válvula de esfera DN40 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de la-
tón, preparada para trabajar desde -10ºC a 120ºC. Incluso aisla-
miento térmico y protección. Incluso pequeño material, prepara-
ción de tuberías y montaje roscado. Medida la unidad instalada y
probada.
Centro cívico 2 4,00 8,00

8,00 35,41 283,28

01.01.05.09 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN50

Válvula de esfera DN50 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de la-
tón, preparada para trabajar  desde -10ºC a 120ºC, incluso aisla-
miento térmico y protección. Incluso pequeño material, prepara-
ción de tuberías y montaje roscado. Medida la unidad instalada y
probada.

Centro cívico 2 1,00 2,00
Ludoteca 2 1,00 2,00

4,00 25,30 101,20

01.01.05.10 Ud VÁLVULA DE ESFERA DN65

Válvula de esfera DN65 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de la-
tón, preparada para trabajar  desde -10ºC a 120ºC, incluso aisla-
miento térmico y protección. Incluso pequeño material, prepara-
ción de tuberías y montaje roscado. Medida la unidad instalada y
probada.

Centro cívico 2 3,00 6,00

6,00 53,20 319,20

01.01.05.11 Ud VACIADO CIRCUITOS DN40

Instalación de vaciado visible DN40 realizado con válvulas de corte
tipo esfera en montaje roscado, canalización hasta desagüe en
montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos ca-
pas de imprimación antioxidante, vertido en forma de embudo sifo-
nico y pequeño material. Incluso preparación de tuberías. Medida
la unidad ejecutada, conexionada y probada.

Colector 1 1,00
Spirocombi 1 1,00
Varios 2 2,00

4,00 121,69 486,76

01.01.05.12 Ud VACIADO CIRCUITOS DN32

Instalación de vaciado visible DN32 realizado con válvulas de corte
tipo esfera en montaje roscado, canalización hasta desagüe en
montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos ca-
pas de imprimación antioxidante, vertido en forma de embudo sifo-
nico y pequeño material. Incluso preparación de tuberías. Medida
la unidad ejecutada, conexionada y probada.

Biblioteca 2 2,00
Sótano 2 2,00
Varios 4 4,00

8,00 109,41 875,28
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01.01.05.13 Ud VACIADO CIRCUITOS DN25

Instalación de vaciado visible DN25 realizado con válvulas de corte
tipo esfera en montaje roscado, canalización hasta desagüe en
montaje superficial, realizada en acero negro, pintada con dos ca-
pas de imprimación antioxidante, vertido en forma de embudo sifo-
nico y pequeño material. Incluso preparación de tuberías. Medida
la unidad ejecutada, conexionada y probada.

Varios 4 4,00

4,00 93,23 372,92

01.01.05.14 Ud TERMÓMETRO DE CAPILLA

Termómetro de capilla, recto o angular, de 110 o 150 mm, incluso
vaina de inserción de latón. Escala 0-120ºC. Incluso pequeño mate-
rial y preparación de tuberías. Medida la unidad instalada y proba-
da.
Primario 2 2,00
Colector 2 2,00
Secundario 2 2,00
Inercia 2 2,00

8,00 23,16 185,28

01.01.05.15 Ud PURGADOR AUTOMÁTICO

Purgador automático de aire. Marca SEDICAL modelo SPIROTOP (o
similar equivalente) DN15, fabricado en latón. Montaje roscado. In-
cluso pequeño material, válvula de corte tipo esfera DN15 y prepa-
ración de tuberías, tramo de tubería DN15 aislada y protegida. Me-
dida la unidad instalada y probada.
Primario 2 2,00
Secundario 2 2,00
Inercia 1 1,00
Otros 4 4,00

9,00 44,92 404,28

01.01.05.16 Ud MANÓMETRO DE GLICERINA

Manómetro de esfera en baño de glicerina de diámetro 100mm,
escala 0-10 bar, rosca 1/2", con lira de amortiguación aislada y pro-
tegida. Incluso válvula de corte, preparación de tuberia y pequeño
material. Medida la unidad instalada y probada.
Llenado 1 1,00

1,00 47,66 47,66

01.01.05.17 Ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO DN80

Manguito elástico antivibratorio tamaño DN80 para montaje PN16
embridado. Con dos cuerpos interiores en acero, recubiertos de
EPDM. Incluso bridas, preparación de tubos y pequeño material.
Medida la unidad instalada y probada.
Secundadrio 2 2,00

2,00 115,90 231,80

01.01.05.18 Ud MANGUITO ANTIVIBRATORIO DN100

Manguito elástico antivibratorio tamaño DN100 para montaje
PN10 embridado. Con dos cuerpos interiores en acero, recubiertos
de EPDM. Incluso bridas, preparación de tubos y pequeño material.
Medida la unidad instalada y probada.
Primario 4 4,00

4,00 134,71 538,84

01.01.05.19 Ud JUEGO MANÓMETRO PRESIÓN DIFERENCIAL 2PTOS

Manómetro de glicerina instalado aguas arriba y abajo con llaves
de esfera DN15 según esquema de principio. Incluso preparación
de tubos, soportes, accesorios y pequeño material. Medida la uni-
dad instalada y probada.
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Bomba de Calor 1 1,00

1,00 53,24 53,24

01.01.05.20 Ud JUEGO MANÓMETRO PRESIÓN DIFERENCIAL 3PTOS

Manómetro de glicerina instalado aguas arriba y abajo con llaves
de esfera DN15 según esquema de principio. Incluso preparación
de tubos, soportes, accesorios y pequeño material. Medida la uni-
dad instalada y probada.
Bomba Primario 1 1,00
Bomba Secundairo 1 1,00

2,00 57,41 114,82

01.01.05.21 Ud FILTRO DN100

Filtro en "Y" marca KSB modelo BOA-S o similar, DN100.  Cuerpo
de fundición Gris GG-25.  Tamiz fino en acero inoxidable Aisi 304,
junta sin amianto, PN16 para montaje embridado. incluso aisla-
miento térmico y protección, juego de bridas, preparación de tube-
rías, pequeño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por ti-
rante para permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y
aguas abajo del filtro. Medida la unidad instalada y probada.
Primario 1 1,00

1,00 203,46 203,46

01.01.05.22 Ud FILTRO DN80

Filtro en "Y" marca KSB modelo BOA-S o similar, DN80.  Cuerpo de
fundición Gris GG-25.  Tamiz fino en acero inoxidable Aisi 304, jun-
ta sin amianto, PN16 para montaje embridado. incluso aislamiento
térmico y protección, juego de bridas, preparación de tuberías, pe-
queño material y montaje entre bridas con 4 tuercas por tirante pa-
ra permitir el desmontaje de la tubería aguas arriba y aguas abajo
del filtro. Medida la unidad instalada y probada.
Secundario 1 1,00

1,00 166,70 166,70

01.01.05.23 Ud PRESOSTATO

Preostato. Incluso pequeño material, cableado y conexionado eléc-
trico. Medida la unidad instalada y probada.
Llenado 1 1,00

1,00 43,51 43,51

01.01.05.24 Ud CONEXIÓN CONDENSADOS A RED PLUVIALES EXISTENTE

Conexión de la red de evacuación de condensados de los Fancoils
a las bajantes de Pluviales.
Incluso accesorios, obra civil y conexión.
Dejando la unidad instalada, probada y en funcionamiento.

Conexiones condensados 4 4,00

4,00 21,83 87,32

TOTAL 01.01.05 ................................................................................. 7.293,07

TOTAL 01.01 ...................................................................................... 119.350,34

VENTILACIÓN01.02
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EQUIPOS DE EXTRACCIÓN01.02.01
01.02.01.01 Ud EXTRACTOR S&P TD-2000/315 SILENT ECOWATT

Ventilador heliocentrígugo modelo TD-SILENT ECOWATT 2000/315
de S&P (o equivalente) con motor Brushless de corriente continua
de alto rendimiento y bajo consumo, alimentado a 230V, IP44, con
rodamientos a bolas y caja de bornes extra.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la
caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT.
Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal exter-
na de 0-10V.
Capacitados para trabajar en un rango de temperatura desde -20 a
+40 ºC

Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno, pe-
queño material y 3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad
instalada y probada.
*** Vestuarios ***
Impulsión 1 1,00
Retorno 1 1,00

2,00 298,39 596,78

01.02.01.02 Ud EXTRACTOR S&P TD-1000/200 SILENT ECOWATT

Ventilador heliocentrígugo modelo TD-SILENT ECOWATT 1000/200
de S&P (o equivalente) con motor Brushless de corriente continua
de alto rendimiento y bajo consumo, alimentado a 230V, IP44, con
rodamientos a bolas y caja de bornes extra.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la
caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT.
Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal exter-
na de 0-10V.
Capacitados para trabajar en un rango de temperatura desde -20 a
+40 ºC

Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno, pe-
queño material y 3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad
instalada y probada.
*** Ludoteca ***
LD_Aseos Ludoteca 1 1,00

1,00 278,77 278,77

01.02.01.03 Ud EXTRACTOR S&P TD-500/150-160 SILENT ECOWATT

Ventilador heliocentrígugo modelo TD-SILENT ECOWATT
500/150-160 de S&P (o equivalente) con motor Brushless de co-
rriente continua de alto rendimiento y bajo consumo, alimentado a
230V, IP44, con rodamientos a bolas y caja de bornes extra.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la
caja de bornes o mediante control externo tipo REB-ECOWATT.
Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal exter-
na de 0-10V.
Capacitados para trabajar en un rango de temperatura desde -20 a
+40 ºC

Incluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, antiretorno, pe-
queño material y 3 m de canalización eléctrica.  Medida la unidad
instalada y probada.
*** Biblioteca ***
BB_Aseos 1 1,00

1,00 268,57 268,57
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TOTAL 01.02.01 ................................................................................. 1.144,12

CLIMATIZADORES01.02.02
01.02.02.01 Ud CLIMATIZADOR AIRE PRIMARIO AP-01

Unidad Climatizadora de aire marca DAIKIN serie MODULAR , para
tratamiento de primario para extracción en exterior. Superficie inte-
rior completamente lisa, paneles laterales extraibles, puertas de ins-
pección, soportes antivibratorios, estructura soporte, juntas flexi-
bles, certificada Eurovent y homologada EN1886 con:
- Panel SP45
- Tamaño SIZE8
- Aislamiento de Poliuretano
- Impulsión (Ancho x Alto): 1940 mm x 1060 mm
- Retorno (Ancho x Alto): 1940 mm x 1060 mm
- Dimensiones: (2450 x 1940 x 2180) mm (largo x ancho x alto)
- Peso: 1330 Kg
- Caudal aire impulsión/retorno: 8500 m3/h
- Presion estática disponible impulsión/retorno: 250 Pa
- Filtro impulsión M6+F9
- Recuperador rotativo de sorción (80,4% eficiencia seca EURO-
VENT y 77,5% eficiencia EN13053)
- Ventiladores impulsión/retorno de clase IE4 (3,3 kW, 5,1 A)
- Compuertas de impulsión/retorno
- Tejadillo para intemperie
- Conexiones flexibles en impulsión/retorno
- Rejillas de intemperie
- Sistema de control para presión constente
- Visualización de presión diferencial en filtros
- Tarjeta de comunicación MODBUS

Incluirá: accesorios, sujeciones, silemblocks, bandeja de recogida
de condensados y conducción (formando sifón) a red de desagüe,
acoplamientos a conductos (el remate del cuello de los conductos
se efectuará sobre el marco del climatizador con sellado interior, lo-
na y cinta de aluminio), conexionado eléctrico. Según esquemas.
Medida la unidad completa, instalada y probada.
Aire Primario - Ludoteca-Centro Cívico 1 1,00
Aire Primario - Biblioteca-Centro Cívico 1 1,00

2,00 19.068,04 38.136,08

TOTAL 01.02.02 ................................................................................. 38.136,08

ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE01.02.03
01.02.03.01 Ud DIFUSOR SCHAKO DQJ-SQ-Z/SAK/LD/MM 500

Difusor radial rotacional, marca Schako modelo
DQJ-SQ-Z/SAK/LD/MM 500 o similar (tipo de montaje según falso
techo), compuesto de placa difusora fabricada en acero lacado (co-
lor según proyecto de decoración), dotada de lamas deflectoras en
disposición radial, con perfil aerodinámico y giro independiente ca-
da 100 mm sobre eje continuo de aluminio, fabricadas en material
sintético. Plenum de h=335 mm en chapa de acero galvanizado,
con boca de conexión lateral circular de 198 mm de diámetro, cha-
pa perforada ecualizadora y regulación de caudal accesible desde
el exterior sin desmontar nada. Incluso tramo de conducto circular
flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. Me-
dida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.
*** Centro Cívico ***CC_Sala de reuniones 2 2,00CC_Aula.01 4 4,00CC_Aula.02 4 4,00CC_Oficina.02 1 1,00*** Ludoteca ***LD_Ludoteca 9 9,00LD_Oficina.03 1 1,00LD_Oficina.04 1 1,00*** Biblioteca ***BB_Oficina.05 1 1,00*** Vestuarios ***VS_Vestuario Masc 2 2,00VS_Vestuario_Fem 2 2,00
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27,00 137,64 3.716,28

01.02.03.02 Ud DIFUSOR SCHAKO DQJ-SQ-Z/SAK/LD/MM 600

Difusor radial rotacional, marca Schako modelo
DQJ-SQ-Z/SAK/LD/MM 600 o similar (tipo de montaje según falso
techo), compuesto de placa difusora fabricada en acero lacado (co-
lor según proyecto de decoración), dotada de lamas deflectoras en
disposición radial, con perfil aerodinámico y giro independiente ca-
da 100 mm sobre eje continuo de aluminio, fabricadas en material
sintético. Plenum de h=335 mm en chapa de acero galvanizado,
con boca de conexión lateral circular de 198 mm de diámetro, cha-
pa perforada ecualizadora y regulación de caudal accesible desde
el exterior sin desmontar nada. Incluso tramo de conducto circular
flexible aislado térmicamente, sujecciones y pequeño material. Me-
dida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.
*** Ludoteca ***
LD_Taller 2 2,00
LD_Sala de tiempo libre 6 6,00
*** Centro Cívico ***
CC_Recepción 4 4,00
CC_Seminario 6 6,00
CC_Oficina.01 1 1,00
CC_Sala de estudio 2 2,00
CC_Aula Taller 2 2,00
*** Biblioteca ***
BB_Biblioteca adultos 14 14,00
BB_Biblioteca infantil 7 7,00
BB_Préstamo 2 2,00

46,00 147,84 6.800,64

01.02.03.03 Ud BOCA DE EXTRACCIÓN LVS 160

Boca de aspiración para extracción de aire marca Trox modelo
LVS100 o similar, Incluso conducto de conexión, pequeño material,
bridas y juntas.  Medida la unidad instalada y probada.

*** Ludoteca ***
LD_Aseos Ludoteca 4 4,00
*** Biblioteca ***
BB_Aseos 6 6,00
*** Vestuarios ***
VS_Vestuario Masc 1 1,00
VS_Vestuario_Fem 1 1,00

12,00 26,64 319,68

01.02.03.04 Ud REJA SCHAKO PA-1Z/EB/VM11/ 1225x325

Reja lineal marca Schako, modelo PA-1Z/EB/VM11 1225x325 o si-
milar, para impulsión y retorno con lamas aerodinámicas fijas hori-
zontales de perfil extrixionado. Incluye marco de montaje en chapa
de acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en co-
lor RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad colo-
cada, conexionada, regulada y probada.
*** Biblioteca ***
BB_Biblioteca adultos 5 5,00

5,00 123,76 618,80

01.02.03.05 Ud REJA SCHAKO PA-1Z/EB/VM11/ 325x225

Reja lineal marca Schako, modelo PA-1Z/EB/VM11 325x225 o simi-
lar, para impulsión y retorno con lamas aerodinámicas fijas horizon-
tales de perfil extrixionado.  Incluye plenum parfa montaje en te-
cho visto. Lacada en color RAL a definir por la dirección facultativa.
Medida la unidad colocada, conexionada, regulada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Oficina.02 1 1,00
*** Biblioteca ***
BB_Oficina.05 1 1,00

2,00 59,18 118,36
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01.02.03.06 Ud REJA SCHAKO PA-1Z/EB/VM11/ 425x125

Reja lineal marca Schako, modelo PA-1Z/EB/VM11 425x125 o simi-
lar, para impulsión y retorno con lamas aerodinámicas fijas horizon-
tales de perfil extrixionado. Incluye marco de montaje en chapa de
acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color
RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad coloca-
da, conexionada, regulada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Oficina.01 1 1,00
*** Ludoteca ***
LD_Oficina.03 1 1,00
LD_Oficina.04 1 1,00

3,00 64,48 193,44

01.02.03.07 Ud REJA SCHAKO PA-1Z/EB/VM11/ 525x075

Reja lineal marca Schako, modelo PA-1Z/EB/VM11 525x075 o simi-
lar, para impulsión y retorno con lamas aerodinámicas fijas horizon-
tales de perfil extrixionado. Incluye marco de montaje en chapa de
acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color
RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad coloca-
da, conexionada, regulada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Oficina.02 1 1,00
*** Ludoteca ***
LD_Oficina.03 1 1,00
LD_Oficina.04 1 1,00
*** Biblioteca ***
BB_Oficina.05 1 1,00
BB_Almacen.02 1 1,00
BB_Pasillo.01 1 1,00
BB_Pasillo.03 2 2,00

8,00 66,70 533,60

01.02.03.08 Ud REJA SCHAKO PA-1Z/EB/VM11/ 525x125

Reja lineal marca Schako, modelo PA-1Z/EB/VM11 525x125 o simi-
lar, para impulsión y retorno con lamas aerodinámicas fijas horizon-
tales de perfil extrixionado. Incluye marco de montaje en chapa de
acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color
RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad coloca-
da, conexionada, regulada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Sala de reuniones 1 1,00
*** Ludoteca ***
LD_Pasillo.05 1 1,00
LD_Pasillo.06 1 1,00

3,00 69,38 208,14

01.02.03.09 Ud REJA SCHAKO PA-1Z/EB/VM11/ 625x125

Reja lineal marca Schako, modelo PA-1Z/EB/VM11 625x125 o simi-
lar, para impulsión y retorno con lamas aerodinámicas fijas horizon-
tales de perfil extrixionado. Incluye marco de montaje en chapa de
acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color
RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad coloca-
da, conexionada, regulada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Sala de estudio 2 2,00
CC_Aula Taller 2 2,00
*** Ludoteca ***
LD_Ludoteca 6 6,00
LD_Taller 3 3,00

13,00 113,30 1.472,90
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01.02.03.10 Ud REJA SCHAKO PA-1Z/EB/VM11/ 625x225

Reja lineal marca Schako, modelo PA-1Z/EB/VM11 625x225 o simi-
lar, para impulsión y retorno con lamas aerodinámicas fijas horizon-
tales de perfil extrixionado. Incluye marco de montaje en chapa de
acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color
RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad coloca-
da, conexionada, regulada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Seminario 6 6,00
CC_Aula.01 3 3,00
CC_Aula.02 3 3,00
CC_Oficina.01 1 1,00
CC_Sala de estudio 1 1,00
CC_Sala de reuniones 1 1,00
CC_Aula Taller 1 1,00
*** Ludoteca ***
LD_Sala de tiempo libre 6 6,00
*** Biblioteca ***
BB_Biblioteca infantil 6 6,00
BB_Prestamo 2 2,00
BB_Pasillo 2 2,00
*** Vestuarios ***
VS_Vestuario Masc 2 2,00
VS_Vestuario_Fem 2 2,00

36,00 117,40 4.226,40

01.02.03.11 Ud REJA SCHAKO PA-1Z/EB/VM11/ 825x225

Reja lineal marca Schako, modelo PA-1Z/EB/VM11 825x225 o simi-
lar, para impulsión y retorno con lamas aerodinámicas fijas horizon-
tales de perfil extrixionado. Incluye marco de montaje en chapa de
acero galvanizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color
RAL a definir por la dirección facultativa. Medida la unidad coloca-
da, conexionada, regulada y probada.
*** Ludoteca ***
LD_Ludoteca 2 2,00

2,00 115,60 231,20

01.02.03.12 Ud TOMA DE AIRE EXTERIOR AIRFLOW TAE-75 500x550

Toma de aire exterior marca Airflow, modelo TAE-75 de dimensio-
nes 500x550, o similar equivalente. Con lamas fijas hidrófugas y re-
ja de protección contra pájaros fabricada en chapa perforada y
adosada en la parte posterior. Marco y lamas en aluminio. Incluso
acoplamiento a conductos y accesorios necesarios para su correcto
montaje. Medida la unidad instalada, regulada y probada.

*** Vestuarios ***
Impulsión Ventilación 1 1,00

1,00 73,52 73,52

01.02.03.13 Ud CIERRE DE CONDUCTO CIRCULAR PARA EXTERIOR

Cierre para conducto circular anti pájaros con malla antimosquitos
en alambre galvanizado y acabado en alumnio anodizado. Con per-
fil antilluvia. 
Incluso marco y accesorios. Medida la unidad instalada, regulada y
probada.
*** Ventilación Vestuarios ***
Impulsión
Retorno 1 1,00
*** Aseos Ludoteca ****
Extracción 1 1,00
*** Aseos Biblioteca ****
Extracción 1 1,00

3,00 32,23 96,69
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TOTAL 01.02.03 ................................................................................. 18.609,65

CONDUCTOS Y AISLAMIENTOS01.02.04
01.02.04.01 m2 CONDUCTO DE FIBRA CLIMAVER NETO

Conducto para transporte de aire de impulsión y de retorno reali-
zado en panel de lana de vidrio de alta densidad, revestido por la
cara exterior con aluminio (aluminio + malla de fibra de vidrio +
kraft) y por la cara interior con tejido NETO (tejido de vidrio acústi-
co de alta resistencia mecánica), todo el conjunto con característica
de reacción al fuego B-s1,d0, de la marca CLIMAVER (o similar equi-
valente). Conformado según especificaciones de fabricante. Incluso
soportes, accesorios, cinta, cola, etc. Incluso acoplamiento entre
conductos, de fibra o flexible de aluminio, según el caso. Medida la
superficie conformada según planos, instalada y probada.
*** Climatizador AP-1 ***
Impulsión 1,1 130,00 143,00
Retorno 1,1 81,00 89,10
*** Climatizador AP-2 ***
Impulsión 1,1 136,00 149,60
Retorno 1,1 134,00 147,40
*** Centro Cívico ***
CC_Seminario - FC01 1,1 16,00 17,60
CC_Seminario - FC02 1,1 17,00 18,70
CC_Aula.01 1,1 12,00 13,20
CC_Aula.02 1,1 12,00 13,20
CC_Oficina.01 1,1 7,00 7,70
CC_Sala de estudio 1,1 14,00 15,40
CC_Sala de reuniones 1,1 6,00 6,60
CC_Oficina.02 1,1 4,00 4,40
CC_Aula Taller 1,1 10,00 11,00
CC_Recepción 1,1 22,00 24,20
*** Ludoteca ***
LD_Ludoteca_01 1,1 12,00 13,20
LD_Ludoteca_02 1,1 10,00 11,00
LD_Ludoteca_03 1,1 10,00 11,00
LD_Oficina.03 1,1 5,00 5,50
LD_Oficina.04 1,1 5,00 5,50
LD_Taller 1,1 15,00 16,50
LD_Sala de tiempo libre - FC01 1,1 18,00 19,80
LD_Sala de tiempo libre - FC02 1,1 18,00 19,80
*** Biblioteca ***
BB_Biblioteca infantil - FC01 1,1 27,00 29,70
BB_Biblioteca infantil - FC02 1,1 20,00 22,00
BB_Oficina.05 1,1 5,00 5,50
BB_Biblioteca adultos - FC.01 1,1 21,00 23,10
BB_Biblioteca adultos - FC.02 1,1 31,00 34,10
BB_Biblioteca adultos - FC.03 1,1 23,00 25,30
*** Vestuarios ***
VS_Vestuario Masc 1,1 6,00 6,60
VS_Vestuario_Fem 1,1 6,00 6,60

916,30 23,19 21.249,00

01.02.04.02 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 100 mm

Conducto de acero galvanizado de 100 mm  de diámetro. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc. completos y mon-
tados.  Medida la longitud, instalada y probada.
*** Aseos Ludoteca ****
Extracción 1,1 3,00 3,30
*** Aseos Biblioteca ****
Extracción 1,1 4,00 4,40

7,70 17,14 131,98

01.02.04.03 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 125 mm

Conducto de acero galvanizado de 125 mm  de diámetro. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc. completos y mon-
tados.  Medida la longitud, instalada y probada.
*** Aseos Ludoteca ****
Extracción 1,1 1,00 1,10
*** Aseos Biblioteca ****
Extracción 1,1 4,00 4,40
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5,50 18,67 102,69

01.02.04.04 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 150 mm

Conducto de acero galvanizado de 150 mm  de diámetro. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc. completos y mon-
tados.  Medida la longitud, instalada y probada.
*** Ventilación Vestuarios ***
Retorno 1,1 6,00 6,60
*** Aseos Ludoteca ****
Extracción 1,1 1,00 1,10
*** Aseos Biblioteca ****
Extracción 1,1 6,00 6,60

14,30 19,28 275,70

01.02.04.05 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 175 mm

Conducto de acero galvanizado de 175 mm  de diámetro. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc. completos y mon-
tados.  Medida la longitud, instalada y probada.
*** Ventilación Vestuarios ***
Retorno 1,1 1,00 1,10
*** Aseos Ludoteca ****
Extracción 1,1 27,00 29,70
*** Aseos Biblioteca ****
Extracción 1,1 2,00 2,20

33,00 20,52 677,16

01.02.04.06 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 225 mm

Conducto de acero galvanizado de 225 mm  de diámetro. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc. completos y mon-
tados.  Medida la longitud, instalada y probada.
*** Ventilación Vestuarios ***
Impulsión 1,1 6,00 6,60
Retorno 1,1 6,00 6,60
*** Aseos Biblioteca ****
Extracción 1,1 11,00 12,10

25,30 22,85 578,11

01.02.04.07 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 250 mm

Conducto de acero galvanizado de 250 mm  de diámetro. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc. completos y mon-
tados.  Medida la longitud, instalada y probada.
*** Ventilación Vestuarios ***
Impulsión 1,1 3,00 3,30
Retorno 1,1 1,00 1,10

4,40 24,07 105,91

01.02.04.08 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 280 mm

Conducto de acero galvanizado de 280 mm  de diámetro. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc. completos y mon-
tados.  Medida la longitud, instalada y probada.
*** Ventilación Vestuarios ***
Retorno 1 6,00 6,00

6,00 25,17 151,02

01.02.04.09 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 300 mm

Conducto de acero galvanizado de 300 mm  de diámetro. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc. completos y mon-
tados.  Medida la longitud, instalada y probada.
*** Ventilación Vestuarios ***
Impulsión 1,1 29,00 31,90

31,90 25,91 826,53

01.02.04.10 ml CONDUCTO CIRCULAR ACERO GALVANIZADO. DIAMETRO 355 mm

Conducto de acero galvanizado de 355 mm  de diámetro. Incluso
p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos, etc. completos y mon-
tados.  Medida la longitud, instalada y probada.
*** Ventilación Vestuarios ***
Retorno 1,1 39,00 42,90

42,90 28,72 1.232,09
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01.02.04.11 m2 CONDUCTO PIR-ALU 35 EXTERIOR

Conducto para transporte de aire de impulsión y de retorno reali-
zado en paneles rígidos de lámina de aluminio gofrado con aisla-
miento de espuma PIR. Espesor del panel 30 mm y espesor lámina
de aluminio 60 micrometros. Todo el conjunto con característica
de reacción al fuego B-s2,d0, de la marca POLIURETANOS (o simi-
lar equivalente). Conformado según especificaciones de fabricante.
Incluso soportes, accesorios, cinta, cola, etc.

*** Climatizador AP-1 ***
Impulsión 1,1 10,00 2,40 26,40
Retorno 1,1 10,00 2,40 26,40
*** Climatizador AP-2 ***
Impulsión 1,1 10,00 2,20 24,20
Retorno 1,1 10,00 2,20 24,20

101,20 51,91 5.253,29

TOTAL 01.02.04 ................................................................................. 30.583,48

REGULACIÓN DE AIRE01.02.05
01.02.05.01 Ud VM-PRO-R-DS20-080-E.T/N.230V

Caja de caudal de aire variable tipo mecánico en versión circular,
marca Schako modelo VM-PRO-R-DS20-080-E.T/N.230V o similar,
equipada con lámina elástica con tratamiento antifatiga y amorti-
guador cilíndrico exterior al flujo de aire para absorción de vibra-
ciones. Posibilidad de cierre total hasta caudal de fuga indepen-
dientemente de la presión disponible en la instalación, y servomo-
tor eléctrico acción todo-nada, para regulación de caudal hasta
máx. 500Pa de diferencia de presión, incertidumbre de medida
+-5%. Carcasa fabricada en acero galvanizado con bridas de cone-
xión en ambos lados, apropiado para tubos y conductos circulares
según DIN 24145. Incluso aislamiento acústico de 20mm y conexio-
nado a conductos. Medida la unidad instalada y probada.
*** Biblioteca ***
BB_Pasillo.03 1 1,00

1,00 245,54 245,54

01.02.05.02 Ud VM-PRO-R-DS20-100-E.T/N.230V

Caja de caudal de aire variable tipo mecánico en versión circular,
marca Schako modelo VM-PRO-R-DS20-100-E.T/N.230V o similar,
equipada con lámina elástica con tratamiento antifatiga y amorti-
guador cilíndrico exterior al flujo de aire para absorción de vibra-
ciones. Posibilidad de cierre total hasta caudal de fuga indepen-
dientemente de la presión disponible en la instalación, y servomo-
tor eléctrico acción todo-nada, para regulación de caudal hasta
máx. 500Pa de diferencia de presión, incertidumbre de medida
+-5%. Carcasa fabricada en acero galvanizado con bridas de cone-
xión en ambos lados, apropiado para tubos y conductos circulares
según DIN 24145. Incluso aislamiento acústico de 20mm y conexio-
nado a conductos. Medida la unidad instalada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Oficina.02 2 2,00
CC_Recepción 1 1,00
LD_Oficina.03 2 2,00
LD_Oficina.04 2 2,00
LD_Pasillo.06 1 1,00
*** Biblioteca ***
BB_Oficina.05 2 2,00
BB_Almacen.02 1 1,00
BB_Pasillo.01 1 1,00

12,00 253,70 3.044,40
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01.02.05.03 Ud VM-PRO-R-DS20-125-E.T/N.230V

Caja de caudal de aire variable tipo mecánico en versión circular,
marca Schako modelo VM-PRO-R-DS20-125-E.T/N.230V o similar,
equipada con lámina elástica con tratamiento antifatiga y amorti-
guador cilíndrico exterior al flujo de aire para absorción de vibra-
ciones. Posibilidad de cierre total hasta caudal de fuga indepen-
dientemente de la presión disponible en la instalación, y servomo-
tor eléctrico acción todo-nada, para regulación de caudal hasta
máx. 500Pa de diferencia de presión, incertidumbre de medida
+-5%. Carcasa fabricada en acero galvanizado con bridas de cone-
xión en ambos lados, apropiado para tubos y conductos circulares
según DIN 24145. Incluso aislamiento acústico de 20mm y conexio-
nado a conductos. Medida la unidad instalada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Oficina.01 2 2,00
*** Biblioteca ***
BB_Pasillo.01 1 1,00
BB_Pasillo.02 1 1,00
BB_Pasillo.03 1 1,00

5,00 261,86 1.309,30

01.02.05.04 Ud VM-PRO-R-DS20-160-E.T/N.230V

Caja de caudal de aire variable tipo mecánico en versión circular,
marca Schako modelo VM-PRO-R-DS20-160-E.T/N.230V o similar,
equipada con lámina elástica con tratamiento antifatiga y amorti-
guador cilíndrico exterior al flujo de aire para absorción de vibra-
ciones. Posibilidad de cierre total hasta caudal de fuga indepen-
dientemente de la presión disponible en la instalación, y servomo-
tor eléctrico acción todo-nada, para regulación de caudal hasta
máx. 500Pa de diferencia de presión, incertidumbre de medida
+-5%. Carcasa fabricada en acero galvanizado con bridas de cone-
xión en ambos lados, apropiado para tubos y conductos circulares
según DIN 24145. Incluso aislamiento acústico de 20mm y conexio-
nado a conductos. Medida la unidad instalada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Sala de reuniones 2 2,00
*** Ludoteca ***
LD_Pasillo.05 1 1,00

3,00 270,02 810,06

01.02.05.05 Ud REGULADOR CAUDAL VARIABLE SCHAKO VRA-R-E-200

Regulador de caudal variable marca SCHAKO modelo VRA-E D200
o similar. Dotado de dispositivo de medición efectiva de caudal me-
diante cruceta de medida de alta sensibilidad de 12 puntos de me-
dida distribuidos en dos diametros a 90º. Incluso sensor de pre-
sión, regulador electrónico y servomotor eléctrico, tensión 230V y
mando DC 0-10V compatible con el sistema de regulación. Carcasa
fabricada en chapa de acero galvanizada apta para conexión a con-
ductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galva-
nizada y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca
de aire. Cruceta de medida en perfil extruído de alumnio. Incluso
conexionado a conductos. Medida la unidad instalada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Aula.01 2 2,00
CC_Aula.02 2 2,00
CC_Sala de estudio 2 2,00
CC_Aula Taller 2 2,00
*** Biblioteca ***
BB_Biblioteca infantil 2 2,00

10,00 340,50 3.405,00
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01.02.05.06 Ud REGULADOR CAUDAL VARIABLE SCHAKO VRA-R-E-250

Regulador de caudal variable marca SCHAKO modelo VRA-E D250
o similar. Dotado de dispositivo de medición efectiva de caudal me-
diante cruceta de medida de alta sensibilidad de 12 puntos de me-
dida distribuidos en dos diametros a 90º. Incluso sensor de pre-
sión, regulador electrónico y servomotor eléctrico, tensión 230V y
mando DC 0-10V compatible con el sistema de regulación. Carcasa
fabricada en chapa de acero galvanizada apta para conexión a con-
ductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galva-
nizada y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca
de aire. Cruceta de medida en perfil extruído de alumnio. Incluso
conexionado a conductos. Medida la unidad instalada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Seminario 2 2,00
*** Ludoteca ***
LD_Taller 2 2,00
LD_Sala de tiempo libre 2 2,00
*** Biblioteca ***
BB_Biblioteca infantil 1 1,00

7,00 356,82 2.497,74

01.02.05.07 Ud REGULADOR CAUDAL VARIABLE SCHAKO VRA-R-E-355

Regulador de caudal variable marca SCHAKO modelo VRA-E D355
o similar. Dotado de dispositivo de medición efectiva de caudal me-
diante cruceta de medida de alta sensibilidad de 12 puntos de me-
dida distribuidos en dos diametros a 90º. Incluso sensor de pre-
sión, regulador electrónico y servomotor eléctrico, tensión 230V y
mando DC 0-10V compatible con el sistema de regulación. Carcasa
fabricada en chapa de acero galvanizada apta para conexión a con-
ductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galva-
nizada y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca
de aire. Cruceta de medida en perfil extruído de alumnio. Incluso
conexionado a conductos. Medida la unidad instalada y probada.
*** Ludoteca ***
LD_Ludoteca 2 2,00

2,00 364,98 729,96

01.02.05.08 Ud REGULADOR CAUDAL VARIABLE SCHAKO VRA-R-E-400

Regulador de caudal variable marca SCHAKO modelo VRA-E D400
o similar. Dotado de dispositivo de medición efectiva de caudal me-
diante cruceta de medida de alta sensibilidad de 12 puntos de me-
dida distribuidos en dos diametros a 90º. Incluso sensor de pre-
sión, regulador electrónico y servomotor eléctrico, tensión 230V y
mando DC 0-10V compatible con el sistema de regulación. Carcasa
fabricada en chapa de acero galvanizada apta para conexión a con-
ductos s/DIN 24145. Lama de compuerta de chapa de acero galva-
nizada y con retén de junta labial de goma para ejecución estanca
de aire. Cruceta de medida en perfil extruído de alumnio. Incluso
conexionado a conductos. Medida la unidad instalada y probada.
*** Biblioteca ***
BB_Biblioteca adultos 2 2,00

2,00 373,14 746,28
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01.02.05.09 Ud COMPUERTA CORTAFUEGOS  NW224 - EI120

Compuerta cortafuegos EI120, BSK-RPR-EU NW280 de SCHAKO (o
equivalente)  para obturar automáticamente la sección de paso de
conductos de climatización y ventilación de dimensiones, fabricada
en su totalidad en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espe-
sor, incluso lama cortafuegos en material fibrosilicato revestido de
chapa de acero galvanizado para impedir erosiones debidas al flu-
jo de aire, cojinetes autolubricados, dos compuertas de inspección
y bridas de conexionado.  
La compuerta se accionará automáticamente cuando la temperatu-
ra alcance los 72 ºC. Admitirá maniobra manual y desde la central
contra incendios. Su funcionamiento quedará indicado de forma vi-
sual y acústica en la central de incendios. Dispondrá de electroi-
mán a 24 Vcc para su cierre.  Incluirá dos finales de carrera, cerrada
y abierta. Su fijación mecánica al elemento constructivo debe de
ser tal que quede garantizado el cumplimiento de su función, inclu-
so ante el desprendimiento del conducto. Estará homologada.
Cumplirá UNE 23007, UNE 23-803-79 y DIN 4102.  Incluso sellado,
conexionado eléctrico y embocadura a conductos.  Medida la uni-
dad instalada y probada.
*** Vestuarios ***
Impulsión Ventilación 1 1,00
Retorno Ventilación 1 1,00

2,00 350,06 700,12

TOTAL 01.02.05 ................................................................................. 13.488,40

TOTAL 01.02 ...................................................................................... 101.961,73

SISTEMA DE CONTROL01.03
01.03.01 Ud SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSIÓN QAE2120.010

Suministro e instalación de sonda de temperatura de inmersión Sie-
mens modelo QAE2120.010, o similar equivalente. Incluso material
de montaje según fabricante, picajes, etc..Medida la unidad instala-
da, conectada y probada.
Bomba de calor 2 2,00
Colector General 2 2,00
Retorno Fancoil 1 1,00

5,00 77,92 389,60

01.03.02 Ud SONDA DE PRESION DIFERENCIAL QBE3000-D1

Suministro e instalación de sonda de presión diferencial Siemens
modelo QAE2120.010, o similar equivalente. Incluso material de
montaje según fabricante, picajes, etc..Medida la unidad instalada,
conectada y probada.
Bomba de calor 1 1,00

1,00 397,06 397,06

01.03.03 Ud CONTADOR kCAL/H DN100

Suministro y montaje de contador de energía térmica estático, mar-
ca Zenner, modelo WPH-IX, con cabeza de medición electrónica, o
similar equivalente. Incluye medición de caudal, temperaturas, co-
nexión ModBus, caudalímetro, 2 sondas de Tª , material de monta-
je según fabricante, picajes, etc.. Medida la unidad instalada, cone-
xionada y probada.
Bomba de calor 1 1,00

1,00 1.611,55 1.611,55
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01.03.04 Ud SONDA DE CALIDAD DE AIRE CO2 QPA2000

Suministro e instalación de sonda de calidad de aire de CO2, Sie-
mens modelo QPA2000, o similar equivalente. Incluso material de
montaje según fabricante, etc..Medida la unidad instalada, conecta-
da y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Seminario 1 1,00
CC_Aula.01 1 1,00
CC_Aula.02 1 1,00
CC_Sala de estudio 1 1,00
CC_Aula Taller 1 1,00
LD_Ludoteca 1 1,00
LD_Taller 1 1,00
LD_Sala de tiempo libre 1 1,00
*** Biblioteca ***
BB_Biblioteca infantil 1 1,00
BB_Biblioteca adultos 1 1,00

10,00 364,37 3.643,70

01.03.05 Ud MANDO CONTROLADOR PARA FANCOIL RDG160KN

Suministro e instalación de mando controlador para fancoil, Sie-
mens modelo RDG160KN, o similar equivalente. Incluso material de
montaje según fabricante, etc..Medida la unidad instalada, conecta-
da y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Office.01 1 1,00
CC_Seminario 1 1,00
CC_Aula.01 1 1,00
CC_Aula.02 1 1,00
CC_Oficina.01 1 1,00
CC_Sala de estudio 1 1,00
CC_Sala de reuniones 1 1,00
CC_Oficina.02 1 1,00
CC_Aula Taller 1 1,00
CC_Recepción 1 1,00
*** Ludoteca ***
LD_Ludoteca 1 1,00
LD_Taller 1 1,00
LD_Sala de tiempo libre 1 1,00
*** Biblioteca ***
BB_Biblioteca infantil 1 1,00
BB_Biblioteca adultos 1 1,00
*** Vestuarios ***
VS_Vestuario Masc 1 1,00
VS_Vestuario_Fem 1 1,00

17,00 150,26 2.554,42

01.03.06 Ud VALVULA 2V CON CONTROL DE CAUDAL VPI46.15 DN15

Suministro e instalación de válvula de 2 vías con ajuste de caudal
máximo y tomas de presión, Siemens modelo VPI46.15L0.6 DN15,
o similar equivalente. Incluso material de montaje según fabricante,
etc..Medida la unidad instalada, conectada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Oficina.01 1 1,00
CC_Oficina.02 1 1,00
*** Ludoteca ***
LD_Oficina.03 1 1,00
LD_Oficina.04 1 1,00
*** Biblioteca ***
BB_Oficina.05 1 1,00

5,00 84,95 424,75

01.03.07 Ud VALVULA 2V CON CONTROL DE CAUDAL VPI46.20 DN20

Suministro e instalación de válvula de 2 vías con ajuste de caudal
máximo y tomas de presión, Siemens modelo VPI46.20L0.6 DN15,
o similar equivalente. Incluso material de montaje según fabricante,
etc..Medida la unidad instalada, conectada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Aula.01 1 1,00
CC_Aula.02 1 1,00
CC_Aula Taller 1 1,00
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CC_Sala de estudio 1 1,00
CC_Sala de reuniones 1 1,00
*** Biblioteca ***
BB_Biblioteca infantil 2 2,00
BB_Préstamo 1 1,00
*** Centro Cívico ***
CC_Recepción 1 1,00
*** Ludoteca ***
LD_Ludoteca 3 3,00
LD_Taller 1 1,00
VS_Vestuario Masc 1 1,00

14,00 96,94 1.357,16

01.03.08 Ud VALVULA 3V VXI46.15 DN15

Suministro e instalación de válvula de 3 vías, Siemens modelo
VXI46.15 DN15, o similar equivalente. Incluso material de montaje
según fabricante, etc..Medida la unidad instalada, conectada y pro-
bada.
*** Vestuarios ***
VS_Vestuario_Fem 1 1,00

1,00 37,72 37,72

01.03.09 Ud VALVULA 3V VXI46.20 DN20

Suministro e instalación de válvula de 3 vías, Siemens modelo
VXI46.20 DN20, o similar equivalente. Incluso material de montaje
según fabricante, etc..Medida la unidad instalada, conectada y pro-
bada.
*** Centro Cívico ***
CC_Seminario 2 2,00
*** Ludoteca ***
LD_Sala de tiempo libre 2 2,00
*** Biblioteca ***
BB_Biblioteca adultos 3 3,00

7,00 44,57 311,99

01.03.10 Ud ACTUADOR PARA VALVULAS STA23

Suministro e instalación de actuador térmico 230V para válvulas de
2 y 3 vías, Siemens modelo STA23, o similar equivalente. Incluso
material de montaje según fabricante, etc..Medida la unidad instala-
da, conectada y probada.
*** Centro Cívico ***
CC_Seminario 2 2,00
CC_Aula.01 1 1,00
CC_Aula.02 1 1,00
CC_Oficina.01 1 1,00
CC_Sala de estudio 1 1,00
CC_Sala de reuniones 1 1,00
CC_Oficina.02 1 1,00
CC_Aula Taller 1 1,00
CC_Recepción 1 1,00
*** Ludoteca ***
LD_Ludoteca 3 3,00
LD_Oficina.03 1 1,00
LD_Oficina.04 1 1,00
LD_Taller 1 1,00
LD_Sala de tiempo libre 2 2,00
*** Biblioteca ***
BB_Biblioteca infantil 2 2,00
BB_Oficina.05 1 1,00
BB_Biblioteca adultos 3 3,00
BB_Préstamo 1 1,00
*** Vestuarios ***
VS_Vestuario Masc 1 1,00
VS_Vestuario_Fem 1 1,00

27,00 33,07 892,89
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01.03.11 Ud ARMARIO Y ELEMENTOS DE CONTROL CUBIERTA

Suministro e instalación de componentes necesarios para realizar
el control de todo el material de campo (según memoria), reco-
giendo, procesando y enviando señales a sensores, actuadores,
etc.. Incluso Armario para su instalación, cableado, protecciones, re-
les, transformadores y conexionados necesarios. Material Siemens
o similar equivalente. Incluye:
- Armario IP65
- Protecciones electricas IC60N.
- 1 Ud Controlador modular Bacnet/LON (200ptos) PXC100.D
- 2 Ud alimentación TXS1.12F10
- 1 Ud alimentación TXS1.EF10
- 2 Ud Módulo 6 salidas relés TXM1.6r
- 1 Ud Módulo de 16 entrada digitales TXM1.16d
- 4 Ud Módulo de 8 E/S universales TXM1.8u
- 1 Ud Terminal de mando PXM20
- 1 Ud  Integración contadores kcal TXI2.OPEN
- 1 Ud Convertidor de señal Mbus PW20
- Ingenieria de programación

Medida la unidad instalada, programada  y probada.
Cubierta 1 1,00

1,00 8.694,48 8.694,48

01.03.12 Ud ARMARIO Y ELEMENTOS DE CONTROL PLANTA BAJA

Suministro e instalación de componentes necesarios para realizar
el control de todo el material de campo (según memoria), reco-
giendo, procesando y enviando señales a sensores, actuadores,
etc.. Incluso Armario para su instalación, cableado, protecciones, re-
les, transformadores y conexionados necesarios. Material Siemens
o similar equivalente. Incluye:
- Armario IP65
- Protecciones electricas IC60N.
- 2 Ud Controlador PX OPEN BACnet/LON PXC001.D
- 1 Ud alimentación N125/22
- 1 Ud pasarela KNX-DALI N141/21
- Ingenieria de programación

Medida la unidad instalada, programada  y probada.
Planta baja 1 1,00

1,00 6.481,57 6.481,57

01.03.13 Ud ARMARIO Y ELEMENTOS DE CONTROL SÓTANO

Suministro e instalación de componentes necesarios para realizar
el control de todo el material de campo (según memoria), reco-
giendo, procesando y enviando señales a sensores, actuadores,
etc.. Incluso Armario para su instalación, cableado, protecciones, re-
les, transformadores y conexionados necesarios. Material Siemens
o similar equivalente. Incluye:
- Armario IP65
- Protecciones electricas IC60N.
- 1 Ud Controlador modular Bacnet/LON (200ptos) PXC50.D
- 1 Ud alimentación TXS1.12F10
- 3 Ud Módulo de 16 entrada digitales TXM1.16d
- Ingenieria de programación

Medida la unidad instalada, programada  y probada.
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Sótano 1 1,00

1,00 2.994,05 2.994,05

01.03.14 Ud PUESTO CENTRAL DE GESTION Y SOFTWARE

Puesto de control técnico de instalaciones marca Siemens o similar
equivalente, mediante el software DESIGO CC. Incluye:
- Ordenador con procesador I7, disco duro iTB, Pantalla 21",
- Router BACnet/ modelo PXG3.L
- Software CCA-Core-FSET + CCA-200.BA
- Instalación y programación
 Medida la unidad instalada, programada y probada.
Central 1 1,00

1,00 7.132,57 7.132,57

01.03.15 ml CABLEADO PARA MODBUS

Suministro e instalación de cable BELDER 9842 o similar, cero haló-
genos, instalado en tubo cero halógenos de 20mm. Medida la lon-
gitud ejecutada y probada. 

Generales 1 200,00 200,00

200,00 6,08 1.216,00

01.03.16 ml CABLEADO PARA KNX

Suministro e instalación de cable para KNX de 2x2x0.8, cero halóge-
nos, instalado en tubo cero halógenos de 20mm. Medida la longi-
tud ejecutada y probada. 

Generales 1 300,00 300,00

300,00 4,98 1.494,00

01.03.17 ml CABLEADO PARA LON

Suministro e instalación de cable para sistema LON de 2 hilos tren-
zados y apantallados, cero halógenos, instalado en tubo cero haló-
genos de 20mm. Medida la longitud ejecutada y probada. 

Generales 1 70,00 70,00

70,00 6,00 420,00

01.03.18 ml CABLEADO PARA CONEXIÓN  MODULOS

Suministro e instalación de cable para interconexión de múdlos
mediante cable coaxial y maguera de 3 hilos de 2,5mm2, cero haló-
genos, instalado en tubo cero halógenos de 20mm. Medida la lon-
gitud ejecutada y probada. 

Generales 90 90,00

90,00 6,71 603,90

01.03.19 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3G1,5

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de
sección (F+N+TT) 3G1,5 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  ti-
po "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en ban-
deja o bajo tubo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, so-
portes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, cone-
xionada y probada.
*** Biblioteca ***
BB_Biblioteca adultos 1 70,00 70,00
BB_Oficina.05 1 50,00 50,00
BB_Prestamo 1 40,00 40,00
BB_Biblioteca infantil 1 50,00 50,00
Generales 8 50,00 400,00
*** Centro Cívico ***
CC_Recepción 1 40,00 40,00
CC_Sala de reuniones 1 50,00 50,00
CC_Sala de estudio 1 50,00 50,00
CC_Oficina.01 1 40,00 40,00
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CC_Oficina.02 1 55,00 55,00
CC_Aula Taller 1 45,00 45,00
CC_Seminario 1 30,00 30,00
CC_Aula.01 1 40,00 40,00
CC_Aula.02 1 50,00 50,00
Generales 8 25,00 200,00
*** Ludoteca ***
LD_Taller 1 60,00 60,00
LD_Sala de tiempo libre 1 70,00 70,00
LD_Oficina.03 1 50,00 50,00
LD_Oficina.04 1 60,00 60,00
LD_Ludoteca 3 70,00 210,00
Generales 5 40,00 200,00
*** Sótano ***
VS_Vestuario Masc 1 25,00 25,00
VS_Vestuario_Fem 1 25,00 25,00
Generales 15 20,00 300,00
*** Cubierta ***
Generación 1 70,00 70,00

2.280,00 3,81 8.686,80

TOTAL 01.03 ...................................................................................... 49.344,21

VARIOS01.04
01.04.01 Ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN TERMICA

Tasas, revisiones por organismo de control autorizado, tramitación
del expediente de legalización, proyecto, inscripciones, expedición
de boletines y certificados, etc. Planos "as built" de la instalación
completa (en autocad). Dossier de homologaciones de todos los
equipos instalados y materiales empleados (originales, en papel y
pdf), control de calidad de los mismos y toda la documentación so-
licitada por la Dirección Facultativa.

1,00 510,00 510,00

TOTAL 01.04 ...................................................................................... 510,00

TOTAL 01.................................................................................................................................. 271.166,28

TOTAL..................................................................................................................................................... 271.166,28
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01 INSTALACIONES TÉRMICAS
CLIMATIZAC\ÓN .... :..,...

VENT t UC\ÓN ...............

271.166,28 100,00
01.01 119.350,34

101:961,73

49.344,21

510,00

01.02

01.03

01.04

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales........ 35.251,62
6,00 % Beneficio industrial...... 16.269,98

n1.166,28

Suma 51.521,60

PRESUPUESTO BASE DE LICITACóN 322.687,88

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS MtL SETSCTENTOS OCHENTA Y
SIETE CON OCHENTAY OCHO CÉNÏMOS

ElArqu

Zaragoza, agosto de 2017.

La Arq ca

o Fernández Lázaro Sheila Esther Sánchez Arranz
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I. MEMORIA
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 Objeto y alcance
El alcance de esta separata se refiere exclusivamente a la descripción y justificación de la
Instalación Eléctrica en Baja Tensión para la Fase 1, que abarca toda la planta baja y parte de
la planta  sótano y cubierta  del  edificio  destinado  a  Centro  Cívico  en Rosales  del  Canal.
Realizando  la  previsión  de  carga  tanto  de  fuerza  como  de  alumbrado,  así  como  las
instalaciones necesarias, con el fin de obtener la correspondiente autorización por parte del
Servicio Provincial de Industria y Energía.
1.2 Normativa vigente de aplicación
Para la redacción de esta separata se tendrán en consideración los siguientes Reglamentos y
Normas Vigentes:  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  e  Instrucciones  Técnicas

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto).  Normas particulares de la Compañía Suministradora. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. R. D. 486/1997, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares
de Trabajo. R.  D.  485/1997,  Disposiciones  Mínimas  en  Materia  de  Señalización  de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Ordenanza Municipal de Protección contra incendios de Zaragoza Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales. Normas UNE de Aplicación.

1.3 Receptores de la instalación 
Receptores de fuerza
En la  siguiente  tabla  se  muestran  la  potencia  prevista  en  los  recintos  que  son  objeto  de
actuación:

UNIDADES POT.UNITARIA S.SOCORRO S.NORMAL
PLANTA BAJA - ZONA BIBLIOTECA  kW kW kW
Biblioteca Estándar simple 3 0,2  - 0,6

Centralización 2 filas 11 0,8  4,4 4,4
Biblioteca Infantil Estándar simple 4 0,2 - 0,8

Centralización 2 filas 3 0,8 1,2 1,2
Oficina Estándar simple 1 0,2 - 0,2

Centralización 2 filas 1 0,8 1,6 1,6
2



DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

Pasillo Estándar simple 2 0,2 - 0,4
Centralización 2 filas 2 0,8 0,8 0,8

Almacenes Estándar simple 2 0,2 - 0,4
TOTAL PLANTA BAJA - ZONA BIBLIOTECA   8 10,4

UNIDADES POT.UNITARIA S.SOCORRO S.NORMAL
PLANTA BAJA - ZONA CENTRO CÍVICO  kW kW kW
Aula 1 Estándar simple 3 0,2 - 0,6

Centralización 2 filas 2 0,8 0,8 0,8
Aula 2 Estándar simple 2 0,2 - 0,4

Centralización 2 filas 2 0,8 0,8 0,8
Seminario Estándar simple 4 0,2 - 0,8

Centralización 2 filas 2 0,8 0,8 0,8
Pasillo Estándar simple 8 0,2 - 1,6

Centralización 2 filas 2 0,8 0,8 0,8
Aula-Taller Estándar simple 2 0,2 - 0,4

Centralización 2 filas 2 0,8 0,8 0,8
Oficina 1 Estándar simple 2 0,2 - 0,4

Centralización 2 filas 1 0,8 0,4 0,4
Oficina 2 Estándar simple 1 0,2 - 0,2

Centralización 2 filas 1 0,8 0,4 0,4
Sala Estudio Estándar simple 2 0,2 - 0,4

Centralización 2 filas 2 0,8 0,8 0,8
Sala Reuniones Estándar simple 1 0,2 - 0,2

Centralización 2 filas 2 0,8 0,8 0,8
Aseos Estándar simple 3 0,2 - 0,6
Office Estándar simple 3 0,2 - 0,6
TOTAL PLANTA BAJA - ZONA CENTRO CÍVICO   6,4 12,6

UNIDADES POT.UNITARIA S.SOCORRO S.NORMAL
PLANTA BAJA - ZONA LUDOTECA  kW kW kW
Ludoteca Estándar simple 4 0,2  - 0,8

Centralización 2 filas 3 0,8 1,2 1,2
Centro  de  TiempoLibre Estándar simple 3 0,2 - 0,6

Centralización 2 filas 3 0,8 1,2 1,2
Taller Estándar simple 1 0,2 - 0,2

Centralización 2 filas 2 0,8 0,8 0,8
3
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Oficina 1 Estándar simple 1 0,2 - 0,2
Centralización 2 filas 1 0,8 0,4 0,4

Oficina 2 Estándar simple 1 0,2 - 0,2
Centralización 2 filas 1 0,8 0,4 0,4

Aseos Estándar simple 2 0,2 - 0,4
Pasillo Estándar simple 2 0,2 - 0,4
Almacén Estándar simple 1 0,2 - 0,2
TOTAL PLANTA BAJA - ZONA LUDOTECA   4 7

UNIDADES POT.UNITARIA S.SOCORRO S.NORMAL
PLANTA SÓTANO  kW kW kW
Vest. Femenino Estándar simple 3 0,2 0,6 -
Vest. Masculino Estándar simple 4 0,2 0,8 -
Escaleras Estándar simple 2 0,2 0,4 -

Sala Instalaciones

Estándar simple 1 0,2 0,2 -
Grupo de Incendios 1 7 7 -
Bomba de achique 2 5 10 -
Rack 1 10 10 -
Ventilación PCI 1 7 7 -
Ascensor 1 10,73 10,73 -

TOTAL PLANTA SÓTANO   53,73 0

UNIDADES POT.UNITARIA S.SOCORRO S.NORMAL
PLANTA CUBIERTA  kW kW kW
Bomba de calor 1 58 - 58
Equipo Aire Primario 2 7,5 - 15
Bombas para Bomba de calor 2 1,5 - 3
Bombas para Fancoils 2 1,5 - 3
Fuerza Fancoils Zona Biblioteca 1 1,5 - 1,5
Fuerza Fancoils Zona Centro Cívico 1 1,5 - 1,5
Fuerza Fancoils Zona Ludoteca 1 1,5 - 1,5
Fuerza Fancoils Zona Sótano 1 1,5 - 1,5
TOTAL PLANTA CUBIERTA   0 85

TOTAL POTENCIA FUERZA
POTENCIAS.SOCORRO POTENCIAS.NORMAL
W W

P. Baja - Zona Biblioteca 8.000 10.400
4
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P. Baja - Zona Centro Cívico 6.400 12.600
P. Baja - Zona Ludoteca 4.000 7.000
Planta Sótano 53.730 0
Planta Cubierta 0 85.000
TOTAL FASE 1 72.130 115.000

Receptores de alumbrado principal
En la siguiente tabla se muestran la potencia prevista en los recintos que son objeto de actuación:

POTENCIAS.SOCORRO POTENCIAS.NORMAL
PLANTA  BAJA  -  ZONABIBLIOTECA W W
Biblioteca 341 744
Biblioteca Infantil 186 434
Oficina 124 124
Almacenes - 66
Pasillo 88 154
Escaleras 88 154
Rampa  88 -
TOTAL PB - ZONA BIBLIOTECA 915 1.676

POTENCIAS.SOCORRO
POTENCIAS.NORMAL

PLANTA  BAJA  -  ZONA  CENTROCÍVICO W W
Seminario 186 372
Salas 279 558
Sala Estudio 93 186
Sala Reuniones - 331
Aseos - 140
Pasillo 310 620
Oficina  310 -
TOTAL PB - ZONA CENTRO CÍVICO 1.178 2.207

POTENCIAS.SOCORRO POTENCIAS.NORMAL
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PLANTA  BAJA  -  ZONALUDOTECA W W
Ludoteca 188 376
Centro de Tiempo Libre 141 282
Taller 93 186
Aseos - 140
Pasillo 66 132
Oficina 188 -
Almacén  - 146
Porche - 146
TOTAL PB - ZONA LUDOTECA 676 1.408

POTENCIAS.SOCORRO POTENCIAS.NORMAL
PLANTA BAJA - ZONA EXTERIOR W W
Zona Exterior Centro Cívico - 960
TOTAL PB - EXTERIOR 0 960

POTENCIAS.SOCORRO POTENCIAS.NORMAL
PLANTA SÓTANO W W
Vestuarios Masculinos 139 -
Vestuarios Femeninos 134 -
Sala Instalaciones 399 -
Pasillo/Escaleras 220 -
TOTAL PLANTA SÓTANO 892 0

POTENCIAS.SOCORRO POTENCIAS.NORMAL
PLANTA CUBIERTA W W
Zona Maquinaría - 513
TOTAL PLANTA CUBIERTA 0 513

TOTAL POTENCIA ILUMINACIÓN
POTENCIAS.SOCORRO POTENCIAS.NORMAL
W W
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P.Baja - Zona Biblioteca 915 1.676
P.Baja - Zona Centro Cívico 1.178 2.207
P.Baja - Zona Ludoteca 676 1.408
P.Baja - Zona Exterior 0 960
Planta Sótano 892 0
Planta Cubierta 0 513
TOTAL FASE 1 3.661 6.764

1.4 Potencia instalada
A continuación se muestra una tabla resumen en la que se indica la potencia instalada de las
diferentes zonas de la zona del edificio a actuar en Fase 1, cuya instalación eléctrica es objeto
de reforma en este proyecto. 
Se vuelve  a  incidir  en  que  no se  incluye  la  instalación  del  resto  de  zonas  ya  que no se
encuentran dentro del ámbito de aplicación del proyecto.
TIPO DE CONSUMO NORMAL (kW) SOCORRO (kW) TOTAL (kW)
FUERZA 115 72,1 187,1
ILUMINACIÓN 6,8 3,7 10,5
EMERGENCIA 0,8 0,4 1,2
TOTAL SUMINISTROS (W) 122,6 76,2 198,8

1.5 Descripción y generalidades de la instalación
La zona de actuación objeto del presente proyecto se encuentra en un edificio construido que
no dispone en la actualidad de instalación eléctrica.
Las obras contemplan la instalación eléctrica en baja tensión completa para la planta baja y
parte del sótano y de la cubierta del edificio (fuerza y alumbrado). Además, también abarcan
la instalación eléctrica en baja tensión para la alimentación de la instalación de climatización.
A pesar de no actuar en la planta primera, se han previsto las protecciones, los espacios en el
cuadro general,...  correspondientes  para su futura instalación. De este  modo, siguiendo el
mismo criterio, el grupo electrógeno se ha calculado para todo el uso del edificio.
La zona de actuación de la planta baja se encuentra dividida en tres zonas con diferentes usos,
por lo que cada una de estas zonas dispondrá de un cuadro de distribución. Además, la zona
de actuación del sótano también dispondrá de su propio cuadro de distribución. Por tanto,
quedarán independizadas las alimentaciones a los mismos, de modo  que un fallo en alguno de
dichos cuadros no deje sin alimentación a todos los elementos de la planta. 
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La  instalación  eléctrica  se  realizará  siguiendo  lo  prescrito  en  el  Vigente  Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Complementarias, así como en las Normas
Particulares de la Compañía Suministradora.
El edificio en su conjunto se clasifica según ITC-BT-28 como local de pública concurrencia.
Esta instrucción tiene por objeto garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los
servicios de seguridad, en especial aquellas dedicadas a alumbrado que faciliten la evacuación
segura de las personas o la iluminación de puntos vitales de los edificios.
Además del alumbrado de emergencia, las instalaciones de pública concurrencia cumplirán las
condiciones de carácter general que aparecen a continuación.
De manera  añadida  existen  una serie  de  locales  o  zonas  con  requerimientos  extras  a  los
locales  de  pública  concurrencia.  En  este  caso  al  edificio  objeto  le  es  de  aplicación  en
particular las instrucciones de ITC-BT-27- Locales que contienen bañera o ducha. Aplicable a
todos los vestuarios y baños.
La ejecución de la instalación será efectuada por un instalador electricista en posesión del
correspondiente  carnet  de  instalador  autorizado  por  el  Servicio  Provincial  de  Industria  y
Energía.
Los cables para la instalación y conexionado interior del cuadro eléctrico serán de tensión
asignada mínima 450/750V y serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123
parte 4 ó 5; o a la norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con
esta prescripción.
Los elementos de conducción de cables serán “no propagadores de la llama” conforme UNE-
EN 50.085 y UNE-EN 50.086-1.
Las instalaciones desde el cuadro eléctrico a puntos finales de consumo se realizarán mediante
conductores de cobre con aislamiento de 750 V ó 1000 V, según el caso. Irán canalizadas por
cubierta en tubos o bandejas, finalmente si fuera necesario empotrados bajo tubo (en el caso
de los conductores de 750 V siempre irán bajo tubo) o en montaje superficial bajo tubo rígido
o de acero.
Todos los cables serán del tipo “cero halógenos” y cumplirán la normativa CPR.
Las secciones de los cables serán tales que soporten la potencia instalada y la caída de tensión
sea la adecuada.
En todos los puntos donde se efectúe conexión o derivación ésta se realizará mediante cajas
previstas para tal fin. Las cajas de derivación tendrán las dimensiones necesarias en cada caso,
de forma que, una vez llevados a las mismas la totalidad de conductores, quede una cuarta
parte de la superficie de éstas como mínimo libre, sin que en ningún caso las dimensiones de
éstas sean inferiores a 100x100 mm. Los empalmes de los conductores se realizarán en el
interior de las cajas de derivación mediante bornas. 
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La sección de los conductores a utilizar se determina de forma que la caída de tensión entre el
origen  de  la  instalación  interior  y  cualquier  punto de  utilización  sea  menor  del  3% para
alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando
alimentados todos los aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente.
La determinación de las intensidades máximas de los cables se regirá en su totalidad por lo
indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo nacional.
Los  conductores  de  la  instalación  deberán  identificarse  fácilmente  mediante  el  siguiente
código de colores: El conductor neutro en la instalación, se identificarán con el color azul
claro.  Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo.  Todos los
conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su paso posterior a
neutro,  se  identificarán  por  los  colores  marrón  o  negro.  Cuando  se  considere  necesario
identificar tres fases diferentes, se utilizará también el color gris.
En cuanto a los conductores de protección se aplicará lo indicado en la instrucción BT-19
apartado  2.3.  No  se  utilizará  un  conductor  de  protección  común  para  instalaciones  de
tensiones nominales diferentes.
Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman
parte de la instalación, se procurará que la carga quede repartida entre las distintas fases. 
Todas las derivaciones podrán ser  seccionables  mediante  bornas,  no estando permitido el
empalme sin este tipo de dispositivos.
En los recintos que contengan bañera o ducha se tendrán en cuenta los volúmenes señalados
por  la  instrucción  BT-27  y  deberá  realizarse  una  conexión  equipotencial  tal  y  como  se
describe en el apartado 2.2. de dicha instrucción.
Todos los circuitos independientes irán protegidos por interruptores automáticos con sistema
de corte electromagnético y su correspondiente diferencial.
Al hacer el conexionado de todas las líneas se procurará que, en conjunto, las fases queden
equilibradas lo máximo posible.
1.6 Instalaciones interiores
Para  las  instalaciones  a  puntos  finales  de  consumo,  la  instalación  se  realizará  mediante
conductores de cobre con aislamiento de 750V ó 1000V según el caso.
Los cables eléctricos a utilizar serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.213
parte 4 ó 5; o a la norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con
esta prescripción.
Los elementos de conducción de cables con características  equivalentes a  los clasificados
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como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-
EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción. 
Los  cables  eléctricos  destinados  a  circuitos  de  servicios  de  seguridad  no  autónomos  o  a
circuitos  de  servicios  con  fuentes  autónomas  centralizadas,  deben  mantener  el  servicio
durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE-EN
50.200 y  tendrán  emisión  de  humos  y  opacidad  reducida.  Los  cables  con  características
equivalentes a la norma UNE 21.123 partes 4 ó 5, apartado 3.4.3, cumplen con la prescripción
de emisión de humos y opacidad reducida.
Los  tubos  protectores  serán  según  el  tipo  de  instalación,  de  plástico  “cero  halógenos”
flexibles, plástico “cero halógenos” rígido, rígido blindado, acero, etc. y de diámetros según
Reglamento.
En las instalaciones para alumbrado de las dependencias donde se reúna público, el número de
líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar será tal
que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total
de lámparas.
Existirán zonas donde la  instalación será  de ejecución especial.  En locales  con riesgo de
incendio  o  explosión  (sala  calderas)  se  cumplirá  la  ITC-BT-29.  En  locales  húmedos  se
cumplirá  la  ITC-BT-30.  La  instalación  con  tubos  de  neón  cumplirá  lo  establecido  en  la
instrucción ITC-BT-44.
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1.7 Servicio de alumbrado ordinario
La iluminación de los diferentes espacios se realizará mediante tecnología LED, utilizando
diferentes modelos de luminarias según los diferentes usos de los espacios, tal y como se
puede observar en planos. 
Las pantallas LED serán para una tensión de servicio de 230 V, no darán una intensidad de
cortocircuito superior  a 4 veces  la  intensidad nominal,  no alcanzando una temperatura de
trabajo superior a los 75ºC. Los equipos serán electrónicos.

1.8 Servicio de alumbrado de emergencia
Se  instalará  alumbrado  de  emergencia  con  objeto  de  asegurar  en  caso  de  fallo  de  la
alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los accesos hasta las salidas, para una
eventual evacuación del público.
Se  dotará  al  edificio  de  un  alumbrado  de  seguridad  que  garantizará  la  seguridad  de  las
personas en caso de una eventual evacuación de las personas.
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente
cuando se produzca un fallo del alumbrado general o cuando la tensión del alumbrado general
baje a menos del 70% de su valor nominal.
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía.
El  alumbrado  de  seguridad  estará  dividido  en  alumbrado  de  evacuación  y  alumbrado  de
ambiente o anti-pánico.
El alumbrado de evacuación es la parte del alumbrado de seguridad prevista para garantizar el
reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación.
En  rutas  de  evacuación,  deberá  proporcionar  a  nivel  del  suelo  y  en  el  eje  de  los  pasos
principales,  una iluminancia  horizontal  mínima de 1 lux.  En los  puntos  en los  que estén
situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización
manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux.
El  alumbrado  de  evacuación  funcionará  cuando  se  produzca  un  fallo  de  la  alimentación
normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
El alumbrado ambiente o anti-pánico es la parte del alumbrado de seguridad previsto para
evitar  todo riesgo  de  pánico  y proporcionar  una  iluminación adecuada  que  permita a  los
ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos.
Deberá  proporcionar  una  iluminancia  horizontal  mínima  de  0,5  lux  en  todo  el  espacio
considerado, desde el suelo hasta una altura de 1m y funcionará cuando se produzca un fallo
de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia
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prevista.
En  el  caso  que  nos  ocupa,  se  dispondrá  de  un  alumbrado  de  emergencia  consistente  en
equipos autónomos, con batería propia y conectada a la red en circuito independiente.
El número de equipos y distribución quedan indicados en los Planos. Los situados sobre las
puertas de acceso llevarán rótulo indicativo de "Salida".
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas
UNE-EN 60598-2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para
lámparas  fluorescentes  o  incandescentes,  respectivamente.  Además  cumplirán  con  lo
especificado en el apartado 3.4.1 de la instrucción BT-28 del Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión.
Se han previsto en todos los casos equipos de alumbrado de tecnología LED.
1.9 Protecciones
La instalación dispondrá de protección contra contactos directos e indirectos, de forma que no
supongan riesgo alguno para las personas o los animales domésticos tanto en servicio normal
como cuando puedan presentarse averías posibles.
Estas medidas son las indicadas en la instrucción ITC-BT-24 y cumplirán con lo indicado en
la UNE 20.460, parte 4-4-1 y parte 4-47.
La instalación se deberá conectar a la instalación existente del edificio de red de tierra y con
elementos de protección contra sobreintensidades y contra contactos directos e indirectos.
Para  ello  contará  con  interruptores  magnetotérmicos  que  aseguran  la  protección  contra
sobreintensidades  y  cortocircuito.  La  instalación  se  efectuará  procurando  que  las  partes
activas no sean accesibles a personal  no autorizado al  igual que las cajas de derivación y
embornamiento a receptores.
Los contactos indirectos se evitarán empleando interruptores diferenciales de alta sensibilidad,
que actúen desconectando la instalación cuando se produzca una tensión indirecta de valor
igual o superior a 24 V. Para ello se utilizarán diferenciales de 0,03 A de sensibilidad para
alumbrado y tomas de corriente accesibles al público y 0,3 A para maquinaria y fuerza en
general. Los interruptores diferenciales admitirán el paso de la intensidad de cortocircuito que
pueda presentarse o en caso contrario estarán protegidos.
Los interruptores automáticos generales serán magnetotérmicos con poder de corte suficiente
para la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse.
Todos los dispositivos de protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos interiores, estarán
de acuerdo con las corrientes admisibles en los conductores de circuitos que protegen. Estos
aparatos deberán llevar marcada su tensión de servicio.
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1.10 Red de tierra.
El  edificio  dispone  de  red  de  tierra  pero  esta  deberá  ser  comprobada  y  si  no  reúne  las
condiciones mínimas fijadas por la ITC-BT-18, se deberá modificar. Una vez verificada, se
conectará la nueva instalación a la red existente.
Las  diferentes  tomas  de  tierra  tienen por  objeto  crear  los  elementos  necesarios  para  una
protección contra contactos indirectos y generar las tomas de tierras adecuadas para el buen
funcionamiento de la instalación.
El sistema utilizado es un TT, con suministro directo desde Centro de transformación propio.
Por tanto las tierras necesarias son:

- Tierra  de  neutro  de  Grupo Electrógeno:  se  instalarán  tres  picas  verticales  de  acero
cobreado de 2m de longitud enterradas en el suelo. Desde cada pica saldrá un conductor
de cobre desnudo de 50 mm2 de sección mínima hasta una caja de conexiones.

- Tierra  de  protección  de  baja  tensión:  se  realizará  la  comprobación  de  condiciones
mínimas fijadas por la ITC-BT-18.

- Tierra de pararrayos:  se instalarán tres picas verticales de acero cobreado de 2m de
longitud enterradas en el suelo. Desde cada pica saldrá un conductor de cobre desnudo
de 50 mm2 de sección mínima hasta una caja de conexiones.

- Tierra  ascensores:  se  instalarán  tres  picas  verticales  de  acero  cobreado  de  2m  de
longitud enterradas en el suelo. Desde cada pica saldrá un conductor de cobre desnudo
de 50 mm2 de sección mínima hasta una caja de conexiones.

1.11 Grupo electrógeno
Del Cuadro General partirá una línea al Cuadro General del Grupo Electrógeno, ubicado al
lado del propio grupo. El cambio de redes se realizará en el propio Cuadro General. 
Del Cuadro General  del  Grupo Electrógeno parte  una línea a cada Subcuadro ubicado en
planta baja, además de alimentar a otros sistemas, tal y como se muestra en planos.
Para el suministro de socorro se dispondrá por tanto de un grupo electrógeno de 170 kVA,
situado en la zona de instalaciones de la Planta Sótano.
A este  servicio se llevan los consumos considerados de emergencia o básicos  para evitar
situaciones  de  peligro  en  caso  de  fallo  de  suministro  y  normalizar  al  máximo  el
funcionamiento del  edificio, incluyéndose parte de la  iluminación del edificio,  maquinaria
como ascensor, centralita de incendios, etc. 
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Los  elementos  de  protección  y  sus  conexiones  al  conmutador  serán  precintables  o  se
garantizará  mediante  método  alternativo  que  no  se  pueden  modificar  los  parámetros  de
conmutación iniciales. Los cables estarán dimensionados para una intensidad no inferior al
125% de la máxima intensidad del generador.
La entrada en servicio se realizará automáticamente ante la caída de tensión de red (70% de la
nominal) entrando en servicio mediante una conmutación con el Suministro Normal de Red. 
1.12 Ejecución y puesta en servicio de la instalación
Documentación y puesta en servicio de la instalación
De  acuerdo  con  la  Instrucción  ITC-BT-04  “Documentación  y  Puesta  en  Servicio  de  las
Instalaciones”  y  en  desarrollo  del  artículo  18  del  Reglamento  Electrotécnico  para  Baja
Tensión, la instalación objeto del presente proyecto se encuentra clasificado dentro de los
siguientes tipos:

Locales de pública concurrencia. P >= 0 kW
Por lo tanto, deberá ejecutarse sobre la base de un proyecto redactado y firmado por técnico
titulado competente,  quien será directamente responsable de que el mismo se adapte a las
disposiciones  reglamentarias.  El  presente proyecto se  encarga de dar cumplimiento a esta
disposición.
La  ejecución  de  la  instalación  deberá  contar  con  la  dirección  de  un  técnico  titulado
competente.
Al  término  de  la  ejecución  de  la  instalación,  el  instalador  autorizado  realizará  las
verificaciones  que  resulten  oportunas,  según  se  especifica  en  la  Instrucción  ITC-BT-05
“Verificaciones e Inspecciones” y en su caso todas las que determine la dirección de obra.
Según se desprende de la misma Instrucción ITC-BT-05, la instalación objeto del presente
proyecto se encuadra dentro de la clasificación “Locales de pública concurrencia”, por lo que
deberá ser objeto de Inspección Inicial por un Organismo de Control Autorizado.
Antes de la puesta en servicio de la instalación, el instalador autorizado deberá presentar ante
el  Órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma,  al  objeto  de  su  inscripción  en  el
correspondiente  registro,  el  Certificado  de  Instalación  con  su  correspondiente  anexo  de
información al usuario,  por quintuplicado, al  que se acompañará el  Proyecto,  así como el
Certificado de Dirección de Obra firmado por el correspondiente técnico titulado competente,
y el Certificado de Inspección Inicial con calificación de resultado favorable, del Organismo
de Control.
El  Órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma  deberá  diligenciar  las  copias  del
Certificado  de  Instalación  y  del  Certificado  de  Inspección  Inicial,  devolviendo  cuatro  al
instalador autorizado, dos para sí y las otras dos para la propiedad, a fin de que ésta pueda, a
su vez, quedarse con una copia y entregar la otra a la compañía eléctrica, requisito sin el cual
ésta no podrá suministrar energía a la instalación, salvo lo indicado en el Artículo 18.4 del
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Instaladores autorizados en Baja Tensión
Según la Instrucción ITC-BT-03 “Instaladores Autorizados en Baja Tensión” del Reglamento
Electrotécnico  para  Baja  Tensión,  será  necesario  que  las  siguientes  instalaciones  sean
realizadas por un Instalador Autorizado con Categoría Especialista (IBTE):
-  Control de Procesos. 
-  Sistemas de automatización,  gestión técnica  de la  energía  y  seguridad para viviendas y
edificios.
-  Líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía eléctrica.
En la Instalación Eléctrica en Baja Tensión objeto del presente proyecto existen elementos
encuadrados en el listado anterior y, por lo tanto, deberán ser ejecutados por un Instalador
Autorizado con Categoría Especialista (IBTE).
El resto  de la instalación puede ser ejecutada por un Instalador Autorizado con Categoría
Básica (IBTB), aunque se recomienda que un único Instalador Autorizado, en este caso de
categoría Especialista, sea el que ejecute completamente toda la instalación.
Dichos Instaladores deberán ajustarse, en cuanto a Certificados de Cualificación Individual en
Baja Tensión, Autorización, Obligaciones y Medios Técnicos y Humanos a lo dispuesto en la
Instrucción  ITC-BT-03  “Instaladores  Autorizados  en  Baja  Tensión”  del  Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
De  acuerdo  con  la  Instrucción  ITC-BT-04  “Documentación  y  Puesta  en  Servicio  de  las
Instalaciones”  y  en  desarrollo  del  artículo  18  del  Reglamento  Electrotécnico  para  Baja
Tensión, la ejecución de la Instalación deberá contar con la dirección de un técnico titulado
competente.

1.13 Conclusión
Con lo reflejado en esta Memoria y en los demás documentos, se considera que la instalación
objeto del  presente  anejo ha  quedado convenientemente definida.  No obstante,  el  técnico
firmante  queda  a  disposición  de  los  Organismos  correspondientes  para  toda  aquella
ampliación, aclaración y/o modificación que estimen pertinente.

15



DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

2. CUMPLIMIENTO CTE –  DB-HE 3.  Eficiencia  Energética  de  las  Instalaciones  deIluminación
Se expone el cumplimiento del DB-HE 3 en este apartado.
2.1 Procedimiento de verificación
Para la aplicación de la sección HE 3 debe seguirse la secuencia de verificaciones que se
expone a continuación: 

- Cálculo  del  valor  de  eficiencia  energética  de  la  instalación  VEEI  en  cada  zona,
constatando que no se superan los valores límites consignados en la  Tabla 2.1 del
apartado 2.1 de la sección HE 3.

- Comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación
que optimice  el  aprovechamiento  de la  luz  natural,  cumpliendo lo  dispuesto en el
apartado 2.2 de la sección HE 3.

- Verificación  de  la  existencia  de  un  plan  de  mantenimiento,  que  cumpla  con  lo
dispuesto en el apartado 5 de la sección HE 3. 

2.2 Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI
Tabla de locales más representativos (cálculo e índices):
Factor de mantenimiento utilizado: 0.85

Nombre del local
Iluminancia
media
horizontal
mantenida
(Em)

Índice  de
deslumbramiento
unificado (UGR)

Potencia  total
instalada  en
lámparas más
los  equipos
auxilares [W]

VEEI VEEI
límite

Biblioteca Infantil 572 16 620 1,18 5
Aula 1/2 544 16 279 1,19 3,5
Oficina 542 16 186 1,33 3
Sala Reuniones 557 16 186 1,38 8
Aula-Taller 565 16 279 1,21 3,5
Seminario 552 16 558 1,13 8
Hall 437 16 474 1,21 4
Ludoteca 517 16 744 1,04 5
Aseos Infantiles 333 16 69,6 1,81 4

2.3 Sistemas de control
Se dispondrá en cada local de la planta baja del edificio de un sistema de control mediante un
dispositivo  llamado OccuSwitch DALI.  Este elemento está  compuesto  por  un  sensor  con
controlador según la ocupación y la luz diurna disponible en cada espacio. De este modo, se
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conseguirá optimizar el  aprovechamiento de la  luz natural,  cumpliendo lo dispuesto en el
apartado 2.2 de la sección HE 3.

2.4 Plan de mantenimiento y conservación.
El plan de mantenimiento y conservación establece las siguientes pautas:

- Operaciones de reposición de lámparas: Se seguirán las instrucciones del fabricante.  
- Frecuencia de reemplazamiento de lámparas: Las lámparas serán reemplazadas cada

cinco años máximo.  
- Metodología  prevista  de  limpieza  de  luminarias:  Las  luminarias  se  desmontarán

completamente, para ello se deberá desconectar el circuito correspondiente, y con un
paño húmedo se limpiarán todas las superficies de las luminarias.  

- Periodicidad de la metodología prevista de la limpieza de luminarias: Las luminarias
se limpiarán, completamente 2 veces al año.  

- Limpieza de  la  zona iluminada:  Se  limpiarán suelos  y paredes.  Si  es  necesario  se
pintarán paredes y techos.  

- Periodicidad de la limpieza de la zona iluminada: La limpieza de la zona a iluminar se
realizará semanalmente y cada cinco años se pintarán las paredes y techos. 

- Mantenimiento y conservación de los sistemas de regulación y control utilizados en
diferentes  zonas:  Se  realizarán inspecciones periódicas para comprobar el  correcto
funcionamiento  de  todos  los  dispositivos,  si  fuera  necesario  se  cambiarán  los
dispositivos defectuosos.

Productos de construcción 
Equipos 
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplen lo dispuesto en
la  normativa  específica  para  cada  tipo  de  material.  Particularmente,  las  lámparas  LED
cumplen con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se
establecen los requisitos de eficiencia energética de dichas lámparas. 

Control de recepción en obra de productos.
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un
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certificado del fabricante que acredite su potencia total. 
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3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS

Se adjunta  el resultado de los cálculos obtenidos mediante programa informático

Fórmulas
Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifásico

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V)

Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cos x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V)

En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m.

Fórmula Conductividad Eléctrica
K = 1/ = 20[1+ (T-20)] 
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²] 
Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. = Resistividad del conductor a la temperatura T.20 = Resistividad del conductor a 20ºC. 

Cu = 0.018 
Al = 0.029  = Coeficiente de temperatura: 
Cu = 0.00392 
Al = 0.00403 

T = Temperatura del conductor (ºC). 
T0 = Temperatura ambiente (ºC): 

Cables enterrados = 25ºC 
Cables al aire = 40ºC 

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC): 
XLPE, EPR = 90ºC 
PVC = 70ºC 

I = Intensidad prevista por el conductor (A). 
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A). 
Fórmulas Sobrecargas 
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Ib In Iz 
I2 1,45 Iz
Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la
intensidad de regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se
toma igual:

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45
In como máximo).

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).
Fórmulas compensación energía reactiva
cosØ = P/(P²+ Q²). 
tgØ  = Q/P. 
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2). 
C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella). 
C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo). 
Siendo: 
P  = Potencia activa instalación (kW). 
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr). 
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr). 
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar. 
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir. 
U  = Tensión compuesta (V).   = 2xPixf ; f = 50 Hz. 
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF). 

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
Cuadro General de Mando y Protección
 
Denominación P.Cálculo

(W)
Dist.Cálc.
(m)

Sección 
(mm²)

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Parc.
(%)

C.T.Total
(%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

Bateria Condensadores 765802.81 5 2(4x150+TTx95)Cu 829.03 978 0.08 0.61 200x100
SC.BIBLIOTECA-N 25320 67 4x25+TTx16Cu 45.68 100 0.85 1.38 50
SC.CC-N 32200 34 4x25+TTx16Cu 58.1 100 0.56 1.09 50
SC.LUDOT-N 34200 54 4x25+TTx16Cu 61.71 100 0.96 1.49 50
SUBCUADRO CLIMA 170069.19 30 4x240+TTx120Cu 306.85 419.65 0.28 0.81 150x60
GE 171746.8 6 4x185+TTx95Cu 309.88 350 0.12 0.65 75x60

Subcuadro SC.BIBLIOTECA-NORMAL 
Denominación P.Cálculo

(W)
Dist.Cálc.
(m)

Sección 
(mm²)

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Parc.
(%)

C.T.Total
(%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

ALUMBRADO
C1-B.Biblio 900 32 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.85 2.24 20
E-C1-B.Biblio 540 32 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.85 2.24 16
C1-B.BInf 900 31 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.82 2.21 20
E-C1-B.BInf 540 31 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.82 2.21 16
C1-B.Pasillo 900 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.53 1.92 20
E-C1-B.Pasillo 540 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.53 1.92 16
B.Almacen 900 19 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.5 1.89 20
E-B.Almacen 540 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.53 1.92 16
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E-Permanente 900 44 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 14.5 1.95 3.34 16
C2-B.Biblio 900 32 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.85 2.24 20
E-C2-B.Biblio 540 32 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.85 2.24 16
C2-B.BInf 900 31 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.82 2.21 20
E-C2-B.BInf 540 31 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.82 2.21 16
C2-B.Pasillo 900 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.53 1.92 20
E-C2-B.Pasillo 540 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.53 1.92 16
B.Rampa/Escal 900 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.66 2.05 20
E-B.Rampa/Escal 540 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.66 2.05 16
E-Permanente 900 44 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 14.5 1.95 3.34 16
FUERZA
Biblio 2000 32 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.94 3.33 20
BInf 2000 31 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.88 3.26 20
Almacen 2000 19 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.15 2.54 20
Pasillo 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.21 2.6 20
Oficina 2000 14 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 0.85 2.23 20
Reserva 2000 32 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.94 3.33 20

Subcuadro SC.CENTRO CIVICO-NORMAL 
Denominación P.Cálculo

(W)
Dist.Cálc.
(m)

Sección 
(mm²)

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Parc.
(%)

C.T.Total
(%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

ALUMBRADO
C1-CC.Semin 900 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.8 1.9 20
E-C1-CC.Semin 540 30 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.79 1.89 16
C1-CC.Salas 900 44 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 1.17 2.27 20
E-C1-CC.Salas 540 44 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 1.17 2.27 16
C1-CC.SEstud 900 26 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.69 1.79 20
E-C1-CC.SEstud 540 26 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.69 1.79 16
C1-CC.Pasillo 900 44 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 1.17 2.27 20
E-C1-CC.Pasillo 540 44 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 1.17 2.27 16
CC.SReu/Office 900 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.8 1.9 20
E-CC.SReu/Office 540 30 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.79 1.89 16
E-Permanente 900 44 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 14.5 1.95 3.05 16
C2-CC.Semin 900 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.8 1.9 20
E-C2-CC.Semin 540 30 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.79 1.89 16
C2-CC.Salas 900 44 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 1.17 2.27 20
E-C2-CC.Salas 540 44 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 1.17 2.27 16
C2-CC.SEstud 900 26 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.69 1.79 20
E-C2-CC.SEstud 540 26 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.69 1.79 16
C2-CC.Pasillo 900 44 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 1.17 2.27 20
E-C2-CC.Pasillo 540 44 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 1.17 2.27 16
CC.Aseos 900 49 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 1.3 2.4 20
E-CC.Aseos 540 49 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 1.3 2.4 16
E-Permanente 900 44 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 14.5 1.95 3.05 16
FUERZA
Semin 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.82 2.92 20
Salas-Monof 2000 44 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 2.67 3.77 20
SReu/Office 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.82 2.92 20
Pasillo 2000 44 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 2.67 3.77 20
SEstud 2000 26 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.58 2.68 20
Salas-Trif 2000 44 4x2.5+TTx2.5Cu 3.61 18 0.43 1.53 20
Aseos 2000 49 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 2.97 4.07 20
Reserva 2000 44 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 2.67 3.77 20

Subcuadro SC. LUDOTECA –NORMAL
 
Denominación P.Cálculo

(W)
Dist.Cálc.
(m)

Sección 
(mm²)

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Parc.
(%)

C.T.Total
(%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

ALUMBRADO
C1-L.Ludot 900 36 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.96 2.45 20
E-C1-L.Ludot 540 36 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.95 2.45 16
C1-L.CTLibre 900 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.8 2.29 20
E-C1-L.CTLibre 540 30 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.79 2.29 16
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C1-L.Taller 900 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.53 2.03 20
E-C1-L.Taller 540 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.53 2.02 16
C1-L.Pasillo 900 23 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.61 2.1 20
E-C1-L.Pasillo 540 23 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.61 2.1 16
L.Alm/Porche 900 46 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 1.22 2.71 20
E-L.Alm/Porche 540 46 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 1.22 2.71 16
E-Permanente 900 44 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 14.5 1.95 3.45 16
C2-L.Ludot 900 36 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.96 2.45 20
E-C2-L.Ludot 540 36 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.95 2.45 16
C2-L.CTLibre 900 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.8 2.29 20
E-C2-L.CTLibre 540 30 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.79 2.29 16
C2-L.Taller 900 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.53 2.03 20
E-C2-L.Taller 540 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.53 2.02 16
C2-L.Pasillo 900 23 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.61 2.1 20
E-C2-L.Pasillo 540 23 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.61 2.1 16
L.Aseos 900 28 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.74 2.24 20
E-L.Aseos 540 28 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.74 2.24 16
E-Permanente 900 44 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 14.5 1.95 3.45 16
FUERZA
Ludot 2000 36 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 2.18 3.68 20
Taller-Monof 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.21 2.71 20
CTLibre 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.82 3.32 20
Pasillo 2000 23 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.39 2.89 20
Alm/Porche 2000 46 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 2.79 4.28 20
Oficina 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.21 2.71 20
Taller-Trif 2000 20 4x2.5+TTx2.5Cu 3.61 18 0.19 1.69 20
Aseos 2000 28 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.7 3.19 20
Reserva 2000 44 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 2.67 4.16 20

Subcuadro SC. CLIMATIZACIÓN 
Denominación P.Cálculo

(W)
Dist.Cálc.
(m)

Sección 
(mm²)

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Parc.
(%)

C.T.Total
(%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

A.Cubierta 1000 70 2x2,5+TTx2,5Cu 4.35 146 0.21 1.02 75x60
Emerg- Cubierta 540 70 2x1,5+TTx1,5Cu 2.35 146 0.11 0.92 75x60
ENCHUFES MONO 1500 5 2x2,5+TTx2,5Cu 8.15 146 0.02 0.83 75x60
ENCHUFES TRIF 3000 5 4x2,5+TTx2,5Cu 5.41 122 0.01 0.82 75x60
GESTIÓN 1500 5 2x2,5+TTx2,5Cu 8.15 146 0.02 0.83 75x60
MANDO 1500 5 2x2,5+TTx2,5Cu 8.15 146 0.02 0.83 75x60
FC-CC 1500 5 2x25+TTx16Cu 8.15 146 0.02 0.84 75x60
FC-LUDOT 1500 5 2x25+TTx16Cu 8.15 146 0.02 0.84 75x60
FC-BIBLIO 1500 5 2x25+TTx16Cu 8.15 146 0.02 0.84 75x60
BC1 41250 15 4x50+TTx25Cu 74.43 135.36 0.16 0.97 75x60
BC2 41250 15 4x50+TTx25Cu 74.43 135.36 0.16 0.97 75x60
AP1 9375 15 4x6+TTx6Cu 16.92 35.28 0.3 1.11 75x60
AP2 9375 15 4x6+TTx6Cu 16.92 35.28 0.3 1.11 75x60
BPF-1.1 760 5 2x2.5+TTx2.5Cu 3.3 32 0.11 0.92 75x60
BPF-1.2 760 5 2x2.5+TTx2.5Cu 3.3 32 0.11 0.92 75x60
BPF-2.1 760 5 2x2.5+TTx2.5Cu 3.3 32 0.11 0.92 75x60
BPF-2.2 760 5 2x2.5+TTx2.5Cu 3.3 32 0.11 0.92 75x60
BPC-1.1 760 5 2x2.5+TTx2.5Cu 3.3 32 0.11 0.92 75x60
BPC-1.2 760 5 2x2.5+TTx2.5Cu 3.3 32 0.11 0.92 75x60
BPC-2.1 760 5 2x2.5+TTx2.5Cu 3.3 32 0.11 0.92 75x60
BPC-2.2 760 5 2x2.5+TTx2.5Cu 3.3 32 0.11 0.92 75x60
BFCF-1.1 1875 5 4x2.5+TTx2.5Cu 2.71 28 0.05 0.86 75x60
BFCF-1.2 1875 5 4x2.5+TTx2.5Cu 2.71 28 0.05 0.86 75x60
BFCC-1.1 1875 5 4x2.5+TTx2.5Cu 2.71 28 0.05 0.86 75x60
BFCC-1.2 1875 5 4x2.5+TTx2.5Cu 2.71 28 0.05 0.86 75x60

Subcuadro GRUPO ELECTRÓGENO
Denominación P.Cálculo

(W)
Dist.Cálc.
(m)

Sección 
(mm²)

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Parc.
(%)

C.T.Total
(%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

GRUPO DE INCENDIOS 6000 20 4x6+TTx6Cu 10.83 39 0.25 0.89 25
BOMBA ACHIQUE 1 5000 94 4x10+TTx10Cu 9.02 57 0.57 1.22 32
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BOMBA ACHIQUE 2 1500 110 4x10+TTx10Cu 2.71 57 0.2 0.85 32
RACK 10000 30 2x10+TTx10Cu 54.35 68 2.46 3.1 25
SC.BIBLIO-GE 17660 67 4x25+TTx16Cu 31.86 82.8 0.59 1.24 75x60
SC.CC-GE 21100 34 4x25+TTx16Cu 38.07 82.8 0.36 1.01 75x60
SC.LUDOT-GE 21100 54 4x25+TTx16Cu 38.07 82.8 0.57 1.22 75x60
SC.SOTANO 20460 10 4x25+TTx16Cu 36.92 57 0.27 0.91 32
ASCENSOR 9426.8 10 4x10+TTx10Cu 17.01 68 0.12 0.76

Subcuadro SC.BIBLIOTECA-GE 
Denominación P.Cálculo

(W)
Dist.Cálc.
(m)

Sección 
(mm²)

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Parc.
(%)

C.T.Total
(%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

ALUMBRADO-GE
C3-B.Biblio 900 32 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.85 2.09 20
E-C3-B.Biblio 540 32 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.85 2.09 16
C3-B.BInf 900 31 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.82 2.06 20
E-C3-B.BInf 540 31 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.82 2.06 16
C3-B.Pasillo 900 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.53 1.77 20
E-C3-B.Pasillo 540 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.53 1.77 16
B.Ofic 900 14 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.37 1.61 20
E-B.Ofic 540 14 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.37 1.61 16
E-Permanente 900 32 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 14.5 1.42 2.66 16
FUERZA-GE
Biblio 2000 32 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.94 3.18 20
BBinf 2000 31 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.88 3.12 20
Pasillo 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.21 2.45 20
Oficina 2000 14 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 0.85 2.09 20
Reserva 2000 32 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.94 3.18 20
DETEC INCEND-BIBLIO 500 13 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 28 0.19 1.43 20
PCI 500 13 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 28 0.19 1.43 20

Subcuadro SC.CENTRO CÍVICO -GE 
Denominación P.Cálculo

(W)
Dist.Cálc.
(m)

Sección 
(mm²)

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Parc.
(%)

C.T.Total
(%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

ALUMBRADO-GE
C3-CC.Semin 900 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.8 1.81 20
E-C3-CC.Semin 540 30 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.79 1.81 16
C3-CC.Salas 900 44 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 1.17 2.18 20
E-C3-CC.Salas 540 44 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 1.17 2.18 16
C3-CC.SEstud 900 26 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.69 1.7 20
E-C3-CC.SEstud 540 26 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.69 1.7 16
C3-CC.Pasillo 900 44 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 1.17 2.18 20
E-C3-CC.Pasillo 540 44 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 1.17 2.18 16
CC.Ofic 900 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.8 1.81 20
E-CC.Ofic 540 30 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.79 1.81 16
E-Permanente 900 44 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 14.5 1.95 2.96 16
FUERZA-GE
Semin 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.82 2.83 20
Salas 2000 44 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 2.67 3.68 20
SEstud 2000 26 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.58 2.59 20
Pasillo 2000 44 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 2.67 3.68 20
Oficina 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.82 2.83 20
Reserva 2000 44 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 2.67 3.68 20
DETEC INCEND-CC 500 5 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 28 0.07 1.08 20
PCI 500 5 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 28 0.07 1.08 20

Subcuadro SC.LUDOTECA-GE 
Denominación P.Cálculo

(W)
Dist.Cálc.
(m)

Sección 
(mm²)

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Parc.
(%)

C.T.Total
(%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

ALUMBRADO-GE
C3-L.Ludot 900 36 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.96 2.18 20
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E-C3-L.Ludot 540 36 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.95 2.18 16
C3-L.CTLibre 900 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.8 2.02 20
E-C3-L.CTLibre 540 30 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.79 2.02 16
C3-L.Taller 900 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.53 1.75 20
E-C3-L.Taller 540 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.53 1.75 16
C3-L.Pasillo 900 23 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.61 1.83 20
E-C3-L.Pasillo 540 23 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.61 1.83 16
L.Ofic 900 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.53 1.75 20
E-L.Ofic 540 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.53 1.75 16
E-Permanente 900 44 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 14.5 1.95 3.18 16
FUERZA-GE
Ludot 2000 36 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 2.18 3.41 20
CTLibre 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.82 3.04 20
Taller 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.21 2.44 20
Pasillo 2000 23 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.39 2.62 20
Oficina 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.21 2.44 20
Reserva 2000 44 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 2.67 3.89 20
DETEC INCEND-LUDOT 500 5 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 28 0.07 1.3 20
PCI 500 5 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 28 0.07 1.3 20

Subcuadro SC.SOTANO 
Denominación P.Cálculo

(W)
Dist.Cálc.
(m)

Sección 
(mm²)

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Parc.
(%)

C.T.Total
(%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

ALUMBRADO
S.VestF 900 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.53 1.45 20
S.Pasillo 900 21 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.56 1.48 20
S.SalaInst 900 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.4 1.32 20
E-S.SalaInst 540 15 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.4 1.32 16
C1-S.Esc 900 36 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.96 1.88 20
E-C1-S.Esc 540 36 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.95 1.88 16
S.VestM 900 24 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.64 1.56 20
C2-S.Esc 900 36 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.96 1.88 20
E-C2-S.Esc 540 36 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.95 1.88 16
C3-S.Esc 900 36 2x2.5+TTx2.5Cu 3.91 20 0.96 1.88 20
E-C3-S.Esc 540 36 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.95 1.88 16
FUERZA-GE
S.VestF 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.21 2.13 20
S.VestM 2000 24 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.45 2.37 20
S.Pasillo 2000 21 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.27 2.19 20
S.SalaInst 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 0.91 1.83 20
S.Esc 2000 36 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 2.18 3.1 20
Reserva 2000 44 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 2.67 3.58 20

Subcuadro ASCENSOR 
Denominación P.Cálculo

(W)
Dist.Cálc.
(m)

Sección 
(mm²)

I.Cálculo
(A)

I.Adm.
(A)

C.T.Parc.
(%)

C.T.Total
(%)

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.

ASCENSOR 6250 10 4x6+TTx6Cu 11.28 39 0.13 0.9 25
A.Asc (FIJO) 97.2 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.42 14.5 0.07 0.84 16
A HUECO 309.6 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.35 14.5 0.23 0.99 16
A CABINA 270 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.17 14.5 0.2 0.97 16
F ASC 2500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 20 1.16 1.92 20
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4. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS
Se adjuntan algunos ejemplos del resultado de los estudios luminotécnicos con el programa Dialux.

BIBLIOTECA INFANTIL:

AULAS:
25



DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

26



DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

OFICINA:
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AULA TALLER:
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HALL-PASILLO:
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LUDOTECA:
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CENTRO DE TIEMPO LIBRE:
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ASEOS:
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PASILLO:
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EMERGENCIAS – BIBLIOTECA:
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EMERGENCIAS - LUDOTECA:
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EMERGENCIAS – AULA CENTRO CÍVICO:

Zaragoza, Agosto de 2017
                  Fdo. Fernando Fernández Lázaro                       Fdo. Sheila Sánchez Arranz
                            Arquitecto                                                       Arquitecta Técnica
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
INSTALACIONES
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

U39SA001 130,00 UdLadrillo hueco sencillo 0,07 9,10

Grupo U39 ............................................... 9,10

UAM73121 19,00 UdTransformador de corriente MC3 63A Circutor 43,83 832,77

Grupo UAM ............................................. 832,77

UCCAFICN 22,00 m2Panel tipo Climaver Neto 15,40 338,80
UCCARZTE75-01 2,00 UdRejilla de aire exterior 2400x750 422,40 844,80
UCCHG150 1,00 UdChimenea grupo electrogeno 150/210 mm 3.450,00 3.450,00

Grupo UCC.............................................. 4.633,60

UCODE6L 12.940,00 mlCable 4P Cat 6 LSZH 0,26 3.364,40
UCODPC6 168,00 UdCertificación y prueba cableado 1,00 168,00
UCODRU45 90,00 UdRoseta doble RJ45 Unica 40,84 3.675,60
UCODZP24 8,00 UdPanel de conexión 24 P CAT6 STP/FTP 140,00 1.120,00

Grupo UCO.............................................. 8.328,00

UEBBPAUTUA 1,00 UdConexión Pref. BA-UA/IVE Inversor NS100/630 305,20 305,20
UEBBPAUTUAP 1,00 UdPlaca sop. P UA/BA INV. NSX250 Hor.Telem 190,83 190,83
UEBBPOINNT 4,00 UdContactos auxiliares OF/SD/SDE/SDV 88,29 353,16
UEBCC1006 120,00 mlCable de Cu H07Z1-K(AS) 450/750 V de 1x6 mm2 2,40 288,00
UEBCH1016 640,00 mlCable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x16 mm2 4,10 2.624,00
UEBCH1035 20,00 mlCable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x35 mm2 5,80 116,00
UEBCH1070 80,00 mlCable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x70 mm2 7,20 576,00
UEBCH1095 65,00 mlCable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x95 mm2 11,30 734,50
UEBCH1120 30,00 mlCable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x120 mm2 14,60 438,00
UEBCH1150 80,00 mlCable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x150 mm2 17,30 1.384,00
UEBCH1185 180,00 mlCable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x185 mm2 19,40 3.492,00
UEBCH1240 120,00 mlCable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x240 mm2 23,70 2.844,00
UEBCH3G01.5 1.630,00 mlCable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 3G1,5 mm2 1,40 2.282,00
UEBCH3G02.5 3.029,00 mlCable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 3G2,5 mm2 1,90 5.755,10
UEBCH3G06 15,00 mlCable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 3G6 mm2 4,10 61,50
UEBCH3G10 20,00 mlCable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 3G10 mm2 7,20 144,00
UEBCH5G02.5 162,00 mlCable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 5G2,5 mm2 3,20 518,40
UEBCH5G06 65,00 mlCable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 5G6 mm2 6,30 409,50
UEBCH5G10 160,00 mlCable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 5G10 mm2 8,30 1.328,00
UEBCH5G25 157,00 mlCable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 5G25 mm2 19,30 3.030,10
UEBCVMB 1,00 UdAnalizador de redes CVM-B150 Circutor 180,15 180,15
UEBCVMM 18,00 UdAnalizador de redes CVM MINI Circutor 131,12 2.360,16
UEBCZ1095AS 15,00 mlCable Cu (RF) SZ1-K (AS+) 0,6/1kV de 1x95 mm2 13,70 205,50
UEBCZ1185AS 60,00 mlCable Cu (RF) SZ1-K (AS+) 0,6/1kV de 1x185 mm2 22,60 1.356,00
UEBCZ3G02.5AS 105,00 mlCable Cu (RF) SZ1-K (AS+) 0,6/1kV de 3G2,5 mm2 2,80 294,00
UEBCZ5G06AS 20,00 mlCable Cu (RF) SZ1-K (AS+) 0,6/1kV de 5G6 mm2 8,10 162,00
UEBCZ5G25AS 172,00 mlCable Cu (RF) SZ1-K (AS+) 0,6/1kV de 5G25 mm2 15,20 2.614,40
UEBEDNNBR200P 25,00 UdLuminaria autónoma BRK-200 lm permanente 57,80 1.445,00
UEBEDNNBRK200 67,00 UdLuminaria autónoma BRK-200 lm 47,80 3.202,60
UEBFZBMF 1.872,00 mlAlimentación ZH base enchufe I+N+P 16A tubo flexible 1,96 3.669,12
UEBFZDALI 1.912,00 mlAlimentación ZH comunicación DALI 2,57 4.913,84
UEBFZDSF 624,00 mlAlimentación ZH detector movimiento tubo flexible 1,82 1.135,68
UEBFZEF 920,00 mlAlimentación ZH emergencia tubo flexible 1,40 1.288,00
UEBFZFC 576,00 mlAlimentación ZH fancoil 16A tubo flexible 1,96 1.128,96
UEBFZISF 496,00 mlAlimentación ZH interruptor/pulsador tubo flexible 1,40 694,40
UEBFZPSF 2.896,00 mlAlimentación ZH pto luz bajo tubo flexible 1,68 4.865,28
UEBFZZDA 239,00 UdAccesorios conexión DALI 2,10 501,90
UEBLPFCW60L34 186,00 UdLuminaria Philips RC120B 1xLED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC 140,00 26.040,00
UEBLPFD0001 8,00 udLuminaria LED ROVASI 117CLL.1-R199 IP65 136,00 1.088,00
UEBLPFD0002 11,00 udLuminaria LED Philips DN130B LED20S/840, D217 47,20 519,20
UEBLPFD0002R 7,00 udLuminaria LED ROVASI 102BFS.1.01-E139 IP65 80,00 560,00
UEBLPFD0003 72,00 udLuminaria LED Philips DN131B LED20S/840, D217 47,20 3.398,40
UEBLPFD0004 41,00 udLuminaria LED Philips DN130B LED10S/840, D217 40,80 1.672,80
UEBLPFDBVP160 8,00 UdLuminaria Philips BVP130 1xLED160-4S/740 A 388,80 3.110,40
UEBLPFP0001 6,00 udAplique LED Philips WL120V LED16S/840, pared 140,00 840,00
UEBLPWT60 17,00 UdLuminaria Philips WT120C L1500 1xLED60S/840 95,20 1.618,40
UEBMGI0DALI 53,00 UdPulsador 10A para control DALI 68,50 3.630,50
UEBMHE110E 11,00 UdBase enchufe I+N+TT 10/16A IP55 ESTANCA55 superficie 6,52 71,72
UEBMHOSDALI 45,00 UdOccuSwitch Dali marca Philips mod. LRM2080/30 167,00 7.515,00
UEBMHOSDALIPM 1,00 UdPuesta en marcha sistema OccuSwitch Dali 1.500,00 1.500,00
UEBMHZE87 33,00 UdDetector marca Philips modelo OCCUSWITCH LRM108 58,90 1.943,70
UEBMLCU2070 53,00 UdInterface de pulsador LCU2070 58,00 3.074,00
UEBMNCAS 8,00 UdCaja de superficie 12,50 100,00
UEBMNSSJS 8,00 UdToma RJ45 para caja de superficie 8,00 64,00
UEBMUCE06 40,00 UdPuesto de mando 2 filas y 3 columnas 40,00 1.600,00
UEBMUCE06OB45 5,00 UdPuesto de mando 6 mecanismos 19,82 99,10
UEBMUCE06SC 2,00 UdCuadro de 2 tomas de corriente 14,98 29,96
UEBMUCE116 184,00 UdBase enchufe 2P+TTL 10/16A Unica 2,93 539,12
UEBMUE116 68,00 UdBase enchufe 2P+TTL 16A Unica 8,20 557,60
UEBMUI1 16,00 UdInterruptor 10A Unica 8,00 128,00
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
INSTALACIONES
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

UEBOATA40 2,00 UdMarco y tapa fundición 40x40 cm 19,20 38,40
UEBPCMAC 5,00 UdDistribuidores, accesorios, soportes, placas 171,56 857,80
UEBPCMCSP3 1,00 UdCuadro Schneider Pragma 13 superficie puerta plena de tres filas 50,95 50,95
UEBPCMFCRMAE 8,00 UdCerradura con llave Maestrada 8,83 70,64
UEBPCMFSP5 1,00 UdCofret Schneide Pragma 24 superficie de cinco filas 215,87 215,87
UEBPCMFSP6 3,00 UdCofret Schneide Pragma 24 superficie de seis filas 234,24 702,72
UEBPCMPA27 1,00 UdPasillo con puerta plena Prisma Plus G IP55 27m 252,91 252,91
UEBPCMPGC 1,00 UdCerradura para Prisma Plus G 14,93 14,93
UEBPCMPGP24 1,00 UdCuadro Schneider Prisma Cofret G c/p plena 24 módulos verticales 259,16 259,16
UEBPCMPGP27 4,00 UdCuadro Schneider Prisma Cofret G c/p plena 27 módulos verticales 317,48 1.269,92
UEBPCMPP 5,00 UdCerradura para Sistema P 7,27 36,35
UEBPCMPPAR6 1,00 UdArmadura P 650 (f=400) 401,53 401,53
UEBPCMPPAR8 4,00 UdArmadura P 800 (f=400) 445,16 1.780,64
UEBPCMPPFO6 1,00 UdFondo Sistema P IP55 A=650 267,67 267,67
UEBPCMPPFO8 3,00 UdFondo Sistema P IP55 A=800 370,63 1.111,89
UEBPCMPPMA 1,00 UdMarco pivotante Sistema P A=650 49,97 49,97
UEBPCMPPMA8 4,00 UdMarco pivotante Sistema P A=800 57,46 229,84
UEBPCMPPPA4 2,00 UdParedes laterales Sistema P IP55 (f=400) 137,31 274,62
UEBPCMPPPU6 1,00 UdPuerta plena Sistema P IP55 A=650 258,76 258,76
UEBPCMPPPU8 4,00 UdPuerta plena Sistema P IP55 A=800 358,27 1.433,08
UEBPCMPPTE46 1,00 UdTecho Sistema P IP55 A=650 (f=400) 44,62 44,62
UEBPCMPPTE48 4,00 UdTecho Sistema P IP55 A=800 (f=400) 61,77 247,08
UEBPCMPPZO46 5,00 UdZocalo Sistema P IP55 A=650+800 (f=400) 144,66 723,30
UEBPD120C4C3 1,00 UdBloque Vigi C120 4x125 300mA clase AC inst. 101,74 101,74
UEBPD2040C2I 4,00 UdID2x040 de 30mA clase AC. Inst 91,39 365,56
UEBPD4040C2I 25,00 UdID4x040 de 30mA clase AC. Inst 168,33 4.208,25
UEBPD4040C3I 9,00 UdID4x040 de 300mA clase AC Inst 142,34 1.281,06
UEBPDNG4063AR 2,00 UdBloque Vigi NG125 4x63 300-3000mA clase A regulable 397,83 795,66
UEBPDNG412ASR 13,00 UdBloque Vigi NG125 4x125 300-1000mA clase A regulable I/S 387,88 5.042,44
UEBPE2016NGN 1,00 UdIAP2x016 de PC 25000A curva C 84,23 84,23
UEBPE2025NGN 1,00 UdIAP2x025 de PC 25000A curva C 91,72 91,72
UEBPE2063NGN 1,00 UdIAP2x063 de PC 25000A curva C 103,99 103,99
UEBPE4025NGLD 1,00 UdIAP4x025 de PC 50000A curva D 249,59 249,59
UEBPE4032NGN 2,00 UdIAP4x032 de PC 25000A curva C 194,17 388,34
UEBPE4040NGN 2,00 UdIAP4x040 de PC 25000A curva C 200,21 400,42
UEBPE4063NGN 7,00 UdIAP4x063 de PC 25000A curva C 218,22 1.527,54
UEBPF4080NGH 1,00 UdIAP4x080 de PC 36000A curva C 194,30 194,30
UEBPI20010M9 49,00 UdInterruptor en carga multi 9 de 2x10A 28,93 1.417,57
UEBPMCCT21600 15,00 UdContactor CT 16A 2NA 230/240V 26,86 402,90
UEBPMCLCD09 8,00 UdContactor LC1-D09 (4 kW) 20,36 162,88
UEBPMP002 27,00 UdPiloto de señalización en cuadro tipo led 230-240V CA 12,36 333,72
UEBPMT14 8,00 UdDisyuntor magnetotérmico GV2-ME14 (4 kW) 46,68 373,44
UEBPPINMANT 2,00 UdMando eléctrico T400/630 380-415V 50/60HZ NS 1.120,68 2.241,36
UEBPPINPLACUA 1,00 UdPletina+Enclavam Electrico 48/440Vca NSA 1.050,05 1.050,05
UEBPPINPLNT 1,00 UdPletina ACP + UA 380/415 Vca 2.360,53 2.360,53
UEBPPNS4100N5 1,00 UdIAP4x1000 de PC 50kA+Micrologic 5.0 3.867,30 3.867,30
UEBPPNSX416NM 1,00 UdIAP4x160 de PC 50kA+ML2.2 1.037,74 1.037,74
UEBPPNSX440 4,00 UdIAP4x400 de PC 50kA+Micrologic 2.3 1.913,18 7.652,72
UEBPPNSX463NM 1,00 UdIAP4x630 de PC 50kA+Micrologic 2.3 2.357,87 2.357,87
UEBPRERGU 1,00 UdRele de protección y monitorización RGU-10B CIRCUTOR (tipo B) 134,40 134,40
UEBPREVIGI99 3,00 UdRele Vigirex RH99 185,87 557,61
UEBPSPRD1 1,00 UdLimitador de sobretensiones transitorias clase I, PRD1 25r 3P+N 337,42 337,42
UEBPX2010C2S 74,00 UdIAM2x010 de PC 10000A curva C 35,19 2.604,06
UEBPX2016B2S 2,00 UdIAM2x016 de PC 10000A curva B 41,04 82,08
UEBPX2016C2S 71,00 UdIAM2x016 de PC 10000A curva C 35,89 2.548,19
UEBPX2032C2S 1,00 UdIAM2x032 de PC 10000A curva C 39,88 39,88
UEBPX4020C2S 4,00 UdIAM4x020 de PC 10000A curva C 76,21 304,84
UEBPX4025C2S 5,00 UdIAM4x025 de PC 10000A curva C 77,63 388,15
UEBPX4032C2S 3,00 UdIAM4x032 de PC 10000A curva C 82,34 247,02
UEBPX4040C2S 15,00 UdIAM4x040 de PC 10000A curva C 92,57 1.388,55
UEBPX4063C2S 7,00 UdIAM4x063 de PC 10000A curva C 144,00 1.008,00
UEBPX4125C2S 1,00 UdIAM4x125 de PC 10000A curva C 237,50 237,50
UEBTHF050 297,00 mlTubo cero halógeno curvable y acces. de 50 mm 3,73 1.107,81
UEBTPB040 20,00 mlTubo rigido blindado y acces. de 40 mm 4,70 94,00
UEBTPB050 10,00 mlTubo PVC rigido blindado y acces. de 50 mm 7,67 76,70
UEBTPE063 150,00 mlTubo flexible para enterrar y acces. de 63 mm 2,10 315,00
UEBTPF016 120,00 mlTubo plástico cero halógenos curvable y acces. de 16 mm 0,14 16,80
UEBTPF020 2.640,00 mlTubo curvable y acces. de 20 mm 0,45 1.188,00
UEBTSCP400X60 60,00 mlBandeja de plástico 100x400 20,10 1.206,00
UEBTSCP400X6T 60,00 mlTapa lisa de plástico 400 11,20 672,00
UEBTSCPACC4 60,00 paAccesorios varios canalización 400 6,30 378,00
UEBTSCPSEP100 60,00 mlTabique separador para bandeja 100 5,30 318,00
UEBTSE035X100 260,00 mlBandeja de rejilla 35x100 galvanizada en caliente y accesorios. 7,90 2.054,00
UEBTSE035X200 50,00 mlBandeja de rejilla 35x200 galvanizada en caliente y accesorios. 14,80 740,00
UEBTSE060X100 130,00 mlBandeja de rejilla 60x100 galvanizada en caliente y accesorios. 14,60 1.898,00
UEBTSE060X200 105,00 mlBandeja de rejilla 60x200 galvanizada en caliente y accesorios. 24,00 2.520,00
UEBTSE100X500 25,00 mlBandeja de rejilla 100x500 galvanizada en caliente y accesorios. 44,00 1.100,00
UEBTSP010X600 70,00 mlBandeja perforada  100x600 galv. en caliente y accesorios. 47,00 3.290,00
UEBZBV237 1,00 UdBatería de condensadores Varset Automática 237,5 kVAr 4.791,50 4.791,50
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UEBZGM170 1,00 UdGrupo electrógeno 170 kVA 19.500,00 19.500,00
UEBZZTWGC 1,00 UdTransformador diferencial para relé diferencial tipo B CIRCUTOR 60,18 60,18

Grupo UEB .............................................. 216.480,44

UETPPDC-S4-3 1,00 UdPararrayos nivel de protección 3 113m 1.200,00 1.200,00
UETPPRCPT1N4A 4,00 UdAnclajes chapa 30 cm. 74,50 298,00
UETPPRCPT1N4D 1,00 UdContador de impactos 265,00 265,00
UETPPRCPT1N4M 2,00 UdMastil 3 metros 114,00 228,00
UETPPRCPT1N4P 1,00 UdPieza de adaptación 48,00 48,00
UETPPRCPT1N4S 70,00 UdSoporte cable latón con tirafondo 5,64 394,80
UETTA30X30 3,00 UdArqueta de registro 77,03 231,09
UETTCD050 155,00 mlCable de cobre desnudo de 50mm2 2,30 356,50
UETTCD0502 40,00 mlCables de cobre desnudo de 2x50mm2 2,30 92,00
UETTCP050 50,00 mlCable de cobre aislado de 50mm2 3,50 175,00
UETTPC02 15,00 UdPica cobreizada de 2m 10,00 150,00

Grupo UET .............................................. 3.438,39

ULEGISPEBT 1,00 UdLegalización instalación eléctrica BT 2.000,00 2.000,00

Grupo ULE .............................................. 2.000,00

TOTAL............................................................................. 235.722,30
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DCCAFICN m2 CONDUCTO DE FIBRA CLIMAVER NETO

Conducto para transporte de aire realizado en panel de lana de vi-
drio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio
(aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft) y por la cara interior
con tejido NETO (tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecá-
nica), todo el conjunto con característica de reacción al fuego
B-s1,d0, de la marca CLIMAVER (o similar equivalente). Conformado
según especificaciones de fabricante. Incluso soportes, accesorios,
cinta, cola, etc. Incluso acoplamiento entre conductos, de fibra o fle-
xible de aluminio, según el caso. Medida la superficie conformada
según planos, instalada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 2,4816,500,15
UAMCLA Hr Ayudante climatización 1,8812,500,15
UCCAFICN m2 Panel tipo Climaver Neto 16,9415,401,10

Coste directo ..................................................... 21,30
Costes indirectos ................ 2,00% 0,43

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

DCCARZTE75-01 Ud REJILLA AIRE EXTERIOR TAE-75 2400x750

Rejilla de aire exterior de tamaño 2400x750 mm, para un caudal de
aire de 11.500m3/h.  Fabricada en aluminio extruido con aletas fijas,
perfil antilluvia y de paso entre aletas de 75.   Incluso acoplamiento
a conductos, marco, filtro y accesorios, colocada para servir de re-
gistro. Medida la unidad instalada, regulada y probada.

UAMCL1 Hr Oficial 1ª climatización 9,9016,500,60
UAMCLA Hr Ayudante climatización 7,5012,500,60
UCCARZTE75-01 Ud Rejilla de aire exterior 2400x750 422,40422,401,00

Coste directo ..................................................... 439,80
Costes indirectos ................ 2,00% 8,80

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 448,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
con SESENTA CÉNTIMOS

DCCHG150 Ud CHIMENEA GRUPO ELECTRÓGENO

Suministro e instalacón de chimenea modular homologada para su
uso en grupos electrógenos, marca Dinak modelo GE30+ o smilar
equivalente. de acero inoxidable interior y exterior AISI 304, que so-
brepasará cumbrera según OO.MM., diámetro 150/210 mm (inte-
rior/exterior), . Con aislamiento en lana de roca. Incluye:

- 17 Módulos rectos con dilatador de 935mm
- 1 Módulo recto
- 2 Módulos Extensible largo
- 1 Módulo Extensible corto
- 1 Módulos Direccional horizontal
- 1 Módulo recto medio
- 3 Codos de 90º
- 1 Codo de 45º
- Acoplamiento a grupo
- Anclajes intermedios
- Abracederas de unión
- Sujecciones y vientos
- Bridas
- Tornillería acero AISi 304
- Juntas, silicona y pequeño material

Medida la longitud instalada y probada.
UAMO010 Hr Oficial primera 74,2516,504,50
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UAMP010 Hr Peon especialista 56,2512,504,50
UCCHG150 Ud Chimenea grupo electrogeno 150/210 mm 3.450,003.450,001,00

Coste directo ..................................................... 3.580,50
Costes indirectos ................ 2,00% 71,61

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.652,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
DOS  con ONCE CÉNTIMOS

DCODE6L ml CABLE 4P Cat 6 LSZH

Suministro e instalación de cable 4P Cat 6 LSZH, marca Nexans-Es-
sential o similar, cero halógenos, instalado en bandeja. Medida la
longitud ejecutada y probada.

UAMCO1 Hr Oficial 1ª Instalador de Telecomunicaciones 0,8316,500,05
UAMCOA Hr Ayudante Instalador de Telecomunicaciones 0,6312,500,05
UCODE6L ml Cable 4P Cat 6 LSZH 0,260,261,00

Coste directo ..................................................... 1,72
Costes indirectos ................ 2,00% 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DCODE6LT ml CABLE 4P Cat 6 LSZH EN TUBO PVC

Suministro e instalación de cable 4P Cat 6 LSZH, marca Nexans-Es-
sential o similar, cero halógenos, instalado bajo tubo de PVC flexi-
ble de 20mm. Medida la longitud ejecutada y probada.

UAMCO1 Hr Oficial 1ª Instalador de Telecomunicaciones 0,8316,500,05
UAMCOA Hr Ayudante Instalador de Telecomunicaciones 0,6312,500,05
UCODE6L ml Cable 4P Cat 6 LSZH 0,260,261,00
UEBTPF020 ml Tubo curvable y acces. de 20 mm 0,450,451,00

Coste directo ..................................................... 2,17
Costes indirectos ................ 2,00% 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con VEINTIUN CÉNTIMOS

DCODPC Ud CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS CABLEADO

Certificación y pruebas de la instalación categoría 6 de cableado es-
tructurado para una toma.

UAMCO1 Hr Oficial 1ª Instalador de Telecomunicaciones 0,5016,500,03
UAMCOA Hr Ayudante Instalador de Telecomunicaciones 0,3812,500,03
UAMCOTI Hr Técnico informático 0,6020,000,03
UCODPC6 Ud Certificación y prueba cableado 1,001,001,00

Coste directo ..................................................... 2,48
Costes indirectos ................ 2,00% 0,05

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

DCODZP24 Ud PANEL DE CONEXIÓN 24 P CAT6

Suministro e instalación de panel de conexión con 24 puertos y co-
nectores RJ45 de cat. 6  STP/FTP para interior de Armario Rack, in-
cluso etiquetado.  Medida la unidad ejecutada y probada.

UAMCO1 Hr Oficial 1ª Instalador de Telecomunicaciones 4,9516,500,30
UAMCOA Hr Ayudante Instalador de Telecomunicaciones 9,3812,500,75
UCODZP24 Ud Panel de conexión 24 P CAT6 STP/FTP 140,00140,001,00

Coste directo ..................................................... 154,33
Costes indirectos ................ 2,00% 3,09

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 157,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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DEBBSCP400X60 ml BANDEJA LISA PVC+ABS SIN HALÓGENOS 100x400

Suministro e instalación de bandeja lisa de tamaño 100x400 de
PVC+ABS libre de halógenos, marca UNEX, modelo 66 (U41X), o si-
milar equivalente. Incluso tabique separador, tapa lisa, accesorios
de montaje, soportes instalados con una separación máxima de 1
metro, conexiones a tierra mediante cable desnudo de 16 mm2, cur-
vas, tes, etc.. Medida la longitud totalmente instalada, conectada y
comprobada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 1,6516,500,10
UAMELA Hr Ayudante electricista 3,7512,500,30
UEBTSCP400X60 ml Bandeja de plástico 100x400 20,1020,101,00
UEBTSCP400X6T ml Tapa lisa de plástico 400 11,2011,201,00
UEBTSCPSEP100 ml Tabique separador para bandeja 100 5,305,301,00
UEBTSCPACC4 pa Accesorios varios canalización 400 6,306,301,00

Coste directo ..................................................... 48,30
Costes indirectos ................ 2,00% 0,97

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 49,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

DEBBSE035X100 ml BANDEJA TIPO REJILLA DE 35x100 GALVANIZADA EN CALIENTE

Bandeja tipo rejilla de tamaño 35x100 galvanizada en caliente. Inclu-
so accesorios de montaje, soporte, conexiones a tierra mediante ca-
ble desnudo de 16 mm2, curva, tes, etc.. Medida la unidad total-
mente instalada, conectada y comprobada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 1,6516,500,10
UAMELA Hr Ayudante electricista 1,2512,500,10
UEBTSE035X100 ml Bandeja de rejilla 35x100 galvanizada en caliente y accesorios. 7,907,901,00
UEBCH1016 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x16 mm2 4,104,101,00

Coste directo ..................................................... 14,90
Costes indirectos ................ 2,00% 0,30

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con VEINTE CÉNTIMOS

DEBBSE035X200 ml BANDEJA TIPO REJILLA DE 35x200 GALVANIZADA EN CALIENTE

Bandeja tipo rejilla de tamaño 35x200 galvanizada en caliente. Inclu-
so accesorios de montaje, soporte, conexiones a tierra mediante ca-
ble desnudo de 16 mm2, curva, tes, etc.. Medida la unidad total-
mente instalada, conectada y comprobada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,9916,500,06
UAMELA Hr Ayudante electricista 1,5012,500,12
UEBTSE035X200 ml Bandeja de rejilla 35x200 galvanizada en caliente y accesorios. 14,8014,801,00
UEBCH1016 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x16 mm2 4,104,101,00

Coste directo ..................................................... 21,39
Costes indirectos ................ 2,00% 0,43

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 21,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

DEBBSE060X100 ml BANDEJA TIPO REJILLA DE 60x100 GALVANIZADA EN CALIENTE

Bandeja tipo rejilla de tamaño 60x100 galvanizada en caliente. Inclu-
so accesorios de montaje, soporte, conexiones a tierra mediante ca-
ble desnudo de 16 mm2, curva, tes, etc.. Medida la unidad total-
mente instalada, conectada y comprobada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,8316,500,05
UAMELA Hr Ayudante electricista 1,2512,500,10
UEBTSE060X100 ml Bandeja de rejilla 60x100 galvanizada en caliente y accesorios. 14,6014,601,00
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UEBCH1016 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x16 mm2 4,104,101,00

Coste directo ..................................................... 20,78
Costes indirectos ................ 2,00% 0,42

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  con VEINTE CÉNTIMOS

DEBBSE060X200 ml BANDEJA TIPO REJILLA DE 60x200 GALVANIZADA EN CALIENTE

Bandeja tipo rejilla de tamaño 60x200 galvanizada en caliente. Inclu-
so accesorios de montaje, soporte, conexiones a tierra mediante ca-
ble desnudo de 16 mm2, curva, tes, etc.. Medida la unidad total-
mente instalada, conectada y comprobada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,9916,500,06
UAMELA Hr Ayudante electricista 1,5012,500,12
UEBTSE060X200 ml Bandeja de rejilla 60x200 galvanizada en caliente y accesorios. 24,0024,001,00
UEBCH1016 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x16 mm2 4,104,101,00

Coste directo ..................................................... 30,59
Costes indirectos ................ 2,00% 0,61

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 31,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con VEINTE CÉNTIMOS

DEBBSE100X500 ml BANDEJA TIPO REJILLA DE 100x500 GALVANIZADA EN CALIENTE

Bandeja tipo rejilla de tamaño 100x500 galvanizada en caliente. In-
cluso accesorios de montaje, soporte, conexiones a tierra mediante
cable desnudo de 16 mm2, curva, tes, etc.. Medida la unidad total-
mente instalada, conectada y comprobada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 1,4916,500,09
UAMELA Hr Ayudante electricista 2,0012,500,16
UEBTSE100X500 ml Bandeja de rejilla 100x500 galvanizada en caliente y accesorios. 44,0044,001,00
UEBCH1016 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x16 mm2 4,104,101,00

Coste directo ..................................................... 51,59
Costes indirectos ................ 2,00% 1,03

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 52,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

DEBBSP010X600 ml BANDEJA PERFORADA DE 100x600 GALVANIZADA EN CALIENTE

Bandeja perforada de tamaño 100x600 galvanizada en caliente. In-
cluso accesorios de montaje, soporte, conexiones a tierra mediante
cable desnudo de 16 mm2, curva, tes, etc.. Medida la unidad total-
mente instalada, conectada y comprobada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 1,6516,500,10
UAMELA Hr Ayudante electricista 2,1312,500,17
UEBTSP010X600 ml Bandeja perforada  100x600 galv. en caliente y accesorios. 47,0047,001,00
UEBCH1016 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x16 mm2 4,104,101,00

Coste directo ..................................................... 54,88
Costes indirectos ................ 2,00% 1,10

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 55,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO  con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

DEBCEQUI Ud RED EQUIPOTENCIAL

Red  equipotencial de protección, uniendo todas la partes metálicas
accesibles y los equipos de clase I. Segun ITC.BT-27. Incluirá conduc-
tores, tubo protector, uniones a elementos, etc.. Medida la unidad
instalada y comprobada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 11,5516,500,70
UAMELA Hr Ayudante electricista 8,7512,500,70
UEBCC1006 ml Cable de Cu H07Z1-K(AS) 450/750 V de 1x6 mm2 48,002,4020,00
UEBTPF016 ml Tubo plástico cero halógenos curvable y acces. de 16 mm 2,800,1420,00
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Coste directo ..................................................... 71,10
Costes indirectos ................ 2,00% 1,42

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 72,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS  con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

DEBCHBA3G01.5 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3G1,5

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sec-
ción (F+N+TT) 3G1,5 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo
"cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bandeja
o bajo tubo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes,
pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y
probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,1716,500,01
UAMELA Hr Ayudante electricista 0,1312,500,01
UEBCH3G01.5 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 3G1,5 mm2 1,401,401,00

Coste directo ..................................................... 1,70
Costes indirectos ................ 2,00% 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

DEBCHBA3G02.5 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3G2,5

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sec-
ción (F+N+TT) 3G2,5 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo
"cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bandeja
o bajo tubo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes,
pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y
probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,1716,500,01
UAMELA Hr Ayudante electricista 0,1312,500,01
UEBCH3G02.5 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 3G2,5 mm2 1,901,901,00

Coste directo ..................................................... 2,20
Costes indirectos ................ 2,00% 0,04

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

DEBCHBA3G06 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3G6

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sec-
ción (F+N+TT) 3G6 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "ce-
ro halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bandeja. In-
cluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,1716,500,01
UAMELA Hr Ayudante electricista 0,1312,500,01
UEBCH3G06 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 3G6 mm2 4,104,101,00

Coste directo ..................................................... 4,40
Costes indirectos ................ 2,00% 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

DEBCHBA3G10 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3G10

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sec-
ción (F+N+TT) 3G10 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "ce-
ro halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bandeja o
bajo tubo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-
queño material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y
probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,1716,500,01
UAMELA Hr Ayudante electricista 0,2512,500,02
UEBCH3G10 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 3G10 mm2 7,207,201,00
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Coste directo ..................................................... 7,62
Costes indirectos ................ 2,00% 0,15

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

DEBCHBA4185 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3x(4x1x185+1x95)

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección
3x(3F+N+TT) 3x(4x1x185+1x95) mm2 (clase 5) de aislamiento
0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instala-
do en bandeja. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, sopor-
tes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conexiona-
da y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,5016,500,03
UAMELA Hr Ayudante electricista 5,8812,500,47
UEBCH1185 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x185 mm2 232,8019,4012,00
UEBCH1095 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x95 mm2 33,9011,303,00

Coste directo ..................................................... 273,08
Costes indirectos ................ 2,00% 5,46

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 278,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DEBCHBA5070 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 4x1x70+1x35

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección
(3F+N+TT) 4x1x70+1x35 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  ti-
po "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en ban-
deja o bajo tubo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, so-
portes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, cone-
xionada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,5016,500,03
UAMELA Hr Ayudante electricista 2,5012,500,20
UEBCH1070 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x70 mm2 28,807,204,00
UEBCH1035 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x35 mm2 5,805,801,00

Coste directo ..................................................... 37,60
Costes indirectos ................ 2,00% 0,75

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 38,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

DEBCHBA51502 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 2x(4x1x150+1x95)

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección
2x(3F+N+TT) 2x(4x1x150+1x95) mm2 (clase 5) de aislamiento
0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instala-
do en bandeja. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, sopor-
tes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conexiona-
da y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,5016,500,03
UAMELA Hr Ayudante electricista 4,8812,500,39
UEBCH1150 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x150 mm2 138,4017,308,00
UEBCH1095 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x95 mm2 22,6011,302,00

Coste directo ..................................................... 166,38
Costes indirectos ................ 2,00% 3,33

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 169,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

614 diciembre 2017



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIONES
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEBCHBA5240 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 4x1x240+1x120

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección
(3F+N+TT) 4x1x240+1x120 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV 
tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en
bandeja. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-
queño material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y
probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,5016,500,03
UAMELA Hr Ayudante electricista 7,5012,500,60
UEBCH1240 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x240 mm2 94,8023,704,00
UEBCH1120 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 1x120 mm2 14,6014,601,00

Coste directo ..................................................... 117,40
Costes indirectos ................ 2,00% 2,35

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 119,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

DEBCHBA5G02.5 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5G2,5

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección
(3F+N+TT) 5G2,5 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero
halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bandeja o ba-
jo tubo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-
queño material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y
probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,1716,500,01
UAMELA Hr Ayudante electricista 0,1312,500,01
UEBCH5G02.5 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 5G2,5 mm2 3,203,201,00

Coste directo ..................................................... 3,50
Costes indirectos ................ 2,00% 0,07

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

DEBCHBA5G06 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5G6

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección
(3F+N+TT) 5G6 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero
halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bandeja o ba-
jo tubo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-
queño material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y
probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,1716,500,01
UAMELA Hr Ayudante electricista 0,2512,500,02
UEBCH5G06 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 5G6 mm2 6,306,301,00

Coste directo ..................................................... 6,72
Costes indirectos ................ 2,00% 0,13

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DEBCHBA5G10 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5G10

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección
(3F+N+TT) 5G10 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero
halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bandeja. Inclu-
so p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material,
etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,1716,500,01
UAMELA Hr Ayudante electricista 0,2512,500,02
UEBCH5G10 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 5G10 mm2 8,308,301,00

714 diciembre 2017



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
INSTALACIONES
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Coste directo ..................................................... 8,72
Costes indirectos ................ 2,00% 0,17

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

DEBCHBA5G25 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5G25

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección
(3F+N+TT) 5G25 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero
halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bandeja. Inclu-
so p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material,
etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,3316,500,02
UAMELA Hr Ayudante electricista 0,3812,500,03
UEBCH5G25 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 5G25 mm2 19,3019,301,00

Coste directo ..................................................... 20,01
Costes indirectos ................ 2,00% 0,40

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

DEBCHPE5G10 ml CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5G10 ENTERRADO 63mm

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sección
(3F+N+TT) 5G10 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero
halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado enterrado bajo
tubo de 63mm. El tubo será de polietileno de alta densidad de do-
ble pared de 450N/grado normal/2047-010 según norma UNE-EN
50086-2-4. Incluso guia, conexiones con junta  de estanqueidad,
peines de separación, tapones y accesorios necesarios para su colo-
cación, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,5016,500,03
UAMELA Hr Ayudante electricista 0,6312,500,05
UEBCH5G10 ml Cable Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV de 5G10 mm2 8,308,301,00
UEBTPE063 ml Tubo flexible para enterrar y acces. de 63 mm 2,102,101,00

Coste directo ..................................................... 11,53
Costes indirectos ................ 2,00% 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DEBCHPE5G10T ml Tubo flexible y acces. de 63 mm ENTERRADO

Tubo enterrado de 63mm, de polietileno de alta densidad de doble
pared de 450N/grado normal/2047-010 según norma UNE-EN
50086-2-4. Incluso guia, conexiones con junta  de estanqueidad,
peines de separación, tapones y accesorios necesarios para su colo-
cación, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,5016,500,03
UAMELA Hr Ayudante electricista 0,6312,500,05
UEBTPE063 ml Tubo flexible para enterrar y acces. de 63 mm 2,102,101,00

Coste directo ..................................................... 3,23
Costes indirectos ................ 2,00% 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

DEBCZ1185AS ml CANALIZACIÓN Cu SZ1-K(AS+) 0,6/1kV 4x1x185+1x95

Circuito trifásico instalado con cable de cobre Resistente al Fuego
SZ1-K(AS+) UNE-EN 50362 y UNE-EN 50200, de sección (3F+N+TT)
4x1x185+1x95 mm2 de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos".
Construcción UNE 21123-4. Instalado en bandeja. Incluso p.p. de ca-
jas de derivación, regletas, soportes, pequeño material, etc. Medida
la longitud instalada, conexionada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 1,6516,500,10
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UAMELA Hr Ayudante electricista 7,5012,500,60
UEBCZ1185AS ml Cable Cu (RF) SZ1-K (AS+) 0,6/1kV de 1x185 mm2 90,4022,604,00
UEBCZ1095AS ml Cable Cu (RF) SZ1-K (AS+) 0,6/1kV de 1x95 mm2 13,7013,701,00

Coste directo ..................................................... 113,25
Costes indirectos ................ 2,00% 2,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 115,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE  con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

DEBCZPF3G02AS ml CANAL Cu (RF) SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 3G2,5

Circuito monofásico instalado con cable de cobre Resistente al Fue-
go SZ1-K(AS+) UNE-EN 50362 y UNE-EN 50200, de sección
(F+N+TT) 3G2,5 mm2 de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halóge-
nos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bandeja o bajo tubo.
Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño ma-
terial, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 1,9816,500,12
UAMELA Hr Ayudante electricista 1,5012,500,12
UEBCZ3G02.5AS ml Cable Cu (RF) SZ1-K (AS+) 0,6/1kV de 3G2,5 mm2 2,802,801,00
UEBTHF050 ml Tubo cero halógeno curvable y acces. de 50 mm 3,733,731,00

Coste directo ..................................................... 10,01
Costes indirectos ................ 2,00% 0,20

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con VEINTIUN CÉNTIMOS

DEBCZPF5G06AS ml CANAL Cu (RF) SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 5G6

Circuito trifásico instalado con cable de cobre Resistente al Fuego
SZ1-K (AS+) UNE-EN 50362 y UNE-EN 50200, de sección
(3F+N+TT) 5G6 mm2 de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halóge-
nos". Construcción UNE 21123-4. Instalado  bajo tubo cero halóge-
no flexible de 32mm de características mínimas 22213054-010 se-
gún norma UNE-EN 50086-2-2 o en bandeja.  Empotrado o falso te-
cho.  Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, peque-
ño material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y proba-
da.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,6616,500,04
UAMELA Hr Ayudante electricista 7,5012,500,60
UEBCZ5G06AS ml Cable Cu (RF) SZ1-K (AS+) 0,6/1kV de 5G6 mm2 8,108,101,00
UEBTHF050 ml Tubo cero halógeno curvable y acces. de 50 mm 3,733,731,00

Coste directo ..................................................... 19,99
Costes indirectos ................ 2,00% 0,40

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

DEBCZPF5G25AS ml CANAL Cu (RF) SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 5G25

Circuito trifásico instalado con cable de cobre Resistente al Fuego
SZ1-K (AS+) UNE-EN 50362 y UNE-EN 50200, de sección
(3F+N+TT) 5G25 mm2 de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halóge-
nos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bandeja. Incluso p.p.
de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material, etc.
Medida la longitud instalada, conexionada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,6616,500,04
UAMELA Hr Ayudante electricista 7,5012,500,60
UEBCZ5G25AS ml Cable Cu (RF) SZ1-K (AS+) 0,6/1kV de 5G25 mm2 15,2015,201,00
UEBTHF050 ml Tubo cero halógeno curvable y acces. de 50 mm 3,733,731,00
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Coste directo ..................................................... 27,09
Costes indirectos ................ 2,00% 0,54

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 27,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

DEBEDNNBR200P Ud Luminaria emergencia SAGELUX BRICK BRK-200 PERMANENTE

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de
emergencia y señalización Marca SAGELUX, modelo BRK-200 PER-
MANENTE IP43 o similar, de 200 lúmenes mínimo, para una tensión
de 220 V, para montaje superficial o empotrado (incluye dispositivo
para enrasar a techo la serie Brick), incluso lámparas y accesorios.
Medida la unidad instalada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UAMELA Hr Ayudante electricista 2,5012,500,20
UEBEDNNBR200P Ud Luminaria autónoma BRK-200 lm permanente 57,8057,801,00

Coste directo ..................................................... 63,60
Costes indirectos ................ 2,00% 1,27

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 64,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

DEBEDNNBRK200 Ud Luminaria emergencia SAGELUX BRICK BRK-200

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de
emergencia y señalización Marca SAGELUX, modelo BRK-200 IP43 o
similar, de 200 lúmenes mínimo, para una tensión de 220 V, para
montaje superficial o empotrado (incluye dispositivo para enrasar a
techo la serie Brick), incluso lámparas y accesorios. Medida la uni-
dad instalada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UAMELA Hr Ayudante electricista 2,5012,500,20
UEBEDNNBRK200 Ud Luminaria autónoma BRK-200 lm 47,8047,801,00

Coste directo ..................................................... 53,60
Costes indirectos ................ 2,00% 1,07

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 54,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO  con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

DEBFZBDA Ud ALIMENTACIÓN ZH COMUNICACIÓN DALI

Alimentación de comunicación DALI a bus instalado con conexiones
especiales y cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (F+N+TT) 2x1,5
mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Cons-
trucción UNE 21123-4. Instalado bajo tubo "cero halógeno" flexible
de 20mm de características mínimas 22213054-010 según norma
UNE-EN 50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p. de cajas
de derivación, conexiones especiales, soportes, pequeño material,
etc. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 1,6516,500,10
UAMELA Hr Ayudante electricista 1,2512,500,10
UEBFZZDA Ud Accesorios conexión DALI 2,102,101,00
UEBFZDALI ml Alimentación ZH comunicación DALI 20,562,578,00

Coste directo ..................................................... 25,56
Costes indirectos ................ 2,00% 0,51

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 26,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con SIETE CÉNTIMOS
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DEBFZBMF Ud ALIMENTACIÓN ZH BASE ENCHUFE I+N+P TUBO LH FLEXIBLE

Alimentación a base de enchufe I+N+TT 10/16 A con cable
ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x1x2.5+TT mm2 de sección (F+N+P) ce-
ro halógeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo flexi-
ble cero halógenos. Empotrado o falso techo, incluso p.p. de cajas
de derivación, regletas, soportes, pequeño material.  Medida la uni-
dad, conexionada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 1,6516,500,10
UAMELA Hr Ayudante electricista 1,2512,500,10
UEBFZBMF ml Alimentación ZH base enchufe I+N+P 16A tubo flexible 15,681,968,00

Coste directo ..................................................... 18,58
Costes indirectos ................ 2,00% 0,37

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DEBFZDSF Ud ALIMENTACIÓN ZH DETECTOR TUBO LH FLEXIBLE

Alimentación a detector con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de
2x1x1.5 mm2 de sección cero halógeno de 450/750 V de aislamien-
to, instalado bajo tubo flexible cero halógenos. Empotrado o falso
techo, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, peque-
ño material.  Medida la unidad instalada, conexionada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 1,6516,500,10
UAMELA Hr Ayudante electricista 1,2512,500,10
UEBFZDSF ml Alimentación ZH detector movimiento tubo flexible 14,561,828,00

Coste directo ..................................................... 17,46
Costes indirectos ................ 2,00% 0,35

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

DEBFZEF Ud ALIMENTACIÓN ZH EMERGENCIA TUBO LH FLEXIBLE

Alimentación a emergencia con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de
2x1x1.5+TT mm2 de sección (F+N+P) cero halógeno de 450/750 V
de aislamiento, instalado bajo tubo flexible cero halógenos. Empo-
trado o falso techo, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, so-
portes, pequeño material.  Medida la unidad instalada, conexionada
y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 1,6516,500,10
UAMELA Hr Ayudante electricista 1,2512,500,10
UEBFZEF ml Alimentación ZH emergencia tubo flexible 11,201,408,00

Coste directo ..................................................... 14,10
Costes indirectos ................ 2,00% 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

DEBFZFC Ud ALIMENTACIÓN ZH FANCOIL TUBO LH FLEXIBLE

Alimentación a fancoil 10/16 A con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de
2x1x2.5+TT mm2 de sección (F+N+P) cero halógeno de 450/750 V
de aislamiento, instalado bajo tubo flexible cero halógenos. Empo-
trado o falso techo, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, so-
portes, pequeño material.  Medida la unidad, conexionada y proba-
da.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 1,6516,500,10
UAMELA Hr Ayudante electricista 1,2512,500,10
UEBFZFC ml Alimentación ZH fancoil 16A tubo flexible 15,681,968,00
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Coste directo ..................................................... 18,58
Costes indirectos ................ 2,00% 0,37

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

DEBFZISF Ud ALIMENTACIÓN ZH INTERRUPTOR/PULSADOR TUBO LH FLEXIBLE

Alimentación a interruptor/pulsador con cable ES07Z1-K(AS) de co-
bre de 2x1x1.5 mm2 de sección cero halógeno de 450/750 V de ais-
lamiento, instalado bajo tubo flexible cero halógenos. Empotrado o
falso techo, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes,
pequeño material.  Medida la unidad instalada, conexionada y pro-
bada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 1,6516,500,10
UAMELA Hr Ayudante electricista 1,2512,500,10
UEBFZISF ml Alimentación ZH interruptor/pulsador tubo flexible 11,201,408,00

Coste directo ..................................................... 14,10
Costes indirectos ................ 2,00% 0,28

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

DEBFZPLF Ud ALIMENTACIÓN ZH PTO LUZ BAJO TUBO LH FLEXIBLE

Alimentación a punto de luz simple con cable ES07Z1-K(AS) de co-
bre de 2x1x1.5+TT mm2 de sección (F+N+P) cero halógeno de
450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo flexible cero halóge-
nos. Empotrado o falso techo, incluso p.p. de cajas de derivación,
regletas, soportes, pequeño material.  Medida la unidad instalada,
conexionada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 1,6516,500,10
UAMELA Hr Ayudante electricista 1,2512,500,10
UEBFZPSF ml Alimentación ZH pto luz bajo tubo flexible 13,441,688,00

Coste directo ..................................................... 16,34
Costes indirectos ................ 2,00% 0,33

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 16,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

DEBLPFCW60L34 Ud Luminaria PHILIPS RC120B 1xLED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC

Suministro y montaje de luminaria LED marca Philips, mod. RC120B
1xLED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC empotrable,compuesto por
cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y accesorios varios
y para conexión sistema DALI. Medida la unidad instalada y proba-
da.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 3,1416,500,19
UAMELA Hr Ayudante electricista 2,3812,500,19
UEBLPFCW60L34 Ud Luminaria Philips RC120B 1xLED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC 140,00140,001,00

Coste directo ..................................................... 145,52
Costes indirectos ................ 2,00% 2,91

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 148,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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DEBLPFD0001 ud Luminaria LED ROVASI 117CLL.1-R199 IP65, empotrable

Suministro e instalación de Downlight marca Rovasi modelo Down-
light 117CLL.1-R199, IP65 de 17W. 
* Flujo luminoso: 2740 lum
* Tª color: 4000K
* NO orientable
* Carcasa de aluminio
Incluirá equipos de encendido y de alimentación.
Incluso mano de obra, elementos auxiliares de montaje y pequeño
material.
Medida la unidad instalada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UAMELA Hr Ayudante electricista 6,2512,500,50
UEBLPFD0001 ud Luminaria LED ROVASI 117CLL.1-R199 IP65 136,00136,001,00

Coste directo ..................................................... 145,55
Costes indirectos ................ 2,00% 2,91

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 148,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

DEBLPFD0002 ud Luminaria LED Philips DN130B LED20S/840, D217, empotrable

Suministro e instalación de Downlight marca Philips modelo CORE-
LINE DN130B 1xLED20S/840 IP20 de 22W. 
* Flujo luminoso: 2100 lum
* Tª color: 840
* NO orientable
* Carcasa de aluminio
Incluirá equipos de encendido y de alimentación.
Incluso mano de obra, elementos auxiliares de montaje y pequeño
material.
Medida la unidad instalada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UAMELA Hr Ayudante electricista 6,2512,500,50
UEBLPFD0002 ud Luminaria LED Philips DN130B LED20S/840, D217 47,2047,201,00

Coste directo ..................................................... 56,75
Costes indirectos ................ 2,00% 1,14

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 57,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

DEBLPFD0002R ud Luminaria LED ROVASI 102BFS.1.01-EI39 IP65, empotrable

Suministro e instalación de Downlight marca Rovasi modelo Down-
light 117CLL.1-R199, IP65 de 17W. 
* Flujo luminoso: 2740 lum
* Tª color: 4000K
* NO orientable
* Carcasa de aluminio
Incluirá equipos de encendido y de alimentación.
Incluso mano de obra, elementos auxiliares de montaje y pequeño
material.
Medida la unidad instalada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UAMELA Hr Ayudante electricista 6,2512,500,50
UEBLPFD0002R ud Luminaria LED ROVASI 102BFS.1.01-E139 IP65 80,0080,001,00

Coste directo ..................................................... 89,55
Costes indirectos ................ 2,00% 1,79

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 91,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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DEBLPFD0003 ud Luminaria LED Philips DN131B LED20S/840, D217, empotrable

Suministro e instalación de Downlight marca Philips modelo CORE-
LINE DN131B 1xLED20S/840 IP20 de 22W. 
* Flujo luminoso: 2100 lum
* Tª color: 840
* NO orientable
* Carcasa de aluminio
Incluirá equipos de encendido y de alimentación.
Incluso mano de obra, elementos auxiliares de montaje y pequeño
material.
Medida la unidad instalada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UAMELA Hr Ayudante electricista 6,2512,500,50
UEBLPFD0003 ud Luminaria LED Philips DN131B LED20S/840, D217 47,2047,201,00

Coste directo ..................................................... 56,75
Costes indirectos ................ 2,00% 1,14

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 57,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

DEBLPFD0004 ud Luminaria LED Philips DN130B LED10S/840, D217, empotrable

Suministro e instalación de Downlight marca Philips modelo CORE-
LINE DN130B 1xLED10S/840 IP20 de 11W. 
* Flujo luminoso: 1100 lum
* Tª color: 840
* NO orientable
* Carcasa de aluminio
Incluirá equipos de encendido y de alimentación.
Incluso mano de obra, elementos auxiliares de montaje y pequeño
material.
Medida la unidad instalada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UAMELA Hr Ayudante electricista 6,2512,500,50
UEBLPFD0004 ud Luminaria LED Philips DN130B LED10S/840, D217 40,8040,801,00

Coste directo ..................................................... 50,35
Costes indirectos ................ 2,00% 1,01

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 51,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

DEBLPFDBVP160 Ud Proyector PHILIPS BVP130 1xLED160-4S/740 A

Suministro y montaje de proyector LED marca Philips, mod. BVP130
1xLED160-4S/740 A con protección de entrada IP66, compuesto
por cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y accesorios.
Medida la unidad instalada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 3,1416,500,19
UAMELA Hr Ayudante electricista 2,3812,500,19
UEBLPFDBVP160 Ud Luminaria Philips BVP130 1xLED160-4S/740 A 388,80388,801,00

Coste directo ..................................................... 394,32
Costes indirectos ................ 2,00% 7,89

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 402,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS  con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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DEBLPFP0001 ud Aplique LED Philips WL120V LED16S/840, pared

Suministro e instalación de Aplique de pared marca Philips modelo
WL120V LED16S/840 IP65 de 24W. 
* Flujo luminoso: 1600 lum
* Tª color: 4000K
* NO orientable
* Aplique de pared
* Carcasa de aluminio
Incluirá equipos de encendido y de alimentación.
Incluso mano de obra, elementos auxiliares de montaje y pequeño
material.
Medida la unidad instalada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 3,3016,500,20
UAMELA Hr Ayudante electricista 6,2512,500,50
UEBLPFP0001 ud Aplique LED Philips WL120V LED16S/840, pared 140,00140,001,00

Coste directo ..................................................... 149,55
Costes indirectos ................ 2,00% 2,99

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 152,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DEBLPWT60 Ud Luminaria PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840

Suministro y montaje de luminaria LED marca Philips, mod. WT120C
L1500 1xLED60S/840 de superficie, compuesto por cuerpo, sistema
optico, difusor, embellecedores y accesorios. Medida la unidad ins-
talada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 3,1416,500,19
UAMELA Hr Ayudante electricista 2,3812,500,19
UEBLPWT60 Ud Luminaria Philips WT120C L1500 1xLED60S/840 95,2095,201,00

Coste directo ..................................................... 100,72
Costes indirectos ................ 2,00% 2,01

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 102,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

DEBMGI0DALI Ud PULSADOR 10A + DECODIFICADOR PARA SISTEMA DALI

Suministro y montaje de pulsador de 10A + unidad decodificador
para dicho pulsador mod. LCU2070 marca PHILIPS para control ma-
nual de instalación DALI.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embe-
llecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso cone-
xionado.
Medida la unidad instalada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,6616,500,04
UAMELA Hr Ayudante electricista 0,7512,500,06
UEBMGI0DALI Ud Pulsador 10A para control DALI 68,5068,501,00
UEBMLCU2070 Ud Interface de pulsador LCU2070 58,0058,001,00

Coste directo ..................................................... 127,91
Costes indirectos ................ 2,00% 2,56

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 130,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

DEBMHE110E Ud BASE ENCHUFE I+N+TT 10/16A IP55 ESTANCA55 SUPERFICIE

Suministro y montaje de base enchufe I+N 10A con TT lateral,  IP55
marca SCHNEIDER, serie ESTANCA55.  Compuesto por mecanismo,
tapa y accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 1,1616,500,07
UAMELA Hr Ayudante electricista 1,5012,500,12
UEBMHE110E Ud Base enchufe I+N+TT 10/16A IP55 ESTANCA55 superficie 6,526,521,00
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Coste directo ..................................................... 9,18
Costes indirectos ................ 2,00% 0,18

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

DEBMHOSDALI Ud OCCUSWITCH DALI PHILIPS LRM2080/30

Suministro e instalación de sensor + controlador según ocupación
y luz diurna disponible marca Philips para empotrar en techo con
una detección fina de 5x4 metros (o similar equivalente). Con regu-
lación de luminosidad ambiente, temporización y angulo de detec-
ción. Incluso ajuste. Medida la unidad instalada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 1,6516,500,10
UAMELA Hr Ayudante electricista 2,5012,500,20
UEBMHOSDALI Ud OccuSwitch Dali marca Philips mod. LRM2080/30 167,00167,001,00

Coste directo ..................................................... 171,15
Costes indirectos ................ 2,00% 3,42

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 174,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DEBMHOSDALIPM Ud PUESTA EN MARCHA SISTEMA OCCUSWITCH DALI

Puesta en marcha según indicaciones de Dirección Facultativa (inclu-
yendo regulación, colcación, instalación, cableado y pequeño mate-
rial necesario, programación, etc.)

UEBMHOSDALIPM Ud Puesta en marcha sistema OccuSwitch Dali 1.500,001.500,001,00

Coste directo ..................................................... 1.500,00
Costes indirectos ................ 2,00% 30,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.530,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA

DEBMHZE87 Ud DETECTOR DE MOVIMIENTO PHILIPS OCCUSWITCH LRM108

Suministro e instalación de detector de movimiento marca Philips
modelo OCCUSWITCH LRM108 (o similar equivalente). Con regula-
ción de luminosidad ambiente, temporización, angulo de detección
360º y distancia 4m. Incluso ajuste. Medida la unidad instalada y
probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 1,6516,500,10
UAMELA Hr Ayudante electricista 3,7512,500,30
UEBMHZE87 Ud Detector marca Philips modelo OCCUSWITCH LRM108 58,9058,901,00

Coste directo ..................................................... 64,30
Costes indirectos ................ 2,00% 1,29

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 65,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

DEBMNZZJS Ud TOMA RJ45 C6 EN CAJA SUPERFICIE

Suministro y montaje de toma RJ45 C6, En caja de superficie. Medi-
da la unidad instalada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 0,3316,500,02
UAMELA Hr Ayudante electricista 2,5012,500,20
UEBMNSSJS Ud Toma RJ45 para caja de superficie 8,008,001,00
UEBMNCAS Ud Caja de superficie 12,5012,501,00

Coste directo ..................................................... 23,33
Costes indirectos ................ 2,00% 0,47

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES  con OCHENTA CÉNTIMOS
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DEBMUCE06 Ud CENTRALIZACIÓN EMPOTRADA 2 FILAS 3 COLUMNAS

Suministro e instalación de centralización empotrada de 2 filas y 3
columnas marca SCHNEIDER serie UNICA PLUS (o similar equivalen-
te). Compuesto por caja para empotrar, bastidores, marcos, embe-
llecedores, portaetiquetas, adaptadores y demás accesorios necesa-
rios. Incluye:
- 2 tomas de corriente bipolares con T.T. lateral 10/16 A .
- 2 tomas de corriente bipolares con T.T. lateral 10/16 A rojas.
- 2 tomas dobles RJ45.
Incluso mecanismos, teclas, accesorios y conexionado. Medida la
unidad instalada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 16,5016,501,00
UAMELA Hr Ayudante electricista 12,5012,501,00
UEBMUCE06 Ud Puesto de mando 2 filas y 3 columnas 40,0040,001,00
UEBMUCE116 Ud Base enchufe 2P+TTL 10/16A Unica 11,722,934,00
UCODRU45 Ud Roseta doble RJ45 Unica 81,6840,842,00

Coste directo ..................................................... 162,40
Costes indirectos ................ 2,00% 3,25

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 165,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DEBMUCE06OB45 Ud CENTRALIZACIÓN EMPOTRADA INTEGRADA 6 MECANISMOS

Suministro e instalación de centralización empotrada de 6 mecanis-
mos marca SIMON serie KSF136 OFIBLOCK LINE K45 (o similar equi-
valente) cuyas conexiones quedan perfectamente integradas en el
mobiliario y accesibles para su uso. Compuesto por caja para empo-
trar, bastidores, marcos, embellecedores, portaetiquetas, adaptado-
res y demás accesorios necesarios. Incluye:
- 2 tomas de corriente bipolares con T.T. lateral 10/16 A .
- 2 tomas de corriente bipolares con T.T. lateral 10/16 A rojas.
- 2 tomas dobles RJ45.
Incluso mecanismos, teclas, accesorios y conexionado. Medida la
unidad instalada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 9,9016,500,60
UAMELA Hr Ayudante electricista 7,5012,500,60
UEBMUCE116 Ud Base enchufe 2P+TTL 10/16A Unica 11,722,934,00
UCODRU45 Ud Roseta doble RJ45 Unica 81,6840,842,00
UEBMUCE06OB45 Ud Puesto de mando 6 mecanismos 19,8219,821,00

Coste directo ..................................................... 130,62
Costes indirectos ................ 2,00% 2,61

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 133,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES  con
VEINTITRES CÉNTIMOS

DEBMUE116 Ud BASE ENCHUFE 2P+TTL 10/16A UNICA

Suministro y montaje de base enchufe 2P+TTL 16A con TT lateral
marca SCHNEIDER, serie UNICA (o similar equivalente). Compuesto
por mecanismo, tapa,  embellecedores, caja de empotrar estándar y
accesorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y pro-
bada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 2,4816,500,15
UAMELA Hr Ayudante electricista 1,8812,500,15
UEBMUE116 Ud Base enchufe 2P+TTL 16A Unica 8,208,201,00

Coste directo ..................................................... 12,56
Costes indirectos ................ 2,00% 0,25

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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DEBMUI1 Ud INTERRUPTOR 10A UNICA

Suministro y montaje de interruptor de 10A,  marca SCHNEIDER se-
rie UNICA (o similar equivalente).  Compuesto por mecanismo, te-
cla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, in-
cluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 2,4816,500,15
UAMELA Hr Ayudante electricista 1,8812,500,15
UEBMUI1 Ud Interruptor 10A Unica 8,008,001,00

Coste directo ..................................................... 12,36
Costes indirectos ................ 2,00% 0,25

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

DEBOAR40 Ud ARQUETA 40X40

Instalación de arqueta para instalaciones de exterior, de 40x40 cm
útiles y de profundidad 75 cm, con paredes de 15 cm de espesor y
solera de capa filtrante de grava de 10 cm de espesor, marco y tapa
de fundición nodular con leyenda "Alumbrado" homologada por el
Ayuntamiento, instalada, incluso recibido de tubos de conduccio-
nes, apertura de pozo en tierras y traslado a vertedero de material
sobrante de excavación, limpieza y terminación. Medida la unidad
ejecutada, incluso p.p. de encofrados.

UAMOCPO Hr Peón ordinario 5,7511,500,50
U39SA001 Ud Ladrillo hueco sencillo 4,550,0765,00
UEBOATA40 Ud Marco y tapa fundición 40x40 cm 19,2019,201,00

Coste directo ..................................................... 29,50
Costes indirectos ................ 2,00% 0,59

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 30,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con NUEVE CÉNTIMOS

DEBTASC Ud TIERRA  ASCENSOR

Toma de tierra independiente para ascensor, realizada con cable de
cobre desnudo de 50 mm2 de sección, incluso p.p. de picas cobrea-
das de 14 mm2 de 2m de profundidad, cajas, bornas de secciona-
miento y pequeño material.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 16,5016,501,00
UAMELA Hr Ayudante electricista 25,0012,502,00
UETTPC02 Ud Pica cobreizada de 2m 40,0010,004,00
UETTA30X30 Ud Arqueta de registro 77,0377,031,00
UETTCD050 ml Cable de cobre desnudo de 50mm2 92,002,3040,00
UETTCP050 ml Cable de cobre aislado de 50mm2 70,003,5020,00

Coste directo ..................................................... 320,53
Costes indirectos ................ 2,00% 6,41

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 326,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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DEBTCE00 Ud Cuadro General

Cuadro marca Schneider montado en armarios Sistema P, de super-
ficie, de chapa electrocincada doble aislamiento, tapas de material
plastico aislante autoextinguible (o similar equivalente), norma
UNE-EN 60439-3, para alojar aparamenta tipo carril DIN, accesorios
aislantes autoextinguible, envolventes desmontables y asociables
en altura y profundidad (o similar equivalente), para alojar apara-
menta hasta 1000A. Dimensiones: 3850x(4x800+1x650)x400 mm
(H=2000). Incluso puerta plena, marco pivotante, cerradura maes-
treada, embarrado vertical, borneros tetrapolares, distribuidores,
multiclip, peines, soportes, bornes de conexión, tapas, etiquetas, ca-
bleado interior y todos los accesorios necesarios. Conexionado, ro-
tulado y marcado. Medida la unidad instalada y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores, etc.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 660,0016,5040,00
UAMELA Hr Ayudante electricista 500,0012,5040,00
UEBPCMPPAR6 Ud Armadura P 650 (f=400) 401,53401,531,00
UEBPCMPPAR8 Ud Armadura P 800 (f=400) 1.780,64445,164,00
UEBPCMPPFO6 Ud Fondo Sistema P IP55 A=650 267,67267,671,00
UEBPCMPPFO8 Ud Fondo Sistema P IP55 A=800 1.111,89370,633,00
UEBPCMPPPU6 Ud Puerta plena Sistema P IP55 A=650 258,76258,761,00
UEBPCMPPPU8 Ud Puerta plena Sistema P IP55 A=800 1.433,08358,274,00
UEBPCMPPMA Ud Marco pivotante Sistema P A=650 49,9749,971,00
UEBPCMPPMA8 Ud Marco pivotante Sistema P A=800 229,8457,464,00
UEBPCMPPPA4 Ud Paredes laterales Sistema P IP55 (f=400) 274,62137,312,00
UEBPCMPP Ud Cerradura para Sistema P 36,357,275,00
UEBPCMPPZO46 Ud Zocalo Sistema P IP55 A=650+800 (f=400) 723,30144,665,00
UEBPCMAC Ud Distribuidores, accesorios, soportes, placas 857,80171,565,00
UEBPE2016NGN Ud IAP2x016 de PC 25000A curva C 84,2384,231,00
UEBPE2025NGN Ud IAP2x025 de PC 25000A curva C 91,7291,721,00
UEBPE2063NGN Ud IAP2x063 de PC 25000A curva C 103,99103,991,00
UEBPE4025NGLD Ud IAP4x025 de PC 50000A curva D 249,59249,591,00
UEBPE4032NGN Ud IAP4x032 de PC 25000A curva C 388,34194,172,00
UEBPE4040NGN Ud IAP4x040 de PC 25000A curva C 400,42200,212,00
UEBPE4063NGN Ud IAP4x063 de PC 25000A curva C 1.527,54218,227,00
UEBPF4080NGH Ud IAP4x080 de PC 36000A curva C 194,30194,301,00
UEBPPNS4100N5 Ud IAP4x1000 de PC 50kA+Micrologic 5.0 3.867,303.867,301,00
UEBPPNSX440 Ud IAP4x400 de PC 50kA+Micrologic 2.3 5.739,541.913,183,00
UEBPPNSX463NM Ud IAP4x630 de PC 50kA+Micrologic 2.3 2.357,872.357,871,00
UEBPDNG412ASR Ud Bloque Vigi NG125 4x125 300-1000mA clase A regulable I/S 5.042,44387,8813,00
UEBPDNG4063AR Ud Bloque Vigi NG125 4x63 300-3000mA clase A regulable 795,66397,832,00
UEBPSPRD1 Ud Limitador de sobretensiones transitorias clase I, PRD1 25r 3P+N 337,42337,421,00
UEBBPOINNT Ud Contactos auxiliares OF/SD/SDE/SDV 353,1688,294,00
UEBBPAUTUAP Ud Placa sop. P UA/BA INV. NSX250 Hor.Telem 190,83190,831,00
UEBPPINMANT Ud Mando eléctrico T400/630 380-415V 50/60HZ NS 2.241,361.120,682,00
UEBPPINPLNT Ud Pletina ACP + UA 380/415 Vca 2.360,532.360,531,00
UEBPPINPLACUA Ud Pletina+Enclavam Electrico 48/440Vca NSA 1.050,051.050,051,00
UEBBPAUTUA Ud Conexión Pref. BA-UA/IVE Inversor NS100/630 305,20305,201,00
UEBPREVIGI99 Ud Rele Vigirex RH99 557,61185,873,00
UEBPCMPPTE46 Ud Techo Sistema P IP55 A=650 (f=400) 44,6244,621,00
UEBPCMPPTE48 Ud Techo Sistema P IP55 A=800 (f=400) 247,0861,774,00

Coste directo ..................................................... 37.116,25
Costes indirectos ................ 2,00% 742,33

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 37.858,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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DEBTCE01 Ud Subcuadro Planta Baja Zona Biblioteca - Normal

Cuadro Planta Baja Zona Biblioteca - Normal montado en armario
funcional marca Schneider tipo Prisma Cofret G 24 modulos, de cha-
pa de acero con tratamiento anticorrosión, accesorios aislantes au-
toextinguible, envolventes desmontables y asociables en altura y an-
chura (o similar equivalente), para alojar aparamenta hasta 630A. Di-
mensiones: 1230x600x250 mm. Incluso puerta plena y cerradura, lo-
te de estanqueidad IP43, borneros tetrapolares, distribuidores, mul-
ticlip, peines, soportes, bornes de conexión, tapas, etiquetas, cablea-
do interior y todos los accesorios necesarios. Conexionado, rotula-
do y marcado. Medida la unidad instalada y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores pragma, etc.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 132,0016,508,00
UAMELA Hr Ayudante electricista 100,0012,508,00
UEBPCMPGP24 Ud Cuadro Schneider Prisma Cofret G c/p plena 24 módulos verticales 259,16259,161,00
UEBPX4063C2S Ud IAM4x063 de PC 10000A curva C 144,00144,001,00
UEBPX4040C2S Ud IAM4x040 de PC 10000A curva C 185,1492,572,00
UEBPX2010C2S Ud IAM2x010 de PC 10000A curva C 387,0935,1911,00
UEBPX2016C2S Ud IAM2x016 de PC 10000A curva C 215,3435,896,00
UEBPI20010M9 Ud Interruptor en carga multi 9 de 2x10A 260,3728,939,00
UEBPD4040C2I Ud ID4x040 de 30mA clase AC. Inst 504,99168,333,00
UEBPMCCT21600 Ud Contactor CT 16A 2NA 230/240V 53,7226,862,00
UEBPCMFCRMAE Ud Cerradura con llave Maestrada 8,838,831,00

Coste directo ..................................................... 2.250,64
Costes indirectos ................ 2,00% 45,01

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.295,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DEBTCE02 Ud Subcuadro Planta Baja Zona Centro Cívico - Normal

Cuadro Planta Baja Zona Centro Cívico - Normal montado en arma-
rio funcional marca Schneider tipo Prisma Cofret G 27 modulos, de
chapa de acero con tratamiento anticorrosión, accesorios aislantes
autoextinguible, envolventes desmontables y asociables en altura y
anchura (o similar equivalente), para alojar aparamenta hasta 630A.
Dimensiones: 1380x600x250 mm. Incluso puerta plena y cerradura,
lote de estanqueidad IP43, borneros tetrapolares, distribuidores,
multiclip, peines, soportes, bornes de conexión, tapas, etiquetas, ca-
bleado interior y todos los accesorios necesarios. Conexionado, ro-
tulado y marcado. Medida la unidad instalada y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores pragma, etc.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 165,0016,5010,00
UAMELA Hr Ayudante electricista 125,0012,5010,00
UEBPCMFCRMAE Ud Cerradura con llave Maestrada 8,838,831,00
UEBPCMPGP27 Ud Cuadro Schneider Prisma Cofret G c/p plena 27 módulos verticales 317,48317,481,00
UEBPD4040C2I Ud ID4x040 de 30mA clase AC. Inst 841,65168,335,00
UEBPI20010M9 Ud Interruptor en carga multi 9 de 2x10A 289,3028,9310,00
UEBPMCCT21600 Ud Contactor CT 16A 2NA 230/240V 80,5826,863,00
UEBPX2010C2S Ud IAM2x010 de PC 10000A curva C 492,6635,1914,00
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UEBPX2016B2S Ud IAM2x016 de PC 10000A curva B 41,0441,041,00
UEBPX2016C2S Ud IAM2x016 de PC 10000A curva C 394,7935,8911,00
UEBPX4040C2S Ud IAM4x040 de PC 10000A curva C 185,1492,572,00
UEBPX4063C2S Ud IAM4x063 de PC 10000A curva C 144,00144,001,00

Coste directo ..................................................... 3.085,47
Costes indirectos ................ 2,00% 61,71

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.147,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE
con DIECIOCHO CÉNTIMOS

DEBTCE03 Ud Subcuadro Planta Baja Zona Ludoteca - Normal

Cuadro Planta Baja Zona Ludoteca - Normal montado en armario
funcional marca Schneider tipo Prisma Cofret G 27 modulos, de cha-
pa de acero con tratamiento anticorrosión, accesorios aislantes au-
toextinguible, envolventes desmontables y asociables en altura y an-
chura (o similar equivalente), para alojar aparamenta hasta 630A. Di-
mensiones: 1380x600x250 mm. Incluso puerta plena y cerradura, lo-
te de estanqueidad IP43, borneros tetrapolares, distribuidores, mul-
ticlip, peines, soportes, bornes de conexión, tapas, etiquetas, cablea-
do interior y todos los accesorios necesarios. Conexionado, rotula-
do y marcado. Medida la unidad instalada y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores pragma, etc.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 165,0016,5010,00
UAMELA Hr Ayudante electricista 125,0012,5010,00
UEBPCMFCRMAE Ud Cerradura con llave Maestrada 8,838,831,00
UEBPCMPGP27 Ud Cuadro Schneider Prisma Cofret G c/p plena 27 módulos verticales 317,48317,481,00
UEBPD4040C2I Ud ID4x040 de 30mA clase AC. Inst 673,32168,334,00
UEBPI20010M9 Ud Interruptor en carga multi 9 de 2x10A 289,3028,9310,00
UEBPMCCT21600 Ud Contactor CT 16A 2NA 230/240V 26,8626,861,00
UEBPX2010C2S Ud IAM2x010 de PC 10000A curva C 422,2835,1912,00
UEBPX2016B2S Ud IAM2x016 de PC 10000A curva B 41,0441,041,00
UEBPX2016C2S Ud IAM2x016 de PC 10000A curva C 394,7935,8911,00
UEBPX4040C2S Ud IAM4x040 de PC 10000A curva C 185,1492,572,00
UEBPX4063C2S Ud IAM4x063 de PC 10000A curva C 144,00144,001,00

Coste directo ..................................................... 2.793,04
Costes indirectos ................ 2,00% 55,86

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.848,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
OCHO  con NOVENTA CÉNTIMOS
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DEBTCE04 Ud Subcuadro Planta Baja Zona Biblioteca - Socorro

Cuadro Planta Baja Zona Biblioteca - Socorro montado en cofret
modular marca Schneider tipo Pragma 24 de 6 filas, de superficie,
de chapa electrocincada doble aislamiento, tapas de material plasti-
co aislante autoextinguible (o similar equivalente), norma UNE-EN
60439-3, para alojar aparamenta tipo carril DIN. Dimensiones
1050x550x148, intensidad máxima 160A. Incluso puerta plena y ce-
rradura, soportes, bornes de conexión, obturadores, etiquetas, ca-
bleado interior, distribuidores, peines y todos los accesorios necesa-
rios. Conexionado, rotulado y marcado. Medida la unidad instalada
y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores pragma, etc.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 198,0016,5012,00
UAMELA Hr Ayudante electricista 150,0012,5012,00
UEBPCMFCRMAE Ud Cerradura con llave Maestrada 8,838,831,00
UEBPCMFSP6 Ud Cofret Schneide Pragma 24 superficie de seis filas 234,24234,241,00
UEBPD4040C2I Ud ID4x040 de 30mA clase AC. Inst 673,32168,334,00
UEBPI20010M9 Ud Interruptor en carga multi 9 de 2x10A 173,5828,936,00
UEBPMCCT21600 Ud Contactor CT 16A 2NA 230/240V 53,7226,862,00
UEBPX2010C2S Ud IAM2x010 de PC 10000A curva C 351,9035,1910,00
UEBPX2016C2S Ud IAM2x016 de PC 10000A curva C 323,0135,899,00
UEBPX4040C2S Ud IAM4x040 de PC 10000A curva C 185,1492,572,00
UEBPX4063C2S Ud IAM4x063 de PC 10000A curva C 144,00144,001,00

Coste directo ..................................................... 2.495,74
Costes indirectos ................ 2,00% 49,91

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.545,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DEBTCE05 Ud Subcuadro Planta Baja Zona Centro Cívico - Socorro

Cuadro Planta Baja Zona Centro Cívico - Socorro montado en co-
fret modular marca Schneider tipo Pragma 24 de 6 filas, de superfi-
cie, de chapa electrocincada doble aislamiento, tapas de material
plastico aislante autoextinguible (o similar equivalente), norma
UNE-EN 60439-3, para alojar aparamenta tipo carril DIN. Dimensio-
nes 1050x550x148, intensidad máxima 160A. Incluso puerta plena y
cerradura, soportes, bornes de conexión, obturadores, etiquetas, ca-
bleado interior, distribuidores, peines y todos los accesorios necesa-
rios. Conexionado, rotulado y marcado. Medida la unidad instalada
y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores pragma, etc.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 198,0016,5012,00
UAMELA Hr Ayudante electricista 150,0012,5012,00
UEBPCMFCRMAE Ud Cerradura con llave Maestrada 8,838,831,00
UEBPCMFSP6 Ud Cofret Schneide Pragma 24 superficie de seis filas 234,24234,241,00
UEBPD4040C2I Ud ID4x040 de 30mA clase AC. Inst 504,99168,333,00
UEBPI20010M9 Ud Interruptor en carga multi 9 de 2x10A 144,6528,935,00
UEBPMCCT21600 Ud Contactor CT 16A 2NA 230/240V 26,8626,861,00
UEBPX2010C2S Ud IAM2x010 de PC 10000A curva C 246,3335,197,00
UEBPX2016C2S Ud IAM2x016 de PC 10000A curva C 323,0135,899,00
UEBPX4040C2S Ud IAM4x040 de PC 10000A curva C 185,1492,572,00
UEBPX4063C2S Ud IAM4x063 de PC 10000A curva C 144,00144,001,00
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Coste directo ..................................................... 2.166,05
Costes indirectos ................ 2,00% 43,32

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.209,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

DEBTCE06 Ud Subcuadro Planta Baja Zona Ludoteca - Socorro

Cuadro Planta Baja Zona Ludotea - Socorro montado en cofret mo-
dular marca Schneider tipo Pragma 24 de 6 filas, de superficie, de
chapa electrocincada doble aislamiento, tapas de material plastico
aislante autoextinguible (o similar equivalente), norma UNE-EN
60439-3, para alojar aparamenta tipo carril DIN. Dimensiones
1050x550x148, intensidad máxima 160A. Incluso puerta plena y ce-
rradura, soportes, bornes de conexión, obturadores, etiquetas, ca-
bleado interior, distribuidores, peines y todos los accesorios necesa-
rios. Conexionado, rotulado y marcado. Medida la unidad instalada
y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores pragma, etc.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 198,0016,5012,00
UAMELA Hr Ayudante electricista 150,0012,5012,00
UEBPCMFCRMAE Ud Cerradura con llave Maestrada 8,838,831,00
UEBPCMFSP6 Ud Cofret Schneide Pragma 24 superficie de seis filas 234,24234,241,00
UEBPD4040C2I Ud ID4x040 de 30mA clase AC. Inst 504,99168,333,00
UEBPI20010M9 Ud Interruptor en carga multi 9 de 2x10A 144,6528,935,00
UEBPMCCT21600 Ud Contactor CT 16A 2NA 230/240V 26,8626,861,00
UEBPX2010C2S Ud IAM2x010 de PC 10000A curva C 246,3335,197,00
UEBPX2016C2S Ud IAM2x016 de PC 10000A curva C 323,0135,899,00
UEBPX4040C2S Ud IAM4x040 de PC 10000A curva C 185,1492,572,00
UEBPX4063C2S Ud IAM4x063 de PC 10000A curva C 144,00144,001,00

Coste directo ..................................................... 2.166,05
Costes indirectos ................ 2,00% 43,32

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.209,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

DEBTCE07 Ud Subcuadro Planta Sótano - Socorro

Cuadro Planta Sótano - Socorro montado en cofret modular marca
Schneider tipo Pragma 24 de 5 filas, de superficie, de chapa electro-
cincada doble aislamiento, tapas de material plastico aislante auto-
extinguible (o similar equivalente), norma UNE-EN 60439-3, para
alojar aparamenta tipo carril DIN. Dimensiones 900x550x148, inten-
sidad máxima 160A. Incluso puerta plena y cerradura, soportes, bor-
nes de conexión, obturadores, etiquetas, cableado interior, distribui-
dores, peines y todos los accesorios necesarios. Conexionado, rotu-
lado y marcado. Medida la unidad instalada y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores pragma, etc.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 165,0016,5010,00
UAMELA Hr Ayudante electricista 125,0012,5010,00
UEBPCMFCRMAE Ud Cerradura con llave Maestrada 8,838,831,00
UEBPCMFSP5 Ud Cofret Schneide Pragma 24 superficie de cinco filas 215,87215,871,00
UEBPD2040C2I Ud ID2x040 de 30mA clase AC. Inst 274,1791,393,00
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UEBPD4040C2I Ud ID4x040 de 30mA clase AC. Inst 168,33168,331,00
UEBPI20010M9 Ud Interruptor en carga multi 9 de 2x10A 115,7228,934,00
UEBPMCCT21600 Ud Contactor CT 16A 2NA 230/240V 134,3026,865,00
UEBPX2010C2S Ud IAM2x010 de PC 10000A curva C 281,5235,198,00
UEBPX2016C2S Ud IAM2x016 de PC 10000A curva C 215,3435,896,00
UEBPX4040C2S Ud IAM4x040 de PC 10000A curva C 185,1492,572,00
UEBPX4063C2S Ud IAM4x063 de PC 10000A curva C 144,00144,001,00

Coste directo ..................................................... 2.033,22
Costes indirectos ................ 2,00% 40,66

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.073,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y TRES  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DEBTCE08 Ud Subcuadro Planta Sótano Ascensor

Cuadro Planta Sótano Ascensor montado en cofret modular marca
Schneider tipo Pragma 13 de 3 filas, de superficie, de chapa electro-
cincada doble aislamiento, tapas de material plastico aislante auto-
extinguible (o similar equivalente), norma UNE-EN 60439-3, para
alojar aparamenta tipo carril DIN. Dimensiones 600x336x123, inten-
sidad máxima 160A. Incluso puerta plena y cerradura, soportes, bor-
nes de conexión, obturadores, etiquetas, cableado interior, distribui-
dores, peines y todos los accesorios necesarios. Conexionado, rotu-
lado y marcado. Medida la unidad instalada y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores pragma, etc.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 132,0016,508,00
UAMELA Hr Ayudante electricista 100,0012,508,00
UEBPCMCSP3 Ud Cuadro Schneider Pragma 13 superficie puerta plena de tres filas 50,9550,951,00
UEBPCMFCRMAE Ud Cerradura con llave Maestrada 8,838,831,00
UEBPD4040C2I Ud ID4x040 de 30mA clase AC. Inst 168,33168,331,00
UEBPX2010C2S Ud IAM2x010 de PC 10000A curva C 105,5735,193,00
UEBPX2016C2S Ud IAM2x016 de PC 10000A curva C 35,8935,891,00
UEBPX4040C2S Ud IAM4x040 de PC 10000A curva C 92,5792,571,00
UEBPX4025C2S Ud IAM4x025 de PC 10000A curva C 77,6377,631,00
UEBZZTWGC Ud Transformador diferencial para relé diferencial tipo B CIRCUTOR 60,1860,181,00
UEBPRERGU Ud Rele de protección y monitorización RGU-10B CIRCUTOR (tipo B) 134,40134,401,00

Coste directo ..................................................... 966,35
Costes indirectos ................ 2,00% 19,33

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 985,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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DEBTCE09 Ud Subcuadro Planta Cubierta Climatización

Cuadro montado en cofret marca Schneider tipo Prisma Cofret G
IP55 de 2x(27 modulos) + pasillo lateral de 27 modulos, de chapa
de acero con tratamiento anticorrosión, accesorios aislantes autoex-
tinguible, envolventes desmontables y asociables en altura, anchu-
ra, (o similar equivalente), para alojar aparamenta hasta 630A. Di-
mensiones: 1450x600x290 mm. Incluso puerta plena y cerradura, so-
portes, bornes de conexión, obturadores, etiquetas, cableado inte-
rior, distribuidores, peines y todos los accesorios necesarios. Cone-
xionado, rotulado y marcado. Medida la unidad instalada y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores pragma, etc.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 330,0016,5020,00
UAMELA Hr Ayudante electricista 250,0012,5020,00
UEBPCMPA27 Ud Pasillo con puerta plena Prisma Plus G IP55 27m 252,91252,911,00
UEBPCMPGC Ud Cerradura para Prisma Plus G 14,9314,931,00
UEBPCMPGP27 Ud Cuadro Schneider Prisma Cofret G c/p plena 27 módulos verticales 634,96317,482,00
UEBPD120C4C3 Ud Bloque Vigi C120 4x125 300mA clase AC inst. 101,74101,741,00
UEBPD2040C2I Ud ID2x040 de 30mA clase AC. Inst 91,3991,391,00
UEBPD4040C2I Ud ID4x040 de 30mA clase AC. Inst 168,33168,331,00
UEBPD4040C3I Ud ID4x040 de 300mA clase AC Inst 1.281,06142,349,00
UEBPMCLCD09 Ud Contactor LC1-D09 (4 kW) 162,8820,368,00
UEBPMP002 Ud Piloto de señalización en cuadro tipo led 230-240V CA 333,7212,3627,00
UEBPMT14 Ud Disyuntor magnetotérmico GV2-ME14 (4 kW) 373,4446,688,00
UEBPPNSX440 Ud IAP4x400 de PC 50kA+Micrologic 2.3 1.913,181.913,181,00
UEBPX2010C2S Ud IAM2x010 de PC 10000A curva C 70,3835,192,00
UEBPX2016C2S Ud IAM2x016 de PC 10000A curva C 323,0135,899,00
UEBPX2032C2S Ud IAM2x032 de PC 10000A curva C 39,8839,881,00
UEBPX4020C2S Ud IAM4x020 de PC 10000A curva C 304,8476,214,00
UEBPX4025C2S Ud IAM4x025 de PC 10000A curva C 310,5277,634,00
UEBPPNSX416NM Ud IAP4x160 de PC 50kA+ML2.2 1.037,741.037,741,00
UEBPX4032C2S Ud IAM4x032 de PC 10000A curva C 247,0282,343,00
UEBPX4125C2S Ud IAM4x125 de PC 10000A curva C 237,50237,501,00

Coste directo ..................................................... 8.479,43
Costes indirectos ................ 2,00% 169,59

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8.649,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE  con DOS CÉNTIMOS

DEBTCE10 Ud Subcuadro Talleres con tomas de corriente

Suministro e instalación de cuadro de superficie para tomas de co-
rriente marca SCHNEIDER (o similar equivalente). Compuesto por
caja para empotrar, bastidores, marcos, embellecedores, portaeti-
quetas, adaptadores y demás accesorios necesarios. Incluye:
- 1 toma de corriente bipolar con T.T. lateral 10/16 A .
- 1 toma de corriente bipolar con T.T. lateral 10/16 A rojas.
Incluso mecanismos, teclas, accesorios y conexionado. Medida la
unidad instalada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 8,2516,500,50
UAMELA Hr Ayudante electricista 6,2512,500,50
UEBMUCE116 Ud Base enchufe 2P+TTL 10/16A Unica 5,862,932,00
UEBMUCE06SC Ud Cuadro de 2 tomas de corriente 14,9814,981,00

Coste directo ..................................................... 35,34
Costes indirectos ................ 2,00% 0,71

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 36,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS  con CINCO CÉNTIMOS
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DEBTCE11 Ud ANALIZADOR DE REDES CVM MINI + TRANSFORMADOR MC3-63

Analizador de redes eléctricas trifásicas para carril DIN mod. CVM
MINI con comunicación RS-485 (ModBus/RTU) + Transformador de
corriente eficiente trifásico mod. MC3-63 M73121 de la marca Cir-
cuitor. Para colocación junto al interruptor general de 63A. Medida
de 3 fases, A máx 63A  y diámetro interior 7,1mm. Medida la uni-
dad totalmente instalada, conectada y comprobada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 1,3216,500,08
UAMELA Hr Ayudante electricista 1,0012,500,08
UAM73121 Ud Transformador de corriente MC3 63A Circutor 43,8343,831,00
UEBCVMM Ud Analizador de redes CVM MINI Circutor 131,12131,121,00

Coste directo ..................................................... 177,27
Costes indirectos ................ 2,00% 3,55

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 180,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA  con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

DEBTCE12 Ud ANALIZADOR DE REDES CVM-B150 + TRANSFORMADOR MC3-63

Analizador de redes eléctricas trifásicas para carril DIN mod.
CVM-B150 con comunicación RS-485 (ModBus/RTU) + Transforma-
dor de corriente eficiente trifásico mod. MC3-63 M73121 de la mar-
ca Circuitor. Para colocación junto al interruptor general de 63A.
Medida de 3 fases, A máx 63A  y diámetro interior 7,1mm. Medida
la unidad totalmente instalada, conectada y comprobada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 1,3216,500,08
UAMELA Hr Ayudante electricista 1,0012,500,08
UAM73121 Ud Transformador de corriente MC3 63A Circutor 43,8343,831,00
UEBCVMB Ud Analizador de redes CVM-B150 Circutor 180,15180,151,00

Coste directo ..................................................... 226,30
Costes indirectos ................ 2,00% 4,53

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 230,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA  con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

DEBTGBT Ud RED GENERAL TIERRA BAJA TENSIÓN

Búsqueda y conexión a red de tierras general existente del edificio,
realizada con cable de cobre desnudo de 50 mm2 y derivaciones a
cuadro general eléctrico, realizado s/normas y de acuerdo con las
prescripciones de proyecto, incluso picas cobreadas de 14 mm2 de
2m de profundidad y uniones a la estructura del edificio, conexión
con red de tierras existente si procediera, arquetas, cajas, bornas de
seccionamiento y todo tipo de accesorios necesarios.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 49,5016,503,00
UAMELA Hr Ayudante electricista 75,0012,506,00
UETTPC02 Ud Pica cobreizada de 2m 30,0010,003,00
UETTCD050 ml Cable de cobre desnudo de 50mm2 92,002,3040,00
UETTCP050 ml Cable de cobre aislado de 50mm2 35,003,5010,00
UEBTPB050 ml Tubo PVC rigido blindado y acces. de 50 mm 76,707,6710,00
UETTA30X30 Ud Arqueta de registro 77,0377,031,00

Coste directo ..................................................... 435,23
Costes indirectos ................ 2,00% 8,70

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 443,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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DEBTGEE Ud TIERRA GRUPO ELECTRÓGENO

Toma de tierra independiente para grupo electrógeno, realizada
con cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, incluso dos ba-
jantes, p.p. de picas cobreadas de 14 mm2 de 2m de profundidad,
cajas, bornas de seccionamiento y pequeño material.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 16,5016,501,00
UAMELA Hr Ayudante electricista 25,0012,502,00
UETTPC02 Ud Pica cobreizada de 2m 40,0010,004,00
UETTA30X30 Ud Arqueta de registro 77,0377,031,00
UETTCP050 ml Cable de cobre aislado de 50mm2 70,003,5020,00
UEBTPB040 ml Tubo rigido blindado y acces. de 40 mm 94,004,7020,00
UETTCD0502 ml Cables de cobre desnudo de 2x50mm2 92,002,3040,00

Coste directo ..................................................... 414,53
Costes indirectos ................ 2,00% 8,29

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 422,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

DEBZBV237 Ud BATERÍA DE CONDENSADORES VARSET AUTOMATICA 237,5 kVAr

Instalación y suministro de batería de condensadores marca Schnei-
der modelo Varset Automatica 400 V con interruptor de cabecera,
o similar equivalente, de potencia 237,5 kVAr, automática y autorre-
gulada, para compensación de energía reactiva, de composición
12,5+25+4x50, incluso accesorios y p.p. de pequeño material. Medi-
da la unidad completa, instalada y probada.

UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 57,7516,503,50
UAMELA Hr Ayudante electricista 43,7512,503,50
UEBZBV237 Ud Batería de condensadores Varset Automática 237,5 kVAr 4.791,504.791,501,00

Coste directo ..................................................... 4.893,00
Costes indirectos ................ 2,00% 97,86

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.990,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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DEBZGM170 Ud GRUPO ELECTRÓGENO 170 kVA

Grupo electrógeno ELECTRA MOLINS tipo EMJ-170 o smilar equiva-
lente, de construcción no insonorizado automático, de 170 kVA,
136 kW de potencia máxima en servicio de emergencia por fallo de
red según ISO 8528-1. Formado por:
- Motor diesel "JOHN DEERE" tipo 6068HF158, de 4 tiempos a 6,8 l
de cilindrada total y 1.500 r.p.m, refrigerado por agua con radida-
dor, arranque eléctrico.
- Alternador trifásico "LEROY SOMER" LSA 463 S2 de 170 kVA, ten-
sión 400/230 V, frecuencia 50 Hz, sin escobillas, con regulación elec-
trónica de tensión tipo AREP R-450.
- Cuadro automático tipo AUT-MP12DR que realiza la puesta en
marcha del grupo electrógeno al recibir una señal externa y devuel-
ve señal por contactos de puesta en marcha correcta. Todas las fun-
ciones controladas por un módulo programable con microprocesa-
dor.
- Puerto ModBus
- Las mediciones, alarmas, histórico de eventos y análisis de armóni-
cos se visualizan en pantalla - TFT color de 5.7 pulgadas.
- Selector de funcionamiento "test" permite probar el funcionamien-
to del grupo electrógeno de forma independiente del equipo auto-
mático y de servicio a la carga de forma manual.
- Cargador electrónico de baterías además del alternador de carga
de baterías propio del motor diesel.
- Interruptor automático tetrapolar 250A con reles magnetotérmi-
cos.
- Una bateria de 12 V, 200 Ah, con cables, terminales y desconecta-
dor.
- Depósito de combustible de 418 l., con indicador de nivel.
- Resistencia calefactora con termostato del líquido refrigerante pa-
ra asegurar el arranque del motor diesel en cualquier momento y
permitir la conexión rápida de la carga.
- No insonorizado, adecuada para obtener un nivel sonoro medio a
1m del grupo en sala no reverberante de 95 dB(A), de acuerdo con
la Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea. Prevista para poder
trabajar al aire libre.
- Silenciador con flexible y tubo de escape montado en grupo.
- Pintura final de acabado color azul.
- Protecciones de los elementos móviles y elementos muy calientes.
- Bancada metálica con antivibratorios de soporte de máquinas.
- Juego de silentblocks para amortiguar las vibraciones entre la ban-
cada del grupo y el suelo de alto grado de amortiguación.
- Incluso cuadro de conmutación

Medida la unidad instalada y probada.
UAMO010 Hr Oficial primera 82,5016,505,00
UAMP010 Hr Peon especialista 62,5012,505,00
UEBZGM170 Ud Grupo electrógeno 170 kVA 19.500,0019.500,001,00

Coste directo ..................................................... 19.645,00
Costes indirectos ................ 2,00% 392,90

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20.037,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL TREINTA Y SIETE  con
NOVENTA CÉNTIMOS
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DETPPDC-S4-3 Ud PARARRAYOS NIVEL DE PROTECCION 3 - 113 m

Instalación de pararrayos marca PSR, modelo PDC-S4, o similar
equivalente, para un nivel de protección 3. Radio de protección de
113 metros, con dispositivo de cebado. Sin componentes radiológi-
cos. Según UNE 21186. Incluye:

- Cabezal captador.
- Pieza de adaptación.
- Mástil de 6 metros.
- Anclajes para sujeción del mástil a la cubierta.
- 2 bajantes de Cable desnudo de 50mm2.
- Soportes de latón con tirafondos para el sujetar cable desnudo (3
unidades por metro lineal de cable que deba ser fijado).
- Contador de descargas.
- Tubo de acero para protección de bajante.
- Red de tierras, compuesto por 4 picas de cobre 300 micras de
2000x14mm y cable desnudo de 50 mm2 y arqueta de registro y
comprobación.
- Conexión de partes metálicas cercanas a la instalación de pararra-
yos (antenas).
- Conexión con la tierra general del edificio.

Completamente instalado y en funcionamiento.
UAMEO1 Hr Oficial 1ª electricista 132,0016,508,00
UAMELA Hr Ayudante electricista 100,0012,508,00
UETPPRCPT1N4M Ud Mastil 3 metros 228,00114,002,00
UETPPRCPT1N4P Ud Pieza de adaptación 48,0048,001,00
UETPPRCPT1N4A Ud Anclajes chapa 30 cm. 298,0074,504,00
UETPPRCPT1N4S Ud Soporte cable latón con tirafondo 394,805,6470,00
UETPPRCPT1N4D Ud Contador de impactos 265,00265,001,00
UETTCD050 ml Cable de cobre desnudo de 50mm2 172,502,3075,00
UETTPC02 Ud Pica cobreizada de 2m 40,0010,004,00
UETPPDC-S4-3 Ud Pararrayos nivel de protección 3 113m 1.200,001.200,001,00

Coste directo ..................................................... 2.878,30
Costes indirectos ................ 2,00% 57,57

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.935,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DLEGISPEBT Ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA BT

Proyecto, tasas, revisiones por organismo de control autorizado, tra-
mitación del expediente de legalización, inscripciones, expedición
de boletines y modelos administrativos, certificados, etc. Incluso pla-
nos "as built" de la instalación completa (en autocad). Dossier de
homologaciones de todos los equipos instalados y materiales em-
pleados (originales, en papel y pdf), control de calidad de los mis-
mos y toda la documentación solicitada por la Dirección Facultativa.

ULEGISPEBT Ud Legalización instalación eléctrica BT 2.000,002.000,001,00

Coste directo ..................................................... 2.000,00
Costes indirectos ................ 2,00% 40,00

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.040,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUARENTA
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01 INSTALACION ELECTRICA

LÍNEAS GENERALES01.01
01.01.01 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3x(4x1x185+1x95)

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sec-
ción 3x(3F+N+TT) 3x(4x1x185+1x95) mm2 (clase 5) de aislamiento
0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instala-
do en bandeja. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, sopor-
tes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conexiona-
da y probada.
Alimentación desde CT a CG 15 15,00

15,00 278,54 4.178,10

01.01.02 ml CANALIZACIÓN Cu SZ1-K(AS+) 0,6/1kV 4x1x185+1x95

Circuito trifásico instalado con cable de cobre Resistente al Fuego
SZ1-K(AS+) UNE-EN 50362 y UNE-EN 50200, de sección
(3F+N+TT) 4x1x185+1x95 mm2 de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero
halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bandeja. In-
cluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño mate-
rial, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
Alimentación desde CG a GE 15 15,00

15,00 115,52 1.732,80

01.01.03 ml CANAL Cu (RF) SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 3G2,5

Circuito monofásico instalado con cable de cobre Resistente al Fue-
go SZ1-K(AS+) UNE-EN 50362 y UNE-EN 50200, de sección
(F+N+TT) 3G2,5 mm2 de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halóge-
nos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bandeja o bajo tu-
bo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño
material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
Alimentación desde CG a GE (conmutación) 2 15,00 30,00

30,00 10,21 306,30

TOTAL 01.01 ...................................................................................... 6.217,20

LÍNEAS A SUBCUADROS01.02
01.02.01 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3G6

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de
sección (F+N+TT) 3G6 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo
"cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bande-
ja. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño
material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
Derivación a SC.Auxiliar GE 15 15,00

15,00 4,49 67,35

01.02.02 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 4x1x240+1x120

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sec-
ción (3F+N+TT) 4x1x240+1x120 mm2 (clase 5) de aislamiento
0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instala-
do en bandeja. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, sopor-
tes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conexiona-
da y probada.
SC.CLIMATIZACIÓN 30 30,00

30,00 119,75 3.592,50

01.02.03 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5G10

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sec-
ción (3F+N+TT) 5G10 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo
"cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bande-
ja. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño
material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
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Derivación a SC-ASCENSOR 1 20,00 20,00

20,00 8,89 177,80

01.02.04 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5G25

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sec-
ción (3F+N+TT) 5G25 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo
"cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bande-
ja. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño
material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
Derivación a SC-CC-N 1 35,00 35,00
Derivación a SC-LUDOT-N 1 56,00 56,00
Derivación a SC-BIBLIO-N 1 66,00 66,00

157,00 20,41 3.204,37

01.02.05 ml CANAL Cu (RF) SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 5G25

Circuito trifásico instalado con cable de cobre Resistente al Fuego
SZ1-K (AS+) UNE-EN 50362 y UNE-EN 50200, de sección
(3F+N+TT) 5G25 mm2 de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halóge-
nos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bandeja. Incluso p.p.
de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material, etc.
Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
Derivación a SC-BIBLIO-GE 1 66,00 66,00
Derivación a SC-CC-GE 1 35,00 35,00
Derivación a SC-LUDOT-GE 1 56,00 56,00
Derivación a SC-SOTANO 1 15,00 15,00

172,00 27,63 4.752,36

TOTAL 01.02 ...................................................................................... 11.794,38

CUADROS ELÉCTRICOS01.03
01.03.01 Ud Cuadro General

Cuadro marca Schneider montado en armarios Sistema P, de super-
ficie, de chapa electrocincada doble aislamiento, tapas de material
plastico aislante autoextinguible (o similar equivalente), norma
UNE-EN 60439-3, para alojar aparamenta tipo carril DIN, accesorios
aislantes autoextinguible, envolventes desmontables y asociables
en altura y profundidad (o similar equivalente), para alojar apara-
menta hasta 1000A. Dimensiones: 3850x(4x800+1x650)x400 mm
(H=2000). Incluso puerta plena, marco pivotante, cerradura maes-
treada, embarrado vertical, borneros tetrapolares, distribuidores,
multiclip, peines, soportes, bornes de conexión, tapas, etiquetas, ca-
bleado interior y todos los accesorios necesarios. Conexionado, ro-
tulado y marcado. Medida la unidad instalada y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores, etc.
CUADRO GENERAL 1 1,00

1,00 37.858,58 37.858,58
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01.03.02 Ud Subcuadro Planta Baja Zona Biblioteca - Normal

Cuadro Planta Baja Zona Biblioteca - Normal montado en armario
funcional marca Schneider tipo Prisma Cofret G 24 modulos, de
chapa de acero con tratamiento anticorrosión, accesorios aislantes
autoextinguible, envolventes desmontables y asociables en altura y
anchura (o similar equivalente), para alojar aparamenta hasta 630A.
Dimensiones: 1230x600x250 mm. Incluso puerta plena y cerradura,
lote de estanqueidad IP43, borneros tetrapolares, distribuidores,
multiclip, peines, soportes, bornes de conexión, tapas, etiquetas, ca-
bleado interior y todos los accesorios necesarios. Conexionado, ro-
tulado y marcado. Medida la unidad instalada y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores pragma, etc.

SC.BIBLIO-N 1 1,00

1,00 2.295,65 2.295,65

01.03.03 Ud Subcuadro Planta Baja Zona Centro Cívico - Normal

Cuadro Planta Baja Zona Centro Cívico - Normal montado en arma-
rio funcional marca Schneider tipo Prisma Cofret G 27 modulos, de
chapa de acero con tratamiento anticorrosión, accesorios aislantes
autoextinguible, envolventes desmontables y asociables en altura y
anchura (o similar equivalente), para alojar aparamenta hasta 630A.
Dimensiones: 1380x600x250 mm. Incluso puerta plena y cerradura,
lote de estanqueidad IP43, borneros tetrapolares, distribuidores,
multiclip, peines, soportes, bornes de conexión, tapas, etiquetas, ca-
bleado interior y todos los accesorios necesarios. Conexionado, ro-
tulado y marcado. Medida la unidad instalada y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores pragma, etc.
SC.CC-N 1 1,00

1,00 3.147,18 3.147,18
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01.03.04 Ud Subcuadro Planta Baja Zona Ludoteca - Normal

Cuadro Planta Baja Zona Ludoteca - Normal montado en armario
funcional marca Schneider tipo Prisma Cofret G 27 modulos, de
chapa de acero con tratamiento anticorrosión, accesorios aislantes
autoextinguible, envolventes desmontables y asociables en altura y
anchura (o similar equivalente), para alojar aparamenta hasta 630A.
Dimensiones: 1380x600x250 mm. Incluso puerta plena y cerradura,
lote de estanqueidad IP43, borneros tetrapolares, distribuidores,
multiclip, peines, soportes, bornes de conexión, tapas, etiquetas, ca-
bleado interior y todos los accesorios necesarios. Conexionado, ro-
tulado y marcado. Medida la unidad instalada y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores pragma, etc.
SC.LUDOT-N 1 1,00

1,00 2.848,90 2.848,90

01.03.05 Ud Subcuadro Planta Baja Zona Biblioteca - Socorro

Cuadro Planta Baja Zona Biblioteca - Socorro montado en cofret
modular marca Schneider tipo Pragma 24 de 6 filas, de superficie,
de chapa electrocincada doble aislamiento, tapas de material plasti-
co aislante autoextinguible (o similar equivalente), norma UNE-EN
60439-3, para alojar aparamenta tipo carril DIN. Dimensiones
1050x550x148, intensidad máxima 160A. Incluso puerta plena y ce-
rradura, soportes, bornes de conexión, obturadores, etiquetas, ca-
bleado interior, distribuidores, peines y todos los accesorios nece-
sarios. Conexionado, rotulado y marcado. Medida la unidad instala-
da y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores pragma, etc.
SC.BIBLIO-GE 1 1,00

1,00 2.545,65 2.545,65

01.03.06 Ud Subcuadro Planta Baja Zona Centro Cívico - Socorro

Cuadro Planta Baja Zona Centro Cívico - Socorro montado en co-
fret modular marca Schneider tipo Pragma 24 de 6 filas, de superfi-
cie, de chapa electrocincada doble aislamiento, tapas de material
plastico aislante autoextinguible (o similar equivalente), norma
UNE-EN 60439-3, para alojar aparamenta tipo carril DIN. Dimensio-
nes 1050x550x148, intensidad máxima 160A. Incluso puerta plena
y cerradura, soportes, bornes de conexión, obturadores, etiquetas,
cableado interior, distribuidores, peines y todos los accesorios ne-
cesarios. Conexionado, rotulado y marcado. Medida la unidad ins-
talada y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores pragma, etc.
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SC.CC-GE 1 1,00

1,00 2.209,37 2.209,37

01.03.07 Ud Subcuadro Planta Baja Zona Ludoteca - Socorro

Cuadro Planta Baja Zona Ludotea - Socorro montado en cofret mo-
dular marca Schneider tipo Pragma 24 de 6 filas, de superficie, de
chapa electrocincada doble aislamiento, tapas de material plastico
aislante autoextinguible (o similar equivalente), norma UNE-EN
60439-3, para alojar aparamenta tipo carril DIN. Dimensiones
1050x550x148, intensidad máxima 160A. Incluso puerta plena y ce-
rradura, soportes, bornes de conexión, obturadores, etiquetas, ca-
bleado interior, distribuidores, peines y todos los accesorios nece-
sarios. Conexionado, rotulado y marcado. Medida la unidad instala-
da y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores pragma, etc.
SC.LUDOT-GE 1 1,00

1,00 2.209,37 2.209,37

01.03.08 Ud Subcuadro Planta Sótano - Socorro

Cuadro Planta Sótano - Socorro montado en cofret modular marca
Schneider tipo Pragma 24 de 5 filas, de superficie, de chapa elec-
trocincada doble aislamiento, tapas de material plastico aislante au-
toextinguible (o similar equivalente), norma UNE-EN 60439-3, para
alojar aparamenta tipo carril DIN. Dimensiones 900x550x148, inten-
sidad máxima 160A. Incluso puerta plena y cerradura, soportes,
bornes de conexión, obturadores, etiquetas, cableado interior, dis-
tribuidores, peines y todos los accesorios necesarios. Conexionado,
rotulado y marcado. Medida la unidad instalada y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores pragma, etc.
SC.SOTANO-GE 1 1,00

1,00 2.073,88 2.073,88
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01.03.09 Ud Subcuadro Planta Sótano Ascensor

Cuadro Planta Sótano Ascensor montado en cofret modular marca
Schneider tipo Pragma 13 de 3 filas, de superficie, de chapa elec-
trocincada doble aislamiento, tapas de material plastico aislante au-
toextinguible (o similar equivalente), norma UNE-EN 60439-3, para
alojar aparamenta tipo carril DIN. Dimensiones 600x336x123, inten-
sidad máxima 160A. Incluso puerta plena y cerradura, soportes,
bornes de conexión, obturadores, etiquetas, cableado interior, dis-
tribuidores, peines y todos los accesorios necesarios. Conexionado,
rotulado y marcado. Medida la unidad instalada y probada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores pragma, etc.

SC.ASCENSOR 1 1,00

1,00 985,68 985,68

01.03.10 Ud Subcuadro Planta Cubierta Climatización

Cuadro montado en cofret marca Schneider tipo Prisma Cofret G
IP55 de 2x(27 modulos) + pasillo lateral de 27 modulos, de chapa
de acero con tratamiento anticorrosión, accesorios aislantes auto-
extinguible, envolventes desmontables y asociables en altura, an-
chura, (o similar equivalente), para alojar aparamenta hasta 630A.
Dimensiones: 1450x600x290 mm. Incluso puerta plena y cerradura,
soportes, bornes de conexión, obturadores, etiquetas, cableado in-
terior, distribuidores, peines y todos los accesorios necesarios. Co-
nexionado, rotulado y marcado. Medida la unidad instalada y pro-
bada.
Según esquema y descompuesto.
Todos los polos protegidos
Proteciones Tipo Terciario
Incluso todos los accesorios necesarios tales como: bombin amaes-
trado (una única llave para todos los cuadros del edificio), membra-
nas pasacables, kit de precintado, obturadores pragma, etc.

SC.CLIMATIZACION 1 1,00

1,00 8.649,02 8.649,02

01.03.11 Ud Subcuadro Talleres con tomas de corriente

Suministro e instalación de cuadro de superficie para tomas de co-
rriente marca SCHNEIDER (o similar equivalente). Compuesto por
caja para empotrar, bastidores, marcos, embellecedores, portaeti-
quetas, adaptadores y demás accesorios necesarios. Incluye:
- 1 toma de corriente bipolar con T.T. lateral 10/16 A .
- 1 toma de corriente bipolar con T.T. lateral 10/16 A rojas.
Incluso mecanismos, teclas, accesorios y conexionado. Medida la
unidad instalada y probada.
CENTRO CIVICO
Taller 1 1,00
LUDOTECA
Taller 1 1,00

2,00 36,05 72,10
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01.03.12 Ud ANALIZADOR DE REDES CVM MINI + TRANSFORMADOR MC3-63

Analizador de redes eléctricas trifásicas para carril DIN mod. CVM
MINI con comunicación RS-485 (ModBus/RTU) + Transformador
de corriente eficiente trifásico mod. MC3-63 M73121 de la marca
Circuitor. Para colocación junto al interruptor general de 63A. Me-
dida de 3 fases, A máx 63A  y diámetro interior 7,1mm. Medida la
unidad totalmente instalada, conectada y comprobada.

ALUMB SC.BIBLIO-N 1 1,00
FUERZA SC.BIBLIO-N 1 1,00
ALUMB SC.CC-N 1 1,00
FUERZA SC.CC-N 1 1,00
ALUMB SC.LUDOT-N 1 1,00
FUERZA SC.LUDOT-N 1 1,00
SC.CLIMA 1 1,00
ALUMB SC.BIBLIO-GE 1 1,00
FUERZA SC.BIBLIO-GE 1 1,00
ALUMB SC.CC-GE 1 1,00
FUERZA SC.CC-GE 1 1,00
ALUMB SC.LUDOT-GE 1 1,00
FUERZA SC.LUDOT-GE 1 1,00
ALUMB SC.SOTANO-GE 1 1,00
FUERZA SC.SOTANO-GE 1 1,00
SC.ASCENSOR-GE 1 1,00
BC1 SC.CLIMATIZACIÓN 1 1,00
BC2 SC.CLIMATIZACIÓN 1 1,00

18,00 180,82 3.254,76

01.03.13 Ud ANALIZADOR DE REDES CVM-B150 + TRANSFORMADOR MC3-63

Analizador de redes eléctricas trifásicas para carril DIN mod.
CVM-B150 con comunicación RS-485 (ModBus/RTU) + Transforma-
dor de corriente eficiente trifásico mod. MC3-63 M73121 de la
marca Circuitor. Para colocación junto al interruptor general de
63A. Medida de 3 fases, A máx 63A  y diámetro interior 7,1mm. Me-
dida la unidad totalmente instalada, conectada y comprobada.

CUADRO GENERAL 1 1,00

1,00 230,83 230,83

TOTAL 01.03 ...................................................................................... 68.380,97

CIRCUITOS INTERIORES01.04
01.04.01 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3G1,5

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de
sección (F+N+TT) 3G1,5 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  ti-
po "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en ban-
deja o bajo tubo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, so-
portes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, cone-
xionada y probada.
BIBLIOTECA
A-E-B.BIBLIO 120 120,00
A-E-B.BINFANT 75 75,00
A-E-B.PASILLO (permanentes) 35 2,00 70,00
A-E-B.ALMACEN 30 30,00
A-E-B.RAMPA 30 30,00
A-E-B.ESC 35 35,00
CENTRO CIVICO
A-E-CC.SEMINARIO 70 70,00
A-E-CC.SALAS 135 135,00
A-E-CC.SESTUDIO 55 55,00
A-E-CC.PASILLO (permanentes) 100 2,00 200,00
A-E-CC.SREU/OFFICE 65 65,00
A-E-CC.OFICINAS 80 80,00
LUDOTECA
A-E-L.LUDOT 135 135,00
A-E-L.CTLIBRE 90 90,00
A-E-L.TALLER 45 45,00
A-E-L.PASILLO (permanentes) 40 2,00 80,00
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A-E-L.ALM 40 40,00
A-E-L.ASEOS 30 30,00
A-E-L.OFICINA 30 30,00
ASCENSOR
A.ASC (FIJO) 20 20,00
A.HUECO 20 20,00
A.CABINA 20 20,00
SÓTANO
A-E-S.Esc (permanentes) 50 2,00 100,00
A-E-S.SalaInst 30 30,00
CUBIERTA
A.E.CUBIERTA 25 25,00

1.630,00 1,73 2.819,90

01.04.02 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3G2,5

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de
sección (F+N+TT) 3G2,5 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  ti-
po "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en ban-
deja o bajo tubo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, so-
portes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, cone-
xionada y probada.
BIBLIOTECA
A-B.BIBLIO 120 120,00
A-B.BINFANT 75 75,00
A-B.PASILLO 35 35,00
A-B.ALMACEN 30 30,00
A-B.RAMPA 30 30,00
A-B.ESC 35 35,00
F-B.BIBLIO 80 80,00
F-B.BINFANT 80 80,00
F-B.ALMACEN 25 25,00
F-B.PASILLO 25 25,00
F-B.OFICINA 15 15,00
WIFI 25 25,00
CENTRO CIVICO
A-CC.SEMINARIO 70 70,00
A-CC.SALAS 135 135,00
A-CC.SESTUDIO 55 55,00
A-CC.PASILLO 100 100,00
A-CC.SREU/OFFICE 65 65,00
A-CC.OFICINAS 80 80,00
F-CC.SEMINARI 70 70,00
F-CC.SALAS-MONOF 95 95,00
F-CC.SREU/OFFICE 55 55,00
F-CC.PASILLO 85 85,00
F-CC.SESTUDIO 45 45,00
F-CC.ASEOS 50 50,00
F-CC.OFICINA 65 65,00
WIFI 80 80,00
LUDOTECA
A-L.LUDOT 135 135,00
A-L.CTLIBRE 90 90,00
A-L.TALLER 45 45,00
A-L.PASILLO 40 40,00
A-L.ALM 40 40,00
A-L.PORCHE 60 60,00
A-L.ASEOS 45 45,00
A-L.OFICINA 30 30,00
F-L.LUDOT 70 70,00
F-L.TALLER-MONOF 30 30,00
F-L.CTLIBRE 45 45,00
F-L.PASILLO 10 10,00
F-L.ALM 40 40,00
F-L.OFICINA 30 30,00
F-L.ASEOS 25 25,00
WIFI 35 35,00
F-SC.ASCENSOR 20 20,00
SÓTANO
A-S.VestFem 40 40,00
A-S.VestMasc 35 35,00
A-S.Esc 50 50,00
A-S.SalaInst 30 30,00
F-S.VestFem 30 30,00
F-S.VestMasc 20 20,00
F-S.Esc 50 50,00
F-S.SalaInst 20 20,00
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Vent Vestu 24 24,00
CLIMATIZACION CUBIERTA
FC-CC 50 50,00
FC-LUDOT 70 70,00
FC-BIBLIO 60 60,00
FC-SÓTANO 45 45,00
A.CUBIERTA 25 25,00
F.CUBIERTA-Monof 25 25,00
Gestión y Mando CUBIERTA 40 40,00

3.029,00 2,24 6.784,96

01.04.03 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5G2,5

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sec-
ción (3F+N+TT) 5G2,5 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo
"cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bande-
ja o bajo tubo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, sopor-
tes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conexiona-
da y probada.
CENTRO CIVICO
F-CC.SALAS-TRIF 50 50,00
LUDOTECA
F-L.SALAS-TRIF 15 15,00
CLIMATIZACIÓN CUBIERTA
BP-1.1 16 16,00
BP-1.2 16 16,00
BS-1.1 20 20,00
BS-1.2 20 20,00
F.CUBIERTA-Trifas 25 25,00

162,00 3,57 578,34

01.04.04 ml CANAL Cu (RF) SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 3G2,5

Circuito monofásico instalado con cable de cobre Resistente al Fue-
go SZ1-K(AS+) UNE-EN 50362 y UNE-EN 50200, de sección
(F+N+TT) 3G2,5 mm2 de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halóge-
nos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bandeja o bajo tu-
bo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño
material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
Detección incendios-BIBLIO 20 2,00 40,00
Detección incendios-CENTRO CIVICO 5 2,00 10,00
Detección incendios-LUDOT 5 2,00 10,00
Ventilación PCI 1 15,00 15,00

75,00 10,21 765,75

01.04.05 ml CANAL Cu (RF) SZ1-K (AS+) 0,6/1kV 5G6

Circuito trifásico instalado con cable de cobre Resistente al Fuego
SZ1-K (AS+) UNE-EN 50362 y UNE-EN 50200, de sección
(3F+N+TT) 5G6 mm2 de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halóge-
nos". Construcción UNE 21123-4. Instalado  bajo tubo cero halóge-
no flexible de 32mm de características mínimas 22213054-010 se-
gún norma UNE-EN 50086-2-2 o en bandeja.  Empotrado o falso
techo.  Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-
queño material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y
probada.

Grupo de incendios 20 20,00

20,00 20,39 407,80
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01.04.06 ml CANAL Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5G10 ENTERRADO 63mm

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sec-
ción (3F+N+TT) 5G10 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo
"cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado enterrado
bajo tubo de 63mm. El tubo será de polietileno de alta densidad
de doble pared de 450N/grado normal/2047-010 según norma
UNE-EN 50086-2-4. Incluso guia, conexiones con junta  de estan-
queidad, peines de separación, tapones y accesorios necesarios pa-
ra su colocación, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y
probada.
Exterior 50 50,00

50,00 11,76 588,00

01.04.07 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 3G10

Circuito monofásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de
sección (F+N+TT) 3G10 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo
"cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bande-
ja o bajo tubo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, sopor-
tes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conexiona-
da y probada.
RACK 20 20,00

20,00 7,77 155,40

01.04.08 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5G6

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sec-
ción (3F+N+TT) 5G6 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo
"cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bande-
ja o bajo tubo. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, sopor-
tes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conexiona-
da y probada.
ASCENSOR 10 10,00
AP1 30 30,00
AP2 25 25,00

65,00 6,85 445,25

01.04.09 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 5G10

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sec-
ción (3F+N+TT) 5G10 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo
"cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instalado en bande-
ja. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño
material, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
BOMBA ACHIQUE 1 40 40,00
BOMBA ACHIQUE 2 50 50,00

90,00 8,89 800,10

01.04.10 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 4x1x70+1x35

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sec-
ción (3F+N+TT) 4x1x70+1x35 mm2 (clase 5) de aislamiento
0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instala-
do en bandeja o bajo tubo. Incluso p.p. de cajas de derivación, re-
gletas, soportes, pequeño material, etc. Medida la longitud instala-
da, conexionada y probada.
BC1 20 20,00

20,00 38,35 767,00

TOTAL 01.04 ...................................................................................... 14.112,50
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PUNTOS DE LUZ Y ALIMENTACIÓN A RECEPTORES01.05
01.05.01 Ud ALIMENTACIÓN ZH COMUNICACIÓN DALI

Alimentación de comunicación DALI a bus instalado con conexio-
nes especiales y cable de cobre RZ1-K(AS) de sección (F+N+TT)
2x1,5 mm2 (clase 5) de aislamiento 0,6/1kV  tipo "cero halógenos".
Construcción UNE 21123-4. Instalado bajo tubo "cero halógeno"
flexible de 20mm de características mínimas 22213054-010 según
norma UNE-EN 50086-2-2. Empotrado o falso techo. Incluso p.p.
de cajas de derivación, conexiones especiales, soportes, pequeño
material, etc. Medida la unidad instalada, conexionada y probada.
BIBLIOTECA-LUMINARIAS
Biblio Infantil 20 20,00
Oficina 4 4,00
Biblioteca 35 35,00
CENTRO CIVICO-LUMINARIAS
Aula 1 9 9,00
Aula 2 9 9,00
Seminario 18 18,00
Oficina 6 6,00
Oficina 1 4 4,00
Aula-Taller 9 9,00
Sala estudio 9 9,00
Sala reuniones 6 6,00
LUDOTECA-LUMINARIAS
Taller 9 9,00
CTLibre 16 16,00
Oficina 1 4 4,00
Oficina 2 4 4,00
Ludoteca 24 24,00
BIBLIOTECA-PULSADORES
Biblioteca 9 9,00
B. Infantil 3 3,00
Oficina 1 1,00
CENTRO CÍVICO-PULSADORES
Aula-Taller 3 3,00
Oficinas 3 3,00
Aula 1 3 3,00
Aula 2 3 3,00
Seminario 4 4,00
Sala Estudio 3 3,00
Sala Reuniones 2 2,00
LUDOTECA-PULSADORES
Taller 3 3,00
CTLibre 8 8,00
Ludoteca 6 6,00
Oficinas 2 2,00

239,00 26,07 6.230,73

01.05.02 Ud ALIMENTACIÓN ZH BASE ENCHUFE I+N+P TUBO LH FLEXIBLE

Alimentación a base de enchufe I+N+TT 10/16 A con cable
ES07Z1-K(AS) de cobre de 2x1x2.5+TT mm2 de sección (F+N+P)
cero halógeno de 450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo
flexible cero halógenos. Empotrado o falso techo, incluso p.p. de
cajas de derivación, regletas, soportes, pequeño material.  Medida
la unidad, conexionada y probada.

BIBLIOTECA-ENCHUFES
Biblioteca 3 1,00 3,00
Oficina 1 1,00 1,00
Pasillo-Recepción 2 1,00 2,00
Biblio Infantil 4 1,00 4,00
Almacén 1 1 1,00 1,00
Almacén 2 1 1,00 1,00
CENTRO CIVICO-ENCHUFES
Aseos 3 1,00 3,00
Aula 1 2 1,00 2,00
Aula 2 2 1,00 2,00
Seminario 4 1,00 4,00
Pasillo-Recepción 8 1,00 8,00
Aula-Taller 2 1,00 2,00
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Oficina 1 2 1,00 2,00
Oficina 2 1 1,00 1,00
Sala estudio 2 1,00 2,00
Sala reuniones 1 1,00 1,00
Office 3 1,00 3,00
LUDOTECA-ENCHUFES
Taller 1 1,00 1,00
CTLibre 3 1,00 3,00
Oficina 1 1 1,00 1,00
Oficina 2 1 1,00 1,00
Ludoteca 4 1,00 4,00
Pasillo 2 1,00 2,00
Aseos 2 1,00 2,00
Almacén 1 1,00 1,00
BIBLIOTECA-CENTRALIZACIÓN
Biblioteca 9 4,00 36,00
Oficina 1 4,00 4,00
Pasillo-Recepción 2 4,00 8,00
Biblio Infantil 3 4,00 12,00
CENTRO CIVICO-CENTRALIZACIÓN
Aula 1 2 4,00 8,00
Aula 2 2 4,00 8,00
Seminario 2 4,00 8,00
Pasillo-Recepción 2 4,00 8,00
Aula-Taller 1 4,00 4,00
Oficina 1 1 4,00 4,00
Oficina 2 1 4,00 4,00
Sala estudio 2 4,00 8,00
Sala reuniones 2 4,00 8,00
LUDOTECA-CENTRALIACIÓN
Taller 2 4,00 8,00
CTLibre 3 4,00 12,00
Oficina 1 1 4,00 4,00
Oficina 2 1 4,00 4,00
Ludoteca 2 4,00 8,00
SÓTANO-ENCHUFES
Vest Masc 4 1,00 4,00
Vest Fem 3 1,00 3,00
Sala Instal 1 1,00 1,00
Escaleras 2 1,00 2,00
EXTERIOR 4 1,00 4,00
BIBLIOTECA-WIFI 2 1,00 2,00
CENTRO CIVICO-WIFI 3 1,00 3,00
LUDOTECA-WIFI 2 1,00 2,00

234,00 18,95 4.434,30

01.05.03 Ud ALIMENTACIÓN ZH DETECTOR TUBO LH FLEXIBLE

Alimentación a detector con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de
2x1x1.5 mm2 de sección cero halógeno de 450/750 V de aislamien-
to, instalado bajo tubo flexible cero halógenos. Empotrado o falso
techo, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, soportes, pe-
queño material.  Medida la unidad instalada, conexionada y proba-
da.
BIBLIOTECA
Biblioteca 9 9,00
B. Infantil 3 3,00
Oficina 1 1,00
CENTRO CÍVICO
Aula 1 2 2,00
Aula 2 2 2,00
Seminario 4 4,00
Aula-Taller 2 2,00
Oficina 1 1 1,00
Oficina 2 2 2,00
Sala Estudio 2 2,00
Sala Reuniones 2 2,00
Acceso 1 1,00
Aseos 7 7,00
Office 3 3,00
Pasillo  Aseos 2 2,00
LUDOTECA
Taller 2 2,00
CTLibre 4 4,00
Ludoteca 6 6,00
Oficinas 2 2,00
Aseos 6 6,00
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SÓTANO
Vestuario Masculino 7 7,00
Vestuario Femenino 6 6,00
Escaleras 1 1,00
Pasillo 1 1,00

78,00 17,81 1.389,18

01.05.04 Ud ALIMENTACIÓN ZH EMERGENCIA TUBO LH FLEXIBLE

Alimentación a emergencia con cable ES07Z1-K(AS) de cobre de
2x1x1.5+TT mm2 de sección (F+N+P) cero halógeno de 450/750 V
de aislamiento, instalado bajo tubo flexible cero halógenos. Empo-
trado o falso techo, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, so-
portes, pequeño material.  Medida la unidad instalada, conexiona-
da y probada.

BIBLIOTECA
Biblio Infant 5 5,00
Biblio 8 8,00
Almacén 1 1,00
Pasillo (permanentes) 5 2,00 10,00
Rampa/Esc 5 5,00
Oficna 1 1,00
CENTRO CIVICO
Aula 1 2 2,00
Aula 2 2 2,00
Seminario 4 4,00
Aula-Taller 2 2,00
Oficinas 2 2,00
Sala Estudio 2 2,00
Sala Reuniones 1 1,00
Office 2 2,00
Pasillo (permanentes) 17 2,00 34,00
Aseos 3 3,00
LUDOTECA
Taller 2 2,00
Almacén 1 1,00
CTLibre 5 5,00
Pasillo (permanente) 1 2,00 2,00
Aseos 2 2,00
Oficnas 2 2,00
Ludoteca 6 6,00
SÓTANO
Sala Instal 6 6,00
Escaleras 3 3,00
Vestuario Fem 1 1,00
Vestuario Masc 1 1,00

115,00 14,38 1.653,70

01.05.05 Ud ALIMENTACIÓN ZH FANCOIL TUBO LH FLEXIBLE

Alimentación a fancoil 10/16 A con cable ES07Z1-K(AS) de cobre
de 2x1x2.5+TT mm2 de sección (F+N+P) cero halógeno de
450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo flexible cero halóge-
nos. Empotrado o falso techo, incluso p.p. de cajas de derivación,
regletas, soportes, pequeño material.  Medida la unidad, conexio-
nada y probada.

BIBLIOTECA
Bibliotec 14 14,00
BInfant 7 7,00
Oficina 1 1,00
Recepción/Pasillo 1 1,00
CENTRO CÍVICO
Aula 1 4 4,00
Aula 2 4 4,00
Seminario 6 6,00
Aula Taller 2 2,00
Oficina 1 1 1,00
Oficina 2 1 1,00
Sala Estudio 2 2,00
Sala Reuniones 2 2,00
Recepción/Pasillo 4 4,00
LUDOTECA

1314 diciembre 2017



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Taller 2 2,00
CTLibre 6 6,00
Oficina 1 1 1,00
Oficina 2 1 1,00
Ludoteca 9 9,00
SÓTANO
Vest Fem 2 2,00
Vest Masc 2 2,00

72,00 18,95 1.364,40

01.05.06 Ud ALIMENTACIÓN ZH INTERRUPTOR/PULSADOR TUBO LH FLEXIBLE

Alimentación a interruptor/pulsador con cable ES07Z1-K(AS) de co-
bre de 2x1x1.5 mm2 de sección cero halógeno de 450/750 V de
aislamiento, instalado bajo tubo flexible cero halógenos. Empotra-
do o falso techo, incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, so-
portes, pequeño material.  Medida la unidad instalada, conexiona-
da y probada.
BIBLIOTECA
Biblioteca 9 9,00
Almacén 1 1 1,00
Almacén 2 1 1,00
Biblio Infantil 3 3,00
Pasillo 4 4,00
Oficina 1 1,00
CENTRO CIVICO
Aula 1 3 3,00
Aula 2 3 3,00
Pasillo 3 3,00
Aula-Taller 3 3,00
Oficina 1 1 1,00
Oficina 2 1 1,00
Sala Estudio 3 3,00
Sala Reuniones 1 1,00
Seminario 4 4,00
LUDOTECA
Taller 2 2,00
Oficina 1 1 1,00
Oficina 2 1 1,00
Pasillo 3 3,00
Almacén 1 1,00
Ludoteca 6 6,00
CTLibre 4 4,00
SÓTANO
Sala Instalaciones 3 3,00

62,00 14,38 891,56

01.05.07 Ud ALIMENTACIÓN ZH PTO LUZ BAJO TUBO LH FLEXIBLE

Alimentación a punto de luz simple con cable ES07Z1-K(AS) de co-
bre de 2x1x1.5+TT mm2 de sección (F+N+P) cero halógeno de
450/750 V de aislamiento, instalado bajo tubo flexible cero halóge-
nos. Empotrado o falso techo, incluso p.p. de cajas de derivación,
regletas, soportes, pequeño material.  Medida la unidad instalada,
conexionada y probada.

BIBLIOTECA
Biblio Infant 20 20,00
Biblio 35 35,00
Almacén 3 3,00
Pasillo 11 11,00
Rampa/Esc 11 11,00
Oficna 4 4,00
CENTRO CIVICO
Aula 1 9 9,00
Aula 2 9 9,00
Seminario 18 18,00
Aula-Taller 9 9,00
Oficinas 10 10,00
Sala Estudio 9 9,00
Sala Reuniones 6 6,00
Office 8 8,00
Pasillo 39 39,00
Aseos 12 12,00
LUDOTECA
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Taller 9 9,00
Almacén 2 2,00
CTLibre 17 17,00
Pasillo 9 9,00
Aseos 12 12,00
Porche 6 6,00
Oficnas 8 8,00
Ludoteca 24 24,00
SÓTANO
Vest Fem 13 13,00
Vest Mas 16 16,00
Sala Inst 8 8,00
Escaleras 17 17,00
EXTERIOR 8 8,00

362,00 16,67 6.034,54

TOTAL 01.05 ...................................................................................... 21.998,41

LUMINARIAS Y MECANISMOS01.06

LUMINARIAS01.06.01
01.06.01.01 ud Luminaria LED Philips DN130B LED20S/840, D217, empotrable

Suministro e instalación de Downlight marca Philips modelo CORE-
LINE DN130B 1xLED20S/840 IP20 de 22W. 
* Flujo luminoso: 2100 lum
* Tª color: 840
* NO orientable
* Carcasa de aluminio
Incluirá equipos de encendido y de alimentación.
Incluso mano de obra, elementos auxiliares de montaje y pequeño
material.
Medida la unidad instalada y probada.
BIBLIOTECA
Almacenes 3 3,00
CENTRO CIVICO
Office 5 5,00
LUDOTECA
Almacén 2 2,00
CTLibre 1 1,00

11,00 57,89 636,79

01.06.01.02 ud Luminaria LED Philips DN131B LED20S/840, D217, empotrable

Suministro e instalación de Downlight marca Philips modelo CORE-
LINE DN131B 1xLED20S/840 IP20 de 22W. 
* Flujo luminoso: 2100 lum
* Tª color: 840
* NO orientable
* Carcasa de aluminio
Incluirá equipos de encendido y de alimentación.
Incluso mano de obra, elementos auxiliares de montaje y pequeño
material.
Medida la unidad instalada y probada.
BIBLIOTECA
Pasillo 11 11,00
Rampa/Esc 8 8,00
CENTRO CÍVICO
Pasillo 34 34,00
LUDOTECA
Pasillo 9 9,00
SÓTANO
Escaleras 10 10,00

72,00 57,89 4.168,08
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01.06.01.03 ud Aplique LED Philips WL120V LED16S/840, pared

Suministro e instalación de Aplique de pared marca Philips modelo
WL120V LED16S/840 IP65 de 24W. 
* Flujo luminoso: 1600 lum
* Tª color: 4000K
* NO orientable
* Aplique de pared
* Carcasa de aluminio
Incluirá equipos de encendido y de alimentación.
Incluso mano de obra, elementos auxiliares de montaje y pequeño
material.
Medida la unidad instalada y probada.
BIBLIOTECA
Rampa/Esc 3 3,00
CENTRO CIVICO
Escaleras 3 3,00

6,00 152,54 915,24

01.06.01.04 ud Luminaria LED Philips DN130B LED10S/840, D217, empotrable

Suministro e instalación de Downlight marca Philips modelo CORE-
LINE DN130B 1xLED10S/840 IP20 de 11W. 
* Flujo luminoso: 1100 lum
* Tª color: 840
* NO orientable
* Carcasa de aluminio
Incluirá equipos de encendido y de alimentación.
Incluso mano de obra, elementos auxiliares de montaje y pequeño
material.
Medida la unidad instalada y probada.
CENTRO CIVICO
Aseos 12 12,00
Office 3 3,00
LUDOTECA
Aseos 12 12,00
SÓTANO
Vest Masc 8 8,00
Vest Fem 6 6,00

41,00 51,36 2.105,76

01.06.01.05 ud Luminaria LED ROVASI 117CLL.1-R199 IP65, empotrable

Suministro e instalación de Downlight marca Rovasi modelo Down-
light 117CLL.1-R199, IP65 de 17W. 
* Flujo luminoso: 2740 lum
* Tª color: 4000K
* NO orientable
* Carcasa de aluminio
Incluirá equipos de encendido y de alimentación.
Incluso mano de obra, elementos auxiliares de montaje y pequeño
material.
Medida la unidad instalada y probada.
CENTRO CIVICO
Pasillo (Entrada) 2 2,00
LUDOTECA
Porche 6 6,00

8,00 148,46 1.187,68

01.06.01.06 Ud Luminaria PHILIPS RC120B 1xLED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC

Suministro y montaje de luminaria LED marca Philips, mod. RC120B
1xLED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC empotrable,compuesto por
cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y accesorios varios
y para conexión sistema DALI. Medida la unidad instalada y proba-
da.
BIBLIOTECA
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Biblio Infantil 20 20,00
Oficina 4 4,00
Biblioteca 35 35,00
CENTRO CIVICO
Aula 1 9 9,00
Aula 2 9 9,00
Seminario 18 18,00
Oficina 6 6,00
Oficina 1 4 4,00
Aula-Taller 9 9,00
Sala estudio 9 9,00
Sala reuniones 6 6,00
LUDOTECA
Taller 9 9,00
CTLibre 16 16,00
Oficina 1 4 4,00
Oficina 2 4 4,00
Ludoteca 24 24,00

186,00 148,43 27.607,98

01.06.01.07 Ud Luminaria emergencia SAGELUX BRICK BRK-200

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de
emergencia y señalización Marca SAGELUX, modelo BRK-200 IP43
o similar, de 200 lúmenes mínimo, para una tensión de 220 V, para
montaje superficial o empotrado (incluye dispositivo para enrasar a
techo la serie Brick), incluso lámparas y accesorios. Medida la uni-
dad instalada y probada.
BIBLIOTECA
Biblio Infant 5 5,00
Biblio 8 8,00
Almacén 1 1,00
Rampa/Esc 5 5,00
Oficna 1 1,00
CENTRO CIVICO
Aula 1 2 2,00
Aula 2 2 2,00
Seminario 4 4,00
Aula-Taller 2 2,00
Oficinas 2 2,00
Sala Estudio 2 2,00
Sala Reuniones 1 1,00
Office 2 2,00
Aseos 3 3,00
LUDOTECA
Taller 2 2,00
Almacén 1 1,00
CTLibre 5 5,00
Aseos 2 2,00
Oficnas 2 2,00
Ludoteca 6 6,00
SOTANO
Salas Instalaciones 6 6,00
Vestuario Fem 1 1,00
Vestuario Masc 1 1,00
Pasillo 1 1,00

67,00 54,67 3.662,89

01.06.01.08 Ud Luminaria emergencia SAGELUX BRICK BRK-200 PERMANENTE

Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de
emergencia y señalización Marca SAGELUX, modelo BRK-200 PER-
MANENTE IP43 o similar, de 200 lúmenes mínimo, para una ten-
sión de 220 V, para montaje superficial o empotrado (incluye dis-
positivo para enrasar a techo la serie Brick), incluso lámparas y ac-
cesorios. Medida la unidad instalada y probada.
Pasillos-Distribuidor PBAJA 23 23,00
Pasillos-Distribuidor PSOTANO 2 2,00

25,00 64,87 1.621,75
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01.06.01.09 Ud Luminaria PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840

Suministro y montaje de luminaria LED marca Philips, mod.
WT120C L1500 1xLED60S/840 de superficie, compuesto por cuer-
po, sistema optico, difusor, embellecedores y accesorios. Medida la
unidad instalada y probada.
Sala Inst 8 8,00
Cubierta 9 9,00

17,00 102,73 1.746,41

01.06.01.10 ud Luminaria LED ROVASI 102BFS.1.01-EI39 IP65, empotrable

Suministro e instalación de Downlight marca Rovasi modelo Down-
light 117CLL.1-R199, IP65 de 17W. 
* Flujo luminoso: 2740 lum
* Tª color: 4000K
* NO orientable
* Carcasa de aluminio
Incluirá equipos de encendido y de alimentación.
Incluso mano de obra, elementos auxiliares de montaje y pequeño
material.
Medida la unidad instalada y probada.
SÓTANO
Vestuario Masculino 3 3,00
Vestuario Femenino 4 4,00

7,00 91,34 639,38

01.06.01.11 Ud Proyector PHILIPS BVP130 1xLED160-4S/740 A

Suministro y montaje de proyector LED marca Philips, mod.
BVP130 1xLED160-4S/740 A con protección de entrada IP66, com-
puesto por cuerpo, sistema optico, difusor, embellecedores y acce-
sorios. Medida la unidad instalada y probada.
EXTERIOR 8 8,00

8,00 402,21 3.217,68

TOTAL 01.06.01 ................................................................................. 47.509,64

MECANISMOS01.06.02
01.06.02.01 Ud CENTRALIZACIÓN EMPOTRADA 2 FILAS 3 COLUMNAS

Suministro e instalación de centralización empotrada de 2 filas y 3
columnas marca SCHNEIDER serie UNICA PLUS (o similar equivalen-
te). Compuesto por caja para empotrar, bastidores, marcos, embe-
llecedores, portaetiquetas, adaptadores y demás accesorios necesa-
rios. Incluye:
- 2 tomas de corriente bipolares con T.T. lateral 10/16 A .
- 2 tomas de corriente bipolares con T.T. lateral 10/16 A rojas.
- 2 tomas dobles RJ45.
Incluso mecanismos, teclas, accesorios y conexionado. Medida la
unidad instalada y probada.
BIBLIOTECA
Biblioteca 6 6,00
Oficina 1 1,00
Pasillo-Recepción 2 2,00
Biblio Infantil 3 3,00
CENTRO CIVICO
Aula 1 2 2,00
Aula 2 2 2,00
Seminario 2 2,00
Pasillo-Recepción 2 2,00
Aula-Taller 2 2,00
Oficina 1 2 2,00
Oficina 2 1 1,00
Sala estudio 3 3,00
Sala reuniones 2 2,00
LUDOTECA
Taller 2 2,00
CTLibre 3 3,00
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Oficina 1 1 1,00
Oficina 2 1 1,00
Ludoteca 3 3,00

40,00 165,65 6.626,00

01.06.02.02 Ud BASE ENCHUFE 2P+TTL 10/16A UNICA

Suministro y montaje de base enchufe 2P+TTL 16A con TT lateral
marca SCHNEIDER, serie UNICA (o similar equivalente). Compuesto
por mecanismo, tapa,  embellecedores, caja de empotrar estándar
y accesorios, incluso conexionado. Medida la unidad instalada y
probada.
BIBLIOTECA
Biblioteca 3 3,00
Oficina 1 1,00
Pasillo-Recepción 2 2,00
Biblio Infantil 4 4,00
Almacén 1 1 1,00
Almacén 2 1 1,00
CENTRO CIVICO
Aseos 3 3,00
Aula 1 3 3,00
Aula 2 2 2,00
Seminario 4 4,00
Pasillo-Recepción 8 8,00
Aula-Taller 2 2,00
Oficina 1 2 2,00
Oficina 2 1 1,00
Sala estudio 2 2,00
Sala reuniones 1 1,00
Office 3 3,00
LUDOTECA
Taller 1 1,00
CTLibre 3 3,00
Oficina 1 1 1,00
Oficina 2 1 1,00
Ludoteca 4 4,00
Pasillo 2 2,00
Aseos 2 2,00
Almacén 1 1,00
SÓTANO-ENCHUFES
Vest Masc 4 4,00
Vest Fem 3 3,00
Sala Instal 1 1,00
Escaleras 2 2,00

68,00 12,81 871,08

01.06.02.03 Ud INTERRUPTOR 10A UNICA

Suministro y montaje de interruptor de 10A,  marca SCHNEIDER se-
rie UNICA (o similar equivalente).  Compuesto por mecanismo, te-
cla,  embellecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, in-
cluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.
BIBLIOTECA
Almacén 1 1 1,00
Almacén 2 1 1,00
Pasillo 4 4,00
CENTRO CIVICO
Pasillo 3 3,00
LUDOTECA
Pasillo 3 3,00
Almacén 1 1,00
SÓTANO
Sala Instalaciones 3 3,00

16,00 12,61 201,76

01.06.02.04 Ud DETECTOR DE MOVIMIENTO PHILIPS OCCUSWITCH LRM108

Suministro e instalación de detector de movimiento marca Philips
modelo OCCUSWITCH LRM108 (o similar equivalente). Con regula-
ción de luminosidad ambiente, temporización, angulo de detección
360º y distancia 4m. Incluso ajuste. Medida la unidad instalada y
probada.
CENTRO CIVICO
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Aseos 7 7,00
Office 3 3,00
Pasillo Aseos 2 2,00
LUDOTECA
Aseos 6 6,00
SÓTANO
Vest Mas 7 7,00
Vest Fem 6 6,00
Escaleras 1 1,00
Pasillo 1 1,00

33,00 65,59 2.164,47

01.06.02.05 Ud PULSADOR 10A + DECODIFICADOR PARA SISTEMA DALI

Suministro y montaje de pulsador de 10A + unidad decodificador
para dicho pulsador mod. LCU2070 marca PHILIPS para control ma-
nual de instalación DALI.  Compuesto por mecanismo, tecla,  embe-
llecedores, caja para empotrar estandar y accesorios, incluso cone-
xionado.
Medida la unidad instalada y probada.
BIBLIOTECA
Biblioteca 9 9,00
B. Infantil 3 3,00
Oficina 1 1,00
CENTRO CÍVICO
Aula-Taller 3 3,00
Oficinas 3 3,00
Aula 1 3 3,00
Aula 2 3 3,00
Seminario 4 4,00
Sala Estudio 3 3,00
Sala Reuniones 2 2,00
LUDOTECA
Taller 3 3,00
CTLibre 8 8,00
Ludoteca 6 6,00
Oficinas 2 2,00

53,00 130,47 6.914,91

01.06.02.06 Ud OCCUSWITCH DALI PHILIPS LRM2080/30

Suministro e instalación de sensor + controlador según ocupación
y luz diurna disponible marca Philips para empotrar en techo con
una detección fina de 5x4 metros (o similar equivalente). Con regu-
lación de luminosidad ambiente, temporización y angulo de detec-
ción. Incluso ajuste. Medida la unidad instalada y probada.
BIBLIOTECA
Biblioteca 9 9,00
B. Infantil 3 3,00
Oficina 1 1,00
CENTRO CÍVICO
Aula 1 2 2,00
Aula 2 2 2,00
Seminario 4 4,00
Aula-Taller 2 2,00
Oficina 1 1 1,00
Oficina 2 2 2,00
Sala Estudio 2 2,00
Sala Reuniones 2 2,00
Acceso 1 1,00
LUDOTECA
Taller 2 2,00
CTLibre 4 4,00
Ludoteca 6 6,00
Oficinas 2 2,00

45,00 174,57 7.855,65

01.06.02.07 Ud BASE ENCHUFE I+N+TT 10/16A IP55 ESTANCA55 SUPERFICIE

Suministro y montaje de base enchufe I+N 10A con TT lateral, 
IP55 marca SCHNEIDER, serie ESTANCA55.  Compuesto por meca-
nismo, tapa y accesorios, incluso conexionado.
Medida la unidad instalada y probada.
EXTERIOR 4 4,00
BIBLIOTECA-WIFI 2 2,00
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CENTRO CIVICO-WIFI 3 3,00
LUDOTECA-WIFI 2 2,00

11,00 9,36 102,96

01.06.02.08 Ud CENTRALIZACIÓN EMPOTRADA INTEGRADA 6 MECANISMOS

Suministro e instalación de centralización empotrada de 6 mecanis-
mos marca SIMON serie KSF136 OFIBLOCK LINE K45 (o similar
equivalente) cuyas conexiones quedan perfectamente integradas
en el mobiliario y accesibles para su uso. Compuesto por caja para
empotrar, bastidores, marcos, embellecedores, portaetiquetas,
adaptadores y demás accesorios necesarios. Incluye:
- 2 tomas de corriente bipolares con T.T. lateral 10/16 A .
- 2 tomas de corriente bipolares con T.T. lateral 10/16 A rojas.
- 2 tomas dobles RJ45.
Incluso mecanismos, teclas, accesorios y conexionado. Medida la
unidad instalada y probada.
BIBLIOTECA
Biblioteca 5 5,00

5,00 133,23 666,15

01.06.02.09 Ud TOMA RJ45 C6 EN CAJA SUPERFICIE

Suministro y montaje de toma RJ45 C6, En caja de superficie. Medi-
da la unidad instalada y probada.
BIBLIOTECA-WIFI 2 2,00
CENTRO CIVICO-WIFI 3 3,00
LUDOTECA-WIFI 2 2,00
ASCENSOR 1 1,00

8,00 23,80 190,40

TOTAL 01.06.02 ................................................................................. 25.593,38

TOTAL 01.06 ...................................................................................... 73.103,02

TIERRAS Y PARARRAYOS01.07
01.07.01 Ud RED EQUIPOTENCIAL

Red  equipotencial de protección, uniendo todas la partes metáli-
cas accesibles y los equipos de clase I. Segun ITC.BT-27. Incluirá
conductores, tubo protector, uniones a elementos, etc.. Medida la
unidad instalada y comprobada.
SÓTANO
Vestuarios Fem 3 3,00
Vestuarios Masc 3 3,00

6,00 72,52 435,12

01.07.02 Ud RED GENERAL TIERRA BAJA TENSIÓN

Búsqueda y conexión a red de tierras general existente del edificio,
realizada con cable de cobre desnudo de 50 mm2 y derivaciones a
cuadro general eléctrico, realizado s/normas y de acuerdo con las
prescripciones de proyecto, incluso picas cobreadas de 14 mm2 de
2m de profundidad y uniones a la estructura del edificio, conexión
con red de tierras existente si procediera, arquetas, cajas, bornas
de seccionamiento y todo tipo de accesorios necesarios.

1,00 443,93 443,93

01.07.03 Ud TIERRA GRUPO ELECTRÓGENO

Toma de tierra independiente para grupo electrógeno, realizada
con cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, incluso dos
bajantes, p.p. de picas cobreadas de 14 mm2 de 2m de profundi-
dad, cajas, bornas de seccionamiento y pequeño material.
GE 1 1,00

1,00 422,82 422,82
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01.07.04 Ud PARARRAYOS NIVEL DE PROTECCION 3 - 113 m

Instalación de pararrayos marca PSR, modelo PDC-S4, o similar
equivalente, para un nivel de protección 3. Radio de protección de
113 metros, con dispositivo de cebado. Sin componentes radiológi-
cos. Según UNE 21186. Incluye:

- Cabezal captador.
- Pieza de adaptación.
- Mástil de 6 metros.
- Anclajes para sujeción del mástil a la cubierta.
- 2 bajantes de Cable desnudo de 50mm2.
- Soportes de latón con tirafondos para el sujetar cable desnudo (3
unidades por metro lineal de cable que deba ser fijado).
- Contador de descargas.
- Tubo de acero para protección de bajante.
- Red de tierras, compuesto por 4 picas de cobre 300 micras de
2000x14mm y cable desnudo de 50 mm2 y arqueta de registro y
comprobación.
- Conexión de partes metálicas cercanas a la instalación de pararra-
yos (antenas).
- Conexión con la tierra general del edificio.

Completamente instalado y en funcionamiento.
Cubierta 1 1,00

1,00 2.935,87 2.935,87

01.07.05 Ud TIERRA  ASCENSOR

Toma de tierra independiente para ascensor, realizada con cable
de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, incluso p.p. de picas co-
breadas de 14 mm2 de 2m de profundidad, cajas, bornas de sec-
cionamiento y pequeño material.
ASCENSOR 1 1,00

1,00 326,94 326,94

TOTAL 01.07 ...................................................................................... 4.564,68

BANDEJAS Y TUBOS01.08
01.08.01 ml BANDEJA LISA PVC+ABS SIN HALÓGENOS 100x400

Suministro e instalación de bandeja lisa de tamaño 100x400 de
PVC+ABS libre de halógenos, marca UNEX, modelo 66 (U41X), o si-
milar equivalente. Incluso tabique separador, tapa lisa, accesorios
de montaje, soportes instalados con una separación máxima de 1
metro, conexiones a tierra mediante cable desnudo de 16 mm2,
curvas, tes, etc.. Medida la longitud totalmente instalada, conecta-
da y comprobada.

CUBIERTA 60 1,00 60,00

60,00 49,27 2.956,20

01.08.02 ml BANDEJA TIPO REJILLA DE 35x100 GALVANIZADA EN CALIENTE

Bandeja tipo rejilla de tamaño 35x100 galvanizada en caliente. In-
cluso accesorios de montaje, soporte, conexiones a tierra mediante
cable desnudo de 16 mm2, curva, tes, etc.. Medida la unidad total-
mente instalada, conectada y comprobada.

Pasillo-BIBLIO 30 2,00 60,00
Pasillo-CENTRO CIVICO 50 2,00 100,00
Pasillo-LUDOT 50 2,00 100,00

260,00 15,20 3.952,00
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01.08.03 ml BANDEJA TIPO REJILLA DE 35x200 GALVANIZADA EN CALIENTE

Bandeja tipo rejilla de tamaño 35x200 galvanizada en caliente. In-
cluso accesorios de montaje, soporte, conexiones a tierra mediante
cable desnudo de 16 mm2, curva, tes, etc.. Medida la unidad total-
mente instalada, conectada y comprobada.

Pasillo-CENTRO CIVICO 15 2,00 30,00
Pasillo-LUDOT 10 2,00 20,00

50,00 21,82 1.091,00

01.08.04 ml BANDEJA TIPO REJILLA DE 60x200 GALVANIZADA EN CALIENTE

Bandeja tipo rejilla de tamaño 60x200 galvanizada en caliente. In-
cluso accesorios de montaje, soporte, conexiones a tierra mediante
cable desnudo de 16 mm2, curva, tes, etc.. Medida la unidad total-
mente instalada, conectada y comprobada.
Distribución PBaja a SC.BIBLIO 55 1,00 55,00
Distribución PBaja a SC.LUDOTECA 40 1,00 40,00
Distribución PBaja a SC.CENTROCIVICO 10 1,00 10,00

105,00 31,20 3.276,00

01.08.05 ml BANDEJA TIPO REJILLA DE 100x500 GALVANIZADA EN CALIENTE

Bandeja tipo rejilla de tamaño 100x500 galvanizada en caliente. In-
cluso accesorios de montaje, soporte, conexiones a tierra mediante
cable desnudo de 16 mm2, curva, tes, etc.. Medida la unidad total-
mente instalada, conectada y comprobada.

CG a distribución Planta Baja 25 25,00

25,00 52,62 1.315,50

01.08.06 ml BANDEJA PERFORADA DE 100x600 GALVANIZADA EN CALIENTE

Bandeja perforada de tamaño 100x600 galvanizada en caliente. In-
cluso accesorios de montaje, soporte, conexiones a tierra mediante
cable desnudo de 16 mm2, curva, tes, etc.. Medida la unidad total-
mente instalada, conectada y comprobada.

Sótano 1 30,00 30,00
Alimentacion desde Grupo electrogeno 1 20,00 20,00
Alimentacion desde CT 1 20,00 20,00

70,00 55,98 3.918,60

01.08.07 ml Tubo flexible y acces. de 63 mm ENTERRADO

Tubo enterrado de 63mm, de polietileno de alta densidad de do-
ble pared de 450N/grado normal/2047-010 según norma UNE-EN
50086-2-4. Incluso guia, conexiones con junta  de estanqueidad,
peines de separación, tapones y accesorios necesarios para su colo-
cación, etc. Medida la longitud instalada, conexionada y probada.
EXTERIOR 2 50,00 100,00

100,00 3,29 329,00

TOTAL 01.08 ...................................................................................... 16.838,30

COMUNICACIONES01.09
01.09.01 ml CABLE 4P Cat 6 LSZH

Suministro e instalación de cable 4P Cat 6 LSZH, marca Nexans-Es-
sential o similar, cero halógenos, instalado en bandeja. Medida la
longitud ejecutada y probada.
BIBLIOTECA
Biblioteca 11 75,00 4,00 3.300,00
Oficina 1 70,00 4,00 280,00
Pasillo-Recepción 2 65,00 4,00 520,00
Biblio Infantil 3 65,00 4,00 780,00
CENTRO CIVICO
Aula 1 2 50,00 4,00 400,00
Aula 2 2 40,00 4,00 320,00
Seminario 2 30,00 4,00 240,00
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Pasillo-Recepción 2 50,00 4,00 400,00
Aula-Taller 2 50,00 4,00 400,00
Oficina 1 2 40,00 4,00 320,00
Oficina 2 1 50,00 4,00 200,00
Sala estudio 3 35,00 4,00 420,00
Sala reuniones 2 45,00 4,00 360,00
LUDOTECA
Taller 2 50,00 4,00 400,00
CTLibre 3 55,00 4,00 660,00
Oficina 1 1 60,00 4,00 240,00
Oficina 2 1 55,00 4,00 220,00
Ludoteca 3 70,00 4,00 840,00

10.300,00 1,75 18.025,00

01.09.02 ml CABLE 4P Cat 6 LSZH EN TUBO PVC

Suministro e instalación de cable 4P Cat 6 LSZH, marca Nexans-Es-
sential o similar, cero halógenos, instalado bajo tubo de PVC flexi-
ble de 20mm. Medida la longitud ejecutada y probada.
BIBLIOTECA
Biblioteca 11 15,00 4,00 660,00
Oficina 1 10,00 4,00 40,00
Pasillo-Recepción 2 10,00 4,00 80,00
Biblio Infantil 3 15,00 4,00 180,00
CENTRO CIVICO
Aula 1 2 15,00 4,00 120,00
Aula 2 2 15,00 4,00 120,00
Seminario 2 15,00 4,00 120,00
Pasillo-Recepción 2 10,00 4,00 80,00
Aula-Taller 2 20,00 4,00 160,00
Oficina 1 2 10,00 4,00 80,00
Oficina 2 1 10,00 4,00 40,00
Sala estudio 3 15,00 4,00 180,00
Sala reuniones 2 15,00 4,00 120,00
LUDOTECA
Taller 2 15,00 4,00 120,00
CTLibre 3 15,00 4,00 180,00
Oficina 1 1 15,00 4,00 60,00
Oficina 2 1 15,00 4,00 60,00
Ludoteca 3 20,00 4,00 240,00

2.640,00 2,21 5.834,40

01.09.03 Ud CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS CABLEADO

Certificación y pruebas de la instalación categoría 6 de cableado es-
tructurado para una toma.
Planta Baja 168 168,00

168,00 2,53 425,04

01.09.04 Ud PANEL DE CONEXIÓN 24 P CAT6

Suministro e instalación de panel de conexión con 24 puertos y co-
nectores RJ45 de cat. 6  STP/FTP para interior de Armario Rack, in-
cluso etiquetado.  Medida la unidad ejecutada y probada.
Planta Baja 8 8,00

8,00 157,42 1.259,36

01.09.05 ml BANDEJA TIPO REJILLA DE 60x100 GALVANIZADA EN CALIENTE

Bandeja tipo rejilla de tamaño 60x100 galvanizada en caliente. In-
cluso accesorios de montaje, soporte, conexiones a tierra mediante
cable desnudo de 16 mm2, curva, tes, etc.. Medida la unidad total-
mente instalada, conectada y comprobada.

Planta Baja 130 130,00

130,00 21,20 2.756,00

TOTAL 01.09 ...................................................................................... 28.299,80
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VARIOS01.10
01.10.01 Ud CHIMENEA GRUPO ELECTRÓGENO

Suministro e instalacón de chimenea modular homologada para su
uso en grupos electrógenos, marca Dinak modelo GE30+ o smilar
equivalente. de acero inoxidable interior y exterior AISI 304, que so-
brepasará cumbrera según OO.MM., diámetro 150/210 mm (inte-
rior/exterior), . Con aislamiento en lana de roca. Incluye:

- 17 Módulos rectos con dilatador de 935mm
- 1 Módulo recto
- 2 Módulos Extensible largo
- 1 Módulo Extensible corto
- 1 Módulos Direccional horizontal
- 1 Módulo recto medio
- 3 Codos de 90º
- 1 Codo de 45º
- Acoplamiento a grupo
- Anclajes intermedios
- Abracederas de unión
- Sujecciones y vientos
- Bridas
- Tornillería acero AISi 304
- Juntas, silicona y pequeño material

Medida la longitud instalada y probada.
1,00 3.652,11 3.652,11

01.10.02 Ud REJILLA AIRE EXTERIOR TAE-75 2400x750

Rejilla de aire exterior de tamaño 2400x750 mm, para un caudal de
aire de 11.500m3/h.  Fabricada en aluminio extruido con aletas fi-
jas, perfil antilluvia y de paso entre aletas de 75.   Incluso acopla-
miento a conductos, marco, filtro y accesorios, colocada para servir
de registro. Medida la unidad instalada, regulada y probada.
Ventilación GE 2 2,00

2,00 448,60 897,20

01.10.03 Ud PUESTA EN MARCHA SISTEMA OCCUSWITCH DALI

Puesta en marcha según indicaciones de Dirección Facultativa (in-
cluyendo regulación, colcación, instalación, cableado y pequeño
material necesario, programación, etc.)

1,00 1.530,00 1.530,00

01.10.04 Ud ARQUETA 40X40

Instalación de arqueta para instalaciones de exterior, de 40x40 cm
útiles y de profundidad 75 cm, con paredes de 15 cm de espesor y
solera de capa filtrante de grava de 10 cm de espesor, marco y ta-
pa de fundición nodular con leyenda "Alumbrado" homologada
por el Ayuntamiento, instalada, incluso recibido de tubos de con-
ducciones, apertura de pozo en tierras y traslado a vertedero de
material sobrante de excavación, limpieza y terminación. Medida la
unidad ejecutada, incluso p.p. de encofrados.
EXTERIOR 2 2,00

2,00 30,09 60,18
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01.10.05 Ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA BT

Proyecto, tasas, revisiones por organismo de control autorizado,
tramitación del expediente de legalización, inscripciones, expedi-
ción de boletines y modelos administrativos, certificados, etc. Inclu-
so planos "as built" de la instalación completa (en autocad). Dos-
sier de homologaciones de todos los equipos instalados y materia-
les empleados (originales, en papel y pdf), control de calidad de
los mismos y toda la documentación solicitada por la Dirección Fa-
cultativa.

1,00 2.040,00 2.040,00

TOTAL 01.10 ...................................................................................... 8.179,49

GRUPO ELECTRÓGENO01.11
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01.11.01 Ud GRUPO ELECTRÓGENO 170 kVA

Grupo electrógeno ELECTRA MOLINS tipo EMJ-170 o smilar equiva-
lente, de construcción no insonorizado automático, de 170 kVA,
136 kW de potencia máxima en servicio de emergencia por fallo de
red según ISO 8528-1. Formado por:
- Motor diesel "JOHN DEERE" tipo 6068HF158, de 4 tiempos a 6,8 l
de cilindrada total y 1.500 r.p.m, refrigerado por agua con radida-
dor, arranque eléctrico.
- Alternador trifásico "LEROY SOMER" LSA 463 S2 de 170 kVA, ten-
sión 400/230 V, frecuencia 50 Hz, sin escobillas, con regulación
electrónica de tensión tipo AREP R-450.
- Cuadro automático tipo AUT-MP12DR que realiza la puesta en
marcha del grupo electrógeno al recibir una señal externa y devuel-
ve señal por contactos de puesta en marcha correcta. Todas las
funciones controladas por un módulo programable con micropro-
cesador.
- Puerto ModBus
- Las mediciones, alarmas, histórico de eventos y análisis de armó-
nicos se visualizan en pantalla - TFT color de 5.7 pulgadas.
- Selector de funcionamiento "test" permite probar el funciona-
miento del grupo electrógeno de forma independiente del equipo
automático y de servicio a la carga de forma manual.
- Cargador electrónico de baterías además del alternador de carga
de baterías propio del motor diesel.
- Interruptor automático tetrapolar 250A con reles magnetotérmi-
cos.
- Una bateria de 12 V, 200 Ah, con cables, terminales y desconecta-
dor.
- Depósito de combustible de 418 l., con indicador de nivel.
- Resistencia calefactora con termostato del líquido refrigerante pa-
ra asegurar el arranque del motor diesel en cualquier momento y
permitir la conexión rápida de la carga.
- No insonorizado, adecuada para obtener un nivel sonoro medio
a 1m del grupo en sala no reverberante de 95 dB(A), de acuerdo
con la Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea. Prevista para po-
der trabajar al aire libre.
- Silenciador con flexible y tubo de escape montado en grupo.
- Pintura final de acabado color azul.
- Protecciones de los elementos móviles y elementos muy calientes.
- Bancada metálica con antivibratorios de soporte de máquinas.
- Juego de silentblocks para amortiguar las vibraciones entre la
bancada del grupo y el suelo de alto grado de amortiguación.
- Incluso cuadro de conmutación

Medida la unidad instalada y probada.
Sótano 1 1,00

1,00 20.037,90 20.037,90
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01.11.02 m2 CONDUCTO DE FIBRA CLIMAVER NETO

Conducto para transporte de aire realizado en panel de lana de vi-
drio de alta densidad, revestido por la cara exterior con aluminio
(aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft) y por la cara interior
con tejido NETO (tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecá-
nica), todo el conjunto con característica de reacción al fuego
B-s1,d0, de la marca CLIMAVER (o similar equivalente). Conforma-
do según especificaciones de fabricante. Incluso soportes, acceso-
rios, cinta, cola, etc. Incluso acoplamiento entre conductos, de fibra
o flexible de aluminio, según el caso. Medida la superficie confor-
mada según planos, instalada y probada.
Ventilacion GE 20 20,00

20,00 21,73 434,60

TOTAL 01.11 ...................................................................................... 20.472,50

BATERIA DE CONDENSADORES01.12
01.12.01 Ud BATERÍA DE CONDENSADORES VARSET AUTOMATICA 237,5 kVAr

Instalación y suministro de batería de condensadores marca Schnei-
der modelo Varset Automatica 400 V con interruptor de cabecera,
o similar equivalente, de potencia 237,5 kVAr, automática y autorre-
gulada, para compensación de energía reactiva, de composición
12,5+25+4x50, incluso accesorios y p.p. de pequeño material. Me-
dida la unidad completa, instalada y probada.

1,00 4.990,86 4.990,86

01.12.02 ml CANALIZACIÓN Cu RZ1-K(AS) 0,6/1kV 2x(4x1x150+1x95)

Circuito trifásico instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) de sec-
ción 2x(3F+N+TT) 2x(4x1x150+1x95) mm2 (clase 5) de aislamiento
0,6/1kV  tipo "cero halógenos". Construcción UNE 21123-4. Instala-
do en bandeja. Incluso p.p. de cajas de derivación, regletas, sopor-
tes, pequeño material, etc. Medida la longitud instalada, conexiona-
da y probada.
Batería de condensadores 10 10,00

10,00 169,71 1.697,10

TOTAL 01.12 ...................................................................................... 6.687,96

TOTAL 01.................................................................................................................................. 280.649,21

TOTAL..................................................................................................................................................... 280.649,21
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INSTALAGIONES

CAPíTULO RESUIIEN IMPORTE OlO

01 INSTALACION ÊLECTRICA........
TÍNEAS GENERÁLES....................
LíNEAS A SU8CUADROS,..
cUADROS ELÉCTRICoS..............

c/Rcu/ros /Nr8R,0R8s................
PUNTOS DE LIJZ Y ALIMENTACIÓN A RECEPIORES..,.,

280.649,21 100,00
01.01

01.02

01.03

01.u
01.05

01.06

01.07
01.08

LUMT N AR//AS y MECÁN'SMOS .........

I/ERRAS YPÁRARRAYOS

BANDEJ AS y TU805........................
COMUN'CAC/ONES

6.217,20
11.794,38

68.380,97
14.112,50

21.998,41

73.103,02

4.564,68

16.838,30

28.299,80

8.179,49

20.472,50

6.687,96

01.09

01.10

01.11

01.12

PRESUPUESTo DE EJEGUcIÓI'I iIATERIAL
13,00 % Gastos generales........ 36.484,40
6,00 % Beneficio indushial,,..,, 16.838,95

280.649,21

Suma......-. 53.323,35

PRESUPUESTO BASE DE LICITACÓI¡ SIT{ IVA

21o/o lV A..............

333.972,56

70.134,24

PRESUPUESTO BASE DE LICITAC6i¡ 404,106,80

Asciende el presupuesto a la expresada cant¡dad de CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SEIS con OCHENTA

cÉNTIMoS

Zaragoza, agosto de 2017

ElArquitecto La T

Ferna ndez Lázaro Sheila Esther Arranz
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DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

  

PROYECTO DE NUEVO CENTRO CÍVICO EN ROSALES
DEL CANAL

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
SECCIÓN: OFICINA DE PROYECTOS 
ARQUITECTO:
ARQUITECTA TÉCNICA:

FERNANDO FERNÁNDEZ LÁZARO
SHEILA ESTHER SANCHEZ ARRANZ

AGOSTO / 2017 16-048 - CSB ROSALES CANAL CENTRO MPAL – P1 – CENTRO CÍVICO



MATERIALES (PRESUPUESTO)
C.C. ROSALES DEL CANAL
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE
A02A080 8,669 m3MORTERO CEMENTO M-5 75,57 655,08Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para usocorriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2,confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

Grupo A02 .................................................. 655,08
ANGULAR L 5,350 mlAngular L 100x65x10 65,00 347,75

Grupo ANG................................................. 347,75
CONEX21ABS 2,000 udConexionado a red existente abastecimiento 250,00 500,00CONEX21SAN 1,000 udConexionado a red existente de saneamiento 200,00 200,00

Grupo CON................................................. 700,00
EDHFF 10,800Precerco de pino 2H 70x30 mm 8,78 94,82

Grupo EDH................................................. 94,82
FTSRG 24,969 m2Vidrio laminar PVB 5+5 105,00 2.621,75

Grupo FTS.................................................. 2.621,75
HERRR 8,000Herrajes cromado mate 40,00 320,00

Grupo HER ................................................. 320,00
IPE120 83,126 kgIPE120 0,97 80,63

Grupo IPE................................................... 80,63
IPN100 16,050 mlVigueta IPN 8,00 128,40

Grupo IPN................................................... 128,40
MD21 14,800 m3mortero de cemento M-250 61,50 910,20mortero de cemento M-250 Kg/m3

Grupo MD2................................................. 910,20
MG06 370,000 m2baldosa petrea 10,00 3.700,00baldosa de terrazo petrea abujardada de 40x40x4 cm.

Grupo MG0................................................. 3.700,00
P01AA020 7,101 m3Arena de río 0/6 mm 17,09 121,36P01AA030 0,382 tArena de río 0/6 mm 17,69 6,76P01AA060 9,351 m3Arena de miga cribada 32,43 303,25P01AG020 0,800 tGarbancillo 4/20 mm 14,12 11,29P01CC020 15,351 tCemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 85,00 1.304,85P01CC120 0,200 tCemento blanco BL 22,5 X sacos 170,97 34,20P01DC040 0,642 lDesencofrante p/encofrado metálico 1,53 0,98P01DS040 126,105 kgAditivo aireante 2,20 277,43P01DW050 19,721 m3Agua 1,27 25,05P01DW090 149,850 uPequeño material 1,35 202,30P01EM205 0,044 m3Tabloncillo pino 2500/5500x205x55 mm 240,87 10,52P01EM225 0,044 m3Tabla pino 2,00/2,50 m de 26 mm 238,80 10,43P01FJ016 0,285 tMortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1 250,99 71,44P01FJ150 5,120 m2Pasta para juntas de terrazo 0,44 2,25P01HA010 27,837 m3Hormigón HA-25/P/20/I central 39,75 1.106,51P01HA021 3,450 m3Hormigón HA-25/P/40/IIa central 74,10 255,65P01HA621 2,591 m3Hormigón blanco HA-25/B/20/IIa central 98,41 254,97P01HM010 60,070 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 70,08 4.209,71P01HM010M 0,115 m3Hormigón HM-20/B/20/I central 80,69 9,28P01HM150 16,500 m3Hormigón HM-25/P/20/IIa central 73,78 1.217,37P01LH020 16,658 muLadrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 82,13 1.368,14P01MC040 8,152 m3Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 521,97P01MEN020 28,961 tMortero recrecido CT-C2,5-F2 199,49 5.777,45P01UC030 2,261 kgPuntas 20x100 mm 8,04 18,18

Grupo P01 .................................................. 17.121,34
P02CVC23240 4,000 udCodo 87,5º PVC san.j.peg. 40 mm. 2,20 8,80P02CVC23250 3,000 udCodo 87,5º PVC san.j.peg. 50 mm. 2,40 7,20P02CVC23275 1,000 udCodo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm. 3,20 3,20P02CVC234 4,000 udCodo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm. 3,97 15,88P02CVC234100 13,000 udCodo 87,5º PVC san.j.peg.100 mm. 3,80 49,40P02CVC236 9,000 udCodo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm. 7,02 63,18P02CVW020 0,008 l.Limpiador tubos PVC 8,04 0,06P02CVW030 1,848 kgAdhesivo tubos PVC j.pegada 18,02 33,30
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P02CVW03240 66,600 udAbraz. metálica tubos PVC 40 mm. 1,38 91,91P02CVW03250 49,950 udAbraz. metálica tubos PVC 50 mm. 1,38 68,93P02CVW03275 16,650 udAbraz. metálica tubos PVC 75 mm. 1,38 22,98P02CVW034 66,600 udAbraz.metálica tubos PVC 110 mm. 1,62 107,89P02CVW034100 216,450 udAbraz.metálica tubos PVC 100 mm. 1,60 346,32P02CVW036 149,985 udAbraz.metálica tubos PVC 125 mm. 1,85 277,47P02EDF005 3,000 uSumidero sifónico c/reja circular fundición L=150x150 mm Dt=35 mm 6,45 19,35P02EDF030 3,000 udSum.sif./rej.circ. fund. L=300x300 Dt=95 24,27 72,81P02TVO44040 20,000 m.Tub.PVC liso evacuación encolado D=40 2,20 44,00P02TVO44050 15,000 m.Tub.PVC liso evacuación encolado D=50 2,40 36,00P02TVO44075 5,000 m.Tub.PVC liso evacuación encolado D=75 3,20 16,00P02TVO450 20,000 m.Tub.PVC liso evacuación encolado D=110 4,24 84,80P02TVO450100 65,000 m.Tub.PVC liso evacuación encolado D=100 4,10 266,50P02TVO460 45,000 m.Tub.PVC liso evacuación encolado D=125 4,83 217,35

Grupo P02 .................................................. 1.853,33
P03AAA020 4,122 kgAlambre atar 1,3 mm 0,88 3,63P03ACA010 235,239 kgAcero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,67 157,61P03ACC080 332,430 kgAcero corrugado B 500 S/SD 0,77 255,97P03ACC090 124,300 kgAcero corrugado B 500 S/SD pref. 0,86 106,90P03ACD010 6,882 kgAcero corrugado elaborado B 500 SD 0,93 6,40P03AL005M 749,350 kgAcero laminado en caliente S235JR 1,22 914,21P03ALP010 111,100 kgAcero laminado S 275 JR 0,99 109,99P03ALV020 125,400 uTuerca acero D=16 mm 0,23 28,84P03AM020 209,055 m2Malla 15x15x5 cm 2,078 kg/m2 1,48 309,40P03BP010 40,000 uBovedilla poliestireno 50x50x15 cm 3,70 148,00P03BP032 675,000 uBovedilla poliestireno 50x50x40 cm 7,50 5.062,50

Grupo P03 .................................................. 7.103,45
P04PW005 7.592,133 mCinta de juntas rollo 150 m 0,03 227,76P04PW030 702,409 kgPasta de agarre yeso 0,41 287,99P04PW040 622,891 kgPasta para juntas yeso 2,70 1.681,81P04PW065 83.293,660 uTornillo PM 3,9x25 mm 0,01 832,94P04PW100 6.626,500 uTornillo MM 3,5x9,5 mm 0,02 132,53P04PW150 927,710 mPerfil laminado U 34x31x34 mm 1,64 1.521,44P04PW170 7.355,950 mMontante de 70 mm 0,95 6.988,15P04PW250 1.996,615 mCanal 73 mm 0,88 1.757,02P04PW550 987,799 mJunta estanca al agua 46 mm 0,26 256,83P04PW590 1.477,195 kgPasta de juntas SN 1,16 1.713,55P04PY015 1.391,565 m2Placa yeso laminado estándar 12,5 mm 4,20 5.844,57P04PY023 275,793 m2Placa yeso laminado hidrófugo 15x1200 mm 6,08 1.676,82P04PY032 2.397,570 m2Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 3,34 8.007,88P04PY045 870,104 m2Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 3,85 3.349,90P04RR040 4.935,355 kgMortero revoco CSIII-W1 0,46 2.270,26P04RR060 1.134,945 kgMortero revoco CSIII-W2 0,60 680,97P04TW070 3.445,780 mPerfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,10 3.790,36P04TW080 424,096 uPieza empalme techo yeso laminado T-47 0,49 207,81P04TW090 1.669,878 uHorquilla techo yeso laminado T-47 0,58 968,53

Grupo P04 .................................................. 42.197,12
P06F140 289,118 m2Losa filtrante Baldosa aislante Texlosa Gris R 50/35 15,00 4.336,76P06GP050 110,618 m2Geotextil polipropileno no tejido 160 g/m2 1,00 110,62P06SL020 110,618 m2Lámina Imper y porex 5,00 553,09

Grupo P06 .................................................. 5.000,47
P07TL330 1.382,745 m2Panel/Manta lana mineral Arena Basic 67 mm 1350x600/10800x600 mm 4,20 5.807,53P07TL497 625,735 m2Panel lana mineral 50 mm c/ tejido de vidrio 6,74 4.217,45P07W900 853,275 uFijación mecánica aislamiento 0,24 204,79

Grupo P07 .................................................. 10.229,77
P08EPG040 298,883 m2Baldosa gres prensado 31x31 cm 10,93 3.266,79P08EXP310 126,158 mRodapié gres 25x8 cm 4,80 605,56P08MA020 418,810 kgAdhesivo contacto 3,82 1.599,85P08MA040 2.393,200 kgPasta niveladora 0,59 1.411,99P08MA120 10,815 kgAdhesivo acrílico unilateral 3,82 41,31P08SP120 757,061 mRodapié semirígido e=2 mm y h=80 mm Vynaflex de Gerflor 3,06 2.316,61P08SVR120 1.316,260 m2Pavimento linóleo 18,28 24.061,23P08TB090 5,376 m2Baldosa terrazo 40x40 cm micrograno alta resistencia 7,25 38,98P08TP020 27,900 mPeldaño terrazo Microchina h/t 18,29 510,29P08TP040 6,563 mRodapié terrazo 30x7 cm rebajado 1,75 11,48P08TP110 27,000 uZanquín terrazo Microchina m. acaba. 5,75 155,25P08TW010 5,120 m2Pulido y abrillantado in situ terrazo 7,20 36,86

Grupo P08 .................................................. 34.056,20
P09ABC090 365,948 m2Azulejo blanco 20x20 cm 6,25 2.287,18
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Grupo P09 .................................................. 2.287,18
P10AA010 25,800 mAlbardilla piedra artificial 25x3 cm 10,79 278,38

Grupo P10 .................................................. 278,38
P11L15daab 1,000 uPuerta paso block haya vaporizada lisa ciega de 725 mm. 150,00 150,00Puerta de paso de madera de haya vaporizada barnizada en block, lisa,ciega de 725 mm. de ancho
P11L15daac 28,000 uPuerta paso block haya vaporizada lisa ciega de 825 mm. 175,00 4.900,00Puerta de paso de madera de haya vaporizada barnizada en block, lisa,ciega de 825 mm. de ancho
P11L60da 3,000 uKit revestimiento corredera haya v 1H 45,00 135,00P11PP05aa 26,000Precerco de pino 1H 70x30 mm 8,78 228,28Precerco de pino 70x30 mm para puertas de 1 hoja.
P11PP06aaa 3,000Armazón 1H puerta corredera tabique cerámico de 90 mm. 40,00 120,00Precerco de pino cerámicox30 mm.
P11RM010 44,000 uJuego manivelas de acero inoxidable 22,90 1.007,60P11RM200c 6,000Manillón de acero inoxidable 27,50 165,00P11RW040 19,000 uJuego accesorios puerta corredera 14,11 268,09P11RW050 5,100 mPerfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,73 13,92

Grupo P11 .................................................. 6.987,89
P12CB005 14,000 udVentana basculante 70x60 cm. 89,02 1.246,28P12CP060 4,000 udPuerta.abat.2 hojas+ventana 192x300cm. 620,00 2.480,00P12PW010 316,200 mPremarco aluminio 6,26 1.979,41

Grupo P12 .................................................. 5.705,69
P13BI010 50,000 mBarandilla esc. acero inoxidable 150,00 7.500,00P13BP020 14,300 mPasamanos tubo D=50 mm 23,65 338,20P13BT035 3,250 mBarandilla escalera D=50 y D=15 63,43 206,15P13TP020 748,000 kgPalastro 20 mm 0,84 628,32

Grupo P13 .................................................. 8.672,67
P14KW050 357,175 mSellado con silicona incolora 1,00 357,18P14NU030 82,184 m2Vidrio laminar PVB 3+3 76,00 6.245,95

Grupo P14 .................................................. 6.603,13
P17GS060 55,000 m.Tubo acero negro. 1 1/2".DN40 mm 8,97 493,35P17GS070 25,000 m.Tubo acero negro. 2". DN50 mm 9,87 246,75P17JP06050 7,500 udCollarín bajante PVC D=50mm. c/cierre 1,59 11,93P17JP070 1,500 udCollarín bajante PVC D=110mm. c/cierre 1,76 2,64P17JP070100 7,500 udCollarín bajante PVC D=100mm. c/cierre 1,70 12,75P17PU010 213,000 m.Tubo multicapa Uponor Unipipe 16x2 mm 1,81 385,53P17PU170 67,000 udTe reducida 20x16x16 Uponor M-fitting 6,07 406,69P17PU200 67,000 udCodo salida Hembra 16x1/2" M-fitting 3,41 228,47P17SB030 6,000 udBote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas 14,96 89,76P17SS080 21,000 udSifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 2,76 57,96P17SV070 3,000 udVálv.gigante inox.p/fregade.40mm 5,05 15,15P17SV100 18,000 udVálvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,08 55,44P17SV150 6,000 udVálvula desagüe ducha D60 10,20 61,20P17SW020 13,000 udConexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 4,45 57,85P17VC010 39,270 m.Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,17 45,95P17VC020 14,000 m.Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,50 21,00P17VC030 27,500 m.Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 0,90 24,75P17VC040 5,000 m.Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 2,92 14,60P17VC04063 5,000 m.Tubo PVC evac.serie B j.peg.63mm 2,70 13,50P17VC05050 12,500 m.Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 3,53 44,13P17VC060 15,500 m.Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 4,66 72,23P17VC060100 12,500 m.Tubo PVC evac.serie B j.peg.100mm 4,66 58,25P17VP010 10,710 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,70 7,50P17VP020 4,200 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,75 3,15P17VP030 7,500 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,25 9,38P17VP040 1,500 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. 1,64 2,46P17VP04063 1,500 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 63 mm. 1,64 2,46P17VP05050 5,000 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm. 2,18 10,90P17VP060 14,000 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 2,30 32,20P17VP060100 5,000 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 100mm. 2,10 10,50P17VP13050 3,000 udInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 50 mm. 4,27 12,81P17VP140 0,600 udInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm. 4,97 2,98P17VP140100 3,000 udInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 100mm. 4,80 14,40P17VP170 3,570 udManguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,66 2,36
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P17VP180 1,400 udManguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,75 1,05P17VP190 2,500 udManguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,12 2,80P17VP200 0,500 udManguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 18,00 9,00P17VP20063 0,500 udManguito H-H PVC evac. j.peg. 63 mm. 18,00 9,00P17XT030 51,000 udVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,56 181,56

Grupo P17 .................................................. 2.734,39
P18CAW050 1,000 uCambia pañales horizontal polietileno 872x510x102 mm 439,00 439,00P18CDI010 10,000 uDispensador papel higiénico industrial epoxi blanco D=230 mm 29,90 299,00P18CE020 15,000 uEspejo 800x900 mm 107,00 1.605,00P18CST010 5,000 uSecamanos pulsador temportizado ABS blanco 1640 W 112,00 560,00P18DA220 6,000 udP.duch.acrí.90x90x11 blanco Tebas 167,20 1.003,20P18GD160 6,000 udCjto. mmdo. ducha cro. 103,85 623,10P18GE190 4,000 udG.temp.urinario mural Tempostop 1/2" 53,75 215,00P18GF030 3,000 udGrif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 47,70 143,10P18GL160 1,000 udGrif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom 151,65 151,65P18GL500 17,000 udMonomando lavabo d.a.cromo JD97 62,25 1.058,25P18GW040 13,000 udLatiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,77 23,01P18GW100 4,000 udEnlace para urinario de 1/2" 6,32 25,28P18IB020 10,000 udInod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 131,75 1.317,50P18IE030 1,000 udInod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo 588,84 588,84P18LE530 17,000 udLav. s/encim. 56x48 blanco Odeón o similar 60,85 1.034,45P18LX010 1,000 udLavabo minusv.c/apoyo anat.codos 466,90 466,90P18WU010 4,000 udUrinario mural c/fijac.blanco 157,00 628,00P18WV010 3,000 udVerted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 88,10 264,30

Grupo P18 .................................................. 10.445,58
P20AE050 1,000 udAcumulador eléctrico 150 l. 367,99 367,99P20AE140 2,000 udLatiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,20 8,40P20TV020 2,000 udVálvula de esfera 1/2" 4,70 9,40

Grupo P20 .................................................. 385,79
P23FC020 5,000 udSirena electrónica óptico-acústica. int. 16,15 80,75P23FF155 5,000 udBIE 25 mm.x 20 m. 300,00 1.500,00P23FJ190 12,000 udExtintor polvo ABC 6 kg. autom. 72,10 865,20P23FJ260 4,000 udExtintor CO2 5 kg. de acero 136,86 547,44P23FK270 41,000 udSeñal alumin.420x420mm.fotolumi. 3,36 137,76P23FM110M45 12,000 udP. cortaf. EI2-45-C5 1H. 92x210 cm 206,83 2.481,96P23FM350 9,000 udCierre antipánico 1H. dos puntos 152,90 1.376,10P23FN020 58,000 udDetector analógico óptico humos + zoc +línea 82,00 4.756,00P23FN020S 64,000 udDetector analógico óptico humos +línea 80,00 5.120,00P23FN050 3,000 udCentral detección analógica 1 bucle 1.350,00 4.050,00P23FN150 5,000 udMódulo de 1 salida vigilada 63,70 318,50P23FN240 5,000 udPulsador de alarma rearm. aisl. 48,00 240,00

Grupo P23 .................................................. 21.473,71
P25EI030 657,021 lPintura plástica acrílica esponjable mate 1,53 1.005,24P25OG040 131,404 kgMasilla ultrafina acabados 0,98 128,78P25OZ040 153,305 lEmulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 8,25 1.264,77P25WW220 438,014 uPequeño material 0,91 398,59

Grupo P25 .................................................. 2.797,38
P26TVP315 8,000 m.Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=50mm. 2,61 20,88

Grupo P26 .................................................. 20,88
P34VBP012M 4,000 udPictograma normalizado de Accesibilidad 24,38 97,52

Grupo P34 .................................................. 97,52
P36HBA160 2,000 uBarra doble abatible acero pulido 800 mm 154,50 309,00

Grupo P36 .................................................. 309,00
P4 PPU 1,000Puerta.abat.2 hojas+ventana 160x270cm. 400,00 400,00

Grupo P4 .................................................... 400,00
PPR 300,000 udDistribución PPR Acuatherm 2,00 600,00

Grupo PPR ................................................. 600,00
PUER ACCE P3 1,000 udPuerta.abat.2 hojas+ventana 160x270cm. 450,00 450,00PUER P2 ACCE 1,000Puerta.abat.2 hojas+ventana 192x325cm. 680,00 680,00PUERTA ALMACEN 1,000 uPuertas armario de 4 hojas haya vaporizada lisa ciega de 5250 mm. 1.200,00 1.200,00

Grupo PUE ................................................. 2.330,00
REFFF 0,270Refuerzo 30x30 ESTERDAN P POL 3,00 0,81REFFFF 0,300Refuerzo 40x40 ESTERDAN P POL 3,00 0,90
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Grupo REF ................................................. 1,71
SSSENC 20,000 mMueble lacado p/lavabo 100 cm 230,00 4.600,00SSSIMP 724,025 kgEmulsión asfáltica CURIDAN 2,00 1.448,05

Grupo SSS ................................................. 6.048,05
TRYRTG 18,000 uPuertas paso block haya vaporizada lisas ciegas de2x 725 mm. 150,00 2.700,00

Grupo TRY ................................................. 2.700,00
UCAVE020 2,000 UdVálvula de esfera DN20 3,70 7,40Válvula de esfera DN20 para roscar, PN16. Cuerpo y esfera de latón,preparada para trabajar desde -10ºC a 120ºC. Incluso aislamiento térmico yprotección.

Grupo UCA................................................. 7,40
UCCHG80 1,000 UdChimenea grupo incendios 80/140 mm 1.976,00 1.976,00Suministro de chimenea modular homologada para su uso en grupos deincendios, marca Dinak modelo GE30+ o smilar equivalente. de aceroinoxidable interior y exterior AISI 304, que sobrepasará cumbrera segúnOO.MM., diámetro 80/140 mm (interior/exterior), . Con aislamiento en lanade roca. Incluye:- 13 Módulos rectos con dilatador de 935mm- 1 Módulo recto- 2 Módulos Extensible largo- 1 Módulos Direccional horizontal- 3 Codos de 90º- Acoplamiento a grupo- Anclajes intermedios- Abracederas de unión- Sujecciones y vientos- Bridas- Tornillería acero AISi 304- Juntas, silicona y pequeño material
UCCPCIVE 1,000 UdSistema de ventialción grupo incendios 1.450,00 1.450,00Suministro de sistema de ventilación para grupo de incendios compuesto por:- Cabina de ventilación S&P CAB-200, o simlar equivalente.- Conductos de chapa para conducción de aire- Rejilla exterior TAE-75 500x500- Termostato para arranque de ventilación- Sistema de arranque mediante señal del grupo de incendios,termostato de sala y gestión centralIncluso acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, pequeño material, etc.

Grupo UCC................................................. 3.426,00
UFOD12 1,000 UdDepósito 12 m3 poliester 4.100,00 4.100,00Suministro de depósito de poliester reforzado con fibra de vidrio, deejecución "in situ", para una capacidad efectiva mínima de 12 m3.Dimensiones 3,3x2,5x2 metros. Dispondrá de:- Boca de hombre superior- Toma de aspiración enbridada de DN80 con codo y placaantivortice.- Toma para rebosadera de 110mm- Toma para bypass de pruebas de DN50- Toma para vaciado de DN50- Toma para llenado de DN65- Toma para entrada de sondas DN32Incluye escalera de aluminio anclada en el interior del depósito, para accedera su interior.

UFOZF01 1,000 UdVálvula de flotador DN65. PN16 683,00 683,00Válvula de flotador de acción directa y cierre gradual hidráulico de aceroinoxidable marca Ross o similar equivalente, para montaje roscado osoldado PN16, tamaño DN 65, con juego de accesorios.
UFOZN01 4,000 mlTubo plast. transparente 25mm 1,25 5,00Tubería de plastico transparente de 25mm apta para uso alimenticio. Inclusosoportes, boya de nivel roja. Con marcas indelebles de la capacidadalmacenada cada 10cm.

Grupo UFO................................................. 4.788,00
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
C.C. ROSALES DEL CANAL
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE
UPN120 445,073 kgUPN120 0,93 413,92

Grupo UPN ................................................. 413,92
V3VENT 3,000 udVentana corred.2 hojas 120x100 cm 100,00 300,00

Grupo V3V.................................................. 300,00
V4VENT 6,000 udVentana corred 2x.2 hojas 280x150 cm 290,00 1.740,00

Grupo V4V.................................................. 1.740,00
V9VENT 1,000 udVentana corred.2x2 hojas 149x72 cm 180,00 180,00

Grupo V9V.................................................. 180,00
VENT1 5,000 udVent corr. 2hojas(124x82 cm) 2fijos(110x82 cm) 3mont(110x26 cm) 240,00 1.200,00VENT2 2,000 udVent corr. 2x2hojas(119x132 cm), 2 mont (119x36 cm) 270,00 540,00VENT6 2,000 udVent corr. 2h(94x100) 1fijo(94x100) 2mont(94x35) ant(200x35) cm 225,00 450,00VENT7 3,000 udVent corr. 2hojas (92x139 cm), mont (92x34 cm) 170,00 510,00VENT8 1,000 udVent 4 fijos 70,00 70,00

Grupo VEN ................................................. 2.770,00
ang 135,900 kgPerfil angular 30x30x3 1,26 171,23

Grupo ang .................................................. 171,23
ap 18,000 udApoyo elástico y almohadilla antivibración 5,00 90,00

Grupo ap .................................................... 90,00
ar 18,000 udJuego arandelas, tuerca y contratuerca 1,20 21,60

Grupo ar ..................................................... 21,60
arm 2,000Armazón 2H puerta corredera tabique cerámico. 50,00 100,00armazon 4,000Armazón 4H puerta corredera tabique cerámico. 50,00 200,00

Grupo arm .................................................. 300,00
kit 6,000 uKit revestimiento corredera haya v 4H 50,00 300,00

Grupo kit..................................................... 300,00
mach 42,800 udLadrillo machihembrado 2,00 85,60

Grupo mac ................................................. 85,60
malla 12,840 m2Malla 15x15x6 cm 1,30 16,69

Grupo mal .................................................. 16,69
plt 106,200 kgPletina acero laminado UNE-EN 1,34 142,31

Grupo plt .................................................... 142,31
puer arm 1,000 uPuertas armario de 2 hojas haya vaporizada lisa ciega de 4000 mm. 1.000,00 1.000,00

Grupo pue .................................................. 1.000,00
sss bov 72,600 uBovedilla poliestireno altura variable 3,00 217,80ssslim 297,150 m2lámina imperm LBM-40-FP-ESTERDAN 40 P POL 4,00 1.188,60sssmastil 6,000 udMástil acero inox 5 m. incluso piezas y placas base. 600,00 3.600,00ssssbasnd 28,875 udBanderola 28,00 808,50

Grupo sss................................................... 5.814,90
tramex 22,650 m2Rejilla tramex 30x30x30x3 51,70 1.171,01

Grupo tra .................................................... 1.171,01
tubo 18,000 udTubo cuadrado de 50x50x3 2,50 45,00

Grupo tub ................................................... 45,00
v11 1,000 udVentana fija 250x150 cm 170,00 170,00

Grupo v11................................................... 170,00

TOTAL................................................................................. 230.952,92
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
C.C. ROSALES DEL CANAL
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE
M01DS170M 2,000 udBomba impulsión MINIRIGHT o similar equivalente 800,00 1.600,00M01HE010 34,889 hBomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h 20,00 697,78

Grupo M01.................................................. 2.297,78
M02GE050 0,146 hGrúa telescópica autopropulsada 60 t 120,40 17,61M02GT002 1,500 hGrúa pluma 30 m./0,75 t 18,82 28,23M02GT120 0,600 hGrúa torre automontante 20 t/m 23,76 14,26M02GT130 24,028 hGrúa torre automontante 35 t/m 33,20 797,73M02GT250 0,024 mesAlquiler grúa torre 40 m 1000 kg 1.064,87 25,96M02GT320 0,004 uMontaje/desmontaje grúa torre 40 m flecha 3.150,10 12,80M02GT360 0,024 mesContrato mantenimiento 104,28 2,54M02GT370 0,024 mesAlquiler telemando 49,68 1,21M02GT380 0,004 uTramo de empotramiento grúa torre <40 m 1.436,24 5,84

Grupo M02.................................................. 906,18
M03HH020 0,298 hHormigonera 200 l gasolina 2,54 0,76M03HH030 0,340 hHormigonera 300 l gasolina 3,87 1,32

Grupo M03.................................................. 2,08
M05EC110 0,090 h.Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 32,96 2,97M05RN020 1,277 hRetrocargadora neumáticos 75 cv 29,60 37,79

Grupo M05.................................................. 40,76
M06CM040 6,000 h.Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,67 64,02M06MP110 6,000 h.Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,53 9,18M06MR010 103,175 hMartillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg 4,21 434,37

Grupo M06.................................................. 507,57
M07CB030 1,802 h.Camión basculante 6x4 20 t. 42,07 75,79M07N060 1,500 m3Canon de desbroce a vertedero 0,80 1,20M07N601 7,510 tCanon de vertido tierras limpias para reposición de canteras 0,95 7,13

Grupo M07.................................................. 84,12
M08RI010 0,400 h.Pisón vibrante 70 kg. 2,85 1,14

Grupo M08.................................................. 1,14
M11HV120 2,060 hAguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm 7,95 16,38

Grupo M11.................................................. 16,38
M12T050 8,470 hTaladro percutor eléctrico pequeño 1,12 9,49

Grupo M12.................................................. 9,49
M13CP010 1.107,829 dAlquiler puntal 3 m 0,02 22,16M13EA421 62,660 dConsola trabajo 1,55 97,12M13EA430 1,450 mTubo PVC diametro 22/26 0,56 0,81M13EA440 9,673 uCono terminal tubo 22/26 0,08 0,77M13EA510 11,089 dPanel metálico-fenól. 3,00x1,00 1,07 11,86M13EA520 44,802 dGrapa unión paneles met. 0,08 3,58M13EA530 4,032 dTuerca palomilla 0,02 0,08M13EA540 4,032 dPlaca tuerca palomilla 0,02 0,08M13EA550 10,080 dBarra dywidag 1,00 m. 0,02 0,20M13EQ110 348,407 dTablero 2,00x0,50x0,027 0,09 31,36M13EQ120 200,661 dSopanda 4m. para forjado 0,10 20,07M13EQ130 50,165 dSopanda 3m. para forjado 0,09 4,51M13EQ140 40,132 dSopanda 2m. para forjado 0,06 2,41M13EQ150 31,357 dPortasopanda 4m. 0,11 3,45M13EQ160 6,968 dPortasopanda 2m. 0,07 0,49M13EQ170 174,203 dBasculante aluminio 0,06 10,45M13EQ500 17,464 mesTabica de canto metálica de 1,00x0,30 m 2,22 38,77

Grupo M13.................................................. 248,17
QA02 0,120 hcamión 20 Tm. 24,00 2,88camión 20 Tm. (con maquinista)
QA03 0,360 hpala mecánica. 28,66 10,32pala mecánica (con maquinista)
QA05 0,840 hmotoniveladora. 43,31 36,38motoniveladora (con maquinista)
QA06 0,600 hcompactador autoprop. 33,99 20,39compactador autopropulsado (con maquinista)
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
C.C. ROSALES DEL CANAL
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

Grupo QA0 ................................................. 69,97
UCIGD12N 1,000 UdG.P. Incendios 12 m3/h 55 mca 12.645,00 12.645,00Suministro de grupo de Presión de Incendios para suministro a red de bies,fabricado según norma UNE 23500/12, con un caudal de bomba principal de12 m3/h y una presión de 55 mca. Marca Ebara, modelo AFU-MATRIX18-6/4 EDJ o similar equivalente. Compuesto por:- Bomba principal centrifuga Matrix 18-6/4 multietapa horizontal en aceroinoxidable.- Motor eléctrico trifásico de 4kW IP55- Bomba principal diesel modelo RY-103 de 8,4 CV a 3600 rpm- Doble juego de baterías- Depósito de combustible para 2 horas- Electrobomba Jockey CVM A/12 de 0,9 kW IP44- Depósito hidroneumático de 24 litros  a 8 bar.- Bancada común para las tres bombas.- Cuadro eléctrico bombas, según UNE 23500/12- Presostatos, válvulas, manómetros, colectores, etc..- Colector de pruebas DN 50 can válvula de corte- Caudalímetro B/W 2"Conexionado a depósito de almacenamiento, placa antivortex, corte, etc.Incluso pequeño material y accesorios. Medida la unidad montada, probaday certificada.

Grupo UCI .................................................. 12.645,00
maquu 7,740Maquinaria 17,00 131,58

Grupo maq ................................................. 131,58
sscamionces 1,500 hCamión con cesta elevadora 20,00 30,00

Grupo ssc................................................... 30,00

TOTAL................................................................................. 16.990,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C.C. ROSALES DEL CANAL
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01 ESTRUCTURA

FORJADO SEMIVIGUETAS 40+5cm, B.POLIESTIRENO01.01 m2
Recrecido Forjado de 40+5 cm formado por, bovedilla moldeada de poliestireno de50x50x40 cm o similar y capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I,elaborado en central, mallazo de reparto 20x20x5, Totalmente terminado y enrasa-do. (Carga total 500 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Compo-nentes del hormigón, acero y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración deprestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB010 hOficial 1ª encofrador 19,00 6,650,350O01OB020 hAyudante encofrador 18,00 6,300,350P03BP032 uBovedilla poliestireno 50x50x40 cm 7,50 30,004,000ssP03AM170 Malla 20x20x5 1,284 kg/m2 0,92 1,101,200P01HA010 m3Hormigón HA-25/P/20/I central 39,75 5,490,138E05HFE030 m2ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL CONTÍNUO 11,39 2,280,200
TOTAL PARTIDA ................................................... 51,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

FORJADO SEMIVIGUETAS 15+5cm, POLIESTIRENO01.02 m2
Forjado de 15+5 cm formado por semiviguetas de hormigón pretensado separadas60 cm, bovedilla moldeada de poliestireno de 50X50x17 cm y capa de compresiónde 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de reparto20x30x5, i/armadura (3,00 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según nor-mas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bo-vedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento(UE) 305/2011.

O01OB010 hOficial 1ª encofrador 19,00 5,700,300O01OB020 hAyudante encofrador 18,00 5,400,300M02GT002 hGrúa pluma 30 m./0,75 t 18,82 2,820,150P03BP010 uBovedilla poliestireno 50x50x15 cm 3,70 14,804,000ssP03AM170 Malla 20x20x5 1,284 kg/m2 0,92 1,101,200P01HA010 m3Hormigón HA-25/P/20/I central 39,75 3,660,092E05HFE030 m2ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL CONTÍNUO 11,39 2,280,200
TOTAL PARTIDA ................................................... 35,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

FORJADO MACHIHEMBRADO SOBRE PERFILES METÁLICOS01.03 m2
Ampliación del forjado formado por ladrillo hueco simple machihembrado de 4 cmespesor sobre perfiles en L 100.65 y perfiles IPN 100 cada 60 cm.  Apoyados/ancla-dos en jácena existente y nueva jácena de 15x20 cm en hormigón HA-25/P/20/I, se-gún planos. Incluida nueva jácena y capa de compresión sobre el ladrillo hueco. Ca-pa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón armado con mallazo en cuadrí-cula de 15 x 15 cm y 6 mm de espesor. Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE.Componentes del hormigón, jácenas, acero, con marcado CE y DdP (Declaraciónde prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB010 hOficial 1ª encofrador 19,00 7,600,400O01OB020 hAyudante encofrador 18,00 7,200,400maquu Maquinaria 17,00 5,100,300malla m2Malla 15x15x6 cm 1,30 1,561,200P01HA010 m3Hormigón HA-25/P/20/I central 39,75 3,380,085IPN100 mlVigueta IPN 8,00 12,001,500ANGULAR L mlAngular L 100x65x10 65,00 32,500,500mach udLadrillo machihembrado 2,00 8,004,000E04AB020 kgACERO CORRUGADO B 500 S 1,35 4,053,000E05HFE030 m2ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL CONTÍNUO 11,39 4,560,400
TOTAL PARTIDA ................................................... 85,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C.C. ROSALES DEL CANAL
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

RECRECIDO RAMPA01.04 m2
Recrecido forjado de rampa acceso 2, en dos tramos con un desnivel máximo de 10cm y 28 cm respectivamente, formado por bovedilla de altura variable de poliestire-no o similar y capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaboradoen central, mallazo de reparto 20x20x5, Totalmente terminado y enrasado. (Cargatotal 500 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hor-migón, acero y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB010 hOficial 1ª encofrador 19,00 3,800,200O01OB020 hAyudante encofrador 18,00 3,600,200sss bov uBovedilla poliestireno altura variable 3,00 12,004,000ssP03AM170 Malla 20x20x5 1,284 kg/m2 0,92 1,101,200P01HA010 m3Hormigón HA-25/P/20/I central 39,75 5,490,138E05HFE030 m2ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL CONTÍNUO 11,39 2,280,200
TOTAL PARTIDA ................................................... 28,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
PLACA DE REPARTO Y PERNIOS01.05 ml
Placa de reparto de acero S 275JR en perfil plano como union entre nueva fábricade bloque cerámico y forjado inferior existente, de dimensiones 35 cm anchura y 2cm espesor con dos pernos roscados de 16 mm de diámetro cada 50 cm y 30 cmde longitud total, angulares interiores, i/taladro central, colocado. Según EHE-08,CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 18,31 36,622,000P13TP020 kgPalastro 20 mm 0,84 57,1268,000P03ACC090 kgAcero corrugado B 500 S/SD pref. 0,86 9,7211,300P03ALV020 uTuerca acero D=16 mm 0,23 2,6211,400P03ALP010 kgAcero laminado S 275 JR 0,99 10,0010,100P01DW090 uPequeño material 1,35 5,133,800
TOTAL PARTIDA ................................................... 121,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C.C. ROSALES DEL CANAL
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
02.01 DEMOLICIONES

DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO02.01.01 m2
Demolición de muros de fábrica  de bloques cerámicos existentes (Megatosco)de30x12x19 cm, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a piede carga,  i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normativay en los huecos que según los planos se abrirán), jambas y ejecución de encuen-tros, roturas,con transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-res, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecuta-da.

O01OA060 hPeón especializado 17,00 12,750,750M06MR010 hMartillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg 4,21 2,110,500A03H090 m3HORMIGÓN DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm 73,75 0,220,003P03ACA010 kgAcero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,67 0,761,140
TOTAL PARTIDA ................................................... 15,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE A MANO02.01.02 m2
Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pié de espesor, por me-dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-porte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de super-ficie realmente ejecutada.

O01OA070 hPeón ordinario 16,00 15,200,950
TOTAL PARTIDA ................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO02.01.03 m2
Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos,hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros apie de carga, con recuperación y parte proporcional de medios auxiliares. Mediciónde superficie realmente ejecutada.

O01OA050 h.Ayudante 15,50 4,190,270O01OA070 hPeón ordinario 16,00 4,320,270
TOTAL PARTIDA ................................................... 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
02.02 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

FABRICA DE BLOQUE CERÁMICO EN CERRAMIENTO (MEGATOSCO 30x12x19)02.02.01 m2
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibi-do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparadoen central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplo-mado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08,NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 hOficial primera 18,00 9,000,500O01OA070 hPeón ordinario 16,00 8,000,500P01LH020 muLadrillo hueco doble métrico 24x11,5x8 cm 82,13 3,860,047P01MC040 m3Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 1,470,023
TOTAL PARTIDA ................................................... 22,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

FÁBRICA LADRILLO 1/2P HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-502.02.02 m2
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor, reci-bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparadoen central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplo-mado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08,NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 hOficial primera 18,00 9,000,500O01OA070 hPeón ordinario 16,00 8,000,500
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C.C. ROSALES DEL CANAL
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

ENFOSCADO FRATASADO MAESTREADO 20 mm CSIII-W1 VERTICAL02.02.03 m2
Enfoscado fratasado, maestreado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales exteriores de 20 mm de espe-sor, previo a fachada de chapa perforada,  i/regleado, sacado de rincones, aristas yandamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Morte-ro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)305/2011.

O01OA030 hOficial primera 18,00 5,040,280O01OA050 h.Ayudante 15,50 4,340,280P04RR040 kgMortero revoco CSIII-W1 0,46 1,563,400
TOTAL PARTIDA ................................................... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ENFOSCADO FRATASADO MAESTREADO 10 mm CSIII-W1 VERTICAL02.02.04 m2
Enfoscado fratasado, maestreado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P32,5 N y arena de río M-5, i/regleado, en paramentos verticales inetriores de 10 mmde espesor, previo a aislante de lana de roca,  i/regleado, sacado de rincones, aris-tas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento(UE) 305/2011.

O01OA030 hOficial primera 18,00 5,040,280O01OA050 h.Ayudante 15,50 4,340,280P04RR040 kgMortero revoco CSIII-W1 0,46 0,781,700
TOTAL PARTIDA ................................................... 10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
TRASDOSADO DIRECTO PLADUR e=15mm canal 7002.02.05 m2
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales deperfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por la cara externauna placa de yeso laminado de 15 mm de espesor con un ancho total de 85 mm,con aislamiento medido en otra partida. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de ins-talaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes parasuelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para impri-mar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido dedu-ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

O01OA030 hOficial primera 18,00 4,680,260O01OA050 h.Ayudante 15,50 4,030,260P04PY045 m2Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 3,85 4,041,050P04PW590 kgPasta de juntas SN 1,16 0,460,400P04PW005 mCinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,041,300P04PW250 mCanal 73 mm 0,88 0,840,950P04PW170 mMontante de 70 mm 0,95 3,333,500P04PW065 uTornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,2020,000P04PW550 mJunta estanca al agua 46 mm 0,26 0,120,470
TOTAL PARTIDA ................................................... 17,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TABIQUE SENCILLO (15+70+15) e=100 mm/40002.02.06 m2
Tabique sencillo autoportante tipo Pladur formado por montantes separados 400mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado porcada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm, con ais-lamiento medido en otra partida. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo ytecho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar ypintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendolos huecos de superficie mayor de 2 m2.

O01OA030 hOficial primera 18,00 6,120,340O01OA050 h.Ayudante 15,50 5,270,340P04PY032 m2Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 3,34 7,012,100P04PW590 kgPasta de juntas SN 1,16 1,040,900P04PW005 mCinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,093,150
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P04PW250 mCanal 73 mm 0,88 0,840,950P04PW170 mMontante de 70 mm 0,95 3,333,500P04PW065 uTornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,4242,000P04PW550 mJunta estanca al agua 46 mm 0,26 0,120,470

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

TABIQUE SENCILLO 1/2 HIDRÓFUGO (15+70+15) e=100 mm/40002.02.07 m2
Tabique sencillo autoportante tipo Pladur formado por montantes separados 400mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado porcada cara una placa (una de ellas hidrófuga) de 15 mm, de espesor con un anchototal de 100 mm, con aislamiento medido en otra partida. I/p.p. de tratamiento dehuecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminadoy listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

O01OA030 hOficial primera 18,00 6,120,340O01OA050 h.Ayudante 15,50 5,270,340P04PY032 m2Placa yeso laminado normal 15x1200 mm 3,34 3,511,050P04PY023 m2Placa yeso laminado hidrófugo 15x1200 mm 6,08 6,381,050P04PW590 kgPasta de juntas SN 1,16 1,040,900P04PW005 mCinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,093,150P04PW250 mCanal 73 mm 0,88 0,840,950P04PW170 mMontante de 70 mm 0,95 3,333,500P04PW065 uTornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,4242,000P04PW550 mJunta estanca al agua 46 mm 0,26 0,120,470
TOTAL PARTIDA ................................................... 27,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
TABIQUE SENCILLO HIDRÓFUGO (15+70+15) e=100 mm/40002.02.08 m2
Tabique sencillo autoportante tipo Pladur formado por montantes separados 400mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado porcada cara una placa hidrófuga de 15 mm, de espesor con un ancho total de 100mm, con aislamiento medido en otra partida. I/p.p. de tratamiento de huecos, pasode instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajespara suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo paraimprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido de-duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

O01OA030 hOficial primera 18,00 6,120,340O01OA050 h.Ayudante 15,50 5,270,340P04PY023 m2Placa yeso laminado hidrófugo 15x1200 mm 6,08 12,772,100P04PW590 kgPasta de juntas SN 1,16 1,040,900P04PW005 mCinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,093,150P04PW250 mCanal 73 mm 0,88 0,840,950P04PW170 mMontante de 70 mm 0,95 3,333,500P04PW065 uTornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,4242,000P04PW550 mJunta estanca al agua 46 mm 0,26 0,120,470
TOTAL PARTIDA ................................................... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS
FACHADA CHAPA PERFORADA02.02.09 m2
Fachada compuesta por bandejas de chapa (perforada en huecos) de diferentes di-mensiones y colores determinados, de espesor 1.5 mm y galvanizada, acabado fi-nal de pintura al polvo poliéster, fabricada con pliegues, en forma de omega y pun-tos de soldadura en las esquinas para su fijación a perfiles.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 63,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS
TUBO FIJACION CHAPAS02.02.10 m
Rastreles de aluminio extruido para soportación de fachada de chapa, unido a la ter-moarcilla y separadores entre los metales para evitar oxidación. cada 92 cm de lon-gitud y altura variable.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
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AISLAMIENTO TÉRMICO MW LANA ROCA 70 mm02.02.11 m2
Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de lana mineral hi-drofugada, tipo Lana de Roca, con velo de 50 mm de espesor. Fijados directamenteal soporte mediante anclajes mecánicos. Resistencia térmica 1,45 m²K/W, conducti-vidad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego A1 se-gún UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mi-neral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-to (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.

O01OA030 hOficial primera 18,00 3,600,200O01OA050 h.Ayudante 15,50 3,100,200P07TL497 m2Panel lana mineral 50 mm c/ tejido de vidrio 6,74 7,411,100P07W900 uFijación mecánica aislamiento 0,24 0,361,500
TOTAL PARTIDA ................................................... 14,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CABINA SANITARIA COMPACTO FENÓLICO02.02.12 m2
Compacto fenólico  de 10 mm espesor para baños, con perfilería  en inox. incluyen-do herrajes, bisagras, patas de 15 cm, cierre de privacidad, tornilleria, puerta, en ca-binas sanitarias (con una altura total de 2,00 m).

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS
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03 CUBIERTA

BALDOSA AISLANTE INVERTIDA MONOCAPA03.01 m2
Baldosa aislante en la zona de bancadas apoyo máquinas formada por una capa deaislamiento térmico de poliestireno extruído de 50 mm de espesor autoprotegida ensu cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlo-sa R 50 / 35 Gris o similar. Incluyendo limpieza previa de toda su superficie.

O01OA030 hOficial primera 18,00 0,900,050O01OA050 h.Ayudante 15,50 0,780,050P06F140 m2Losa filtrante Baldosa aislante Texlosa Gris R 50/35 15,00 15,751,050
TOTAL PARTIDA ................................................... 17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE BALDOSA AISLANTE INVERTIDA MONOCAP03.02 m2
Cubierta constituida por: formación de pendientes con hormigón celular de espesormedio 10 cm, separado del antepecho por una tira de porexpan en todo su períme-tro; lámina de tendido de mortero de cemento en toda su superficie y formación demedia caña en perímetro; imprimación del soporte con base asfáltica CURIDAN o si-milar , membrana impermeabilizante ESTARDAN 30 P Pol. o similar incluyendo tirade refuerzo 33 cm del mismo material; banda de terminación en peto ESTERDAN40 GP Pol op similar; lámina de fieltro geotextil; capa de terminación con baldosaaislante formada por una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 50mm de espesor autoprotegida en su cara superior con una grueso de mortero poro-so de 35 mm de espesor tipo Texlosa R 50 / 35 Gris o similar. Siendo dichas lámi-nas siempre compatibles entre ellas y la base asfáltica. Incluyendo limpieza previade toda su superficie totalmente preparada para verter el hormigón. (Grosores deaislamiento de 40 a 80 mm).

O01OA030 hOficial primera 18,00 1,800,100O01OA050 h.Ayudante 15,50 1,550,100SSSIMP kgEmulsión asfáltica CURIDAN 2,00 3,001,500P06SL020 m2Lámina Imper y porex 5,00 5,251,050P06GP050 m2Geotextil polipropileno no tejido 160 g/m2 1,00 1,051,050P06F140 m2Losa filtrante Baldosa aislante Texlosa Gris R 50/35 15,00 15,751,050R09CF020 m2FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=10 cm 17,05 17,051,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 45,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PERFIL METALICO03.03 ml
Ml de perfil metálico sellado por su parte posterior en borde superior de la tira de re-fuerzo.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN C/REJA 150x150 mm 35 mm03.04 u
Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm con rejilla circular de fundición ycon salida vertical u horizontal de 35 mm; para recogida de aguas pluviales o de lo-cales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso conp.p. de pequeño material de agarre, medios auxiliares, y dos refuerzos para imper-meabilizar de ESTERDAN 40 P POL de 30x30 cm y 40x40 cm respectivamente.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 7,020,350O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 18,26 2,010,110P02EDF005 uSumidero sifónico c/reja circular fundición L=150x150 mm Dt=35 mm 6,45 6,451,000P01DW090 uPequeño material 1,35 1,351,000REFFF Refuerzo 30x30 ESTERDAN P POL 3,00 0,270,090REFFFF Refuerzo 40x40 ESTERDAN P POL 3,00 0,300,100
TOTAL PARTIDA ................................................... 17,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25 cm03.05 m
Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida conmortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechadade cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud, con marcado CE yDdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030 hOficial primera 18,00 4,500,250A02A080 m3MORTERO CEMENTO M-5 75,57 0,380,005
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P10AA010 mAlbardilla piedra artificial 25x3 cm 10,79 10,791,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

BANCADA APOYO MAQUINAS CLIMATIZACIÓN03.06 ud
Rejilla electrosoldada TRAMEX formada por pletina de acero galvanizado, de 30x3mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas,montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. Inclui-dos apoyos/anclajes de la rejilla sobre perfiles IPE-120, UPN-120 y perfil angular30x30x3, tensores y elementos necesarios de sujeccion. s/ detalle.

RTAMM m2ENTRAMADO METÁLICO TRAMEX 86,04 649,607,550placa anclaje udPLACA ANCLAJE 29,43 176,586,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 826,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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04 CARPINTERIA
04.01 CARPINTERÍA DE ALUMINIO

P1 PUERTA ALUMINIO.LC.ABAT. 2x2H. (192x300cm).04.01.01 ud
Puerta de entrada de 2 puertas de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en co-lor, de 180x250 cm. de medidas de hojas, ventana batiente superior de 180x38 cmde hoja (en cada una de las 2 puertas de 2 hojas) siendo las dimensiones totales decada una de las dos puertas de 192x300 cm. compuesta por cerco, hojas con zóca-lo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad de acero inoxidable,totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, inclu-so con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada. Diseño para colocación devidrio a decidir por la D.F y según planos adjuntos en proyecto.

O01BC041 h.Oficial 1ª Cerrajero 15,75 14,180,900O01BC042 h.Ayudante-Cerrajero 15,06 12,050,800P12PW010 mPremarco aluminio 6,26 93,9015,000P12CP060 udPuerta.abat.2 hojas+ventana 192x300cm. 620,00 1.240,002,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 1.360,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

P2 PUERTA ALUMINIO.LC.ABAT. 2H. (192x325cm).04.01.02 ud
Puerta de entrada de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de180x250 cm. de medidas de hojas, ventana batiente superior de 180x63 cm de ho-ja, siendo las dimensiones totales de 192x325 cm. compuesta por cerco, hojas conzócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad de acero inoxida-ble, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-cluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada. Diseño para colocaciónde vidrio a decidir por la D.F y según planos adjuntos en proyecto.

O01BC041 h.Oficial 1ª Cerrajero 15,75 11,030,700O01BC042 h.Ayudante-Cerrajero 15,06 9,040,600P12PW010 mPremarco aluminio 6,26 43,827,000PUER P2 ACCE Puerta.abat.2 hojas+ventana 192x325cm. 680,00 680,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 743,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P3 PUERTA ALUMINIO.LC.ABAT. 2H. (160x270cm).04.01.03 ud
Puerta de entrada de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de160x204 cm. de medidas de hojas, ventana batiente superior de 148x54 cm de ho-ja, siendo las dimensiones totales de 160x270 cm. compuesta por cerco, hojas conzócalo inferior ciego de 15 cm., y herrajes de colgar y de seguridad de acero inoxida-ble, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-cluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada. Diseño para colocaciónde vidrio a decidir por la D.F y según planos adjuntos en proyecto.

O01BC041 h.Oficial 1ª Cerrajero 15,75 11,030,700O01BC042 h.Ayudante-Cerrajero 15,06 9,040,600P12PW010 mPremarco aluminio 6,26 43,827,000PUER ACCE P3 udPuerta.abat.2 hojas+ventana 160x270cm. 450,00 450,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 513,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P4 PUERTA ALUMINIO.LC.ABAT. 2H. (160x270cm).04.01.04 ud
Puerta de entrada de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de160x204 cm. de medidas de hojas, ventana batiente superior de 148x54 cm de ho-ja, siendo las dimensiones totales de 160x270 cm. compuesta por cerco, hojas conzócalo inferior ciego de 15 cm., y herrajes de colgar y de seguridad de acero inoxida-ble, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-cluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada, según planos adjuntosen proyecto.

O01BC041 h.Oficial 1ª Cerrajero 15,75 11,030,700O01BC042 h.Ayudante-Cerrajero 15,06 9,040,600P12PW010 mPremarco aluminio 6,26 43,827,000P4 PPU Puerta.abat.2 hojas+ventana 160x270cm. 400,00 400,001,000
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TOTAL PARTIDA ................................................... 463,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

V1 VENT.AL.LC.CORRED. 2FIJOS+2H+MONT.(360x120cm).04.01.05 ud
Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en fachada con 2 hojas correderas de124x82 cm. y dos fijos, uno en cada lateral de 110x82 cm, además de tres montan-tes de 110x26 cm, según planos y diseño dado por la D.F. Medidas totales360x120cm, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad de ace-ro inoxidable, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ylimpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

O01BC041 h.Oficial 1ª Cerrajero 15,75 3,940,250O01BC042 h.Ayudante-Cerrajero 15,06 1,880,125P12PW010 mPremarco aluminio 6,26 62,6010,000VENT1 udVent corr. 2hojas(124x82 cm) 2fijos(110x82 cm) 3mont(110x26 cm) 240,00 240,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 308,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

V2 VENT.AL.LC.CORRED. 2x2H+MONT.(250x180cm).04.01.06 ud
Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en fachada, con 2 ventanas de 2 ho-jas correderas cada una de 132x119 cm. y dos montantes de 119x36 cm, según pla-nos y diseño dado por la D.F. Medidas totales 250x180 cm, compuesta por cerco,hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad de acero inoxidable, totalmenteinstalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.de medios auxiliares.

O01BC041 h.Oficial 1ª Cerrajero 15,75 3,940,250O01BC042 h.Ayudante-Cerrajero 15,06 1,880,125P12PW010 mPremarco aluminio 6,26 62,6010,000VENT2 udVent corr. 2x2hojas(119x132 cm), 2 mont (119x36 cm) 270,00 270,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 338,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

V3 VENT.AL.LC.CORRED. 2H.(120x100cm).04.01.07 ud
Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en fachada, con 2 hojas correderasde 112x92 cm. Medidas totales 120x100 cm, compuesta por cerco, hojas y herrajesde deslizamiento y de seguridad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre pre-cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-res.

O01BC041 h.Oficial 1ª Cerrajero 15,75 3,940,250O01BC042 h.Ayudante-Cerrajero 15,06 1,880,125P12PW010 mPremarco aluminio 6,26 30,054,800V3VENT udVentana corred.2 hojas 120x100 cm 100,00 100,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 135,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

V4 VENT.AL.LC.CORRED. 2x2H.(280x150cm).04.01.08 ud
Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en fachada, con2 ventanas de 2 ho-jas correderas cada una, de 134x142 cm. Medidas totales 180x150 cm, compuestapor cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad de acero inoxidable, to-talmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, inclusocon p.p. de medios auxiliares.

O01BC041 h.Oficial 1ª Cerrajero 15,75 3,940,250O01BC042 h.Ayudante-Cerrajero 15,06 1,880,125P12PW010 mPremarco aluminio 6,26 66,9810,700V4VENT udVentana corred 2x.2 hojas 280x150 cm 290,00 290,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 362,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

V5 VENT.AL.LC.ABATIBLE 70x60cm.04.01.09 ud
Ventana abatible eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado en color, ubicada en fa-chada, de 70x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes decolgar y de seguridad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre precerco dealuminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
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O01BC041 h.Oficial 1ª Cerrajero 15,75 2,360,150O01BC042 h.Ayudante-Cerrajero 15,06 1,510,100P12PW010 mPremarco aluminio 6,26 15,022,400P12CB005 udVentana basculante 70x60 cm. 89,02 89,021,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

V6 VENT.AL.LC.CORRED. 1 FIJO+2H+MONT+ANTEPECHO .(200x185cm).04.01.10 ud
Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en patio interior con 2 hojas correde-ras de 94x100 cm. y un fijo de 94x100 cm, además de dos montantes de 94x35 cmy un antepecho de 200x35 cm, según planos y diseño dado por la D.F. Medidas tota-les 200x185 cm, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de segu-ridad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, selladode juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

O01BC041 h.Oficial 1ª Cerrajero 15,75 3,940,250O01BC042 h.Ayudante-Cerrajero 15,06 1,880,125P12PW010 mPremarco aluminio 6,26 62,6010,000VENT6 udVent corr. 2h(94x100) 1fijo(94x100) 2mont(94x35) ant(200x35) cm 225,00 225,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 293,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

V7 VENT.AL.LC.CORRED. 2H+MONT.(100x185cm).04.01.11 ud
Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en patio interior, de 2 hojas correde-ras de 92x139 cm. y montante de 92x34 cm, según planos y diseño dado por laD.F. Medidas totales 100x185 cm, compuesta por cerco, hojas y herrajes de desliza-miento y de seguridad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre precerco dealuminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

O01BC041 h.Oficial 1ª Cerrajero 15,75 3,940,250O01BC042 h.Ayudante-Cerrajero 15,06 1,880,125P12PW010 mPremarco aluminio 6,26 62,6010,000VENT7 udVent corr. 2hojas (92x139 cm), mont (92x34 cm) 170,00 170,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 238,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

V8 VENT.AL.LC.CORRED. 4FIJOS (60x185cm).04.01.12 ud
Ventana de aluminio lacado en color, ubicada enpatio interior con 4 fijos, según pla-nos y diseño dado por la D.F. Medidas totales 30x185 cm, compuesta por cerco, ho-jas y herrajes de deslizamiento y de seguridad de acero inoxidable, totalmente insta-lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. demedios auxiliares.

O01BC041 h.Oficial 1ª Cerrajero 15,75 3,940,250O01BC042 h.Ayudante-Cerrajero 15,06 1,880,125P12PW010 mPremarco aluminio 6,26 56,349,000VENT8 udVent 4 fijos 70,00 70,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 132,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

V9 VENT.AL.LC.CORRED. 2x2H.(310x80cm).04.01.13 ud
Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en patio interior, con 2 ventnas de 2hojas correderas cada una de 149x72 cm. Medidas totales 310x80 cm, compuestapor cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad de acero inoxidable, to-talmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, inclusocon p.p. de medios auxiliares.

O01BC041 h.Oficial 1ª Cerrajero 15,75 3,940,250O01BC042 h.Ayudante-Cerrajero 15,06 1,880,125P12PW010 mPremarco aluminio 6,26 56,349,000V9VENT udVentana corred.2x2 hojas 149x72 cm 180,00 180,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 242,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
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V10 VENTANA OFICINA 2 Y 3 DE 2.0X1.504.01.14 ud
Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en interior, con 2 hojas correderas de192x142 cm. Medidas totales 200x150 cm, compuesta por cerco, hojas y herrajesde deslizamiento y de seguridad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre pre-cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-res.

O01BC041 h.Oficial 1ª Cerrajero 15,75 3,940,250O01BC042 h.Ayudante-Cerrajero 15,06 3,010,200P12PW010 mPremarco aluminio 6,26 31,305,000V10 udVentana corred.2 hojas 200x150 cm 200,00 200,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 238,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

V11 VENTANA SALA ESTUDIO DE 2.5X1.504.01.15 ud
Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en interior,con una hoja fija de250x150 cm. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguri-dad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, selladode juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

O01BC041 h.Oficial 1ª Cerrajero 15,75 3,940,250O01BC042 h.Ayudante-Cerrajero 15,06 3,010,200P12PW010 mPremarco aluminio 6,26 31,305,000v11 udVentana fija 250x150 cm 170,00 170,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 208,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

04.02 CARPINTERÍA DE MADERA
PUERTA PASO  AGLOM RECHAPADO HAYA. LISA 825 mm. HERRAJES ACERO I04.02.01 u
Puerta de paso ciega de madera de tablero aglomerado DM hidrófugo rechapado enhaya barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm., suministrada enblock que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herrajede colgar, con manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de di-mensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 19,92 19,921,000O01OB160 hAyudante carpintero 18,01 18,011,000P11PP05aa Precerco de pino 1H 70x30 mm 8,78 8,781,000P11L15daac uPuerta paso block haya vaporizada lisa ciega de 825 mm. 175,00 175,001,000P11RM010 uJuego manivelas de acero inoxidable 22,90 22,901,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 244,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PUERTA PASO  AGLOM RECHAPADO HAYA. LISA 725 mm. HERRAJES ACERO I04.02.02 u
Puerta de paso ciega de madera de tablero aglomerado DM hidrófugo rechapado enhaya barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 725x2030 mm., suministrada enblock que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herrajede colgar, con manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de di-mensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 19,92 19,921,000O01OB160 hAyudante carpintero 18,01 18,011,000P11PP05aa Precerco de pino 1H 70x30 mm 8,78 8,781,000P11L15daab uPuerta paso block haya vaporizada lisa ciega de 725 mm. 150,00 150,001,000P11RM010 uJuego manivelas de acero inoxidable 22,90 22,901,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 219,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS
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PUERTA CORREDERA  AGLOM RECHAPADO HAYA. LISA HERRAJES ACERO INOX04.02.03 u
Puerta de paso corredera ciega de madera de tablero aglomerado DM hidrófugo re-chapado en haya barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm., suminis-trada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapados en madera, y kit derevestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junqui-llos con alma de contrachapado, 2 travesaños superiores, tornillería y tapones em-bellecedores, con 2 manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabiquecerámico con armazón para revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de me-dios auxiliares.

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 19,92 49,802,500O01OB160 hAyudante carpintero 18,01 45,032,500P11PP06aaa Armazón 1H puerta corredera tabique cerámico de 90 mm. 40,00 40,001,000P11L15daac uPuerta paso block haya vaporizada lisa ciega de 825 mm. 175,00 175,001,000P11RM200c Manillón de acero inoxidable 27,50 55,002,000P11L60da uKit revestimiento corredera haya v 1H 45,00 45,001,000P11RW040 uJuego accesorios puerta corredera 14,11 14,111,000P11RW050 mPerfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,73 4,641,700
TOTAL PARTIDA ................................................... 428,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PUERTA PASO AGLOM RECHAPADO HAYA. LISA 2H 2x725 mm. HERR ACERO I04.02.04 u
Puerta de paso ciega de madera de tablero aglomerado DM hidrófugo rechapado enhaya barnizada, lisa, con 2 hojas de dimensiones 725x2030 mm. cada una, suminis-trada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón yherraje de colgar, con manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pi-no de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 19,92 19,921,000O01OB160 hAyudante carpintero 18,01 18,011,000EDHFF Precerco de pino 2H 70x30 mm 8,78 10,541,200TRYRTG uPuertas paso block haya vaporizada lisas ciegas de2x 725 mm. 150,00 300,002,000P11RM010 uJuego manivelas de acero inoxidable 22,90 45,802,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 394,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

PUERTA CORREDERA ARMARIO ALMACEN 1 5.2x2.804.02.05 u
Puerta de armario corredera ciega de madera de tablero aglomerado DM hidrófugorechapado en haya barnizada, lisa, con hoja de dimensiones totales 5250x2800mm., suministrada en block que incluye cuatro hojas, cercos, tapajuntas rechapa-dos en madera, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por travesañolateral, junquillos con alma de contrachapado, travesaños superiores, tornillería y ta-pones embellecedores, con herrajes cromado mate, colocada empotrada en tabiquecerámico con armazón para revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de me-dios auxiliares.

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 19,92 139,447,000O01OB160 hAyudante carpintero 18,01 126,077,000armazon Armazón 4H puerta corredera tabique cerámico. 50,00 200,004,000PUERTA
ALMACEN

uPuertas armario de 4 hojas haya vaporizada lisa ciega de 5250 mm. 1.200,00 1.200,001,000
HERRR Herrajes cromado mate 40,00 160,004,000kit uKit revestimiento corredera haya v 4H 50,00 200,004,000P11RW040 uJuego accesorios puerta corredera 14,11 141,1010,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.166,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PUERTA ARMARIO LUDOTECA 4x2.804.02.06 u
Puerta de armario corredera ciega de madera de tablero aglomerado DM hidrófugorechapado en haya barnizada, lisa, con hoja de dimensiones totales 4000x2800mm., suministrada en block que incluye cuatro dos hojas, cercos, tapajuntas recha-pados en madera, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por travesa-ño lateral, junquillos con alma de contrachapado, travesaños superiores, tornillería ytapones embellecedores, con herrajes cromado mate, colocada empotrada en tabi-que cerámico con armazón para revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. demedios auxiliares.

O01OB150 hOficial 1ª carpintero 19,92 99,605,000O01OB160 hAyudante carpintero 18,01 90,055,000arm Armazón 2H puerta corredera tabique cerámico. 50,00 100,002,000puer arm uPuertas armario de 2 hojas haya vaporizada lisa ciega de 4000 mm. 1.000,00 1.000,001,000
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HERRR Herrajes cromado mate 40,00 160,004,000kit uKit revestimiento corredera haya v 4H 50,00 100,002,000P11RW040 uJuego accesorios puerta corredera 14,11 84,666,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.634,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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05 CERRAJERÍA

DINTEL Y JÁCENA METÁLICOS CHAPA DE ACERO05.01 ml
Dintel y alfeizar metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 140mm de anchura, con ligera pendiente del alfeizar y curvado. Incluido acabado laca-do con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina y torni-llería.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
ESCALERA PATIO INTERIOR05.02
ESCALERA METÁLICAMódulo de escalera metálica en patio interior, recta estándar de un tramo (de plantaprimera a cubierta), de acuerdo a la normativa CTE Seguridad de utilización. Carac-terísticas:Altura de 3,5 m máxima, huella de 291 mm y contrahuella de 179 mm. Peldaños deChapa lagrimada antideslizante 3 mm espesor.Rellanos de 1000 mm de paso libre de Chapa perforada antideslizante 300x30x3mm.Zanca exterior de perfiles tubulares de 160x80x4 mm e interior UPN-160, así comotrabesaños y 80x80x3 mm.
BARANDILLA DE CERRAMIENTOPasamanos 60x30 mm. barrotes 40x20 mm distanciados 12 cm interejes.
PINTURAIncluida imprimación antioxidante, y pintura. Incluido montaje, grua, trabajos de albañileria, pintura, y perfectamente acabado, se-gún planos.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 4.050,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCUENTA EUROS
PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm05.03 m
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío dediámetro 50 mm, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizode 16 mm separados cada 50 cm, i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-ría).

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 18,31 5,490,300O01OB140 hAyudante cerrajero 17,22 5,170,300P13BP020 mPasamanos tubo D=50 mm 23,65 23,651,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 34,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERT. D=15mm h=90 cm05.04 m
Barandilla escalera de 90 cm de altura, construida con perfiles de tubo hueco deacero laminado en frío, con pasamanos de sección circular de diámetro 50 mm y 1mm de espesor y barrote vertical de tubo redondo de 15 mm de diámetro, con pro-longación para anclaje a la losa, separados 10 cm, elaborada en taller y montaje enobra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 18,31 6,410,350O01OB140 hAyudante cerrajero 17,22 6,030,350P13BT035 mBarandilla escalera D=50 y D=15 63,43 63,431,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 75,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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06 VIDRIERIA

VIDRIO LAMINAR PVB COLOR 3+306.01 m2
Colocación y puesta en obra de vidrio laminado 3+3 mm PVB, transparente, inclui-da parte proporcional de mano de obra y pequeño material. Según UNE EN 14449,con vidrios laminados con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) segúnReglamento (UE) 305/2011.

O01OB250 hOficial 1ª vidriería 18,27 16,440,900P14NU030 m2Vidrio laminar PVB 3+3 76,00 79,801,050P14KW050 mSellado con silicona incolora 1,00 3,503,500P01DW090 uPequeño material 1,35 1,351,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 101,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
VIDRIO LAMINAR PVB COLOR 5+506.02 m2
Colocación y puesta en obra de vidrio laminado 5+5 mm PVB, transparente, inclui-da parte proporcional de mano de obra y pequeño material. Según UNE EN 14449,con vidrios laminados con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) segúnReglamento (UE) 305/2011.poner mediciion buena

O01OB250 hOficial 1ª vidriería 18,27 16,440,900FTSRG m2Vidrio laminar PVB 5+5 105,00 110,251,050P14KW050 mSellado con silicona incolora 1,00 3,503,500P01DW090 uPequeño material 1,35 1,351,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 131,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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07 TECHOS

FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO LISO N-1307.01 m2
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, coloca-da sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47mm cada 40 cm y perfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fi-jación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-damios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Pla-cas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marca-do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110 hOficial yesero o escayolista 18,96 3,790,200O01OB120 hAyudante yesero o escayolista 18,01 3,600,200P04PY015 m2Placa yeso laminado estándar 12,5 mm 4,20 4,411,050P04PW040 kgPasta para juntas yeso 2,70 1,270,470P04PW005 mCinta de juntas rollo 150 m 0,03 0,061,890P04PW150 mPerfil laminado U 34x31x34 mm 1,64 1,150,700P04TW070 mPerfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,10 2,862,600P04PW065 uTornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,1010,000P04PW100 uTornillo MM 3,5x9,5 mm 0,02 0,105,000P04TW080 uPieza empalme techo yeso laminado T-47 0,49 0,160,320P04TW090 uHorquilla techo yeso laminado T-47 0,58 0,731,260P04PW030 kgPasta de agarre yeso 0,41 0,220,530
TOTAL PARTIDA ................................................... 18,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

AISLAMIENTO HORIZONTAL ISOVER ARENA BASIC 67 mm07.02 m2
Aislamiento térmico y acústico para falsos techos, formado por lana mineral IsoverArena Basic constituido por paneles de lana mineral Arena de 67 mm de espesorcumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicacio-nes en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W/(m.K), clase de re-acción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5.

O01OA030 hOficial primera 18,00 1,260,070O01OA050 h.Ayudante 15,50 0,470,030P07TL330 m2Panel/Manta lana mineral Arena Basic 67 mm 1350x600/10800x600 mm 4,20 4,411,050
TOTAL PARTIDA ................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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08 PAVIMENTOS

RECRECIDO 3 cm MORTERO CT-C2,508.01 m2
Recrecido en capa de limpieza y nivelación con mortero CT-C2,5 F-2 de cementoCEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, conmarcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la normaUNE-EN-13813:2003.

O01OA030 hOficial primera 18,00 2,880,160O01OA050 h.Ayudante 15,50 2,480,160P01MEN020 tMortero recrecido CT-C2,5-F2 199,49 3,590,018
TOTAL PARTIDA ................................................... 8,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SOLADO GRES ESMALTADO 31x31cm C/MORTERO08.02 m2
Solado de gres esmaltado prensado en seco (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en baldosasde 31x31cm. incluyendo rodapíe, color suave, para tránsito medio, recibido con mor-tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arenade río, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888:2009 junta finablanca y limpieza, s/NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración de prestacio-nes) según Reglamento UE 305/2011. Clase de resbaladicidad 2, y  resistencia aldeslizamiento según UNE-ENV 12633 de 35 < Rd ≤ 45, medido en superficie real-mente ejecutada.

O01OB090 hOficial solador, alicatador 18,87 6,790,360O01OB100 hAyudante solador, alicatador 17,74 6,390,360O01OA070 hPeón ordinario 16,00 3,200,200P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm 17,09 0,340,020P08EPG040 m2Baldosa gres prensado 31x31 cm 10,93 11,481,050A02A080 m3MORTERO CEMENTO M-5 75,57 2,270,030P01FJ016 tMortero int./ext. cerámica junta fina blanco CG1 250,99 0,250,001
TOTAL PARTIDA ................................................... 30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
RODAPIÉ GRES ESMALTADO 25x8 cm08.03 m
Rodapié de gres esmaltado en piezas de 25x8 cm recibido con mortero de cementoCEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEMII/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración deprestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.

O01OB090 hOficial solador, alicatador 18,87 2,830,150O01OB100 hAyudante solador, alicatador 17,74 1,770,100P08EXP310 mRodapié gres 25x8 cm 4,80 5,041,050A02A020 m3MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 90,07 0,090,001A01L020 m3LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 69,21 0,070,001
TOTAL PARTIDA ................................................... 9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PAVIMENTO LINÓLEO GRAN TRÁNSITO 3,2 mm.08.04 m2
Pavimento de linóleo en rollo de 2 m. de ancho y 3,2 mm. de espesor gran tránsitocon capa de uso de 3,2mm modelo Veneto de Tarkett o similar en color a definir porDF, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,s/NTE-RSF, con certificado ISO 9000 y comportamiento al fuego CFL (s/nUNE-23727), medida la superficie ejecutada.

O01OA030 hOficial primera 18,00 3,060,170O01OA070 hPeón ordinario 16,00 2,720,170P08SVR120 m2Pavimento linóleo 18,28 20,111,100P08MA020 kgAdhesivo contacto 3,82 1,340,350P08MA040 kgPasta niveladora 0,59 1,182,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 28,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

RODAPIÉ SEMIRRÍGIDO PARA PAVIMIENTO DE VINILO h=8 cm VYNAFLEX GE08.05 m
Suministro y colocación de rodapié semirrígido para pavimentos de vinilo GER-FLOR VYNAFLEX. Medida de rodapié 80 mm de altura y espesor de 2 mm pegadocon adhesivo recomendado por fabircante. Colores a elegir por la D.F., con marca-do CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medi-da la longitud ejecutada. 

O01OA030 hOficial primera 18,00 1,800,100

185 abril 2018



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C.C. ROSALES DEL CANAL
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
O01OA070 hPeón ordinario 16,00 1,600,100P08SP120 mRodapié semirígido e=2 mm y h=80 mm Vynaflex de Gerflor 3,06 3,211,050P08MA120 kgAdhesivo acrílico unilateral 3,82 0,060,015

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40 C/CLARO08.06 m2
Solado de terrazo interior micrograno uso intensivo, de 40x40 cm. en color claro,con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AE-NOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo parala resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cementoCEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. deespesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26,con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE305/2011, con clase de resbaladicidad 3, y resistencia al deslizamiento segúnUNE-ENV 12633 de Rd >45, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090 hOficial solador, alicatador 18,87 5,660,300O01OA070 hPeón ordinario 16,00 4,800,300P08TB090 m2Baldosa terrazo 40x40 cm micrograno alta resistencia 7,25 7,611,050A02A160 m3MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 64,47 1,930,030P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm 17,09 0,340,020P01FJ150 m2Pasta para juntas de terrazo 0,44 0,441,000P08TW010 m2Pulido y abrillantado in situ terrazo 7,20 7,201,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO ENTERO08.07 m
Peldaño de terrazo microchina entero recibido con mortero de cemento CEM II/B-P32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blan-co BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, con marcado CE y DdP (declaración deprestaciones) según Reglamento UE 305/2011,  con clase de resbaladicidad 3, y re-sistencia al deslizamiento según UNE-ENV 12633 de Rd >45, medido en su longi-tud.

O01OA030 hOficial primera 18,00 8,100,450O01OB100 hAyudante solador, alicatador 17,74 7,980,450O01OA070 hPeón ordinario 16,00 4,000,250P08TP020 mPeldaño terrazo Microchina h/t 18,29 18,291,000A02A160 m3MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 64,47 1,290,020A01L090 m3LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 118,63 0,120,001
TOTAL PARTIDA ................................................... 39,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ZANQUÍN PIEDRA ARTIFICIAL MICROGRANO08.08 u
Zanquín de piedra artificial de 30x18 cm y 2 cm de espesor en microchina a monta-caballo con cara y cantos pulidos recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X ylimpieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) se-gún Reglamento UE 305/2011, medida la unidad terminada.

O01OA030 hOficial primera 18,00 1,800,100O01OA070 hPeón ordinario 16,00 1,600,100P08TP110 uZanquín terrazo Microchina m. acaba. 5,75 5,751,000A02A140 m3MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 86,84 0,090,001A01L090 m3LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 118,63 0,120,001
TOTAL PARTIDA ................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
RODAPIÉ TERRAZO 30x7 REBAJADO08.09 m
Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7 cm. recibido con mortero decemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de ce-mento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (de-claración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.

O01OB090 hOficial solador, alicatador 18,87 1,890,100O01OA070 hPeón ordinario 16,00 1,600,100P08TP040 mRodapié terrazo 30x7 cm rebajado 1,75 1,841,050A02A140 m3MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 86,84 0,090,001P01CC120 tCemento blanco BL 22,5 X sacos 170,97 0,170,001
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TOTAL PARTIDA ................................................... 5,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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09 ALICATADOS

ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/MORTERO09.01 m2
Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), colocado a lí-nea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5),i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blan-co BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1m2.

O01OB090 hOficial solador, alicatador 18,87 5,660,300O01OB100 hAyudante solador, alicatador 17,74 5,320,300O01OA070 hPeón ordinario 16,00 4,000,250P09ABC090 m2Azulejo blanco 20x20 cm 6,25 6,881,100A02A022 m3MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELAB. A MANO 82,62 2,070,025A01L090 m3LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 118,63 0,120,001
TOTAL PARTIDA ................................................... 24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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10 PINTURAS

PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR10.01 m2
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, so-bre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plasteci-do.

O01OB230 hOficial 1ª pintura 18,00 2,660,148O01OB240 hAyudante pintura 17,00 2,520,148P25OZ040 lEmulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 8,25 0,580,070P25OG040 kgMasilla ultrafina acabados 0,98 0,060,060P25EI030 lPintura plástica acrílica esponjable mate 1,53 0,460,300P25WW220 uPequeño material 0,91 0,180,200
TOTAL PARTIDA ................................................... 6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PINTURA PLÁSTICA ACRÍL.LISA MATE ESTÁNDAR. FACHADA EXTERIOR10.02 m2
Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontalesde fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos ma-nos, según NTE-RPP-24.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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11 EQUIPAMIENTO

ENCIMERA LACADA LAVABO11.01 ml
Encimera lacada en color blanco bajo la que se colocan dos lavabos, de 60 cm deancho, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

O01OA070 hPeón ordinario 16,00 1,600,100SSSENC mMueble lacado p/lavabo 100 cm 230,00 230,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 231,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

ESPEJO 600x900 mm H/V11.02 u
Espejo rectangular de dimensiones totales de ancho 600 mm y alto 900 mm, paracolocar en vertical u horizontal, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 5,010,250M12T050 hTaladro percutor eléctrico pequeño 1,12 0,280,250P18CE020 uEspejo 800x900 mm 107,00 107,001,000%PM0100 %Pequeño Material 1,00 1,121,123
TOTAL PARTIDA ................................................... 113,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

SECAMANOS PULSADOR TEMPORIZADO PLÁSTICO ABS BLANCO 1640 W11.03 u
Secador de manos por aire caliente de accionamiento mediante pulsador temporiza-do, formado por base y voluta en material termoplástico ABS UL 94-V0 con perfora-ciones para anclaje en pared mediante tornillos y tacos universales; y carcasa mo-nopieza de material termoplástico ABS de 3 mm de espesor en color blanco. Motorde inducción 230 V-50 Hz, de 2800 rpm, clase F, sin mantenimiento con limitadortérmico. Potencia máxima de 1640 W. Turbina centrífuga de entrada simple, de PPUL 94-V0. Resistencia de hilo ondulado en NiCr con limitador térmico. Rejilla de sali-da aire de zamak. Ciclo del temporizador electrónico del pulsador de 45 seg. Veloci-dad de salida del aire de 65 km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de 60 dB(A). Índice de pro-tección: IP21. Dimensiones: 302x253x153 mm. Completamente instalado, probadoy funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 5,010,250M12T050 hTaladro percutor eléctrico pequeño 1,12 0,280,250P18CST010 uSecamanos pulsador temportizado ABS blanco 1640 W 112,00 112,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 117,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL ACERO BLANCO D=230 mm11.04 u
Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas con un diámetro máximo de230 mm y un ancho máximo de 115 mm, formado por soporte a pared con fijaciónmediante tornillos y tacos universales; y cubierta fabricada en acero de 0,8 mm deespesor con acabado en revestimiento epoxi blanco, con visor de contenido. Incor-pora cerradura para apertura de cubierta. Dimensiones: 250 mm de diámetro y 129mm de fondo. Peso neto de 1,25 Kg. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones ymedios auxiliares.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 3,350,167M12T050 hTaladro percutor eléctrico pequeño 1,12 0,190,167P18CDI010 uDispensador papel higiénico industrial epoxi blanco D=230 mm 29,90 29,901,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 33,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CAMBIA PAÑALES MURAL HORIZONTAL PE 872x510x102 mm11.05 u
Cambia pañales horizontal, de instalación mural, fabricado en polietileno de bajadensidad microtexturizado con ausencia de puntos de fricción, superficie cóncava,correa de seguridad, cierre neumático, dispensador de toallas de 30 unidades y gan-chos para bolsas;  hasta 100 kg de capacidad de carga, y dimensiones de 872 mmancho, 510 mm alto y 513 mm fondo (abierto) y de 872 mm ancho, 510 mm alto y102 mm fondo (cerrado). Totalmente instalado sobre paramento mediante tornille-ría; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 20,051,000M12T050 hTaladro percutor eléctrico pequeño 1,12 1,121,000P18CAW050 uCambia pañales horizontal polietileno 872x510x102 mm 439,00 439,001,000%PM0200 %Pequeño Material 2,00 9,204,602
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TOTAL PARTIDA ................................................... 469,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 800 mm11.06 u
Barra doble abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, fabricada en ace-ro con acabado pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelley bloqueo en posición vertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Total-mente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos ymedios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 8,020,400M12T050 hTaladro percutor eléctrico pequeño 1,12 0,450,400P36HBA160 uBarra doble abatible acero pulido 800 mm 154,50 154,501,000%PM0100 %Pequeño Material 1,00 1,631,630
TOTAL PARTIDA ................................................... 164,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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12 AGORA
12.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSP. <10 km12.01.01 m3
Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga di-recta sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una dis-tancia menos de 10 km considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte propor-cional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA070 hPeón ordinario 16,00 2,400,150M05RN020 hRetrocargadora neumáticos 75 cv 29,60 5,030,170M07CB030 h.Camión basculante 6x4 20 t. 42,07 6,310,150M07N601 tCanon de vertido tierras limpias para reposición de canteras 0,95 0,951,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ESCARIFICACIÓN, REGULACIÓN Y COMPACTACIÓN12.01.02  m2
Escarificado, regularización y compactación de terrenos existentes o resultantes.

QA02 hcamión 20 Tm. 24,00 0,020,001QA03 hpala mecánica. 28,66 0,090,003QA05 hmotoniveladora. 43,31 0,300,007QA06 hcompactador autoprop. 33,99 0,170,005%IA02 %Costes indirectos 6 % 6,00 0,040,006
TOTAL PARTIDA ................................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
12.02 CIMENTACIÓN

HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.GRÚA12.02.01 m3
Hormigón HM-20/P/20/I elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos decimentación, i/vertido con grúa, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declara-ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04CMM070 m3HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL 79,68 79,681,000M02GT130 hGrúa torre automontante 35 t/m 33,20 13,280,400
TOTAL PARTIDA ................................................... 92,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.GRÚA12.02.02 m3
Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas, i/ar-madura (40 kg/m3), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04CAM020 m3HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.MANUAL 154,32 154,321,000M02GT120 hGrúa torre automontante 20 t/m 23,76 4,750,200
TOTAL PARTIDA ................................................... 159,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

HORMIGÓN BLANCO HA-25/B/20/IIa 2 CARAS 0,12m V.GRÚA MURO12.02.03 m3
Hormigón constituido por cemento y árido blancos, HA-25/B/20/IIa elaborado encentral, en muro de 12 cm de espesor, i/armadura (70 kg/m³) según planos, encofra-do y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, vertido, encofrado y desenco-frado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04MEF020 m2ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS h<3,00m 37,00 123,323,333E04MMG075 m3HORMIGÓN P/ARMAR BLANCO HA-25/B/20/IIa V.GRÚA MURO 120,82 126,861,050E04AB020 kgACERO CORRUGADO B 500 S 1,35 94,5070,000M13EA430 mTubo PVC diametro 22/26 0,56 0,350,617
TOTAL PARTIDA ................................................... 345,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
TRES CÉNTIMOS
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SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=10cm #15x15x512.02.04 m2
Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado enobra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserradode las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigóny acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento(UE) 305/2011.

E04SEH025 m3HORMIGÓN HM-25/P/20/IIa  V.MANUAL SOLERA 97,58 9,760,100E04AM020 m2MALLA 15x15 cm D=5 mm 2,11 2,111,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 11,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=10 cm12.02.05 m2
Formación de pendientes en toda la superficie del ágora, con 10 cm de espesor me-dio de hormigón aligerado celular  CEM II/A-P 42,5R, empleando maestras de ladri-llo hueco doble si fuera necesario, según planos de detalle, terminado con capa de1,50 cm de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para regularización y protección, in-cluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de losmismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, retirada de escombros  y limpieza.Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.

O01OA030 hOficial primera 18,00 3,960,220O01OA060 hPeón especializado 17,00 2,130,125M01HE010 hBomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h 20,00 1,060,053A03S010 m3HORMIGÓN CELULAR CEM II/B-P 32,5N 82,81 8,280,100P04RR060 kgMortero revoco CSIII-W2 0,60 1,622,700
TOTAL PARTIDA ................................................... 17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
12.03 IMPERMEABILIZACIÓN

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA12.03.01 m2
Formación de impermeabilización de forjado y/o muro enterrado (según planos), porsu cara exterior, mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfál-tica no iónica, hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda lasuperficie soporte, con un rendimiento mínimo de 2 kg/m² por mano. Incluso p/p delimpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidadescon la misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romperla película bituminosa una vez formada. Según documentación gráfica de proyecto.

O01OA030 hOficial primera 18,00 1,800,100O01OA050 h.Ayudante 15,50 1,550,100SSSIMP kgEmulsión asfáltica CURIDAN 2,00 4,002,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
LÁMINA IMPERMEABILIZANTE12.03.02 m2
Formación de impermeabilización de forjado y/o muro enterrado (según planos), porsu cara exterior, mediante la aplicación de lámina impermeabilizanteLBM-40-FP-ESTERDAN 40 P POL. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie atratar. Según documentación gráfica de proyecto.

O01OA030 hOficial primera 18,00 2,700,150O01OA050 h.Ayudante 15,50 2,330,150ssslim m2lámina imperm LBM-40-FP-ESTERDAN 40 P POL 4,00 4,201,050
TOTAL PARTIDA ................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
12.04 PAVIMENTACIÓN

PAVIMENTO TERRAZO12.04.01  m2
Pavimento de baldosa de terrazo de las mismas dimensiones y características quela ya existente (a elegir por la D.F),  incluso colocación, mortero de asiento M-250de 4 cm. de espesor final así como juntas, recortes, lavado y barrido.  Con clase deresbaladicidad 3, y resistencia al deslizamiento según UNE-ENV 12633 de Rd >45, 

O01OA030 hOficial primera 18,00 5,400,300O01OA050 h.Ayudante 15,50 6,980,450MG06 m2baldosa petrea 10,00 10,001,000MD21 m3mortero de cemento M-250 61,50 2,460,040

265 abril 2018



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C.C. ROSALES DEL CANAL
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.05 ESTRUCTURA
LLANTA DE ACERO LAM.CALIENTE GALVANIZADO 5 mm12.05.01 ml
Llanta de acero laminado S235JR, de 5 mm espesor, altura aproximada de 15 cmen forma de L o de T según planos cortada a láser, en pieza simple de perfiles lami-nados en caliente de las series en pletinas o angulares, acabado galvanizado en ca-liente, i/sujeción, soldadura  nivelación, aplomado, conformando el límite perimetralde las, escaleras, y del pavimento trabajado en taller y fijado mecánicamente, colo-cado. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 18,31 9,160,500O01OB140 hAyudante cerrajero 17,22 8,610,500P03AL005M kgAcero laminado en caliente S235JR 1,22 8,547,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 26,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
MASTIL CON SISTEMA DE ATADO DE BANDERA Y BANDEROLA12.05.02 ud
Mástil de 5,00 m de altura, compuesto por columna cilíndrica de acero galvanizadopintado (a decidir por la D.F) de 100 mm de diámetro. Incluida tapa, roldana y corna-musa para sujección de banderolas, placa base y pernos de anclaje, todo ello se-gún planos.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 18,31 7,320,400O01OB140 hAyudante cerrajero 17,22 6,890,400sssmastil udMástil acero inox 5 m. incluso piezas y placas base. 600,00 600,001,000sscamionces hCamión con cesta elevadora 20,00 5,000,250
TOTAL PARTIDA ................................................... 619,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

BANDEROLA DE CHAPA 1MM. PERFORADA12.05.03 m2
Banderola de chapa perforada agujero diámetro a decidir por la D.F, de 1 mm de es-pesor, 1 m de altura y distintas longitudes según planos. Con posiblidad de curvar,cortadas a diferentes medidas, y atornilladas por el interior de la obra con tacos fis-cher 6 mm.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 18,31 5,490,300O01OB140 hAyudante cerrajero 17,22 5,170,300ssssbasnd udBanderola 28,00 29,401,050
TOTAL PARTIDA ................................................... 40,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
12.06 CERRAJERÍA

BARANDILLA RAMPA ACERO INOX. 2 PASAMANOS12.06.01 m
Barandilla de rampa de 110 cm de altura con pasamanos de Diámetro 40 y 30, ba-rrotes horizontales intermedios  y pilastras de Diámetro 20 cada 100 cm, con ánguloinferior para anclaje a la losa, incluido rodapié en toda la longitud. Todos los perfilesde acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra inclu-yendo recibido de albañilería.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 18,31 20,141,100O01OB140 hAyudante cerrajero 17,22 18,941,100P13BI010 mBarandilla esc. acero inoxidable 150,00 150,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 189,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

BARANDILLA ESCALERA ACERO INOX. 1 PASAMANOS12.06.02
Barandilla de rampa de 110 cm de altura con pasamanos de Diámetro 40, barroteshorizontales intermedios y pilastras de Diámetro 20 cada 100 cm, con ángulo infe-rior para anclaje a la losa, incluido rodapié en toda la longitud. Todos los perfiles deacero inoxidable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra incluyen-do recibido de albañilería.
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O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 18,31 20,141,100O01OB140 hAyudante cerrajero 17,22 18,941,100P13BI010 mBarandilla esc. acero inoxidable 150,00 150,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 189,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

12.07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
PUNTOS DE LUZ12.07.01
Previsión de tubos para conexionado de punto de luz de cada uno de los mástiles. 

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS
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13 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
13.01 OBRA CIVIL

DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR.13.01.01 m3
Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, inclu-so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero ycon p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA060 hPeón especializado 17,00 115,606,800O01OA070 hPeón ordinario 16,00 108,806,800M06CM040 h.Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 10,67 64,026,000M06MP110 h.Martillo manual perforador neumat.20 kg 1,53 9,186,000M07CB030 h.Camión basculante 6x4 20 t. 42,07 8,410,200M07N060 m3Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,801,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 306,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS13.01.02 m3
Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura,por medios mecánicos, con carga y transporte al vertedero, apisonado, y con p.p.de medios auxiliares.

O01OA070 hPeón ordinario 16,00 16,001,000M05EC110 h.Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 32,96 5,930,180M08RI010 h.Pisón vibrante 70 kg. 2,85 2,280,800M07CB030 h.Camión basculante 6x4 20 t. 42,07 39,970,950M07N060 m3Canon de desbroce a vertedero 0,80 0,801,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 64,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

HORM.LIMPIEZA HM-20/B/20/I  V.MAN13.01.03 m3
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para am-biente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-ción, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE yCTE-SE-C.

O01OA070 hPeón ordinario 16,00 9,600,600P01HM010M m3Hormigón HM-20/B/20/I central 80,69 92,791,150
TOTAL PARTIDA ................................................... 102,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

13.02 RED DE SANEAMIENTO
CONEXIONADO A RED EXISTENTE13.02.01 Ud
Conexión a red existente de saneamiento del edificio con todos los elementos nece-sarios, incluso recolocación de arquetas, incluso obra civil necesaria, instalada y fun-cionando.

OF2455 h.Oficial 1ª de conexionado a red de saneamiento 21,00 42,002,000CONEX21SAN udConexionado a red existente de saneamiento 200,00 200,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 242,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
COLECTOR COLGADO PVC D=40 mm.13.02.02 m.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y conunión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de pie-zas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 3,210,160O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 18,26 2,920,160P02TVO44040 m.Tub.PVC liso evacuación encolado D=40 2,20 2,201,000P02CVC23240 udCodo 87,5º PVC san.j.peg. 40 mm. 2,20 0,440,200P02CVW03240 udAbraz. metálica tubos PVC 40 mm. 1,38 4,603,330P02CVW030 kgAdhesivo tubos PVC j.pegada 18,02 0,140,008
TOTAL PARTIDA ................................................... 13,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm.13.02.03 m.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y conunión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de pie-zas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 3,610,180O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 18,26 3,290,180P02TVO44050 m.Tub.PVC liso evacuación encolado D=50 2,40 2,401,000P02CVC23250 udCodo 87,5º PVC san.j.peg. 50 mm. 2,40 0,480,200P02CVW03250 udAbraz. metálica tubos PVC 50 mm. 1,38 4,603,330P02CVW030 kgAdhesivo tubos PVC j.pegada 18,02 0,140,008
TOTAL PARTIDA ................................................... 14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

COLECTOR COLGADO PVC D=75 mm.13.02.04 m.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y conunión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de pie-zas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 4,010,200O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 18,26 3,650,200P02TVO44075 m.Tub.PVC liso evacuación encolado D=75 3,20 3,201,000P02CVC23275 udCodo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm. 3,20 0,640,200P02CVW03275 udAbraz. metálica tubos PVC 75 mm. 1,38 4,603,330P02CVW030 kgAdhesivo tubos PVC j.pegada 18,02 0,140,008
TOTAL PARTIDA ................................................... 16,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
COLECTOR COLGADO PVC D=100 mm.13.02.05 m.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 100 mm. ycon unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. depiezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/CTE-HS-5.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 4,410,220O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 18,26 4,020,220P02TVO450100 m.Tub.PVC liso evacuación encolado D=100 4,10 4,101,000P02CVW034100 udAbraz.metálica tubos PVC 100 mm. 1,60 5,333,330P02CVC234100 udCodo 87,5º PVC san.j.peg.100 mm. 3,80 0,760,200P02CVW030 kgAdhesivo tubos PVC j.pegada 18,02 0,200,011
TOTAL PARTIDA ................................................... 18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.13.02.06 m.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. ycon unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. depiezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/CTE-HS-5.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 4,410,220O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 18,26 4,020,220P02TVO450 m.Tub.PVC liso evacuación encolado D=110 4,24 4,241,000P02CVC234 udCodo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm. 3,97 0,790,200P02CVW034 udAbraz.metálica tubos PVC 110 mm. 1,62 5,393,330P02CVW030 kgAdhesivo tubos PVC j.pegada 18,02 0,200,011
TOTAL PARTIDA ................................................... 19,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.13.02.07 m.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. ycon unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. depiezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/CTE-HS-5.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 4,810,240O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 18,26 4,380,240P02TVO460 m.Tub.PVC liso evacuación encolado D=125 4,83 4,831,000P02CVC236 udCodo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm. 7,02 1,400,200P02CVW036 udAbraz.metálica tubos PVC 125 mm. 1,85 6,173,333P02CVW030 kgAdhesivo tubos PVC j.pegada 18,02 0,230,013
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TOTAL PARTIDA ................................................... 21,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.13.02.08 m.
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro,colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños, con p.p. de piezas es-peciales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 2,010,100P17VC020 m.Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,50 1,501,000P17VP020 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,75 0,230,300P17VP180 udManguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,75 0,080,100
TOTAL PARTIDA ................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.13.02.09 m.
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro,colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños, con p.p. de piezas es-peciales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 2,010,100P17VC030 m.Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 0,90 0,991,100P17VP030 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,25 0,380,300P17VP190 udManguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,12 0,110,100
TOTAL PARTIDA ................................................... 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

TUBERIA PVC SERIE B J.PEG.63 mm.13.02.10 m.
Tubería de PVC serie B junta pegada, de 63 mm. de diámetro, con sistema deunión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderasmetálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.s/CTE-HS-5

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 3,010,150P17VC04063 m.Tubo PVC evac.serie B j.peg.63mm 2,70 2,701,000P17VP04063 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 63 mm. 1,64 0,490,300P17VP20063 udManguito H-H PVC evac. j.peg. 63 mm. 18,00 1,800,100
TOTAL PARTIDA ................................................... 8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS
TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.13.02.11 m.
Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sistema deunión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderasmetálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.s/CTE-HS-5

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 3,010,150P17VC040 m.Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 2,92 2,921,000P17VP040 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. 1,64 0,490,300P17VP200 udManguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 18,00 1,800,100
TOTAL PARTIDA ................................................... 8,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 100 mm.13.02.12 m.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 100 mm. de diámetro, con sistema deunión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderasmetálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.s/CTE-HS-5

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 3,010,150P17VC060100 m.Tubo PVC evac.serie B j.peg.100mm 4,66 5,831,250P17VP060100 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 100mm. 2,10 1,050,500P17VP140100 udInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 100mm. 4,80 1,440,300P17JP070100 udCollarín bajante PVC D=100mm. c/cierre 1,70 1,280,750
TOTAL PARTIDA ................................................... 12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.13.02.13 m.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema deunión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderasmetálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.s/CTE-HS-5

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 3,010,150P17VC060 m.Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 4,66 5,831,250P17VP060 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 2,30 1,150,500P17VP140 udInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm. 4,97 1,490,300P17JP070 udCollarín bajante PVC D=110mm. c/cierre 1,76 1,320,750
TOTAL PARTIDA ................................................... 12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=5013.02.14 m.
Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para unapresión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, re-lleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma are-na, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,colocada s/NTE-IFA-11.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 1,000,050O01OA070 hPeón ordinario 16,00 0,190,012P26TVP315 m.Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=50mm. 2,61 2,611,000P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm 17,09 1,370,080P02CVW020 l.Limpiador tubos PVC 8,04 0,010,001P02CVW030 kgAdhesivo tubos PVC j.pegada 18,02 0,020,001
TOTAL PARTIDA ................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 50 mm.13.02.15 m.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 50 mm. de diámetro, con sistema deunión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderasmetálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.s/CTE-HS-5

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 3,010,150P17VC05050 m.Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 3,53 4,411,250P17VP05050 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm. 2,18 1,090,500P17VP13050 udInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 50 mm. 4,27 1,280,300P17JP06050 udCollarín bajante PVC D=50mm. c/cierre 1,59 1,190,750
TOTAL PARTIDA ................................................... 10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
BOMBA MINIRIGHT O SIMILAR13.02.16 ud
Bomba de impulsión MINIRIGHT o similar equivalente, compuesta por:Deposito de polietileno de alta densidad, Salida normalizada PVC 50 mm, Entrada100 mm., Entrada suplementaria, Cable 5 m. con enchufe tipo Schuko, Sistema deapertura con tapa pivotante para intervenciones sin desmontaje, Tapa estanca conjunta torica, Equipado con bomba RIGHT 100 M, paso de solidos hasta O 35 mm,Peso con bomba incluida: 26 kg, Volumen: 100 l., instalada, y con p.p. de mediosauxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030 hOficial primera 18,00 18,001,000O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 20,051,000M01DS170M udBomba impulsión MINIRIGHT o similar equivalente 800,00 1.600,002,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 1.638,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.300x300 95mm13.02.17 ud
Sumidero sifónico de fundición de 300x300 mm. con rejilla circular de fundición ycon salida vertical u horizontal de 95 mm.; para recogida de aguas pluviales o de lo-cales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso conp.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apo-yo, s/ CTE-HS-5.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 7,620,380O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 18,26 4,020,220P02EDF030 udSum.sif./rej.circ. fund. L=300x300 Dt=95 24,27 24,271,000P01DW090 uPequeño material 1,35 1,351,000
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TOTAL PARTIDA ................................................... 37,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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14 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT LAVABO14.01 ud
Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías multicapa UponorUnipipe PERT-AL-PERT o similar equivalente, para la red de agua fria, utilizando elsistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de distribución general enPPR de Acuatherm o similar equivalente, con tuberías de PVC serie B,UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada se-gún normativa vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.s/CTE-HS-4/5.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 10,030,500P17PU010 m.Tubo multicapa Uponor Unipipe 16x2 mm 1,81 10,866,000P17PU200 udCodo salida Hembra 16x1/2" M-fitting 3,41 6,822,000P17PU170 udTe reducida 20x16x16 Uponor M-fitting 6,07 12,142,000P17SS080 udSifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 2,76 2,761,000E20WBV010 m.TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 3,58 6,091,700PPR udDistribución PPR Acuatherm 2,00 12,006,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 60,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT INODORO14.02 ud
Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías multicapa UponorUnipipe PERT-AL-PERTo similar equivalente,  para la red de agua fria, utilizando elsistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de distribución general enPPR de Acuatherm o similar equivalente, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B,UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, total-mente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la gri-fería. s/CTE-HS-4/5.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 5,010,250P17PU010 m.Tubo multicapa Uponor Unipipe 16x2 mm 1,81 5,433,000P17PU200 udCodo salida Hembra 16x1/2" M-fitting 3,41 3,411,000P17PU170 udTe reducida 20x16x16 Uponor M-fitting 6,07 6,071,000P17VC060 m.Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 4,66 4,661,000P17VP060 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 2,30 2,301,000P17SW020 udConexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 4,45 4,451,000PPR udDistribución PPR Acuatherm 2,00 12,006,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 43,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT URINARIO14.03 ud
Instalación de fontanería para un Urinario realizada con tuberías multicapa UponorUnipipe PERT-AL-PERT o similar equivalente,  para la red de agua fria, utilizando elsistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de distribución general enPPR de Acuatherm o similar equivalente, con tuberías de PVC serie B,UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada se-gún normativa vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.s/CTE-HS-4/5.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 10,030,500P17PU010 m.Tubo multicapa Uponor Unipipe 16x2 mm 1,81 10,866,000P17PU200 udCodo salida Hembra 16x1/2" M-fitting 3,41 6,822,000P17PU170 udTe reducida 20x16x16 Uponor M-fitting 6,07 12,142,000P17SS080 udSifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 2,76 2,761,000E20WBV010 m.TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 3,58 6,091,700PPR udDistribución PPR Acuatherm 2,00 12,006,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 60,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT VERTEDERO14.04 ud
Instalación de fontanería para un vertedero realizada con tuberías multicapa UponorUnipipe PERT-AL-PERT o similar equivalente,  para la red de agua fria, utilizando elsistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de distribución general enPPR de Acuatherm o similar equivalente, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B,UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, total-mente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la gri-fería. s/CTE-HS-4/5.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 5,010,250P17PU010 m.Tubo multicapa Uponor Unipipe 16x2 mm 1,81 5,433,000P17PU200 udCodo salida Hembra 16x1/2" M-fitting 3,41 3,411,000P17PU170 udTe reducida 20x16x16 Uponor M-fitting 6,07 6,071,000P17VC060 m.Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 4,66 4,661,000
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P17VP060 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 2,30 2,301,000P17SW020 udConexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 4,45 4,451,000PPR udDistribución PPR Acuatherm 2,00 12,006,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT DUCHA14.05 ud
Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías multicapa UponorUnipipe PERT-AL-PERT o similar equivalente,  para la red de agua fria y caliente,utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión,  con tuberías de distribu-ción general en PPR de Acuatherm o similar equivalente, incluso aislamiento segúnRITE para conducciones de ACS, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, parala red de desagüe y bote sifónico, totalmente terminada según normativa vigente,sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 15,040,750P17PU010 m.Tubo multicapa Uponor Unipipe 16x2 mm 1,81 14,488,000P17PU200 udCodo salida Hembra 16x1/2" M-fitting 3,41 6,822,000P17PU170 udTe reducida 20x16x16 Uponor M-fitting 6,07 12,142,000P17SB030 udBote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas 14,96 14,961,000E20WBV020 m.TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 3,82 5,731,500PPR udDistribución PPR Acuatherm 2,00 12,006,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 81,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.14.06 ud
Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, concuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de de-sagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifomezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentaciónflexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadrade1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 22,061,100P18LX010 udLavabo minusv.c/apoyo anat.codos 466,90 466,901,000P18GL160 udGrif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom 151,65 151,651,000P17SV100 udVálvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,08 3,081,000P17XT030 udVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,56 7,122,000P18GW040 udLatiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,77 3,542,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 654,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO14.07 ud
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca,fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abiertopor delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionan-do, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.de1/2". Salida vertical, instalado y funcionando.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 26,071,300P18IE030 udInod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo 588,84 588,841,000P17XT030 udVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,56 3,561,000P18GW040 udLatiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,77 1,771,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 620,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

LAV.56x48 S/ENC.BLANCO14.08 ud
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x48 cm. modelo Odeon de Jacob Dela-fon, similar o equivalente, para colocar empotrado sobre encimera de mármol oequivalente (sin incluir), con grifo mezclador monomando, mod. JD97 Jacob Dela-fon similar o equivalente, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, en croma-do, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, ylatiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 22,061,100P18LE530 udLav. s/encim. 56x48 blanco Odeón o similar 60,85 60,851,000P18GL500 udMonomando lavabo d.a.cromo JD97 62,25 62,251,000P17SV100 udVálvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,08 3,081,000
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P17XT030 udVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,56 7,122,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 155,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.14.09 ud
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado me-diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: ta-za, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagrasde acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexi-ble de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 26,071,300P18IB020 udInod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 131,75 131,751,000P17XT030 udVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,56 3,561,000P18GW040 udLatiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,77 1,771,000PPR udDistribución PPR Acuatherm 2,00 12,006,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 175,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO14.10 ud
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco de Roca o similar equivalente, coloca-do mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y mangui-to, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave deescuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instalacionesde desagüe).

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 30,081,500P18WU010 udUrinario mural c/fijac.blanco 157,00 157,001,000P18GE190 udG.temp.urinario mural Tempostop 1/2" 53,75 53,751,000P18GW100 udEnlace para urinario de 1/2" 6,32 6,321,000P17XT030 udVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,56 3,561,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 250,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED14.11 ud
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desa-güe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sella-do con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, inclusoválvula de desagüe de 40 mm. y sifón, funcionando.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 22,061,100P18WV010 udVerted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 88,10 88,101,000P18GF030 udGrif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 47,70 47,701,000P17SV070 udVálv.gigante inox.p/fregade.40mm 5,05 5,051,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 162,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

P.DUCHA ACRÍ. BLA. 90x75x1114.12 ud
Plato ducha acrílico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de vidrio, equi-pada con panel, de 90x75x11 cm., blanco, con grifería empotrada monomando cro-mada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instala-da y funcionando.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 20,051,000P18DA220 udP.duch.acrí.90x90x11 blanco Tebas 167,20 167,201,000P18GD160 udCjto. mmdo. ducha cro. 103,85 103,851,000P17SV150 udVálvula desagüe ducha D60 10,20 10,201,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 301,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

CONEXIONADO A RED EXISTENTE14.13 Ud
Conexión a red existente de abastecimiento de agua fria y caliente del edificio contodos los elementos necesarios, conexión con tubería PEAD PE100PN-16 DN-50de abastecimiento de agua fría según doc. gráfica, incluso obra civil necesaria, pie-zas especiales (codos. manguitos, etc), llaves de corte, válvulas antirretorno, pasosde forjado y montantes, totalmente instalada y funcionando.
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OF2455 h.Oficial 1ª de conexionado a red de saneamiento 21,00 42,002,000CONEX21ABS udConexionado a red existente abastecimiento 250,00 250,001,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 292,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS

TERMO ELÉCTRICO 150 l.14.14 ud
Termo eléctrico de 150 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regu-lable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos,sin incluir conexión eléctrica.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 20,051,000O01OB180 hOficial 2ª fontanero calefactor 18,26 18,261,000P20AE050 udAcumulador eléctrico 150 l. 367,99 367,991,000P20TV020 udVálvula de esfera 1/2" 4,70 9,402,000P20AE140 udLatiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,20 8,402,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 424,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS
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15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA15.01
Descrito y valorado en Separata Electricidad

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 280.649,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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16 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN16.01
Descrito y valorado en separata Climatización

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 271.166,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO
SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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17 INSTALACIÓN ELEVACIÓN
17.01 INSTALACIÓN ASCENSOR

INSTALACIÓN ASCENSOR17.01.01
Suministro e Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, de
1,65 mx1,30 m de dimensiones interiores mínimas, y altura de 2,20 m, en un hueco
de dimensiones aproximadas de 1.84x1.94 (ver planos).  1000 Kg de carga nominal
para 12 personas de capacidad, calidad estándar, velocidad de 1 m/s., regulada
electrónicamente por frecuencia variable, 3 paradas con un recorrido de 6,80 m y
embarque frontal , con maquinaria dentro del propio recinto, cabina con paredes enlaminado estratificado, suelo de vinilo, espejo completo, placa y botonera de acero
inoxidable, iluminación interior con sistema LED, piso de goma con rodapié, embo-
cadura y pasamanos, puerta automática lateral de 2 hojas en acero inoxidable sati-
nado en cabina y piso, maniobra colectiva en bajada simple, instalado, pruebas,
ajustes y puesta en marcha, cumpliendo el Reglamento de Supresión de Barreras
Arquitectónicas.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 17.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL EUROS
17.02 OBRAS ALBAÑILERÍA

AYUDAS17.02.01
Recibido de puertas y Repasos de albañilería y pintura en las jambas de las dospuertas de ascensor, incluso chapa en suelo para acabado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
PASAMUROS EN MUROS, TABIQUERÍA Y FORJADO17.02.02 ud
Realización de pasamuros en muros, tabiquería o forjados, por medios manuales,con retirada de escombros y transporte a vertedero, sellado posterior. Terminado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS
17.03 ESTRUCTURA

ESTRUCTURA17.03.01
Suministro y colocación de IPN 100 o similar como sistema de suspensión en el te-cho del hueco

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS
17.04 VENTILACIÓN

VENTILACIÓN17.04.01
Suministro y colocación de ventilación natural del foso del ascensor mediante rejaantipájaros en el patinillo de instalaciones, y adaptación del lucernario para su co-rrecta ventilación directa

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS
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17.05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

LUMINARIAS DE EMERGENCIA PERMANENTE17.05.01 ud
Luminarias de emergencia permanentes DAISALUX IZAR P30 de 200 lúmenes. Ali-mentada mediante nuevo circuito monofásico p.p. H07Z 3x1,5 mm2 bajo tubo librede halógenos desde cuadro general de baja tensión existente, colocada y probada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 90,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS
LEGALIZACIÓN ASCENSOR17.05.02 ud
Tramitación de los suministros del aparato elevador, normalización de suministros yequipos, y documentación técnica necesaria para la legalización de las instalacio-nes como pública concurrencia,  (proyecto y dirección de obra), incluso programa-ción del sistema de comunicación bidireccional con la central de alarmas de la Em-presa Matenedora con todos los medios auxiliares necesarios, certificados de insta-lación emitido por instalador autorizado, y tramitación de expedientes en organismoautorizado, con tasas e inspección.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
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18 PROTECCIÓN CONTRA INCENCIOS
18.01 DETECCIÓN

DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO FT18.01.01 ud
Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico inteligente de perfilextraplano. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Funcioneslógicas programables desde la Central de incendios. Fabricado en ABS pirorretar-dante. Equipado con doble led que permita ver el estado del detector desde cual-quier posición. Incorpora micro interruptor activable mediante imán para realizar untest de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad. Fácilmentedesmontable para su limpieza. Incorpora Base B-501AP-IV intercambiable con elresto de detectores analógicos. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Par-lamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Totalmente instalado,programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.Incluso montaje en zócalo convencional, entubado y cableado resistente al fuego ce-ro halógenos y apantallado. Incluye p.p. de Instalación de línea de detección com-puesta por manguera trenzada y apantallada, libre halógenos, resistente al fuego(AS+) de 2x1,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado, incluso p.p. de cajas de deri-vación y accesorios de fijación y montaje.
MORLEY-IAS Modelo MI-PSE-S2-IV o similar equivalente

O01OB200 h.Oficial 1ª electricista 14,94 11,210,750O01OB220 h.Ayudante electricista 13,97 10,480,750P23FN020 udDetector analógico óptico humos + zoc +línea 82,00 82,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 103,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO SUPERFICIE18.01.02 ud
Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico inteligente de perfilextraplano. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Funcioneslógicas programables desde la Central de incendios. Fabricado en ABS pirorretar-dante. Equipado con doble led que permita ver el estado del detector desde cual-quier posición. Incorpora micro interruptor activable mediante imán para realizar untest de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad. Fácilmentedesmontable para su limpieza. Incorpora Base B-501AP-IV intercambiable con elresto de detectores analógicos. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Par-lamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Totalmente instalado,programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.Incluso montaje en superficie y entubado con manguera de PVC rígido de 2x1,5. In-cluye p.p. de Instalación de línea de detección compuesta por manguera trenzada yapantallada, libre halógenos, resistente al fuego (AS+) de 2x1,5 mm2 de sección,bajo tubo corrugado, incluso p.p. de cajas de derivación y accesorios de fijación ymontaje.
MORLEY-IAS Modelo MI-PSE-S2-IV o similar equivalente

O01OB200 h.Oficial 1ª electricista 14,94 11,210,750O01OB220 h.Ayudante electricista 13,97 10,480,750P23FN020S udDetector analógico óptico humos +línea 80,00 80,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 101,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA18.01.03 ud
Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica y conexión,multiprogramable y con adaptación individualizada de cada sensor al medio ambien-te. Equipada con un lazo no ampliable. Con capacidad de 99 detectores y 99 módu-los por lazo. Pantalla gráfica LCD de 240x64 píxeles y teclado de programación.Puerto integrado de programación con PC mediante cable USB (mod. 020-891) ypuerto RS-485 para conexión de repetidores, fuente de alimentación de 24 V. Y 2 A.y dos baterías de 12 V. y 7 A/h. Opcionalmente puede formar parte de una red decentrales DXcNET y conectarse a un software de gestión gráfica TG. Incluso progra-ma de configuración Connexion Tool. Montada en cabina metálica. Conforme al Re-glamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de laconstrucción.Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y plie-go de condiciones. La puesta en marcha deberá incluir la certificación y diagnósticode los circuitos analógicos mediante la entrega de datos obtenidos del verificadorde lazos POL-100.Marca MORLEY-IAS Modelo DXc1 o similar equivalente.

O01OB200 h.Oficial 1ª electricista 14,94 59,764,000O01OB220 h.Ayudante electricista 13,97 55,884,000P23FN050 udCentral detección analógica 1 bucle 1.350,00 1.350,001,000
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TOTAL PARTIDA ................................................... 1.465,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PULSADOR DE ALARMA REARMABLE CON AISLADOR18.01.04 ud
Suministro e instalación de pulsador de alarma direccionable rearmable con aisla-dor de cortocircuito para sistema analógico. Admite el uso de cajas empotradas es-tándar. Incluye la caja opcional SR1T para montaje en superficie. Incorpora led deestado, tapa de protección para evitar la activación accidental y llave para rearme.Fácil direccionamiento mediante dos interruptores giratorios decádicos (01-99). Con-forme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los pro-ductos de la construcción. Totalmente instalado, programado y funcionando segúnplanos y pliego de condiciones.Marca MORLEY-IAS Modelo M5A-RP06FF-K013-41 o similar equivalente.

O01OB200 h.Oficial 1ª electricista 14,94 11,210,750O01OB220 h.Ayudante electricista 13,97 10,480,750P23FN240 udPulsador de alarma rearm. aisl. 48,00 48,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 69,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR18.01.05 ud
Suministro e instalación de sirena con flash y aislador incorporado. Consumo máx:14,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estrobos-cópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) selec-cionables mediante microinterruptores. Se conecta alimenta directamente del lazoocupando una dirección de 0 a 99 de módulo de control. Conforme al Reglamento(UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construc-ción. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de con-diciones.Marca MORLEY-IAS Modelo MI-WSS-PC-I05 o similar equivalente.

O01OB200 h.Oficial 1ª electricista 14,94 14,941,000O01OB220 h.Ayudante electricista 13,97 13,971,000P23FN150 udMódulo de 1 salida vigilada 63,70 63,701,000P23FC020 udSirena electrónica óptico-acústica. int. 16,15 16,151,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 108,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA18.01.06 ud
Legalización de los medios de detección, extinción y protección contra incendios,certificados, tramitación ante industria u organismo competente, tasas y puesta enmarcha de la instalación

INSPF Instalación y puesta en marcha PF 600,00 600,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
18.02 MEDIOS EXTINCIÓN

TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 2"18.02.01 m.
Tubería acero negro soldado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, dos manosde esmalte en color rojo, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones,soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Me-dida la unidad instalada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 15,040,750O01OB195 h.Ayudante fontanero 13,97 10,480,750P17GS070 m.Tubo acero negro. 2". DN50 mm 9,87 9,871,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 35,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 1 1/2"18.02.02 m.
Tubería acero negro soldado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, dos ma-nos de esmalte en color rojo, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de unio-nes, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráuli-ca. Medida la unidad instalada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 10,030,500
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O01OB195 h.Ayudante fontanero 13,97 6,990,500P17GS060 m.Tubo acero negro. 1 1/2".DN40 mm 8,97 8,971,000

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO INOX18.02.03 ud
Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de Acero Inoxi-dable 58x71x25 cm., con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, vál-vula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectadapor medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígidade 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativode manguera, incluso señales fotoluminiscentes. Medida la unidad instalada.

O01OB170 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,05 24,061,200O01OB195 h.Ayudante fontanero 13,97 16,761,200P23FF155 udBIE 25 mm.x 20 m. 300,00 300,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 340,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

EXTINTOR CO2 5 kg.18.02.04 ud
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, cons-truido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipocon certificación AENOR, incluso señales fotoluminiscentes. Medida la unidad insta-lada.

O01OA060 hPeón especializado 17,00 1,700,100P23FJ260 udExtintor CO2 5 kg. de acero 136,86 136,861,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 138,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.18.02.05 ud
Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg. de agenteextintor con presión incorporada, con soporte, manómetro comprobable y rociadoren boquilla de apertura automática por temperatura, según Norma UNE, incluso se-ñales fotoluminiscentes. Medida la unidad instalada.

O01OA060 hPeón especializado 17,00 8,500,500P23FJ190 udExtintor polvo ABC 6 kg. autom. 72,10 72,101,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 80,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
SEÑALES DE ACCESIBILIDAD18.02.06 ud
Pictograma normalizado según SIA para la señalización de elementos accesibles,itinerarios accesibles, salidas accesibles, etc. Incluso tornillería para anclaje a pa-red. Totalmente instalada.

O01OA030 hOficial primera 18,00 3,600,200P34VBP012M udPictograma normalizado de Accesibilidad 24,38 24,381,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SEÑAL ALUMINIO 420x420mm.FOTOLUM.18.02.07 ud
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adver-tencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fo-toluminiscente, de dimensiones 420x420 mm. Medida la unidad instalada.

O01OA060 hPeón especializado 17,00 0,850,050P23FK270 udSeñal alumin.420x420mm.fotolumi. 3,36 3,361,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CHIMENEA GRUPO INCENDIOS18.02.08 Ud
Suministro e instalacón de chimenea modular homologada para su uso en gruposde incendios, marca Dinak modelo GE30+ o smilar equivalente. de acero inoxidableinterior y exterior AISI 304, que sobrepasará cumbrera según OO.MM., diámetro80/140 mm (interior/exterior), . Con aislamiento en lana de roca. Incluye:- 13 Módulos rectos con dilatador de 935mm- 1 Módulo recto- 2 Módulos Extensible largo- 1 Módulos Direccional horizontal- 1 Módulo recto medio- 3 Codos de 90º- Acoplamiento a grupo- Anclajes intermedios- Abracederas de unión- Sujecciones y vientos- Bridas- Tornillería acero AISi 304- Juntas, silicona y pequeño materialMedida la longitud instalada y probada.

UAMO010 HrOficial primera 15,66 62,644,000UAMP010 HrPeon especialista 12,87 51,484,000UCCHG80 UdChimenea grupo incendios 80/140 mm 1.976,00 1.976,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 2.090,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS
18.03 PUERTAS CORTAFUEGOS

PUERTA CORTAF. EI2-45 1H. 92x210 cm18.03.01 ud
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,92x2,10 m., homologadaEI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de es-pesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de cha-pa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación aobra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajus-te y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (inclusorecibido de albañilería).

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 18,31 4,580,250O01OB140 hAyudante cerrajero 17,22 4,310,250P23FM110M45 udP. cortaf. EI2-45-C5 1H. 92x210 cm 206,83 206,831,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 215,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS18.03.02 d.
Cierre antipánico de acero, para puertas cortafuegos de una hoja, dos puntos. Medi-da la unidad instalada.

O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 18,31 13,730,750O01OB140 hAyudante cerrajero 17,22 12,920,750P23FM350 udCierre antipánico 1H. dos puntos 152,90 152,901,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 179,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.04 GRUPO DE INCENDIO
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G.P. INCENDIOS 12 m3/h 55 mca18.04.01 Ud
Suministro e instalación de grupo de Presión de Incendios para suministro a red debies, fabricado según norma UNE 23500/12, con un caudal de bomba principal de12 m3/h y una presión de 55 mca. Marca Ebara, modelo AFU-MATRIX 18-6/4 EDJo similar equivalente. Compuesto por:- Bomba principal centrifuga Matrix 18-6/4 multietapa horizontal en acero inoxidable.- Motor eléctrico trifásico de 4kW IP55- Bomba principal diesel modelo RY-103 de 8,4 CV a 3600 rpm- Doble juego de baterías- Depósito de combustible para 2 horas- Electrobomba Jockey CVM A/12 de 0,9 kW IP44- Depósito hidroneumático de 24 litros  a 8 bar.- Bancada común para las tres bombas.- Cuadro eléctrico bombas, según UNE 23500/12- Presostatos, válvulas, manómetros, colectores, etc..- Colector de pruebas DN 50 can válvula de corte- Caudalímetro B/W 2"- Contactos secos de alarma para conectar al sistemna de gestión central- Contactos secos para arranque de la ventilación.Conexionado a depósito de almacenamiento, placa antivortex, corte, etc.Incluso pequeño material y accesorios. Medida la unidad montada, probada y certifi-cada.

12.60 HrOficial 1ª fontanero 13,21 66,055,000UAMFOA HrAyudante fontanero 11,90 59,505,000UCIGD12N UdG.P. Incendios 12 m3/h 55 mca 12.645,00 12.645,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 12.770,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DEPOSITO POLIESTER 12 M318.04.02 Ud
Suministro y montaje de depósito de poliester reforzado con fibra de vidrio, de ejecu-ción "in situ", para una capacidad efectiva mínima de 12 m3. Dimensiones3,3x2,5x2 metros. Dispondrá de:- Boca de hombre superior- Toma de aspiración enbridada de DN80 con codo y placa antivortice.- Toma para rebosadera de 110mm- Toma para bypass de pruebas de DN50- Toma para vaciado de DN50- Toma para llenado de DN65- Toma para entrada de sondas DN32 Incluye escalera de aluminio anclada en el interior del depósito, para acceder a suinterior. Completamente instalado y probado.

UAMFO1 HrOficial 1ª fontanero 13,21 198,1515,000UAMFOA HrAyudante fontanero 11,90 178,5015,000UFOD12 UdDepósito 12 m3 poliester 4.100,00 4.100,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 4.476,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VÁLVULA FLOTADOR DN6518.04.03 Ud
Válvula de flotador de acción directa y cierre gradual hidráulico de acero inoxidablemarca Ross o similar equivalente, para montaje roscado o soldado PN16, tamañoDN 65, con juego de accesorios. Medida la unidad instalada y probada.

UAMFO1 HrOficial 1ª fontanero 13,21 2,640,200UAMFOA HrAyudante fontanero 11,90 2,380,200UFOZF01 UdVálvula de flotador DN65. PN16 683,00 683,001,000U%C00 %Costes indirectos y medios aux. de 0% 0,00 0,006,880
TOTAL PARTIDA ................................................... 688,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
DOS CÉNTIMOS

TUBO NIVEL LLENADO ALJIBE18.04.04 Ud
Instalación de sistema de control visual de nivel en aljibe, con  tubería de plasticotransparente de 25mm apta para uso alimenticio. Incluso válvula de corte para va-ciado y llenado, soportes, boya de nivel roja. Con marcas indelebles de la capaci-dad almacenada cada 10cm.  Medida la unidad instalada, conexionada y probada,según planos.

UAMFO1 HrOficial 1ª fontanero 13,21 1,980,150UAMFOA HrAyudante fontanero 11,90 4,760,400UFOZN01 mlTubo plast. transparente 25mm 1,25 5,004,000UCAVE020 UdVálvula de esfera DN20 3,70 7,402,000
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U%C00 %Costes indirectos y medios aux. de 0% 0,00 0,000,191

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SISTEMA VENTILACIÓN GRUPO INCENDIOS18.04.05 Ud
Suministro e instalación de sistema de ventilación para grupo de incendios com-puesto por:- Cabina de ventilación S&P CAB-200, o simlar equivalente.- Conductos de chapa para conducción de aire- 2 Rejillas exteriores TAE-75 500x500- Termostato para arranque de ventilación- Sistema de arranque mediante señal del grupo de incendios, termostatode sala y gestión centralIncluso conexionados eléctricos, acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, peque-ño material, etc. Medida la unidad instalada y probada.

UAMCL1 HrOficial 1ª climatización 18,65 55,953,000UAMCLA HrAyudante climatización 16,85 50,553,000UAMEL1 HrOficial 1ª electricista 18,85 3,770,200UCCPCIVE UdSistema de ventialción grupo incendios 1.450,00 1.450,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 1.560,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA ABAST.18.04.06 ud
Legalización de los medios de abastecimiento (depósito y grrupo de incendios), cer-tificados, tramitación ante industria u organismo competente, tasas y puesta en mar-cha de la instalación

INSPF Instalación y puesta en marcha PF 600,00 600,001,000
TOTAL PARTIDA ................................................... 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
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19 GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTIÓN DE RESIDUOS19.01 ud
Medidas de gestión de residuos de la obra contempladas en el anexo

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 4.366,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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20 CONTROL DE CALIDAD

CONTROL CALIDAD20.01 ud
Control de calidad de la obra, consistente en el control de recepción en obra de pro-
ductos, equipos y sistemas, control de la ejecución de la obra y control de la obra
terminada. Para ello se realizaran cuantas pruebas y ensayos establezca el CTE en
estructura, cimentación y contención. Así como pruebas de servicio de la obra termi-
nada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 3.700,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS EUROS

495 abril 2018



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C.C. ROSALES DEL CANAL
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21 SEGURIDAD Y SALUD
21.01 Sistemas de protección colectiva
21.01.01 Protección eléctrica

Lámpara portátil de mano.21.01.01.01 Ud
Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector y mangoaislante (amortizable en 3 usos).Incluye: Montaje, instalación y comprobación.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
Cuadro general de obra, potencia máxima 10 kW.21.01.01.02 Ud
Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para unapotencia máxima de 10 kW (amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97.Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 174,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Toma de tierra independiente de profundidad, para instalación pr21.01.01.03 Ud
Suministro e instalación de toma de tierra independiente de profundidad, para insta-lación provisional de obra, con método jabalina, compuesta por electrodo de 2 m delongitud hincado en el terreno, conectado a puente para comprobación, dentro deuna arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavaciónpara la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la ar-queta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapaabarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resis-tividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comproba-ción. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta deregistro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excava-da. Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio oEstudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 122,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

21.01.02 Protección contra incendios
Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.21.01.02.01 Ud
Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, deeficacia 34A/233B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comproba-ble y boquilla con difusor.Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación yfijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 48,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

505 abril 2018



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C.C. ROSALES DEL CANAL
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg.21.01.02.02 Ud
Suministro y colocación de extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5kg de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor.Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación yfijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 97,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

21.02 Equipos de protección individual
21.02.01 Para la cabeza

Casco de seguridad.21.02.01.01 Ud
Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, se-gún R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
21.02.02 Contra caídas de altura

Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.21.02.02.01 Ud
Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre (amorti-zable en 4 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.21.02.02.02 Ud
Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas con un elemento deamarre incorporado consistente en una cinta tubular elástica de 1,5 m con amorti-guador de impacto en el extremo, en bolsa de transporte (amortizable en 4 usos),según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 18,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

21.02.03 Para los ojos y la cara
Gafas de protección contra impactos.21.02.03.01 Ud
Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), segúnR.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
Gafas de protección antipolvo.21.02.03.02 Ud
Suministro de gafas de protección antipolvo (amortizables en 3 usos), según R.D.773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.
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Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
21.02.04 Para las manos y brazos

Par de guantes de goma-látex anticorte.21.02.04.01 Ud
Suministro de par de guantes de goma-látex anticorte, según R.D. 773/97. Homolo-gados y marcados con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
Par de guantes de uso general de lona y serraje.21.02.04.02 Ud
Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según R.D. 773/97.Homologados y marcados con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
21.02.05 Para los oídos

Juego de tapones antirruido de silicona.21.02.05.01 Ud
Suministro de juego de tapones antirruido de silicona, según R.D. 773/97. Homolo-gado y marcado con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
21.02.06 Para pies y piernas

Par de botas de seguridad con puntera metálica.21.02.06.01 Ud
Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de aceroflexibles, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 47,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

21.02.07 Para el cuerpo (vestuario de protección)
Mono de trabajo.21.02.07.01 Ud
Suministro de mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón, según R.D.773/97. Homologado y marcado con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Traje impermeable de trabajo, de PVC.21.02.07.02 Ud
Suministro de traje impermeable de trabajo, de PVC, según R.D. 773/97. Homologa-do y marcado con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.
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Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 11,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
Faja de protección lumbar.21.02.07.03 Ud
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción re-gulable mediante velcro, según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificadoCE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 18,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

21.02.08 Para las vías respiratorias
Mascarilla desechable antipolvo FFP1.21.02.08.01 Ud
Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de polvo, FFP1,según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
Mascarilla desechable antipolvo FFP2.21.02.08.02 Ud
Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de polvo, FFP2,según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
21.03 Medicina preventiva y primeros auxilios
21.03.01 Material médico

Botiquín de urgencia en caseta de obra.21.03.01.01 Ud
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con los conte-nidos mínimos obligatorios, instalado en el vestuario.Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante torni-llos.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 100,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra21.03.01.02 Ud
Suministro de material sanitario para el botiquín de urgencia colocado en el vestua-rio, durante el transcurso de la obra.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 100,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Camilla portátil para evacuaciones.21.03.01.03 Ud
Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra,(amortizable en 4 usos).Incluye: Montaje, instalación y comprobación.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.
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Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 36,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

21.04 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
21.04.01 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,21.04.01.01 Ud
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento dechapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas dealuminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revesti-do con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento detablero en paredes. Según R.D. 486/97.Incluye: Montaje, instalación y comprobación.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 125,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

Alquiler de caseta prefabricada para almacén en obra, 3,43x2,05x21.04.01.02 Ud
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén en obra, de dimensiones3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento dechapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de elec-tricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna yrejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado hidrófugo. Según R.D.486/97.Incluye: Montaje, instalación y comprobación.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 87,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con ase21.04.01.03 Ud
Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo einodoro) en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: es-tructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cu-bierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento yelectricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con lu-na y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVCcontinuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero enparedes. Según R.D. 486/97.Incluye: Montaje, instalación y comprobación.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 137,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

21.05 Señalizaciones y cerramientos del solar
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21.05.01 Balizas

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchur21.05.01.01 m
Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plásti-co, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de coloramarillo y negro, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio).Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básicode Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
21.05.02 Vallados y accesos

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla ele21.05.02.01 m
Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado porvallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada conpliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontalesde 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verti-cales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y basesprefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de lospostes, amortizables en 5 usos. Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje oretirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básicode Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

21.05.03 Señales, placas, carteles,...
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 9921.05.03.01 Ud
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVCserigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fija-do con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras duran-te todo el periodo de tiempo que se requiera.Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenajeo retirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio oEstudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pi21.05.03.02 Ud
Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado,de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo,con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Inclusop/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempoque se requiera.Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenajeo retirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio oEstudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pi21.05.03.03 Ud
Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado,de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p demantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-quiera.Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenajeo retirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio oEstudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 150x300 mm, con pict21.05.03.04 Ud
Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de150x300 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p demantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-quiera.Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenajeo retirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio oEstudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
Señal de evacuación, de PVC serigrafiado, de 105x405 mm, con pic21.05.03.05 Ud
Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, de PVC serigrafiado,de 105x405 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde,con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Inclusop/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempoque se requiera.Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenajeo retirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio oEstudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
21.05.04 Señalización vertical

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peli21.05.04.01 Ud
Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de ace-ro galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura, amorti-zable en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimientoen condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje oretirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio oEstudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 14,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de regl21.05.04.02 Ud
Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de ace-ro galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectan-cia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvaniza-do, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras du-rante todo el periodo de tiempo que se requiera.Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje oretirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio oEstudio Básico de Seguridad y Salud.
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Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
21.05.05 Señalización de zonas de trabajo

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²)21.05.05.01 m
Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m enbordes de excavación mediante malla de señalización de polietileno de alta densi-dad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja,de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acerocorrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hin-cados en el terreno cada 2,50 m y separados del borde del talud más de 2 m. Inclu-so p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones se-guras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizablela malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Sujeción de la malla a las barras. Colo-cación de tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugarde almacenaje o retirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básicode Seguridad y Salud.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01 ESTRUCTURA
01.01 m2 FORJADO SEMIVIGUETAS 40+5cm, B.POLIESTIRENO

Recrecido Forjado de 40+5 cm formado por, bovedilla moldeada de poliestireno de50x50x40 cm o similar y capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I,elaborado en central, mallazo de reparto 20x20x5, Totalmente terminado y enrasa-do. (Carga total 500 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Compo-nentes del hormigón, acero y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración deprestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Recrecido Planta baja desnivel 37,50 4,50 168,75
168,75 51,82 8.744,63

01.02 m2 FORJADO SEMIVIGUETAS 15+5cm, POLIESTIRENO
Forjado de 15+5 cm formado por semiviguetas de hormigón pretensado separadas60 cm, bovedilla moldeada de poliestireno de 50X50x17 cm y capa de compresiónde 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, mallazo de reparto20x30x5, i/armadura (3,00 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según nor-mas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigón, acero, viguetas y bo-vedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento(UE) 305/2011.
Recrecido forjado entrada 10,00 10,00

10,00 35,76 357,60
01.03 m2 FORJADO MACHIHEMBRADO SOBRE PERFILES METÁLICOS

Ampliación del forjado formado por ladrillo hueco simple machihembrado de 4 cmespesor sobre perfiles en L 100.65 y perfiles IPN 100 cada 60 cm.  Apoyados/ancla-dos en jácena existente y nueva jácena de 15x20 cm en hormigón HA-25/P/20/I, se-gún planos. Incluida nueva jácena y capa de compresión sobre el ladrillo hueco. Ca-pa de compresión de 5 cm de espesor de hormigón armado con mallazo en cuadrí-cula de 15 x 15 cm y 6 mm de espesor. Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE.Componentes del hormigón, jácenas, acero, con marcado CE y DdP (Declaraciónde prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Entrada 1 10,70 10,70
10,70 85,95 919,67

01.04 m2 RECRECIDO RAMPA
Recrecido forjado de rampa acceso 2, en dos tramos con un desnivel máximo de 10cm y 28 cm respectivamente, formado por bovedilla de altura variable de poliestire-no o similar y capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaboradoen central, mallazo de reparto 20x20x5, Totalmente terminado y enrasado. (Cargatotal 500 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hor-migón, acero y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-gún Reglamento (UE) 305/2011.

Acceso 2 1 18,15 18,15
18,15 28,27 513,10

01.05 ml PLACA DE REPARTO Y PERNIOS
Placa de reparto de acero S 275JR en perfil plano como union entre nueva fábricade bloque cerámico y forjado inferior existente, de dimensiones 35 cm anchura y 2cm espesor con dos pernos roscados de 16 mm de diámetro cada 50 cm y 30 cmde longitud total, angulares interiores, i/taladro central, colocado. Según EHE-08,CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)según Reglamento (UE) 305/2011.
Nuevo cerramiento en entrada principal 11 11,00

11,00 121,21 1.333,31
TOTAL 01......................................................................................................................................... 11.868,31
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02 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

DEMOLICIONES02.01
02.01.01 m2 DEMOLICIÓN FÁBRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de muros de fábrica  de bloques cerámicos existentes (Megatosco)de30x12x19 cm, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a piede carga,  i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según normativay en los huecos que según los planos se abrirán), jambas y ejecución de encuen-tros, roturas,con transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-res, sin medidas de protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecuta-da.
PLANTA BAJAEntrada principal 1 4,70 3,50 16,451 2,70 3,50 9,45Porche 3 1 9,70 3,50 33,951 4,00 3,50 14,00Porche 2 1 2,00 3,50 7,00Apertura huecos (puertas):Puerta entra P1 1 4,40 3,00 13,20Puerta recibidor Pei1 1 0,92 2,10 1,93Puerta P3 1 1,60 2,70 4,32Puerta acceso 2 P6 1 1,54 2,10 3,23Apertura huecos (ventanas):V3 3 1,20 1,00 3,60V5 ext 8 0,70 0,60 3,36V5 patio int 6 0,70 0,60 2,52V2 2 2,50 1,80 9,00V1 5 3,60 1,20 21,60V4 6 2,80 1,50 25,20V7 patio int 3 1,00 1,85 5,55V8 patio int 1 0,60 1,85 1,11V6 patio int 2 2,00 1,85 7,40V9 patio int 1 3,10 0,80 2,48PLANTA PRIMERAFachada Oeste 2 3,00 1,00 6,003 1,20 1,00 3,60Fachada Sur 3 1,40 1,20 5,041 1,40 0,30 0,421 0,80 1,20 0,96Fachada Este 1 1,00 0,60 0,60Patio interior 2 0,70 0,60 0,841 0,60 1,85 1,111 0,90 2,10 1,891 0,90 0,60 0,54

206,35 15,84 3.268,58
02.01.02 m2 DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE A MANO

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pié de espesor, por me-dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-porte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de super-ficie realmente ejecutada.
SOTANOCuartos de instalaciones 1 9,60 2,80 26,881 3,50 2,80 9,801 3,60 2,80 10,082 1,65 2,80 9,242 0,40 2,80 2,24Apertura hueco puerta 1 1,05 2,10 2,21PLANTA BAJAOffice 1 1,50 3,50 5,25Escalera 2 1 3,60 3,50 12,601 1,60 3,50 5,601 0,80 3,50 2,80Apertura hueco puerta esclera 2, P6 1 1,50 2,10 3,15

89,85 15,20 1.365,72
02.01.03 m2 LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos,hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros apie de carga, con recuperación y parte proporcional de medios auxiliares. Mediciónde superficie realmente ejecutada.
PLanta sótano cuartos instalaciones 6 0,80 2,10 10,08Planta Baja escalera 2 1 0,80 2,10 1,68Planta Baja escalera 1 2 0,80 2,10 3,36
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15,12 8,51 128,67
TOTAL 02.01........................................................................................... 4.762,97

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES02.02
02.02.01 m2 FABRICA DE BLOQUE CERÁMICO EN CERRAMIENTO (MEGATOSCO 30x12x19)

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor recibi-do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparadoen central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplo-mado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08,NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

PLANTA BAJAPorche 2 1 9,70 3,50 33,951 4,00 3,50 14,00Descontar puerta P4 -1 1,60 2,70 -4,32Huecos verticales, ventanas 11 0,70 0,60 4,62Hueco vertical, puerta entrada Este 1 3,50 3,50 12,25Hueco vertical, puertas entrada Oeste 3 3,00Porche 3 1 2,00 3,50 7,00Descontar puerta P2 -1 1,60 2,70 -4,32Entrada principal 1 10,20 3,70 37,74PLANTA PRIMERAFachada Oeste 1 0,40 0,60 0,241 1,55 1,00 1,551 0,40 1,00 0,401 0,70 0,60 0,42Fachada Sur 4 0,70 0,60 1,682 4,05 1,00 8,10Patio interior 2 1,10 1,85 4,071 1,35 1,85 2,501 0,70 1,85 1,301 2,10 1,85 3,892 3,10 1,85 11,471 1,70 1,85 3,151 0,40 1,85 0,741 3,10 1,10 3,4112 1,00 0,55 6,60
153,44 22,33 3.426,32

02.02.02 m2 FÁBRICA LADRILLO 1/2P HUECO DOBLE 8 cm MORTERO M-5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm, de 1/2 pie de espesor, reci-bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparadoen central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplo-mado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08,NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
PLANTA BAJAAcceso 2 2 5,30 3,50 37,102 4,70 3,80 35,72Biblioteca 1 11,20 3,50 39,20PLANTA SÓTANOAlmacén 1 4,70 2,80 13,161 9,75 2,80 27,30 Descontando puerta P-6 -1 1,60 2,10 -3,36Cuartos instalaciones 1 5,60 2,80 15,681 6,20 2,80 17,361 2,25 2,80 6,30Descontando puertas Pei-1 -3 1,05 2,10 -6,62Hueco puerta 1 1,05 2,10 2,21Vestuarios 1 6,05 2,80 16,94

200,99 22,33 4.488,11
02.02.03 m2 ENFOSCADO FRATASADO MAESTREADO 20 mm CSIII-W1 VERTICAL

Enfoscado fratasado, maestreado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales exteriores de 20 mm de espe-sor, previo a fachada de chapa perforada,  i/regleado, sacado de rincones, aristas yandamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Morte-ro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)305/2011.

FACHADA OESTEPLANTA BAJA
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Jambas de V5 8 0,60 0,12 0,58Jambas de V2 4 1,80 0,12 0,86Jambas de V1 6 1,20 0,12 0,86Jambas de puerta 2 2 3,25 0,12 0,78FACHADA OESTEPLANTA PRIMERA 1 55,00 4,60 253,00Descontando ventanas -2 3,00 1,00 -6,00-4 1,50 1,00 -6,00-4 1,20 1,00 -4,80-5 0,70 0,60 -2,10Jambas 20 1,00 0,12 2,4010 0,60 0,12 0,72FACHADA SURPLANTA BAJA 1 10,50 4,60 48,301 15,30 3,90 59,67Descoontando huecosV4 -2 2,80 1,50 -8,40Puerta 3 -1 1,60 2,70 -4,32Jambas de V4 4 1,50 0,12 0,72Jambas de puerta 3 2 2,70 0,12 0,65Jambas de V3 6 1,00 0,12 0,72Jambas de V5 4 0,60 0,12 0,29Dintel de puerta 3 1 1,60 0,12 0,19FACHADA SURPLANTA PRIMERA 1 20,00 4,60 92,001 14,70 5,15 75,71Descontando huecos -3 1,40 1,20 -5,04-1 0,70 1,00 -0,70-1 0,80 2,10 -1,68Jambas 6 1,20 0,12 0,862 1,00 0,12 0,242 2,10 0,12 0,50FACHADA ESTEENTRADA 1 5,05 4,40 22,22Descontando puerta -1 4,40 3,00 -13,20Jambas 2 3,00 0,12 0,72FACHADA ESTEPLANTA BAJA 1 35,10 3,85 135,14Descontando huecosV4 -4 2,80 1,50 -16,80V5 -2 0,70 0,60 -0,84V1 -1 3,60 1,20 -4,32Jambas 8 1,50 0,12 1,444 0,60 0,12 0,292 1,20 0,12 0,29FACHADA ESTEPLANTA PRIMERA 1 15,20 4,60 69,921 35,10 5,50 193,051 15,30 1,25 19,13Descontando hueco -1 1,00 1,40 -1,40Jambas 2 1,40 0,12 0,34FACHADA NORTEPLANTA BAJA 1 9,65 3,80 36,67Descontando huecosP4 -1 1,60 2,70 -4,32V1 -1 3,60 1,20 -4,32Jambas 2 2,70 0,12 0,652 1,20 0,12 0,29FACHADA NORTEPLANTA PRIMERA 1 14,60 4,75 69,35Descontando hueco -1 0,95 2,10 -2,00Jamba 1 2,10 0,12 0,25PATIO INTERIOR PLANTA BAJA 4 9,70 4,20 162,96Descontando huecosV6 -2 2,00 1,85 -7,40
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V8 -1 0,60 1,85 -1,11V7 -3 1,00 1,85 -5,55V5 -6 0,70 0,60 -2,52V9 -1 3,10 0,80 -2,48Jambas 12 1,85 0,12 2,6612 0,60 0,12 0,862 0,80 0,12 0,19CUBIERTA:Antepecho terraza planta primera 1 10,10 0,60 6,061 5,20 0,60 3,12Antepecho ampliación terraza entrada 1 10,50 0,40 4,20LOSA ESCALERA 2 1 2,40 1,50 3,60
1.167,15 10,94 12.768,62

02.02.04 m2 ENFOSCADO FRATASADO MAESTREADO 10 mm CSIII-W1 VERTICAL
Enfoscado fratasado, maestreado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P32,5 N y arena de río M-5, i/regleado, en paramentos verticales inetriores de 10 mmde espesor, previo a aislante de lana de roca,  i/regleado, sacado de rincones, aris-tas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento(UE) 305/2011.

Fachada W 1 50,25 3,50 175,88Fachada S 1 9,85 3,50 34,481 10,30 3,50 36,051 15,10 3,50 52,85Fachada E 1 7,20 3,50 25,201 24,95 3,50 87,331 10,10 3,50 35,351 5,05 3,50 17,68Fachada N 1 5,00 3,50 17,501 5,20 3,50 18,20Patio interior 2 10,40 3,50 72,802 11,05 3,50 77,35Descontando VentanasV3 -3 1,20 1,00 -3,60V5 ext -8 0,70 0,60 -3,36V5 patio int -6 0,70 0,60 -2,52V2 -2 2,50 1,80 -9,00V1 -5 3,60 1,20 -21,60V4 -6 2,80 1,50 -25,20V7 patio int -3 1,00 1,85 -5,55V8 patio int -1 0,60 1,85 -1,11V6 patio int -2 2,00 1,85 -7,40V9 patio int -1 3,10 0,80 -2,48
568,85 10,16 5.779,52

02.02.05 m2 TRASDOSADO DIRECTO PLADUR e=15mm canal 70
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm y canales deperfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado por la cara externauna placa de yeso laminado de 15 mm de espesor con un ancho total de 85 mm,con aislamiento medido en otra partida. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de ins-talaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes parasuelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para impri-mar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido dedu-ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Fachada W 1 50,25 3,50 175,88Fachada S 1 9,85 3,50 34,481 10,30 3,50 36,051 15,10 3,50 52,85Fachada E 1 7,20 3,50 25,201 24,95 3,50 87,331 10,10 3,50 35,351 5,05 3,50 17,68Fachada N 1 5,00 3,50 17,501 5,20 3,50 18,20biblioteca 1 11,20 3,50 39,20Patio interior 2 10,40 3,50 72,802 11,05 3,50 77,35Descontando VentanasV3 -3 1,20 1,00 -3,60V5 ext -8 0,70 0,60 -3,36V5 patio int -6 0,70 0,60 -2,52V2 -2 2,50 1,80 -9,00V1 -5 3,60 1,20 -21,60V4 -6 2,80 1,50 -25,20
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V7 patio int -3 1,00 1,85 -5,55V8 patio int -1 0,60 1,85 -1,11V6 patio int -2 2,00 1,85 -7,40V9 patio int -1 3,10 0,80 -2,48ESCALERA 2 2 2,40 2,65 12,721 1,50 1,70 2,55int escalera 1 3,00 3,50 10,50ext escalera 1 8,00 3,50 28,00Deducir puerta P6 -2 1,50 2,10 -6,30ESCALERA 1Planta Baja interior 1 1,65 3,50 5,781 4,85 3,50 16,981 3,20 3,50 11,20Planta Sótano interior 1 6,20 2,80 17,361 2,20 2,80 6,161 8,65 2,80 24,222 3,15 2,80 17,64Deducción de puertas -7 0,92 2,10 -13,52Planta baja exterior 1 19,00 3,50 66,50Planta Sótano exterior 1 5,00 2,80 14,002 2,00 2,80 11,201 1,20 2,80 3,36Deducción puertas -4 0,92 2,10 -7,73
828,67 17,74 14.700,61

02.02.06 m2 TABIQUE SENCILLO (15+70+15) e=100 mm/400
Tabique sencillo autoportante tipo Pladur formado por montantes separados 400mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado porcada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de 100 mm, con ais-lamiento medido en otra partida. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo ytecho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar ypintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendolos huecos de superficie mayor de 2 m2.
Entrada principal 1 3,40 3,50 11,901 4,50 3,50 15,751 0,80 3,50 2,80Puerta P1 -2 1,92 3,00 -11,52Seminario 1 3,40 3,50 11,901 6,00 3,50 21,00Puerta P5 -1 0,95 2,10 -2,00Recibidor 1 11,45 3,50 40,08Ventana -1 2,50 1,50 -3,75Puerta P5 -1 0,95 2,10 -2,00Pasillo 3 1 29,50 3,50 103,251 13,20 3,50 46,201 1,50 3,50 5,252 3,00 3,50 21,001 4,70 3,50 16,45Puertas P5 -6 0,92 2,10 -11,59Puertas P6 -3 1,54 2,10 -9,70Distribuidor 2 2 3,50 3,50 24,501 4,00 3,50 14,001 5,40 3,50 18,90Puertas P6 -2 1,80 2,10 -7,56Puerta P5 -1 0,92 2,10 -1,93Oficina 4 1 3,10 3,50 10,851 1,20 3,50 4,20Aula 1 1 4,80 3,50 16,80Aula 2 1 4,80 3,50 16,80Biblioteca infatil 1 5,30 3,50 18,55Biblioteca 1 3,00 3,50 10,501 5,05 3,50 17,681 4,05 3,50 14,181 1,75 3,50 6,131 0,50 3,50 1,751 11,20 3,50 39,20Puerta Pei-1 -1 1,02 2,10 -2,14Pasillo 1 1 13,05 3,50 45,681 11,10 3,50 38,851 1,50 3,50 5,25Puertas -2 0,92 2,10 -3,86Oficina 1 1 5,20 3,50 18,201 3,15 3,50 11,03Sala reuniones 1 7,85 3,50 27,48Aula taller 1 8,00 3,50 28,00Sala estudio 1 7,85 3,50 27,48Distribuidor 1 2 2,75 3,50 19,25
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1 6,55 3,50 22,931 1,30 3,50 4,55Puertas P5 -4 0,92 2,10 -7,73Puerta P6 -1 1,54 2,10 -3,23Taller 1 1 8,30 3,50 29,051 2,35 3,50 8,23Centro tiempo libre 1 7,45 3,50 26,08Ventana -1 2,00 1,50 -3,00Puerta -1 0,92 2,10 -1,93Almacén 1 2 5,25 3,50 36,75Puerta -1 5,25 2,80 -14,70Oficina 2 1 4,90 3,50 17,15Ludoteca 1 9,05 3,50 31,681 5,05 3,50 17,68  -Armario 1 1,10 2,80 3,081 0,70 2,80 1,96Puertas P5 -1 0,92 2,10 -1,93Puerta P6 -1 1,54 2,10 -3,23Ventana -1 2,00 1,50 -3,00Pilares de Planta Baja 44 1,20 2,80 147,849 2,40 2,80 60,48ESCALERA 2 1 1,90 3,50 6,651 3,10 2,65 8,22Descontar puerta P5 -1 0,92 2,10 -1,93ESCALERA 1 1 5,00 3,50 17,501 3,20 2,80 8,96Deducir puerta -1 0,92 2,10 -1,93
1.080,97 24,24 26.202,71

02.02.07 m2 TABIQUE SENCILLO 1/2 HIDRÓFUGO (15+70+15) e=100 mm/400
Tabique sencillo autoportante tipo Pladur formado por montantes separados 400mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado porcada cara una placa (una de ellas hidrófuga) de 15 mm, de espesor con un anchototal de 100 mm, con aislamiento medido en otra partida. I/p.p. de tratamiento dehuecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminadoy listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
PLANTA BAJAAseo de personal 1 3,45 3,50 12,081 1,53 3,50 5,36Puerta -1 0,85 2,10 -1,79Aseos pasillo 3 1 8,50 3,50 29,752 3,10 3,50 21,70Puertas Pc-1 -3 0,90 2,10 -5,67Aseos infantiles 1 5,25 3,50 18,382 4,65 3,50 32,55Puertas P-5 -2 0,95 2,10 -3,99PLANTA SOTANOPasillo 1 1 4,85 2,80 13,581 1,25 2,80 3,50Puertas P-5 -2 0,95 2,10 -3,99

121,46 27,12 3.294,00
02.02.08 m2 TABIQUE SENCILLO HIDRÓFUGO (15+70+15) e=100 mm/400

Tabique sencillo autoportante tipo Pladur formado por montantes separados 400mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm, atornillado porcada cara una placa hidrófuga de 15 mm, de espesor con un ancho total de 100mm, con aislamiento medido en otra partida. I/p.p. de tratamiento de huecos, pasode instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajespara suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo paraimprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido de-duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
PLANTA BAJAAseos pasillo 3 2 3,10 3,50 21,70Aseos infantiles 1 4,65 3,50 16,28PLANTA SOTANOVestuarios 1 3,70 2,80 10,361 1,00 2,80 2,801 2,40 2,80 6,721 2,10 2,80 5,881 2,45 2,80 6,86

70,60 30,00 2.118,00
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02.02.09 m2 FACHADA CHAPA PERFORADA

Fachada compuesta por bandejas de chapa (perforada en huecos) de diferentes di-mensiones y colores determinados, de espesor 1.5 mm y galvanizada, acabado fi-nal de pintura al polvo poliéster, fabricada con pliegues, en forma de omega y pun-tos de soldadura en las esquinas para su fijación a perfiles.
Fachada W 1 55,00 8,50 467,502 9,85 1,75 34,481 15,30 3,00 45,90Fachada S 1 20,00 8,20 164,001 15,15 8,90 134,84Fachada E 1 15,15 8,20 124,232 9,85 9,35 184,201 15,35 10,65 163,48Fachada N 1 9,65 8,90 85,891 5,20 4,75 24,70Porche 1 2 1,00 3,50 7,00Porche 2 2 0,85 3,50 5,95***** 1 70,00 70,00

1.512,17 63,00 95.266,71
02.02.10 m TUBO FIJACION CHAPAS

Rastreles de aluminio extruido para soportación de fachada de chapa, unido a la ter-moarcilla y separadores entre los metales para evitar oxidación. cada 92 cm de lon-gitud y altura variable.
Fachada W 70 8,50 595,0026 1,75 45,5020 3,00 60,00Fachada S 26 8,20 213,2020 8,90 178,00Fachada E 19 8,20 155,8026 9,35 243,1020 10,65 213,00Fachada N 13 8,90 115,707 4,75 33,25

1.852,55 13,00 24.083,15
02.02.11 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO MW LANA ROCA 70 mm

Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de lana mineral hi-drofugada, tipo Lana de Roca, con velo de 50 mm de espesor. Fijados directamenteal soporte mediante anclajes mecánicos. Resistencia térmica 1,45 m²K/W, conducti-vidad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego A1 se-gún UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mi-neral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-to (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013.
Fachada W 1 50,25 3,50 175,88Fachada S 1 9,85 3,50 34,481 10,30 3,50 36,051 15,10 3,50 52,85Fachada E 1 7,20 3,50 25,201 24,95 3,50 87,331 10,10 3,50 35,351 5,05 3,50 17,68Fachada N 1 5,00 3,50 17,501 5,20 3,50 18,20Patio interior 2 10,40 3,50 72,802 11,05 3,50 77,35Descontando VentanasV3 -3 1,20 1,00 -3,60V5 ext -8 0,70 0,60 -3,36V5 patio int -6 0,70 0,60 -2,52V2 -2 2,50 1,80 -9,00V1 -5 3,60 1,20 -21,60V4 -6 2,80 1,50 -25,20V7 patio int -3 1,00 1,85 -5,55V8 patio int -1 0,60 1,85 -1,11V6 patio int -2 2,00 1,85 -7,40V9 patio int -1 3,10 0,80 -2,48

568,85 14,47 8.231,26
02.02.12 m2 CABINA SANITARIA COMPACTO FENÓLICO

Compacto fenólico  de 10 mm espesor para baños, con perfilería  en inox. incluyen-do herrajes, bisagras, patas de 15 cm, cierre de privacidad, tornilleria, puerta, en ca-binas sanitarias (con una altura total de 2,00 m).
PLANTA BAJA
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Aseo personal 2 1,25 2,20 5,50Aseo masculino 1 3,00 2,20 6,601 1,30 2,20 2,86Aseo femenino 1 3,00 2,20 6,601 1,30 2,20 2,86Aseo infantil masculino 1 1,00 2,20 2,20Aseo infantil femenino 1 1,00 2,20 2,20SÓTANOVestuario femenino 3 1,50 2,20 9,901 3,70 2,20 8,14Vestuario Masculino 3 1,50 2,20 9,901 3,00 2,20 6,60
63,36 200,00 12.672,00

TOTAL 02.02........................................................................................... 213.031,01
TOTAL 02......................................................................................................................................... 217.793,98
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03 CUBIERTA
03.01 m2 BALDOSA AISLANTE INVERTIDA MONOCAPA

Baldosa aislante en la zona de bancadas apoyo máquinas formada por una capa deaislamiento térmico de poliestireno extruído de 50 mm de espesor autoprotegida ensu cara superior con una grueso de mortero poroso de 35 mm de espesor tipo Texlo-sa R 50 / 35 Gris o similar. Incluyendo limpieza previa de toda su superficie.
Bancada 150,00 150,00Ampliación terraza entrada 1 20,00 20,00

170,00 17,43 2.963,10
03.02 m2 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE BALDOSA AISLANTE INVERTIDA MONOCAP

Cubierta constituida por: formación de pendientes con hormigón celular de espesormedio 10 cm, separado del antepecho por una tira de porexpan en todo su períme-tro; lámina de tendido de mortero de cemento en toda su superficie y formación demedia caña en perímetro; imprimación del soporte con base asfáltica CURIDAN o si-milar , membrana impermeabilizante ESTARDAN 30 P Pol. o similar incluyendo tirade refuerzo 33 cm del mismo material; banda de terminación en peto ESTERDAN40 GP Pol op similar; lámina de fieltro geotextil; capa de terminación con baldosaaislante formada por una capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 50mm de espesor autoprotegida en su cara superior con una grueso de mortero poro-so de 35 mm de espesor tipo Texlosa R 50 / 35 Gris o similar. Siendo dichas lámi-nas siempre compatibles entre ellas y la base asfáltica. Incluyendo limpieza previade toda su superficie totalmente preparada para verter el hormigón. (Grosores deaislamiento de 40 a 80 mm).
Terraza planta primera 1 8,45 10,10 85,35Ampliación terraza entrada 1 20,00 20,00

105,35 45,45 4.788,16
03.03 ml PERFIL METALICO

Ml de perfil metálico sellado por su parte posterior en borde superior de la tira de re-fuerzo.
perímetro de la cubierta:Antepecho  terraza P. Primera 2 10,10 20,202 8,45 16,90Antepecho ampliación terraza entrada 1 10,50 10,50

47,60 4,00 190,40
03.04 u SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN C/REJA 150x150 mm 35 mm

Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm con rejilla circular de fundición ycon salida vertical u horizontal de 35 mm; para recogida de aguas pluviales o de lo-cales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso conp.p. de pequeño material de agarre, medios auxiliares, y dos refuerzos para imper-meabilizar de ESTERDAN 40 P POL de 30x30 cm y 40x40 cm respectivamente.
Terraza P. Primera 2 2,00Ampliación terraza entrada 1 1,00

3,00 17,40 52,20
03.05 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25 cm

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm con goterón pulida en fábrica, recibida conmortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechadade cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud, con marcado CE yDdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Terraza 1 1 10,10 10,101 5,20 5,20Ampliación terraza 1 10,50 10,50

25,80 15,67 404,29
03.06 ud BANCADA APOYO MAQUINAS CLIMATIZACIÓN

Rejilla electrosoldada TRAMEX formada por pletina de acero galvanizado, de 30x3mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas,montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. Inclui-dos apoyos/anclajes de la rejilla sobre perfiles IPE-120, UPN-120 y perfil angular30x30x3, tensores y elementos necesarios de sujeccion. s/ detalle.
3 3,00

3,00 826,18 2.478,54
TOTAL 03......................................................................................................................................... 10.876,69
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04 CARPINTERIA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO04.01
04.01.01 ud P1 PUERTA ALUMINIO.LC.ABAT. 2x2H. (192x300cm).

Puerta de entrada de 2 puertas de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en co-lor, de 180x250 cm. de medidas de hojas, ventana batiente superior de 180x38 cmde hoja (en cada una de las 2 puertas de 2 hojas) siendo las dimensiones totales decada una de las dos puertas de 192x300 cm. compuesta por cerco, hojas con zóca-lo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad de acero inoxidable,totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, inclu-so con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada. Diseño para colocación devidrio a decidir por la D.F y según planos adjuntos en proyecto.
2 2,00

2,00 1.360,13 2.720,26
04.01.02 ud P2 PUERTA ALUMINIO.LC.ABAT. 2H. (192x325cm).

Puerta de entrada de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de180x250 cm. de medidas de hojas, ventana batiente superior de 180x63 cm de ho-ja, siendo las dimensiones totales de 192x325 cm. compuesta por cerco, hojas conzócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad de acero inoxida-ble, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-cluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada. Diseño para colocaciónde vidrio a decidir por la D.F y según planos adjuntos en proyecto.
1 1,00

1,00 743,89 743,89
04.01.03 ud P3 PUERTA ALUMINIO.LC.ABAT. 2H. (160x270cm).

Puerta de entrada de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de160x204 cm. de medidas de hojas, ventana batiente superior de 148x54 cm de ho-ja, siendo las dimensiones totales de 160x270 cm. compuesta por cerco, hojas conzócalo inferior ciego de 15 cm., y herrajes de colgar y de seguridad de acero inoxida-ble, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-cluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada. Diseño para colocaciónde vidrio a decidir por la D.F y según planos adjuntos en proyecto.
1 1,00

1,00 513,89 513,89
04.01.04 ud P4 PUERTA ALUMINIO.LC.ABAT. 2H. (160x270cm).

Puerta de entrada de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado en color, de160x204 cm. de medidas de hojas, ventana batiente superior de 148x54 cm de ho-ja, siendo las dimensiones totales de 160x270 cm. compuesta por cerco, hojas conzócalo inferior ciego de 15 cm., y herrajes de colgar y de seguridad de acero inoxida-ble, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-cluso con p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada, según planos adjuntosen proyecto.

1 1,00
1,00 463,89 463,89

04.01.05 ud V1 VENT.AL.LC.CORRED. 2FIJOS+2H+MONT.(360x120cm).
Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en fachada con 2 hojas correderas de124x82 cm. y dos fijos, uno en cada lateral de 110x82 cm, además de tres montan-tes de 110x26 cm, según planos y diseño dado por la D.F. Medidas totales360x120cm, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad de ace-ro inoxidable, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas ylimpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

5 5,00
5,00 308,42 1.542,10

04.01.06 ud V2 VENT.AL.LC.CORRED. 2x2H+MONT.(250x180cm).
Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en fachada, con 2 ventanas de 2 ho-jas correderas cada una de 132x119 cm. y dos montantes de 119x36 cm, según pla-nos y diseño dado por la D.F. Medidas totales 250x180 cm, compuesta por cerco,hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad de acero inoxidable, totalmenteinstalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.de medios auxiliares.

2 2,00
2,00 338,42 676,84
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04.01.07 ud V3 VENT.AL.LC.CORRED. 2H.(120x100cm).

Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en fachada, con 2 hojas correderasde 112x92 cm. Medidas totales 120x100 cm, compuesta por cerco, hojas y herrajesde deslizamiento y de seguridad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre pre-cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-res.
3 3,00

3,00 135,87 407,61
04.01.08 ud V4 VENT.AL.LC.CORRED. 2x2H.(280x150cm).

Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en fachada, con2 ventanas de 2 ho-jas correderas cada una, de 134x142 cm. Medidas totales 180x150 cm, compuestapor cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad de acero inoxidable, to-talmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, inclusocon p.p. de medios auxiliares.
6 6,00

6,00 362,80 2.176,80
04.01.09 ud V5 VENT.AL.LC.ABATIBLE 70x60cm.

Ventana abatible eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado en color, ubicada en fa-chada, de 70x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes decolgar y de seguridad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre precerco dealuminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
14 14,00

14,00 107,91 1.510,74
04.01.10 ud V6 VENT.AL.LC.CORRED. 1 FIJO+2H+MONT+ANTEPECHO .(200x185cm).

Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en patio interior con 2 hojas correde-ras de 94x100 cm. y un fijo de 94x100 cm, además de dos montantes de 94x35 cmy un antepecho de 200x35 cm, según planos y diseño dado por la D.F. Medidas tota-les 200x185 cm, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de segu-ridad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, selladode juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

2 2,00
2,00 293,42 586,84

04.01.11 ud V7 VENT.AL.LC.CORRED. 2H+MONT.(100x185cm).
Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en patio interior, de 2 hojas correde-ras de 92x139 cm. y montante de 92x34 cm, según planos y diseño dado por laD.F. Medidas totales 100x185 cm, compuesta por cerco, hojas y herrajes de desliza-miento y de seguridad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre precerco dealuminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

3 3,00
3,00 238,42 715,26

04.01.12 ud V8 VENT.AL.LC.CORRED. 4FIJOS (60x185cm).
Ventana de aluminio lacado en color, ubicada enpatio interior con 4 fijos, según pla-nos y diseño dado por la D.F. Medidas totales 30x185 cm, compuesta por cerco, ho-jas y herrajes de deslizamiento y de seguridad de acero inoxidable, totalmente insta-lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. demedios auxiliares.

1 1,00
1,00 132,16 132,16

04.01.13 ud V9 VENT.AL.LC.CORRED. 2x2H.(310x80cm).
Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en patio interior, con 2 ventnas de 2hojas correderas cada una de 149x72 cm. Medidas totales 310x80 cm, compuestapor cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad de acero inoxidable, to-talmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, inclusocon p.p. de medios auxiliares.

1 1,00
1,00 242,16 242,16
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04.01.14 ud V10 VENTANA OFICINA 2 Y 3 DE 2.0X1.5

Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en interior, con 2 hojas correderas de192x142 cm. Medidas totales 200x150 cm, compuesta por cerco, hojas y herrajesde deslizamiento y de seguridad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre pre-cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-res.
V10 2 2,00

2,00 238,25 476,50
04.01.15 ud V11 VENTANA SALA ESTUDIO DE 2.5X1.5

Ventana de aluminio lacado en color, ubicada en interior,con una hoja fija de250x150 cm. Compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguri-dad de acero inoxidable, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, selladode juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
V10 1 1,00

1,00 208,25 208,25
TOTAL 04.01........................................................................................... 13.117,19

CARPINTERÍA DE MADERA04.02
04.02.01 u PUERTA PASO  AGLOM RECHAPADO HAYA. LISA 825 mm. HERRAJES ACERO I

Puerta de paso ciega de madera de tablero aglomerado DM hidrófugo rechapado enhaya barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm., suministrada enblock que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herrajede colgar, con manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de di-mensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.
P5 25 25,00

25,00 244,61 6.115,25
04.02.02 u PUERTA PASO  AGLOM RECHAPADO HAYA. LISA 725 mm. HERRAJES ACERO I

Puerta de paso ciega de madera de tablero aglomerado DM hidrófugo rechapado enhaya barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 725x2030 mm., suministrada enblock que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herrajede colgar, con manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de di-mensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.
P7 1 1,00

1,00 219,61 219,61
04.02.03 u PUERTA CORREDERA  AGLOM RECHAPADO HAYA. LISA HERRAJES ACERO INOX

Puerta de paso corredera ciega de madera de tablero aglomerado DM hidrófugo re-chapado en haya barnizada, lisa, con hoja de dimensiones 825x2030 mm., suminis-trada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapados en madera, y kit derevestimiento de puerta corredera compuesto por un travesaño lateral, dos junqui-llos con alma de contrachapado, 2 travesaños superiores, tornillería y tapones em-bellecedores, con 2 manillones de acero inoxidable, colocada empotrada en tabiquecerámico con armazón para revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de me-dios auxiliares.
Pc-1 3 3,00

3,00 428,58 1.285,74
04.02.04 u PUERTA PASO AGLOM RECHAPADO HAYA. LISA 2H 2x725 mm. HERR ACERO I

Puerta de paso ciega de madera de tablero aglomerado DM hidrófugo rechapado enhaya barnizada, lisa, con 2 hojas de dimensiones 725x2030 mm. cada una, suminis-trada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón yherraje de colgar, con manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pi-no de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.
P6 8 8,00* 1 1,00

9,00 394,27 3.548,43
04.02.05 u PUERTA CORREDERA ARMARIO ALMACEN 1 5.2x2.8

Puerta de armario corredera ciega de madera de tablero aglomerado DM hidrófugorechapado en haya barnizada, lisa, con hoja de dimensiones totales 5250x2800mm., suministrada en block que incluye cuatro hojas, cercos, tapajuntas rechapa-dos en madera, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por travesañolateral, junquillos con alma de contrachapado, travesaños superiores, tornillería y ta-pones embellecedores, con herrajes cromado mate, colocada empotrada en tabiquecerámico con armazón para revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. de me-dios auxiliares.
Almacén 1 1 1,00
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1,00 2.166,61 2.166,61
04.02.06 u PUERTA ARMARIO LUDOTECA 4x2.8

Puerta de armario corredera ciega de madera de tablero aglomerado DM hidrófugorechapado en haya barnizada, lisa, con hoja de dimensiones totales 4000x2800mm., suministrada en block que incluye cuatro dos hojas, cercos, tapajuntas recha-pados en madera, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por travesa-ño lateral, junquillos con alma de contrachapado, travesaños superiores, tornillería ytapones embellecedores, con herrajes cromado mate, colocada empotrada en tabi-que cerámico con armazón para revestir incluido. Totalmente terminada con p.p. demedios auxiliares.
Armario ludoteca 1 1,00

1,00 1.634,31 1.634,31
TOTAL 04.02........................................................................................... 14.969,95

TOTAL 04......................................................................................................................................... 28.087,14
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05 CERRAJERÍA
05.01 ml DINTEL Y JÁCENA METÁLICOS CHAPA DE ACERO

Dintel y alfeizar metálico de chapa de acero S275JR de 2,5 mm de espesor, de 140mm de anchura, con ligera pendiente del alfeizar y curvado. Incluido acabado laca-do con pintura de poliéster para exteriores. Incluso p/p de tirantes de pletina y torni-llería.
PLANTA BAJA DINTELV3 6 1,20 0,12 0,86V5 ext 16 0,70 0,12 1,34V5 int 12 0,70 0,12 1,01V2 4 2,50 0,12 1,20V1 10 3,60 0,12 4,32V4 12 2,80 0,12 4,03V6 4 2,00 0,12 0,96V7 6 1,00 0,12 0,72V8 2 0,60 0,12 0,14V9 2 3,10 0,12 0,74Dintel de puerta 3 1 1,60 0,12 0,19PLANTA PRIMERA DINTELFACHADA OESTE 4 3,00 0,12 1,448 1,50 0,12 1,448 1,20 0,12 1,158 0,70 0,12 0,67FACHADA SUR 6 1,40 0,12 1,012 0,70 0,12 0,172 0,80 0,12 0,19FACHADA ESTE 2 1,00 0,12 0,24FACHADA NORTE 2 0,95 0,12 0,23

22,05 25,00 551,25
05.02 ESCALERA PATIO INTERIOR

ESCALERA METÁLICAMódulo de escalera metálica en patio interior, recta estándar de un tramo (de plantaprimera a cubierta), de acuerdo a la normativa CTE Seguridad de utilización. Carac-terísticas:Altura de 3,5 m máxima, huella de 291 mm y contrahuella de 179 mm. Peldaños deChapa lagrimada antideslizante 3 mm espesor.Rellanos de 1000 mm de paso libre de Chapa perforada antideslizante 300x30x3mm.Zanca exterior de perfiles tubulares de 160x80x4 mm e interior UPN-160, así comotrabesaños y 80x80x3 mm.
BARANDILLA DE CERRAMIENTOPasamanos 60x30 mm. barrotes 40x20 mm distanciados 12 cm interejes.
PINTURAIncluida imprimación antioxidante, y pintura. Incluido montaje, grua, trabajos de albañileria, pintura, y perfectamente acabado, se-gún planos.

1,00 4.050,00 4.050,00
05.03 m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío dediámetro 50 mm, incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizode 16 mm separados cada 50 cm, i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-ría).
Escalera 1 2,5 2,504 4,003,3 3,304,5 4,50

14,30 34,31 490,63
05.04 m BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERT. D=15mm h=90 cm

Barandilla escalera de 90 cm de altura, construida con perfiles de tubo hueco deacero laminado en frío, con pasamanos de sección circular de diámetro 50 mm y 1mm de espesor y barrote vertical de tubo redondo de 15 mm de diámetro, con pro-longación para anclaje a la losa, separados 10 cm, elaborada en taller y montaje enobra (sin incluir recibido de albañilería).
Escalera 1 3,25 3,25

3,25 75,87 246,58
TOTAL 05......................................................................................................................................... 5.338,46
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06 VIDRIERIA
06.01 m2 VIDRIO LAMINAR PVB COLOR 3+3

Colocación y puesta en obra de vidrio laminado 3+3 mm PVB, transparente, inclui-da parte proporcional de mano de obra y pequeño material. Según UNE EN 14449,con vidrios laminados con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) segúnReglamento (UE) 305/2011.
V1 10 1,10 0,30 3,305 1,24 0,30 1,8610 1,15 0,85 9,7810 0,60 0,75 4,50V2 4 1,20 0,40 1,928 0,55 1,25 5,50V3 6 0,50 0,90 2,70V4 24 0,60 1,40 20,16V5 14 0,65 0,55 5,01V6 4 1,00 0,35 1,402 1,00 1,00 2,004 0,50 0,95 1,902 2,00 0,35 1,40V7 3 1,00 0,35 1,056 0,45 1,40 3,78V8 4 0,55 0,45 0,99V9 4 0,70 0,65 1,82V10 2 1,92 1,42 5,45V11 1 2,50 1,50 3,75

78,27 101,09 7.912,31
06.02 m2 VIDRIO LAMINAR PVB COLOR 5+5

Colocación y puesta en obra de vidrio laminado 5+5 mm PVB, transparente, inclui-da parte proporcional de mano de obra y pequeño material. Según UNE EN 14449,con vidrios laminados con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) segúnReglamento (UE) 305/2011.poner mediciion buena
P1 (Entrada) 8 0,70 2,00 11,204 1,75 0,30 2,10P2 (Entrada) 1 0,55 1,75 0,962 0,70 2,10 2,94P3 1 1,40 0,50 0,702 0,70 1,85 2,59P4 1 1,40 0,50 0,702 0,70 1,85 2,59

23,78 131,54 3.128,02
TOTAL 06......................................................................................................................................... 11.040,33
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07 TECHOS
07.01 m2 FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO LISO N-13

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, coloca-da sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47mm cada 40 cm y perfilería U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fi-jación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-damios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Pla-cas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marca-do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
PLANTA BAJAAcceso 1 1 8,60 8,60Recibidor 1 55,90 55,90Subir falso techo recibidor 1 14,00 0,60 8,40Escalera 1 12,70 12,70Office 1 14,45 14,45Aseo personal 1 5,25 5,25Pasillo 1 1 28,35 28,35Taller 1 40,60 40,60Distribuidor 1 1 17,50 17,50Sala estudio 1 36,80 36,80Centro tiempo libre 1 95,70 95,70Oficina 1 1 15,60 15,60Sala reuniones 1 24,45 24,45Oficina 2 1 12,50 12,50Oficina 3 1 12,50 12,50Pasillo 2 1 6,45 6,45Aseos infantiles 2 11,70 23,40Ludoteca 1 143,30 143,30Almacén 2 1 15,05 15,05Seminario 1 89,80 89,80Aula 1 1 42,80 42,80Aula 2 1 42,80 42,80Aula taller 1 40,40 40,40Pasillo 3 1 60,70 60,70Aseo M. 1 9,35 9,35Aseo adaptado 1 6,70 6,70Aseo F 1 9,35 9,35Almacén 3 1 4,20 4,20Biblioteca infantil 1 92,90 92,90Péstamo libros 1 10,20 10,20Almacén 4 1 15,70 15,70Distribuidor 2 1 13,10 13,10Oficina 4 1 14,20 14,20Biblioteca 1 196,40 196,40Escalera 2 1 9,70 9,70Acceso 2 1 18,15 18,15PLANTA SOTANOVestuario M 1 27,40 27,40Vestuario F 1 22,70 22,70Pasillo 1 1 6,05 6,05Distribuidor 1 6,80 6,80Escalera 1 6,10 6,10Limpieza 1 2,30 2,30

1.325,30 18,45 24.451,79
07.02 m2 AISLAMIENTO HORIZONTAL ISOVER ARENA BASIC 67 mm

Aislamiento térmico y acústico para falsos techos, formado por lana mineral IsoverArena Basic constituido por paneles de lana mineral Arena de 67 mm de espesorcumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicacio-nes en la edificación con una conductividad térmica de 0,037 W/(m.K), clase de re-acción al fuego A1 y código de designación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5.
PLANTA BAJAAcceso 1 1 8,60 8,60Recibidor 1 55,90 55,90Escalera 1 12,70 12,70Office 1 14,45 14,45Aseo personal 1 5,25 5,25Pasillo 1 1 28,35 28,35Taller 1 40,60 40,60Distribuidor 1 1 17,50 17,50Sala estudio 1 36,80 36,80Centro tiempo libre 1 95,70 95,70Oficina 1 1 15,60 15,60Sala reuniones 1 24,45 24,45Oficina 2 1 12,50 12,50Oficina 3 1 12,50 12,50
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Pasillo 2 1 6,45 6,45Aseos infantiles 2 11,70 23,40Ludoteca 1 143,30 143,30Almacén 2 1 15,05 15,05Seminario 1 89,80 89,80Aula 1 1 42,80 42,80Aula 2 1 42,80 42,80Aula taller 1 40,40 40,40Pasillo 3 1 60,70 60,70Aseo M. 1 9,35 9,35Aseo adaptado 1 6,70 6,70Aseo F 1 9,35 9,35Almacén 3 1 4,20 4,20Biblioteca infantil 1 92,90 92,90Péstamo libros 1 10,20 10,20Almacén 4 1 15,70 15,70Distribuidor 2 1 13,10 13,10Oficina 4 1 14,20 14,20Biblioteca 1 196,40 196,40Escalera 2 1 9,70 9,70Acceso 2 1 18,15 18,15PLANTA SOTANOVestuario M 1 27,40 27,40Vestuario F 1 22,70 22,70Pasillo 1 1 6,05 6,05Distribuidor 1 6,80 6,80Escalera 1 6,10 6,10Limpieza 1 2,30 2,30
1.316,90 6,14 8.085,77

TOTAL 07......................................................................................................................................... 32.537,56
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08 PAVIMENTOS
08.01 m2 RECRECIDO 3 cm MORTERO CT-C2,5

Recrecido en capa de limpieza y nivelación con mortero CT-C2,5 F-2 de cementoCEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, conmarcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la normaUNE-EN-13813:2003.
PLANTA BAJA 1 1.520,00 1.520,00Patio interior -1 98,80 -98,80Escaleras -1 11,25 -11,25-1 10,30 -10,30Hueco ascensor -1 3,40 -3,40PLANTA SÓTANO 1 225,25 225,25Escalera -1 9,15 -9,15Hueco ascensor -1 3,40 -3,40

1.608,95 8,95 14.400,10
08.02 m2 SOLADO GRES ESMALTADO 31x31cm C/MORTERO

Solado de gres esmaltado prensado en seco (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en baldosasde 31x31cm. incluyendo rodapíe, color suave, para tránsito medio, recibido con mor-tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arenade río, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888:2009 junta finablanca y limpieza, s/NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración de prestacio-nes) según Reglamento UE 305/2011. Clase de resbaladicidad 2, y  resistencia aldeslizamiento según UNE-ENV 12633 de 35 < Rd ≤ 45, medido en superficie real-mente ejecutada.
PLANTA BAJAAcceso 1 1 4,50 2,40 10,80Acceso 2 1 9,20 2,00 18,40Aseo F 1 9,35 9,35Aseo adaptado 1 6,70 6,70Aseo M 1 9,35 9,35Aseo de personal 1 5,25 5,25Aseos infantiles 2 11,70 23,40PLANTA SOTANOVestuario M 1 27,40 27,40Vestuario F 1 22,70 22,70Pasillo 1 1 6,05 6,05Distribuidor 1 6,80 6,80Escalera 1 6,10 6,10Limpieza 1 2,30 2,30Instalaciones 1 53,05 53,05Almacén 1 1 77,00 77,00

284,65 30,72 8.744,45
08.03 m RODAPIÉ GRES ESMALTADO 25x8 cm

Rodapié de gres esmaltado en piezas de 25x8 cm recibido con mortero de cementoCEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEMII/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración deprestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.
PLANTA SOTANOEscalera 1 13,15 13,15Puerta -1 0,95 -0,95Distribuidor 1 10,70 10,70Puertas -3 0,95 -2,85Limpieza 1 6,20 6,20Puerta -1 0,95 -0,95Pasillo 1 1 12,25 12,25P5 -3 0,95 -2,85Pe-1 -1 1,05 -1,05Instalaciones 1 17,60 17,601 18,60 18,601 3,40 3,401 11,20 11,20Pe-1 -7 1,05 -7,35Almacén 1 44,65 44,65P4 -1 1,60 -1,60

120,15 9,80 1.177,47
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08.04 m2 PAVIMENTO LINÓLEO GRAN TRÁNSITO 3,2 mm.

Pavimento de linóleo en rollo de 2 m. de ancho y 3,2 mm. de espesor gran tránsitocon capa de uso de 3,2mm modelo Veneto de Tarkett o similar en color a definir porDF, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,s/NTE-RSF, con certificado ISO 9000 y comportamiento al fuego CFL (s/nUNE-23727), medida la superficie ejecutada.
PLANTA BAJA***Acceso 1 1 8,60 8,60Recibidor 1 55,90 55,90Escalera 1 12,70 12,70Office 1 14,45 14,45Pasillo 1 1 28,35 28,35Taller 1 40,60 40,60Distribuidor 1 1 17,50 17,50Sala estudio 1 36,80 36,80Centro tiempo libre 1 95,70 95,70Oficina 1 1 15,60 15,60Sala reuniones 1 24,45 24,45Oficina 2 1 12,50 12,50Oficina 3 1 12,50 12,50Almacén 1 1 5,10 5,10Pasillo 2 1 6,45 6,45Ludoteca 1 143,30 143,30Almacén 2 1 15,05 15,05Seminario 1 89,80 89,80Aula 1 1 42,80 42,80Aula 2 1 42,80 42,80Aula taller 1 40,40 40,40Pasillo 3 1 60,70 60,70Almacén 3 1 4,20 4,20Biblioteca infantil 1 92,90 92,90Péstamo libros 1 10,20 10,20Almacén 4 1 15,70 15,70Distribuidor 2 1 13,10 13,10Oficina 4 1 14,20 14,20Biblioteca 1 196,40 196,40Escalera 2 1 9,70 9,70***Acceso 2 1 18,15 18,15

1.196,60 28,41 33.995,41
08.05 m RODAPIÉ SEMIRRÍGIDO PARA PAVIMIENTO DE VINILO h=8 cm VYNAFLEX GE

Suministro y colocación de rodapié semirrígido para pavimentos de vinilo GER-FLOR VYNAFLEX. Medida de rodapié 80 mm de altura y espesor de 2 mm pegadocon adhesivo recomendado por fabircante. Colores a elegir por la D.F., con marca-do CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medi-da la longitud ejecutada. 
PLANTA BAJAAcceso 1 2 2,00 4,00Recibidor 1 33,00 33,00P-1 -1 4,40 -4,40Pe-1 -1 1,05 -1,05Pasillos -1 1,60 -1,60-1 2,20 -2,20-1 2,73 -2,73P5 -1 0,95 -0,95Escalera 1 3,29 3,291 7,00 7,001 1,45 1,45P5 -1 0,95 -0,95Office 1 18,00 18,00P5 -1 0,95 -0,95P6 -1 0,85 -0,85Pasillo 1 1 35,10 35,10P5 -2 0,95 -1,90Acceso distribuidor -1 2,00 -2,00Taller 1 28,20 28,20P5 -1 0,95 -0,95Distribuidor 1 1 20,40 20,40P5 -3 0,95 -2,85P4 -1 1,60 -1,60Pe-1 -1 1,05 -1,05Acceso -1 2,00 -2,00Sala estudio 1 25,10 25,10P5 -1 0,95 -0,95Centro tiempo libre 1 45,70 45,70P5 -2 0,95 -1,90Oficina 1 1 16,30 16,30
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P5 -1 0,95 -0,95Sala reuniones 1 22,35 22,35P5 -1 0,95 -0,95Oficina 2 1 15,50 15,50P5 -1 0,95 -0,95Oficina 3 1 15,50 15,50P5 -1 0,95 -0,95Almacén 1 1 12,40 12,40Pasillo 2 1 13,00 13,00P5 -4 0,95 -3,80Ludoteca 1 53,10 53,10P3 -1 1,60 -1,60P4 -1 1,60 -1,60P5 -1 0,95 -0,95Almacén 2 1 16,05 16,05P5 -1 0,95 -0,95Seminario 1 42,70 42,70P5 -2 0,95 -1,90Aula 1 1 28,30 28,30P5 -1 0,95 -0,95Aula 2 1 29,10 29,10P5 -1 0,95 -0,95Aula taller 1 27,10 27,10P5 -1 0,95 -0,95Pasillo 3 1 77,15 77,15Recibidor -2 1,60 -3,20P5 -5 0,95 -4,75P4 -1 1,60 -1,60Pc-1 -3 0,90 -2,70Almacén 3 1 8,95 8,95P5 -1 0,95 -0,95Biblioteca infantil 1 51,90 51,90P4 -1 1,60 -1,60Péstamo libros 1 6,40 6,40P5 -1 0,95 -0,95Almacén 4 1 16,60 16,60P5 -1 0,95 -0,95Distribuidor 2 1 12,95 12,95P4 -2 1,60 -3,20P5 -1 0,95 -0,95Oficina 4 1 15,35 15,35P5 -1 0,95 -0,95Biblioteca 1 63,70 63,70P4 -1 1,60 -1,60Pe-1 -1 1,05 -1,05Escalera 2 1 12,40 12,40P4 -2 1,60 -3,20Acceso 2 1 22,15 22,15P2 -1 1,60 -1,60P4 -1 1,60 -1,60
721,01 6,67 4.809,14

08.06 m2 SOLADO TERRAZO U/INTENSO MICROGRANO 40x40 C/CLARO
Solado de terrazo interior micrograno uso intensivo, de 40x40 cm. en color claro,con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AE-NOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo parala resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cementoCEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. deespesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26,con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE305/2011, con clase de resbaladicidad 3, y resistencia al deslizamiento segúnUNE-ENV 12633 de Rd >45, medido en superficie realmente ejecutada.
Descansillo escalera 1 1 1,55 3,30 5,12

5,12 27,98 143,26
08.07 m PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO ENTERO

Peldaño de terrazo microchina entero recibido con mortero de cemento CEM II/B-P32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blan-co BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, con marcado CE y DdP (declaración deprestaciones) según Reglamento UE 305/2011,  con clase de resbaladicidad 3, y re-sistencia al deslizamiento según UNE-ENV 12633 de Rd >45, medido en su longi-tud.
Escalera 1 18 1,55 27,90

27,90 39,78 1.109,86
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08.08 u ZANQUÍN PIEDRA ARTIFICIAL MICROGRANO

Zanquín de piedra artificial de 30x18 cm y 2 cm de espesor en microchina a monta-caballo con cara y cantos pulidos recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X ylimpieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) se-gún Reglamento UE 305/2011, medida la unidad terminada.
Escalera 1 27 27,00

27,00 9,36 252,72
08.09 m RODAPIÉ TERRAZO 30x7 REBAJADO

Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7 cm. recibido con mortero decemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de ce-mento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, con marcado CE y DdP (de-claración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.
Descansillo escalera 1 1 6,25 6,25

6,25 5,59 34,94
TOTAL 08......................................................................................................................................... 64.667,35
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09 ALICATADOS
09.01 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm RECIBIDO C/MORTERO

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), colocado a lí-nea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5),i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blan-co BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1m2.
PLANTA BAJAAseo F 2 3,00 2,80 16,802 3,10 2,80 17,36Pc-1 -1 0,90 2,10 -1,89Aseo adaptado 2 2,20 2,80 12,322 3,10 2,80 17,36Pc-1 -1 0,90 2,10 -1,89Aseo M 2 3,05 2,80 17,082 3,10 2,80 17,36Pc-1 -1 0,90 2,10 -1,89Aseo de personal 2 1,55 2,80 8,682 3,45 2,80 19,32P-6 -1 0,90 2,10 -1,89Aseos infantiles 4 2,60 2,80 29,124 4,65 2,80 52,08P5 -2 0,95 2,10 -3,99PLANTA SOTANOVestuario M 2 4,55 2,50 22,752 6,05 2,50 30,252 2,10 2,50 10,502 2,45 2,50 12,25P5 -1 0,95 2,10 -2,00Vestuario F 2 4,90 2,50 24,502 4,70 2,50 23,502 2,40 2,50 12,002 1,00 2,50 5,00P5 -1 0,95 2,10 -2,00

332,68 24,05 8.000,95
TOTAL 09......................................................................................................................................... 8.000,95
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10 PINTURAS
10.01 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, so-bre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plasteci-do.
PLANTA BAJAAcceso 1 2 2,00 3,50 14,00Recibidor 1 33,00 3,50 115,50P-1 -1 4,40 3,50 -15,40Pe-1 -1 1,05 2,10 -2,21Pasillos -1 1,60 3,50 -5,60-1 2,20 3,50 -7,70-1 2,73 3,50 -9,56P5 -1 0,95 2,10 -2,00Escalera 1 Planta Baja 1 1,65 3,50 5,781 4,85 3,50 16,981 3,20 3,50 11,201 5,00 3,50 17,50Escalera 1 Planta Sótano 1 6,15 2,80 17,221 2,20 2,80 6,161 8,65 2,80 24,222 3,50 2,80 19,601 3,20 2,80 8,96   - Losa inclinada 1 11,70 11,70Office 1 18,00 2,80 50,40P5 -1 0,95 2,10 -2,00P6 -1 0,85 2,10 -1,79Pasillo 1 1 35,10 2,80 98,28P5 -2 0,95 2,10 -3,99Acceso distribuidor -1 2,00 2,80 -5,60Taller 1 28,20 2,80 78,96P5 -1 0,95 2,10 -2,00Distribuidor 1 1 20,40 2,80 57,12P5 -3 0,95 2,10 -5,99P4 -1 1,60 2,10 -3,36Pe-1 -1 1,05 2,10 -2,21Acceso -1 2,00 2,80 -5,60Sala estudio 1 25,10 2,80 70,28P5 -1 0,95 2,10 -2,00Ventana -1 2,50 1,50 -3,75Centro tiempo libre 1 45,70 2,80 127,96P5 -2 0,95 2,10 -3,99Ventana -1 2,00 1,50 -3,00Oficina 1 1 16,30 2,80 45,64P5 -1 0,95 2,10 -2,00Sala reuniones 1 22,35 2,80 62,58P5 -1 0,95 2,10 -2,00Oficina 2 1 15,50 2,80 43,40P5 -1 0,95 2,10 -2,00Ventana -1 2,00 1,50 -3,00Oficina 3 1 15,50 2,80 43,40P5 -1 0,95 2,10 -2,00Ventana -1 2,50 1,50 -3,75Almacén 1 1 12,40 3,50 43,40-1 5,25 2,80 -14,70   - Techo 1 1,00 5,25 5,25Pasillo 2 1 13,00 2,80 36,40P5 -4 0,95 2,10 -7,98Puerta almacén -1 5,25 2,80 -14,70Ludoteca 1 53,10 2,80 148,68P3 -1 1,60 2,10 -3,36P4 -1 1,60 2,10 -3,36P5 -1 0,95 2,10 -2,00Ventana -1 2,50 1,50 -3,75Almacén 2 1 16,05 2,80 44,94P5 -1 0,95 2,10 -2,00Seminario 1 42,70 2,80 119,56P5 -2 0,95 2,10 -3,99Aula 1 1 28,30 2,80 79,24P5 -1 0,95 2,10 -2,00Aula 2 1 29,10 2,80 81,48P5 -1 0,95 2,10 -2,00Aula taller 1 27,10 2,80 75,88P5 -1 0,95 2,10 -2,00Pasillo 3 1 77,15 2,80 216,02Recibidor -2 1,60 2,80 -8,96P5 -5 0,95 2,10 -9,98
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P4 -1 1,60 2,10 -3,36Pc-1 -3 0,90 2,10 -5,67Almacén 3 1 8,95 2,80 25,06P5 -1 0,95 2,10 -2,00Biblioteca infantil 1 51,90 2,80 145,32P4 -1 1,60 2,10 -3,36Péstamo libros 1 6,40 2,80 17,92P5 -1 0,95 2,10 -2,00Almacén 4 1 16,60 2,80 46,48P5 -1 0,95 2,10 -2,00Distribuidor 2 1 12,95 2,80 36,26P4 -2 1,60 2,10 -6,72P5 -1 0,95 2,10 -2,00Oficina 4 1 15,35 2,80 42,98P5 -1 0,95 2,10 -2,00Biblioteca 1 63,70 2,80 178,36P4 -1 1,60 2,10 -3,36Pe-1 -1 1,05 2,10 -2,21Escalera 2 1 2,00 3,50 7,001 3,10 2,65 8,221 3,00 3,50 10,501 2,40 2,65 6,361 1,50 1,70 2,551 3,50 3,50 12,251 5,40 3,50 18,90   - Losa inclinada 1 2,40 1,50 3,60P4 -2 1,60 2,10 -6,72Acceso 2 1 22,15 2,80 62,02P2 -1 1,60 2,10 -3,36P4 -1 1,60 2,10 -3,36
2.190,07 6,46 14.147,85

10.02 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍL.LISA MATE ESTÁNDAR. FACHADA EXTERIOR
Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontalesde fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos ma-nos, según NTE-RPP-24.
Antepecho  terraza P. PrimeraAntepecho ampliación terraza entradaFACHADA EXTERIOR Y JAMBAS:FACHADA OESTEPLANTA BAJAJambas de V5 8 0,60 0,12 0,58Jambas de V2 4 1,80 0,12 0,86Jambas de V1 6 1,20 0,12 0,86Jambas de puerta 2 2 3,25 0,12 0,78FACHADA OESTEPLANTA PRIMERA 1 55,00 4,60 253,00Descontando ventanas -2 3,00 1,00 -6,00-4 1,50 1,00 -6,00-4 1,20 1,00 -4,80-5 0,70 0,60 -2,10Jambas 20 1,00 0,12 2,4010 0,60 0,12 0,72FACHADA SURPLANTA BAJA 1 10,50 4,60 48,301 15,30 3,90 59,67Descoontando huecosV4 -2 2,80 1,50 -8,40Puerta 3 -1 1,60 2,70 -4,32Jambas de V4 4 1,50 0,12 0,72Jambas de puerta 3 2 2,70 0,12 0,65Jambas de V3 6 1,00 0,12 0,72Jambas de V5 4 0,60 0,12 0,29Dintel de puerta 3 1 1,60 0,12 0,19FACHADA SURPLANTA PRIMERA 1 20,00 4,60 92,001 14,70 5,15 75,71Descontando huecos -3 1,40 1,20 -5,04-1 0,70 1,00 -0,70-1 0,80 2,10 -1,68Jambas 6 1,20 0,12 0,86
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2 1,00 0,12 0,242 2,10 0,12 0,50FACHADA ESTEENTRADA 1 5,05 4,40 22,22Descontando puerta -1 4,40 3,00 -13,20Jambas 2 3,00 0,12 0,72FACHADA ESTEPLANTA BAJA 1 35,10 3,85 135,14Descontando huecosV4 -4 2,80 1,50 -16,80V5 -2 0,70 0,60 -0,84V1 -1 3,60 1,20 -4,32Jambas 8 1,50 0,12 1,444 0,60 0,12 0,292 1,20 0,12 0,29FACHADA ESTEPLANTA PRIMERA 1 15,20 4,60 69,921 35,10 5,50 193,051 15,30 1,25 19,13Descontando hueco -1 1,00 1,40 -1,40Jambas 2 1,40 0,12 0,34FACHADA NORTEPLANTA BAJA 1 9,65 3,80 36,67Descontando huecosP4 -1 1,60 2,70 -4,32V1 -1 3,60 1,20 -4,32Jambas 2 2,70 0,12 0,652 1,20 0,12 0,29FACHADA NORTEPLANTA PRIMERA 1 14,60 4,75 69,35Descontando hueco -1 0,95 2,10 -2,00Jamba 1 2,10 0,12 0,25PATIO INTERIOR PLANTA BAJA 4 9,70 4,20 162,96Descontando huecosV6 -2 2,00 1,85 -7,40V8 -1 0,60 1,85 -1,11V7 -3 1,00 1,85 -5,55V5 -6 0,70 0,60 -2,52V9 -1 3,10 0,80 -2,48Jambas 12 1,85 0,12 2,6612 0,60 0,12 0,862 0,80 0,12 0,19Antepecho terraza planta primera 1 10,10 0,60 6,061 5,20 0,60 3,12Antepecho ampliación terraza entrada 1 10,50 0,40 4,20
1.163,55 5,50 6.399,53

TOTAL 10......................................................................................................................................... 20.547,38
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11 EQUIPAMIENTO
11.01 ml ENCIMERA LACADA LAVABO

Encimera lacada en color blanco bajo la que se colocan dos lavabos, de 60 cm deancho, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Aseo F 2 1,85 3,70Aseo M 1 1,85 1,85Aseo de personal 1 1,55 1,55Aseos infantiles 2 2,15 4,30Vestuario M 1 2,25 2,25Vestuario F 1 1,85 1,85Taller 1 1 4,50 4,50

20,00 231,60 4.632,00
11.02 u ESPEJO 600x900 mm H/V

Espejo rectangular de dimensiones totales de ancho 600 mm y alto 900 mm, paracolocar en vertical u horizontal, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones.
Aseo M 2 2,00Aseo F 4 4,00Aseo de personal 1 1,00Aseos infantiles 4 4,00Vestuario M 2 2,00Vestuario F 2 2,00

15,00 113,41 1.701,15
11.03 u SECAMANOS PULSADOR TEMPORIZADO PLÁSTICO ABS BLANCO 1640 W

Secador de manos por aire caliente de accionamiento mediante pulsador temporiza-do, formado por base y voluta en material termoplástico ABS UL 94-V0 con perfora-ciones para anclaje en pared mediante tornillos y tacos universales; y carcasa mo-nopieza de material termoplástico ABS de 3 mm de espesor en color blanco. Motorde inducción 230 V-50 Hz, de 2800 rpm, clase F, sin mantenimiento con limitadortérmico. Potencia máxima de 1640 W. Turbina centrífuga de entrada simple, de PPUL 94-V0. Resistencia de hilo ondulado en NiCr con limitador térmico. Rejilla de sali-da aire de zamak. Ciclo del temporizador electrónico del pulsador de 45 seg. Veloci-dad de salida del aire de 65 km/h. Nivel sonoro (a 2 m) de 60 dB(A). Índice de pro-tección: IP21. Dimensiones: 302x253x153 mm. Completamente instalado, probadoy funcionando; i/p.p. de fijaciones, conexiones y medios auxiliares.
Aseo M 1 1,00Aseo F 1 1,00Aseo adaptado 1 1,00Aseo infantil M 1 1,00Aseo infantil F 1 1,00

5,00 117,29 586,45
11.04 u DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL ACERO BLANCO D=230 mm

Dispensador de papel higiénico industrial, para bobinas con un diámetro máximo de230 mm y un ancho máximo de 115 mm, formado por soporte a pared con fijaciónmediante tornillos y tacos universales; y cubierta fabricada en acero de 0,8 mm deespesor con acabado en revestimiento epoxi blanco, con visor de contenido. Incor-pora cerradura para apertura de cubierta. Dimensiones: 250 mm de diámetro y 129mm de fondo. Peso neto de 1,25 Kg. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones ymedios auxiliares.
Aseo F 2 2,00Aseo M 2 2,00Aseo de personal 1 1,00Aseo adaptado 1 1,00Aseo infantil M 2 2,00Aseo infantil F 2 2,00

10,00 33,44 334,40
11.05 u CAMBIA PAÑALES MURAL HORIZONTAL PE 872x510x102 mm

Cambia pañales horizontal, de instalación mural, fabricado en polietileno de bajadensidad microtexturizado con ausencia de puntos de fricción, superficie cóncava,correa de seguridad, cierre neumático, dispensador de toallas de 30 unidades y gan-chos para bolsas;  hasta 100 kg de capacidad de carga, y dimensiones de 872 mmancho, 510 mm alto y 513 mm fondo (abierto) y de 872 mm ancho, 510 mm alto y102 mm fondo (cerrado). Totalmente instalado sobre paramento mediante tornille-ría; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
Aseo adaptado 1 1,00

1,00 469,37 469,37
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11.06 u BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 800 mm

Barra doble abatible, de instalación mural, de 800 mm de longitud, fabricada en ace-ro con acabado pulido brillo, 100% libre de bacterias, con accionamiento por muelley bloqueo en posición vertical, con sistema antiatrapamiento de los dedos. Total-mente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos ymedios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
2 2,00

2,00 164,60 329,20
TOTAL 11......................................................................................................................................... 8.052,57
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12 AGORA

MOVIMIENTO DE TIERRAS12.01
12.01.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS DISGREGADOS C/TRANSP. <10 km

Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por medios mecánicos con carga di-recta sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una dis-tancia menos de 10 km considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte propor-cional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Zapata zona rampa 1 13,50 0,50 0,50 3,381 16,50 0,50 0,50 4,13

7,51 14,69 110,32
12.01.02  m2 ESCARIFICACIÓN, REGULACIÓN Y COMPACTACIÓN

Escarificado, regularización y compactación de terrenos existentes o resultantes.
Entre acera y edificio 1 120,000 120,000

120,00 0,62 74,40
TOTAL 12.01........................................................................................... 184,72

CIMENTACIÓN12.02
12.02.01 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.GRÚA

Hormigón HM-20/P/20/I elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos decimentación, i/vertido con grúa, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declara-ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Zapata corrida rampa 1 13,50 0,50 0,10 0,681 16,50 0,50 0,10 0,83Bajo rampa 1 11,70 1,88 0,40 8,80Bajo escalera 1 13,50 2,10 0,30 8,51Bajo pavimento 1 60,00 0,50 30,001 45,00 0,25 11,25

60,07 92,96 5.584,11
12.02.02 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIM.V.GRÚA

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas, i/ar-madura (40 kg/m3), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Zapata corrida rampa 1 13,50 0,50 0,20 1,351 16,50 0,50 0,20 1,65

3,00 159,07 477,21
12.02.03 m3 HORMIGÓN BLANCO HA-25/B/20/IIa 2 CARAS 0,12m V.GRÚA MURO

Hormigón constituido por cemento y árido blancos, HA-25/B/20/IIa elaborado encentral, en muro de 12 cm de espesor, i/armadura (70 kg/m³) según planos, encofra-do y desencofrado con paneles metálicos a dos caras, vertido, encofrado y desenco-frado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Muros rampa 1 13,50 0,12 0,75 1,221 11,70 0,12 0,50 0,701 4,80 0,12 0,75 0,43

2,35 345,03 810,82
12.02.04 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=10cm #15x15x5

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado enobra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserradode las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigóny acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento(UE) 305/2011.
Solera 1 165,00 165,00

165,00 11,87 1.958,55
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12.02.05 m2 FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=10 cm

Formación de pendientes en toda la superficie del ágora, con 10 cm de espesor me-dio de hormigón aligerado celular  CEM II/A-P 42,5R, empleando maestras de ladri-llo hueco doble si fuera necesario, según planos de detalle, terminado con capa de1,50 cm de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para regularización y protección, in-cluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de losmismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, retirada de escombros  y limpieza.Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.
Formación de pendientes 1 315,00 315,00

315,00 17,05 5.370,75
TOTAL 12.02........................................................................................... 14.201,44

IMPERMEABILIZACIÓN12.03
12.03.01 m2 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

Formación de impermeabilización de forjado y/o muro enterrado (según planos), porsu cara exterior, mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfál-tica no iónica, hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda lasuperficie soporte, con un rendimiento mínimo de 2 kg/m² por mano. Incluso p/p delimpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y rugosidadescon la misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan romperla película bituminosa una vez formada. Según documentación gráfica de proyecto.
forjado horizontal 1 250,00 250,00verticales 1 30,00 1,10 33,00

283,00 7,35 2.080,05
12.03.02 m2 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE

Formación de impermeabilización de forjado y/o muro enterrado (según planos), porsu cara exterior, mediante la aplicación de lámina impermeabilizanteLBM-40-FP-ESTERDAN 40 P POL. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie atratar. Según documentación gráfica de proyecto.
forjado horizontal 1 250,00 250,00verticales 1 30,00 1,10 33,00

283,00 9,23 2.612,09
TOTAL 12.03........................................................................................... 4.692,14

PAVIMENTACIÓN12.04
12.04.01  m2 PAVIMENTO TERRAZO

Pavimento de baldosa de terrazo de las mismas dimensiones y características quela ya existente (a elegir por la D.F),  incluso colocación, mortero de asiento M-250de 4 cm. de espesor final así como juntas, recortes, lavado y barrido.  Con clase deresbaladicidad 3, y resistencia al deslizamiento según UNE-ENV 12633 de Rd >45, 
1 370,000 370,000

370,00 24,84 9.190,80
TOTAL 12.04........................................................................................... 9.190,80

ESTRUCTURA12.05
12.05.01 ml LLANTA DE ACERO LAM.CALIENTE GALVANIZADO 5 mm

Llanta de acero laminado S235JR, de 5 mm espesor, altura aproximada de 15 cmen forma de L o de T según planos cortada a láser, en pieza simple de perfiles lami-nados en caliente de las series en pletinas o angulares, acabado galvanizado en ca-liente, i/sujeción, soldadura  nivelación, aplomado, conformando el límite perimetralde las, escaleras, y del pavimento trabajado en taller y fijado mecánicamente, colo-cado. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Formación de peldaño 1 13,50 13,501 13,20 13,201 12,95 12,951 12,70 12,701 12,50 12,501 12,20 12,20Remate pavimento 1 13,50 13,501 16,50 16,50
107,05 26,31 2.816,49
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12.05.02 ud MASTIL CON SISTEMA DE ATADO DE BANDERA Y BANDEROLA

Mástil de 5,00 m de altura, compuesto por columna cilíndrica de acero galvanizadopintado (a decidir por la D.F) de 100 mm de diámetro. Incluida tapa, roldana y corna-musa para sujección de banderolas, placa base y pernos de anclaje, todo ello se-gún planos.
6 6,00

6,00 619,21 3.715,26
12.05.03 m2 BANDEROLA DE CHAPA 1MM. PERFORADA

Banderola de chapa perforada agujero diámetro a decidir por la D.F, de 1 mm de es-pesor, 1 m de altura y distintas longitudes según planos. Con posiblidad de curvar,cortadas a diferentes medidas, y atornilladas por el interior de la obra con tacos fis-cher 6 mm.

5 5,50 1,00 27,50
27,50 40,06 1.101,65

TOTAL 12.05........................................................................................... 7.633,40
CERRAJERÍA12.06

12.06.01 m BARANDILLA RAMPA ACERO INOX. 2 PASAMANOS
Barandilla de rampa de 110 cm de altura con pasamanos de Diámetro 40 y 30, ba-rrotes horizontales intermedios  y pilastras de Diámetro 20 cada 100 cm, con ánguloinferior para anclaje a la losa, incluido rodapié en toda la longitud. Todos los perfilesde acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra inclu-yendo recibido de albañilería.
En rampa 1 26,00 26,001 16,50 16,501 7,50 7,50

50,00 189,08 9.454,00
12.06.02 BARANDILLA ESCALERA ACERO INOX. 1 PASAMANOS

Barandilla de rampa de 110 cm de altura con pasamanos de Diámetro 40, barroteshorizontales intermedios y pilastras de Diámetro 20 cada 100 cm, con ángulo infe-rior para anclaje a la losa, incluido rodapié en toda la longitud. Todos los perfiles deacero inoxidable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra incluyen-do recibido de albañilería.

0,00 189,08 0,00
TOTAL 12.06........................................................................................... 9.454,00

INSTALACIÓN ELÉCTRICA12.07
12.07.01 PUNTOS DE LUZ

Previsión de tubos para conexionado de punto de luz de cada uno de los mástiles. 
6 6,00

6,00 100,00 600,00
TOTAL 12.07........................................................................................... 600,00

TOTAL 12......................................................................................................................................... 45.956,50
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13 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

OBRA CIVIL13.01
13.01.01 m3 DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR.

Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, inclu-so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero ycon p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Hueco Arqueta bombeo 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 306,81 306,81
13.01.02 m3 EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura,por medios mecánicos, con carga y transporte al vertedero, apisonado, y con p.p.de medios auxiliares.
Hueco Arqueta bombeo 1 1,00 1,00 0,50 0,50

0,50 64,98 32,49
13.01.03 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/B/20/I  V.MAN

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para am-biente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-ción, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE yCTE-SE-C.
Hueco Arqueta bombeo 1 1,00 1,00 0,10 0,10

0,10 102,39 10,24
TOTAL 13.01........................................................................................... 349,54

RED DE SANEAMIENTO13.02
13.02.01 Ud CONEXIONADO A RED EXISTENTE

Conexión a red existente de saneamiento del edificio con todos los elementos nece-sarios, incluso recolocación de arquetas, incluso obra civil necesaria, instalada y fun-cionando.
Saneamiento 1 1,00

1,00 242,00 242,00
13.02.02 m. COLECTOR COLGADO PVC D=40 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y conunión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de pie-zas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
1 20,00 20,00

20,00 13,51 270,20
13.02.03 m. COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y conunión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de pie-zas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
1 15,00 15,00

15,00 14,52 217,80
13.02.04 m. COLECTOR COLGADO PVC D=75 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y conunión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de pie-zas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
1 5,00 5,00

5,00 16,24 81,20
13.02.05 m. COLECTOR COLGADO PVC D=100 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 100 mm. ycon unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. depiezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/CTE-HS-5.
1 65,00 65,00

65,00 18,82 1.223,30
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13.02.06 m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. ycon unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. depiezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/CTE-HS-5.
1 20,00 20,00

20,00 19,05 381,00
13.02.07 m. COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. ycon unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. depiezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/CTE-HS-5.
1 45,00 45,00

45,00 21,82 981,90
13.02.08 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro,colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños, con p.p. de piezas es-peciales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
1 5,00 5,00

5,00 3,82 19,10
13.02.09 m. TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro,colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños, con p.p. de piezas es-peciales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5
1 25,00 25,00

25,00 3,49 87,25
13.02.10 m. TUBERIA PVC SERIE B J.PEG.63 mm.

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 63 mm. de diámetro, con sistema deunión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderasmetálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.s/CTE-HS-5
1 5,00 5,00

5,00 8,00 40,00
13.02.11 m. TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sistema deunión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderasmetálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.s/CTE-HS-5
1 5,00 5,00

5,00 8,22 41,10
13.02.12 m. TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 100 mm.

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 100 mm. de diámetro, con sistema deunión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderasmetálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.s/CTE-HS-5
1 10,00 10,00

10,00 12,61 126,10
13.02.13 m. TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema deunión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderasmetálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.s/CTE-HS-5
1 2,00 2,00

2,00 12,80 25,60
13.02.14 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 16 DN=50

Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para unapresión de trabajo de 16 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, re-lleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma are-na, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja,colocada s/NTE-IFA-11.
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Presión 1 8,00 8,00
8,00 5,20 41,60

13.02.15 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 50 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 50 mm. de diámetro, con sistema deunión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderasmetálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.s/CTE-HS-5

1 10,00 10,00
10,00 10,98 109,80

13.02.16 ud BOMBA MINIRIGHT O SIMILAR
Bomba de impulsión MINIRIGHT o similar equivalente, compuesta por:Deposito de polietileno de alta densidad, Salida normalizada PVC 50 mm, Entrada100 mm., Entrada suplementaria, Cable 5 m. con enchufe tipo Schuko, Sistema deapertura con tapa pivotante para intervenciones sin desmontaje, Tapa estanca conjunta torica, Equipado con bomba RIGHT 100 M, paso de solidos hasta O 35 mm,Peso con bomba incluida: 26 kg, Volumen: 100 l., instalada, y con p.p. de mediosauxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5.

1 1,00
1,00 1.638,05 1.638,05

13.02.17 ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.300x300 95mm
Sumidero sifónico de fundición de 300x300 mm. con rejilla circular de fundición ycon salida vertical u horizontal de 95 mm.; para recogida de aguas pluviales o de lo-cales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso conp.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apo-yo, s/ CTE-HS-5.
Cuarto de instalaciones 3 3,00

3,00 37,26 111,78
TOTAL 13.02........................................................................................... 5.637,78

TOTAL 13......................................................................................................................................... 5.987,32
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14 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
14.01 ud INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT LAVABO

Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías multicapa UponorUnipipe PERT-AL-PERT o similar equivalente, para la red de agua fria, utilizando elsistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de distribución general enPPR de Acuatherm o similar equivalente, con tuberías de PVC serie B,UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada se-gún normativa vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.s/CTE-HS-4/5.
17 17,00

17,00 60,70 1.031,90
14.02 ud INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT INODORO

Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías multicapa UponorUnipipe PERT-AL-PERTo similar equivalente,  para la red de agua fria, utilizando elsistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de distribución general enPPR de Acuatherm o similar equivalente, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B,UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, total-mente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la gri-fería. s/CTE-HS-4/5.
10 10,00

10,00 43,33 433,30
14.03 ud INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT URINARIO

Instalación de fontanería para un Urinario realizada con tuberías multicapa UponorUnipipe PERT-AL-PERT o similar equivalente,  para la red de agua fria, utilizando elsistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de distribución general enPPR de Acuatherm o similar equivalente, con tuberías de PVC serie B,UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada se-gún normativa vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.s/CTE-HS-4/5.
4 4,00

4,00 60,70 242,80
14.04 ud INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT VERTEDERO

Instalación de fontanería para un vertedero realizada con tuberías multicapa UponorUnipipe PERT-AL-PERT o similar equivalente,  para la red de agua fria, utilizando elsistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de distribución general enPPR de Acuatherm o similar equivalente, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B,UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, total-mente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la gri-fería. s/CTE-HS-4/5.
3 3,00

3,00 43,33 129,99
14.05 ud INST. UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT DUCHA

Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías multicapa UponorUnipipe PERT-AL-PERT o similar equivalente,  para la red de agua fria y caliente,utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión,  con tuberías de distribu-ción general en PPR de Acuatherm o similar equivalente, incluso aislamiento segúnRITE para conducciones de ACS, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, parala red de desagüe y bote sifónico, totalmente terminada según normativa vigente,sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.
6 6,00

6,00 81,17 487,02
14.06 ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, concuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de de-sagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifomezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentaciónflexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadrade1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.
Aseo accesible 1 1,00

1,00 654,35 654,35
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14.07 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca,fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abiertopor delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionan-do, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.de1/2". Salida vertical, instalado y funcionando.

Aseo accesible 1 1,00
1,00 620,24 620,24

14.08 ud LAV.56x48 S/ENC.BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x48 cm. modelo Odeon de Jacob Dela-fon, similar o equivalente, para colocar empotrado sobre encimera de mármol oequivalente (sin incluir), con grifo mezclador monomando, mod. JD97 Jacob Dela-fon similar o equivalente, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, en croma-do, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, ylatiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

17 17,00
17,00 155,36 2.641,12

14.09 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado me-diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: ta-za, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagrasde acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexi-ble de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

10 10,00
10,00 175,15 1.751,50

14.10 ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco de Roca o similar equivalente, coloca-do mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y mangui-to, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave deescuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instalacionesde desagüe).

4 4,00
4,00 250,71 1.002,84

14.11 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desa-güe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sella-do con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, inclusoválvula de desagüe de 40 mm. y sifón, funcionando.

3 3,00
3,00 162,91 488,73

14.12 ud P.DUCHA ACRÍ. BLA. 90x75x11
Plato ducha acrílico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de vidrio, equi-pada con panel, de 90x75x11 cm., blanco, con grifería empotrada monomando cro-mada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instala-da y funcionando.

6 6,00
6,00 301,30 1.807,80

14.13 Ud CONEXIONADO A RED EXISTENTE
Conexión a red existente de abastecimiento de agua fria y caliente del edificio contodos los elementos necesarios, conexión con tubería PEAD PE100PN-16 DN-50de abastecimiento de agua fría según doc. gráfica, incluso obra civil necesaria, pie-zas especiales (codos. manguitos, etc), llaves de corte, válvulas antirretorno, pasosde forjado y montantes, totalmente instalada y funcionando.
Aseos H  Act.3.2 1 1,00Aseo accesible Act 3.2 1 1,00

2,00 292,00 584,00
14.14 ud TERMO ELÉCTRICO 150 l.

Termo eléctrico de 150 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regu-lable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos,sin incluir conexión eléctrica.
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1 1,00
1,00 424,10 424,10

TOTAL 14......................................................................................................................................... 12.299,69
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15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
15.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Descrito y valorado en Separata Electricidad

1,00 280.649,21 280.649,21
TOTAL 15......................................................................................................................................... 280.649,21
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16 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
16.01 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

Descrito y valorado en separata Climatización

1,00 271.166,28 271.166,28
TOTAL 16......................................................................................................................................... 271.166,28
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17 INSTALACIÓN ELEVACIÓN

INSTALACIÓN ASCENSOR17.01
17.01.01 INSTALACIÓN ASCENSOR

Suministro e Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, de
1,65 mx1,30 m de dimensiones interiores mínimas, y altura de 2,20 m, en un hueco
de dimensiones aproximadas de 1.84x1.94 (ver planos).  1000 Kg de carga nominal
para 12 personas de capacidad, calidad estándar, velocidad de 1 m/s., regulada
electrónicamente por frecuencia variable, 3 paradas con un recorrido de 6,80 m y
embarque frontal , con maquinaria dentro del propio recinto, cabina con paredes enlaminado estratificado, suelo de vinilo, espejo completo, placa y botonera de acero
inoxidable, iluminación interior con sistema LED, piso de goma con rodapié, embo-
cadura y pasamanos, puerta automática lateral de 2 hojas en acero inoxidable sati-
nado en cabina y piso, maniobra colectiva en bajada simple, instalado, pruebas,
ajustes y puesta en marcha, cumpliendo el Reglamento de Supresión de Barreras
Arquitectónicas.

1,00 17.000,00 17.000,00
TOTAL 17.01........................................................................................... 17.000,00

OBRAS ALBAÑILERÍA17.02
17.02.01 AYUDAS

Recibido de puertas y Repasos de albañilería y pintura en las jambas de las dospuertas de ascensor, incluso chapa en suelo para acabado.

1,00 500,00 500,00
17.02.02 ud PASAMUROS EN MUROS, TABIQUERÍA Y FORJADO

Realización de pasamuros en muros, tabiquería o forjados, por medios manuales,con retirada de escombros y transporte a vertedero, sellado posterior. Terminado.

1,00 50,00 50,00
TOTAL 17.02........................................................................................... 550,00

ESTRUCTURA17.03
17.03.01 ESTRUCTURA

Suministro y colocación de IPN 100 o similar como sistema de suspensión en el te-cho del hueco

1,00 150,00 150,00
TOTAL 17.03........................................................................................... 150,00

VENTILACIÓN17.04
17.04.01 VENTILACIÓN

Suministro y colocación de ventilación natural del foso del ascensor mediante rejaantipájaros en el patinillo de instalaciones, y adaptación del lucernario para su co-rrecta ventilación directa

1,00 120,00 120,00
TOTAL 17.04........................................................................................... 120,00

405 abril 2018



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
C.C. ROSALES DEL CANAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

INSTALACIÓN ELÉCTRICA17.05
17.05.01 ud LUMINARIAS DE EMERGENCIA PERMANENTE

Luminarias de emergencia permanentes DAISALUX IZAR P30 de 200 lúmenes. Ali-mentada mediante nuevo circuito monofásico p.p. H07Z 3x1,5 mm2 bajo tubo librede halógenos desde cuadro general de baja tensión existente, colocada y probada.

3,00 90,00 270,00
17.05.02 ud LEGALIZACIÓN ASCENSOR

Tramitación de los suministros del aparato elevador, normalización de suministros yequipos, y documentación técnica necesaria para la legalización de las instalacio-nes como pública concurrencia,  (proyecto y dirección de obra), incluso programa-ción del sistema de comunicación bidireccional con la central de alarmas de la Em-presa Matenedora con todos los medios auxiliares necesarios, certificados de insta-lación emitido por instalador autorizado, y tramitación de expedientes en organismoautorizado, con tasas e inspección.

1,00 600,00 600,00
TOTAL 17.05........................................................................................... 870,00

TOTAL 17......................................................................................................................................... 18.690,00
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18 PROTECCIÓN CONTRA INCENCIOS

DETECCIÓN18.01
18.01.01 ud DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO FT

Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico inteligente de perfilextraplano. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Funcioneslógicas programables desde la Central de incendios. Fabricado en ABS pirorretar-dante. Equipado con doble led que permita ver el estado del detector desde cual-quier posición. Incorpora micro interruptor activable mediante imán para realizar untest de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad. Fácilmentedesmontable para su limpieza. Incorpora Base B-501AP-IV intercambiable con elresto de detectores analógicos. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Par-lamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Totalmente instalado,programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.Incluso montaje en zócalo convencional, entubado y cableado resistente al fuego ce-ro halógenos y apantallado. Incluye p.p. de Instalación de línea de detección com-puesta por manguera trenzada y apantallada, libre halógenos, resistente al fuego(AS+) de 2x1,5 mm2 de sección, bajo tubo corrugado, incluso p.p. de cajas de deri-vación y accesorios de fijación y montaje.
MORLEY-IAS Modelo MI-PSE-S2-IV o similar equivalente
P. Sótano 8 8,00P. Baja 50 50,00

58,00 103,69 6.014,02
18.01.02 ud DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO SUPERFICIE

Suministro e instalación de detector óptico de humos analógico inteligente de perfilextraplano. Direccionamiento sencillo mediante interruptores giratorios. Funcioneslógicas programables desde la Central de incendios. Fabricado en ABS pirorretar-dante. Equipado con doble led que permita ver el estado del detector desde cual-quier posición. Incorpora micro interruptor activable mediante imán para realizar untest de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad. Fácilmentedesmontable para su limpieza. Incorpora Base B-501AP-IV intercambiable con elresto de detectores analógicos. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Par-lamento Europeo relativo a los productos de la construcción. Totalmente instalado,programado y funcionando según planos y pliego de condiciones.Incluso montaje en superficie y entubado con manguera de PVC rígido de 2x1,5. In-cluye p.p. de Instalación de línea de detección compuesta por manguera trenzada yapantallada, libre halógenos, resistente al fuego (AS+) de 2x1,5 mm2 de sección,bajo tubo corrugado, incluso p.p. de cajas de derivación y accesorios de fijación ymontaje.
MORLEY-IAS Modelo MI-PSE-S2-IV o similar equivalente
P. Sótano 9 9,00P. Baja 55 55,00

64,00 101,69 6.508,16
18.01.03 ud CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA

Suministro e instalación de central de detección de incendios analógica y conexión,multiprogramable y con adaptación individualizada de cada sensor al medio ambien-te. Equipada con un lazo no ampliable. Con capacidad de 99 detectores y 99 módu-los por lazo. Pantalla gráfica LCD de 240x64 píxeles y teclado de programación.Puerto integrado de programación con PC mediante cable USB (mod. 020-891) ypuerto RS-485 para conexión de repetidores, fuente de alimentación de 24 V. Y 2 A.y dos baterías de 12 V. y 7 A/h. Opcionalmente puede formar parte de una red decentrales DXcNET y conectarse a un software de gestión gráfica TG. Incluso progra-ma de configuración Connexion Tool. Montada en cabina metálica. Conforme al Re-glamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de laconstrucción.Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y plie-go de condiciones. La puesta en marcha deberá incluir la certificación y diagnósticode los circuitos analógicos mediante la entrega de datos obtenidos del verificadorde lazos POL-100.Marca MORLEY-IAS Modelo DXc1 o similar equivalente.
3 3,00

3,00 1.465,64 4.396,92
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18.01.04 ud PULSADOR DE ALARMA REARMABLE CON AISLADOR

Suministro e instalación de pulsador de alarma direccionable rearmable con aisla-dor de cortocircuito para sistema analógico. Admite el uso de cajas empotradas es-tándar. Incluye la caja opcional SR1T para montaje en superficie. Incorpora led deestado, tapa de protección para evitar la activación accidental y llave para rearme.Fácil direccionamiento mediante dos interruptores giratorios decádicos (01-99). Con-forme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los pro-ductos de la construcción. Totalmente instalado, programado y funcionando segúnplanos y pliego de condiciones.Marca MORLEY-IAS Modelo M5A-RP06FF-K013-41 o similar equivalente.
P. Sótano 1 1,00P. Baja 4 4,00

5,00 69,69 348,45
18.01.05 ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR

Suministro e instalación de sirena con flash y aislador incorporado. Consumo máx:14,7mA. Salida de sonido máx. 97dBA +/-3dB @ 1m. Frecuencia del flash estrobos-cópico: 1Hz. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de volumen (alto, medio y bajo) selec-cionables mediante microinterruptores. Se conecta alimenta directamente del lazoocupando una dirección de 0 a 99 de módulo de control. Conforme al Reglamento(UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construc-ción. Totalmente instalada, programada y funcionando según planos y pliego de con-diciones.Marca MORLEY-IAS Modelo MI-WSS-PC-I05 o similar equivalente.
P. Sótano 1 1,00P. Baja 4 4,00

5,00 108,76 543,80
18.01.06 ud LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Legalización de los medios de detección, extinción y protección contra incendios,certificados, tramitación ante industria u organismo competente, tasas y puesta enmarcha de la instalación
1 1,00

1,00 600,00 600,00
TOTAL 18.01........................................................................................... 18.411,35

MEDIOS EXTINCIÓN18.02
18.02.01 m. TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 2"

Tubería acero negro soldado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, dos manosde esmalte en color rojo, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones,soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Me-dida la unidad instalada.
1 25,00 25,00

25,00 35,39 884,75
18.02.02 m. TUBO ACERO DIN 2440 NEGRO. 1 1/2"

Tubería acero negro soldado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, dos ma-nos de esmalte en color rojo, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de unio-nes, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráuli-ca. Medida la unidad instalada.
1 55,00 55,00

55,00 25,99 1.429,45
18.02.03 ud B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO INOX

Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de Acero Inoxi-dable 58x71x25 cm., con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, vál-vula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectadapor medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígidade 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativode manguera, incluso señales fotoluminiscentes. Medida la unidad instalada.
P. Sótano 1 1,00P. Baja 4 4,00

5,00 340,82 1.704,10
18.02.04 ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, cons-truido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipocon certificación AENOR, incluso señales fotoluminiscentes. Medida la unidad insta-lada.
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Sótano 1 1,00Baja 3 3,00
4,00 138,56 554,24

18.02.05 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.
Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg. de agenteextintor con presión incorporada, con soporte, manómetro comprobable y rociadoren boquilla de apertura automática por temperatura, según Norma UNE, incluso se-ñales fotoluminiscentes. Medida la unidad instalada.
Sótano 2 2,00Baja 10 10,00

12,00 80,60 967,20
18.02.06 ud SEÑALES DE ACCESIBILIDAD

Pictograma normalizado según SIA para la señalización de elementos accesibles,itinerarios accesibles, salidas accesibles, etc. Incluso tornillería para anclaje a pa-red. Totalmente instalada.
4 4,00

4,00 27,98 111,92
18.02.07 ud SEÑAL ALUMINIO 420x420mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adver-tencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fo-toluminiscente, de dimensiones 420x420 mm. Medida la unidad instalada.
Medios de extinción 26 26,00Indicativas 15 15,00

41,00 4,21 172,61
18.02.08 Ud CHIMENEA GRUPO INCENDIOS

Suministro e instalacón de chimenea modular homologada para su uso en gruposde incendios, marca Dinak modelo GE30+ o smilar equivalente. de acero inoxidableinterior y exterior AISI 304, que sobrepasará cumbrera según OO.MM., diámetro80/140 mm (interior/exterior), . Con aislamiento en lana de roca. Incluye:- 13 Módulos rectos con dilatador de 935mm- 1 Módulo recto- 2 Módulos Extensible largo- 1 Módulos Direccional horizontal- 1 Módulo recto medio- 3 Codos de 90º- Acoplamiento a grupo- Anclajes intermedios- Abracederas de unión- Sujecciones y vientos- Bridas- Tornillería acero AISi 304- Juntas, silicona y pequeño materialMedida la longitud instalada y probada.
1 1,00

1,00 2.090,12 2.090,12
TOTAL 18.02........................................................................................... 7.914,39

PUERTAS CORTAFUEGOS18.03
18.03.01 ud PUERTA CORTAF. EI2-45 1H. 92x210 cm

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,92x2,10 m., homologadaEI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de es-pesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de cha-pa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación aobra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajus-te y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (inclusorecibido de albañilería).
Sótano 7 7,00Planta baja Pei-1 5 5,00

12,00 215,72 2.588,64
18.03.02 d. ANTIPÁNICO PUERTA 1 HOJA DOS PUNTOS

Cierre antipánico de acero, para puertas cortafuegos de una hoja, dos puntos. Medi-da la unidad instalada.
Sótano 7 7,00Baja 2 2,00

9,00 179,55 1.615,95
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TOTAL 18.03........................................................................................... 4.204,59
GRUPO DE INCENDIO18.04

18.04.01 Ud G.P. INCENDIOS 12 m3/h 55 mca
Suministro e instalación de grupo de Presión de Incendios para suministro a red debies, fabricado según norma UNE 23500/12, con un caudal de bomba principal de12 m3/h y una presión de 55 mca. Marca Ebara, modelo AFU-MATRIX 18-6/4 EDJo similar equivalente. Compuesto por:- Bomba principal centrifuga Matrix 18-6/4 multietapa horizontal en acero inoxidable.- Motor eléctrico trifásico de 4kW IP55- Bomba principal diesel modelo RY-103 de 8,4 CV a 3600 rpm- Doble juego de baterías- Depósito de combustible para 2 horas- Electrobomba Jockey CVM A/12 de 0,9 kW IP44- Depósito hidroneumático de 24 litros  a 8 bar.- Bancada común para las tres bombas.- Cuadro eléctrico bombas, según UNE 23500/12- Presostatos, válvulas, manómetros, colectores, etc..- Colector de pruebas DN 50 can válvula de corte- Caudalímetro B/W 2"- Contactos secos de alarma para conectar al sistemna de gestión central- Contactos secos para arranque de la ventilación.Conexionado a depósito de almacenamiento, placa antivortex, corte, etc.Incluso pequeño material y accesorios. Medida la unidad montada, probada y certifi-cada.

1 1,00
1,00 12.770,55 12.770,55

18.04.02 Ud DEPOSITO POLIESTER 12 M3
Suministro y montaje de depósito de poliester reforzado con fibra de vidrio, de ejecu-ción "in situ", para una capacidad efectiva mínima de 12 m3. Dimensiones3,3x2,5x2 metros. Dispondrá de:- Boca de hombre superior- Toma de aspiración enbridada de DN80 con codo y placa antivortice.- Toma para rebosadera de 110mm- Toma para bypass de pruebas de DN50- Toma para vaciado de DN50- Toma para llenado de DN65- Toma para entrada de sondas DN32 Incluye escalera de aluminio anclada en el interior del depósito, para acceder a suinterior. Completamente instalado y probado.

1 1,00
1,00 4.476,65 4.476,65

18.04.03 Ud VÁLVULA FLOTADOR DN65
Válvula de flotador de acción directa y cierre gradual hidráulico de acero inoxidablemarca Ross o similar equivalente, para montaje roscado o soldado PN16, tamañoDN 65, con juego de accesorios. Medida la unidad instalada y probada.

1 1,00
1,00 688,02 688,02

18.04.04 Ud TUBO NIVEL LLENADO ALJIBE
Instalación de sistema de control visual de nivel en aljibe, con  tubería de plasticotransparente de 25mm apta para uso alimenticio. Incluso válvula de corte para va-ciado y llenado, soportes, boya de nivel roja. Con marcas indelebles de la capaci-dad almacenada cada 10cm.  Medida la unidad instalada, conexionada y probada,según planos.

1 1,00
1,00 19,14 19,14

18.04.05 Ud SISTEMA VENTILACIÓN GRUPO INCENDIOS
Suministro e instalación de sistema de ventilación para grupo de incendios com-puesto por:- Cabina de ventilación S&P CAB-200, o simlar equivalente.- Conductos de chapa para conducción de aire- 2 Rejillas exteriores TAE-75 500x500- Termostato para arranque de ventilación- Sistema de arranque mediante señal del grupo de incendios, termostatode sala y gestión centralIncluso conexionados eléctricos, acoplamientos, antivibratorios, sujeciones, peque-ño material, etc. Medida la unidad instalada y probada.
BLOQUE 106_Dependencias Cocina 1 1,00
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1,00 1.560,27 1.560,27
18.04.06 ud LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA ABAST.

Legalización de los medios de abastecimiento (depósito y grrupo de incendios), cer-tificados, tramitación ante industria u organismo competente, tasas y puesta en mar-cha de la instalación
1 1,00

1,00 600,00 600,00
TOTAL 18.04........................................................................................... 20.114,63

TOTAL 18......................................................................................................................................... 50.644,96
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19 GESTIÓN DE RESIDUOS
19.01 ud GESTIÓN DE RESIDUOS

Medidas de gestión de residuos de la obra contempladas en el anexo

1,00 4.366,44 4.366,44
TOTAL 19......................................................................................................................................... 4.366,44
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20 CONTROL DE CALIDAD
20.01 ud CONTROL CALIDAD

Control de calidad de la obra, consistente en el control de recepción en obra de pro-
ductos, equipos y sistemas, control de la ejecución de la obra y control de la obra
terminada. Para ello se realizaran cuantas pruebas y ensayos establezca el CTE en
estructura, cimentación y contención. Así como pruebas de servicio de la obra termi-
nada.

1,00 3.700,00 3.700,00
TOTAL 20......................................................................................................................................... 3.700,00
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21 SEGURIDAD Y SALUD

Sistemas de protección colectiva21.01
Protección eléctrica21.01.01

21.01.01.01 Ud Lámpara portátil de mano.
Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector y mangoaislante (amortizable en 3 usos).Incluye: Montaje, instalación y comprobación.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

2,00 5,40 10,80
21.01.01.02 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 10 kW.

Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para unapotencia máxima de 10 kW (amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97.Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

1,00 174,03 174,03
21.01.01.03 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, para instalación pr

Suministro e instalación de toma de tierra independiente de profundidad, para insta-lación provisional de obra, con método jabalina, compuesta por electrodo de 2 m delongitud hincado en el terreno, conectado a puente para comprobación, dentro deuna arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavaciónpara la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la ar-queta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapaabarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resis-tividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comproba-ción. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta deregistro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excava-da. Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio oEstudio Básico de Seguridad y Salud.

1,00 122,28 122,28
TOTAL 21.01.01...................................................................................... 307,11

Protección contra incendios21.01.02
21.01.02.01 Ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.

Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, deeficacia 34A/233B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comproba-ble y boquilla con difusor.Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación yfijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

1,00 48,72 48,72
21.01.02.02 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg.

Suministro y colocación de extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5kg de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor.Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación yfijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

1,00 97,91 97,91
TOTAL 21.01.02...................................................................................... 146,63
TOTAL 21.01........................................................................................... 453,74
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Equipos de protección individual21.02
Para la cabeza21.02.01

21.02.01.01 Ud Casco de seguridad.
Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, se-gún R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

5,00 3,26 16,30
TOTAL 21.02.01...................................................................................... 16,30

Contra caídas de altura21.02.02
21.02.02.01 Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.

Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre (amorti-zable en 4 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

1,00 15,64 15,64
21.02.02.02 Ud Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.

Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas con un elemento deamarre incorporado consistente en una cinta tubular elástica de 1,5 m con amorti-guador de impacto en el extremo, en bolsa de transporte (amortizable en 4 usos),según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

1,00 18,55 18,55
TOTAL 21.02.02...................................................................................... 34,19

Para los ojos y la cara21.02.03
21.02.03.01 Ud Gafas de protección contra impactos.

Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), segúnR.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

5,00 4,04 20,20
21.02.03.02 Ud Gafas de protección antipolvo.

Suministro de gafas de protección antipolvo (amortizables en 3 usos), según R.D.773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

5,00 1,52 7,60
TOTAL 21.02.03...................................................................................... 27,80

Para las manos y brazos21.02.04
21.02.04.01 Ud Par de guantes de goma-látex anticorte.

Suministro de par de guantes de goma-látex anticorte, según R.D. 773/97. Homolo-gados y marcados con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

5,00 3,71 18,55
21.02.04.02 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.

Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según R.D. 773/97.Homologados y marcados con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

5,00 3,03 15,15
TOTAL 21.02.04...................................................................................... 33,70
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Para los oídos21.02.05
21.02.05.01 Ud Juego de tapones antirruido de silicona.

Suministro de juego de tapones antirruido de silicona, según R.D. 773/97. Homolo-gado y marcado con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

5,00 1,53 7,65
TOTAL 21.02.05...................................................................................... 7,65

Para pies y piernas21.02.06
21.02.06.01 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica.

Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de aceroflexibles, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

5,00 47,82 239,10
TOTAL 21.02.06...................................................................................... 239,10

Para el cuerpo (vestuario de protección)21.02.07
21.02.07.01 Ud Mono de trabajo.

Suministro de mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón, según R.D.773/97. Homologado y marcado con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

5,00 18,39 91,95
21.02.07.02 Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC.

Suministro de traje impermeable de trabajo, de PVC, según R.D. 773/97. Homologa-do y marcado con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

3,00 11,04 33,12
21.02.07.03 Ud Faja de protección lumbar.

Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción re-gulable mediante velcro, según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificadoCE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

1,00 18,85 18,85
TOTAL 21.02.07...................................................................................... 143,92

Para las vías respiratorias21.02.08
21.02.08.01 Ud Mascarilla desechable antipolvo FFP1.

Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de polvo, FFP1,según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

5,00 1,41 7,05
21.02.08.02 Ud Mascarilla desechable antipolvo FFP2.

Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de polvo, FFP2,según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

5,00 2,78 13,90
TOTAL 21.02.08...................................................................................... 20,95
TOTAL 21.02........................................................................................... 523,61
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Medicina preventiva y primeros auxilios21.03
Material médico21.03.01

21.03.01.01 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con los conte-nidos mínimos obligatorios, instalado en el vestuario.Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante torni-llos.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

1,00 100,96 100,96
21.03.01.02 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra

Suministro de material sanitario para el botiquín de urgencia colocado en el vestua-rio, durante el transcurso de la obra.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

1,00 100,54 100,54
21.03.01.03 Ud Camilla portátil para evacuaciones.

Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra,(amortizable en 4 usos).Incluye: Montaje, instalación y comprobación.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

0,00 36,25 0,00
TOTAL 21.03.01...................................................................................... 201,50
TOTAL 21.03........................................................................................... 201,50

Instalaciones provisionales de higiene y bienestar21.04
Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)21.04.01

21.04.01.01 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento dechapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas dealuminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revesti-do con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento detablero en paredes. Según R.D. 486/97.Incluye: Montaje, instalación y comprobación.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

8,00 125,03 1.000,24
21.04.01.02 Ud Alquiler de caseta prefabricada para almacén en obra, 3,43x2,05x

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén en obra, de dimensiones3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento dechapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de elec-tricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna yrejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado hidrófugo. Según R.D.486/97.Incluye: Montaje, instalación y comprobación.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

8,00 87,48 699,84
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21.04.01.03 Ud Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con ase

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo einodoro) en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: es-tructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cu-bierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento yelectricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con lu-na y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVCcontinuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero enparedes. Según R.D. 486/97.Incluye: Montaje, instalación y comprobación.Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Bási-co de Seguridad y Salud.

8,00 137,93 1.103,44
TOTAL 21.04.01...................................................................................... 2.803,52
TOTAL 21.04........................................................................................... 2.803,52

Señalizaciones y cerramientos del solar21.05
Balizas21.05.01

21.05.01.01 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchur
Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plásti-co, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de coloramarillo y negro, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio).Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básicode Seguridad y Salud.

50,00 1,55 77,50
TOTAL 21.05.01...................................................................................... 77,50

Vallados y accesos21.05.02
21.05.02.01 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla ele

Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado porvallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada conpliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontalesde 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verti-cales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y basesprefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de lospostes, amortizables en 5 usos. Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje oretirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básicode Seguridad y Salud.

10,00 8,45 84,50
TOTAL 21.05.02...................................................................................... 84,50

Señales, placas, carteles,...21.05.03
21.05.03.01 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 99

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVCserigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fija-do con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras duran-te todo el periodo de tiempo que se requiera.Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenajeo retirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio oEstudio Básico de Seguridad y Salud.

1,00 7,83 7,83
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21.05.03.02 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pi

Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado,de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo,con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Inclusop/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempoque se requiera.Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenajeo retirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio oEstudio Básico de Seguridad y Salud.

2,00 4,39 8,78
21.05.03.03 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pi

Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado,de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p demantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-quiera.Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenajeo retirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio oEstudio Básico de Seguridad y Salud.

2,00 4,39 8,78
21.05.03.04 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 150x300 mm, con pict

Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de150x300 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p demantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-quiera.Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenajeo retirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio oEstudio Básico de Seguridad y Salud.

2,00 4,71 9,42
21.05.03.05 Ud Señal de evacuación, de PVC serigrafiado, de 105x405 mm, con pic

Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, de PVC serigrafiado,de 105x405 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde,con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Inclusop/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempoque se requiera.Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenajeo retirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio oEstudio Básico de Seguridad y Salud.

2,00 4,71 9,42
TOTAL 21.05.03...................................................................................... 44,23

Señalización vertical21.05.04
21.05.04.01 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peli

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de ace-ro galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura, amorti-zable en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimientoen condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje oretirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio oEstudio Básico de Seguridad y Salud.

3,00 14,57 43,71
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21.05.04.02 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de regl

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de ace-ro galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectan-cia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvaniza-do, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras du-rante todo el periodo de tiempo que se requiera.Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje oretirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio oEstudio Básico de Seguridad y Salud.

3,00 10,71 32,13
TOTAL 21.05.04...................................................................................... 75,84

Señalización de zonas de trabajo21.05.05
21.05.05.01 m Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²)

Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m enbordes de excavación mediante malla de señalización de polietileno de alta densi-dad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja,de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acerocorrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hin-cados en el terreno cada 2,50 m y separados del borde del talud más de 2 m. Inclu-so p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones se-guras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizablela malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Sujeción de la malla a las barras. Colo-cación de tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugarde almacenaje o retirada a contenedor.Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básicode Seguridad y Salud.

25,00 2,67 66,75
TOTAL 21.05.05...................................................................................... 66,75
TOTAL 21.05........................................................................................... 348,82

TOTAL 21......................................................................................................................................... 4.331,19
TOTAL............................................................................................................................................................. 1.116.602,31
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
C.C. ROSALES DEL CANAL  CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

01 ESTRUCTURA ................................................................................................................................................................  11.868,31 1,06 02 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES ...................................................................................................................................  217.793,98 19,51 03 CUBIERTA .......................................................................................................................................................................  10.876,69 0,97 04 CARPINTERIA .................................................................................................................................................................  28.087,14 2,52 05 CERRAJERÍA ..................................................................................................................................................................  5.338,46 0,48 06 VIDRIERIA .......................................................................................................................................................................  11.040,33 0,99 07 TECHOS ..........................................................................................................................................................................  32.537,56 2,91 08 PAVIMENTOS ..................................................................................................................................................................  64.667,35 5,79 09 ALICATADOS ...................................................................................................................................................................  8.000,95 0,72 10 PINTURAS .......................................................................................................................................................................  20.547,38 1,84 11 EQUIPAMIENTO..............................................................................................................................................................  8.052,57 0,72 12 AGORA ............................................................................................................................................................................  45.956,50 4,12 13 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO................................................................................................................................  5.987,32 0,54 14 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS ....................................................................................................................  12.299,69 1,10 15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ............................................................................................................................................  280.649,21 25,13 16 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN ....................................................................................................................................  271.166,28 24,28 17 INSTALACIÓN ELEVACIÓN ...........................................................................................................................................  18.690,00 1,67 18 PROTECCIÓN CONTRA INCENCIOS ...........................................................................................................................  50.644,96 4,54 19 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  4.366,44 0,39 20 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................................................................  3.700,00 0,33 21 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  4.331,19 0,39 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.116.602,31  13,00  % Gastos generales .......  145.158,30  6,00  % Beneficio industrial .....  66.996,14 
  __________________________________  
 Suma .....................................................  212.154,44 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.328.756,75  21% IVA ................................................  279.038,92 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.607.795,67 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  UN MILLÓN SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y   CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
    
                                                                                                                       Zaragoza agosto 2017.      
 El Arquitecto La Arquitecta Técnica         Fernando Fernández Lázaro                          Sheila Esther Sánchez Arranz  
  



LISTA DE PLANOS
O-1 EMPLAZAMIENTO
EA-01 PLANTA SÓTANO. ESTADO ACTUAL
EA-02 PLANTA BAJA. ESTADO ACTUAL
EA-03 PLANTA CUBIERTAS. ESTADO ACTUAL
EA-04 ALZADOS. ESTADO ACTUAL
EA-05 SECCIONES. ESTADO ACTUAL
EA-06 SECCIONES PATIO INTERIOR. ESTADO ACTUAL
EA-07 ESPACIO EXTERIOR. ESTADO ACTUAL
B-01 PLANTA SÓTANO. SUPERFICIES Y CARPINTERIA
B-02 PLANTA BAJA. SUPERFICIES Y CARPINTERIA
B-03 PLANTA SÓTANO. COTAS
B-04 PLANTA BAJA. COTAS
B-05 FACHADAS
B-06 SECCIONES
B-07 SECCIONES PATIO INTERIOR
B-08 PLANTA CUBIERTAS. ACONDICIONAMIENTO
B-09 MEMORIA CARPINTERÍA. PUERTAS
B-10 MEMORIA CARPINTERIA. VENTANAS
B-11 ESCALERA ACCESO A TERRAZA
B-12 BANCADAS APOYO MÁQUINAS CLIMATIZACIÓN
B-13 AMPLIACIÓN FORJADO DE ENTRADA
B-14 SECCIÓN CONSTRUCTIVA
PCI-01 PLANTA SÓTANO. PREVENCIÓN DE INCENDIOS
PCI-02 PLANTA BAJA. PREVENCIÓN DE INCENDIOS
IF-01 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
IS-01 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
IC-01 PLANTA SÓTANO – CLIMA, VENT. Y TUBERIAS
IC-02 PLANTA BAJA – CLIMATIZACIÓN
IC-03 PLANTA BAJA – VENTILACIÓN
IC-04 PLANTA BAJA – TUBERÍAS
IC-05 PLANTA CUBIERTA – DISTRIBUCIÓN EQUIPOS
IC-06 ESQUEMA DE PRINCIPIO CLIMATIZACIÓN
IE-01 INSTALACIÓN B.T. PLANTA SÓTANO.
IE-02 INSTALACIÓN B.T. PLANTA BAJA. 
IE-03 INSTALACIÓN B.T. PLANTA CUBIERTA
IE-04 ESQUEMA UNIFILAR - CUADRO GENERAL
IE-05 ESQUEMA UNIFILAR – SUBC. BIBLIO – NORMAL
IE-06 ESQUEMA UNIFILAR – SUBC. C. CIVICO-NORMAL
IE-07 ESQUEMA UINIFILAR – SUBC. LUDOT – NORMAL
IE-08 ESQUEMA UNIFILAR – SUB. BIBLIO – SOCORRO
IE-09 ESQUEMA UNIFILAR – SUBC. C. CIVICO-SOCORRO
IE-10 ESQUEMA UNIFILAR – SUBC. LUDOT – SOCORRO
IE-11 ESQUEMA UNIFILAR – SUBC. SOTANO – SOCORRO
IE-12 ESQUEMA UNIFILAR – SUBC. ASCENSOR – SOCORRO
IE-13 ESQUEMA UNIFILAR – SUBC. CLIMATIZACIÓN
U-01 ÁGORA. PLANTA GENERAL Y MÁSTIL
U-02 ÁGORA. SECCIONES CONSTRUCTIVAS
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Cerrado de huecos
existentes en fachada.

Apertura de huecos
en patio interior
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Cerramiento metálico
provisional

S= 1.200m²

Cubierta impermeabilizada

Cerramiento metálico
provisional

Relleno de zahorra

Losa inclinada

Rampa de acceso
a nivel planta baja

Rampa de acceso
a sótano

Escalera salida
de emergencias
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Ascensor
S= 3,65 m²

Vestuario M. 27,40 m²
Vestuario F. 22,70 m²
Pasillo 1 6,05 m²
Instalaciones 53,05 m²
Pasillo 2 21,30 m²
Almacén 1 77,00 m²
Distribuidor 6,80 m²
Escalera 17,40 m²
Limpieza 2,30 m²
Ascensor 3,65 m²

Total Planta sótano 237,65 m²

SUPERFICIES ÚTILES

G.PCI

DEPOSITO

AGUA 12 m3

GRUPO

ELECTRÓGENO

CUADRO GENERAL

BATERÍA

CONDENSADORES
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3.
00

0.14

1.
20

1.
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1.
70

0.
60

1.
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1.
50
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80
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00
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V-3 V-3 V-5 V-5 V-4 V-4P-3

9.
03

2.43 1.60
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2.30 2.00 1.10 2.00

0.
70

1.
85

V-6 V-6

2.30 0.30 0.60 1.70 1.00 1.80 1.00 3.30

0.
70

1.
85

0.
70

1.
85

V-8 V-7 V-7

0.50 0.70 0.70 0.70 1.02 0.70 1.23 0.70 0.90 0.70 0.80 0.700.35

2.
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3,95

3,95

4,05

7,35

7,35

3,95

7,35

7,35

PAVIMENTACIÓN Y AISLAMIENTO
DE CUBIERTA:
150,00 m²

54.70

16
.0

5

5.00 3.
46

9.70 10.15 14.65

9.
90

10.15

9.
60

15.25

10,45

8.
45

10.10

PAVIMENTACION, IMPERMEABILIZACION
Y AISLAMIENTO DE CUBIERTA:

85,35 m²

REJILLA METÁLICA TRAMEX
SOPORTE MÁQUINAS CLIMATIZACIÓN

2.85x2.65

2.85x2.65

2.85x2.65

PAVIMENTACION, IMPERMEABILIZACION
Y AISLAMIENTO AMPLIACIÓN CUBIERTA:

20,00 m²
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 P2
1 Ud.

Puerta de acceso + ventana batiente

Carpinteria de aluminio lacado en color

Vidrio laminado 5+5 PVB

Herrajes de acero inoxidable

0.90 0.90
1.92

2.
50

0.
63

3.
25

1.80
1.92

0.74 0.74

1.60

2.
04

0.
54

2.
70

1.48
1.60

P3
1 Ud.

Puerta exterior + ventana batiente

Carpinteria de aluminio lacado en color

Vidrio laminado 5+5 PVB

Herrajes de acero inoxidable

0.74 0.74

1.60

2.
04

0.
54

2.
70

1.48
1.60

P4
1 Ud.

Puerta exterior + ventana batiente

Carpinteria de aluminio lacado en color

Vidrio laminado 5+5 PVB

Herrajes de acero inoxidable

 P1
2 Ud.

Puerta de acceso principal 2 puertas dobles + ventana batiente

Carpinteria de aluminio lacado en color

Vidrio laminado 5+5 PVB

Herrajes de acero inoxidable

0.90 0.90
1.92

2.
50

0.
38

3.
00

1.80
1.92

0.900.90
1.92

1.80
1.920.13 0.30 0.13

4.40

 P5
25  Ud.

Puerta de paso interior

Hoja de tablero aglomerado DM hidrófugo

Rechapado en haya

Herrajes cromado mate

0.82

2.
10

 P6
8  Ud.

Puerta de paso interior de 2 hojas

Hoja de tablero aglomerado DM hidrófugo

Rechapado en haya

Herrajes cromado mate

0.72

2.
10

 P7
1  Ud.

Puerta de paso interior

Hoja de tablero aglomerado DM hidrófugo

Rechapado en haya

Herrajes cromado mate

0.72

2.
10

 Pc-1
3 Ud.

1.70
0.82

2.
10

Puerta corredera

Hoja de tablero aglomerado DM hidrófugo

Rechapado en haya

Herrajes cromado mate

 Pei 1
12  Ud.

Puerta cuarto instalaciones

EI2-60

Hoja de acero galvanizado

Lacada en color blanco

0.92

2.
10

2.
80

5.25

1.29
1.42

1.42
1.29

Puerta armario corredera Almacén 1

Hoja de tablero aglomerado DM hidrófugo

Rechapado en haya

Herrajes cromado mate

2.
80

4.00

2.00
2.00

Puerta armario corredera Ludoteca

Hoja de tablero aglomerado DM hidrófugo

Rechapado en haya

Herrajes cromado mate
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1.
80

1.
20

3.60

Ventana 2 fijos + corredera de 2 hojas y montantes

Carpinteria de aluminio lacado en color

Vidrio laminado 3+3 PVB

Herrajes de acero inoxidable

 V1
5 Ud.

1.10 1.24 1.10

0.
82

0.
26

1.19 1.19
2.50

1.
32

0.
36

1.
80

1.
20

Ventana 2 correderas de 2 hojas y montantes

Carpinteria de aluminio lacado en color

Vidrio laminado 3+3 PVB

Herrajes de acero inoxidable

1.12
1.20

0.
92

1.
00

1.
20

Ventana corredera de 2 hojas

Carpinteria de aluminio lacado en color

Vidrio laminado 3+3 PVB

Herrajes de acero inoxidable

 V2
2 Ud.

 V3
3 Ud.

Ventana 2 correderas de 2 hojas

Carpinteria de aluminio lacado en color

Vidrio laminado 3+3 PVB

Herrajes de acero inoxidable

1.34 1.34
2.80

1.
42

1.
50

1.
20

 V4
6 Ud.

0.70

0.
60

1.
60

 a
 2

.0
0

 V5
14 Ud.

Ventana abatible

Carpinteria de aluminio lacado en color

Vidrio laminado 3+3 PVB

Herrajes de acero inoxidable

Ventana corredera de 2 hojas, montante y antepecho

Carpinteria de aluminio lacado en color

Vidrio laminado 3+3 PVB

Herrajes de acero inoxidable

0.94 0.94
2.00

0.
70

0.
35

1.
00

0.
35

1.
85

 V6
2 Ud.

1.
39

0.
34

1.
85

0.
70

0.92
1.00

Ventana corredera y montante

Carpinteria de aluminio lacado en color

Vidrio laminado 3+3 PVB

Herrajes de acero inoxidable

 V7
3 Ud.

0.
62

1.
85

0.60

 V8
1 Ud.

Ventana fija

Carpinteria de aluminio lacado en color

Vidrio laminado 3+3 PVB

Herrajes de acero inoxidable

1.
75

0.
80

3.10
 V9

1 Ud.

1.49 1.49

Ventana 2 correderas de 2 hojas

Carpinteria de aluminio lacado en color

Vidrio laminado 3+3 PVB

Herrajes de acero inoxidable

0.
72

 V10

Ventana corredera de 2 hojas

Carpinteria de aluminio lacado en color

Vidrio laminado 3+3 PVB

Herrajes de acero inoxidable

2 Ud.

0.
90

1.
50

2.00
1.92

1.
42

 V11

Ventana fija

Carpinteria de aluminio lacado en color

Vidrio laminado 3+3 PVB

Herrajes de acero inoxidable

1 Ud.

0.
90

1.
50

2.50
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VENTANAS INTERIORES



30 180 549 241

18 x 29.1 = 524

20
19

 x
 1

7.
9 

= 
34

0

180

265

10
0

18

29

34
0

X

Pasamanos
   60x30

   40x20

   160x80x4

Z

Y

180 524 265

10
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

RELLANOS
Chapa perforada antideslizante
300x30x3mm.

PELDAÑOS
Chapa lagrimada
antideslizante 3mm. espesor

18030 549

274 274

241

120 120

   160x80x4

UPN-160   80x80x3
   80x80x3 10

0

B

1
16

3
20

30

Forjado existente

   160x80x4

Apoyo elástico

Cerramiento
existente

   80x80x3
Chapa lagrimada
antideslizante e=3mm.

100

110

25

   160x80x4

12 38 38 18 5

11
11

2

UPN-160

Tornillo y
arandela M-14

   e=10mm.

Cerramiento
existente

A

Chapa lagrimada
antideslizante e=3mm.

Cerramiento
existente

Zuncho
existente

   160x80x4

Varilla roscada
M-14

   1100x250x10

   40x20

   160x80x4

100
   40x20

   80x40x3

11
18

UPN-160

Apoyo elástico

Chapa lagrimada
antideslizante e=3mm.

Cerramiento
existente Forjado existente

29.1

17
.9

Chapa lagrimada
antideslizante e=3mm.

   160x80x4
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1/50 1/20

B-11
ESCALERA ACCESO A CUBIERTA

ALZADO

PLANTA

Escala= 1/50

Escala= 1/50

PLANTA ESTRUCTURA
Escala= 1/50

DETALLE "Z"
Escala= 1/20

DETALLE "Y"
Escala= 1/20

VISTA "A"
Escala= 1/20

VISTA "B"
Escala= 1/20

DETALLE "X"
Escala= 1/20Peldaño



2855

26
55

26
00

1400

Punto de apoyo

1400

UPN-120

IPE-120

UPN-120

300x30010
10

Apoyo elástico

   50x50x3

Almohadilla antivibración

Marco
   30x30x3

V
ar

ia
bl

e 
>2

0c
m

.

Mortero
formación de pendientes

Reposición mortero
formación de pendientes

Impermeabilización
existente

Refuerzo
impermeabilización

200

Rigidizadores

Pavimento flotante
aislante

Forjado existente

Rejilla tramex
30x30x30x3mm.

Estructura de
soporte UPN-120

Marco UPN-120
Viga central IPE-120

2855

26
55

Rejilla tramex
30x30x30x3 mm.

88
5

88
5

88
5

1427 1427

Marcos
30x30x3

Zaragoza

Gerencia de Urbanismo

AYUNTAMIENTO

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

PLANO:

PROYECTO DE NUEVO CENTRO CÍVICO

EN ROSALES DEL CANAL

FERNANDO FERNĆNDEZ

ARQUITECTO :

MANUEL ESCUDERO

16-048 CSB ROSALES CANAL CENTRO MPAL - P1 - CENTRO CIVICO

AGOSTO 2017

2386

ARQUITECTA T£CNICA :

SHEILA SĆNCHEZ

DELINEANTE : ESCALA:

IDENTIFICADOR:

REM:

1/25  1/5

B-12
BANCADAS APOYO MAQUINAS DE CLIMATIZACIÓN

DETALLE PUNTO DE APOYO
Escala= 1/5

ESTRUCTURA DE SOPORTE
Escala= 1/25

MÓDULOS REJILLA TRAMEX
Escala= 1/25

3 UNIDADES
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80 80

Enfoscado fratasado
existente

Fachada ventilada
de chapa de acero.

Ladrillo termoarcilla
12cm. existente

Enfoscado con mortero
de cemento. e= 1cm.

Aislante lana de roca 5 cm.
panel rígido

Trasdosado diecto de
yeso laminado 15mm.

Rastreles de aluminio extruido
para soportación de fachada de chapa

Chapa de acero
similar a fachada

Premarco metálico

Ventana de aluminio
según memoria de carpintería

Vierteaguas metálico
chapa de acero
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EI-180 > EI120

Ladrillo perforado 1/2 pie enfoscado por la cara expuesta

Espesor del tabique 15 cm

Ladrillo perforado 1/2 pie enfoscado por la cara expuesta

Espesor del tabique 15 cm

Ladrillo perforado 1/2 pie enfoscado por la cara expuesta

Espesor del tabique 15 cm

EI-180 > EI120

Ladrillo perforado 1/2 pie enfoscado por la cara expuesta

Espesor del tabique 15 cm

Ladrillo perforado 1/2 pie enfoscado por la cara expuesta

Espesor del tabique 15 cm

Ladrillo hueco doble enfoscado por las dos caras

Espesor del tabique 10 cm

Ladrillo hueco doble enfoscado por las dos caras

Espesor del tabique 10 cm

EI-180 > EI120

EI-180 > EI120

EI-180 > EI120

EI-90 = EI90

EI-90 = EI90

EI2 60-C5

EI2 60-C5

Superficie de vestuario = 8,70 m²  < 20,00m² Superficie de vestuario = 6,40 m²  < 20,00m²

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE 

EXTINTOR DE CO2 DE 5 Kg.  

S
ALUMBRADO DE EMERGENCIA + ROTULO SALIDA

EXTINTOR DE EFICACIA 21A/113B DE 6 Kg.

ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA ACCESIBLE

FOTOLUMINISCENTE

DETECTOR OPTICO ANALÓGICO EN FALSO TECHO

DETECTOR OPTICO ANALÓGICO BAJO FORJADO

PULSADOR DE ALARMA ANALÓGICO

SIRENA DE ALARMA ACUSTICA + SEÑAL VISUAL

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 

CENTRAL DE ALARMA ANALÓGICA

RECINTO DE RIESGO ESPECIAL BAJO
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Ladrillo hueco doble guarnecido por la cara expuesta

Espesor del tabique 10 cm

Ladrillo hueco doble guarnecido por la cara expuesta

Espesor del tabique 10 cm
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EI-120 > EI-90

Ladrillo hueco doble enfoscado por las dos caras

Espesor del tabique 10 cm

EI-90 = EI90

Ladrillo hueco doble enfoscado por las dos caras

Espesor del tabique 10 cm

EI-90 = EI90

h= 3.78m.

h= 3.50m.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE 

EXTINTOR DE CO2 DE 5 Kg.  

S
ALUMBRADO DE EMERGENCIA + ROTULO SALIDA

EXTINTOR DE EFICACIA 21A/113B DE 6 Kg.

ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA ACCESIBLE

FOTOLUMINISCENTE

DETECTOR OPTICO ANALÓGICO EN FALSO TECHO

DETECTOR OPTICO ANALÓGICO BAJO FORJADO

PULSADOR DE ALARMA ANALÓGICO

SIRENA DE ALARMA ACUSTICA + SEÑAL VISUAL

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 

CENTRAL DE ALARMA ANALÓGICA

SECTOR DE INCENDIOS 1

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

RECORRIDO DE EVACUACIÓN ALTERNATIVO 
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CL-64B-V3

CDTO. IMP. FANCOILS FIBRA AUTOPORTANTE C/AISLAMIENTO R.I.T.E.

LEYENDA

CDTO. RET. FANCOILS FIBRA AUTOPORTANTE C/AISLAMIENTO R.I.T.E.

CDTO. IMP. VENTILACIÓN FIBRA AUTOPORTANTE C/AISLAMIENTO R.I.T.E.

CDTO. RET. VENTILACIÓN FIBRA AUTOPORTANTE C/AISLAMIENTO R.I.T.E.

REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO SCHAKO PA

DIFUSOR ROTACIONAL SCHAKO DQJ, LAMAS SR

REGULADOR CAUDAL CONSTANTE SCHAKO VM-PRO CIRCULAR

REGULADOR CAUDAL VARIABLE SCHAKO VRA CIRCULAR

COMPUERTA CORTAFUEGOS CIRCULAR

UNIDAD DE CONDUCTOS CIATESA CONFORT-LINE

EXTRACTOR DE ASEOS

TOMA DE AIRE DE ASEOS TROX LVS100

625x225

600

R
C
C

R.125

R
C
V

R.225

CDTO. IMP. VENTILACIÓN CON AISLAMIENTO DE ESPUMA PIR Y ALUMINIO CDTO. ASEOS/VESTUARIOS CHAPACDTO. RET. VENTILACIÓN CON AISLAMIENTO DE ESPUMA PIR Y ALUMINIO
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TUBERÍA AQUATHERM GREENPIPE SERIE 5, AF-AC c/AISLAMIENTO R.I.T.E. AF

LEYENDA

TUBERÍA PVC, CONDENSADOS

VÁLVULAS DE CORTE

UNIDAD DE CONDUCTOS CIATESA CONFORT-LINE

EXTRACTOR DE ASEOS

CL-62E-V5

M

ESQUEMA CONEXIÓN FANCOILS A RED

7 ºC

12 ºC

45 ºC

40 ºC

M

7 ºC

12 ºC

45 ºC

40 ºC

ESQUEMA CONEXIÓN FANCOILS A RED

- BIBLIOTECA ADULTO

- SEMINARIO

- TIEMPO LIBRE

- SÓTANO

PLANTA CUBIERTA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

PLANTA SÓTANO

ESQUEMA CONEXIÓN TUBERÍAS A TRONCAL

110 x 10 mm 

110 x 10 mm 

32 x 2,9 mm 

32 x 2,9 mm 

110 x 10 mm 

110 x 10 mm 

circuito secundario

sistema producción
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CLIMA.01

2450x1940

PREVISIÓN

CLIMA.03

2450x1940

CLIMA.02

2450x1940

Baja a P.00 - 700x500 mm 

Sube de P.00 - 700x500 mm 

Sube de P00 - 600x500 mm 

Baja a P00 - 600x500 mm 

Sube de P.00 - 160 mm 

Sube de P.00 - 225 mm

Sube de P.S1  300 mm
PREVISIÓN BdC AGUA-AIRE

BdC AGUA-AIRE TRANE-CXAX

HE-LN-060

2327x2250 (H=1947)

DN150 AISLADO 50mm L: 3500mm

V.E.

TUBERIAS AISLADAS SEGUN RITE PARA EXTERIOR

PROTEGIDAS CON CHAPA DE ALUMINIO

DETALLE: SOPORTE DE 

TUBERÍAS Y CONDUCTOS

BORDILLO

PERFILES

SOPORTE ISOFONICO
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CONEXIÓN IMPULSIÓN PRIMARIO A

FUTURA BOMBA DE CALOR

CONEXIÓN RETORNO PRIMARIO A

FUTURA BOMBA DE CALOR

CONEXIÓN A

CTO. RETORNO P00

110x10 mm

CONEXIÓN A

CTO. LLENADO

P

110x10 mm
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AN-3''

Colector AN-5''
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PPR - Aquatherm Serie 5

PPR - Aquatherm Serie 5

PPR - Aquatherm Serie 5

CONEXIÓN A FUTURO

CTO. IMPULSIÓN P01

110x10 mm

CONEXIÓN A FUTURO

CTO. RETORNO P01

110x10 mm

AN-3''

DN32 DN32

Colector AN-6''

DN40 DN40DN40

DN40 DN40DN40
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DN100
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LEYENDA

TUBERÍA  - IMPULSIÓN

TUBERÍA  - RETORNO

CONTADOR

DESCONECTOR RITE

MANÓMETRO DE GLICERINA

INTERRUPTOR DE FLUJO

SONDA DE TEMPERATURA

TUBERÍA AGUA POTABLE - CTO. LLENADO

TERMOMETRO DE CAPILLA

PURGADOR AUTOMÁTICO

FILTRO DE TAMIZ

VÁLVULA DE SEGURIDAD (DESCARGA COND.)

VÁLVULA DE CORTE (SEGUN MEDICIONES)

VÁLVULA ANTIRETORNO

VÁLVULA DE TRES VÍAS

MANGUITO ANTIVIBRATORIO

M

l/h

M

IF

ST

T

DN

DN

02 04

0503

01 BdC AGUA-AIRE TRANE-CMAB HSE-100S, 4 TUBOS PARA PRODUCCIÓN SIMULTANEA DE FRIO/CALOR

DEPÓSITO EXPANSIÓN SEDICAL PARA CTO. AGUA FRIA MODELO 300/6

BOMBAS PRIMARIO GRUNDFOS MAGNA3 40-150F (18 m3/h, 7,5  mca) DEP. DE INERCIA PARA CTO. PRIM. AGUA FRIA (LAPESA GEISER INERCIA- 800 litros intemperie)

SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIALDP

SPIROVENT

BOMBAS SECUNDARIO GRUNDFOS TPE-40-240-SAFA-BQQE  (23 m3/h, 14 mca)

06 SPIROCOMBI BD125F
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ALMACÉN EDIFICIO

(Segunda fase)
S= 175 m²
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GRUPO ELECTRÓGENO

EMJ-170 (No insonorizado)

A.Ascen

S.VestM

C1- S.Esc

C2- S.Esc

C
3
-
 
S
.
E
s
c

C1- S.Esc

C3- S.Esc C2- S.Esc

C1- S.Esc

C1- S.Esc

C1- S.Esc

S.Inst

S
.
I
n
s
t

S
.
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t

S.Inst

S
.
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S.Inst

S
.
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C3- S.Esc

S
C
.
S
O

T
A
N

O

S.VestM

S.VestM

S.VestM S.VestM

S.VestM

S.VestM

S.VestM

S.VestM

S.VestF

S.VestF

S.VestF

S.VestF

S.VestF S.VestF

S.VestF

S.VestF

S.VestM

S.VestM

S.VestF

S.VestF

C2- S.Esc C3- S.Esc

PATINILLO 600x200

DISTRIBUCIÓN CABLEADO

S
.
I
n
s
t

2 x REJILLAS PSA 1000x500

C
O

N
D

U
C
T
O

 
1
0
0
0
x
7
0
0

CHIMENEA GE 150/210mm

CHIMENEA GPCI 80/140mm

RED DE TIERRA

ASCENSOR

S.VestM S.VestF

S.VestM

S.VestM

S.VestM

S.VestF

S.VestF

S.Esc

S.Esc

S.SalaInst

RED DE TIERRA

GRUPO ELECTRÓGENO

2 x REJILLAS PSA 1000x1500

RZ1K 50 mm2

WIFI

CUADROS ELÉCTRICOS

INTERRUPTOR

ENCHUFE

TOMA DE DATOS Y TELÉFONO

SUBCUADROS ENCHUFES MONOF./TRIFASICOS

PULSADOR DALI

ENCHUFE ESTANCO

EMERGENCIA SAGELUX BRK-200

EMERGENCIA PERMANENTE SAGELUX BRK-200P

DETECTOR MOV PHILIPS OCCUSWITCH LRM108

SENSOR OCUSWITCH AVANZADO LRM2080

CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO 

ARQUETA

SEÑAL WIFI (DATOS + FUERZA)

PHILIPS WL120V LED16S/840

PHILIPS DN131B D217 1xLED20S/840

ROVASI 117CLL.1-R199 Downlight  17W 4000K

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840

PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840

PHILIPS  WT120C L1500 1xLED60S/840

PHILIPS BVP130 1xLED160-4S/740 A

BANDEJA REJIBAND GALVANIZADA EN CALIENTE

PHILIPS RC120B W60L60 LED34S/840 PSD  VAR-PC

ROVASI 102BFS.1.01-E139 Downlight  10,2W 4000K

RED DE TIERRA PARARRAYOS

RED DE TIERRA GRUPO ELECTRÓGENO

RED DE TIERRA EXISTENTE DEL EDIFICIO

RED DE TIERRA ASCENSOR

BANDEJA PLÁSTICO

LEYENDA
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h= 3.78m.

h= 3.50m.

L.Taller-GE
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SC.PB.Ludot SC.GE-PB.Ludot
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.
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B.Almacen B.Almacen

B.Almacen

CC.SReu/Office

CC.SReu/Office

CC.SReu/Office

C2- CC.PasilloC3- B.Pasillo

C2- B.Pasillo

C3- B.Pasillo C2- B.Pasillo

C1- B.Pasillo

C1- B.Pasillo

C1- B.Pasillo

C2- B.Pasillo

C3- B.Pasillo

C1- CC.PasilloC3- CC.PasilloC2- CC.PasilloC1- CC.PasilloC3- CC.PasilloC2- CC.PasilloC1- CC.Pasillo

C1- CC.Pasillo
C2- CC.PasilloC3- CC.PasilloC1- CC.PasilloC2- CC.Pasillo

L.Porche

L.Porche

L.Porche L.Porche

L.Porche L.Porche

L.Alm

C1- L.Pasillo

C1- L.Pasillo

C3- L.PasilloC2- L.Pasillo

C3- L.Pasillo

C2- L.Pasillo

C1- L.Pasillo

C2- L.Pasillo

L.Aseos

L.Alm

CC.Aseos

CC.Oficinas
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B.Rampa

B.Rampa

B.Rampa

B.Rampa

C3- B.Pasillo C2- B.Pasillo

C3-B.Esc C1-B.Esc

C2-B.Esc C3-B.Esc

BANDEJA REJIBAND

GALVANIZADA EN CALIENTE

2 x (35x100)

BANDEJA REJIBAND

GALVANIZADA EN CALIENTE

2 x (35x100)

BANDEJA REJIBAND
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PATINILLO 600x200

DISTRIBUCIÓN CABLEADO

CUADROS ELÉCTRICOS

LEYENDA

INTERRUPTOR

ENCHUFE

EMERGENCIA SAGELUX BRK-200

EMERGENCIA PERMANENTE SAGELUX BRK-200P

DETECTOR MOV PHILIPS OCCUSWITCH LRM108

BANDEJA REJIBAND GALVANIZADA EN CALIENTE

TOMA DE DATOS Y TELÉFONO

SUBCUADROS ENCHUFES MONOF./TRIFASICOS

SENSOR OCUSWITCH AVANZADO LRM2080

PHILIPS WL120V LED16S/840

PHILIPS DN131B D217 1xLED20S/840

ROVASI 117CLL.1-R199 Downlight  17W 4000K

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840

PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840

PHILIPS RC120B W60L60 LED34S/840 PSD  VAR-PC

PHILIPS  WT120C L1500 1xLED60S/840

ROVASI 102BFS.1.01-E139 Downlight  10,2W 4000K

CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO 

PULSADOR DALI

ARQUETA

RED DE TIERRA PARARRAYOS

RED DE TIERRA GRUPO ELECTRÓGENO

PHILIPS BVP130 1xLED160-4S/740 A

SEÑAL WIFI (DATOS + FUERZA)

ENCHUFE ESTANCO

RED DE TIERRA EXISTENTE DEL EDIFICIO

RED DE TIERRA ASCENSOR

BANDEJA PLÁSTICO

TOMAS PARA CCTV 2xRJ45 PoE

ZONA BIBLIOTECA ZONA CENTRO CÍVICO

ZONA LUDOTECA

PATINILLO 600x200

DISTRIBUCIÓN CABLEADO

Zaragoza
Gerencia de Urbanismo

AYUNTAMIENTO

DELINEACIÓN:

OFICINA PROYECTOS DE ARQUITECTURA

DIRECCIčN DE ARQUITECTURA

ESCALA:

CÓDIGO:

FECHA:

PLANO:

REM:

PROYECTO DE NUEVO CENTRO CĉVICO

EN ROSALES DEL CANAL

FERNANDO FERNÁNDEZ

ARQUITECTO:

MANUEL ESCUDERO

16-048 CSB ROSALES CANAL

CENTRO MPAL - P1 - CENTRO CĉVICO

AGOSTO - 2017

2386

SHEILA SÁNCHEZ

ARQUITECTA TÉCNICA:
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PUESTA A TIERRA PARARRAYOS
DESCIENDE HASTA SUELO

COBRE 50 mm2

RED DE TIERRA

PARARRAYOS

CONECTADA A LA DEL

EDIFICIO

RED DE TIERRA

EDIFICIO

A.Cub A.Cub A.Cub A.Cub A.Cub A.Cub

A
.
C
u
b

A
.
C
u
b

A
.
C
u
b

PARARRAYOS NIVEL DE PROTECCION 3
AVANCE 50uS COBERTURA r=113 m
CON MÁSTIL DE 6 METROS

SC.CLIMA

BANDEJA PLÁSTICO

100x400

BANDEJA PLÁSTICO

100x400

BANDEJA PLÁSTICO

100x400

CUADROS ELÉCTRICOS

INTERRUPTOR

ENCHUFE

TOMA DE DATOS Y TELÉFONO

SUBCUADROS ENCHUFES MONOF./TRIFASICOS

PULSADOR DALI

ENCHUFE ESTANCO

EMERGENCIA SAGELUX BRK-200

EMERGENCIA PERMANENTE SAGELUX BRK-200P

DETECTOR MOV PHILIPS OCCUSWITCH LRM108

SENSOR OCUSWITCH AVANZADO LRM2080

CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO 

ARQUETA

SEÑAL WIFI (DATOS + FUERZA)

PHILIPS WL120V LED16S/840

PHILIPS DN131B D217 1xLED20S/840

ROVASI 117CLL.1-R199 Downlight  17W 4000K

PHILIPS DN130B D217 1xLED20S/840

PHILIPS DN130B D165 1xLED10S/840

PHILIPS  WT120C L1500 1xLED60S/840

PHILIPS BVP130 1xLED160-4S/740 A

BANDEJA REJIBAND GALVANIZADA EN CALIENTE

PHILIPS RC120B W60L60 LED34S/840 PSD  VAR-PC

ROVASI 102BFS.1.01-E139 Downlight  10,2W 4000K

RED DE TIERRA PARARRAYOS

RED DE TIERRA GRUPO ELECTRÓGENO

RED DE TIERRA EXISTENTE DEL EDIFICIO

RED DE TIERRA ASCENSOR

BANDEJA PLÁSTICO

LEYENDA
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