CUADRO DE PRECIOS N°2.
PRECIOS DESCOMPUESTOS



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 ud  RETIRADA Y ACOPIO DE FAROLAS HISTORICAS

Retirada de farolas histéricas, soportacién y cimentacion.
Incluye: Desconexidon de la acometida de electricidad,
demolicién y retirada de la cimentacién, carga, franspor-
te y acopio en el lugar que se indique a una distancia in-
ferior a 10 km. Todo ello con medios manuales o mecdni-
cos. Retirada y carga sobre camién o contenedor de los
escombros inservibles.

Mano de 0bra .........coeevvveeevevceceeeee e 55,56
MaQUINGTIA ......oovvevrierercieie e 95,64
Resto de obra y materiales ..........ccccovivrirnrrnnnn. 5,33
TOTAL PARTIDA 156,53

01.02 ud  DECAPADO DE PINTURA EN FAROLA

Decapado de pinturas en superficie metdlica existente
en farola, mediante la aplicacién de decapantes y/o me-
diante la realizacién de lijado con medios mecdnicos, me-
diante lijadora con disco de puUas metdlicas. Incluso lim-
pieza con agua hasta eliminar los restos del decapante,
acopio, retirada y carga manual de restos sobre camion
o contenedor.

Aplicaciéon del producto decapante. Lijado de la pintura
existente. Limpieza de los restos de decapante con agua.
Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual
de los restos generados sobre camién o contenedor.

Mano de 0bra ... 28,43
Resto de obra y materiales ..........cocoveuvereenieneenenns 131,74
TOTAL PARTIDA 160,17

01.03 ud  DESMONTAJE DE FAROLA ALTA

Desmontaje de farola alta, con recuperacién del material
para su posterior ubicacion en otro emplazamiento, sien-
do el orden de ejecucidn del proceso inverso al de su ins-
talacién, y carga manual sobre camidn o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacién y etique-
tado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual
del material a reutilizar sobre camion. Retirada y acopio
de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual de los restos de obra sobre camién o contene-
dor.

El precio incluye el desmontaje de su cimentacioén, arque-
ta de instalaciones, accesorios, elementos de fijacion, lu-
minarias y desconexion previa de la instalacion eléctrica.

Mano d€ 0Dra .......ccocueiirieere e 30,23
MaQUINGTIA ......oovrvreeieieieee s eeens 24,73
Resto de obra y materiales ..........ccoverirerrcenenne. 1,94
TOTAL PARTIDA 56,90
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copico

UD RESUMEN

PRECIO

01.04

01.05

01.06

ud  DESMONTAJE DE SEMAFORO

Desmontaje de semdforo, con recuperacion del material
para su posterior ubicaciéon en otro emplazamiento, sien-
do el orden de ejecucién del proceso inverso al de su ins-
talacién, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacion y etique-
tado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual
del material a reutilizar sobre camidn. Retirada y acopio
de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual de los restos de obra sobre camidén o contene-
dor.

El precio incluye el desmontaje de su cimentacion, arque-
ta de instalaciones, accesorios, elementos de fijacion, lu-
minarias y desconexion previa de la instalacion eléctrica.

Mano d€ 0Dra .......ccocueeieeireireeeee e
MaQUINGTIA .....coevrvrieireieirce s
Resto de obra y materiales ..........ccoverinerrcinennne.

TOTAL PARTIDA

ud  DESMONTAJE ARMARIOS ELECTRICOS PROVISIONALES

Desmontaje de armarios eléctricos provisionales instala-
dos en la calle moreria, montada superficialmente, con
medios manuales, con recuperacién del material para su
posterior ubicacién en otro emplazamiento, y carga ma-
nual sobre camién o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificaciéon y etique-
tado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual
del material a reutilizar sobre camiéon. Retirada y acopio
de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual de los restos de obra sobre camién o contene-
dor.

El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de la
bancada metdlica de apoyo.

Mano d€ 0BIa .......cocuerieeeierieireerese s
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud  APEO DE ARBOL GRANDE

Apeo redlizado con medios mecdnicos o manuales de dr-
boles de gran porte, situados dentro del drea de interven-
cién, sin posterior utilizacion, incluso troceado de los tron-
cos y ramas de gran porte, eliminacion de restos y arran-
que de la cepa. Incluye carga sobre camién o contene-
dor y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecuta-
da en obra.

Maquinaria......c..cooceerennee. .
Resto de obra y materiales ..........cccovurenerreinennne.

TOTAL PARTIDA

250,38
8,84

259,22

28,05
0,99

29,04
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01.07

01.08

01.09

ud  PROTECCION DE ARBOL VALLADO

Proteccidén de drbol existente mediante vallas traslada-
bles de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electro-
soldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de pa-
so de malla, con alambres horizontales de 5 mm de did-
meftro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de didmetro, acabado galva-
nizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de
hormigdn, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte
de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento
con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansién de acero,
para impedir el golpeo por parte de la maquinaria duran-
te los trabajos en las proximidades. Incluso montaje, man-
tenimiento en condiciones seguras durante todo el perio-
do de tiempo que se requiera y desmontagje.

Incluye: Montaje. Fijacién de las bases al pavimento. Des-
montaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenao-
je o retirada a contenedor.

Mano de 0bra .........cccvcvnernerneineincne e
Resto de obra y materiales ..........c.ccovererrcrennn.

TOTAL PARTIDA

ud  PROTECCION DE ARBOL TABLONES

Proteccién de drbol existente mediante tablones de ma-
dera a lo largo del tronco, en una altura no inferior a tres
meftros desde el suelo, unidos con ligaduras de alambre a
diversas alturas, habiéndose colocado previamente en es-
piral una tuberia de pldstico corrugada de didmetro no in-
ferior a seis centimetros, sobre la que descansardn los refe-
ridos tablones. Ademds, si la superficie no estd pavimenta-
da o hubiera de levantarse el pavimento quedando el
suelo al descubierto, se instalard el riego y la capa de
mulch formada de astillas de madera compostadas, de
cinco a ocho centimetros de longitud, de forma que se
aseguren las mejores condiciones para el desarrollo del ar-
bol.

Incluso montaje, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y des-
montaje.

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m2  DEMOLICION SOLERAS H.M. <25 CM C/COMPRESOR

Demolicién de pavimento continuo de hormigdn armado
de 25 cm de espesor, mediante refroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga mecdnica so-
bre camidn o contenedor.

Incluye: Demolicién del elemento. Corte de las armadu-
ras. Fragmentacion de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga mecdnica de escombros sobre ca-
midén o contenedor.

Mano de 0bra ...
MaQUINATIA ..o
Resto de obra y materiales ..........cc.coocvverrcrreenn.

TOTAL PARTIDA

3,34
4,09
0,26

7,69

23 diciembre 2021



CUADRO DE PRECIOS 2

copico

UD RESUMEN

PRECIO

01.10

01.11

01.12

01.13

m2  DEMOLICION DE PAVIMENTO AGLOMERADO EXISTENTE

Demolicidén de pavimento de aglomerado asfdltico en
calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompe-
dor, y carga mecdnica sobre camién o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler.
Demolicidén del elemento. Fragmentacion de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecdnica de
escombros sobre camién o contenedor.

Mano de 0bra .........cccueveieveiece e
MaQUINGTIA ......oevvvrieieisiie e eses
Resto de obra y materiales ........c.cocorevrrrereerrennns

) TOTAL PARTIDA

m2  DEMOLICION DE PAVIMENTO EXTERIOR DE BALDOSAS Y/O LOSETAS DE

HORMIGON.
Demolicién de pavimento exterior de baldosas y/o lose-
tas de hormigdn, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecdnica sobre camidén o contene-
dor.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentaciéon de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecdni-
ca de escombros sobre camién o contenedor.

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m CORTE DE PAVIMENTO.

Corte de pavimento de aglomerado asfdltico, mediante
mdquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre
camién o contenedor.

Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavi-
mento. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.

Mano de 0bra ...
MaQUINAIIA........cvvurerricrierierieriericrierie e
Resto de obra y materiales .........c.coocvererneereenn.

TOTAL PARTIDA

m DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON

Demolicién de bordillo sobre base de hormigdn, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos y carga manual sobre camidén o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacién de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.

Mano de 0bra .........cccvcvnernrnernernsses
Resto de obra y materiales ..........c.ccovererceernnn.

TOTAL PARTIDA

0,96
1,21
0,07

2,24

1,80
0,03

1,83

1,10
2,30
0,05

3,45

1,81
0,03

1,84
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01.14

01.15

01.16

01.17

m2  DEMOLICION DE ADOQUIN

Demolicién de adoquin y base de solera de hormigdn,
con medios manuales o mecdnicos, con corte previo con
radial si fuese necesario sin deterioro de los elementos
constructivos contiguos y carga manual sobre camion o
contenedor. Incluye: Demolicién del elemento, fragmen-
taciéon de los escombros en piezas manejables, retirada y
acopio de escombros, limpieza de los restos de obra, car-
ga manual o mecdnica de escombros sobre camién o
contenedor.

Mano de 0Dra .......ccoeueeeieirere e
Maquinaria .
Resto de obra y materiales ..........cocoevinivncereenes

TOTAL PARTIDA

m2  DEMOLICION DE BALDOSAS, ALCORQUES Y ELEMENTOS VARIOS

Demolicién de pavimento de baldosas de varios tipos, al-
corques y elementos varios de pavimento, incluso su base
hasta nivel de terreno natural, con medios manuales o
mecdnicos, sin deterioro de los elementos constructivos
contiguos y carga manual sobre camién o contenedor y
transporte a vertedero. Incluye: Demolicién de los elemen-
tos, fragmentacién de los escombros en piezas maneja-
bles, retirada y acopio de escombros, limpieza de los res-
tos de obra, carga manual o mecdnica de escombros so-
bre camidén o contenedor y p.p. de medios auxiliares.

Mano de 0bra ...
MaQUINATIA ..o
Resto de obra y materiales ..........cc.coocvveverrcrreenn.

TOTAL PARTIDA

m DEMOLICION DE RIGOLA.

Demolicién de rigola sobre base de hormigdn, con marti-
llo neumdtico y carga manual sobre camidén o contene-
dor.

Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentaciéon de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.

El precio incluye el picado del material de agarre.

Mano de 0bra ...
Maquinaria.........cccocereeeenne .
Resto de obra y materiales ...........c.coocvrverrcrreenn.

TOTAL PARTIDA

ud  MODIFICACION DE ARQUETA/REJILLA INSTALACIONES

Modificacion de arqueta existente de cualquier tipo de
instalacion o rejilla de ventilaciéon existente consistente
en, levantamiento de tapa y cerco, modificacién de altu-
ra hasta nivelarla con la cota de acera final a base de f&-
brica de ladrillo, enfoscado por el interior y colocacién de
cerco y tapa retirada.

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra.

Mano de 0bra ...,
Resto de obra y materiales .........cocoeevineencereenes

TOTAL PARTIDA

30,90
1,74
0,49

33,13

17,46
1,74
0,29

19,49

0,52
0,16
0,01

0,69

103,76
14,10

117,86
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01.18 m2  DEMOLICION DE PETO DE LADRILLO APLACADO

Demolicién de peto de ladrillo de fdbrica revestida apla-
cada por ambas caras por arriba, formada por ladrillo
perforado de 24/25 cm de espesor, con martillo neumdati-
co, sin afectar a la estabilidad de los elementos construc-
tivos contiguos, y carga manual sobre camién o contene-
dor.

Incluye: Demolicion de la fabrica vy sus revestimientos.
Fragmentacién de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camioén o
contenedor.

Mano de obra ..........ccocuuenee
Magquinaria..........ccc.crevererenee

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

01.19 m2  DEMOLICION DE FORJADO DE HORMIGON ARMADO CON MEDIOS MECANICOS.

Demolicién de losa maciza de hormigdn armado de 39 a
45 cm de canto total, con refroexcavadora con martillo
rompedor, previo levantado del pavimento y su base, y
carga manual sobre camidén o contenedor.

Incluye: Proteccidon de losa inferior de aparcamiento, re-
planteo de la superficie de forjado a demoler. Demolicién
del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentacién de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga ma-
nual de escombros sobre camién o contenedor.

Mano de obra ........cccccouee.

Maquinaria......c..cooceeennee.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

01.20 m  PROTECCION MEDIANTE LONAS, LAMINAS DE POLIETILENO Y TABLEROS DE
MADERA FACHADA Y PORTALES

Suministro y colocacién de proteccion mediante lonas, 18-
minas de polietileno y tableros de madera, de fachadas y
portales en 1 metro de altura tfodos aquellos elementos si-
tuados en la fachada, que pudieran verse afectados
mientras duren de los trabajos de rehabilitacién o refor-
ma. Incluso posterior retirada de las protecciones, limpie-
za, acopio, recogida y carga manual sobre camién o
contenedor.
Incluye: Colocacién de la proteccion. Retirada de la pro-
teccién y carga sobre contenedor. Se consideran 5 pues-
tas del material

Mano de obra .........cccoeuuenee

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

8,87
1,56
0,16

10,59

40,83
48,31
3,14

92,28

1,80
3,03

4,83
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01.21

01.22

01.23

01.24

ud  DEMOLICION DE VIGA

Demolicién de viga de hormigdn armado, con medios
manuales, martillo neumdatico y equipo de oxicorte, y car-
ga manual sobre camidn o contenedor.

Incluye: Proteccidn de losa inferior de aparcamiento, De-
molicién del elemento. Corte de las armaduras. Fragmen-
taciéon de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Mano de 0bra .........ccveueeeieeseee s
MAQUINGTIA ..o esens
Resto de obra y materiales ..........cocovnrrrirrineenes

] ] TOTAL PARTIDA
ud  PERFORACION EN HORMIGON PARA EL PASO DE INSTALACIONES 400MM
Perforacién por via seca en muro de hormigdén macizo,

de 400 mm de didmetro, hasta una profundidad mdaxima
de 35 cm, realizada con perforadora con corona diaman-
tada, para el paso de instalaciones.

Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforacion
con corona diamantada. Fragmentacién de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camién o contenedor.

Mano d€ 0Dra ..o
Maquinaria
Resto de obra y materiales ..........cocovurererrcenennne.

] ] TOTAL PARTIDA
ud  PERFORACION EN HORMIGON PARA EL PASO DE INSTALACIONES 300MM
Perforacién por via seca en muro de hormigdén macizo,
de 300 mm de didmetro, hasta una profundidad mdaxima
de 35 cm, realizada con perforadora con corona diaman-
tada, para el paso de instalaciones.

Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforacion
con corona diamantada. Fragmentaciéon de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camién o contenedor.

Mano de 0bra ...
MaQUINAIIA.........cvorrerereerierieriere s
Resto de obra y materiales ...........ccoeevererreinennes

] ) TOTAL PARTIDA
m2  CORTE DE MURO DE HORMIGON ARMADO CON UTILES DIAMANTADOS.

Corte en hUmedo de muro macizo de hormigdén armado,
con hilo diamantado, y carga manual sobre camidén o
contenedor.

Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler.
Corte del elemento. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Refirada y acopio de escombros. Lim-
pieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camidén o contenedor.

Mano de 0bra ..o
Resto de obra y materiales ........c.coovevrrerrincennennn.

TOTAL PARTIDA

132,98
33,78
5,89

172,65

56,70
84,38
4,98

146,06

56,70
84,38
4,98

146,06

12,60
932,21

944,81
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01.25 m3  DEMOLICION DE CIMENTACION DE HORMIGON.

Demolicidén de zapata corrida de hormigdn armado, de
hasta 1,5 m de profundidad mdxima, con martillo neuma-
tico y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camion
o contenedor.

Incluye: Demolicidon del elemento. Corte de las armadu-
ras con equipo de oxicorte. Fragmentacion de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camién o contenedor.

Mano de 0bra ... 134,34
Maquinaria 11,89
Resto de obra y materiales ..........c.cooevererrceernn. 2,19
TOTAL PARTIDA 148,42
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02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
02.01 m3  EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS
Excavacién a cielo abierto en vaciado en terrenos com-
pactos, por medios mecdnicos, con extraccidn de tierras
sobre camidn y acopio en el interior de la obra a una dis-
tancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado y parte
proporcional de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV. Estds tierras serdn reutilizadas en relleno en la
misma obra.
Mano de 0bra .........cccueeieveriece e 0,07
MaQUINGTIA ......oevvevrieieisieie s 2,04
Resto de obra y materiales ........c.cocovvvrrrereerrenns 0,03
) ) TOTAL PARTIDA 2,14
02.02 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS
Excavacién en zanjas, en terrenos compactos por medios
mecdnicos con extraccién de tierras sobre camidén y aco-
pio en el interior de la obra a una distancia menor de 150
m, ida y vuelta del vaciado y parte proporcional de me-
dios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Estds tierras
serdn reutilizadas en relleno en la misma obra.
Mano de 0Dra .......ccoeueeeieirere e 0,97
MaQUINATIA ......oevrveieieieieeieeeeese s 1,23
Resto de obra y materiales ..........cocoeveneencereinn. 0,03
TOTAL PARTIDA 2,23
02.03 m3  SUBBASE ZAHORRA NATURAL CALIZA
Base granular con zahorra natural caliza, y compacta-
cion al 98% del Proctor Modificado con medios mecdni-
cos, en fongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 98% del Proctor Modifica-
do de la mdaxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-
do, realizado segun UNE 103501, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte
y descarga a pie de tajo de los dridos a utilizar en los tra-
bajos de relleno y humectacién de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tagjo.
Extendido del material en tongadas de espesor uniforme.
Humectacién o desecacién de cada tongada. Compac-
tacion.
Mano d€ ODIa .......cucvureriiiercieseseeeene 3,26
MaQUINAIIA........cvourercricrierierieriericrierie e 1,11
Resto de obra y materiales .........c.cooevevevneereenn. 19,40
Suma 1a partida ........cceereereeeinnee e 23,78
REAONAEO0 ... -0,01
TOTAL PARTIDA 23,77
23 diciembre 2021 9
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02.04 m3  SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA

base granular con zahorra artificial caliza, y compacta-
cion al 100% del Proctor Modificado con medios mecdni-
cos, en fongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 100% del Proctor Modifi-
cado de la mdéxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-
cado, realizado segUn UNE 103501, para mejora de las
propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, frans-
porte y descarga a pie de tajo de los dridos a utilizar en
los trabajos de relleno y humectacién de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tagjo.
Extendido del material en tongadas de espesor uniforme.
Humectacién o desecacién de cada tongada. Compac-
tacion.

Mano de 0bra .........cccueveieveriecee e 3,26
MaQUINGTIA ......oevvvrieieisiie e eses 1,11

Resto de obra y materiales ...........cccvevrerereririrens 11,88
Suma la partida .........ccerveerreernnee s 16,26
REAONAEO0 ... -0,01
TOTAL PARTIDA 16,25
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03

03.01
03.01.01

03.01.02

03.01.03

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

CIMENTACIONES
m3  HORMIGON DE LIMPIEZA HL-15/B/20

Hormigdn de limpieza HL-15/B/20, en rellenos de fondo y
pozos de cimentacién, ejecutado en interior de edificio
existente, con altura limitada, vertido, extendido, vibrado
y curado. Incluye: suministro y puesta en obra de hormi-
gon, nivelacién y preparaciéon de fondo de excavaciéon y
todos los medios auxiliares y maquinaria necesaria para la
correcta finalizacién de los trabajos.

Mano d€ ODra .......curereeiee e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m3  HORMIGON EN CIMENTACION

Hormigdn en cimentacion (losas, vigas, zapatas, encepa-
dos...) de hormigdn armado, de cualquier dimensién, en
edificio existente o nueva planta, con altura limitada, rea-
lizadas con hormigdn HA-25/B/20/lla, elaborado en cen-
tral y vertido desde camioén, y acero UNE-EN 10080 B 500

S, cuantia segun planos, hormigonado contra el terreno.
Incluso formacién de junta, limpieza y todos los medios au-
xiliares necesarios para la correcta finalizacién de los tra-
bajos.

Mano de 0bra ...
MaQUINAIIA........cvouverricrierierieriericrie e
Resto de obra y materiales ...

TOTAL PARTIDA

m3  HORMIGON ARMADO CIMENT. LOSA HA-25/B/20/lIA VERT. BOMBA

Hormigdn armado en losas de cimentacion
HA-25/B/20/lla, elaborado en cenftral, de resistencia ca-
racteristica a compresién 25 MPa (N/mm?2), de consisten-
cia blanda, tamano mdximo del drido de 20 mm, en ele-
mentos enferrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o ele-
mentos exteriores con alta precipitacion. Totalmente reali-
zado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado
con cuantia de 80 kg/m3, vertido por medio de camiéon
bomba, vibrado y colocado. Segin normas EHE-08 vy
CTE-SE-C. Componentes del hormigdn con marcado CEy
DdP (Declaraciéon de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de 0bra ...
MaQUINAIIA........cvourercricrierierieriericrierie e
Resto de obra y materiales ...

TOTAL PARTIDA

13,78
69,98

83,76

38,61
0,01
159,96

198,58

41,32
0,62
166,53

208,47
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copico

UD RESUMEN

PRECIO

03.01.04

03.01.05

m3  HORMIGON MUROS CIMENTACION 1 CARA. INCLUSO ARMADO

Hormigdn en muros de cimentacion para formaciéon de
muros de fosos de ascensor, de hormigdn armado, de
cualquier dimensiéon, en edificio existente, con altura limi-
tada, realizadas con hormigdn HA-25/B/20/lla, elaborado
en central y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, cuantia segun planos, hormigonado contra el te-
rreno, con encofrado a una cara. Incluso montaje y des-
montaje de sistema de encofrado con acabado fipo in-
dustrial, realizado con paneles metdlicos modulares,
amortizables en 150 usos, formacién de junta, limpieza y
tfodos los medios auxiliares necesarios para la correcta fi-
nalizaciéon de los trabajos.

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........cocooeuvereenieneeneen.

TOTAL PARTIDA

m3  HORMIGON ARM. MURO 2 CARAS HA-25/B/20/lIA VERT. BOMBA

Hormigdn armado en muros, con encofrado a 2 caras,
HA-25/B/20/lla, elaborado en cenftral, de resistencia ca-
racteristica a compresién 25 MPa (N/mm?2), de consisten-
cia blanda, tamano mdximo del drido de 20 mm, en ele-
mentos enferrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o ele-
mentos exteriores con alta precipitacién. Totalmente reali-
zado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado
con cuantia de 75 kg/m3, vertido por medio de ca-
midn-bomba, vibrado, pasatubos y colocado. Segun nor-
mas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hor-
migdn con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento europeo (UE) 305/2011.

Mano d€ 0Dra ..o
MaQUINGTIA ... eeens
Resto de obra y materiales ...........coccovvereeniencenenn.

TOTAL PARTIDA

23 diciembre 2021
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copico

UD RESUMEN

PRECIO

03.01.06

03.01.07

m2  SOLERA DE HORMIGON ARMADO PARA CENTRO SECCIONAMIENTO

Formacion de solera de hormigdn de 20 cm de espesor,
ejecutada con hormigdén HA-25/B/20/lla elaborado en
central, de retraccidn moderada, vertido por cualquier
medio, vibrado, regleado, pendientado, colocacion,
transporte y armado con mallazo #@8/20-20, i./ hidrofuga-
cién del suelo mediante liquido colmatador de poros a la
superficie terminada del mismo, segun especificaciones
del CTE DB HS-1, i./p.p. de formacién de juntas de dilata-
cién, retraccidn, construccién y encuentros con paramen-
tos verticales, aserrado de las mismas y fratasado, i./p.p.
de ldmina de polietileno para impermeabilizacién entre el
encachado y el hormigdn vy fieltro geotextil entre el enca-
chado vy el terreno, i./p.p. de poliestireno para remate de
juntas, i./ encachado de piedra caliza 40/80 de 25 cm de
espesor, extendido y compactado con pisdn, sobre base
de terreno compactado, i./ armado con acero B 500S y
hormigonado de remate o zuncho de borde segin deta-
lles, i./p.p. de preparacion de superficie de elementos es-
fructurales existentes, i./ solapes de mallazo a colocar. En-
cofrado y desencofrado en caso necesario. Con todos
los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios pa-
ra dejar la unidad completa, totalmente terminada. Se-
gun NTE-RSS, EHE, CTE, planos e indicaciones de la D.F. Me-
dida la superficie tedrica segun planos en verdadera
magnitud.

NOTA: La clase de exposicion de la cimentacién (lla, de
acuerdo con el estudio geotécnico) estard condicionada
a la deteccidn de agentes agresivos en el terreno. En ca-
so de existir sulfatos en el mismo, el cemento empleado
tendrd caracteristica adicional de resistencia a los sulfa-
tos (SR) segun la UNE 80303:2001.

Mano de obra

Magquinaria..........ccccevvenn.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m2  SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/lIA #150X150X6 MM VERT. MANUAL
E=15CM
Solera de hormigdén HA-25/B/20/lla, elaborado en central,
de resistencia caracteristica a compresién 25 MPa
(N/mm?2), de consistencia blanda, tamano maximo del dri-
do de 20 mm, en elementos enterrados, o inferiores some-
tidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a con-
desaciones, o elementos exteriores con alta precipita-
cién; con un espesor medio de 15 cm; armada con malla-
zo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Total-
mente redlizada; i/p.p. de vertido por medios manuales,
extendido, vibrado y regleado. Segun normas EHE-08 y
NTE-RSS. Componentes del hormigdn con marcado CEy
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra

Resto de obra y materiales ...
TOTAL PARTIDA

16,50
1,04
45,94

63,49

1,47
14,16

15,63

23 diciembre 2021



CUADRO DE PRECIOS 2

copico

UD RESUMEN

PRECIO

03.01.08

03.01.09

03.01.10

m PANTALLA DE MICROPILOTES D150 ARMADURA 88.9X9MM

Muro pantalla de micropilotes, de hasta 9 m de longitud,
150 mm de didmetro nominal, con separacién a ejes de
40 cm, compuesto de perfil tubular con rosca, de acero
ENISO 11960 S550, con limite eldstico 550 N/mm?2, de 88,9
mm de didmetro exterior y 9 mm de espesor, e inyecta-
dos con Inyeccién Unica (IGU) con lechada de cemento
CEM 52,5 NSR UNE-EN 197-1 y fck=30 Mpa, en entorno
agresivo Qa conforme con estudio geotécnico; para pan-
talla de cimentaciéon en terrenos naturales, secos y esta-
bles, y carga manual a camién o contenedor de los res-
tos de material de relleno y ofros desperdicios producidos
durante los tfrabajos. El precio incluye el desplazamiento a
la obra del personal especializado, de la maquinaria ne-
cesaria, el tfraslado del equipo entre diferentes emplaza-
mientos dentro de la misma obra. Medido como perfil ted-
rico de vaciado. Incluso entubado para evitar desprendi-
mientos del terreno, y todos los medios auxiliares necesa-

rios para la correcta realizacién de los trabajos.

Mano de 0bra ... 454,86
MaQUINAIA........cvourererierierierieriericrie e 1.072,58
Resto de obra y materiales ............ccocvrvrnivneennn. 1.029,74

TOTAL PARTIDA 2.557,17

ud  TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE EQUIPO COMPLETO PARA

MICROPILOTES.

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo comple-
to para la ejecucion de micropilotes, a una distancia de

hasta 50 km.

Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Des-

montaje del equipo. Retirada del equipo.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades
previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de uni-
dades realmente ejecutadas segun especificaciones de

Proyecto.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el des-
plazamiento a la obra del personal especializado y el

fransporte de los materiales.

m3  HORMIGON VIGA DE ATADO

Maquinaria..........cocereeeenne 2.741,88
Resto de obra y materiales ..........cc.coocveverncrneenn. 41,13

TOTAL PARTIDA 2.783,01

Viga de atado de hormigdn armado para pantalla de mi-

cropilotes, de 35x100 cm, realizada con hormigdn

HA-25/B/20/lla+Qa fabricado en central, y vertido desde
camidn, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
segun planos de ejecucién; montaje y desmontaje del sis-
tema de encofrado recuperable metdlico. Incluso alam-
bre de atar, separadores, armaduras de espera para pila-
res que descansan sobre la viga de atado vy liquido desen-
cofrante, para evitar la adherencia del hormigdn al enco-
frado. El precio incluye la elaboracién de la ferralla (cor-
te, doblado y conformado de elementos) en taller indus-
trial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacién

en obra.

Mano de 0bra ..., 140,45
Resto de obra y materiales ...........cocovcvereenieneeneen. 445,39

TOTAL PARTIDA 585,84

23 diciembre 2021
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copico

UD RESUMEN

PRECIO

03.01.11

03.01.12

03.02
03.02.01

m2  GUNITADO RECUBRIMIENTO PANTALLA MICROPILOTES

Gunitado o recubrimiento de intrados de pantalla de mi-
cropilotes con hormigdén proyectado en seco de 200
kp/cm2 de resistencia a compresidn con un espesor mini-
mo de 10 cm, (ejecutado en dos capas), reforzado con
malla electrosoldada de acero ME, 15x15 D: 5-5 B 500 T 6X
2,2, fijada a los pilotes. Incluye: perfilado y preparacién de
paramento vertical, suministro y puesta en obra del hormi-
gén, del mallazo, la limpieza y retirada de los productos
de rebote y todos los medios auxiliares y maquinaria nece-
saria para la correcta finalizacion de los trabajos

Mano de 0Dra .......ccoeueeeieirere e
MaQUINGTIA .....coevrveeieieiceeeeeese s
Resto de obra y materiales ..........cocoevinivncereenes

TOTAL PARTIDA

m MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARRIOSTRAMIENTO PROVISIONAL

Montaje y desmontaje de arriostramiento provisional, con
una capacidad portante segin planos de ejecucion, pa-
ra asegurar la estabilidad del muro pantalla durante los
trabajos de excavaciéon de las tierras a uno de sus lados y
hasta que se rigidice definitivamente la pantalla median-
te sus uniones al resto de la estructura. Ejecutado median-
te la colocacion de puntales y codales metdlicos, con
placas metdlicas y fijaciones, en la superficie de la viga
de coronacion..

Resto de obra y materiales ...........cocoveuvereenieneeneen.
TOTAL PARTIDA

ESTRUCTURA
m3  MURO DE HORMIGON ARMADO, ESPESOR 25 CM

Muro de hormigdén armado 2C en interior de edificio, de
hasta 3 m de altura, espesor 25 cm, superficie plana, reali-
zado con hormigdn HA-25/B/20/1 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
cuantia segun planos, ejecutado en interior; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado, realizado con pao-
neles metdlicos modulares, amortizables en 150 usos. Inclu-
so alambre de atar, separadores, pasamuros para paso
de los tensores y liquido desencofrante, para evitar la ad-
herencia del hormigdn al encofrado. El precio incluye la
elaboraciéon y el montaje de la ferralla en el lugar definiti-
vo de su colocaciéon en obra.

Mano d€ 0DIra .......ccuueueeeeeeeireeinese s
Maquinaria
Resto de obra y materiales ...........cocoveuvereenieneeneen.

TOTAL PARTIDA

21,86
8,92
22,72

53,48

119,67
119,67

23 diciembre 2021
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copico

UD RESUMEN

PRECIO

03.02.02

03.02.03

03.02.04

m2  LOSA MACIZA DE HORMIGON ARMADO HORIZONTAL

Losa maciza de hormigdn armado, horizontal, con altura li-
bre de planta de hasta 4 m, canto 25 cm, realizada con
hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con cuantia
segun planos; montaje y desmontaje de sistema de enco-
frado continuo, con acabado tipo industrial para revestir,
formado por: superficie encofrante de tableros de made-
ra tfratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables
en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas me-
tdlicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos
y estructura soporte vertical de puntales metdlicos, amorti-
zables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales
de planta y huecos, alambre de atar, separadores, apli-
caciéon de liquido desencofrante y agente filmdgeno, pa-
ra el curado de hormigones y morteros. El precio incluye

la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conforma-
do de elementos) en taller industrial y el montaje en el lu-
gar definitivo de su colocacion en obra, pero no incluye
los pilares.

Mano de 0bra ...
MaQUINAIIA........cvourenricrierierieriericrierie e
Resto de obra y materiales ..........c.cooevenerneereenn.

TOTAL PARTIDA

m2  LOSA MACIZA DE HORMIGON ARMADO INCLINADA

Losa maciza de hormigdn armado, inclinada para forma-
cién de escaleras, con altura libre de planta de hasta 3
m, canto 22 cm, realizada con hormigdén HA-25/B/20/I fa-
bricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con cuantia segin planos; montaje
y desmontaje de sistema de encofrado confinuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superfi-
cie encofrante de tableros de madera tratada, reforza-
dos con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estruc-
tura soporte horizontal de sopandas metdlicas y acceso-
rios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura so-
porte vertical de puntales metdlicos, amortizables en 150
usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y
huecos, alambre de atar, separadores, aplicacion de li-
quido desencofrante y agente filmdgeno, para el curado
de hormigones y morteros. El precio incluye la elabora-
cion de la ferralla (corte, doblado y conformado de ele-
mentos) en taller industrial y el montaje en el lugar definiti-
vo de su colocacidon en obra, pero no incluye los pilares.

Mano de 0bra .........cccueveieveiece e
Maquinaria......c...coocerrenne. .
Resto de obra y materiales ........c.cocorevirrereerrenns

] ] TOTAL PARTIDA

m3  HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/lIA ENCOFRADO MADERA JACENAS DE

CUELGUE
Hormigdén armado HA-25/B/20/lla elaborado en central,
en jacenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y
encofrado de madera, vertido con pluma-gria, vibrado y
colocado. Segun normas NTE-EME y EHE-08. Componen-
tes del hormigdén y acero con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra ...
Maquinaria
Resto de obra y materiales ...

TOTAL PARTIDA

36,26
3,74
77,27

117,27

97,15
45,21
226,28

368,65
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PRECIO

03.02.05

03.02.06

03.02.07

m3  HORMIGON ARMADO HA-30/B/20/lIA ENCOFRADO MADERA LOSAS (100 KG/M3)

Hormigdén armado HA-30/B/20/lla , elaborado en central,
en losas planas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofra-
do de madera, vertido con pluma-grua, vibrado, pasatu-
bos y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y EHE-08.
Componentes del hormigdn y acero con marcado CEy
DdP (Declaraciéon de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de 0bra ...
Magquinaria
Resto de obra y materiales ...

) TOTAL PARTIDA
ud  ANCLAJE DE BARRA DE CONEXION CON ESTRUCTURA EXISTENTE

Anclaje de barra corrugada de acero B500S, didmetro se-
gun planos, con resina epoxi, libre de estireno, aplicada
con boquilla de dosificacién y mezcla automdtica, colo-
cada en taladro de hasta 400 mm de profundidad, para
conexiéon de estructutra de H.A. existente a nueva, ejecu-
tada en un drea de tfrabajo con altura libre de entre 3,0y
4,0 metros. Incluso limpieza y preparacion de la superficie
de conexion, y todos los medios auxiliares y maquinaria
necesaria para la correcta finalizacién de los trabajos.

Mano de 0bra ..o
Resto de obra y materiales ..........cocovvrerrerrincenes

TOTAL PARTIDA

m2  FORJADO DE CHAPA COLABORANTE

Forjado de chapa colaborante Haircol 59 o similar, de 1.2
mm de espesor, apoyado sobre estructura existente con
capa de compresion de hormigdn HA-25/B/20/lla de 9
cm de espesor incluida (canto total forjado colaborante:
15 cm), con armado superior parrilla de didmetro 8 mm
cada 150 mm, y armado de nervios de didmetro 12 mm /
nervio, incluyendo pp de pernos y elementos de cone-
xion, totalmente montado, colocado, y todos los medios
auxiliares necesarios para la correcta finalizacién de los
frabajos.

Mano d€ 0Dra .......ccocueeirierereieee e
MaQUINGTIA ......oovrvreeieieieee s eeens
Resto de obra y materiales ..........ccoverererreinennne.

TOTAL PARTIDA

80,99
8,17
185,38

274,54

7,85
12,92

20,77

22,99
10,87
48,94

82,80
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03.02.08 m2  REFUERZO MEDIANTE LAMINAS DE E812 FIBRA DE CARBONO

Refuerzo estructural mediante bandas de fibra de carbo-
no tipo "SIKA CARBODUR E812" o equivalente, a base de
laminado de fibra de carbono pultrusionado (CFRP), pe-
gado por debajo (o por encima) del forjado o viga exis-
tente, para conformar una armadura externa. La aplica-
cién del refuerzo mediante fibra de carbono debe ser rea-
lizada por personal especializado debidamente experi-
mentado y capacitado, homologado por empresa sumi-
nistradora de productos, ademds de seguirse los procedi-
mientos y especificaciones de los diferentes productos
que componen el sistema. Se incluye el siguiente trata-
miento: Limpieza de la zona a reforzar por medio de cho-
rro de arena silicea hasta dejar la superficie completa-
mente sanaq, seca, limpia vy libre de lechada, hielo, grasa,
aceite, anfiguos fratamientos superficiales o capas y de
toda particula no adherida. Regularizacion de la superfi-
cie del soporte con "SIKADUR 31 CF" o equivalente con el
mismo ancho del laminado que se va a aplicar y con un
espesor maximo de 5 mm. Se limita a 48h el plazo entre la
regularizacién y la disposicion del refuerzo. En caso de no
cumplir ese plazo, la superficie nivelada tiene que ser pre-
parada ofra vez para asegurar un enlace apropiado con
capas "SIKADUR 30 CF". La superficie debe estar nivelada,
con variaciones y marcas de encofrado no mayores que
0.5mm. La planeidad y nivel del substrato se comprobard
con una regla de metal. Tolerancia para 2m de longitud,
10mm, y para una longitud de 0,3m se aceptan 4mm. Lim-
pieza del laminado por la cara que se va a adherir. Apli-
cacién de capa de "SIKADUR 30 CF' o equivalente en el
soporte y en el laminado. Pegado del refuerzo formado
por bandas de laminado de fibra de carbono "SIKA CAR-
BODUR E812" o equivalente, de 8cm de ancho y 1,2mm
de espesor, con un mddulo de elasticidad de 165.000
N/mm2, bajo el forjado o viga existente ya tratado segun
los puntos anteriores. Presionado con rodillo contra la su-
perficie y retirada del producto sobrante. Una vez ejecu-
tado el refuerzo debe protegerse de la exposicion a la luz
directa, la humedad y/o agua, ademds de fuego. La tem-
peratura mdxima de servicio es aproximadamente 50°C.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de obra .........cccceeveieveriecseenas

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

03.02.09 m2  PROTECCION IGNIFUGA MORTERO R120

Revestimiento ignifugo de estructura metdlica mediante
proyeccién de mortero ignifugo (vermiculita), con certifi-
cado homologado segUn normativa vigente, hasta con-
seguir una proteccion contra el fuego de R120. Incluye: su-
ministro y puesta en obra del proyectado de mortero, la-
bores de limpieza y secado de la estructura previos a la
proyeccion, y todos los medios y auxiliares maguinaria ne-
cesarias para la correcta finalizacién de los trabajos.

Mano de 0bra .........cceuvvenenenenceeens

Maquinaria
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

10,96
1,14
43,85

55,95

8,75
1,88
6,02

16,65
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03.02.10 ud  BANCADA DE HORMIGON.

Bancada de hormigdn armado, de 100x50x20 cm, com-
puesta de hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en central,
y vertido con cubilote, malla electrosoldada ME 20x20 @
5-5B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil
de acero laminado en caliente y capa separadora de
geotextil no tejido.

Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocacién
del geotextil. Colocacion y fijacion del marco. Coloca-
cién de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactacién del hormigdn. Regleado vy nivela-
cion de la capa de compresion. Curado del hormigdn.
Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades
previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de uni-
dades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Mano de 0bra .........cccueveieveiece e 10,38
Resto de obra y materiales 67,68

TOTAL PARTIDA 78,06

03.02.11 m BANDA AUTOADHESIVA, ELASTICA Y ESTANCA DE NEOPRENO

Suministro y colocacién en todo el perimetro del entrama-
do autoportante de placas de banda autoadhesiva, elds-
tica y estanca de neopreno de celda cerrada, de 10 mm
de espesor y 90 mm de ancho, resistencia térmica 0,077
m2K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), para garan-
tizar su desolidarizaciéon y optimizar el aislamiento acUsti-
co. Incluso cortes.

Incluye: Colocacién de las bandas eldsticas en la base y
en los laterales. Colocacién de las bandas eldsticas en el
encuentro del entframado autoportante con el forjado su-
perior.

Mano de 0bra .........cccvcvninernerinrncnes 0,87
Resto de obra y materiales .........c.ccoverercreenn. 0,47

TOTAL PARTIDA 1,34
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
04 SANEAMIENTO
04.01 ud  ANULACION DE TUBERIA DE SANEAMIENTO.
Mano de 0bra .........ccveveeeciecseee s 411,00
Resto de obra y materiales ..........c.coevenerncereenes 6,17
. . TOTAL PARTIDA 41717
04.02 m3  EXCAVACION ZANJA INSTALACIONES A MAQUINA TERRENO COMPACTO A
BORDES

Excavacién en zanjas y emplazamientos con medios me-
cdnicos o manuales, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad, y en cualquier tipo de roca utilizando martillos
picadores; incluso entibaciéon, agotamiento, refino y com-
pactacion de fondo, y carga y transporte de materiales a
acopio o lugar de empleo.

Mano d€ 0Dra ..o 3,26
MaQUINGTIA ... eeens 10,43
Resto de obra y materiales ..........cocoverererreinennn. 0,21
TOTAL PARTIDA 13,90

04.03 m3  RELLENO DE ZANJAS

Relleno de zanjas con zahorra artificial granitica, y com-
pactacion en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor
mdximo con medios mecdnicos, hasta alcanzar una den-
sidad seca no inferior al 95% de la mdxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado segun UNE 103501.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectacion o desecacién de cada
tongada. Compactacion.

Mano de 0bra ... 0,40
MaQUINATIA ..o 419
Resto de obra y materiales ...........c.coocvrverrerreenn. 24,29

TOTAL PARTIDA 28,88

04.04 m DEMOLICION SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HORMIGON

Demolicién de colector enterrado de hormigdn con retro-
excavadora con martillo rompedor, y carga mecdnica so-
bre camidén o contenedor.

Incluye: Desconexion del entronque del colector. Obtura-
cién de las conducciones conectadas al elemento. De-
molicidén del elemento. Fragmentacion de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecdnica de es-
combros sobre camién o contenedor.

El precio incluye la desconexion del entronque del colec-
tor a arquetas o pozos de registro, la obturacién de las
conducciones conectadas al elemento y la demoliciéon
de la solera de apoyo de hormigdn.

Mano de 0bra .........cccueveieveriecee e 1,01
MaQUINGTIA ......oevrevrieieicieie s 3,60
Resto de obra y materiales .........c.cocovevrrrereerrennns 0,16
TOTAL PARTIDA 4,77
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD RESUMEN

PRECIO

04.05 m DEMOLICION DE POZO DE REGISTRO.

Demolicidén de pozo de registro de obra de fdbrica, de
120 cm de diédmetro, con retroexcavadora con martillo
rompedor, sin deteriorar los colectores que pudieran enla-
zar con el pozo, y carga mecdnica sobre camidén o conte-
nedor.

Incluye: Recuperacién de marco v rejilla. Demolicién del
elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas ma-
nejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de

los restos de obra. Carga mecdnica de escombros sobre
camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida se-
gun documentacién grdfica de Proyecto.

Mano de obra ...
Maquinaria......c...coocerrennee.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

04.06 ud  DESCONEXION DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO.

Desconexién de la acometida de la instalacién de saneao-
miento del edificio, identificando su ubicacidon mediante
consulta al Ayuntamiento e investigacion in situ, detallan-
do los puntos de acometida y tfrazado de los colectores,
con realizaciéon de las catas necesarias y pruebas con
aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los ele-
mentos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso
taponado del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camidén o contenedor.
Incluye: Desconexion de la acometida. Colocacién de ta-
pones. Retirada de escombros. Carga de escombros so-
bre camidén o contenedor.

Mano de obra.........ccc........

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

04.07 ud  DEMOLICION DE IMBORNAL

Demolicién de imbornal prefabricado de hormigdn, con
martillo neumdatico, sin deteriorar los colectores que pudie-
ran enlazar con él y acondicionando sus extremos, y car-
ga manual sobre camién o contenedor.

Incluye: Recuperacién de marco v rejilla. Demolicién del
elemento. Fragmentacién de los escombros en piezas ma-
nejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de

los restos de obra. Carga manual de escombros sobre ca-
midén o contenedor.

El precio incluye la demolicion de la solera de apoyo vy la
recuperacién del marco y de la rejilla.

Mano de obra ........cccccouee.

Maquinaria..........co.een..
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

2,17
5,98
0,28

8,43

137,00
4,84

141,84

11,06
2,73
0,49

14,28
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD RESUMEN

PRECIO

04.08 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC 500

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 500 mm.
de didmetro exterior y 12.3 mm. de espesor, con uniones
por junta eldstica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de
hormigdn HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la genera-
triz superior del fubo, anclaje del tubo a la solera, coloca-

cién y prueba.

Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, acceso-

rios y piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presenta-
cion en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo
de la zanja. Descenso y colocacion de los tubos en el fon-
do de la zanja. Montaje, conexionado y comprobacion
de su correcto funcionamiento. Ejecucidén del relleno en-

volvente. Realizacién de pruebas de servicio.

El precio incluye los equipos y la magquinaria necesarios
para el desplazamiento y la disposicidon en obra de los ele-
mentos, pero no incluye la excavacién ni el relleno princi-

pal.

04.09 ud  PARTE FIJA POZO DE REGISTRO, D 120 CM.

Mano de 0bra ... 7,84
MaQUINAIIA........cvourenricrierierieriericrierie e 5,02
Resto de obra y materiales ..........c.cooevenerneereenn. 84,37

TOTAL PARTIDA 97,23

Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm interior, com-
puesta por solera ligeramente armada de 30 cm de espe-
sor minimo y cuerpo cilindrico de 100 cm de altura, am-
bos con hormigdn HM-20/P/30/Qc sulforesistente, incluso
orificios para tuberias y extremo machinembrado; y coro-
nacién prefabricada de hormigdn armado sulforesistente,
con forma troncocdnica de 20 cm de espesor minimo y
125 cm de altura total incluido marco; orificio de paso de
@ 60 cm. y extremo machihembrado con junta de goma;
incluyendo obras de fierra, piezas especiales de ajuste y

nivelaciéon, formacién de canalillo con hormigdn

HM-20/P/30/Qc, rejuntado de piezas con mortero M-350,
pates de polipropileno, marco y tapa circular de fundi-
cion ductil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mini-
mo del conjunto, clase D-400 seglUn EN-124, colocado a
la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.

04.10 m PARTE VARIABLE POZO REGISTRO, ELEMENTOS PREF., D 120 CM.

Mano de obra ................... . 175,39
Resto de obra y materiales ...........c.ovevrrerveenienenn. 638,91

TOTAL PARTIDA 814,30

Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm. interior,
compuesta por anillos prefabricados de hormigdn arma-
do sulforesistente, de forma cilindrica, 20 cm. de espesor
minimo y cualquier altura, con extremos machihembra-
dos con junta de goma vy taladros para colocacion de
pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, piezas es-
peciales de ajuste y nivelacién, rejuntado de piezas con
mortero M-350 y pates de polipropileno; totalmente termi-

nado y probado.

Mano de 0bra ... 40,44
Resto de obra y materiales ..........cocooeveereenieneenen. 112,93

TOTAL PARTIDA 153,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
04.11 m  CONEXION NUEVA ACOMETIDA A TUBERIA ALCANTARILLADO, ARQUETA HORMI

Acometida al alcantarilado de sumidero con tuberia de
P.V.C., color teja, DN200 y 4,9 mm de espesor, envuelta
en prisma de hormigdén HM-12,5 de 45 x 45 cm, incluso de-
moliciones, obras de tierra y fdbrica, totalmente termina-
da.

Mano d€ 0Dra .......ccocueeirierereieee e 38,73
Maquinaria......c..ccoceerennee. . 9,33
Resto de obra y materiales ..........cocoeeeineencereene. 25,42

TOTAL PARTIDA 73,48

04.12 ud  SUMIDERO SENCILLO C-250, 425X265 MM.

Sumidero de calzada clase C-250 sifonico segin EN-124,
compuesto por arqueta de hormigdn "in situ” HM-20/P/20,
de 425x265 mm. de dimensiones minimas interiores, rejilla
y marco de fundicién ductil, provisto de cadena antirro-
bo y un peso minimo del conjunto de 40 kg., incluso obras
de tierra y fabrica, demoliciones, agotamientos y demds
obra complementaria de conexién a pozo de registro.

Mano de 0bra ... 34,20
Resto de obra y materiales ..........ccoverereureenennne. 69,50

TOTAL PARTIDA 103,70
04.13 ud  ACOMETIDA SUMIDERO AL ALCANTARILLADO, D 200, PRISMA 45X45 CM.
Acometida de sumidero al alcantarillado, con tuberia de
P.V.C. saneamiento, color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espe-
sor de pared maciza, envuelta en prisma de hormigdn
HM-12,5/P/30/Qc, de 45x45 cm., incluso obras de tierra 'y
fabrica, totalmente terminada.

Mano d€ ODIa .......cucvureriiiercieseseeeene 3,42
MaQUINATIA ... oo 1,65
Resto de obra y materiales ...........c.cooevenevneereenn. 16,68

TOTAL PARTIDA 21,75

04.14 m COLECTOR DESAGUE PARTERRES

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin
arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa
de cimentacidén o en relleno de porexpan, con una pen-
diente minima del 3%, para la evacuacion de aguas pro-
cedentes de los parterres, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 90 mm de
didmetro exterior, con junta eldstica, empotrada en losa
de cimentacién. Incluso accesorios, registros, uniones y
piezas especiales, lubricante para montaje y fijacién a la
armadura de la losa y conexidn a parterres a fravés de
paso por palastros.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en plantay
pendientes. Presentacion en seco de tubos y piezas espe-
ciales. Montaje, conexionado y comprobacion de su co-
rrecto funcionamiento. Realizacién de pruebas de servi-
cio, conexién con palastro.

Mano de 0bra ..o 2,61
Resto de obra y materiales ..........cocoverrrrirrineenes 6,85

TOTAL PARTIDA 9,46
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copico

UD RESUMEN PRECIO

04.15

04.16

m CANAL U150.00R + REJILLA GDR150UOC AC. GALV., SIN CANCELA Y TORNILLOS

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas. Canal de Hormi-
goén Polimero tipo ULMA, para recogida de aguas pluvia-
les, modelo U150.00R, ancho exterior 204mm, ancho inte-
rior 150mm vy altura exterior 200mm. 1 Ud. de rejilla de Ac.
Galvanizado Ranurada Doble, modelo GDR150UOC, con
clase de carga C-250, segun Norma EN-1433. Sistema de
fijacion canal - rejilla apoyado. Totalmente instalado, in-
cluso p.p. de excavacion, compactado y encofrado si
fuera necesario, juntas de dilatacién, pequeno material y
medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con
hormigdn HM-25/P/20 | con espesores laterales y base no
inferiores a 150mm.

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drena-
je. Vertido y compactacion del hormigdn en formacion
de solera. Montaje, conexionado y comprobacién de su
correcto funcionamiento. Colocacién de la rejilla.

SECCION HIDRAULICA: 230 cm?2
CAUDAL DE REFERENCIA: 11.8 1/s

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de 0bra .........cccueveieveiece e 27,42
Resto de obra y materiales ..........ccoenererreinennn. 76,79

TOTAL PARTIDA 104,21
ud  ARQUETA AU150 + REJILLA GDR150UOCMA, SIN CANCELA Y TORNILLO
Arqueta de configuracién de un Unico cuerpo de Hormi-
gdén Polimero tipo ULMA, con premarcas para conectar el
canal U150, ancho ext. de arqueta 204 mm, largo 500 mm
y altura 328 mm, dispone a su vez de salidas premarca-
das de diferentes didmetros para la reconduccién de
aguas pluviales a colectores principales, cancela de se-
guridad CS150, rejilla de 0,5 mts. de longitud,
ref. GDR150UOCMA, con clase de carga C-250 segUn Nor-
ma EN-1433. Totalmente instalado, incluso p.p. de excava-
cion, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas
de dilatacién, pequeno material y medios auxiliares, s/
Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigdn
HM-25/P/20 | con espesores laterales y base no inferiores a
150mm.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano d€ ODIa .......cucvureriiiercieseseeeene 27,42
Resto de obra y materiales ............c.covcvvernernins 120,06
TOTAL PARTIDA 147,48
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO
04.17 m CANAL U100.00R + REJILLA GDR100UOC AC. GALV., SIN CANCELA Y TORNILLOS

Canal de Hormigdn Polimero tipo ULMA, para recogida
de aguas pluviales, modelo U100.00R, ancho exterior
130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 130mm. 1
Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado Ranurada Doble, mode-
lo GDR100UOC, con clase de carga C-250, segun Norma
EN-1433. Sistema de fijacion canal - rejilla. Totalmente ins-
talado, incluso p.p. de excavaciéon, compactado y enco-
frado si fuera necesario, juntas de dilatacion, pequeno
material y medios auxiliares, s/ Norma 1SS-53 y EHE-08. Reci-
bida con hormigdn HM-25/P/20 | con espesores laterales y
base no inferiores a 150mm.

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenao-
je. Vertido y compactacion del hormigdn en formacioén
de solera. Montaje, conexionado y comprobacion de su
correcto funcionamiento. Colocacion de la rejilla.

SECCION HIDRAULICA: 97 cm?2
CAUDAL DE REFERENCIA: 3.5 /s

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de 0bra .........cccveveieveriece e 27,42
Resto de obra y materiales ... 64,48

TOTAL PARTIDA 91,90

04.18 ud  REJILLA REGISTRABLE RANURA DOBLE 0.5 M GDR150UOCMA

Rejilla Ac. Galvanizado Ranurada Doble, modelo
GDR150UOCMA de ULMA o similar de longitud 0,50m,
con clase de carga C-250, segun la NORMA EN-1433,Ele-
mento registrable ,

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drena-
je. Vertido y compactacién del hormigdn en formacion
de solera. Montaje, conexionado y comprobacion de su
correcto funcionamiento. Colocacion de la rejilla.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de 0bra .........ccccueveieveriece e 27,42
Resto de obra y materiales ...........ccoeurererreinenne. 81,35

TOTAL PARTIDA 108,77

04.19 ud  REJILLA REGISTRABLE RANURA DOBLE 0.5 M GDR100UOCMA

Rejilla Ac. Galvanizado Ranurada Doble, modelo
GDR100UOCMA de ULMA o similar de longitud 0,50m,
con clase de carga C-250, segun la NORMA EN-1433,Ele-
mento registrable

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drena-
je. Vertido y compactacién del hormigdn en formacion
de solera. Montaje, conexionado y comprobacion de su
correcto funcionamiento. Colocacion de la rejilla.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de 0bra .........cccueveieveriecee e 27,42
Resto de obra y materiales ...........c.cceerererreinenne. 79,82

TOTAL PARTIDA 107,24
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CODIGO UD RESUMEN

PRECIO

04.20 m INSPECCION CON TV, TUBERIA ALCANTARILLADO.

Inspeccidon de tuberia de alcantarillado colocada en
obra, mediante equipo de TV, incluso parte proporcional
de desplazamiento de equipo a obra, e informe técnico
completo y grabaciéon en cinta de video del recorrido ins-

peccionado.

04.21 ud  VALVULA ANTIRRETORNO DE SEGURIDAD.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Vdlvula antirretorno de polipropileno, de 160 mm de did-
metro, con cierre automdatico con doble clapeta, blo-
gueo manual y empunadura extraible, colocada entre el

colector de salida y la acometida.

Incluye: Montaje, conexionado y comprobacion de su co-

rrecto funcionamiento.

Mano de obra ..........ccccuuenee

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

1,22
1,22

8,80
645,69

654,49
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
05 ABASTECIMIENTO
05.01 m3  EXCAVACION ZANJA INSTALACIONES A MAQUINA TERRENO COMPACTO A

BORDES

Excavacién en zanjas y emplazamientos con medios me-
cdnicos o manuales, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad, y en cualquier tipo de roca utilizando martillos
picadores; incluso entibacién, agotamiento, refino y com-
pactacién de fondo, y carga y transporte de materiales a
acopio o lugar de empleo.

Mano de 0bra .........cccveveieveriece e 3,26
MaQUINGTIA ..o eens 10,43
Resto de obra y materiales ..........cocovvrrrrirrineennes 0,21

TOTAL PARTIDA 13,90

05.02 ud  DESCONEXION Y CONDENA DIAMETRO < 200 M

Desconexién y condena de tuberia que se anula con re-
posicidn de la existente, siendo el didmetro de la mayor in-
ferior o igual a 200 mm. incluyendo obras de tierra y fabri-
ca, agotamientos, cortes y extracciones, asi como parte
proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de ser-
vicios existentes, todo ello totalmente terminado y proba-

do.
Mano de 0bra ... 378,80
MaQUINAIA........cvorvererierierierierseer s 304,14
Resto de obra y materiales ...........c.coocvererneereene. 30,44
. . TOTAL PARTIDA 713,38
05.03 ud DESCONEXION Y CONDENA DIAMETRO > 200 M

Desconexidén y condena de tuberia que se anula con re-
posicidn de la existente, estando el didmetro de la mayor
entre 250 y 400 mm. incluyendo obras de tierra y fdbrica,
agotamientos, cortes y extracciones, asi como parte pro-
porcional de medios auxiliares y mantenimiento de servi-
cios existentes, todo ello totalmente terminado y probado.

Mano de 0bra ..., 458,36
MaQUINATIA ..o 368,01
Resto de obra y materiales ...........c.coocvvverrerreinn. 36,85
TOTAL PARTIDA 863,22

05.04 ud  PIEZA PARA TUBO DE FUNDICION DUCTIL.

Cono de reduccidn concéntrico de fundicidn dictil con
dos bridas, de 300/150 mm de didmetro nominal.

Mano de 0bra ... 413
Resto de obra y materiales ..........coovvrrervrereenenne 351,20
TOTAL PARTIDA 355,33

05.05 ud  VALVULA COMPUERTA, DN 150, PN 16.

Vdlvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bri-
das EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latén, cuna
de fundicién revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundi-
cién ductil con superficies lisas y cierre a derechas, con

un peso minimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tor-
nilleria, casquillo, pintura, colocada y probada.

Mano de obra ................... . 43,12
Resto de obra y materiales ..........cocovverneenienenn. 309,65
TOTAL PARTIDA 352,77
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CODIGO UD RESUMEN

PRECIO

05.06 m ANULACION TUBERIA FIBROCEMENTO

Corte y extracciéon de tuberia de fibrocemento por perso-
nal especificamente formado, en zanja de abastecimien-
to. Incluso mojado, corte con sable, envasado, depdsito y

fransporte al centro gestor

05.07 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN150 PN10

Mano de obra .........cccoeuuenee
Maquinaria..........ccoceeeeeenns

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Tuberia de fundicidn ductil DN-150 PN10, clase de presidon
Cé4, revestida interior y exteriormente, con junta automa-
tica flexible, o mecdnica exprés en conexidén con piezas
especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornille-
ria en su caso, cortes, colocacién y prueba, incluso parte
proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y ferminales, anclajes y macizos
de contrarresto, excepto vdlvulas de compuerta, vento-

sas y desagues, totalmente acabada y probada.

05.08 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN300 PN10

Mano de obra ..........ccoeuuenee
Maquinaria..........ccoceeeeeenns

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Tuberia de fundicidn ductil DN-300 PN10, clase de presidon
Cé4, revestida interior y exteriormente, con junta automa-
tica flexible, o mecdnica exprés en conexidén con piezas
especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornille-
ria en su caso, cortes, colocacién y pruebaq, incluso parte
proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y ferminales, anclajes y macizos
de contrarresto, excepto vdlvulas de compuerta, vento-

sas y desagues, totalmente acabada y probada.

05.09 m MALLA AZUL DE 50 CM, TUBERIA D<500

Mano de obra ..........ccoouuene.

Maquinaria........c.cocereeeenne
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Senalizacién de tuberia de abastecimiento de agua potao-
ble de didmetro inferior a 500 mm. mediante banda conti-
nua de malla pldstica de 50 cm. de anchura de color

azul, incluso suministro, colocacién en zanja, cortes y sola-

pes, completamente terminada.

05.10 ud  CONEXION TUBERIA ABASTECIMIENTO > 200 M

Mano de obra ..........ccocuuenee

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Conexién de tuberia de abastecimiento de agua a tube-
ria existente, siendo el didmetro de la mayor inferior o
igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fébrica, ago-
tamientos, cortes y extracciones asi como parte propor-
cional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios

existentes, fodo ello tferminado y probado.

Mano de obra .........ccccouuee.

Magquinaria..........ccccevvenn.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

4,67
3,75
0,38

8,80

8,54
3,26
48,28

60,08

10,92
5,32
93,58

109,82

0,77
0,63

1,40

333,34
267,64
89,58

690,57
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05.11

05.12

05.13

05.14

ud  ARQUETA ABASTECIMIENTO RECTANGULAR, 100X150X170 CM.

Arqueta para abastecimiento de 100x150x170 cm. de di-
mensiones medias interiores, de hormigdn armado sulfore-
sistente HA-25/P/20/Qc , incluso obras de tierra y fdbrica,
armaduras, desaguUe en solera, pates de polipropileno in-
yectado, orificios para tuberias, trampillones de maniobra
con marco y tapa de fundicidon de 11 kg. de peso minimo
del conjunto, orificio de acceso con marco y fapa circu-
lar de fundicién ductil, clase D-400 segUn EN-124, de @ 60
cm. de paso libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto,
todo ello colocado a la rasante definitiva, totalmente ter-
minada segun el modelo correspondiente.

Mano de obra

Maquinaria.....
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud  ARQUETA ABASTECIMIENTO RECTANGULAR, 150X200X170 CM.

Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm. de di-
mensiones medias interiores, de hormigdn armado sulfore-
sistente HA-25/P/20/Qc, incluso obras de tierra y fabrica,
armaduras, desagUe en solera, pates de polipropileno in-
yectado, orificios para tuberias, frampillones de maniobra
con marco y tapa de fundicién de 11 kg. de peso minimo
del conjunto, orificio de acceso con marco y tfapa circu-
lar de fundicién ductil, clase D-400 segun EN-124, de @ 60
cm. de paso libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto,
todo ello colocado a la rasante definitiva, totalmente ter-
minada segun el modelo correspondiente.

Mano de obra

Maquinaria.....
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud  TOMA PARTICULAR DE AGUA, 2 1/2"

Toma de agua de 2 pulgadas y media, integrada por co-
llarin de toma de fundicién, valvula de compuerta de la-
ton, arqueta de 60x60 cm. de dimensiones minimas interio-
res de hormigén HM-15 con marco y tapa de registro de
fundicion ductil clase C-250 segin EN-124 de 48 kg. de pe-
so minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-63 has-
ta 6 m . de longitud con brida ciega en el extremo de la
acometida, incluso obras de tierra y fébrica complemen-
tarias y acoplamientos a conducciones existentes, total-
mente ferminada.

Mano de obra

Magquinaria.....

Resto de obra

TOTAL PARTIDA

ud  TOMA PARTICULAR DE AGUA, 1 1/2"

Toma de agua de 1 pulgadas y media, infegrada por co-
llarin de toma de fundicion, vélvula de compuerta de lo-
ton, arqueta de 60x60 cm. de dimensiones minimas interio-
res de hormigén HM-15 con marco y tapa de registro de
fundicion ductil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg. de pe-
so minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-63 has-
ta 6 m. de longitud con brida ciega en el extremo de la
acometida, incluso obras de tierra y fdbrica complemen-
tarias y acoplamientos a conducciones existentes, total-
mente terminada.

Mano de obra

y materiales ...

126,04
15,00
908,60

1.049,64

126,04
17,45
1.312,83

1.456,32

100,65
39,78
176,32

316,75

100,65
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MaQUINGTIA ..o 39,78
Resto de obra y materiales 160,97
TOTAL PARTIDA 301,40
05.15 ud  TOMA DE AGUA, 3/4"
Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarin y gri-
fo de toma de fundicién, llave de paso de fundicidn o de
bronce, arqueta segun definicidon planos, con marco y ta-
pa de registro de fundicién ductil clase C-250 segun
EN-124 de 20 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de
PEBD PN-10 DN-25 hasta 5 m de longitud incluso obras de
tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a con-
ducciones existentes, totalmente terminada
Mano de obra .........ccccueeveieverieicseenas 90,39
Maquinaria......c...coocerrenne. 24,72
Resto de obra y materiales ... 142,24
TOTAL PARTIDA 287,35
05.16 ud  TOMA DE AGUA, 2"
Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin y gri-
fo de toma de fundicion, llave de paso de fundicién o de
bronce, arqueta segin definicion planos, con marco y ta-
pa de registro de fundicidn ductil clase C-250 segun
EN-124 de 48 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de
PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m de longitud, incluso obras de
tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a con-
ducciones existentes, totalmente terminada.
Mano de 0bra .........coveveeeeneenercrereinencnes 100,65
Maquinaria..........cocreueenns 39,78
Resto de obra y materiales 176,32
TOTAL PARTIDA 316,75
05.17 ud  DESMONTAJE DE BOCA DE RIEGO
Desmontaje de boca de riego, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que pueda es-
tar sujeta, y carga manual sobre camidn o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las con-
ducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio
del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra
sobre camidén o contenedor.
Mano de 0bra ... 9,19
Resto de obra y materiales 0,14
] ] . _ TOTAL PARTIDA 9,33
05.18 ud  TRAMPILLON, PIEZA BASICA DE HORMIGON, TUBO DE PVC Y BARRON
EXTENSIBLE
Trampilldn con marco y tapa de fundicidn de 105 mm de
didmetro interior y 11 kg de peso minimo del conjunto,
con dispositivo de cierre, incluso tubo de PE y pieza prefa-
bricada de hormigdn armado, colocado a la rasante defi-
nifiva.
Mano de obra .........ccccuveevveveeeeceeeee e 36,56
Resto de obra y materiales 47,06
TOTAL PARTIDA 83,62
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05.19 ud  ADAPTACION DE HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO

Trabajos de adaptacién de sistema actual de hidrantes y

bocas de riego a las nuevas rasantes, incluyendo todos lo

materiales necesarios.

Mano d€ 0DIa .......cocuureeiriierernseeeeees 1.047,60
Resto de obra y materiales ............c.ccvevrernerrninns 159,05
TOTAL PARTIDA 2.406,65

05.20 ud  ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

Acometida enterrada para abastecimiento de agua po-
table de 2 m de longitud, que une la red general de distri-
bucidn de agua potable de la empresa suministradora
con la instalacién general del edificio, continua en todo
su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no regis-
frables, formada por tubo de polietileno colocada sobre
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compacta-
da y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relle-
no lateral compactando hasta los rinones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz superior de la tuberia; collarin de toma en carga
colocado sobre la red general de distribucién que sirve
de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de
esfera de de didmetro con mando de cuadradillo coloca-
da mediante unién, situada junto a la edificacién, fuera
de los limites de la propiedad, alojada en arqueta prefa-
bricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada so-
bre solera de hormigdn en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm
de espesor. Incluso hormigdn en masa HM-20/P/20/X0 pa-
ra la posterior reposicion del firme existente, accesorios y
piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordi-
nado con el resto de instalaciones o elementos que pue-
dan tener interferencias. Rotura del pavimento con com-
presor. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la ex-
cavacion. Vertido y compactacion del hormigdn en for-
macién de solera. Colocacién de la arqueta prefabrica-
da. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Coloca-
cién de la tuberia. Montaje de la llave de corte. Colocao-
cion de la tapa. Ejecucion del relleno envolvente. Empal-
me de la acometida con la red general del municipio. Re-
posicién del firme. Realizacion de pruebas de servicio.

Mano d€ 0Dra .......ccocueiirieere e 60,00
Maquinaria......c..ccoceerennee. . 5,45
Resto de obra y materiales ...........cocovevvereenieneenenn. 193,16
TOTAL PARTIDA 258,61
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05.21 m DEMOLICION TUBERIAS SUMINISTRO DE AGUA

Demolicién de colector de suministro de agua enterradas
en tuberia de hormigdén y metdlica en distintos didmetros
con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga me-
cdnica sobre camidén o contenedor.

Incluye: Desconexion del entronque del colector. Obtura-
cién de las conducciones conectadas al elemento. De-
molicién del elemento. Fragmentacion de los escomibros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecdnica de es-
combros sobre camién o contenedor.

El precio incluye la desconexion del entronque del colec-
tor a arquetas o pozos de registro, la obturacion de las
conducciones conectadas al elemento y la demolicién
de la solera de apoyo de hormigon.

Mano d€ ODIa .......cucvureriiiercieseseeeene 1,01
Maquinaria 3,60
Resto de obra y materiales .........c.coocverevncereenns 0,16
TOTAL PARTIDA 4,77
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06 RED DE RIEGO
06.01 m  TUB.PE-100 PN 10 D=25 MM 50% AC.

Suministro y colocacién de tuberia de polietileno de alta
densidad PE-100 de 25 mm de didmetro exterior, para

una presidn de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos
de unién y accesorios, suministrada en rollos, colocada so-
bre solera en prisma de instalaciones, colocada
S/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en
obra.

Mano de 0bra .........cccueeieveriece e

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

06.02 m TUB.PE-100 PN 10 D=63 MM 50% AC.

Suministro y colocacidon de tuberia de polietilieno de alta
densidad PE-100 de 63 mm de didmetro exterior, para

una presién de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos
de unién y accesorios, suministrada en rollos, colocada so-
bre solera en prisma de instalaciones, colocada
S/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en
obra.

Mano de obra ...........ccc.......

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

06.03 m TUB.PE-100 PN10 D=32 MM 50% AC.

Suministro y colocacidén de tuberia de polietilieno de alta
densidad PE-100 de 32 mm de didmetro exterior, para

una presién de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos
de unién y accesorios, suministrada en rollos, colocada so-
bre solera en prisma de instalaciones, colocada
S/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en
obra.

Mano de obra .........ccccuuee

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

06.04 m TUB-PE-100 PN10 D=32MM FUNDA PVC

Suministro y colocacién de tuberia de polietilieno de alta
densidad PE-100 de 32 mm de didmetro exterior, para
una presidn de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos
de unidén y accesorios, suministrada en rollos, incluida fun-
da de pvc de 110mm de proteccidn y apertura y cierre
de zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud real-
mente instalada en obra.

Mano de obra .........cccccuenee

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

06.05 m TUB-PE-100 PN 10 D=25MM FUNDA PVC

Suministro y colocacién de tuberia de polietileno de alta
densidad PE-100 de 25 mm de didmetro exterior, para
una presidn de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos
de unién y accesorios, suministrada en rollos, incluida fun-
da de pvc de 110mm de proteccién y apertura y cierre
de zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud real-
mente instalada en obra.

0,75
2,24

2,99

1,13
5,95

7,08

1,13
3,02

4,15

0,94
4,71

5,65
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Mano de Obra .......cccvrereieierereser e 0,75
Resto de obra y materiales ..........ccoverenevreinennne. 4,02
TOTAL PARTIDA 4,77
06.06 m2  RIEGO ARBUSTOS/VIVACES POR GOTEQ
Riego de macizos de arbustos o plantas vivaces por go-
teo compuesto de: red en tuberia de PE de 16 mm con
gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termo-
soldado a la pared interior de la tuberia y separados en-
tre si 50 cm, arrojando un caudal de 2,2-3,6 I/h a una pre-
sion de 0,8-3,5 atm, p.p. de tuberia de alimentacién de PE
de 6 atm y de tuberia de distribucién de 16 mm, i/apertu-
ra y tapado de zanjas para situacion de la tuberia secun-
daria a 30 cm de profundidad y de la tuberia de distribu-
cion, colocando las lineas de goteo a una equidistancia
de 50 cm, bridas, totalmente instalado y en funcionamien-
to, medida la superficie ejecutada en obra.
Mano de 0bra .........cccueveieveiece e 1,49
MaQUINGTIA ......oevrevrieieicieie e eses 1,63
Resto de obra y materiales ........c.cocoverrrrereerrinns 2,30
] TOTAL PARTIDA 5,42
06.07 ud  ANILLO RIEGO ARBOL POR GOTEO
Riego subterrdneo de drboles por goteo compuesto de:
tubo de 3,5 m de longitud de tuberia de PE de 16 mm
con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, ter-
mosoldado a la pared interior de la tuberia y separados
entre si 50 cm, arrojando un caudal de 2,4 |/h a una pre-
siébn de 1-4 atm, p.p. de tuberia alimentacion de PE y de
tuberia de distribucion de 16 mm colocada en el interior
de vaina corrugada azul de 19 mm, i/apertura y tapado
de zanjas para situacién de la tuberia secundaria a 30
cm de profundidad.
Mano d€ 0Dra ..o 2,44
MaQUINGTIA ..o eees 1,63
Resto de obra y materiales ..........cocoeeerrevncereenn. 6,00
TOTAL PARTIDA 10,07
06.08 ud  SIST.RIEGO RADICULAR RWS H=91,4CM
Sistema de riego radicular RWS o equivalente, carcasa de
rejilla de 91,4 cm de altura, con inundador de 72 I/h, com-
pletamente instalada, medida la unidad ejecutada en
obra.
Mano de 0bra .........cccueveieveiece e 6,39
Resto de obra y materiales ..........ccoenererreinennn. 52,97
TOTAL PARTIDA 59,36
06.09 ud  ELECTROV.PGA 1" 24 VAC
Electrovdlvula para montaje en linea/dngulo PGA o equi-
valente, fabricada en PVC, conexidén a 1"y caudal 0.5-4
m3/h, solenoide 24 VAC y regulador de caudal, disehada
para una presion de trabajo de 1-11 bar, colocada en ins-
talacion de riego, medida la unidad instalada en obra.
Mano d€ OBIa .......cocvurerririreirerenreeeene 10,95
Resto de obra y materiales ..........cocovvnrrrirrineennes 71,21
) ] TOTAL PARTIDA 82,16
06.10 ud  VALV.ESFERA LATON D=2"
Instalacién de vdlvula de esfera, de latén, de 2" de didme-
tro interior, colocada, ifjuntas y accesorios, medida la uni-
dad instalada en obra.
Mano d€ OBIa .......cocvurerririreirerenreeeene 10,14
Resto de obra y materiales ..........cocovvrererrrineenes 39,74

23 diciembre 2021

34



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA 49,88
06.11 ud  PROGRAMADOR RIEGO
Programador de riego tipo ESP-LXME o similar, programa-
dor paral2 estaciones ampliable, con mddulo de caudal,
incluido suministro, instalacién y configuracién al sistema,
asi como limpieza, medida la unidad en funcionamiento.
Mano d€ OBIra .......cccvreeieiercreerer e 76,63
Resto de obra y materiales ...........cocovevveereenieneeneen. 822,85
TOTAL PARTIDA 899,48
06.12 ud  ARQUETA PEAD RECT.70X53X31CM
Arqueta de pldstico rectangular modelo VB-HDPE Jumbo
o0 equivalente, de dimensiones 70x53x31 cm para aloja-
miento de vdlvulas o accesorio de riego, con tapa de PE-
AD, incluido arreglo de tierras, completamente instalada,
medida la unidad ejecutada en obra.
Mano d€ 0Dra .......ccocueiirieere e 6,64
Resto de obra y materiales ..........c.cooverercrernn. 56,33
TOTAL PARTIDA 62,97
06.13 ud  ACOMETIDA EN TUBO PEAD 63MM
Acometida a la red general de riego hasta una longitud
mdxima de 3 m, realizada con tubo de PEAD de 63 mm
de didmetro, de 10 atmdsferas de presidn mdxima con
collarin de toma de polipropileno, p.p. de piezas especia-
les de polietileno, Vdlvula antirretorno 2", filtro y regulador
de presion 2"y tapdn roscado, terminada y en funciona-
miento,sin incluir arqueta y trabajos de tierras, medida la
unidad ejecutada en obra.
Mano d€ ODIa .......cucvureriiiercieseseeeene 73,93
Resto de obra y materiales ............c.ccvevrernernins 450,86
) TOTAL PARTIDA 524,79
06.14 ud  VALVULA LAVADO
Suministro e instalacion de vdlvula de lavado de sector
de 1/2", eninstalaciéon de riego por goteo, incluyendo pie-
zas de conexion y arqueta circular de Pe de 20cm para
alojamiento de la misma.
Mano de obra 0,94
Resto de obra y materiales 32,49
) TOTAL PARTIDA 33,43
06.15 ud  VALVULA VENTOSA
Suministro e instalacion de vdlvula de lavado de sector
de 1/2", eninstalacién de riego por goteo, incluyendo pie-
zas de conexiéon y arqueta circular de Pe de 20cm para
alojamiento de la misma.
Mano de 0bra ..o 0,94
Resto de obra y materiales ..........c.ccoverercrennn. 29,45
TOTAL PARTIDA 30,39
06.16 m  CABLE PROG 2X2,5MM
Suministro e instalacidén de cable de 2x2,5mm para seial
de automatizacién de sistema de riego, colocado en fun-
da de corrugado de PVC de 50mm , incluida pp de co-
nectores estancos y conexiones a Ev y programador..
Mano d€ OBIa .......cocvurerririreirerenreeeene 1,88
Resto de obra y materiales ..........cocoverrrrirrineenes 473
TOTAL PARTIDA 6,61
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06.17 ud  MODULO AMPLIACION

Suministro e instalacion de mddulo de ampliacién de 12
estaciones para programador de riego ESP-LXME o similar.

Mano de 0bra .........cccvcvrnernerneincin s 5,63
Resto de obra y materiales ...........c.ovevrervieneenenne 263,98
TOTAL PARTIDA 269,61
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07

07.01
07.01.01

07.01.02

INSTALACION HIDRAULICA

CORTINA DIGITAL
ud  SISTEMA DE FILTRACION Y BOMBEO

Suministro e instalacion del sistema de filtracidon de Fluidra.
El sistema ha de ser capaz de filtrar el volumen completo
de agua en 5 horas. El sistema de filtracién, incluird:

- 1 ud Filtro de vidrio de ASTRALPOOL modelo ASTER de
D.350 mm de 5.000 I/h y salida 1 1/2" a 2,5 kg/cm?2 con vdal-
vula selectora lateral y carga de vidrio incluida.

- 1 ud Sistema de recirculacién en circuito cerrado.

- 1 ud Bomba de recirculacion Autoaspirante de ASTRAL-
POOL modelo VICTORIA SILENT PLUS de 1/2 CV.

- Incluso p.p. de tuberia de PE, valvuleria y pequeioc ma-
terial.

Totalmente montado y funcionando.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de 0bra .........cccucverinerinerirerinciese i 1.502,80
Resto de obra y materiales ..........cc.oocverrerriennn. 2.188,74

TOTAL PARTIDA 3.691,54

ud  SISTEMA DE DESINFECCION

Suministro e instalacion del sistema de desinfeccién de
Fluidra controlado con panel automdtico y dosificacion
de producto quimico automatizado, garantizando la cali-
dad éptima en cumplimiento de la normativa sanitaria vi-
gente y especialmente el RD865/2003 del 4 de Julio, refe-
rente a la prevencidén y control de la legionelosis. El siste-
ma de desinfeccidn incluird:

- 1 ud Panel Automdtico Autoanalizador de pH y Redox
de ASTRALPOOL.

- 2 uds Bombas dosificadoras

- 2 uds Depdsitos para el producto quimico

- Incluso p.p. de tuberia de PE, valvuleria y pequeiioc ma-
terial.

Totalmente montado y funcionando.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de 0bra .........ccveueeeieeseee s 601,12
Resto de obra y materiales ..........c.ccocuvrvrnieneennn. 2.955,60
TOTAL PARTIDA 3.556,72
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07.01.03

07.01.04

ud  JUEGO ORNAMENTAL-CORTINA DIGITAL

Suministro e instalacion de Cortina Digital fabricada en
acero inox de Fluidra, para la creacion de una gran pan-
talla de agua que sirve de superficie perfecta para pro-
yectar videos y otras imdgenes. Incorpora iluminacion LED
RGB+W con control individual de cuatro luces LED por co-
da metro de cortina de agua, a través del protocolo
DMX. La combinaciéon de la cascada con la iluminacion
integrada creard un efecto visualmente impresionante. In-
cluye:

- 9 Ml de cortina digital

- 1 ud de Bomba autoaspirante de ASTRALPOOL de 5,5
CV con un caudal de 80 m3/h a 12 m.c.a.

- Inclusa p.p. de tuberia de PE, valvuleria y pequeio ma-
terial.

Totalmente montado y funcionando.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de 0Dra .......cccoveviieieeee s 1.502,80
Resto de obra y materiales ........c..cocovevvverrinrenrennns 39.307,39

TOTAL PARTIDA 40.810,19

ud  CUADRO ELECTRICO

Suministro e instalacion de cuadro eléctrico de protec-
cion y maniobra IP54, para la alimentacién de:

- Ud Motobombas 5,5 CV.

- 1 ud Bomba de recirculacion de 1/2 CV.

- 2 uds Bombas dosificadoras reguladoras.

- Llienado automdatico (electrovdivulal).

- Parada de bombas por falta de agua.

- Gestién de horarios mediante pantalla téctil 7" de to-
do tipo de dispositivos instalados.

- Gestion de selectores manual -0-automdtico de todos
los dispositivos por pantalla.

- Gestién de coreografias por pantalla.

- Posibilidad de gestion de todas las opciones de la pan-
talla mediante usuarios.

- Posibilidad de control remoto de la misma pantalla.

- Hasta 20 horarios distintos cada dia con posibilidad de
hacer pases de Shows con canciones seguidas una de-
tras de oftra.

Disenado por Fluidra para cada instalacién. Totalmente
instalado y funcionando.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de 0bra ... 901,68
Resto de obra y materiales ...........cocooevveeeeneeneenenn. 17.622,24
TOTAL PARTIDA 18.523,92
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07.01.05

07.01.06

07.01.07

07.01.08

ud  SISTEMA MUSICAL

Suministro e instalacion de sistema musical de AUDIO SO-
LUTIONS formado por 4 difusores para sonorizacion.
Mid-woofer de 5" y tweeter Ribbon de alto rendimiento.
Reproduccion en alta fidelidad, con potencia y presion
sonora de sonido profesional. Apilable en formaciones de
2-4-6-8y 10 difusores Line Array en posicién horizontal.
Graduaciones verticales por caja de 0°, 2.5°, 5°y 10°.
Apertura de sonido horizontal con una cobertura fija de
hasta 140° a 8 KHz. Admite potencias hasta de 150 W RMS
0 300 W de programa musical. Conexién en puente LINK
mediante 2 conectores speak-on. Seleccién de 2 poten-
cias en conector para ref. 06815y 06815.10. Acabado en
poliuretano para una mayor proteccidén en exterior. RAL
7047. Etapa de potencia auxiliar de 120 W 100 V para re-
fuerzo en grandes instalaciones o como elemento princi-
pal de instalaciones con control bdsico, ya que cuenta
con una entrada de audio, por XLR balanceado o 2 x
RCA, y entrada para micréfono de avisos B711-G. Ade-
cuada también para instalar con router RT8506-V para ins-
talaciones bajo normativa EN54-16

Totalmente montado y funcionando.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de obra ...................
Resto de obra y materiales ...

TOTAL PARTIDA

ud  REJILLA DESAGUE CORTINA

Suministro e instalacion de rejilla en inox para desagle
del agua de la cortina digital con unas dimensiones de
11,00 m de largo y 1,00 m de ancho, fabricada en mddu-
los de 1,00x1,00 m y 20 mm de espesor antideslizante me-
diante “punzonado. Para la instalacion en el hueco de
hormigdn se deberdn de hacer refuerzos para el apoyo
(segun plano de Fluidra).

Totalmente montado y funcionando.

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales ...........c.cocrernieneerenn.

TOTAL PARTIDA

ud  PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Instalacién y montaje de productos complementarios de
Fluidra formados por:

- 1 ud Conftrol de Nivel

- 1 ud Rebosadero de 2"

- 1 ud Electrovdivula de 1"

- Incluso p.p. de tuberia de PVC, valvuleria y pequeno
material.

Totalmente montado y funcionando.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de 0bra ..o
Resto de obra y materiales ........c..cocovrvrrerincennennn.

. TOTAL PARTIDA
ud  PROYECTORY CAJA ESTANCA DE PROTECCION PARA EXTERIORES

Proyector BARCO udm-4K15 o similar. Proyector l&aser DLP

1.202,24
3.855,35

5.057,59

751,40
11.370,46

12.121,86

751,40
645,71

1.397,11
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de 3 chips, resolucion 4K UHD y 15.000 lUmenes para espa-
cios abiertos. Tecnologia 0,9" DMDTM x3; resolucion 3.840 x
2.400 (4K UHD) / 2.560 x 1.600 (nativa) / 5.120 x 3.200 (pro-
cesamiento); brillo 14.500 (4 K UHD) lUmenes centrales /
14.000 (4K UHD) IUmenes ANSI* 15.000 lUmenes ISO; relo-
cidén de contraste: campo completo 2200:1/Barco Dyna
Black 20000:1; brillo uniforme 95%, relacion de aspecto
16:10; scenergiX Mezcla de borde horizontal y vertical, zo-
om y enfoque motorizado; correccién del color P7; fuente
de luz Fésforo-ldser con rueda de fésforo inorgdnico; vida
Util de la fuente de luz 30.000 horas (al 100 % de potencia
del Idser, DynaBlack = apagado); obturador éptico Digi-
tal; picture-by-picture: dos fuentes de forma simultdnea
nucleo DLP estanco estdndar; orientacion 360°; DMX 512
EstGdndar; WARP Ajuste directo de OSD + conjunto de he-
rramientas; Procesamiento de imdgenes: mezcla y correc-
cion geométrica integradas; Procesado Pulse Electronics;
con correccidon Keystone vy servidor web integrado; CLO
(emision constante de luz) estdndar; entradas HDBaseT
Unico, HDMI 2.0 (HDCP2.2, HDR10), DP 1.2 (HDCP 1.3),
Quad 3 G/12 G SDI/Barcolink ULTRA; Resoluciones de en-
tfrada Desde NTSC hasta 4K (4.096 x 2.160) Frecuencias de
actualizacion: 24 Hz a 120 Hz 4K/4KUHD (4096 x 2160 /
3860 x 2400) a 240 Hz WQXGA (2560 x 1600); Reloj de pixe-
les max. 600 MHz; Herramientas de software Projector Tool-
set + aplicacién para Android + aplicaciéon para iOS; Con-
trol con cableado XLR + IR, RS232, Wifi, GSM conexidén de
red 10/100 Base-T, conexidén RJ-45, Wifi; Requisitos de ali-
mentacion 120-160 V (con reduccion de energia) 15 A /
200-240 V (+/-10%), 8,5 A, 50-60 Hz; Consumo mdx. 1330 W
nom/1550 w mdx. @ 230 voltios ECO STBY 1330 W
nom/1550 w mdx. @ 120 voltios ECO STBY; Nivel de ruido
(tipico a 25 °C/77 °F) 46 dB(A) Temperatura ambiente de
funcionamiento 0-40 °C / 32 °-104 °F; Humedad operativa
0-80% (sin condensacién); Disipacién de BTU Mdx. 5.200
BTU/h; Dimensiones (ancho x largo x alto) 725 x 540 x 339
mm / 28,54 x 21,26 x 13,3"; Dimensiones de embalaje incl.
palé 850 x 665 x 613 mm (ancho x largo x alto)/33,46 x
26,18 x 24,13 pulgadas; Peso 48 kg (105 Ib) / peso del pa-
quete enviado de fdbrica: 61 kg (134,5 Ib); Accesorios es-
tdndar Cable de corriente, robusto mando a distancia
inaldmbrico/con cableado XLR; Certificaciones Cumple
con las UL60950-1 y EN60950-1, vy las normas y regulacio-
nes de FCC, parte 15 Clase A y CE EN55032 Clase A,
RoHS; Garantia 3 afos.

Incluye alguna de las siguientes lentes para ajustar la dis-
tancia focal al tamano de la cortina de agua; a validar
por la DF: TLD+ 0,37; 0,65-0,85; 0,8-1,16; 1,25 -1,6:1; 1,5-2,0:1;
2,0-2,8:1; 2,8-4,5:1; 4,5-7,5:1; 7,5-11,5:1. Cambio de objetivo
de la lente Vertical entre -100 % a +130 %, segun el objeti-
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07.01.09

07.02
07.02.01

vo Horizontal hasta +/-40 %, segun el objetivo Zoom y enfo-
que motorizados (con memoria del objetivo en lentes
TLD) Desplazamiento de objetivos motorizado (con memo-
ria de posicidén en todas las lentes).

Incluye caja estanca, fijacién a la estructura de apoyo y
cableado. Totalmente acabado, calibrado, en funciona-
miento y prueba de proyeccién.

Mano de obra ..............
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud  EDICION Y MAQUETACION DE VIDEO

Edicién y maquetacion de video con hologramas de alta
calidad y de 5 min de duracion segun los criterios del
Ayuntamiento y programacién del mismo para su proyec-
cion.

Mano de obra...............

TOTAL PARTIDA

SISTEMA DE PULVERIZACION
ud  PULVERIZACION ZONA 1

Sistemas Mist&Fog de pulverizacién que proyecta finas mi-
cro gotas de agua en el ambiente con distintas aplicacio-
nes y funciones.

- Solucién perfecta y un método Unico para crear un fres-
co microclima de un modo sencillo, natural y ecolégico.

- Reducen la temperatura ambiente de un modo total-
mente natural haciendo del aire fresco.

- Mediante la micro pulverizacién de agua en el ambien-
te se consiguen impactantes y bellos efectos.

- Transforma cualquier proyecto paisajistico en un precio-
SO escenario tropical.

Zona 1: Constituida por 3 lineas de boquillas con las si-
guientes longitudes en metros: 43 - 86 — 55. Total de 460
boquillas - Caudal total 48 It /m.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de obra .........c.cceeeee
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

112,71
22.331,69

22.444,40

1.550,00
1.550,00

3.005,60
10.790,69

13.796,29
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07.02.02 ud  PULVERIZACION ZONA 2

Sistemas Mist&Fog de pulverizacién que proyecta finas mi-
cro gotas de agua en el ambiente con distintas aplicacio-
nes y funciones.

- Solucién perfecta y un método Unico para crear un fres-
co microclima de un modo sencillo, natural y ecoldgico.

- Reducen la temperatura ambiente de un modo total-
mente natural haciendo del aire fresco.

- Mediante la micro pulverizacién de agua en el ambien-
te se consiguen impactantes y bellos efectos.

- Transforma cualquier proyecto paisajistico en un precio-
SO escenario fropical.

Zona 2: Constituido por 6 lineas de boquillas con las si-
guientes longitudes en mefros: 7-17-19-12-15-15. To-
tal 212 boquillas - Caudal total 23 It/m.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de obra .........ccccuuee.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

3.005,60
9.390,66

12.396,26
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08 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
08.01 TRAMITACIONES ALUMBRADO PUBLICO
08.01.01 ud  TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST. BAJA TENSION C/ PRY.
Gastos de tramitacién y control administrativo de instala-
cion de baja tensidon, en instalaciones que requieren pro-
yecto.
Resto de obra y materiales ............c.covcvrernerninnnes 130,94
TOTAL PARTIDA 130,94
08.01.02 ud  CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO
Certificado de instalador autorizado incluyendo, medicio-
nes de toma de tierra, resistencia de aislamiento, intensi-
dades de circuitos, etc, para la tramitacidn adminstrativa
y cumplimeinto de Normas Tecnicas Parficulares de Com-
pania Distribuidora.
] TOTAL PARTIDA 150,00
08.01.03 ud  INSPECCION 0.C.A. INST. ALUMBRADO EXT. P>5 KW
Inspeccién inicial por un Organismo de Control Autoriza-
do (O.C.A) por potencia instalada en kW, en instalacién
de alumbrado puUblico con una potencia instalada supe-
rior a 5 Kw; segun REBT, ITC-BT-05. (Precio por kW contrata-
do).
Resto de obra y materiales ..........cocoeeeinevncereenes 38,98
TOTAL PARTIDA 38,98
08.02 TRAMITACIONES REDES BT
08.02.01 ud  TRAMITACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE REDES BT
Gastos de tramitacidn y control administrativo de proyec-
to de red subterrdnea de baja tension, en instalaciones
que requieren proyecto.
Resto de obra y materiales ..........cocoveuvereenieneenens 176,81
TOTAL PARTIDA 176,81
08.02.02 ud  CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO
Certificado de instalador autorizado, uno por linea de BT.
mediciones de foma de fierra, aislamientos, puesta en fun-
cionamiento para tramitacion administrativa y cumpli-
miento de Normas Técnicas Particulares de Compania Dis-
tribuidora. ERZ ENDESA
TOTAL PARTIDA 19,50
08.03 TRAMITACIONES MT Y CTS
08.03.01 ud  TRAMITACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE REDES MT
Gastos de tramitacién y control administrativo de proyec-
to de red de media tensién y centros de transformacion,
en instalaciones que requieren proyecto.
Resto de obra y materiales ... 273,34
TOTAL PARTIDA 273,34
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08.03.02

08.04

08.04.01

08.04.02

08.04.03

08.05.05

ud  CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO

Certificado de instalador autorizado incluyendo medicio-
nes de toma de tierra, aislamientos, puesta en funciona-
miento para tframitacion administrativa y cumplimiento

de Normas Técnicas Particulares de Compania Distribuido-
ra.

TOTAL PARTIDA 150,00

TRAMITACIONES INSTALACION ELECTRICA EN BT
ud  TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST. BAJA TENSION C/ PRY.

Gastos de framitacién y control administrativo de instala-
cion de baja tension, en instalaciones que requieren pro-
yecto.

Resto de obra y materiales ...........c.coevvreenienienenn. 130,94
TOTAL PARTIDA 130,94

ud  CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO

Certificado de instalador autorizado incluyendo, medicio-
nes de toma de tierrq, resistencia de aislamiento, intensi-
dades de circuitos, etc, para la tframitacion adminstrativa
y cumplimeinto de Normas Tecnicas Particulares de Com-
pania Distribuidora.

] TOTAL PARTIDA 150,00
ud  INSPECCION O.C.A. LOCAL MOJADO P>25 KW

Inspeccion inicial por un Organismo de Control Autoriza-
do (O.C.A), por potencia instalada en kW, en local moja-
do con una potencia instalada superior a 25 Kw; segin
RERBT, ITC-BT-05.

Resto de obra y materiales ..........c.cocerervienienenn. 355,25
TOTAL PARTIDA 355,25

ud  RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA.

Red de toma de tierra para estructura de hormigon del
edificio compuesta por 20 m de cable conductor de co-
bre desnudo recocido de 35 mm? de seccién para la li-
nea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a
una profundidad minima de 80 cm, 10 m de cable con-
ductor de cobre desnudo recocido de 35 mm? de sec-
cién para la linea de enlace de toma de tierra de los pila-
res de hormigdn a conectary 2 picas para red de toma
de fierra formada por pieza de acero cobreado con ba-
Ao electrolitico de 15 mm de didmetro y 2 m de longitud,
enterrada a una profundidad minima de 80 cm. Incluso,
grapas abarcén, soldaduras aluminotérmicas, registro de
comprobacion y puente de prueba. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea
de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado
de la linea principal de tierra. Sujeciéon. Trazado de deriva-
ciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Cone-
xion a masa de la red. Realizacién de pruebas de servicio.

Mano de 0bra ... 31,94
Resto de obra y materiales ... 107,65
TOTAL PARTIDA 139,59
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08.05.06 ud BAJA TENSION EQUIPAMIENTOS
INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION
PARA BOMBAS DE FUENTE, RIEGO Y OTROS
EQUIPAMIENTOS
TOTAL PARTIDA 27.613,77
08.05.07 ud BAJA TENSION
REDES DE DISTRJBUCI(’)N DE ENERGIA
EN BAJA TENSION
TOTAL PARTIDA 4.973,50
08.05.08 ud MEDIA TENSION
CANALIZACION RED DE MEDIA TENSION
TOTAL PARTIDA 944,97
08.05.09 ud RED DE ALUMBRADO PUBLICO
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
TOTAL PARTIDA 180.422,84
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09
09.01

09.02

IMPERMEABILIZACION
m2  IMPERMEABILIZACION CEMENTOSA

Impermeabilizacién de losa de hormigdn, con mortero im-
permeabilizante flexible en base cemento y resinas sintéti-
cas, bicomponente, MAXSEAL FLEX de DRIZORO, o similar,
color gris, con certificado de potabilidad conforme a los
requerimientos del Real Decreto 140/2003, alargamiento
a rotura >50%, adherencia al soporte >1,2 MPa, penetra-
cion de agua a presidon directa (>900 KPa) y capacidad
de puenteo de fisuras segun UNE 104309 (3,3 y 4,5 mm)
Permeabilidad al CO2 segun UNE 1062-6 >346 m.
Aplicado con brocha en dos o mds capas sobre el sopor-
te humedecido con un consumo aproximado de 1,5
kg/m? por capa para un total de 3,0 kg/m?, hasta conse-
guir un espesor minimo total de 2 mm. incluso resolucién
de angulos y rincones, anclajes y empotramientos o colo-
cacién de tuberias. Incluye: Humectacién del soporte. Ex-
tendido de una primera capa sobre el soporte humedeci-
do. Secado. Humectaciéon de la primera capa y extendi-
do de capas sucesivas, cruzadas con respecto a la capa
anterior. Repasos y limpieza final. Curado.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de 0bra ..o 3,74
Resto de obra y materiales ..........cocovrrrrurrineenes 16,70

] TOTAL PARTIDA 20,44
m2  IMPERMEABILIZACION MURO FLEXOR RESISTENTE DANOSA MUR1
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas. Trasdds de muro
o estribo constituido por: imprimacién bituminosa de base
disolvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100, [dmina bituminosa
de betin modificado con elastémeros SBS, de superficie
no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 3
kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con so-
plete; capa drenante v filirante formada por Idmina de
polietileno con geotextil de polipropileno incorporado DA-
NODREN® H25 PLUS, fijado mecdnicamente al soporte o
mediante fijaciones autoadhesivas; fuberia de drenaje
perforado y corrugado de PEAD TUBODAN® 160; relleno
granular envuelto con capa filtrante formada por geotex-
til de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter tierras.
Incluye parte proporcional de: encuentros con paramen-
tos, esquinas y rincones formado por: imprimacion bitumi-
nosa de base solvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100; banda
de refuerzo en esquina con BANDA DE REFUERZO E30 P
ELAST. Productos provistos de marcado CE europeo v siste-
ma de impermeabilizacién certificado mediante Docu-
mento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® -
SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Pues-
ta en obra conforme a DIT n° 567R/16.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de 0bra .........cccvcvninernerinrncnes 9,45
Resto de obra y materiales ..........c.ccovererceernnn. 17,56
TOTAL PARTIDA 27,01
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09.03 m2  GEOTEXTIL DE 125 PP

Suministro e instalacion flotante de capa separadora de fi-
bras continuas de polipropileno 100%, resistencia al pun-
zonamiento CBR 1200N, resistencia a la oxidacion, resisten-
cia quimica segun EN14030, resistencia microbioldgica se-
gun EN12225, tipo TYPAR SF-37 o similar de 120 gr./m2. tipo
DuPont o equivalente, sirviendo como separador y pro-
tector de la Idmina impermeabilizante.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de 0bra .........cccueveieveiece e 0,17
Resto de obra y materiales ..........ccoenererreinennn. 0,60
TOTAL PARTIDA 0,77

09.04 m2  CUBIERTA EPDM 1,14 FIRESTONE

Suministro y colocaciéon de I&dmina impermeabilizante de
caucho EPDM tipo RUBBERGARD de Firestone LSFR de 1,14
mm. grueso. Sistema flotante sobre el soporte horizontal,
con certificado ISO 14001, cumpliendo la UNE-EN 13956 vy
todo el sistema de instalacién certificado por el DIT
554R/17, prefabricada monocapa, se presenta en obra
en grandes mddulos de hasta 15,25 m. x 30,05 m. de lar-
go. Las uniones entre mdédulos de la membrana se realiza-
rd previa imprimacién "Quick Prime" e interponiendo "Jun-
ta Rapida Autoadhesiva de 75 mm." a lo largo de toda el
drea de solape provocando una unidn quimica en frio. Lis-
ta para lastrar. Colocada por un instalador Homologado
de Firestone. Las marcas y modelos aqui indicados po-
drdn ser sustituidos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de obra ..........cc.......
Resto de obra y materiales ...

3,79
6,00

TOTAL PARTIDA 9,79

09.05 ud  REFUERZO EN BASE DE PERGOLA

Suministro y colocaciéon de Idmina impermeabilizante de
caucho EPDM tipo RUBBERGARD de Firestone LSFR de 1,14
mm grueso. en refuerzo de base de pérgola. Sistema flo-
tante sobre el soporte horizontal, con certificado ISO
14001, cumpliendo la UNE-EN 13956 y todo el sistema de
instalacion certificado por el DIT 554R/17, prefabricada
monocapa, se presenta en obra en grandes mddulos de
hasta 15,25 m. x 30,05 m. de largo. Las uniones entre mé-
dulos de la membrana se realizard previa imprimacion
"Quick Prime" e interponiendo "Junta Rdpida Autoadhesi-
va de 75 mm." alo largo de toda el drea de solape provo-
cando una unién quimica en frio. Lista para lastrar. Colo-
cada por un instalador Homologado de Firestone. Las
marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otras de iguales caracteristicas.

Mano de 0bra .........cccvcvnernrnernernsses 11,35
Resto de obra y materiales ..........c.coovererceeren. 18,01

TOTAL PARTIDA 29,36
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09.06

09.07

09.08

09.09

m REMATE PERIMETRAL EPDM 1,14 MM

Suministro y colocacién de membrana impermeabilizante
de caucho EPDM, Rubbergard de Firestone de 1,14 mm.
de grueso con certificado ISO 14001 y todo el sistema de
instalacién certificado por el DIT 554R/17. Con anclaje me-
cdnico a la base o al murete mediante, Banda Perime-
tral Armada Autoadhesiva, fijada mecdnicamente con
barra de solera galvdnica o placas de anclajes puntual
atornilladas a la cubierta. Posteriormente la membrana se
adhiere a esta banda con el Quick prime y serd totalmen-
te adherida a los paramentos verticales con el "Adhesivo
de Soporte" (BA2012 o BA-2004) hasta una altura de
20-40 cm. En la terminacidén superior se colocardn ancla-
jes de fijacion final de aluminio con un espesor de 2.4
mm., perforada y preformada en forma de U abiertq,
para soportar el sellado final de masilla de poliuretano
por un lado y como goterdn por el otro. Colocada por un
instalador Homologado de Firestone. Las marcas y mode-
los aqui indicados podrdn ser sustituidos por otras de igua-
les caracteristicas.

Mano de 0bra ..o 8,69
Resto de obra y materiales ..........cocovrerrrrrineenes 3,03

TOTAL PARTIDA 11,72

ud  SUMIDERO DE EPDM @ 110

Suministro e instalacion de cazoletas de EPDM, de 110mm
de didmetro, con tubo de forma cdnica en la parte infe-
rior y cilindrica en la superior, penetra perfectamente y en-
caja en cualquier tipo de desaguUe, con lo que cierra her-
méticamente la salida de agua en caso de atasco. La
cazoleta estd provista de un paragravillas fabricado en
polietileno.

Mano de 0bra ... 8,69
Resto de obra y materiales ..........cccoverererrcenennne. 32,22

TOTAL PARTIDA 40,91

ud  PASATUBOS

Tratamiento de pasatubos con refuerzo de EPDM, incluso
sellado

Mano de 0bra ..o 8,69
Resto de obra y materiales ..........cocovvnerrirrineenes 36,62

TOTAL PARTIDA 45,31

ud  SELLADO DE PASATUBOS HASTA 600 MM

Tratamiento de tuberias pasantes de material pldstico en
muros o solera, realizando apertura alrededor del elemen-
to en un ancho de 3 cm y a una profundidad de 3 cm,
aplicacion de masilla hidroexpansiva de sellado LEAKMAS-
TER de DRIZORO entre el hormigdn vy la tuberia, relleno
con sellador eldstico bicomponente en base cemento
MAXJOINT ELASTIC de DRIZORO terminado en forma de
media caia y aplicacién de dos capas de MAXSEAL FLEX
de DRIZORO armado con malla de fibra de vidrio DRIZO-
RO MESH 58 en un ancho de al menos 10 cm en la superfi-
cie del hormigdén y en la tuberia, incluso limpieza del pol-
vo y materiales sueltos, humectacién hasta saturacién de
la superficie y curado con pulverizacién de agua durante
tres dias. O similar.

Mano de 0bra .........cccvcvninernerinrncnes 8,69
Resto de obra y materiales .........c.ccovererceenen. 50,68
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09.10

09.11

TOTAL PARTIDA

m2  SISTEMA DRENANTE PARTERRE

Sistema de drenante de parterre compuesto por

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION:

-fieltro de protecciéon y retencién Diadem VLS-500 "PRO-
JAR", de geotextil no tejido sintético, compuesto por un
70% de fibras de polietersulfona y un 30% de fibras de poli-
propileno unidas por agujeteado, de 4 mm de espesor, re-
tencién de agua 7 I/m?2, permeabilidad al agua 50 mm/s,
resistencia a la traccién longitudinal 4,4 kN/m, resistencia
CBR a punzonamiento 3,3 kN y masa superficial 500 g/m?;
-membrana antirraices flexible de policloruro de vinilo
plastificado (PVC-P), Diadem FLW-1000 "PROJAR", color
marrdn, para evitar la penetracién de raices en la mem-
brana impermeable;

CAPA DRENANTE Y RETENEDORA DE AGUA:

-ldmina drenante Diadem DiaDrain 60H "PROJAR" de po-
liestireno reciclado de alto impacto (HIPS), con nédulos
de 60 mm de altura y perforaciones en toda la superficie,
colocada sobre la capa filtrante, solapando dos nédulos;

CAPA FILTRANTE:
-filtro Diadem VLF-200 "PROJAR", de geotextil de fibras de
polipropileno;

CAPA DE PROTECCION:

-sustrato CoverPro Garden "PROJAR", compuesto de gro-
va, roca volcdnica o arena de silice y fibra de coco vy tur-
ba; con pH de 6, de 500 mm de espesor.

Incluso cantos rodados para el relleno del espacio entre
el borde de la cubierta y la vegetacion.

Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de
las pendientes y trazado de limatesas. Colocaciéon de la
capa separadora bajo proteccién. Colocacién de la ca-
pa drenante y retenedora de agua. Colocacion de la co-
pa filfrante.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de obra ................
Resto de obra y material

TOTAL PARTIDA

m  SELLADO DE JUNTA PERIMETRAL EXTERIOR DE 10 MM DE ANCHURA Y 10 MM
DE PROFUNDIDAD
Sellado de junta perimetral exterior de 10 mm de anchura
y 10 mm de profundidad entre cualquier tipo de materia-
les, mediante un cordén eldstico de masilla eldstica mo-
nocomponente a base de poliuretano, de elasticidad
permanente y curado rdpido, color gris. Incluso p/p de
preparaciéon previa de la junta, eliminacion de restos y lim-
pieza.
Incluye: Limpieza de la junta. Aplicacién del material de
sellado.

Mano de obra .........cccovuuue.
Resto de obra y material

TOTAL PARTIDA

59,37

742
4447

51,89

3,04
2,23

5,27
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09.12

m  SELLADO DE JUNTA DE DILATACION CON MASILLA BITUMINOSA
PREMOLDEADA.
Sellado de junta de dilatacién de 15 mm de anchura, en
paramento horizontal exterior, con corddén de relleno pa-
ra junta de dilatacion, de masilla con base bituminosa ti-
po BH-II, sobre fondo de juntas para sellado en cordones
de polietileno expandido, de 20 mm de didmetro; previa
cubricién de la superficie de los flancos de la junta, para
mejorar la adherencia de la masilla, con emulsidon asfalti-
ca anidénica sin cargas tipo EA; acabado mediante alisa-
do del material con espdtula.
Incluye: Limpieza del soporte. Proteccidon de la superficie
contigua a la junta. Relleno del fondo de la junta. Impri-
macién de los flancos de la junta. Aplicacién de la masi-
lla. Alisado final con espdtula.

Mano de obra

Resto de obra y materiales ..........ccoverinerreenennne.

TOTAL PARTIDA
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10 CERRAJERIA

10.01 VARIOS

10.01.01 m BARANDILLA

Barandilla de acero de altura 1.10 m con los siguientes
componentes bdsicos:

por ml:

1 Palastro recto de 100x20 mm.

1 Palastro recto de 400x20 mm.

1 Palastro recto de 1100x20 mm.

1 tubo de acero estructural 60.40.4

por cada 1.5 ml

1 tubo de acero estructural 60.40.4 de 1 m.
1/2 ipe 300 de 1.05 m.

1 placa con garrotas de 200x200x30 mm.

1 dado de hormigdn de 0.40x0.40x0.40

Todo el acero va soldado entre si y con las esquinas bise-
ladas.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimacién de minio o an-
tioxidante sobre estructura metdlica o cerragjeria, i/rasca-
do de los dxidos vy limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y co-

locacién de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados asi como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano d€ 0BIa ........couceueiereierineseereee s 224,69
Maquinaria 14,21
Resto de obra y materiales ..........c.ccocverernieneenenn. 682,50
TOTAL PARTIDA 921,40
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10.01.02

10.01.03

10.01.04

m2  FORRADO MURO CON PALASTROS

Forrado de muros revestimiento metdlico con los siguien-
tes componentes bdsicos:

1 m2 de palastro recto de 20 mm.

estructura de apoyo anclada a la pared de tubo de ace-
ro 60.40.4 formado un enframado horizontal y vertical con
ditancias de 1.5 entre los montantes verticales y 1,4 entre
los horizontales.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimacién de minio o an-
tioxidante sobre estructura metdlica o cerragjeria, i/rasca-
do de los dxidos vy limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y co-

locacién de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados asi como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano de 0bra ...
Magquinaria
Resto de obra y materiales ...

TOTAL PARTIDA

ud  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 MM A=30/30 CM

Escalera vertfical formada por 9 escalones de redondo de
acero de D=20 mm y medidas 150x450x150 mm apoya-
dos soldados sobre LPN 500 de 800 mm. Como seguridad
se anadird 5 redondos del mismo didmetro y medidas
775x775x775 mm con otros dos redondos cosiendo en ver-
tical del mismo didmetro. Los IPN irdin todos ellos anclados
al muro de hormigdn mediante tres tornillos de anclaje
guimico. Todo el acero ird miniado y acabado con esmal-
te satinado s/ metal.

Mano de 0bra ...
Magquinaria
Resto de obra y materiales ...

TOTAL PARTIDA

ud  TAPA SALA TECNICA 1.00 X1.00

Tapa de sala técnica de 1.00x1.00 m formada por basti-
dor de apoyo compuesto de 4 de LPN 80.8 de 1 metro de
longitud. La tapa estard formada por un cerco y una es-
fructura en cruz de tubos de 80.4 de 1 m de longitud ca-
da uno y una tapa de chapa lagrimada fipo A de 5 mm
de espesor nominal y de 7 mm de espesor total, masa no-
minal 42 kg/m?y 1 pliegue, con uniones soldadas en obra.
El precio incluye las soldaduras y el recibido del cerco pe-
rimetral asi como de un asa para poder levantar la tapa.
Todo el acero se realizard en acero Acero UNE-EN 10025
$275JR laminados en caliente acabado galvanizado.

Mano de 0bra .........cccueeieveriece e
MaQUINGTIA ......oevrevrieieicieie s
Resto de obra y materiales ..........cocovevrrererrncennennn.

172,56
12,41
551,96

736,91

70,90
4,57
240,85

316,32

73,69
5,67
447,95
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10.01.05

10.01.06

TOTAL PARTIDA

ud  TAPA SALA TECNICA 1.50 X1.50

Tapa de sala técnica de 1.50x1.50 m formada por basti-
dor de apoyo compuesto de 4 de LPN 80.8 de 1,5 metro
de longitud. La tapa estard formada por un cerco y una
estructura en cruz de tubos de 80.4 de 1,5 m de longitud
cada uno y una tapa de chapa lagrimada tipo A de 5
mm de espesor nominal y de 7 mm de espesor total, ma-
sa nominal 42 kg/m?y 1 pliegue, con uniones soldadas en
obra. El precio incluye las soldaduras y el recibido del cer-
co perimetral asi como de un asa para poder levantar la
tapa. Todo el acero se realizard en acero Acero UNE-EN
10025 S275JR laminados en caliente acabado galvanizo-
do.

Mano de obra

Maquinaria.....

Resto de obra y materiales ..........c.coevrervrerienenn.

TOTAL PARTIDA

ud  REJILLA ACERO INOX FUENTE VERTICAL

Rejilla de acero inox de dimensiones totales 11.50 x 1.44
m compuesto por

8 cercos de 4 palastros cada uno de 1440x150x10 mm
Cada cerco llevard 46 palastros formando rejilla de
1440x150x10mm

Cada cerco llevard refuerzos trasversales (tres lineas de
75mmx10mm.

Estos cercos irdn apoyados en otros cercos formados por
4 perfiles LD 50.6

Estos otros cercos irdn soldados a un cerco total formado
por 2 palastros de 1150x300x10 y ofros dos de 1440x300x10.
Este cerco ira recibido a unos zunchos perimetrales de
hormigdn armado de 200x300 y a una solera de hormigdn
armada de 11500x1440x300.

El acero aqui reflejado serd todo inoxidable.
El hormigdn aqui reflejado serd HA-25.

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y co-

locacién de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados asi como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano de obra

Maquinaria.....

Resto de obra y materiales ..........c.cvevvernieneerenn.

TOTAL PARTIDA

527,31

110,53
8,51
671,94

790,97

3.106,69
23,63
42.640,66

45.770,98
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10.02
10.02.01

10.02.02

CUBIERTAS
ud  CUBIERTA 01/03/04 VENTILACION

Estructura de cerramiento y cubricion de ventilacién de 6
meftros de largo, 4,5 de ancho y 3,8 metros de altura. El
cerramiento se realizard por los cuatro lados del rectdngu-
lo y por la cubierta.

Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de
los pilares (2 ud de ém vy 2 ud de 4,5m)

2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para for-
mar pilares. (16 ud de 3,10m)

3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para for-
mar vigas. (2 ud de 6my 3 ud de 4.5m)

4_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, troquelados
en los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1
cm de didmetro. su tercio superior. (14 ud de 1.50 m x 3.60
m)

5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espe-
sor con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los
pliegues. Dimensidn de la cubierta sin desarrollo 6.50 x
5.00 m. Dimensién de la cubierta desarrollada 6.50 x 7.00
m.

6_Base de mortero son retraccidn para apoyo y nivelo-
cién de perfiles.

Medida en su desarrollo.

La estructura va soldada entre si. La cubierta va apoyada
y soldada a las vigas.

Los palastros van soldados a los pilares y vigas.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimacién de minio o an-
tioxidante sobre estructura metdlica o cerrgjeria, i/rasca-
do de los dxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.

Todo segun detalle de plano.

En este partida se incluye la construccién, suministro y co-
locacion de todos los materiales y medios auxiliares men-

cionados asi como los necesarios para dejar la puerta co-
locada.

Mano de obra
Maquinaria......c.c.ccoeeerennee.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

ud  CUBIERTA 02 ESCALERAS

Estructura de cerramiento y cubricién de escaleras de 9
meftros de largo, 4,5 de ancho y 3,9 metros de altura. El
cerramiento se realizard por los cuatro lados del rectdngu-
lo y por la cubierta. El cerramiento posee dos puertas co-
rrederas de 3.10 m de longitud y toda la altura del cerra-
miento en los laterales largos. Los cerramientos estdn com-
puestos por dos palastros de 10 mm en cuyo interior se
aloja un adislamiento térmico rigido de 80 mm de espesor
en el interior del panel.

8.929,20
2.863,01
27.194,67

38.986,87
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Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de
los pilares (2 ud de 9m vy 2 ud de 4,5m)

2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para for-
mar pilares. (22 ud de 3.2 m)

3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100xé para for-
mar vigas. (2 ud de 9my 5 ud de 4.5m)

4.1_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, tfroquelados
en los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1
cm de didmetro. su tercio superior. (16 ud de 1.50 m x 3.70
m)

4.2 Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, con hueco
circular de 1.20 m de didmetro, pletina circular cerrando
el hueco entre los dos palastros que forman el cerramien-
to con espesor 10 mm y desarrollo 3.80 m, L formado cer-
co de vidrio con el mimo desarrollo anterior y vidrio
4+4+12+4+4 circular de radio aprox 1.20 m recibido con si-
licona al cerco. (20 ud de 1.50 m x 3.60 m)

5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espe-
sor con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los
pliegues. Dimensién de la cubierta sin desarrollo 9.50 x
5.00 m. Dimensién de la cubierta desarrollada 9.50 x 7.00
m.

6_Cairril superior tipo Klein para pesos superiores a 1000 kg
y guia inferior para el apoyo de las ruedas x 2Ud
7_Maneta de apertura interior y exterior x 2Ud

8_Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 o similar. Re-
gulable, con fijacién superior, con certificado de conformi-
dad con la EN1154, test de ciclos por encima de
1.000.000 para puertas hasta 300 kg de peso. x 2Ud
9_Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. x 2Ud
10_Aislamiento térmico lana de roca 80 mm de espesor
en paredes y techos 146 m2.

11_Techo a base de perfiles tubulares de 100x100x6, upn
100 y chapa de 5mm.

12_LD 200.100.10 para anclaje de puerta corredera. 2 x
6.20m

13_Base de mortero son retraccién para apoyo y nivela-
cién de perfiles.

La estructura va soldada entre si. La cubierta va apoyada
y soldada a las vigas.

Los palastros van soldados a los pilares y vigas.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimacién de minio o an-
tioxidante sobre estructura metdlica o cerrgjeria, i/rasca-
do de los dxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.

Todo segun detalle de plano.

En este partida se incluye la construccién, suministro y co-
locacién de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados asi como los necesarios para dejar la puerta co-
locada.

Mano de 0bra ........cccocveveiereiecee e
Maquinaria
Resto de obra y materiales ........c..cocovevrerrrenreneennn.

23.670,52
5.021,47
67.080,66
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10.02.03

TOTAL PARTIDA

ud  CUBIERTA 05 ESCALERAS

Estructura de cerramiento y cubricidon de escaleras de
16,30 metros de largo, 4,5 m de ancho y 4,05 metros de al-
tura. El cerramiento se realizard por los cuatro lados del
rectdngulo y por la cubierta. El cerramiento posee dos
puertas correderas de 3.10 m de longitud y toda la altura
del cerramiento en los laterales largos. Los cerramientos
estdn compuestos por dos palastros de 10 mm en cuyo in-
terior se aloja un aislamiento térmico rigido de 80 mm de
espesor en el interior del panel.

Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de
los pilares (2 ud de 16,30m y 3 ud de 4,5m)

2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100xé para for-
mar pilares. (32 ud de 3.35 m)

3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para for-
mar vigas. (2 ud de 16,30m vy 6 ud de 4.5m)

4.1_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, tfroquelados
en los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1
cm de didmetro. su tercio superior. (29 ud de 1.50 m x 3.95
m)

4.2 _Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, con hueco
circular de 1.20 m de didmetro, pletina circular cerrando
el hueco entre los dos palastros que forman el cerramien-
to con espesor 10 mm y desarrollo 3.80 m, L formado cer-
co de vidrio con el mimo desarrollo anterior y vidrio
4+4+12+4+4 circular de radio aprox 1.20 m recibido con si-
licona al cerco. (20 ud de 1.50 m x 3.60 m)

5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espe-
sor con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los
pliegues. Dimensidn de la cubierta sin desarrollo 16.80 x
5.00 m. Dimensién de la cubierta desarrollada 16.30 x 7.00
m.

6_Cairril superior tipo Klein para pesos superiores a 1000 kg
y guia inferior para el apoyo de las ruedas x 2Ud
7_Maneta de apertura interior y exterior x 2Ud

8_Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 o similar. Re-
gulable, con fijacién superior, con certificado de conformi-
dad con la EN1154, test de ciclos por encima de
1.000.000 para puertas hasta 300 kg de peso. x 2ud
9_Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. x 2Ud
10_Aislamiento térmico lana de roca 80 mm de espesor
259 m2.

11_Techo a base de perfiles tubulares de 100x100x6, upn
100 y chapa de 5mm.

12_LD 200.100.10 para anclaje de puerta corredera. 2 x
6.20m

13_Base de mortero son retraccién para apoyo y nivela-
cién de perfiles.

La estructura va soldada entre si. La cubierta va apoyada
y soldada a las vigas.

Los palastros van soldados a los pilares y vigas.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimacién de minio o an-
tioxidante sobre estructura metdlica o cerrgjeria, i/rasca-
do de los dxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.

95.772,63
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Todo segun detalle de plano.
En este partida se incluye la construccién, suministro y co-
locacién de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados asi como los necesarios para dejar la puerta co-
locada.
Mano d€ ObIa .......cccvreeiiercresser e 38.087,99
Maquinaria........cccceeereenees 11.791,12
Resto de obra y materiales 112.469,38
TOTAL PARTIDA 162.348,47
10.02.04 ud  CUBIERTA 06 KIOSKO

Estructura de cerramiento y cubricidon de KIOSKO de 6.00
m. de largo, 4.5 m de ancho y 3,80 metros de altura. El ce-
rramiento se realizard por los cuatro lados del rectdngulo
y por la cubierta. El cerramiento posee dos puertas corre-
deras de 1.60 m de longitud y toda la altura del cerra-
miento en los laterales largos y dos puertecitas corderas
también en el frente del kiosko de dimensiones 1.15 x 2.00.
Los cerramientos estdn compuestos por dos palastros de
10 mm en cuyo interior se aloja un aislamiento térmico rigi-
do de 80 mm de espesor en el interior del panel.

Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de
los pilares (2 ud de 6.0y 2 ud de 4,5m)

2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100xé para for-
mar pilares. (14 ud de 3.10 m)

3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para for-
mar vigas. (2ud de 6 y3ud de 4.5my 1 ud de 11.30m)
4.1_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, troquelados
en los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1
cm de didmetro. su tercio superior. (6 ud de 1.50 m x 3.60
m)

4.2_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, con hueco
circular de 1.20 m de didmetro, pletina circular cerrando
el hueco entre los dos palastros que forman el cerramien-
to con espesor 10 mm y desarrollo 3.80 m, L formado cer-
co de vidrio con el mimo desarrollo anterior y vidrio
4+4+12+4+4 circular de radio aprox 1.20 m recibido con si-
licona al cerco. (16 ud de 1.50 m x 3.60 m)

5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espe-
sor con lados de 35 cm, formando 90 grados entre los plie-
gues. Dimensién de la cubierta sin desarrollo 10.00 x 5.00
m. Dimensién de la cubierta desarrollada 10.00 x 7.00 m.
6_Cairril superior tipo Klein para pesos superiores a 1000 kg
y guia inferior para el apoyo de las ruedas x 2Ud
7_Maneta de apertura interior y exterior x 2Ud

8_Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 o similar. Re-
gulable, con fijacién superior, con certificado de conformi-
dad con la EN1154, test de ciclos por encima de
1.000.000 para puertas hasta 300 kg de peso. x 2ud
9_Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. x 2Ud
10_Aislamiento térmico lana de roca 80 mm de espesor
72 m2.

11_Techo a base de perfiles tubulares de 100x100x6, upn
100 y chapa de 5mm.

12_ LD 200.100.10 para anclaje de puerta corredera. 2 x
3.50 m

13_Base de mortero son retraccién para apoyo y nivela-
cién de perfiles.
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La estructura va soldada entre si. La cubierta va apoyada
y soldada a las vigas.

Los palastros van soldados a los pilares y vigas.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimacién de minio o an-
tioxidante sobre estructura metdlica o cerrajeria, i/rasca-
do de los dxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.

Todo segun detalle de plano.

En este partida se incluye la construcciéon, suministro y co-
locacién de todos los materiales y medios auxiliares men-

cionados asi como los necesarios para dejar la puerta co-
locada.

Mano de obra
Maquinaria..........coc.vevecrenerecrenerenenen:
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

16.689,76

5.161,95

51.714,43
73.566,13
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10.02.05

10.02.06

ud  CUBIERTA 07 ASCENSOR

Estructura de cerramiento y cubricion de ventilacién de 6
metros de largo, 4,5 de ancho y 3,8 metros de altura. El
cerramiento se realizard por los cuatro lados del rectadngu-
lo y por la cubierta.

Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de
los pilares (2 ud de 3,45m y 2 ud de 3,05m)

2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100xé para for-
mar pilares. (8 ud de 3,10m)

3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para for-
mar vigas. (2 ud de 3,45my 2 ud de 3,05m)

4_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, troquelados
en los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1
cm de didmetro. su tercio superior. (4 ud de 1.50 m x 3.60
my 4ud 1.745 m x 3.60)

5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espe-
sor con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los
pliegues. Dimension de la cubierta sin desarrollo 5.20 x
3.50 m. Dimension de la cubierta desarrollada 5,20 x 5.00
m.

6_Base de mortero son retraccidén para apoyo vy nivela-
cién de perfiles.

La estructura va soldada entre si. La cubierta va apoyada
y soldada a las vigas.

Los palastros van soldados a los pilares y vigas.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimacién de minio o an-
tioxidante sobre estructura metdlica o cerrajeria, i/rasca-
do de los dxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.

Todo segun detalle de plano.

En este partida se incluye la construccién, suministro y co-
locacion de todos los materiales y medios auxiliares men-

cionados asi como los necesarios para dejar la puerta co-
locada.

Mano de obra

ud  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA

Toma de tierra independiente con con pica de acero co-
brizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre
de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones me-
diante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobaciéon y puente de prueba. Segun REBT, ITC-BT-18
e ITC-BT-26.

Mano de obra

Maquinaria......c.c.ccoceerennee.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

4.670,76
1.670,73
13.769,81

20.111,30

41,03
169,21

210,24
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10.02.07

10.03
10.03.01

m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable
de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, in-
cluyendo parte proporcional de pica, registro de compro-
bacién y puente de prueba. Segun REBT, ITC-BT-18
ITC-BT-26.

Mano de 0bra ...
Resto de obra y materiales .........c.ccoverercreenn.

TOTAL PARTIDA

PARTERRES
m PERIMETRO DE PARTERRE RECTO

Estructura de perimetro de parterre recto de altura media
1.05 m y de longitud media de cada uno de los palastros
1.50 m.

Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Palastro recto de altura media 1.05 m, 1 metro de longi-
tud y de 20 mm de espesor.

2_Palastros rectos formado remate superior del palastro
en forma de U con uno de los lados mas corfos. 1 palastro
de 70 mm, otro de 300 mm y otfro de 120 mm. Todos de 1
m de longitud y 20 mm de espesor.

3_Perfil LD 200.16 de 1 m de longitud con perforaciones
para colocacién de tornillo para anclaje a solera existen-
te.

4 _Perfil T 100.11 coincidiendo con la altura del palastro (al-
tura media) colocado en vertical y cada 1.50 m aprox.
5_Anclaje mecdnico con taco de expansiéon y tornillo de
acero cincado, de cabeza avellanada, de 10 mm de did-
metro y 200 mm de longitud colocado cada 25 cm
6_Base de mortero son retraccién para apoyo de Perfil LD.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimacién de minio o an-
tioxidante sobre estructura metdlica o cerrgjeria, i/rasca-
do de los dxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y co-

locacién de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados asi como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano de 0bra ...,
Maquinaria..........ccocveueenns
Resto de obra y mat

TOTAL PARTIDA

221,98
90,54
708,06

1.020,58
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10.03.02 m PERIMETRO DE PARTERRE CON CURVAS

Estructura de perimetro de parterre con curvas de altura
media 1.05 m y de longitud media de cada uno de los pa-
lastros 1.50 m.

Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Palastros curvados de altura media 1.05 m, 1 metro de
longitud y de 20 mm de espesor.

2_Palastros curvados formado remate superior del palas-
fro en forma de U con uno de los lados mas cortos. 1 pa-
lastro de 70 mm, otro de 300 mm y ofro de 120 mm. Todos
de 1 m de longitud y 20 mm de espesor.

3_Perfil LD curvado 200.16 de 1 m de longitud con perfora-
ciones para colocacién de tornillo para anclaje a solera
existente.

4 _Perfil T 100.11 coincidiendo con la altura del palastro (al-
tura media) colocado en vertical y cada 1.50 m aprox.
5_Anclaje mecdnico con taco de expansiéon y tornillo de
acero cincado, de cabeza avellanada, de 10 mm de did-
metro y 200 mm de longitud colocado cada 25 cm
6_Base de mortero son retraccién para apoyo de Perfil LD.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimacién de minio o an-
tioxidante sobre estructura metdlica o cerrgjeria, i/rasca-
do de los dxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y co-

locacién de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados asi como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano de 0bra ..., 221,98
MaQUINATIA ..o 90,54
Resto de obra y materiales ..........cc.cvvvvervrerienenn. 822,17
TOTAL PARTIDA 1.134,69

10.03.03 m PERIMETRO DE PARTERRE Y LIMITE DE PAVIMENTO

Perimetro de parterre y limite de pavimento compuesto
por pletina de acero galvanizado curvado de 10 mm de
espesor y de 300 mm de alto recibido a una base de hor-
migdn en masa HM 15 de seccidn 350 mm de ancho 'y
400 mm de alto.

Mano de 0bra ... 17,65
MaQUINGATIA ......voceeeeereeeieeeee s 1,20
Resto de obra y materiales ..........cc.coocvrverncrreenn. 76,97
TOTAL PARTIDA 95,83
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10.04 SENALIZACION
10.04.01 m  MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 CM
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuo-
sa con una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacién de micro-
esferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excep-
to premarcaje.
Mano d€ 0DIra .......ccocureiiierere e 0,11
MaQUINGTIA ......oevrveieieieie et eees 0,09
Resto de obra y materiales ..........cocoevineencereenes 0,20
) TOTAL PARTIDA 0,40
10.04.02 m  PINTURA ACRILICA EN CEBREADOS
Pintura reflexiva blanca acrilica en pasos de cebra, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el po-
vimento.
Mano d€ Obra ... 0,76
Maquinaria 0,46
Resto de obra y materiales ..........cc.cooevvrverrcrreenn. 0,46
] ) TOTAL PARTIDA 1,68
10.04.03 ud  PINTURA ACRILICA SENALIZAC. HORIZONTAL
Pintura reflexiva blanca acrilica en simbolos y flechas, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pa-
vimento.
Mano de 0Dra .......ccoeueeeieirere e 0,76
Maquinaria......c..ccoceerennee. . 0,46
Resto de obra y materiales ..........cocoeveneencereinn. 0,34
i TOTAL PARTIDA 1,56
10.04.04 ud  SENAL CIRCULAR, DIAM. 60,
Senal circular de didmetro 60 cm., normal y tfroquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentacién y cimentacion,
colocada.
Mano d€ Obra ... 24,59
Maquinaria 6,11
Resto de obra y materiales .............coocvveverrerreenn. 55,62
) TOTAL PARTIDA 86,32
10.04.05 ud  SENAL TRIANGULAR NORMAL L=70 CM
Senal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentaciéon y cimentacion,
colocada.
Mano d€ 0Dra .......ccucueeeieirereieeeee e 24,59
MaQUINGTIA ......oevrveeeireieieeereeeese s 6,11
Resto de obra y materiales .........cocoevineencereenes 55,62
TOTAL PARTIDA 86,32
10.04.06 ud  SENAL CUADRADA NORMAL L=60 CM.
Senal cuadrada de lado 60 cm., normal y froquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentacién y cimentacion,
colocada.
Mano d€ Obra ... 24,59
MaQUINATIA ..o 6,11
Resto de obra y materiales ...........c.coocvrverrcrreenn. 62,86
) TOTAL PARTIDA 93,56
10.04.07 ud  SENAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 CM

Senal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y fro-
quelada, incluso poste galvanizado de sustentacion y ci-
mentacion, colocada.
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10.04.08

10.04.09

Mano de 0bra ...
Maquinaria........c.cocereeeenne
Resto de obra y materiales ...........c.coocovrverrerneen.

TOTAL PARTIDA

ud  ROTULO SENALIZACION "APARCAMIENTO"

Fabricacidn, suministro y colocacién rétulo soldado a es-
tructura de pértico para formacioén de rétulo "APARCA-
MIENTO" consistente en:

Letras (12) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de
espesor recortada con l&ser y doblada de 60 cm de alto.
2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 2.20 x 0.30
x 0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en dngulo rec-
to.

1 Pletina de acero galvanizado superior de sujecion de le-
tras y unién a postes verticales de 7.25 x 0.35 x 0.03 m.

12 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.60 x
0.20 x 0.03 m.

2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.

8 tornillos para anclaje de rétulo con la estructura que les
soporte.

2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estds pletinas que hacen las funciones de columnas del
rotulo irdn atomilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

Mano de 0bra .........ccveueeeieeseee s
Maquinaria......c...coocerenne.
Resto de obra y materiales ........c..cocovevrveerenrernenn.

TOTAL PARTIDA

ud  ROTULO SENALIZACION "QUIOSCO"

Fabricacién, suministro y colocacion rétulo soldado a es-
tructura de cubierta de quiosco para formacién de rétulo
"QUIOSCQ" consistente en:

Letras (7) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de
espesor recortada con ldser y doblada de 40 cm de alto.
2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.60 x 0.30
x 0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en dngulo rec-
to.

1 Pletina de acero galvanizado superior de sujecion de le-
tras y unién a postes verticales de 3.12 x 0.35 x 0.03 m.

7 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.40 x
0.20 x 0.03 m.

2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.

8 tornillos para anclaje de rétulo con la estructura que les
soporte.

2 neoprenos de .030x.030x0.0T m

Estds pletinas que hacen las funciones de columnas del
rétulo irdn atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

Mano d€ 0DIra ..o
Maquinaria
Resto de obra y materiales ..o

TOTAL PARTIDA

24,59
6,11
58,57

89,27

750,42
323,63
4.663,60

5.737,65

382,14
164,70
2.391,63

2.938,47
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10.04.10

10.04.11

ud  ROTULO SENALIZACION "SALIDA"

Fabricacién, suministro y colocacion rétulo soldado a es-
tructura de poértico para formacién de rétulo "SALIDA"
consistente en:

Letras (6) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de
espesor recortada con ldser y doblada de 60 cm de alto.
2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.35 x 0.30
x 0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en dngulo rec-
to.

1 Pletina de acero galvanizado superior de sujecion de le-
tras y unién a postes verticales de 3.65 x 0.35 x 0.03 m.

6 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.60 x
0.20 x 0.03 m.

2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.

8 tornillos para anclaje de rétulo con la estructura que les
soporte.

2 neoprenos de .030x.030x0.0T m

Estds pletinas que hacen las funciones de columnas del
rétulo irdn atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

Mano d€ 0DIra .......ccueueeeeieeieeisese s
Maquinaria
Resto de obra y materiales ...........cocooeverreenieneennns

TOTAL PARTIDA

ud  ROTULO SENALIZACION "ACCESO APARCAMIENTO"

Fabricacién, suministro y colocacién rétulo apoyado en
suelo para formacion de rétulo "ACCESO APARCAMIEN-
TO" consistente en:

Letfras (19) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de
espesor recortada con I&ser y doblada de 40 cm de alto.
2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.60 x 0.30
x 0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en dngulo rec-
to.

1 Pletina de acero galvanizado superior de sujecion de le-
tras y unién a postes verticales de 8.23 x 0.35 x 0.03 m.

19 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.40 x
0.20 x 0.03 m.

2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.

8 tornillos para anclaje de rétulo con la estructura que les
soporte.

2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estds pletinas que hacen las funciones de columnas del
rétulo irdn atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

Mano de 0bra ...
Magquinaria..........ccccveveenen.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

421,74
172,33
2.538,98

3.133,05

818,40
352,19
5.514,59

6.685,18
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10.04.12

10.04.13

ud  ROTULO SENALIZACION "ZARAGOZA"

Fabricacidén, suministro y colocacién rétulo apoyado en
suelo para formacion de rétulo "ZARAGOZA" consistente
en:

Letras (8) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de
espesor recortada con ldser y doblada de 120 cm de al-
to.

2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.60 x 0.30
x 0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en dngulo rec-
fo.

1 Pletina de acero galvanizado superior de sujecion de le-
tras y unién a postes verticales de 8.80 x 0.35 x 0.03 m.

8 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.60 x
0.20 x 0.03 m.

2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.

8 tornillos para anclaje de rétulo con la estructura que les
soporte.

2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estds pletinas que hacen las funciones de columnas del
rétulo irdn atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

Mano de 0bra ...
MaQUINAIIA........cvouverreerierieriersecre s
Resto de obra y materiales ..........cc.ccocvvvenivreennn.

TOTAL PARTIDA

ud  ROTULO SENALIZACION "ACCESO"

Fabricacidn, suministro y colocacion rotulo soldado a es-
trucutra de cubierta de acceso para formacion de rétulo
"ACCESQO" consistente en:

Letras (7) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de
espesor recortada con ldser y doblada de 40 cm de alto.
2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.30 x 0.30
x 0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en dngulo rec-
to.

1 Pletina de acero galvanizado superior de sujecién de le-
tras y unién a postes verticales de 2.95 x 0.35 x 0.03 m.

7 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.40 x
0.20x0.03 m.

2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.

8 tornillos para anclaje de rétulo con la estructura que les
soporte.

2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estds pletinas que hacen las funciones de columnas del
rétulo irdn atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

Mano de 0bra ...,
Maquinaria
Resto de obra y materiales ..........cc.oocvvernerriennn.

TOTAL PARTIDA

5.771,89

353,76
153,24
2.264,98

2.771,98

23 diciembre 2021

65



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
10.04.14 m  PORTICO PARA SUJECION DE CARTELERIA
Estructura de tubo de acero estructural para formacién
de podrtico para sujecion de carteleria compuesto por tu-
bos de 100x100x6é
Todo el acero va soldado entre si.
El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolitico
Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y co-
locacion de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados asi como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado
Mano de 0bra .........cccueveieveriece e 14,20
Maquinaria 1,10
Resto de obra y materiales ........c.cocoverrnrereerrenns 4217
TOTAL PARTIDA 57,46
10.05 PERGOLAS
10.05.01 m  CABLE DE ACERO INOXIDABLE CON TENSOR
suministro e Instalacién de cableado de acero inoxidable
de 4 mm con anclaje en un exiremo y tensor en el ofro.
Totalmente instalado.
Mano de 0bra ..o 3,98
Resto de obra y materiales ..........ccoverinerreenennne. 13,67
TOTAL PARTIDA 17,65
10.05.02 m  TUBOS METACRILATO
TUBO METACRILATO SPT 50/42@ BLANCO OPAL TL 45% DE
LARGO entre 2 y 3 metros. RESISTENTE A RAYOS UV, STRESS
AT BREAK(SMM/MIN)76 MPa ISO 527, STRAIN AT BRE-
AK(SMM/MIN) 5.5 % ISO 527, CHARPY IMPACT
STRENGTH23° 20 KJ/m2iso 179/1eucon sujeccidn y cone-
xiones a la estrucutra de la pérgola mediante chapas,
casquillos y tornilleria de acero Inoxidable segun detalle
constructivo i/ p.p. de medios auxiliares, totalmente colo-
cada.
Mano de 0bra ..o 3,98
Resto de obra y materiales ..........cccovurenerreinennne. 29,79
TOTAL PARTIDA 33,77

23 diciembre 2021
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10.05.03

ud  ESTRUCTURA DE APOYO DE PERGOLA TIPO 1

Apoyo de pérgola TIPO 1 de seccién variable entre 5,00
my 6,20 m de alto total sobre la rasante del suelo y entre
2,00 m, 2,50 m y 3,00 m de voladizo segun la posicidon en
la plaoza descrita en los planos de detalle, conformada
por pletinas soldadas en continuidad de 250/100 en la ba-
se y 100/100 en punta de 20, 12 y 10 mm de espesor, in-
cluido tapas de cierre de la estructura y placas de refuer-
ZO.

Incluye perfileria de apoyo de los perfiles transversales de
unién entre pérgolas conformados por tubos circulares
70/6,3 para el apoyo del soporte de los tensores y sujec-
cién de tubos de metacrilato y 40/6,3 para el apoyo de la
perfileria que soporta la iluminacién, y pasa tubos que
permitan el cableado interior.

Incluye igualmente perfileria conformada por palastros
de apoyo a la losa existente de 12mm de espesor, solda-
dos en continuidad y fapas de cierre, mortero de asiento
sin retracciéon vy fijaciéon a la losa mediante placa base
380/340/20 y tacos HILTI RE 500 V4+HAS-U o similar.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de protec-
cion de minio electrolitico.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JOH Y S355J0O (segun planos) certifica-
do con sello AENOR con dos manos de minio electrolitico
y Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de im-
primacién de minio o antioxidante sobre estructura metdli-
ca o cerrgjeria, i/rascado de los éxidos y limpieza manual.
Color Ral 2006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y co-

locacién de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados asi como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano de obra

Maquinaria.....
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

677,18
271,72
2.013,41

2.962,30

23 diciembre 2021
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10.05.04

ud  ESTRUCTURA DE APOYO DE PERGOLA TIPO 2

Apoyo de pérgola TIPO 2 de seccién variable entre 5,00
m vy 6,20 m de alto total sobre la rasante del suelo segin
la posicion en la plaza descrita en los planos de detalle,
conformada por pletinas soldadas en continuidad de
250/100 en la base y 100/100 en punta de 20, 12y 10 mm
de espesor, incluido tapas de cierre de la estructura y pla-
cas de refuerzo.

Incluye perfileria de apoyo de los perfiles transversales de
unién entre pérgolas conformados por tubos circulares
70/6,3 para sujeccion de tubos de metacrilato y 40/6,3 pa-
ra el apoyo de la perfileria que soporta la iluminacién, y
pasa tubos que permitan el cableado interior.

Incluye igualmente perfileria conformada por palastros
de apoyo a la losa existente de 12mm de espesor, solda-
dos en continuidad y tapas de cierre, mortero de asiento
sin retraccion vy fijacion a la losa mediante placa base
380/340/20 y tacos HILTI RE 500 V4+HAS-U o similar.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de protec-
cién de minio electrolitico.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JOH Y S355J0O (segun planos) certifica-
do con sello AENOR con dos manos de minio electrolitico
y Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de im-
primacién de minio o antfioxidante sobre estructura metdli-
ca o cerrgjeria, i/rascado de los éxidos y limpieza manual.
Color Ral 2006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y co-

locacion de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados asi como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano de obra

Maquinaria.....

Resto de obra y materiales ..........cc.ccocvvvenivneennn.

TOTAL PARTIDA

526,89
216,52
1.567,92

2.311,33

23 diciembre 2021
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10.05.05

ud  ESTRUCTURA DE APOYO DE PERGOLA TIPO 3

Apoyo de pérgola TIPO 3 de seccién variable entre 5,00
my 6,20 m de alto total sobre la rasante del suelo y entre
2,00 m, 2,50 m y 3,00 m de voladizo segun la posicidon en
la plaoza descrita en los planos de detalle, conformada
por pletinas soldadas en continuidad de 250/100 en la ba-
se y 100/100 en punta de 20, 12 y 10 mm de espesor, in-
cluido tapas de cierre de la estructura y placas de refuer-
ZO.

Incluye perfileria de apoyo de los perfiles transversales de
unién entre pérgolas conformados por tubos circulares
70/6,3 para el apoyo del soporte de los tensores y sujec-
cién de tubos de metacrilato y 40/6,3 para el apoyo de la
perfileria que soporta la iluminacién, y pasa tubos que
permitan el cableado interior.

Incluye igualmente perfileria conformada por palastros
de apoyo a la losa existente de 12mm de espesor, solda-
dos en continuidad y fapas de cierre, mortero de asiento
sin retracciéon vy fijaciéon a la losa mediante placa base
380/340/20 y tacos HILTI RE 500 V4+HAS-U o similar.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de protec-
cion de minio electrolitico.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JOH Y S355J0O (segun planos) certifica-
do con sello AENOR con dos manos de minio electrolitico
y Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de im-
primacién de minio o antioxidante sobre estructura metdli-
ca o cerrgjeria, i/rascado de los éxidos y limpieza manual.
Color Ral 2006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y co-

locacién de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados asi como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano de obra

Maquinaria.....
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

844,31
281,03
2.507,26

3.632,59

23 diciembre 2021
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10.05.06

ud  PERFILERIA TRANSVERSAL DE UNION DE APOYOS DE PERGOLA

Perfileria transversal de unidén de los apoyos entre pérgo-
las conformada por perfiles tubulares de 108/10 para la
unién entre pérgolas, 70/6,3 para la fijacién de sujeccidn
de tubos de metacrilato y el apoyo de los tensores, y LPN
40/5 para la fijacion de la luminaria.

Incluye la fijacidon mediante pletinas y tornilleria de las ca-
jas estancas de las luminarias, asi como las pletinas de
guiado de los tensores.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de protec-
cién de minio electrolitico.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JOH Y S355J0O (segun planos) certifica-
do con sello AENOR con dos manos de minio electrolitico
y Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de im-
primacién de minio o antfioxidante sobre estructura metdli-
ca o cerrgjeria, i/rascado de los éxidos y limpieza manual.
Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y co-

locacion de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados asi como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano de obra
MaQUINAIIA........cveurerririerierieriericrierie e
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

17.488,51
5.563,60
51.172,70

74.224,80

23 diciembre 2021
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11 PAVIMENTACION
11.01 m2  PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO GRIS 10X10X10 CM

Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores,
mediante la colocacion flexible, de adoquines de granito
Gris, de 10x10x10 cm, con acabado aserrado en cara su-
perior e inferior y acabado a cizalla en las cuatro caras la-
terales, recibidas sobre capa de 5 cm de mortero de ce-
mento M-10, dejando entre ellos una junta de separacion
de entre 2y 3 mm, para su posterior rejuntado con morte-
ro, color beige, de consistencia blanda o fluida; y vibrado
del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
I/ junta de acero inoxidable segun detalle constfructivo.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las pie-
zas. Preparacion de la explanada. Extendido y compacta-
cién de la base. Ejecucién del encuentro con los bordes
de confinamiento. Extendido y nivelacién de la capa de
arena. Colocacién de los adoquines. Relleno de juntas
con mortero. Limpieza.

Mano de 0bra .........cccvcvnernrnernernsses 18,41
Resto de obra y materiales ...........c.ccoverervcreinn. 46,16
TOTAL PARTIDA 64,56

11.02 m2  SOLADO GRANITO 1.40X0.10X0.10 M

Suministro y colocacién de pavimento para uso exterior
de baldosas de piezas regulares de granito Gris, de
1.40x0.10x0.10 m, acabado aserrado de la superficie vista,
cantos aserrados, recibidas sobre capa de 5 cm de mor-
tero de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho
de 2 cm, para su posterior rejuntado con mortero de jun-
tas cementoso mejorado, tipo CG2 W A, segun UNE-EN
13888, con absorcidon de agua reducida y resistencia ele-
vada a la abrasidén, Ultracolor Plus "MAPEI SPAIN", color
Gris, a base de cementos especiales, aridos de granulo-
metria seleccionada, polimeros especiales, aditivos hidro-
fobos, moléculas orgdnicas y pigmentos. Incluso juntas de
dilatacion y juntas estructurales, cortes a realizar para ajus-
tarlas a los bordes del confinamiento o a las infrusiones
existentes en el pavimento, limpieza del pavimento vy las
juntas.

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y com-
pactacion de la solera de hormigdn. Extendido de la ca-
pa de mortero. Humectacién de las piezas a colocar. Co-
locacion individual, a pigue de maceta, de las piezas. For-
macion de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y
las juntas.

Mano de 0bra .........cccvcvnernrnernernsses 24,54
Resto de obra y materiales ..........coovvrrervrereenenne 107,26
TOTAL PARTIDA 131,80

23 diciembre 2021 Al
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11.03

11.04

m2  PAVIMENTO HORMIGON CONTINUO DESACTIVADO E=20 CM

Pavimento continuo desactivado de hormigdn
HA-25/B/20/lla, elaborado en cenftral, de resistencia ca-
racteristica a compresion 25 MPa (N/mm?2), de consisten-
cia blanda, drido de calatorao de tamano mdéximo de 20
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a hu-
medades relativas medias-altas (>65%) o a condensacio-
nes, o elementos exteriores con alta precipitaciéon; con un
espesor medio de 20 cm; armada con fibras de acero ti-
po Dramix en barras de 35 mm de longitud y 0,75 mm de
didmetro, con resistencia a la traccion de las fibras de
1200 Mpa; con una dosificacion de 20 kg/m3 de hormi-
gén. Totalmente realizada, i/preparacién de la base, ex-
tendido, regleado, vibrado, fratasado curado, desactiva-
do, lavado con agua a presién y aplicacion de resinas de
acabado y p.p. de juntas. Componentes del hormigdn
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. Juntas segun indicaciones
del proyecto o de la D.F, porexpan y armadura de refuer-
zo0 enlos encuentros con otro elementos, sellado de las
juntas.

Mano de 0bra ...
Maquinaria
Resto de obra y materiales ..........c..coocvvrverrcrreenn.

TOTAL PARTIDA

m2  PAVIMENTO HORMIGON CONTINUO PULIDO E=20 CM

Pavimento continuo pulido de hormigdn HA-25/B/20/Ila,
elaborado en central, de resistencia caracteristica a com-
presion 25 MPa (N/mm?2), de consistencia blanda, tama-
no maximo del drido de 20 mm, en elementos enterrados,
o interiores sometidos a humedades relativas medias-al-
tas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores
con alta precipitaciéon; con un espesor medio de 30 cm;
armada con fibras de acero tipo Dramix en barras de 35
mm de longitud y 0,75 mm de didmetro, con resistencia a
la traccidon de las fibras de 1200 Mpa; con una dosifica-
cién de 20 kg/m3 de hormigdn. Totalmente realizada
i/preparaciéon de la base, extendido, regleado, vibrado,
fratasado curado y semipulido y p.p. de juntas. Compo-
nentes del hormigdén con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Juntas segun indicaciones del proyecto o de la D.F, porex-
pan y armadura de refuerzo en los encuentros con ofro
elementos, sellado de las juntas.

Mano de 0Dra .......ccoeueeeieirere e
Maquinaria......c..cooeeerennee.
Resto de obra y materiales .........cocoevineencereenes

TOTAL PARTIDA

491
3,16
14,45

24,77

23 diciembre 2021
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11.05 m2  PAVIMENTO HORMIGON CONTINUO RAYADO E=20 CM

Pavimento continuo rayado de hormigdn HA-25/B/20/1la,
elaborado en central, de resistencia caracteristica a com-
presion 25 MPa (N/mm?2), de consistencia blanda, tama-
Ao mdaximo del drido de 20 mm, en elementos enterrados,
o interiores sometidos a humedades relativas medias-al-
tas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores
con alta precipitacion; con un espesor medio de 20 cm;
armada con fibras de acero tipo Dramix en barras de 35
mm de longitud y 0,75 mm de didmetro, con resistencia a
la traccion de las fibras de 1200 Mpa; con una dosifica-
cion de 20 kg/m3 de hormigdn. Totalmente realizada
i/preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado,
fratasado curado y rallado y p.p. de juntas. Componen-
tes del hormigdn con marcado CE y DAP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. Juntas se-
gun indicaciones del proyecto o de la D.F, porexpan y ar-
madura de refuerzo en los encuentros con ofro elemen-
tos, sellado de las juntas.

Mano de 0bra ..o
MaQUINAIIA........cvourenricrierierieriericrierie e

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

11.06 m2  PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 2.8 M

Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o
similar, para una altura mdéxima de caida de 2,8 m, en
dreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 110 mm

de espesor total, formado por una capa inferior de grdnu-
los de caucho reciclado SBR de color negro de 100 mm
de espesor y una capa superior de grdnulos de caucho
EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicacion de la capa base de cau-
cho SBR. Aplicacién de la capa de acabado de caucho
EPDM. Limpieza final.

Mano de 0bra .........cccueveieveriecee e

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

11.07 m2  PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 2,7 M

Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o
similar, para una altura mdxima de caida de 2,7 m, en
dreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 100 mm

de espesor total, formado por una capa inferior de grdnu-
los de caucho reciclado SBR de color negro de 90 mm de
espesor y una capa superior de grdnulos de caucho
EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicacion de la capa base de cau-
cho SBR. Aplicacién de la capa de acabado de caucho
EPDM. Limpieza final.

Mano de obra ...........cc.......

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

491

14.45
24,77

33,96
100,99

134,95

33,96
95,92

129,88

23 diciembre 2021
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11.08 m2  PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 1,6 M

Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o
similar, para una altura mdéxima de caida de 1,6 m, en
dreas de juegos infantiles, realizado "in situ”, de 60 mm de
espesor total, formado por una capa inferior de grdnulos
de caucho reciclado SBR de color negro de 50 mm de es-
pesor y una capa superior de grdnulos de caucho EPDM
de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicacion de la capa base de cau-
cho SBR. Aplicacién de la capa de acabado de caucho
EPDM. Limpieza final.

Mano de 0bra ..o 22,62
Resto de obra y materiales ..........cocovrrrrurrineenes 71,39
TOTAL PARTIDA 94,01

11.09 m2  PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 1,0 M

Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o
similar, para una altura mdéxima de caida de 1,0 m, en
dreas de juegos infantiles, realizado "in situ”, de 30 mm de
espesor total, formado por una capa inferior de grdnulos
de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de es-
pesor y una capa superior de grdnulos de caucho EPDM
de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicacion de la capa base de cau-
cho SBR. Aplicacién de la capa de acabado de caucho
EPDM. Limpieza final.

Mano de 0bra ..o 22,62
Resto de obra y materiales ..........cocovrrrrurrineenes 62,66
TOTAL PARTIDA 85,28

11.10 m RIGOLA GRANITO GRIS EN PICO 30

Rigola de granito Gris, formada por piezas de 30x15 cm
de seccioén, longitud libre entre 50 y 100 cm, superficie
con dos caidas (en V), acabado aserrado, para coloca-
cién en viales, recibidas con mortero de cemento, indus-
trial, M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de an-
chura mdxima 1 cm con mortero de cemento, industrial,
M-5, sobre base de hormigdn no estructural HNE-20/P/20
de 20 cm de espesor y ancho de 10 cm a cada lado de
la rigola, vertido desde camidn, extendido vy vibrado, con
acabado maestreado, segin pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con indice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), Incluso limpieza.

Incluye: Vertido y extendido del hormigdn. Colocacién de
las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nive-
lacion.

Mano de 0bra ... 14,61
Resto de obra y materiales ...........cocovevvereenieneeneen. 111,81
TOTAL PARTIDA 126,42
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1.1

11.12

1113

m BORDILLO GRANITO GRIS 10X10

Bordillo recto de granito Gris, formado por piezas de

10x10 cm de seccidn, longitud libre entre 50y 100 cm, ca-
ras vistas y cantos aserrados, recibido con mortero de ce-
mento, industrial, M-5 de consistencia seca y posterior re-
juntado de anchura mdéxima 1 cm con mortero de ce-
mento, industrial, M-5, para colocacidén en viales, sobre
base de hormigdn no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm
de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo,
vertido desde camién, extendido y vibrado, con acaba-
do maestreado, segun pendientes del proyecto y coloca-
do sobre explanada con indice CBR > 5 (California Bea-
ring Ratio). Incluso limpieza.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y ex-
tendido del hormigén en cama de apoyo. Colocacion, re-
cibido y nivelacién de las piezas. Relleno de juntas con
mortero de cemento.

Mano de 0bra .........cccueveieveiece e 12,63
Resto de obra y materiales ...........cccevenerreinennes 20,32
TOTAL PARTIDA 32,95

m2  RECRECIDO EPS 10 CM

Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado
con planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de
densidad, de 100 mm de espesor. Con superficie lisa y en-
caje entre planchas a media madera. Estabilidad dimen-
sional minima DS(N)5 segun UNE-EN-1603:2013. Resistencia
a la flexién BS50 segUn UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reac-
cion al fuego E segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medi-
da toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido
(EPS) con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. Incluido recorte en
formas redondeadas.

Mano de 0bra .........cccueveieveiece e 2,82
Resto de obra y materiales ...........ccceuvenerreinennne. 6,84
TOTAL PARTIDA 9,66

m2  RECRECIDO EPS 15 CM

Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado
con planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de
densidad, de 200 mm de espesor. Con superficie lisa y en-
caje entre planchas a media madera. Estabilidad dimen-
sional minima DS(N)5 segun UNE-EN-1603:2013. Resistencia
a la flexién BS50 segUn UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reac-
cion al fuego E segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medi-
da toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido
(EPS) con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. Incluido recorte en
formas redondeadas.

Mano de 0bra .........cccueeieveriece e 2,82
Resto de obra y materiales ..........cccevererreinenne. 9,98
TOTAL PARTIDA 12,80
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11.14 m2  RECRECIDO EPS 30 CM

Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado
con planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de
densidad, de 200 mm de espesor. Con superficie lisa 'y en-
caje entre planchas a media madera. Estabilidad dimen-
sional minima DS(N)5 segun UNE-EN-1603:2013. Resistencia
a la flexion BS50 segUn UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reac-
cion al fuego E segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medi-
da toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido
(EPS) con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. Incluido recorte en
formas redondeadas.

Mano de obra ..........ccoouuene.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

11.15 m2  RECRECIDO EPS 40 CM

Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado
con planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de
densidad, de 400 mm de espesor. Con superficie lisay en-
caje entre planchas a media madera. Estabilidad dimen-
sional minima DS(N)5 segUn UNE-EN-1603:2013. Resistencia
a la flexion BS50 segUn UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reac-
cion al fuego E segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medi-
da toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido
(EPS) con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. Incluido recorte en
formas redondeadas.

Mano de obra ...........ccc.......

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

11.16 ud  GRUPO DE PIEZAS Y LETRAS DE ACERO INOXIDABLE EMBEBIDAS EN EL
PAVIMENTO

Grupo de piezas y letras de acero inoxidable de 10 mm
de espesor cortadas a ldser vy fijadas al pavimento de hor-
migdn previo el vertido del mismo con garras también de
acero inoxidable soldadas al mallazo de la solera o base
propia conformada por LPN 30 también de acero inoxida-
ble. Cada grupo estard formado por 30 letras de 10 cm
de alto y 10 cm de ancho segun tipografia del proyecto y
una silueta de tamano mdaximo 45x45 cm.

Totalmente acabado.

Mano de obra ........cccccouene.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

2,82
19,21

22,03

2,82
22,93

25,75

243,95
647,27

891,22
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147

m2  FORMACION DE RAMPA PARA CAMBIO NIVELES PAVIMENTOS

Formacion de rampas para cambio de niveles de pavi-
mentos con solera de hormigdn HA-25/B/20/lla, elabora-
do en central, de resistencia caracteristica a compresiéon
25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamano mdxi-
mo del drido de 20 mm, en elementos enterrados, o inte-
riores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con
alta precipitacién; con un espesor medio de 15 cm; armao-
da con mallazo de acero B-500-T electrosoldado
#150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido
por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Se-
gun normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigdn
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de 0bra .........cccvcvernernernineinee 4,42
Resto de obra y materiales ...........c.ccoverercrernn. 19,86
TOTAL PARTIDA 24,28
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12

12.01
12.01.01

12.01.02

12.01.03

12.02
12.02.01

JARDINERIA

TIERRAS
m3  SUMINISTRO Y EXT.SUSTRATO ECOLOGICO

Suministro y extendido de sustrato ecoldgico, formulado
especialmente para cubiertas verdes, con una composi-
cion de entre un 20-30% de materia orgdnica (mantillo,
turba, fibra de coco) y un 70-80% de materia inorgdnica
(gravilla volcanica, perlita, vermiculita, silice), con un pH
entre 6-8, con conductividad eléctrica menor de
160us/cm, con una capacidad méxima de agua entre
30-50%, y una densidad en estado saturado de entre
1.500-1.600g/!, medida la unidad ejecutada en obra.

Mano de 0bra ...
Maquinaria..........cccceeereereenns
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

m3  SUM.JEXTEND. SUSTRATO VEGETAL C/MEZCLA

Extendido manual de Sustrato vegetal compuesto a par-
tesiguales (1/1/1) por tierra vegetal cribada, mantillo y
arena lavada de rio, con contenido en materia orgdnica
de entre el 4y 7%, Ph entre 6 -7,5, con contenido menor
del 10% de cal activa y el 20% de cal total, con ningun
elemento mayor de 30mm, con contenido en Nitrégeno
mayor del 1 por 1000, contenido en Fésforo mayor de 150
ppm, contenido en Potasio mayor de 80 ppm y con con-
ductividad eléctrica que no supere los 0,5ds/m., suminis-
trado a granel, en un radio mdéximo, desde el lugar de
descarga, de <100 m, para formar una capa uniforme de
espesor <10 cm, medido el volumen extendido.

Mano de 0bra ..o
Resto de obra y materiales ..........cocovvrerrerrincenees

TOTAL PARTIDA

m2  APORTE EXT.ABONO MIN.LENTA MACIZO ARB.

Aporte y extendido manual de abono quimico minerall

de liberacién lenta sobre macizos de drboles y arbustos, ti-
po NPK 17-8-10+2MgO+TE, o similar, con una dosis de 80
g/m2, incluido carga y transporte. Medida la superficie
ejecutada.

Mano de obra .........cccoevuunc.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

MACIZOS ARBUSTIVOS Y VIVACES
m2  PLANT.ARBUSTO MASA LLANO 1-2PL/M2

Plantacién de arbustos, en masa, suministrados en conte-
nedor o a raiz desnuda, con una densidad de 1-2 plan-
tas/m2, en terreno llano, sobre manta orgdnica con anti-
hierbas FIJAVERT DuPont™Plantex, 100% de fibra de coco
cubierta con geotextil DuPont™Plantex, previamente la-
boreado, distribucién de plantas, plantacién, rastrillado,
limpieza y primer riego. No incluye el precio de la planta.

Mano de 0bra .........cccvcvnernerneineincne e
Resto de obra y materiales ..........c.ccovererceennn.

TOTAL PARTIDA

5,35
0,23
74,18

79,76

8,81
32,61

41,42

0,83
0,99

1,82

5,35
5,04

10,39
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12.02.02 m2  PLANT.ARBUSTO MASA LLANO 3-5PL/M2

Plantacién de arbustos, en masa, suministrados en conte-
nedor o a raiz desnuda, con una densidad de 3-5 plan-
tas/m2, en terreno llano, sobre manta orgdnica con anti-
hierbas FIJAVERT DuPont™Plantex, 100% de fibra de coco
cubierta con geotextil DuPont™Plantex, previamente la-
boreado, distribucién de plantas, plantacién, rastrillado,
limpieza y primer riego. No incluye el precio de la planta.

Mano de obra ................... . 6,19
Resto de obra y materiales ..........ccoverinerreenennne. 5,08

TOTAL PARTIDA 11,27

12.02.03 m2  PLANT.VIVACES MASA LLANO <9PL/M2

Plantacién de plantas vivaces en masa, suministradas en
contenedor, con una densidad de <9 plantas/m2, en te-
rreno llano, sobre manta orgdnica con antihierbas FIJA-
VERT DuPont™Plantex, 100% de fibra de coco cubierta
con geotextil DuPont™Plantex, previamente laboreado,
abonado, distribucion de plantas, plantacidn, rastrillado,
limpieza y primer riego.No incluye el precio de la planta.

Mano de 0bra ... 8,86
Resto de obra y materiales ..........ccovevenerreirnennne. 517

TOTAL PARTIDA 14,03

12.02.04 ud  CISTUS ALBIDUS 60/80 CT-5L

Suministro de Cistus albidus de 60/80 cm, en contenedor
de S5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes de ofro fipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 9,50

12.02.05 ud  ROSA SEVILLANA 30/40 CT-2L

Suministro de Rosa sevillana 30/40 cm de altura, en conte-
nedor de 2 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alte-
raciones de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido
en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 6,50

12.02.06 ud  ARBUTUS UNEDO 80/100 CT-10L

Suministro de Arbutus unedo de 80/100 cm de altura, en
contenedor de 10 litros, con porte equilibrado sin heridas
ni alteraciones de ofro tipo, sin masas de raices espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenagje, ser-
vido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 26,00
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12.02.07 ud  PHOTINIA (X) FRASERI "RED ROBIN" 80/100 CT-10L

Suministro de Photinia (x) fraseri "Red Robin" 80/100 cm, en
contenedor de 10 litros, con porte equiliorado sin heridas
ni alteraciones de ofro tipo, sin masas de raices espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenagje, ser-
vido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 26,00

12.02.08 ud  PUNICA GRANATUM 80/100 CT-10L

Suministro de Punica granatum de 80/100 cm de altura,
80/100 cm de altura, en contenedor de 10 litros, con por-
te equilibrado sin heridas ni alteraciones de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de
los agujeros de drenaije, servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 15,75

12.02.09 ud  ABELIA FLORIBUNDA, 40/60,CT-5L

Suministro de Abelia floribunda (flor rosa) de 40/60 cm de
altura, en contenedor de 5 litros, con porte equilibrado sin
heridas ni alteraciones de oftro tipo, sin masas de raices es-
piralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de dre-
naje, servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 10,50

12.02.10 ud  MYRTUS COMMUNIS, 40/60 CT-5L

Suministro de Myrtus communis de 40/60 cm, en contene-
dor de 5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni altera-
ciones de oftro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido
en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 7,50

12.02.11 ud  HEBE FRANCISCANA, 40/60 CT-5L

Suministro de Hebe franciscana de 40/60 cm, en contene-
dor de 5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni altera-
ciones de ofro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido
en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 9,50
12.02.12 ud  LEPTOSPERMUM SCOPARIUM "KIWI" 30/40 CT-3L

Suministro de Leptospermum scoparium "Kea" de 30/40

cm, en contenedor de 5 litros, con porte equilibrado sin

heridas ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices es-

piralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de dre-

naje, servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 5,50
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12,0213 ud  PITTOSPORUM TOBIRA 'NANA' 30/40 CT-5L

Suministro de Pittosporum tobira 'Nana' de 30/40 cm, en
contenedor de 5L con porte equilibrado sin heridas ni alte-
raciones de ofro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido
en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 14,50

12.02.14 ud  TEUCRIUM FRUTICANS 40/60 CT-10L

Suministro de Teucrium fruticans 40/60 cm, en contenedor
de 10 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes de oftro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 10,50

12.02.15 ud  PHILADELPHUS CORONARIUS 80/100 CT-10L

Suministro de Philadelphus coronarius (flor simple) de
80/100 cm de altura, en contenedor de 10 litros, con por-
te equilibrado sin heridas ni alteraciones de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de
los agujeros de drenaije, servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 16,00
12.02.16 ud  VIBURNUM TINUS 60/80 CT-10L
Suministro de Viburnum finus 60/80 cm, en contenedor de
10 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones
de oftro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que sur-
jan por fuera de los agujeros de drenagje, servido en parti-
das homogéneas.

TOTAL PARTIDA 16,00
12,0217 ud  CALLISTEMON CITRINUS 80/100 CT-18L
Suministro de Callistemon citrinus de 80/100 cm de altura,
en contenedor de 18 lifros, con porte equiliorado sin heri-
das ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espira-
lizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaije,
servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 14,00

12.02.18 ud  VERBENA BONAERENSIS, CT-2L

Suministro de Verbena bonaerensis, de 40/60 cm de altu-

ra, en contenedor de 2 litfros, con porte equilibrado sin he-
ridas ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espi-
ralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drena-
je, servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 5,50
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12.02.19

12.02.20

12.02.21

12.02.22

12.02.23

12.02.24

ud  ACHILLEA MILLEFOLIUM (VAR) CT-3L

Suministro de Achillea millefolium - (variedades blanco, ro-
jo, rosa), en contenedor de 3 litros, con porte equiliorado
sin heridas ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices
espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de
drenagje, servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA

ud  SALVIA JAMENSIS (VAR) CT-2L

Suministro de Salvia jamensis - (variedades blanco, rojo, ro-
sa), en contenedor de 2 lifros, con porte equilibrado sin
heridas ni alteraciones de otro tipo, sin masas de zinces es-
piralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de dre-
naje, servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA

ud  PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', CT-3L

Suministro de Perovskia atriplicifolia 'Blue spire', en conte-
nedor de 3 litros, con porte equiliorado sin heridas ni alte-
raciones de ofro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido
en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA

ud  LEYMUS ARENARIUS 40/60CM, CT-2L

Suministro de Leymus arenarius, de 40/60 cm de altura, en
contenedor de 2 litfros, con porte equiliorado sin heridas
ni alteraciones de oftro tipo, sin masas de raices espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenagje, ser-
vido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA

ud  AGAPANTHUS AFRICANUS, CT-3L

Suministro de Agapanthus africanus (Agapanto), en con-
tenedor de 3 litros, con porte equiliorado sin heridas ni al-
teraciones de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas
ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido
en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA

ud  GAURA LINDHEIMERI, CT-2L

Suministro de Gaura lindheimeri (variedades en rosa y
blanco), en contenedor de 2 litros, con porte equiliorado
sin heridas ni alteraciones de ofro tipo, sin masas de raices
espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de
drenagje, servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA

5,50

5,50

4,65

5,50

5,50

4,65
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12.02.25 ud  CALAMAGROSTIS ACUTIFLORA 'KARL FOERSTER', CT-2L

Suministro de Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster', en
contenedor de 2 litros, con porte equilibrado sin heridas ni
alteraciones de ofro tipo, sin masas de raices espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenagje, ser-
vido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 4,65

12.02.26 ud  MUHLENBERGIA CAPILLARIS CT-2L

Suministro de Muhlenbergia capillaris, en contenedor de 2
litros, con porte equiliorado sin heridas ni alteraciones de
otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas.

TOTAL PARTIDA 5,50

12.02.27 ud  CENTAUREA PULCHERRIMA, CT-2L

Suministro de Centaurea pulcherrima de 40/60 cm de altu-
ra, en contenedor de 2 litfros, con porte equilibrado sin he-
ridas ni alteraciones de ofro tipo, sin masas de raices espi-
ralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drena-
je, servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 5,50

12.02.28 ud  EUPHORBIA CHARACIAS WULFENII CT-2,5L

Suministro de Euphorbia characias wulfenii, en contene-
dor de 2,5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni altera-
ciones de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido
en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 5,50

12.03 TREPADORAS
12.03.01 ud  PLANTAC.MAN.TREPADORA 300/400CM

Plantacién de plantas trepadoras de 250/300 cm de altu-
ra, suministradas en contenedor, cepelldn o raiz desnuda,
en hoyo de plantacion realizado en cualquier clase de te-
rreno, sobre manta orgdnica con antihierbas FIJAVERT Du-
Pont™Plantex, 100% de fibra de coco cubierta con geo-
textil DuPont™Plantex, con forma de cubeta tfronco-céni-
ca con unas dimensiones de base inferior/base supe-
rior/altura de 35x60x25, abierto a mano, incluida presenta-
cién de la planta, relleno y apisonado del hoyo, y primer
riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de

la planta.
Mano de obra ................... 16,54
Resto de obra y materiales ..........c.ccovererceernnn. 5,43
TOTAL PARTIDA 21,97
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12.03.02 ud  PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA 250/300 CT-10L

Suministro de Parthenocissus quinquefolia 250/300cm, en
contenedor de 10 litros, con porte equiliorado sin heridas
ni alteraciones de ofro tipo, sin masas de raices espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenagje, ser-
vido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 29,00

12.03.03 ud  CAMPSIS RADICANS 300/400 CT-20L

Suministro de Campsis radicans 300/400cm, en contene-
dor de 20 litros, con porte equilibrado sin heridas ni altera-
ciones de ofro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido
en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 70,00

12.03.04 ud  WISTERIA SINENSIS 300/400 CT-20L

Suministro de Wisteria sinensis 300/400cm, en contenedor
de 20 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes de ofro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA 72,00

12.04 ARBOLADO
12.04.01 ud  PLANT.MEC.ARB.CAD.C/C18-25,COM.0%

Plantacién de drboles de hoja caduca de 18-25 cm de
perimetro de tronco, suministradas en contenedor o ce-
pellén, en hoyo de plantacion realizado en terreno com-
pacto, con forma de cubo de dimensiones largo/an-
cho/alto 120x120x100 cm, abierto por medios mecdnicos,
incluido replanteo, colocacién de cama de drenaje de
gravilla de 10cm de espesor, geotextil no fejido
125grm/m2, presentaciéon de la planta, retirada a acopio
infermedio de la tierra extraida y aporte de nuevo sustra-
to vegetal compuesto a partes iguales (1/1/1) por tierra
vegetal cribada, mantillo y arena lavada de rio, median-
te relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, pa-
ra evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y api-
sonado moderado, formacién de alcorque y primer riego,
medida la unidad completamente ejecutada. No incluye
el precio de la planta

Mano de 0bra ... 11,54
Maquinaria 19,04
Resto de obra y materiales .........c.coovererceeennn. 3,38
TOTAL PARTIDA 33,96
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12.04.02 ud  KIT TUBO AIREACION RADICULAR PEAD D=110MM

Instalacion kit de aireacién a base de 3m de tuberia de
drenaje de PEAD de doble pared, corrugado al exterior y
liso en el interior, de seccidn circular y didmetro interior
110 mm, colocada como sistema de aireacion radicular
en arbolado de nueva plantacion rodeando al cepelldn
en el proceso de plantacién del drbol, medida la unidad
ejecutada en obra.

Mano de 0bra ..o 2,28
Resto de obra y materiales ..........cocovrrrrurrineenes 7,07
TOTAL PARTIDA 9,35

12.04.03 ud  ENTUTOR.ARBOL,2 ROLL.VERT.D=8CM

Entutorado de darbol mediante 2 postes de rollizo de pino
cilindrados, de 8 cm de didmetro y 2.50m de altura, con
testa superior achaflanada, tanalizados en autoclave,
clavados verticalmente en el hoyo de plantacién ente-
rrandolos entre 1-1,2 metros, incluidos sujeccidn del tron-
co con cinta de caucho de 4 cm de ancho, limpieza y re-
tacado, medida la unidad instalada en obra.

Mano de 0bra ..o 5,35
Resto de obra y materiales ..........cocovrrrrurrineenes 21,47
TOTAL PARTIDA 26,82

12.04.04 ud  SIST.ANCL.SUBT.ARBORGUY DEADMAN <40CM.
Sistema de anclaje subterrdneo ARBORGUY DEAD-MAN o
equivalente, para fronco de circunferencia <40 cm, suje-
cién del cepelldbn mediante 3 nudos corredizos, cincha
de amarre y un trinquete tensor, medida la unidad instala-

da en obra.
Mano de 0bra .........cccueeieveriece e 30,81
Resto de obra y materiales ...........ccovrenerreinenne. 46,00
TOTAL PARTIDA 76,81
12.04.05 ud  CELTIS AUSTRALIS 18-20 CEP

Suministro de Celtis australis (Almez) de 18-20 cm, sin po-
das previas de las ramificaciones secundarias, con volu-
men de copa equilibrado con respecto a su altura, con
fronco derecho sin heridas ni alteraciones en el conjunto
de tallos y ramas, en partidas homogéneas de los diferen-
tes ejemplares, servido en cepelldn de 60 cm didmetro.

TOTAL PARTIDA 140,00

12.04.06 ud  PYRUS CALLERYANA "CHANTICLEER" 18-20 CEP

Suministro de Pyrus calleryana "Chanticleer" de 18-20 cm,
sin podas previas de las ramificaciones secundarias, con
volumen de copa equilibrado con respecto a su altfurg,
con tronco derecho sin heridas ni alteraciones en el con-
junto de tallos y ramas, en partidas homogéneas de los di-
ferentes ejempilares, servido en cepelldn de 60 cm didme-
fro.

TOTAL PARTIDA 175,00
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12.04.07 ud  CERCIS SILIQUASTRUM MULTITRONCO 350/400CM CEP

Suministro de Cercis siliquastrum multitronco 350/400cm,
sin podas previas de las ramificaciones secundarias, con
volumen de copa equilibrado con respecto a su alfurg,
con troncos sin heridas ni alteraciones en el conjunto de
tallos y ramas, en partidas homogéneas de los diferentes
ejemplares, servido en cepellén de 60 cm didmetro.

TOTAL PARTIDA 325,00

12.04.08 ud  KOELREUTERIA PANICULATA MULTITRONCO 350/400CM CEP

Suministro de Koelreuteria paniculata multitronco
350/400cm, sin podas previas de las ramificaciones secun-
darias, con volumen de copa equiliorado con respecto a
su altura, con troncos sin heridas ni alteraciones en el con-
junto de tallos y ramas, en partidas homogéneas de los di-
ferentes ejempilares, servido en cepelldn de 60 cm didme-
fro.

TOTAL PARTIDA 480,00
12.04.09 ud  MALUS EVERESTE 'PERPETU' MULTITRONCO 300/350CM CEP

Suministro de Malus evereste 'Perpetu’ multitronco

300/350cm, sin podas previas de las ramificaciones secun-

darias, con volumen de copa equilibrado con respecto a

su altura, con troncos sin heridas ni alteraciones en el con-

junto de tallos y ramas, en partidas homogéneas de los di-

ferentes ejemplares, servido en cepelldn de 60 cm didme-

fro.

TOTAL PARTIDA 365,00
12.04.10 ud  ACER CAMPESTRE MULTITRONCO 300/350CM CEP

Suministro de Acer campestre multitronco 300/350cm, sin

podas previas de las ramificaciones secundarias, con vo-

lumen de copa equilibrado con respecto a su altura, con

froncos sin heridas ni alteraciones en el conjunto de tallos

y ramas, en partidas homogéneas de los diferentes ejem-

plares, servido en cepellén de 60 cm didmetro.

TOTAL PARTIDA 350,00

12,0411 ud  PLANTACION OLEA EUOPEA CT-1000/1500L

Plantacion de Olea europaea 120/140cm, de recupera-

cion, servido en enmallado de 3000 litros. Sin suministro. In-

cluye los trabajos de proteccién, carga y transporte espe-

cial desde vivero ubicado en Zaragoza, apertura de hoyo

de plantacién, descarga y colocacién mediante gria, ta-

pado, realizacion de alcorque, abonado y primer riego.

Atendiendo como base para la realizacion del trabajo la

Norma NTJ:08E.

Mano de 0bra ... 73,74
MaQUINAIA........cvouverrierierierierercre e 988,80
Resto de obra y materiales ..........c.coocvirerncereenne. 37,51

TOTAL PARTIDA 1.100,05
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13 MOBILIARIO URBANO
13.01 ELEMENTOS EJERCICIO FiSICO / JUEGO INFANTIL
13.01.01 ud  COMBINACION REDES PEQUENAS Y TOBOGAN, MODELO COR103001-1106
"KOMPAN"

Suministro e instalacion de juego infantii COMBINACION
REDES PEQUENAS Y TOBOGAN Pack Agility 30, modelo
COR103001-1106 de "KOMPAN" o similar, +3 anos de edad
altura mdxima de caida 250, altura total 290 y drea de se-
guridad 56 m2, acabado en acero galvanizado con base
en acero inox para empotrar en el terreno, incluso ele-
mentos de fijacion. Totalmente montado. El acabado se-
rd en acero galvanizado sin pintar y el resto de elementos
no metdlicos en color gris.

Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y ci-
mentacion si fuera necesario. Limpieza y preparacion de
la superficie soporte. Montaje, colocacién y aplomado
del conjunto de juegos infantiles.

Mano de obra ...................
Resto de obra y materiale:

2.143,00
20.515,56

] TOTAL PARTIDA 22.658,56
13.01.02 ud  COMBINACION DE ELEMENTOS DE PARCOUR DE CUERDA, MODELO
COR103901-1106 "KOMPAN"

Suministro e instalaciéon de juego infanti COMBINACION
DE ELEMENTOS DE PARCOUR DE CUERDA Pack Agility 39,
modelo COR103901-1106 de "KOMPAN" o similar, Inground
de +5 anos de edad altura méxima de caida 275, altura
total 290 y drea de seguridad 104.8 m2, acabado en ace-
ro galvanizado con base en acero inox para empotrar en
el terreno, incluso elementos de fijacion. Totalmente mon-
tado. El acabado serd en acero galvanizado sin pintar y
el resto de elementos no metdlicos en color gris.

Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacion y ci-
mentacion si fuera necesario. Limpieza y preparacién de
la superficie soporte. Montaje, colocacién y aplomado
del conjunto de juegos infantiles.

Mano de obra
Resto de obra y materiales ...

1.571,00
21.999,88

TOTAL PARTIDA 23.570,88

13.01.03 ud  MINIHAMACA, MODELO PCM804-0002 "KOMPAN"

Suministro e instalacion de juego infantil MINI HAMACA,
modelo PCM804-0002 de "KOMPAN" o similar, +1 ano de
edad, altura méxima de caida 23 cm, altura total 75 cm y
drea de seguridad 11,20 m2, galvanizados por dentro vy
por fuera con acabado superior con recubrimiento en
polvo para empotrar en el terreno, incluso elementos de
fijacion. Totalmente montado. El acabado serd en acero
galvanizado sin pintar y el resto de elementos no metdli-
cos en color gris.

Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y ci-
mentacion si fuera necesario. Limpieza y preparacion de
la superficie soporte. Montaje, colocacién y aplomado
del conjunto de juegos infantiles.

Mano de 0bra ..........cccvcverierinerierieneeeiene 147,00
Resto de obra y materiales ...........c.cvevvervreneenenn. 970,82

TOTAL PARTIDA 1.117,82
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13.01.04 ud  MINI SPICA MODELO M19101-3017P "KOMPAN"

Suministro e instalaciéon de juego infantil MINI SPICA, mo-
delo M19101-3017P de "KOMPAN" o similar, +1 ano de
edad, altura méxima de caida 60 cm, altura total 97 cmy
drea de seguridad 9.30 m2, galvanizados por dentro y por
fuera zinc sin plomo para empotrar en el terreno, incluso
elementos de fijacion. Totalmente montado. El acabado
serd en acero galvanizado sin pintar y el resto de elemen-
tos no metdlicos en color gris.

Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y ci-
mentacion si fuera necesario. Limpieza y preparacién de
la superficie soporte. Montaje, colocacién y aplomado
del conjunto de juegos infantiles.

Mano de obra ................... . 147,00
Resto de obra y materiales ..........cc.ccocvvvrnieneennn. 1.131,51

TOTAL PARTIDA 1.278,51
13.01.05 ud  COLUMPIO ACERO ASIENTO NIDO CUERDAS KSW92011-0910 "KOMPAN"

Suministro e instalacion de juego infantil MINI SPICA, mo-
delo KSW92011-0910 de "KOMPAN" o similar, inground +4
anos de edad, altura méxima de caida 145 cm, altura to-
tal 274 cm y drea de seguridad 40.70 m2, galvanizados
por dentro y por fuera zinc sin plomo para empotrar en el
terreno, incluso elementos de fijacion. Totalmente monta-
do. El acabado serd en acero galvanizado sin pintar y el
resto de elementos no metdlicos en color gris.

Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavaciéon y ci-
mentacion si fuera necesario. Limpieza y preparacién de
la superficie soporte. Montaje, colocacién y aplomado
del conjunto de juegos infantiles.

Mano de 0bra ........ccoueverieiecsee s 507,00
Resto de obra y materiales ........c..cocovrvvvereenrerrennn. 497224

] ) TOTAL PARTIDA 5.479,24

13.01.06 ud  CORREDOR AEREO - BICICLETA ELIPTICA, MODELO KPX225-3017 "KOMPAN"
Suministro e instalacion de elemento de ejercicio fisico
CORREDOR AEREQ - BICICLETA ELIPTICA, MODELO
KPX225-3017 "KOMPAN" o similar de +13 anos de edad al-
tura mdaxima de caida 80 y altura total 185 y drea de se-
guridad 22.5 m2, acabado en acero galvanizado con ba-
se en acero inox para empoftrar en el terreno, incluso ele-
mentos de fijacion. Totalmente montado. El acabado se-
rd en acero galvanizado sin pintar y el resto de elementos
no metdlicos en color gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y ci-
mentacion si fuera necesario. Limpieza y preparacion de
la superficie soporte. Montaje, colocacién y aplomado
del conjunto de juegos infantiles.

Mano de 0bra .........ccccocuerierinerierieieeseiens 578,00
Resto de obra y materiales ..........cc.cocvernirriennn. 6.528,79

TOTAL PARTIDA 7.106,79
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13.01.07 ud  BANCO DE ABDOMINALES - BICICLETA ESTATICA, MODELO KPX222-3617G
"KOMPAN"

Suministro e instalacion de elemento de ejercicio fisico
BANCO DE ABDOMINALES - BICICLETA ESTATICA, MODELO
KPX222-3617G "KOMPAN" o similar de +13 anos de edad
altura mdxima de caida 43 y altura total 159 y drea de se-
guridad 17.6 m2, acabado en acero galvanizado con bao-
se en acero inox para empoftrar en el terreno, incluso ele-
mentos de fijacién. Totalmente montado. El acabado se-
rd en acero galvanizado sin pintar y el resto de elementos
no metdlicos en color gris.

Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y ci-
mentacion si fuera necesario. Limpieza y preparacién de
la superficie soporte. Montaje, colocacién y aplomado
del conjunto de juegos infantiles.

Mano de 0bra ..., 400,00
Resto de obra y materiales ..........cocoveuenenieneenen. 4.463,89
TOTAL PARTIDA 4.863,89
13.02 BANCOS
13.02.01 ud BANCO DE MADERA DOS TRAMOS CON UN RESPALDO

Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de dos tramos
con un respaldo y dos apoyabrazos, de 59x75x406 cm,
con asiento y respaldo de tablones de 50/65x160 mm de
madera tropical con certificado FSC Puro tratada con
aceite de dos componentes y cuerpo estructural de plan-
cha doblada de acero de 6 mm de espesor con protec-
cién antioxidante y pintura, fijado a una superficie. Incluso
replanteo, elementos de anclaje y eliminacién y limpieza
del material sobrante.

Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminacién y limpieza del
material sobrante.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano d€ OBIa .......cocvurerririreirerenreeeene 32,63
Resto de obra y materiales ............c.covcvrernerncrnnes 1.740,96
TOTAL PARTIDA 1.773,59

13.02.02 ud  BANCO DE MADERA TRES TRASMO CON DOS RESPALDOS

Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de tres framos con
dos respaldos y dos apoyabrazos, de 66x75x650 cm, con
asiento y respaldos de tablones de 50/65x160 mm de ma-
dera tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite
de dos componentes y cuerpo estructural de plancha do-
blada de acero de 6 mm de espesor con proteccién an-
tioxidante y pintura, fijado a una superficie. Incluso replan-
teo, elementos de anclaje y eliminacién y limpieza del
material sobrante.

Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminacién y limpieza del
material sobrante.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de 0bra .........cccueveieveriecee e 40,79
Resto de obra y materiales ..........cc.cocvvrnieneennn. 2.711,07
TOTAL PARTIDA 2.751,86
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13.02.03

13.02.04

13.03
13.03.01

ud  BANCO DE MADERA CUATRO TRAMOS CON TRES RESPALDOS

Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de cuatro tramos
con tres respaldos y cuatro apoyabrazos, de 59x75x650
cm, con asiento y respaldos de tablones de 50/65x160
mm de madera tropical con certificado FSC Puro fratada
con aceite de dos componentes y cuerpo estructural de
plancha doblada de acero de 6 mm de espesor con pro-
teccion antioxidante y pintura, fijado a una superficie. In-
cluso replanteo, elementos de anclaje y eliminaciéon vy lim-
pieza del material sobrante.

Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminacién y limpieza del
material sobrante.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de 0bra .........cccueveieveriecee e 40,79
Resto de obra y materiales ..........cc.ccocvvvinivneennn. 3.847,42

TOTAL PARTIDA 3.888,21

ud  BANCO DE MADERA SEIS TRAMOS CON TRES RESPALDOS

Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de seis tramos con
fres respaldos y cinco apoyabrazos, de 59x75x650 cm,
con asiento y respaldos de tablones de 50/65x160 mm de
madera tropical con certificado FSC Puro tratada con
aceite de dos componentes y cuerpo estructural de plan-
cha doblada de acero de 6 mm de espesor con protec-
cién antioxidante y pintura, fijado a una superficie. Incluso
replanteo, elementos de anclaje y eliminacién y limpieza
del material sobrante.

Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminacién y limpieza del
material sobrante.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.

Mano de 0bra ..o 53,02
Resto de obra y materiales ........c.cocovevvvereenrereennn. 5.128,93

TOTAL PARTIDA 5.181,95

ELEMENTOS VARIOS
ud  PAPELERA POLIETILENO TAPA CON PIE 50 L

Papelera compuesta por cuerpo de polietileno de 50 | de
capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre pos-
te de chapa de acero, recibido al pavimento, instalada.

Caracterisiticas:

Modelo CIBELES de PLASTIC OMNIUM (50L) o similar.

- Cuerpo, tapa y soporte en polietileno inyectado de alta
densidad coloreado en masa y tratado contra radiacio-
nes ulfravioletas. Rayado en relieve del cuerpo.

- Clasificaciéon M4 segun la norma Afnor NFP 92507.

- Cenicero fabricado en acero inoxidable.

- Poste propio. Instalaciéon mediante flejes y hebillas que
unen el cuerpo de la papelera con el bdaculo
correspondiente.

- Dimensidn boca introduccion: 400 x 200 mm.

- CON EXPENDEDOR DE BOLSAS CANINAS.

MEDIDAS: alto 880 x ancho 420 x fondo 330 mm. (capaci-
dad 50L)

Totalmente colocada.

Mano de 0bra .........cccueeieveriece e 56,82
Resto de obra y materiales ..o 270,41
TOTAL PARTIDA 327,23
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13.03.02 ud  APARCAMIENTO BICICLETAS MODELO MONTANA "SANTA & COLE",

Aparcamiento para bicicletas modelo Montana "SANTA &
COLE" para 8 bicicletas o similar, de 503 cm de longitud,
compuesto por 8 soportes de tubo de acero inoxidable Al-
S1 304 acabado esmerilado de 33 mm de didmetro, pleti-
nas en los extremos para fijacion al pavimento y pinza de
unién entre dos soportes, de acero inoxidable AISI 304
acabado esmerilado y poliamida de color negro, fijado a
una base de hormigdn HM-20/P/20/1. Incluso replanteo,
excavacion manual del terreno, elementos de anclaje y
eliminaciéon y limpieza del material sobrante.

Incluye: Replanteo. Excavaciéon. Hormigonado de la base
de apoyo. Montdje. Eliminacién y limpieza del material so-

brante.
Mano d€ 0Dra .......ccocueeieeireireeeee e 31,96
Resto de obra y materiales ..........cc.cocvvvrnirreernn. 2.764,31
TOTAL PARTIDA 2.796,27
13.03.03 ud FUENTE SANTA COLE

Fuente modelo Atldntida "SANTA & COLE", o similar, de
120 cm de altura, con cuerpo de fundicién de hierro con
proteccién antioxidante y pintura de color negro, cano y
pulsador de fundicion de latén vy rejilla de fundicidon de
hierro pintada en color negro, fijada a una base de hormi-
gén HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavacién manual
del terreno, elementos de anclaje y eliminacion y limpieza
del material sobrante.

Incluye: Replanteo. Excavacién. Hormigonado de la base
de apoyo. Montaje. Eliminacién y limpieza del material so-
brante.

Mano de 0bra ........ccoueverieiecsee s 167,71
Resto de obra y materiales ........c..cocovrvvvereenrerrennn. 1.409,53
TOTAL PARTIDA 1.577,24
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13.03.04 ud  FUENTE PIEDRA CALATORAO

Fuente conformada por piedra de calatorao cortado a
disco de sierra en todas sus caras y con microbiselado de
5 mm en las aristas vistas apoyado sobre zapata de hormi-
gén armado cimentacién HA-25/B/20/lla, elaborado en
central, de resistencia caracteristica a compresién 25
MPa (N/mm?2), de consistencia blanda, tamano mdéximo
del drido de 20 mm, en elementos de longitud del largo
de la pieza, 1,05 m de ancho y 0.30 m de alto sobre i/p.p.
de armadura de barras de acero corrugado con cuantia
de 60 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y co-
locado e instalacion de fontaneria compuesta por cano
de tubo de acero inoxidable de 60 mm de didmetroy 5
mm de espesor, pulsador de acero inoxidable y chapa y
tornilleria igualmente de acero inoxidable de fijacién al
pavimento asi como canaleta lineal de saneamiento peri-

meftral y arqueta de registro.

En esta partida se incluye el replanteo de la fuente, la ex-
cavacién de la zanja de apoyo de la zapata, el hormigén
de limpieza de 10 cm de espesor, el encofrado perimetral
(si fuera necesario, el armado de la zapata, el vertido y vi-
brado del hormigdn HA-25, el mortero de apoyo de la pie-
Za para su nivelacion, instalacion de fontaneria y sanea-
miento y el tfransporte, suministro y la colocacién de la pie-
za de piedra. Asi como toda la instalacion de fontaneria y

el registro de todo el sistema de valvulerias.

Medidas de la pieza 2.00 x 1.00 x 3.00 m (ancho x alto x lar-

go), con dos peldanos en uno de sus laterales.

Mano de 0bra ... 479,15
MaQUINATIA ..o 28,24
Resto de obra y materiales ..........cc.cocvvrnirriennn. 2.171,02

TOTAL PARTIDA 2,678,41
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14 VARIOS

14.01 ud

SEMAFORO PORTATIL DE OBRA

Suministro, colocacion y desmontaje de par de semdforos
portdatiles de obra, telescdpicos, con mando a distancia,

y cajones de polietileno de alta densidad equipados con
ruedas, amortizable en 5 usos, y alimentaciéon con 2 bate-
rias de plomo y dcido 12V - 220Ah. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiem-
PO que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta

el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

14.02 m2

MARCADO DE FLECHAS E INSCRIPCIONES EN VIALES.

Mano de obra ........cccceenee.
Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

Aplicacién manual de pintura pldstica para exterior, a ba-
se de resinas acrilicas, color amarillo, acabado satinado,
textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en
viales.
Incluye: Premarcaje. Aplicacién manual de la mezcla.

14.03 ud

SENAL PROVISIONAL DE OBRA.

Mano de obra ..........ccccouee

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Suministro, colocacién y desmontaje de seial provisional
de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular, L=70 cm, con retfrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 5 usos, con caballete portdtil de acero
galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso mantenimien-
to en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.

14.04 m2

ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL

Mano de obra .........cccocueenee

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de impri-
macién de minio o antioxidante sobre estructura metdli-

ca o cerrgjeria, i/rascado de los éxidos y limpieza manual.
Color Ral 2006

14.05 ud

TAPA ARQUETA VARIAS MEDIDAS

Mano de obra ..........cccco......

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

Tapa de arqueta de varias medidas, materiales y tipos
que se hayan podido deteriorar con la operacién de
adaptaciéon a la altura final de la rasante con fondo y cer-
co y terminado, incluido montaje en obra con recibido

de albanileria. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra .........cccoeuenee
Maquinaria..........cocereeeenn.

Resto de obra y materiales

9,52
1.535,11

1.544,63

5,46
3,73

9,19

2,67
9,84

12,51

7,95
6,88

14,83

24,83
0,03
69,84
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TOTAL PARTIDA 94,70

14.06 m PINTURA ACRILICA EN CEBREADOS

Pintura reflexiva blanca acrilica en pasos de cebra, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pa-

vimento.
Mano d€ 0DIra .......ccocureiiierere e 0,76
MaQUINGTIA ......oevrveieieieie et eees 0,46
Resto de obra y materiales ..........cocoeernivncereenens 0,46
] ) TOTAL PARTIDA 1,68
14.07 ud PINTURA ACRILICA SENALIZAC. HORIZONTAL

Pintura reflexiva blanca acrilica en simbolos y flechas, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el po-

vimento.
Mano de 0bra ... 0,76
MaQUINATIA ..o 0,46
Resto de obra y materiales ...........c.coocvverrcrreenn. 0,34
) TOTAL PARTIDA 1,56
14.08 m MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 CM

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuo-
sa con una dotacion de 720 gr/m2 y aplicacion de micro-
esferas de vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excep-
to premarcaje.

Mano d€ Obra ... 0,11
Maquinaria 0,09
Resto de obra y materiales ...........c.coocvrverrerreenn. 0,20
TOTAL PARTIDA 0,40
14.09 ud  TAPA PARA HUECO EN CT
Tapa para CT, prefabricada de hormigdn, registrable, de
250x125x10 cm con marco de chapa capaz de soportar
una carga de 125 kN.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la tapa vy los acceso-
ros.
Mano de 0bra .........cccueveieveiece e 18,91
Resto de obra y materiales ..o 271,89
) TOTAL PARTIDA 290,80
14.10 ud  COLOCACION DE ESCULTURA
Colocacién de escultura facilitada por la propiedad en
un lugar aun por determinar de 650kg de peso. Incluye ci-
mentacion, peana de apoyo redlizada en pletina de 20
mm de espesor, fijacidén antivanddlica con doble mano
de minio electrolitico y dos manos de pintura al esmalte.
Mano d€ 0BIa .......cocuerieeeierieireerese s 404,83
Magquinaria 197,81
Resto de obra y materiales ... 200,72
) ) TOTAL PARTIDA 803,36
14.11 ud  INSTALACION DE CONTROL DE CAMARAS
TOTAL PARTIDA 2.500,00
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1412 ud  SEMAFORO

Desmontaje de columnas existentes, desinstalacién de ca-
bleado existente, montaje de columna para semaforizar
salida de vehiculos del aparcamiento, construccidn de
basamento para columna y canalizacion de tubo de 110
mm didmetro desde arqueta existente de semdforos mds
cercana al basamento de la columna semaférica.

TOTAL PARTIDA 1.500,00
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coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
15 CONTROL DE CALIDAD
15.01 ENSAYOS ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
15.01.01 ud  ENSAYOS ESPESOR GALVANIZADO COLUMNAS
Ensayo de control de calidad de espesores de bdculo de
luminarias segun Ordenanzas Municipales de Alumbrado.
] TOTAL PARTIDA 68,00
15.01.02 ud  ENSAYOS DE COMPACTACION DE ZANJA
Ensayo de compactacion proctor modificado 98%.
] TOTAL PARTIDA 32,00
15.01.03 ud  ENSAYOS DE CABLES DE RSBT SEGUN NORMAS ERZ-ENDESA
Las verificaciones y ensayos a realizar en los cables de BT,
una vez instalados y antes de
sU puesta en servicio segin especificaciones técnicas par-
ticulares de la compania distribuidora ERZ-ENDESA
Medida de resistencia de aislamiento.
Comprobacion de continuidad y orden de fases.
Ensayo de rigidez dieléctrica.
] TOTAL PARTIDA 250,00
15.01.04 ud  ENSAYOS DE COMPACTACION DE ZANJA RSBT
Ensayo de compactacion proctor modificado 98%, segun
normas ERZ-ENDESA. Método Nuclear .
] TOTAL PARTIDA 32,00
15.01.05 ud  ENSAYOS DE CABLES DE MT SEGUN NORMAS ERZ-ENDESA
Las verificaciones y ensayos a realizar en los cables de MT,
una vez instalados y antes de
sU puesta en servicio seglin especificaciones técnicas par-
ticulares de la compania distribuidora ERZ-ENDESA
Medida de resistencia de aislamiento.
Comprobacion de continuidad y orden de fases.
Ensayo de rigidez dieléctrica.
] TOTAL PARTIDA 450,00
15.01.06 ud  ENSAYOS DE COMPACTACION DE ZANJA MT
Ensayo de compactacion proctor modificado 98%, segun
normas ERZ-ENDESA.
TOTAL PARTIDA 32,00
15.02 ENSAYOS OBRA CIVIL
15.02.01 ud  RELLENO DE ZANJAS
TOTAL PARTIDA 200,47
15.02.02 ud  ZAHORRA NATURAL
TOTAL PARTIDA 897,50
15.02.03 ud  ZAHORRA
TOTAL PARTIDA 983,78
15.02.04 ud  RELLENO GRANULAR 6/20 MM
) TOTAL PARTIDA 33,92
15.02.05 ud  TUBERIA DEPVC
) TOTAL PARTIDA 579,89
15.02.06 ud  PAVIMENTO DE HORMIGON
TOTAL PARTIDA 612,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
15.02.07 ud  ESTUDIO GEOTECNICO

Estudio geotécnico del terreno en gravas con, 2 sondeos
hasta 10 m fomando 1 muestra inalterada y 1 muestra al-
terada (SPT), 2 penetraciones dindmicas mediante pene-
trémetro dindmico (DPSH) hasta 12 m y realizacién de los
siguientes ensayos de laboratorio: 2 de andlisis granulomé-
trico; 2 de limites de Atterberg; 2 de humedad natural;
densidad aparente; resistencia a compresién; Proctor Nor-
mal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos.

Resto de obra y materiales ..........cc.cocvvvrnerreernn. 2.366,47
TOTAL PARTIDA 2.366,47

15.02.08 ud  INSPECCION ESTRUCTURA EXISTENTE

Inspeccion de estructura existente, para toma de datos
de la estructura a mantener en estado reformado que no
se haya podido analizar durante la inspeccién inicial, una
vez retirada la totalidad de los acabados, asi como para
el diagnéstico de lesiones por técnico cualificado, en ca-
so de que las hubiere, y posterior comunicacion a la Direc-
cién Facultativa (D.F.). Incluso ejecucién de catas, calas y
rozas en cimentacion, estructura vertical y horizontal, i./
posterior cierre y reparado de éstas en caso necesario. Se
precisard en obra las catas a realizar, el proceso de ejecu-
cién y la localizacién de las mismas, considerdndose un
total de 10 catas en cimentaciéon (dimensiones y cota de
apoyo), 20 en estructura (caracterizacién, dimensiones y
armaduras). En caso de detectarse lesiones significativas
qgue afecten a la estabilidad del elemento estructural, o
que las escuadrias y datos obtenidos no correspondan
con lo reflejado en Proyecto, se comunicard ala D.F.,

gue serd quien determine las actuaciones a realizar en
cada caso. Se incluyen en esta partida todos los medios
auxiliares necesarios para la ejecucion de los trabajos a
pie de obra, i./ ejecucion de catas por medios manuales
o mecdnicos, i./ extraccién de tierras, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, carga manual sobre conte-
nedor o dumper, incluso humedecido, y tfransporte en ca-
mion a vertedero controlado, a la distancia que sea ne-
cesaria, considerando ida y vuelta, i./ descarga por vuel-
co, i./ canon y tasas de vertedero, i./ medidas necesarias
para profeger los elementos existentes que no se derriben
y reparacién completa de elementos dafados acciden-
talmente durante la demolicién. Se incluyen en esta parti-
da todos los medios auxiliares necesarios para la represen-
tacion de los datos obtenidos en planos; se incluyen las
horas de trabajo necesarias del personal especializado y
el coste del desplazamiento a la obra.

Resto de obra y materiales ........c.cocoverrereenrerrennn. 2.537,50
TOTAL PARTIDA 2.537,50

15.02.09 ud  ENSAYO DE HORMIGON FRESCO

Ensayo completo sobre una muestra de hormigdn fresco,
con la toma de muestras, fabricacion y conservaciéon en
cdmara humeda, fabricacién de 5 probetas, medida de
asiento de cono de Abrams, curado, refrentado y rotura
a compresion,en laboratorio homologado, todo segin
normas UNE y segUn EHE. Incluye: desplazamiento a obra
y acta de resultados, asi como todos los medios auxiliares
necesarios.

Resto de obra y materiales ..........cc.coocvvverrerreenn. 98,21
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA 98,21

15.02.10 ud  ENSAYO SOLDADURA. LiQUIDOS PENETRANTES
Ensayos de control de soldadura mediante inspeccién vi-
sual, segun UNE-EN ISO 17637, y reconocimiento de cor-
dén de soldadura realizado con liquidos penetrantes, se-
gun UNE-EN 571-1, incluso desplazamiento a obra e infor-
me de resultados

Resto de obra y materiales ..........c..coocvverncrreen. 15,30
TOTAL PARTIDA 15,30

15.02.11 ud  ENSAYO SOLDADURA. ULTRASONIDOS
Ensayos de control de soldadura mediante inspeccién vi-
sual, segun UNE-EN ISO 17637, y reconocimiento de cor-
doén de soldadura realizado con ultrasonidos, segun
UNE-EN 1714, incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.

Resto de obra y materiales ...........c.coocvvverncrreenn. 15,30
TOTAL PARTIDA 15,30

15.02.12 ud  EXAMEN VISUAL SOLDADURAS

Examen visual para control de la ejecucién de soldaduras
en estructuras metdlicas, s/UNE-EN ISO 17637:2011.

Resto de obra y materiales ...........cccvevrerereririrens 6,00
TOTAL PARTIDA 6,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
16 REFUERZO LOSA
16.01 PA  REFUERZO DE CAPITEL

Refuerzo de capitel en sétano -1 de planta de aparcao-
miento con estructura metdlica u otro sistema de similares
caracteristicas y efectividad.

TOTAL PARTIDA 80.000,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 RETIRADA Y ACOPIO DE FAROLAS HISTORICAS ud
Retirada de farolas histdricas, soportacién y cimentacién. In-
cluye: Desconexion de la acometida de electricidad, demoli-
cion y retirada de la cimentacién, carga, transporte y acopio
en el lugar que se indique a una distancia inferior a 10 km. To-
do ello con medios manuales o mecdnicos. Retirada y carga
sobre camidén o contenedor de los escombros inservibles.
mq04cag010a Camién con grda de hasta 6 t. 1,934 h 49,45 95,64
mo003 Oficial 12 electricista. 0,480 h 19,56 9,39
mo102 Ayudante electricista. 0,480 h 18,01 8,64
mo112 Peon especializado construccion. 1,680 h 18,12 30,44
mo113 Pedn ordinario construccién. 0,422 h 16,80 7,09
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 1,512 % 2,00 3,02
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,542 % 1,50 2,31
TOTAL PARTIDA ... erecrrerresnrersesnsessesssesens 156,53
01.02 DECAPADO DE PINTURA EN FAROLA ud
Decapado de pinturas en superficie metdlica existente en fa-
rola, mediante la aplicacion de decapantes y/o mediante la
realizacién de lijado con medios mecdnicos, mediante lijado-
ra con disco de pUas metdlicas. Incluso limpieza con agua
hasta eliminar los restos del decapante, acopio, retirada y
carga manual de restos sobre camién o contenedor.
Aplicacién del producto decapante. Lijado de la pintura exis-
tente. Limpieza de los restos de decapante con agua. Retira-
da y acopio de los restos generados. Carga manual de los
restos generados sobre camién o contenedor.
mt27smj010 Decapante biodegradable en gel, para eliminar todo tipo de barnices, 4,350 | 29,03 126,28
pinturas y esmaltes, antiguos o recientes, aplicados sobre
mo076 Ayudante pintor. 1,575 h 18,05 28,43
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 1,547 % 2,00 3,09
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,578 % 1,50 2,37
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 160,17
01.03 DESMONTAJE DE FAROLA ALTA ud
Desmontaje de farola alta, con recuperacién del material pa-
ra su posterior ubicacion en otfro emplazamiento, siendo el or-
den de ejecucion del proceso inverso al de su instalacion, y
carga manual sobre camidn o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacién y etiqueta-
do. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camidn. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de los restos de obra sobre camidén o contenedor.
El precio incluye el desmontaje de su cimentacion, arqueta
de instalaciones, accesorios, elementos de fijacién, lumina-
rias y desconexién previa de la instalacién eléctrica.
mq04cag010a Camién con grda de hasta 6 t. 0,500 h 49,45 24,73
mo003 Oficial 12 electricista. 0,277 h 19,56 542
mo102 Ayudante electricista. 0,277 h 18,01 4,99
mo112 Peon especializado construccion. 0,888 h 18,12 16,09
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,222 h 16,80 3,73
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,550 % 2,00 1,10
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,561 % 1,50 0,84
TOTAL PARTIDA.......oooereerrerreenrersesssessesssesens 56,90
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01.04 DESMONTAJE DE SEMAFORO ud
Desmontaje de semdforo, con recuperacion del material pa-
ra su posterior ubicacion en otfro emplazamiento, siendo el or-
den de ejecucion del proceso inverso al de su instalacion, y
carga manual sobre camidén o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacién y etiqueta-
do. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camidn. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de los restos de obra sobre camidén o contenedor.
El precio incluye el desmontaje de su cimentacion, arqueta
de instalaciones, accesorios, elementos de fijacion, lumina-
rias y desconexién previa de la instalacién eléctrica.
mq04cag010a Camién con grda de hasta 6 t. 0,700 h 49,45 34,62
mo003 Oficial 12 electricista. 0,350 h 19,56 6,85
mo102 Ayudante electricista. 0,350 h 18,01 6,30
mo112 Peon especializado construccion. 0,900 h 18,12 16,31
mo113 Pedn ordinario construccién. 0,400 h 16,80 6,72
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,708 % 2,00 1,42
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,722 % 1,50 1,08
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 73,30
01.05 DESMONTAJE ARMARIOS ELECTRICOS PROVISIONALES ud
Desmontaje de armarios eléctricos provisionales instalados en
la calle moreria, montada superficialmente, con medios ma-
nuales, con recuperacién del material para su posterior ubi-
cacién en otro emplazamiento, y carga manual sobre co-
midén o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacién y etiqueta-
do. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camidn. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de los restos de obra sobre camién o contenedor.
El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de la ban-
cada metdlica de apoyo.
mo003 Oficial 12 electricista. 7,000 h 19,56 136,92
mo102 Ayudante electricista. 6,300 h 18,01 113,46
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 2,504 % 2,00 5,01
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 2,554 % 1,50 3,83
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 259,22
01.06 APEO DE ARBOL GRANDE ud
Apeo readlizado con medios mecdnicos o manuales de drbo-
les de gran porte, situados dentro del drea de intervencion,
sin posterior utilizacién, incluso troceado de los troncos vy ra-
mas de gran porte, eliminacién de restos y arranque de la ce-
pa. Incluye carga sobre camién o contenedor y p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la unidad ejecutada en obra.
MATEO7a Camion clgria <10 t 0,200 h 52,65 10,53
MAMR72¢c Arrancad. arbol D=30cm 0,200 h 87,61 17,52
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,281 % 2,00 0,56
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,286 % 1,50 043
TOTAL PARTIDA ... ssessesens 29,04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01.07 PROTECCION DE ARBOL VALLADO ud
Proteccidén de drbol existente mediante vallas trasladables
de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de 5 mm de didmetro y verticales
de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40
mm de didmetro, acabado galvanizado, amortizables en 5
usos y bases prefabricadas de hormigdn, de 65x24x12 cm,
con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5
usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos
de expansidon de acero, para impedir el golpeo por parte de
la maquinaria durante los tfrabajos en las proximidades. Inclu-
so montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontagje.
Incluye: Montaje. Fijacién de las bases al pavimento. Desmon-
taje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o refti-
rada a contenedor.
mt50spv020 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada 0,600 Ud 36,90 22,14
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de m
mt50spv025 Base prefabricada de hormigén, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada 0,600 Ud 5,76 3,46
con varillas de acero, para soporte de valla trasladab
mt07ala111ba Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado 0,720 m 1,19 0,86
en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales
mt26aaa023a Anclaje mecénico con taco de expansién de acero galvanizado, tuerca y 1,440 Ud 1,47 2,12
arandela.
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,100 h 19,03 1,90
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,200 h 16,80 3,36
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,338 % 2,00 0,68
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,345 % 1,50 0,52
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 35,04
01.08 PROTECCION DE ARBOL TABLONES ud
Proteccién de drbol existente mediante tablones de madera
a lo largo del fronco, en una altura no inferior a tres metros
desde el suelo, unidos con ligaduras de alambre a diversas al-
turas, habiéndose colocado previamente en espiral una tu-
beria de pldstico corrugada de didmetro no inferior a seis
centimetros, sobre la que descansardn los referidos tablones.
Ademds, si la superficie no estd pavimentada o hubiera de le-
vantarse el pavimento quedando el suelo al descubierto, se
instalard el riego y la capa de mulch formada de astillas de
madera compostadas, de cinco a ocho centimetros de longi-
tud, de forma que se aseguren las mejores condiciones para
el desarrollo del arbol.
Incluso montaje, mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmonta-
je.
mt50spv020 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada 0,600 Ud 36,90 22,14
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de m
mt50spv025 Base prefabricada de hormigdn, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada 0,600 Ud 5,76 3,46
con varillas de acero, para soporte de valla trasladab
mt07ala111ba Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado 0,720 m 1,19 0,86
en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales
mt26aaa023a Anclaje mecénico con taco de expansion de acero galvanizado, tuerca y 1,440 Ud 1,47 2,12
arandela.
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,100 h 19,03 1,90
mo113 Pedn ordinario construccién. 0,200 h 16,80 3,36
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,338 % 2,00 0,68
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,345 % 1,50 0,52
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 35,04

23 diciembre 2021



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01.09 DEMOLICION SOLERAS H.M. <25 CM C/ICOMPRESOR m2
Demolicién de pavimento continuo de hormigdn armado de
25 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga mecdnica sobre camién o
contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento. Corte de las armaduras.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecdnica de escombros sobre camién o contenedor.
mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 0,036 h 65,00 2,34
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW. 0,017 h 40,95 0,70
mq08s0l010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno como 0,142 h 7,37 1,05
comburente.
mo019 Oficial 12 soldador. 0,141 h 19,28 2,72
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,037 h 16,80 0,62
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,074 % 2,00 0,15
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,076 % 1,50 0,11
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 7,69
01.10 DEMOLICION DE PAVIMENTO AGLOMERADO EXISTENTE m2
Demolicién de pavimento de aglomerado asfdltico en calza-
da, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y car-
ga mecdnica sobre camidén o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. De-
molicién del elemento. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpie-
za de los restos de obra. Carga mecdnica de escombros so-
bre camién o contenedor.
mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 0,013 h 65,00 0,85
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW. 0,006 h 40,95 0,25
mq11eqc010 Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulacion del 0,003 h 37,63 0,11
disco de corte manuales.
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,057 h 16,80 0,96
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,022 % 2,00 0,04
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,022 % 1,50 0,03
TOTAL PARTIDA ...t ssessssesesenas 2,24
01.11 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXTERIOR DE BALDOSAS Y/O LOSETAS DE HORMIGON. m2
Demolicién de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de
hormigdn, mediante retroexcavadora con martillo rompedor,
y carga mecdnica sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacién de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecdnica de es-
combros sobre camién o contenedor.
mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 0,022 h 65,00 1,43
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW. 0,009 h 40,95 0,37
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,018 % 1,50 0,03
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 1,83
01.12 CORTE DE PAVIMENTO. m

Corte de pavimento de aglomerado asfdltico, mediante ma-
quina cortadora de pavimento, y carga manual sobre ca-

midn o contenedor.

Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimen-
to. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-

bros sobre camién o contenedor.
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
mq11eqc010 Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulacion del 0,061 h 37,63 2,30
disco de corte manuales.
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,061 h 18,05 1,10
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,034 % 1,50 0,05
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 3,45
01.13 DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON m
Demolicién de bordillo sobre base de hormigdn, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos conti-
guos y carga manual sobre camidn o contenedor.
Incluye: Demolicidn del elemento. Fragmentaciéon de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camién o contenedor.
mo112 Peon especializado construccion. 0,035 h 18,12 0,63
mo113 Pedn ordinario construccién. 0,070 h 16,80 1,18
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,018 % 1,50 0,03
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 1,84
01.14 DEMOLICION DE ADOQUIN m2
Demolicién de adoquin y base de solera de hormigdn, con
medios manuales o mecdnicos, con corte previo con radial si
fuese necesario sin deterioro de los elementos constructivos
contiguos y carga manual sobre camién o contenedor. Inclu-
ye: Demolicién del elemento, fragmentacion de los escom-
bros en piezas manejables, retirada y acopio de escombros,
limpieza de los restos de obra, carga manual o mecdnica de
escombros sobre camién o contenedor.
mo113 Pedn ordinario construccion. 1,300 h 16,80 21,84
mo112 Pedn especializado construccion. 0,500 h 18,12 9,06
M06CM030 Compresor portatil diesel media presion 5 m3/min 7 bar 0,220 h 5,89 1,30
MO6MR110 Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 0,220 h 1,99 0,44
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,326 % 1,50 049
TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 33,13
01.15 DEMOLICION DE BALDOSAS, ALCORQUES Y ELEMENTOS VARIOS m2
Demolicién de pavimento de baldosas de varios tipos, alcor-
ques y elementos varios de pavimento, incluso su base hasta
nivel de terreno natural, con medios manuales o mecdnicos,
sin deterioro de los elementos constructivos configuos y car-
ga manual sobre camidn o contenedor y transporte a verte-
dero. Incluye: Demolicién de los elementos, fragmentacién
de los escombros en piezas manejables, retirada y acopio de
escombros, limpieza de los restos de obra, carga manual o
mecdnica de escombros sobre camidén o contenedor y p.p.
de medios auxiliares.
mo113 Pedn ordinario construccién. 0,500 h 16,80 8,40
mo112 Peon especializado construccion. 0,500 h 18,12 9,06
M06CM030 Compresor portatil diesel media presion 5 m3/min 7 bar 0,220 h 5,89 1,30
MO6MR110 Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 0,220 h 1,99 0,44
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,192 % 1,50 0,29
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 19,49
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01.16 DEMOLICION DE RIGOLA. m
Demolicién de rigola sobre base de hormigdn, con martillo
neumdadtico y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicidn del elemento. Fragmentaciéon de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camidn o contenedor.
El precio incluye el picado del material de agarre.
mq05mai030 Martillo neumatico. 0,015 h 4,08 0,06
mq05pdm110 Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 0,015 h 6,92 0,10
mo112 Pedn especializado construccion. 0,010 h 18,12 0,18
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,020 h 16,80 0,34
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,007 % 1,50 0,01
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 0,69
0117 MODIFICACION DE ARQUETA/REJILLA INSTALACIONES ud
Modificacién de arqueta existente de cualquier tipo de insta-
lacion o rejilla de ventilacion existente consistente en, levan-
tamiento de tapa y cerco, modificacion de altura hasta nive-
larla con la cota de acera final a base de fabrica de ladrillo,
enfoscado por el interior y colocacién de cerco y tapa retira-
da.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra.
0010A030 Oficial primera 2,500 h 19,76 49,40
mo112 Peon especializado construccion. 3,000 h 18,12 54,36
PO1LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,125 mu 61,00 7,63
P01MCO040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,046 m3 64,03 2,95
P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 1,300 kg 1,37 1,78
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,161 % 1,50 1,74
TOTAL PARTIDA ... sseessseesanas 117,86
01.18 DEMOLICION DE PETO DE LADRILLO APLACADO m2
Demolicién de peto de ladrillo de fdbrica revestida aplaca-
da por ambas caras por arriba, formada por ladrillo perfora-
do de 24/25 cm de espesor, con martillo neumdatico, sin afec-
tar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos,
y carga manual sobre camidén o contenedor.
Incluye: Demolicidn de la fébrica y sus revestimientos. Frag-
mentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual de escombros sobre camién o contenedor.
mq05mai030 Martillo neumatico. 0,142 h 4,08 0,58
mq05pdm110 Compresor portatil diesel media presion 10 m*¥/min. 0,142 h 6,92 0,98
mo112 Peon especializado construccion. 0,142 h 18,12 2,57
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,375 h 16,80 6,30
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,104 % 1,50 0,16
TOTAL PARTIDA ...t e snseesanas 10,59
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01.19 DEMOLICION DE FORJADO DE HORMIGON ARMADO CON MEDIOS MECANICOS. m2

Demolicién de losa maciza de hormigdn armado de 39 a 45

cm de canto total, con retfroexcavadora con martfillo rompe-

dor, previo levantado del pavimento y su base, y carga ma-

nual sobre camidén o contenedor.

Incluye: Proteccidon de losa inferior de aparcamiento, replan-

teo de la superficie de forjado a demoler. Demolicién del ele-

mento. Corte de las armaduras. Fragmentacién de los escom-

bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.

Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros

sobre camidén o contenedor.
mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 0,696 h 65,00 4524
mq08s0l010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno como 0,417 h 7,37 3,07

comburente.
mo112 Pedn especializado construccion. 0,744 h 18,12 13,48
mo019 Oficial 12 soldador. 0,446 h 19,28 8,60
mo113 Peon ordinario construccion. 1,116 h 16,80 18,75
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,891 % 2,00 1,78
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,909 % 1,50 1,36

TOTAL PARTIDA ...t sseessesesenes 92,28

01.20 PROTECCION MEDIANTE LONAS, LAMINAS DE POLIETILENO Y TABLEROS DE MADERA m

FACHADA Y PORTALES

Suministro y colocacién de proteccion mediante lonas, I&dmi-

nas de polietileno y tableros de madera, de fachadas y por-

tales en 1 metro de altura todos aquellos elementos situados

en la fachada, que pudieran verse afectados mientras duren

de los trabajos de rehabilitacién o reforma. Incluso posterior

retirada de las protecciones, limpieza, acopio, recogida y

carga manual sobre camidén o contenedor.

Incluye: Colocacidén de la proteccidn. Retirada de la protec-

cion y carga sobre contenedor. Se consideran 5 puestas del

material
mt32war030 Cinta plastica autoadhesiva. 1,000 m 0,04 0,04
mt32war02010  Lamina de polietileno transparente, de 0,2 mm de espesor. 5 puestas 0,500 m? 0,15 0,08
mt08eft010a10  Tablero aglomerado hidréfugo, de 19 mm de espesor. 5 puestas 0,100 m? 7,45 0,75
mt32war06010  Lona impermeable de proteccién, de polietileno, con malla de refuerzo y 0,500 m? 4,00 2,00

cuerda perimetral 5 puestas
mo113 Peon ordinario construccion. 0,107 h 16,80 1,80
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,047 % 2,00 0,09
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,048 % 1,50 0,07

TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 4,83

01.21 DEMOLICION DE VIGA ud

Demolicién de viga de hormigdn armado, con medios ma-

nuales, martillo neumdtico y equipo de oxicorte, y carga ma-

nual sobre camidén o contenedor.

Incluye: Proteccién de losa inferior de aparcamiento, Demoli-

cién del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentaciéon

de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio

de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual

de escombros sobre camién o contenedor.
mq05mai030 Martillo neumatico. 3,600 h 4,08 14,69
mq05pdm110 Compresor portatil diesel media presion 10 m¥/min. 1,800 h 6,92 12,46
mq08s0l010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno como 0,900 h 7,37 6,63

comburente.
mo019 Oficial 12 soldador. 0,900 h 19,28 17,35
mo112 Pedn especializado construccion. 3,600 h 18,12 65,23
mo113 Peon ordinario construccion. 3,000 h 16,80 50,40
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 1,668 % 2,00 3,34
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%Cl11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,701 % 1,50 2,55

TOTAL PARTIDA........ovneinmenerssssssssssssssssessssases 172,65
01.22 PERFORACION EN HORMIGON PARA EL PASO DE INSTALACIONES 400MM ud

Perforacién por via seca en muro de hormigdn macizo, de
400 mm de didmetro, hasta una profundidad mdéxima de 35
cm, realizada con perforadora con corona diamantada, pa-
ra el paso de instalaciones.

Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforacion con
corona diamantada. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpie-
za de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.

mq05per010 Perforadora con corona diamantada y soporte, por via himeda. 3,375 h 25,00 84,38
mo113 Peon ordinario construccion. 3,375 h 16,80 56,70
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 1,411 % 2,00 2,82
%CI11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,439 % 1,50 2,16
TOTAL PARTIDA ...t e snseesanas 146,06
01.23 PERFORACION EN HORMIGON PARA EL PASO DE INSTALACIONES 300MM ud

Perforacién por via seca en muro de hormigdén macizo, de
300 mm de didmetro, hasta una profundidad mdéxima de 35
cm, realizada con perforadora con corona diamantada, pa-
ra el paso de instalaciones.

Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforacién con
corona diamantada. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpie-
za de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camidn o contenedor.

mq05per010 Perforadora con corona diamantada y soporte, por via himeda. 3,375 h 25,00 84,38
mo113 Pedn ordinario construccién. 3,375 h 16,80 56,70
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 1,411 % 2,00 2,82
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,439 % 1,50 2,16
TOTAL PARTIDA ...t sseessesesenes 146,06
01.24 CORTE DE MURO DE HORMIGON ARMADO CON UTILES DIAMANTADOS. m2

Corte en hUmedo de muro macizo de hormigdén armado,

con hilo diamantado, y carga manual sobre camidén o conte-
nedor.

Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Cor-
te del elemento. Fragmentacién de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de

los restos de obra. Carga manual de escombros sobre cao-
mién o contenedor.

mt51¢cpd020d Corte en humedo con hilo diamantado, en forjados de hormigén armado o 1,000 m? 900,00 900,00
prefabricado.
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,750 h 16,80 12,60
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 9,126 % 2,00 18,25
%Cl1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 9,309 % 1,50 13,96
TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 944,81
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01.25 DEMOLICION DE CIMENTACION DE HORMIGON. m3

Demolicién de zapata corrida de hormigdn armado, de has-

ta 1,5 m de profundidad mdxima, con martillo neumdtico y

equipo de oxicorte, y carga manual sobre camidén o conte-

nedor.

Incluye: Demolicion del elemento. Corte de las armaduras

con equipo de oxicorte. Fragmentacion de los escombros en

piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpie-

za de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre

camién o contenedor.
mq05mai030 Martillo neumatico. 1,000 h 4,08 4,08
mq05pdm010a  Compresor portatil eléctrico 2 m*/min de caudal. 0,500 h 3,81 1,91
mq08s0l010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno como 0,800 h 7,37 5,90

comburente.
mo113 Peon ordinario construccion. 6,000 h 16,80 100,80
mo112 Peon especializado construccion. 1,000 h 18,12 18,12
mo019 Oficial 12 soldador. 0,800 h 19,28 15,42
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,462 % 1,50 2,19

TOTAL PARTIDA ...t sseessesesenes 148,42
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
02.01 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS m3
Excavacidén a cielo abierto en vaciado en terrenos compac-
tos, por medios mecdnicos, con extraccion de tierras sobre
camién y acopio en el interior de la obra a una distancia me-
nor de 150 m, ida y vuelta del vaciado y parte proporcional
de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Estds tie-
rras serdin reutilizadas en relleno en la misma obra.
mo113 Pedn ordinario construccién. 0,004 h 16,80 0,07
MO5EC010 Retroexcavadora hidraulica cadenas 90 cv 0,006 h 45,76 0,27
M07CA020 Camién bafiera 20 m3 375 cv 0,037 h 47,79 1,77
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,021 % 1,50 0,03
TOTAL PARTIDA ...t sseessseesenes 214
02.02 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS m3
Excavacién en zanjas, en terrenos compactos por medios
mecdnicos con extraccidon de tierras sobre camidén y acopio
en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida
y vuelta del vaciado y parte proporcional de medios auxilia-
res. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Estds tierras serdn reutiliza-
das enrelleno en la misma obra.
mo113 Peon ordinario construccion. 0,058 h 16,80 0,97
MO5SEN030 Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 0,021 h 51,08 1,07
M07CB030 Camién basculante 6x4 20 t 0,004 h 39,60 0,16
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,022 % 1,50 0,03
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 2,23
02.03 SUBBASE ZAHORRA NATURAL CALIZA m3
Base granular con zahorra natural caliza, y compactaciéon al
98% del Proctor Modificado con medios mecdnicos, en ton-
gadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al 98% del Proctor Modificado de la méaxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE
103501, para mejora de las propiedades resistentes del terre-
no. Incluso carga, fransporte y descarga a pie de tajo de los
dridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de
los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tgjo. Ex-
tendido del material en tongadas de espesor uniforme. Hu-
mectacién o desecacién de cada tongada. Compactacion.
mt01zah010a Zahorra natural caliza. 2,200 t 8,66 19,05
mq02rot030b Compactador tandem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de 0,108 h 510 0,55
trabajo 168 cm.
mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 0,108 h 1,15 0,12
mq02cia020j Camién cisterna, de 8 m® de capacidad. 0,011 h 40,87 0,45
mo113 Peon ordinario construccion. 0,194 h 16,80 3,26
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,234 % 1,50 035
SUMA 12 PArtida ........cooevveeririeeeeee e 23,78
REAONAED ...t s -0,01
TOTAL PARTIDA ...t e snseesanas 23,77
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02.04

mt01zah010c
mq02rot030b

mq04dua020b
mq02cia020j
mo113
%Cl11500

SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA m3

base granular con zahorra artificial caliza, y compactacion al
100% del Proctor Modificado con medios mecdnicos, en ton-
gadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al 100% del Proctor Modificado de la mdxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segun
UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno. Incluso carga, fransporte y descarga a pie de tajo
de los dridos a utilizar en los trabajos de relleno y humecta-
cion de los mismos.

Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Ex-
tendido del material en tongadas de espesor uniforme. Hu-
mectacién o desecacién de cada tongada. Compactacion.

Zahorra artificial caliza. 2,200 t 5,29 11,64
Compactador tAndem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de 0,108 h 510 0,55
trabajo 168 cm.

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga util. 0,108 h 1,15 0,12
Camién cisterna, de 8 m® de capacidad. 0,011 h 40,87 0,45
Pedn ordinario construccién. 0,194 h 16,80 3,26
COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,160 % 1,50 0,24

SUMA 12 PAMIA ...
REAONAED ...t e

TOTAL PARTIDA......onrirnrscisssssssssssssssssssans
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03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

03.01 CIMENTACIONES

03.01.01 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-15/B/20 m3

Hormigdn de limpieza HL-15/B/20, en rellenos de fondo y po-
z0s de cimentacidn, ejecutado en interior de edificio existen-
te, con altura limitada, vertido, extendido, vibrado y curado.
Incluye: suministro y puesta en obra de hormigdn, nivelacion
y preparacién de fondo de excavacion y todos los medios
auxiliares y maquinaria necesaria para la correcta finalizo-
cién de los trabajos.

mo113 Peon ordinario construccion. 0,820 h 16,80 13,78
PO1HMV2201 Hormigon HM-20/P/20/I central 1,000 m3 68,74 68,74
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,825 % 1,50 1,24
TOTAL PARTIDA.......coeveeeeeeerersrsssesssssesasesereens 83,76
03.01.02 HORMIGON EN CIMENTACION m3

Hormigdn en cimentacion (losas, vigas, zapatas, encepa-
dos...) de hormigdn armado, de cualquier dimension, en edifi-
cio existente o nueva planta, con altura limitada, realizadas
con hormigdén HA-25/B/20/lla, elaborado en central y vertido
desde camidén, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia segin
planos, hormigonado contra el terreno. Incluso formacién de
junta, limpieza y todos los medios auxiliares necesarios para

la correcta finalizacion de los trabajos.

A03VM020bb VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS 1,000 m3 9,51 9,51
E04AB040bb ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 75,000 kg 1,51 113,25
PO1HAV1901 Hormigdn HA-25/B/20/1la central 1,080 m3 67,49 72,89
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,957 % 1,50 2,93
TOTAL PARTIDA.......coeeeeeeeeersrsrsesesssesasesereens 198,58
03.01.03 HORMIGON ARMADO CIMENT. LOSA HA-25/B/20/lIA VERT. BOMBA m3

Hormigdn armado en losas de cimentacién HA-25/B/20/lla,
elaborado en central, de resistencia caracteristica a compre-
sién 25 MPa (N/mm?2), de consistencia blanda, tamano mdaxi-
mo del drido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condesaciones, o elementos exteriores con alta precipita-
cion. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de
acero corrugado con cuantia de 80 kg/m3, vertido por me-
dio de camién bomba, vibrado y colocado. Segun normas
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigdn con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

A03VB030 VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN LOSAS 1,000 m3 10,90 10,90
E04AB040 ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 80,000 Kg 1,52 121,60
PO1HAV1901 Hormigon HA-25/B/20/1la central 1,080 m3 67,49 72,89
%Cl11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 2,054 % 1,50 3,08
TOTAL PARTIDA.......oovnernmerserssssssssssssssssessssaes 208,47
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03.01.04

CCS010bb
EHMO16bb

03.01.05

E04FMMO020
E04AB040
A03VB060
PO1HAV1901
%MA2000
%C11500

HORMIGON MUROS CIMENTACION 1 CARA. INCLUSO ARMADO m3

Hormigdn en muros de cimentacion para formacién de mu-
ros de fosos de ascensor, de hormigdn armado, de cualquier
dimensidn, en edificio existente, con altura limitada, realiza-
das con hormigdn HA-25/B/20/lla, elaborado en central y ver-
tido desde camioén, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia se-
gun planos, hormigonado contra el terreno, con encofrado a
una cara. Incluso montaje y desmontaje de sistema de enco-
frado con acabado tipo industrial, realizado con paneles me-
tdlicos modulares, amortizables en 150 usos, formacion de jun-
ta, limpieza y todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta finalizacién de los trabajos.

MURO DE SOTANO. . 1,000 m3 189,28 189,28
SISTEMA DE ENCOFRADO PARA MURO DE HORMIGON 2,500 m2 43,83 109,58
ARQUITECTONICO.

TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns
HORMIGON ARM. MURO 2 CARAS HA-25/B/20/lIA VERT. BOMBA m3

Hormigdn armado en muros, con encofrado a 2 caras ,
HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de resistencia caracte-
ristica a compresién 25 MPa (N/mm?2), de consistencia blan-
da, tamano mdximo del drido de 20 mm, en elementos ente-
rrados, o interiores sometidos a humedades relativas me-
dias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores
con alta precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de arma-
dura de barras de acero corrugado con cuantia de 75
kg/m3, vertido por medio de camién-bomba, vibrado, pasa-
tubos y colocado. Segun normas EHE-08, CTE-SE-C vy
NTE-CCM. Componentes del hormigdén con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento euro-
peo (UE) 305/2011.

ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 M<H<6,00 M 1,430 m2 24,95 35,68
ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 75,000 Kg 1,52 114,00
VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN MUROS 1,000 m3 11,45 11,45
Hormigdn HA-25/B/20/1la central 1,100 m3 67,49 74,24
MEDIOS AUXILIARES 2% 2,354 % 2,00 4,71
COSTES INDIRECTOS 1.5% 2,401 % 1,50 3,60

298,86

TOTAL PARTIDA........ovsimimrsnsnsssssssssssssssnns

243,68
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03.01.06

03.06

ANEO010bb
NIC013bb

E10IVT010bb

03.01.07

A03VM050
E04AMO060
PO1HAV1901
%Cl11500

SOLERA DE HORMIGON ARMADO PARA CENTRO SECCIONAMIENTO m2

Formacion de solera de hormigdn de 20 cm de espesor, eje-
cutada con hormigdén HA-25/B/20/lla elaborado en central,
de refraccién moderada, vertido por cualquier medio, vibra-
do, regleado, pendientado, colocacion, transporte y arma-
do con mallazo #@8/20-20, i./ hidrofugacién del suelo me-
diante liguido colmatador de poros a la superficie terminada
del mismo, segun especificaciones del CTE DB HS-1, i./p.p. de
formacion de juntas de dilatacién, retraccién, construcciéon y
encuentros con paramentos verticales, aserrado de las mis-
mas vy fratasado, i./p.p. de Idmina de polietiieno para imper-
meabilizacién entre el encachado y el hormigdn vy fieltro geo-
textil entre el encachado vy el terreno, i./p.p. de poliestireno
para remate de juntas, i./ encachado de piedra caliza 40/80
de 25 cm de espesor, extendido y compactado con pisén,
sobre base de terreno compactado, i./ armado con acero B
500 S y hormigonado de remate o zuncho de borde segun
detalles, i./p.p. de preparacién de superficie de elementos
estructurales existentes, i./ solapes de mallazo a colocar. En-
cofrado y desencofrado en caso necesario. Con todos los tra-
bajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente terminada. Segun NTE-RSS, EHE,
CTE, planos e indicaciones de la D.F. Medida la superficie ted-
rica segun planos en verdadera magnitud.

NOTA: La clase de exposicidn de la cimentacién (lla, de
acuerdo con el estudio geotécnico) estard condicionada a
la deteccién de agentes agresivos en el terreno. En caso de
existir sulfatos en el mismo, el cemento empleado tendrd co-
racteristica adicional de resistencia a los sulfatos (SR) segun la
UNE 80303:2001.

SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/IIA #150X150X6 MM VERT. 1,000 m2 15,63 15,63
MANUAL E=15 CM

ENCACHADO EN CAJA PARA BASE DE SOLERA. 1,000 m2 9,74 9,74
IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CIMENTACION, MEDIANTE 1,000 m2 7,66 7,66
SATURACION DE LA RED CAPILAR DEL HORMIGON.

CORTE HUMEDAD SOLERA PVC PROTECTOR SOPREMA 1,000 m2 30,46 30,46

TOTAL PARTIDA......oirirnrscissssssssssssssssssans
SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/lIA #150X150X6 MM VERT. MANUAL E=15 CM m2

Solera de hormigdén HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de
resistencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamano mdximo del drido de 20 mm,
en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda-
des relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o ele-
mentos exteriores con alta precipitacion; con un espesor me-
dio de 15 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electro-
soldado #150x150xé6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de verti-
do por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Se-
gun normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigdn
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

VERTIDO HORMIGON MANUAL EN SOLERAS 0,150 m3 7,61 1,14
MALLA ELECTROSOLDADA #150X150 MM D=6 MM 1,000 m2 3,12 3,12
Hormigdn HA-25/B/20/1la central 0,165 m3 67,49 11,14
COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,154 % 1,50 0,23

63,49

TOTAL PARTIDA.......rtirnrsctsssssssssssssssssssans

15,63
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copico

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

03.01.08

CPMO010bb

03.01.09

mq03pva050a

%Cl11500

03.01.10

CCP052bb

PANTALLA DE MICROPILOTES D150 ARMADURA 88.9X9MM m

Muro pantalla de micropilotes, de hasta ? m de longitud, 150
mm de didmetro nominal, con separacién a ejes de 40 cm,
compuesto de perfil tubular con rosca, de acero EN ISO
11960 S550, con limite eldstico 550 N/mm?, de 88,9 mm de did-
meftro exterior y 9 mm de espesor, e inyectados con Inyec-
cion Unica (IGU) con lechada de cemento CEM | 52,5 NSR
UNE-EN 197-1 y fck=30 Mpa, en entorno agresivo Qa confor-
me con estudio geotécnico; para pantalla de cimentacién
en terrenos naturales, secos y estables, y carga manual a co-
midn o contenedor de los restos de material de relleno y

otros desperdicios producidos durante los trabajos. El precio
incluye el desplazamiento a la obra del personal especializo-
do, de la maquinaria necesaria, el fraslado del equipo entre
diferentes emplazamientos dentro de la misma obra. Medido
como perfil tedrico de vaciado. Incluso entubado para evitar
desprendimientos del terreno, y todos los medios auxiliares ne-
cesarios para la correcta realizacion de los trabajos.

MICROPILOTE CON ARMADURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO. 31,500 m 81,18 2.557,17

TOTAL PARTIDA........corrrireirnrsssnssssessesssssesnns
TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE EQUIPO COMPLETO PARA MICROPILOTES. ud

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo
para la ejecucién de micropilotes, a una distancia de hasta
50 km.

Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmonta-
je del equipo. Retirada del equipo.

Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades pre-
vistas, segun documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unida-
des realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyec-
to.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desplo-
zamiento a la obra del personal especializado y el fransporte
de los materiales.

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para ejecucion de 1,025 Ud 2.675,00 2.741,88
micropilotes, a una distancia de hasta 50 km.
COSTES INDIRECTOS 1.5% 27,419 % 1,50 41,13

2.557,17

TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns
HORMIGON VIGA DE ATADO m3

Viga de atado de hormigdn armado para pantalla de micro-
pilotes, de 35x100 cm, realizada con hormigdn
HA-25/B/20/lla+Qa fabricado en central, y vertido desde ca-
miodn, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia segin
planos de ejecucién; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado recuperable metdlico. Incluso alambre de atar, se-
paradores, armaduras de espera para pilares que descansan
sobre la viga de atado y liquido desencofrante, para evitar
la adherencia del hormigdn al encofrado. El precio incluye la
elaboracién de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definiti-
vo de su colocacién en obra.

VIGA DE ATADO DE PANELES EN MUROS PANTALLA. 2,860 m 204,84 585,84

2.783,01

TOTAL PARTIDA.......irtirnrscsssssssssssssssssssssans

585,84
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD  PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE

03.01.11 GUNITADO RECUBRIMIENTO PANTALLA MICROPILOTES m2

Gunitado o recubrimiento de infrados de pantalla de micropi-
lotes con hormigdn proyectado en seco de 200 kp/cm2 de
resistencia a compresién con un espesor minimo de 10 cm,
(ejecutado en dos capas), reforzado con malla electrosolda-
da de acero ME, 15x15 D: 5-5 B 500 T 6X 2,2, fijada a los pilo-
tes. Incluye: perfilado y preparacidén de paramento vertical,
suministro y puesta en obra del hormigdn, del mallazo, la lim-
pieza y retirada de los productos de rebote y todos los me-
dios auxiliares y maquinaria necesaria para la correcta finali-
zacion de los trabajos

E04PL040bb HORMIGON GUNITADO TRASDOS PANTALLA PILOTES E=10 CM 2,000 m2 26,74 53,48
TOTAL PARTIDA........corrirerisnnrsnsnssssessesssssesns 53,48
03.01.12 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARRIOSTRAMIENTO PROVISIONAL m

Montaje y desmontaje de arriostramiento provisional, con
una capacidad portante segin planos de ejecucién, para
asegurar la estabilidad del muro pantalla durante los trabajos
de excavacioén de las tierras a uno de sus lados y hasta que
se rigidice definitivamente la pantalla mediante sus uniones
alresto de la estructura. Ejecutado mediante la colocacion
de puntales y codales metdlicos, con placas metdlicas v fija-
ciones, en la superficie de la viga de coronacion..

PO3NO010 Arriostramiento metdlico de pantalla 45,000 kg 2,62 117,90
%CI11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,179 % 1,50 1,77
TOTAL PARTIDA........coerrerressesesesensensesssssessens 119,67
03.02 ESTRUCTURA
03.02.01 MURO DE HORMIGON ARMADO, ESPESOR 25 CM m3

Muro de hormigdn armado 2C en interior de edificio, de has-
ta 3 m de altura, espesor 25 cm, superficie plana, realizado
con hormigdén HA-25/B/20/I fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con cuantia se-
gun planos, ejecutado en interior; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado, realizado con paneles metdlicos mo-
dulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, se-
paradores, pasamuros para paso de los tensores y liquido de-
sencofrante, para evitar la adherencia del hormigdn al enco-
frado. El precio incluye la elaboracién y el montaje de la fe-
rralla en el lugar definitivo de su colocacién en obra.

EHMO10bb MURO DE HORMIGON. 1,000 m3 321,43 321,43
TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns 321,43
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03.02.02

EHLO10bb

03.02.03

EHLO101bb

03.02.04

E05HVMO70
E05HVEO10
E04AB020
M02GT002
%C11500

LOSA MACIZA DE HORMIGON ARMADO HORIZONTAL m2

Losa maciza de hormigdn armado, horizontal, con altura libre
de planta de hasta 4 m, canto 25 cm, realizada con hormi-
gdén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilo-
te, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con cuantia segun planos;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo,
con acabado tipo industrial para revestir, formado por: super-
ficie encofrante de tableros de madera fratada, reforzados
con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura so-
porte horizontal de sopandas metdlicas y accesorios de mon-
taje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metdlicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios
y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicacién de liguido desencofrante y agente
flmdégeno, para el curado de hormigones y morteros. El pre-
cio incluye la elaboracién de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje

en el lugar definitivo de su colocacién en obra, pero no inclu-
ye los pilares.

LOSA MACIZA. 1,000 m2 114,90 114,90

TOTAL PARTIDA........corrrireirnrsssnssssessesssssesnns
LOSA MACIZA DE HORMIGON ARMADO INCLINADA m2

Losa maciza de hormigdn armado, inclinada para formacion
de escaleras, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto
22 cm, realizada con hormigdn HA-25/B/20/1 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con cuantia segun planos; montaje y desmontaje de sistema
de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para re-
vestir, formado por: superficie encofrante de tableros de ma-
dera fratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables
en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metdli-
cas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y es-
tructura soporte vertical de puntales metdlicos, amortizables
en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta
y huecos, alambre de atar, separadores, aplicacion de liqui-
do desencofrante y agente fimdgeno, para el curado de
hormigones y morteros. El precio incluye la elaboraciéon de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en ta-
ller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su coloca-
cién en obra, pero no incluye los pilares.

LOSA MACIZA. 1,000 m2 17,27 17,27

114,90

TOTAL PARTIDA........ovnernmersersssssssssssssssssssssaes
HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/IA ENCOFRADO MADERA JACENAS DE CUELGUE m3

Hormigdn armado HA-25/B/20/lla elaborado en central, en j&-
cenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofra-
do de madera, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado.
Segun normas NTE-EME y EHE-08. Componentes del hormigdn
y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

HORMIGON PARA ARMAR EN VIGAS HA-25/B/20/IIA 1,000 m3 85,33 85,33
ENCOFRADO MADERA JACENAS 4 POSTURAS 4,167 m2 29,51 122,97
ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 100,000 Kg 1,52 152,00
Grua pluma 30 m/0,75 t 0,154 h 18,82 2,90
COSTES INDIRECTOS 1.5% 3,632 % 1,50 545

117,27

TOTAL PARTIDA........onuiimrsmssssssssssssssssssans

368,65
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copico
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03.02.05

E05HLM180
E04AB020
EO05HLEO10
A03VB030
%Cl11500

03.02.06

mt26reh100C
mt07aco010c

mo089
%Cl11500

03.02.07

EHX005bb

HORMIGON ARMADO HA-30/B/20/IIA ENCOFRADO MADERA LOSAS (100 KG/M3) m3

Hormigdn armado HA-30/B/20/lla , elaborado en central, en
losas planas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado de
madera, vertido con pluma-grda, vibrado, pasatubos y colo-
cado. Segun normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes
del hormigdén y acero con marcado CE y DAP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

HORMIGON PARA ARMAR EN LOSA HA-30/B/20/l1A 1,000 m3
ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 100,000 Kg
ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS 2,100 m2
VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN LOSAS 1,000 m3
COSTES INDIRECTOS 1.5% 2,705 %

68,35
1,52
18,68
10,90
1,50

68,35
152,00
39,23
10,90
4,06

TOTAL PARTIDA.......otirnrsctsssssssssssssssssssans

ANCLAJE DE BARRA DE CONEXION CON ESTRUCTURA EXISTENTE ud

Anclaje de barra corrugada de acero B500S, didmetro segin
planos, con resina epoxi, libre de estireno, aplicada con bo-
quilla de dosificacién y mezcla automdtica, colocada en ta-
ladro de hasta 400 mm de profundidad, para conexion de es-
tructutra de H.A. existente a nueva, ejecutada en un drea de
frabajo con altura libre de entre 3,0 y 4,0 metros. Incluso lim-
pieza y preparacion de la superficie de conexion, y todos los
medios auxiliares y maquinaria necesaria para la correcta fi-
nalizacién de los trabajos.

Cartucho de 400 ml de resina epoxi, libre de estireno, de dos componentes, 0,426 Ud
con dosificador y boquilla de mezcla automatica, para

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, 1,800 kg
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios didmetros.

Ayudante estructurista. 0,418 h
COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,205 %

22,09
1,78

18,78
1,50

941
3,20

7,85
0,31

274,54

TOTAL PARTIDA.......irsrsctssssssssssssssssnans

FORJADO DE CHAPA COLABORANTE m2

Forjado de chapa colaborante Haircol 59 o similar, de 1.2
mm de espesor, apoyado sobre estructura existente con cao-
pa de compresién de hormigdn HA-25/B/20/lla de 9 cm de
espesor incluida (canto total forjado colaborante: 15 cm),
con armado superior parrilla de didmetro 8 mm cada 150
mm, y armado de nervios de didmetro 12 mm / nervio, inclu-
yendo pp de pernos y elementos de conexidn, totalmente
montado, colocado, y todos los medios auxiliares necesarios
para la correcta finalizacién de los trabajos.

LOSA MIXTA CON CHAPA COLABORANTE. 1,000 m2

20,77

TOTAL PARTIDA.......otirnrscrssssssssssssssssssans

82,80
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PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

03.02.08 REFUERZO MEDIANTE LAMINAS DE E812 FIBRA DE CARBONO m2

Refuerzo estructural mediante bandas de fibra de carbono fi-
po "SIKA CARBODUR E812" o equivalente, a base de lamina-
do de fibra de carbono pultrusionado (CFRP), pegado por
debajo (o por encima) del forjado o viga existente, para con-
formar una armadura externa. La aplicacién del refuerzo me-
diante fibra de carbono debe ser realizada por personal es-
pecializado debidamente experimentado y capacitado, ho-
mologado por empresa suministradora de productos, ade-
mds de seguirse los procedimientos y especificaciones de los
diferentes productos que componen el sistema. Se incluye el
siguiente fratamiento: Limpieza de la zona a reforzar por me-
dio de chorro de arena silicea hasta dejar la superficie com-
pletamente sana, seca, limpia vy libre de lechada, hielo, gro-
sa, aceite, anfiguos fratamientos superficiales o capas y de
toda particula no adherida. Regularizacién de la superficie
del soporte con "SIKADUR 31 CF" o equivalente con el mismo
ancho del laminado que se va a aplicar y con un espesor
maximo de 5 mm. Se limita a 48h el plazo entre la regulariza-
cion y la disposicion del refuerzo. En caso de no cumplir ese
plazo, la superficie nivelada tiene que ser preparada ofra vez
para asegurar un enlace apropiado con capas "SIKADUR 30
CF". La superficie debe estar nivelada, con variaciones y mar-
cas de encofrado no mayores que 0,5mm. La planeidad y ni-
vel del substrato se comprobard con una regla de metal. To-
lerancia para 2m de longitud, 10mm, y para una longitud de
0,3m se aceptan 4mm. Limpieza del laminado por la cara
que se va a adherir. Aplicacién de capa de "SIKADUR 30 CF"
o equivalente en el soporte y en el laminado. Pegado del re-
fuerzo formado por bandas de laminado de fibra de carbo-
no "SIKA CARBODUR E812" o equivalente, de 8cm de ancho y
1.2mm de espesor, con un mddulo de elasticidad de 165.000
N/mm2, bajo el forjado o viga existente ya tratado seguin los
puntos anteriores. Presionado con rodillo contra la superficie
y retirada del producto sobrante. Una vez ejecutado el re-
fuerzo debe protegerse de la exposicidon a la luz directa, la
humedad y/o agua, ademds de fuego. La temperatura mdxi-
ma de servicio es aproximadamente 50°C. Las marcas y mo-
delos aqui indicados podrdn ser sustituidos por ofras de igua-
les caracteristicas.

EHZ100bb REFUERZO POR LA CARA INFERIOR DE VIGAS O VIGUETAS DE 1,000 m2
HORMIGON ARMADO, MEDIANTE EL SISTEMA MASTERBRACE
"MASTER BUILDERS SOLUTIONS

TOTAL PARTIDA........cccunn

03.02.09 PROTECCION IGNIFUGA MORTERO R120 m2

Revestimiento ignifugo de estructura metdlica mediante pro-
yeccién de mortero ignifugo (vermiculita), con certificado ho-
mologado segun normativa vigente, hasta conseguir una pro-
teccién contra el fuego de R120. Incluye: suministro y puesta
en obra del proyectado de mortero, labores de limpieza y se-
cado de la estructura previos a la proyeccion, y todos los me-
dios y auxiliares maquinaria necesarias para la correcta finali-
zacion de los trabajos.

IOR030bb PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS DE ESTRUCTURA 1,000 m2
METALICA, CON MORTERO IGNIFUGO PROYECTADO.

TOTAL PARTIDA.........coccenu.

55,95 55,95

................................. 55,95

.................................. 16,65
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03.02.10

mt14gsa010dg
mt07ala010dea
mt07ame010d
mt10haf010nga
mo043

mo089
%Cl11500

03.02.11

mt16pdg045d

mo113
%CI1500

BANCADA DE HORMIGON. ud

Bancada de hormigdn armado, de 100x50x20 cm, compues-
ta de hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido
con cubilote, malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero lo-
minado en caliente y capa separadora de geotextil no tejido.
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocaciéon del
geotextil. Colocacion vy fijacion del marco. Colocacién de las
armaduras con separadores homologados. Vertido y com-
pactacion del hormigdn. Regleado y nivelacion de la capa
de compresion. Curado del hormigén.

Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades pre-
vistas, segun documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unida-
des realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyec-
to.

Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 0,660 m?
125 g/m?.

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 56,400 kg
piezas simples, para aplicaciones estructurales, acabado

Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 0,550 m?
Hormigdn HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 0,110 m?
Oficial 12 ferrallista. 0,269 h
Ayudante estructurista. 0,269 h
COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,769 %

0,82
1,00

1,67
78,78
19,81
18,78

1,50

0,54
56,40

0,92
8,67
5,33
5,05
1,15

TOTAL PARTIDA.......irsrsctssssssssssssssssnans

BANDA AUTOADHESIVA, ELASTICA Y ESTANCA DE NEOPRENO m

Suministro y colocacion en todo el perimetro del entramado
autoportante de placas de banda autoadhesiva, eldstica y
estanca de neopreno de celda cerrada, de 10 mm de espe-
sor y 90 mm de ancho, resistencia térmica 0,077 m2K/W, con-
ductividad térmica 0,037 W/(mK), para garantizar su desolida-
rizacion y optimizar el aislamiento acustico. Incluso cortes.
Incluye: Colocaciéon de las bandas eldsticas en la base y en
los laterales. Colocacién de las bandas eldsticas en el en-
cuentro del entramado autoportante con el forjado superior.

Banda autoadhesiva, elastica y estanca de neopreno de celda cerrada, de 1,100 m
10 mm de espesor y 90 mm de ancho, resistencia térmica 0

Pedn ordinario construccion. 0,052 h
COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,013 %

78,06

TOTAL PARTIDA........onuiimrsmssssssssssssssssssans

1,34
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
04 SANEAMIENTO
04.01 ANULACION DE TUBERIA DE SANEAMIENTO. ud
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 14,265 h 19,03 271,46
mo008 Oficial 12 fontanero. 7,134 h 19,56 139,54
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 4,110 % 1,50 6,17
TOTAL PARTIDA ...t sseessesesenes 41717
04.02 EXCAVACION ZANJA INSTALACIONES A MAQUINA TERRENO COMPACTO A BORDES m3
Excavacién en zanjas y emplazamientos con medios mecdni-
cos 0 manuales, en cualquier clase de terreno y profundi-
dad, y en cualquier tipo de roca utilizando martillos picado-
res; incluso entibacién, agotamiento, refino y compactacion
de fondo, y carga y transporte de materiales a acopio o lu-
gar de empleo.
E01MO101 Encargado 0,030 j 108,50 3,26
E05MQ026 Retroexcavadora s/neumaticos, media potencia, martillo. 0,060 h 61,40 3,68
E05MQ022 Retroexcavadora s/neumaticos, media potencia. 0,060 h 49,00 2,94
E05MQ002 Camion "bafiera". 0,090 h 42,30 3,81
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,137 % 1,50 0,21
TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 13,90
04.03 RELLENO DE ZANJAS m3
Relleno de zanjas con zahorra artificial granitica, y compacta-
cion en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor mAaximo
con medios mecdnicos, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la mdxima obtenida en el ensayo Proc-
tor Modificado, realizado segun UNE 103501.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de es-
pesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tonga-
da. Compactacion.
mt01zah010d Zahorra artificial granitica. 2,200 t 10,78 23,72
mq02cia020j Camion cisterna, de 8 m? de capacidad. 0,006 h 40,87 0,25
mq01pan010a Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m?. 0,011 h 41,02 0,45
mq02rov010i Compactador monocilindrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, 0,055 h 63,53 3,49
anchura de trabajo 213,4 cm.
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,022 h 18,05 0,40
%0200 Costes directos complementarios 0,283 % 2,00 0,57
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 28,88
04.04 DEMOLICION SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HORMIGON m
Demolicién de colector enterrado de hormigdn con retroex-
cavadora con martillo rompedor, y carga mecdnica sobre
camién o contenedor.
Incluye: Desconexion del entronque del colector. Obturacion
de las conducciones conectadas al elemento. Demolicién
del elemento. Fragmentacién de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecdnica de escombros sobre ca-
mién o contenedor.
El precio incluye la desconexion del entronque del colector a
arquetas o pozos de registro, la obturacién de las conduccio-
nes conectadas al elemento y la demolicidn de la solera de
apoyo de hormigdn.
mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 0,034 h 65,00 2,21
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW. 0,034 h 40,95 1,39
mo112 Pedn especializado construccion. 0,056 h 18,12 1,01
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,046 % 2,00 0,09
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,047 % 1,50 0,07
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 4,77
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copico

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

04.05

mq01exn050c
mq01ret010
mo112
%MA2000
%Cl1500

04.06

mo041
mo008
%MA2000
%CI1500

04.07

mq05mai030
mq05pdm110
mo112
mo113
%MA2000
%Cl11500

DEMOLICION DE POZO DE REGISTRO. m

Demolicién de pozo de registro de obra de fdbrica, de 120
cm de didmetro, con retroexcavadora con martillo rompe-
dor, sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con el
pozo, y carga mecdnica sobre camidn o contenedor.
Incluye: Recuperacién de marco vy rejilla. Demolicion del ele-
mento. Fragmentacion de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga mecdnica de escombros sobre camién o
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun
documentacién gréfica de Proyecto.

Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 0,070 h 65,00 4,55
Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW. 0,035 h 40,95 1,43
Pedn especializado construccion. 0,120 h 18,12 217
MEDIOS AUXILIARES 2% 0,082 % 2,00 0,16
COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,083 % 1,50 0,12

TOTAL PARTIDA......onnirmrmnrsersssssssssssssssssssanes
DESCONEXION DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO. ud

Desconexién de la acometida de la instalacién de saneao-
miento del edificio, identificando su ubicacién mediante con-
sulta al Ayuntamiento e investigacion in situ, detallando los
puntos de acometida y trazado de los colectores, con reali-
zacion de las catas necesarias y pruebas con aguas colorea-
das, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructi-
vos a los que pueda estar unida. Incluso taponado del alcan-
tarillado, impieza, acopio, refirada y carga manual de es-
combros sobre camién o contenedor.

Incluye: Desconexion de la acometida. Colocacién de tapo-
nes. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre ca-
midén o contenedor.

Oficial 12 construccion de obra civil. 4,755 h 19,03 90,49
Oficial 12 fontanero. 2,378 h 19,56 46,51
MEDIOS AUXILIARES 2% 1,370 % 2,00 2,74
COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,397 % 1,50 2,10

8,43

TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns
DEMOLICION DE IMBORNAL ud

Demolicién de imbornal prefabricado de hormigdn, con mar-
tillo neumdtico, sin deteriorar los colectores que pudieran en-
lazar con él y acondicionando sus extremos, y carga manual
sobre camidén o contenedor.

Incluye: Recuperacién de marco vy rejilla. Demolicion del ele-
mento. Fragmentacién de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camidén o conte-
nedor.

El precio incluye la demolicidon de la solera de apoyo vy la re-
cuperacion del marco y de la rejilla.

Martillo neumatico. 0,362 h 4,08 1,48
Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 0,181 h 6,92 1,25
Pedn especializado construccion. 0,360 h 18,12 6,52
Pedn ordinario construccion. 0,270 h 16,80 4,54
MEDIOS AUXILIARES 2% 0,138 % 2,00 0,28
COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,141 % 1,50 0,21

141,84

TOTAL PARTIDA.......onimsssssssssssssssssssssans

14,28
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
04.08 COLECTOR ENTERRADO DE PVC 500 m

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 500 mm. de

didmetro exterior y 12.3 mm. de espesor, con uniones por jun-

ta eldstica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigdn

HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del

tubo, anclaje del tubo a la solera, colocaciéon y prueba.

Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios

y piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentacion

en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la

zanja. Descenso y colocacion de los fubos en el fondo de la

zanja. Montaje, conexionado y comprobacién de su correc-

to funcionamiento. Ejecucion del relleno envolvente. Realiza-

cién de pruebas de servicio.

El precio incluye los equipos y la maguinaria necesarios para

el desplazamiento y la disposicidon en obra de los elementos,

pero no incluye la excavacion ni el relleno principal.
mt11tpb020q Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presién, serie SN-4, 1,050 m 70,00 73,50

rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 500 mm de diametro exte
mt11ade100a Lubricante para unidén mediante junta elastica de tubos y accesorios. 0,010 kg 17,01 0,17
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de didmetro. 0,614 m? 12,02 7,38
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 0,089 h 36,52 3,25
mq02rop020 Pison vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 0,506 h 3,50 1,77
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,283 h 19,03 539
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,136 h 18,05 2,45
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,939 % 2,00 1,88
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,958 % 1,50 1,44

TOTAL PARTIDA ...t ssessssesesenas 97,23

04.09 PARTE FIJA POZO DE REGISTRO, D 120 CM. ud

Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm interior, compues-

ta por solera ligeramente armada de 30 cm de espesor mini-

mo y cuerpo cilindrico de 100 cm de altura, ambos con hor-

migdén HM-20/P/30/Qc sulforesistente, incluso orificios para tu-

berias y extremo machihembrado; y coronacion prefabrica-

da de hormigdn armado sulforesistente, con forma troncocé-

nica de 20 cm de espesor minimo y 125 cm de altura total in-

cluido marco; orificio de paso de @ 60 cm. y extremo machi-

hembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra,

piezas especiales de ajuste y nivelacién, formacion de canali-

llo con hormigdn HM-20/P/30/Qc, rejuntado de piezas con

mortero M-350, pates de polipropileno, marco y tapa circular

de fundicién ductil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso

minimo del conjunto, clase D-400 segun EN-124, colocado a

la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.
E01MO101 Encargado 0,100 j 108,50 10,85
E01MO102 Oficial de primera. 0,500 j 94,01 47,01
E01MO104 Pedn especialista. 0,500 j 81,06 40,53
E01MO106 Pe6n ordinario. 1,000 77,00 77,00
E150H102 Hormigon HM-20/P/20/Qc 2,940 m3 56,00 164,64
E160H102 Molde metalico plano, encofrar. 14,020 m2 12,50 175,25
PO3ACD010 Acero corrugado elaborado / armado B 500 S/SD 20,000 kg 1,05 21,00
E22SA105 Cono prefababricado. hormigén armado SR, D 60 a120, pared 20 cm. 1,000 ud 102,50 102,50
E23SA002 Marco y tape, fundicion nodular, D(paso) 60 cm. 1,000 ud 138,23 138,23
E23SA050 Pate PPE, varilla interior @ 12. 4,000 ud 433 17,32
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 7,943 % 1,00 7,94
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 8,023 % 1,50 12,03

TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 814,30
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
04.10 PARTE VARIABLE POZO REGISTRO, ELEMENTOS PREF., D 120 CM. m
Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm. interior, com-
puesta por anillos prefabricados de hormigdn armado sulfore-
sistente, de forma cilindrica, 20 cm. de espesor minimo y cual-
quier altura, con extremos machihembrados con junta de go-
ma y taladros para colocacién de pates cada 30 cm.; inclu-
yendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivela-
cion, rejuntado de piezas con mortero M-350 y pates de poli-
propileno; totalmente terminado y probado.
E01MO101 Encargado 0,050 j 108,50 543
E01MO102 Oficial de primera. 0,200 j 94,01 18,80
E01MO104 Pedn especialista. 0,200 j 81,06 16,21
E225A112 Aro de registro prefabricado, hormigdn armado SR, D 120, pared 2 1,000 m 100,50 100,50
E23SA050 Pate PPE, varilla interior @ 12. 2,000 ud 4,33 8,66
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 1,496 % 1,00 1,50
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,511 % 1,50 2,27
TOTAL PARTIDA........ooorereerrerresnrersesnessesssesens 153,37
04.11 CONEXION NUEVA ACOMETIDA A TUBERIA ALCANTARILLADO, ARQUETA HORMI m
Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de
P.V.C., color teja, DN200 y 4,9 mm de espesor, envuelta en
prisma de hormigdn HM-12,5 de 45 x 45 cm, incluso demolicio-
nes, obras de tierra y fdbrica, totalmente terminada.
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diametro. 0,385 m* 12,02 4,63
mt11tpb030d Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presion, serie SN-4, 1,050 m 10,06 10,56
rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 200 mm de diametro exte
mt11var009 Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de 0,079 | 16,54 1,31
PVC.
mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,039 | 2291 0,89
mt10hmf010tuf ~ Hormigon HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 0,090 m* 69,13 6,22
mq05pdm010b  Compresor portatil eléctrico 5 m*min de caudal. 0,679 h 6,90 4,69
mq05mai030 Martillo neumatico. 0,679 h 4,08 2,77
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 0,030 h 36,52 1,10
mq02rop020 Pison vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 0,220 h 3,50 0,77
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 1,194 h 19,03 22,72
mo112 Peon especializado construccion. 0,597 h 18,12 10,82
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,138 h 19,56 2,70
mo107 Ayudante fontanero. 0,138 h 18,01 2,49
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 0717 % 1,00 0,72
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,724 % 1,50 1,09
TOTAL PARTIDA ...t e snseesanas 73,48
04.12 SUMIDERO SENCILLO C-250, 425X265 MM. ud
Sumidero de calzada clase C-250 sifénico segun EN-124, com-
puesto por arqueta de hormigdn "in situ" HM-20/P/20, de
425x265 mm. de dimensiones minimas interiores, rejilla y mar-
co de fundicion ductil, provisto de cadena antirrobo y un pe-
so minimo del conjunto de 40 kg., incluso obras de tierra y fa-
brica, demoliciones, agotamientos y demds obra comple-
mentaria de conexidon a pozo de registro.
E01MO102 Oficial de primera. 0,200 j 94,01 18,80
E01MO106 Peén ordinario. 0,200 j 77,00 15,40
E150H102 Hormigén HM-20/P/20/Qc 0,190 m3 56,00 10,64
E160H102 Molde metalico plano, encofrar. 1,380 m2 12,50 17,25
E23SA101 Marco y rejilla para sumidero, fundicién nodular, 425 x 265 mm, 1,000 ud 39,07 39,07
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 1,012 % 1,00 1,01
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,022 % 1,50 1,53
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 103,70
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04.13 ACOMETIDA SUMIDERO AL ALCANTARILLADO, D 200, PRISMA 45X45 CM. ud

Acometida de sumidero al alcantarillado, con tuberia de

P.V.C. saneamiento, color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor

de pared maciza, envuelta en prisma de hormigdn

HM-12,5/P/30/Qc, de 45x45 cm., incluso obras de tierra y félbori-

ca, totalmente terminada.
E01MO102 Oficial de primera. 0,020 j 94,01 1,88
E01MO106 Pedn ordinario. 0,020 j 77,00 1,54
E20SA102 Tuberia PVC saneamiento, D 200 mm, pared maciza 4,9 mm. 1,000 m 7,39 7,39
E150H002 Hormigén HM-15, sulforresistente 0,170 m3 51,50 8,76
E05MQ052 Compactador de bandeja. 0,300 h 5,50 1,65
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 0212 % 1,00 0,21
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,214 % 1,50 0,32

TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 21,75

04.14 COLECTOR DESAGUE PARTERRES m

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin ar-

quetas, mediante sistema integral registrable, en losa de ci-

mentacién o en relleno de porexpan, con una pendiente mi-

nima del 3%, para la evacuacién de aguas procedentes de

los parterres, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez

anular nominal 4 kN/m?, de 90 mm de didmetro exterior, con

junta eldstica, empotrada en losa de cimentacion. Incluso

accesorios, registros, uniones y piezas especiales, lubricante

para montaje y fijacion a la armadura de la losa y conexién

a parterres a través de paso por palastros.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pen-

dientes. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales.

Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto fun-

cionamiento. Realizacién de pruebas de servicio, conexidn

con palastro.
mt11tpb020j Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presién, serie SN-4, 1,050 m 3,99 4,19

rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 110 mm de diametro exte
mt11tpb021] Repercusién, por m de tuberia, de accesorios, uniones y piezas especiales 2,000 Ud 1,20 2,40

para tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
mt11ade100a Lubricante para unidon mediante junta elastica de tubos y accesorios. 0,002 kg 17,01 0,03
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,091 h 19,56 1,78
mo107 Ayudante fontanero. 0,046 h 18,01 0,83
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 0,092 % 1,00 0,09
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,093 % 1,50 0,14

TOTAL PARTIDA ... ssessesens 9,46
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04.15 CANAL U150.00R + REJILLA GDR150UOC AC. GALV., SIN CANCELA Y TORNILLOS m

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por ofras de iguales caracteristicas. Canal de Hormigdn Poli-
mero fipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo
U150.00R, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm vy altu-
ra exterior 200mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado Ranura-
da Doble, modelo GDR150UOC, con clase de carga C-250,
segun Norma EN-1433. Sistema de fijacion canal - rejilla apo-
yado. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavacién, com-
pactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatacion,
pequeno material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y
EHE-08. Recibida con hormigdn HM-25/P/20 | con espesores
laterales y base no inferiores a 150mm.

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenagje.
Vertido y compactaciéon del hormigdn en formacién de sole-
ra. Montaje, conexionado y comprobacioén de su correcto
funcionamiento. Colocacién de la rejilla.

SECCION HIDRAULICA: 230 cm?2
CAUDAL DE REFERENCIA: 11.81/s

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por ofras de iguales caracteristicas.

PULM282 U150.00R+GDR150U0C 1,000 u 69,02 69,02
0010A030 Oficial primera 0,750 h 19,76 14,82
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,750 h 16,80 12,60
PULMDO03 Hormigén de limpieza espesor 100mm 0,504 m? 9,04 4,56
PULMD10 Junta de dilatacion "poliestireno expandido 20mm" 0,300 m? 2,16 0,65
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 1,017 % 1,00 1,02
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,027 % 1,50 1,54
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 104,21
04.16 ARQUETA AU150 + REJILLA GDR150UOCMA, SIN CANCELA Y TORNILLO ud

Arqueta de configuracién de un Unico cuerpo de Hormigdn
Polimero tipo ULMA, con premarcas para conectar el canal
U150, ancho ext. de arqueta 204 mm, largo 500 mm y altura
328 mm, dispone a su vez de salidas premarcadas de diferen-
tes didmetros para la reconduccién de aguas pluviales a co-
lectores principales, cancela de seguridad CS150, rejilla de
0,5 mts. de longitud, ref. GDR150UOCMA, con clase de carga
C-250 segun Norma EN-1433. Totalmente instalado, incluso
p.p. de excavacién, compactado y encofrado si fuera nece-
sario, juntas de dilatacién, pequeno material y medios auxilia-
res, s/ Norma I1SS-53 y EHE-08. Recibida con hormigdn
HM-25/P/20 | con espesores laterales y base no inferiores a
150mm.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otras de iguales caracteristicas.

PULM1011 AU150+GDR150UOCMA 1,000 u 111,23 111,23
0010A030 Oficial primera 0,750 h 19,76 14,82
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,750 h 16,80 12,60
PULMDO03 Hormigén de limpieza espesor 100mm 0,504 m? 9,04 4,56
PULMD10 Junta de dilatacién "poliestireno expandido 20mm" 0,300 m? 2,16 0,65
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 1,439 % 1,00 1,44
%Cl11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,453 % 1,50 2,18
TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 147,48
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04.17

PULM176
0010A030
mo113
PULMDO03
PULMD10
%PE1000
%CI1500

04.18

r01
0010A030
mo113
%PE1000
%CI1500

04.19

r02

CANAL U100.00R + REJILLA GDR100UOC AC. GALV., SIN CANCELA Y TORNILLOS m

Canal de Hormigdn Polimero tipo ULMA, para recogida de
aguas pluviales, modelo U100.00R, ancho exterior 130mm, an-
cho interior 100mm vy altura exterior 130mm. 1 Ud. de rejilla de
Ac. Galvanizado Ranurada Doble, modelo GDR100UOC, con
clase de carga C-250, segun Norma EN-1433. Sistema de fija-
cién canal - rejilla. Totalmente instalado, incluso p.p. de exca-
vacién, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas
de dilatacién, pequeno material y medios auxiliares, s/ Nor-
ma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigdn HM-25/P/20 | con
espesores laterales y base no inferiores a 150mm.

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenagje.
Vertido y compactacién del hormigdn en formacién de sole-
ra. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento. Colocacion de la rejilla.

SECCION HIDRAULICA: 97 cm?2
CAUDAL DE REFERENCIA: 3.5 /s

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.

U100.00R+GDR100UOC 1,000 u 57,68 57,68
Oficial primera 0,750 h 19,76 14,82
Pedn ordinario construccion. 0,750 h 16,80 12,60
Hormigén de limpieza espesor 100mm 0,430 m? 9,04 3,89
Junta de dilatacion "poliestireno expandido 20mm" 0,300 m? 2,16 0,65
PIEZAS ESPECIALES 1% 0,896 % 1,00 0,90
COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,905 % 1,50 1,36

TOTAL PARTIDA......ovirrrnrsersssssssssssssssssssanes
REJILLA REGISTRABLE RANURA DOBLE 0.5 M GDR150UOCMA ud

Rejilla Ac. Galvanizado Ranurada Doble, modelo
GDR150UOCMA de ULMA o similar de longitud 0,50m, con
clase de carga C-250, segun la NORMA EN-1433,Elemento re-
gistrable ,

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenagje.
Vertido y compactacién del hormigdn en formacién de sole-
ra. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento. Colocacién de la rejilla.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por ofras de iguales caracteristicas.

REJILLA REGISTRABLE RANURA DOBLE 0.5 M GDR150UOCMA 1,000 78,68 78,68
Oficial primera 0,750 h 19,76 14,82
Peon ordinario construccion. 0,750 h 16,80 12,60
PIEZAS ESPECIALES 1% 1,061 % 1,00 1,06
COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,072 % 1,50 1,61

91,90

TOTAL PARTIDA........orrirrisisssnssssessesssssesnns
REJILLA REGISTRABLE RANURA DOBLE 0.5 M GDR100UOCMA ud

Rejilla Ac. Galvanizado Ranurada Doble, modelo
GDRT100UOCMA de ULMA o similar de longitud 0,50m, con
clase de carga C-250, segin la NORMA EN-1433,Elemento re-
gistrable

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenagje.
Vertido y compactacion del hormigdn en formacién de sole-
ra. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento. Colocaciéon de la reijilla.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.

REJILLA REGISTRABLE RANURA DOBLE 0.5 M GDR100UOCMA 1,000 77,19 77,19

108,77
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0010A030 Oficial primera 0,750 h 19,76 14,82
mo113 Peon ordinario construccion. 0,750 h 16,80 12,60
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 1,046 % 1,00 1,05
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,057 % 1,50 1,58
TOTAL PARTIDA ... sseesssesesenes 107,24
04.20 INSPECCION CON TV, TUBERIA ALCANTARILLADO. m
Inspeccidon de tuberia de alcantarillado colocada en obra,
mediante equipo de TV, incluso parte proporcional de des-
plazamiento de equipo a obra, e informe técnico completo
y grabacién en cinta de video del recorrido inspeccionado.
E24SA902 Inspeccién alcantarillado, equipo tv., informe. 1,000 m 1,20 1,20
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,012 % 1,50 0,02
TOTAL PARTIDA. ... e ssseesanas 1,22
04.21 VALVULA ANTIRRETORNO DE SEGURIDAD. ud
Vdalvula antirretorno de polipropileno, de 160 mm de didme-
tro, con cierre automdatico con doble clapeta, bloqueo ma-
nual y empunadura extraible, colocada entre el colector de
salida y la acometida.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobacién de su co-
rrecto funcionamiento.
mt11ita0100 Valvula antirretorno de polipropileno, de 160 mm de diametro, con cierre 1,000 Ud 617,12 617,12
automatico con doble clapeta, bloqueo manual y empufiadu
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,450 h 19,56 8,80
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 6,259 % 1,00 6,26
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 6,322 % 1,50 9,48
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 6,417 % 2,00 12,83
TOTAL PARTIDA ...t sseessesesenes 654,49
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05 ABASTECIMIENTO
05.01 EXCAVACION ZANJA INSTALACIONES A MAQUINA TERRENO COMPACTO A BORDES m3
Excavacién en zanjas y emplazamientos con medios mecdani-
cos 0 manuales, en cualquier clase de terreno y profundi-
dad, y en cualquier tipo de roca utilizando martillos picado-
res; incluso entibacién, agotamiento, refino y compactacion
de fondo, y carga y transporte de materiales a acopio o lu-
gar de empleo.
E01MO101 Encargado 0,030 | 108,50 3,26
E05MQ026 Retroexcavadora s/neuméticos, media potencia, martillo. 0,060 h 61,40 3,68
E05MQ022 Retroexcavadora s/neumaticos, media potencia. 0,060 h 49,00 2,94
E05MQ002 Camion "bafiera". 0,090 h 42,30 3,81
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,137 % 1,50 021
TOTAL PARTIDA ... resnessesnesens 13,90
05.02 DESCONEXION Y CONDENA DIAMETRO < 200 M ud
Desconexién y condena de tuberia que se anula con reposi-
cion de la existente, siendo el didmetro de la mayor inferior o
igual a 200 mm. incluyendo obras de tierra y fébrica, agota-
mientos, cortes y extracciones, asi como parte proporcional
de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes,
todo ello totalmente terminado y probado.
0010A040 Oficial segunda 8,100 h 18,23 147,66
mo113 Pedn ordinario construccion. ) 8,100 h 16,80 136,08
02.04 EXCAVACION ZANJA INSTALACIONES A MAQUINA TERRENO 29,160 m3 13,90 405,32
COMPACTO A BORDES
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 6,891 % 2,00 13,78
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 7,028 % 1,50 10,54
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenas 713,38
05.03 DESCONEXION Y CONDENA DIAMETRO > 200 M ud
Desconexién y condena de tuberia que se anula con reposi-
cién de la existente, estando el didmetro de la mayor entre
250 y 400 mm. incluyendo obras de tierra y fébrica, agota-
mientos, cortes y extracciones, asi como parte proporcional
de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes,
tfodo ello totalmente terminado y probado.
0010A040 Oficial segunda 9,801 h 18,23 178,67
mo113 Peon ordinario construccion. ) 9,801 h 16,80 164,66
02.04 EXCAVACION ZANJA INSTALACIONES A MAQUINA TERRENO 35,284 m3 13,90 490,45
COMPACTO A BORDES
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 8,338 % 2,00 16,68
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 8,505 % 1,50 12,76
TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 863,22
05.04 PIEZA PARA TUBO DE FUNDICION DUCTIL. ud
Cono de reduccidén concéntrico de fundicion ductil con dos
bridas, de 300/150 mm de didmetro nominal.
mt37tfd015gf Cono de reduccion concéntrico de fundicion ductil con dos bridas, de 1,000 Ud 342,48 342,48
300/150 mm de diametro nominal, segiin UNE-EN 545.
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,110 h 19,56 2,15
mo107 Ayudante fontanero. 0,110 h 18,01 1,98
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 3,466 % 1,00 347
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 3,501 % 1,50 525
TOTAL PARTIDA ... sseessseesanas 355,33
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05.05 VALVULA COMPUERTA, DN 150, PN 16. ud
Vdlvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas
EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latén, cuia de fun-
dicién revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundicion dictil
con superficies lisas y cierre a derechas, con un peso minimo
de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornilleria, casquillo,
pintura, colocada y probada.
E01MO102 Oficial de primera. 0,200 j 94,01 18,80
E01MO104 Peon especialista. 0,300 j 81,06 24,32
E26AB308 Valvula comp.DN-150 PN-16 1,000 ud 301,00 301,00
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 3,441 % 1,00 3,44
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 3,476 % 1,50 5,21
TOTAL PARTIDA ... ssessesens 352,77
05.06 ANULACION TUBERIA FIBROCEMENTO m
Corte y extracciéon de tuberia de fibrocemento por personal
especificamente formado, en zanja de abastecimiento. Inclu-
so mojado, corte con sable, envasado, depdsito y fransporte
al centro gestor
0010A040 Oficial segunda 0,100 h 18,23 1,82
mo113 Peon ordinario construccion. ) 0,100 h 16,80 1,68
02.04 EXCAVACION ZANJA INSTALACIONES A MAQUINA TERRENO 0,360 m3 13,90 5,00
COMPACTO A BORDES
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,085 % 2,00 0,17
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,087 % 1,50 0,13
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 8,80
05.07 TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN150 PN10 m
Tuberia de fundicidn ductil DN-150 PN10, clase de presidon
Cé4, revestida interior y exteriormente, con junta automdtica
flexible, o mecdnica exprés en conexidn con piezas especia-
les, incluso anillo de junta, contrabridas y tornilleria en su ca-
so, cortes, colocacion y prueba, incluso parte proporcional
de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, co-
nexiones y ferminales, anclajes y macizos de contrarresto, ex-
cepto vdalvulas de compuerta, ventosas y desagues, total-
mente acabada y probada.
0010A030 Oficial primera 0,180 h 19,76 3,56
mo113 Pedn ordinario construccién. 0,180 h 16,80 3,02
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,100 h 19,56 1,96
MO5EN020 Excavadora hidraulica neumaticos 84 cv 0,070 h 39,83 2,79
M07CG010 Camion con grua 6 t 0,011 h 42,89 0,47
P26TUE030 Tuberia fundicion ductil junta elastica i/junta DN=150 mm 1,000 m 45,00 45,00
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm 0,120 m3 19,60 2,35
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elastica 0,004 kg 9,93 0,04
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,592 % 1,50 0,89
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 60,08
05.08 TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN300 PN10 m
Tuberia de fundicion ductil DN-300 PN10, clase de presidon
Cé4, revestida interior y exteriormente, con junta automdtica
flexible, o mecdnica exprés en conexidn con piezas especia-
les, incluso anillo de junta, contrabridas y tornilleria en su ca-
so, cortes, colocacidn y prueba, incluso parte proporcional
de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, co-
nexiones y ferminales, anclajes y macizos de contrarresto, ex-
cepto vdalvulas de compuerta, ventosas y desagues, total-
mente acabada y probada.
0010A030 Oficial primera 0,240 h 19,76 4,74
mo113 Pedn ordinario construccién. 0,240 h 16,80 4,03
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,110 h 19,56 2,15
MO5EN020 Excavadora hidraulica neumaticos 84 cv 0,110 h 39,83 4,38
M07CG010 Camion con grua 6 t 0,022 h 42,89 0,94
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P26TUE045 Tuberia fundicion ductil junta elastica ijunta DN=300 mm 1,000 m 87,01 87,01
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm 0,249 m3 19,60 4,88
P02CVW010 Lubricante tubos PVC junta elastica 0,007 kg 9,93 0,07
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,082 % 1,50 1,62
TOTAL PARTIDA ... sseesssesesenes 109,82
05.09 MALLA AZUL DE 50 CM, TUBERIA D<500 m
Sefalizacion de tuberia de abastecimiento de agua potable
de didmetro inferior a 500 mm. mediante banda continua de
malla pldstica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso su-
ministro, colocacién en zanja, cortes y solapes, completo-
mente terminada.
E01MO106 Peon ordinario. 0,010 | 77,00 077
E25AB800 Malla azul sefializacion abastec., 50 cms anchura. 1,000 m 0,60 0,60
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 0,014 % 1,00 0,01
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,014 % 1,50 0,02
TOTAL PARTIDA ... resnessesnesens 1,40
05.10 CONEXION TUBERIA ABASTECIMIENTO > 200 M ud
Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia
existente, siendo el didmetro de la mayor inferior o igual a
200 mm., incluyendo obras de tierra y fdbrica, agotamientos,
cortes y extracciones asi como parte proporcional de medios
auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello
terminado y probado.
0010A040 Oficial segunda 7,128 h 18,23 129,94
mo113 Pedn ordinario construccion. ) 7,128 h 16,80 119,75
02.04 EXCAVACION ZANJA INSTALACIONES A MAQUINA TERRENO 25,661 m3 13,90 356,69
COMPACTO A BORDES
%PM10000 PEQUERNO MATERIAL 10% 6,064 % 10,00 60,64
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 6,670 % 2,00 13,34
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 6,804 % 1,50 10,21
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 690,57
05.11 ARQUETA ABASTECIMIENTO RECTANGULAR, 100X150X170 CM. ud
Argueta para abastecimiento de 100x150x170 cm. de dimen-
siones medias interiores, de hormigdn armado sulforesistente
HA-25/P/20/Qc , incluso obras de tierra y fabrica, armaduras,
desagUe en solera, pates de polipropileno inyectado, orificios
para tuberias, trampillones de maniobra con marco y tapa
de fundicién de 11 kg. de peso minimo del conjunto, orificio
de acceso con marco y tapa circular de fundicién ductil, cla-
se D-400 segun EN-124, de @ 60 cm. de paso libre y 100 kg.
de peso minimo del conjunto, todo ello colocado a la rasan-
te definitiva, totalmente terminada segin el modelo corres-
pondiente.
E01MO102 Oficial de primera. 0,500 | 94,01 47,01
E01MO104 Pedn especialista. 0,500 j 81,06 40,53
E01MO106 Peon ordinario. 0,500 | 77,00 38,50
E150H106 Hormigon HA-25/P/20/Qc 4,790 m3 61,10 292,67
E160H102 Molde metalico plano, encofrar. 26,650 m2 12,50 333,13
E150H202 Mortero de cemento M-250 0,020 m3 52,83 1,06
PO3ACD010 Acero corrugado elaborado / armado B 500 S/SD 100,280 kg 1,05 105,29
E23SA002 Marco y tape, fundicion nodular, D(paso) 60 cm. 1,000 ud 138,23 138,23
E27AB112 Trampillon maniobra, fundicion ductil, D 105 mm, 11 kg. 1,000 ud 12,47 12,47
E05MQ022 Retroexcavadora s/neumaticos, media potencia. 0,250 h 49,00 12,25
E05MQ052 Compactador de bandeja. 0,500 h 5,50 2,75
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 10,239 % 1,00 10,24
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 10,341 % 1,50 15,51
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenas 1.049,64
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05.12 ARQUETA ABASTECIMIENTO RECTANGULAR, 150X200X170 CM. ud

Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm. de dimen-

siones medias interiores, de hormigdn armado sulforesistente

HA-25/P/20/Qc, incluso obras de tierra y fdbrica, armaduras,

desagUe en solera, pates de polipropileno inyectado, orificios

para tuberias, frampillones de maniobra con marco y tapa

de fundicién de 11 kg. de peso minimo del conjunto, orificio

de acceso con marco y tapa circular de fundicidn ductil, cla-

se D-400 segun EN-124, de @ 60 cm. de paso libre y 100 kg.

de peso minimo del conjunto, todo ello colocado a la rasan-

te definitiva, totalmente terminada segun el modelo corres-

pondiente.
E01MO102 Oficial de primera. 0,500 j 94,01 47,01
E01MO104 Peon especialista. 0,500 j 81,06 40,53
E01MO106 Pe6n ordinario. 0,500 j 77,00 38,50
E150H106 Hormigon HA-25/P/20/Qc 7,110 m3 61,10 434,42
E160H102 Molde metalico plano, encofrar. 36,520 m2 12,50 456,50
E150H202 Mortero de cemento M-250 0,020 m3 52,83 1,06
PO3ACD010 Acero corrugado elaborado / armado B 500 S/SD 223,260 kg 1,05 234,42
E23SA002 Marco y tape, fundicion nodular, D(paso) 60 cm. 1,000 ud 138,23 138,23
E27AB112 Trampillon maniobra, fundicion ductil, D 105 mm, 11 kg. 1,000 ud 12,47 12,47
E05MQ022 Retroexcavadora s/neuméticos, media potencia. 0,300 h 49,00 14,70
E05MQ052 Compactador de bandeja. 0,500 h 5,50 2,75
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 14,206 % 1,00 14,21
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 14,348 % 1,50 21,52

TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 1.456,32

05.13 TOMA PARTICULAR DE AGUA, 2 1/2" ud

Toma de agua de 2 pulgadas y media, infegrada por collo-

rin de toma de fundicién, valvula de compuerta de latén, ar-

gueta de 60x60 cm. de dimensiones minimas interiores de hor-

migdn HM-15 con marco y tapa de registro de fundicién dic-

til clase C-250 segUn EN-124 de 48 kg. de peso minimo del

conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-63 hasta é m . de longi-

tud con brida ciega en el extremo de la acometida, incluso

obras de tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a

conducciones existentes, fotalmente terminada.
E01MO102 Oficial de primera. 0,190 j 94,01 17,86
E01MO104 Peon especialista. 0,190 j 81,06 15,40
E01MO106 Pe6n ordinario. 0,190 j 77,00 14,63
E28AB104 Valvula de laton 2"y media. 1,000 ud 49,97 49,97
E28AB210 Collarin toma, hierro fundido, cualquier diamet 1,000 ud 24,55 24,55
U22AB022 ARQUETA ABAST.40X40X55 CM. 1,000 ud 112,89 112,89
U21AB106 TUBERIA PEBD DN-63 PN-10 6,000 m 9,78 58,68
E05MQ052 Compactador de bandeja. 0,500 h 5,50 2,75
E05MQ022 Retroexcavadora s/neumaticos, media potencia. 0,250 h 49,00 12,25
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 3,090 % 1,00 3,09
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 3,121 % 1,50 4,68

TOTAL PARTIDA ... ssessesens 316,75

05.14 TOMA PARTICULAR DE AGUA, 1 1/2" ud

Toma de agua de 1 pulgadas y media, integrada por collo-

rin de toma de fundicién, valvula de compuerta de latén, ar-

gueta de 60x60 cm. de dimensiones minimas interiores de hor-

migdn HM-15 con marco y tapa de registro de fundicién dic-

til clase C-250 segUn EN-124 de 48 kg. de peso minimo del

conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-63 hasta é m. de longi-

tud con brida ciega en el extremo de la acometida, incluso

obras de tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a

conducciones existentes, fotalmente terminada.
E01MO102 Oficial de primera. 0,190 j 94,01 17,86
E01MO104 Peon especialista. 0,190 j 81,06 15,40
E01MO106 Pe6n ordinario. 0,190 j 77,00 14,63
E28AB1041 Valvula de latén 1"y media. 1,000 ud 35,00 35,00
E28AB210 Collarin toma, hierro fundido, cualquier diamet 1,000 ud 24,55 24,55
U22AB022 ARQUETA ABAST.40X40X55 CM. 1,000 ud 112,89 112,89
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U21AB106 TUBERIA PEBD DN-63 PN-10 6,000 m 9,78 58,68
E05MQ052 Compactador de bandeja. 0,500 h 5,50 2,75
E05MQ022 Retroexcavadora s/neumaticos, media potencia. 0,250 h 49,00 12,25
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 2,940 % 1,00 2,94
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 2,970 % 1,50 445
TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 301,40
05.15 TOMA DE AGUA, 3/4" ud
Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarin y grifo
de toma de fundicién, llave de paso de fundicién o de bron-
ce, arqueta segun definicién planos, con marco y tapa de re-
gistro de fundicién ductil clase C-250 segUn EN-124 de 20 kg
de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-25
hasta 5 m de longitud incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, to-
talmente terminada
E01MO102 Oficial de primera. 0,190 j 94,01 17,86
E01MO104 Pedn especialista. 0,190 j 81,06 15,40
E01MO106 Pe6n ordinario. 0,190 j 77,00 14,63
E28AB104 Valvula de latén 2" y media. 1,000 ud 49,97 49,97
E28AB210 Collarin toma, hierro fundido, cualquier didmet 1,000 ud 24,55 24,55
U22AB022 ARQUETA ABAST.40X40X55 CM. 1,000 ud 112,89 112,89
U21AB10666  TUBERIA PEBD DN-20 PN-10 6,000 m 5,00 30,00
E05MQ052 Compactador de bandeja. 0,500 h 5,50 2,75
E05MQ022 Retroexcavadora s/neumaticos, media potencia. 0,250 h 49,00 12,25
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 2,803 % 1,00 2,80
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 2,831 % 1,50 4,25
TOTAL PARTIDA ...t ssessssesesenas 287,35
05.16 TOMA DE AGUA, 2" ud
Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin y grifo
de toma de fundicién, llave de paso de fundicion o de bron-
ce, arqueta segun definicién planos, con marco y tapa de re-
gistro de fundicién ductil clase C-250 segUn EN-124 de 48 kg
de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-63
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, to-
talmente tferminada.
E01MO102 Oficial de primera. 0,190 j 94,01 17,86
E01MO104 Pedn especialista. 0,190 j 81,06 15,40
E01MO106 Pe6n ordinario. 0,190 j 77,00 14,63
E28AB104 Valvula de latén 2"y media. 1,000 ud 49,97 49,97
E28AB210 Collarin toma, hierro fundido, cualquier diamet 1,000 ud 24,55 24,55
U22AB022 ARQUETA ABAST.40X40X55 CM. 1,000 ud 112,89 112,89
U21AB106 TUBERIA PEBD DN-63 PN-10 6,000 m 9,78 58,68
E05MQ052 Compactador de bandeja. 0,500 h 5,50 2,75
E05MQ022 Retroexcavadora s/neuméticos, media potencia. 0,250 h 49,00 12,25
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 3,090 % 1,00 3,09
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 3,121 % 1,50 4,68
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 316,75
05.17 DESMONTAJE DE BOCA DE RIEGO ud
Desmontaje de boca de riego, con medios manuales, sin de-
teriorar los elementos constructivos a los que pueda estar su-
jeta, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacién de las con-
ducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre ca-
midn o contenedor.
mo107 Ayudante fontanero. 0,510 h 18,01 9,19
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,092 % 1,50 0,14
TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 9,33
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05.18 TRAMPILLON, PIEZA BASICA DE HORMIGON, TUBO DE PVC Y BARRON EXTENSIBLE ud

Trampilldn con marco y tapa de fundicidén de 105 mm de did-

metro interior y 11 kg de peso minimo del conjunto, con dispo-

sitivo de cierre, incluso tubo de PE y pieza prefabricada de

hormigdn armado, colocado a la rasante definitiva.
0010A030 Oficial primera 1,000 h 19,76 19,76
mo113 Pedn ordinario construccion. 1,000 h 16,80 16,80
tram Trampillon, barrén y pieza basica 1,000 ud 45,00 45,00
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 0,816 % 1,00 0,82
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,824 % 1,50 1,24

TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 83,62

05.19 ADAPTACION DE HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO ud

Trabajos de adaptacién de sistema actual de hidrantes y bo-

cas de riego a las nuevas rasantes, incluyendo todos lo mate-

riales necesarios.
mo112 Peon especializado construccion. 30,000 h 18,12 543,60
mo113 Pedn ordinario construccién. 30,000 h 16,80 504,00
00004.031 MATERIALES NECESARIOS 1,000 ud 100,00 100,00
00004.03.01 MAQUINARIA NECESARIA 1,000 ud 600,00 600,00
00004.03.02 TRABAJOS AUXILIARES 1,000 ud 600,00 600,00
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 23,476 % 1,00 23,48
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 23,711 % 1,50 35,57

TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 2.406,65
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05.20

mt10hmf010tuf
mt01ara010
mt37www105q

mt37tpad11o

mt11arp100a
mt11arp050c

mt37sve030d

mq05pdm010a
mq05mai030
mq02rop020
mo041

mo113

mo008

mo107
%PE1000
%C11500
%MA2000

ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. ud

Acometida enterrada para abastecimiento de agua pota-
ble de 2 m de longitud, que une la red general de distribu-
cién de agua potable de la empresa suministradora con la
instalacion general del edificio, continua en todo su recorrido
sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada
por fubo de polietileno colocada sobre lecho de arena de
15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente exca-
vada, debidamente compactada y nivelada con pisdn vi-
brante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los rinones y posterior relleno con la misma arena hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tuberia; colla-
rin de toma en carga colocado sobre la red general de distri-
bucidn que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave
de corte de esfera de de didmetro con mando de cuadradi-
llo colocada mediante unidn, situada junto a la edificacién,
fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta pre-
fabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre
solera de hormigdn en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de es-
pesor. Incluso hormigdn en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposicién del firme existente, accesorios y piezas espe-
ciales.

Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordina-
do con el resto de instalaciones o elementos que puedan te-
ner interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Elimi-
nacién de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Verti-
do y compactacion del hormigdn en formacién de solera.
Colocacién de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Colocacién de la tuberia. Montaje
de la llave de corte. Colocacion de la tapa. Ejecucion del re-
lleno envolvente. Empalme de la acometida con la red ge-
neral del municipio. Reposicion del firme. Realizacion de prue-
bas de servicio.

Hormigén HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 0,231 m?
Arena de 0 a 5 mm de digmetro. 0,224 m*
Collarin de toma en carga de fundicion ductil con recubrimiento de resina 1,000 Ud
epoxi, para tubos de polietileno o de PVC de 110 mm de

Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diametro exterior, PN=16 atm 2,000 m
y 3 mm de espesor, segin UNE-EN 12201-2, incluso acces

Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 1,000 Ud
Tapa de PVC, para arquetas de fontaneria de 30x30 cm, con cierre 1,000 Ud
hermético al paso de los olores mefiticos.

Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1", con mando de 1,000 Ud
cuadradillo.

Compresor portatil eléctrico 2 m*min de caudal. 0,487 h
Martillo neumatico. 0,487 h
Pis6n vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 0,456 h
Oficial 12 construccion de obra civil. 0,993 h
Pedn ordinario construccion. 0,847 h
Oficial 12 fontanero. 0,715 h
Ayudante fontanero. 0,715 h
PIEZAS ESPECIALES 1% 2,473 %
COSTES INDIRECTOS 1.5% 2,498 %
MEDIOS AUXILIARES 2% 2,535 %

69,13
12,02
92,54

1,68

35,93
21,98

9,40

3,81
4,08
3,50
19,03
16,80
19,56
18,01
1,00
1,50
2,00

15,97
2,69
92,54

3,36

35,93
21,98

9,40

1,86
1,99
1,60
18,90
14,23
13,99
12,88
2,47
3,75
5,07

TOTAL PARTIDA.......oortirnrscsssssssssssssssssssans

258,61
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05.21 DEMOLICION TUBERIAS SUMINISTRO DE AGUA m

Demolicién de colector de suministro de agua enterradas en
tuberia de hormigdn y metdlica en distintos didmetros con re-
troexcavadora con martillo rompedor, y carga mecdnica so-
bre camidén o contenedor.

Incluye: Desconexion del entronque del colector. Obturacion
de las conducciones conectadas al elemento. Demolicion
del elemento. Fragmentacién de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecdnica de escombros sobre ca-
midén o contenedor.

El precio incluye la desconexidn del entronque del colector a
arguetas o pozos de registro, la obturacién de las conduccio-
nes conectadas al elemento y la demolicidon de la solera de
apoyo de hormigon.

mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 0,034 h
mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW. 0,034 h
mo112 Peon especializado construccion. 0,056 h
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,046 %
%CI11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,047 %

65,00
40,95
18,12
2,00
1,50

2,21
1,39
1,01
0,09
0,07

TOTAL PARTIDA.......onimsssssssssssssssssssssans

4,77
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06 RED DE RIEGO
06.01 TUB.PE-100 PN 10 D=25 MM 50% AC. m
Suministro y colocacién de tuberia de polietiieno de alta den-
sidad PE-100 de 25 mm de didmetro exterior, para una pre-
sién de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unién y
accesorios, suministrada en rollos, colocada sobre solera en
prisma de instalaciones, colocada s/NTE-IFA-11, medida la
longitud realmente instalada en obra.
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,020 h 19,56 0,39
mo107 Ayudante fontanero. 0,020 h 18,01 0,36
PIDB11ac Tub.poliet.PE-100 10 atm D=25 mm 1,020 m 1,47 1,50
PIDEO4a Repercusion piezas especiales 0,700 ud 1,00 0,70
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,030 % 1,50 0,04
TOTAL PARTIDA........ooorereerrerresnrersesnessesssesens 2,99
06.02 TUB.PE-100 PN 10 D=63 MM 50% AC. m
Suministro y colocacién de tuberia de polietileno de alta den-
sidad PE-100 de 63 mm de didmetro exterior, para una pre-
sidn de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unién y
accesorios, suministrada en rollos, colocada sobre solera en
prisma de instalaciones, colocada s/NTE-IFA-11, medida la
longitud realmente instalada en obra.
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,030 h 19,56 0,59
mo107 Ayudante fontanero. 0,030 h 18,01 0,54
PIDB11ec Tub.poliet.PE-100 10 atm D=63 mm 1,000 m 4,85 4,85
PIDEO4a Repercusion piezas especiales 1,000 ud 1,00 1,00
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,070 % 1,50 0,10
TOTAL PARTIDA ...t sseessesesenes 7,08
06.03 TUB.PE-100 PN10 D=32 MM 50% AC. m
Suministro y colocacién de tuberia de polietiieno de alta den-
sidad PE-100 de 32 mm de didmetro exterior, para una pre-
sién de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unidén y
accesorios, suministrada en rollos, colocada sobre solera en
prisma de instalaciones, colocada s/NTE-IFA-11, medida la
longitud realmente instalada en obra.
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,030 h 19,56 0,59
mo107 Ayudante fontanero. 0,030 h 18,01 0,54
PIDEO4a Repercusion piezas especiales 1,000 ud 1,00 1,00
PIDB11bc Tub.poliet.PE-100 10 atm D=32 mm 1,020 m 1,92 1,96
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,041 % 1,50 0,06
TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 415
06.04 TUB-PE-100 PN10 D=32MM FUNDA PVC m
Suministro y colocacién de tuberia de polietileno de alta den-
sidad PE-100 de 32 mm de didmetro exterior, para una pre-
sidn de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unién y
accesorios, suministrada en rollos, incluida funda de pvc de
110mm de proteccidén y apertura y cierre de zanja, colocada
s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,025 h 19,56 0,49
mo107 Ayudante fontanero. 0,025 h 18,01 0,45
PIDB11bc Tub.poliet.PE-100 10 atm D=32 mm 1,020 m 1,92 1,96
FUND PVC Funda PVC 1,000 m 1,75 1,75
PIDEO4a Repercusion piezas especiales 0,915 ud 1,00 0,92
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,056 % 1,50 0,08
TOTAL PARTIDA ... ssessesens 5,65
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06.05 TUB-PE-100 PN 10 D=25MM FUNDA PVC m
Suministro y colocacién de tuberia de polietiieno de alta den-
sidad PE-100 de 25 mm de didmetro exterior, para una pre-
sidén de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unidén y
accesorios, suministrada en rollos, incluida funda de pvc de
110mm de proteccion y apertura y cierre de zanja, colocada
s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,020 h 19,56 0,39
mo107 Ayudante fontanero. 0,020 h 18,01 0,36
PIDB11ac Tub.poliet.PE-100 10 atm D=25 mm 1,020 m 147 1,50
FUND PVC Funda PVC 1,000 m 1,75 1,75
PIDEO4a Repercusion piezas especiales 0,700 ud 1,00 0,70
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,047 % 1,50 0,07
TOTAL PARTIDA........ooorereerrerresnrersesnessesssesens 4,77
06.06 RIEGO ARBUSTOS/VIVACES POR GOTEO m2
Riego de macizos de arbustos o plantas vivaces por goteo
compuesto de: red en tuberia de PE de 16 mm con gotero in-
tegrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la
pared interior de la tuberia y separados entre si 50 cm, arro-
jando un caudal de 2,2-3,6 I/h a una presion de 0,8-3,5 atm,
p.p. de tuberia de alimentacién de PE de 6 atm y de tuberia
de distribucién de 16 mm, i/apertura y tapado de zanjas pa-
ra situacion de la tuberia secundaria a 30 cm de profundi-
dad y de la tuberia de distribucién, colocando las lineas de
goteo a una equidistancia de 50 cm, bridas, fotalmente insta-
lado y en funcionamiento, medida la superficie ejecutada
en obra.
mo107 Ayudante fontanero. 0,007 h 18,01 0,13
PIDI28a Accesorio inst.riego goteo subt. 0,350 ud 0,24 0,08
PIDI30e Tub.goteros integr.cada 0,33 m 2,000 m 0,50 1,00
PIDB13b Tub.poliet,PEBD goteo D=16 mm 0,200 m 0,32 0,06
CDTC45a EXCAV.ZANJA RIEGO C/ZANJAD.IITAPAD 1,000 m 3,03 3,03
PIDB10db Tub.poliet,PE-40 6 atm D=32 mm 0,700 m 1,49 1,04
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,053 % 1,50 0,08
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 5,42
06.07 ANILLO RIEGO ARBOL POR GOTEO ud
Riego subterrdneo de drboles por goteo compuesto de: tubo
de 3.5 m de longitud de tuberia de PE de 16 mm con gotero
intfegrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la
pared interior de la tuberia y separados entre si 50 cm, arro-
jando un caudal de 2,4 I/h a una presién de 1-4 atm, p.p. de
tuberia alimentacién de PE y de tuberia de distribucién de 16
mm colocada en el interior de vaina corrugada azul de 19
mm, i/apertura y tapado de zanjas para situaciéon de la tube-
ria secundaria a 30 cm de profundidad.
mo107 Ayudante fontanero. 0,060 h 18,01 1,08
PIDI28a Accesorio inst.riego goteo subt. 6,000 ud 0,24 1,44
PIDI30c Tub.goteros integr.cada 0,5 m 3,500 m 1,15 4,03
PIEC%4a Tubo corrugado azul D=19mm 1,000 m 0,24 0,24
PIDB13b Tub.poliet.PEBD goteo D=16 mm 0,300 m 0,32 0,10
CDTC45a EXCAV.ZANJA RIEGO C/ZANJAD.IITAPAD 1,000 m 3,03 3,03
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,099 % 1,50 0,15
TOTAL PARTIDA ...t ssesnesens 10,07
06.08 SIST.RIEGO RADICULAR RWS H=91,4CM ud
Sistema de riego radicular RWS o equivalente, carcasa de reji-
lla de 91,4 cm de altura, con inundador de 72 I/h, completa-
mente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,170 h 19,56 3,33
mo107 Ayudante fontanero. 0,170 h 18,01 3,06
PIDEO5b Collarin toma poliprop.D=32 mm 1,000 ud 2,59 2,59
PIDR99a Sist.riego radicular RWS h=91,4cm 1,000 u 49,50 49,50
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%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,585 % 1,50 0,88
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 59,36
06.09 ELECTROV.PGA 1" 24 VAC ud
Electrovdlvula para montaje en linea/adngulo PGA o equiva-
lente, fabricada en PVC, conexién a 1"y caudal 0.5-4 m3/h,
solenoide 24 VAC y regulador de caudal, disesnada para una
presion de trabajo de 1-11 bar, colocada en instalacion de
riego, medida la unidad instalada en obra.
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,250 h 19,56 4,89
mo107 Ayudante fontanero. 0,250 h 18,01 4,50
mo003 Oficial 12 electricista. 0,080 h 19,56 1,56
PIDR45caa Electrov.PGA 1" 24 VAC 1,000 u 70,00 70,00
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,810 % 1,50 1,21
TOTAL PARTIDA ... ssessesens 82,16
06.10 VALV.ESFERA LATON D=2" ud
Instalacién de vdalvula de esfera, de latén, de 2" de didmetro
interior, colocada, ifjuntas y accesorios, medida la unidad ins-
talada en obra.
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,270 h 19,56 5,28
mo107 Ayudante fontanero. 0,270 h 18,01 4,86
PIDF40f Valv.esfera laton D=2" 1,000 u 39,00 39,00
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,491 % 1,50 0,74
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 49,88
06.11 PROGRAMADOR RIEGO ud
Programador de riego fipo ESP-LXME o similar, programador
paral2 estaciones ampliable, con mddulo de caudal, inclui-
do suministro, instalacién y configuracion al sistema, asi como
limpieza, medida la unidad en funcionamiento.
mo008 Oficial 12 fontanero. 1,500 h 19,56 29,34
mo107 Ayudante fontanero. 2,000 h 18,01 36,02
mo003 Oficial 12 electricista. 0,300 h 19,56 587
mo102 Ayudante electricista. 0,300 h 18,01 5,40
PIDS05a PROGRAMADOR ESP-LXD 1,000 u 795,00 795,00
PBWP02a Acces. y pequefio mater.inst.hidra 16,000 u 0,91 14,56
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 8,862 % 1,50 13,29
TOTAL PARTIDA ... ssessnseesanas 899,48
06.12 ARQUETA PEAD RECT.70X53X31CM ud
Arqueta de pldstico rectangular modelo VB-HDPE Jumbo o
equivalente, de dimensiones 70x53x31 cm para alojamiento
de vdlvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido
arreglo de tierras, completamente instalada, medida la uni-
dad ejecutada en obra.
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,150 h 19,56 2,93
mo107 Ayudante fontanero. 0,150 h 18,01 2,70
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,060 h 16,80 1,01
PIDR84b Arqueta PEAD rect.70x53x31cm 1,000 u 55,40 55,40
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,620 % 1,50 093
TOTAL PARTIDA ...t e snseesanas 62,97
06.13 ACOMETIDA EN TUBO PEAD 63MM ud
Acometida a la red general de riego hasta una longitud ma-
xima de 3 m, readlizada con tubo de PEAD de 63 mm de did-
metro, de 10 atmdsferas de presidn mdxima con collarin de
toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietile-
no, Vdalvula antirretorno 2", filtro y regulador de presion 2"y ta-
pdn roscado, terminada y en funcionamiento,sin incluir arque-
ta y trabajos de fierras, medida la unidad ejecutada en obra.
mo008 Oficial 12 fontanero. 2,000 h 19,56 39,12
mo107 Ayudante fontanero. 1,000 h 18,01 18,01
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mo113 Peon ordinario construccion. 1,000 h 16,80 16,80
PIDEO5e Collarin toma poliprop.D=63 mm 1,000 u 4,40 4,40
PIDB11ec Tub.poliet. PE-100 10 atm D=63 mm 2,000 m 4,85 9,70
VAL2 Vavula 2" 1,000 u 39,00 39,00
REGPRES Reg Presion2" 1,000 u 225,00 225,00
VLVARET Valvula antiretorno 2" 1,000 u 165,00 165,00
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 5170 % 1,50 7,76
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 524,79
06.14 VALVULA LAVADO ud
Suministro e instalacion de vdlvula de lavado de sector de
1/2", en instalacién de riego por goteo, incluyendo piezas de
conexiéon y arqueta circular de Pe de 20cm para alojamiento
de la misma.
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,025 h 19,56 0,49
mo107 Ayudante fontanero. 0,025 h 18,01 0,45
VALLAV Valvula lavado 1/2" 1,000 u 15,00 15,00
ARQ20 Arqueta Pe circular 20 1,000 u 17,00 17,00
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,329 % 1,50 0,49
TOTAL PARTIDA. ... e ssseesanas 33,43
06.15 VALVULA VENTOSA ud
Suministro e instalacion de valvula de lavado de sector de
1/2", en instalacién de riego por goteo, incluyendo piezas de
conexion y arqueta circular de Pe de 20cm para alojamiento
de la misma.
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,025 h 19,56 0,49
mo107 Ayudante fontanero. 0,025 h 18,01 0,45
VALVEN Vélvula ventosa 1,000 u 12,00 12,00
ARQ20 Arqueta Pe circular 20 1,000 u 17,00 17,00
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,299 % 1,50 0,45
TOTAL PARTIDA ... sseessseesanas 30,39
06.16 CABLE PROG 2X2,5MM m
Suministro e instalacién de cable de 2x2,5mm para senal de
automatizaciéon de sistema de riego, colocado en funda de
corrugado de PVC de 50mm , incluida pp de conectores es-
tancos y conexiones a Ev y programador..
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,050 h 19,56 0,98
mo107 Ayudante fontanero. 0,050 h 18,01 0,90
CAB2X25 CABLE 2X2,5MM 1,000 ML 2,98 2,98
FUNDPVC CORRUGADO PVC 1,000 ML 1,65 1,65
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,065 % 1,50 0,10
TOTAL PARTIDA ... sseesssesesenas 6,61
06.17 MODULO AMPLIACION ud
Suministro e instalacion de mdédulo de ampliacion de 12 esta-
ciones para programador de riego ESP-LXME o similar.
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,150 h 19,56 2,93
mo107 Ayudante fontanero. 0,150 h 18,01 2,70
MOD12 Modulo 12 est 1,000 u 260,00 260,00
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 2,656 % 1,50 3,98
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 269,61
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07 INSTALACION HIDRAULICA
07.01 CORTINA DIGITAL
07.01.01 SISTEMA DE FILTRACION Y BOMBEO ud
Suministro e instalacion del sistema de filtracién de Fluidra. El
sistema ha de ser capaz de filtrar el volumen completo de
agua en 5 horas. El sistema de filtracion, incluird:
- 1 ud Filtro de vidrio de ASTRALPOOL modelo ASTER de
D.350 mm de 5.000 I/h y salida 1 1/2" a 2,5 kg/cm2 con vdalvu-
la selectora lateral y carga de vidrio incluida.
- 1 ud Sistema de recirculacién en circuito cerrado.
- 1 ud Bomba de recirculacion Autoaspirante de ASTRALPO-
OL modelo VICTORIA SILENT PLUS de 1/2 CV.
- Incluso p.p. de tuberia de PE, valvuleria y pequeno mate-
rial.
Totalmente montado y funcionando.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por ofras de iguales caracteristicas.
AS00497 Filtro ASTER C/Vélvula selectora lateral @ 350mm 1,000 Ud 500,40 500,40
AS57011 Vidrio ECO filtrante 0,5-1mm 50,000 Kg 1,49 74,50
AS65558 Bomba Victoria Plus Silent 10.000 I/h 0.43Kw (1/2cv) 230/400 V Il 1,000 Ud 387,90 387,90
AS32994 Boquilla impulsion long.35mm 3,000 Ud 130,59 391,77
AS73348 Prefiltro LFS 1500 LIMIN 1,000 Ud 468,00 468,00
AS66622 Accesorio Tuberia en Inox F-F 2" 2,000 Ud 155,81 311,62
mo008 Oficial 12 fontanero. 40,000 h 19,56 782,40
mo107 Ayudante fontanero. 40,000 h 18,01 720,40
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 36,370 % 1,50 54,55
TOTAL PARTIDA. ... e ssseesanas 3.691,54
07.01.02 SISTEMA DE DESINFECCION ud
Suministro e instalacion del sistema de desinfeccién de Flui-
dra controlado con panel automdtico y dosificacion de pro-
ducto quimico automatizado, garantizando la calidad 6pti-
ma en cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y es-
pecialmente el RD865/2003 del 4 de Julio, referente a la pre-
vencidén y control de la legionelosis. El sistema de desinfec-
cién incluird:
- 1 ud Panel Automdatico Autoanalizador de pH y Redox de
ASTRALPOOL.
- 2 uds Bombas dosificadoras
- 2 uds Depésitos para el producto quimico
- Incluso p.p. de tuberia de PE, valvuleria y pequeno mate-
rial.
Totalmente montado y funcionando.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otras de iguales caracteristicas.
AS66178 Controller pH-Redox 1,000 Ud 1.486,80 1.486,80
AS66164 Bomba dosificadora analogica de caudal constante OPTIMA TIPO NEXT 2,000 Ud 281,70 563,40
AS01314 Depésito de polietileno cilindrico 125 | 2,000 Ud 169,92 339,84
AS01315 Deposito de polietileno cilindrico 250 | 2,000 Ud 256,50 513,00
mo008 Oficial 12 fontanero. 16,000 h 19,56 312,96
mo107 Ayudante fontanero. 16,000 h 18,01 288,16
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 35,042 % 1,50 52,56
TOTAL PARTIDA ... ssessesens 3.556,72
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07.01.03 JUEGO ORNAMENTAL-CORTINA DIGITAL ud
Suministro e instalacién de Cortina Digital fabricada en acero
inox de Fluidra, para la creacion de una gran pantalla de
agua que sirve de superficie perfecta para proyectar videos
y otras imdagenes. Incorpora iluminacién LED RGB+W con con-
tfrol individual de cuatro luces LED por cada metro de cortina
de agua, a través del protocolo DMX. La combinacién de la
cascada con la iluminacion integrada creard un efecto vi-
sualmente impresionante. Incluye:
- 9 Ml de cortina digital
- 1 ud de Bomba autoaspirante de ASTRALPOOL de 5,5 CV
con un caudal de 80 m3/h a 12 m.c.a.
- Inclusa p.p. de tuberia de PE, valvuleria y pequeno material.
Totalmente montado y funcionando.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.
AST73346 Cortina Digital con lluminacion incluida 9,000 Mi 3.924,90 35.324,10
AST1379 Filtro Modular 4" Super 4SB 100 m3/h 130 micras 1,000 Ud 661,28 661,28
AS63044 Bomba KIVU 5,5CV 400/690V 50 Hz 1,000 Ud 2.718,90 2.718,90
mo008 Oficial 12 fontanero. 40,000 h 19,56 782,40
mo107 Ayudante fontanero. 40,000 h 18,01 720,40
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 402,071 % 1,50 603,11
TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 40.810,19
07.01.04 CUADRO ELECTRICO ud
Suministro e instalacidén de cuadro eléctrico de proteccidony
maniobra IP54, para la alimentacion de:
- Ud Motobombas 5,5 CV.
- 1 ud Bomba de recirculacion de 1/2 CV.
- 2 uds Bombas dosificadoras reguladoras.
- Lienado automdtico (electrovdlvulal).
- Parada de bombas por falta de agua.
- Gestion de horarios mediante pantalla tactil 7" de todo ti-
po de dispositivos instalados.
- Gestion de selectores manual -0-automdtico de todos los
dispositivos por pantalla.
- Gestidn de coreografias por pantalla.
- Posibilidad de gestidon de todas las opciones de la panta-
lla mediante usuarios.
- Posibilidad de control remoto de la misma pantalla.
- Hasta 20 horarios distintos cada dia con posibilidad de ha-
cer pases de Shows con canciones seguidas una detrds de
ofra.
Disefado por Fluidra para cada instalacién. Totalmente insta-
lado y funcionando.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por ofras de iguales caracteristicas.
CUADELEC Cuadro Eléctrico de Maniobra 1,000 Ud 17.348,49 17.348,49
mo003 Oficial 12 electricista. 24,000 h 19,56 469,44
mo102 Ayudante electricista. 24,000 h 18,01 432,24
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 182,502 % 1,50 273,75
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 18.523,92
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
07.01.05 SISTEMA MUSICAL ud

Suministro e instalacién de sistema musical de AUDIO SOLU-

TIONS formado por 4 difusores para sonorizacion. Mid-woofer

de 5" y tweeter Ribbon de alto rendimiento. Reproduccién

en alta fidelidad, con potencia y presién sonora de sonido

profesional. Apilable en formaciones de 2-4- 6 -8y 10 difuso-

res Line Array en posicion horizontal. Graduaciones verticales

por caja de 0°, 2.5°, 5°y 10°. Apertura de sonido horizontal

con una cobertura fija de hasta 140° a 8 KHz. Admite poten-

cias hasta de 150 W RMS o 300 W de programa musical. Co-

nexion en puente LINK mediante 2 conectores speak-on. Se-

leccién de 2 potencias en conector para ref. 06815y

06815.10. Acabado en poliuretano para una mayor protec-

cién en exterior. RAL 7047. Etapa de potencia auxiliar de 120

W 100 V para refuerzo en grandes instalaciones o como ele-

mento principal de instalaciones con control bdsico, ya que

cuenta con una entrada de audio, por XLR balanceado o 2 x

RCA, y entrada para micréfono de avisos B711-G. Adecuada

también para instalar con router RT8506-V para instalaciones

bajo normativa EN54-16

Totalmente montado y funcionando.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos

por otras de iguales caracteristicas.
06815 Line Array HiFi Profesional 5"+ Ribbon Twee 50/100W 100V Interior-Exterior 4,000 Ud 623,37 2.493,48

IP54
06820 Soporte de Aluminio en C omega para colgado y sujecion Line Arrays HiFi 2,000 Ud 38,34 76,68

Profesional
06821 Doble herraje de aluminio para union entre bafles Line Array HiFi Profesional 2,000 Ud 35,78 71,56
06038 Sistema de Colgado con sirgas Orientable c/ Sirga Seguridad para Sistemas 2,000 Ud 67,28 134,56

Array
AW5648 ETAPA DE POTENCIA AUXILIAR DE 480W 100V CON ENTRADA XLR, y 1,000 Ud 843,21 843,21

RCA MIC RJ-45
0502 CABLE DE 2 RCA MACHOS ACODADOS A 2 RCA MACHOS ST (1,5 M) 1,000 MI 17,91 17,91
6501 CABLE BALANCEADO DE 1 XLR HEMBRA A 1 XLR MACHO, 6 M. NEGRO 1,000 MI 15,21 15,21
CML100V CABLE BIPOLAR TRENZADO (2 X 1,5 MM) VERSION LIBRE DE 100,000 M 1,28 128,00

HALOGENO (Entrega minima de 1 rollo de 100m, como medida orientativa)
mo003 Oficial 12 electricista. 32,000 h 19,56 625,92
mo102 Ayudante electricista. 32,000 h 18,01 576,32
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 49,829 % 1,50 74,74

TOTAL PARTIDA........ooorerecrrerresnrersesnessesssesens 5.057,59

07.01.06 REJILLA DESAGUE CORTINA ud

Suministro e instalacion de rejilla en inox para desagle del

agua de la corfina digital con unas dimensiones de 11,00 m

de largo y 1,00 m de ancho, fabricada en mddulos de

1,00x1,00 m y 20 mm de espesor anfideslizante mediante

“punzonado. Para la instalacién en el hueco de hormigdn se

deberdn de hacer refuerzos para el apoyo (segun plano de

Fluidra).

Totalmente montado y funcionando.
R-017-21 REJILLA INOX DESAGUE CORTINA 1,000 ud 11.191,32 11.191,32
mo008 Oficial 12 fontanero. 20,000 h 19,56 391,20
mo107 Ayudante fontanero. 20,000 h 18,01 360,20
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 119,427 % 1,50 179,14

TOTAL PARTIDA ...t e snseesanas 12.121,86
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07.01.07 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS ud

Instalacién y montaje de productos complementarios de Flui-
dra formados por:

- 1 ud Control de Nivel

- 1 ud Rebosadero de 2"

- 1 ud Electrovdlvula de 1".

- Incluso p.p. de tuberia de PVC, valvuleria y pequefo mate-
rial.

Totalmente montado y funcionando.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.

AS67444 Control de Nivel Ajustable por Sensor 1,000 Ud 315,86 315,86
AS56114T Electrovalvula 24VAC 1" Rosca-Hembra 1,000 Ud 24,15 24,15
AS66612 Rebosadero 200-2" 1,000 Ud 285,05 285,05
mo008 Oficial 12 fontanero. 20,000 h 19,56 391,20
mo107 Ayudante fontanero. 20,000 h 18,01 360,20
%Cl11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 13,765 % 1,50 20,65
TOTAL PARTIDA ... 1.397,11
07.01.08 PROYECTOR Y CAJA ESTANCA DE PROTECCION PARA EXTERIORES ud

Proyector BARCO udm-4K15 o similar. Proyector Idser DLP de
3 chips, resolucién 4K UHD y 15.000 lUmenes para espacios
abiertos. Tecnologia 0,9" DMDTM x3; resolucién 3.840 x 2.400
(4K UHD) / 2.560 x 1.600 (nativa) / 5.120 x 3.200 (procesamien-
to); brillo 14.500 (4 K UHD) lUmenes centrales / 14.000 (4K UHD)
[Umenes ANSI* 15.000 lUmenes ISO; relacidén de contraste:
campo completo 2200:1/Barco Dyna Black 20000:1; brillo uni-
forme 95%, relacién de aspecto 16:10; scenergiX Mezcla de
borde horizontal y vertical, zoom y enfoque motorizado; co-
rreccidn del color P7; fuente de luz Fésforo-I&ser con rueda
de fésforo inorgdnico; vida Util de la fuente de luz 30.000 ho-
ras (al 100 % de potencia del laser, DynaBlack = apagado);
obturador Optico Digital; picture-by-picture: dos fuentes de
forma simulténea nucleo DLP estanco estdndar; orientaciéon
360°; DMX 512 Est&dndar; WARP Ajuste directo de OSD + con-
junto de herramientas; Procesamiento de imdgenes: mezcla
y correccién geométrica integradas; Procesado Pulse Electro-
nics; con correccidén Keystone y servidor web integrado; CLO
(emisién constante de luz) esténdar; entradas HDBaseT Unico,
HDMI 2.0 (HDCP2.2, HDR10), DP 1.2 (HDCP 1.3), Quad 3 G/12
G SDI/Barcolink ULTRA; Resoluciones de enfrada Desde NTSC
hasta 4K (4.096 x 2.160) Frecuencias de actualizacién: 24 Hz a
120 Hz 4K/4KUHD (4096 x 2160 / 3860 x 2400) a 240 Hz WQXGA
(2560 x 1600); Reloj de pixeles mdx. 600 MHz; Herramientas de
software Projector Toolset + aplicacién para Android + aplica-
cién para iOS; Control con cableado XLR + IR, RS232, Wifi,
GSM conexién de red 10/100 Base-T, conexidn RJ-45, Wifi; Re-
quisitos de alimentacién 120-160 V (con reduccién de ener-
gia) 15 A / 200-240 V (+/-10%), 8,5 A, 50-60 Hz; Consumo mdx.
1330 W nom/1550 w mdx. @ 230 voltios ECO STBY 1330 W
nom/1550 w mdx. @ 120 voltios ECO STBY; Nivel de ruido (tipi-
co a 25 °C/77 °F) 46 dB(A) Temperatura ambiente de funcio-
namiento 0-40 °C / 32 °-104 °F; Humedad operativa 0-80% (sin
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condensacién); Disipacion de BTU Mdax. 5.200 BTU/h; Dimensio-
nes (ancho x largo x alto) 725 x 540 x 339 mm / 28,54 x 21,26 x
13,3"; Dimensiones de embalaje incl. palé 850 x 665 x 613 mm
(ancho x largo x alto)/33,46 x 26,18 x 24,13 pulgadas; Peso 48
kg (105 Ib) / peso del paquete enviado de fdbrica: 61 kg
(134,5 Ib); Accesorios esténdar Cable de corriente, robusto
mando a distancia inalémbrico/con cableado XLR; Certifica-
ciones Cumple con las UL60950-1 y EN60950-1, y las normas y
regulaciones de FCC, parte 15 Clase A y CE EN55032 Clase A,
RoHS; Garantia 3 anos.

Incluye alguna de las siguientes lentes para ajustar la distan-
cia focal al famano de la cortina de agua; a validar por la
DF: TLD+ 0,37; 0,65-0,85; 0,8-1,16; 1,25 -1,6:1; 1,5-2,0:1; 2,0-2,8:1;
2,8-4,5:1; 4,5-7,5:1; 7,5-11,5:1. Cambio de objetivo de la lente
Vertical entre -100 % a +130 %, segun el objetivo Horizontal
hasta +/-40 %, segun el objetivo Zoom y enfoque motorizados
(con memoria del objetfivo en lentes TLD) Desplazamiento de
objetivos motorizado (con memoria de posicidn en todas las
lentes).

Incluye caja estanca, fijacién a la estructura de apoyo y ca-
bleado. Totalmente acabado, calibrado, en funcionamiento
y prueba de proyeccion.

Proyector BARCO udm-4K15 o similar 1,000

Oficial 12 electricista. 3,000 h
Ayudante electricista. 3,000 h
COSTES INDIRECTOS 1.5% 221,127 %

22.000,00
19,56
18,01

1,50

22.000,00
58,68
54,03

331,69

TOTAL PARTIDA.......onimsssssssssssssssssssssans 22.444,40

EDICION Y MAQUETACION DE VIDEO ud
Edicidon y maquetacién de video con hologramas de alta ca-
lidad y de 5 min de duracién segun los criterios del Ayunta-
miento y programacion del mismo para su proyeccion.

EDICION Y MAQUETACION DE VIDEO 1,000

1.550,00

1.550,00

TOTAL PARTIDA.......oortirnrscsssssssssssssssssssans 1.550,00

SISTEMA DE PULVERIZACION
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
07.02.01 PULVERIZACION ZONA 1 ud

Sistemas Mist&Fog de pulverizacion que proyecta finas micro

gotas de agua en el ambiente con distintas aplicaciones y

funciones.

- Solucién perfecta y un método Unico para crear un fresco

microclima de un modo sencillo, natural y ecoldgico.

- Reducen la temperatura ambiente de un modo totalmen-

te natural haciendo del aire fresco.

- Mediante la micro pulverizacién de agua en el ambiente

se consiguen impactantes y bellos efectos.

- Transforma cualquier proyecto paisaqjistico en un precioso

escenario tropical.

Zona 1: Constituida por 3 lineas de boquillas con las siguien-

tes longitudes en meftros: 43 - 86 — 55. Total de 460 boquillas -

Caudal total 48 It /m.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos

por ofras de iguales caracteristicas.
00001 Basico 50 Skid 1,000 Ud 4.519,53 4.519,53
00002 Kit de conexion de Fog 70 a tubo de poliam. d.12,7 3,000 Ud 31,35 94,05
00003 Tubo de poliamida negro @12,7x7mm rollo 50m 8,000 Ud 181,76 1.454,08
00004 Racor de conexién de tubos de laton niquelado 12,7 20,000 Ud 10,49 209,80
00005 Racor de laton, rapido 812,7-¢9,6 3,000 Ud 9,42 28,26
00006 Conexion de tubo en T de laton niquelado 29,6 3,000 Ud 11,02 33,06
00007 Tubo de poliamida negro @9,6x5mm rollo 100m 2,000 Ud 200,72 401,44
00008 Accesorio portaboquillas de latén 1 agujero, 10/24-¢9,6 454,000 Ud 5,24 2.378,96
00009 Accesorio de soporte de boquilla. linea final de laton, 1 agujero, 29,6 6,000 Ud 3,87 23,22
00010 Boquilla de niebla AISI 303+agujero de antiniebla 0,30mm 10/24 limpio. 460,000 Ud 3,14 1.444,40
mo008 Oficial 12 fontanero. 80,000 h 19,56 1.564,80
mo107 Ayudante fontanero. 80,000 h 18,01 1.440,80
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 135,924 % 1,50 203,89

TOTAL PARTIDA ...t ssessssesesenas 13.796,29

07.02.02 PULVERIZACION ZONA 2 ud

Sistemas Mist&Fog de pulverizaciéon que proyecta finas micro

gotas de agua en el ambiente con distintas aplicaciones y

funciones.

- Solucién perfecta y un método Unico para crear un fresco

microclima de un modo sencillo, natural y ecoldgico.

- Reducen la temperatura ambiente de un modo totalmen-

te natural haciendo del aire fresco.

- Mediante la micro pulverizacién de agua en el ambiente

se consiguen impactantes y bellos efectos.

- Transforma cualquier proyecto paisajistico en un precioso

escenario tropical.

Zona 2: Constituido por 6 lineas de boquillas con las siguientes

longitudes en metros: 7-17-19 - 12-15-15. Total 212 boqui-

llas - Caudal total 23 It/m.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos

por otras de iguales caracteristicas.
00011 FOG 70 BASICO-26 70bar 26l/min 3x400V (4 kW) 1,000 Ud 2.657,07 2.657,07
00012 Kit de entrada de agua de 20" con estabilizador de presién 1,000 Ud 483,12 483,12
00002 Kit de conexion de Fog 70 a tubo de poliam. d.12,7 3,000 Ud 31,35 94,05
00003 Tubo de poliamida negro @12,7x7mm rollo 50m 8,000 Ud 181,76 1.454,08
00004 Racor de conexion de tubos de laton niquelado 12,7 20,000 Ud 10,49 209,80
00005 Racor de laton, rapido 212,7-¢9,6 3,000 Ud 9,42 28,26
00006 Conexion de tubo en T de laton niquelado 29,6 3,000 Ud 11,02 33,06
00007 Tubo de poliamida negro @9,6x5mm rollo 100m 2,000 Ud 200,72 401,44
00008 Accesorio portaboquillas de laton 1 agujero, 10/24-29,6 454,000 Ud 5,24 2.378,96
00009 Accesorio de soporte de boquilla. linea final de laton, 1 agujero, 29,6 6,000 Ud 3,87 23,22
00010 Boquilla de niebla AlSI 303+agujero de antiniebla 0,30mm 10/24 limpio. 460,000 Ud 3,14 1.444,40
mo008 Oficial 12 fontanero. 80,000 h 19,56 1.564,80
mo107 Ayudante fontanero. 80,000 h 18,01 1.440,80
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
%Cl11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 122,131 % 1,50 183,20
TOTAL PARTIDA........ovneinmenerssssssssssssssssessssases 12.396,26
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
08 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
08.01 TRAMITACIONES ALUMBRADO PUBLICO
08.01.01 TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST. BAJA TENSION C/ PRY. ud
Gastos de framitacidon y control administrativo de instalacion
de baja tensién, en instalaciones que requieren proyecto.
P15T015 Tramitacion y control administr.instalac.BT c/proy. 1,000 ud 129,00 129,00
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,290 % 1,50 1,94
TOTAL PARTIDA ...t sseessseesenes 130,94
08.01.02 CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO ud
Certificado de instalador autorizado incluyendo, mediciones
de toma de tierrq, resistencia de aislamiento, intensidades de
circuitos, etc, para la tframitacidén adminstrativa y cumplimein-
to de Normas Tecnicas Particulares de Compania Distribuido-
ra.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t sssesesenes 150,00
08.01.03 INSPECCION 0.C.A. INST. ALUMBRADO EXT. P>5 KW ud
Inspeccién inicial por un Organismo de Control Autorizado
(O.C.A) por potencia instalada en kW, en instalacion de
alumbrado publico con una potencia instalada superior a 5
Kw; segun REBT, ITC-BT-05. (Precio por kW contratado).
P15T050 Inspec.0.C.A. inst. alumbrado ext. P>5 Kw / pot. KW 1,000 ud 38,40 38,40
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,384 % 1,50 0,58
TOTAL PARTIDA ... sseessseesanas 38,98
08.02 TRAMITACIONES REDES BT
08.02.01 TRAMITACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE REDES BT ud
Gastos de tframitacion y control administrativo de proyecto
de red subterrdnea de baja tensidn, en instalaciones que re-
quieren proyecto.
PPROY Proyecto BT 1,000 ud 129,00 129,00
PLINE Linea Subterranea BT 8,000 ud 5,65 45,20
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,742 % 1,50 2,61
TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 176,81
08.02.02 CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO ud
Certificado de instalador autorizado, uno por linea de BT. me-
diciones de foma de fierra, aislamientos, puesta en funciona-
miento para tframitacidén administrativa y cumplimiento de
Normas Técnicas Particulares de Compania Distribuidora. ERZ
ENDESA
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... sseessseesanas 19,50
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
08.03 TRAMITACIONES MT Y CTS
08.03.01 TRAMITACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE REDES MT ud
Gastos de tframitacion y control administrativo de proyecto
de red de media tensién y centros de fransformacion, en ins-
talaciones que requieren proyecto.
PPROY Proyecto BT 2,000 ud 129,00 258,00
PLINE Linea Subterranea BT 2,000 ud 5,65 11,30
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 2,693 % 1,50 4,04
TOTAL PARTIDA.......ooerecrrerresnrersesnessessssesens 273,34
08.03.02 CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO ud
Certificado de instalador autorizado incluyendo mediciones
de toma de tierra, aislamientos, puesta en funcionamiento
para tramitacién administrativa y cumplimiento de Normas
Técnicas Particulares de Compania Distribuidora.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 150,00
08.04 TRAMITACIONES INSTALACION ELECTRICA EN BT
08.04.01 TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST. BAJA TENSION C/ PRY. ud
Gastos de tramitacion y control administrativo de instalacion
de baja tensién, en instalaciones que requieren proyecto.
P15T015 Tramitacion y control administr.instalac.BT c/proy. 1,000 ud 129,00 129,00
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,290 % 1,50 1,94
TOTAL PARTIDA........ooorerecrrerresnrersesnessesssesens 130,94
08.04.02 CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO ud
Certificado de instalador autorizado incluyendo, mediciones
de toma de tierrq, resistencia de aislamiento, intensidades de
circuitos, etc, para la tramitacién adminstrativa y cumplimein-
to de Normas Tecnicas Particulares de Compania Distribuido-
ra.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 150,00
08.04.03 INSPECCION 0.C.A. LOCAL MOJADO P>25 KW ud
Inspeccion inicial por un Organismo de Control Autorizado
(O.C.A), por potencia instalada en kW, en local mojado con
una potencia instalada superior a 25 Kw; segun REBT,
ITC-BT-05.
P15T035 Inspec.0.C.A. local mojado P>25 Kw 1,000 ud 350,00 350,00
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 3,500 % 1,50 5,25
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 355,25
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08.05.05 RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA. ud
Red de toma de tierra para estructura de hormigdn del edifi-
cio compuesta por 20 m de cable conductor de cobre des-
nudo recocido de 35 mm? de seccidon para la linea principal
de toma de fierra del edificio, enterrado a una profundidad
minima de 80 cm, 10 m de cable conductor de cobre desnu-
do recocido de 35 mm? de seccidn para la linea de enlace
de toma de tierra de los pilares de hormigdn a conectary 2
picas para red de toma de tierra formada por pieza de ace-
ro cobreado con bano electrolitico de 15 mm de didmetro y
2 m de longitud, enterrada a una profundidad minima de 80
cm. Incluso, grapas abarcédn, soldaduras aluminotérmicas, re-
gistro de comprobacidén y puente de prueba. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea de
enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la li-
nea principal de tierra. Sujecion. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexion a masa
de la red. Redlizaciéon de pruebas de servicio.
mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm?2, 22,500 m 2,81 63,23
mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 pm, fabricado en 0,500 Ud 18,00 9,00
acero, de 15 mm de didmetro y 2 m de longitud.
mt35tta040 Grapa abarcdn para conexion de pica. 1,000 Ud 1,00 1,00
mt35tts010b Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. 1,000 Ud 413 413
mt35tta010 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de 0,250 Ud 74,00 18,50
registro.
mt35tta030 Puente para comprobacién de puesta a tierra de la instalacion eléctrica. 0,250 Ud 46,00 11,50
mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,250 Ud 1,15 0,29
mo003 Oficial 12 electricista. 0,850 h 19,56 16,63
mo102 Ayudante electricista. 0,850 h 18,01 15,31
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 139,59
08.05.06 BAJA TENSION EQUIPAMIENTOS ud
INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION
PARA BOMBAS DE FUENTE, RIEGO Y OTROS
EQUIPAMIENTOS
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 27.613,77
08.05.07 BAJA TENSION ud
REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
EN BAJA TENSION
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t e snseesanas 4.973,50
08.05.08 MEDIA TENSION ud
CANALIZACION RED DE MEDIA TENSION
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 944,97
08.05.09 RED DE ALUMBRADO PUBLICO ud
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 180.422,84
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09

09.01

mt091id020e

mo029
mo070
%PM1000
%CI1500

09.02

0010A030
mo087
P06BI021
P06BSN031

IMPERMEABILIZACION

IMPERMEABILIZACION CEMENTOSA m2

Impermeabilizacién de losa de hormigdn, con mortero imper-
meabilizante flexible en base cemento y resinas sintéticas, bi-
componente, MAXSEAL FLEX de DRIZORO, o similar, color gris,
con certificado de potabilidad conforme a los requerimien-
tos del Real Decreto 140/2003, alargamiento a rotura >50%,
adherencia al soporte >1,2 MPa, penetracién de agua a pre-
sién directa (>900 KPa) y capacidad de puenteo de fisuras se-
gun UNE 104309 (3,3 y 4,5 mm) Permeabilidad al CO2 segin
UNE 1062-6 >346 m.

Aplicado con brocha en dos o mds capas sobre el soporte
humedecido con un consumo aproximado de 1,5 kg/m? por
capa para un total de 3,0 kg/m?, hasta conseguir un espesor
minimo total de 2 mm. incluso resolucién de dngulos y rinco-
nes, anclajes y empotramientos o colocacion de tuberias. In-
cluye: Humectacién del soporte. Extendido de una primera
capa sobre el soporte humedecido. Secado. Humectacién
de la primera capa y extendido de capas sucesivas, cruza-
das con respecto a la capa anterior. Repasos y limpieza final.
Curado.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otras de iguales caracteristicas.

Mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente color gris, 3,000 kg 5,40 16,20
textura lisa, a base de resinas sintéticas, cemento especi

Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes. 0,101 h 19,03 1,92
Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 0,101 h 18,05 1,82
PEQUENO MATERIAL 1% 0,199 % 1,00 0,20
COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,201 % 1,50 0,30

TOTAL PARTIDA......onimmmererssssssssssssssssssssanes
IMPERMEABILIZACION MURO FLEXOR RESISTENTE DANOSA MUR1 m2

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por ofras de iguales caracteristicas. Trasdds de muro o estribo
constituido por: imprimacién bituminosa de base disolvente,
0.3 kg/m2, IMPRIDAN® 100, I[dmina bituminosa de betdn modi-
ficado con elastdbmeros SBS, de superficie no protegida, con
armadura de fieltro de poliéster, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P
ELAST adherida al soporte con soplete; capa drenante v fil-
trante formada por [dmina de polietileno con geotextil de po-
lipropileno incorporado DANODREN® H25 PLUS, fijado mecdni-
camente al soporte o mediante fijaciones autoadhesivas; tu-
beria de drenaje perforado y corrugado de PEAD TUBODAN®
160; relleno granular envuelto con capa filfrante formada por
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter tie-
rras. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramen-
tos, esquinas y rincones formado por: imprimacion bituminosa
de base solvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100; banda de re-
fuerzo en esquina con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST. Pro-
ductos provistos de marcado CE europeo y sistema de imper-
meabilizacion certificado mediante Documento de Idonei-
dad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLY-
DAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme

a DIT n° 567R/16.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.

Oficial primera 0,250 h 19,76 4,94
Ayudante construccion de obra civil. 0,250 h 18,05 4,51
Imprimacién bituminosa IMPRIDAN®-100 0,300 kg 2,32 0,70
Lamina bituminosa ESTERDAN® 30 P ELAST 1,100 m2 3,09 3,40

20,44
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P06D041 Lamina drenante DANODREN® H25 PLUS 1,100 m2 3,04 3,34
POBWWE01 Tuberia de drenaje TUBODAN® 160 1,000 m 3,00 3,00
P0OBGLO31 Fieltro geotextil poliéster DANOFELT® PY 200 1,100 m2 0,61 0,67
P01AG130 Grava machaqueo 40/80 mm 0,750 m3 7,72 579
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,264 % 1,00 0,26
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,266 % 1,50 040
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 27,01
09.03 GEOTEXTIL DE 125 PP m2
Suministro e instalacion flotante de capa separadora de fi-
bras continuas de polipropileno 100%, resistencia al punzona-
miento CBR 1200N, resistencia a la oxidacidn, resistencia qui-
mica segun EN14030, resistencia microbiolégica segin
EN12225, tipo TYPAR SF-37 o similar de 120 gr./m2. tipo DuPont
0 equivalente, sirviendo como separador y protector de la
ldmina impermeabilizante.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.
mo113 Pedn ordinario construccién. 0,010 h 16,80 0,17
P06GLO10 Geotextil poliéster no tejido 120 gr/im2 1,100 m2 0,53 0,58
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,008 % 1,00 0,01
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,008 % 1,50 0,01
TOTAL PARTIDA ... ssessesens 0,77
09.04 CUBIERTA EPDM 1,14 FIRESTONE m2
Suministro y colocaciéon de Ildmina impermeabilizante de cau-
cho EPDM tipo RUBBERGARD de Firestone LSFR de 1,14 mm.
grueso. Sistema flotante sobre el soporte horizontal, con certi-
ficado ISO 14001, cumpliendo la UNE-EN 13956 y todo el siste-
ma de instalacion certificado por el DIT 554R/17, prefabrica-
da monocapa, se presenta en obra en grandes mddulos de
hasta 15,25 m. x 30,05 m. de largo. Las uniones entre mddulos
de la membrana se realizard previa imprimacién "Quick Pri-
me" e interponiendo "Junta Répida Autoadhesiva de 75
mm." a lo largo de toda el drea de solape provocando una
unién gquimica en frio. Lista para lastrar. Colocada por un ins-
talador Homologado de Firestone. Las marcas y modelos
aqui indicados podrdn ser sustituidos por otras de iguales ca-
racteristicas.
0010A030 Oficial primera 0,100 h 19,76 1,98
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,100 h 18,05 1,81
P06SL0211 Lamina de caucho EPDM 1,14 mm 1,050 m2 5,49 576
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,096 % 1,00 0,10
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,097 % 1,50 0,14
TOTAL PARTIDA ...t sssesesenes 9,79
09.05 REFUERZO EN BASE DE PERGOLA ud

Suministro y colocaciéon de Idmina impermeabilizante de cau-
cho EPDM tipo RUBBERGARD de Firestone LSFR de 1,14 mm
grueso. en refuerzo de base de pérgola. Sistema flotante so-
bre el soporte horizontal, con certificado ISO 14001, cumplien-
do la UNE-EN 13956 y todo el sistema de instalacion certifica-
do por el DIT 554R/17, prefabricada monocapa, se presenta
en obra en grandes mddulos de hasta 15,25 m. x 30,05 m. de
largo. Las uniones entre mdédulos de la membrana se realiza-
rd previa imprimacién "Quick Prime" e interponiendo "Junta
Rdpida Autoadhesiva de 75 mm." a lo largo de toda el drea
de solape provocando una unidn quimica en frio. Lista para
lastrar. Colocada por un instalador Homologado de Firesto-
ne. Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.
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0010A030 Oficial primera 0,300 h 19,76 593
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,300 h 18,05 542
P06SL0211 Lamina de caucho EPDM 1,14 mm 3,150 m2 549 17,29
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,286 % 1,00 0,29
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,289 % 1,50 043
TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 29,36
09.06 REMATE PERIMETRAL EPDM 1,14 MM m
Suministro y colocacién de membrana impermeabilizante de
caucho EPDM, Rubbergard de Firestone de 1,14 mm. de
grueso con certificado ISO 14001 y todo el sistema de instala-
cion certificado por el DIT 554R/17. Con anclaje mecdnico a
la base o al murete mediante, Banda Perimetral Armada Au-
toadhesiva, fijada mecdnicamente con barra de solera gal-
vdnica o placas de anclajes puntual atornilladas a la cubier-
ta. Posteriormente la membrana se adhiere a esta banda
con el Quick prime y serd totalmente adherida a los para-
mentos verticales con el "Adhesivo de Soporte” (BA2012 o
BA-2004) hasta una altura de 20-40 cm. En la terminacion su-
perior se colocardn anclajes de fijacién final de aluminio con
un espesor de 2.4 mm., perforada y preformada en forma
de U abierta, para soportar el sellado final de masilla de po-
liuretano por un lado y como goterdn por el otro. Colocada
por un instalador Homologado de Firestone. Las marcasy
modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos por ofras de
iguales caracteristicas.
0010A030 Oficial primera 0,230 h 19,76 4,54
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,230 h 18,05 4,15
P06SL0211 Lamina de caucho EPDM 1,14 mm 0,500 m2 5,49 2,75
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,114 % 1,00 0,11
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,116 % 1,50 0,17
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 11,72
09.07 SUMIDERO DE EPDM @ 110 ud
Suministro e instalacién de cazoletas de EPDM, de 110mm de
didmetro, con tubo de forma cénica en la parte inferior y ci-
lindrica en la superior, penetra perfectamente y encaja en
cualquier tipo de desagUe, con lo que cierra herméticamen-
te la salida de agua en caso de atasco. La cazoleta estd pro-
vista de un paragravillas fabricado en polietileno.
0010A030 Oficial primera 0230 h 19,76 4,54
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,230 h 18,05 4,15
SUMO1 IMPERMEABILIZACION SUMIDERO 1,000 ud 31,22 31,22
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,399 % 1,00 0,40
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,403 % 1,50 0,60
TOTAL PARTIDA ...t e snseesanas 40,91
09.08 PASATUBOS ud
Tratamiento de pasatubos con refuerzo de EPDM, incluso se-
llado
0010A030 Oficial primera 0,230 h 19,76 4,54
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,230 h 18,05 4,15
SUMO2 IMPERMEABILIZACION PASATUBOS 1,000 ud 35,51 35,51
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,442 % 1,00 0,44
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,446 % 1,50 0,67
TOTAL PARTIDA ... ssessesens 45,31
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09.09

0010A030
mo087
SUMO3
%PM1000
%CI1500

09.10

mt14lbp020h

SELLADO DE PASATUBOS HASTA 600 MM ud

Tratamiento de tuberias pasantes de material pldstico en mu-
ros o solerq, realizando apertura alrededor del elemento en
un ancho de 3 cm y a una profundidad de 3 cm, aplicacién
de masilla hidroexpansiva de sellado LEAKMASTER de DRIZO-
RO entre el hormigdn y la tuberia, relleno con sellador eldsti-
co bicomponente en base cemento MAXJOINT ELASTIC de
DRIZORO terminado en forma de media cana y aplicacién
de dos capas de MAXSEAL FLEX de DRIZORO armado con
malla de fibra de vidrio DRIZORO MESH 58 en un ancho de all
menos 10 cm en la superficie del hormigdn y en la tuberia, in-
cluso limpieza del polvo y materiales sueltos, humectacion
hasta saturacién de la superficie y curado con pulverizacién
de agua durante tres dias. O similar.

Oficial primera 0,230 h 19,76 4,54
Ayudante construccion de obra civil. 0,230 h 18,05 4,15
SELLADO PASATUBOS 1,000 ud 49,22 49,22
PEQUENO MATERIAL 1% 0,579 % 1,00 0,58
COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,585 % 1,50 0,88

TOTAL PARTIDA........corerirerirnsisssessssesesssssesns
SISTEMA DRENANTE PARTERRE m2

Sistema de drenante de parterre compuesto por

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION:

-fieltro de proteccién y retencién Diadem VLS-500 "PROJAR",
de geotextil no tejido sintético, compuesto por un 70% de fi-
bras de polietersulfona y un 30% de fibras de polipropileno
unidas por agujeteado, de 4 mm de espesor, retencién de
agua 7 I/m?, permeabilidad al agua 50 mm/s, resistencia a la
tracciéon longitudinal 4,4 kN/m, resistencia CBR a punzona-
miento 3,3 kN y masa superficial 500 g/m?;

-membrana antirraices flexible de policloruro de vinilo plastifi-
cado (PVC-P), Diadem FLW-1000 "PROJAR", color marrdn, pa-
ra evitar la penetracion de raices en la membrana imperme-
able;

CAPA DRENANTE Y RETENEDORA DE AGUA:

-l&mina drenante Diadem DiaDrain 60H "PROJAR" de poliesti-
reno reciclado de alto impacto (HIPS), con nédulos de 60
mm de altura y perforaciones en toda la superficie, coloca-
da sobre la capa filtrante, solapando dos nddulos;

CAPA FILTRANTE:
-filtro Diadem VLF-200 "PROJAR", de geotextil de fibras de poli-
propileno;

CAPA DE PROTECCION:

-sustrato CoverPro Garden "PROJAR", compuesto de grava,
roca volcdnica o arena de silice v fibra de coco y turba; con
pH de 6, de 500 mm de espesor.

Incluso cantos rodados para el relleno del espacio entre el
borde de la cubierta y la vegetacion.

Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las
pendientes y trazado de limatesas. Colocacién de la capa
separadora bajo proteccién. Colocacion de la capa drenan-
te y retenedora de agua. Colocaciéon de la capa filirante.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por ofras de iguales caracteristicas.

Membrana antirraices flexible de policloruro de vinilo plastificado (PVC-P), 1,030 m? 10,83 11,15
Diadem FLW-1000 "PROJAR", color marrén, con resiste

59,37
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mt14lbp040rc Fieltro de proteccion y retencion Diadem VLS-500 "PROJAR", de geotextil no 1,100 m? 2,38 2,62
tejido sintético, compuesto por un 70% de fibras de p
mt14lbp030xc Lamina drenante y retenedora de agua, Diadem DiaDrain 60H "PROJAR", de 1,050 m? 25,51 26,79
poliestireno reciclado de alto impacto (HIPS), con nédulo
mt141bp050i Filtro Diadem VLF-200 "PROJAR", de geotextil no tejido sintético, compuesto 1,100 m? 1,62 1,78
por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, r
mt01arc010 Cantos rodados lavados, de granulometria comprendida entre 16 y 32 mm. 0,040 t 21,23 0,85
mo029 Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes. 0,200 h 19,03 3,81
mo070 Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 0,200 h 18,05 3,61
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,506 % 1,00 0,51
%Cl11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,511 % 1,50 0,77
TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 51,89
09.11 SELLADO DE JUNTA PERIMETRAL EXTERIOR DE 10 MM DE ANCHURA Y 10 MM DE m
PROFUNDIDAD
Sellado de junta perimetral exterior de 10 mm de anchura y
10 mm de profundidad entre cualquier tipo de materiales,
mediante un corddn eldstico de masilla eldstica monocom-
ponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente
y curado rdpido, color gris. Incluso p/p de preparacion previa
de la junta, eliminacién de restos y limpieza.
Incluye: Limpieza de la junta. Aplicacion del material de sella-
do.
mt15sja140b Cartucho de masilla elastica monocomponente a base de poliuretano, de 0,333 Ud 6,31 2,10
310 cm?, de elasticidad permanente y curado rapido, color
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,160 h 19,03 3,04
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,051 % 1,00 0,05
%Cl11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,052 % 1,50 0,08
TOTAL PARTIDA ... sesesens 5,27
09.12 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION CON MASILLA BITUMINOSA PREMOLDEADA. m
Sellado de junta de dilatacién de 15 mm de anchura, en pa-
ramento horizontal exterior, con corddn de relleno para junta
de dilatacién, de masilla con base bituminosa tipo BH-II, so-
bre fondo de juntas para sellado en cordones de polietilieno
expandido, de 20 mm de didmetro; previa cubricién de la su-
perficie de los flancos de la junta, para mejorar la adheren-
cia de la maisilla, con emulsion asfdltica anidnica sin cargas ti-
po EA; acabado mediante alisado del material con espdtula.
Incluye: Limpieza del soporte. Proteccion de la superficie con-
tigua a la junta. Relleno del fondo de la junta. Imprimaciéon
de los flancos de la junta. Aplicacién de la masilla. Alisado fi-
nal con espdtula.
mt15sja030bb Fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno expandido, de 20 1,000 m 0,21 0,21
mm de didmetro, para limitar la profundidad de la junta
mt15sja010a Cordon de relleno para junta de dilatacién, de masilla con base bituminosa 1,050 m 1,71 1,80
tipo BH-II, de 15 mm de didmetro, segun UNE 104233.
mt14iea020a Emulsion asfaltica anidnica sin cargas tipo EA, segiin UNE 104231. 0,050 kg 1,67 0,08
mo112 Peon especializado construccion. 0,530 h 18,12 9,60
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,117 % 1,00 0,12
%Cl11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,118 % 1,50 0,18
TOTAL PARTIDA ... sesesens 11,99
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10.01

10.01.01

EAS01004
EAS01005
EAS01001

EAS005
CHH020
13.01.04
%MA2000
%PM2000
%Cl11500

CERRAJERIA
VARIOS

BARANDILLA m

Barandilla de acero de altura 1.10 m con los siguientes com-
ponentes bdsicos:

por ml:

1 Palastro recto de 100x20 mm.

1 Palastro recto de 400x20 mm.

1 Palastro recto de 1100x20 mm.

1 tubo de acero estructural 60.40.4

por cada 1.5 ml

1 tubo de acero estructural 60.40.4 de 1 m.
1/2 ipe 300 de 1.05 m.

1 placa con garrotas de 200x200x30 mm.

1 dado de hormigdn de 0.40x0.40x0.40

Todo el acero va soldado entre si y con las esquinas bisela-
das.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte mate, dos
mManos y una mano de imprimaciéon de minio o antioxidante
sobre estructura metdlica o cerrgjeria, i/rascado de los dxidos
y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y coloca-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

ACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 256,000 kg 2,74 701,44
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

ACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES 10,600 kg 2,92 30,95
HUECOS

ACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES IPN, IPE, HEB, 16,880 kg 2,56 43,21
HEA, HEM O UPN

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO, CON PERNOS SOLDADOS. 0,800 ud 51,94 41,55
HORMIGON EN MASA. 0,130 m3 94,02 12,22
ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL 2,910 m2 14,83 43,16
MEDIOS AUXILIARES 2% 8,725 % 2,00 17,45
PEQUENO MATERIAL 2% 8,900 % 2,00 17,80
COSTES INDIRECTOS 1.5% 9,078 % 1,50 13,62

TOTAL PARTIDA.......rtirnrsctsssssssssssssssssssans

921,40
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10.01.02 FORRADO MURO CON PALASTROS m2
Forrado de muros revestimiento metdlico con los siguientes
componentes bdsicos:
1 m2 de palastro recto de 20 mm.
estructura de apoyo anclada a la pared de tubo de acero
60.40.4 formado un entramado horizontal y vertical con ditan-
cias de 1.5 entre los montantes verticales y 1,4 entre los hori-
zontales.
Todo el acero va soldado entre si.
El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte mate, dos
mManos y una mano de imprimaciéon de minio o antioxidante
sobre estructura metdlica o cerrgjeria, i/rascado de los dxidos
y limpieza manual. Color Ral 006
Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y coloca-
cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado
EAS01004 ACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILESL, LD, T, 240,000 kg 2,74 657,60
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
EAS01005 ACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES 8,190 kg 2,92 23,91
HUECOS
13.01.04 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL 1,100 m2 14,83 16,31
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 6,978 % 2,00 13,96
%PM2000 PEQUENO MATERIAL 2% 7,118 % 2,00 14,24
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 7,260 % 1,50 10,89
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 736,91
10.01.03 ESCALERA VERTICAL PATES D=20 MM A=30/30 CM ud
Escalera vertical formada por 9 escalones de redondo de
acero de D=20 mm y medidas 150x450x150 mm apoyados sol-
dados sobre LPN 500 de 800 mm. Como seguridad se anadird
5 redondos del mismo didmetro y medidas 775x775x775 mm
con otros dos redondos cosiendo en vertical del mismo did-
metro. Los IPN irdn todos ellos anclados al muro de hormigdn
mediante tres tornillos de anclaje quimico. Todo el acero ird
miniado y acabado con esmalte satinado s/ metal.
EAS01004 ACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 91,340 kg 2,74 250,27
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
HAH002 ANCLAJE MECANICO CON TACO DE EXPANSION Y TORNILLO, EN 18,000 ud 3,41 61,38
HORMIGON.
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 3,117 % 1,50 4,67
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 316,32
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10.01.04 TAPA SALA TECNICA 1.00 X1.00 ud

Tapa de sala técnica de 1.00x1.00 m formada por bastidor

de apoyo compuesto de 4 de LPN 80.8 de 1 meftro de longi-

tud. La tapa estard formada por un cerco y una estructura

en cruz de tfubos de 80.4 de 1 m de longitud cada uno y una

tapa de chapa lagrimada tipo A de 5 mm de espesor nomi-

naly de 7 mm de espesor total, masa nominal 42 kg/m?vy 1

pliegue, con uniones soldadas en obra. El precio incluye las

soldaduras y el recibido del cerco perimetral asi como de un

asa para poder levantar la tapa. Todo el acero se realizard

en acero Acero UNE-EN 10025 $275JR laminados en caliente

acabado galvanizado.
EAE130 MESETA DE CHAPA ESTAMPADA EN ESCALERA METALICA. 1,000 m2 170,80 170,80
EAS01012 ACERO GALV S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 38,520 kg 345 132,89

REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
EAS01015 ACERO GALV S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES 54,660 kg 3,67 200,60

HUECOS
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 5,043 % 1,00 5,04
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 5,093 % 1,50 7,64
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 5,170 % 2,00 10,34

TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 527,31

10.01.05 TAPA SALA TECNICA 1.50 X1.50 ud

Tapa de sala técnica de 1.50x1.50 m formada por bastidor

de apoyo compuesto de 4 de LPN 80.8 de 1,5 metro de longi-

tud. La tapa estard formada por un cerco y una estructura

en cruz de tubos de 80.4 de 1,5 m de longitud cada uno y

una tapa de chapa lagrimada fipo A de 5 mm de espesor

nominal y de 7 mm de espesor total, masa nominal 42 kg/m?

y 1 pliegue, con uniones soldadas en obra. El precio incluye

las soldaduras y el recibido del cerco perimetral asi como de

un asa para poder levantar la tapa. Todo el acero se realiza-

r&d en acero Acero UNE-EN 10025 S275JR laminados en calien-

te acabado galvanizado.
EAE130 MESETA DE CHAPA ESTAMPADA EN ESCALERA METALICA. 1,500 m2 170,80 256,20
EAS01012 ACERO GALV S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 57,780 kg 345 199,34

REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
EAS01015 ACERO GALV S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES 81,990 kg 3,67 300,90

HUECOS
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 7,564 % 1,00 7,56
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 7,640 % 1,50 11,46
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 7,755 % 2,00 15,51

TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 790,97
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10.01.06 REJILLA ACERO INOX FUENTE VERTICAL ud

Rejilla de acero inox de dimensiones totales 11.50 x 1.44 m

compuesto por

8 cercos de 4 palastros cada uno de 1440x150x10 mm

Cada cerco llevard 46 palastros formando rejilla de

1440x150x10mm

Cada cerco llevard refuerzos trasversales (tres lineas de

75mmx10mm.

Estos cercos irdn apoyados en otros cercos formados por 4

perfiles LD 50.6

Estos otros cercos irdn soldados a un cerco total formado por

2 palastros de 1150x300x10 y otros dos de 1440x300x10.

Este cerco ira recibido a unos zunchos perimetrales de hormi-

goén armado de 200x300 y a una solera de hormigdn armada

de 11500x1440x300.

El acero aqui reflejado serd todo inoxidable.

El hormigdn aqui reflejado serd HA-25.

Totalmente montado.

Todo segun detalle de plano.

En esta partida se incluye la construccidén, suministro y coloca-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados

asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente

montado
ANS010 SOLERA DE HORMIGON. 17,250 m2 25,77 444,53
CAV010 VIGA ENTRE ZAPATAS. 2,710 m3 219,30 594,30
P01T09011 PALASTRO ACERO INOXIDABLE AISI-314 10MM 120,350 m2 345,67 41.601,38
04.03 ACERO INOX 202,940 Kg 5,58 1.132,41
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 437,726 % 1,00 437,73
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 442,104 % 1,50 663,16
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 448,735 % 2,00 897,47

TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 45.770,98

10.02 CUBIERTAS
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10.02.01 CUBIERTA 01/03/04 VENTILACION ud

Estructura de cerramiento y cubricion de ventilacion de 6 me-

fros de largo, 4,5 de ancho y 3,8 metros de altura. El cerro-

miento se realizard por los cuatro lados del rectdngulo y por

la cubierta.

Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de los

pilares (2 ud de émy 2 ud de 4,5m)

2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100xé para formar

pilares. (16 ud de 3,10m)

3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100xé para formar

vigas. (2ud de émy 3 ud de 4.5m)

4_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, troquelados en

los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1 cm de

didmetro. su tercio superior. (14 ud de 1.50 m x 3.60 m)

5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espesor

con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los pliegues.

Dimensién de la cubierta sin desarrollo 6.50 x 5.00 m. Dimen-

sién de la cubierta desarrollada 6.50 x 7.00 m.

6_Base de mortero son retraccién para apoyo y nivelacion

de perfiles.

Medida en su desarrollo.

La estructura va soldada entre si. La cubierta va apoyada y

soldada a las vigas.

Los palastros van soldados a los pilares y vigas.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos

manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte mate, dos

Manos y una mano de imprimaciéon de minio o antioxidante

sobre estructura metdlica o cerragjeria, i/rascado de los éxidos

y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.

Todo segun detalle de plano.

En este partida se incluye la construccion, suministro y coloco-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados

asi como los necesarios para dejar la puerta colocada.
EAS01004 ACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 7.066,500 kg 2,74 19.362,21

REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
EAS01005 ACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES 2.211,000 kg 2,92 6.456,12

HUECOS
%pin3000 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL 258,183 m2 14,83 3.828,86
18.02.02 CUBIERTA CHAPA PLEGADA ACERO INOX 5 MM 35,000 m2 116,53 4.078,55
EHW030 MORTERO TIPO GROUT PARA RELLENO, POR VERTIDO, DE APOYOS 630,000 | 1,66 1.045,80

ESTRUCTURALES.
RECORTE troquelado de chapon 6,547 ud 55,00 360,09
MO07CGO010 Cami6n con gria 6 t 50,200 h 42,89 2.153,08
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 372,847 % 1,00 372,85
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 376,576 % 2,00 753,15
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 384,107 % 1,50 576,16

TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 38.986,87

10.02.02 CUBIERTA 02 ESCALERAS ud

Estructura de cerramiento y cubricion de escaleras de 9 me-

tros de largo, 4,5 de ancho y 3,9 metros de altura. El cerro-

miento se realizard por los cuatro lados del rectdngulo y por

la cubierta. El cerramiento posee dos puertas correderas de

3.10 m de longitud y toda la altura del cerramiento en los la-
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IMPORTE

EAS01001

EAS01004

terales largos. Los cerramientos est&n compuestos por dos pa-
lastros de 10 mm en cuyo interior se aloja un aislamiento tér-
mico rigido de 80 mm de espesor en el interior del panel.

Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de los
pilares (2 ud de 9my 2 ud de 4,5m)

2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100xé para formar
pilares. (22 ud de 3.2 m)

3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100xé para formar
vigas. (2ud de 9my 5 ud de 4.5m)

4.1_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, troquelados en
los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1 cm de
didmetro. su tercio superior. (16 ud de 1.50 m x 3.70 m)
4.2_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, con hueco cir-
cular de 1.20 m de didmetro, pletina circular cerrando el hue-
co enftre los dos palastros que forman el cerramiento con es-
pesor 10 mm y desarrollo 3.80 m, L formado cerco de vidrio
con el mimo desarrollo anterior y vidrio 4+4+12+4+4 circular
de radio aprox 1.20 m recibido con silicona al cerco. (20 ud
de 1.50 m x 3.60 m)

5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espesor
con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los pliegues.
Dimensidn de la cubierta sin desarrollo 9.50 x 5.00 m. Dimen-
sién de la cubierta desarrollada 9.50 x 7.00 m.

6_Cairril superior tipo Klein para pesos superiores a 1000 kg y
guia inferior para el apoyo de las ruedas x 2Ud

7_Maneta de apertura interior y exterior x 2Ud

8_Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 o similar. Regulo-
ble, con fijacién superior, con certificado de conformidad
con la EN1154, test de ciclos por encima de 1.000.000 para
puertas hasta 300 kg de peso. x 2Ud

9_Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. x 2Ud

10_Aislamiento térmico lana de roca 80 mm de espesor en
paredes y techos 146 m2.

11_Techo a base de perfiles tubulares de 100x100x6, upn 100
y chapa de 5mm.

12_ LD 200.100.10 para anclaje de puerta corredera. 2 x 6.20
m

13_Base de mortero son retraccidén para apoyo y nivelacion
de perfiles.

La estructura va soldada entre si. La cubierta va apoyada y
soldada a las vigaos.

Los palastros van soldados a los pilares y vigas.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte mate, dos
mManos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante
sobre estructura metdlica o cerragjeria, i/rascado de los dxidos
y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.

Todo segun detalle de plano.

En este partida se incluye la construccion, suministro y coloca-
cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar la puerta colocada.

ACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES IPN, IPE, HEB, 95,000 kg 2,56 243,20
HEA, HEM O UPN

ACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 19.499,000 kg 2,74 53.427,26
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
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EAS01005 ACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES 3.147,990 kg 292 9.192,13

HUECOS
%pin3000 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL 628,626 m2 14,83 9.322,52
E10ATV191 AISLAMIENTO ISOVER ECO 035 80 MM 121,000 m2 10,60 1.282,60
EHW030 MORTERO TIPO GROUT PARA RELLENO, POR VERTIDO, DE APOYOS 810,000 | 1,66 1.344,60

ESTRUCTURALES.
18.02.02 CUBIERTA CHAPA PLEGADA ACERO INOX 5 MM 66,500 m2 116,53 7.749,25
cer Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 . 2,000 ud 190,98 381,96
cer2 Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. 2,000 ud 27,28 54,56
klein Rail Klein (superior e inferior) 2,000 ud 218,26 436,52
0010B130 Oficial 12 cerrajero 10,913 h 18,87 205,93
0010B140 Ayudante cerrajero 10,913 h 17,74 193,60
RECORTE troquelado de chapén 39,285 ud 55,00 2.160,68
MO07CGO010 Camion con griia 6 t 79,666 h 42,89 3.416,87
LVC030 Doble acristalamiento "SAINT GOBAIN'". 11,000 m? 198,14 2.179,54
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 915,912 % 1,00 915,91
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 925,071 % 2,00 1.850,14
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 943,573 % 1,50 1.415,36

TOTAL PARTIDA ... ssessesens 95.772,63

10.02.03 CUBIERTA 05 ESCALERAS ud

Estructura de cerramiento y cubricidon de escaleras de 16,30

metros de largo, 4,5 m de ancho y 4,05 metros de altura. El

cerramiento se realizard por los cuatro lados del rectdngulo y

por la cubierta. El cerramiento posee dos puertas correderas

de 3.10 m de longitud y toda la altura del cerramiento en los

laterales largos. Los cerramientos estdn compuestos por dos

palastros de 10 mm en cuyo interior se aloja un aislamiento

térmico rigido de 80 mm de espesor en el interior del panel.

Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de los

pilares (2 ud de 16,30m vy 3 ud de 4,5m)

2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para formar

pilares. (32 ud de 3.35 m)

3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para formar

vigas. (2ud de 16,30m vy 6 ud de 4.5m)

4.1_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, troquelados en

los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1 cm de

didmetro. su tercio superior. (29 ud de 1.50 m x 3.95 m)

4.2_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, con hueco cir-

cular de 1.20 m de didmetro, pletina circular cerrando el hue-

co entre los dos palastros que forman el cerramiento con es-

pesor 10 mm y desarrollo 3.80 m, L formado cerco de vidrio

con el mimo desarrollo anterior y vidrio 4+4+12+4+4 circular

de radio aprox 1.20 m recibido con silicona al cerco. (20 ud

de 1.50 m x 3.60 m)

5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espesor

con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los pliegues.

Dimensién de la cubierta sin desarrollo 16.80 x 5.00 m. Dimen-

sion de la cubierta desarrollada 16.30 x 7.00 m.

6_Cairril superior tipo Klein para pesos superiores a 1000 kg y

guia inferior para el apoyo de las ruedas x 2Ud

7_Maneta de apertura interior y exterior x 2Ud

8_Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 o similar. Regula-

ble, con fijacién superior, con certificado de conformidad

con la EN1154, test de ciclos por encima de 1.000.000 para

puertas hasta 300 kg de peso. x 2Ud

9_Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. x 2Ud

10_Aislamiento térmico lana de roca 80 mm de espesor 259

m2.

11_Techo a base de perfiles tubulares de 100x100x6, upn 100

y chapa de 5mm.

12_LD 200.100.10 para anclaje de puerta corredera. 2 x 6.20

m

13_Base de mortero son retraccidén para apoyo y nivelacién
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de perfiles.

La estructura va soldada entre si. La cubierta va apoyada y

soldada a las vigas.

Los palastros van soldados a los pilares y vigas.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos

manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte mate, dos

Manos y una mano de imprimaciéon de minio o antioxidante

sobre estructura metdlica o cerragjeria, i/rascado de los éxidos

y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.

Todo segun detalle de plano.

En este partida se incluye la construccidén, suministro y coloca-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados

asi como los necesarios para dejar la puerta colocada.
EAS01001 ACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES IPN, IPE, HEB, 81,000 kg 2,56 207,36

HEA, HEM O UPN
EAS01004 ACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 34.054,760 kg 2,74 93.310,04

REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
EAS01005 ACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES 4.426,750 kg 292 12.926,11

HUECOS
%pin3000 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL 1.064,435 m2 14,83 15.785,57
E10ATV191 AISLAMIENTO ISOVER ECO 035 80 MM 258,810 m2 10,60 2.743,39
EHW030 MORTERO TIPO GROUT PARA RELLENO, POR VERTIDO, DE APOYOS 1.320,000 | 1,66 2.191,20

ESTRUCTURALES.
18.02.02 CUBIERTA CHAPA PLEGADA ACERO INOX 5 MM 118,000 m2 116,53 13.750,54
cer Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 . 2,000 ud 190,98 381,96
cer2 Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. 2,000 ud 27,28 54,56
klein Rail Klein (superior e inferior) 2,000 ud 218,26 436,52
0010B130 Oficial 12 cerrajero 10,913 h 18,87 205,93
0010B140 Ayudante cerrajero 10,913 h 17,74 193,60
RECORTE troquelado de chapon 33,829 ud 55,00 1.860,60
MO07CGO010 Camion con griia 6 t 210,619 h 42,89 9.03345
LVC030 Doble acristalamiento "SAINT GOBAIN'". 11,000 m? 198,14 2.179,54
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 1.552,604 % 1,00 1.552,60
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 1.568,130 % 2,00 3.136,26
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1.599,492 % 1,50 2.399,24

TOTAL PARTIDA 162.348,47

10.02.04 CUBIERTA 06 KIOSKO ud

Estructura de cerramiento y cubricidén de KIOSKO de 6.00 m.

de largo, 4.5 m de ancho y 3,80 metros de altura. El cerro-

miento se realizard por los cuatro lados del rectdngulo y por

la cubierta. El cerramiento posee dos puertas correderas de

1.60 m de longitud y toda la altura del cerramiento en los lo-

terales largos y dos puertecitas corderas también en el frente

del kiosko de dimensiones 1.15 x 2.00. Los cerramientos estdn

compuestos por dos palastros de 10 mm en cuyo interior se

aloja un adislamiento térmico rigido de 80 mm de espesor en

el interior del panel.

Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de los

pilares (2 ud de 6.0y 2 ud de 4,5m)

2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para formar

pilares. (14 ud de 3.10 m)

3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para formar

vigas. (2ud de 6 y3ud de 4.5my 1 ud de 11.30m)

4.1_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, troquelados en

los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1 cm de

didmetro. su tercio superior. (6 ud de 1.50 m x 3.60 m)

4.2_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, con hueco cir-

cular de 1.20 m de didmetro, pletina circular cerrando el hue-

co entre los dos palastros que forman el cerramiento con es-
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pesor 10 mm y desarrollo 3.80 m, L formado cerco de vidrio

con el mimo desarrollo anterior y vidrio 4+4+12+4+4 circular

de radio aprox 1.20 m recibido con silicona al cerco. (16 ud

de 1.50 m x 3.60 m)

5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espesor

con lados de 35 cm, formando 90 grados entre los pliegues.

Dimensidn de la cubierta sin desarrollo 10.00 x 5.00 m. Dimen-

sién de la cubierta desarrollada 10.00 x 7.00 m.

6_Cairril superior fipo Klein para pesos superiores a 1000 kg y

guia inferior para el apoyo de las ruedas x 2Ud

7_Maneta de apertura interior y exterior x 2Ud

8_Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 o similar. Regula-

ble, con fijacion superior, con certificado de conformidad

con la EN1154, test de ciclos por encima de 1.000.000 para

puertas hasta 300 kg de peso. x 2Ud

9_Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. x 2Ud

10_Aislamiento térmico lana de roca 80 mm de espesor 72

m2.

11_Techo a base de perfiles tubulares de 100x100x6, upn 100

y chapa de 5mm.

12_ LD 200.100.10 para anclaje de puerta corredera. 2 x 3.50

m

13_Base de mortero son retraccién para apoyo y nivelaciéon

de perfiles.

La estructura va soldada entre si. La cubierta va apoyada y

soldada a las vigas.

Los palastros van soldados a los pilares y vigas.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos

manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte mate, dos

mManos y una mano de imprimaciéon de minio o antioxidante

sobre estructura metdlica o cerragjeria, i/rascado de los éxidos

y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.

Todo segun detalle de plano.

En este partida se incluye la construccion, suministro y coloco-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados

asi como los necesarios para dejar la puerta colocada.
EAS01004 ACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILESL, LD, T, 14,123,000 kg 2,74 38.697,02

REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
EAS01005 ACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES 2.512,000 kg 292 7.335,04

HUECOS
%pin3000 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL 460,321 m2 14,83 6.826,55
18.02.02 CUBIERTA CHAPA PLEGADA ACERO INOX 5 MM 70,000 m2 116,53 8.157,10
EHW030 MORTERO TIPO GROUT PARA RELLENO, POR VERTIDO, DE APOYOS 456,000 | 1,66 756,96

ESTRUCTURALES.
E10ATV191 AISLAMIENTO ISOVER ECO 035 80 MM 95,000 m2 10,60 1.007,00
cer Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 . 2,000 ud 190,98 381,96
cer2 Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. 2,000 ud 27,28 54,56
klein Rail Klein (superior e inferior) 2,000 ud 218,26 436,52
0010B130 Oficial 12 cerrajero 10,913 h 18,87 205,93
0010B140 Ayudante cerrajero 10,913 h 17,74 193,60
RECORTE troquelado de chapon 13,096 ud 55,00 720,28
MO07CGO010 Camion con griia 6 t 89,487 h 42,89 3.838,10
LVC030 Doble acristalamiento "SAINT GOBAIN'". 8,800 m2 198,14 1.743,63
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 703,543 % 1,00 703,54
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 710,578 % 2,00 1.421,16
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 724,790 % 1,50 1.087,18

TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 73.566,13
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10.02.05 CUBIERTA 07 ASCENSOR ud

Estructura de cerramiento y cubricion de ventilacion de 6 me-

fros de largo, 4,5 de ancho y 3,8 metros de altura. El cerro-

miento se realizard por los cuatro lados del rectdngulo y por

la cubierta.

Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de los

pilares (2 ud de 3,45m y 2 ud de 3,05m)

2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100xé para formar

pilares. (8 ud de 3,10m)

3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100xé para formar

vigas. (2 ud de 3,45my 2 ud de 3,05m)

4_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, troquelados en

los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1 cm de

didmetro. su tercio superior. (4 ud de 1.50 m x 3.60 m vy 4ud

1.745 m x 3.60)

5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espesor

con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los pliegues.

Dimensidn de la cubierta sin desarrollo 5.20 x 3.50 m. Dimen-

sién de la cubierta desarrollada 5,20 x 5.00 m.

6_Base de mortero son retraccién para apoyo y nivelacion

de perfiles.

La estructura va soldada entre si. La cubierta va apoyada y

soldada a las vigaos.

Los palastros van soldados a los pilares y vigas.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos

manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte mate, dos

manos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante

sobre estructura metdlica o cerragjeria, i/rascado de los éxidos

y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.

Todo segun detalle de plano.

En este partida se incluye la construccion, suministro y coloca-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados

asi como los necesarios para dejar la puerta colocada.
EAS01004 ACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 3.744,000 kg 2,74 10.258,56

REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
EAS01005 ACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES 899,000 kg 2,92 2.625,08

HUECOS
%pin3000 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL 128,836 m2 14,83 1.910,64
18.02.02 CUBIERTA CHAPA PLEGADA ACERO INOX 5 MM 18,200 m2 116,53 2.120,85
EHW030 MORTERO TIPO GROUT PARA RELLENO, POR VERTIDO, DE APOYOS 390,000 | 1,66 647,40

ESTRUCTURALES.
RECORTE troquelado de chapon 6,547 ud 55,00 360,09
MO7CGO010 Camion con gria 6 t 30,558 h 42,89 1.310,63
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 192,333 % 1,00 192,33
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 194,256 % 2,00 388,51
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 198,141 % 1,50 297,21

TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 20.111,30

10.02.06 TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA ud

Toma de fierra independiente con con pica de acero cobori-

zado de D=14,3 mm y 2 m de longifud, cable de cobre de 35

mm?2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante sol-

dadura aluminotérmica, incluyendo registro de comproba-

cién y puente de prueba. Segun REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.
mo003 Oficial 12 electricista. 1,092 h 19,56 21,36
mo102 Ayudante electricista. 1,092 h 18,01 19,67
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P15EA010 Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 1,000 ud 21,16 21,16
P15EB010 Conductor cobre desnudo 35 mm2 20,000 m 4,61 92,20
P15ED020 Cartucho carga aluminotérmica C-115 1,000 ud 5,83 5,83
P15EC010 Registro de comprobacién+tapa 1,000 ud 26,04 26,04
P15EC020 Puente de prueba 1,000 ud 18,82 18,82
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 2,051 % 1,00 2,05
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 2,071 % 1,50 3,11
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 210,24

10.02.07 RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA m

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de

cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura

aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo

parte proporcional de pica, registro de comprobaciony

puente de prueba. Segun REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.
mo003 Oficial 12 electricista. 0,109 h 19,56 2,13
mo102 Ayudante electricista. 0,109 h 18,01 1,96
P15EB010 Conductgr cobre desnudo 35 mm2 1,000 m 4,61 4,61
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,087 % 1,00 0,09
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,088 % 1,50 0,13

TOTAL PARTIDA ... ssessesens 8,92

10.03 PARTERRES
10.03.01 PERIMETRO DE PARTERRE RECTO m

Estructura de perimetro de parterre recto de altura media

1.05 m y de longitud media de cada uno de los palastros 1.50

m.

Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Palastro recto de altura media 1.05 m, 1 metro de longitud

y de 20 mm de espesor.

2_Palastros rectos formado remate superior del palastro en

forma de U con uno de los lados mas cortfos. 1 palastro de 70

mm, otro de 300 mm y otro de 120 mm. Todos de 1 m de lon-

gitud y 20 mm de espesor.

3_Perfil LD 200.16 de 1 m de longitud con perforaciones para

colocaciéon de tornillo para anclaje a solera existente.

4_Perfil T 100.11 coincidiendo con la altura del palastro (altura

media) colocado en vertical y cada 1.50 m aprox.

5_Anclaje mecdnico con taco de expansiéon y tornillo de ace-

ro cincado, de cabeza avellanada, de 10 mm de didmetro y

200 mm de longitud colocado cada 25 cm

6_Base de mortero son retraccién para apoyo de Perfil LD.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos

manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte mate, dos

Manos y una mano de imprimaciéon de minio o antioxidante

sobre estructura metdlica o cerragjeria, i/rascado de los éxidos

y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.

Todo segun detalle de plano.

En esta partida se incluye la construccion, suministro y coloca-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados

asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente

montado
EAS01004 ACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 312,130 kg 2,74 855,24

REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
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HAH002 ANCLAJE MECANICO CON TACO DE EXPANSION Y TORNILLO, EN 4,000 ud 34 13,64

HORMIGON.
EHW030 MORTERO TIPO GROUT PARA RELLENO, POR VERTIDO, DE APOYOS 6,000 | 1,66 9,96

ESTRUCTURALES.
MO07CGO010 Cami6n con gria 6 t 1,747 h 42,89 74,93
13.01.04 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL 1,500 m2 14,83 22,25
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 9,760 % 1,00 9,76
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 9,858 % 2,00 19,72
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 10,055 % 1,50 15,08

TOTAL PARTIDA ...t sseessesesenes 1.020,58

10.03.02 PERIMETRO DE PARTERRE CON CURVAS m

Estructura de perimetro de parterre con curvas de altura me-

dia 1.05 my de longitud media de cada uno de los palastros

1.50 m.

Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Palastros curvados de altura media 1.05 m, 1 metro de lon-

gitud y de 20 mm de espesor.

2_Palastros curvados formado remate superior del palastro

en forma de U con uno de los lados mas cortos. 1 palastro de

70 mm, ofro de 300 mm vy otro de 120 mm. Todos de 1 m de

longitud y 20 mm de espesor.

3_Perfil LD curvado 200.16 de 1 m de longitud con perforacio-

nes para colocacién de tomillo para anclaje a solera existen-

te.

4_Perfil T 100.11 coincidiendo con la altura del palastro (altura

media) colocado en vertical y cada 1.50 m aprox.

5_Anclaje mecdnico con taco de expansion y tornillo de ace-

ro cincado, de cabeza avellanada, de 10 mm de didmetro y

200 mm de longitud colocado cada 25 cm

6_Base de mortero son retraccién para apoyo de Perfil LD.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos

manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte mate, dos

mManos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante

sobre estructura metdlica o cerragjeria, i/rascado de los dxidos

y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.

Todo segun detalle de plano.

En esta partida se incluye la construccion, suministro y coloca-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados

asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente

montado
EAS01004 ACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 312,130 kg 2,74 855,24

REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
HAH002 ANCLAJE MECANICO CON TACO DE EXPANSION Y TORNILLO, EN 4,000 ud 34 13,64

HORMIGON.
EHW030 MORTERO TIPO GROUT PARA RELLENO, POR VERTIDO, DE APOYOS 6,000 | 1,66 9,96

ESTRUCTURALES.
na01 Incremento por doblado de plaston y perfil LD 1,000 m 109,13 109,13
MO07CGO010 Camion con gria 6 t 1,747 h 42,89 74,93
13.01.04 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL 1,500 m2 14,83 22,25
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 10,852 % 1,00 10,85
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 10,960 % 2,00 21,92
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 11,479 % 1,50 16,77

TOTAL PARTIDA ... ssessesens 1.134,69
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10.03.03 PERIMETRO DE PARTERRE Y LIMITE DE PAVIMENTO m
Perimetro de parterre y limite de pavimento compuesto por
pletina de acero galvanizado curvado de 10 mm de espesor
y de 300 mm de alto recibido a una base de hormigdn en
masa HM 15 de seccién 350 mm de ancho y 400 mm de alto.
03.01 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/P/20/| VERT. MANUAL 0,140 m3 82,91 11,61
EAS01012 ACERO GALV S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 24,000 kg 3,45 82,80
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,944 % 1,50 1,42
TOTAL PARTIDA ...t sssesesenes 95,83
10.04 SENALIZACION
10.04.01 MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 CM m
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de
ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa con
una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacién de microesferas de
vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excepto premarcaije.
0010A030 Oficial primera 0,003 h 19,76 0,06
mo113 Peon ordinario construccion. 0,003 h 16,80 0,05
MO07AF030 Dumper rigido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 h 5,98 0,01
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 h 11,42 0,03
M11SP010 Equipo pintabanda aplic. convencional 0,002 h 26,61 0,05
P27EH012 Pintura acrilica base acuosa 0,072 kg 1,79 0,13
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 0,048 kg 1,20 0,06
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,004 % 1,00 0,00
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,004 % 1,50 0,01
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 0,40
10.04.02 PINTURA ACRILICA EN CEBREADOS m
Pintura reflexiva blanca acrilica en pasos de cebra, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
0010A030 Oficial primera 0,021 h 19,76 0,41
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,021 h 16,80 0,35
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,011 h 541 0,06
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,011 h 11,42 0,13
M10SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 1. 0,011 h 24,86 0,27
P27EH012 Pintura acrilica base acuosa 0,100 kg 1,79 0,18
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 0,200 kg 1,20 0,24
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,016 % 1,00 0,02
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,017 % 1,50 0,02
TOTAL PARTIDA ... sseessseesanas 1,68
10.04.03 PINTURA ACRILICA SENALIZAC. HORIZONTAL ud
Pintura reflexiva blanca acrilica en simbolos y flechas, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento.
0010A030 Oficial primera 0,021 h 19,76 0,41
mo113 Peon ordinario construccion. 0,021 h 16,80 0,35
MO07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,011 h 5,41 0,06
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,011 h 11,42 0,13
M10SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 I. 0,011 h 24,86 0,27
P27EH012 Pintura acrilica base acuosa 0,100 kg 1,79 0,18
P27EH040 Microesfgras vidrio tratadas 0,100 kg 1,20 0,12
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,015 % 1,00 0,02
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,015 % 1,50 0,02
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 1,56
10.04.04 SENAL CIRCULAR, DIAM. 60, ud
Senal circular de didmetro 60 cm., normal y tfroquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentaciéon y cimentacion, coloca-
da.
0010A020 Capataz 0,274 h 20,04 5,49
0010A040 Oficial segunda 0,545 h 18,23 9,94
mo113 Peon ordinario construccion. 0,545 h 16,80 9,16
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M10SA010 Ahoyadora 0,274 h 22,31 6,11
P27EN020 Senial triangular pintada L=70 cm 1,000 ud 29,65 29,65
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 2,500 m 7,34 18,35
PO1HMV2201 Hormigon HM-20/P/20/1 central 0,080 m3 68,74 5,50
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,842 % 1,00 0,84
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,850 % 1,50 1,28
TOTAL PARTIDA........oeeeerereeererreenessesesenens 86,32
10.04.05 SENAL TRIANGULAR NORMAL L=70 CM ud
Senal triangular de lado 70 cm., normal y froquelada, incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacién, colocada.
0010A020 Capataz 0,274 h 20,04 5,49
0010A040 Oficial segunda 0,545 h 18,23 9,94
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,545 h 16,80 9,16
M10SA010 Ahoyadora 0,274 h 22,31 6,11
P27EN020 Senial triangular pintada L=70 cm 1,000 ud 29,65 29,65
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 2,500 m 7,34 18,35
PO1HMV2201 Hormigon HM-20/P/20/1 central 0,080 m3 68,74 5,50
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,842 % 1,00 0,84
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,850 % 1,50 1,28
TOTAL PARTIDA ... 86,32
10.04.06 SENAL CUADRADA NORMAL L=60 CM. ud
Senal cuadrada de lado 60 cm., normal y froquelada, incluso
poste galvanizado de sustentacién y cimentacién, colocada.
0010A020 Capataz 0,274 h 20,04 5,49
0010A040 Oficial segunda 0,545 h 18,23 9,94
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,545 h 16,80 9,16
M10SA010 Ahoyadora 0,274 h 22,31 6,11
P27EN050 Senal cuadrada pintada L=60 cm 1,000 ud 35,35 35,35
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 2,500 m 7,34 18,35
PO1HMV2201 Hormigon HM-20/P/20/1 central 0,100 m3 68,74 6,87
%PM1000 PEQUERNO MATERIAL 1% 0,913 % 1,00 0,91
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,922 % 1,50 1,38
TOTAL PARTIDA........crrrrernrssesesesensenesssssessees 93,56
10.04.07 SENAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 CM ud
Senal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y froque-
lada, incluso poste galvanizado de sustentacién y cimenta-
cién, colocada.
0010A020 Capataz 0,274 h 20,04 5,49
0010A040 Oficial segunda 0,545 h 18,23 9,94
mo113 Pedn ordinario construccién. 0,545 h 16,80 9,16
M10SA010 Ahoyadora 0,274 h 22,31 6,11
P27EN030 Senial octogonal pintada 2A=60 cm 1,000 ud 31,16 31,16
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 2,500 m 7,34 18,35
PO1HMV2201 Hormigon HM-20/P/20/1 central 0,100 m3 68,74 6,87
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,871 % 1,00 0,87
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,880 % 1,50 1,32
TOTAL PARTIDA ... sesesens 89,27
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10.04.08 ROTULO SENALIZACION "APARCAMIENTO" ud

Fabricacién, suministro y colocacién rétulo soldado a estruc-

tura de pdrtico para formacion de roétulo "APARCAMIENTO"

consistente en:

Letfras (12) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de es-

pesor recortada con ldser y doblada de 60 cm de alto.

2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 2.20 x 0.30 x

0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en dngulo recto.

1 Pletina de acero galvanizado superior de sujecion de letras

y unién a postes verticales de 7.25 x 0.35 x 0.03 m.

12 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.60 x 0.20 x

0.03 m.

2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.

8 tornillos para anclaje de rétulo con la estructura que les so-

porte.

2 neoprenos de .030x.030x0.0T m

Estds pletinas que hacen las funciones de columnas del rétu-

lo irdn atornilladas a la estructura que los soporte.

Realizado en taller y recibido en obra.
EAS01012 ACERO GALV S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 1.137,000 kg 345 3.922,65

REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
0012.01.05 letras 0.60 acero glavanizado con anclaje soporte 12,000 ud 103,66 1.243,92
MO7CGO010 Camién con gria 6 t 6,220 h 42,89 266,78
%PM2000 PEQUENO MATERIAL 2% 54,334 % 2,00 108,67
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 55,420 % 2,00 110,84
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 56,529 % 1,50 84,79

TOTAL PARTIDA........ooorereerrerresnressesnessesssesens 5.737,65

10.04.09 ROTULO SENALIZACION "QUIOSCO" ud

Fabricacidén, suministro y colocacién rétulo soldado a estruc-

tura de cubierta de quiosco para formacién de rétulo "QUIOS-

CQO" consistente en:

Letras (7) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de es-

pesor recortada con ldser y doblada de 40 cm de alto.

2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.60 x 0.30 x

0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en dngulo recto.

1 Pletina de acero galvanizado superior de sujecién de letras

y unién a postes verticales de 3.12 x 0.35x 0.03 m.

7 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.40 x 0.20 x

0.03 m.

2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.

8 tornillos para anclaje de rétulo con la estructura que les so-

porte.

2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estds pletinas que hacen las funciones de columnas del rétu-

lo irdin atornilladas a la estructura que los soporte.

Realizado en taller y recibido en obra.
EAS01012 ACERO GALV S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 579,000 kg 345 1.997,55

REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
0012.01.04 letras 0.40 acero glavanizado con anclaje soporte 7,000 ud 92,76 649,32
MO07CGO010 Cami6n con gria 6 t 3,165 h 42,89 135,75
%PM2000 PEQUENO MATERIAL 2% 27,826 % 2,00 55,65
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 28,383 % 2,00 56,77
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 28,950 % 1,50 4343

TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 2.938,47
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10.04.10 ROTULO SENALIZACION "SALIDA" ud

Fabricacién, suministro y colocacién rétulo soldado a estruc-

tura de pdrtico para formacién de rétulo "SALIDA" consistente

en:

Letfras (6) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de es-

pesor recortada con ldser y doblada de 60 cm de alto.

2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.35 x 0.30 x

0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en dngulo recto.

1 Pletina de acero galvanizado superior de sujecion de letras

y unién a postes verticales de 3.65 x 0.35 x 0.03 m.

6 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.60 x 0.20 x

0.03 m.

2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.

8 tornillos para anclaje de rétulo con la estructura que les so-

porte.

2 neoprenos de .030x.030x0.0T m

Estds pletinas que hacen las funciones de columnas del rétu-

lo irdn atornilladas a la estructura que los soporte.

Realizado en taller y recibido en obra.
EAS01012 ACERO GALV S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 639,000 kg 345 2.204,55

REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
0012.01.05 letras 0.60 acero glavanizado con anclaje soporte 6,000 ud 103,66 621,96
MO07CGO010 Camién con gria 6 t 3273 h 42,89 140,38
%PM2000 PEQUENO MATERIAL 2% 29,669 % 2,00 59,34
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 30,262 % 2,00 60,52
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 30,868 % 1,50 46,30

TOTAL PARTIDA........ooorereerrerresnressesnessesssesens 3.133,05

10.04.11 ROTULO SENALIZACION "ACCESO APARCAMIENTO" ud

Fabricacidén, suministro y colocacién rétulo apoyado en suelo

para formacién de rétulo "ACCESO APARCAMIENTO" consis-

tente en:

Letras (19) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de es-

pesor recortada con ldser y doblada de 40 cm de alto.

2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.60 x 0.30 x

0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en dngulo recto.

1 Pletina de acero galvanizado superior de sujecién de letras

y unién a postes verticales de 8.23 x 0.35x 0.03 m.

19 plefinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.40 x 0.20 x

0.03 m.

2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.

8 tornillos para anclaje de rétulo con la estructura que les so-

porte.

2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estds pletinas que hacen las funciones de columnas del rétu-

lo irdin atornilladas a la estructura que los soporte.

Realizado en taller y recibido en obra.
EAS01012 ACERO GALV S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 1.240,000 kg 345 4.278,00

REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
0012.01.04 letras 0.40 acero glavanizado con anclaje soporte 19,000 ud 92,76 1.762,44
MO07CGO010 Cami6n con gria 6 t 6,766 h 42,89 290,19
%PM2000 PEQUENO MATERIAL 2% 63,306 % 2,00 126,61
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 64,572 % 2,00 129,14
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 65,864 % 1,50 98,80

TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 6.685,18
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
10.04.12 ROTULO SENALIZACION "ZARAGOZA" ud

Fabricacidén, suministro y colocacién rétulo apoyado en suelo

para formacion de rétulo "ZARAGOZA" consistente en:

Letras (8) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de es-

pesor recortada con ldser y doblada de 120 cm de alto.

2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.60 x 0.30 x

0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en dngulo recto.

1 Pletina de acero galvanizado superior de sujecién de letras

y unién a postes verticales de 8.80 x 0.35 x 0.03 m.

8 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.60 x 0.20 x

0.03 m.

2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.

8 tornillos para anclaje de rétulo con la estructura que les so-

porte.

2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estds pletinas que hacen las funciones de columnas del rétu-

lo irdin atornilladas a la estructura que los soporte.

Realizado en taller y recibido en obra.
EAS01012 ACERO GALV S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 1.152,000 kg 345 3.974,40

REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
0012.01.032 letras 1.00 acero glavanizado con anclaje soporte 8,000 ud 152,78 1.222,24
MO7CGO010 Camién con gria 6 t 6,275 h 42,89 269,13
%PM2000 PEQUENO MATERIAL 2% 54,658 % 2,00 109,32
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 55,751 % 2,00 111,50
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 56,866 % 1,50 85,30

TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 5.771,89

10.04.13 ROTULO SENALIZACION "ACCESO" ud

Fabricacidn, suministro y colocacién rétulo soldado a estrucu-

tra de cubierta de acceso para formacion de rétulo "ACCE-

SO" consistente en:

Letras (7) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de es-

pesor recortada con l&ser y doblada de 40 cm de alto.

2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.30 x 0.30 x

0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en dngulo recto.

1 Pletina de acero galvanizado superior de sujecion de letras

y unién a postes verticales de 2.95 x 0.35 x 0.03 m.

7 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.40 x 0.20 x

0.03 m.

2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.

8 tornillos para anclaje de rétulo con la estructura que les so-

porte.

2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estds pletinas que hacen las funciones de columnas del rétu-

lo irdn atornilladas a la estructura que los soporte.

Realizado en taller y recibido en obra.
EAS01012 ACERO GALV S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 536,000 kg 345 1.849,20

REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
0012.01.04 letras 0.40 acero glavanizado con anclaje soporte 7,000 ud 92,76 649,32
M07CG010 Camion con gria 6 t 2,948 h 42,89 126,44
%PM2000 PEQUENO MATERIAL 2% 26,250 % 2,00 52,50
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 26,775 % 2,00 53,55
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 27,310 % 1,50 40,97

TOTAL PARTIDA ... ssessnseesanas 2.771,98
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
10.04.14 PORTICO PARA SUJECION DE CARTELERIA m
Estructura de tubo de acero estructural para formacién de
portico para sujecidon de carteleria compuesto por tubos de
100x100x6
Todo el acero va soldado entre si.
El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolitico
Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccidén, suministro y coloca-
cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado
EAS01005 ACERO $275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES 16,700 kg 292 4876
HUECOS
MO07CG010 Camion con grua 6 t 0,006 h 42,89 0,26
13.01.04 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL 0,400 m2 14,83 593
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,550 % 1,00 055
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,555 % 2,00 1,11
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,566 % 1,50 085
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 57,46
10.05 PERGOLAS
10.05.01 CABLE DE ACERO INOXIDABLE CON TENSOR m
suministro e Instalacion de cableado de acero inoxidable de
4 mm con anclaje en un extremo y tensor en el otro. Total-
mente instalado.
0010A030 Oficial primera 0,109 h 19,76 2,15
mo113 Peon ordinario construccion. 0,109 h 16,80 1,83
P311S580 Tensor de cable 0,170 ud 58,02 9,86
P311S590 Cable inoxidable 4 mm 1,050 m 2,74 2,88
%PM2000 PEQUERNO MATERIAL 2% 0,167 % 2,00 033
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,171 % 2,00 0,34
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,174 % 1,50 0,26
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 17,65
10.05.02 TUBOS METACRILATO m
TUBO METACRILATO SPT 50/42@ BLANCO OPAL TL 45% DE LAR-
GO entre 2 y 3 metros. RESISTENTE A RAYOS UV, STRESS AT BRE-
AK(5MM/MIN)76 MPa ISO 527, STRAIN AT BREAK(5MM/MIN) 5.5
% I1SO 527, CHARPY IMPACT STRENGTH23° 20 KJ/m2 iso
179/1eucon sujeccién y conexiones a la estrucutra de la pér-
gola mediante chapas, casquillos y tornilleria de acero Inoxi-
dable segun detalle constructivo i/ p.p. de medios auxiliares,
tfotalmente colocada.
METRA Tubo metracrilato 1,000 m 13,00 13,00
0010A030 Oficial primera 0,109 h 19,76 2,15
mo113 Pedn ordinario construccién. 0,109 h 16,80 1,83
sujinox Piezas de sujeccion tubo inox 1,000 ud 15,00 15,00
%PM2000 PEQUENO MATERIAL 2% 0,320 % 2,00 0,64
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,326 % 2,00 0,65
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,333 % 1,50 0,50
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 33,77
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copico

RESUMEN CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL  IMPORTE

10.05.03

EAS01005
EAS01008

%pin3000
M07CG010
%PM1000
%MA2000
%C11500

ESTRUCTURA DE APOYO DE PERGOLA TIPO 1 ud
Apoyo de pérgola TIPO 1 de seccién variable entre 5,00 m vy
6,20 m de alto total sobre la rasante del suelo y entre 2,00 m,
2,50 m y 3,00 m de voladizo segun la posicién en la plaza des-
crita en los planos de detalle, conformada por pletinas solda-
das en continuidad de 250/100 en la base y 100/100 en pun-
tfa de 20, 12 y 10 mm de espesor, incluido tapas de cierre de
la estructura y placas de refuerzo.

Incluye perfileria de apoyo de los perfiles transversales de
unién entre pérgolas conformados por tubos circulares 70/6,3
para el apoyo del soporte de los tensores y sujeccion de tu-
bos de metacrilato y 40/6,3 para el apoyo de la perfileria que
soporta la iluminacién, y pasa tubos que permitan el cablea-
do interior.

Incluye igualmente perfileria conformada por palastros de
apoyo a la losa existente de 12mm de espesor, soldados en
continuidad y tapas de cierre, mortero de asiento sin retrac-
cion y fijacién a la losa mediante placa base 380/340/20 y ta-
cos HILTI RE 500 V4+HAS-U o similar.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de proteccion
de minio electrolitico.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JOH Y S355JO (segun planos) certificado
con sello AENOR con dos manos de minio electrolitico y Pintu-
ra al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion
de minio o antioxidante sobre estructura metdlica o cerraje-
ria, i/rascado de los dxidos y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccidén, suministro y coloca-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

ACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES 49,600 kg
HUECOS

ACERO S355J0 LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 703,800 kg
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL 22,633 m2
Camién con gria 6 t 5457 h
PEQUENO MATERIAL 1% 28,330 %
MEDIOS AUXILIARES 2% 28,613 %
COSTES INDIRECTOS 1.5% 29,185 %

2,92
3,01

14,83
42,89
1,00
2,00
1,50

144,83
2.118,44

335,64
234,05
28,33
57,23
43,78

TOTAL PARTIDA.......onimsssssssssssssssssssssans 2.962,30

23 diciembre 2021
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PRECIO

SUBTOTAL  IMPORTE

10.05.04

EAS01005
EAS01008

%pin3000
M07CG010
%PM1000
%MA2000
%Cl11500

ESTRUCTURA DE APOYO DE PERGOLA TIPO 2 ud
Apoyo de pérgola TIPO 2 de seccién variable entre 5,00 m vy
6,20 m de alto total sobre la rasante del suelo segun la posi-
cion en la plaza descrita en los planos de detalle, conforma-
da por pletinas soldadas en continuidad de 250/100 en la ba-
se y 100/100 en punta de 20, 12 y 10 mm de espesor, incluido
tapas de cierre de la estructura y placas de refuerzo.

Incluye perfileria de apoyo de los perfiles transversales de
unién entre pérgolas conformados por tubos circulares 70/6,3
para sujeccién de tubos de metacrilato y 40/6,3 para el apo-
yo de la perfileria que soporta la iluminacién, y pasa tubos
que permitan el cableado interior.

Incluye igualmente perfileria conformada por palastros de
apoyo a la losa existente de 12mm de espesor, soldados en
continuidad y tapas de cierre, mortero de asiento sin retrac-
cién y fijacion a la losa mediante placa base 380/340/20 y ta-
cos HILTI RE 500 V4+HAS-U o similar.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de proteccion
de minio electrolitico.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JOH Y S355JO (segun planos) certificado
con sello AENOR con dos manos de minio electrolitico y Pintu-
ra al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion
de minio o antioxidante sobre estructura metdlica o cerraje-
ria, i/rascado de los oxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y coloca-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

ACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES 24,900 kg
HUECOS

ACERO S355J0 LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 561,200 kg
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL 17,619 m2
Camién con gria 6 t 4,365 h
PEQUENO MATERIAL 1% 22,104 %
MEDIOS AUXILIARES 2% 22,325 %
COSTES INDIRECTOS 1.5% 22,772 %

2,92
3,01

14,83
42,89
1,00
2,00
1,50

72,11
1.689,21

261,29
187,21
22,10
44,65
34,16

TOTAL PARTIDA.......onimsssssssssssssssssssssans 2.311,33

23 diciembre 2021
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SUBTOTAL  IMPORTE

10.05.05

EAS01005
EAS01008

%pin3000
M07CG010
%PM1000
%MA2000
%C11500

ESTRUCTURA DE APOYO DE PERGOLA TIPO 3 ud
Apoyo de pérgola TIPO 3 de seccién variable entre 5,00 m vy
6,20 m de alto total sobre la rasante del suelo y entre 2,00 m,
2,50 m y 3,00 m de voladizo segun la posicién en la plaza des-
crita en los planos de detalle, conformada por pletinas solda-
das en continuidad de 250/100 en la base y 100/100 en pun-
tfa de 20, 12 y 10 mm de espesor, incluido tapas de cierre de
la estructura y placas de refuerzo.

Incluye perfileria de apoyo de los perfiles transversales de
unién entre pérgolas conformados por tubos circulares 70/6,3
para el apoyo del soporte de los tensores y sujeccion de tu-
bos de metacrilato y 40/6,3 para el apoyo de la perfileria que
soporta la iluminacién, y pasa tubos que permitan el cablea-
do interior.

Incluye igualmente perfileria conformada por palastros de
apoyo a la losa existente de 12mm de espesor, soldados en
continuidad y tapas de cierre, mortero de asiento sin retrac-
cion y fijacién a la losa mediante placa base 380/340/20 y ta-
cos HILTI RE 500 V4+HAS-U o similar.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de proteccion
de minio electrolitico.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JOH Y S355JO (segun planos) certificado
con sello AENOR con dos manos de minio electrolitico y Pintu-
ra al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion
de minio o antioxidante sobre estructura metdlica o cerraje-
ria, i/rascado de los dxidos y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccidén, suministro y coloca-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

ACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES 67,500 kg
HUECOS

ACERO S355J0 LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 871,900 kg
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL 28,215 m2
Camion con grua 6 t 5457 h
PEQUENO MATERIAL 1% 34,740 %
MEDIOS AUXILIARES 2% 35,087 %
COSTES INDIRECTOS 1.5% 35,789 %

2,92
3,01

14,83
42,89
1,00
2,00
1,50

197,10
2.624,42

418,43
234,05
34,74
70,17
53,68

TOTAL PARTIDA.......oortirnrscsssssssssssssssssssans 3.632,59

23 diciembre 2021
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
10.05.06 PERFILERIA TRANSVERSAL DE UNION DE APOYOS DE PERGOLA ud

Perfileria transversal de unién de los apoyos entre pérgolas

conformada por perfiles tubulares de 108/10 para la unidn en-

tre pérgolas, 70/6,3 para la fijacién de sujeccion de tubos de

metacrilato y el apoyo de los tensores, y LPN 40/5 para la fijo-

cién de la luminaria.

Incluye la fijacién mediante pletinas y tornilleria de las cajas

estancas de las luminarias, asi como las plefinas de guiado

de los tensores.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de proteccion

de minio electrolitico.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JOH Y S355J0O (segun planos) certificado

con sello AENOR con dos manos de minio electrolitico y Pintu-

ra al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién

de minio o antioxidante sobre estructura metdlica o cerraje-

ria, i/rascado de los éxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.

Todo segun detalle de plano.

En esta partida se incluye la construccion, suministro y coloca-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados

asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente

montado
EAS01004 ACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T, 1.855,200 kg 2,74 5.083,25

REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
EAS01006 ACERO $355J2H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES 4.871,000 kg 3,15 15.343,65

HUECOS
EAS01005 ACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES 12.806,600 kg 292 37.395,27

HUECOS
%pin3000 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL 578,222 m2 14,83 8.575,03
MO7CGO010 Cami6n con gria 6 t 106,947 h 42,89 4.586,96
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 709,842 % 1,00 709,84
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 716,940 % 2,00 1.433,88
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 731,279 % 1,50 1.096,92

TOTAL PARTIDA ... ssessesens 74.224,80

23 diciembre 2021
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1

11.01

P01DW050
P01SGDO010
mt09mor010e

mt09bnc290b

0010B070
0010B080
mo113
15.0511
%CI1500

11.02

mt10hmf010Mp
mt09mor010e

mt18bpn015gya
mt09mcm020ad

mo041
mo087
%CI1500

PAVIMENTACION

PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO GRIS 10X10X10 CM m2

Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores, me-
diante la colocacién flexible, de adoquines de granito Gris,
de 10x10x10 cm, con acabado aserrado en cara superior €
inferior y acabado a cizalla en las cuatro caras laterales, reci-
bidas sobre capa de 5 cm de mortero de cemento M-10, de-
jando entre ellos una junta de separacion de entre 2y 3 mm,
para su posterior rejuntado con mortero, color beige, de con-
sistencia blanda o fluida; y vibrado del pavimento con ban-
deja vibrante de guiado manual. I/ junta de acero inoxida-
ble segun detalle constructivo.

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas.
Preparacién de la explanada. Extendido y compactaciéon de
la base. Ejecucion del encuentro con los bordes de confina-
miento. Extendido y nivelacion de la capa de arena. Coloca-
cién de los adoquines. Relleno de juntas con mortero. Limpie-
za.

Agua 0,020 m3
Adoquin granito 10x10x10 cm 1,000 m2
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra 0,020 m?
con 380 kg/m?® de cemento y una proporcién en volumen 1/4.

Mortero, color beige, compuesto de aridos seleccionados y resinas 1,000 kg
sintéticas, para el rejuntado de pavimentos de piedra natural

Oficial cantero 0,350 h
Ayudante cantero 0,350 h
Pedn ordinario construccién. 0,250 h
REMATE ACERO INOXIDABLE 150X10MM 0,230 m
COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,636 %

0,02
31,05
2,72

2,81

6,81
6,48
4,20
9,52
0,95

TOTAL PARTIDA........ovniimrsmnmsssssssssssssssens

SOLADO GRANITO 1.40X0.10X0.10 M m2

Suministro y colocacién de pavimento para uso exterior de
baldosas de piezas regulares de granito Gris, de
1.40x0.10x0.10 m, acabado aserrado de la superficie vista,
cantos aserrados, recibidas sobre capa de 5 cm de mortero
de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho de 2
cm, para su posterior rejuntado con mortero de juntas ce-
mentoso mejorado, tipo CG2 W A, segUn UNE-EN 13888, con
absorcidn de agua reducida y resistencia elevada a la abra-
sién, Ultracolor Plus "MAPEI SPAIN", color Gris, a base de ce-
mentos especiales, dridos de granulometria seleccionada,
polimeros especiales, aditivos hidréfobos, moléculas orgdni-
cas y pigmentos. Incluso juntas de dilataciéon y juntas estructu-
rales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confina-
miento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza
del pavimento y las juntas.

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compac-
tacion de la solera de hormigdn. Extendido de la capa de
mortero. Humectacién de las piezas a colocar. Colocacién in-
dividual, a pique de maceta, de las piezas. Formacion de jun-
tas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas.

Hormigdn HM-20/P/20/1, fabricado en central. 0,250 m?
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra 0,020 m?
con 380 kg/m?® de cemento y una proporcién en volumen 1/4.

Baldosa de granito Gris Perla de 1,40x0.10x0.10 cm 1,050 m?
Mortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A, segin UNE-EN 0,270 kg
13888, con absorcion de agua reducida y resistencia elevada a |

Oficial 12 construccion de obra civil. 0,528 h
Ayudante construccion de obra civil. 0,803 h
COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,299 %

70,63
136,19

80,00
344

19,03
18,05
1,50

17,66
2,72

84,00
0,93

10,05
14,49
1,95

64,56

TOTAL PARTIDA.......rtirnrsctsssssssssssssssssssans

131,80
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11.03

0010A030
mo112
M11HR010
M11HC040
P08XVC150
P06SI170
P08XVCO070
M10AF010
P08XVC090
E04SSM0101

%Cl11500

11.04

0010A030
mo112
M11HR010
M11HC040
M11HF010
P08XVC150
P01CCO015
P06SI170
E04SSM0101

M11HP010
%C11500

PAVIMENTO HORMIGON CONTINUO DESACTIVADO E=20 CM m2

Pavimento continuo desactivado de hormigdn
HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de resistencia caracte-
ristica a compresién 25 MPa (N/mm?2), de consistencia blan-
da, drido de calatorao de tamano mdximo de 20 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a humedades relati-
vas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos ex-
teriores con alta precipitacién; con un espesor medio de 20
cm; armada con fibras de acero tipo Dramix en barras de 35
mm de longitud y 0,75 mm de didmetro, con resistencia a la
traccion de las fibras de 1200 Mpa; con una dosificacion de
20 kg/m3 de hormigdn. Totalmente realizada, i/preparacion
de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado,
desactivado, lavado con agua a presién y aplicacién de resi-
nas de acabado y p.p. de juntas. Componentes del hormi-
gdén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011. Juntas segun indicaciones
del proyecto o de la D.F, porexpan y armadura de refuerzo
en los encuentros con otro elementos, sellado de las juntas.

Oficial primera 0,100 h
Pedn especializado construccion. 0,100 h
Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,020 h
Corte c/sierra disco hormig.fresco 0,050 m
Polvo de cuarzo gris 4,000 kg
Sellado poliuretano =20 mm 0,500 m
Desactivante de fraguado 0,300 kg
Sulfatadora mochila 0,020 h
Resina acabado pavimento hormigén impreso 0,300 1
SOLERA HORMIGON HA-25/B/20/IIA FIBRAS ACERO 20 KG/M3 VERT. 1,000 m2
MANUAL E=20 CM

COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,253 %

19,76
18,12

7,00
2,00
6,11
13,71

1,50

1,98
1,81
0,00
0,27
1,40
2,13
2,10
0,04
1,83
13,71

0,38

TOTAL PARTIDA.......onimsssssssssssssssssssssans

PAVIMENTO HORMIGON CONTINUO PULIDO E=20 CM m2

Pavimento continuo pulido de hormigdn HA-25/B/20/lla, ela-
borado en central, de resistencia caracteristica a compre-
sibn 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamano mdxi-
mo del drido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, o elementos exteriores con alta precipita-
cién; con un espesor medio de 30 cm; armada con fibras de
acero tipo Dramix en barras de 35 mm de longitud y 0,75 mm
de didmetro, con resistencia a la traccién de las fibras de
1200 Mpa; con una dosificacion de 20 kg/m3 de hormigdn.
Totalmente realizada i/preparaciéon de la base, extendido, re-
gleado, vibrado, fratasado curado y semipulido y p.p. de jun-
tas. Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Juntas segun indicaciones del proyecto o de la D.F, porex-
pan y armadura de refuerzo en los encuentros con ofro ele-
mentos, sellado de las juntas.

Oficial primera 0,100 h
Peon especializado construccion. 0,100 h
Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,020 h
Corte c/sierra disco hormig.fresco 0,050 m
Fratasadora de hormigén gasolina 0,030 h
Polvo de cuarzo gris 4,000 kg
Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos 0,002 t
Sellado poliuretano e=20 mm 0,500 m
SOLERA HORMIGON HA-25/B/20/IIA FIBRAS ACERO 20 KG/M3 VERT. 1,000 m2
MANUAL E=20 CM

Pulidora mecénica 0,200 h
COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,244 %

19,76
18,12
0,07
5,36
9,01
0,35
106,22
4,26
13,71

13,10
1,50

1,98
1,81
0,00
0,27
0,27
1,40
0,21
2,13
13,71

2,62
0,37

25,65

TOTAL PARTIDA.......irtirnrscsssssssssssssssssssssans

24,77

23 diciembre 2021
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
11.05 PAVIMENTO HORMIGON CONTINUO RAYADO E=20 CM m2

Pavimento continuo rayado de hormigdn HA-25/B/20/lla, ela-

borado en central, de resistencia caracteristica a compre-

sién 25 MPa (N/mm?2), de consistencia blanda, tamanio mdaxi-

mo del drido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores

sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a

condensaciones, o elementos exteriores con alta precipita-

cién; con un espesor medio de 20 cm; armada con fibras de

acero tipo Dramix en barras de 35 mm de longitud y 0,75 mm

de didmetro, con resistencia a la traccién de las fibras de

1200 Mpa; con una dosificacién de 20 kg/m3 de hormigdn.

Totalmente realizada i/preparacion de la base, extendido, re-

gleado, vibrado, fratasado curado y rallado y p.p. de juntas.

Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declao-

racién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Juntas segun indicaciones del proyecto o de la D.F, porex-

pan y armadura de refuerzo en los encuentros con otro ele-

mentos, sellado de las juntas.
0010A030 Oficial primera 0,100 h 19,76 1,98
mo112 Pedn especializado construccion. 0,100 h 18,12 1,81
M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,020 h 0,07 0,00
M11HC040 Corte c/sierra disco hormig.fresco 0,050 m 5,36 0,27
M11HF010 Fratasadora de hormigén gasolina 0,030 h 9,01 0,27
P08XVC150 Polvo de cuarzo gris 4,000 kg 0,35 1,40
P01CC015 Cemento CEM I/A-L 32,5 N sacos 0,002 t 106,22 0,21
P06SI170 Sellado poliuretano €=20 mm 0,500 m 4,26 2,13
E04SSM0101  SOLERA HORMIGON HA-25/B/20/IIA FIBRAS ACERO 20 KG/M3 VERT. 1,000 m2 13,71 13,71

MANUAL E=20 CM
M11HP010 Pulidora mecanica 0,200 h 13,10 2,62
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,244 % 1,50 0,37

TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 2477

11.06 PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 2.8 M m2

Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o si-

milar, para una altura mdxima de caida de 2,8 m, en dreas

de juegos infantiles, realizado "in situ", de 110 mm de espesor

total, formado por una capa inferior de grdnulos de caucho

reciclado SBR de color negro de 100 mm de espesor y una

capa superior de grédnulos de caucho EPDM de 10 mm de es-

pesor, color a elegir de la carta RAL.

Incluye: Replanteo. Aplicacion de la capa base de caucho

SBR. Aplicacion de la capa de acabado de caucho EPDM.

Limpieza final.
mt47adcd414g1  Pavimento continuo absorbedor de impactos, realizado "in situ”, de 110 mm 1,000 m? 99,00 99,00

de espesor total, formado por una capa inferior de gra
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,916 h 19,03 17,43
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,916 h 18,05 16,53
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,330 % 1,50 1,99

TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 134,95

23 diciembre 2021
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
11.07 PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 2,7 M m2
Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o si-
milar, para una altura maxima de caida de 2,7 m, en dreas
de juegos infantiles, realizado "in situ", de 100 mm de espesor
total, formado por una capa inferior de grdnulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 90 mm de espesor y una ca-
pa superior de granulos de caucho EPDM de 10 mm de espe-
sor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicacion de la capa base de caucho
SBR. Aplicacién de la capa de acabado de caucho EPDM.
Limpieza final.
mt47adcd14g Pavimento continuo absorbedor de impactos, realizado "in situ", de 100 mm 1,000 m? 94,00 94,00
de espesor total, formado por una capa inferior de gra
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,916 h 19,03 17,43
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,916 h 18,05 16,53
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,280 % 1,50 1,92
TOTAL PARTIDA. ... e ssseesanas 129,88
11.08 PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 1,6 M m2
Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o si-
milar, para una altura mdéxima de caida de 1,6 m, en dreas
de juegos infantiles, realizado "in situ”, de 60 mm de espesor
total, formado por una capa inferior de grédnulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 50 mm de espesor y una ca-
pa superior de grdnulos de caucho EPDM de 10 mm de espe-
sor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicacion de la capa base de caucho
SBR. Aplicacién de la capa de acabado de caucho EPDM.
Limpieza final.
mt47adcd14c Pavimento continuo absorbedor de impactos, realizado "in situ”, de 50 mm 1,000 m? 70,00 70,00
de espesor total, formado por una capa inferior de gran
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,610 h 19,03 11,61
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,610 h 18,05 11,01
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,926 % 1,50 1,39
TOTAL PARTIDA ... ssessesens 94,01
11.09 PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 1,0 M m2
Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o si-
milar, para una altura mdxima de caida de 1,0 m, en dreas
de juegos infantiles, realizado "in situ”, de 30 mm de espesor
total, formado por una capa inferior de grdnulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una co-
pa superior de grdnulos de caucho EPDM de 10 mm de espe-
sor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicacion de la capa base de caucho
SBR. Aplicacion de la capa de acabado de caucho EPDM.
Limpieza final.
mt47adcd14a Pavimento continuo absorbedor de impactos, realizado "in situ”, de 30 mm 1,000 m? 61,40 61,40
de espesor total, formado por una capa inferior de gran
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,610 h 19,03 11,61
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,610 h 18,05 11,01
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,840 % 1,50 1,26
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 85,28
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11.10 RIGOLA GRANITO GRIS EN PICO 30 m

Rigola de granito Gris, formada por piezas de 30x15 cm de
seccion, longitud libre entre 50 y 100 cm, superficie con dos
caidas (en V), acabado aserrado, para colocaciéon en viales,
recibidas con mortero de cemento, industrial, M-5 de consis-
tencia seca vy posterior rejuntado de anchura méxima 1 cm
con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hor-
migdn no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y an-
cho de 10 cm a cada lado de la rigola, vertido desde ca-
midn, extendido y vibrado, con acabado maestreado, segin
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con in-
dice CBR > 5 (California Bearing Ratio), Incluso limpieza.
Incluye: Vertido y extendido del hormigdn. Colocacién de las
piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelacion.

mt10hmf011Bc ~ Hormigdn no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 0,120 m? 67,26 8,07

mt08aaa010a Agua. 0,006 m* 1,54 0,01

mt09mif010ca Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, categoria M-5 0,013 t 33,86 0,44
(resistencia a compresion 5 N/mm2), suministrado en s

mt11rig010IFa Rigola de granito Gris Perla, formada por piezas de 30x16 cm de seccidn, 1,000 m 101,42 101,42
longitud libre entre 50 y 100 cm, superficie concava, a

mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,375 h 19,03 7,14

mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,414 h 18,05 747

%Cl11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,246 % 1,50 1,87

TOTAL PARTIDA........coniiriniisesessessesssssesns 126,42
1.1 BORDILLO GRANITO GRIS 10X10 m

Bordillo recto de granito Gris, formado por piezas de 10x10
cm de seccion, longitud libre entre 50 y 100 cm, caras vistas y
cantos aserrados, recibido con mortero de cemento, indus-
frial, M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de an-
chura mdxima 1 cm con mortero de cemento, industrial, M-5,
para colocacién en viales, sobre base de hormigdn no estruc-
fural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a
cada lado del bordillo, vertido desde camién, extendido vy vi-
brado, con acabado maestreado, segin pendientes del pro-
yecto y colocado sobre explanada con indice CBR > 5 (Cali-
fornia Bearing Ratio). Incluso limpieza.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y exten-
dido del hormigdn en cama de apoyo. Colocacién, recibido
y nivelacién de las piezas. Relleno de juntas con mortero de

cemento.
mt10hmf011Bc ~ Hormigdn no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 0,084 m* 67,26 5,65
mt08aaa010a Agua. 0,006 m? 1,54 0,01
mt09mif010ca Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, categoria M-5 0,008 t 33,86 0,27
(resistencia a compresion 5 N/mm?), suministrado en s
mt18jbp020daa  Bordillo recto de granito Gris Perla, formado por piezas de 10x15 cm de 1,000 m 13,90 13,90
seccion, longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas matad
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,330 h 19,03 6,28
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,352 h 18,05 6,35
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,325 % 1,50 0,49

TOTAL PARTIDA.......oortirnrscsssssssssssssssssssans 32,95
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11.12

mt16pel050edC
mt16aaa020hg
mo054

mo101
%CI1500

1113

mt16pel050edCd
mt16aaa020hg
mo054

mo101
%CI1500

11.14

RECRECIDO EPS 10 CM m2

Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado con
planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densi-
dad, de 100 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje en-
tre planchas a media madera. Estabilidad dimensional mini-
ma DS(N)5 segun UNE-EN-1603:2013. Resistencia a la flexion
BS50 segun UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reaccion al fuego E
segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE
y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Incluido recorte en formas redondeadas.

Panel rigido de poliestireno expandido, segin UNE-EN 13163, de superficie 1,050 m?
grecada y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm

Fijacion mecanica para paneles aislantes de poliestireno expandido, 2,500 Ud
colocados directamente sobre la superficie soporte.

Oficial 12 montador de aislamientos. 0,075 h
Ayudante montador de aislamientos. 0,075 h
COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,095 %

5,90

0,20

6,20
0,50
1,47

1,35
0,14

TOTAL PARTIDA........ovuiimrimnssssssssssssssssnns

RECRECIDO EPS 15 CM m2

Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado con
planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densi-
dad, de 200 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje en-
tre planchas a media madera. Estabilidad dimensional mini-
ma DS(N)5 segun UNE-EN-1603:2013. Resistencia a la flexion
BS50 segUn UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reaccién al fuego E
segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Incluido recorte en formas redondeadas.

Panel rigido de poliestireno expandido, segin UNE-EN 13163, de superficie 1,050 m?
grecada y mecanizado lateral a media madera, de 150 mm

Fijacion mecanica para paneles aislantes de poliestireno expandido, 2,500 Ud
colocados directamente sobre la superficie soporte.

Oficial 12 montador de aislamientos. 0,075 h
Ayudante montador de aislamientos. 0,075 h
COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,126 %

8,85
0,20
19,56

18,05
1,50

9,29
0,50
1,47

1,35
0,19

9,66

TOTAL PARTIDA.......onimsssssssssssssssssssssans

RECRECIDO EPS 30 CM m2

Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado con
planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densi-
dad, de 200 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje en-
fre planchas a media madera. Estabilidad dimensional mini-
ma DS(N)5 segun UNE-EN-1603:2013. Resistencia a la flexion
BS50 segun UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reacciéon al fuego E
segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Incluido recorte en formas redondeadas.

mt16pel050edW30 Panel rigido de poliestireno expandido, segin UNE-EN 13163, de superficie 1,050 m?

mt16aaa020hg

mo054
mo101
%CI1500

grecada y mecanizado lateral a media madera, de 300 mm

Fijacion mecanica para paneles aislantes de poliestireno expandido, 2,500 Ud
colocados directamente sobre la superficie soporte.

Oficial 12 montador de aislamientos. 0,075 h
Ayudante montador de aislamientos. 0,075 h
COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,217 %

17,50
0,20
19,56

18,05
1,50

18,38
0,50
1,47

1,35
0,33

12,80

TOTAL PARTIDA.......onimsssssssssssssssssssssans

22,03
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11.15

RECRECIDO EPS 40 CM m2

Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado con
planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densi-
dad, de 400 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje en-
tre planchas a media madera. Estabilidad dimensional mini-
ma DS(N)5 segun UNE-EN-1603:2013. Resistencia a la flexion
BS50 segun UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reaccion al fuego E
segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE
y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Incluido recorte en formas redondeadas.

mt16pel050edW40 Panel rigido de poliestireno expandido, segin UNE-EN 13163, de superficie 1,050 m?

mt16aaa020hg

mo054
mo101
%CI1500

11.16

mo113
mo087
0012.01.02
%PM2000
%MA2000
%CI1500

147

A03VM050
E04AMO060
PO1HAV1901
%C11500

grecada y mecanizado lateral a media madera, de 400 mm

Fijacion mecanica para paneles aislantes de poliestireno expandido, 2,500 Ud
colocados directamente sobre la superficie soporte.

Oficial 12 montador de aislamientos. 0,075 h
Ayudante montador de aislamientos. 0,075 h
COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,254 %

21,00
0,20
19,56

18,05
1,50

22,05
0,50
1,47

1,35
0,38

TOTAL PARTIDA......onrirnrscisssssssssssssssssssans

GRUPO DE PIEZAS Y LETRAS DE ACERO INOXIDABLE EMBEBIDAS EN EL PAVIMENTO ud
Grupo de piezas y letras de acero inoxidable de 10 mm de es-
pesor cortadas a ldser y fijadas al pavimento de hormigdn
previo el vertido del mismo con garras también de acero ino-
xidable soldadas al mallazo de la solera o base propia confor-
mada por LPN 30 también de acero inoxidable. Cada grupo
estard formado por 30 letras de 10 cm de alto y 10 cm de an-
cho segun tipografia del proyecto y una silueta de tamano
mdAaximo 45x45 cm.

Totalmente acabado.

Pedn ordinario construccion. 7,000 h
Ayudante construccion de obra civil. 7,000 h
palabra 10 cm INOX 30,000 ud
PEQUENO MATERIAL 2% 8,440 %
MEDIOS AUXILIARES 2% 8,608 %
COSTES INDIRECTOS 1.5% 8,781 %

16,80
18,05
20,00
2,00
2,00
1,50

117,60
126,35
600,00
16,88
17,22
13,17

25,75

TOTAL PARTIDA.......tirsrsctsssssssssssssssssnans

FORMACION DE RAMPA PARA CAMBIO NIVELES PAVIMENTOS m2

Formacion de rampas para cambio de niveles de pavimen-
tos con solera de hormigdn HA-25/B/20/lla, elaborado en
central, de resistencia caracteristica a compresién 25 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamano mdéximo del drido
de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores somefidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensacio-
nes, o elementos exteriores con alta precipitacién; con un es-
pesor medio de 15 cm; armada con mallazo de acero
B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizo-
da; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibra-
do y regleado. Segin normas EHE-08 y NTE-RSS. Componen-
tes del hormigén con marcado CE y DAP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

VERTIDO HORMIGON MANUAL EN SOLERAS 0,450 m3
MALLA ELECTROSOLDADA #150X150 MM D=6 MM 3,000 m2
Hormigén HA-25/B/20/1la central 0,165 m3
COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,239 %

342
9,36
11,14
0,36

891,22

TOTAL PARTIDA........onuiimrsmssssssssssssssssssans

24,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
12 JARDINERIA
12.01 TIERRAS
12.01.01 SUMINISTRO Y EXT.SUSTRATO ECOLOGICO m3
Suministro y extendido de sustrato ecoldgico, formulado espe-
cialmente para cubiertas verdes, con una composicién de
entre un 20-30% de materia orgdnica (mantillo, turba, fibra
de coco) y un 70-80% de materia inorgdnica (gravilla volcdni-
ca, perlita, vermiculita, silice), con un pH entre 6-8, con con-
ductividad eléctrica menor de 160us/cm, con una capaci-
dad mdaxima de agua entre 30-50%, y una densidad en esta-
do saturado de enfre 1.500-1.600g/l, medida la unidad ejecu-
tada en obra.
MOOJ02a Oficial jardinero 0,100 h 20,20 2,02
MOOJ04a Pedn de Jardineria 0,200 h 16,67 3,33
MATOO03a Dumper autocargable 1.500 kg 0,040 h 5,76 0,23
PQME40a Sustrato cub.ecolégica 1,000 m3 73,00 73,00
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,786 % 1,50 1,18
TOTAL PARTIDA.......ooerrerrerresnrersesnessessssesens 79,76
12.01.02 SUM./EXTEND. SUSTRATO VEGETAL C/MEZCLA m3
Extendido manual de Sustrato vegetal compuesto a partes
iguales (1/1/1) por tierra vegetal cribada, mantillo y arena la-
vada de rio, con contenido en materia orgdnica de entre el
4y 7%, Ph entre 6 -7,5, con contenido menor del 10% de cal
activa y el 20% de cal total, con ningun elemento mayor de
30mm, con contenido en Nitrégeno mayor del 1 por 1000,
contenido en Fosforo mayor de 150 ppm, contenido en Pota-
sio mayor de 80 ppm y con conductividad eléctrica que no
supere los 0,5ds/m., suministrado a granel, en un radio mdaxi-
mo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una
capa uniforme de espesor <10 cm, medido el volumen exten-
dido.
MOO0J02a Oficial jardinero 0,040 h 20,20 0,81
MOOJ04a Peon de Jardineria 0,480 h 16,67 8,00
PTDA12a Sustrato vegetal 1/1/1 tierr.veg/mant./aren. 1,000 m3 32,00 32,00
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,408 % 1,50 0,61
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenas 41,42
12.01.03 APORTE EXT.ABONO MIN.LENTA MACIZO ARB. m2
Aporte y extendido manual de abono quimico mineral de li-
beracién lenta sobre macizos de drboles y arbustos, tipo NPK
17-8-10+2MgO+TE, o similar, con una dosis de 80 g/m2, inclui-
do carga y tfransporte. Medida la superficie ejecutada.
MOOJ04a Pedn de Jardineria 0,050 h 16,67 0,83
PTDF03a Abono min.lenta NPK 17-8-10+2MgO+TE 0,080 kg 12,00 0,96
PBWP05a Pequefio material zonas verdes 0,005 u 0,91 0,00
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,018 % 1,50 0,03
TOTAL PARTIDA ...t e snseesanas 1,82
12.02 MACIZOS ARBUSTIVOS Y VIVACES
12.02.01 PLANT.ARBUSTO MASA LLANO 1-2PL/IM2 m2

Plantacién de arbustos, en masa, suministrados en contene-
dor o a raiz desnuda, con una densidad de 1-2 plantas/m2,
en terreno llano, sobre manta orgdnica con antihierbas FIJA-
VERT DuPont™Plantex, 100% de fibra de coco cubierta con
geotextil DuPont™Plantex, previamente laboreado, distribu-
cién de plantas, plantacion, rastrillado, limpieza y primer rie-
go. No incluye el precio de la planta.
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
MOO0J02a Oficial jardinero 0,100 h 20,20 2,02
MOOJ04a Peon de Jardineria 0,200 h 16,67 3,33
PBGAO1a Agua potable en obra 0,050 m3 1,33 0,07
PTRM21a Manta 100% coco/Plantex 1,100 m2 4,20 4,62
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,100 % 2,00 0,20
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,102 % 1,50 0,15
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 10,39
12.02.02 PLANT.ARBUSTO MASA LLANO 3-5PL/M2 m2
Plantacién de arbustos, en masa, suministrados en contene-
dor o a raiz desnuda, con una densidad de 3-5 plantas/m2,
en terreno llano, sobre manta orgdnica con antihierbas FIJA-
VERT DuPont™Plantex, 100% de fibra de coco cubierta con
geotextil DuPont™Plantex, previamente laboreado, distribu-
cién de plantas, plantacion, rastrillado, limpieza y primer rie-
go. No incluye el precio de la planta.
MOOJ02a Oficial jardinero 0,100 h 20,20 2,02
MOOJ04a Peon de Jardineria 0,250 h 16,67 417
PBGAO1a Agua potable en obra 0,050 m3 1,33 0,07
PTRM21a Manta 100% coco/Plantex 1,100 m2 4,20 4,62
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,109 % 2,00 0,22
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,111 % 1,50 0,17
TOTAL PARTIDA ... ssessnseesanas 11,27
12.02.03 PLANT.VIVACES MASA LLANO <9PL/M2 m2
Plantacién de plantas vivaces en masa, suministradas en con-
tenedor, con una densidad de <9 plantas/m2, en terreno lla-
no, sobre manta orgdnica con antihierbas FIJAVERT Du-
Pont™Plantex, 100% de fibra de coco cubierta con geotextil
DuPont™Plantex, previamente laboreado, abonado, distribu-
cién de plantas, plantacion, rastrillado, limpieza y primer rie-
go.No incluye el precio de la planta.
MOO0J02a Oficial jardinero 0,150 h 20,20 3,03
MOOJ04a Peon de Jardineria 0,350 h 16,67 5,83
PBGAO1a Agua potable en obra 0,050 m3 1,33 0,07
PTRM21a Manta 100% coco/Plantex 1,100 m2 4,20 4,62
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,136 % 2,00 027
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,138 % 1,50 021
TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 14,03
12.02.04 CISTUS ALBIDUS 60/80 CT-5L ud
Suministro de Cistus albidus de 60/80 cm, en contenedor de 5
litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de ofro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera
de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t e snseesanas 9,50
12.02.05 ROSA SEVILLANA 30/40 CT-2L ud
Suministro de Rosa sevillana 30/40 cm de altura, en contene-
dor de 2 litros, con porte equiliorado sin heridas ni alteracio-
nes de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que sur-
jan por fuera de los agujeros de drenagje, servido en partidas
homogéneas.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... ssessesens 6,50
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12.02.06 ARBUTUS UNEDO 80/100 CT-10L ud

Suministro de Arbutus unedo de 80/100 cm de altura, en con-
tenedor de 10 litros, con porte equilibrado sin heridas ni altera-
ciones de oftro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... ssessesens 26,00

12.02.07 PHOTINIA (X) FRASERI "RED ROBIN" 80/100 CT-10L ud

Suministro de Photinia (x) fraseri "Red Robin" 80/100 cm, en
contenedor de 10 litros, con porte equilibrado sin heridas ni al-
teraciones de ofro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t e snseesanas 26,00

12.02.08 PUNICA GRANATUM 80/100 CT-10L ud

Suministro de Punica granatum de 80/100 cm de altura,
80/100 cm de altura, en contenedor de 10 litros, con porte
equilibrado sin heridas ni alteraciones de oftro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros
de drenqje, servido en partidas homogéneas.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........coniiriniisesessessesssssesns 15,75

12.02.09 ABELIA FLORIBUNDA, 40/60,CT-5L ud

Suministro de Abelia floribunda (flor rosa) de 40/60 cm de altu-
ra, en contenedor de 5 litros, con porte equilibrado sin heri-
das ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenagje, servi-
do en partidas homogéneas.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 10,50

12.02.10 MYRTUS COMMUNIS, 40/60 CT-5L ud

Suministro de Myrtus communis de 40/60 cm, en contenedor
de S5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de
otro fipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por
fuera de los agujeros de drenagje, servido en partidas homo-
géneacs.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ... e ssseesanas 7,50
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12.02.11

12.02.12

12.02.13

12.02.14

12.02.15

12.02.16

HEBE FRANCISCANA, 40/60 CT-5L ud

Suministro de Hebe franciscana de 40/60 cm, en contenedor
de S5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de
ofro fipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por
fuera de los agujeros de drenagje, servido en partidas homo-
géneacs.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ... e ssseesanas

LEPTOSPERMUM SCOPARIUM "KIWI" 30/40 CT-3L ud

Suministro de Leptospermum scoparium "Kea" de 30/40 cm,
en contenedor de 5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni
alteraciones de oftro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t e snseesanas

PITTOSPORUM TOBIRA 'NANA' 30/40 CT-5L ud

Suministro de Pittosporum tobira 'Nana' de 30/40 cm, en con-
tenedor de 5L con porte equiliorado sin heridas ni alteracio-

nes de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que sur-

jan por fuera de los agujeros de drenagje, servido en partidas

homogéneas.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t ssessssesesenas

TEUCRIUM FRUTICANS 40/60 CT-10L ud

Suministro de Teucrium fruticans 40/60 cm, en contenedor de
10 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de
otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por
fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homo-
génecs.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t e snseesanas

PHILADELPHUS CORONARIUS 80/100 CT-10L ud

Suministro de Philadelphus coronarius (flor simple) de 80/100
cm de altura, en contenedor de 10 litros, con porte equilibra-
do sin heridas ni alteraciones de oftro tipo, sin masas de raices
espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drena-
je, servido en partidas homogéneas.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... ssessnesens
VIBURNUM TINUS 60/80 CT-10L ud
Suministro de Viburnum tinus 60/80 cm, en contenedor de 10
litros, con porte equiliorado sin heridas ni alteraciones de otro

tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera
de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

9,50

5,50

14,50

10,50

16,00
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Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... 16,00
12.02.17 CALLISTEMON CITRINUS 80/100 CT-18L ud

Suministro de Callistemon citrinus de 80/100 cm de altura, en
contenedor de 18 litros, con porte equilibrado sin heridas ni al-
teraciones de ofro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 14,00

12.02.18 VERBENA BONAERENSIS, CT-2L ud

Suministro de Verbena bonaerensis, de 40/60 cm de altura,
en contenedor de 2 litros, con porte equilibrado sin heridas ni
alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 5,50

12.02.19 ACHILLEA MILLEFOLIUM (VAR) CT-3L ud

Suministro de Achillea millefolium - (variedades blanco, rojo,
rosa), en contenedor de 3 litros, con porte equiliorado sin heri-
das ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servi-
do en partidas homogéneas.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t sseessesesenes 5,50

12.02.20 SALVIA JAMENSIS (VAR) CT-2L ud

Suministro de Salvia jamensis - (variedades blanco, rojo, rosal),
en contenedor de 2 litfros, con porte equilibrado sin heridas ni
alteraciones de ofro tipo, sin masas de zinces espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 5,50

12.02.21 PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', CT-3L ud

Suministro de Perovskia atriplicifolia 'Blue spire', en contene-

dor de 3 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que sur-
jan por fuera de los agujeros de drenagje, servido en partidas
homogéneas.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 4,65
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12.02.22

12,02.23

12.02.24

12.02.25

12.02.26

12.02.27

LEYMUS ARENARIUS 40/60CM, CT-2L ud

Suministro de Leymus arenarius, de 40/60 cm de altura, en
contenedor de 2 litfros, con porte equilibrado sin heridas ni al-
teraciones de oftro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........oniriinsisesesessesesssssesns

AGAPANTHUS AFRICANUS, CT-3L ud

Suministro de Agapanthus africanus (Agapanto), en contene-
dor de 3 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes de otro fipo, sin masas de raices espiralizadas ni que sur-
jan por fuera de los agujeros de drenagje, servido en partidas
homogéneas.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenas

GAURA LINDHEIMERI, CT-2L ud

Suministro de Gaura lindheimeri (variedades en rosa y blan-
co), en contenedor de 2 litfros, con porte equilibrado sin heri-
das ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servi-
do en partidas homogéneas.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t ssessssesesenas

CALAMAGROSTIS ACUTIFLORA 'KARL FOERSTER', CT-2L ud

Suministro de Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster', en con-
tenedor de 2 litros, con porte equilibrado sin heridas ni altera-
ciones de oftro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA........ovnernmersersssssssssssssssssssssaes
MUHLENBERGIA CAPILLARIS CT-2L ud

Suministro de Muhlenbergia capillaris, en contenedor de 2 li-
tfros, con porte equiliorado sin heridas ni alteraciones de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera
de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA........ovnernmersersssssssssssssssssssssaes
CENTAUREA PULCHERRIMA, CT-2L ud

Suministro de Centaurea pulcherrima de 40/60 cm de altura,
en contenedor de 2 litros, con porte equilibrado sin heridas ni
alteraciones de ofro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

5,50

5,50

4,65

4,65

5,50
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Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t e snseesanas 5,50
12,02.28 EUPHORBIA CHARACIAS WULFENII CT-2,5L ud
Suministro de Euphorbia characias wulfenii, en contenedor
de 2,5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones
de ofro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t ssessssesesenas 5,50
12.03 TREPADORAS
12.03.01 PLANTAC.MAN.TREPADORA 300/400CM ud
Plantacién de plantas trepadoras de 250/300 cm de alturg,
suministradas en contenedor, cepelldn o raiz desnuda, en ho-
yo de plantacién realizado en cualquier clase de terreno, so-
bre manta orgdnica con antihierbas FIJAVERT DuPont™Plan-
tex, 100% de fibra de coco cubierta con geotextil Du-
Pont™Plantex, con forma de cubeta tfronco-cdnica con unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de
35x60x25, abierto a mano, incluida presentaciéon de la plan-
ta, relleno y apisonado del hoyo, y primer riego, completa-
mente ejecutado. No incluye el precio de la planta.
MOOJ02a Oficial jardinero 0,200 h 20,20 4,04
MOOJ04a Pedn de Jardineria 0,750 h 16,67 12,50
PBGAO1a Agua potable en obra 0,050 m3 1,33 0,07
PTRM21a Manta 100% coco/Plantex 1,100 m2 4,20 4,62
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0212 % 2,00 042
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0217 % 1,50 0,32
TOTAL PARTIDA ...t ssessssesesenas 21,97
12.03.02 PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA 250/300 CT-10L ud
Suministro de Parthenocissus quinquefolia 250/300cm, en con-
tenedor de 10 litros, con porte equilibrado sin heridas ni altera-
ciones de ofro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ... e ssseesanas 29,00
12.03.03 CAMPSIS RADICANS 300/400 CT-20L ud
Suministro de Camypsis radicans 300/400cm, en contenedor
de 20 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones
de ofro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... ssessesens 70,00
12.03.04 WISTERIA SINENSIS 300/400 CT-20L ud

Suministro de Wisteria sinensis 300/400cm, en contenedor de
20 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de
otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por

fuera de los agujeros de drenagje, servido en partidas homo-
géneas.
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Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t e snseesanas 72,00
12.04 ARBOLADO
12.04.01 PLANT.MEC.ARB.CAD.C/C18-25,COM.0% ud
Plantacién de drboles de hoja caduca de 18-25 cm de peri-
metro de tronco, suministradas en contenedor o cepelldn, en
hoyo de plantacion realizado en terreno compacto, con for-
ma de cubo de dimensiones largo/ancho/alto 120x120x100
cm, abierto por medios mecdnicos, incluido replanteo, colo-
cacién de cama de drenaje de gravilla de 10cm de espesor,
geotextil no tejido 125grm/m2, presentacién de la planta, reti-
rada a acopio intermedio de la tierra extraida y aporte de
nuevo sustrato vegetal compuesto a partes iguales (1/1/1)
por tierra vegetal cribada, mantillo y arena lavada de rio, me-
diante relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apiso-
nado moderado, formacién de alcorque y primer riego, medi-
da la unidad completamente ejecutada. No incluye el pre-
cio de la planta
MOO0J02a Oficial jardinero 0,200 h 20,20 4,04
MOOJ04a Pedn de Jardineria 0,450 h 16,67 7,50
MAMMO2a Mini-retroexcav.hidra.cad 1,2t 0,200 h 29,40 5,88
MATEO7a Camion clgria <10 t 0,250 h 52,65 13,16
PBAG06dd Grav.cal trit.20/30.30 km 0,050 m3 22,07 1,10
2 Geotextil no tejido 125g/m2 1,450 m2 0,68 0,99
PBGAO1a Agua potable en obra 0,100 m3 1,33 0,13
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,328 % 2,00 0,66
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,335 % 1,50 0,50
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 33,96
12.04.02 KIT TUBO AIREACION RADICULAR PEAD D=110MM ud
Instalacion kit de aireacién a base de 3m de tuberia de dre-
naje de PEAD de doble pared, corrugado al exterior y liso en
el interior, de seccidn circular y didmetro interior 110 mm, co-
locada como sistema de aireacién radicular en arbolado de
nueva plantacién rodeando al cepelldn en el proceso de
plantaciéon del darbol, medida la unidad ejecutada en obra.
MOO0J02a Oficial jardinero 0,030 h 20,20 0,61
MOOJ04a Pedn de Jardineria 0,100 h 16,67 1,67
PIAC15b T.dre.PEAD corr.dobl.par.D=110mm 3,000 m 2,25 6,75
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,090 % 2,00 0,18
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,092 % 1,50 0,14
TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 9,35
12.04.03 ENTUTOR.ARBOL,2 ROLL.VERT.D=8CM ud
Entutorado de drbol mediante 2 postes de rollizo de pino cilin-
drados, de 8 cm de didmetro y 2.50m de altura, con testa su-
perior achaflanada, tanalizados en autoclave, clavados verti-
calmente en el hoyo de plantacion enterréndolos entre
1-1,2 metros, incluidos sujeccién del tronco con cinta de cau-
cho de 4 cm de ancho, limpieza y retacado, medida la uni-
dad instalada en obra.
MOOJ02a Oficial jardinero 0,100 h 20,20 2,02
MOOJ04a Pedn de Jardineria 0,200 h 16,67 3,33
PTPI.7a Kit tutor 2 p.vert.rollizo 8 cm 1,000 ud 16,00 16,00
PBWP.5a Pequefio material zonas verdes 5,000 ud 0,91 4,55
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 0,259 % 2,00 0,52
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,264 % 1,50 040
TOTAL PARTIDA. ... e ssseesanas 26,82
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12.04.04

MOOJ02a
MOOJ03a
PTPI22b
%MA2000
%C11500

12.04.05

12.04.06

12.04.07

12.04.08

SIST.ANCL.SUBT.ARBORGUY DEADMAN <40CM. ud

Sistema de anclaje subterrdneo ARBORGUY DEAD-MAN o
equivalente, para tfronco de circunferencia <40 cm, sujeciéon
del cepellén mediante 3 nudos corredizos, cincha de amarre
y un tfrinquete tensor, medida la unidad instalada en obra.

Oficial jardinero 0,150 h 20,20 3,03
Jardinero 1,500 h 18,52 27,78
ARBORGUY DEADMAN <40cm. 1,000 u 43,38 43,38
MEDIOS AUXILIARES 2% 0,742 % 2,00 1,48
COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,757 % 1,50 1,14

TOTAL PARTIDA......otnirnerserssssssssssssssssssssanes
CELTIS AUSTRALIS 18-20 CEP ud

Suministro de Celtis australis (Almez) de 18-20 cm, sin podas
previas de las ramificaciones secundarias, con volumen de
copa equilibrado con respecto a su altura, con tronco dere-
cho sin heridas ni alteraciones en el conjunto de tallos y ro-
mas, en partidas homogéneas de los diferentes ejemplares,
servido en cepellén de 60 cm didmetro.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns

PYRUS CALLERYANA "CHANTICLEER" 18-20 CEP ud

Suministro de Pyrus calleryana "Chanticleer" de 18-20 cm, sin
podas previas de las ramificaciones secundarias, con volu-
men de copa equilibrado con respecto a su alfura, con tron-
co derecho sin heridas ni alteraciones en el conjunto de ta-
llos y ramas, en partidas homogéneas de los diferentes ejem-
plares, servido en cepellén de 60 cm didmetro.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t sseessesesenes

CERCIS SILIQUASTRUM MULTITRONCO 350/400CM CEP ud

Suministro de Cercis siliquastrum multitronco 350/400cm, sin
podas previas de las ramificaciones secundarias, con volu-
men de copa equilibrado con respecto a su altura, con tron-
cos sin heridas ni alteraciones en el conjunto de tallos y ra-
mas, en partidas homogéneas de los diferentes ejemplares,
servido en cepelldén de 60 cm didmetro.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... ssessnesens

KOELREUTERIA PANICULATA MULTITRONCO 350/400CM CEP ud

Suministro de Koelreuteria paniculata multitronco 350/400cm,
sin podas previas de las ramificaciones secundarias, con volu-
men de copa equilibrado con respecto a su altura, con fron-
cos sin heridas ni alteraciones en el conjunto de tallos y ra-
mas, en partidas homogéneas de los diferentes ejemplares,
servido en cepelldn de 60 cm didmetro.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... ssessnesens

76,81

140,00

175,00

325,00

480,00
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IMPORTE

12.04.09

12.04.10

12.04.11

TRANS
CAMGRU
MAMMO2a
MOOJ02a
MOOJ04a
%MA2000
%Cl11500

MALUS EVERESTE 'PERPETU' MULTITRONCO 300/350CM CEP ud

Suministro de Malus evereste 'Perpetu’ multitronco
300/350cm, sin podas previas de las ramificaciones secunda-
rias, con volumen de copa equilibrado con respecto a su al-
tura, con troncos sin heridas ni alteraciones en el conjunto de
tallos y ramas, en partidas homogéneas de los diferentes
ejemplares, servido en cepelldn de 60 cm didmetro.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... ssessesens

ACER CAMPESTRE MULTITRONCO 300/350CM CEP ud

Suministro de Acer campestre multitronco 300/350cm, sin po-
das previas de las ramificaciones secundarias, con volumen
de copa equilibrado con respecto a su altura, con froncos
sin heridas ni alteraciones en el conjunto de tallos y ramas, en
partidas homogéneas de los diferentes ejemplares, servido
en cepellén de 60 cm didmetro.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... ssessnesens

PLANTACION OLEA EUOPEA CT-1000/1500L ud

Plantacion de Olea europaea 120/140cm, de recuperacion,
servido en enmallado de 3000 litros. Sin suministro. Incluye los
trabajos de proteccidén, carga y transporte especial desde vi-
vero ubicado en Zaragoza, apertura de hoyo de plantacién,
descarga y colocacion mediante gria, tapado, realizacion
de alcorgque, abonado y primer riego. Atendiendo como ba-
se para la realizacion del trabajo la Norma NTJ:08E.

Transporte especial 6,000 Hr 90,00 540,00
Grua 20tm 6,000 Hr 65,00 390,00
Mini-retroexcav.hidra.cad 1,2t 2,000 h 29,40 58,80
Oficial jardinero 2,000 h 20,20 40,40
Peon de Jardineria 2,000 h 16,67 33,34
MEDIOS AUXILIARES 2% 10,625 % 2,00 21,25
COSTES INDIRECTOS 1.5% 10,838 % 1,50 16,26

365,00

350,00

TOTAL PARTIDA.......oisnrsctsssssssssssssssssssans

1.100,05
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13
13.01

13.01.01

MOBILIARIO URBANO
ELEMENTOS EJERCICIO FiSICO / JUEGO INFANTIL

COMBINACION REDES PEQUENAS Y TOBOGAN, MODELO COR103001-1106 "KOMPAN" ud

Suministro e instalacién de juego infantii COMBINACION RE-
DES PEQUENAS Y TOBOGAN Pack Agility 30, modelo
COR103001-1106 de "KOMPAN" o similar, +3 anos de edad al-
tura maxima de caida 250, altura total 290 y drea de seguri-
dad 56 m2, acabado en acero galvanizado con base en
acero inox para empotrar en el terreno, incluso elementos de
fijaciéon. Totalmente montado. El acabado serd en acero gal-
vanizado sin pintar y el resto de elementos no metdlicos en
color gris.

Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y cimenta-
cién si fuera necesario. Limpieza vy preparaciéon de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocacién y aplomado del conjunto
de juegos infantiles.

COR103001-1106 Pack Agility 30 1,000 ud
OCOR103001-110@nontaje Pack Agility 30 1,000 ud

%PM1000
%MA2000
%CI1500

13.01.02

PEQUENO MATERIAL 1% 216,693 %
MEDIOS AUXILIARES 2% 218,860 %
COSTES INDIRECTOS 1.5% 223,237 %

19.526,29
2.143,00
1,00

2,00

1,50

19.526,29
2.143,00
216,69
437,72
334,86

TOTAL PARTIDA........ovsimimrsnsnsssssssssssssssnns

COMBINACION DE ELEMENTOS DE PARCOUR DE CUERDA, MODELO COR103901-1106 ud
"KOMPAN"

Suministro e instalacion de juego infanti COMBINACION DE
ELEMENTOS DE PARCOUR DE CUERDA Pack Agility 39, modelo
COR103901-1106 de "KOMPAN" o similar, Inground de +5
anos de edad altura maxima de caida 275, altura total 290 vy
drea de seguridad 104.8 m2, acabado en acero galvanizado
con base en acero inox para empoftrar en el terreno, incluso
elementos de fijacion. Totalmente montado. El acabado serd
en acero galvanizado sin pintar y el resto de elementos no
metdlicos en color gris.

Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y cimenta-
cién si fuera necesario. Limpieza y preparacién de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocacién y aplomado del conjunto
de juegos infanfiles.

COR103901-1106 Pack Agility 39 1,000 ud
OCOR103901-1106nontaje Pack Agility 39 1,000 ud

%PM1000
%MA2000
%Cl11500

PEQUENO MATERIAL 1% 225418 %
MEDIOS AUXILIARES 2% 227,672 %
COSTES INDIRECTOS 1.5% 232,225 %

20.970,78
1.571,00
1,00

2,00

1,50

20.970,78
1.571,00
22542
455,34
348,34

22.658,56

TOTAL PARTIDA.......onimsssssssssssssssssssssans

23.570,88
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13.01.03 MINI HAMACA, MODELO PCM804-0002 "KOMPAN" ud
Suministro e instalacién de juego infantii MINI HAMACA, mo-
delo PCM804-0002 de "KOMPAN" o similar, +1 ano de edad,
altura méxima de caida 23 cm, altura total 75 cm y drea de
seguridad 11,20 m2, galvanizados por dentro y por fuera con
acabado superior con recubrimiento en polvo para empo-
trar en el terreno, incluso elementos de fijacion. Totalmente
montado. El acabado serd en acero galvanizado sin pintar y
el resto de elementos no metdlicos en color gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y cimenta-
cién si fuera necesario. Limpieza y preparacion de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocacién y aplomado del conjunto
de juegos infantiles.
PCM804 MINI HAMACA, modelo PCM804 de "KOMPAN 1,000 ud 922,02 922,02
OPCM804 montaje MINI HAMACA, modelo PCM804 de "KOMPAN 1,000 ud 147,00 147,00
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 10,690 % 1,00 10,69
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 10,797 % 2,00 21,59
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 11,013 % 1,50 16,52
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenas 1.117,82
13.01.04 MINI SPICA MODELO M19101-3017P "KOMPAN" ud
Suministro e instalacion de juego infantil MINI SPICA, modelo
M19101-3017P de "KOMPAN" o similar, +1 ano de edad, altura
mdxima de caida 60 cm, altura total 97 cm y drea de seguri-
dad 9.30 m2, galvanizados por dentro y por fuera zinc sin plo-
mo para empotrar en el terreno, incluso elementos de fija-
cion. Totalmente montado. El acabado serd en acero galvao-
nizado sin pintar y el resto de elementos no metdlicos en co-
lor gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y cimenta-
cién si fuera necesario. Limpieza y preparacion de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocacién y aplomado del conjunto
de juegos infantiles.
M19101 MINI SPICA MODELO M19101 "KOMPAN" 1,000 ud 1.075,69 1.075,69
OM19101 montaje MINI HAMACA, modelo PCM804 de "KOMPAN 1,000 ud 147,00 147,00
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 12,227 % 1,00 12,23
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 12,349 % 2,00 24,70
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 12,596 % 1,50 18,89
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 1.278,51
13.01.05 COLUMPIO ACERO ASIENTO NIDO CUERDAS KSW92011-0910 "KOMPAN" ud
Suministro e instalacion de juego infantil MINI SPICA, modelo
KSW92011-09210 de "KOMPAN" o similar, inground +4 anos de
edad, altura mdxima de caida 145 cm, altura total 274 cm vy
drea de seguridad 40.70 m2, galvanizados por dentro y por
fuera zinc sin plomo para empotrar en el terreno, incluso ele-
mentos de fijacion. Totalmente montado. El acabado serd
en acero galvanizado sin pintar y el resto de elementos no
metdlicos en color gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y cimenta-
cién si fuera necesario. Limpieza y preparacion de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocacién y aplomado del conjunto
de juegos infantiles.
KSW90045-0909 COLUMPIO ACERO ASIENTO NIDO CUERDAS 1,000 ud 4.733,02 4.733,02
OKSW90045-0909 montaje COLUMPIO ACERO ASIENTO NIDO CUERDAS 1,000 ud 507,00 507,00
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 52,400 % 1,00 52,40
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 52,924 % 2,00 105,85
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 53,983 % 1,50 80,97
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 5.479,24
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13.01.06 CORREDOR AEREO - BICICLETA ELIPTICA, MODELO KPX225-3017 "KOMPAN" ud

Suministro e instalacion de elemento de ejercicio fisico CO-

RREDOR AEREO - BICICLETA ELIPTICA, MODELO KPX225-3017

"KOMPAN" o similar de +13 ainos de edad altura mdxima de

caida 80 y altura total 185 y drea de seguridad 22.5 m2, aca-

bado en acero galvanizado con base en acero inox para

empoftrar en el terreno, incluso elementos de fijacidon. Total-

mente montado. El acabado serd en acero galvanizado sin

pintar y el resto de elementos no metdlicos en color gris.

Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y cimenta-

cién si fuera necesario. Limpieza y preparacion de la superfi-

cie soporte. Montaje, colocacién y aplomado del conjunto

de juegos infantiles.
KPX225-3617G  CORREDOR AEREO - BICICLETA ELIPTICA 2 1,000 ud 6.218,50 6.218,50
OKPX225-3617G  montaje CORREDOR AEREO - BICICLETA ELIPTICA 1,000 ud 578,00 578,00
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 67,965 % 1,00 67,97
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 68,645 % 2,00 137,29
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 70,018 % 1,50 105,03

TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenas 7.106,79

13.01.07 BANCO DE ABDOMINALES - BICICLETA ESTATICA, MODELO KPX222-3617G "KOMPAN" ud

Suministro e instalacion de elemento de ejercicio fisico BAN-

CO DE ABDOMINALES - BICICLETA ESTATICA, MODELO

KPX222-3617G "KOMPAN" o similar de +13 anos de edad altu-

ra méxima de caida 43 y altura total 159 y drea de seguridad

17.6 m2, acabado en acero galvanizado con base en acero

inox para empotrar en el terreno, incluso elementos de fija-

cién. Totalmente montado. El acabado serd en acero galva-

nizado sin pintar y el resto de elementos no metdlicos en co-

lor gris.

Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y cimenta-

cidn si fuera necesario. Limpieza y preparacion de la superfi-

cie soporte. Montaje, colocacién y aplomado del conjunto

de juegos infantiles.
KPX222-3617G  CORREDOR AEREO - BICICLETA ELIPTICA 1 1,000 ud 4.251,53 4.251,53
OKPX222-3617G  montaje CORREDOR AEREO - BICICLETA ELIPTICA 1,000 ud 400,00 400,00
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 46,515 % 1,00 46,52
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 46,981 % 2,00 93,96
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 47,920 % 1,50 71,88

TOTAL PARTIDA ... sseessseesanas 4.863,89

13.02 BANCOS
13.02.01 BANCO DE MADERA DOS TRAMOS CON UN RESPALDO ud

Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de dos tramos con un

respaldo y dos apoyabrazos, de 59x75x406 cm, con asiento y

respaldo de tablones de 50/65x160 mm de madera tropical

con certificado FSC Puro fratada con aceite de dos compo-

nentes y cuerpo estructural de plancha doblada de acero

de 6 mm de espesor con proteccidn antioxidante y pintura, fi-

jado a una superficie. Incluso replanteo, elementos de ancla-

je y eliminacién y limpieza del material sobrante.

Incluye: Replanteo. Montaije. Eliminacién y limpieza del mate-

rial sobrante.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos

por ofras de iguales caracteristicas.
mt52bsc050c Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de dos tramos con un respaldo, de 1,000 Ud 1.653,70 1.653,70

59x75x406 cm, con asiento y respaldo de tablones de 50/65x1
mt10hmf010Mm  Hormigdn HM-20/B/20/1, fabricado en central. 0,250 m? 104,13 26,03
mt09reh330 Mortero de resina epoxi con arena de silice, de endurecimiento rapido, para 0,100 kg 7,48 0,75

relleno de anclajes.
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mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,880 h 19,03 16,75
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,880 h 18,05 15,88
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 17,131 % 1,50 25,70
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 17,388 % 2,00 3478
TOTAL PARTIDA ... sseesssesesenes 1.773,59
13.02.02 BANCO DE MADERA TRES TRASMO CON DOS RESPALDOS ud
Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de tres framos con
dos respaldos y dos apoyabrazos, de 66x75x650 cm, con
asiento y respaldos de tablones de 50/65x160 mm de made-
ra tropical con certificado FSC Puro fratada con aceite de
dos componentes y cuerpo estructural de plancha doblada
de acero de 6 mm de espesor con proteccidon antioxidante y
pinfura, fijado a una superficie. Incluso replanteo, elementos
de anclaje y eliminacion y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminacién y limpieza del mate-
rial sobrante.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.
mt52bsc050d Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de tres tramos con dos respaldos, 1,000 Ud 2.590,46 2.590,46
de 66x75x650 cm, con asiento y respaldos de tablones de 50/
mt10hmf010Mm  Hormigdn HM-20/B/20/1, fabricado en central. 0,250 m* 104,13 26,03
mt09reh330 Mortero de resina epoxi con arena de silice, de endurecimiento rapido, para 0,100 kg 7,48 0,75
relleno de anclajes.
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 1,100 h 19,03 20,93
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 1,100 h 18,05 19,86
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 26,580 % 1,50 39,87
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 26,979 % 2,00 53,96
TOTAL PARTIDA ...t ssessssesesenas 2.751,86
13.02.03 BANCO DE MADERA CUATRO TRAMOS CON TRES RESPALDOS ud
Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de cuatro tramos con
fres respaldos y cuatro apoyabrazos, de 59x75x650 cm, con
asiento y respaldos de tablones de 50/65x160 mm de made-
ra fropical con certificado FSC Puro fratada con aceite de
dos componentes y cuerpo estructural de plancha doblada
de acero de 6 mm de espesor con proteccidén antioxidante y
pintura, fijado a una superficie. Incluso replanteo, elementos
de anclaje y eliminacion y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminacién y limpieza del mate-
rial sobrante.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.
mt52bsc050e1 Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de 4 tramos con tres respaldos, de 1,000 Ud 3.688,07 3.688,07
59x75x650 cm, con asiento y respaldos de tablones de 50
mt10hmf010Mm  Hormigén HM-20/B/20/1, fabricado en central. 0,250 m? 104,13 26,03
mt09reh330 Mortero de resina epoxi con arena de silice, de endurecimiento rapido, para 0,100 kg 748 0,75
relleno de anclajes.
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 1,100 h 19,03 20,93
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 1,100 h 18,05 19,86
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 37,556 % 1,50 56,33
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 38,120 % 2,00 76,24
TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 3.888,21
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13.02.04 BANCO DE MADERA SEIS TRAMOS CON TRES RESPALDOS ud

Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de seis tramos con

fres respaldos y cinco apoyabrazos, de 59x75x650 cm, con

asiento y respaldos de tablones de 50/65x160 mm de made-

ra tropical con certificado FSC Puro fratada con aceite de

dos componentes y cuerpo estructural de plancha doblada

de acero de 6 mm de espesor con proteccidon antioxidante y

pinfura, fijado a una superficie. Incluso replanteo, elementos

de anclaje y eliminacion y limpieza del material sobrante.

Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminacién y limpieza del mate-

rial sobrante.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos

por otfras de iguales caracteristicas.
mt52bsc050e2  Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de 6 tramos con tres respaldos, de 1,000 Ud 491743 491743

59x75x650 cm, con asiento y respaldos de tablones de 50
mt10hmf010Mm  Hormigdn HM-20/B/20/1, fabricado en central. 0,325 m* 104,13 33,84
mt09reh330 Mortero de resina epoxi con arena de silice, de endurecimiento rapido, para 0,130 kg 7,48 0,97

relleno de anclajes.
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 1,430 h 19,03 27,21
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 1,430 h 18,05 25,81
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 50,053 % 1,50 75,08
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 50,803 % 2,00 101,61

TOTAL PARTIDA ...t ssessssesesenas 5.181,95

13.03 ELEMENTOS VARIOS
13.03.01 PAPELERA POLIETILENO TAPA CON PIE 50 L ud

Papelera compuesta por cuerpo de polietileno de 50 | de cao-

pacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de

chapa de acero, recibido al pavimento, instalada. Caracteri-

sificas:

Modelo CIBELES de PLASTIC OMNIUM (50L) o similar.

- Cuerpo, tapa y soporte en polietileno inyectado de alta

densidad coloreado en masa y fratado contra radiaciones ul-

fravioletas. Rayado en relieve del cuerpo.

- Clasificacién M4 segun la norma Afnor NFP 92507 .

- Cenicero fabricado en acero inoxidable.

- Poste propio. Instalaciéon mediante flejes y hebillas que unen

el cuerpo de la papelera con el baculo

correspondiente.

- Dimensidn boca introducciéon: 400 x 900 mm.

- CON EXPENDEDOR DE BOLSAS CANINAS.

MEDIDAS: alto 880 x ancho 420 x fondo 330 mm. (capacidad

50L)

Totalmente colocada.
0010A090 Cuadrilla A 1,200 h 47,35 56,82
P29PP010 Papelera polietileno tapa con pie 50 | 1,000 ud 256,12 256,12
%PM1000 PEQUERNO MATERIAL 1% 3,129 % 1,00 3,13
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 3,161 % 2,00 6,32
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 3,224 % 1,50 4,84

TOTAL PARTIDA. ... e ssseesanas 327,23
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13.03.02 APARCAMIENTO BICICLETAS MODELO MONTANA "SANTA & COLE", ud

Aparcamiento para bicicletas modelo Montana "SANTA &

COLE" para 8 bicicletas o similar, de 503 cm de longitud, com-

puesto por 8 soportes de tubo de acero inoxidable AlSI 304

acabado esmerilado de 33 mm de didmetro, pletinas en los

extremos para fijacién al pavimento y pinza de unién entre

dos soportes, de acero inoxidable AlSI 304 acabado esmerila-

do y poliamida de color negro, fijado a una base de hormi-

gén HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavacién manual del

terreno, elementos de anclaje y eliminacion y limpieza del

material sobrante.

Incluye: Replanteo. Excavacién. Hormigonado de la base de

apoyo. Montaje. Eiminacién y limpieza del material sobrante.
mt52asc020c Aparcamiento para bicicletas modelo Montana "SANTA & COLE" para 8 1,000 ud 2.623,54 2.623,54

bicicletas, de 503 cm de longitud, compuesto por 8 soportes de
PO1HMV2201  Hormigon HM-20/P/20/| central 0,250 m3 68,74 17,19
mt09reh330 Mortero de resina epoxi con arena de silice, de endurecimiento rapido, para 0,200 kg 748 1,50

relleno de anclajes.
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,862 h 19,03 16,40
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,862 h 18,05 15,56
%PM1000 PEQUERNO MATERIAL 1% 26,742 % 1,00 26,74
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 27,009 % 2,00 54,02
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 27,550 % 1,50 41,32

TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 2.796,27

13.03.03 FUENTE SANTA COLE ud

Fuente modelo Atldntida "SANTA & COLE", o similar, de 120

cm de altura, con cuerpo de fundicién de hierro con protec-

cion antioxidante y pintura de color negro, cano y pulsador

de fundicién de latén vy rejilla de fundicidn de hierro pintada

en color negro, fijada a una base de hormigdn HM-20/P/20/1.

Incluso replanteo, excavacion manual del terreno, elemen-

tos de anclaje y eliminacién y limpieza del material sobrante.

Incluye: Replanteo. Excavacién. Hormigonado de la base de

apoyo. Montgje. Eiminacién y limpieza del material sobrante.
mt52fsc010a Fuente modelo Atlantida "SANTA & COLE", de 120 cm de altura, con cuerpo 1,000 ud 1.321,98 1.321,98

de fundicion de hierro con proteccion antioxidante y pin
POTHMV2201  Hormigon HM-20/P/20/1 central 0,250 m3 68,74 17,19
mt09reh330 Mortero de resina epoxi con arena de silice, de endurecimiento rapido, para 0,200 kg 748 1,50

relleno de anclajes.
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 4523 h 19,03 86,07
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 4,523 h 18,05 81,64
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 15,084 % 1,00 15,08
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 15,235 % 2,00 30,47
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 15,539 % 1,50 23,31

TOTAL PARTIDA ...t e snseesanas 1.577,24
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13.03.04

mt09reh330

mq04cag010a
mo041

mo087
piedfue

font
%PM1000
%MA2000
%Cl11500

FUENTE PIEDRA CALATORAO ud

Fuente conformada por piedra de calatorao cortado a disco
de sierra en todas sus caras y con microbiselado de 5 mm en
las aristas vistas apoyado sobre zapata de hormigdn armado
cimentacion HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de resis-
tencia caracteristica a compresién 25 MPa (N/mm2), de con-
sistencia blanda, tamano mdéximo del drido de 20 mm, en ele-
mentos de longitud del largo de la pieza, 1,05 m de ancho y
0.30 m de alto sobre i/p.p. de armadura de barras de acero
corrugado con cuantia de 60 kg/m3, vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocado e instalacion de fontaneria com-
puesta por cano de tubo de acero inoxidable de 60 mm de
didmetro y 5 mm de espesor, pulsador de acero inoxidable y
chapa y tomilleria igualmente de acero inoxidable de fija-
cién al pavimento asi como canaleta lineal de saneamiento
perimetral y arqueta de registro.

En esta partida se incluye el replanteo de la fuente, la excao-
vacion de la zanja de apoyo de la zapata, el hormigdn de
limpieza de 10 cm de espesor, el encofrado perimetral (si fue-
ra necesario, el armado de la zapata, el vertido y vibrado del
hormigdn HA-25, el mortero de apoyo de la pieza para su ni-
velacioén, instalacién de fontaneria y saneamiento y el trans-
porte, suministro y la colocacién de la pieza de piedra. Asi co-
mo toda la instalacién de fontaneria y el registro de todo el
sistema de valvulerias.

Medidas de la pieza 2.00 x 1.00 x 3.00 m (ancho x alto x lar-
go), con dos peldanos en uno de sus laterales.

Mortero de resina epoxi con arena de silice, de endurecimiento rapido, para 0,200 kg 748 1,50
relleno de anclajes.

Camién con gria de hasta 6 t. 0,571 h 49,45 28,24
Oficial 12 construccion de obra civil. 0,786 h 19,03 14,96
Ayudante construccion de obra civil. 0,786 h 18,05 14,19
piedra 2.00 x 1.00 x 3.00 m. calatorao 1,000 ud 2.052,59 2.052,59
instalAcion de fontaneria y saneamiento en fuente 1,000 ud 450,00 450,00
PEQUENO MATERIAL 1% 25,615 % 1,00 25,61
MEDIOS AUXILIARES 2% 25,871 % 2,00 51,74
COSTES INDIRECTOS 1.5% 26,388 % 1,50 39,58

TOTAL PARTIDA........ovuiimrsmsssssssssssssssssssans

2.678,41
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14 VARIOS
14.01 SEMAFORO PORTATIL DE OBRA ud
Suministro, colocacion y desmontaje de par de semdforos
portdtiles de obra, telescdpicos, con mando a distancia, y
cajones de polietileno de alta densidad equipados con rue-
das, amortizable en 5 usos, y alimentacién con 2 baterias de
plomo y dcido 12V - 220Ah. Incluso mantenimiento en condi-
ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lu-
gar de almacenaje o retirada a contenedor.
mt50les140 Par de semaforos portatiles de obra, telescopicos, con mando a distancia, y 0,400 Ud 3.187,56 1.275,02
cajones de polietileno de alta densidad equipados co
mt50les145¢ Bateria de plomo y acido 12V - 220Ah. 0,400 Ud 593,15 237,26
mo119 Oficial 12 Seguridad y Salud. 0,500 h 19,03 9,52
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 15,218 % 1,50 22,83
TOTAL PARTIDA ...t sseessseesenes 1.544,63
14.02 MARCADO DE FLECHAS E INSCRIPCIONES EN VIALES. m2
Aplicacién manual de pintura pldstica para exterior, a base
de resinas acrilicas, color amarillo, acabado satinado, textura
lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales.
Incluye: Premarcaje. Aplicacién manual de la mezcla.
mt27mvp010f Pintura plastica para exterior, a base de resinas acrilicas, color amarillo, 0,285 1 12,61 3,59
acabado satinado, textura lisa
mo119 Oficial 12 Seguridad y Salud. 0,100 h 19,03 1,90
mo120 Pedn Seguridad y Salud. 0,200 h 17,82 3,56
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,091 % 1,50 0,14
TOTAL PARTIDA ...t sseessesesenes 9,19
14.03 SENAL PROVISIONAL DE OBRA. ud
Suministro, colocacion y desmontaje de senal provisional de
obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en
5 usos, con caballete portdtil de acero galvanizado, amorti-
zable en 5 usos. Incluso mantenimiento en condiciones segu-
ras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
mt50les010ba Sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, 0,200 Ud 38,80 7,76
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
mt50les050a Caballete portatil de acero galvanizado, para sefial provisional de obra. 0,200 Ud 9,48 1,90
mo120 Pedn Seguridad y Salud. 0,150 h 17,82 2,67
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,123 % 1,50 0,18
TOTAL PARTIDA ...t rseesnseesanas 12,51
14.04 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL m2
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprima-
cion de minio o antioxidante sobre estructura metdlica o ce-
rrajeria, i/rascado de los dxidos y limpieza manual. Color Ral
9006
0010B230 Oficial 12 pintura 0,412 h 19,30 7,95
P250U060 Minio de plomo marino 0,350 | 10,96 3,84
P25JA090 Esmalte glicero. 1%calidad b/n mate 0,200 | 14,08 2,82
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,146 % 1,50 022
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 14,83
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14.05 TAPA ARQUETA VARIAS MEDIDAS ud
Tapa de arqueta de varias medidas, materiales vy tipos que
se hayan podido deteriorar con la operacién de adaptacion
a la altura final de la rasante con fondo y cerco y terminado,
incluido montaje en obra con recibido de albanileria. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,650 h 18,05 11,73
0010A030 Oficial primera 0,650 h 19,76 12,84
P13WA040 Tapa arqueta acero galvanizado para hormigonar 60x60 cm 1,000 u 55,76 55,76
P13WA080 Junta neopreno para cerco arquitecténico 2,400 m 3,54 8,50
P13WA090 Junta neopreno para tirador arquitecténico 1,000 u 0,67 0,67
A02A060 MORTERO CEMENTO M-10 0,002 m3 79,86 0,16
PO3ACA090 Acero corrugado B 400 S/SD pref. ) 3,600 kg 0,74 2,66
A03H070 HORMIGON DOSIFICACION 290 KG /CEMENTO TMAX.20 MM 0,014 m3 70,00 0,98
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,933 % 1,50 1,40
TOTAL PARTIDA ... 94,70
14.06 PINTURA ACRILICA EN CEBREADOS m
Pintura reflexiva blanca acrilica en pasos de cebra, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
0010A030 Oficial primera 0,021 h 19,76 0,41
mo113 Pedn ordinario construccién. 0,021 h 16,80 0,35
MO07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,011 h 541 0,06
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,011 h 11,42 0,13
M10SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 1. 0,011 h 24,86 0,27
P27EH012 Pintura acrilica base acuosa 0,100 kg 1,79 0,18
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 0,200 kg 1,20 0,24
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,016 % 1,00 0,02
%Cl11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,017 % 1,50 0,02
TOTAL PARTIDA........correrirsseseseessessesssssesses 1,68
14.07 PINTURA ACRILICA SENALIZAC. HORIZONTAL ud
Pintura reflexiva blanca acrilica en simbolos y flechas, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento.
0010A030 Oficial primera 0,021 h 19,76 0,41
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,021 h 16,80 0,35
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,011 h 541 0,06
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,011 h 11,42 0,13
M10SP010 Equipo pintabanda autopro. 22 I. 0,011 h 24,86 0,27
P27EH012 Pintura acrilica base acuosa 0,100 kg 1,79 0,18
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 0,100 kg 1,20 0,12
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,015 % 1,00 0,02
%Cl11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,015 % 1,50 0,02
TOTAL PARTIDA ... e 1,56
14.08 MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 CM m
Marca vial reflexiva continua blanca/amairilla, de 10 cm de
ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa con
una dotacidn de 720 gr/m2 y aplicacion de microesferas de
vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excepto premarcaje.
0010A030 Oficial primera 0,003 h 19,76 0,06
mo113 Pedn ordinario construccion. 0,003 h 16,80 0,05
MO7AF030 Dumper rigido descarga frontal 2000 kg 4x4 0,002 h 5,98 0,01
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 h 11,42 0,03
M11SP010 Equipo pintabanda aplic. convencional 0,002 h 26,61 0,05
P27EH012 Pintura acrilica base acuosa 0,072 kg 1,79 0,13
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 0,048 kg 1,20 0,06
%PM1000 PEQUENO MATERIAL 1% 0,004 % 1,00 0,00
%C11500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 0,004 % 1,50 0,01
TOTAL PARTIDA........corrrnmnninsesesessesessssssssns 0,40
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14.09 TAPA PARA HUECO EN CT ud
Tapa para CT, prefabricada de hormigdn, registrable, de
250x125x10 cm con marco de chapa capaz de soportar una
carga de 125 kN.
Incluye: Replanteo. Colocacién de la tapa y los accesorios.
mt35arg105e Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigon a 1,000 Ud 259,20 259,20
mo041 Oficial 12 construccion de obra civil. 0,500 h 19,03 9,52
mo087 Ayudante construccion de obra civil. 0,520 h 18,05 9,39
%PE1000 PIEZAS ESPECIALES 1% 2,781 % 1,00 2,78
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 2,809 % 1,50 421
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 2,851 % 2,00 5,70
TOTAL PARTIDA ... resnessesnesens 290,80
1410 COLOCACION DE ESCULTURA ud
Colocacién de escultura facilitada por la propiedad en un lu-
gar aun por determinar de 650kg de peso. Incluye cimenta-
cion, peana de apoyo realizada en pletina de 20 mm de es-
pesor, fijacion antivanddlica con doble mano de minio elec-
trolitico y dos manos de pintura al esmalte.
mq04cag010a Camion con grua de hasta 6 t. 4,000 h 49,45 197,80
mo041 Oficial 12 construccién de obra civil. 10,000 h 19,03 190,30
0010A050 Ayudante , 10,000 h 17,59 175,90
03.01 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/P/20/I VERT. MANUAL 0,300 m3 82,91 24,87
03.02 HORMIGON ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/IIA VERT. MANUAL 0,900 m3 199,35 179,42
%PM1000 PEQUERNO MATERIAL 1% 7,683 % 1,00 7,68
%MA2000 MEDIOS AUXILIARES 2% 7,760 % 2,00 15,52
%CI1500 COSTES INDIRECTOS 1.5% 7915 % 1,50 11,87
TOTAL PARTIDA ...t sseessesesenes 803,36
14.11 INSTALACION DE CONTROL DE CAMARAS ud
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... ssessesens 2.500,00
1412 SEMAFORO ud
Desmontaje de columnas existentes, desinstalacion de cable-
ado existente, montaje de columna para semaforizar salida
de vehiculos del aparcamiento, construccion de basamento
para columna y canalizacién de tubo de 110 mm didmetro
desde arqueta existente de semd&foros mds cercana al basao-
mento de la columna semafdrica.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 1.500,00
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15 CONTROL DE CALIDAD
15.01 ENSAYOS ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
15.01.01 ENSAYOS ESPESOR GALVANIZADO COLUMNAS ud
Ensayo de control de calidad de espesores de bdculo de lu-
minarias segun Ordenanzas Municipales de Alumbrado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 68,00
15.01.02 ENSAYOS DE COMPACTACION DE ZANJA ud
Ensayo de compactacion proctor modificado 98%.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ... ssesnesens 32,00
15.01.03 ENSAYOS DE CABLES DE RSBT SEGUN NORMAS ERZ-ENDESA ud
Las verificaciones y ensayos a realizar en los cables de BT,
una vez instalados y antes de
sU puesta en servicio segun especificaciones técnicas parti-
culares de la compania distribuidora ERZ-ENDESA
Medida de resistencia de aislamiento.
Comprobacion de continuidad y orden de fases.
Ensayo de rigidez dieléctrica.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 250,00
15.01.04 ENSAYOS DE COMPACTACION DE ZANJA RSBT ud
Ensayo de compactacion proctor modificado 98%, segun nor-
mas ERZ-ENDESA. Método Nuclear .
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 32,00
15.01.05 ENSAYOS DE CABLES DE MT SEGUN NORMAS ERZ-ENDESA ud
Las verificaciones y ensayos a realizar en los cables de MT,
una vez instalados y antes de
sU puesta en servicio segun especificaciones técnicas parti-
culares de la compania distribuidora ERZ-ENDESA
Medida de resistencia de aislamiento.
Comprobacién de continuidad y orden de fases.
Ensayo de rigidez dieléctrica.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 450,00
15.01.06 ENSAYOS DE COMPACTACION DE ZANJA MT ud
Ensayo de compactacion proctor modificado 98%, segun nor-
mas ERZ-ENDESA.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t e snseesanas 32,00
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15.02 ENSAYOS OBRA CIVIL
15.02.01 RELLENO DE ZANJAS ud
14.03.01 - ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103101) 1,000 ud 33,92 33,92
14.03.02 - LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103 Y 103104) 1,000 ud 32,81 32,81
14.03.06 - PROCTOR MODIFICADO (UNE 103501) 1,000 ud 55,68 55,68
14.03.07 - DENSIDAD "IN SITU" 6,000 ud 13,01 78,06
TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 200,47
15.02.02 ZAHORRA NATURAL ud
14.03.01 - ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103101) 2,000 ud 33,92 67,84
14.03.02 - LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103 Y 103104) 1,000 ud 32,81 32,81
14.07.01 - EQUIVALENTE DE ARENA (UNE EN 933-8) 2,000 ud 21,93 43,86
14.07.02 - DESGASTE DE LOS ANGELES (UNE EN 1097-2) 1,000 ud 70,72 70,72
14.08.01 - LIMPIEZA SUPERFICIAL (UNE 146130) 1,000 ud 66,81 66,31
14.08.02 - YESOS (NLT-115) 1,000 ud 55,68 55,68
14.03.06 - PROCTOR MODIFICADO (UNE 103501) 1,000 ud 55,68 55,68
14.01.02 - DENSIDAD "IN SITU" 10,000 ud 13,01 130,10
14.03.08 - PLACA DE CARGA (NLT 357) 2,000 ud 187,00 374,00
TOTAL PARTIDA ... 897,50
15.02.03 ZAHORRA ud
14.03.01 - ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103101) 2,000 ud 33,92 67,84
14.03.02 - LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103 Y 103104) 1,000 ud 32,81 32,81
14.09.01 - PARTICULAS TRITURADAS (UNE EN 933-5) 1,000 ud 26,10 26,10
14.09.02 - INDICE DE LAJAS (UNE 933-3) 1,000 ud 40,04 40,04
14.07.01 - EQUIVALENTE DE ARENA (UNE EN 933-8) 1,000 ud 21,93 21,93
14.07.02 - DESGASTE DE LOS ANGELES (UNE EN 1097-2) 1,000 ud 70,72 70,72
14.08.01 - LIMPIEZA SUPERFICIAL (UNE 146130) 1,000 ud 66,81 66,81
14.09.03 - COMPUESTOS TOTALES DE S (UNE EN 1744-1) 1,000 ud 97,75 97,75
14.03.06 - PROCTOR MODIFICADO (UNE 103501) 1,000 ud 55,68 55,68
14.01.02 - DENSIDAD "IN SITU" 10,000 ud 13,01 130,10
14.03.08 - PLACA DE CARGA (NLT 357) 2,000 ud 187,00 374,00
TOTAL PARTIDA ... 983,78
15.02.04 RELLENO GRANULAR 6/20 MM ud
14.03.01 - ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103101) 1,000 ud 33,92 33,92
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 33,92
15.02.05 TUBERIA DE PVC ud
14.13.01 - CONTROL GEOMETRICO (POR DIAMETRO) 1,000 ud 49,22 49,22
14.13.02 - PRUEBA DE PRESION 3,000 ud 176,89 530,67
TOTAL PARTIDA ... sesesens 579,89
15.02.06 PAVIMENTO DE HORMIGON ud
14.20.01 ENSAYO PAV HORMIGON 6,000 ud 102,00 612,00
TOTAL PARTIDA........oooerecrrerreenrersesnessesssesens 612,00
15.02.07 ESTUDIO GEOTECNICO ud
Estudio geotécnico del terreno en gravas con, 2 sondeos has-
ta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada
(SPT), 2 penetraciones dindmicas mediante penetrémetro di-
ndmico (DPSH) hasta 12 m y realizacién de los siguientes ensa-
yos de laboratorio: 2 de andlisis granulométrico; 2 de limites
de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; re-
sistencia a compresion; Proctor Normal; C.B.R. 2 de conteni-
do en sulfatos.
XSE010bb ESTUDIO GEOTECNICO. 1,000 ud 2.366,47 2.366,47
TOTAL PARTIDA ... ssessnesens 2.366,47
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15.02.08

92365
%CI1500

15.02.09

XEHO016bb

15.02.10

0EDO701bb

INSPECCION ESTRUCTURA EXISTENTE

Inspeccidon de estructura existente, para toma de datos de la
estructura a mantener en estado reformado que no se haya
podido analizar durante la inspeccidn inicial, una vez retirada
la totalidad de los acabados, asi como para el diagndstico
de lesiones por técnico cudlificado, en caso de que las hu-
biere, y posterior comunicacién a la Direccion Facultativa
(D.F.). Incluso ejecucidén de catas, calas y rozas en cimenta-
cién, estructura vertical y horizontal, i./ posterior cierre y repa-
rado de éstas en caso necesario. Se precisard en obra las ca-
tas a realizar, el proceso de ejecucion y la localizacion de las
mismas, considerdndose un total de 10 catas en cimentacién
(dimensiones y cota de apoyo), 20 en estructura (caracteriza-
cién, dimensiones y armaduras). En caso de detectarse lesio-
nes significativas que afecten a la estabilidad del elemento
estructural, o que las escuadrias y datos obtenidos no corres-
pondan con lo reflejado en Proyecto, se comunicard a la
D.F., que serd quien determine las actuaciones a realizar en
cada caso. Se incluyen en esta partida todos los medios auxi-
liares necesarios para la ejecucion de los trabajos a pie de
obra, i./ ejecucidon de catas por medios manuales o mecdni-
cos, i./ extraccion de tierras, limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, carga manual sobre contenedor o dum-
per, incluso humedecido, y fransporte en camidén a vertedero
controlado, a la distancia que sea necesaria, considerando
iday vuelta, i./ descarga por vuelco, i./ canon y tasas de ver-
tedero, i./ medidas necesarias para proteger los elementos
existentes que no se derriben y reparacion completa de ele-
mentos danados accidentalmente durante la demolicion. Se
incluyen en esta partida fodos los medios auxiliares necesa-
rios para la representacion de los datos obtenidos en planos;
se incluyen las horas de trabajo necesarias del personal espe-
cializado y el coste del desplazamiento a la obra.

INSPECCION ESTRUCTURA EXISTENTE 1,000

COSTES INDIRECTOS 1.5% 25,000 9

ud

2.500,00 2.500,00
1,50 37,50

TOTAL PARTIDA.......tirnisctssssssssssssssssssans 2.5317,50

ENSAYO DE HORMIGON FRESCO

Ensayo completo sobre una muestra de hormigdn fresco, con
la toma de muestras, fabricacién y conservacion en cdmara
humeda, fabricacién de 5 probetas, medida de asiento de
cono de Abrams, curado, refrentado y rotura a compre-
sién,en laboratorio homologado, todo segin normas UNE y
segun EHE. Incluye: desplazamiento a obra y acta de resulta-
dos, asi como todos los medios auxiliares necesarios.

ENSAYO DE CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGON. 1,000

ud

98,21 98,21

TOTAL PARTIDA........ovsimimrsnsnsssssssssssssssnns 98,21

ENSAYO SOLDADURA. LiQUIDOS PENETRANTES

Ensayos de control de soldadura mediante inspeccion visual,
segun UNE-EN ISO 17637, y reconocimiento de corddn de sol-
dadura realizado con liguidos penetrantes, segun UNE-EN
571-1, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados

INSPECCION DE SOLDADURAS. 1,000

ud

15,30 15,30

TOTAL PARTIDA.......onimsssssssssssssssssssssans 15,30
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
15.02.11 ENSAYO SOLDADURA. ULTRASONIDOS ud
Ensayos de control de soldadura mediante inspeccidn visual,
segun UNE-EN ISO 17637, y reconocimiento de corddn de sol-
dadura realizado con ultrasonidos, segin UNE-EN 1714, inclu-
so desplazamiento a obra e informe de resultados.
0EDO70bb INSPECCION DE SOLDADURAS. 1,000 ud 15,30 15,30
TOTAL PARTIDA........ooorereerrerresnressesnessesssesens 15,30
15.02.12 EXAMEN VISUAL SOLDADURAS ud
Examen visual para control de la ejecucién de soldaduras en
estructuras metdlicas, s/UNE-EN ISO 17637:2011.
P32A070 Examen visual de soldadura 1,000 u 6,00 6,00
TOTAL PARTIDA ...t sseesssesesenes 6,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
16 REFUERZO LOSA
16.01 REFUERZO DE CAPITEL PA

Refuerzo de capitel en sétano -1 de planta de aparcamiento
con estructura metdlica u ofro sistema de similares caracteris-
ticas y efectividad.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA.......coninmrsssssssssssssssssssssans 80.000,00
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