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IMPORTE

01
01.01

01.02

01.03

01.04

ACTUACIONES PREVIAS
ud RETIRADA Y ACOPIO DE FAROLAS HISTORICAS

Retirada de farolas histéricas, soportacién y cimentaciéon. In-
cluye: Desconexidon de la acometida de electricidad, demoli-
cion y refirada de la cimentacion, carga, transporte y acopio
en el lugar que se indique a una distancia inferior a 10 km. To-
do ello con medios manuales o mecdnicos. Retirada y carga
sobre camién o contenedor de los escombros inservibles.

16 16,00

16,00 156,53
ud DECAPADO DE PINTURA EN FAROLA

Decapado de pinturas en superficie metdlica existente en fa-
rola, mediante la aplicacién de decapantes y/o mediante la
realizacién de lijado con medios mecdnicos, mediante lijado-
ra con disco de pUas metdlicas. Incluso limpieza con agua
hasta eliminar los restos del decapante, acopio, refirada y
carga manual de restos sobre camién o contenedor.
Aplicaciéon del producto decapante. Lijado de la pintura exis-
tente. Limpieza de los restos de decapante con agua. Retira-
da y acopio de los restos generados. Carga manual de los
restos generados sobre camién o contenedor.

2 2,00

2.504,48

2,00 160,17
ud DESMONTAJE DE FAROLA ALTA

Desmontaje de farola alta, con recuperaciéon del material pa-
ra su posterior ubicacion en otfro emplazamiento, siendo el or-
den de ejecucion del proceso inverso al de su instalacion, y
carga manual sobre camidén o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificaciéon y etiqueta-
do. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camidn. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de los restos de obra sobre camién o contenedor.

El precio incluye el desmontaje de su cimentacion, arqueta
de instalaciones, accesorios, elementos de fijacion, lumina-
rias y desconexién previa de la instalacién eléctrica.

2 2,00

320,34

2,00 56,90
ud DESMONTAJE DE SEMAFORO

Desmontaje de semdforo, con recuperacion del material pa-
ra su posterior ubicacién en otro emplazamiento, siendo el or-
den de ejecuciéon del proceso inverso al de su instalacién, y
carga manual sobre camidén o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificaciéon y etiqueta-
do. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camidn. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de los restos de obra sobre camidén o contenedor.

El precio incluye el desmontaje de su cimentacion, arqueta
de instalaciones, accesorios, elementos de fijacion, lumina-
rias y desconexién previa de la instalacién eléctrica.

2 2,00

113,80

2,00 73,30

146,60
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01.05 ud DESMONTAJE ARMARIOS ELECTRICOS PROVISIONALES

Desmontaje de armarios eléctricos provisionales instalados en
la calle moreria, montada superficialmente, con medios ma-
nuales, con recuperacion del material para su posterior ubi-
cacién en ofro emplazamiento, y carga manual sobre ca-
midén o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificaciéon y etiqueta-
do. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camidn. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de los restos de obra sobre camidén o contenedor.

El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de la ban-
cada metdlica de apoyo.

2 2,00
2,00 259,22 518,44

01.06 ud APEO DE ARBOL GRANDE

Apeo realizado con medios mecdnicos o manuales de darbo-
les de gran porte, situados dentro del drea de intervencién,
sin posterior utilizacién, incluso troceado de los troncos vy ra-
mas de gran porte, eliminacién de restos y arranque de la ce-
pa. Incluye carga sobre camién o contenedor y p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la unidad ejecutada en obra.

C/ TENIENTE VALENZUELA 6 6,00
C/ DE LA MORERIA 5 5,00
11,00 29,04 319,44
01.07 ud PROTECCION DE ARBOL VALLADO

Proteccién de drbol existente mediante vallas trasladables
de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de 5 mm de didmetro y verticales
de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40
mm de didmetro, acabado galvanizado, amortizables en 5
usos y bases prefabricadas de hormigdn, de 65x24x12 cm,
con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5
usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos
de expansidon de acero, para impedir el golpeo por parte de
la maquinaria durante los frabajos en las proximidades. Inclu-
so montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontagje.
Incluye: Montaije. Fijacién de las bases al pavimento. Desmon-
taje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o refi-
rada a contenedor.

1 1,00
1,00 35,04 35,04
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01.08

01.09

01.10

01.11

ud PROTECCION DE ARBOL TABLONES

Proteccién de drbol existente mediante tablones de madera
alo largo del tronco, en una altura no inferior a tres metros
desde el suelo, unidos con ligaduras de alambre a diversas al-
turas, habiéndose colocado previamente en espiral una tu-
beria de pldstico corrugada de didmetro no inferior a seis
centimetros, sobre la que descansardn los referidos tablones.
Ademds, si la superficie no estd pavimentada o hubiera de le-
vantarse el pavimento quedando el suelo al descubierto, se
instalard el riego y la capa de mulch formada de astillas de
madera compostadas, de cinco a ocho centimetros de longi-
tud, de forma que se aseguren las mejores condiciones para
el desarrollo del drbol.

Incluso montaje, mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmonta-
je.

1,00

m2 DEMOLICION SOLERAS H.M. <25 CM C/COMPRESOR

Demolicién de pavimento continuo de hormigdn armado de
25 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga mecdnica sobre camidén o
contenedor.

Incluye: Demolicion del elemento. Corte de las armaduras.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecdnica de escombros sobre camién o contenedor.

ACERA 1 600,00

1,00 35,04

600,00

35,04

m2 DEMOLICION DE PAVIMENTO AGLOMERADO EXISTENTE

Demolicién de pavimento de aglomerado asfdltico en calza-
da, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y car-
ga mecdnica sobre camién o contenedor.

Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. De-
molicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpie-
za de los restos de obra. Carga mecdnica de escombros so-
bre camidén o contenedor.

1 2.120,00
1 51,00
1 382,00

600,00 7,69

2.120,00
51,00
382,00

4.614,00

m2 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXTERIOR DE BALDOSAS Y/O LOSETAS DE

HORMIGON.
Demolicién de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de
hormigdn, mediante retroexcavadora con martillo rompedor,
y carga mecdnica sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicidn del elemento. Fragmentaciéon de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecdnica de es-
combros sobre camidn o contenedor.

C/ MORERIA 1 368,00
ALREDEDOR DE EDIFICIO 1 670,00
a descontar zona ajardinada -1 134,00

2.553,00 2,24

368,00
670,00
-134,00

5.718,72
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ISLETA 1 75,00 75,00
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 1 681,00 681,00
PLAZA DE MIGUEL SALAMERO 1 118,00 118,00
1 114,00 114,00
1 89,00 89,00
1 125,00 125,00
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 1 257,00 257,00
1 290,00 290,00
2.653,00 1,83 4.854,99
01.12 m  CORTE DE PAVIMENTO.
Corte de pavimento de aglomerado asfdltico, mediante ma-
quina cortadora de pavimento, y carga manual sobre ca-
midén o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimen-
fo. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-
bros sobre camidén o contenedor.
C/ Moreria / Avda. Cesar Augusto 1 6,20 6,20
1 17,55 17,55
1 6,50 6,50
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 1 11,00 11,00
C/ AZOQUE 1 12,50 12,50
C/ CINCO DE MARZO 1 7,60 7,60
Avda. CESAR AUGUSTO 1 6,20 6,20
1 17,75 17,75
1 6,50 6,50
1 4,20 4,20
1 12,52 12,52
1 24,11 24,11
1 16,90 16,90
1 6,20 6,20
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 1 13,20 13,20
168,93 345 582,81
01.13 m  DEMOLICION DE BORDILLO DE HORMIGON
Demolicién de bordillo sobre base de hormigdn, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos conti-
guos y carga manual sobre camidn o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentaciéon de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camién o contenedor.
1 41,00 41,00
isleta 1 36,00 36,00
1 28,00 28,00
entrada rampa 1 26,00 26,00
1 121,00 121,00
1 111,55 111,55
1 142,00 142,00
1 14,00 14,00
1 75,00 75,00
1 77,00 77,00
671,55 1,84 1.235,65
01.14 m2 DEMOLICION DE ADOQUIN
Demolicién de adoquin y base de solera de hormigdn, con
medios manuales o mecdnicos, con corte previo con radial si
fuese necesario sin deterioro de los elementos constructivos
contiguos y carga manual sobre camién o contenedor. Inclu-
ye: Demolicion del elemento, fragmentacién de los escom-
bros en piezas manejables, refirada y acopio de escombros,
limpieza de los restos de obra, carga manual o mecdnica de
escombros sobre camidn o contenedor.
1 100,00 100,00
100,00 33,13 3.313,00
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01.15 m2 DEMOLICION DE BALDOSAS, ALCORQUES Y ELEMENTOS VARIOS
Demolicién de pavimento de baldosas de varios tipos, alcor-
ques y elementos varios de pavimento, incluso su base hasta
nivel de terreno natural, con medios manuales o0 mecdanicos,
sin deterioro de los elementos constructivos configuos y car-
ga manual sobre camién o contenedor y fransporte a verte-
dero. Incluye: Demolicién de los elementos, fragmentacién
de los escombros en piezas manejables, retirada y acopio de
escombros, limpieza de los restos de obra, carga manual o
mecdnica de escombros sobre camién o contenedor y p.p.
de medios auxiliares.
ALCORQUES
C/ TENIENTE VALENZUELA 7 7,00
C/ DE LA MORERIA 5 5,00
AVDA. CESAR AUGUSTO 1 1,00
13,00 19,49 253,37
01.16 m  DEMOLICION DE RIGOLA.
Demolicidon de rigola sobre base de hormigdn, con martillo
neumdtico y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicidon del elemento. Fragmentacién de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camidén o contenedor.
El precio incluye el picado del material de agarre.
1 41,00 41,00
isleta 1 36,00 36,00
1 28,00 28,00
entrada rampa 1 26,00 26,00
1 121,00 121,00
1 111,55 111,55
1 142,00 142,00
1 14,00 14,00
1 75,00 75,00
1 77,00 77,00
671,55 0,69 463,37
01.17 ud MODIFICACION DE ARQUETA/REJILLA INSTALACIONES
Modificacion de arqueta existente de cualquier tipo de insta-
lacion o rejilla de ventilacién existente consistente en, levan-
tamiento de tapa y cerco, modificacion de altura hasta nive-
larla con la cota de acera final a base de fabrica de ladrillo,
enfoscado por el interior y colocacién de cerco y tapa retira-
da.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra.
arqueta 7 7,00
abastecimiento 14 14,00
alumbrado 28 28,00
cable aragon 8 8,00
eléctrica 5 5,00
gas 6 6,00
gasoil 1 1,00
incendios 2 2,00
jazztel 5 5,00
ono 3 3,00
79,00 117,86 9.310,94
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01.18 m2 DEMOLICION DE PETO DE LADRILLO APLACADO
Demolicién de peto de ladrillo de fdbrica revestida aplaca-
da por ambas caras por arriba, formada por ladrillo perfora-
do de 24/25 cm de espesor, con martillo neumdtico, sin afec-
tar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos,
y carga manual sobre camidén o contenedor.
Incluye: Demolicion de la fdbrica y sus revestimientos. Frag-
mentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual de escombros sobre camidn o contenedor.
rampas de aparcamiento 3 20,10 0,70 42,21
2 4,90 0,70 6,86
escaleras de acceso aparcamiento 2 5,60 0,50 5,60
1 2,75 0,50 1,38
56,05 10,59 593,57
01.19 m2 DEMOLICION DE FORJADO DE HORMIGON ARMADO CON MEDIOS MECANICOS.
Demolicién de losa maciza de hormigdén armado de 39 a 45
cm de canto total, con retroexcavadora con martillo rompe-
dor, previo levantado del pavimento y su base, y carga ma-
nual sobre camién o contenedor.
Incluye: Proteccidon de losa inferior de aparcamiento, replan-
teo de la superficie de forjado a demoler. Demolicién del ele-
mento. Corte de las armaduras. Fragmentacién de los escom-
bros en piezas manejables. Refirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camidén o contenedor.
losa de rampa 1 105,00 1,10 115,50
salida de acceso
escaleras 2 35,00 1,00 70,00
ascensor 2 7,00 1,00 14,00
199,50 92,28 18.409,86
01.20 m  PROTECCION MEDIANTE LONAS, LAMINAS DE POLIETILENO Y TABLEROS DE
MADERA FACHADA Y PORTALES
Suministro y colocacién de proteccion mediante lonas, I&mi-
nas de polietileno y tableros de madera, de fachadas y por-
tales en 1 metro de altura todos aquellos elementos situados
en la fachada, que pudieran verse afectados mientras duren
de los trabajos de rehabilitacién o reforma. Incluso posterior
retirada de las protecciones, limpieza, acopio, recogida y
carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Colocacién de la proteccidn. Retirada de la protec-
cién y carga sobre contenedor. Se consideran 5 puestas del
material
PLAZA DE MIGUEL SALAMERO
1 11,00 11,00
, 1 1,00 1,00
C/ MORERIA 1 96,00 96,00
1 4,50 4,50
1 35,50 35,50
alrededor edificio 1 21,90 21,90
1 15,00 15,00
1 50,00 50,00
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 1 64,00 64,00
1 5,00 5,00
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 2 75,00 150,00
1 1,00 1,00
1 2,05 2,05
1 5,00 5,00
1 21,50 21,50
1 4,00 4,00
1 6,00 6,00
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1

01.21 ud DEMOLICION DE VIGA

Demolicién de viga de hormigdbn armado, con medios ma-
nuales, martillo neumdtico y equipo de oxicorte, y carga ma-

nual sobre camién o contenedor.

Incluye: Proteccién de losa inferior de aparcamiento, Demoli-
cién del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentaciéon
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual

de escombros sobre camion o contenedor.

01.22 ud PERFORACION EN HORMIGON PARA EL PASO DE INSTALACIONES 400MM
Perforacién por via seca en muro de hormigdén macizo, de
400 mm de didmetro, hasta una profundidad mdéxima de 35
cm, realizada con perforadora con corona diamantada, pa-

ra el paso de instalaciones.

Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforacién con
corona diamantada. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpie-
za de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre

camion o contenedor.

01.23 ud PERFORACION EN HORMIGON PARA EL PASO DE INSTALACIONES 300MM

Perforacién por via seca en muro de hormigdén macizo, de
300 mm de didmetro, hasta una profundidad mdéxima de 35
cm, realizada con perforadora con corona diamantada, pa-

ra el paso de instalaciones.

Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforacién con
corona diamantada. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpie-
za de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre

camidén o contenedor.

01.24 m2 CORTE DE MURO DE HORMIGON ARMADO CON UTILES DIAMANTADOS.

Corte en hUmedo de muro macizo de hormigdn armado,
con hilo diamantado, y carga manual sobre camidén o conte-

nedor.

Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Cor-
te del elemento. Fragmentacién de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de

los restos de obra. Carga manual de escombros sobre ca-

midn o contenedor.

32,00
6,00

0,90
1,50

2,10
1,50

32,00
6,00

531,45

1,00

4,83

2.566,90

1,00

5,00

172,65

172,65

5,00

4,00

146,06

730,30

4,00

1,89
4,50

146,06

584,24

6,39

944,81

6.037,34
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01.25

m3 DEMOLICION DE CIMENTACION DE HORMIGON.

Demolicidén de zapata corrida de hormigdn armado, de has-
ta 1,5 m de profundidad mdxima, con martillo neumdtico y
equipo de oxicorte, y carga manual sobre camioén o conte-
nedor.

Incluye: Demolicién del elemento. Corte de las armaduras
con equipo de oxicorte. Fragmentacion de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpie-
za de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.

1 25,00 1,20 1,10 33,00

33,00 148,42
LI L PPN

4.897,86

68.332,75
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02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
02.01 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS
Excavacién a cielo abierto en vaciado en terrenos compac-
tos, por medios mecdnicos, con extraccién de tierras sobre
camién y acopio en el interior de la obra a una distancia me-
nor de 150 m, ida y vuelta del vaciado y parte proporcional
de medios auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Estds tie-
rras serdn reutilizadas en relleno en la misma obra.
Salas técnicas 1 11,70 4,70 3,40 186,97
186,97 2,14 400,12
02.02 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS
Excavacién en zanjas, en terrenos compactos por medios
mecdnicos con extraccion de tierras sobre camiodn y acopio
en el inferior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida
y vuelta del vaciado y parte proporcional de medios auxilia-
res. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Estds tierras serdn reutiliza-
das enrelleno en la misma obra.
Cimentacion pérgolas
20 3,60 140 3,50 352,80
Nucleo de comunicaciones
2 3,40 1,70 0,70 8,09
1 12,30 1,70 0,70 14,64
1 3,40 060 0,70 1,43
1 1,00 8,00 1,50 12,00
1 9,30 1,70 0,70 11,07
2 3,80 1,70 0,70 9,04
1 3,40 060 0,70 1,43
Centro de seccionamiento
1 18,50 440 420 341,88
excavacion para impermeabilizacion de muro de garaje
perimetro de muro 1 360,00 1,50 540,00
perimetro centro de transformacion 1 46,00 1,50 69,00
parterres acera 1 202,00 1,00 1,00 202,00
parterres acera 1 202,00 1,00 202,00
cT 1 20,50 545 450 502,76
parterres acera 1 72,00 1,00 1,00 72,00
parterres acera ) 1 72,00 1,00 72,00
REBAJADO PARA COLOCACION DE ZAHORRA
1 25,00 0,40 10,00
Zona plaza 1 3.27500 0,40 1.310,00
zona Valenzuela 1 895,00 0,40 358,00
4.090,14 2,23 9.121,01
02.03 m3 SUBBASE ZAHORRA NATURAL CALIZA
Base granular con zahorra natural caliza, y compactaciéon al
98% del Proctor Modificado con medios mecdnicos, en ton-
gadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al 98% del Proctor Modificado de la méxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segun UNE
103501, para mejora de las propiedades resistentes del terre-
no. Incluso carga, fransporte y descarga a pie de tajo de los
aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de
los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Ex-
tendido del material en tongadas de espesor uniforme. Hu-
mectacién o desecacién de cada tongada. Compactacion.
1 25,00 0,20 5,00
Zona plaza 1 3.275,00 0,20 655,00
zona Valenzuela 1 895,00 0,20 179,00
839,00 23,77 19.943,03
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02.04 m3 SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA

base granular con zahorra artificial caliza, y compactacion al
100% del Proctor Modificado con medios mecdnicos, en ton-
gadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al 100% del Proctor Modificado de la mdxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segun
UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno. Incluso carga, fransporte y descarga a pie de tajo
de los dridos a utilizar en los trabajos de relleno y humecta-
cion de los mismos.

Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Ex-
tendido del material en tongadas de espesor uniforme. Hu-
mectacién o desecacién de cada tongada. Compactacion.

1 25,00 0,20 5,00
Zona plaza 1 3.275,00 0,20 655,00
zona Valenzuela 1 895,00 0,20 179,00
839,00 16,25 13.633,75
TOTAL D2......cceeerererererereessassssssssssseseesssssssssssssssesesesessssssssssssssaseseessssssssssssssssesesesenessssssssssssasanesenen 43.097,91
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 CIMENTACION Y ESTRUCTURA
03.01 CIMENTACIONES
03.01.01 m3 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-15/B/20
Hormigdn de limpieza HL-15/B/20, en rellenos de fondo y po-
zos de cimentacioén, ejecutado en interior de edificio existen-
te, con altura limitada, vertido, extendido, vibrado y curado.
Incluye: suministro y puesta en obra de hormigdn, nivelacion
y preparacion de fondo de excavacion y todos los medios
auxiliares y maquinaria necesaria para la correcta finalizo-
cién de los trabajos.
Salas técnicas 1 9,70 0,10 4,10 3,98
Cimentacion pérgolas
18 3,60 140 2,10 190,51
Nucleo de comunicaciones
2 340 1,70 0,10 1,16
1 12,30 1,70 0,10 2,09
1 340 060 0,10 0,20
1 1,00 800 0,10 0,80
1 9,30 1,70 0,10 1,58
2 3,80 1,70 0,10 1,29
1 340 060 010 0,20
201,81 83,76 16.903,61
03.01.02 m3 HORMIGON EN CIMENTACION
Hormigdn en cimentacion (losas, vigas, zapatas, encepa-
dos...) de hormigdn armado, de cualquier dimensién, en edifi-
cio existente o nueva planta, con altura limitada, realizadas
con hormigdén HA-25/B/20/lla, elaborado en central y vertido
desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia segun
planos, hormigonado contra el terreno. Incluso formacién de
junta, limpieza y todos los medios auxiliares necesarios para
la correcta finalizacion de los trabajos.
Cimentacion pérgolas
20 3,60 140 140 141,12
Nucleo de comunicaciones
2 340 1,70 0,60 6,94
1 12,30 1,70 0,60 12,55
1 340 060 060 1,22
1 1,00 800 040 3,20
1 9,30 1,70 0,60 9,49
2 3,80 1,70 0,60 7,75
1 340 060 060 1,22
183,49 198,58 36.437,44
03.01.03 m3 HORMIGON ARMADO CIMENT. LOSA HA-25/B/20/IA VERT. BOMBA
Hormigdn armado en losas de cimentacién HA-25/B/20/lla,
elaborado en central, de resistencia caracteristica a compre-
sién 25 MPa (N/mm?2), de consistencia blanda, tamanio mdaxi-
mo del drido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condesaciones, o elementos exteriores con alta precipita-
cién. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de
acero corrugado con cuantia de 80 kg/m3, vertido por me-
dio de camién bomba, vibrado y colocado. Segun normas
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigdn con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Salas técnicas 1 9,70 4,10 0,30 11,93
11,93 208,47 2.487,05

23 diciembre 2021



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.01.04

03.01.05

m3 HORMIGON MUROS CIMENTACION 1 CARA. INCLUSO ARMADO

Hormigdn en muros de cimentacion para formacién de mu-
ros de fosos de ascensor, de hormigdn armado, de cualquier
dimension, en edificio existente, con altura limitada, realiza-
das con hormigdn HA-25/B/20/lla, elaborado en central y ver-
tido desde camidén, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia se-
gun planos, hormigonado contra el terreno, con encofrado a
una cara. Incluso montaje y desmontaje de sistema de enco-
frado con acabado tipo industrial, realizado con paneles me-
tdlicos modulares, amortizables en 150 usos, formacion de jun-
ta, limpieza y todos los medios auxiliares necesarios para Ia
correcta finalizacién de los trabajos.

NUcleo de comunicaciones
2 2,50 0,25 1,00 1,25
1 3,30 0,25 1,00 0,83

2,08 298,86
m3 HORMIGON ARM. MURO 2 CARAS HA-25/B/20/lIA VERT. BOMBA

Hormigdn armado en muros, con encofrado a 2 caras ,
HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de resistencia caracte-
ristica a compresion 25 MPa (N/mm?2), de consistencia blan-
da, tfamano mdaximo del drido de 20 mm, en elementos ente-
rrados, o interiores sometidos a humedades relativas me-
dias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores
con alta precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de arma-
dura de barras de acero corrugado con cuantia de 75
kg/m3, vertido por medio de camidén-bomba, vibrado, pasa-
tubos y colocado. Segun normas EHE-08, CTE-SE-C vy
NTE-CCM. Componentes del hormigdn con marcado CEy
DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento euro-
peo (UE) 305/2011.

Salas técnicas 2 9,20 3,00 0,30 16,56
4 3,00 3,00 0,30 10,80

621,63

27,36 243,68

6.667,08
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IMPORTE

03.01.06

03.01.07

m2 SOLERA DE HORMIGON ARMADO PARA CENTRO SECCIONAMIENTO

Formacién de solera de hormigdn de 20 cm de espesor, eje-
cutada con hormigdn HA-25/B/20/lla elaborado en central,
de retraccidn moderada, vertido por cualguier medio, vibra-
do, regleado, pendientado, colocacién, transporte y arma-
do con mallazo #@8/20-20, i./ hidrofugacién del suelo me-
diante liquido colmatador de poros a la superficie terminada
del mismo, segun especificaciones del CTE DB HS-1, i./p.p. de
formacion de juntas de dilatacién, retraccién, construccion y
encuentros con paramentos verticales, aserrado de las mis-
mas y fratasado, i./p.p. de Idmina de polietileno para imper-
meabilizacién entre el encachado y el hormigdn vy fieltro geo-
textil entre el encachado y el terreno, i./p.p. de poliestireno
para remate de juntas, i./ encachado de piedra caliza 40/80
de 25 cm de espesor, extendido y compactado con pisén,
sobre base de terreno compactado, i./ armado con acero B
500 S y hormigonado de remate o zuncho de borde segin
detalles, i./p.p. de preparacién de superficie de elementos
estructurales existentes, i./ solapes de mallazo a colocar. En-
cofrado y desencofrado en caso necesario. Con todos los tra-
bajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente terminada. Segun NTE-RSS, EHE,
CTE, planos e indicaciones de la D.F. Medida la superficie ted-
rica segun planos en verdadera magnitud.

NOTA: La clase de exposicidn de la cimentacién (lla, de
acuerdo con el estudio geotécnico) estard condicionada a
la deteccién de agentes agresivos en el terreno. En caso de
existir sulfatos en el mismo, el cemento empleado tendrd ca-
racteristica adicional de resistencia a los sulfatos (SR) segun la
UNE 80303:2001.

Centro de seccionamiento 1 18,10 4,20 1,00 76,02

76,02 63,49

m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/lIA #150X150X6 MM VERT. MANUAL E=15

cMm
Solera de hormigdn HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de
resistencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamano mdaximo del drido de 20 mm,
en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedao-
des relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o ele-
mentos exteriores con alta precipitacién; con un espesor me-
dio de 15 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electro-
soldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de verti-
do por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Se-
gun normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigdn
con marcado CEy DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

soleras perimetrales a muro de aparcamiento
perimetro de muro 1 360,00 1,50 540,00

permietro centro de transformacion 1 46,00 1,50 69,00
0000000000

adoquin granito

PLAZA DE MIGUEL SALAMERO 1 272,00 272,00
PLAZA DE MIGUEL SALAMERO 1 174,00 174,00
PLAZA DE MIGUEL SALAMERO 1 137,00 137,00
C/ TENIENTE/PLAZA 1 197,00 197,00
C/ TENIENTE/PLAZA 1 186,00 186,00
C/ TENIENTE/PLAZA 1 104,00 104,00
C/ MORERIA 1 311,00 311,00
ALREDEDOR EDIFICIO 1 650,00 650,00
1 25,00 25,00
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 1 224,00 224,00
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 1 325,00 325,00
0000000000
pavimento granito 1 275,00 275,00
1 50,00 50,00

4.826,51
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.01.08

03.01.09

03.01.10

3.539,00 15,63
m  PANTALLA DE MICROPILOTES D150 ARMADURA 88.9XIMM

Muro pantalla de micropilotes, de hasta 9 m de longitud, 150
mm de didmetro nominal, con separacién a ejes de 40 cm,
compuesto de perfil fubular con rosca, de acero EN ISO

11960 S550, con limite eldstico 550 N/mm?2, de 88,9 mm de did-
metro exterior y 9 mm de espesor, e inyectados con Inyec-
cién Unica (IGU) con lechada de cemento CEM | 52,5 NSR
UNE-EN 197-1 y fck=30 Mpa, en entorno agresivo Qa confor-
me con estudio geotécnico; para pantalla de cimentacion
en terrenos naturales, secos y estables, y carga manual a ca-
midn o contenedor de los restos de material de relleno y

otros desperdicios producidos durante los trabajos. El precio
incluye el desplazamiento a la obra del personal especializa-
do, de la maquinaria necesaria, el fraslado del equipo entre
diferentes emplazamientos dentro de la misma obra. Medido
como perfil tedrico de vaciado. Incluso entubado para evitar
desprendimientos del terreno, y todos los medios auxiliares ne-
cesarios para la correcta realizacién de los trabajos.

Centro de seccionamiento
2 4,35 1,00 1,00 8,70
1 18,10 1,00 1,00 18,10
Cimentacion pérgolas
1 10,00 1,00 1,00 10,00

55.314,57

36,80 255717

ud TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE EQUIPO COMPLETO PARA

MICROPILOTES.
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo
para la ejecucion de micropilotes, a una distancia de hasta
50 km.
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmonta-
je del equipo. Retirada del equipo.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades pre-
vistas, segun documentaciéon grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unida-
des realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyec-
to.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el despla-
zamiento a la obra del personal especializado y el transporte
de los materiales.

1 1,00

94.103,86

1,00 2.783,01
m3 HORMIGON VIGA DE ATADO

Viga de atado de hormigdn armado para pantalla de micro-
pilotes, de 35x100 cm, realizada con hormigdn
HA-25/B/20/lla+Qa fabricado en central, y vertido desde ca-
miodn, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia segin
planos de ejecucién; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado recuperable metdlico. Incluso alambre de atar, se-
paradores, armaduras de espera para pilares que descansan
sobre la viga de atado y liquido desencofrante, para evitar
la adherencia del hormigdn al encofrado. El precio incluye la
elaboracién de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definiti-
vo de su colocaciéon en obra.

Centro de seccionamiento
2 4,50 0,40 1,00 3,60
1 18,50 0,40 1,00 7,40

2.783,01

11,00 585,84

6.444,24
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IMPORTE

03.01.11

03.01.12

03.02
03.02.01

m2 GUNITADO RECUBRIMIENTO PANTALLA MICROPILOTES

Gunitado o recubrimiento de intrados de pantalla de micropi-
lotes con hormigdn proyectado en seco de 200 kp/cm2 de
resistencia a compresion con un espesor minimo de 10 cm,
(ejecutado en dos capas), reforzado con malla electrosolda-
da de acero ME, 15x15 D: 5-5 B 500 T 6X 2,2, fijada a los pilo-
tes. Incluye: perfilado y preparacion de paramento vertical,
suministro y puesta en obra del hormigdn, del mallazo, la lim-
pieza y retirada de los productos de rebote y todos los me-
dios auxiliares y maquinaria necesaria para la correcta finali-
zacion de los trabajos

Centro de seccionamiento
2 4,50 1,00 4,20 37,80
1 18,50 1,00 4,20 71,70

115,50 53,48
m  MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARRIOSTRAMIENTO PROVISIONAL

Montaje y desmontaje de arriostramiento provisional, con
una capacidad portante segin planos de ejecucion, para
asegurar la estabilidad del muro pantalla durante los trabajos
de excavacion de las tierras a uno de sus lados y hasta que
se rigidice definitivamente la pantalla mediante sus uniones
al resto de la estructura. Ejecutado mediante la colocacion
de puntales y codales metdlicos, con placas metdlicas vy fija-
ciones, en la superficie de la viga de coronacion..

Centro de seccionamiento
2 4,35 1,00 1,00 8,70
1 18,10 1,00 1,00 18,10

6.176,94

26,80 119,67
TOTAL 03.01..cuesrsnssssccn s

ESTRUCTURA
m3 MURO DE HORMIGON ARMADO, ESPESOR 25 CM

Muro de hormigdn armado 2C en interior de edificio, de has-
ta 3 m de altura, espesor 25 cm, superficie plana, realizado
con hormigdn HA-25/B/20/I fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con cuantia se-
gun planos, ejecutado en interior; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado, realizado con paneles metdlicos mo-
dulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, se-
paradores, pasamuros para paso de los tensores y liquido de-
sencofrante, para evitar la adherencia del hormigdn al enco-
frado. El precio incluye la elaboracién y el montaje de la fe-
rralla en el lugar definitivo de su colocacién en obra.

Nucleo de comunicacion
4,20 0,25 2,35 14,81
7,90 0,25 2,35 13,92
4,20 0,25 2,35 14,81
11,00 0,25 2,35 19,39
3,25 0,25 2,35 573

WWo woe

3.207,16

235.973,10

68,66 321,43

22.069,38
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03.02.02 m2 LOSA MACIZA DE HORMIGON ARMADO HORIZONTAL

Losa maciza de hormigdn armado, horizontal, con altura libre
de planta de hasta 4 m, canto 25 cm, realizada con hormi-
goén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilo-
te, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con cuantia segun planos;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo,
con acabado tipo industrial para revestir, formado por: super-
ficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados
con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura so-
porte horizontal de sopandas metdlicas y accesorios de mon-
taje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metdlicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios
y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicacién de liguido desencofrante y agente
flmdgeno, para el curado de hormigones y morteros. El pre-
cio incluye la elaboraciéon de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje

en el lugar definitivo de su colocacién en obra, pero no inclu-
ye los pilares.

Centro de seccionamiento 1 18,10 4,20 1,00
-3 2,50 1,30 1,00
Cubricion rampa 1 20,30 4,50 1,00

76,02
-9,75
91,35

03.02.03 m2 LOSA MACIZA DE HORMIGON ARMADO INCLINADA

Losa maciza de hormigdn armado, inclinada para formacion
de escaleras, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto
22 cm, realizada con hormigdén HA-25/B/20/1 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con cuantia segun planos; montaje y desmontaje de sistema
de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para re-
vestir, formado por: superficie encofrante de tableros de ma-
dera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables
en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metdli-
cas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y es-
tructura soporte vertical de puntales metdlicos, amortizables
en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta
y huecos, alambre de atar, separadores, aplicacion de liqui-
do desencofrante y agente fimdgeno, para el curado de
hormigones y morteros. El precio incluye la elaboraciéon de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en to-
ller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su coloca-
cién en obra, pero no incluye los pilares.

Nucleo de comunicaciones 12 4,70 2,00 1,00

157,62

112,80

114,90

18.110,54

03.02.04 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/IA ENCOFRADO MADERA JACENAS DE CUELGUE

Hormigdén armado HA-25/B/20/lla elaborado en central, en j&-
cenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofra-
do de madera, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado.
SegUn normas NTE-EME y EHE-08. Componentes del hormigdn
y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

1,00 0,30 0,60
1,60 0,30 0,60
1,50 0,30 0,60
1,90 0,30 0,30

Salas técnicas

NN

112,80

0,72
0,58
0,54
0,17

17,27

13.228,06

2,01

368,65

740,99
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.02.05 m3 HORMIGON ARMADO HA-30/B/20/IIA ENCOFRADO MADERA LOSAS (100 KG/M3)
Hormigdn armado HA-30/B/20/lla , elaborado en central, en
losas planas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado de
madera, vertido con pluma-gria, vibrado, pasatubos y colo-
cado. Segun normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes
del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Salas técnicas 1 9,20 3,60 0,30 9,94
9,94 274,54 2.728,93
03.02.06 ud ANCLAJE DE BARRA DE CONEXION CON ESTRUCTURA EXISTENTE
Anclaje de barra corrugada de acero B500S, didmetro segun
planos, con resina epoxi, libre de estireno, aplicada con bo-
quilla de dosificacién y mezcla automdtica, colocada en ta-
ladro de hasta 400 mm de profundidad, para conexidn de es-
tructutra de H.A. existente a nueva, ejecutada en un drea de
trabajo con altura libre de entre 3,0 y 4,0 metros. Incluso lim-
pieza y preparacion de la superficie de conexion, y todos los
medios auxiliares y maquinaria necesaria para la correcta fi-
nalizaciéon de los trabajos.
Cubricion de rampa 5 50,00 1,00 1,00 250,00
Cubricion huecos ventilacion 4 30,00 1,00 1,00 120,00
Cubricién huecos losa centro seccionamiento 5 15,00 1,00 1,00 75,00
Nucleo de comunicaciones
Conexién muro nuevo - muro existente 5 30,00 1,00 1,00 150,00
Conexidn cimentacion - cimentacion existente 30 1,00 1,00 1,00 30,00
Conexion escalera - muro H.A. 5 24,00 1,00 1,00 120,00
Conexion escalera - forjado reticular 5 24,00 1,00 1,00 120,00
Conexion zuncho escalera - pilar / abaco 24 1,00 1,00 1,00 24,00
Centro de seccionamiento
7 46,00 1,00 1,00 322,00
perimetro de muro 2 360,00 720,00
permietro centro de transformacion 2 46,00 92,00
2.023,00 20,77 42,017,711
03.02.07 m2 FORJADO DE CHAPA COLABORANTE
Forjado de chapa colaborante Haircol 59 o similar, de 1.2
mm de espesor, apoyado sobre estructura existente con ca-
pa de compresién de hormigdn HA-25/B/20/lla de 9 cm de
espesor incluida (canto total forjado colaborante: 15 cm),
con armado superior parrilla de didmetro 8 mm cada 150
mm, y armado de nervios de didmetro 12 mm / nervio, inclu-
yendo pp de pernos y elementos de conexidn, totalmente
montado, colocado, y todos los medios auxiliares necesarios
para la correcta finalizacién de los trabajos.
Cubricion huecos existentes
Cubricién huecos ventilacion 4 3,50 2,30 1,00 32,20
Cubricion huecos losa centro seccionamiento 3 2,50 1,30 1,00 9,75
41,95 82,80 3.473,46
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03.02.08 m2 REFUERZO MEDIANTE LAMINAS DE E812 FIBRA DE CARBONO

Refuerzo estructural mediante bandas de fibra de carbono ti-
po "SIKA CARBODUR E812" o equivalente, a base de lamina-
do de fibra de carbono pultrusionado (CFRP), pegado por
debajo (o por encima) del forjado o viga existente, para con-
formar una armadura externa. La aplicacién del refuerzo me-
diante fibra de carbono debe ser realizada por personal es-
pecializado debidamente experimentado y capacitado, ho-
mologado por empresa suministradora de productos, ade-
mds de seguirse los procedimientos y especificaciones de los
diferentes productos que componen el sistema. Se incluye el
siguiente fratamiento: Limpieza de la zona a reforzar por me-
dio de chorro de arena silicea hasta dejar la superficie com-
pletamente sanaq, secaq, limpia vy libre de lechada, hielo, gro-
sa, aceite, anfiguos tratamientos superficiales o capas y de
toda particula no adherida. Regularizaciéon de la superficie
del soporte con "SIKADUR 31 CF' o equivalente con el mismo
ancho del laminado que se va a aplicar y con un espesor
mdaximo de 5 mm. Se limita a 48h el plazo entre la regulariza-
cién y la disposicidon del refuerzo. En caso de no cumplir ese
plazo, la superficie nivelada tiene que ser preparada ofra vez
para asegurar un enlace apropiado con capas "SIKADUR 30
CF". La superficie debe estar nivelada, con variaciones y mar-
cas de encofrado no mayores que 0,5mm. La planeidad y ni-
vel del substrato se comprobard con una regla de metal. To-
lerancia para 2m de longitud, 10mm, y para una longitud de
0,3m se aceptan 4mm. Limpieza del laminado por la cara
qgue se va a adherir. Aplicacién de capa de "SIKADUR 30 CF"
0 equivalente en el soporte y en el laminado. Pegado del re-
fuerzo formado por bandas de laminado de fibra de carbo-
no "SIKA CARBODUR E812" o equivalente, de 8cm de ancho y
1,2mm de espesor, con un mdédulo de elasticidad de 165.000
N/mm2, bajo el forjado o viga existente ya tratado segun los
puntos anteriores. Presionado con rodillo contra la superficie
y retirada del producto sobrante. Una vez ejecutado el re-
fuerzo debe protegerse de la exposicion a la luz directa, la
humedad y/o agua, ademds de fuego. La temperatura maxi-
ma de servicio es aproximadamente 50°C. Las marcas y mo-
delos aqui indicados podrdn ser sustituidos por ofras de igua-
les caracteristicas.

Nucleo de comunicaciones 2 12,80 5,50 1,00
2 8,50 5,50 1,00

140,80
93,50

03.02.09 m2 PROTECCION IGNIFUGA MORTERO R120

Revestimiento ignifugo de estructura metdlica mediante pro-
yeccién de mortero ignifugo (vermiculita), con certificado ho-
mologado segun normativa vigente, hasta conseguir una pro-
teccion contra el fuego de R120. Incluye: suministro y puesta
en obra del proyectado de mortero, labores de limpieza y se-
cado de la estructura previos a la proyeccién, y todos los me-
dios y auxiliares maquinaria necesarias para la correcta finali-
zacion de los trabajos.

Nucleo de comunicaciones

Chapa plegada 1 16,80 5,00 1,45
1 9,50 5,00 1,45

Perimetro pilares 44 3,70 0,40 1,00

Perimetro vigas 10 4,40 0,80 1,00
2 8,90 0,80 1,00
2 16,20 0,80 1,00

234,30

121,80
68,88
65,12
35,20
14,24
25,92

55,95

13.109,09

331,16

16,65

5.513,81
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03.02.10

03.02.11

ud BANCADA DE HORMIGON.

Bancada de hormigén armado, de 100x50x20 cm, compues-
ta de hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido
con cubilote, malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero la-
minado en caliente y capa separadora de geotextil no tejido.
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocacién del
geotextil. Colocacion vy fijacion del marco. Colocacion de las
armaduras con separadores homologados. Vertido y com-
pactaciéon del hormigdn. Regleado y nivelacion de la capa
de compresion. Curado del hormigdn.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades pre-
vistas, segun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unida-
des realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyec-
to.

AGILITY 30 7 7,00
AGILITY 39 4 4,00
COLUMPIO 6 6,00

17,00 78,06
m  BANDA AUTOADHESIVA, ELASTICA Y ESTANCA DE NEOPRENO

Suministro y colocaciéon en todo el perimetro del entramado
autoportante de placas de banda autoadhesiva, eldstica y
estanca de neopreno de celda cerrada, de 10 mm de espe-
sory 90 mm de ancho, resistencia térmica 0,077 m2K/W, con-
ductividad térmica 0,037 W/(mK), para garantizar su desolida-
rizaciéon y optimizar el aislamiento acustico. Incluso cortes.
Incluye: Colocaciéon de las bandas eldsticas en la base y en
los laterales. Colocacién de las bandas eldsticas en el en-
cuentro del entramado autoportante con el forjado superior.

perimetro cierre de huecos
2 11,60 23,20
2 11,80 23,60
1 50,00 50,00

1.327,02

TOTAL 03 bbb b b bbb

129,71

122.448,70

358.421,80
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04 SANEAMIENTO
04.01 ud  ANULACION DE TUBERIA DE SANEAMIENTO.
CONDUCTO BAJO PARQUIN 1 1,00
1,00 M“717 M717
04.02 m3 EXCAVACION ZANJA INSTALACIONES A MAQUINA TERRENO COMPACTO A
BORDES
Excavacién en zanjas y emplazamientos con medios mecdni-
cos 0 manuales, en cualquier clase de terreno y profundi-
dad, y en cualquier tipo de roca utilizando martillos picado-
res; incluso entibacién, agotamiento, refino y compactacion
de fondo, y carga y transporte de materiales a acopio o lu-
gar de empleo.
desmontaje de la red exsitente
Diémetro 40 1 60,00 080 400 192,00
Diametro 40 1 112,00 080 400 358,40
montaje de la red nueva
1 118,00 080 410 387,04
1 79,50 080 410 260,76
1.198,20 13,90 16.654,98
04.03 m3 RELLENO DE ZANJAS
Relleno de zanjas con zahorra artificial granitica, y compacta-
cién en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor maximo
con medios mecdnicos, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la mdxima obtenida en el ensayo Proc-
tor Modificado, realizado segun UNE 103501.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de es-
pesor uniforme. Humectacién o desecacién de cada tonga-
da. Compactacion.
desmontaje de la red exsitente
Diametro 40 08 60,00 080 400 153,60
Diémetro 40 08 112,00 080 400 286,72
moantaje de la red nueva
08 118,00 080 410 309,63
08 79,50 080 410 208,61
958,56 28,88 27.683,21
04.04 m  DEMOLICION SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HORMIGON
Demolicién de colector enterrado de hormigdn con retroex-
cavadora con martillo rompedor, y carga mecdnica sobre
camidén o contenedor.
Incluye: Desconexion del entronque del colector. Obturacion
de las conducciones conectadas al elemento. Demolicién
del elemento. Fragmentacién de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecdnica de escombros sobre ca-
mién o contenedor.
El precio incluye la desconexion del entronque del colector a
arguetas o pozos de registro, la obturacién de las conduccio-
nes conectadas al elemento y la demolicidn de la solera de
apoyo de hormigdn.
Diametro 40 1 60,00 60,00
Diémetro 40 1 112,00 112,00
172,00 4,77 820,44
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04.05

04.06

04.07

m  DEMOLICION DE POZO DE REGISTRO.

Demolicién de pozo de registro de obra de fdbrica, de 120
cm de didmetro, con retroexcavadora con martillo rompe-
dor, sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con el
pozo, y carga mecdnica sobre camién o contenedor.
Incluye: Recuperacién de marco vy rejilla. Demolicion del ele-
mento. Fragmentacién de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga mecdnica de escombros sobre camién o
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin
documentacion grdfica de Proyecto.

p01
p02
p03
p04
p05
p06
p07

3,90 3,90
3,90 3,90
4,40 4,40
4,10 4,10
3,80 3,80
3,40 3,40
3,35 3,35

_ A A a A

26,85 8,43
ud DESCONEXION DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO.

Desconexién de la acometida de la instalacién de sanea-
miento del edificio, identificando su ubicacién mediante con-
sulta al Ayuntamiento e investigacién in situ, detallando los
puntos de acometida y trazado de los colectores, con reali-
zacion de las catas necesarias y pruebas con aguas colorea-
das, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructi-
vos a los que pueda estar unida. Incluso taponado del alcan-
tarilado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de es-
combros sobre camién o contenedor.

Incluye: Desconexion de la acometida. Colocacién de tapo-
nes. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre ca-
midn o contenedor.

4 4,00
3 3,00

226,35

7,00 141,84
ud DEMOLICION DE IMBORNAL

Demolicién de imbornal prefabricado de hormigdn, con mar-
tillo neumdtico, sin deteriorar los colectores que pudieran en-
lazar con él y acondicionando sus extremos, y carga manual
sobre camidén o contenedor.

Incluye: Recuperacién de marco v rejilla. Demolicion del ele-
mento. Fragmentacion de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camidén o conte-
nedor.

El precio incluye la demolicion de la solera de apoyo v la re-
cuperacion del marco y de la rejilla.

4 4,00
3 3,00

992,88

7,00 14,28

99,96

23 diciembre 2021

21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04.08

04.09

04.10

m  COLECTOR ENTERRADO DE PVC 500

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 500 mm. de
didmetro exterior y 12.3 mm. de espesor, con uniones por jun-
ta eldstica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigdn
HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocaciéon y prueba.
Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios
y piezas especiales.

Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentacion
en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Descenso y colocacion de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobacién de su correc-
to funcionamiento. Ejecucién del relleno envolvente. Realiza-
cién de pruebas de servicio.

El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
el desplazamiento y la disposicién en obra de los elementos,
pero no incluye la excavacion ni el relleno principal.

1 118,00 118,00
1 79,50 79,50

197,50 97,23
ud PARTE FIJA POZO DE REGISTRO, D 120 CM.

Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm interior, compues-
ta por solera ligeramente armada de 30 cm de espesor mini-
mo y cuerpo cilindrico de 100 cm de altura, ambos con hor-
migdn HM-20/P/30/Qc sulforesistente, incluso orificios para tu-
berias y extremo machihembrado; y coronacién prefalbrica-
da de hormigdn armado sulforesistente, con forma troncocd-
nica de 20 cm de espesor minimo y 125 cm de altura total in-
cluido marco; orificio de paso de @ 60 cm. y extremo machi-
hembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra,
piezas especiales de ajuste y nivelacion, formacién de canali-
llo con hormigdn HM-20/P/30/Qc, rejuntado de piezas con
mortero M-350, pates de polipropileno, marco y tapa circular
de fundicién ductil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso
minimo del conjunto, clase D-400 segun EN-124, colocado a
la rasante definitiva, fotalmente terminado y probado.

p01
p02
p03
p04
p05
p06
p07

WWwWwWwhphboww
>
o
o

19.202,93

23,00 814,30
m  PARTE VARIABLE POZO REGISTRO, ELEMENTOS PREF., D 120 CM.

Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm. interior, com-
puesta por anillos prefabricados de hormigdn armado sulfore-
sistente, de forma cilindrica, 20 cm. de espesor minimo y cual-
quier altura, con extremos machihembrados con junta de go-
ma y taladros para colocacién de pates cada 30 cm.; inclu-
yendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivela-
cion, rejuntado de piezas con mortero M-350 y pates de poli-
propileno; totalmente terminado y probado.

p01
p02
p03
p04
p05
p06
p07

0,90 0,90
0,90 0,90
0,40 0,40
0,10 0,10
0,70 0,70
0,40 0,40
0,35 0,35

_ A A a A

18.728,90

3,75 163,37

575,14
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04.11 m  CONEXION NUEVA ACOMETIDA A TUBERIA ALCANTARILLADO, ARQUETA HORMI
Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de
P.V.C., color teja, DN200 y 4,9 mm de espesor, envuelta en
prisma de hormigdn HM-12,5 de 45 x 45 cm, incluso demolicio-
nes, obras de tierra y fdbrica, totalmente terminada.
6 7,00 42,00
3 7,00 21,00
63,00 7348 4.629,24
04.12 ud SUMIDERO SENCILLO C-250, 425X265 MM.
Sumidero de calzada clase C-250 sifénico segun EN-124, com-
puesto por arqueta de hormigdn "in situ" HM-20/P/20, de
425x265 mm. de dimensiones minimas interiores, rejilla y mar-
co de fundicién ductil, provisto de cadena antirrobo y un pe-
so minimo del conjunto de 40 kg., incluso obras de tierra y f&-
brica, demoliciones, agotamientos y demds obra comple-
mentaria de conexiéon a pozo de registro.
zona plaza 21 21,00
Zona valenzuela 3,00
24,00 103,70 2.488,80
04.13 ud ACOMETIDA SUMIDERO AL ALCANTARILLADO, D 200, PRISMA 45X45 CM.
Acometida de sumidero al alcantarillado, con tuberia de
P.V.C. saneamiento, color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor
de pared maciza, envuelta en prisma de hormigdn
HM-12,5/P/30/Qc, de 45x45 cm., incluso obras de tierra y félbori-
ca, totalmente terminada.
zona plaza 21 21,00
Zona valenzuela 3,00
24,00 21,75 522,00
04.14 m  COLECTOR DESAGUE PARTERRES
Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin ar-
quetas, mediante sistema integral registrable, en losa de ci-
mentacion o en relleno de porexpan, con una pendiente mi-
nima del 3%, para la evacuacion de aguas procedentes de
los parterres, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m?, de 90 mm de didmetro exterior, con
junta eldstica, empotrada en losa de cimentacion. Incluso
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, lubricante
para montaje vy fijacion a la armadura de la losa y conexidn
a parterres a través de paso por palastros.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pen-
dientes. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales.
Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto fun-
cionamiento. Realizacién de pruebas de servicio, conexidn
con palastro.
1 14,17 14,17
1 26,73 26,73
1 6,82 6,82
1 8,40 8,40
1 1,95 1,95
1 18,01 18,01
1 476 476
1 3,75 3,75
1 10,45 10,45
1 2,86 2,86
1 2,83 2,83
1 2,83 2,83
1 2,83 2,83
1 10,04 10,04
1 10,41 10,41

23 diciembre 2021

23



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 16,15 16,15
1 7,76 7,76
1 10,47 10,47
1 3,77 3,77
1 1,54 1,54
1 2,41 2,41
1 13,69 13,69
1 392 392
1 14,10 14,10
1 243 243
1 4,49 4,49
1 7,28 7.28
1 82,75 82,75
1 34,59 34,59
1 20,10 20,10
1 10,50 10,50
1 1,41 1,41
1 1,41 1,41
1 75,31 75,31
1 1,44 1,44
5 1,41 7,05
6 2,83 16,98
466,39 9,46 4.412,05
04.15 m  CANAL U150.00R + REJILLA GDR150UOC AC. GALV., SIN CANCELA Y TORNILLOS
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otras de iguales caracteristicas. Canal de Hormigdn Poli-
mero fipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo
U150.00R, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm vy altu-
ra exterior 200mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado Ranuro-
da Doble, modelo GDR150UOC, con clase de carga C-250,
segun Norma EN-1433. Sistema de fijacion canal - rejilla apo-
yado. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavacién, com-
pactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatacion,
pequeno material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y
EHE-08. Recibida con hormigdn HM-25/P/20 | con espesores
laterales y base no inferiores a 150mm.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenagje.
Vertido y compactacién del hormigdn en formacién de sole-
ra. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento. Colocacion de la rejilla.
SECCION HIDRAULICA: 230 cm?2
CAUDAL DE REFERENCIA: 11.81/s
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.
1 75,00 75,00
1 68,00 68,00
1 39,00 39,00
1 25,00 25,00
207,00 104,21 21.571,47
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04.16

04.17

04.18

ud ARQUETA AU150 + REJILLA GDR150UOCMA, SIN CANCELA Y TORNILLO

Arqueta de configuracién de un Unico cuerpo de Hormigdn
Polimero tipo ULMA, con premarcas para conectar el canal
U150, ancho ext. de arqueta 204 mm, largo 500 mm y altura
328 mm, dispone a su vez de salidas premarcadas de diferen-
tes didmetros para la reconduccién de aguas pluviales a co-
lectores principales, cancela de seguridad CS150, rejilla de
0,5 mts. de longitud, ref. GDR150UOCMA, con clase de carga
C-250 segun Norma EN-1433. Totalmente instalado, incluso
p.p. de excavaciéon, compactado y encofrado si fuera nece-
sario, juntas de dilatacién, pequeno material y medios auxilia-
res, s/ Norma I1SS-53 y EHE-08. Recibida con hormigdn
HM-25/P/20 | con espesores laterales y base no inferiores a
150mm.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otras de iguales caracteristicas.

, 18 18,00
C/ MORERIA 3 3,00

21,00 147,48
m  CANAL U100.00R + REJILLA GDR100UOC AC. GALV., SIN CANCELA Y TORNILLOS

Canal de Hormigdn Polimero tipo ULMA, para recogida de
aguas pluviales, modelo U100.00R, ancho exterior 130mm, an-
cho interior 100mm vy altura exterior 130mm. 1 Ud. de rejilla de
Ac. Galvanizado Ranurada Doble, modelo GDR100UOC, con
clase de carga C-250, segin Norma EN-1433. Sistema de fija-
cién canal - rejilla. Totalmente instalado, incluso p.p. de exca-
vacion, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas
de dilatacién, pequeno material y medios auxiliares, s/ Nor-
ma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigdn HM-25/P/20 | con
espesores laterales y base no inferiores a 150mm.

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenagje.
Vertido y compactacién del hormigdn en formacién de sole-
ra. Montaje, conexionado y comprobacioén de su correcto
funcionamiento. Colocacién de la rejilla.

SECCION HIDRAULICA: 97 cm?2
CAUDAL DE REFERENCIA: 3.5 I/s

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por ofras de iguales caracteristicas.

C/ MORER[A 1 21,00 21,00
C/ MORERIA 1 4,00 4,00

3.097,08

25,00 91,90
ud REJILLA REGISTRABLE RANURA DOBLE 0.5 M GDR150UOCMA

Rejilla Ac. Galvanizado Ranurada Doble, modelo
GDR150UOCMA de ULMA o similar de longitud 0,50m, con
clase de carga C-250, segin la NORMA EN-1433,Elemento re-
gistrable ,

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenagje.
Vertido y compactacion del hormigdn en formacién de sole-
ra. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento. Colocaciéon de la reijilla.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.

18 18,00

2.297,50

18,00 108,77

1.957,86
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04.19 ud REJILLA REGISTRABLE RANURA DOBLE 0.5 M GDR100UOCMA

Rejilla Ac. Galvanizado Ranurada Doble, modelo
GDR100UOCMA de ULMA o similar de longitud 0,50m, con
clase de carga C-250, segun la NORMA EN-1433,Elemento re-
gistrable

Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenagje.
Vertido y compactacién del hormigdn en formacién de sole-
ra. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento. Colocacién de la rejilla.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por ofras de iguales caracteristicas.

C/ MORERIA 3

3,00

04.20 m  INSPECCION CON TV, TUBERIA ALCANTARILLADO.

Inspeccidn de tuberia de alcantarillado colocada en obra,
mediante equipo de TV, incluso parte proporcional de des-
plazamiento de equipo a obra, e informe técnico completo
y grabacién en cinta de video del recorrido inspeccionado.

1 118,00
1 79,50

3,00

118,00
79,50

107,24

321,72

04.21 ud VALVULA ANTIRRETORNO DE SEGURIDAD.

Vdlvula antirretorno de polipropileno, de 160 mm de didme-
tro, con cierre automdatico con doble clapeta, bloqueo ma-
nual y empunadura extraible, colocada entre el colector de
salida y la acometida.

Incluye: Montaje, conexionado y comprobacion de su co-
rrecto funcionamiento.

197,50

2,00

1,22

240,95

TOTAL 4.t s b s s

2,00

654,49

1.308,98

128.249,61
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05
05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

ABASTECIMIENTO

m3 EXCAVACION ZANJA INSTALACIONES A MAQUINA TERRENO COMPACTO A
BORDES

Excavacién en zanjas y emplazamientos con medios mecdni-

cos 0 manuales, en cualquier clase de terreno y profundi-
dad, y en cualquier tipo de roca utilizando martillos picado

res; incluso entibacién, agotamiento, refino y compactacion

de fondo, y carga y transporte de materiales a acopio o lu-
gar de empleo.

35,00 0,50

5,00 0,50
13,00 0,50
22,00 0,50

1,00
1,00
1,00
1,00

17,50
2,50
6,50

11,00

ud DESCONEXION Y CONDENA DIAMETRO < 200 M

Desconexién y condena de tuberia que se anula con reposi-
cién de la existente, siendo el didmetro de la mayor inferior o
igual a 200 mm. incluyendo obras de tierra y fdbrica, agota-
mientos, cortes y extracciones, asi como parte proporcional
de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes,
todo ello totalmente terminado y probado.

ud DESCONEXION Y CONDENA DIAMETRO > 200 M

Desconexién y condena de tuberia que se anula con reposi-
cién de la existente, estando el didmetro de la mayor entre
250 y 400 mm. incluyendo obras de tierra y fabrica, agota-
mientos, cortes y extracciones, asi como parte proporcional
de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes,
todo ello totalmente terminado y probado.

ud PIEZA PARA TUBO DE FUNDICION DUCTIL.

Cono de reduccidn concéntrico de fundicidn ddctil con dos
bridas, de 300/150 mm de didmetro nominal.

ud VALVULA COMPUERTA, DN 150, PN 16.

Vdlvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas
EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latdn, cuia de fun-
dicién revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundicion dictil
con superficies lisas y cierre a derechas, con un peso minimo
de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornilleria, casquillo,
pintura, colocada y probada.

m  ANULACION TUBERIA FIBROCEMENTO

Corte y extraccién de tuberia de filorocemento por personal
especificamente formado, en zanja de abastecimiento. Inclu-
so mojado, corte con sable, envasado, depdsito y fransporte
al centro gestor

1 35,00

1 13,00

37,50

1,00

13,90

521,25

1,00

1,00

713,38

713,38

1,00

1,00

863,22

863,22

1,00

2,00

355,33

355,33

2,00

35,00
5,00
13,00

352,77

705,54
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1 22,00 22,00
1 10,00 10,00
85,00 8,80 748,00
05.07 m  TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN150 PN10

Tuberia de fundicidn ductil DN-150 PN10, clase de presidon
Cé4, revestida interior y exteriormente, con junta automdtica
flexible, o mecdnica exprés en conexién con piezas especia-
les, incluso anillo de junta, contrabridas y tornilleria en su ca-
so, cortes, colocacidén y prueba, incluso parte proporcional
de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, co-
nexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, ex-
cepto vdalvulas de compuerta, ventosas y desagues, total-
mente acabada y probada.

1 35,00 35,00
1 5,00 5,00
1 13,00 13,00
1 22,00 22,00
75,00 60,08 4.506,00

05.08 m  TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN300 PN10

Tuberia de fundicion ductil DN-300 PN10, clase de presidon
Cé4, revestida interior y exteriormente, con junta automdtica
flexible, o mecdnica exprés en conexidn con piezas especia-
les, incluso anillo de junta, contrabridas y tornilleria en su ca-
so, cortes, colocacidn y prueba, incluso parte proporcional
de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, co-
nexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, ex-
cepto vdalvulas de compuerta, ventosas y desagues, total-
mente acabada y probada.

0,00 109,82 0,00
05.09 m  MALLA AZUL DE 50 CM, TUBERIA D<500
Senalizacién de tuberia de abastecimiento de agua potable
de didmetro inferior a 500 mm. mediante banda continua de
malla pléstica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso su-
ministro, colocacién en zanja, cortes y solapes, completa-
mente terminada.
1 35,00 35,00
1 5,00 5,00
1 13,00 13,00
1 22,00 22,00
75,00 1,40 105,00
05.10 ud  CONEXION TUBERIA ABASTECIMIENTO > 200 M
Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia
existente, siendo el didmetro de la mayor inferior o igual a
200 mm., incluyendo obras de tierra y fébrica, agotamientos,
cortes y extracciones asi como parte proporcional de medios
auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello
terminado y probado.
3 3,00
3,00 690,57 2.071,71
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05.11 ud ARQUETA ABASTECIMIENTO RECTANGULAR, 100X150X170 CM.

Arqueta para abastecimiento de 100x150x170 cm. de dimen-
siones medias interiores, de hormigdn armado sulforesistente
HA-25/P/20/Qc , incluso obras de tierra y fabrica, armaduras,
desagUe en solera, pates de polipropileno inyectado, orificios
para tuberias, trampillones de maniobra con marco y tapa
de fundicién de 11 kg. de peso minimo del conjunto, orificio
de acceso con marco y tapa circular de fundicién dictil, cla-
se D-400 segun EN-124, de @ 60 cm. de paso libre y 100 kg.
de peso minimo del conjunto, todo ello colocado a la rasan-
te definitiva, totalmente terminada segun el modelo corres-

pondiente.

1

1,00

05.12 ud ARQUETA ABASTECIMIENTO RECTANGULAR, 150X200X170 CM.

Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm. de dimen-
siones medias interiores, de hormigdn armado sulforesistente
HA-25/P/20/Qc, incluso obras de tierra y fabrica, armaduras,
desagUe en solera, pates de polipropileno inyectado, orificios
para tuberias, trampillones de maniobra con marco y tapa
de fundicién de 11 kg. de peso minimo del conjunto, orificio
de acceso con marco y tapa circular de fundicién dictil, cla-
se D-400 segun EN-124, de @ 60 cm. de paso libre y 100 kg.
de peso minimo del conjunto, todo ello colocado a la rasan-
te definitiva, totalmente terminada segun el modelo corres-

pondiente.

05.13 ud TOMA PARTICULAR DE AGUA, 2 1/2"

1,00

1,00

1.049,64

1.049,64

Toma de agua de 2 pulgadas y media, integrada por collo-
rin de toma de fundicién, vélvula de compuerta de latén, ar-
qgueta de 60x60 cm. de dimensiones minimas interiores de hor-
migdn HM-15 con marco y tapa de registro de fundicién dic-
til clase C-250 segUn EN-124 de 48 kg. de peso minimo del
conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-63 hasta 6 m . de longi-
tud con brida ciega en el extremo de la acometida, incluso
obras de tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a
conducciones existentes, totalmente terminada.

05.14 ud TOMA PARTICULAR DE AGUA, 1 1/2"

1

1,00

1,00

1.456,32

1.456,32

Toma de agua de 1 pulgadas y media, infegrada por collo-
rin de toma de fundicién, vdalvula de compuerta de latén, ar-
queta de 60x60 cm. de dimensiones minimas interiores de hor-
migdn HM-15 con marco y tapa de registro de fundicién dic-
til clase C-250 segun EN-124 de 48 kg. de peso minimo del
conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-63 hasta é m. de longi-
tud con brida ciega en el extremo de la acometida, incluso
obras de tierra y fabrica complementarias y acoplamientos a
conducciones existentes, totalmente terminada.

1

1,00

1,00

316,75

316,75

1,00

301,40

301,40
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05.15 ud TOMA DE AGUA, 3/4"

Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarin y grifo
de toma de fundicién, llave de paso de fundicién o de bron-
ce, argueta segun definicién planos, con marco vy tapa de re-
gistro de fundicién ductil clase C-250 segUn EN-124 de 20 kg
de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-25
hasta 5 m de longitud incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, to-
talmente terminada

2,00

05.16 ud TOMA DE AGUA, 2"

Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin y grifo
de toma de fundicién, llave de paso de fundicién o de bron-
ce, argueta segun definicién planos, con marco y tapa de re-
gistro de fundicién ductil clase C-250 segUin EN-124 de 48 kg
de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-63
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, to-
talmente terminada.

2,00

1,00

287,35

574,70

05.17 ud DESMONTAJE DE BOCA DE RIEGO

Desmontaje de boca de riego, con medios manuales, sin de-
teriorar los elementos constructivos a los que pueda estar su-
jeta, y carga manual sobre camidén o contenedor.

Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las con-
ducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre ca-
mién o contenedor.

1,00

2,00

316,75

316,75

05.18 ud TRAMPILLON, PIEZA BASICA DE HORMIGON, TUBO DE PVC Y BARRON EXTENSIBLE

Trampilldbn con marco y tapa de fundicién de 105 mm de did-
metro interior y 11 kg de peso minimo del conjunto, con dispo-
sitivo de cierre, incluso tubo de PE y pieza prefabricada de
hormigdén armado, colocado a la rasante definitiva.

2,00

2,00

9,33

18,66

05.19 ud ADAPTACION DE HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO
Trabajos de adaptacién de sistema actual de hidrantes y bo-
cas de riego a las nuevas rasantes, incluyendo todos lo mate-
riales necesarios.

2,00

1,00

83,62

167,24

1,00

2.406,65

2.406,65
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05.20

05.21

ud ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

Acometida enterrada para abastecimiento de agua pota-
ble de 2 m de longitud, que une la red general de distribu-
cion de agua potable de la empresa suministradora con la
instalacién general del edificio, continua en todo su recorrido
sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada
por tubo de polietileno colocada sobre lecho de arena de

15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente exca-
vada, debidamente compactada y nivelada con pisdon vi-
brante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los rinones y posterior relleno con la misma arena hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tuberia; colla-
rin de toma en carga colocado sobre la red general de distri-
bucidn que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave
de corte de esfera de de didmetro con mando de cuadradi-
llo colocada mediante unidén, situada junto a la edificacion,
fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta pre-
fabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre
solera de hormigdn en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de es-
pesor. Incluso hormigdn en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposicién del firme existente, accesorios y piezas espe-
ciales.

Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordina-
do con el resto de instalaciones o elementos que puedan te-
ner interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Elimi-
nacidén de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Verti-
do y compactacion del hormigdn en formacién de solera.
Colocacién de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Colocacién de la tuberia. Montaje
de la llave de corte. Colocaciéon de la tapa. Ejecucién del re-
lleno envolvente. Empalme de la acometida con la red ge-
neral del municipio. Reposicion del firme. Realizacién de prue-
bas de servicio.

5 5,00

5,00
m  DEMOLICION TUBERIAS SUMINISTRO DE AGUA

Demolicién de colector de suministro de agua enterradas en
tuberia de hormigdn y metdlica en distintos didmetros con re-
troexcavadora con martillo rompedor, y carga mecdnica so-
bre camién o contenedor.

Incluye: Desconexion del entronque del colector. Obturacion
de las conducciones conectadas al elemento. Demolicién
del elemento. Fragmentacién de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecdnica de escombros sobre ca-
midén o contenedor.

El precio incluye la desconexion del entronque del colector a
arguetas o pozos de registro, la obturacién de las conduccio-
nes conectadas al elemento y la demolicidn de la solera de
apoyo de hormigdn.

258,61

1.293,05

L0 1

0,00

18.490,59
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06 RED DE RIEGO
06.01 m  TUB.PE-100 PN 10 D=25 MM 50% AC.
Suministro y colocacién de tuberia de polietiieno de alta den-
sidad PE-100 de 25 mm de didmetro exterior, para una pre-
sién de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unidén y
accesorios, suministrada en rollos, colocada sobre solera en
prisma de instalaciones, colocada s/NTE-IFA-11, medida la
longitud realmente instalada en obra.
ARQUETA 1 1 15,00 15,00
ARQUETA 2 1 15,00 15,00
ARQUETA 3 1 54,00 54,00
5 2,00 10,00
ARQUETA 4 1 10,00 10,00
ARQUETA 5 1 5,00 5,00
ARQUETA 6 1 5,00 5,00
ARQUETA 7 1 5,00 5,00
ARQUETA 8 1 5,00 5,00
ARQUETA 9 1 5,00 5,00
ARQUETA 10 1 5,00 5,00
ARQUETA 11 1 46,00 46,00
4 2,00 8,00
188,00 2,99 562,12
06.02 m  TUB.PE-100 PN 10 D=63 MM 50% AC.
Suministro y colocacién de tuberia de polietiieno de alta den-
sidad PE-100 de 63 mm de didmetro exterior, para una pre-
sién de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unidén y
accesorios, suministrada en rollos, colocada sobre solera en
prisma de instalaciones, colocada s/NTE-IFA-11, medida la
longitud realmente instalada en obra.
1 129,00 129,00
129,00 7,08 913,32
06.03 m  TUB.PE-100 PN10 D=32 MM 50% AC.
Suministro y colocacién de tuberia de polietileno de alta den-
sidad PE-100 de 32 mm de didmetro exterior, para una pre-
sidn de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unién y
accesorios, suministrada en rollos, colocada sobre solera en
prisma de instalaciones, colocada s/NTE-IFA-11, medida la
longitud realmente instalada en obra.
ARQUETA 1 1 12,00 12,00
ARQUETA 2 1 4,00 4,00
ARQUETA 3 1 13,00 13,00
ARQUETA 4 1 6,00 6,00
ARQUETA 5 1 6,00 6,00
ARQUETA 6 1 5,00 5,00
ARQUETA 7 1 5,00 5,00
ARQUETA 8 1 5,00 5,00
ARQUETA 9 1 5,00 5,00
ARQUETA 10 1 17,00 17,00
78,00 4,15 323,70
06.04 m  TUB-PE-100 PN10 D=32MM FUNDA PVC
Suministro y colocacién de tuberia de polietiieno de alta den-
sidad PE-100 de 32 mm de didmetro exterior, para una pre-
sidén de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unién y
accesorios, suministrada en rollos, incluida funda de pvc de
110mm de proteccion y apertura y cierre de zanja, colocada
S/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.
Alcorques 1 75,00 75,00
Arbolado 1 165,00 165,00
Arbustos 1 165,00 165,00
Alcorques 1 75,00 75,00
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06.05

06.06

06.07

06.08

06.09

m  TUB-PE-100 PN 10 D=25MM FUNDA PVC

Suministro y colocacién de tuberia de polietileno de alta den-
sidad PE-100 de 25 mm de didmetro exterior, para una pre-
sidn de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unién y
accesorios, suministrada en rollos, incluida funda de pvc de
110mm de proteccidén y apertura y cierre de zanja, colocada
s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.

alcorques 1 52,65
alcorques 1 110,00

480,00

52,65
110,00

5,65

2.712,00

m2 RIEGO ARBUSTOS/VIVACES POR GOTEO

Riego de macizos de arbustos o plantas vivaces por goteo
compuesto de: red en tuberia de PE de 16 mm con gotero in-
tegrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la
pared interior de la tuberia y separados entre si 50 cm, arro-
jando un caudal de 2,2-3,6 I/h a una presion de 0,8-3,5 atm,
p.p. de tuberia de alimentacién de PE de 6 atm y de tuberia
de distribucién de 16 mm, i/apertura y tapado de zanjas pa-
ra situacion de la tuberia secundaria a 30 cm de profundi-
dad y de la tuberia de distribucién, colocando las lineas de
goteo a una equidistancia de 50 cm, bridas, fotalmente insta-
lado y en funcionamiento, medida la superficie ejecutada

en obra.

jardineras sobre losa 1 1.450,00 1,00
parterres acera 1 202,00 1,00
1 72,00 1,00

162,65

1.450,00
202,00
72,00

4,77

775,84

ud ANILLO RIEGO ARBOL POR GOTEO

Riego subterrdneo de drboles por goteo compuesto de: tubo
de 3,5 m de longitud de tuberia de PE de 16 mm con gotero
infegrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la
pared interior de la tuberia y separados entre si 50 cm, arro-
jando un caudal de 2,4 I/h a una presidn de 1-4 atm, p.p. de
tuberia alimentacién de PE y de tuberia de distribucion de 16
mm colocada en el interior de vaina corrugada azul de 19
mm, i/apertura y tapado de zanjas para situacién de la tube-
ria secundaria a 30 cm de profundidad.

jardineras sobre losa 21
arbol parterres plaza

1.724,00

21,00
3,00

542

9.344,08

ud SIST.RIEGO RADICULAR RWS H=91,4CM

Sistema de riego radicular RWS o equivalente, carcasa de reji-
lla de 91,4 cm de altura, con inundador de 72 I/h, completa-
mente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.

parterres acera 2 22,00

24,00

44,00
8,00

10,07

241,68

ud ELECTROV.PGA 1"24 VAC

Electrovdlvula para montaje en linea/adngulo PGA o equiva-
lente, fabricada en PVC, conexién a 1"y caudal 0.5-4 m3/h,
solenoide 24 VAC y regulador de caudal, disesnada para una
presion de trabajo de 1-11 bar, colocada en instalacion de
riego, medida la unidad instalada en obra.

20

52,00

20,00

59,36

3.086,72

20,00

82,16

1.643,20
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06.10 ud VALV.ESFERA LATON D=2"
Instalacién de vdlvula de esfera, de latdn, de 2" de didmetro
interior, colocada, ifjuntas y accesorios, medida la unidad ins-
talada en obra.
20 20,00
20,00 49,88 997,60
06.11 ud PROGRAMADOR RIEGO
Programador de riego tipo ESP-LXME o similar, programador
paral? estaciones ampliable, con mddulo de caudal, inclui-
do suministro, instalacién y configuracion al sistema, asi como
limpieza, medida la unidad en funcionamiento.
1 1,00
1,00 899,48 899,48
06.12 ud ARQUETA PEAD RECT.70X53X31CM
Arqueta de pldstico rectangular modelo VB-HDPE Jumbo o
equivalente, de dimensiones 70x53x31 cm para alojamiento
de vdlvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido
arreglo de tierras, completamente instalada, medida la uni-
dad ejecutada en obra.
14 14,00
14,00 62,97 881,58
06.13 ud ACOMETIDA EN TUBO PEAD 63MM
Acometida a la red general de riego hasta una longitud ma-
xima de 3 m, realizada con tubo de PEAD de 63 mm de did-
metro, de 10 atmdsferas de presidn mdxima con collarin de
toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietile-
no, Vdlvula antirretorno 2", filiro y regulador de presion 2"y ta-
pdn roscado, terminada y en funcionamiento,sin incluir arque-
ta y trabajos de fierras, medida la unidad ejecutada en obra.
1 1,00
1,00 524,79 524,79
06.14 ud VALVULA LAVADO
Suministro e instalacion de vdlvula de lavado de sector de
1/2", en instalacién de riego por goteo, incluyendo piezas de
conexiéon y arqueta circular de Pe de 20cm para alojamiento
de la misma.
1 11,00
1 1,00
12,00 33,43 401,16
06.15 ud VALVULA VENTOSA
Suministro e instalacion de vdlvula de lavado de sector de
1/2", en instalacién de riego por goteo, incluyendo piezas de
conexion y arqueta circular de Pe de 20cm para alojamiento
de la misma.
1 11,00
1 1,00
12,00 30,39 364,68
06.16 m  CABLE PROG 2X2,5MM
Suministro e instalacién de cable de 2x2,5mm para senal de
automatizaciéon de sistema de riego, colocado en funda de
corrugado de PVC de 50mm , incluida pp de conectores es-
tancos y conexiones a Ev y programador..
1 300,00 300,00
300,00 6,61 1.983,00
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06.17 ud MODULO AMPLIACION

Suministro e instalacion de mddulo de ampliacién de 12 esta-
ciones para programador de riego ESP-LXME o similar.

1 1,00
1,00 269,61 269,61

L0 1P 25.924,56
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07

07.01
07.01.01

07.01.02

INSTALACION HIDRAULICA

CORTINA DIGITAL
ud SISTEMA DE FILTRACION Y BOMBEO

Suministro e instalacion del sistema de filtracion de Fluidra. El
sistema ha de ser capaz de filtrar el volumen completo de
agua en 5 horas. El sistema de filtracién, incluird:

- 1 ud Filtro de vidrio de ASTRALPOOL modelo ASTER de
D.350 mm de 5.000 I/h y salida 1 1/2" a 2,5 kg/cm2 con vdlvu-
la selectora lateral y carga de vidrio incluida.

- 1 ud Sistema de recirculacién en circuito cerrado.

- 1 ud Bomba de recirculacion Autoaspirante de ASTRALPO-
OL modelo VICTORIA SILENT PLUS de 1/2 CV.

- Incluso p.p. de tuberia de PE, valvuleria y pequeio mate-
rial.

Totalmente montado y funcionando.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.

1 1,00

1,00 3.691,54
ud SISTEMA DE DESINFECCION

Suministro e instalacion del sistema de desinfeccién de Flui-
dra controlado con panel automdtico y dosificacion de pro-
ducto guimico automatizado, garantizando la calidad 6pti-
ma en cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y es-
pecialmente el RD865/2003 del 4 de Julio, referente a la pre-
vencion y control de la legionelosis. El sistema de desinfec-
cion incluird:

- 1 ud Panel Automdtico Autoanalizador de pH y Redox de
ASTRALPOOL.

- 2 uds Bombas dosificadoras

- 2 uds Depdsitos para el producto quimico

- Incluso p.p. de tuberia de PE, valvuleria y pequeio mate-
rial.

Totalmente montado y funcionando.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.

1 1,00

3.691,54

1,00 3.556,72

3.556,72
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07.01.03 ud JUEGO ORNAMENTAL-CORTINA DIGITAL
Suministro e instalacion de Cortina Digital fabricada en acero
inox de Fluidra, para la creacién de una gran pantalla de
agua gque sirve de superficie perfecta para proyectar videos
y otras imdagenes. Incorpora iluminacién LED RGB+W con con-
trol individual de cuatro luces LED por cada metro de cortina
de agua, a través del protocolo DMX. La combinacién de la
cascada con la iluminacién integrada creard un efecto vi-
sualmente impresionante. Incluye:
- 9 Ml de corfina digital
- 1 ud de Bomba autoaspirante de ASTRALPOOL de 5,5 CV
con un caudal de 80 m3/h a 12 m.c.a.
- Inclusa p.p. de tuberia de PE, valvuleria y pequeio material.
Totalmente montado y funcionando.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.
1 1,00
1,00 40.810,19 40.810,19
07.01.04 ud CUADRO ELECTRICO
Suministro e instalacién de cuadro eléctrico de proteccion y
maniobra IP54, para la alimentacion de:
- Ud Motobombas 5,5 CV.
- 1 ud Bomba de recirculacion de 1/2 CV.
- 2 uds Bombas dosificadoras reguladoras.
- Lienado automdtico (electrovdlvulal).
- Parada de bombas por falta de agua.
- Gestion de horarios mediante pantalla téctil 7" de todo ti-
po de dispositivos instalados.
- Gestion de selectores manual -0-automdtico de todos los
dispositivos por pantalla.
- Gestion de coreografias por pantalla.
- Posibilidad de gestion de todas las opciones de la panta-
lla mediante usuarios.
- Posibilidad de confrol remoto de la misma pantalla.
- Hasta 20 horarios distintos cada dia con posibilidad de ho-
cer pases de Shows con canciones seguidas una detrds de
ofra.
Disenado por Fluidra para cada instalaciéon. Totalmente insta-
lado y funcionando.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.
1 1,00
1,00 18.523,92 18.523,92
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07.01.05

07.01.06

07.01.07

07.01.08

ud SISTEMA MUSICAL

Suministro e instalacion de sistema musical de AUDIO SOLU-
TIONS formado por 4 difusores para sonorizacion. Mid-woofer
de 5" y tweeter Ribbon de alto rendimiento. Reproduccion
en alta fidelidad, con potencia y presion sonora de sonido
profesional. Apilable en formaciones de 2 -4 - 6 -8 y 10 difuso-
res Line Array en posicién horizontal. Graduaciones verticales
por caja de 0°, 2.5°, 5°y 10°. Apertura de sonido horizontal
con una cobertura fija de hasta 140° a 8 KHz. Admite poten-
cias hasta de 150 W RMS o 300 W de programa musical. Co-
nexion en puente LINK mediante 2 conectores speak-on. Se-
leccion de 2 potencias en conector para ref. 06815y
06815.10. Acabado en poliuretano para una mayor protec-
cion en exterior. RAL 7047. Etapa de potencia auxiliar de 120
W 100 V para refuerzo en grandes instalaciones o como ele-
mento principal de instalaciones con control bdsico, ya que
cuenta con una entrada de audio, por XLR balanceado o 2 x
RCA, y entrada para micréfono de avisos B711-G. Adecuada
también para instalar con router RT8506-V para instalaciones
bajo normativa EN54-16

Totalmente montado y funcionando.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por ofras de iguales caracteristicas.

1 1,00

1,00 5.057,59
ud REJILLA DESAGUE CORTINA

Suministro e instalacion de rejilla en inox para desagle del
agua de la corfina digital con unas dimensiones de 11,00 m
de largo y 1,00 m de ancho, fabricada en mddulos de
1,00x1,00 m y 20 mm de espesor anfideslizante mediante
“punzonado. Para la instalacién en el hueco de hormigdn se
deberdn de hacer refuerzos para el apoyo (segun plano de
Fluidra).

Totalmente montado y funcionando.

1 1,00

5.057,59

1,00 12.121,86
ud PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Instalaciéon y montaje de productos complementarios de Flui-
dra formados por:

- 1 ud Conftrol de Nivel

- 1 ud Rebosadero de 2"

- 1 ud Electrovdlvula de 1",

- Incluso p.p. de tuberia de PVC, valvuleria y pequeno mate-
rial.

Totalmente montado y funcionando.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por ofras de iguales caracteristicas.

1 1,00

12.121,86

1,00 1.397,11
ud PROYECTOR Y CAJA ESTANCA DE PROTECCION PARA EXTERIORES

Proyector BARCO udm-4K15 o similar. Proyector Idser DLP de
3 chips, resolucién 4K UHD y 15.000 lUmenes para espacios
abiertos. Tecnologia 0,9" DMDTM x3; resolucion 3.840 x 2.400
(4K UHD) / 2.560 x 1.600 (nativa) / 5.120 x 3.200 (procesamien-

1.397,11
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to); brillo 14.500 (4 K UHD) lUmenes centrales / 14.000 (4K UHD)
l[Umenes ANSI* 15.000 lUmenes ISO; relacién de confraste:
campo completo 2200:1/Barco Dyna Black 20000:1; brillo uni-
forme 95%, relacién de aspecto 16:10; scenergiX Mezcla de
borde horizontal y vertical, zoom y enfoque motorizado; co-
rreccion del color P7; fuente de luz Fésforo-ldser con rueda
de fésforo inorgdnico; vida Util de la fuente de luz 30.000 ho-
ras (al 100 % de potencia del Idser, DynaBlack = apagado);
obturador 6ptico Digital; picture-by-picture: dos fuentes de
forma simulténea nucleo DLP estanco estdndar; orientacion
360°; DMX 512 Estandar; WARP Ajuste directo de OSD + con-
junto de herramientas; Procesamiento de imdgenes: mezcla
y correccion geométrica integradas; Procesado Pulse Electro-
nics; con correccidén Keystone y servidor web integrado; CLO
(emisidn constante de luz) estdndar; entradas HDBaseT Unico,
HDMI 2.0 (HDCP2.2, HDR10), DP 1.2 (HDCP 1.3), Quad 3 G/12
G SDI/Barcolink ULTRA; Resoluciones de entrada Desde NTSC
hasta 4K (4.096 x 2.160) Frecuencias de actualizacién: 24 Hz a
120 Hz 4K/4KUHD (4096 x 2160 / 3860 x 2400) a 240 Hz WQXGA
(2560 x 1600); Reloj de pixeles mdx. 600 MHz; Herramientas de
software Projector Toolset + aplicacion para Android + aplica-
cién para iOS; Control con cableado XLR + IR, RS232, Wifi,
GSM conexién de red 10/100 Base-T, conexién RJ-45, Wifi; Re-
quisitos de alimentacién 120-160 V (con reduccién de ener-
gia) 15 A / 200-240 V (+/-10%), 8.5 A, 50-60 Hz; Consumo max.
1330 W nom/1550 w mdx. @ 230 voltios ECO STBY 1330 W
nom/1550 w mdéx. @ 120 voltios ECO STBY; Nivel de ruido (tipi-
co a 25 °C/77 °F) 46 dB(A) Temperatura ambiente de funcio-
namiento 0-40 °C / 32 °-104 °F; Humedad operativa 0-80% (sin
condensacién); Disipacion de BTU Mdx. 5.200 BTU/h; Dimensio-
nes (ancho x largo x alto) 725 x 540 x 339 mm / 28,54 x 21,26 x
13,3"; Dimensiones de embalaje incl. palé 850 x 665 x 613 mm
(ancho x largo x alto)/33,46 x 26,18 x 24,13 pulgadas; Peso 48
kg (105 Ib) / peso del paquete enviado de fdbrica: 61 kg
(134,5 Ib); Accesorios estdndar Cable de corriente, robusto
mando a distancia inaldmbrico/con cableado XLR; Certifica-
ciones Cumple con las UL60950-1 y EN60950-1, y las normas y
regulaciones de FCC, parte 15 Clase A y CE EN55032 Clase A,
RoHS; Garantia 3 anos.

Incluye alguna de las siguientes lentes para ajustar la distan-
cia focal al famano de la cortina de agua; a validar por la
DF: TLD+ 0,37; 0,65-0,85; 0,8-1,16; 1,25 -1,6:1; 1,5-2,0:1; 2,0-2,8:1;
2,8-4,5:1; 4,5-7,5:1; 7,5-11,5:1. Cambio de objetivo de la lente
Vertical entre -100 % a +130 %, segun el objetivo Horizontal
hasta +/-40 %, segun el objetivo Zoom y enfoque motorizados
(con memoria del objetfivo en lentes TLD) Desplazamiento de
objetivos motorizado (con memoria de posicién en todas las
lentes).

Incluye caja estanca, fijacién a la estructura de apoyo y ca-
bleado. Totalmente acabado, calibrado, en funcionamiento
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07.01.09

07.02
07.02.01

07.02.02

y prueba de proyeccion.

1 1,00

1,00 22.444 .40
ud EDICION Y MAQUETACION DE VIDEO

Edicidén y maqguetaciéon de video con hologramas de alta ca-
lidad y de 5 min de duracién segun los criterios del Ayunta-
miento y programacion del mismo para su proyeccion.

1 1,00

22.444.40

1,00 1.550,00
TOTAL 07.01 ..ot ssasens

SISTEMA DE PULVERIZACION
ud PULVERIZACION ZONA 1

Sistemas Mist&Fog de pulverizacion que proyecta finas micro
gotas de agua en el ambiente con distintas aplicaciones y
funciones.

- Solucién perfecta y un método Unico para crear un fresco
microclima de un modo sencillo, natural y ecoldgico.

- Reducen la temperatura ambiente de un modo totalmen-
te natural haciendo del aire fresco.

- Mediante la micro pulverizacién de agua en el ambiente
se consiguen impactantes y bellos efectos.

- Transforma cualquier proyecto paisaqjistico en un precioso
escenario tropical.

Zona 1: Constituida por 3 lineas de boquillas con las siguien-
tes longitudes en meftros: 43 - 86 — 55. Total de 460 boquillas -
Caudal total 48 It /m.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por ofras de iguales caracteristicas.

1 1,00

1.550,00

109.153,33

1,00 13.796,29
ud PULVERIZACION ZONA 2

Sistemas Mist&Fog de pulverizacion que proyecta finas micro
gotas de agua en el ambiente con distintas aplicaciones y
funciones.

- Solucién perfecta y un método Unico para crear un fresco
microclima de un modo sencillo, natural y ecoldgico.

- Reducen la temperatura ambiente de un modo totalmen-
te natural haciendo del aire fresco.

- Mediante la micro pulverizacién de agua en el ambiente
se consiguen impactantes y bellos efectos.

- Transforma cualquier proyecto paisqjistico en un precioso
escenario tfropical.

Zona 2: Constituido por 6 lineas de boquillas con las siguientes
longitudes en metros: 7-17-19 - 12-15-15. Total 212 boqui-
llas - Caudal total 23 It/m.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.

1 1,00

13.796,29

1,00 12.396,26

12.396,26
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TOTAL 07.02.......ciriinsnsmssssssss s ssasens 26.192,55
L0 1 1 135.345,88
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08

08.01
08.01.01

08.01.02

08.01.03

08.02
08.02.01

08.02.02

08.03
08.03.01

ELECTRICIDAD E ILUMINACION

TRAMITACIONES ALUMBRADO PUBLICO
ud TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST. BAJA TENSION C/ PRY.

Gastos de tramitacién y control administrativo de instalacion
de baja tension, en instalaciones que requieren proyecto.

1

1,00

ud CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO

Certificado de instalador autorizado incluyendo, mediciones
de toma de tierrq, resistencia de aislamiento, intensidades de
circuitos, etc, para la tframitacidén adminstrativa y cumplimein-
to de Normas Tecnicas Particulares de Compania Distribuido-
ra.

1,00

1,00

130,94

130,94

ud INSPECCION O.C.A. INST. ALUMBRADO EXT. P>5 KW

Inspeccion inicial por un Organismo de Control Autorizado
(O.C.A) por potencia instalada en kW, en instalacion de
alumbrado publico con una potencia instalada superior a 5
Kw; segUn REBT, ITC-BT-05. (Precio por kW contratado).

1

1,00

1,00

150,00

150,00

1,00

TOTAL 08.01.....corrssmsnmccsss s ssaens

TRAMITACIONES REDES BT
ud TRAMITACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE REDES BT

Gastos de tramitacion y control administrativo de proyecto
de red subterrdnea de baja tensién, en instalaciones que re-
quieren proyecto.

1,00

38,98
319,92

ud CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO

Certificado de instalador autorizado, uno por linea de BT. me-
diciones de toma de fierra, aislamientos, puesta en funciona-
miento para tframitacidén administrativa y cumplimiento de
Normas Técnicas Particulares de Compania Distribuidora. ERZ
ENDESA

1,00

8,00

176,81

176,81

8,00

TOTAL 08.02.......ocmurirnmsrismsnssssssssssssssssssss s sssssssssssssssss s

TRAMITACIONES MT Y CTS
ud TRAMITACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE REDES MT

Gastos de tramitacion y control administrativo de proyecto
de red de media tensién y centros de fransformacion, en ins-
talaciones que requieren proyecto.

1,00

156,00
332,81

1,00

273,34

273,34
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08.03.02 ud CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO
Certificado de instalador autorizado incluyendo mediciones
de toma de tierra, aislamientos, puesta en funcionamiento
para tramitacién administrativa y cumplimiento de Normas
Técnicas Particulares de Compania Distribuidora.
1 1,00
1,00 150,00 150,00
TOTAL 08.03.......coerrercensrsesesessesessessessssse st s sssssssssssssssssessesssssens 423,34
08.04 TRAMITACIONES INSTALACION ELECTRICA EN BT
08.04.01 ud TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST. BAJA TENSION C/ PRY.
Gastos de tramitacién y control administrativo de instalacion
de baja tensidon, en instalaciones que requieren proyecto.
3 3,00
3,00 130,94 392,82
08.04.02 ud CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO
Certificado de instalador autorizado incluyendo, mediciones
de toma de tierrq, resistencia de aislamiento, intensidades de
circuitos, etc, para la tramitacién adminstrativa y cumplimein-
to de Normas Tecnicas Particulares de Compania Distribuido-
ra.
3 3,00
3,00 150,00 450,00
08.04.03 ud INSPECCION O.C.A. LOCAL MOJADO P>25 KW
Inspeccién inicial por un Organismo de Control Autorizado
(O.C.A), por potencia instalada en kW, en local mojado con
una potencia instalada superior a 25 Kw; segun REBT,
ITC-BT-05.
1 1,00
1,00 355,25 355,25
TOTAL 08.04..........coonvrrenenmsesessessessessesssssssssssssssssssssssssssssessessessessessens 1.198,07
08.05.01 TRAMITACIONES ALUMBRADO PUBLICO
1,00 319,92 319,92
08.05.02 TRAMITACIONES REDES BT
1,00 332,81 332,81
08.05.03 TRAMITACIONES MT Y CTS
1,00 42334 42334
08.05.04 TRAMITACIONES INSTALACION ELECTRICA EN BT
1,00 1.198,07 1.198,07
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08.05.05

08.05.06

08.05.07

08.05.08

08.05.09

ud RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA.

Red de toma de tierra para estructura de hormigdn del edifi-
cio compuesta por 20 m de cable conductor de cobre des-
nudo recocido de 35 mm? de seccidn para la linea principal
de foma de fierra del edificio, enterrado a una profundidad
minima de 80 cm, 10 m de cable conductor de cobre desnu-
do recocido de 35 mm? de seccién para la linea de enlace
de toma de tierra de los pilares de hormigdn a conectary 2
picas para red de toma de tierra formada por pieza de ace-
ro cobreado con bano electrolitico de 15 mm de didmetro y
2 m de longitud, enterrada a una profundidad minima de 80
cm. Incluso, grapas abarcdn, soldaduras aluminotérmicas, re-
gistro de comprobacion y puente de prueba. Totalmente
montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea de
enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la li-
nea principal de tierra. Sujecion. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexidn a masa
de la red. Realizacion de pruebas de servicio.

T 1 1,00
SALA TECNICA 1 1,00

2,00 139,59
ud BAJA TENSION EQUIPAMIENTOS
INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION
PARA BOMBAS DE FUENTE, RIEGO Y OTROS
EQUIPAMIENTOS

1 1,00

279,18

1,00 2761377
ud BAJA TENSION

REDES DE DISTR,IBUCIC')N DE ENERGIA
EN BAJA TENSION

1 1,00

27.613,77

1,00 4.973,50
ud MEDIA TENSION

CANALIZACION RED DE MEDIA TENSION

1 1,00

4.973,50

1,00 944,97
ud RED DE ALUMBRADO PUBLICO
RED DE ALUMBRADO PUBLICO

1 1,00

944,97

1,00 180.422,84
O 1. 1

180.422,84

216.508,40
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09 IMPERMEABILIZACION
09.01 m2 IMPERMEABILIZACION CEMENTOSA
Impermeabilizacién de losa de hormigdn, con mortero imper-
meabilizante flexible en base cemento y resinas sintéticas, bi-
componente, MAXSEAL FLEX de DRIZORO, o similar, color gris,
con certificado de potabilidad conforme a los requerimien-
tos del Real Decreto 140/2003, alargamiento a rotura >50%,
adherencia al soporte >1,2 MPa, penetracion de agua a pre-
sién directa (>900 KPa) y capacidad de puenteo de fisuras se-
guUn UNE 104309 (3,3 y 4,5 mm) Permeabilidad al CO2 segin
UNE 1062-6 >346 m.
Aplicado con brocha en dos o mds capas sobre el soporte
humedecido con un consumo aproximado de 1,5 kg/m? por
capa para un total de 3,0 kg/m?, hasta conseguir un espesor
minimo total de 2 mm. incluso resolucidn de dngulos y rinco-
nes, anclajes y empotramientos o colocacién de tuberias. In-
cluye: Humectacién del soporte. Extendido de una primera
capa sobre el soporte humedecido. Secado. Humectacién
de la primera capa y extendido de capas sucesivas, cruza-
das conrespecto a la capa anterior. Repasos y limpieza final.
Curado.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por ofras de iguales caracteristicas.
sobre losa de aparcamiento 1 4.305,00 4.305,00
perimetro de muro 1 360,00 1,50 540,00
centro de transformacion 1 82,00 82,00
permietro centro de transformacion 1 46,00 1,00 46,00
Salas técnicas 2 2,00 3,00 12,00
1 9,20 3,60 33,12
6 2,00 2,70 32,40
4 3,00 2,70 32,40
1 4,00 3,00 12,00
2 4,00 2,70 21,60
cT 1 18,50 4,40 81,40
rejilla fuente vertical 1 26,00 0,30 7,80
1 17,00 17,00
5.222,72 20,44 106.752,40
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09.02 m2 IMPERMEABILIZACION MURO FLEXOR RESISTENTE DANOSA MUR1
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por ofras de iguales caracteristicas. Trasdds de muro o estribo
constituido por: imprimacién bituminosa de base disolvente,
0.3 kg/m2, IMPRIDAN® 100, I[dmina bituminosa de betdn modi-
ficado con elastdbmeros SBS, de superficie no protegida, con
armadura de fieltro de poliéster, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P
ELAST adherida al soporte con soplete; capa drenante v fil-
trante formada por [dmina de polietileno con geotextil de po-
lipropileno incorporado DANODREN® H25 PLUS, fijado mecdni-
camente al soporte o mediante fijaciones autoadhesivas; tu-
beria de drenaje perforado y corrugado de PEAD TUBODAN®
160; relleno granular envuelto con capa filfrante formada por
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter tie-
rras. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramen-
tos, esquinas y rincones formado por: imprimacion bituminosa
de base solvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100; banda de re-
fuerzo en esquina con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST. Pro-
ductos provistos de marcado CE europeo y sistema de imper-
meabilizacién certificado mediante Documento de Idonei-
dad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLY-
DAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme
a DIT n° 567R/16.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.
perimetro de muro 1 360,00 1,50 540,00
Salas técnicas 2 3,60 3,00 21,60
2 9,20 3,00 55,20
permietro centro de transformacion 2 440 4,00 35,20
1 18,50 4,00 74,00
726,00 27,01 19.609,26
09.03 m2 GEOTEXTIL DE 125 PP
Suministro e instalacion flotante de capa separadora de fi-
bras continuas de polipropileno 100%, resistencia al punzona-
miento CBR 1200N, resistencia a la oxidacién, resistencia qui-
mica segun EN14030, resistencia microbioldégica segun
EN12225, tipo TYPAR SF-37 o similar de 120 gr./m2. tipo DuPont
0 equivalente, sirviendo como separador y protector de la
l[dmina impermeabilizante.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por ofras de iguales caracteristicas.
sobre losa de aparcamiento 1 4.305,00 4.305,00
perimetro de muro 1 360,00 1,00 360,00
centro de transformacion 1 82,00 82,00
perimetro centro de transformacion 1 46,00 1,00 46,00
parterres base
P1 1 57,00 57,00
) 1 115,00 115,00
P3 1 110,00 110,00
P4 1 83,00 83,00
P5 1 130,00 130,00
P6 1 140,00 140,00
p7 1 98,00 98,00
P8 1 174,00 174,00
P9 1 130,00 130,00
P10 1 40,50 40,50
P11 1 30,00 30,00
P12 1 23,00 23,00
P13 1 20,00 20,00
P14 1 20,00 20,00
P15 1 20,00 20,00
P16 1 20,00 20,00
P17 1 20,00 20,00
P18 1 24,00 24,00
P19 1 39,00 39,00

parterres perimetro
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P1 1 33,40 1,10 36,74
P2 1 41,00 1,10 4510
P3 1 41,00 1,10 4510
P4 1 36,00 1,10 39,60
P5 1 44,00 1,10 48,40
P6 1 44,00 1,10 4840
P7 1 38,00 1,10 4180
P8 1 54,00 1,10 59,40
P9 1 78,00 1,10 85,80
P10 1 119,00 1,10 130,90
P11 1 27,00 1,10 29,70
P12 1 22,20 1,10 2442
P13 1 19,20 1,10 2112
P14 1 22,25 1,10 24,48
P15 1 18,00 1,10 19,80
P16 1 18,00 1,10 19,80
P17 1 18,00 1,10 19,80
P18 1 19,60 1,10 21,56
P19 1 25,80 1,10 28,38

6.876,80 0,77 5.295,14

09.04 m2 CUBIERTA EPDM 1,14 FIRESTONE
Suministro y colocaciéon de Idmina impermeabilizante de cau-
cho EPDM fipo RUBBERGARD de Firestone LSFR de 1,14 mm.
grueso. Sistema flotante sobre el soporte horizontal, con certi-
ficado ISO 14001, cumpliendo la UNE-EN 13956 y todo el siste-
ma de instalacién certificado por el DIT 554R/17, prefabrica-
da monocapa, se presenta en obra en grandes mddulos de
hasta 15,25 m. x 30,05 m. de largo. Las uniones entre mddulos
de la membrana se realizard previa imprimacién "Quick Pri-
me" e interponiendo "Junta R&pida Autoadhesiva de 75
mm." a lo largo de toda el drea de solape provocando una
unidn gquimica en frio. Lista para lastrar. Colocada por un ins-
talador Homologado de Firestone. Las marcas y modelos
aqui indicados podrdn ser sustituidos por otras de iguales ca-
racteristicas.
sobre losa de aparcamiento 1 4.305,00 4.305,00
perimetro de muro 1 360,00 1,00 360,00
centro de transformacion 1 82,00 82,00
perimetro centro de transformacion 1 46,00 1,00 46,00
parterres base
P1 1 57,00 57,00
P2 1 115,00 115,00
P3 1 110,00 110,00
P4 1 83,00 83,00
P5 1 130,00 130,00
P6 1 140,00 140,00
P7 1 98,00 98,00
P8 1 174,00 174,00
P9 1 130,00 130,00
P10 1 40,50 40,50
P11 1 30,00 30,00
P12 1 23,00 23,00
P13 1 20,00 20,00
P14 1 20,00 20,00
P15 1 20,00 20,00
P16 1 20,00 20,00
P17 1 20,00 20,00
P18 1 24,00 24,00
P19 1 39,00 39,00
parterres perimetro
P1 1 33,40 1,10 36,74
P2 1 41,00 1,10 4510
P3 1 41,00 1,10 4510
P4 1 36,00 1,10 39,60
P5 1 44,00 1,10 4840
P6 1 44,00 1,10 48,40
P7 1 38,00 1,10 4180
P8 1 54,00 1,10 59,40
P9 1 78,00 1,10 85,80
P10 1 119,00 1,10 130,90
P11 1 27,00 1,10 29,70
P12 1 22,20 1,10 24,42
P13 1 19,20 1,10 21,12
P14 1 22,25 1,10 24,48
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P15 1 18,00 1,10 19,80
P16 1 18,00 1,10 19,80
P17 1 18,00 1,10 19,80
P18 1 19,60 1,10 21,56
P19 1 25,80 1,10 28,38
Salas técnicas 2 2,00 3,00 12,00
1 9,20 3,60 33,12
6 2,00 2,70 32,40
4 3,00 2,70 32,40
1 4,00 3,00 12,00
2 4,00 2,70 21,60
cT 1 18,50 4,40 81,40
rejilla fuente vertical 1 26,00 0,30 7,80
1 17,00 17,00
7.126,52 9,79 69.768,63
09.05 ud REFUERZO EN BASE DE PERGOLA
Suministro y colocaciéon de Idmina impermeabilizante de cau-
cho EPDM tipo RUBBERGARD de Firestone LSFR de 1,14 mm
grueso. en refuerzo de base de pérgola. Sistema flotante so-
bre el soporte horizontal, con certificado ISO 14001, cumplien-
do la UNE-EN 13956 y todo el sistema de instalacion certifica-
do por el DIT 554R/17, prefabricada monocapa, se presenta
en obra en grandes mddulos de hasta 15,25 m. x 30,05 m. de
largo. Las uniones entre médulos de la membrana se realiza-
rd previa imprimacién "Quick Prime" e interponiendo "Junta
Rdpida Autoadhesiva de 75 mm." a lo largo de toda el drea
de solape provocando una unién quimica en frio. Lista para
lastrar. Colocada por un instalador Homologado de Firesto-
ne. Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustitui-
dos por otras de iguales caracteristicas.
Pérgola Tipo 1 26 26,00
Pérgola Tipo 2 15 15,00
Pérgola Tipo 3 31 31,00
72,00 29,36 211392
09.06 m  REMATE PERIMETRAL EPDM 1,14 MM
Suministro y colocacién de membrana impermeabilizante de
caucho EPDM, Rubbergard de Firestone de 1,14 mm. de
grueso con certificado ISO 14001 y todo el sistema de instala-
cién certificado por el DIT 554R/17. Con anclaje mecdnico a
la base o al murete mediante, Banda Perimetral Armada Au-
toadhesiva, fijada mecdnicamente con barra de solera gal-
vdnica o placas de anclajes puntual atornilladas a la cubier-
ta. Posteriormente la membrana se adhiere a esta banda
con el Quick prime y serd totalmente adherida a los para-
mentos verticales con el "Adhesivo de Soporte” (BA2012 o
BA-2004) hasta una altura de 20-40 cm. En la terminacion su-
perior se colocardn anclajes de fijacién final de aluminio con
un espesor de 2.4 mm., perforada y preformada en forma
de U abierta, para soportar el sellado final de masilla de po-
liuretano por un lado y como goterdn por el otro. Colocada
por un instalador Homologado de Firestone. Las marcasy
modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos por ofras de
iguales caracteristicas.
perimetro de muro 1 360,00 1,00 360,00
permietro centro de transformacion 1 46,00 1,00 46,00
406,00 11,72 4.758,32
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09.07 ud SUMIDERO DE EPDM @ 110

Suministro e instalacion de cazoletas de EPDM, de 110mm de
didmetro, con tubo de forma cénica en la parte inferior y ci-
lindrica en la superior, penetra perfectamente y encaja en
cualquier tipo de desagUe, con lo que cierra herméticamen-
te la salida de agua en caso de atasco. La cazoleta estd pro-
vista de un paragravillas fabricado en polietileno.

09.08 ud PASATUBOS

40

40,00

Tratamiento de pasatubos con refuerzo de EPDM, incluso se-

llado

09.09 ud SELLADO DE PASATUBOS HASTA 600 MM

40,00 40,91

5,00

1.636,40

Tratamiento de tuberias pasantes de material pldstico en mu-
ros o solerq, realizando apertura alrededor del elemento en
un ancho de 3 cm y a una profundidad de 3 cm, aplicacién
de maisilla hidroexpansiva de sellado LEAKMASTER de DRIZO-
RO entre el hormigdn vy la tuberia, relleno con sellador eldsti-
co bicomponente en base cemento MAXJOINT ELASTIC de
DRIZORO terminado en forma de media cana y aplicacién
de dos capas de MAXSEAL FLEX de DRIZORO armado con
malla de fibra de vidrio DRIZORO MESH 58 en un ancho de al
menos 10 cm en la superficie del hormigdn y en la tuberia, in-
cluso limpieza del polvo y materiales sueltos, humectacion
hasta saturacion de la superficie y curado con pulverizacién

de agua durante tres dias. O similar.

15

5,00 45,31

15,00

226,55

15,00 59,37

890,55
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09.10 m2 SISTEMA DRENANTE PARTERRE
Sistema de drenante de parterre compuesto por
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION:
-fieltro de protecciéon y retencidon Diadem VLS-500 "PROJAR",
de geotextil no tejido sintético, compuesto por un 70% de fi-
bras de polietersulfona y un 30% de fibras de polipropileno
unidas por agujeteado, de 4 mm de espesor, retencién de
agua 7 I/m?, permeabilidad al agua 50 mm/s, resistencia a la
traccién longitudinal 4,4 kN/m, resistencia CBR a punzona-
miento 3,3 kN y masa superficial 500 g/m?;
-membrana antirraices flexible de policloruro de vinilo plastifi-
cado (PVC-P), Diadem FLW-1000 "PROJAR", color marrén, pa-
ra evitar la penetracion de raices en la membrana imperme-
able;
CAPA DRENANTE Y RETENEDORA DE AGUA:
-ldmina drenante Diadem DiaDrain 60H "PROJAR" de poliesti-
reno reciclado de alto impacto (HIPS), con nddulos de 60
mm de altura y perforaciones en toda la superficie, coloca-
da sobre la capa filtrante, solapando dos ndédulos;
CAPA FILTRANTE:
-filtro Diadem VLF-200 "PROJAR", de geotextil de fibras de poli-
propileno;
CAPA DE PROTECCION:
-sustrato CoverPro Garden "PROJAR", compuesto de grava,
roca volcdnica o arena de silice y fibra de coco vy turba; con
pH de 6, de 500 mm de espesor.
Incluso cantos rodados para el relleno del espacio entre el
borde de la cubierta y la vegetacion.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las
pendientes y trazado de limatesas. Colocacion de la capa
separadora bajo proteccién. Colocacion de la capa drenan-
te y retenedora de agua. Colocacién de la capa filtrante.
Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.
P1 1 64,00 64,00
) 1 124,00 124,00
P3 1 120,00 120,00
P4 1 91,00 91,00
P5 1 140,00 140,00
P6 1 150,00 150,00
P7 1 107,00 107,00
P8 1 186,00 186,00
P9 1 193,00 193,00
P10 1 145,00 145,00
P11 1 41,00 41,00
P12 1 28,00 28,00
P13 1 23,00 23,00
P14 1 21,00 21,00
P15 1 21,00 21,00
P16 1 21,00 21,00
P17 1 24,00 24,00
P18 1 38,00 38,00
P19 1 29,00 29,00
1.566,00 51,89 81.259,74

23 diciembre 2021

50



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09.11 m  SELLADO DE JUNTA PERIMETRAL EXTERIOR DE 10 MM DE ANCHURA'Y 10 MM DE
PROFUNDIDAD

Sellado de junta perimetral exterior de 10 mm de anchura y
10 mm de profundidad entre cualquier tipo de materiales,
mediante un corddén eldstico de masilla eldstica monocom-
ponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente
y curado rdpido, color gris. Incluso p/p de preparacion previa
de lajunta, eliminacién de restos y limpieza.

Incluye: Limpieza de la junta. Aplicacion del material de sella-

do.

P1 1 33,40 33,40
P2 1 41,00 41,00
P3 1 41,00 41,00
P4 1 36,00 36,00
P5 1 44,00 44,00
P6 1 44,00 44,00
P7 1 38,00 38,00
P8 1 54,00 54,00
P9 1 78,00 78,00
P10 1 119,00 119,00
P11 1 27,00 27,00
P12 1 22,20 22,20
P13 1 19,20 19,20
P14 1 22,25 22,25
P15 1 18,00 18,00
P16 1 18,00 18,00
P17 1 18,00 18,00
P18 1 19,60 19,60
P19 1 25,80 25,80

718,45 527 3.786,23
09.12 m  SELLADO DE JUNTA DE DILATACION CON MASILLA BITUMINOSA PREMOLDEADA.

Sellado de junta de dilatacién de 15 mm de anchura, en pa-
ramento horizontal exterior, con corddn de relleno para junta
de dilatacién, de masilla con base bituminosa tipo BH-II, so-
bre fondo de juntas para sellado en cordones de polietilieno
expandido, de 20 mm de didmetro; previa cubricién de la su-
perficie de los flancos de la junta, para mejorar la adheren-
cia de la masilla, con emulsién asfdltica anidnica sin cargas ti-
po EA; acabado mediante alisado del material con espdtula.
Incluye: Limpieza del soporte. Proteccidon de la superficie con-
tigua ala junta. Relleno del fondo de la junta. Imprimacién
de los flancos de la junta. Aplicacion de la masilla. Alisado fi-
nal con espdtula.

1 1,70 1,70
1 6,80 6,80
1 18,95 18,95
1 0,80 0,80
1 2,55 2,55
1 14,40 14,40
1 0,70 0,70
1 9,95 9,95
1 5,70 5,70
1 12,50 12,50

74,05 11,99 887,86

L0 0. 1 P 296.985,00

23 diciembre 2021 51



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10 CERRAJERIA
10.01 VARIOS
10.01.01 m  BARANDILLA
Barandilla de acero de altura 1.10 m con los siguientes com-
ponentes bdsicos:
por ml:
1 Palastro recto de 100x20 mm.
1 Palastro recto de 400x20 mm.
1 Palastro recto de 1100x20 mm.
1 tubo de acero estructural 60.40.4
por cada 1.5 ml
1 tubo de acero estructural 60.40.4 de 1 m.
1/2 ipe 300 de 1.05 m.
1 placa con garrotas de 200x200x30 mm.
1 dado de hormigdn de 0.40x0.40x0.40
Todo el acero va soldado entre si y con las esquinas bisela-
das.
El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte mate, dos
mManos y una mano de imprimaciéon de minio o antioxidante
sobre estructura metdlica o cerragjeria, i/rascado de los éxidos
y limpieza manual. Color Ral 006
Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y coloca-
cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado
rampa 2 20,00 40,00
1 4,20 4,20
escalera 2 5,40 10,80
1 240 2,40
57,40 921,40 52.888,36
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10.01.02

10.01.03

10.01.04

m2 FORRADO MURO CON PALASTROS

Forrado de muros revestimiento metdlico con los siguientes
componentes bdsicos:

1 m2 de palastro recto de 20 mm.

estructura de apoyo anclada a la pared de tubo de acero
60.40.4 formado un enframado horizontal y vertical con ditan-
cias de 1.5 entre los montantes verticales y 1,4 entre los hori-
zontales.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte mate, dos
Manos y una mano de imprimaciéon de minio o antioxidante
sobre estructura metdlica o cerragjeria, i/rascado de los éxidos
y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y coloca-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

19,80 2,60 0,50 51,48
4,15 0,50 2,08
545 0,50 545
2,20 2,60 5,72

rampa

escaleras

64,73 736,91
ud ESCALERA VERTICAL PATES D=20 MM A=30/30 CM

Escalera vertical formada por 9 escalones de redondo de
acero de D=20 mm y medidas 150x450x150 mm apoyados sol-
dados sobre LPN 500 de 800 mm. Como seguridad se anadird
5 redondos del mismo didmetro y medidas 775x775x775 mm
con ofros dos redondos cosiendo en vertical del mismo did-
metro. Los IPN irdin todos ellos anclados al muro de hormigdn
mediante tres tornillos de anclaje quimico. Todo el acero ird
miniado y acabado con esmalte satinado s/ metal.

Salas Técnicas 3 3,00

47.700,18

3,00 316,32
ud TAPA SALA TECNICA 1.00 X1.00

Tapa de sala técnica de 1.00x1.00 m formada por bastidor
de apoyo compuesto de 4 de LPN 80.8 de 1 metro de longi-
tud. La tapa estard formada por un cerco y una estructura
en cruz de tubos de 80.4 de 1 m de longitud cada uno y una
tapa de chapa lagrimada tipo A de 5 mm de espesor nomi-
naly de 7 mm de espesor total, masa nominal 42 kg/m?y 1
pliegue, con uniones soldadas en obra. El precio incluye las
soldaduras y el recibido del cerco perimetral asi como de un
asa para poder levantar la tapa. Todo el acero se realizard
en acero Acero UNE-EN 10025 S275JR laminados en caliente
acabado galvanizado.

2 2,00

948,96

2,00 527,31

1.054,62
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10.01.05

10.01.06

10.02

ud TAPA SALA TECNICA 1.50 X1.50

Tapa de sala técnica de 1.50x1.50 m formada por bastidor
de apoyo compuesto de 4 de LPN 80.8 de 1,5 metro de longi-
tud. La tapa estard formada por un cerco y una estructura
en cruz de tubos de 80.4 de 1,5 m de longitud cada uno y
una tapa de chapa lagrimada tipo A de 5 mm de espesor
nominal y de 7 mm de espesor total, masa nominal 42 kg/m?
y 1 pliegue, con uniones soldadas en obra. El precio incluye
las soldaduras y el recibido del cerco perimetral asi como de
un asa para poder levantar la tapa. Todo el acero se realiza-
réd en acero Acero UNE-EN 10025 S275JR laminados en calien-
te acabado galvanizado.

1 1,00

1,00 790,97
ud REJILLA ACERO INOX FUENTE VERTICAL

Rejilla de acero inox de dimensiones totales 11.50 x 1.44 m
compuesto por

8 cercos de 4 palastros cada uno de 1440x150x10 mm

Cada cerco llevard 46 palastros formando rejilla de
1440x150x10mm

Cada cerco llevard refuerzos trasversales (tres lineas de
75mmx10mm.

Estos cercos irdn apoyados en otros cercos formados por 4
perfiles LD 50.6

Estos otros cercos irdn soldados a un cerco total formado por
2 palastros de 1150x300x10 y otros dos de 1440x300x10.

Este cerco ira recibido a unos zunchos perimetrales de hormi-
goén armado de 200x300 y a una solera de hormigdn armada
de 11500x1440x300.

El acero aqui reflejado serd todo inoxidable.
El hormigdn aqui reflejado serd HA-25.

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccidén, suministro y coloca-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

1 1,00

790,97

1,00 45.770,98
L0 e L P
CUBIERTAS

45.770,98

149.154,07
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10.02.01

10.02.02

ud CUBIERTA 01/03/04 VENTILACION

Estructura de cerramiento y cubricidén de ventilacién de 6 me-
tros de largo, 4,5 de ancho y 3,8 metros de altura. El cerro-
miento se realizard por los cuatro lados del rectdngulo y por
la cubierta.

Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de los
pilares (2 ud de 6my 2 ud de 4,5m)

2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para formar
pilares. (16 ud de 3,10m)

3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para formar
vigas. (2 ud de émy 3 ud de 4.5m)

4_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, troquelados en
los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1 cm de
didmetro. su tercio superior. (14 ud de 1.50 m x 3.60 m)
5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espesor
con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los pliegues.
Dimensidn de la cubierta sin desarrollo 6.50 x 5.00 m. Dimen-
sidén de la cubierta desarrollada 6.50 x 7.00 m.

6_Base de mortero son retraccién para apoyo y nivelacion
de perfiles.

Medida en su desarrollo.

La estructura va soldada entre si. La cubierta va apoyada y
soldada a las vigas.

Los palastros van soldados a los pilares y vigas.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte mate, dos
Manos y una mano de imprimaciéon de minio o antioxidante
sobre estructura metdlica o cerragjeria, i/rascado de los éxidos
y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.

Todo segun detalle de plano.

En este partida se incluye la construccion, suministro y coloca-
cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar la puerta colocada.

cubierta 01 1 1,00
cubierta 03 1 1,00
cubierta 04 1 1,00

3,00 38.986,87
ud CUBIERTA 02 ESCALERAS

Estructura de cerramiento y cubricidon de escaleras de 9 me-
tros de largo, 4,5 de ancho y 3,9 metros de altura. El cerro-
miento se realizard por los cuatro lados del rectdngulo y por
la cubierta. El cerramiento posee dos puertas correderas de
3.10 m de longitud y toda la altura del cerramiento en los lo-
terales largos. Los cerramientos estéin compuestos por dos pa-
lastros de 10 mm en cuyo interior se aloja un aislamiento tér-
mico rigido de 80 mm de espesor en el interior del panel.

Los componentes bdsicos son los siguientes:
1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de los

pilares (2 ud de 9my 2 ud de 4,5m)
2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para formar

116.960,61

23 diciembre 2021

55



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

copico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

10.02.03

pilares. (22 ud de 3.2 m)

3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para formar
vigas. (2ud de 9my 5 ud de 4.5m)

4.1_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, tfroquelados en
los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1 cm de
didmetro. su tercio superior. (16 ud de 1.50 m x 3.70 m)
4.2_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, con hueco cir-
cular de 1.20 m de didmetro, pletina circular cerrando el hue-
co enfre los dos palastros que forman el cerramiento con es-
pesor 10 mm y desarrollo 3.80 m, L formado cerco de vidrio
con el mimo desarrollo anterior y vidrio 4+4+12+4+4 circular
de radio aprox 1.20 m recibido con silicona al cerco. (20 ud
de 1.50 m x 3.60 m)

5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espesor
con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los pliegues.
Dimensidn de la cubierta sin desarrollo 9.50 x 5.00 m. Dimen-
sién de la cubierta desarrollada 9.50 x 7.00 m.

6_Cairril superior fipo Klein para pesos superiores a 1000 kg y
guia inferior para el apoyo de las ruedas x 2Ud

7_Maneta de apertura interior y exterior x 2Ud

8_Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 o similar. Regulo-
ble, con fijacién superior, con certificado de conformidad
con la EN1154, test de ciclos por encima de 1.000.000 para
puertas hasta 300 kg de peso. x 2Ud

9_Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. x 2Ud

10_Aislamiento térmico lana de roca 80 mm de espesor en
paredes y techos 146 m2.

11_Techo a base de perfiles tubulares de 100x100x6, upn 100
y chapa de 5mm.

12_ LD 200.100.10 para anclaje de puerta corredera. 2 x 6.20
m

13_Base de mortero son retraccidén para apoyo y nivelacion
de perfiles.

La estructura va soldada entre si. La cubierta va apoyada y
soldada a las vigaos.

Los palastros van soldados a los pilares y vigas.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte mate, dos
mManos y una mano de imprimaciéon de minio o antioxidante
sobre estructura metdlica o cerrgjeria, i/rascado de los dxidos
y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.

Todo segun detalle de plano.

En este partida se incluye la construccion, suministro y coloca-
cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar la puerta colocada.

cubierta 02 1 1,00

1,00 95.772,63
ud CUBIERTA 05 ESCALERAS

Estructura de cerramiento y cubricidon de escaleras de 16,30
meftros de largo, 4,5 m de ancho y 4,05 metros de altura. El
cerramiento se realizard por los cuatro lados del rectdngulo y
por la cubierta. El cerramiento posee dos puertas correderas
de 3.10 m de longitud y toda la altura del cerramiento en los
laterales largos. Los cerramientos estén compuestos por dos
palastros de 10 mm en cuyo interior se aloja un aislamiento
térmico rigido de 80 mm de espesor en el interior del panel.

95.772,63
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Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de los
pilares (2 ud de 16,30m y 3 ud de 4,5m)

2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100xé para formar
pilares. (32 ud de 3.35 m)

3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100xé para formar
vigas. (2 ud de 16,30m vy 6 ud de 4.5m)

4.1_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, troquelados en
los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1 cm de
didmetro. su tercio superior. (29 ud de 1.50 m x 3.95 m)
4.2_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, con hueco cir-
cular de 1.20 m de didmetro, pletina circular cerrando el hue-
co enftre los dos palastros que forman el cerramiento con es-
pesor 10 mm y desarrollo 3.80 m, L formado cerco de vidrio
con el mimo desarrollo anterior y vidrio 4+4+12+4+4 circular
de radio aprox 1.20 m recibido con silicona al cerco. (20 ud
de 1.50 m x 3.60 m)

5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espesor
con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los pliegues.
Dimensidn de la cubierta sin desarrollo 16.80 x 5.00 m. Dimen-
sién de la cubierta desarrollada 16.30 x 7.00 m.

6_Cairril superior tipo Klein para pesos superiores a 1000 kg y
guia inferior para el apoyo de las ruedas x 2Ud

7_Maneta de apertura interior y exterior x 2Ud

8_Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 o similar. Regulo-
ble, con fijacién superior, con certificado de conformidad
con la EN1154, test de ciclos por encima de 1.000.000 para
puertas hasta 300 kg de peso. x 2Ud

9_Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. x 2Ud

10_Aislamiento térmico lana de roca 80 mm de espesor 259
m2.

11_Techo a base de perfiles tubulares de 100x100x6, upn 100
y chapa de 5mm.

12_ LD 200.100.10 para anclaje de puerta corredera. 2 x 6.20
m

13_Base de mortero son retraccidn para apoyo y nivelacion
de perfiles.

La estructura va soldada entre si. La cubierta va apoyada y
soldada a las vigaos.

Los palastros van soldados a los pilares y vigas.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte mate, dos
mManos y una mano de imprimaciéon de minio o antioxidante
sobre estructura metdlica o cerrgjeria, i/rascado de los dxidos
y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.

Todo segun detalle de plano.

En este partida se incluye la construccion, suministro y coloca-
cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar la puerta colocada.

cubierta 05 1 1,00

1,00 162.348,47
ud CUBIERTA 06 KIOSKO

Estructura de cerramiento y cubricion de KIOSKO de 6.00 m.
de largo, 4.5 m de ancho y 3,80 metros de altura. El cerro-

miento se realizard por los cuatro lados del rectdngulo y por
la cubierta. El cerramiento posee dos puertas correderas de
1.60 m de longitud y toda la altura del cerramiento en los la-

162.348,47
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terales largos y dos puertecitas corderas también en el frente
del kiosko de dimensiones 1.15 x 2.00. Los cerramientos estdn
compuestos por dos palastros de 10 mm en cuyo interior se
aloja un aislamiento térmico rigido de 80 mm de espesor en
el interior del panel.

Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de los
pilares (2ud de 6.0y 2 ud de 4,5m)

2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para formar
pilares. (14 ud de 3.10 m)

3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para formar
vigas. (2ud de 6y 3ud de 4.5my 1 ud de 11.30m)
4.1_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, troquelados en
los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1 cm de
didmetro. su tercio superior. (6 ud de 1.50 m x 3.60 m)

4.2 _Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, con hueco cir-
cular de 1.20 m de didmetro, pletina circular cerrando el hue-
co entre los dos palastros que forman el cerramiento con es-
pesor 10 mm y desarrollo 3.80 m, L formado cerco de vidrio
con el mimo desarrollo anterior y vidrio 4+4+12+4+4 circular
de radio aprox 1.20 m recibido con silicona al cerco. (16 ud
de 1.50 m x 3.60 m)

5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espesor
con lados de 35 cm, formando 90 grados entre los pliegues.
Dimensién de la cubierta sin desarrollo 10.00 x 5.00 m. Dimen-
sién de la cubierta desarrollada 10.00 x 7.00 m.

6_Cairril superior fipo Klein para pesos superiores a 1000 kg y
guia inferior para el apoyo de las ruedas x 2Ud

7_Maneta de apertura interior y exterior x 2Ud

8_Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 o similar. Regula-
ble, con fijacién superior, con certificado de conformidad
con la EN1154, test de ciclos por encima de 1.000.000 para
puertas hasta 300 kg de peso. x 2Ud

9_Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. x 2Ud

10_Aislamiento térmico lana de roca 80 mm de espesor 72
m2.

11_Techo a base de perfiles tubulares de 100x100x6, upn 100
y chapa de 5mm.

12_ LD 200.100.10 para anclaje de puerta corredera. 2 x 3.50
m

13_Base de mortero son retraccién para apoyo y nivelaciéon
de perfiles.

La estructura va soldada entre si. La cubierta va apoyada y
soldada a las vigas.

Los palastros van soldados a los pilares y vigas.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte mate, dos
Manos y una mano de imprimaciéon de minio o antioxidante
sobre estructura metdlica o cerragjeria, i/rascado de los éxidos
y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.

Todo segun detalle de plano.

En este partida se incluye la construccion, suministro y coloco-
cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar la puerta colocada.

cubierta 06 1 1,00
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10.02.05

10.02.06

10.02.07

1,00 73.566,13
ud CUBIERTA 07 ASCENSOR

Estructura de cerramiento y cubricion de ventilacidon de 6 me-
tros de largo, 4,5 de ancho y 3,8 metros de altura. El cerro-
miento se realizard por los cuatro lados del rectdngulo y por
la cubierta.

Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de los
pilares (2 ud de 3,45m y 2 ud de 3,05m)

2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para formar
pilares. (8 ud de 3,10m)

3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para formar
vigas. (2 ud de 3,45m y 2 ud de 3,05m)

4_Palastros metdlicos de 10 mm de espesor, tfroquelados en
los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1 cm de
didmetro. su tercio superior. (4 ud de 1.50 m x 3.60 m y 4ud
1.745 m x 3.60)

5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espesor
con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los pliegues.
Dimensidn de la cubierta sin desarrollo 5.20 x 3.50 m. Dimen-
sidén de la cubierta desarrollada 5,20 x 5.00 m.

6_Base de mortero son retraccién para apoyo y nivelacion
de perfiles.

La estructura va soldada entre si. La cubierta va apoyada y
soldada a las vigas.

Los palastros van soldados a los pilares y vigas.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte mate, dos
Manos y una mano de imprimaciéon de minio o antioxidante
sobre estructura metdlica o cerragjeria, i/rascado de los éxidos
y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.

Todo segun detalle de plano.

En este partida se incluye la construccion, suministro y coloco-
cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar la puerta colocada.

cubierta 07 1 1,00

73.566,13

1,00 20.111,30
ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA

Toma de tierra independiente con con pica de acero colori-
zado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35
mm?2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante sol-
dadura aluminotérmica, incluyendo registro de comproba-
cion y puente de prueba. Segun REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

7 7,00

20.111,30

7,00 210,24
m  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de
cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura
aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo
parte proporcional de pica, registro de comprobacion y
puente de prueba. Segun REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

10 7,00 70,00

1.471,68

23 diciembre 2021

59



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
70,00 8,92 624,40
TOTAL 10.02.......cciirsisrsnsssssssssssss s ssssssssssssssssaens 470.855,22
10.03 PARTERRES
10.03.01 m  PERIMETRO DE PARTERRE RECTO

Estructura de perimetro de parterre recto de altura media
1.05 m y de longitud media de cada uno de los palastros 1.50
m.

Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Palastro recto de altura media 1.05 m, 1 metro de longitud
y de 20 mm de espesor.

2_Palastros rectos formado remate superior del palastro en
forma de U con uno de los lados mas corfos. 1 palastro de 70
mm, otro de 300 mm y otro de 120 mm. Todos de 1 m de lon-
gitud y 20 mm de espesor.

3_Perfil LD 200.16 de 1 m de longitud con perforaciones para
colocaciéon de tornillo para anclaje a solera existente.

4_Perfil T 100.11 coincidiendo con la altura del palastro (altura
media) colocado en vertical y cada 1.50 m aprox.

5_Anclaje mecdnico con taco de expansién y tornillo de ace-
ro cincado, de cabeza avellanada, de 10 mm de didmetro y
200 mm de longitud colocado cada 25 cm

6_Base de mortero son retraccién para apoyo de Perfil LD.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte mate, dos
Manos y una mano de imprimaciéon de minio o antioxidante
sobre estructura metdlica o cerragjeria, i/rascado de los éxidos
y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y coloca-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente

montado

P1 1 33,40 33,40
P2 1 41,00 41,00
P3 1 41,00 41,00
P4 1 36,00 36,00
P5 1 44,00 44,00
P6 1 44,00 44,00
P7 1 38,00 38,00
P8 1 54,00 54,00
P9 1 78,00 78,00
P10 1 119,00 119,00
P11 1 27,00 27,00
P12 1 22,20 22,20
P13 1 19,20 19,20
P14 1 22,25 22,25
P15 1 18,00 18,00
P16 1 18,00 18,00
P17 1 18,00 18,00
P18 1 19,60 19,60
P19 1 19,80 19,80

1

a descontar perimetro curvo -

-103,42 =18.07/18.07.02.CanPres

609,03 1.020,58

621.563,84
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10.03.02 m  PERIMETRO DE PARTERRE CON CURVAS

Estructura de perimetro de parterre con curvas de altura me-
dia 1.05 m y de longitud media de cada uno de los palastros
1.50 m.

Los componentes bdsicos son los siguientes:

1_Palastros curvados de altura media 1.05 m, T metro de lon-
gitud y de 20 mm de espesor.

2_Palastros curvados formado remate superior del palastro
en forma de U con uno de los lados mas corfos. 1 palastro de
70 mm, ofro de 300 mm vy otro de 120 mm. Todos de 1 m de
longitud y 20 mm de espesor.

3_Perfil LD curvado 200.16 de 1 m de longitud con perforacio-
nes para colocacién de tomillo para anclaje a solera existen-
te.

4_Perfil T 100.11 coincidiendo con la altura del palastro (altura
media) colocado en vertical y cada 1.50 m aprox.

5_Anclaje mecdnico con taco de expansion vy tornillo de ace-
ro cincado, de cabeza avellanada, de 10 mm de didmetro y
200 mm de longitud colocado cada 25 cm

6_Base de mortero son retraccién para apoyo de Perfil LD.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolitico y Pintura al esmalte mate, dos
mManos y una mano de imprimaciéon de minio o antioxidante
sobre estructura metdlica o cerrgjeria, i/rascado de los dxidos
y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y coloca-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

1 2,00 2,00
1 1,65 1,65
1 4,70 4,70
1 2,12 2,12
1 6,50 6,50
1 3,50 3,50
1 1,10 1,10
1 4,06 4,06
1 2,75 2,75
1 2,15 2,15
1 4,80 4,80
1 2,65 2,65
1 0,60 0,60
1 1,35 1,35
1 0,95 0,95
1 3,40 3,40
1 1,65 1,65
1 1,45 1,45
1 4,60 4,60
1 2,17 2,17
1 1,70 1,70
1 1,45 1,45
1 1,60 1,60
1 1,15 1,15
1 1,50 1,50
1 2,45 2,45
1 2,75 2,75
1 5,75 5,75
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1 1,32 1,32
1 4,30 4,30
1 1,65 1,65
1 7,15 715
1 8,15 8,15
1 2,10 2,10
1 0,75 0,75
1 1,35 1,35
1 1,40 1,40
1 2,75 2,75
103,42 1.134,69 117.349,64
10.03.03 m  PERIMETRO DE PARTERRE Y LIMITE DE PAVIMENTO
Perimetro de parterre y limite de pavimento compuesto por
pletina de acero galvanizado curvado de 10 mm de espesor
y de 300 mm de alto recibido a una base de hormigdn en
masa HM 15 de seccidn 350 mm de ancho y 400 mm de alto.
9 27,00 243,00
2 12,00 24,00
1 15,00 15,00
1 24,30 24,30
1 65,00 65,00
4 27,00 108,00
479,30 95,83 45.931,32
TOTAL 10.03.....ocrcerersesesesessessessessessssssssssssssssssssssssssessessessessessessessens 784.844,80
10.04 SENALIZACION
10.04.01 m  MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 CM
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de
ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa con
una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacién de microesferas de
vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excepto premarcaije.
36 36,00
24 24,00
60,00 040 24,00
10.04.02 m  PINTURA ACRILICA EN CEBREADOS
Pintura reflexiva blanca acrilica en pasos de cebra, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
36 36,00
24 24,00
60,00 1,68 100,80
10.04.03 ud PINTURA ACRILICA SENALIZAC. HORIZONTAL
Pintura reflexiva blanca acrilica en simbolos y flechas, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento.
10 10,00
6 6,00
16,00 1,56 24,96
10.04.04 ud SENAL CIRCULAR, DIAM. 60,
Senal circular de didmetro 60 cm., normal y tfroquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentacién y cimentacion, coloca-
da.
1 1,00
2 2,00
2 2,00
5,00 86,32 431,60
10.04.05 ud SENAL TRIANGULAR NORMAL L=70 CM
Senal triangular de lado 70 cm., normal y froquelada, incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacién, colocada.
1 1,00
4 4,00
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10.04.06

10.04.07

10.04.08

ud SENAL CUADRADA NORMAL L=60 CM.

Senal cuadrada de lado 60 cm., normal y froquelada, incluso
poste galvanizado de sustentacion y cimentacién, colocada.

ud SENAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 CM

Senal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y froque-
lada, incluso poste galvanizado de sustentaciéon y cimenta-
cion, colocada.

ud ROTULO SENALIZACION "APARCAMIENTO"

Fabricacidn, suministro y colocacion rétulo soldado a estruc-
tura de poértico para formacioén de rétulo "APARCAMIENTO"
consistente en:

Letras (12) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de es-
pesor recortada con ldser y doblada de 60 cm de alto.

2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 2.20 x 0.30 x
0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en dngulo recto.

1 Pletina de acero galvanizado superior de sujecion de letras
y unién a postes verticales de 7.25 x 0.35 x 0.03 m.

12 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.60 x 0.20 x
0.03 m.

2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.

8 tornillos para anclaje de rétulo con la estructura que les so-
porte.

2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estds pletinas que hacen las funciones de columnas del rétu-
lo irdn atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

5,00 86,32

1,00
4,00

431,60

5,00 93,56

1,00
4,00

467,80

5,00 89,27

1,00

446,35

1,00 5.737,65

5.737,65
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10.04.09

10.04.10

ud ROTULO SENALIZACION "QUIOSCO"

Fabricacién, suministro y colocacion rétulo soldado a estruc-
tura de cubierta de quiosco para formacién de rétulo "QUIOS-
CQO" consistente en:

Letras (7) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de es-
pesor recortada con ldser y doblada de 40 cm de alto.

2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.60 x 0.30 x
0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en dngulo recto.

1 Pletina de acero galvanizado superior de sujecién de letras
y unién a postes verticales de 3.12 x 0.35x 0.03 m.

7 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.40 x 0.20 x
0.03 m.

2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.

8 tornillos para anclaje de rétulo con la estructura que les so-
porte.

2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estds pletinas que hacen las funciones de columnas del rétu-

lo irdin atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

2 2,00

2,00 2.938,47
ud ROTULO SENALIZACION "SALIDA"

Fabricacidn, suministro y colocacion rétulo soldado a estruc-
tura de poértico para formacién de rétulo "SALIDA" consistente
en:

Letras (6) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de es-
pesor recortada con ldser y doblada de 60 cm de alto.

2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.35 x 0.30 x
0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en dngulo recto.

1 Pletina de acero galvanizado superior de sujecion de letras
y unién a postes verticales de 3.65 x 0.35 x 0.03 m.

6 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.60 x 0.20 x
0.03 m.

2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.

8 tornillos para anclaje de rétulo con la estructura que les so-
porte.

2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estds pletinas que hacen las funciones de columnas del rétu-

lo irdn atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

1 1,00

5.876,94

1,00 3.133,05

3.133,05
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10.04.11 ud ROTULO SENALIZACION "ACCESO APARCAMIENTO"

Fabricacidn, suministro y colocacién rétulo apoyado en suelo
para formacién de rétulo "ACCESO APARCAMIENTO" consis-
tente en:

Letras (19) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de es-
pesor recortada con ldser y doblada de 40 cm de alto.

2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.60 x 0.30 x
0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en dngulo recto.

1 Pletina de acero galvanizado superior de sujecién de letras
y unién a postes verticales de 8.23 x 0.35 x 0.03 m.

19 plefinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.40 x 0.20 x
0.03 m.

2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.

8 tornillos para anclaje de rétulo con la estructura que les so-
porte.

2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estds pletinas que hacen las funciones de columnas del rétu-
lo irdin atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

5 5,00
5,00 6.685,18 33.425,90

10.04.12 ud ROTULO SENALIZACION "ZARAGOZA"

Fabricacidn, suministro y colocacion rétulo apoyado en suelo
para formacién de rétulo "ZARAGOIZA" consistente en:

Letfras (8) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de es-
pesor recortada con I&ser y doblada de 120 cm de alto.

2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.60 x 0.30 x
0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en dngulo recto.

1 Pletina de acero galvanizado superior de sujecion de letras
y unién a postes verticales de 8.80 x 0.35 x 0.03 m.

8 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.60 x 0.20 x
0.03 m.

2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.

8 tornillos para anclaje de rétulo con la estructura que les so-
porte.

2 neoprenos de .030x.030x0.0T m

Estds pletinas que hacen las funciones de columnas del rétu-
lo irdn atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

1 1,00
1,00 5.771,89 5.771,89
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10.04.13 ud ROTULO SENALIZACION "ACCESO"
Fabricacién, suministro y colocacion rétulo soldado a estrucu-
tra de cubierta de acceso para formacion de rétulo "ACCE-
SO" consistente en:
Letras (7) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de es-
pesor recortada con ldser y doblada de 40 cm de alto.
2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.30 x 0.30 x
0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en dngulo recto.
1 Pletina de acero galvanizado superior de sujecién de letras
y unién a postes verticales de 2.95 x 0.35 x 0.03 m.
7 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.40 x 0.20 x
0.03 m.
2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.
8 tornillos para anclaje de rétulo con la estructura que les so-
porte.
2 neoprenos de .030x.030x0.01 m
Estds pletinas que hacen las funciones de columnas del rétu-
lo irdin atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.
1 1,00
1,00 2.771,98 2.771,98
10.04.14 m  PORTICO PARA SUJECION DE CARTELERIA
Estructura de tubo de acero estructural para formacién de
pdrtico para sujecidn de carteleria compuesto por tubos de
100x100x6
Todo el acero va soldado entre si.
El acero serd S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolitico
Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y coloca-
cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado
021 1 12,00 12,00
022 1 12,00 12,00
05 1 11,00 11,00
35,00 57,46 2.011,10
TOTAL 10.04........cocrcrcrsrsrsesessesesss s s ssssssssssesssssessesssssens 60.655,62
10.05 PERGOLAS
10.05.01 m  CABLE DE ACERO INOXIDABLE CON TENSOR
suministro e Instalacion de cableado de acero inoxidable de
4 mm con anclaje en un extremo y tensor en el otro. Total-
mente instalado.
VOLADIZO 9
13 1 6,05 590 6,70 239,16
125 1 3,05 550 6,70 112,39
12 1 3,05 515 6,70 105,24
VOLADIZO 8
13 1 3,05 590 6,70 120,57
1 3220 590 6,70 126,50
125 1 3,05 550 6,70 112,39
VOLADIZO 7
13 1 3,05 590 6,70 120,57
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12,5 1 3,05 5,50 6,70 112,39
VOLADIZO 5
1.3 1 3,05 5,90 6,70 120,57
1 1,50 5,90 6,70 59,30
2 4,75 5,90 6,70 375,54

12,5 1 3,05 5,50 6,70 112,39

VOLADIZO 3

1.3 1 6,80 5,90 6,70 268,80
1 3,05 5,90 6,70 120,57

12,5 2 3,05 5,50 6,70 224,79

VOLADIZO 17

12,5 2 3,05 5,50 6,70 224,79
1 5,20 5,50 6,70 191,62

VOLADIZO 6

1.3 1 6,20 5,90 6,70 245,09
2 3,05 5,90 6,70 24113

12,5 1 3,05 5,50 6,70 112,39

VOLADIZO 4

1.3 1 6,05 5,90 6,70 239,16
2 3,05 5,90 6,70 24113

12,5 1 3,05 5,50 6,70 112,39

3.938,87 17,65 69.521,06

10.05.02 m TUBOS METACRILATO
TUBO METACRILATO SPT 50/42@ BLANCO OPAL TL 45% DE LAR-

GO entre 2y 3 metros. RESISTENTE A RAYOS UV, STRESS AT BRE-

AK(5MM/MIN)76 MPa ISO 527, STRAIN AT BREAK(5MM/MIN) 5.5

% ISO 527, CHARPY IMPACT STRENGTH23° 20 KJ/m?2 iso

179/1eucon sujeccidn y conexiones a la estrucutra de la pér-

gola mediante chapas, casquillos y tornilleria de acero Inoxi-

dable segun detalle constructivo i/ p.p. de medios auxiliares,

tfotalmente colocada.

VOLADIZO 9

1.3 1 6,05 300 11,00 199,65

12,5 1 3,05 270 11,00 90,59

1.2 1 3,05 240 11,00 80,52

VOLADIZO 7

1.3 2 3,05 300 11,00 201,30

12,5 1 3,05 270 11,00 90,59

VOLADIZO 5

1.3 1 3,05 300 11,00 100,65
1 6,08 300 11,00 200,64
1 3,05 300 11,00 100,65

12,5 1 3,05 270 11,00 90,59

VOLADIZO 3

1.3 2 4,79 300 11,00 316,14
1 1,50 300 11,00 49,50
1 3,05 300 11,00 100,65

12,5 1 3,05 270 11,00 90,59

VOLADIZO 1

12,5 2 3,05 270 11,00 181,17
1 5,24 270 11,00 155,63

VOLADIZO 6

1.3 1 6,23 300 11,00 205,59
2 3,05 300 11,00 201,30

12,5 1 3,05 270 11,00 90,59

VOLADIZO 4

1.3 1 3,05 300 11,00 100,65

12,5 1 3,05 270 11,00 90,59

VOLADIZO 2

1.3 1 6,08 300 11,00 200,64
2 3,05 300 11,00 201,30

12,5 1 3,05 270 11,00 90,59

TIPO 2

PERGOLA 1 12 3,05 200 11,00 805,20

PERGOLA 1 12 3,05 200 11,00 805,20
1 4,12 200 11,00 90,64
1 4,23 200 11,00 93,06
1 3,30 200 11,00 72,60

PERGOLA 2 8 3,05 200 11,00 536,80
1 2,31 200 11,00 50,82
1 6,35 200 11,00 139,70
1 3,39 200 11,00 74,58

PERGOLA 3 5 3,05 200 11,00 335,50
1 6,57 200 11,00 144 54
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.05.03

) 1 2,88 2,00 11,00
PERGOLA 4 3 3,05 2,00 11,00

63,36
201,30

ud ESTRUCTURA DE APOYO DE PERGOLA TIPO 1

Apoyo de pérgola TIPO 1 de seccidn variable entre 500 m vy
6,20 m de alto total sobre la rasante del suelo y entre 2,00 m,
2,50 my 3,00 m de voladizo segun la posicién en la plaza des-
crita en los planos de detalle, conformada por plefinas solda-
das en continuidad de 250/100 en la base y 100/100 en pun-
ta de 20, 12 y 10 mm de espesor, incluido tapas de cierre de
la estructura y placas de refuerzo.

Incluye perfileria de apoyo de los perfiles transversales de
unién entre pérgolas conformados por tubos circulares 70/6,3
para el apoyo del soporte de los tensores y sujeccién de tu-
bos de metacrilato y 40/6,3 para el apoyo de la perfileria que
soporta la iluminacién, y pasa tubos que permitan el cablea-
do inferior.

Incluye igualmente perfileria conformada por palastros de
apoyo a la losa existente de 12mm de espesor, soldados en
continuidad y tapas de cierre, mortero de asiento sin retrac-
cién y fijacion a la losa mediante placa base 380/340/20 y ta-
cos HILTI RE 500 V4+HAS-U o similar.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de proteccion
de minio electrolitico.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JOH Y S355JO (segun planos) certificado
con sello AENOR con dos manos de minio electrolitico y Pintu-
ra al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion
de minio o antioxidante sobre estructura metdlica o cerraje-
ria, i/rascado de los dxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y coloca-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

Pérgola tipo 1 29

6.643,41

29,00

33,77

224.347,96

29,00

2.962,30

85.906,70
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10.05.04

ud ESTRUCTURA DE APOYO DE PERGOLA TIPO 2

Apoyo de pérgola TIPO 2 de seccidn variable entre 500 m vy
6,20 m de alto total sobre la rasante del suelo segun la posi-
cién en la plaza descrita en los planos de detalle, conforma-
da por pletinas soldadas en continuidad de 250/100 en la ba-
se y 100/100 en punta de 20, 12 y 10 mm de espesor, incluido
tapas de cierre de la estructura y placas de refuerzo.

Incluye perfileria de apoyo de los perfiles transversales de
unién entre pérgolas conformados por tubos circulares 70/6,3
para sujeccién de tubos de metacrilato y 40/6,3 para el apo-
yo de la perfileria que soporta la iluminacién, y pasa tubos
que permitan el cableado interior.

Incluye igualmente perfileria conformada por palastros de
apoyo a la losa existente de 12mm de espesor, soldados en
continuidad y tapas de cierre, mortero de asiento sin retrac-
cién vy fijaciéon a la losa mediante placa base 380/340/20 y ta-
cos HILTI RE 500 V4+HAS-U o similar.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de proteccion
de minio electrolitico.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JOH Y S355JO (segun planos) certificado
con sello AENOR con dos manos de minio electrolitico y Pintu-
ra al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion
de minio o antioxidante sobre estructura metdlica o cerraje-
ria, i/rascado de los dxidos y limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y coloca-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

Pérgola tipo 2 37

37,00

37,00

2.311,33

85.519,21
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10.05.05

ud ESTRUCTURA DE APOYO DE PERGOLA TIPO 3

Apoyo de pérgola TIPO 3 de seccidn variable entre 500 m vy
6,20 m de alto total sobre la rasante del suelo y entre 2,00 m,
2,50 m y 3,00 m de voladizo segun la posicién en la plaza des-
crita en los planos de detalle, conformada por plefinas solda-
das en continuidad de 250/100 en la base y 100/100 en pun-
ta de 20, 12 y 10 mm de espesor, incluido tapas de cierre de
la estructura y placas de refuerzo.

Incluye perfileria de apoyo de los perfiles transversales de
unién entre pérgolas conformados por tubos circulares 70/6,3
para el apoyo del soporte de los tensores y sujeccion de tu-
bos de metacrilato y 40/6,3 para el apoyo de la perfileria que
soporta la iluminacién, y pasa tubos que permitan el cablea-
do interior.

Incluye igualmente perfileria conformada por palastros de
apoyo a la losa existente de 12mm de espesor, soldados en
continuidad y tapas de cierre, mortero de asiento sin retrac-
cion y fijaciéon a la losa mediante placa base 380/340/20 y ta-
cos HILTI RE 500 V4+HAS-U o similar.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de proteccion
de minio electrolitico.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JOH Y S355J0O (segun planos) certificado
con sello AENOR con dos manos de minio electrolitico y Pintu-
ra al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién
de minio o antioxidante sobre estructura metdlica o cerraje-
ria, i/rascado de los &xidos vy limpieza manual. Color Ral 006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y coloca-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

Pérgola tipo 3 23

23,00

23,00

3.632,59

83.549,57
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10.05.06 ud PERFILERIA TRANSVERSAL DE UNION DE APOYOS DE PERGOLA
Perfileria transversal de unidén de los apoyos entre pérgolas
conformada por perfiles tubulares de 108/10 para la unién en-
tre pérgolas, 70/6,3 para la fijacién de sujeccién de tubos de
metacrilato y el apoyo de los tensores, y LPN 40/5 para la fija-
cion de la luminaria.

Incluye la fijacién mediante pletinas y tornilleria de las cajas
estancas de las luminarias, asi como las pletinas de guiado
de los tensores.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de proteccion
de minio electrolitico.

Todo el acero va soldado entre si.

El acero serd S 275 JOH Y S355JO (segun planos) certificado
con sello AENOR con dos manos de minio electrolitico y Pintu-
ra al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion
de minio o antioxidante sobre estructura metdlica o cerragje-
ria, i/rascado de los oxidos y limpieza manual. Color Ral 2006

Totalmente montado.
Todo segun detalle de plano.
En esta partida se incluye la construccion, suministro y coloca-

cién de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
asi como los necesarios para dejar el palastro totalmente

montado
1 1,00
1,00 74.224.80 74.224.80
TOTAL 10.05 623.069,30
TOTAL 10 2.088.579,01
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IMPORTE

11
11.01

11.02

PAVIMENTACION
m2 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO GRIS 10X10X10 CM

Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores, me-
diante la colocacion flexible, de adoquines de granito Gris,
de 10x10x10 cm, con acabado aserrado en cara superior €
inferior y acabado a cizalla en las cuatro caras laterales, reci-
bidas sobre capa de 5 cm de mortero de cemento M-10, de-
jando entre ellos una junta de separacién de entre 2y 3 mm,
para su posterior rejuntado con mortero, color beige, de con-
sistencia blanda o fluida; y vibrado del pavimento con ban-
deja vibrante de guiado manual. I/ junta de acero inoxida-
ble segun detalle constructivo.

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas.
Preparacién de la explanada. Extendido y compactacién de
la base. Ejecucion del encuentro con los bordes de confina-
miento. Extendido y nivelacién de la capa de arena. Coloca-
cion de los adoquines. Relleno de juntas con mortero. Limpie-
za.

PLAZA DE MIGUEL SALAMERO
PLAZA DE MIGUEL SALAMERO
PLAZA DE MIGUEL SALAMERO
C/ TENIENTE/PLAZA

C/ TENIENTE/PLAZA

C/ TENIENTE/PLAZA

C/ MORERIA

ALREDEDOR EDIFICIO

272,00 272,00
174,00 174,00
137,00 137,00
197,00 197,00
186,00 186,00
104,00 104,00
311,00 311,00
650,00 650,00

25,00 25,00
224,00 224,00
325,00 325,00

C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA

R G G G

2.605,00 64,56
m2 SOLADO GRANITO 1.40X0.10X0.10 M

Suministro y colocacién de pavimento para uso exterior de
baldosas de piezas regulares de granito Gris, de
1.40x0.10x0.10 m, acabado aserrado de la superficie vista,
cantos aserrados, recibidas sobre capa de 5 cm de mortero
de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho de 2
cm, para su posterior rejuntado con mortero de juntas ce-
mentoso mejorado, tipo CG2 W A, segin UNE-EN 13888, con
absorcion de agua reducida vy resistencia elevada a la abra-
sién, Ultracolor Plus "MAPEI SPAIN", color Gris, a base de ce-
mentos especiales, dridos de granulometria seleccionada,
polimeros especiales, aditivos hidréfobos, moléculas orgdni-
cas y pigmentos. Incluso juntas de dilatacion y juntas estructu-
rales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confina-
miento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza
del pavimento y las juntas.

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compac-
tacién de la solera de hormigdn. Extendido de la capa de
mortero. Humectacién de las piezas a colocar. Colocacién in-
dividual, a pique de maceta, de las piezas. Formacion de jun-
tas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas.

1 275,00 275,00
1 50,00 50,00

168.178,80

325,00 131,80

42.835,00

23 diciembre 2021

72



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
11.03 m2 PAVIMENTO HORMIGON CONTINUO DESACTIVADO E=20 CM
Pavimento continuo desactivado de hormigdn
HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de resistencia caracte-
ristica a compresion 25 MPa (N/mm?2), de consistencia blan-
da, drido de calatorao de tamano mdéximo de 20 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a humedades relati-
vas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos ex-
teriores con alta precipitacién; con un espesor medio de 20
cm; armada con fibras de acero tipo Dramix en barras de 35
mm de longitud y 0,75 mm de didmetro, con resistencia a la
tracciéon de las fibras de 1200 Mpa; con una dosificacién de
20 kg/m3 de hormigdn. Totalmente realizada, i/preparaciéon
de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado,
desactivado, lavado con agua a presién y aplicacién de resi-
nas de acabado y p.p. de juntas. Componentes del hormi-
goén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. Juntas segun indicaciones
del proyecto o de la D.F, porexpan y armadura de refuerzo
enlos encuentros con otro elementos, sellado de las juntas.
PLAZA 4 13,50 54,00
1 11,00 11,00
2 6,30 12,60
1 489,00 489,00
1 388,00 388,00
1 385,00 385,00
1 397,00 397,00
1 458,00 458,00
1 200,00 200,00
2.394,60 25,65 61.421,49
11.04 m2 PAVIMENTO HORMIGON CONTINUO PULIDO E=20 CM
Pavimento continuo pulido de hormigdn HA-25/B/20/lla, ela-
borado en central, de resistencia caracteristica a compre-
sibn 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamano mdxi-
mo del drido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, o elementos exteriores con alta precipita-
cién; con un espesor medio de 30 cm; armada con fibras de
acero tipo Dramix en barras de 35 mm de longitud y 0,75 mm
de didmetro, con resistencia a la traccién de las fibras de
1200 Mpa; con una dosificacion de 20 kg/m3 de hormigdn.
Totalmente realizada i/preparaciéon de la base, extendido, re-
gleado, vibrado, fratasado curado y semipulido y p.p. de jun-
tas. Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Juntas segun indicaciones del proyecto o de la D.F, porex-
pany armadura de refuerzo en los encuentros con ofro ele-
mentos, sellado de las juntas.
P1 1 35,00 0,35 12,25
) 1 42,00 0,35 14,70
P3 1 42,00 0,35 14,70
P4 1 37,00 0,35 12,95
P5 1 45,00 0,35 15,75
P6 1 46,00 0,35 16,10
p7 1 40,00 0,35 14,00
P8 1 56,00 0,35 19,60
P9 1 79,00 0,35 27,65
P10 1 71,00 0,35 24,85
P11 1 27,00 0,35 9,45
P12 1 23,00 0,35 8,05
P13 1 20,00 0,35 7,00
P14 1 18,00 0,35 6,30
P15 1 20,00 0,35 7,00
P16 1 18,00 0,35 6,30
P17 1 20,00 0,35 7,00
P18 1 26,00 0,35 9,10
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11.05

11.06

11.07

P19 1 22,00 0,35 7,70

240,45 24,77
m2 PAVIMENTO HORMIGON CONTINUO RAYADO E=20 CM

Pavimento continuo rayado de hormigdn HA-25/B/20/lla, ela-
borado en central, de resistencia caracteristica a compre-
sién 25 MPa (N/mm?2), de consistencia blanda, tamanio mdaxi-
mo del drido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, o elementos exteriores con alta precipita-
cién; con un espesor medio de 20 cm; armada con fibras de
acero tipo Dramix en barras de 35 mm de longitud y 0,75 mm
de didmetro, con resistencia a la traccién de las fibras de
1200 Mpa; con una dosificacién de 20 kg/m3 de hormigdn.
Totalmente realizada i/preparacion de la base, extendido, re-
gleado, vibrado, fratasado curado y rallado y p.p. de juntas.
Componentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declao-
racién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Juntas segun indicaciones del proyecto o de la D.F, porex-
pan y armadura de refuerzo en los encuentros con otro ele-
mentos, sellado de las juntas.

PLAZA DE MIGUEL SALAMERO

PLAZA DE MIGUEL SALAMERO

PLAZA DE MIGUEL SALAMERO

C/ MORERIA

C/ MORERIA

C/ AZOQUE

C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA

444,25 444,25

50,50 50,50
100,00 100,00
387,00 387,00
144,00 144,00
254,89 254,89
255,00 255,00

_ A A A

5.955,95

1.635,64 24,77
m2 PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 2.8 M

Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o si-
milar, para una altura mdxima de caida de 2,8 m, en dreas
de juegos infantiles, realizado "in situ", de 110 mm de espesor
total, formado por una capa inferior de grdnulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 100 mm de espesor y una
capa superior de grdnulos de caucho EPDM de 10 mm de es-
pesor, color a elegir de la carta RAL.

Incluye: Replanteo. Aplicacién de la capa base de caucho
SBR. Aplicacion de la capa de acabado de caucho EPDM.
Limpieza final.

J1 1 160,00 160,00
1 20,00 20,00

40.514,80

180,00 134,95
m2 PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 2,7 M

Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o si-
milar, para una altura mdéxima de caida de 2,7 m, en dreas
de juegos infantiles, realizado "in situ”, de 100 mm de espesor
total, formado por una capa inferior de grdnulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 90 mm de espesor y una ca-
pa superior de grdnulos de caucho EPDM de 10 mm de espe-
sor, color a elegir de la carta RAL.

Incluye: Replanteo. Aplicacion de la capa base de caucho
SBR. Aplicacién de la capa de acabado de caucho EPDM.
Limpieza final.

J4 1 81,00 81,00
1 20,00 20,00

24.291,00

101,00 129,88

13.117,88
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11.08 m2 PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 1,6 M
Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o si-
milar, para una altura mdxima de caida de 1,6 m, en dreas
de juegos infantiles, realizado "in situ", de 60 mm de espesor
total, formado por una capa inferior de grdnulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 50 mm de espesor y una ca-
pa superior de grdnulos de caucho EPDM de 10 mm de espe-
sor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicacién de la capa base de caucho
SBR. Aplicacidon de la capa de acabado de caucho EPDM.
Limpieza final.
J3 1 68,00 68,00
1 20,00 20,00
88,00 94,01 8.272,88
11.09 m2 PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 1,0 M
Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o si-
milar, para una altura mdéxima de caida de 1,0 m, en dreas
de juegos infantiles, realizado "in situ”, de 30 mm de espesor
total, formado por una capa inferior de grédnulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una ca-
pa superior de grdnulos de caucho EPDM de 10 mm de espe-
sor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicacion de la capa base de caucho
SBR. Aplicacién de la capa de acabado de caucho EPDM.
Limpieza final.
J2 1 38,00 38,00
ADO1 1 25,00 25,00
AD02 1 56,00 56,00
1 20,00 20,00
139,00 85,28 11.853,92
11.10 m  RIGOLA GRANITO GRIS EN PICO 30
Rigola de granito Gris, formada por piezas de 30x15 cm de
seccién, longitud libre entre 50 y 100 cm, superficie con dos
caidas (en V), acabado aserrado, para colocacién en viales,
recibidas con mortero de cemento, industrial, M-5 de consis-
tencia seca y posterior rejuntado de anchura méxima 1 cm
con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hor-
migdn no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y an-
cho de 10 cm a cada lado de la rigola, vertido desde ca-
mién, extendido y vibrado, con acabado maestreado, segin
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con in-
dice CBR > 5 (California Bearing Ratio), Incluso limpieza.
Incluye: Vertido y extendido del hormigdn. Colocacién de las
piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelacion.
PLAZA DE MIGUEL SALAMERO 1 12,50 12,50
PLAZA DE MIGUEL SALAMERO 1 25,00 25,00
PLAZA DE MIGUEL SALAMERO 1 77,00 77,00
PLAZA DE MIGUEL SALAMERO 1 8,00 8,00
PLAZA DE MIGUEL SALAMERO 1 16,00 16,00
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 1 58,00 58,00
C/ MORERIA 1 7,00 7,00
C/ MORERIA 1 62,00 62,00
C/ MORERIA 1 38,00 38,00
C/ MORERIA 1 18,00 18,00
ALREDEDOR EDIFICIO 1 57,00 57,00
ALREDEDOR EDIFICIO 1 34,00 34,00
ALREDEDOR EDIFICIO 1 17,00 17,00
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 1 74,55 74,55
504,05 126,42 63.722,00
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11.11 m  BORDILLO GRANITO GRIS 10X10
Bordillo recto de granito Gris, formado por piezas de 10x10
cm de seccion, longitud libre entre 50 y 100 cm, caras vistas y
cantos aserrados, recibido con mortero de cemento, indus-
frial, M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de an-
chura mdxima 1 ¢cm con mortero de cemento, industrial, M-5,
para colocacién en viales, sobre base de hormigdn no estruc-
fural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a
cada lado del bordillo, vertido desde camién, extendido y vi-
brado, con acabado maestreado, segun pendientes del pro-
yecto y colocado sobre explanada con indice CBR > 5 (Cali-
fornia Bearing Ratio). Incluso limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y exten-
dido del hormigdn en cama de apoyo. Colocacidn, recibido
y nivelacién de las piezas. Relleno de juntas con mortero de
cemento.
PLAZA DE MIGUEL SALAMERO 1 4,16 4,16
PLAZA DE MIGUEL SALAMERO 1 4,00 4,00
PLAZA DE MIGUEL SALAMERO 1 3,00 3,00
PLAZA DE MIGUEL SALAMERO 1 8,79 8,79
PLAZA DE MIGUEL SALAMERO 1 12,41 12,41
PLAZA DE MIGUEL SALAMERO 1 51,87 51,87
PLAZA DE MIGUEL SALAMERO 1 10,90 10,90
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 3 3,00 9,00
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 1 5,00 5,00
C/ MORERIA 1 3775 37,75
C/ MORERIA 1 748 748
C/ MORERIA 1 12,00 12,00
C/ MORERIA 1 10,30 10,30
C/ MORERIA 1 18,45 18,45
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 1 2,42 2,42
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 1 5,00 5,00
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 1 10,40 10,40
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 1 5,87 5,87
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 3 3,00 9,00
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 1 18,00 18,00
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 1 10,40 10,40
C/ TENIENTE CORONEL VALENZUELA 1 10,32 10,32
266,52 32,95 8.781,83
11.12 m2 RECRECIDO EPS 10 CM
Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado con
planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densi-
dad, de 100 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje en-
fre planchas a media madera. Estabilidad dimensional mini-
ma DS(N)5 segun UNE-EN-1603:2013. Resistencia a la flexion
BS50 segun UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reaccién al fuego E
segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Incluido recorte en formas redondeadas.
P1 1 40,00 40,00
P2 1 203,00 203,00
P3 1 194,00 194,00
P4 1 151,00 151,00
P5 1 240,00 240,00
P6 1 276,00 276,00
P7 1 157,00 157,00
P8 1 310,00 310,00
P9 1 229,00 229,00
P10 1 146,00 146,00
P11 1 55,00 55,00
P12 1 40,00 40,00
P13 1 25,00 25,00
P14 1 21,00 21,00
P15 1 21,00 21,00
P16 1 21,00 21,00
P17 1 21,00 21,00
P18 1 27,00 27,00
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P19 1 50,00 50,00
2.227,00 9,66 21.512,82
11.13 m2 RECRECIDO EPS 15 CM
Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado con
planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densi-
dad, de 200 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje en-
tre planchas a media madera. Estabilidad dimensional mini-
ma DS(N)5 segun UNE-EN-1603:2013. Resistencia a la flexion
BS50 segun UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reaccion al fuego E
segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE
y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Incluido recorte en formas redondeadas.
sobre losa de aparcamiento 1 4.305,00 4.305,00
centro de transformacion 1 82,00 82,00
sala técnica 1 4,00 3,00 12,00
a descsontar parterres 1 2.227,00 -2.227,00
a dscontar huecos vent 4 25,00 -100,00
2.072,00 12,80 26.521,60
11.14 m2 RECRECIDO EPS 30 CM
Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado con
planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densi-
dad, de 200 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje en-
tre planchas a media madera. Estabilidad dimensional mini-
ma DS(N)5 segun UNE-EN-1603:2013. Resistencia a la flexion
BS50 segUn UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reaccién al fuego E
segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Incluido recorte en formas redondeadas.
P1 1 61,00 61,00
P2 1 106,00 106,00
P3 1 98,00 98,00
P4 1 83,00 83,00
P5 1 119,00 119,00
P6 1 127,00 127,00
P7 1 92,00 92,00
P8 1 156,00 156,00
P9 1 162,00 162,00
P10 1 130,00 130,00
P11 1 41,00 41,00
P12 1 30,00 30,00
P13 1 23,00 23,00
P14 1 20,00 20,00
P15 1 20,00 20,00
P16 1 20,00 20,00
P17 1 20,00 20,00
P18 1 24,00 24,00
P19 1 38,00 38,00
1.370,00 22,03 30.181,10
11.15 m2 RECRECIDO EPS 40 CM
Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado con
planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densi-
dad, de 400 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje en-
tre planchas a media madera. Estabilidad dimensional mini-
ma DS(N)5 segun UNE-EN-1603:2013. Resistencia a la flexion
BS50 segUn UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reaccién al fuego E
segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Incluido recorte en formas redondeadas.
P1 1 57,00 57,00
) 1 115,00 115,00
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P3 1 110,00 110,00
P4 1 83,00 83,00
P5 1 130,00 130,00
P6 1 140,00 140,00
P7 1 98,00 98,00
P8 1 174,00 174,00
P9 1 130,00 130,00
P10 1 40,50 40,50
P11 1 30,00 30,00
P12 1 23,00 23,00
P13 1 20,00 20,00
P14 1 20,00 20,00
P15 1 20,00 20,00
P16 1 20,00 20,00
P17 1 20,00 20,00
P18 1 24,00 24,00
P19 1 39,00 39,00

1.293,50 25,75 33.307,63

11.16 ud GRUPO DE PIEZAS Y LETRAS DE ACERO INOXIDABLE EMBEBIDAS EN EL

PAVIMENTO

Grupo de piezas y letras de acero inoxidable de 10 mm de es-
pesor cortadas a ldser y fijadas al pavimento de hormigdn
previo el vertido del mismo con garras también de acero ino-
xidable soldadas al mallazo de la solera o base propia confor-
mada por LPN 30 también de acero inoxidable. Cada grupo
estard formado por 30 letras de 10 cm de alto y 10 cm de an-
cho segun tipografia del proyecto y una silueta de tamano
mMmaximo 45x45 cm.

Totalmente acabado.

12 12,00
12,00 891,22 10.694,64

147 m2 FORMACION DE RAMPA PARA CAMBIO NIVELES PAVIMENTOS

Formacién de rampas para cambio de niveles de pavimen-
tos con solera de hormigdén HA-25/B/20/lla, elaborado en
central, de resistencia caracteristica a compresidén 25 MPa
(N/mm?2), de consistencia blanda, tamano mdéximo del drido
de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensacio-
nes, o elementos exteriores con alta precipitacién; con un es-
pesor medio de 15 cm; armada con mallazo de acero
B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizo-
da; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibra-
do y regleado. SegUn normas EHE-08 y NTE-RSS. Componen-
tes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

C/ AZOQUE 1 5,80 1,00 5,80
C/MORERIA 1 7,60 1,30 9,88
15,68 24,28 380,71
L0 2. e 1 P 571.544,05
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12 JARDINERIA

12.01 TIERRAS
12.01.01 m3 SUMINISTRO Y EXT.SUSTRATO ECOLOGICO

Suministro y extendido de sustrato ecoldgico, formulado espe-
cialmente para cubiertas verdes, con una composicién de
entre un 20-30% de materia orgdnica (mantillo, turba, fibra

de coco) y un 70-80% de materia inorgdnica (gravilla volcdni-
ca, perlita, vermiculita, silice), con un pH entre 6-8, con con-
ductividad eléctrica menor de 160us/cm, con una capdaci-
dad mdxima de agua entre 30-50%, y una densidad en esta-
do saturado de entre 1.500-1.600g/Il, medida la unidad ejecu-
tada en obra.

jardineras sobre losa 1 819,00 1,00 0,70 573,30
jardineras sobre losa 1 587,00 1,00 0,40 234,80
arboles 21 2,00 2,00 1,00 84,00

892,10 79,76
12.01.02 m3 SUM./EXTEND. SUSTRATO VEGETAL C/MEZCLA

Extendido manual de Sustrato vegetal compuesto a partes
iguales (1/1/1) por tierra vegetal cribada, mantillo y arena la-
vada de rio, con contenido en materia orgdnica de entre el
4y 7%, Ph entre 6 -7,5, con contenido menor del 10% de cal
activa y el 20% de cal total, con ningun elemento mayor de
30mm, con contenido en Nitrdgeno mayor del 1 por 1000,
contenido en Fésforo mayor de 150 ppm, contenido en Pota-
sio mayor de 80 ppm y con conductividad eléctrica que no
supere los 0,5ds/m., suministrado a granel, en un radio mdxi-
mo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una
capa uniforme de espesor <10 cm, medido el volumen exten-
dido.

parterres acera 1 202,00 1,00 1,00 202,00
parterres acera 1 72,00 1,00 1,00 72,00

71.153,90

274,00 41,42
12.01.03 m2 APORTE EXT.ABONO MIN.LENTA MACIZO ARB.

Aporte y extendido manual de abono quimico mineral de li-
beracién lenta sobre macizos de drboles y arbustos, tipo NPK
17-8-10+2MgO+TE, o similar, con una dosis de 80 g/m2, inclui-
do carga y fransporte. Medida la superficie ejecutada.

jardineras sobre losa 1 1.450,00 1,00 1.450,00
parterres acera 1 202,00 1,00 202,00
parterres acera 1 72,00 1,00 72,00

11.349,08

1.724,00 1,82
TOTAL 12,01

12.02 MACIZOS ARBUSTIVOS Y VIVACES
12.02.01 m2 PLANT.ARBUSTO MASA LLANO 1-2PL/M2

Plantacién de arbustos, en masa, suministrados en contene-
dor o araiz desnuda, con una densidad de 1-2 plantas/m2,
en terreno llano, sobre manta orgdnica con antihierbas FIJA-
VERT DuPont™Plantex, 100% de fibra de coco cubierta con
geotextil DuPont™Plantex, previamente laboreado, distribu-
cién de plantas, plantacion, rastrillado, limpieza y primer rie-
go. No incluye el precio de la planta.

jardineras sobre losa 1 557,00 1,00 557,00

3.137,68

85.640,66

557,00 10,39

5.787,23
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12.02.02 m2 PLANT.ARBUSTO MASA LLANO 3-5PL/M2

Plantacién de arbustos, en masa, suministrados en contene-
dor o a raiz desnuda, con una densidad de 3-5 plantas/m2,
en terreno llano, sobre manta orgdnica con antihierbas FIJA-
VERT DuPont™Plantex, 100% de fibra de coco cubierta con
geotextil DuPont™Plantex, previamente laboreado, distribu-
cién de plantas, plantacion, rastrillado, limpieza y primer rie-

go. No incluye el precio de la planta.

jardineras sobre losa
parterres acera
parterres acera

12.02.03 m2 PLANT.VIVACES MASA LLANO <9PL/M2

Plantacién de plantas vivaces en masa, suministradas en con-
tenedor, con una densidad de <9 plantas/m2, en terreno lla-

1

1

304,00
202,00
72,00

1,00
1,00
1,00

no, sobre manta orgdnica con antihierbas FIJAVERT Du-

Pont™Plantex, 100% de fibra de coco cubierta con geotextil
DuPont™Plantex, previamente laboreado, abonado, distribu-
cion de plantas, plantacién, rastrillado, limpieza y primer rie-

go.No incluye el precio de la planta.
jardineras sobre losa

12.02.04 ud CISTUS ALBIDUS 60/80 CT-5L

Suministro de Cistus albidus de 60/80 cm, en contenedor de 5
litros, con porte equiliorado sin heridas ni alteraciones de otro
fipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera

de los agujeros de drenagje, servido en partidas homogéneas.

jardineras sobre losa

12.02.05 ud ROSA SEVILLANA 30/40 CT-2L

Suministro de Rosa sevillana 30/40 cm de altura, en contene-
dor de 2 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-

nes de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que sur-
jan por fuera de los agujeros de drenagje, servido en partidas

homogéneas.

jardineras sobre losa

12.02.06 ud ARBUTUS UNEDO 80/100 CT-10L

Suministro de Arbutus unedo de 80/100 cm de altura, en con-
tenedor de 10 litros, con porte equilibrado sin heridas ni altera-
ciones de oftro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-

das homogéneas.

jardineras sobre losa

1

59

59
52

59

587,00

1,00

304,00
202,00
72,00

578,00

587,00

11,27

6.514,06

587,00

59,00

14,03

8.235,61

59,00

59,00
52,00

9,50

560,50

111,00

59,00

6,50

721,50

59,00

26,00

1.534,00
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12.02.07 ud  PHOTINIA (X) FRASERI "RED ROBIN" 80/100 CT-10L
Suministro de Photinia (x) fraseri "Red Robin" 80/100 cm, en
contenedor de 10 litros, con porte equiliorado sin heridas ni al-
teraciones de oftro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.
jardineras sobre losa 59 59,00
59,00 26,00 1.534,00
12.02.08 ud PUNICA GRANATUM 80/100 CT-10L
Suministro de Punica granatum de 80/100 cm de altura,
80/100 cm de altura, en contenedor de 10 litros, con porte
equilibrado sin heridas ni alteraciones de oftro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros
de drenqje, servido en partidas homogéneas.
jardineras sobre losa 59 59,00
52 52,00
111,00 15,75 1.748,25
12.02.09 ud ABELIA FLORIBUNDA, 40/60,CT-5L
Suministro de Abelia floribunda (flor rosa) de 40/60 cm de alfu-
ra, en contenedor de 5 litros, con porte equiliorado sin heri-
das ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servi-
do en partidas homogéneas.
jardineras sobre losa 21 271,00
parterres acera 388 388,00
parterres acera 144 144,00
803,00 10,50 8.431,50
12,0210 ud  MYRTUS COMMUNIS, 40/60 CT-5L
Suministro de Myrtus communis de 40/60 cm, en contenedor
de 5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de
otro fipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por
fuera de los agujeros de drenagje, servido en partidas homo-
géneacs.
jardineras sobre losa 21 271,00
271,00 7,50 2.032,50
12,02.11 ud HEBE FRANCISCANA, 40/60 CT-5L
Suministro de Hebe franciscana de 40/60 cm, en contenedor
de 5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de
otro fipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por
fuera de los agujeros de drenagje, servido en partidas homo-
géneacs.
jardineras sobre losa 21 271,00
parterres acera 420 420,00
parterres acera 144 144,00
835,00 9,50 7.932,50
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12.02.12 ud LEPTOSPERMUM SCOPARIUM "KIWI" 30/40 CT-3L

Suministro de Leptospermum scoparium "Kea" de 30/40 cm,
en contenedor de 5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni
alteraciones de ofro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en

partidas homogéneas.

jardineras sobre losa

12,0213 ud PITTOSPORUM TOBIRA 'NANA' 30/40 CT-5L

135

135,00

Suministro de Pittosporum tobira 'Nana' de 30/40 cm, en con-
tenedor de 5L con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que sur-
jan por fuera de los agujeros de drenagje, servido en partidas

homogéneas.

jardineras sobre losa

12.02.14 ud TEUCRIUM FRUTICANS 40/60 CT-10L

135

135,00

135,00

5,50

742,50

Suministro de Teucrium fruticans 40/60 cm, en contenedor de
10 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de
otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por
fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homo-

génecs.

jardineras sobre losa

12.02.15 ud PHILADELPHUS CORONARIUS 80/100 CT-10L

135

135,00

135,00

14,50

1.957,50

Suministro de Philadelphus coronarius (flor simple) de 80/100

cm de altura, en contenedor de 10 litros, con porte equilibra-
do sin heridas ni alteraciones de ofro tipo, sin masas de raices
espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drena-

je, servido en partidas homogéneas.

jardineras sobre losa

12.02.16 ud VIBURNUM TINUS 60/80 CT-10L

52

135,00

52,00

10,50

1.417,50

Suministro de Viburnum tinus 60/80 cm, en contenedor de 10
litros, con porte equiliorado sin heridas ni alteraciones de otro
fipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera
de los agujeros de drenagje, servido en partidas homogéneas.

jardineras sobre losa

12,0217 ud CALLISTEMON CITRINUS 80/100 CT-18L

52

52,00

52,00

16,00

832,00

Suministro de Callistemon citrinus de 80/100 cm de altura, en
contenedor de 18 litros, con porte equilibrado sin heridas ni al-
teraciones de ofro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en

partidas homogéneas.

jardineras sobre losa

52

52,00

52,00

16,00

832,00

52,00

14,00

728,00
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12.02.18 ud VERBENA BONAERENSIS, CT-2L

Suministro de Verbena bonaerensis, de 40/60 cm de altura,
en contenedor de 2 litros, con porte equilibrado sin heridas ni
alteraciones de oftro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en

partidas homogéneas.

jardineras sobre losa

12.02.19 ud ACHILLEA MILLEFOLIUM (VAR) CT-3L

Suministro de Achillea millefolium - (variedades blanco, rojo,
rosa), en contenedor de 3 litros, con porte equiliorado sin heri-
das ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenagje, servi-

do en partidas homogéneas.

jardineras sobre losa

12.02.20 ud SALVIA JAMENSIS (VAR) CT-2L

Suministro de Salvia jamensis - (variedades blanco, rojo, rosal),
en contenedor de 2 litros, con porte equilibrado sin heridas ni
alteraciones de ofro tipo, sin masas de zinces espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en

partidas homogéneas.

jardineras sobre losa

12.02.21 ud PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', CT-3L

Suministro de Perovskia atriplicifolia 'Blue spire', en contene-

dor de 3 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que sur-
jan por fuera de los agujeros de drenagje, servido en partidas

homogéneas.

jardineras sobre losa

12.02.22 ud LEYMUS ARENARIUS 40/60CM, CT-2L

Suministro de Leymus arenarius, de 40/60 cm de altura, en
contenedor de 2 litfros, con porte equilibrado sin heridas ni al-
teraciones de oftro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en

partidas homogéneas.

360
57

360
57

360
170

360
170

360,00

360,00
57,00

417,00

360,00
57,00

5,50

2.293,50

417,00

360,00
170,00

5,50

2.293,50

530,00

360,00
170,00

5,50

2.915,00

530,00

360,00

4,65

2.464,50

360,00

5,50

1.980,00
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12.02.23 ud AGAPANTHUS AFRICANUS, CT-3L

Suministro de Agapanthus africanus (Agapanto), en contene-
dor de 3 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes de otro fipo, sin masas de raices espiralizadas ni que sur-
jan por fuera de los agujeros de drenagje, servido en partidas
homogéneas.

jardineras sobre losa 170

170,00

12.02.24 ud GAURA LINDHEIMERI, CT-2L

Suministro de Gaura lindheimeri (variedades en rosa y blan-
co), en contenedor de 2 litfros, con porte equilibrado sin heri-
das ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenagje, servi-
do en partidas homogéneas.

jardineras sobre losa 170

170,00

170,00

5,50

935,00

12.02.25 ud CALAMAGROSTIS ACUTIFLORA 'KARL FOERSTER', CT-2L

Suministro de Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster', en con-
tenedor de 2 litros, con porte equilibrado sin heridas ni altera-
ciones de oftro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenagje, servido en parti-
das homogéneas.

jardineras sobre losa 170

170,00

170,00

4,65

790,50

12.02.26 ud MUHLENBERGIA CAPILLARIS CT-2L

Suministro de Muhlenbergia capillaris, en contenedor de 2 li-
fros, con porte equiliorado sin heridas ni alteraciones de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera
de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

jardineras sobre losa 57

170,00

57,00

4,65

790,50

12,02.27 ud CENTAUREA PULCHERRIMA, CT-2L

Suministro de Centaurea pulcherrima de 40/60 cm de alturaq,
en contenedor de 2 litros, con porte equilibrado sin heridas ni
alteraciones de ofro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

jardineras sobre losa 57

57,00

57,00

5,50

313,50

12.02.28 ud EUPHORBIA CHARACIAS WULFENII CT-2,5L

Suministro de Euphorbia characias wulfenii, en contenedor
de 2,5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones
de oftro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
Mmogéneas.

57,00

5,50

313,50

23 diciembre 2021

84



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
jardineras sobre losa 57 57,00
57,00 5,50 313,50
TOTAL 12.02.......coereereeeresreeesessessesessesesessesssessessssessessssessessssessessssessens 66.944,15
12.03 TREPADORAS
12.03.01 ud PLANTAC.MAN.TREPADORA 300/400CM

Plantacién de plantas trepadoras de 250/300 cm de altura,
suministradas en contenedor, cepelldn o raiz desnuda, en ho-
yo de plantacién realizado en cualquier clase de terreno, so-
bre manta orgdnica con antihierbas FIJAVERT DuPont™Plan-
tex, 100% de fibra de coco cubierta con geotextil Du-
Pont™Plantex, con forma de cubeta tronco-cdnica con unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de
35x60x25, abierto a mano, incluida presentacién de la plan-
ta, relleno y apisonado del hoyo, y primer riego, completa-
mente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

jardineras sobre losa 82 82,00
82,00 21,97 1.801,54

12.03.02 ud PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA 250/300 CT-10L

Suministro de Parthenocissus quinquefolia 250/300cm, en con-
tenedor de 10 litros, con porte equilibrado sin heridas ni altera-
ciones de oftro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas.

jardineras sobre losa 26 26,00
26,00 29,00 754,00

12.03.03 ud CAMPSIS RADICANS 300/400 CT-20L

Suministro de Campsis radicans 300/400cm, en contenedor
de 20 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones
de oftro fipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenagje, servido en partidas ho-

mogéneas.
jardineras sobre losa 26 26,00
26,00 70,00 1.820,00
12.03.04 ud  WISTERIA SINENSIS 300/400 CT-20L
Suministro de Wisteria sinensis 300/400cm, en contenedor de
20 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de
ofro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por
fuera de los agujeros de drenagje, servido en partidas homo-
géneas.
jardineras sobre losa 30 30,00
30,00 72,00 2.160,00
TOTAL 12.03.....occcirercrsrsesesesse s ssessssse st st sssssssssssessssssssesssssens 6.535,54
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12.04 ARBOLADO
12.04.01 ud PLANT.MEC.ARB.CAD.C/C18-25,COM.0%

Plantacién de darboles de hoja caduca de 18-25 cm de peri-
metro de tronco, suministradas en contenedor o cepelldn, en
hoyo de plantacién realizado en terreno compacto, con for-
ma de cubo de dimensiones largo/ancho/alto 120x120x100
cm, abierto por medios mecdnicos, incluido replanteo, colo-
cacién de cama de drenaje de gravilla de 10cm de espesor,
geotextil no tejido 125grm/m2, presentacién de la planta, reti-
rada a acopio intermedio de la tierra extraida y aporte de
nuevo sustrato vegetal compuesto a partes iguales (1/1/1)
por tierra vegetal cribada, mantillo y arena lavada de rio, me-
diante relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apiso-
nado moderado, formacién de alcorque vy primer riego, medi-
da la unidad completamente ejecutada. No incluye el pre-
cio de la planta

jardineras sobre losa 21 21,00
parterres acera 22 22,00
parterres plaza 3 3,00
parterres acera 8 8,00
54,00 33,96 1.833,84
12.04.02 ud  KIT TUBO AIREACION RADICULAR PEAD D=110MM

Instalacién kit de aireacion a base de 3m de tuberia de dre-
naje de PEAD de doble pared, corrugado al exterior y liso en
el interior, de seccidn circular y didmetro interior 110 mm, co-
locada como sistema de aireacién radicular en arbolado de
nueva plantacién rodeando al cepelldn en el proceso de
plantaciéon del drbol, medida la unidad ejecutada en obra.

parterres acera 22 22,00
parterres plaza 3 3,00
parterres acera 8 8,00
33,00 9,35 308,55
12.04.03 ud ENTUTOR.ARBOL,2 ROLL.VERT.D=8CM

Entutorado de drbol mediante 2 postes de rollizo de pino cilin-
drados, de 8 cm de didmetro y 2.50m de altura, con testa su-
perior achaflanada, tanalizados en autoclave, clavados verti-
calmente en el hoyo de plantacion enterréndolos entre

1-1,2 metros, incluidos sujeccioén del tronco con cinta de cau-
cho de 4 cm de ancho, limpieza y retacado, medida la uni-
dad instalada en obra.

parterres acera 22 22,00
parterres plaza 3 3,00
parterres acera 8 8,00
33,00 26,82 885,06
12.04.04 ud SIST.ANCL.SUBT.ARBORGUY DEADMAN <40CM.

Sistema de anclaje subterrdneo ARBORGUY DEAD-MAN o
equivalente, para tfronco de circunferencia <40 cm, sujecion
del cepellén mediante 3 nudos corredizos, cincha de amarre
y un frinquete tensor, medida la unidad instalada en obra.

jardineras sobre losa 21 21,00
21,00 76,81 1.613,01
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12.04.05 ud CELTIS AUSTRALIS 18-20 CEP

Suministro de Celtis australis (Almez) de 18-20 cm, sin podas
previas de las ramificaciones secundarias, con volumen de
copa equilibrado con respecto a su altura, con tronco dere-
cho sin heridas ni alteraciones en el conjunto de tallos y ro-
mas, en partidas homogéneas de los diferentes ejemplares,
servido en cepellén de 60 cm didmetro.

parterres acera 9
parterres acera 8

9,00
8,00

12.04.06 ud PYRUS CALLERYANA "CHANTICLEER" 18-20 CEP

Suministro de Pyrus calleryana "Chanticleer” de 18-20 cm, sin
podas previas de las ramificaciones secundarias, con volu-
men de copa equilibrado con respecto a su altura, con tron-
co derecho sin heridas ni alteraciones en el conjunto de ta-
llos y ramas, en partidas homogéneas de los diferentes ejem-
plares, servido en cepellén de 60 cm didmetro.

parterres acera 13
parterres plaza 3

17,00

13,00
3,00

140,00

2.380,00

12.04.07 ud CERCIS SILIQUASTRUM MULTITRONCO 350/400CM CEP

Suministro de Cercis siliquastrum multitronco 350/400cm, sin
podas previas de las ramificaciones secundarias, con volu-
men de copa equilibrado con respecto a su altura, con fron-
cos sin heridas ni alteraciones en el conjunto de tallos y ra-
mas, en partidas homogéneas de los diferentes ejemplares,
servido en cepelldn de 60 cm didmetro.

jardineras sobre losa 6

16,00

6,00

175,00

2.800,00

12.04.08 ud KOELREUTERIA PANICULATA MULTITRONCO 350/400CM CEP

Suministro de Koelreuteria paniculata multitronco 350/400cm,
sin podas previas de las ramificaciones secundarias, con volu-
men de copa equilibrado con respecto a su alfura, con tron-
cos sin heridas ni alteraciones en el conjunto de tallos y ra-
mas, en partidas homogéneas de los diferentes ejemplares,
servido en cepellén de 60 cm didmetro.

jardineras sobre losa 5

6,00

5,00

325,00

1.950,00

12.04.09 ud MALUS EVERESTE 'PERPETU' MULTITRONCO 300/350CM CEP

Suministro de Malus evereste 'Perpetu’ multitronco
300/350cm, sin podas previas de las ramificaciones secunda-
rias, con volumen de copa equiliorado con respecto a su al-
tura, con troncos sin heridas ni alteraciones en el conjunto de
tallos y ramas, en partidas homogéneas de los diferentes
ejemplares, servido en cepelldn de 60 cm didmetro.

jardineras sobre losa 4

5,00

4,00

480,00

2.400,00

4,00

365,00

1.460,00
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12.04.10 ud ACER CAMPESTRE MULTITRONCO 300/350CM CEP

Suministro de Acer campestre multitronco 300/350cm, sin po-
das previas de las ramificaciones secundarias, con volumen
de copa equilibrado con respecto a su altura, con troncos
sin heridas ni alteraciones en el conjunto de tallos y ramas, en
partidas homogéneas de los diferentes ejemplares, servido
en cepelldn de 60 cm didmetro.

jardineras sobre losa 4 4,00
4,00 350,00 1.400,00

12.04.11 ud PLANTACION OLEA EUOPEA CT-1000/1500L

Plantacion de Olea europaea 120/140cm, de recuperacion,
servido en enmallado de 3000 litros. Sin suministro. Incluye los
trabajos de proteccién, carga y transporte especial desde vi-
vero ubicado en Zaragoza, apertura de hoyo de plantacién,
descarga y colocacion mediante gria, tapado, realizacion
de alcorgque, abonado y primer riego. Atendiendo como ba-
se para la realizacion del trabajo la Norma NTJ:08E.

jardineras sobre losa 2 2,00
2,00 1.100,05 2.200,10
TOTAL 12.04.......ccorrisnsss st 19.230,56
TOTAL 12 s s s s e 178.350,91
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13

13.01
13.01.01

13.01.02

13.01.03

MOBILIARIO URBANO

ELEMENTOS EJERCICIO FiSICO / JUEGO INFANTIL

ud COMBINACION REDES PEQUENAS Y TOBOGAN, MODELO COR103001-1106

"KOMPAN"
Suministro e instalacién de juego infantii COMBINACION RE-
DES PEQUENAS Y TOBOGAN Pack Agility 30, modelo
COR103001-1106 de "KOMPAN" o similar, +3 anos de edad al-
tura méxima de caida 250, altura total 290 y drea de seguri-
dad 56 m2, acabado en acero galvanizado con base en
acero inox para empotrar en el terreno, incluso elementos de
fijacion. Totalmente montado. El acabado serd en acero gal-
vanizado sin pintar y el resto de elementos no metdlicos en
color gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y cimenta-
cién si fuera necesario. Limpieza y preparacion de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocacién y aplomado del conjunto
de juegos infantiles.

1

1,00

ud COMBINACION DE ELEMENTOS DE PARCOUR DE CUERDA, MODELO

COR103901-1106 "KOMPAN"
Suministro e instalacién de juego infanti COMBINACION DE
ELEMENTOS DE PARCOUR DE CUERDA Pack Agility 39, modelo
COR103901-1106 de "KOMPAN" o similar, Inground de +5
anos de edad altura méxima de caida 275, altura total 290 y
drea de seguridad 104.8 m2, acabado en acero galvanizado
con base en acero inox para empoftrar en el terreno, incluso
elementos de fijacion. Totalmente montado. El acabado serd
en acero galvanizado sin pintar y el resto de elementos no
metdlicos en color gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y cimenta-
cidn si fuera necesario. Limpieza y preparacion de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocacién y aplomado del conjunto
de juegos infanfiles.

1,00

1,00

22.658,56

22.658,56

ud MINI HAMACA, MODELO PCM804-0002 "KOMPAN"

Suministro e instalacion de juego infantil MINI HAMACA, mo-
delo PCM804-0002 de "KOMPAN" o similar, +1 ano de edad,
altura méxima de caida 23 cm, altura total 75 cm y drea de
seguridad 11,20 m2, galvanizados por dentfro y por fuera con
acabado superior con recubrimiento en polvo para empo-
trar en el terreno, incluso elementos de fijacién. Totalmente
montado. El acabado serd en acero galvanizado sin pintar y
el resto de elementos no metdlicos en color gris.

Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y cimenta-
cién si fuera necesario. Limpieza vy preparacion de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocacién y aplomado del conjunto
de juegos infantiles.

1,00

1,00

23.570,88

23.570,88

1,00

1.117,82

1.117,82
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13.01.04

13.01.05

13.01.06

ud  MINI SPICA MODELO M19101-3017P "KOMPAN"

Suministro e instalacion de juego infantil MINI SPICA, modelo
M192101-3017P de "KOMPAN" o similar, +1 ano de edad, altura
maxima de caida 60 cm, altura total 97 cm y drea de seguri-
dad 9.30 m2, galvanizados por denfro y por fuera zinc sin plo-
mo para empotrar en el terreno, incluso elementos de fija-
cién. Totalmente montado. El acabado serd en acero galvao-
nizado sin pintar y el resto de elementos no metdlicos en co-
lor gris.

Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y cimenta-
cién si fuera necesario. Limpieza vy preparacion de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocacién y aplomado del conjunto
de juegos infantiles.

1,00

ud COLUMPIO ACERO ASIENTO NIDO CUERDAS KSW92011-0910 "KOMPAN"

Suministro e instalacion de juego infantil MINI SPICA, modelo
KSW92011-09210 de "KOMPAN" o similar, inground +4 anos de
edad, altura mdxima de caida 145 cm, altura total 274 cm vy
drea de seguridad 40.70 m2, galvanizados por dentro y por
fuera zinc sin plomo para empotrar en el terreno, incluso ele-
mentos de fijacidn. Totalmente montado. El acabado serd
en acero galvanizado sin pintar y el resto de elementos no
metdlicos en color gris.

Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y cimenta-
cidn si fuera necesario. Limpieza y preparacion de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocacién y aplomado del conjunto
de juegos infantiles.

1

1,00

1,00

1.278,51

1.278,51

ud CORREDOR AEREO - BICICLETA ELIPTICA, MODELO KPX225-3017 "KOMPAN"

Suministro e instalacion de elemento de ejercicio fisico CO-
RREDOR AEREQ - BICICLETA ELIPTICA, MODELO KPX225-3017
"KOMPAN" o similar de +13 anos de edad altura maxima de
caida 80 y altura total 185 y drea de seguridad 22.5 m2, aca-
bado en acero galvanizado con base en acero inox para
empotrar en el terreno, incluso elementos de fijacién. Total-
mente montado. El acabado serd en acero galvanizado sin
pintar y el resto de elementos no metdlicos en color gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y cimenta-
cién si fuera necesario. Limpieza vy preparaciéon de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocacién y aplomado del conjunto
de juegos infantiles.

1,00

1,00

5.479,24

5.479,24

1,00

7.106,79

7.106,79
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13.01.07

13.02
13.02.01

13.02.02

ud BANCO DE ABDOMINALES - BICICLETA ESTATICA, MODELO KPX222-3617G

"KOMPAN"
Suministro e instalacion de elemento de ejercicio fisico BAN-
CO DE ABDOMINALES - BICICLETA ESTATICA, MODELO
KPX222-3617G "KOMPAN" o similar de +13 anos de edad altu-
ra mdéxima de caida 43 y altura total 159 y drea de seguridad
17.6 m2, acabado en acero galvanizado con base en acero
inox para empotrar en el terreno, incluso elementos de fija-
cién. Totalmente montado. El acabado serd en acero galva-
nizado sin pintar y el resto de elementos no metdlicos en co-
lor gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavacién y cimenta-
cién si fuera necesario. Limpieza y preparaciéon de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocacién y aplomado del conjunto
de juegos infantiles.

2,00

2,00

4.863,89

TOTAL 13.01 . sssssssssssssssss s

BANCOS
ud BANCO DE MADERA DOS TRAMOS CON UN RESPALDO

Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de dos tramos con un
respaldo y dos apoyabrazos, de 59x75x406 cm, con asiento y
respaldo de tablones de 50/65x160 mm de madera tropical
con certificado FSC Puro tratada con aceite de dos compo-
nentes y cuerpo estructural de plancha doblada de acero
de 6 mm de espesor con proteccidn antioxidante y pintura, fi-
jado a una superficie. Incluso replanteo, elementos de ancla-
je y eliminacién y limpieza del material sobrante.

Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminacién y limpieza del mate-
rial sobrante.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.

3,00

9.727,78

70.939,58

ud BANCO DE MADERA TRES TRASMO CON DOS RESPALDOS

Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de tres framos con
dos respaldos y dos apoyabrazos, de 66x75x650 cm, con
asiento y respaldos de tablones de 50/65x160 mm de made-
ra tropical con certificado FSC Puro fratada con aceite de
dos componentes y cuerpo estructural de plancha doblada
de acero de 6 mm de espesor con proteccién antioxidante y
pintura, fijado a una superficie. Incluso replanteo, elementos
de anclaje y eliminacion y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaije. Eliminacién y limpieza del mate-
rial sobrante.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por ofras de iguales caracteristicas.

3,00

9,00

1.773,59

5.320,77

9,00

2.751,86

24.766,74
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13.02.03

13.02.04

13.03
13.03.01

ud BANCO DE MADERA CUATRO TRAMOS CON TRES RESPALDOS

Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de cuatro tramos con
tres respaldos y cuatro apoyabrazos, de 59x75x650 cm, con
asiento y respaldos de tablones de 50/65x160 mm de made-
ra tropical con certificado FSC Puro tfratada con aceite de
dos componentes y cuerpo estructural de plancha doblada
de acero de 6 mm de espesor con proteccidén antioxidante y
pintura, fijado a una superficie. Incluso replanteo, elementos
de anclaje y eliminacién y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminacién y limpieza del mate-
rial sobrante.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otras de iguales caracteristicas.

4 4,00

4,00 3.888,21
ud BANCO DE MADERA SEIS TRAMOS CON TRES RESPALDOS

Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de seis tramos con
fres respaldos y cinco apoyabrazos, de 59x75x650 cm, con
asiento y respaldos de tablones de 50/65x160 mm de made-
ra tropical con certificado FSC Puro fratada con aceite de
dos componentes y cuerpo estructural de plancha doblada
de acero de 6 mm de espesor con proteccidon antioxidante y
pinfura, fijado a una superficie. Incluso replanteo, elementos
de anclaje y eliminacion y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminacién y limpieza del mate-
rial sobrante.

Las marcas y modelos aqui indicados podrdn ser sustituidos
por otfras de iguales caracteristicas.

1 1,00

15.552,84

1,00 5.181,95
TOTAL 13.02......teerrnssssssssssssssss s sasens

ELEMENTOS VARIOS
ud PAPELERA POLIETILENO TAPA CON PIE 50 L

Papelera compuesta por cuerpo de polietileno de 50 | de cao-
pacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de
chapa de acero, recibido al pavimento, instalada. Caracteri-
sificas:

Modelo CIBELES de PLASTIC OMNIUM (50L) o similar.

- Cuerpo, tapa y soporte en polietileno inyectado de alta
densidad coloreado en masa y fratado contra radiaciones ul-
fravioletas. Rayado en relieve del cuerpo.

- Clasificacién M4 segun la norma Afnor NFP 92507 .

- Cenicero fabricado en acero inoxidable.

- Poste propio. Instalaciéon mediante flejes y hebillas que unen
el cuerpo de la papelera con el baculo

correspondiente.

- Dimensidn boca introduccion: 400 x 900 mm.

- CON EXPENDEDOR DE BOLSAS CANINAS.

MEDIDAS: alto 880 x ancho 420 x fondo 330 mm. (capacidad
50L)

Totalmente colocada.

PLAZA 16 16,00
VALENZUELA 3 3,00

5.181,95

50.822,30

19,00 327,23

6.217,37
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13.03.02 ud APARCAMIENTO BICICLETAS MODELO MONTANA "SANTA & COLE",

Aparcamiento para bicicletas modelo Montana "SANTA &
COLE" para 8 bicicletas o similar, de 503 cm de longitud, com-
puesto por 8 soportes de tubo de acero inoxidable AlSI 304
acabado esmerilado de 33 mm de didmetro, pletinas en los
extremos para fijacidén al pavimento y pinza de unidén entre
dos soportes, de acero inoxidable AlSI 304 acabado esmerila-
do y poliamida de color negro, fijado a una base de hormi-
gén HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavacién manual del
terreno, elementos de anclagje y eliminacién y limpieza del
material sobrante.

Incluye: Replanteo. Excavaciéon. Hormigonado de la base de
apoyo. Montgije. Eliminacién y limpieza del material sobrante.

1 1,00
1,00 2.796,27 2.796,27

13.03.03 ud FUENTE SANTA COLE

Fuente modelo Atldntida "SANTA & COLE", o similar, de 120
cm de altura, con cuerpo de fundicién de hierro con protec-
cién antioxidante y pintura de color negro, cano y pulsador
de fundicién de latén vy rejilla de fundicidn de hierro pintada
en color negro, fijada a una base de hormigdn HM-20/P/20/I.
Incluso replanteo, excavacién manual del terreno, elemen-
tos de anclaje y eliminacion y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Excavacién. Hormigonado de la base de
apoyo. Montagje. Eliminacion y limpieza del material sobrante.

1 1,00
1,00 1.577,24 1.577,24

13.03.04 ud FUENTE PIEDRA CALATORAO

Fuente conformada por piedra de calatorao cortado a disco
de sierra en todas sus caras y con microbiselado de 5 mm en
las aristas vistas apoyado sobre zapata de hormigdn armado
cimentacion HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de resis-
tencia caracteristica a compresidén 25 MPa (N/mm2), de con-
sistencia blanda, tamano mdéximo del drido de 20 mm, en ele-
mentos de longitud del largo de la pieza, 1,05 m de ancho y
0.30 m de alto sobre i/p.p. de armadura de barras de acero
corrugado con cuantia de 60 kg/m3, vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocado e instalacidon de fontaneria com-
puesta por cano de tubo de acero inoxidable de 60 mm de
didmetro y 5 mm de espesor, pulsador de acero inoxidable y
chapa y tomilleria igualmente de acero inoxidable de fija-
cién al pavimento asi como canaleta lineal de saneamiento
perimetral y arqueta de registro.

En esta partida se incluye el replanteo de la fuente, la excao-
vacion de la zanja de apoyo de la zapata, el hormigdn de
limpieza de 10 cm de espesor, el encofrado perimetral (si fue-
ra necesario, el armado de la zapata, el vertido y vibrado del
hormigdn HA-25, el mortero de apoyo de la pieza para su ni-
velacioén, instalacién de fontaneria y saneamiento y el trans-
porte, suministro y la colocacién de la pieza de piedra. Asi co-
mo toda la instalacién de fontaneria y el registro de todo el
sistema de valvulerias.

Medidas de la pieza 2.00 x 1.00 x 3.00 m (ancho x alto x lar-
go), con dos peldanos en uno de sus laterales.

1 1,00
1,00 2.678,41 2.678,41
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14 VARIOS
14.01 ud SEMAFORO PORTATIL DE OBRA
Suministro, colocacion y desmontaje de par de semdforos
portdtiles de obra, telescdpicos, con mando a distancia, y
cajones de polietileno de alta densidad equipados con rue-
das, amortizable en 5 usos, y alimentacién con 2 baterias de
plomo y dcido 12V - 220Ah. Incluso mantenimiento en condi-
ciones seguras durante todo el periodo de fiempo que se re-
quiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lu-
gar de almacenaje o retirada a contenedor.
2 2,00
1 1,00
3,00 1.544,63 4,633,89
14.02 m2 MARCADO DE FLECHAS E INSCRIPCIONES EN VIALES.
Aplicacién manual de pintura pldstica para exterior, a base
de resinas acrilicas, color amarillo, acabado satinado, textura
lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales.
Incluye: Premarcaje. Aplicacién manual de la mezcla.
1 80,00 80,00
1 20,00 20,00
100,00 9,19 919,00
14.03 ud SENAL PROVISIONAL DE OBRA.
Suministro, colocacion y desmontaje de senal provisional de
obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, friangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en
5 usos, con caballete portdtil de acero galvanizado, amorti-
zable en 5 usos. Incluso mantenimiento en condiciones segu-
ras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
4 4,00
2 2,00
6,00 12,51 75,06
14.04 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprima-
cién de minio o antioxidante sobre estructura metdlica o ce-
rrajeria, i/rascado de los éxidos y limpieza manual. Color Ral
9006
1 200,00 200,00
200,00 14,83 2.966,00
14.05 ud TAPA ARQUETA VARIAS MEDIDAS
Tapa de arqueta de varias medidas, materiales y tipos que
se hayan podido deteriorar con la operacién de adaptacion
a la altura final de la rasante con fondo y cerco y terminado,
incluido montaje en obra con recibido de albanileria. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
3 3,00
10 10,00
13,00 94,70 1.231,10
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14.06 m  PINTURA ACRILICA EN CEBREADOS
Pintura reflexiva blanca acrilica en pasos de cebra, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.
200 200,00
200 200,00
400,00 1,68 672,00
14.07 ud PINTURA ACRILICA SENALIZAC. HORIZONTAL
Pintura reflexiva blanca acrilica en simbolos y flechas, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
menfto.
10 10,00
10 10,00
20,00 1,56 31,20
14.08 m  MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 CM
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de
ancho, ejecutada con pintura acrilica en base acuosa con
una dotacién de 720 gr/m2 y aplicacién de microesferas de
vidrio con una dotacién de 480 gr/m2, excepto premarcaije.
36 36,00
24 24,00
60,00 040 24,00
14.09 ud TAPA PARA HUECO EN CT
Tapa para CT, prefabricada de hormigdn, registrable, de
250x125x10 cm con marco de chapa capaz de soportar una
carga de 125 kN.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la tapa y los accesorios.
3 3,00
3,00 290,80 872,40
14.10 ud COLOCACION DE ESCULTURA
Colocacién de escultura facilitada por la propiedad en un lu-
gar aun por determinar de 650kg de peso. Incluye cimenta-
cién, peana de apoyo redlizada en pletina de 20 mm de es-
pesor, fijacion antivanddlica con doble mano de minio elec-
trolitico y dos manos de pintura al esmalte.
1 1,00
1,00 803,36 803,36
14.11 ud INSTALACION DE CONTROL DE CAMARAS
1 1,00
1,00 2.500,00 2.500,00
14.12 ud SEMAFORO
Desmontaje de columnas existentes, desinstalacion de cable-
ado existente, montaje de columna para semaforizar salida
de vehiculos del aparcamiento, construccién de basamento
para columna y canalizacién de tubo de 110 mm didmetro
desde arqueta existente de semdforos mds cercana al basa-
mento de la columna semafdrica.
1 1,00
1,00 1.500,00 1.500,00
TOTAL 4.ttt s s s s e 16.228,01
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15

15.01
15.01.01

15.01.02

15.01.03

15.01.04

15.01.05

15.01.06

CONTROL DE CALIDAD

ENSAYOS ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
ud ENSAYOS ESPESOR GALVANIZADO COLUMNAS

Ensayo de control de calidad de espesores de bdculo de lu-
minarias segun Ordenanzas Municipales de Alumbrado.

2,00

ud ENSAYOS DE COMPACTACION DE ZANJA
Ensayo de compactacion proctor modificado 98%.

2,00

6,00

68,00

136,00

ud ENSAYOS DE CABLES DE RSBT SEGUN NORMAS ERZ-ENDESA

Las verificaciones y ensayos a realizar en los cables de BT,
una vez instalados y antes de

sU puesta en servicio segun especificaciones técnicas parti-
culares de la compania distribuidora ERZ-ENDESA

Medida de resistencia de aislamiento.

Comprobacién de continuidad y orden de fases.

Ensayo de rigidez dieléctrica.

6,00

4,00

32,00

192,00

ud ENSAYOS DE COMPACTACION DE ZANJA RSBT

Ensayo de compactacion proctor modificado 98%, segun nor-
mas ERZ-ENDESA. Método Nuclear .

4,00

7,00

250,00

1.000,00

ud ENSAYOS DE CABLES DE MT SEGUN NORMAS ERZ-ENDESA

Las verificaciones y ensayos a realizar en los cables de MT,
una vez instalados y antes de

sU puesta en servicio segun especificaciones técnicas parti-
culares de la compania distribuidora ERZ-ENDESA

Medida de resistencia de aislamiento.

Comprobacion de continuidad y orden de fases.

Ensayo de rigidez dieléctrica.

7,00

2,00

32,00

224,00

ud ENSAYOS DE COMPACTACION DE ZANJA MT

Ensayo de compactacién proctor modificado 98%, segun nor-
mas ERZ-ENDESA.

2,00

4,00

450,00

900,00

4,00

L0 K 1 P

128,00

2.580,00

23 diciembre 2021

97



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15.02 ENSAYOS OBRA CIVIL
15.02.01 ud RELLENO DE ZANJAS
1 1,00
1,00 200,47 200,47
15.02.02 ud ZAHORRA NATURAL
1 1,00
1,00 897,50 897,50
15.02.03 ud ZAHORRA
1 1,00
1,00 983,78 983,78
15.02.04 ud RELLENO GRANULAR 6/20 MM
1 1,00
1,00 33,92 33,92
15.02.05 ud TUBERIA DE PVC
1 1,00
1,00 579,89 579,89
15.02.06 ud  PAVIMENTO DE HORMIGON
1 1,00
1,00 612,00 612,00
15.02.07 ud ESTUDIO GEOTECNICO

Estudio geotécnico del terreno en gravas con, 2 sondeos has-
ta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1T muestra alterada
(SPT), 2 penetraciones dindmicas mediante penetrémetro di-
ndmico (DPSH) hasta 12 m y realizacion de los siguientes ensa-
yos de laboratorio: 2 de andlisis granulométrico; 2 de limites
de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; re-
sistencia a compresion; Proctor Normal; C.B.R. 2 de conteni-
do en sulfatos.

1 1,00
1,00 2.366,47 2.366,47
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15.02.08

15.02.09

15.02.10

ud INSPECCION ESTRUCTURA EXISTENTE

Inspeccidn de estructura existente, para toma de datos de la
estructura a mantener en estado reformado que no se haya
podido analizar durante la inspeccidn inicial, una vez retirada
la totalidad de los acabados, asi como para el diagndstico
de lesiones por técnico cudlificado, en caso de que las hu-
biere, y posterior comunicacién a la Direccién Facultativa
(D.F.). Incluso ejecucién de catas, calas y rozas en cimenta-
cidn, estructura vertical y horizontal, i./ posterior cierre y repa-
rado de éstas en caso necesario. Se precisard en obra las ca-
tas a realizar, el proceso de ejecucion y la localizaciéon de las
mismas, considerdndose un total de 10 catas en cimentacion
(dimensiones y cota de apoyo), 20 en estructura (caracteriza-
cién, dimensiones y armaduras). En caso de detectarse lesio-
nes significativas que afecten a la estabilidad del elemento
estructural, o que las escuadrias y datos obtenidos no corres-
pondan con lo reflejado en Proyecto, se comunicard a la
D.F., gue serd quien determine las actuaciones a realizar en
cada caso. Se incluyen en esta partida todos los medios auxi-
liares necesarios para la ejecucion de los trabajos a pie de
obra, i./ ejecucidn de catas por medios manuales o mecdni-
cos, i./ extraccion de tierras, limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, carga manual sobre contenedor o dum-
per, incluso humedecido, y transporte en camion a vertedero
controlado, a la distancia que sea necesaria, considerando
iday vueltq, i./ descarga por vuelco, i./ canon y tasas de ver-
tedero, i./ medidas necesarias para proteger los elementos
existentes que no se derriben y reparacion completa de ele-
mentos danados accidentalmente durante la demolicién. Se
incluyen en esta partida todos los medios auxiliares necesa-
rios para la representacién de los datos obtenidos en planos;
se incluyen las horas de trabajo necesarias del personal espe-
cializado y el coste del desplazamiento a la obra.

Inspeccion estructura existente 1

ud ENSAYO DE HORMIGON FRESCO

Ensayo completo sobre una muestra de hormigdn fresco, con
la toma de muestras, fabricacién y conservacion en cdmara
humeda, fabricacion de 5 probetas, medida de asiento de
cono de Abrams, curado, refrentado y rotura a compre-
sién,en laboratorio homologado, todo segin normas UNE y
segun EHE. Incluye: desplazamiento a obra y acta de resulta-
dos, asi como todos los medios auxiliares necesarios.

Cubricion rampa 1
Centro de seccionamiento
Nucleos de comunicaciones
Cimentacion

Muros

Cubricioén de huecos existentes
Escaleras

N

NN NN

ud ENSAYO SOLDADURA. LIQUIDOS PENETRANTES

Ensayos de control de soldadura mediante inspeccion visual,
segun UNE-EN ISO 17637, y reconocimiento de corddn de sol-
dadura realizado con liquidos penetrantes, segun UNE-EN

571-1, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados

Liquidos penetrantes 180

1,00

1,00

1,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00

2.537,50

2.537,50

11,00

180,00

98,21

1.080,31

180,00

15,30

2.754,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
15.02.11 ud ENSAYO SOLDADURA. ULTRASONIDOS
Ensayos de control de soldadura mediante inspeccion visual,
segun UNE-EN ISO 17637, y reconocimiento de cordén de sol-
dadura realizado con ultrasonidos, segun UNE-EN 1714, inclu-
so desplazamiento a obra e informe de resultados.
Ultrasonidos 45 45,00
45,00 15,30 688,50
15.02.12 ud EXAMEN VISUAL SOLDADURAS
Examen visual para control de la ejecucién de soldaduras en
estructuras metdlicas, s/UNE-EN ISO 17637:2011.
Inspeccién visual 800 800,00
800,00 6,00 4.800,00
TOTAL 15.02.....ccccrerrererssrsrsesessessessssssssssssssss s ssssssssssssssssssssessssssssens 17.534,34
TOTAL 15t ssss s st s s s ss s se s 20.114,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16 GESTION DE RESIDUOS
TOTAL 16.ccuitcriiissss s bbb bbb s 82.228,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
17 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL 17 i s bbb b bR s 28.152,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
18 REFUERZO LOSA
18.01 PA REFUERZO DE CAPITEL

Refuerzo de capitel en sétano -1 de planta de aparcamiento
con estructura metdlica u otro sistema de similares caracteris-
ficas y efectividad.

1,00 80.000,00 80.000,00
L0 1Y e T 80.000,00

L0 2 T 4.491.585,75
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