
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

  
 
 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº2.  
PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 
  



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 ud RETIRADA Y ACOPIO DE FAROLAS HISTÓRICAS

Retirada de farolas históricas, soportación y cimentación.
Incluye: Desconexión de la acometida de electricidad,
demolición y retirada de la cimentación, carga, transpor-
te y acopio en el lugar que se indique a una distancia in-
ferior a 10 km. Todo ello con medios manuales o mecáni-
cos. Retirada y carga sobre camión o contenedor de los
escombros inservibles.

Mano de obra ......................................................... 55,56
Maquinaria.............................................................. 95,64
Resto de obra y materiales .................................... 5,33

TOTAL PARTIDA................................................... 156,53
01.02 ud DECAPADO DE PINTURA EN FAROLA

Decapado de pinturas en superficie metálica  existente
en farola, mediante la aplicación de decapantes y/o me-
diante la realización de lijado con medios mecánicos, me-
diante lijadora con disco de púas metálicas. Incluso lim-
pieza con agua hasta eliminar los restos del decapante,
acopio, retirada y carga manual de restos sobre camión
o contenedor.
Aplicación del producto decapante. Lijado de la pintura
existente. Limpieza de los restos de decapante con agua.
Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual
de los restos generados sobre camión o contenedor.

Mano de obra ......................................................... 28,43
Resto de obra y materiales .................................... 131,74

TOTAL PARTIDA................................................... 160,17
01.03 ud DESMONTAJE DE FAROLA ALTA

Desmontaje de farola alta, con recuperación del material
para su posterior ubicación en otro emplazamiento, sien-
do el orden de ejecución del proceso inverso al de su ins-
talación, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etique-
tado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual
del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio
de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual de los restos de obra sobre camión o contene-
dor.
El precio incluye el desmontaje de su cimentación, arque-
ta de instalaciones, accesorios, elementos de fijación, lu-
minarias y desconexión previa de la instalación eléctrica. 

Mano de obra ......................................................... 30,23
Maquinaria.............................................................. 24,73
Resto de obra y materiales .................................... 1,94

TOTAL PARTIDA................................................... 56,90
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.04 ud DESMONTAJE DE SEMÁFORO

Desmontaje de semáforo, con recuperación del material
para su posterior ubicación en otro emplazamiento, sien-
do el orden de ejecución del proceso inverso al de su ins-
talación, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etique-
tado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual
del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio
de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual de los restos de obra sobre camión o contene-
dor.
El precio incluye el desmontaje de su cimentación, arque-
ta de instalaciones, accesorios, elementos de fijación, lu-
minarias y desconexión previa de la instalación eléctrica. 

Mano de obra ......................................................... 36,18
Maquinaria.............................................................. 34,62
Resto de obra y materiales .................................... 2,50

TOTAL PARTIDA................................................... 73,30
01.05 ud DESMONTAJE ARMARIOS ELÉCTRICOS PROVISIONALES

Desmontaje de armarios eléctricos provisionales instala-
dos en la calle morería, montada superficialmente, con
medios manuales, con recuperación del material para su
posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etique-
tado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual
del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio
de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual de los restos de obra sobre camión o contene-
dor.
El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de la
bancada metálica de apoyo.

Mano de obra ......................................................... 250,38
Resto de obra y materiales .................................... 8,84

TOTAL PARTIDA................................................... 259,22
01.06 ud APEO DE ÁRBOL GRANDE

Apeo realizado con medios mecánicos o manuales de ár-
boles de gran porte, situados dentro del área de interven-
ción, sin posterior utilización, incluso troceado de los tron-
cos y ramas de gran porte, eliminación de restos y arran-
que de la cepa. Incluye carga sobre camión o contene-
dor y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecuta-
da en obra.

Maquinaria.............................................................. 28,05
Resto de obra y materiales .................................... 0,99

TOTAL PARTIDA................................................... 29,04
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.07 ud PROTECCIÓN DE ÁRBOL VALLADO

Protección de árbol existente mediante vallas traslada-
bles de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electro-
soldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de pa-
so de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diá-
metro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galva-
nizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de
hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte
de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento
con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero,
para impedir el golpeo por parte de la maquinaria duran-
te los trabajos en las proximidades. Incluso montaje, man-
tenimiento en condiciones seguras durante todo el perio-
do de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Des-
montaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacena-
je o retirada a contenedor.

Mano de obra ......................................................... 5,26
Resto de obra y materiales .................................... 29,78

TOTAL PARTIDA................................................... 35,04
01.08 ud PROTECCIÓN DE ÁRBOL TABLONES

Protección de árbol existente mediante tablones de ma-
dera a lo largo del tronco, en una altura no inferior a tres
metros desde el suelo, unidos con ligaduras de alambre a
diversas alturas, habiéndose colocado previamente en es-
piral una tubería de plástico corrugada de diámetro no in-
ferior a seis centímetros, sobre la que descansarán los refe-
ridos tablones. Además, si la superficie no está pavimenta-
da o hubiera de levantarse el pavimento quedando el
suelo al descubierto, se instalará el riego y la capa de
mulch  formada de astillas de madera compostadas, de
cinco a ocho centímetros de longitud, de forma que se
aseguren las mejores condiciones para el desarrollo del ár-
bol.
Incluso montaje, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y des-
montaje.

Mano de obra ......................................................... 5,26
Resto de obra y materiales .................................... 29,78

TOTAL PARTIDA................................................... 35,04
01.09 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 CM C/COMPRESOR

Demolición de pavimento continuo de hormigón armado
de 25 cm de espesor, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga mecánica so-
bre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armadu-
ras. Fragmentación de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga mecánica de escombros sobre ca-
mión o contenedor.

Mano de obra ......................................................... 3,34
Maquinaria.............................................................. 4,09
Resto de obra y materiales .................................... 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 7,69
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01.10 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO AGLOMERADO EXISTENTE

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en
calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompe-
dor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler.
Demolición del elemento. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra ......................................................... 0,96
Maquinaria.............................................................. 1,21
Resto de obra y materiales .................................... 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 2,24
01.11 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE BALDOSAS Y/O LOSETAS DE

HORMIGÓN.

Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o lose-
tas de hormigón, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica sobre camión o contene-
dor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecáni-
ca de escombros sobre camión o contenedor.

Maquinaria.............................................................. 1,80
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 1,83
01.12 m CORTE DE PAVIMENTO.

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante
máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavi-
mento. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra ......................................................... 1,10
Maquinaria.............................................................. 2,30
Resto de obra y materiales .................................... 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 3,45
01.13 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra ......................................................... 1,81
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 1,84

423 diciembre 2021



CUADRO DE PRECIOS 2
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01.14 m2 DEMOLICIÓN DE ADOQUÍN

Demolición de adoquín y base de solera de hormigón,
con medios manuales o mecánicos, con corte previo con
radial si fuese necesario sin deterioro de los elementos
constructivos contiguos y carga manual sobre camión o
contenedor. Incluye: Demolición del elemento, fragmen-
tación de los escombros en piezas manejables, retirada y
acopio de escombros, limpieza de los restos de obra, car-
ga manual o mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.

Mano de obra ......................................................... 30,90
Maquinaria.............................................................. 1,74
Resto de obra y materiales .................................... 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 33,13
01.15 m2 DEMOLICIÓN DE BALDOSAS, ALCORQUES Y ELEMENTOS VARIOS

Demolición de pavimento de baldosas de varios tipos, al-
corques y elementos varios de pavimento, incluso su base
hasta nivel de terreno natural, con medios manuales o
mecánicos, sin deterioro de los elementos constructivos
contiguos y carga manual sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero. Incluye: Demolición de los elemen-
tos, fragmentación de los escombros en piezas maneja-
bles, retirada y acopio de escombros, limpieza de los res-
tos de obra, carga manual o mecánica de escombros so-
bre camión o contenedor y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ......................................................... 17,46
Maquinaria.............................................................. 1,74
Resto de obra y materiales .................................... 0,29

TOTAL PARTIDA................................................... 19,49
01.16 m DEMOLICIÓN DE RIGOLA.

Demolición de rígola sobre base de hormigón, con marti-
llo neumático y carga manual sobre camión o contene-
dor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
El precio incluye el picado del material de agarre.

Mano de obra ......................................................... 0,52
Maquinaria.............................................................. 0,16
Resto de obra y materiales .................................... 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,69
01.17 ud MODIFICACIÓN DE ARQUETA/REJILLA INSTALACIONES

Modificación de arqueta existente de cualquier tipo de
instalación o rejilla de ventilación existente consistente
en, levantamiento de tapa y cerco, modificación de altu-
ra hasta nivelarla con la cota de acera final a base de fá-
brica de ladrillo, enfoscado por el interior y colocación de
cerco y tapa retirada. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. 

Mano de obra ......................................................... 103,76
Resto de obra y materiales .................................... 14,10

TOTAL PARTIDA................................................... 117,86
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01.18 m2 DEMOLICIÓN DE PETO DE LADRILLO APLACADO

Demolición de peto de ladrillo de fábrica revestida apla-
cada por ambas caras  por arriba, formada por ladrillo
perforado de 24/25 cm de espesor, con martillo neumáti-
co, sin afectar a la estabilidad de los elementos construc-
tivos contiguos, y carga manual sobre camión o contene-
dor.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Mano de obra ......................................................... 8,87
Maquinaria.............................................................. 1,56
Resto de obra y materiales .................................... 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 10,59
01.19 m2 DEMOLICIÓN DE FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO CON MEDIOS MECÁNICOS.

Demolición de losa maciza de hormigón armado de 39 a
45 cm de canto total, con retroexcavadora con martillo
rompedor, previo levantado del pavimento y su base, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Protección de losa inferior de aparcamiento, re-
planteo de la superficie de forjado a demoler. Demolición
del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor.
.

Mano de obra ......................................................... 40,83
Maquinaria.............................................................. 48,31
Resto de obra y materiales .................................... 3,14

TOTAL PARTIDA................................................... 92,28
01.20 m PROTECCIÓN MEDIANTE LONAS, LÁMINAS DE POLIETILENO Y TABLEROS DE

MADERA FACHADA Y PORTALES

Suministro y colocación de protección mediante lonas, lá-
minas de polietileno y tableros de madera, de fachadas y
portales en 1 metro de altura todos aquellos elementos si-
tuados en la fachada, que pudieran verse afectados
mientras duren de los trabajos de rehabilitación o refor-
ma. Incluso posterior retirada de las protecciones, limpie-
za, acopio, recogida y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la pro-
tección y carga sobre contenedor. Se consideran 5 pues-
tas del material

Mano de obra ......................................................... 1,80
Resto de obra y materiales .................................... 3,03

TOTAL PARTIDA................................................... 4,83
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01.21 ud DEMOLICIÓN DE VIGA

Demolición de viga de hormigón armado, con medios
manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y car-
ga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Protección de losa inferior de aparcamiento, De-
molición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmen-
tación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra ......................................................... 132,98
Maquinaria.............................................................. 33,78
Resto de obra y materiales .................................... 5,89

TOTAL PARTIDA................................................... 172,65
01.22 ud PERFORACIÓN EN HORMIGÓN PARA EL PASO DE INSTALACIONES 400MM

Perforación por vía seca en muro de hormigón macizo,
de 400 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima
de 35 cm, realizada con perforadora con corona diaman-
tada, para el paso de instalaciones.
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación
con corona diamantada. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.

Mano de obra ......................................................... 56,70
Maquinaria.............................................................. 84,38
Resto de obra y materiales .................................... 4,98

TOTAL PARTIDA................................................... 146,06
01.23 ud PERFORACIÓN EN HORMIGÓN PARA EL PASO DE INSTALACIONES 300MM

Perforación por vía seca en muro de hormigón macizo,
de 300 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima
de 35 cm, realizada con perforadora con corona diaman-
tada, para el paso de instalaciones.
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación
con corona diamantada. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.

Mano de obra ......................................................... 56,70
Maquinaria.............................................................. 84,38
Resto de obra y materiales .................................... 4,98

TOTAL PARTIDA................................................... 146,06
01.24 m2 CORTE DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO CON ÚTILES DIAMANTADOS.

Corte en húmedo de muro macizo de hormigón armado,
con hilo diamantado, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler.
Corte del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Lim-
pieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

Mano de obra ......................................................... 12,60
Resto de obra y materiales .................................... 932,21

TOTAL PARTIDA................................................... 944,81
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01.25 m3 DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN.

Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de
hasta 1,5 m de profundidad máxima, con martillo neumá-
tico y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión
o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armadu-
ras con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.

Mano de obra ......................................................... 134,34
Maquinaria.............................................................. 11,89
Resto de obra y materiales .................................... 2,19

TOTAL PARTIDA................................................... 148,42
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02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
02.01 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS

Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos com-
pactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
sobre camión y acopio en el interior de la obra a una dis-
tancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado y parte
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADV. Estás tierras serán reutilizadas en relleno en la
misma obra. 

Mano de obra ......................................................... 0,07
Maquinaria.............................................................. 2,04
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 2,14
02.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios
mecánicos con extracción de tierras sobre camión y aco-
pio en el interior de la obra a una distancia menor de 150
m, ida y vuelta del vaciado y parte proporcional de me-
dios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Estás tierras
serán reutilizadas en relleno en la misma obra. 

Mano de obra ......................................................... 0,97
Maquinaria.............................................................. 1,23
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

TOTAL PARTIDA................................................... 2,23
02.03 m3 SUBBASE ZAHORRA NATURAL CALIZA

Base granular con zahorra natural caliza, y compacta-
ción al 98% del Proctor Modificado con medios mecáni-
cos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 98% del Proctor Modifica-
do de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifica-
do, realizado según UNE 103501, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno. Incluso carga, transporte
y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los tra-
bajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo.
Extendido del material en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compac-
tación.

Mano de obra ......................................................... 3,26
Maquinaria.............................................................. 1,11
Resto de obra y materiales .................................... 19,40

Suma la partida ...................................................... 23,78
Redondeo ............................................................... -0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 23,77
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02.04 m3 SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA

base granular con zahorra artificial caliza, y compacta-
ción al 100% del Proctor Modificado con medios mecáni-
cos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 100% del Proctor Modifi-
cado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-
cado, realizado según UNE 103501, para mejora de las
propiedades resistentes del terreno. Incluso carga, trans-
porte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en
los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo.
Extendido del material en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compac-
tación.

Mano de obra ......................................................... 3,26
Maquinaria.............................................................. 1,11
Resto de obra y materiales .................................... 11,88

Suma la partida ...................................................... 16,26
Redondeo ............................................................... -0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 16,25
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03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

03.01 CIMENTACIONES
03.01.01 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/B/20

Hormigón de limpieza HL-15/B/20, en rellenos de fondo y
pozos de cimentación, ejecutado en interior de edificio
existente, con altura limitada, vertido, extendido, vibrado 
y curado. Incluye: suministro y puesta en obra de hormi-
gón, nivelación y preparación de fondo de excavación y
todos los medios auxiliares y maquinaría necesaria para la
correcta finalización de los trabajos.

Mano de obra ......................................................... 13,78
Resto de obra y materiales .................................... 69,98

TOTAL PARTIDA................................................... 83,76
03.01.02 m3 HORMIGÓN EN CIMENTACIÓN

Hormigón en cimentación (losas, vigas, zapatas, encepa-
dos...) de hormigón armado, de cualquier dimensión, en
edificio existente o nueva planta, con altura limitada, rea-
lizadas con hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en cen-
tral y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, cuantía según planos, hormigonado contra el terreno.
Incluso formación de junta, limpieza y todos los medios au-
xiliares necesarios para la correcta finalización de los tra-
bajos.

Mano de obra ......................................................... 38,61
Maquinaria.............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................................... 159,96

TOTAL PARTIDA................................................... 198,58
03.01.03 m3 HORMIGÓN ARMADO CIMENT. LOSA HA-25/B/20/IIA VERT. BOMBA

Hormigón armado en losas de cimentación
HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia ca-
racterística a compresión 25 MPa (N/mm2), de consisten-
cia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o ele-
mentos exteriores con alta precipitación. Totalmente reali-
zado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado
con cuantía de 80 kg/m3, vertido por medio de camión
bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra ......................................................... 41,32
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 166,53

TOTAL PARTIDA................................................... 208,47
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03.01.04 m3 HORMIGÓN MUROS CIMENTACIÓN 1 CARA. INCLUSO ARMADO

Hormigón en muros de cimentación para formación de
muros de fosos de ascensor, de hormigón armado, de
cualquier dimensión, en edificio existente, con altura limi-
tada, realizadas con hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado
en central y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, cuantía según planos, hormigonado contra el te-
rreno, con encofrado a una cara. Incluso montaje y des-
montaje de sistema de encofrado con acabado tipo in-
dustrial, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos, formación de junta, limpieza y
todos los medios auxiliares necesarios para la correcta fi-
nalización de los trabajos.

Mano de obra ......................................................... 87,22
Resto de obra y materiales .................................... 211,65

TOTAL PARTIDA................................................... 298,86
03.01.05 m3 HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS  HA-25/B/20/IIA VERT. BOMBA

Hormigón armado en muros, con encofrado a 2 caras ,
HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia ca-
racterística a compresión 25 MPa (N/mm2), de consisten-
cia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a humedades
relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o ele-
mentos exteriores con alta precipitación. Totalmente reali-
zado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado
con cuantía de 75 kg/m3, vertido por medio de ca-
mión-bomba, vibrado, pasatubos y colocado. Según nor-
mas EHE-08, CTE-SE-C y NTE-CCM. Componentes del hor-
migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra ......................................................... 52,05
Maquinaria.............................................................. 20,87
Resto de obra y materiales .................................... 170,75

TOTAL PARTIDA................................................... 243,68
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03.01.06 m2 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO PARA CENTRO SECCIONAMIENTO

Formación de solera de hormigón de 20 cm de espesor,
ejecutada con hormigón HA-25/B/20/IIa elaborado en
central, de retracción moderada, vertido por cualquier
medio, vibrado, regleado, pendientado, colocación,
transporte y armado con mallazo #Ø8/20-20, i./ hidrofuga-
ción del suelo mediante líquido colmatador de poros a la
superficie terminada del mismo, según especificaciones
del CTE DB HS-1, i./p.p. de formación de juntas de dilata-
ción, retracción, construcción y encuentros con paramen-
tos verticales, aserrado de las mismas y fratasado, i./p.p.
de lámina de polietileno para impermeabilización entre el
encachado y el hormigón y fieltro geotextil entre el enca-
chado y el terreno, i./p.p. de poliestireno para remate de
juntas, i./ encachado de piedra caliza 40/80 de 25 cm de
espesor, extendido y compactado con pisón, sobre base
de terreno compactado, i./ armado con acero B 500 S y
hormigonado de remate o zuncho de borde según deta-
lles, i./p.p. de preparación de superficie de elementos es-
tructurales existentes, i./ solapes de mallazo a colocar. En-
cofrado y desencofrado en caso necesario. Con todos
los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios pa-
ra dejar la unidad completa, totalmente terminada. Se-
gún NTE-RSS, EHE, CTE, planos e indicaciones de la D.F. Me-
dida la superficie teórica según planos en verdadera
magnitud.
NOTA: La clase de exposición de la cimentación (IIa, de
acuerdo con el estudio geotécnico) estará condicionada
a la detección de agentes agresivos en el terreno. En ca-
so de existir sulfatos en el mismo, el cemento empleado
tendrá característica adicional de resistencia a los sulfa-
tos (SR) según la UNE 80303:2001.

Mano de obra ......................................................... 16,50
Maquinaria.............................................................. 1,04
Resto de obra y materiales .................................... 45,94

TOTAL PARTIDA................................................... 63,49
03.01.07 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIA #150X150X6 MM VERT. MANUAL

E=15 CM

Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central,
de resistencia característica a compresión 25 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del ári-
do de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores some-
tidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a con-
desaciones, o elementos exteriores con alta precipita-
ción; con un espesor medio de 15 cm; armada con malla-
zo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Total-
mente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales,
extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y
NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra ......................................................... 1,47
Resto de obra y materiales .................................... 14,16

TOTAL PARTIDA................................................... 15,63
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03.01.08 m PANTALLA DE MICROPILOTES D150 ARMADURA 88.9X9MM

Muro pantalla de micropilotes, de hasta 9 m de longitud,
150 mm de diámetro nominal, con separación a ejes de
40 cm, compuesto de perfil tubular con rosca, de acero
EN ISO 11960 S550, con límite elástico 550 N/mm², de 88,9
mm de diámetro exterior y 9 mm de espesor, e inyecta-
dos con Inyección Única (IGU) con lechada de cemento
CEM I 52,5 NSR UNE-EN 197-1 y fck=30 Mpa, en entorno
agresivo Qa conforme con estudio geotécnico; para pan-
talla de cimentación en terrenos naturales, secos y esta-
bles, y carga manual a camión o contenedor de los res-
tos de material de relleno y otros desperdicios producidos
durante los trabajos. El precio incluye el desplazamiento a
la obra del personal especializado, de la maquinaria ne-
cesaria, el traslado del equipo entre diferentes emplaza-
mientos dentro de la misma obra. Medido como perfil teó-
rico de vaciado. Incluso entubado para evitar desprendi-
mientos del terreno, y todos los medios auxiliares necesa-
rios para la correcta realización de los trabajos.

Mano de obra ......................................................... 454,86
Maquinaria.............................................................. 1.072,58
Resto de obra y materiales .................................... 1.029,74

TOTAL PARTIDA................................................... 2.557,17
03.01.09 ud TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE EQUIPO COMPLETO PARA

MICROPILOTES.

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo comple-
to para la ejecución de micropilotes, a una distancia de
hasta 50 km.
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Des-
montaje del equipo. Retirada del equipo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-
dades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el des-
plazamiento a la obra del personal especializado y el
transporte de los materiales.

Maquinaria.............................................................. 2.741,88
Resto de obra y materiales .................................... 41,13

TOTAL PARTIDA................................................... 2.783,01
03.01.10 m3 HORMIGÓN VIGA DE ATADO

Viga de atado de hormigón armado para pantalla de mi-
cropilotes, de 35x100 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa+Qa fabricado en central, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
según planos de ejecución; montaje y desmontaje del sis-
tema de encofrado recuperable metálico. Incluso alam-
bre de atar, separadores, armaduras de espera para pila-
res que descansan sobre la viga de atado y líquido desen-
cofrante, para evitar la adherencia del hormigón al enco-
frado. El precio incluye la elaboración de la ferralla (cor-
te, doblado y conformado de elementos) en taller indus-
trial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación
en obra.

Mano de obra ......................................................... 140,45
Resto de obra y materiales .................................... 445,39

TOTAL PARTIDA................................................... 585,84
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03.01.11 m2 GUNITADO RECUBRIMIENTO PANTALLA MICROPILOTES

Gunitado o recubrimiento de intrados de pantalla de mi-
cropilotes con hormigón proyectado en seco de 200
kp/cm2 de resistencia a compresión con un espesor míni-
mo de 10 cm, (ejecutado en dos capas), reforzado con
malla electrosoldada de acero ME, 15x15 D: 5-5 B 500 T 6X
2,2, fijada a los pilotes. Incluye: perfilado y preparación de
paramento vertical, suministro y puesta en obra del hormi-
gón, del mallazo, la limpieza y retirada de los productos
de rebote y todos los medios auxiliares y maquinaria nece-
saria para la correcta finalización de los trabajos

Mano de obra ......................................................... 21,86
Maquinaria.............................................................. 8,92
Resto de obra y materiales .................................... 22,72

TOTAL PARTIDA................................................... 53,48
03.01.12 m MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARRIOSTRAMIENTO PROVISIONAL

Montaje y desmontaje de arriostramiento provisional, con
una capacidad portante según planos de ejecución, pa-
ra asegurar la estabilidad del muro pantalla durante los
trabajos de excavación de las tierras a uno de sus lados y
hasta que se rigidice definitivamente la pantalla median-
te sus uniones al resto de la estructura. Ejecutado median-
te la colocación de puntales y codales metálicos, con
placas metálicas y fijaciones, en la superficie de la viga
de coronación..

Resto de obra y materiales .................................... 119,67

TOTAL PARTIDA................................................... 119,67

03.02 ESTRUCTURA
03.02.01 m3 MURO DE HORMIGÓN ARMADO, ESPESOR 25 CM

Muro de hormigón armado 2C en interior de edificio, de
hasta 3 m de altura, espesor 25 cm, superficie plana, reali-
zado con hormigón HA-25/B/20/I fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
cuantía según planos, ejecutado en interior; montaje y
desmontaje de sistema de encofrado, realizado con pa-
neles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Inclu-
so alambre de atar, separadores, pasamuros para paso
de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la ad-
herencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la
elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definiti-
vo de su colocación en obra.

Mano de obra ......................................................... 104,54
Maquinaria.............................................................. 22,78
Resto de obra y materiales .................................... 194,11

TOTAL PARTIDA................................................... 321,43
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03.02.02 m2 LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO HORIZONTAL

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura li-
bre de planta de hasta 4 m, canto 25 cm, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con cuantía
según planos; montaje y desmontaje de sistema de enco-
frado continuo, con acabado tipo industrial para revestir,
formado por: superficie encofrante de tableros de made-
ra tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables
en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas me-
tálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos
y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amorti-
zables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales
de planta y huecos, alambre de atar, separadores, apli-
cación de líquido desencofrante y agente filmógeno, pa-
ra el curado de hormigones y morteros. El precio incluye
la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conforma-
do de elementos) en taller industrial y el montaje en el lu-
gar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye
los pilares.

Mano de obra ......................................................... 33,92
Maquinaria.............................................................. 3,74
Resto de obra y materiales .................................... 77,24

TOTAL PARTIDA................................................... 114,90
03.02.03 m2 LOSA MACIZA DE HORMIGON ARMADO INCLINADA

Losa maciza de hormigón armado, inclinada para forma-
ción de escaleras, con altura libre de planta de hasta 3
m, canto 22 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/I fa-
bricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con cuantía según planos; montaje
y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superfi-
cie encofrante de tableros de madera tratada, reforza-
dos con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estruc-
tura soporte horizontal de sopandas metálicas y acceso-
rios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura so-
porte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150
usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y
huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de lí-
quido desencofrante y agente filmógeno, para el curado
de hormigones y morteros. El precio incluye la elabora-
ción de la ferralla (corte, doblado y conformado de ele-
mentos) en taller industrial y el montaje en el lugar definiti-
vo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.

Mano de obra ......................................................... 36,26
Maquinaria.............................................................. 3,74
Resto de obra y materiales .................................... 77,27

TOTAL PARTIDA................................................... 117,27
03.02.04 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIA  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS DE

CUELGUE

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa elaborado en central,
en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y
encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EME y EHE-08. Componen-
tes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ......................................................... 97,15
Maquinaria.............................................................. 45,21
Resto de obra y materiales .................................... 226,28

TOTAL PARTIDA................................................... 368,65
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03.02.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIA ENCOFRADO MADERA LOSAS (100 KG/M3)

Hormigón armado HA-30/B/20/IIa , elaborado en central,
en losas planas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofra-
do de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, pasatu-
bos  y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra ......................................................... 80,99
Maquinaria.............................................................. 8,17
Resto de obra y materiales .................................... 185,38

TOTAL PARTIDA................................................... 274,54
03.02.06 ud ANCLAJE DE BARRA DE CONEXIÓN CON ESTRUCTURA EXISTENTE

Anclaje de barra corrugada de acero B500S, diámetro se-
gún planos, con resina epoxi, libre de estireno, aplicada
con boquilla de dosificación y mezcla automática, colo-
cada en taladro de hasta 400 mm de profundidad, para
conexión de estructutra de H.A. existente a nueva, ejecu-
tada en un área de trabajo con altura libre de entre 3,0 y
4,0 metros. Incluso limpieza y preparación de la superficie
de conexión, y todos los medios auxiliares y maquinaría
necesaria para la correcta finalización de los trabajos.

Mano de obra ......................................................... 7,85
Resto de obra y materiales .................................... 12,92

TOTAL PARTIDA................................................... 20,77
03.02.07 m2 FORJADO DE CHAPA COLABORANTE

Forjado de chapa colaborante Haircol 59 o similar, de 1.2
mm de espesor, apoyado sobre estructura existente con
capa de compresión de hormigón HA-25/B/20/IIa de 9
cm de espesor incluida (canto total forjado colaborante:
15 cm), con armado superior parrilla de diámetro 8 mm
cada 150 mm, y armado de nervios de diámetro 12 mm /
nervio, incluyendo pp de pernos y elementos de cone-
xión, totalmente montado, colocado, y todos los medios
auxiliares necesarios para la correcta finalización de los
trabajos.

Mano de obra ......................................................... 22,99
Maquinaria.............................................................. 10,87
Resto de obra y materiales .................................... 48,94

TOTAL PARTIDA................................................... 82,80
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03.02.08 m2 REFUERZO MEDIANTE LAMINAS DE E812 FIBRA DE CARBONO

Refuerzo estructural mediante bandas de fibra de carbo-
no tipo "SIKA CARBODUR E812" o equivalente, a base de
laminado de fibra de carbono pultrusionado (CFRP), pe-
gado por debajo (o por encima) del forjado o viga exis-
tente, para conformar una armadura externa. La aplica-
ción del refuerzo mediante fibra de carbono debe ser rea-
lizada por personal especializado debidamente experi-
mentado y capacitado, homologado por empresa sumi-
nistradora de productos, además de seguirse los procedi-
mientos y especificaciones de los diferentes productos
que componen el sistema. Se incluye el siguiente trata-
miento: Limpieza de la zona a reforzar por medio de cho-
rro de arena silícea hasta dejar la superficie completa-
mente sana, seca, limpia y libre de lechada, hielo, grasa,
aceite, antiguos tratamientos superficiales o capas y de
toda partícula no adherida. Regularización de la superfi-
cie del soporte con "SIKADUR 31 CF" o equivalente con el
mismo ancho del laminado que se va a aplicar y con un
espesor máximo de 5 mm. Se limita a 48h el plazo entre la
regularización y la disposición del refuerzo. En caso de no
cumplir ese plazo, la superficie nivelada tiene que ser pre-
parada otra vez para asegurar un enlace apropiado con
capas "SIKADUR 30 CF". La superficie debe estar nivelada,
con variaciones y marcas de encofrado no mayores que
0,5mm. La planeidad y nivel del substrato se comprobará
con una regla de metal. Tolerancia para 2m de longitud,
10mm, y para una longitud de 0,3m se aceptan 4mm. Lim-
pieza del laminado por la cara que se va a adherir. Apli-
cación de capa de "SIKADUR 30 CF" o equivalente en el
soporte y en el laminado. Pegado del refuerzo formado
por bandas de laminado de fibra de carbono "SIKA CAR-
BODUR E812" o equivalente, de 8cm de ancho y 1,2mm
de espesor, con un módulo de elasticidad de 165.000
N/mm2, bajo el forjado o viga existente ya tratado según
los puntos anteriores. Presionado con rodillo contra la su-
perficie y retirada del producto sobrante. Una vez ejecu-
tado el refuerzo debe protegerse de la exposición a la luz
directa, la humedad y/o agua, además de fuego. La tem-
peratura máxima de servicio es aproximadamente 50ºC.
Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 10,96
Maquinaria.............................................................. 1,14
Resto de obra y materiales .................................... 43,85

TOTAL PARTIDA................................................... 55,95
03.02.09 m2 PROTECCIÓN IGNIFUGA MORTERO R120

Revestimiento ignífugo de estructura metálica mediante
proyección de mortero ignífugo (vermiculita), con certifi-
cado homologado según normativa vigente, hasta con-
seguir una protección contra el fuego de R120. Incluye: su-
ministro y puesta en obra del proyectado de mortero, la-
bores de limpieza y secado de la estructura previos a la
proyección, y todos los medios y auxiliares maquinaria ne-
cesarias para la correcta finalización de los trabajos.

Mano de obra ......................................................... 8,75
Maquinaria.............................................................. 1,88
Resto de obra y materiales .................................... 6,02

TOTAL PARTIDA................................................... 16,65
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03.02.10 ud BANCADA DE HORMIGÓN.

Bancada de hormigón armado, de 100x50x20 cm, com-
puesta de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil
de acero laminado en caliente y capa separadora de
geotextil no tejido.
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocación
del geotextil. Colocación y fijación del marco. Coloca-
ción de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivela-
ción de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades
previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de uni-
dades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 10,38
Resto de obra y materiales .................................... 67,68

TOTAL PARTIDA................................................... 78,06
03.02.11 m BANDA AUTOADHESIVA, ELÁSTICA Y ESTANCA DE NEOPRENO

Suministro y colocación en todo el perímetro del entrama-
do autoportante de placas de banda autoadhesiva, elás-
tica y estanca de neopreno de celda cerrada, de 10 mm
de espesor y 90 mm de ancho, resistencia térmica 0,077
m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), para garan-
tizar su desolidarización y optimizar el aislamiento acústi-
co. Incluso cortes.
Incluye: Colocación de las bandas elásticas en la base y
en los laterales. Colocación de las bandas elásticas en el
encuentro del entramado autoportante con el forjado su-
perior.

Mano de obra ......................................................... 0,87
Resto de obra y materiales .................................... 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 1,34
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04 SANEAMIENTO
04.01 ud ANULACIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO.

Mano de obra ......................................................... 411,00
Resto de obra y materiales .................................... 6,17

TOTAL PARTIDA................................................... 417,17
04.02 m3 EXCAVACIÓN ZANJA INSTALACIONES A MÁQUINA TERRENO COMPACTO A

BORDES

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios me-
cánicos o manuales, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad,  y en cualquier tipo de roca utilizando martillos
picadores; incluso entibación, agotamiento, refino y com-
pactación de fondo, y carga y transporte de materiales a
acopio o lugar de empleo.

Mano de obra ......................................................... 3,26
Maquinaria.............................................................. 10,43
Resto de obra y materiales .................................... 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 13,90
04.03 m3 RELLENO DE ZANJAS

Relleno de zanjas con zahorra artificial granítica, y com-
pactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor
máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una den-
sidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada
tongada. Compactación.

Mano de obra ......................................................... 0,40
Maquinaria.............................................................. 4,19
Resto de obra y materiales .................................... 24,29

TOTAL PARTIDA................................................... 28,88
04.04 m DEMOLICIÓN SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HORMIGÓN

Demolición de colector enterrado de hormigón con retro-
excavadora con martillo rompedor, y carga mecánica so-
bre camión o contenedor.
Incluye: Desconexión del entronque del colector. Obtura-
ción de las conducciones conectadas al elemento. De-
molición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de es-
combros sobre camión o contenedor.
El precio incluye la desconexión del entronque del colec-
tor a arquetas o pozos de registro, la obturación de las
conducciones conectadas al elemento y la demolición
de la solera de apoyo de hormigón.

Mano de obra ......................................................... 1,01
Maquinaria.............................................................. 3,60
Resto de obra y materiales .................................... 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 4,77
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04.05 m DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO.

Demolición de pozo de registro de obra de fábrica, de
120 cm de diámetro, con retroexcavadora con martillo
rompedor, sin deteriorar los colectores que pudieran enla-
zar con el pozo, y carga mecánica sobre camión o conte-
nedor.
Incluye: Recuperación de marco y rejilla. Demolición del
elemento. Fragmentación de los escombros en piezas ma-
nejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-
gún documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra ......................................................... 2,17
Maquinaria.............................................................. 5,98
Resto de obra y materiales .................................... 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 8,43
04.06 ud DESCONEXIÓN DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO.

Desconexión de la acometida de la instalación de sanea-
miento del edificio, identificando su ubicación mediante
consulta al Ayuntamiento e investigación in situ, detallan-
do los puntos de acometida y trazado de los colectores,
con realización de las catas necesarias y pruebas con
aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los ele-
mentos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso
taponado del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de ta-
pones. Retirada de escombros. Carga de escombros so-
bre camión o contenedor.

Mano de obra ......................................................... 137,00
Resto de obra y materiales .................................... 4,84

TOTAL PARTIDA................................................... 141,84
04.07 ud DEMOLICIÓN DE IMBORNAL

Demolición de imbornal prefabricado de hormigón, con
martillo neumático, sin deteriorar los colectores que pudie-
ran enlazar con él y acondicionando sus extremos, y car-
ga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Recuperación de marco y rejilla. Demolición del
elemento. Fragmentación de los escombros en piezas ma-
nejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor.
El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la
recuperación del marco y de la rejilla.

Mano de obra ......................................................... 11,06
Maquinaria.............................................................. 2,73
Resto de obra y materiales .................................... 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 14,28
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04.08 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC 500

Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 500 mm.
de diámetro exterior y 12.3 mm. de espesor, con uniones
por junta elástica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de
hormigón HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la genera-
triz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, coloca-
ción y prueba.
Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, acceso-
rios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presenta-
ción en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo
de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fon-
do de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno en-
volvente. Realización de pruebas de servicio.
El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios
para el desplazamiento y la disposición en obra de los ele-
mentos, pero no incluye la excavación ni el relleno princi-
pal.

Mano de obra ......................................................... 7,84
Maquinaria.............................................................. 5,02
Resto de obra y materiales .................................... 84,37

TOTAL PARTIDA................................................... 97,23
04.09 ud PARTE FIJA POZO DE REGISTRO,  D 120 CM.

Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm interior, com-
puesta por solera ligeramente armada de 30 cm de espe-
sor mínimo y cuerpo cilíndrico de 100 cm de altura, am-
bos con  hormigón HM-20/P/30/Qc sulforesistente, incluso
orificios para tuberías y extremo machihembrado; y coro-
nación prefabricada de hormigón armado sulforesistente,
con forma troncocónica de 20 cm de espesor mínimo y
125 cm de altura total incluido marco; orificio de paso de
Ø 60 cm. y extremo machihembrado con junta de goma;
incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y
nivelación, formación de canalillo con hormigón
HM-20/P/30/Qc, rejuntado de piezas con mortero M-350,
pates de polipropileno, marco y tapa circular de fundi-
ción dúctil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso míni-
mo del conjunto, clase D-400 según EN-124, colocado a
la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.

Mano de obra ......................................................... 175,39
Resto de obra y materiales .................................... 638,91

TOTAL PARTIDA................................................... 814,30
04.10 m PARTE VARIABLE POZO REGISTRO, ELEMENTOS PREF.,  D 120 CM.

Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior,
compuesta por anillos prefabricados de hormigón arma-
do sulforesistente, de forma cilíndrica, 20 cm. de espesor
mínimo y cualquier altura, con extremos machihembra-
dos con junta de goma y taladros para colocación de
pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, piezas es-
peciales de ajuste y nivelación, rejuntado de piezas con
mortero M-350 y pates de polipropileno; totalmente termi-
nado y probado.

Mano de obra ......................................................... 40,44
Resto de obra y materiales .................................... 112,93

TOTAL PARTIDA................................................... 153,37
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04.11 m CONEXIÓN NUEVA ACOMETIDA A TUBERÍA ALCANTARILLADO, ARQUETA HORMI

Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de
P.V.C., color teja, DN200 y 4,9 mm de espesor, envuelta
en prisma de hormigón HM-12,5 de 45 x 45 cm, incluso de-
moliciones, obras de tierra y fábrica, totalmente termina-
da. 

Mano de obra ......................................................... 38,73
Maquinaria.............................................................. 9,33
Resto de obra y materiales .................................... 25,42

TOTAL PARTIDA................................................... 73,48
04.12 ud SUMIDERO SENCILLO C-250,  425X265 MM.

Sumidero de calzada clase C-250 sifónico según EN-124,
compuesto por arqueta de hormigón "in situ"  HM-20/P/20,
de 425x265 mm. de dimensiones mínimas interiores, rejilla
y marco de fundición dúctil,  provisto de cadena antirro-
bo y un peso mínimo del conjunto de 40 kg., incluso obras
de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás
obra complementaria de conexión a pozo de registro.

Mano de obra ......................................................... 34,20
Resto de obra y materiales .................................... 69,50

TOTAL PARTIDA................................................... 103,70
04.13 ud ACOMETIDA SUMIDERO AL ALCANTARILLADO, D 200, PRISMA 45X45 CM.

Acometida de sumidero al alcantarillado, con tubería de
P.V.C. saneamiento, color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espe-
sor de pared maciza, envuelta en prisma de hormigón
HM-12,5/P/30/Qc, de 45x45 cm., incluso obras de tierra y
fábrica, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 3,42
Maquinaria.............................................................. 1,65
Resto de obra y materiales .................................... 16,68

TOTAL PARTIDA................................................... 21,75
04.14 m COLECTOR DESAGUE PARTERRES

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin
arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa
de cimentación o en relleno de porexpan, con una pen-
diente mínima del 3%, para la evacuación de aguas pro-
cedentes de los parterres, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 90 mm de
diámetro exterior, con junta elástica, empotrada en losa
de cimentación. Incluso accesorios, registros, uniones y
piezas especiales, lubricante para montaje y fijación a la
armadura de la losa y conexión a parterres a través de
paso por palastros.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y
pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas espe-
ciales. Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento. Realización de pruebas de servi-
cio, conexión con palastro.

Mano de obra ......................................................... 2,61
Resto de obra y materiales .................................... 6,85

TOTAL PARTIDA................................................... 9,46
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04.15 m CANAL U150.00R + REJILLA GDR150UOC AC. GALV., SIN CANCELA  Y TORNILLOS

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. Canal de Hormi-
gón Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas pluvia-
les, modelo U150.00R, ancho exterior 204mm, ancho inte-
rior 150mm y altura exterior 200mm. 1 Ud. de rejilla de Ac.
Galvanizado Ranurada Doble, modelo GDR150UOC, con
clase de carga C-250, según Norma EN-1433. Sistema de
fijación canal - rejilla apoyado. Totalmente instalado, in-
cluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si
fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y
medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con
hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no
inferiores a 150mm.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drena-
je. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Colocación de la rejilla.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 230 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 11.8 l/s

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 27,42
Resto de obra y materiales .................................... 76,79

TOTAL PARTIDA................................................... 104,21
04.16 ud ARQUETA AU150 + REJILLA GDR150UOCMA, SIN CANCELA Y TORNILLO

Arqueta de configuración de un único cuerpo de Hormi-
gón Polímero tipo ULMA, con premarcas para conectar el
canal U150, ancho ext. de arqueta 204 mm, largo 500 mm
y altura 328 mm, dispone a su vez de salidas premarca-
das de diferentes diámetros para la reconducción de
aguas pluviales a colectores principales, cancela de se-
guridad CS150, rejilla de 0,5 mts. de longitud,
ref.GDR150UOCMA, con clase de carga C-250 según Nor-
ma EN-1433. Totalmente instalado, incluso p.p. de excava-
ción, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas
de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/
Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón
HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a
150mm.

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 27,42
Resto de obra y materiales .................................... 120,06

TOTAL PARTIDA................................................... 147,48
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04.17 m CANAL U100.00R + REJILLA GDR100UOC AC. GALV., SIN CANCELA  Y TORNILLOS

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida
de aguas pluviales, modelo U100.00R, ancho exterior
130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 130mm. 1
Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado Ranurada Doble, mode-
lo GDR100UOC, con clase de carga C-250, según Norma
EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla. Totalmente ins-
talado, incluso p.p. de excavación, compactado y enco-
frado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño
material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Reci-
bida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y
base no inferiores a 150mm.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drena-
je. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Colocación de la rejilla.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 97 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 3.5 l/s

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 27,42
Resto de obra y materiales .................................... 64,48

TOTAL PARTIDA................................................... 91,90
04.18 ud REJILLA REGISTRABLE RANURA DOBLE 0.5 M GDR150UOCMA

Rejilla Ac. Galvanizado Ranurada Doble, modelo
GDR150UOCMA de ULMA o similar  de longitud 0,50m,
con clase de carga C-250, según la NORMA EN-1433,Ele-
mento registrable , 
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drena-
je. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Colocación de la rejilla.

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 27,42
Resto de obra y materiales .................................... 81,35

TOTAL PARTIDA................................................... 108,77
04.19 ud REJILLA REGISTRABLE RANURA DOBLE 0.5 M GDR100UOCMA

Rejilla Ac. Galvanizado Ranurada Doble, modelo
GDR100UOCMA de ULMA o similar  de longitud 0,50m,
con clase de carga C-250, según la NORMA EN-1433,Ele-
mento registrable
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drena-
je. Vertido y compactación del hormigón en formación
de solera. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Colocación de la rejilla.

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 27,42
Resto de obra y materiales .................................... 79,82

TOTAL PARTIDA................................................... 107,24
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04.20 m INSPECCIÓN CON TV, TUBERÍA ALCANTARILLADO.

Inspección de tubería de alcantarillado colocada en
obra, mediante equipo de TV, incluso parte proporcional
de desplazamiento de equipo a obra, e informe técnico
completo y grabación en cinta de vídeo del recorrido ins-
peccionado.

Resto de obra y materiales .................................... 1,22

TOTAL PARTIDA................................................... 1,22
04.21 ud VÁLVULA ANTIRRETORNO DE SEGURIDAD.

Válvula antirretorno de polipropileno, de 160 mm de diá-
metro, con cierre automático con doble clapeta, blo-
queo manual y empuñadura extraíble, colocada entre el
colector de salida y la acometida.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 8,80
Resto de obra y materiales .................................... 645,69

TOTAL PARTIDA................................................... 654,49
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05 ABASTECIMIENTO
05.01 m3 EXCAVACIÓN ZANJA INSTALACIONES A MÁQUINA TERRENO COMPACTO A

BORDES

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios me-
cánicos o manuales, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad,  y en cualquier tipo de roca utilizando martillos
picadores; incluso entibación, agotamiento, refino y com-
pactación de fondo, y carga y transporte de materiales a
acopio o lugar de empleo.

Mano de obra ......................................................... 3,26
Maquinaria.............................................................. 10,43
Resto de obra y materiales .................................... 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 13,90
05.02 ud DESCONEXIÓN Y CONDENA DIÁMETRO < 200 M

Desconexión y condena de tubería que se anula con re-
posición de la existente, siendo el diámetro de la mayor in-
ferior o igual a 200 mm. incluyendo obras de tierra y fábri-
ca, agotamientos, cortes y extracciones, así como parte
proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de ser-
vicios existentes, todo ello totalmente terminado y proba-
do.

Mano de obra ......................................................... 378,80
Maquinaria.............................................................. 304,14
Resto de obra y materiales .................................... 30,44

TOTAL PARTIDA................................................... 713,38
05.03 ud DESCONEXIÓN Y CONDENA DIÁMETRO > 200 M

Desconexión y condena de tubería que se anula con re-
posición de la existente, estando el diámetro de la mayor
entre 250 y 400 mm. incluyendo obras de tierra y fábrica,
agotamientos, cortes y extracciones, así como parte pro-
porcional de medios auxiliares y mantenimiento de servi-
cios existentes, todo ello totalmente terminado y probado.

Mano de obra ......................................................... 458,36
Maquinaria.............................................................. 368,01
Resto de obra y materiales .................................... 36,85

TOTAL PARTIDA................................................... 863,22
05.04 ud PIEZA PARA TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL.

Cono de reducción concéntrico de fundición dúctil con
dos bridas, de 300/150 mm de diámetro nominal.

Mano de obra ......................................................... 4,13
Resto de obra y materiales .................................... 351,20

TOTAL PARTIDA................................................... 355,33
05.05 ud VÁLVULA COMPUERTA, DN 150, PN 16.

Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bri-
das EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latón, cuña
de fundición revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundi-
ción dúctil con superficies lisas y cierre a derechas, con
un peso mínimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tor-
nillería, casquillo, pintura, colocada y probada.

Mano de obra ......................................................... 43,12
Resto de obra y materiales .................................... 309,65

TOTAL PARTIDA................................................... 352,77
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05.06 m ANULACIÓN TUBERIA FIBROCEMENTO

Corte y extracción de tubería de fibrocemento por perso-
nal específicamente formado, en zanja de abastecimien-
to. Incluso mojado, corte con sable, envasado, depósito y
transporte al centro gestor 

Mano de obra ......................................................... 4,67
Maquinaria.............................................................. 3,75
Resto de obra y materiales .................................... 0,38

TOTAL PARTIDA................................................... 8,80
05.07 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN150 PN10

Tubería de fundición dúctil DN-150 PN10, clase de presión
C64, revestida interior y exteriormente, con junta automá-
tica flexible, o mecánica exprés en conexión con piezas
especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornille-
ría en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte
proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales, anclajes y macizos
de contrarresto, excepto válvulas de compuerta, vento-
sas y desagües, totalmente acabada y probada.

Mano de obra ......................................................... 8,54
Maquinaria.............................................................. 3,26
Resto de obra y materiales .................................... 48,28

TOTAL PARTIDA................................................... 60,08
05.08 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN300 PN10

Tubería de fundición dúctil DN-300 PN10, clase de presión
C64, revestida interior y exteriormente, con junta automá-
tica flexible, o mecánica exprés en conexión con piezas
especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornille-
ría en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte
proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones,
empalmes, conexiones y terminales, anclajes y macizos
de contrarresto, excepto válvulas de compuerta, vento-
sas y desagües, totalmente acabada y probada.

Mano de obra ......................................................... 10,92
Maquinaria.............................................................. 5,32
Resto de obra y materiales .................................... 93,58

TOTAL PARTIDA................................................... 109,82
05.09 m MALLA AZUL DE 50 CM, TUBERÍA D<500

Señalización de tubería de abastecimiento de agua pota-
ble de diámetro inferior a 500 mm. mediante banda conti-
nua de malla plástica de 50 cm. de anchura de color
azul, incluso suministro, colocación en zanja, cortes y sola-
pes, completamente terminada.

Mano de obra ......................................................... 0,77
Resto de obra y materiales .................................... 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 1,40
05.10 ud CONEXIÓN TUBERÍA ABASTECIMIENTO > 200 M

Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tube-
ría existente, siendo el diámetro de la mayor inferior o
igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, ago-
tamientos, cortes y extracciones así como parte propor-
cional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios
existentes, todo ello terminado y probado.

Mano de obra ......................................................... 333,34
Maquinaria.............................................................. 267,64
Resto de obra y materiales .................................... 89,58

TOTAL PARTIDA................................................... 690,57
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05.11 ud ARQUETA ABASTECIMIENTO RECTANGULAR, 100X150X170 CM.

Arqueta para abastecimiento de 100x150x170 cm. de di-
mensiones medias interiores, de hormigón armado sulfore-
sistente HA-25/P/20/Qc , incluso obras de tierra y fábrica,
armaduras, desagüe en solera, pates de polipropileno in-
yectado, orificios para tuberías, trampillones de maniobra
con marco y tapa de fundición de 11 kg. de peso mínimo
del conjunto, orificio de acceso con marco y tapa circu-
lar de fundición dúctil, clase D-400 según EN-124, de Ø 60
cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto,
todo ello colocado a la rasante definitiva, totalmente ter-
minada según el modelo correspondiente.

Mano de obra ......................................................... 126,04
Maquinaria.............................................................. 15,00
Resto de obra y materiales .................................... 908,60

TOTAL PARTIDA................................................... 1.049,64
05.12 ud ARQUETA ABASTECIMIENTO RECTANGULAR, 150X200X170 CM.

Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm. de di-
mensiones medias interiores, de hormigón armado sulfore-
sistente HA-25/P/20/Qc, incluso obras de tierra y fábrica,
armaduras, desagüe en solera, pates de polipropileno in-
yectado, orificios para tuberías, trampillones de maniobra
con marco y tapa de fundición de 11 kg. de peso mínimo
del conjunto, orificio de acceso con marco y tapa circu-
lar de fundición dúctil, clase D-400 según EN-124, de Ø 60
cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto,
todo ello colocado a la rasante definitiva, totalmente ter-
minada según el modelo correspondiente.

Mano de obra ......................................................... 126,04
Maquinaria.............................................................. 17,45
Resto de obra y materiales .................................... 1.312,83

TOTAL PARTIDA................................................... 1.456,32
05.13 ud TOMA PARTICULAR DE AGUA, 2 1/2"

Toma de agua de 2 pulgadas y media,  integrada por co-
llarín de toma de fundición, válvula de compuerta de la-
tón, arqueta de 60x60 cm. de dimensiones mínimas interio-
res de hormigón HM-15 con marco y tapa de registro de
fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 48 kg. de pe-
so mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-63 has-
ta 6 m . de longitud con brida ciega en el extremo de la
acometida, incluso obras de tierra y fábrica complemen-
tarias y acoplamientos a conducciones existentes, total-
mente terminada.

Mano de obra ......................................................... 100,65
Maquinaria.............................................................. 39,78
Resto de obra y materiales .................................... 176,32

TOTAL PARTIDA................................................... 316,75
05.14 ud TOMA PARTICULAR DE AGUA, 1 1/2"

Toma de agua de 1 pulgadas y media,  integrada por co-
llarín de toma de fundición, válvula de compuerta de la-
tón, arqueta de 60x60 cm. de dimensiones mínimas interio-
res de hormigón HM-15 con marco y tapa de registro de
fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 48 kg. de pe-
so mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-63 has-
ta 6 m. de longitud con brida ciega en el extremo de la
acometida, incluso obras de tierra y fábrica complemen-
tarias y acoplamientos a conducciones existentes, total-
mente terminada.

Mano de obra ......................................................... 100,65
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Maquinaria.............................................................. 39,78
Resto de obra y materiales .................................... 160,97

TOTAL PARTIDA................................................... 301,40
05.15 ud TOMA DE AGUA, 3/4"

Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarín y gri-
fo de toma de fundición, llave de paso de fundición o de
bronce, arqueta según definición planos, con marco y ta-
pa de registro de fundición dúctil clase C-250 según
EN-124 de 20 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de
PEBD PN-10 DN-25 hasta 5 m de longitud incluso obras de
tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a con-
ducciones existentes, totalmente terminada

Mano de obra ......................................................... 90,39
Maquinaria.............................................................. 24,72
Resto de obra y materiales .................................... 142,24

TOTAL PARTIDA................................................... 287,35
05.16 ud TOMA DE AGUA, 2"

Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín y gri-
fo de toma de fundición, llave de paso de fundición o de
bronce, arqueta según definición planos, con marco y ta-
pa de registro de fundición dúctil clase C-250 según
EN-124 de 48 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de
PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m de longitud, incluso obras de
tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a con-
ducciones existentes, totalmente terminada.

Mano de obra ......................................................... 100,65
Maquinaria.............................................................. 39,78
Resto de obra y materiales .................................... 176,32

TOTAL PARTIDA................................................... 316,75
05.17 ud DESMONTAJE DE BOCA DE RIEGO

Desmontaje de boca de riego, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que pueda es-
tar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las con-
ducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio
del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra
sobre camión o contenedor.

Mano de obra ......................................................... 9,19
Resto de obra y materiales .................................... 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 9,33
05.18 ud TRAMPILLÓN, PIEZA BÁSICA DE HORMIGÓN, TUBO DE PVC Y BARRÓN

EXTENSIBLE

Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm de
diámetro interior y 11 kg de peso mínimo del conjunto,
con dispositivo de cierre, incluso tubo de PE y pieza prefa-
bricada de hormigón armado, colocado a la rasante defi-
nitiva.

Mano de obra ......................................................... 36,56
Resto de obra y materiales .................................... 47,06

TOTAL PARTIDA................................................... 83,62
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05.19 ud ADAPTACIÓN DE HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO

Trabajos de adaptación de sistema actual de hidrantes y
bocas de riego a las nuevas rasantes, incluyendo todos lo
materiales necesarios. 

Mano de obra ......................................................... 1.047,60
Resto de obra y materiales .................................... 159,05

TOTAL PARTIDA................................................... 2.406,65
05.20 ud ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

Acometida enterrada para abastecimiento de agua po-
table de 2 m de longitud, que une la red general de distri-
bución de agua potable de la empresa suministradora
con la instalación general del edificio, continua en todo
su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no regis-
trables, formada por tubo de polietileno colocada sobre
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compacta-
da y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relle-
no lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz superior de la tubería; collarín de toma en carga
colocado sobre la red general de distribución que sirve
de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de
esfera de de diámetro con mando de cuadradillo coloca-
da mediante unión, situada junto a la edificación, fuera
de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefa-
bricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm
de espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 pa-
ra la posterior reposición del firme existente, accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordi-
nado con el resto de instalaciones o elementos que pue-
dan tener interferencias. Rotura del pavimento con com-
presor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex-
cavación. Vertido y compactación del hormigón en for-
mación de solera. Colocación de la arqueta prefabrica-
da. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Coloca-
ción de la tubería. Montaje de la llave de corte. Coloca-
ción de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empal-
me de la acometida con la red general del municipio. Re-
posición del firme. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra ......................................................... 60,00
Maquinaria.............................................................. 5,45
Resto de obra y materiales .................................... 193,16

TOTAL PARTIDA................................................... 258,61
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05.21 m DEMOLICIÓN TUBERÍAS SUMINISTRO DE AGUA

Demolición de colector de suministro de agua enterradas
en tubería de hormigón y metálica en distintos diámetros
con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga me-
cánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Desconexión del entronque del colector. Obtura-
ción de las conducciones conectadas al elemento. De-
molición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de es-
combros sobre camión o contenedor.
El precio incluye la desconexión del entronque del colec-
tor a arquetas o pozos de registro, la obturación de las
conducciones conectadas al elemento y la demolición
de la solera de apoyo de hormigón.

Mano de obra ......................................................... 1,01
Maquinaria.............................................................. 3,60
Resto de obra y materiales .................................... 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 4,77
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06 RED DE RIEGO
06.01 m TUB.PE-100 PN 10 D=25 MM 50% AC.

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad PE-100 de 25 mm de diámetro exterior, para
una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos
de unión y accesorios, suministrada en rollos, colocada so-
bre solera en prisma de instalaciones, colocada
s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en
obra.

Mano de obra ......................................................... 0,75
Resto de obra y materiales .................................... 2,24

TOTAL PARTIDA................................................... 2,99
06.02 m TUB.PE-100 PN 10 D=63 MM 50% AC.

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad PE-100 de 63 mm de diámetro exterior, para
una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos
de unión y accesorios, suministrada en rollos, colocada so-
bre solera en prisma de instalaciones, colocada
s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en
obra.

Mano de obra ......................................................... 1,13
Resto de obra y materiales .................................... 5,95

TOTAL PARTIDA................................................... 7,08
06.03 m TUB.PE-100 PN10 D=32 MM 50% AC.

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad PE-100 de 32 mm de diámetro exterior, para
una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos
de unión y accesorios, suministrada en rollos, colocada so-
bre solera en prisma de instalaciones, colocada
s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en
obra.

Mano de obra ......................................................... 1,13
Resto de obra y materiales .................................... 3,02

TOTAL PARTIDA................................................... 4,15
06.04 m TUB-PE-100 PN10 D=32MM FUNDA PVC

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad PE-100 de 32 mm de diámetro exterior, para
una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos
de unión y accesorios, suministrada en rollos, incluida fun-
da de pvc de 110mm de protección y apertura y cierre
de zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud real-
mente instalada en obra.

Mano de obra ......................................................... 0,94
Resto de obra y materiales .................................... 4,71

TOTAL PARTIDA................................................... 5,65
06.05 m TUB-PE-100 PN 10 D=25MM FUNDA PVC

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta
densidad PE-100 de 25 mm de diámetro exterior, para
una presión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos
de unión y accesorios, suministrada en rollos, incluida fun-
da de pvc de 110mm de protección y apertura y cierre
de zanja, colocada s/NTE-IFA-11, medida la longitud real-
mente instalada en obra.
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Mano de obra ......................................................... 0,75
Resto de obra y materiales .................................... 4,02

TOTAL PARTIDA................................................... 4,77
06.06 m2 RIEGO ARBUSTOS/VIVACES POR GOTEO

Riego de macizos de arbustos o plantas vivaces por go-
teo compuesto de: red en tubería de PE de 16 mm con
gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termo-
soldado a la pared interior de la tubería y separados en-
tre sí 50 cm, arrojando un caudal de 2,2-3,6 l/h a una pre-
sión de 0,8-3,5 atm, p.p. de tubería de alimentación de PE
de 6 atm y de tubería de distribución de 16 mm, i/apertu-
ra y tapado de zanjas para situación de la tubería secun-
daria a 30 cm de profundidad y de la tubería de distribu-
ción, colocando las líneas de goteo a una equidistancia
de 50 cm, bridas, totalmente instalado y en funcionamien-
to, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra ......................................................... 1,49
Maquinaria.............................................................. 1,63
Resto de obra y materiales .................................... 2,30

TOTAL PARTIDA................................................... 5,42
06.07 ud ANILLO RIEGO ÁRBOL POR GOTEO

Riego subterráneo de árboles por goteo compuesto de:
tubo de 3,5 m de longitud de tubería de PE de 16 mm
con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, ter-
mosoldado a la pared interior de la tubería y separados
entre sí 50 cm, arrojando un caudal de 2,4 l/h a una pre-
sión de 1-4 atm, p.p. de tubería alimentación de PE y de
tubería de distribución de 16 mm colocada en el interior
de vaina corrugada azul de 19 mm, i/apertura y tapado
de zanjas para situación de la tubería secundaria a 30
cm de profundidad.

Mano de obra ......................................................... 2,44
Maquinaria.............................................................. 1,63
Resto de obra y materiales .................................... 6,00

TOTAL PARTIDA................................................... 10,07
06.08 ud SIST.RIEGO RADICULAR RWS H=91,4CM

Sistema de riego radicular RWS o equivalente, carcasa de
rejilla de 91,4 cm de altura , con inundador de 72 l/h, com-
pletamente instalada, medida la unidad ejecutada en
obra.

Mano de obra ......................................................... 6,39
Resto de obra y materiales .................................... 52,97

TOTAL PARTIDA................................................... 59,36
06.09 ud ELECTROV.PGA 1" 24 VAC

Electroválvula para montaje en línea/ángulo PGA o equi-
valente, fabricada en PVC, conexión a 1" y caudal 0.5-4
m3/h, solenoide 24 VAC y regulador de caudal, diseñada
para una presión de trabajo de 1-11 bar, colocada en ins-
talación de riego, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra ......................................................... 10,95
Resto de obra y materiales .................................... 71,21

TOTAL PARTIDA................................................... 82,16
06.10 ud VÁLV.ESFERA LATÓN D=2"

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 2" de diáme-
tro interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la uni-
dad instalada en obra.

Mano de obra ......................................................... 10,14
Resto de obra y materiales .................................... 39,74
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TOTAL PARTIDA................................................... 49,88
06.11 ud PROGRAMADOR RIEGO

Programador de riego tipo ESP-LXME o similar, programa-
dor para12 estaciones ampliable, con módulo de caudal,
incluido suministro, instalación y configuración al sistema,
así como limpieza, medida la unidad en funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 76,63
Resto de obra y materiales .................................... 822,85

TOTAL PARTIDA................................................... 899,48
06.12 ud ARQUETA PEAD RECT.70X53X31CM

Arqueta de plástico rectangular modelo VB-HDPE Jumbo
o equivalente, de dimensiones 70x53x31 cm para aloja-
miento de válvulas o accesorio de riego, con tapa de PE-
AD, incluido arreglo de tierras, completamente instalada,
medida la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra ......................................................... 6,64
Resto de obra y materiales .................................... 56,33

TOTAL PARTIDA................................................... 62,97
06.13 ud ACOMETIDA EN TUBO PEAD 63MM

Acometida a la red general de riego hasta una longitud
máxima de 3 m, realizada con tubo de PEAD de 63 mm
de diámetro, de 10 atmósferas de presión máxima con
collarín de toma de polipropileno, p.p. de piezas especia-
les de polietileno, Válvula antirretorno 2", filtro y regulador
de presión 2" y tapón roscado, terminada y en funciona-
miento,sin incluir arqueta y trabajos de tierras, medida la
unidad ejecutada en obra.

Mano de obra ......................................................... 73,93
Resto de obra y materiales .................................... 450,86

TOTAL PARTIDA................................................... 524,79
06.14 ud VÁLVULA LAVADO

Suministro e instalación de válvula de lavado de sector
de 1/2", en instalación de riego por goteo, incluyendo pie-
zas de conexión y arqueta circular de Pe de 20cm para
alojamiento de la misma. 

Mano de obra ......................................................... 0,94
Resto de obra y materiales .................................... 32,49

TOTAL PARTIDA................................................... 33,43
06.15 ud VÁLVULA VENTOSA

Suministro e instalación de válvula de lavado de sector
de 1/2", en instalación de riego por goteo, incluyendo pie-
zas de conexión y arqueta circular de Pe de 20cm para
alojamiento de la misma. 

Mano de obra ......................................................... 0,94
Resto de obra y materiales .................................... 29,45

TOTAL PARTIDA................................................... 30,39
06.16 m CABLE PROG 2X2,5MM

 Suministro e instalación de cable de 2x2,5mm para señal
de automatización de sistema de riego, colocado en fun-
da de corrugado de PVC de 50mm , incluida pp de co-
nectores estancos y conexiones a Ev y programador..

Mano de obra ......................................................... 1,88
Resto de obra y materiales .................................... 4,73

TOTAL PARTIDA................................................... 6,61
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06.17 ud MODULO AMPLIACIÓN

Suministro e instalación de módulo de ampliación de 12
estaciones para programador de riego ESP-LXME o similar.

Mano de obra ......................................................... 5,63
Resto de obra y materiales .................................... 263,98

TOTAL PARTIDA................................................... 269,61
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07 INSTALACIÓN HIDRÁULICA

07.01 CORTINA DIGITAL
07.01.01 ud SISTEMA DE FILTRACIÓN Y BOMBEO

Suministro e instalación del sistema de filtración de Fluidra.
El sistema ha de ser capaz de filtrar el volumen completo
de agua en 5 horas. El sistema de filtración, incluirá:

   - 1 ud Filtro de vidrio de ASTRALPOOL modelo ASTER de
D.350 mm de 5.000 l/h y salida 1 1/2" a 2,5 kg/cm2 con vál-
vula selectora lateral y carga de vidrio incluida.
   - 1 ud Sistema de recirculación en circuito cerrado.
   - 1 ud Bomba de recirculación Autoaspirante de ASTRAL-
POOL modelo VICTORIA SILENT PLUS de 1/2 CV.
   - Incluso p.p. de tubería de PE, valvulería y pequeño ma-
terial.

Totalmente montado y funcionando.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 1.502,80
Resto de obra y materiales .................................... 2.188,74

TOTAL PARTIDA................................................... 3.691,54
07.01.02 ud SISTEMA DE DESINFECCIÓN

Suministro e instalación del sistema de desinfección de
Fluidra controlado con panel automático y dosificación
de producto químico automatizado, garantizando la cali-
dad óptima en cumplimiento de la normativa sanitaria vi-
gente y especialmente el RD865/2003 del 4 de Julio, refe-
rente a la prevención y control de la legionelosis. El siste-
ma de desinfección incluirá:

   - 1 ud Panel Automático Autoanalizador de pH y Redox
de ASTRALPOOL.
   - 2 uds Bombas dosificadoras
   - 2 uds Depósitos para el producto químico
   - Incluso p.p. de tubería de PE, valvulería y pequeño ma-
terial.

Totalmente montado y funcionando.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 601,12
Resto de obra y materiales .................................... 2.955,60

TOTAL PARTIDA................................................... 3.556,72
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07.01.03 ud JUEGO ORNAMENTAL-CORTINA DIGITAL

Suministro e instalación de Cortina Digital fabricada en
acero inox de Fluidra, para la creación de una gran pan-
talla de agua que sirve de superficie perfecta para pro-
yectar vídeos y otras imágenes. Incorpora iluminación LED
RGB+W con control individual de cuatro luces LED por ca-
da metro de cortina de agua, a través del protocolo
DMX. La combinación de la cascada con la iluminación
integrada creará un efecto visualmente impresionante. In-
cluye:

 - 9 Ml de cortina digital
 - 1 ud de Bomba autoaspirante de ASTRALPOOL de 5,5
CV con un caudal de 80 m3/h a 12 m.c.a.
 - Inclusa p.p. de tubería de PE, valvulería y pequeño ma-
terial.

Totalmente montado y funcionando.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 1.502,80
Resto de obra y materiales .................................... 39.307,39

TOTAL PARTIDA................................................... 40.810,19
07.01.04 ud CUADRO ELECTRICO

Suministro e instalación de cuadro eléctrico de protec-
ción y maniobra IP54, para la alimentación de:
     
   - Ud Motobombas 5,5 CV.
   - 1 ud Bomba de recirculación de 1/2 CV.
   - 2 uds Bombas dosificadoras reguladoras.
   - Llenado automático (electroválvula).
   - Parada de bombas por falta de agua. 
   - Gestión de horarios mediante pantalla táctil 7" de to-
do tipo de dispositivos instalados.
   - Gestión de selectores manual -0-automático de todos
los dispositivos por pantalla.
   - Gestión de coreografías por pantalla.
   - Posibilidad de gestión de todas las opciones de la pan-
talla mediante usuarios.
   - Posibilidad de control remoto de la misma pantalla.
   - Hasta 20 horarios distintos cada día con posibilidad de
hacer pases de Shows con canciones seguidas una de-
trás de otra.

Diseñado por Fluidra para cada instalación. Totalmente
instalado y funcionando.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 901,68
Resto de obra y materiales .................................... 17.622,24

TOTAL PARTIDA................................................... 18.523,92
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07.01.05 ud SISTEMA MUSICAL

Suministro e instalación de sistema musical de AUDIO SO-
LUTIONS formado por 4 difusores para sonorización.
Mid-woofer de 5” y tweeter Ribbon de alto rendimiento.
Reproducción en alta fidelidad, con potencia y presión
sonora de sonido profesional. Apilable en formaciones de
2 - 4 - 6 - 8 y 10 difusores Line Array en posición horizontal.
Graduaciones verticales por caja de 0º, 2.5º, 5º y 10º.
Apertura de sonido horizontal con una cobertura fija de
hasta 140º a 8 KHz. Admite potencias hasta de 150 W RMS
o 300 W de programa musical. Conexión en puente LINK
mediante 2 conectores speak-on. Selección de 2 poten-
cias en conector para ref. 06815 y 06815.10. Acabado en
poliuretano para una mayor protección en exterior. RAL
7047. Etapa de potencia auxiliar de 120 W 100 V para re-
fuerzo en grandes instalaciones o como elemento princi-
pal de instalaciones con control básico, ya que cuenta
con una entrada de audio, por XLR balanceado o 2 x
RCA, y entrada para micrófono de avisos B711-G. Ade-
cuada también para instalar con router RT8506-V para ins-
talaciones bajo normativa EN54-16

Totalmente montado y funcionando.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 1.202,24
Resto de obra y materiales .................................... 3.855,35

TOTAL PARTIDA................................................... 5.057,59
07.01.06 ud REJILLA DESAGÜE CORTINA

Suministro e instalación de rejilla en inox para desagüe
del agua de la cortina digital con unas dimensiones de
11,00 m de largo y 1,00 m de ancho, fabricada en módu-
los de 1,00x1,00 m y 20 mm de espesor antideslizante me-
diante `punzonado. Para la instalación en el hueco de
hormigón se deberán de hacer refuerzos para el apoyo
(según plano de Fluidra).

Totalmente montado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 751,40
Resto de obra y materiales .................................... 11.370,46

TOTAL PARTIDA................................................... 12.121,86
07.01.07 ud PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Instalación y montaje de productos complementarios de
Fluidra formados por:

  - 1 ud Control de Nivel 
  - 1 ud Rebosadero de 2"
  - 1 ud Electroválvula de 1".
  - Incluso p.p. de tubería de PVC, valvulería y pequeño
material.

Totalmente montado y funcionando.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 751,40
Resto de obra y materiales .................................... 645,71

TOTAL PARTIDA................................................... 1.397,11
07.01.08 ud PROYECTOR Y CAJA ESTANCA DE PROTECCIÓN PARA EXTERIORES

Proyector BARCO udm-4K15 o similar. Proyector láser DLP
07.01.08 ud PROYECTOR Y CAJA ESTANCA DE PROTECCIÓN PARA EXTERIORES

Proyector BARCO udm-4K15 o similar. Proyector láser DLP
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de 3 chips, resolución 4K UHD y 15.000 lúmenes para espa-
cios abiertos. Tecnología 0,9" DMDTM x3; resolución 3.840 x
2.400 (4K UHD) / 2.560 x 1.600 (nativa) / 5.120 x 3.200 (pro-
cesamiento); brillo 14.500 (4 K UHD) lúmenes centrales /
14.000 (4K UHD) lúmenes ANSI* 15.000 lúmenes ISO; rela-
ción de contraste: campo completo 2200:1/Barco Dyna
Black 20000:1; brillo uniforme 95%, relación de aspecto
16:10; scenergiX Mezcla de borde horizontal y vertical, zo-
om y enfoque motorizado; corrección del color P7; fuente
de luz Fósforo-láser con rueda de fósforo inorgánico; vida
útil de la fuente de luz 30.000 horas (al 100 % de potencia
del láser, DynaBlack = apagado); obturador óptico Digi-
tal; picture-by-picture: dos fuentes de forma simultánea
núcleo DLP estanco estándar; orientación 360°; DMX 512
Estándar; WARP Ajuste directo de OSD + conjunto de he-
rramientas; Procesamiento de imágenes: mezcla y correc-
ción geométrica integradas; Procesado Pulse Electronics;
con corrección Keystone y servidor web integrado; CLO
(emisión constante de luz) estándar; entradas HDBaseT
único, HDMI 2.0 (HDCP2.2, HDR10), DP 1.2 (HDCP 1.3),
Quad 3 G/12 G SDI/BarcoLink ULTRA; Resoluciones de en-
trada Desde NTSC hasta 4K (4.096 x 2.160) Frecuencias de
actualización: 24 Hz a 120 Hz 4K/4KUHD (4096 x 2160 /
3860 x 2400) a 240 Hz WQXGA (2560 x 1600); Reloj de píxe-
les máx. 600 MHz; Herramientas de software Projector Tool-
set + aplicación para Android + aplicación para iOS; Con-
trol con cableado XLR + IR, RS232, Wifi, GSM conexión de
red 10/100 Base-T, conexión RJ-45, Wifi; Requisitos de ali-
mentación 120-160 V (con reducción de energía) 15 A /
200-240 V (+/-10%), 8,5 A, 50-60 Hz; Consumo máx. 1330 W
nom/1550 w máx. @ 230 voltios ECO STBY 1330 W
nom/1550 w máx. @ 120 voltios ECO STBY; Nivel de ruido
(típico a 25 °C/77 °F) 46 dB(A) Temperatura ambiente de
funcionamiento 0-40 °C / 32 °-104 °F; Humedad operativa
0-80% (sin condensación); Disipación de BTU Máx. 5.200
BTU/h; Dimensiones (ancho x largo x alto) 725 x 540 x 339
mm / 28,54 x 21,26 x 13,3'; Dimensiones de embalaje incl.
palé 850 x 665 x 613 mm (ancho x largo x alto)/33,46 x
26,18 x 24,13 pulgadas; Peso 48 kg (105 lb) / peso del pa-
quete enviado de fábrica: 61 kg (134,5 lb); Accesorios es-
tándar Cable de corriente, robusto mando a distancia
inalámbrico/con cableado XLR; Certificaciones Cumple
con las UL60950-1 y EN60950-1, y las normas y regulacio-
nes de FCC, parte 15 Clase A y CE EN55032 Clase A,
RoHS; Garantía 3 años.

Incluye alguna de las siguientes lentes para ajustar la dis-
tancia focal al tamaño de la cortina de agua; a validar
por la DF: TLD+ 0,37; 0,65-0,85; 0,8-1,16; 1,25 -1,6:1; 1,5-2,0:1;
2,0-2,8:1; 2,8-4,5:1; 4,5-7,5:1; 7,5-11,5:1. Cambio de objetivo
de la lente Vertical entre -100 % a +130 %, según el objeti-
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vo Horizontal hasta +/-40 %, según el objetivo Zoom y enfo-
que motorizados (con memoria del objetivo en lentes
TLD) Desplazamiento de objetivos motorizado (con memo-
ria de posición en todas las lentes).

Incluye caja estanca, fijación a la estructura de apoyo y
cableado. Totalmente acabado, calibrado, en funciona-
miento y prueba de proyección.

Mano de obra ......................................................... 112,71
Resto de obra y materiales .................................... 22.331,69

TOTAL PARTIDA................................................... 22.444,40
07.01.09 ud EDICIÓN Y MAQUETACIÓN DE VIDEO

Edición y maquetación de vídeo con hologramas de alta
calidad y de 5 min de duración según los criterios del
Ayuntamiento y programación del mismo para su proyec-
ción.

Mano de obra ......................................................... 1.550,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.550,00

07.02 SISTEMA DE PULVERIZACIÓN
07.02.01 ud PULVERIZACIÓN ZONA 1

Sistemas Mist&Fog de pulverización que proyecta finas mi-
cro gotas de agua en el ambiente con distintas aplicacio-
nes y funciones. 
 - Solución perfecta y un método único para crear un fres-
co microclima de un modo sencillo, natural y ecológico.
 - Reducen la temperatura ambiente de un modo total-
mente natural haciendo del aire fresco.
 - Mediante la micro pulverización de agua en el ambien-
te se consiguen impactantes y bellos efectos.
 - Transforma cualquier proyecto paisajístico en un precio-
so escenario tropical.

Zona 1: Constituida por 3 líneas de boquillas con las si-
guientes longitudes en metros: 43 - 86 – 55. Total de 460
boquillas - Caudal total 48 lt /m.

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 3.005,60
Resto de obra y materiales .................................... 10.790,69

TOTAL PARTIDA................................................... 13.796,29
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07.02.02 ud PULVERIZACIÓN ZONA 2

Sistemas Mist&Fog de pulverización que proyecta finas mi-
cro gotas de agua en el ambiente con distintas aplicacio-
nes y funciones. 
 - Solución perfecta y un método único para crear un fres-
co microclima de un modo sencillo, natural y ecológico.
 - Reducen la temperatura ambiente de un modo total-
mente natural haciendo del aire fresco.
 - Mediante la micro pulverización de agua en el ambien-
te se consiguen impactantes y bellos efectos.
 - Transforma cualquier proyecto paisajístico en un precio-
so escenario tropical.

Zona 2: Constituido por 6 líneas de boquillas con las si-
guientes longitudes en metros: 7 - 17 - 19 - 12 - 15 – 15. To-
tal 212 boquillas - Caudal total 23 lt/m.

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 3.005,60
Resto de obra y materiales .................................... 9.390,66

TOTAL PARTIDA................................................... 12.396,26
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08 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

08.01 TRAMITACIONES ALUMBRADO PÚBLICO
08.01.01 ud TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST. BAJA TENSIÓN C/ PRY.

Gastos de tramitación y control administrativo de instala-
ción de baja tensión, en instalaciones que requieren pro-
yecto.

Resto de obra y materiales .................................... 130,94

TOTAL PARTIDA................................................... 130,94
08.01.02 ud CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO

Certificado de instalador autorizado incluyendo, medicio-
nes de toma de tierra, resistencia de aislamiento, intensi-
dades de circuitos, etc, para la tramitación adminstrativa
y cumplimeinto de Normas Tecnicas Particulares de Com-
pañia Distribuidora.

TOTAL PARTIDA................................................... 150,00
08.01.03 ud INSPECCIÓN O.C.A. INST. ALUMBRADO EXT. P>5 KW

Inspección inicial por un Organismo de Control Autoriza-
do (O.C.A)  por potencia instalada en kW,  en instalación
de alumbrado público con una potencia instalada supe-
rior a 5 Kw; según REBT, ITC-BT-05. (Precio por kW contrata-
do).

Resto de obra y materiales .................................... 38,98

TOTAL PARTIDA................................................... 38,98

08.02 TRAMITACIONES REDES BT
08.02.01 ud TRAMITACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE REDES BT

Gastos de tramitación y control administrativo de proyec-
to de red subterránea de baja tensión, en instalaciones
que requieren proyecto. 

Resto de obra y materiales .................................... 176,81

TOTAL PARTIDA................................................... 176,81
08.02.02 ud CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO

Certificado de instalador autorizado, uno por línea de BT.
mediciones de toma de tierra, aislamientos, puesta en fun-
cionamiento para tramitación administrativa y cumpli-
miento de Normas Técnicas Particulares de Compañía Dis-
tribuidora. ERZ ENDESA

TOTAL PARTIDA................................................... 19,50

08.03 TRAMITACIONES MT Y CTS
08.03.01 ud TRAMITACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE REDES MT

Gastos de tramitación y control administrativo de proyec-
to de red de media tensión y centros de transformación,
en instalaciones que requieren proyecto.

Resto de obra y materiales .................................... 273,34

TOTAL PARTIDA................................................... 273,34
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08.03.02 ud CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO

Certificado de instalador autorizado incluyendo medicio-
nes de toma de tierra, aislamientos, puesta en funciona-
miento para tramitación administrativa y cumplimiento
de Normas Técnicas Particulares de Compañia Distribuido-
ra.

TOTAL PARTIDA................................................... 150,00

08.04 TRAMITACIONES INSTALACIÓN ELECTRICA EN BT
08.04.01 ud TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST. BAJA TENSIÓN C/ PRY.

Gastos de tramitación y control administrativo de instala-
ción de baja tensión, en instalaciones que requieren pro-
yecto.

Resto de obra y materiales .................................... 130,94

TOTAL PARTIDA................................................... 130,94
08.04.02 ud CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO

Certificado de instalador autorizado incluyendo, medicio-
nes de toma de tierra, resistencia de aislamiento, intensi-
dades de circuitos, etc, para la tramitación adminstrativa
y cumplimeinto de Normas Tecnicas Particulares de Com-
pañia Distribuidora.

TOTAL PARTIDA................................................... 150,00
08.04.03 ud INSPECCIÓN O.C.A. LOCAL MOJADO P>25 KW

Inspección inicial por un Organismo de Control Autoriza-
do (O.C.A), por potencia instalada en kW, en local moja-
do con una potencia instalada superior a 25 Kw; según
REBT, ITC-BT-05. 

Resto de obra y materiales .................................... 355,25

TOTAL PARTIDA................................................... 355,25
08.05.05 ud RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA.

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del
edificio compuesta por 20 m de cable conductor de co-
bre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la lí-
nea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a
una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable con-
ductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sec-
ción para la línea de enlace de toma de tierra de los pila-
res de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma
de tierra formada por pieza de acero cobreado con ba-
ño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud,
enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso,
grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de
comprobación y puente de prueba. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea
de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado
de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de deriva-
ciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Cone-
xión a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra ......................................................... 31,94
Resto de obra y materiales .................................... 107,65

TOTAL PARTIDA................................................... 139,59
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08.05.06 ud BAJA TENSIÓN EQUIPAMIENTOS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN
PARA BOMBAS DE FUENTE, RIEGO Y OTROS
EQUIPAMIENTOS

TOTAL PARTIDA................................................... 27.613,77
08.05.07 ud BAJA TENSIÓN

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN BAJA TENSIÓN

TOTAL PARTIDA................................................... 4.973,50
08.05.08 ud MEDIA TENSIÓN

CANALIZACIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN

TOTAL PARTIDA................................................... 944,97
08.05.09 ud RED DE ALUMBRADO PUBLICO

RED DE ALUMBRADO PUBLICO

TOTAL PARTIDA................................................... 180.422,84
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09 IMPERMEABILIZACIÓN
09.01 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CEMENTOSA

Impermeabilización de losa de hormigón, con mortero im-
permeabilizante flexible en base cemento y resinas sintéti-
cas, bicomponente, MAXSEAL FLEX de DRIZORO, o similar,
color gris, con certificado de potabilidad conforme a los
requerimientos del Real Decreto 140/2003, alargamiento
a rotura >50%, adherencia al soporte >1,2 MPa, penetra-
ción de agua a presión directa (>900 KPa) y capacidad
de puenteo de fisuras según UNE 104309 (3,3 y 4,5 mm)
Permeabilidad al CO2 según UNE 1062-6 >346 m.
Aplicado con brocha en dos o más capas sobre el sopor-
te humedecido con un consumo aproximado de 1,5
kg/m² por capa para un total de 3,0 kg/m², hasta conse-
guir un espesor mínimo total de 2 mm. incluso resolución
de ángulos y rincones, anclajes y empotramientos o colo-
cación de tuberías. Incluye: Humectación del soporte. Ex-
tendido de una primera capa sobre el soporte humedeci-
do. Secado. Humectación de la primera capa y extendi-
do de capas sucesivas, cruzadas con respecto a la capa
anterior. Repasos y limpieza final. Curado.

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 3,74
Resto de obra y materiales .................................... 16,70

TOTAL PARTIDA................................................... 20,44
09.02 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MURO FLEXOR RESISTENTE DANOSA MUR1

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. Trasdós de muro
o estribo constituido por: imprimación bituminosa de base
disolvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100, lámina bituminosa
de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie
no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 3
kg/m2, ESTERDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con so-
plete; capa drenante y filtrante formada por lámina de
polietileno con geotextil de polipropileno incorporado DA-
NODREN® H25 PLUS, fijado mecánicamente al soporte o
mediante fijaciones autoadhesivas; tubería de drenaje
perforado y corrugado de PEAD TUBODAN® 160; relleno
granular envuelto con capa filtrante formada por geotex-
til de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter tierras.
Incluye parte proporcional de: encuentros con paramen-
tos, esquinas y rincones formado por: imprimación bitumi-
nosa de base solvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100; banda
de refuerzo en esquina con BANDA DE REFUERZO E 30 P
ELAST. Productos provistos de marcado CE europeo y siste-
ma de impermeabilización certificado mediante Docu-
mento de Idoneidad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® -
SELF-DAN® - POLYDAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Pues-
ta en obra conforme a DIT nº 567R/16. 

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 9,45
Resto de obra y materiales .................................... 17,56

TOTAL PARTIDA................................................... 27,01
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09.03 m2 GEOTEXTIL DE 125 PP

Suministro e instalación flotante de capa separadora de fi-
bras continuas de polipropileno 100%, resistencia  al pun-
zonamiento CBR 1200N, resistencia a la oxidación, resisten-
cia química según EN14030, resistencia microbiológica se-
gún EN12225, tipo TYPAR SF-37 o similar de 120 gr./m2. tipo
DuPont  o equivalente, sirviendo como separador y pro-
tector de la  lámina impermeabilizante.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 0,17
Resto de obra y materiales .................................... 0,60

TOTAL PARTIDA................................................... 0,77
09.04 m2 CUBIERTA EPDM 1,14 FIRESTONE

Suministro y colocación de lámina impermeabilizante de
caucho EPDM tipo RUBBERGARD de Firestone LSFR de 1,14
mm. grueso. Sistema flotante sobre el soporte horizontal,
con certificado ISO 14001, cumpliendo la UNE-EN 13956  y
todo el sistema de instalación certificado por el DIT
554R/17, prefabricada monocapa, se presenta en obra 
en grandes módulos de hasta 15,25 m. x 30,05 m. de lar-
go. Las uniones entre módulos de la membrana se realiza-
rá previa imprimación "Quick Prime" e interponiendo  "Jun-
ta Rápida Autoadhesiva de 75 mm." a lo largo de toda el
área de solape provocando una unión química en frío. Lis-
ta para lastrar. Colocada por un instalador Homologado
de Firestone.  Las marcas y modelos aquí indicados po-
drán ser sustituidos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 3,79
Resto de obra y materiales .................................... 6,00

TOTAL PARTIDA................................................... 9,79
09.05 ud REFUERZO EN BASE DE PÉRGOLA

Suministro y colocación de lámina impermeabilizante de
caucho EPDM tipo RUBBERGARD de Firestone LSFR de 1,14
mm grueso.  en refuerzo de base de pérgola. Sistema flo-
tante sobre el soporte horizontal, con certificado ISO
14001, cumpliendo la UNE-EN 13956  y todo el sistema de
instalación certificado por el DIT 554R/17, prefabricada
monocapa, se presenta en obra  en grandes módulos de
hasta 15,25 m. x 30,05 m. de largo. Las uniones entre mó-
dulos de la membrana se realizará previa imprimación
"Quick Prime" e interponiendo  "Junta Rápida Autoadhesi-
va de 75 mm." a lo largo de toda el área de solape provo-
cando una unión química en frío. Lista para lastrar. Colo-
cada por un instalador Homologado de Firestone.  Las
marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 11,35
Resto de obra y materiales .................................... 18,01

TOTAL PARTIDA................................................... 29,36
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09.06 m REMATE PERIMETRAL EPDM 1,14 MM

Suministro y colocación de membrana impermeabilizante
de caucho EPDM,  Rubbergard de Firestone  de 1,14 mm.
de grueso con certificado ISO 14001 y todo el sistema de
instalación certificado por el DIT 554R/17. Con anclaje me-
cánico a la base o al murete mediante,  Banda Perime-
tral Armada Autoadhesiva, fijada mecánicamente con
barra de solera galvánica o placas de anclajes puntual
atornilladas a la cubierta. Posteriormente la membrana se
adhiere a esta banda con el Quick prime y será totalmen-
te adherida a los paramentos verticales con el "Adhesivo
de Soporte"  (BA2012 o  BA-2004) hasta una altura de
20-40 cm. En la terminación superior se colocarán ancla-
jes de fijación final de aluminio con un espesor de 2.4
mm., perforada  y  preformada  en  forma de  U  abierta,
para soportar el sellado final de masilla de poliuretano
por un lado y como goterón por el otro. Colocada por un
instalador Homologado de Firestone.  Las marcas y mode-
los aquí indicados podrán ser sustituidos por otras de igua-
les características. 

Mano de obra ......................................................... 8,69
Resto de obra y materiales .................................... 3,03

TOTAL PARTIDA................................................... 11,72
09.07 ud SUMIDERO DE EPDM Ø 110

Suministro e instalación de cazoletas de EPDM, de 110mm
de diámetro, con tubo de forma cónica en la parte infe-
rior y cilíndrica en la superior, penetra perfectamente y en-
caja en cualquier tipo de desagüe, con lo que cierra her-
méticamente la salida de agua en caso de atasco. La
cazoleta está provista de un paragravillas fabricado en
polietileno.

Mano de obra ......................................................... 8,69
Resto de obra y materiales .................................... 32,22

TOTAL PARTIDA................................................... 40,91
09.08 ud PASATUBOS

Tratamiento de pasatubos con refuerzo de EPDM, incluso
sellado

Mano de obra ......................................................... 8,69
Resto de obra y materiales .................................... 36,62

TOTAL PARTIDA................................................... 45,31
09.09 ud SELLADO DE PASATUBOS HASTA 600 MM

Tratamiento de tuberías pasantes de material plástico en
muros o solera, realizando apertura alrededor del elemen-
to en un ancho de 3 cm y a una profundidad de 3 cm,
aplicación de masilla hidroexpansiva de sellado LEAKMAS-
TER de DRIZORO entre el hormigón y la tubería, relleno
con sellador elástico bicomponente en base cemento
MAXJOINT ELASTIC de DRIZORO terminado en forma de
media caña y aplicación de dos capas de MAXSEAL FLEX
de DRIZORO armado con malla de fibra de vidrio DRIZO-
RO MESH 58 en un ancho de al menos 10 cm en la superfi-
cie del hormigón y en la tubería, incluso limpieza del pol-
vo y materiales sueltos, humectación hasta saturación de
la superficie y curado con pulverización de agua durante
tres días. O similar.

Mano de obra ......................................................... 8,69
Resto de obra y materiales .................................... 50,68
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TOTAL PARTIDA................................................... 59,37
09.10 m2 SISTEMA DRENANTE PARTERRE

Sistema de drenante de parterre compuesto por 
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
-fieltro de protección y retención Diadem VLS-500 "PRO-
JAR", de geotextil no tejido sintético, compuesto por un
70% de fibras de polietersulfona y un 30% de fibras de poli-
propileno unidas por agujeteado, de 4 mm de espesor, re-
tención de agua 7 l/m², permeabilidad al agua 50 mm/s,
resistencia a la tracción longitudinal 4,4 kN/m, resistencia
CBR a punzonamiento 3,3 kN y masa superficial 500 g/m²; 
-membrana antirraíces flexible de policloruro de vinilo
plastificado (PVC-P), Diadem FLW-1000 "PROJAR", color
marrón, para evitar la penetración de raíces en la mem-
brana impermeable; 

CAPA DRENANTE Y RETENEDORA DE AGUA: 
-lámina drenante Diadem DiaDrain 60H "PROJAR" de po-
liestireno reciclado de alto impacto (HIPS), con nódulos
de 60 mm de altura y perforaciones en toda la superficie,
colocada sobre la capa filtrante, solapando dos nódulos; 

CAPA FILTRANTE: 
-filtro Diadem VLF-200 "PROJAR", de geotextil de fibras de
polipropileno; 

CAPA DE PROTECCIÓN: 
-sustrato CoverPro Garden "PROJAR", compuesto de gra-
va, roca volcánica o arena de sílice y fibra de coco y tur-
ba; con pH de 6, de 500 mm de espesor. 

Incluso cantos rodados para el relleno del espacio entre
el borde de la cubierta y la vegetación.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de
las pendientes y trazado de limatesas. Colocación de la
capa separadora bajo protección. Colocación de la ca-
pa drenante y retenedora de agua. Colocación de la ca-
pa filtrante. 

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 7,42
Resto de obra y materiales .................................... 44,47

TOTAL PARTIDA................................................... 51,89
09.11 m SELLADO DE JUNTA PERIMETRAL EXTERIOR DE 10 MM DE ANCHURA Y 10 MM

DE PROFUNDIDAD

Sellado de junta perimetral exterior de 10 mm de anchura
y 10 mm de profundidad entre cualquier tipo de materia-
les, mediante un cordón elástico de masilla elástica mo-
nocomponente a base de poliuretano, de elasticidad
permanente y curado rápido, color gris. Incluso p/p de
preparación previa de la junta, eliminación de restos y lim-
pieza.
Incluye: Limpieza de la junta. Aplicación del material de
sellado.

Mano de obra ......................................................... 3,04
Resto de obra y materiales .................................... 2,23

TOTAL PARTIDA................................................... 5,27
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09.12 m SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN CON MASILLA BITUMINOSA
PREMOLDEADA.

Sellado de junta de dilatación de 15 mm de anchura, en
paramento horizontal exterior, con cordón de relleno pa-
ra junta de dilatación, de masilla con base bituminosa ti-
po BH-II, sobre fondo de juntas para sellado en cordones
de polietileno expandido, de 20 mm de diámetro; previa
cubrición de la superficie de los flancos de la junta, para
mejorar la adherencia de la masilla, con emulsión asfálti-
ca aniónica sin cargas tipo EA; acabado mediante alisa-
do del material con espátula.
Incluye: Limpieza del soporte. Protección de la superficie
contigua a la junta. Relleno del fondo de la junta. Impri-
mación de los flancos de la junta. Aplicación de la masi-
lla. Alisado final con espátula.

Mano de obra ......................................................... 9,60
Resto de obra y materiales .................................... 2,39

TOTAL PARTIDA................................................... 11,99
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10 CERRAJERÍA

10.01 VARIOS
10.01.01 m BARANDILLA

Barandilla de acero de altura 1.10 m con los siguientes
componentes básicos:

por ml:
1 Palastro recto de 100x20 mm. 
1 Palastro recto de 400x20 mm. 
1 Palastro recto de 1100x20 mm. 
1 tubo de acero estructural 60.40.4 

por cada 1.5 ml
1 tubo de acero estructural 60.40.4 de 1 m.
1/2 ipe 300 de 1.05 m.
1 placa con garrotas de 200x200x30 mm.
1 dado de hormigón de 0.40x0.40x0.40

Todo el acero va soldado entre sí y con las esquinas bise-
ladas.
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimación de minio o an-
tioxidante sobre estructura metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y co-
locación de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados así como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano de obra ......................................................... 224,69
Maquinaria.............................................................. 14,21
Resto de obra y materiales .................................... 682,50

TOTAL PARTIDA................................................... 921,40
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10.01.02 m2 FORRADO MURO CON PALASTROS

Forrado de muros revestimiento metálico con los siguien-
tes componentes básicos:

1 m2 de palastro recto de 20 mm. 
estructura de apoyo anclada a la pared de tubo de ace-
ro 60.40.4 formado un entramado horizontal y vertical con
ditancias de 1.5 entre los montantes verticales y 1,4 entre
los horizontales.

Todo el acero va soldado entre sí.
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimación de minio o an-
tioxidante sobre estructura metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y co-
locación de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados así como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano de obra ......................................................... 172,56
Maquinaria.............................................................. 12,41
Resto de obra y materiales .................................... 551,96

TOTAL PARTIDA................................................... 736,91
10.01.03 ud ESCALERA VERTICAL PATES D=20 MM A=30/30 CM

Escalera vertical formada por 9 escalones de redondo de
acero de D=20 mm y medidas 150x450x150 mm apoya-
dos soldados sobre LPN 500 de 800 mm. Como seguridad
se añadirá 5 redondos del mismo diámetro y medidas
775x775x775 mm con otros dos redondos cosiendo en ver-
tical del mismo diámetro. Los IPN irán todos ellos anclados
al muro de hormigón mediante tres tornillos de anclaje
químico. Todo el acero irá miniado y acabado con esmal-
te satinado s/ metal. 

Mano de obra ......................................................... 70,90
Maquinaria.............................................................. 4,57
Resto de obra y materiales .................................... 240,85

TOTAL PARTIDA................................................... 316,32
10.01.04 ud TAPA SALA TÉCNICA 1.00 X1.00

Tapa de sala técnica de 1.00x1.00 m formada por basti-
dor de apoyo compuesto de 4 de LPN 80.8 de 1 metro de
longitud. La tapa estará formada por un cerco y una es-
tructura en cruz de tubos de 80.4 de 1 m de longitud ca-
da uno y una tapa de chapa lagrimada tipo A de 5 mm
de espesor nominal y de 7 mm de espesor total, masa no-
minal 42 kg/m² y 1 pliegue, con uniones soldadas en obra.
El precio incluye las soldaduras y el recibido del cerco pe-
rimetral así como de un asa para poder levantar la tapa.
Todo el acero se realizará en acero Acero UNE-EN 10025
S275JR laminados en caliente  acabado galvanizado.

Mano de obra ......................................................... 73,69
Maquinaria.............................................................. 5,67
Resto de obra y materiales .................................... 447,95
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TOTAL PARTIDA................................................... 527,31
10.01.05 ud TAPA SALA TÉCNICA 1.50 X1.50

Tapa de sala técnica de 1.50x1.50 m formada por basti-
dor de apoyo compuesto de 4 de LPN 80.8 de 1,5 metro
de longitud. La tapa estará formada por un cerco y una
estructura en cruz de tubos de 80.4 de 1,5 m de longitud
cada uno y una tapa de chapa lagrimada tipo A de 5
mm de espesor nominal y de 7 mm de espesor total, ma-
sa nominal 42 kg/m² y 1 pliegue, con uniones soldadas en
obra. El precio incluye las soldaduras y el recibido del cer-
co perimetral así como de un asa para poder levantar la
tapa. Todo el acero se realizará en acero Acero UNE-EN
10025 S275JR laminados en caliente  acabado galvaniza-
do.

Mano de obra ......................................................... 110,53
Maquinaria.............................................................. 8,51
Resto de obra y materiales .................................... 671,94

TOTAL PARTIDA................................................... 790,97
10.01.06 ud REJILLA ACERO INOX FUENTE VERTICAL

Rejilla de acero inox  de dimensiones totales 11.50 x 1.44
m compuesto por

8 cercos de 4 palastros cada uno de 1440x150x10 mm
Cada cerco llevará 46 palastros formando rejilla de
1440x150x10mm 
Cada cerco llevará refuerzos trasversales (tres líneas de
75mmx10mm.
Estos cercos irán apoyados en otros cercos formados por
4 perfiles LD 50.6 
Estos otros cercos irán soldados a un cerco total formado
por 2 palastros de 1150x300x10 y otros dos de 1440x300x10.
Este cerco ira recibido a unos zunchos perimetrales de
hormigón armado de 200x300 y a una solera de hormigón
armada de 11500x1440x300.

El acero aquí reflejado será todo inoxidable.
El hormigón aquí reflejado será HA-25.

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y co-
locación de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados así como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano de obra ......................................................... 3.106,69
Maquinaria.............................................................. 23,63
Resto de obra y materiales .................................... 42.640,66

TOTAL PARTIDA................................................... 45.770,98
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10.02 CUBIERTAS
10.02.01 ud CUBIERTA 01/03/04 VENTILACIÓN

Estructura de cerramiento y cubrición de ventilación de 6
metros de largo, 4,5 de ancho y 3,8 metros de altura. El
cerramiento se realizará por los cuatro lados del rectángu-
lo y por la cubierta.

Los componentes básicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de
los pilares (2 ud de 6m y 2 ud de 4,5m)
2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para for-
mar pilares. (16 ud de 3,10m)
3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para for-
mar vigas. (2 ud de 6m y 3 ud de 4.5m)
4_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, troquelados
en los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1
cm de diámetro. su tercio superior. (14 ud de 1.50 m x 3.60
m)
5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espe-
sor con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los
pliegues. Dimensión de la cubierta sin desarrollo 6.50 x
5.00 m. Dimensión de la cubierta desarrollada 6.50 x 7.00
m.
6_Base de mortero son retracción para apoyo y nivela-
ción de perfiles. 

Medida en su desarrollo.

La estructura va soldada entre sí. La cubierta va apoyada
y soldada a las vigas.
Los palastros van soldados a los pilares y vigas.
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimación de minio o an-
tioxidante sobre estructura metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En este partida se incluye la construcción, suministro y co-
locación de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados así como los necesarios para dejar la puerta co-
locada.

Mano de obra ......................................................... 8.929,20
Maquinaria.............................................................. 2.863,01
Resto de obra y materiales .................................... 27.194,67

TOTAL PARTIDA................................................... 38.986,87
10.02.02 ud CUBIERTA 02 ESCALERAS

Estructura de cerramiento y cubrición de escaleras de 9
metros de largo, 4,5 de ancho y 3,9 metros de altura. El
cerramiento se realizará por los cuatro lados del rectángu-
lo y por la cubierta. El cerramiento posee dos puertas co-
rrederas de 3.10 m de longitud y toda la altura del cerra-
miento en los laterales largos. Los cerramientos están com-
puestos por dos palastros de 10 mm en cuyo interior se
aloja un aislamiento térmico rígido de 80 mm de espesor
en el interior del panel.

10.02.02 ud CUBIERTA 02 ESCALERAS

Estructura de cerramiento y cubrición de escaleras de 9
metros de largo, 4,5 de ancho y 3,9 metros de altura. El
cerramiento se realizará por los cuatro lados del rectángu-
lo y por la cubierta. El cerramiento posee dos puertas co-
rrederas de 3.10 m de longitud y toda la altura del cerra-
miento en los laterales largos. Los cerramientos están com-
puestos por dos palastros de 10 mm en cuyo interior se
aloja un aislamiento térmico rígido de 80 mm de espesor
en el interior del panel.
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Los componentes básicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de
los pilares (2 ud de 9m y 2 ud de 4,5m)
2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para for-
mar pilares. (22 ud de 3.2 m)
3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para for-
mar vigas. (2 ud de 9m y 5 ud de 4.5m)
4.1_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, troquelados
en los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1
cm de diámetro. su tercio superior. (16 ud de 1.50 m x 3.70
m)
4.2_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, con hueco
circular de 1.20 m de diámetro, pletina circular cerrando
el hueco entre los dos palastros que forman el cerramien-
to con espesor 10 mm y desarrollo 3.80 m, L formado cer-
co de vidrio con el mimo desarrollo anterior y vidrio
4+4+12+4+4 circular de radio aprox 1.20 m recibido con si-
licona al cerco. (20 ud de 1.50 m x 3.60 m)
5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espe-
sor con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los
pliegues. Dimensión de la cubierta sin desarrollo 9.50 x
5.00 m. Dimensión de la cubierta desarrollada 9.50 x 7.00
m.
6_Carril superior tipo Klein para pesos superiores a 1000 kg
y guía inferior para el apoyo de las ruedas x 2Ud
7_Maneta de apertura interior y exterior x 2Ud
8_Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 o similar. Re-
gulable, con fijación superior, con certificado de conformi-
dad con la EN1154, test de ciclos por encima de
1.000.000 para puertas hasta 300 kg de peso. x 2Ud
9_Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. x 2Ud
10_Aislamiento térmico lana de roca 80 mm de espesor
en paredes y techos 146 m2.
11_Techo a base de perfiles tubulares de 100x100x6, upn
100 y chapa de 5mm.
12_ LD 200.100.10 para anclaje de puerta corredera.  2 x
6.20 m
13_Base de mortero son retracción para apoyo y nivela-
ción de perfiles. 

La estructura va soldada entre sí. La cubierta va apoyada
y soldada a las vigas.
Los palastros van soldados a los pilares y vigas.
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimación de minio o an-
tioxidante sobre estructura metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En este partida se incluye la construcción, suministro y co-
locación de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados así como los necesarios para dejar la puerta co-
locada.

Mano de obra ......................................................... 23.670,52
Maquinaria.............................................................. 5.021,47
Resto de obra y materiales .................................... 67.080,66

5523 diciembre 2021



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

TOTAL PARTIDA................................................... 95.772,63
10.02.03 ud CUBIERTA 05 ESCALERAS

Estructura de cerramiento y cubrición de escaleras de
16,30 metros de largo, 4,5 m de ancho y 4,05 metros de al-
tura. El cerramiento se realizará por los cuatro lados del
rectángulo y por la cubierta. El cerramiento posee dos
puertas correderas de 3.10 m de longitud y toda la altura
del cerramiento en los laterales largos. Los cerramientos
están compuestos por dos palastros de 10 mm en cuyo in-
terior se aloja un aislamiento térmico rígido de 80 mm de
espesor en el interior del panel.

Los componentes básicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de
los pilares (2 ud de 16,30m y 3 ud de 4,5m)
2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para for-
mar pilares. (32 ud de 3.35 m)
3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para for-
mar vigas. (2 ud de 16,30m y 6 ud de 4.5m)
4.1_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, troquelados
en los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1
cm de diámetro. su tercio superior. (29 ud de 1.50 m x 3.95
m)
4.2_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, con hueco
circular de 1.20 m de diámetro, pletina circular cerrando
el hueco entre los dos palastros que forman el cerramien-
to con espesor 10 mm y desarrollo 3.80 m, L formado cer-
co de vidrio con el mimo desarrollo anterior y vidrio
4+4+12+4+4 circular de radio aprox 1.20 m recibido con si-
licona al cerco. (20 ud de 1.50 m x 3.60 m)
5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espe-
sor con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los
pliegues. Dimensión de la cubierta sin desarrollo 16.80 x
5.00 m. Dimensión de la cubierta desarrollada 16.30 x 7.00
m.
6_Carril superior tipo Klein para pesos superiores a 1000 kg
y guía inferior para el apoyo de las ruedas x 2Ud
7_Maneta de apertura interior y exterior x 2Ud
8_Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 o similar. Re-
gulable, con fijación superior, con certificado de conformi-
dad con la EN1154, test de ciclos por encima de
1.000.000 para puertas hasta 300 kg de peso. x 2Ud
9_Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. x 2Ud
10_Aislamiento térmico lana de roca 80 mm de espesor
259 m2.
11_Techo a base de perfiles tubulares de 100x100x6, upn
100 y chapa de 5mm.
12_ LD 200.100.10 para anclaje de puerta corredera.   2 x
6.20 m
13_Base de mortero son retracción para apoyo y nivela-
ción de perfiles. 

La estructura va soldada entre sí. La cubierta va apoyada
y soldada a las vigas.
Los palastros van soldados a los pilares y vigas.
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimación de minio o an-
tioxidante sobre estructura metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.

10.02.03 ud CUBIERTA 05 ESCALERAS

Estructura de cerramiento y cubrición de escaleras de
16,30 metros de largo, 4,5 m de ancho y 4,05 metros de al-
tura. El cerramiento se realizará por los cuatro lados del
rectángulo y por la cubierta. El cerramiento posee dos
puertas correderas de 3.10 m de longitud y toda la altura
del cerramiento en los laterales largos. Los cerramientos
están compuestos por dos palastros de 10 mm en cuyo in-
terior se aloja un aislamiento térmico rígido de 80 mm de
espesor en el interior del panel.

Los componentes básicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de
los pilares (2 ud de 16,30m y 3 ud de 4,5m)
2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para for-
mar pilares. (32 ud de 3.35 m)
3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para for-
mar vigas. (2 ud de 16,30m y 6 ud de 4.5m)
4.1_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, troquelados
en los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1
cm de diámetro. su tercio superior. (29 ud de 1.50 m x 3.95
m)
4.2_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, con hueco
circular de 1.20 m de diámetro, pletina circular cerrando
el hueco entre los dos palastros que forman el cerramien-
to con espesor 10 mm y desarrollo 3.80 m, L formado cer-
co de vidrio con el mimo desarrollo anterior y vidrio
4+4+12+4+4 circular de radio aprox 1.20 m recibido con si-
licona al cerco. (20 ud de 1.50 m x 3.60 m)
5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espe-
sor con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los
pliegues. Dimensión de la cubierta sin desarrollo 16.80 x
5.00 m. Dimensión de la cubierta desarrollada 16.30 x 7.00
m.
6_Carril superior tipo Klein para pesos superiores a 1000 kg
y guía inferior para el apoyo de las ruedas x 2Ud
7_Maneta de apertura interior y exterior x 2Ud
8_Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 o similar. Re-
gulable, con fijación superior, con certificado de conformi-
dad con la EN1154, test de ciclos por encima de
1.000.000 para puertas hasta 300 kg de peso. x 2Ud
9_Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. x 2Ud
10_Aislamiento térmico lana de roca 80 mm de espesor
259 m2.
11_Techo a base de perfiles tubulares de 100x100x6, upn
100 y chapa de 5mm.
12_ LD 200.100.10 para anclaje de puerta corredera.   2 x
6.20 m
13_Base de mortero son retracción para apoyo y nivela-
ción de perfiles. 

La estructura va soldada entre sí. La cubierta va apoyada
y soldada a las vigas.
Los palastros van soldados a los pilares y vigas.
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimación de minio o an-
tioxidante sobre estructura metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
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Todo según detalle de plano.
En este partida se incluye la construcción, suministro y co-
locación de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados así como los necesarios para dejar la puerta co-
locada.

Mano de obra ......................................................... 38.087,99
Maquinaria.............................................................. 11.791,12
Resto de obra y materiales .................................... 112.469,38

TOTAL PARTIDA................................................... 162.348,47
10.02.04 ud CUBIERTA 06 KIOSKO

Estructura de cerramiento y cubrición de KIOSKO de 6.00
m. de largo, 4.5 m de ancho y 3,80 metros de altura. El ce-
rramiento se realizará por los cuatro lados del rectángulo
y por la cubierta. El cerramiento posee dos puertas corre-
deras de 1.60 m de longitud y toda la altura del cerra-
miento en los laterales largos y dos puertecitas corderas
también en el frente del kiosko de dimensiones 1.15 x 2.00.
Los cerramientos están compuestos por dos palastros de
10 mm en cuyo interior se aloja un aislamiento térmico rígi-
do de 80 mm de espesor en el interior del panel.

Los componentes básicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de
los pilares (2 ud de 6.0 y 2 ud de 4,5m)
2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para for-
mar pilares. (14 ud de 3.10 m)
3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para for-
mar vigas. (2 ud de 6 y 3 ud de 4.5m y 1 ud de 11.30m)
4.1_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, troquelados
en los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1
cm de diámetro. su tercio superior. (6 ud de 1.50 m x 3.60
m)
4.2_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, con hueco
circular de 1.20 m de diámetro, pletina circular cerrando
el hueco entre los dos palastros que forman el cerramien-
to con espesor 10 mm y desarrollo 3.80 m, L formado cer-
co de vidrio con el mimo desarrollo anterior y vidrio
4+4+12+4+4 circular de radio aprox 1.20 m recibido con si-
licona al cerco. (16 ud de 1.50 m x 3.60 m)
5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espe-
sor con lados de 35 cm, formando 90 grados entre los plie-
gues. Dimensión de la cubierta sin desarrollo 10.00 x 5.00
m. Dimensión de la cubierta desarrollada 10.00 x 7.00 m.
6_Carril superior tipo Klein para pesos superiores a 1000 kg
y guía inferior para el apoyo de las ruedas x 2Ud
7_Maneta de apertura interior y exterior x 2Ud
8_Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 o similar. Re-
gulable, con fijación superior, con certificado de conformi-
dad con la EN1154, test de ciclos por encima de
1.000.000 para puertas hasta 300 kg de peso. x 2Ud
9_Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. x 2Ud
10_Aislamiento térmico lana de roca 80 mm de espesor
72 m2.
11_Techo a base de perfiles tubulares de 100x100x6, upn
100 y chapa de 5mm.
12_ LD 200.100.10 para anclaje de puerta corredera. 2 x
3.50 m
13_Base de mortero son retracción para apoyo y nivela-
ción de perfiles. 

10.02.04 ud CUBIERTA 06 KIOSKO

Estructura de cerramiento y cubrición de KIOSKO de 6.00
m. de largo, 4.5 m de ancho y 3,80 metros de altura. El ce-
rramiento se realizará por los cuatro lados del rectángulo
y por la cubierta. El cerramiento posee dos puertas corre-
deras de 1.60 m de longitud y toda la altura del cerra-
miento en los laterales largos y dos puertecitas corderas
también en el frente del kiosko de dimensiones 1.15 x 2.00.
Los cerramientos están compuestos por dos palastros de
10 mm en cuyo interior se aloja un aislamiento térmico rígi-
do de 80 mm de espesor en el interior del panel.

Los componentes básicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de
los pilares (2 ud de 6.0 y 2 ud de 4,5m)
2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para for-
mar pilares. (14 ud de 3.10 m)
3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para for-
mar vigas. (2 ud de 6 y 3 ud de 4.5m y 1 ud de 11.30m)
4.1_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, troquelados
en los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1
cm de diámetro. su tercio superior. (6 ud de 1.50 m x 3.60
m)
4.2_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, con hueco
circular de 1.20 m de diámetro, pletina circular cerrando
el hueco entre los dos palastros que forman el cerramien-
to con espesor 10 mm y desarrollo 3.80 m, L formado cer-
co de vidrio con el mimo desarrollo anterior y vidrio
4+4+12+4+4 circular de radio aprox 1.20 m recibido con si-
licona al cerco. (16 ud de 1.50 m x 3.60 m)
5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espe-
sor con lados de 35 cm, formando 90 grados entre los plie-
gues. Dimensión de la cubierta sin desarrollo 10.00 x 5.00
m. Dimensión de la cubierta desarrollada 10.00 x 7.00 m.
6_Carril superior tipo Klein para pesos superiores a 1000 kg
y guía inferior para el apoyo de las ruedas x 2Ud
7_Maneta de apertura interior y exterior x 2Ud
8_Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 o similar. Re-
gulable, con fijación superior, con certificado de conformi-
dad con la EN1154, test de ciclos por encima de
1.000.000 para puertas hasta 300 kg de peso. x 2Ud
9_Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. x 2Ud
10_Aislamiento térmico lana de roca 80 mm de espesor
72 m2.
11_Techo a base de perfiles tubulares de 100x100x6, upn
100 y chapa de 5mm.
12_ LD 200.100.10 para anclaje de puerta corredera. 2 x
3.50 m
13_Base de mortero son retracción para apoyo y nivela-
ción de perfiles. 
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La estructura va soldada entre sí. La cubierta va apoyada
y soldada a las vigas.
Los palastros van soldados a los pilares y vigas.
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimación de minio o an-
tioxidante sobre estructura metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En este partida se incluye la construcción, suministro y co-
locación de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados así como los necesarios para dejar la puerta co-
locada.

Mano de obra ......................................................... 16.689,76
Maquinaria.............................................................. 5.161,95
Resto de obra y materiales .................................... 51.714,43

TOTAL PARTIDA................................................... 73.566,13
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10.02.05 ud CUBIERTA 07 ASCENSOR

Estructura de cerramiento y cubrición de ventilación de 6
metros de largo, 4,5 de ancho y 3,8 metros de altura. El
cerramiento se realizará por los cuatro lados del rectángu-
lo y por la cubierta.

Los componentes básicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de
los pilares (2 ud de 3,45m y 2 ud de 3,05m)
2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para for-
mar pilares. (8 ud de 3,10m)
3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para for-
mar vigas. (2 ud de 3,45m y 2 ud de 3,05m)
4_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, troquelados
en los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1
cm de diámetro. su tercio superior. (4 ud de 1.50 m x 3.60
m y 4ud 1.745 m x 3.60)
5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espe-
sor con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los
pliegues. Dimensión de la cubierta sin desarrollo 5.20 x
3.50 m. Dimensión de la cubierta desarrollada 5,20 x 5.00
m.
6_Base de mortero son retracción para apoyo y nivela-
ción de perfiles. 

La estructura va soldada entre sí. La cubierta va apoyada
y soldada a las vigas.
Los palastros van soldados a los pilares y vigas.
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimación de minio o an-
tioxidante sobre estructura metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En este partida se incluye la construcción, suministro y co-
locación de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados así como los necesarios para dejar la puerta co-
locada.

Mano de obra ......................................................... 4.670,76
Maquinaria.............................................................. 1.670,73
Resto de obra y materiales .................................... 13.769,81

TOTAL PARTIDA................................................... 20.111,30
10.02.06 ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA

Toma de tierra independiente con con pica de acero co-
brizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre
de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones me-
diante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18
e ITC-BT-26.

Mano de obra ......................................................... 41,03
Resto de obra y materiales .................................... 169,21

TOTAL PARTIDA................................................... 210,24
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10.02.07 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable
de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, in-
cluyendo parte proporcional de pica, registro de compro-
bación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e
ITC-BT-26.

Mano de obra ......................................................... 4,09
Resto de obra y materiales .................................... 4,83

TOTAL PARTIDA................................................... 8,92

10.03 PARTERRES
10.03.01 m PERÍMETRO DE PARTERRE RECTO

Estructura de perímetro de parterre recto de altura medía
1.05 m y de longitud media de cada uno de los palastros
1.50 m.

Los componentes básicos son los siguientes:

1_Palastro recto de altura media 1.05 m, 1 metro de longi-
tud y de 20 mm de espesor.
2_Palastros rectos formado remate superior del palastro
en forma de U con uno de los lados mas cortos. 1 palastro
de 70 mm, otro de 300 mm y otro de 120 mm. Todos de 1
m de longitud y 20 mm de espesor.
3_Perfil LD 200.16 de 1 m de longitud con perforaciones
para colocación de tornillo para anclaje a solera existen-
te.
4_Perfil T 100.11 coincidiendo con la altura del palastro (al-
tura medía) colocado en vertical y cada 1.50 m aprox.
5_Anclaje mecánico con taco de expansión y tornillo de
acero cincado, de cabeza avellanada, de 10 mm de diá-
metro y 200 mm de longitud colocado cada 25 cm
6_Base de mortero son retracción para apoyo de Perfil LD.

Todo el acero va soldado entre sí. 
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimación de minio o an-
tioxidante sobre estructura metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y co-
locación de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados así como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano de obra ......................................................... 221,98
Maquinaria.............................................................. 90,54
Resto de obra y materiales .................................... 708,06

TOTAL PARTIDA................................................... 1.020,58
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10.03.02 m PERÍMETRO DE PARTERRE CON CURVAS

Estructura de perímetro de parterre con curvas de altura
medía 1.05 m y de longitud media de cada uno de los pa-
lastros 1.50 m.

Los componentes básicos son los siguientes:

1_Palastros curvados de altura media 1.05 m, 1 metro de
longitud y de 20 mm de espesor.
2_Palastros curvados  formado remate superior del palas-
tro en forma de U con uno de los lados mas cortos. 1 pa-
lastro de 70 mm, otro de 300 mm y otro de 120 mm. Todos
de 1 m de longitud y 20 mm de espesor.
3_Perfil LD curvado 200.16 de 1 m de longitud con perfora-
ciones para colocación de tornillo para anclaje a solera
existente.
4_Perfil T 100.11 coincidiendo con la altura del palastro (al-
tura medía) colocado en vertical y cada 1.50 m aprox.
5_Anclaje mecánico con taco de expansión y tornillo de
acero cincado, de cabeza avellanada, de 10 mm de diá-
metro y 200 mm de longitud colocado cada 25 cm
6_Base de mortero son retracción para apoyo de Perfil LD.

Todo el acero va soldado entre sí. 
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte ma-
te, dos manos y una mano de imprimación de minio o an-
tioxidante sobre estructura metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y co-
locación de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados así como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano de obra ......................................................... 221,98
Maquinaria.............................................................. 90,54
Resto de obra y materiales .................................... 822,17

TOTAL PARTIDA................................................... 1.134,69
10.03.03 m PERÍMETRO DE PARTERRE Y LIMITE DE PAVIMENTO

Perímetro de parterre y límite de pavimento compuesto
por pletina de acero galvanizado curvado de 10 mm de
espesor y de 300 mm de alto recibido a una base de hor-
migón en masa HM 15 de sección 350 mm de ancho y
400 mm de alto.

Mano de obra ......................................................... 17,65
Maquinaria.............................................................. 1,20
Resto de obra y materiales .................................... 76,97

TOTAL PARTIDA................................................... 95,83
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10.04 SEÑALIZACIÓN
10.04.01 m MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 CM

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuo-
sa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de micro-
esferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excep-
to premarcaje.

Mano de obra ......................................................... 0,11
Maquinaria.............................................................. 0,09
Resto de obra y materiales .................................... 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 0,40
10.04.02 m PINTURA ACRÍLICA EN CEBREADOS

Pintura reflexiva blanca acrílica en pasos de cebra, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pa-
vimento.

Mano de obra ......................................................... 0,76
Maquinaria.............................................................. 0,46
Resto de obra y materiales .................................... 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 1,68
10.04.03 ud PINTURA ACRÍLICA SEÑALIZAC. HORIZONTAL

Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos y flechas, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pa-
vimento.

Mano de obra ......................................................... 0,76
Maquinaria.............................................................. 0,46
Resto de obra y materiales .................................... 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 1,56
10.04.04 ud SEÑAL CIRCULAR, DIAM. 60,

Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

Mano de obra ......................................................... 24,59
Maquinaria.............................................................. 6,11
Resto de obra y materiales .................................... 55,62

TOTAL PARTIDA................................................... 86,32
10.04.05 ud SEÑAL TRIANGULAR NORMAL  L=70 CM

Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

Mano de obra ......................................................... 24,59
Maquinaria.............................................................. 6,11
Resto de obra y materiales .................................... 55,62

TOTAL PARTIDA................................................... 86,32
10.04.06 ud SEÑAL CUADRADA NORMAL  L=60 CM.

Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, in-
cluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

Mano de obra ......................................................... 24,59
Maquinaria.............................................................. 6,11
Resto de obra y materiales .................................... 62,86

TOTAL PARTIDA................................................... 93,56
10.04.07 ud SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 CM

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y tro-
quelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-
mentación, colocada.
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Mano de obra ......................................................... 24,59
Maquinaria.............................................................. 6,11
Resto de obra y materiales .................................... 58,57

TOTAL PARTIDA................................................... 89,27
10.04.08 ud RÓTULO SEÑALIZACIÓN "APARCAMIENTO"

Fabricación, suministro y colocación rótulo soldado a es-
tructura de pórtico para formación de rótulo "APARCA-
MIENTO" consistente en:

Letras (12) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de
espesor recortada con láser y doblada de 60 cm de alto. 
2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 2.20 x 0.30
x 0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en ángulo rec-
to.
1 Pletina de acero galvanizado superior de sujeción de le-
tras y unión a postes verticales de 7.25 x 0.35 x 0.03 m.
12 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.60 x
0.20 x 0.03 m.
2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.
8 tornillos para anclaje de rótulo con la estructura que les
soporte.
2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estás pletinas que hacen las funciones de columnas del
rótulo irán atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

Mano de obra ......................................................... 750,42
Maquinaria.............................................................. 323,63
Resto de obra y materiales .................................... 4.663,60

TOTAL PARTIDA................................................... 5.737,65
10.04.09 ud RÓTULO SEÑALIZACIÓN "QUIOSCO"

Fabricación, suministro y colocación rótulo soldado a es-
tructura de cubierta de quiosco para formación de rótulo
"QUIOSCO" consistente en:

Letras (7) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de
espesor recortada con láser y doblada de 40 cm de alto. 
2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.60 x 0.30
x 0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en ángulo rec-
to.
1 Pletina de acero galvanizado superior de sujeción de le-
tras y unión a postes verticales de 3.12 x 0.35 x 0.03 m.
7 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.40 x
0.20 x 0.03 m.
2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.
8 tornillos para anclaje de rótulo con la estructura que les
soporte.
2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estás pletinas que hacen las funciones de columnas del
rótulo irán atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

Mano de obra ......................................................... 382,14
Maquinaria.............................................................. 164,70
Resto de obra y materiales .................................... 2.391,63

TOTAL PARTIDA................................................... 2.938,47
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10.04.10 ud RÓTULO SEÑALIZACIÓN "SALIDA"

Fabricación, suministro y colocación rótulo soldado a es-
tructura de pórtico para formación de rótulo "SALIDA"
consistente en:

Letras (6) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de
espesor recortada con láser y doblada de 60 cm de alto. 
2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.35 x 0.30
x 0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en ángulo rec-
to.
1 Pletina de acero galvanizado superior de sujeción de le-
tras y unión a postes verticales de 3.65 x 0.35 x 0.03 m.
6 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.60 x
0.20 x 0.03 m.
2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.
8 tornillos para anclaje de rótulo con la estructura que les
soporte.
2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estás pletinas que hacen las funciones de columnas del
rótulo irán atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

Mano de obra ......................................................... 421,74
Maquinaria.............................................................. 172,33
Resto de obra y materiales .................................... 2.538,98

TOTAL PARTIDA................................................... 3.133,05
10.04.11 ud RÓTULO SEÑALIZACIÓN "ACCESO APARCAMIENTO"

Fabricación, suministro y colocación rótulo apoyado en
suelo para formación de rótulo "ACCESO APARCAMIEN-
TO" consistente en:

Letras (19) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de
espesor recortada con láser y doblada de 40 cm de alto. 
2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.60 x 0.30
x 0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en ángulo rec-
to.
1 Pletina de acero galvanizado superior de sujeción de le-
tras y unión a postes verticales de 8.23 x 0.35 x 0.03 m.
19 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.40 x
0.20 x 0.03 m.
2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.
8 tornillos para anclaje de rótulo con la estructura que les
soporte.
2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estás pletinas que hacen las funciones de columnas del
rótulo irán atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

Mano de obra ......................................................... 818,40
Maquinaria.............................................................. 352,19
Resto de obra y materiales .................................... 5.514,59

TOTAL PARTIDA................................................... 6.685,18
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10.04.12 ud RÓTULO SEÑALIZACIÓN "ZARAGOZA"

Fabricación, suministro y colocación rótulo apoyado en
suelo para formación de rótulo "ZARAGOZA" consistente
en:

Letras (8) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de
espesor recortada con láser y doblada de 120 cm de al-
to. 
2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.60 x 0.30
x 0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en ángulo rec-
to.
1 Pletina de acero galvanizado superior de sujeción de le-
tras y unión a postes verticales de 8.80 x 0.35 x 0.03 m.
8 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.60 x
0.20 x 0.03 m.
2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.
8 tornillos para anclaje de rótulo con la estructura que les
soporte.
2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estás pletinas que hacen las funciones de columnas del
rótulo irán atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

Mano de obra ......................................................... 760,32
Maquinaria.............................................................. 326,73
Resto de obra y materiales .................................... 4.684,84

TOTAL PARTIDA................................................... 5.771,89
10.04.13 ud RÓTULO SEÑALIZACIÓN "ACCESO"

Fabricación, suministro y colocación rótulo soldado a es-
trucutra de cubierta de acceso para formación de rótulo
"ACCESO" consistente en:

Letras (7) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de
espesor recortada con láser y doblada de 40 cm de alto. 
2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.30 x 0.30
x 0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en ángulo rec-
to.
1 Pletina de acero galvanizado superior de sujeción de le-
tras y unión a postes verticales de 2.95 x 0.35 x 0.03 m.
7 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.40 x
0.20 x 0.03 m.
2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.
8 tornillos para anclaje de rótulo con la estructura que les
soporte.
2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estás pletinas que hacen las funciones de columnas del
rótulo irán atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

Mano de obra ......................................................... 353,76
Maquinaria.............................................................. 153,24
Resto de obra y materiales .................................... 2.264,98

TOTAL PARTIDA................................................... 2.771,98
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10.04.14 m PÓRTICO PARA SUJECIÓN DE CARTELERÍA

Estructura de tubo de acero estructural para formación
de pórtico para sujeción de cartelería compuesto por tu-
bos de 100x100x6 
Todo el acero va soldado entre sí. 
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con
dos manos de minio electrolítico

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y co-
locación de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados así como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano de obra ......................................................... 14,20
Maquinaria.............................................................. 1,10
Resto de obra y materiales .................................... 42,17

TOTAL PARTIDA................................................... 57,46

10.05 PÉRGOLAS
10.05.01 m CABLE DE ACERO INOXIDABLE CON TENSOR

suministro e Instalación de cableado de acero inoxidable
de 4 mm con anclaje en un extremo y tensor en el otro.
Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 3,98
Resto de obra y materiales .................................... 13,67

TOTAL PARTIDA................................................... 17,65
10.05.02 m TUBOS METACRILATO

TUBO METACRILATO SPT 50/42Ø BLANCO OPAL TL 45% DE
LARGO entre 2 y 3 metros. RESISTENTE A RAYOS UV, STRESS
AT BREAK(5MM/MIN)76 MPa ISO 527, STRAIN AT BRE-
AK(5MM/MIN) 5.5 % ISO 527, CHARPY IMPACT
STRENGTH23º 20 KJ/m2 iso 179/1eucon sujección y cone-
xiones a la estrucutra de la pérgola mediante chapas,
casquillos y tornillería de acero Inoxidable según detalle
constructivo i/ p.p. de medios auxiliares, totalmente colo-
cada.

Mano de obra ......................................................... 3,98
Resto de obra y materiales .................................... 29,79

TOTAL PARTIDA................................................... 33,77
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10.05.03 ud ESTRUCTURA DE APOYO DE PÉRGOLA TIPO 1

Apoyo de pérgola TIPO 1 de sección variable entre 5,00
m y 6,20 m de alto total sobre la rasante del suelo y entre
2,00 m, 2,50 m y 3,00 m de voladizo según la posición en
la plaza descrita en los planos de detalle, conformada
por pletinas soldadas en continuidad de 250/100 en la ba-
se y 100/100 en punta de 20, 12 y 10 mm de espesor, in-
cluido tapas de cierre de la estructura y placas de refuer-
zo.

Incluye perfilería de apoyo de los perfiles transversales de
unión entre pérgolas conformados por tubos circulares
70/6,3 para el apoyo del soporte de los tensores y sujec-
ción de tubos de metacrilato y 40/6,3 para el apoyo de la
perfilería que soporta la iluminación, y pasa tubos que
permitan el cableado interior.

Incluye igualmente perfilería conformada por palastros
de apoyo a la losa existente de 12mm de espesor, solda-
dos en continuidad y tapas de cierre, mortero de asiento
sin retracción y fijación a la losa mediante placa base
380/340/20 y tacos HILTI RE 500 V4+HAS-U o similar.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de protec-
ción de minio electrolítico.

Todo el acero va soldado entre sí. 
El acero será S 275 J0H Y S355JO (según planos) certifica-
do con sello AENOR con dos manos de minio electrolítico
y Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de im-
primación de minio o antioxidante sobre estructura metáli-
ca o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.
Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y co-
locación de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados así como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano de obra ......................................................... 677,18
Maquinaria.............................................................. 271,72
Resto de obra y materiales .................................... 2.013,41

TOTAL PARTIDA................................................... 2.962,30
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10.05.04 ud ESTRUCTURA DE APOYO DE PÉRGOLA TIPO 2

Apoyo de pérgola TIPO 2 de sección variable entre 5,00
m y 6,20 m de alto total sobre la rasante del suelo según
la posición en la plaza descrita en los planos de detalle,
conformada por pletinas soldadas en continuidad de
250/100 en la base y 100/100 en punta de 20, 12 y 10 mm
de espesor, incluido tapas de cierre de la estructura y pla-
cas de refuerzo.

Incluye perfilería de apoyo de los perfiles transversales de
unión entre pérgolas conformados por tubos circulares
70/6,3 para sujección de tubos de metacrilato y 40/6,3 pa-
ra el apoyo de la perfilería que soporta la iluminación, y
pasa tubos que permitan el cableado interior.

Incluye igualmente perfilería conformada por palastros
de apoyo a la losa existente de 12mm de espesor, solda-
dos en continuidad y tapas de cierre, mortero de asiento
sin retracción y fijación a la losa mediante placa base
380/340/20 y tacos HILTI RE 500 V4+HAS-U o similar.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de protec-
ción de minio electrolítico.

Todo el acero va soldado entre sí. 
El acero será S 275 J0H Y S355JO (según planos) certifica-
do con sello AENOR con dos manos de minio electrolítico
y Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de im-
primación de minio o antioxidante sobre estructura metáli-
ca o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.
Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y co-
locación de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados así como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano de obra ......................................................... 526,89
Maquinaria.............................................................. 216,52
Resto de obra y materiales .................................... 1.567,92

TOTAL PARTIDA................................................... 2.311,33
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10.05.05 ud ESTRUCTURA DE APOYO DE PÉRGOLA TIPO 3

Apoyo de pérgola TIPO 3 de sección variable entre 5,00
m y 6,20 m de alto total sobre la rasante del suelo y entre
2,00 m, 2,50 m y 3,00 m de voladizo según la posición en
la plaza descrita en los planos de detalle, conformada
por pletinas soldadas en continuidad de 250/100 en la ba-
se y 100/100 en punta de 20, 12 y 10 mm de espesor, in-
cluido tapas de cierre de la estructura y placas de refuer-
zo.

Incluye perfilería de apoyo de los perfiles transversales de
unión entre pérgolas conformados por tubos circulares
70/6,3 para el apoyo del soporte de los tensores y sujec-
ción de tubos de metacrilato y 40/6,3 para el apoyo de la
perfilería que soporta la iluminación, y pasa tubos que
permitan el cableado interior.

Incluye igualmente perfilería conformada por palastros
de apoyo a la losa existente de 12mm de espesor, solda-
dos en continuidad y tapas de cierre, mortero de asiento
sin retracción y fijación a la losa mediante placa base
380/340/20 y tacos HILTI RE 500 V4+HAS-U o similar.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de protec-
ción de minio electrolítico.

Todo el acero va soldado entre sí. 
El acero será S 275 J0H Y S355JO (según planos) certifica-
do con sello AENOR con dos manos de minio electrolítico
y Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de im-
primación de minio o antioxidante sobre estructura metáli-
ca o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.
Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y co-
locación de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados así como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano de obra ......................................................... 844,31
Maquinaria.............................................................. 281,03
Resto de obra y materiales .................................... 2.507,26

TOTAL PARTIDA................................................... 3.632,59
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10.05.06 ud PERFILERÍA TRANSVERSAL DE UNIÓN DE APOYOS DE PÉRGOLA

Perfilería transversal de unión de los apoyos entre pérgo-
las conformada por perfiles tubulares de 108/10 para la
unión entre pérgolas, 70/6,3 para la fijación de sujección
de tubos de metacrilato y el apoyo de los tensores, y LPN
40/5 para la fijación de la luminaria.

Incluye la fijación mediante pletinas y tornillería de las ca-
jas estancas de las luminarias, así como las pletinas de
guiado de los tensores.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de protec-
ción de minio electrolítico.

Todo el acero va soldado entre sí. 
El acero será S 275 J0H Y S355JO (según planos) certifica-
do con sello AENOR con dos manos de minio electrolítico
y Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de im-
primación de minio o antioxidante sobre estructura metáli-
ca o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.
Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y co-
locación de todos los materiales y medios auxiliares men-
cionados así como los necesarios para dejar el palastro
totalmente montado

Mano de obra ......................................................... 17.488,51
Maquinaria.............................................................. 5.563,60
Resto de obra y materiales .................................... 51.172,70

TOTAL PARTIDA................................................... 74.224,80
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11 PAVIMENTACIÓN
11.01 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO GRIS 10X10X10 CM

Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores,
mediante la colocación flexible, de adoquines de granito
Gris, de 10x10x10 cm, con acabado aserrado en cara su-
perior e inferior y acabado a cizalla en las cuatro caras la-
terales, recibidas sobre capa de 5 cm de mortero de ce-
mento M-10, dejando entre ellos una junta de separación
de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con morte-
ro, color beige, de consistencia blanda o fluida; y vibrado
del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
I/ junta de acero inoxidable según detalle constructivo.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las pie-
zas. Preparación de la explanada. Extendido y compacta-
ción de la base. Ejecución del encuentro con los bordes
de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de
arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas
con mortero. Limpieza.

Mano de obra ......................................................... 18,41
Resto de obra y materiales .................................... 46,16

TOTAL PARTIDA................................................... 64,56
11.02 m2 SOLADO GRANITO 1.40X0.10X0.10 M

Suministro y colocación de pavimento para uso exterior
de baldosas de piezas regulares de granito Gris, de
1.40x0.10x0.10 m, acabado aserrado de la superficie vista,
cantos aserrados, recibidas sobre capa de 5 cm de mor-
tero de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho
de 2 cm, para su posterior rejuntado con mortero de jun-
tas cementoso mejorado, tipo CG2 W A, según UNE-EN
13888, con absorción de agua reducida y resistencia ele-
vada a la abrasión, Ultracolor Plus "MAPEI SPAIN", color
Gris, a base de cementos especiales, áridos de granulo-
metría seleccionada, polímeros especiales, aditivos hidró-
fobos, moléculas orgánicas y pigmentos. Incluso juntas de
dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para ajus-
tarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones
existentes en el pavimento, limpieza del pavimento y las
juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y com-
pactación de la solera de hormigón. Extendido de la ca-
pa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Co-
locación individual, a pique de maceta, de las piezas. For-
mación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y
las juntas.

Mano de obra ......................................................... 24,54
Resto de obra y materiales .................................... 107,26

TOTAL PARTIDA................................................... 131,80
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11.03 m2 PAVIMENTO HORMIGÓN CONTINUO DESACTIVADO E=20 CM

Pavimento continuo desactivado de hormigón
HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia ca-
racterística a compresión 25 MPa (N/mm2), de consisten-
cia blanda, árido de calatorao de tamaño máximo de 20
mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a hu-
medades relativas medias-altas (>65%) o a condensacio-
nes, o elementos exteriores con alta precipitación; con un
espesor medio de 20 cm; armada con fibras de acero ti-
po Dramix en barras de 35 mm de longitud y 0,75 mm de
diámetro, con resistencia a la tracción de las fibras de
1200 Mpa; con una dosificación de 20 kg/m3 de hormi-
gón. Totalmente realizada, i/preparación de la base, ex-
tendido, regleado, vibrado, fratasado curado, desactiva-
do, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de
acabado y p.p. de juntas. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Juntas según indicaciones
del proyecto o de la D.F, porexpan y armadura de refuer-
zo en los  encuentros con otro elementos, sellado de las
juntas.

Mano de obra ......................................................... 4,91
Maquinaria.............................................................. 0,31
Resto de obra y materiales .................................... 18,18

TOTAL PARTIDA................................................... 25,65
11.04 m2 PAVIMENTO HORMIGÓN CONTINUO PULIDO E=20 CM

Pavimento continuo pulido de hormigón HA-25/B/20/IIa,
elaborado en central, de resistencia característica a com-
presión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tama-
ño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados,
o interiores sometidos a humedades relativas medias-al-
tas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores
con alta precipitación; con un espesor medio de 30 cm;
armada con fibras de acero tipo Dramix en barras de 35
mm de longitud y 0,75 mm de diámetro, con resistencia a
la tracción de las fibras de 1200 Mpa; con una dosifica-
ción de 20 kg/m3 de hormigón. Totalmente realizada
i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
fratasado curado y semipulido y p.p. de juntas. Compo-
nentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Juntas según indicaciones del proyecto o de la D.F, porex-
pan y armadura de refuerzo en los  encuentros con otro
elementos, sellado de las juntas.

Mano de obra ......................................................... 4,91
Maquinaria.............................................................. 3,16
Resto de obra y materiales .................................... 14,45

TOTAL PARTIDA................................................... 24,77
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11.05 m2 PAVIMENTO HORMIGÓN CONTINUO RAYADO E=20 CM

Pavimento continuo rayado de hormigón HA-25/B/20/IIa,
elaborado en central, de resistencia característica a com-
presión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tama-
ño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados,
o interiores sometidos a humedades relativas medias-al-
tas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores
con alta precipitación; con un espesor medio de 20 cm;
armada con fibras de acero tipo Dramix en barras de 35
mm de longitud y 0,75 mm de diámetro, con resistencia a
la tracción de las fibras de 1200 Mpa; con una dosifica-
ción de 20 kg/m3 de hormigón. Totalmente realizada
i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
fratasado curado y rallado y p.p. de juntas. Componen-
tes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Juntas se-
gún indicaciones del proyecto o de la D.F, porexpan y ar-
madura de refuerzo en los  encuentros con otro elemen-
tos, sellado de las juntas.

Mano de obra ......................................................... 4,91
Maquinaria.............................................................. 3,16
Resto de obra y materiales .................................... 14,45

TOTAL PARTIDA................................................... 24,77
11.06 m2 PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 2.8 M

Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o
similar, para una altura máxima de caída de 2,8 m, en
áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 110 mm
de espesor total, formado por una capa inferior de gránu-
los de caucho reciclado SBR de color negro de 100 mm
de espesor y una capa superior de gránulos de caucho
EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de cau-
cho SBR. Aplicación de la capa de acabado de caucho
EPDM. Limpieza final.

Mano de obra ......................................................... 33,96
Resto de obra y materiales .................................... 100,99

TOTAL PARTIDA................................................... 134,95
11.07 m2 PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 2,7 M

Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o
similar, para una altura máxima de caída de 2,7 m, en
áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 100 mm
de espesor total, formado por una capa inferior de gránu-
los de caucho reciclado SBR de color negro de 90 mm de
espesor y una capa superior de gránulos de caucho
EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de cau-
cho SBR. Aplicación de la capa de acabado de caucho
EPDM. Limpieza final.

Mano de obra ......................................................... 33,96
Resto de obra y materiales .................................... 95,92

TOTAL PARTIDA................................................... 129,88
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11.08 m2 PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 1,6 M

Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o
similar, para una altura máxima de caída de 1,6 m, en
áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 60 mm de
espesor total, formado por una capa inferior de gránulos
de caucho reciclado SBR de color negro de 50 mm de es-
pesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM
de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de cau-
cho SBR. Aplicación de la capa de acabado de caucho
EPDM. Limpieza final.

Mano de obra ......................................................... 22,62
Resto de obra y materiales .................................... 71,39

TOTAL PARTIDA................................................... 94,01
11.09 m2 PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 1,0 M

Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o
similar, para una altura máxima de caída de 1,0 m, en
áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 30 mm de
espesor total, formado por una capa inferior de gránulos
de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de es-
pesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM
de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de cau-
cho SBR. Aplicación de la capa de acabado de caucho
EPDM. Limpieza final.

Mano de obra ......................................................... 22,62
Resto de obra y materiales .................................... 62,66

TOTAL PARTIDA................................................... 85,28
11.10 m RIGOLA GRANITO GRIS EN PICO 30

Rígola de granito Gris, formada por piezas de 30x15 cm
de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, superficie
con dos caídas (en V), acabado aserrado, para coloca-
ción en viales, recibidas con mortero de cemento, indus-
trial, M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de an-
chura máxima 1 cm con mortero de cemento, industrial,
M-5, sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20
de 20 cm de espesor y ancho de 10 cm a cada lado de
la rígola, vertido desde camión, extendido y vibrado, con
acabado maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), Incluso limpieza.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de
las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nive-
lación.

Mano de obra ......................................................... 14,61
Resto de obra y materiales .................................... 111,81

TOTAL PARTIDA................................................... 126,42
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11.11 m BORDILLO GRANITO GRIS 10X10

Bordillo recto de granito Gris, formado por piezas de
10x10 cm de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, ca-
ras vistas y cantos aserrados, recibido con mortero de ce-
mento, industrial, M-5 de consistencia seca y posterior re-
juntado de anchura máxima 1 cm con mortero de ce-
mento, industrial, M-5, para colocación en viales, sobre
base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm
de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo,
vertido desde camión, extendido y vibrado, con acaba-
do maestreado, según pendientes del proyecto y coloca-
do sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bea-
ring Ratio). Incluso limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y ex-
tendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, re-
cibido y nivelación de las piezas. Relleno de juntas con
mortero de cemento.

Mano de obra ......................................................... 12,63
Resto de obra y materiales .................................... 20,32

TOTAL PARTIDA................................................... 32,95
11.12 m2 RECRECIDO EPS 10 CM

Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado
con planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de
densidad, de 100 mm de espesor. Con superficie lisa y en-
caje entre planchas a media madera. Estabilidad dimen-
sional mínima DS(N)5 según UNE-EN-1603:2013. Resistencia
a la flexión BS50 según UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reac-
ción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medi-
da toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido
(EPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluido recorte en
formas redondeadas. 

Mano de obra ......................................................... 2,82
Resto de obra y materiales .................................... 6,84

TOTAL PARTIDA................................................... 9,66
11.13 m2 RECRECIDO EPS 15 CM

Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado
con planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de
densidad, de 200 mm de espesor. Con superficie lisa y en-
caje entre planchas a media madera. Estabilidad dimen-
sional mínima DS(N)5 según UNE-EN-1603:2013. Resistencia
a la flexión BS50 según UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reac-
ción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medi-
da toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido
(EPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluido recorte en
formas redondeadas. 

Mano de obra ......................................................... 2,82
Resto de obra y materiales .................................... 9,98

TOTAL PARTIDA................................................... 12,80
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11.14 m2 RECRECIDO EPS 30 CM

Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado
con planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de
densidad, de 200 mm de espesor. Con superficie lisa y en-
caje entre planchas a media madera. Estabilidad dimen-
sional mínima DS(N)5 según UNE-EN-1603:2013. Resistencia
a la flexión BS50 según UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reac-
ción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medi-
da toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido
(EPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluido recorte en
formas redondeadas. 

Mano de obra ......................................................... 2,82
Resto de obra y materiales .................................... 19,21

TOTAL PARTIDA................................................... 22,03
11.15 m2 RECRECIDO EPS 40 CM

Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado
con planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de
densidad, de 400 mm de espesor. Con superficie lisa y en-
caje entre planchas a media madera. Estabilidad dimen-
sional mínima DS(N)5 según UNE-EN-1603:2013. Resistencia
a la flexión BS50 según UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reac-
ción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medi-
da toda la superficie a ejecutar. Poliestireno expandido
(EPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluido recorte en
formas redondeadas. 

Mano de obra ......................................................... 2,82
Resto de obra y materiales .................................... 22,93

TOTAL PARTIDA................................................... 25,75
11.16 ud GRUPO DE PIEZAS Y LETRAS DE ACERO INOXIDABLE EMBEBIDAS EN EL

PAVIMENTO

Grupo de piezas y letras de acero inoxidable de 10 mm
de espesor cortadas a láser y fijadas al pavimento de hor-
migón previo el vertido del mismo con garras también de
acero inoxidable soldadas al mallazo de la solera o base
propia conformada por LPN 30 también de acero inoxida-
ble. Cada grupo estará formado por 30 letras de 10 cm
de alto y 10 cm de ancho según tipografía del proyecto y
una silueta de tamaño máximo 45x45 cm.

Totalmente acabado.

Mano de obra ......................................................... 243,95
Resto de obra y materiales .................................... 647,27

TOTAL PARTIDA................................................... 891,22
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11.17 m2 FORMACIÓN DE RAMPA PARA CAMBIO NIVELES PAVIMENTOS

Formación de rampas para cambio de niveles de pavi-
mentos con solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elabora-
do en central, de resistencia característica a compresión
25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o inte-
riores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con
alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; arma-
da con mallazo de acero B-500-T electrosoldado
#150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido
por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Se-
gún normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ......................................................... 4,42
Resto de obra y materiales .................................... 19,86

TOTAL PARTIDA................................................... 24,28
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12 JARDINERÍA

12.01 TIERRAS
12.01.01 m3 SUMINISTRO Y EXT.SUSTRATO ECOLÓGICO

Suministro y extendido de sustrato ecológico, formulado
especialmente para cubiertas verdes, con una composi-
ción de entre un 20-30% de materia orgánica (mantillo,
turba, fibra de coco) y un 70-80% de materia inorgánica
(gravilla volcánica, perlita, vermiculita, sílice), con un pH
entre 6-8, con conductividad eléctrica menor de
160us/cm, con una capacidad máxima de agua entre
30-50%, y una densidad en estado saturado de entre
1.500-1.600g/l, medida la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra ......................................................... 5,35
Maquinaria.............................................................. 0,23
Resto de obra y materiales .................................... 74,18

TOTAL PARTIDA................................................... 79,76
12.01.02 m3 SUM./EXTEND. SUSTRATO VEGETAL C/MEZCLA

Extendido manual de Sustrato vegetal compuesto a par-
tes iguales (1/1/1) por tierra vegetal cribada, mantillo y
arena lavada de río, con contenido en materia orgánica
de entre el 4 y 7%, Ph entre 6 -7,5, con contenido menor
del 10% de cal activa y el 20% de cal total, con ningún
elemento mayor de 30mm, con contenido en Nitrógeno
mayor del 1 por 1000, contenido en Fósforo mayor de 150
ppm, contenido en Potasio mayor de 80 ppm y con con-
ductividad eléctrica que no supere los 0,5ds/m., suminis-
trado a granel, en un radio máximo, desde el lugar de
descarga, de <100 m, para formar una capa uniforme de
espesor <10 cm, medido el volumen extendido.

Mano de obra ......................................................... 8,81
Resto de obra y materiales .................................... 32,61

TOTAL PARTIDA................................................... 41,42
12.01.03 m2 APORTE EXT.ABONO MIN.LENTA MACIZO ARB.

Aporte y extendido manual de abono químico mineral 
de liberación lenta sobre macizos de árboles y arbustos, ti-
po NPK 17-8-10+2MgO+TE, o similar, con una dosis de 80
g/m2, incluido carga y transporte. Medida la superficie
ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 0,83
Resto de obra y materiales .................................... 0,99

TOTAL PARTIDA................................................... 1,82

12.02 MACIZOS ARBUSTIVOS Y VIVACES
12.02.01 m2 PLANT.ARBUSTO MASA LLANO 1-2PL/M2

Plantación de arbustos, en masa, suministrados en conte-
nedor o a raíz desnuda, con una densidad de 1-2 plan-
tas/m2, en terreno llano, sobre manta orgánica con anti-
hierbas FIJAVERT DuPont™Plantex, 100% de fibra de coco
cubierta con geotextil DuPont™Plantex, previamente la-
boreado, distribución de plantas, plantación, rastrillado,
limpieza y primer riego. No incluye el precio de la planta.

Mano de obra ......................................................... 5,35
Resto de obra y materiales .................................... 5,04

TOTAL PARTIDA................................................... 10,39
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12.02.02 m2 PLANT.ARBUSTO MASA LLANO 3-5PL/M2

Plantación de arbustos, en masa, suministrados en conte-
nedor o a raíz desnuda, con una densidad de 3-5 plan-
tas/m2, en terreno llano, sobre manta orgánica con anti-
hierbas FIJAVERT DuPont™Plantex, 100% de fibra de coco
cubierta con geotextil DuPont™Plantex, previamente la-
boreado, distribución de plantas, plantación, rastrillado,
limpieza y primer riego. No incluye el precio de la planta.

Mano de obra ......................................................... 6,19
Resto de obra y materiales .................................... 5,08

TOTAL PARTIDA................................................... 11,27
12.02.03 m2 PLANT.VIVACES MASA LLANO <9PL/M2

Plantación de plantas vivaces en masa, suministradas en
contenedor, con una densidad de <9 plantas/m2, en te-
rreno llano, sobre manta orgánica con antihierbas FIJA-
VERT DuPont™Plantex, 100% de fibra de coco cubierta
con geotextil DuPont™Plantex, previamente laboreado,
abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado,
limpieza y primer riego.No incluye el precio de la planta.

Mano de obra ......................................................... 8,86
Resto de obra y materiales .................................... 5,17

TOTAL PARTIDA................................................... 14,03
12.02.04 ud CISTUS ALBIDUS 60/80 CT-5L

Suministro de Cistus albidus de 60/80 cm, en contenedor
de 5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 9,50
12.02.05 ud ROSA SEVILLANA 30/40 CT-2L

Suministro de Rosa sevillana 30/40 cm de altura, en conte-
nedor de 2 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alte-
raciones de otro tipo, sin masas de raíces espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido
en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 6,50
12.02.06 ud ARBUTUS UNEDO 80/100 CT-10L

Suministro de Arbutus unedo de 80/100 cm de altura, en
contenedor de 10 litros, con porte equilibrado sin heridas
ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, ser-
vido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 26,00
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12.02.07 ud PHOTINIA (X) FRASERI "RED ROBIN" 80/100 CT-10L

Suministro de Photinia (x) fraseri "Red Robin" 80/100 cm, en
contenedor de 10 litros, con porte equilibrado sin heridas
ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, ser-
vido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 26,00
12.02.08 ud PUNICA GRANATUM 80/100 CT-10L

Suministro de Punica granatum de 80/100 cm de altura,
80/100 cm de altura, en contenedor de 10 litros, con por-
te equilibrado sin heridas ni alteraciones de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de
los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 15,75
12.02.09 ud ABELIA FLORIBUNDA, 40/60,CT-5L

Suministro de Abelia floribunda (flor rosa) de 40/60 cm de
altura, en contenedor de 5 litros, con porte equilibrado sin
heridas ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices es-
piralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de dre-
naje, servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 10,50
12.02.10 ud MYRTUS COMMUNIS, 40/60 CT-5L

Suministro de Myrtus communis de 40/60 cm, en contene-
dor de 5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni altera-
ciones de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido
en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 7,50
12.02.11 ud HEBE FRANCISCANA, 40/60 CT-5L

Suministro de Hebe franciscana de 40/60 cm, en contene-
dor de 5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni altera-
ciones de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido
en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 9,50
12.02.12 ud LEPTOSPERMUM SCOPARIUM "KIWI" 30/40 CT-3L

Suministro de Leptospermum scoparium "Kea" de 30/40
cm, en contenedor de 5 litros, con porte equilibrado sin
heridas ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices es-
piralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de dre-
naje, servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50
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12.02.13 ud PITTOSPORUM TOBIRA 'NANA' 30/40 CT-5L

Suministro de Pittosporum tobira 'Nana' de 30/40 cm, en
contenedor de 5L con porte equilibrado sin heridas ni alte-
raciones de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido
en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 14,50
12.02.14 ud TEUCRIUM FRUTICANS 40/60 CT-10L

Suministro de Teucrium fruticans 40/60 cm, en contenedor
de 10 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 10,50
12.02.15 ud PHILADELPHUS CORONARIUS 80/100 CT-10L

Suministro de Philadelphus coronarius (flor simple) de
80/100 cm de altura, en contenedor de 10 litros, con por-
te equilibrado sin heridas ni alteraciones de otro tipo, sin
masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de
los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 16,00
12.02.16 ud VIBURNUM TINUS 60/80 CT-10L

Suministro de Viburnum tinus 60/80 cm, en contenedor de
10 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que sur-
jan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 16,00
12.02.17 ud CALLISTEMON CITRINUS 80/100 CT-18L

Suministro de Callistemon citrinus de 80/100 cm de altura,
en contenedor de 18 litros, con porte equilibrado sin heri-
das ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espira-
lizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje,
servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 14,00
12.02.18 ud VERBENA BONAERENSIS, CT-2L

Suministro de Verbena bonaerensis, de 40/60 cm de altu-
ra, en contenedor de 2 litros, con porte equilibrado sin he-
ridas ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raíces espi-
ralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drena-
je, servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50
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12.02.19 ud ACHILLEA MILLEFOLIUM (VAR) CT-3L

Suministro de Achillea millefolium - (variedades blanco, ro-
jo, rosa), en contenedor de 3 litros, con porte equilibrado
sin heridas ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raíces
espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de
drenaje, servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50
12.02.20 ud SALVIA JAMENSIS (VAR)  CT-2L

Suministro de Salvia jamensis - (variedades blanco, rojo, ro-
sa), en contenedor de 2 litros,  con porte equilibrado sin
heridas ni alteraciones de otro tipo, sin masas de zinces es-
piralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de dre-
naje, servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50
12.02.21 ud PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', CT-3L

Suministro de Perovskia atriplicifolia 'Blue spire', en conte-
nedor de 3 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alte-
raciones de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido
en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 4,65
12.02.22 ud LEYMUS ARENARIUS 40/60CM, CT-2L

Suministro de Leymus arenarius, de 40/60 cm de altura, en
contenedor de 2 litros,  con porte equilibrado sin heridas
ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raíces espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, ser-
vido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50
12.02.23 ud AGAPANTHUS AFRICANUS, CT-3L

Suministro de Agapanthus africanus (Agapanto), en con-
tenedor de 3 litros, con porte equilibrado sin heridas ni al-
teraciones de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas
ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido
en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50
12.02.24 ud GAURA LINDHEIMERI, CT-2L

Suministro de Gaura lindheimeri (variedades en rosa y
blanco), en contenedor de 2 litros, con porte equilibrado
sin heridas ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices
espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de
drenaje, servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 4,65
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12.02.25 ud CALAMAGROSTIS ACUTIFLORA 'KARL FOERSTER', CT-2L

Suministro de Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster', en
contenedor de 2 litros, con porte equilibrado sin heridas ni
alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, ser-
vido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 4,65
12.02.26 ud MUHLENBERGIA CAPILLARIS CT-2L

Suministro de Muhlenbergia capillaris, en contenedor de 2
litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de
otro tipo, sin masas de raíces espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50
12.02.27 ud CENTAUREA PULCHERRIMA, CT-2L

Suministro de Centaurea pulcherrima de 40/60 cm de altu-
ra, en contenedor de 2 litros,  con porte equilibrado sin he-
ridas ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espi-
ralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drena-
je, servido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50
12.02.28 ud EUPHORBIA CHARACIAS WULFENII CT-2,5L

Suministro de Euphorbia characias wulfenii, en contene-
dor de 2,5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni altera-
ciones de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido
en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50

12.03 TREPADORAS
12.03.01 ud PLANTAC.MAN.TREPADORA 300/400CM

Plantación de plantas trepadoras de 250/300 cm de altu-
ra, suministradas en contenedor, cepellón o raíz desnuda,
en hoyo de plantación realizado en cualquier clase de te-
rreno, sobre manta orgánica con antihierbas FIJAVERT Du-
Pont™Plantex, 100% de fibra de coco cubierta con geo-
textil DuPont™Plantex, con forma de cubeta tronco-cóni-
ca con unas dimensiones de base inferior/base supe-
rior/altura de 35x60x25, abierto a mano, incluida presenta-
ción de la planta, relleno y apisonado del hoyo, y primer
riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de
la planta.

Mano de obra ......................................................... 16,54
Resto de obra y materiales .................................... 5,43

TOTAL PARTIDA................................................... 21,97
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12.03.02 ud PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA 250/300 CT-10L

Suministro de Parthenocissus quinquefolia 250/300cm, en
contenedor de 10 litros, con porte equilibrado sin heridas
ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, ser-
vido en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 29,00
12.03.03 ud CAMPSIS RADICANS 300/400 CT-20L

Suministro de Campsis radicans 300/400cm, en contene-
dor de 20 litros, con porte equilibrado sin heridas ni altera-
ciones de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido
en partidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 70,00
12.03.04 ud WISTERIA SINENSIS 300/400 CT-20L

Suministro de Wisteria sinensis 300/400cm, en contenedor
de 20 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en par-
tidas homogéneas.

TOTAL PARTIDA................................................... 72,00

12.04 ARBOLADO
12.04.01 ud PLANT.MEC.ÁRB.CAD.C/C18-25,COM.0%

Plantación de árboles de hoja caduca de 18-25 cm de
perímetro de tronco, suministradas en contenedor o ce-
pellón, en hoyo de plantación realizado en terreno com-
pacto, con forma de cubo de dimensiones largo/an-
cho/alto 120x120x100 cm, abierto por medios mecánicos,
incluido replanteo, colocación de cama de drenaje de
gravilla de 10cm de espesor, geotextil no tejido
125grm/m2, presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio de la tierra extraída y aporte de nuevo sustra-
to vegetal compuesto a partes iguales (1/1/1) por tierra
vegetal cribada, mantillo y arena lavada de río, median-
te relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, pa-
ra evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y api-
sonado moderado, formación de alcorque y primer riego,
medida la unidad completamente ejecutada. No incluye
el precio de la planta

Mano de obra ......................................................... 11,54
Maquinaria.............................................................. 19,04
Resto de obra y materiales .................................... 3,38

TOTAL PARTIDA................................................... 33,96
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12.04.02 ud KIT TUBO AIREACIÓN RADICULAR PEAD D=110MM

Instalación kit de aireación a base de 3m de tubería de
drenaje de PEAD de doble pared, corrugado al exterior y
liso en el interior, de sección circular y diámetro interior
110 mm, colocada como sistema de aireación radicular
en arbolado de nueva plantación rodeando al cepellón
en el proceso de plantación del árbol, medida la unidad
ejecutada en obra.

Mano de obra ......................................................... 2,28
Resto de obra y materiales .................................... 7,07

TOTAL PARTIDA................................................... 9,35
12.04.03 ud ENTUTOR.ÁRBOL,2 ROLL.VERT.D=8CM

Entutorado de árbol mediante 2 postes de rollizo de pino
cilindrados, de 8 cm de diámetro y 2.50m de altura, con
testa superior achaflanada, tanalizados en autoclave,
clavados verticalmente  en el hoyo de plantación ente-
rrándolos entre 1-1,2 metros, incluidos sujección del tron-
co con cinta de caucho de 4 cm de ancho, limpieza y re-
tacado, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra ......................................................... 5,35
Resto de obra y materiales .................................... 21,47

TOTAL PARTIDA................................................... 26,82
12.04.04 ud SIST.ANCL.SUBT.ARBORGUY DEADMAN <40CM.

Sistema de anclaje subterráneo ARBORGUY DEAD-MAN o
equivalente, para tronco de circunferencia <40 cm, suje-
ción del cepellón mediante 3 nudos corredizos, cincha
de amarre y un trinquete tensor, medida la unidad instala-
da en obra.

Mano de obra ......................................................... 30,81
Resto de obra y materiales .................................... 46,00

TOTAL PARTIDA................................................... 76,81
12.04.05 ud CELTIS AUSTRALIS 18-20 CEP

Suministro de Celtis australis (Almez) de 18-20 cm, sin po-
das previas de las ramificaciones secundarias, con volu-
men de copa equilibrado con respecto a su altura, con
tronco derecho sin heridas ni alteraciones en el conjunto
de tallos y ramas, en partidas homogéneas de los diferen-
tes ejemplares, servido en cepellón de 60 cm diámetro. 

TOTAL PARTIDA................................................... 140,00
12.04.06 ud PYRUS CALLERYANA "CHANTICLEER" 18-20 CEP

Suministro de Pyrus calleryana "Chanticleer" de 18-20 cm,
sin podas previas de las ramificaciones secundarias, con
volumen de copa equilibrado con respecto a su altura,
con tronco derecho sin heridas ni alteraciones en el con-
junto de tallos y ramas, en partidas homogéneas de los di-
ferentes ejemplares, servido en cepellón de 60 cm diáme-
tro. 

TOTAL PARTIDA................................................... 175,00
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12.04.07 ud CERCIS SILIQUASTRUM MULTITRONCO 350/400CM CEP

Suministro de Cercis siliquastrum multitronco 350/400cm,
sin podas previas de las ramificaciones secundarias, con
volumen de copa equilibrado con respecto a su altura,
con troncos sin heridas ni alteraciones en el conjunto de
tallos y ramas, en partidas homogéneas de los diferentes
ejemplares, servido en cepellón de 60 cm diámetro. 

TOTAL PARTIDA................................................... 325,00
12.04.08 ud KOELREUTERIA PANICULATA MULTITRONCO 350/400CM CEP

Suministro de Koelreuteria paniculata multitronco
350/400cm, sin podas previas de las ramificaciones secun-
darias, con volumen de copa equilibrado con respecto a
su altura, con troncos sin heridas ni alteraciones en el con-
junto de tallos y ramas, en partidas homogéneas de los di-
ferentes ejemplares, servido en cepellón de 60 cm diáme-
tro.

TOTAL PARTIDA................................................... 480,00
12.04.09 ud MALUS EVERESTE 'PERPETU' MULTITRONCO 300/350CM CEP

Suministro de Malus evereste 'Perpetu' multitronco
300/350cm, sin podas previas de las ramificaciones secun-
darias, con volumen de copa equilibrado con respecto a
su altura, con troncos sin heridas ni alteraciones en el con-
junto de tallos y ramas, en partidas homogéneas de los di-
ferentes ejemplares, servido en cepellón de 60 cm diáme-
tro.

TOTAL PARTIDA................................................... 365,00
12.04.10 ud ACER CAMPESTRE MULTITRONCO 300/350CM CEP

Suministro de Acer campestre multitronco 300/350cm, sin
podas previas de las ramificaciones secundarias, con vo-
lumen de copa equilibrado con respecto a su altura, con
troncos sin heridas ni alteraciones en el conjunto de tallos
y ramas, en partidas homogéneas de los diferentes ejem-
plares, servido en cepellón de 60 cm diámetro.

TOTAL PARTIDA................................................... 350,00
12.04.11 ud PLANTACION OLEA EUOPEA CT-1000/1500L

Plantacion de Olea europaea 120/140cm,  de recupera-
ción, servido en enmallado de 3000 litros. Sin suministro. In-
cluye los trabajos de protección, carga y transporte espe-
cial desde vivero ubicado en Zaragoza, apertura de hoyo
de plantación, descarga y colocación mediante grúa, ta-
pado, realizacion de alcorque, abonado y primer riego.
Atendiendo como base para la realizacion del trabajo la
Norma NTJ:08E.    

Mano de obra ......................................................... 73,74
Maquinaria.............................................................. 988,80
Resto de obra y materiales .................................... 37,51

TOTAL PARTIDA................................................... 1.100,05
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13 MOBILIARIO URBANO

13.01 ELEMENTOS EJERCICIO FÍSICO / JUEGO INFANTIL
13.01.01 ud COMBINACIÓN REDES PEQUEÑAS Y TOBOGÁN, MODELO COR103001-1106

"KOMPAN"

Suministro e instalación de juego infantil COMBINACIÓN
REDES PEQUEÑAS Y TOBOGÁN Pack Agility 30, modelo
COR103001-1106 de "KOMPAN" o similar, +3 años de edad
altura máxima de caída 250, altura total 290 y área de se-
guridad 56 m2, acabado en acero galvanizado con base
en acero inox para empotrar en el terreno, incluso ele-
mentos de fijación. Totalmente montado. El acabado se-
rá en acero galvanizado sin pintar y el resto de elementos
no metálicos en color gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavación y ci-
mentación si fuera necesario. Limpieza y preparación de
la superficie soporte. Montaje, colocación y aplomado
del conjunto de juegos infantiles.

Mano de obra ......................................................... 2.143,00
Resto de obra y materiales .................................... 20.515,56

TOTAL PARTIDA................................................... 22.658,56
13.01.02 ud COMBINACIÓN DE ELEMENTOS DE PARCOUR DE CUERDA, MODELO

COR103901-1106 "KOMPAN"

Suministro e instalación de juego infantil COMBINACIÓN
DE ELEMENTOS DE PARCOUR DE CUERDA Pack Agility 39,
modelo COR103901-1106 de "KOMPAN" o similar, Inground
 de +5 años de edad altura máxima de caída 275, altura
total 290 y área de seguridad 104.8 m2, acabado en ace-
ro galvanizado con base en acero inox para empotrar en
el terreno, incluso elementos de fijación. Totalmente mon-
tado. El acabado será en acero galvanizado sin pintar y
el resto de elementos no metálicos en color gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavación y ci-
mentación si fuera necesario. Limpieza y preparación de
la superficie soporte. Montaje, colocación y aplomado
del conjunto de juegos infantiles.

Mano de obra ......................................................... 1.571,00
Resto de obra y materiales .................................... 21.999,88

TOTAL PARTIDA................................................... 23.570,88
13.01.03 ud MINI HAMACA, MODELO PCM804-0002  "KOMPAN"

Suministro e instalación de juego infantil MINI HAMACA,
modelo PCM804-0002 de "KOMPAN" o similar, +1 año de
edad, altura máxima de caída 23 cm, altura total 75 cm y
área de seguridad 11,20 m2, galvanizados por dentro y
por fuera con acabado superior con recubrimiento en
polvo para empotrar en el terreno, incluso elementos de
fijación. Totalmente montado. El acabado será en acero
galvanizado sin pintar y el resto de elementos no metáli-
cos en color gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavación y ci-
mentación si fuera necesario. Limpieza y preparación de
la superficie soporte. Montaje, colocación y aplomado
del conjunto de juegos infantiles.

Mano de obra ......................................................... 147,00
Resto de obra y materiales .................................... 970,82

TOTAL PARTIDA................................................... 1.117,82
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13.01.04 ud MINI SPICA MODELO M19101-3017P  "KOMPAN"

Suministro e instalación de juego infantil MINI SPICA, mo-
delo M19101-3017P de "KOMPAN" o similar, +1 año de
edad, altura máxima de caída 60 cm, altura total 97 cm y
área de seguridad 9.30 m2, galvanizados por dentro y por
fuera zinc sin plomo para empotrar en el terreno, incluso
elementos de fijación. Totalmente montado. El acabado
será en acero galvanizado sin pintar y el resto de elemen-
tos no metálicos en color gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavación y ci-
mentación si fuera necesario. Limpieza y preparación de
la superficie soporte. Montaje, colocación y aplomado
del conjunto de juegos infantiles.

Mano de obra ......................................................... 147,00
Resto de obra y materiales .................................... 1.131,51

TOTAL PARTIDA................................................... 1.278,51
13.01.05 ud COLUMPIO ACERO ASIENTO NIDO CUERDAS  KSW92011-0910 "KOMPAN"

Suministro e instalación de juego infantil MINI SPICA, mo-
delo KSW92011-0910 de "KOMPAN" o similar, inground +4
años de edad, altura máxima de caída 145 cm, altura to-
tal 274 cm y área de seguridad 40.70 m2, galvanizados
por dentro y por fuera zinc sin plomo para empotrar en el
terreno, incluso elementos de fijación. Totalmente monta-
do. El acabado será en acero galvanizado sin pintar y el
resto de elementos no metálicos en color gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavación y ci-
mentación si fuera necesario. Limpieza y preparación de
la superficie soporte. Montaje, colocación y aplomado
del conjunto de juegos infantiles.

Mano de obra ......................................................... 507,00
Resto de obra y materiales .................................... 4.972,24

TOTAL PARTIDA................................................... 5.479,24
13.01.06 ud CORREDOR AÉREO - BICICLETA ELÍPTICA, MODELO KPX225-3017 "KOMPAN"

Suministro e instalación de elemento de ejercicio físico
CORREDOR AÉREO - BICICLETA ELÍPTICA, MODELO
KPX225-3017 "KOMPAN" o similar de +13 años de edad al-
tura máxima de caída 80 y altura total 185 y área de se-
guridad 22.5 m2, acabado en acero galvanizado con ba-
se en acero inox para empotrar en el terreno, incluso ele-
mentos de fijación. Totalmente montado. El acabado se-
rá en acero galvanizado sin pintar y el resto de elementos
no metálicos en color gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavación y ci-
mentación si fuera necesario. Limpieza y preparación de
la superficie soporte. Montaje, colocación y aplomado
del conjunto de juegos infantiles.

Mano de obra ......................................................... 578,00
Resto de obra y materiales .................................... 6.528,79

TOTAL PARTIDA................................................... 7.106,79
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13.01.07 ud BANCO DE ABDOMINALES - BICICLETA ESTÁTICA, MODELO KPX222-3617G
"KOMPAN"

Suministro e instalación de elemento de ejercicio físico
BANCO DE ABDOMINALES - BICICLETA ESTÁTICA, MODELO
KPX222-3617G "KOMPAN" o similar de +13 años de edad
altura máxima de caída 43 y altura total 159 y área de se-
guridad 17.6 m2, acabado en acero galvanizado con ba-
se en acero inox para empotrar en el terreno, incluso ele-
mentos de fijación. Totalmente montado. El acabado se-
rá en acero galvanizado sin pintar y el resto de elementos
no metálicos en color gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavación y ci-
mentación si fuera necesario. Limpieza y preparación de
la superficie soporte. Montaje, colocación y aplomado
del conjunto de juegos infantiles.

Mano de obra ......................................................... 400,00
Resto de obra y materiales .................................... 4.463,89

TOTAL PARTIDA................................................... 4.863,89

13.02 BANCOS
13.02.01 ud BANCO DE MADERA DOS TRAMOS CON UN RESPALDO

Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de dos tramos
con un respaldo y dos apoyabrazos, de 59x75x406 cm,
con asiento y respaldo de tablones de 50/65x160 mm de
madera tropical con certificado FSC Puro tratada con
aceite de dos componentes y cuerpo estructural de plan-
cha doblada de acero de 6 mm de espesor con protec-
ción antioxidante y pintura, fijado a una superficie. Incluso
replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza
del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del
material sobrante.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 32,63
Resto de obra y materiales .................................... 1.740,96

TOTAL PARTIDA................................................... 1.773,59
13.02.02 ud BANCO DE MADERA TRES TRASMO CON DOS RESPALDOS

Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de tres tramos con
dos respaldos y dos apoyabrazos, de 66x75x650 cm, con
asiento y respaldos de tablones de 50/65x160 mm de ma-
dera tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite
de dos componentes y cuerpo estructural de plancha do-
blada de acero de 6 mm de espesor con protección an-
tioxidante y pintura, fijado a una superficie. Incluso replan-
teo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del
material sobrante.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 40,79
Resto de obra y materiales .................................... 2.711,07

TOTAL PARTIDA................................................... 2.751,86
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13.02.03 ud BANCO DE MADERA CUATRO TRAMOS CON TRES RESPALDOS

Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de cuatro tramos
con tres respaldos y cuatro apoyabrazos, de 59x75x650
cm, con asiento y respaldos de tablones de 50/65x160
mm de madera tropical con certificado FSC Puro tratada
con aceite de dos componentes y cuerpo estructural de
plancha doblada de acero de 6 mm de espesor con pro-
tección antioxidante y pintura, fijado a una superficie. In-
cluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y lim-
pieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del
material sobrante.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 40,79
Resto de obra y materiales .................................... 3.847,42

TOTAL PARTIDA................................................... 3.888,21
13.02.04 ud BANCO DE MADERA SEIS TRAMOS CON TRES RESPALDOS

Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de seis tramos con
tres respaldos y cinco apoyabrazos, de 59x75x650 cm,
con asiento y respaldos de tablones de 50/65x160 mm de
madera tropical con certificado FSC Puro tratada con
aceite de dos componentes y cuerpo estructural de plan-
cha doblada de acero de 6 mm de espesor con protec-
ción antioxidante y pintura, fijado a una superficie. Incluso
replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza
del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del
material sobrante.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 

Mano de obra ......................................................... 53,02
Resto de obra y materiales .................................... 5.128,93

TOTAL PARTIDA................................................... 5.181,95

13.03 ELEMENTOS VARIOS
13.03.01 ud PAPELERA POLIETILENO TAPA CON PIE 50 L

Papelera compuesta por cuerpo de polietileno de 50 l de
capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre pos-
te de chapa de acero, recibido al pavimento, instalada.
Caracterisiticas:

Modelo CIBELES de PLASTIC OMNIUM (50L) o similar.
- Cuerpo, tapa y soporte en polietileno inyectado de alta
densidad coloreado en masa y tratado contra radiacio-
nes ultravioletas. Rayado en relieve del cuerpo.
- Clasificación M4 según la norma Afnor NFP 92507.
- Cenicero fabricado en acero inoxidable.
- Poste propio. Instalación mediante flejes y hebillas que
unen el cuerpo de la papelera con el báculo
correspondiente.
- Dimensión boca introducción: 400 x 900 mm.
- CON EXPENDEDOR DE BOLSAS CANINAS.
MEDIDAS: alto 880 x ancho 420 x fondo 330 mm. (capaci-
dad 50L)

Totalmente colocada.

Mano de obra ......................................................... 56,82
Resto de obra y materiales .................................... 270,41

TOTAL PARTIDA................................................... 327,23
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13.03.02 ud APARCAMIENTO BICICLETAS MODELO MONTANA "SANTA & COLE",

Aparcamiento para bicicletas modelo Montana "SANTA &
COLE" para 8 bicicletas o similar, de 503 cm de longitud,
compuesto por 8 soportes de tubo de acero inoxidable AI-
SI 304 acabado esmerilado de 33 mm de diámetro, pleti-
nas en los extremos para fijación al pavimento y pinza de
unión entre dos soportes, de acero inoxidable AISI 304
acabado esmerilado y poliamida de color negro, fijado a
una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo,
excavación manual del terreno, elementos de anclaje y
eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base
de apoyo. Montaje. Eliminación y limpieza del material so-
brante.

Mano de obra ......................................................... 31,96
Resto de obra y materiales .................................... 2.764,31

TOTAL PARTIDA................................................... 2.796,27
13.03.03 ud FUENTE SANTA COLE

Fuente modelo Atlántida "SANTA & COLE", o similar, de
120 cm de altura, con cuerpo de fundición de hierro con
protección antioxidante y pintura de color negro, caño y
pulsador de fundición de latón y rejilla de fundición de
hierro pintada en color negro, fijada a una base de hormi-
gón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual
del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza
del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base
de apoyo. Montaje. Eliminación y limpieza del material so-
brante.

Mano de obra ......................................................... 167,71
Resto de obra y materiales .................................... 1.409,53

TOTAL PARTIDA................................................... 1.577,24
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13.03.04 ud FUENTE PIEDRA CALATORAO

Fuente conformada por piedra de calatorao cortado a
disco de sierra en todas sus caras y con microbiselado de
5 mm en las aristas vistas apoyado sobre zapata de hormi-
gón armado cimentación HA-25/B/20/IIa, elaborado en
central, de resistencia característica a compresión 25
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo
del árido de 20 mm, en elementos de longitud del largo
de la pieza, 1,05 m de ancho y 0.30 m de alto sobre i/p.p.
de armadura de barras de acero corrugado con cuantía
de 60 kg/m3, vertido por medios manuales, vibrado y co-
locado e instalación de fontanería compuesta por caño
de tubo de acero inoxidable de 60 mm de diámetro y 5
mm de espesor, pulsador de acero inoxidable y chapa y
tornillería igualmente de acero inoxidable de fijación al
pavimento así como canaleta lineal de saneamiento peri-
metral y arqueta de registro. 
En esta partida se incluye el replanteo de la fuente, la ex-
cavación de la zanja de apoyo de la zapata, el hormigón
de limpieza de 10 cm de espesor, el encofrado perimetral
(si fuera necesario, el armado de la zapata, el vertido y vi-
brado del hormigón HA-25, el mortero de apoyo de la pie-
za para su nivelación, instalación de fontanería y sanea-
miento y el transporte, suministro y la colocación de la pie-
za de piedra. Así como toda la instalación de fontanería y
el registro de todo el sistema de valvulerías.
Medidas de la pieza 2.00 x 1.00 x 3.00 m (ancho x alto x lar-
go), con dos peldaños en uno de sus laterales.

Mano de obra ......................................................... 479,15
Maquinaria.............................................................. 28,24
Resto de obra y materiales .................................... 2.171,02

TOTAL PARTIDA................................................... 2.678,41
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14 VARIOS
14.01 ud SEMÁFORO PORTÁTIL DE OBRA

Suministro, colocación y desmontaje de par de semáforos
portátiles de obra, telescópicos, con mando a distancia,
y cajones de polietileno de alta densidad equipados con
ruedas, amortizable en 5 usos, y alimentación con 2 bate-
rías de plomo y ácido 12V - 220Ah. Incluso mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiem-
po que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Mano de obra ......................................................... 9,52
Resto de obra y materiales .................................... 1.535,11

TOTAL PARTIDA................................................... 1.544,63
14.02 m2 MARCADO DE FLECHAS E INSCRIPCIONES EN VIALES.

Aplicación manual de pintura plástica para exterior, a ba-
se de resinas acrílicas, color amarillo, acabado satinado,
textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en
viales.
Incluye: Premarcaje. Aplicación manual de la mezcla.

Mano de obra ......................................................... 5,46
Resto de obra y materiales .................................... 3,73

TOTAL PARTIDA................................................... 9,19
14.03 ud SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA.

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional
de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero
galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso mantenimien-
to en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.

Mano de obra ......................................................... 2,67
Resto de obra y materiales .................................... 9,84

TOTAL PARTIDA................................................... 12,51
14.04 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de impri-
mación de minio o antioxidante sobre estructura metáli-
ca o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.
Color Ral 9006

Mano de obra ......................................................... 7,95
Resto de obra y materiales .................................... 6,88

TOTAL PARTIDA................................................... 14,83
14.05 ud TAPA ARQUETA VARIAS MEDIDAS

Tapa de arqueta de varias medidas, materiales y tipos
que se hayan podido deteriorar con la operación de
adaptación a la altura final de la rasante con fondo y cer-
co y terminado, incluido montaje en obra con recibido
de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra ......................................................... 24,83
Maquinaria.............................................................. 0,03
Resto de obra y materiales .................................... 69,84

9323 diciembre 2021



CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

TOTAL PARTIDA................................................... 94,70
14.06 m PINTURA ACRÍLICA EN CEBREADOS

Pintura reflexiva blanca acrílica en pasos de cebra, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pa-
vimento.

Mano de obra ......................................................... 0,76
Maquinaria.............................................................. 0,46
Resto de obra y materiales .................................... 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 1,68
14.07 ud PINTURA ACRÍLICA SEÑALIZAC. HORIZONTAL

Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos y flechas, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pa-
vimento.

Mano de obra ......................................................... 0,76
Maquinaria.............................................................. 0,46
Resto de obra y materiales .................................... 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 1,56
14.08 m MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 CM

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuo-
sa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de micro-
esferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excep-
to premarcaje.

Mano de obra ......................................................... 0,11
Maquinaria.............................................................. 0,09
Resto de obra y materiales .................................... 0,20

TOTAL PARTIDA................................................... 0,40
14.09 ud TAPA PARA HUECO EN CT

Tapa para CT, prefabricada de hormigón, registrable, de
250x125x10 cm con marco de chapa capaz de soportar
una carga de 125 kN.
Incluye: Replanteo. Colocación de la tapa y los acceso-
rios.

Mano de obra ......................................................... 18,91
Resto de obra y materiales .................................... 271,89

TOTAL PARTIDA................................................... 290,80
14.10 ud COLOCACIÓN DE ESCULTURA

Colocación de escultura facilitada por la propiedad en
un lugar aún por determinar de 650kg de peso. Incluye ci-
mentación, peana de apoyo realizada en pletina de 20
mm de espesor, fijación antivandálica con doble mano
de minio electrolítico y dos manos de pintura al esmalte.

Mano de obra ......................................................... 404,83
Maquinaria.............................................................. 197,81
Resto de obra y materiales .................................... 200,72

TOTAL PARTIDA................................................... 803,36
14.11 ud INSTALACIÓN DE CONTROL DE CÁMARAS

TOTAL PARTIDA................................................... 2.500,00
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14.12 ud SEMAFORO

Desmontaje de columnas existentes, desinstalación de ca-
bleado existente, montaje de columna para semaforizar
salida de vehículos del aparcamiento, construcción de
basamento para columna y canalización de tubo de 110
mm diámetro desde arqueta existente de semáforos más
cercana al basamento de la columna semafórica.

TOTAL PARTIDA................................................... 1.500,00
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15 CONTROL DE CALIDAD

15.01 ENSAYOS ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
15.01.01 ud ENSAYOS ESPESOR GALVANIZADO COLUMNAS

Ensayo de control de calidad de espesores de  báculo de
luminarias  según Ordenanzas Municipales de Alumbrado. 

TOTAL PARTIDA................................................... 68,00
15.01.02 ud ENSAYOS DE COMPACTACIÓN DE ZANJA

Ensayo de compactación proctor modificado 98%.

TOTAL PARTIDA................................................... 32,00
15.01.03 ud ENSAYOS DE CABLES DE RSBT SEGÚN NORMAS ERZ-ENDESA

Las verificaciones y ensayos a realizar en los cables de BT,
una vez instalados y antes de
su puesta en servicio según especificaciones técnicas par-
ticulares de la compañía distribuidora ERZ-ENDESA
 Medida de resistencia de aislamiento.
 Comprobación de continuidad y orden de fases.
 Ensayo de rigidez dieléctrica.

TOTAL PARTIDA................................................... 250,00
15.01.04 ud ENSAYOS DE COMPACTACIÓN DE ZANJA RSBT

Ensayo de compactación proctor modificado 98%, según
normas ERZ-ENDESA. Método Nuclear .

TOTAL PARTIDA................................................... 32,00
15.01.05 ud ENSAYOS DE CABLES DE MT SEGÚN NORMAS ERZ-ENDESA

Las verificaciones y ensayos a realizar en los cables de MT,
una vez instalados y antes de
su puesta en servicio según especificaciones técnicas par-
ticulares de la compañía distribuidora ERZ-ENDESA
 Medida de resistencia de aislamiento.
 Comprobación de continuidad y orden de fases.
 Ensayo de rigidez dieléctrica.

TOTAL PARTIDA................................................... 450,00
15.01.06 ud ENSAYOS DE COMPACTACIÓN DE ZANJA MT

Ensayo de compactación proctor modificado 98%, según
normas ERZ-ENDESA.

TOTAL PARTIDA................................................... 32,00

15.02 ENSAYOS OBRA CIVIL
15.02.01 ud RELLENO DE ZANJAS

TOTAL PARTIDA................................................... 200,47
15.02.02 ud ZAHORRA NATURAL

TOTAL PARTIDA................................................... 897,50
15.02.03 ud ZAHORRA

TOTAL PARTIDA................................................... 983,78
15.02.04 ud RELLENO GRANULAR 6/20 MM

TOTAL PARTIDA................................................... 33,92
15.02.05 ud TUBERÍA DE PVC

TOTAL PARTIDA................................................... 579,89
15.02.06 ud PAVIMENTO DE HORMIGÓN

TOTAL PARTIDA................................................... 612,00
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15.02.07 ud ESTUDIO GEOTÉCNICO

Estudio geotécnico del terreno en gravas con, 2 sondeos
hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra al-
terada (SPT), 2 penetraciones dinámicas mediante pene-
trómetro dinámico (DPSH) hasta 12 m y realización de los
siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulomé-
trico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural;
densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor Nor-
mal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos.

Resto de obra y materiales .................................... 2.366,47

TOTAL PARTIDA................................................... 2.366,47
15.02.08 ud INSPECCIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE

Inspección de estructura existente, para toma de datos
de la estructura a mantener en estado reformado que no
se haya podido analizar durante la inspección inicial, una
vez retirada la totalidad de los acabados, así como para
el diagnóstico de lesiones por técnico cualificado, en ca-
so de que las hubiere, y posterior comunicación a la Direc-
ción Facultativa (D.F.). Incluso ejecución de catas, calas y
rozas en cimentación, estructura vertical y horizontal, i./
posterior cierre y reparado de éstas en caso necesario. Se
precisará en obra las catas a realizar, el proceso de ejecu-
ción y la localización de las mismas, considerándose un
total de 10 catas en cimentación (dimensiones y cota de
apoyo), 20 en estructura (caracterización, dimensiones y
armaduras). En caso de detectarse lesiones significativas
que afecten a la estabilidad del elemento estructural, o
que las escuadrías y datos obtenidos no correspondan
con lo reflejado en Proyecto, se comunicará a la D.F.,
que será quien determine las actuaciones a realizar en
cada caso. Se incluyen en esta partida todos los medios
auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos a
pie de obra, i./ ejecución de catas por medios manuales
o mecánicos, i./ extracción de tierras, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, carga manual sobre conte-
nedor o dumper, incluso humedecido, y transporte en ca-
mión a vertedero controlado, a la distancia que sea ne-
cesaria, considerando ida y vuelta, i./ descarga por vuel-
co, i./ canon y tasas de vertedero, i./ medidas necesarias
para proteger los elementos existentes que no se derriben
y reparación completa de elementos dañados acciden-
talmente durante la demolición. Se incluyen en esta parti-
da todos los medios auxiliares necesarios para la represen-
tación de los datos obtenidos en planos; se incluyen las
horas de trabajo necesarias del personal especializado y
el coste del desplazamiento a la obra.

Resto de obra y materiales .................................... 2.537,50

TOTAL PARTIDA................................................... 2.537,50
15.02.09 ud ENSAYO DE HORMIGÓN FRESCO

Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco,
con la toma de muestras, fabricación y conservación en
cámara húmeda, fabricación de 5 probetas, medida de
asiento de cono de Abrams, curado, refrentado y rotura
a compresión,en laboratorio homologado, todo según
normas UNE y según EHE. Incluye: desplazamiento a obra
y acta de resultados, así como todos los medios auxiliares
necesarios.

Resto de obra y materiales .................................... 98,21
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TOTAL PARTIDA................................................... 98,21
15.02.10 ud ENSAYO SOLDADURA. LÍQUIDOS PENETRANTES

Ensayos de control de soldadura mediante inspección vi-
sual, según UNE-EN ISO 17637, y reconocimiento de cor-
dón de soldadura realizado con líquidos penetrantes, se-
gún UNE-EN 571-1, incluso desplazamiento a obra e infor-
me de resultados

Resto de obra y materiales .................................... 15,30

TOTAL PARTIDA................................................... 15,30
15.02.11 ud ENSAYO SOLDADURA. ULTRASONIDOS

Ensayos de control de soldadura mediante inspección vi-
sual, según UNE-EN ISO 17637, y reconocimiento de cor-
dón de soldadura realizado con ultrasonidos, según
UNE-EN 1714, incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.

Resto de obra y materiales .................................... 15,30

TOTAL PARTIDA................................................... 15,30
15.02.12 ud EXAMEN VISUAL SOLDADURAS

Examen visual para control de la ejecución de soldaduras
en estructuras metálicas, s/UNE-EN ISO 17637:2011.

Resto de obra y materiales .................................... 6,00

TOTAL PARTIDA................................................... 6,00
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16 REFUERZO LOSA
16.01 PA REFUERZO DE CAPITEL

Refuerzo de capitel en sótano -1 de planta de aparca-
miento con estructura metálica u otro sistema de similares
características y efectividad. 

TOTAL PARTIDA................................................... 80.000,00
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01 ACTUACIONES PREVIAS

RETIRADA Y ACOPIO DE FAROLAS HISTÓRICAS01.01 ud

Retirada de farolas históricas, soportación y cimentación. In-
cluye: Desconexión de la acometida de electricidad, demoli-
ción y retirada de la cimentación, carga, transporte y acopio
en el lugar que se indique a una distancia inferior a 10 km. To-
do ello con medios manuales o mecánicos. Retirada y carga
sobre camión o contenedor de los escombros inservibles.

mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t. 49,45 95,641,934
mo003 hOficial 1ª electricista. 19,56 9,390,480
mo102 hAyudante electricista. 18,01 8,640,480
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 30,441,680
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 7,090,422
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 3,021,512
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 2,311,542

TOTAL PARTIDA................................................... 156,53

DECAPADO DE PINTURA EN FAROLA01.02 ud

Decapado de pinturas en superficie metálica  existente en fa-
rola, mediante la aplicación de decapantes y/o mediante la
realización de lijado con medios mecánicos, mediante lijado-
ra con disco de púas metálicas. Incluso limpieza con agua
hasta eliminar los restos del decapante, acopio, retirada y
carga manual de restos sobre camión o contenedor.
Aplicación del producto decapante. Lijado de la pintura exis-
tente. Limpieza de los restos de decapante con agua. Retira-
da y acopio de los restos generados. Carga manual de los
restos generados sobre camión o contenedor.

mt27smj010 lDecapante biodegradable en gel, para eliminar todo tipo de barnices,
pinturas y esmaltes, antiguos o recientes, aplicados sobre

29,03 126,284,350

mo076 hAyudante pintor. 18,05 28,431,575
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 3,091,547
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 2,371,578

TOTAL PARTIDA................................................... 160,17

DESMONTAJE DE FAROLA ALTA01.03 ud

Desmontaje de farola alta, con recuperación del material pa-
ra su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el or-
den de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiqueta-
do. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de los restos de obra sobre camión o contenedor.
El precio incluye el desmontaje de su cimentación, arqueta
de instalaciones, accesorios, elementos de fijación, lumina-
rias y desconexión previa de la instalación eléctrica. 

mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t. 49,45 24,730,500
mo003 hOficial 1ª electricista. 19,56 5,420,277
mo102 hAyudante electricista. 18,01 4,990,277
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 16,090,888
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 3,730,222
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 1,100,550
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,840,561

TOTAL PARTIDA................................................... 56,90
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DESMONTAJE DE SEMÁFORO01.04 ud

Desmontaje de semáforo, con recuperación del material pa-
ra su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el or-
den de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiqueta-
do. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de los restos de obra sobre camión o contenedor.
El precio incluye el desmontaje de su cimentación, arqueta
de instalaciones, accesorios, elementos de fijación, lumina-
rias y desconexión previa de la instalación eléctrica. 

mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t. 49,45 34,620,700
mo003 hOficial 1ª electricista. 19,56 6,850,350
mo102 hAyudante electricista. 18,01 6,300,350
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 16,310,900
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 6,720,400
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 1,420,708
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,080,722

TOTAL PARTIDA................................................... 73,30

DESMONTAJE ARMARIOS ELÉCTRICOS PROVISIONALES01.05 ud

Desmontaje de armarios eléctricos provisionales instalados en
la calle morería, montada superficialmente, con medios ma-
nuales, con recuperación del material para su posterior ubi-
cación en otro emplazamiento, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiqueta-
do. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de los restos de obra sobre camión o contenedor.
El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de la ban-
cada metálica de apoyo.

mo003 hOficial 1ª electricista. 19,56 136,927,000
mo102 hAyudante electricista. 18,01 113,466,300
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 5,012,504
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 3,832,554

TOTAL PARTIDA................................................... 259,22

APEO DE ÁRBOL GRANDE01.06 ud

Apeo realizado con medios mecánicos o manuales de árbo-
les de gran porte, situados dentro del área de intervención,
sin posterior utilización, incluso troceado de los troncos y ra-
mas de gran porte, eliminación de restos y arranque de la ce-
pa. Incluye carga sobre camión o contenedor y p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la unidad ejecutada en obra.

MATE07a hCamión c/grúa <10 t 52,65 10,530,200
MAMR72c hArrancad. árbol D=30cm 87,61 17,520,200
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,560,281
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,430,286

TOTAL PARTIDA................................................... 29,04
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PROTECCIÓN DE ÁRBOL VALLADO01.07 ud

Protección de árbol existente mediante vallas trasladables
de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales
de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5
usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm,
con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5
usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos
de expansión de acero, para impedir el golpeo por parte de
la maquinaria durante los trabajos en las proximidades. Inclu-
so montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Incluye: Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Desmon-
taje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o reti-
rada a contenedor.

mt50spv020 UdValla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de m

36,90 22,140,600

mt50spv025 UdBase prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada
con varillas de acero, para soporte de valla trasladab

5,76 3,460,600

mt07ala111ba mPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado
en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales

1,19 0,860,720

mt26aaa023a UdAnclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y
arandela.

1,47 2,121,440

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 1,900,100
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 3,360,200
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,680,338
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,520,345

TOTAL PARTIDA................................................... 35,04

PROTECCIÓN DE ÁRBOL TABLONES01.08 ud

Protección de árbol existente mediante tablones de madera
a lo largo del tronco, en una altura no inferior a tres metros
desde el suelo, unidos con ligaduras de alambre a diversas al-
turas, habiéndose colocado previamente en espiral una tu-
bería de plástico corrugada de diámetro no inferior a seis
centímetros, sobre la que descansarán los referidos tablones.
Además, si la superficie no está pavimentada o hubiera de le-
vantarse el pavimento quedando el suelo al descubierto, se
instalará el riego y la capa de mulch  formada de astillas de
madera compostadas, de cinco a ocho centímetros de longi-
tud, de forma que se aseguren las mejores condiciones para
el desarrollo del árbol.
Incluso montaje, mantenimiento en condiciones seguras du-
rante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmonta-
je.

mt50spv020 UdValla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de m

36,90 22,140,600

mt50spv025 UdBase prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada
con varillas de acero, para soporte de valla trasladab

5,76 3,460,600

mt07ala111ba mPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado
en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales

1,19 0,860,720

mt26aaa023a UdAnclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y
arandela.

1,47 2,121,440

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 1,900,100
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 3,360,200
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,680,338
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,520,345

TOTAL PARTIDA................................................... 35,04
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DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <25 CM C/COMPRESOR01.09 m2

Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de
25 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Reti-
rada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

mq01exn050c hRetroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 65,00 2,340,036
mq01ret010 hMiniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 40,95 0,700,017
mq08sol010 hEquipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como

comburente.
7,37 1,050,142

mo019 hOficial 1ª soldador. 19,28 2,720,141
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 0,620,037
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,150,074
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,110,076

TOTAL PARTIDA................................................... 7,69

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO AGLOMERADO EXISTENTE01.10 m2

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calza-
da, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y car-
ga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Corte previo del contorno de la zona a demoler. De-
molición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpie-
za de los restos de obra. Carga mecánica de escombros so-
bre camión o contenedor.

mq01exn050c hRetroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 65,00 0,850,013
mq01ret010 hMiniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 40,95 0,250,006
mq11eqc010 hCortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del

disco de corte manuales.
37,63 0,110,003

mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 0,960,057
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,040,022
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,030,022

TOTAL PARTIDA................................................... 2,24

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE BALDOSAS Y/O LOSETAS DE HORMIGÓN.01.11 m2

Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de
hormigón, mediante retroexcavadora con martillo rompedor,
y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de es-
combros sobre camión o contenedor.

mq01exn050c hRetroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 65,00 1,430,022
mq01ret010 hMiniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 40,95 0,370,009
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,030,018

TOTAL PARTIDA................................................... 1,83

CORTE DE PAVIMENTO.01.12 m

Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante má-
quina cortadora de pavimento, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimen-
to. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-
bros sobre camión o contenedor.
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mq11eqc010 hCortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del
disco de corte manuales.

37,63 2,300,061

mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 1,100,061
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,050,034

TOTAL PARTIDA................................................... 3,45

DEMOLICIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN01.13 m

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos conti-
guos y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.

mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 0,630,035
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 1,180,070
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,030,018

TOTAL PARTIDA................................................... 1,84

DEMOLICIÓN DE ADOQUÍN01.14 m2

Demolición de adoquín y base de solera de hormigón, con
medios manuales o mecánicos, con corte previo con radial si
fuese necesario sin deterioro de los elementos constructivos
contiguos y carga manual sobre camión o contenedor. Inclu-
ye: Demolición del elemento, fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables, retirada y acopio de escombros,
limpieza de los restos de obra, carga manual o mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 21,841,300
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 9,060,500
M06CM030 hCompresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar 5,89 1,300,220
M06MR110 hMartillo manual rompedor neumático 22 kg 1,99 0,440,220
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,490,326

TOTAL PARTIDA................................................... 33,13

DEMOLICIÓN DE BALDOSAS, ALCORQUES Y ELEMENTOS VARIOS01.15 m2

Demolición de pavimento de baldosas de varios tipos, alcor-
ques y elementos varios de pavimento, incluso su base hasta
nivel de terreno natural, con medios manuales o mecánicos,
sin deterioro de los elementos constructivos contiguos y car-
ga manual sobre camión o contenedor y transporte a verte-
dero. Incluye: Demolición de los elementos, fragmentación
de los escombros en piezas manejables, retirada y acopio de
escombros, limpieza de los restos de obra, carga manual o
mecánica de escombros sobre camión o contenedor y p.p.
de medios auxiliares.

mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 8,400,500
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 9,060,500
M06CM030 hCompresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar 5,89 1,300,220
M06MR110 hMartillo manual rompedor neumático 22 kg 1,99 0,440,220
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,290,192

TOTAL PARTIDA................................................... 19,49

523 diciembre 2021



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEMOLICIÓN DE RIGOLA.01.16 m

Demolición de rígola sobre base de hormigón, con martillo
neumático y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.
El precio incluye el picado del material de agarre.

mq05mai030 hMartillo neumático. 4,08 0,060,015
mq05pdm110 hCompresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,92 0,100,015
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 0,180,010
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 0,340,020
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,010,007

TOTAL PARTIDA................................................... 0,69

MODIFICACIÓN DE ARQUETA/REJILLA INSTALACIONES01.17 ud

Modificación de arqueta existente de cualquier tipo de insta-
lación o rejilla de ventilación existente consistente en, levan-
tamiento de tapa y cerco, modificación de altura hasta nive-
larla con la cota de acera final a base de fábrica de ladrillo,
enfoscado por el interior y colocación de cerco y tapa retira-
da. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. 

O01OA030 hOficial primera 19,76 49,402,500
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 54,363,000
P01LT040 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 61,00 7,630,125
P01MC040 m3Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 2,950,046
P04RR070 kgMortero revoco CSIV-W2 1,37 1,781,300
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,741,161

TOTAL PARTIDA................................................... 117,86

DEMOLICIÓN DE PETO DE LADRILLO APLACADO01.18 m2

Demolición de peto de ladrillo de fábrica revestida aplaca-
da por ambas caras  por arriba, formada por ladrillo perfora-
do de 24/25 cm de espesor, con martillo neumático, sin afec-
tar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Frag-
mentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Car-
ga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030 hMartillo neumático. 4,08 0,580,142
mq05pdm110 hCompresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,92 0,980,142
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 2,570,142
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 6,300,375
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,160,104

TOTAL PARTIDA................................................... 10,59
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DEMOLICIÓN DE FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO CON MEDIOS MECÁNICOS.01.19 m2

Demolición de losa maciza de hormigón armado de 39 a 45
cm de canto total, con retroexcavadora con martillo rompe-
dor, previo levantado del pavimento y su base, y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.
Incluye: Protección de losa inferior de aparcamiento, replan-
teo de la superficie de forjado a demoler. Demolición del ele-
mento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escom-
bros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
.

mq01exn050c hRetroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 65,00 45,240,696
mq08sol010 hEquipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como

comburente.
7,37 3,070,417

mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 13,480,744
mo019 hOficial 1ª soldador. 19,28 8,600,446
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 18,751,116
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 1,780,891
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,360,909

TOTAL PARTIDA................................................... 92,28

PROTECCIÓN MEDIANTE LONAS, LÁMINAS DE POLIETILENO Y TABLEROS DE MADERA
FACHADA Y PORTALES

01.20 m

Suministro y colocación de protección mediante lonas, lámi-
nas de polietileno y tableros de madera, de fachadas y por-
tales en 1 metro de altura todos aquellos elementos situados
en la fachada, que pudieran verse afectados mientras duren
de los trabajos de rehabilitación o reforma. Incluso posterior
retirada de las protecciones, limpieza, acopio, recogida y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protec-
ción y carga sobre contenedor. Se consideran 5 puestas del
material

mt32war030 mCinta plástica autoadhesiva. 0,04 0,041,000
mt32war02010 m²Lámina de polietileno transparente, de 0,2 mm de espesor. 5 puestas 0,15 0,080,500
mt08eft010a10 m²Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor. 5 puestas 7,45 0,750,100
mt32war06010 m²Lona impermeable de protección, de polietileno, con malla de refuerzo y

cuerda perimetral 5 puestas
4,00 2,000,500

mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 1,800,107
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,090,047
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,070,048

TOTAL PARTIDA................................................... 4,83

DEMOLICIÓN DE VIGA01.21 ud

Demolición de viga de hormigón armado, con medios ma-
nuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga ma-
nual sobre camión o contenedor.
Incluye: Protección de losa inferior de aparcamiento, Demoli-
ción del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030 hMartillo neumático. 4,08 14,693,600
mq05pdm110 hCompresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,92 12,461,800
mq08sol010 hEquipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como

comburente.
7,37 6,630,900

mo019 hOficial 1ª soldador. 19,28 17,350,900
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 65,233,600
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 50,403,000
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 3,341,668
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%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 2,551,701

TOTAL PARTIDA................................................... 172,65

PERFORACIÓN EN HORMIGÓN PARA EL PASO DE INSTALACIONES 400MM01.22 ud

Perforación por vía seca en muro de hormigón macizo, de
400 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35
cm, realizada con perforadora con corona diamantada, pa-
ra el paso de instalaciones.
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con
corona diamantada. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpie-
za de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mq05per010 hPerforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 25,00 84,383,375
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 56,703,375
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 2,821,411
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 2,161,439

TOTAL PARTIDA................................................... 146,06

PERFORACIÓN EN HORMIGÓN PARA EL PASO DE INSTALACIONES 300MM01.23 ud

Perforación por vía seca en muro de hormigón macizo, de
300 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35
cm, realizada con perforadora con corona diamantada, pa-
ra el paso de instalaciones.
Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con
corona diamantada. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpie-
za de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mq05per010 hPerforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 25,00 84,383,375
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 56,703,375
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 2,821,411
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 2,161,439

TOTAL PARTIDA................................................... 146,06

CORTE DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO CON ÚTILES DIAMANTADOS.01.24 m2

Corte en húmedo de muro macizo de hormigón armado,
con hilo diamantado, y carga manual sobre camión o conte-
nedor.
Incluye: Replanteo de la superficie de forjado a demoler. Cor-
te del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor.

mt51cpd020d m²Corte en húmedo con hilo diamantado, en forjados de hormigón armado o
prefabricado.

900,00 900,001,000

mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 12,600,750
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 18,259,126
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 13,969,309

TOTAL PARTIDA................................................... 944,81
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DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN.01.25 m3

Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de has-
ta 1,5 m de profundidad máxima, con martillo neumático y
equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o conte-
nedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras
con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpie-
za de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mq05mai030 hMartillo neumático. 4,08 4,081,000
mq05pdm010a hCompresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,81 1,910,500
mq08sol010 hEquipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como

comburente.
7,37 5,900,800

mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 100,806,000
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 18,121,000
mo019 hOficial 1ª soldador. 19,28 15,420,800
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 2,191,462

TOTAL PARTIDA................................................... 148,42
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02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS02.01 m3

Excavación a cielo abierto en vaciado en terrenos compac-
tos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre
camión y acopio en el interior de la obra a una distancia me-
nor de 150 m, ida y vuelta del vaciado y parte proporcional
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Estás tie-
rras serán reutilizadas en relleno en la misma obra. 

mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 0,070,004
M05EC010 hRetroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv 45,76 0,270,006
M07CA020 hCamión bañera 20 m3 375 cv 47,79 1,770,037
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,030,021

TOTAL PARTIDA................................................... 2,14

EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS02.02 m3

Excavación en zanjas, en terrenos compactos por medios
mecánicos con extracción de tierras sobre camión y acopio
en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida
y vuelta del vaciado y parte proporcional de medios auxilia-
res. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV. Estás tierras serán reutiliza-
das en relleno en la misma obra. 

mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 0,970,058
M05EN030 hExcav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,08 1,070,021
M07CB030 hCamión basculante 6x4 20 t 39,60 0,160,004
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,030,022

TOTAL PARTIDA................................................... 2,23

SUBBASE ZAHORRA NATURAL CALIZA02.03 m3

Base granular con zahorra natural caliza, y compactación al
98% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al 98% del Proctor Modificado de la máxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501, para mejora de las propiedades resistentes del terre-
no. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de
los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Ex-
tendido del material en tongadas de espesor uniforme. Hu-
mectación o desecación de cada tongada. Compactación.

mt01zah010a tZahorra natural caliza. 8,66 19,052,200
mq02rot030b hCompactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de

trabajo 168 cm.
5,10 0,550,108

mq04dua020b hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 1,15 0,120,108
mq02cia020j hCamión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,87 0,450,011
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 3,260,194
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,350,234

Suma la partida ................................................................. 23,78
Redondeo .......................................................................... -0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 23,77
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SUBBASE ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA02.04 m3

base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al
100% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad se-
ca no inferior al 100% del Proctor Modificado de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del
terreno. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humecta-
ción de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Ex-
tendido del material en tongadas de espesor uniforme. Hu-
mectación o desecación de cada tongada. Compactación.

mt01zah010c tZahorra artificial caliza. 5,29 11,642,200
mq02rot030b hCompactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de

trabajo 168 cm.
5,10 0,550,108

mq04dua020b hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 1,15 0,120,108
mq02cia020j hCamión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,87 0,450,011
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 3,260,194
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,240,160

Suma la partida ................................................................. 16,26
Redondeo .......................................................................... -0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 16,25
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03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

03.01 CIMENTACIONES

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-15/B/2003.01.01 m3

Hormigón de limpieza HL-15/B/20, en rellenos de fondo y po-
zos de cimentación, ejecutado en interior de edificio existen-
te, con altura limitada, vertido, extendido, vibrado  y curado.
Incluye: suministro y puesta en obra de hormigón, nivelación
y preparación de fondo de excavación y todos los medios
auxiliares y maquinaría necesaria para la correcta finaliza-
ción de los trabajos.

mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 13,780,820
P01HMV2201 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 68,74 68,741,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,240,825

TOTAL PARTIDA................................................... 83,76

HORMIGÓN EN CIMENTACIÓN03.01.02 m3

Hormigón en cimentación (losas, vigas, zapatas, encepa-
dos...) de hormigón armado, de cualquier dimensión, en edifi-
cio existente o nueva planta, con altura limitada, realizadas
con hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía según
planos, hormigonado contra el terreno. Incluso formación de
junta, limpieza y todos los medios auxiliares necesarios para
la correcta finalización de los trabajos.

A03VM020bb m3VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS 9,51 9,511,000
E04AB040bb kgACERO CORR. PREFOR. B 500 S 1,51 113,2575,000
P01HAV1901 m3Hormigón HA-25/B/20/IIa central 67,49 72,891,080
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 2,931,957

TOTAL PARTIDA................................................... 198,58

HORMIGÓN ARMADO CIMENT. LOSA HA-25/B/20/IIA VERT. BOMBA03.01.03 m3

Hormigón armado en losas de cimentación HA-25/B/20/IIa,
elaborado en central, de resistencia característica a compre-
sión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condesaciones, o elementos exteriores con alta precipita-
ción. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de
acero corrugado con cuantía de 80 kg/m3, vertido por me-
dio de camión bomba, vibrado y colocado. Según normas
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

A03VB030 m3VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 10,90 10,901,000
E04AB040 KgACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,52 121,6080,000
P01HAV1901 m3Hormigón HA-25/B/20/IIa central 67,49 72,891,080
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 3,082,054

TOTAL PARTIDA................................................... 208,47
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HORMIGÓN MUROS CIMENTACIÓN 1 CARA. INCLUSO ARMADO03.01.04 m3

Hormigón en muros de cimentación para formación de mu-
ros de fosos de ascensor, de hormigón armado, de cualquier
dimensión, en edificio existente, con altura limitada, realiza-
das con hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central y ver-
tido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía se-
gún planos, hormigonado contra el terreno, con encofrado a
una cara. Incluso montaje y desmontaje de sistema de enco-
frado con acabado tipo industrial, realizado con paneles me-
tálicos modulares, amortizables en 150 usos, formación de jun-
ta, limpieza y todos los medios auxiliares necesarios para la
correcta finalización de los trabajos.

CCS010bb m3MURO DE SÓTANO. 189,28 189,281,000
EHM016bb m2SISTEMA DE ENCOFRADO PARA MURO DE HORMIGÓN

ARQUITECTÓNICO.
43,83 109,582,500

TOTAL PARTIDA................................................... 298,86

HORMIGÓN ARM. MURO 2 CARAS  HA-25/B/20/IIA VERT. BOMBA03.01.05 m3

Hormigón armado en muros, con encofrado a 2 caras ,
HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia caracte-
rística a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blan-
da, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos ente-
rrados, o interiores sometidos a humedades relativas me-
dias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores
con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de arma-
dura de barras de acero corrugado con cuantía de 75
kg/m3, vertido por medio de camión-bomba, vibrado, pasa-
tubos y colocado. Según normas EHE-08, CTE-SE-C y
NTE-CCM. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento euro-
peo (UE) 305/2011.

E04FMM020 m2ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 M<H<6,00 M 24,95 35,681,430
E04AB040 KgACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,52 114,0075,000
A03VB060 m3VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN MUROS 11,45 11,451,000
P01HAV1901 m3Hormigón HA-25/B/20/IIa central 67,49 74,241,100
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 4,712,354
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 3,602,401

TOTAL PARTIDA................................................... 243,68
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SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO PARA CENTRO SECCIONAMIENTO03.01.06 m2

Formación de solera de hormigón de 20 cm de espesor, eje-
cutada con hormigón HA-25/B/20/IIa elaborado en central,
de retracción moderada, vertido por cualquier medio, vibra-
do, regleado, pendientado, colocación, transporte y arma-
do con mallazo #Ø8/20-20, i./ hidrofugación del suelo me-
diante líquido colmatador de poros a la superficie terminada
del mismo, según especificaciones del CTE DB HS-1, i./p.p. de
formación de juntas de dilatación, retracción, construcción y
encuentros con paramentos verticales, aserrado de las mis-
mas y fratasado, i./p.p. de lámina de polietileno para imper-
meabilización entre el encachado y el hormigón y fieltro geo-
textil entre el encachado y el terreno, i./p.p. de poliestireno
para remate de juntas, i./ encachado de piedra caliza 40/80
de 25 cm de espesor, extendido y compactado con pisón,
sobre base de terreno compactado, i./ armado con acero B
500 S y hormigonado de remate o zuncho de borde según
detalles, i./p.p. de preparación de superficie de elementos
estructurales existentes, i./ solapes de mallazo a colocar. En-
cofrado y desencofrado en caso necesario. Con todos los tra-
bajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente terminada. Según NTE-RSS, EHE,
CTE, planos e indicaciones de la D.F. Medida la superficie teó-
rica según planos en verdadera magnitud.
NOTA: La clase de exposición de la cimentación (IIa, de
acuerdo con el estudio geotécnico) estará condicionada a
la detección de agentes agresivos en el terreno. En caso de
existir sulfatos en el mismo, el cemento empleado tendrá ca-
racterística adicional de resistencia a los sulfatos (SR) según la
UNE 80303:2001.

03.06 m2SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIA #150X150X6 MM VERT.
MANUAL E=15 CM

15,63 15,631,000

ANE010bb m2ENCACHADO EN CAJA PARA BASE DE SOLERA. 9,74 9,741,000
NIC013bb m2IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MEDIANTE

SATURACIÓN DE LA RED CAPILAR DEL HORMIGÓN.
7,66 7,661,000

E10IVT010bb m2CORTE HUMEDAD SOLERA PVC PROTECTOR SOPREMA 30,46 30,461,000

TOTAL PARTIDA................................................... 63,49

SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIA #150X150X6 MM VERT. MANUAL E=15 CM03.01.07 m2

Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de
resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm,
en elementos enterrados, o interiores sometidos a humeda-
des relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o ele-
mentos exteriores con alta precipitación; con un espesor me-
dio de 15 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electro-
soldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de verti-
do por medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Se-
gún normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

A03VM050 m3VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS 7,61 1,140,150
E04AM060 m2MALLA ELECTROSOLDADA #150X150 MM D=6 MM 3,12 3,121,000
P01HAV1901 m3Hormigón HA-25/B/20/IIa central 67,49 11,140,165
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,230,154

TOTAL PARTIDA................................................... 15,63
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PANTALLA DE MICROPILOTES D150 ARMADURA 88.9X9MM03.01.08 m

Muro pantalla de micropilotes, de hasta 9 m de longitud, 150
mm de diámetro nominal, con separación a ejes de 40 cm,
compuesto de perfil tubular con rosca, de acero EN ISO
11960 S550, con límite elástico 550 N/mm², de 88,9 mm de diá-
metro exterior y 9 mm de espesor, e inyectados con Inyec-
ción Única (IGU) con lechada de cemento CEM I 52,5 NSR
UNE-EN 197-1 y fck=30 Mpa, en entorno agresivo Qa confor-
me con estudio geotécnico; para pantalla de cimentación
en terrenos naturales, secos y estables, y carga manual a ca-
mión o contenedor de los restos de material de relleno y
otros desperdicios producidos durante los trabajos. El precio
incluye el desplazamiento a la obra del personal especializa-
do, de la maquinaria necesaria, el traslado del equipo entre
diferentes emplazamientos dentro de la misma obra. Medido
como perfil teórico de vaciado. Incluso entubado para evitar
desprendimientos del terreno, y todos los medios auxiliares ne-
cesarios para la correcta realización de los trabajos.

CPM010bb mMICROPILOTE CON ARMADURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO. 81,18 2.557,1731,500

TOTAL PARTIDA................................................... 2.557,17

TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE EQUIPO COMPLETO PARA MICROPILOTES.03.01.09 ud

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo
para la ejecución de micropilotes, a una distancia de hasta
50 km.
Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmonta-
je del equipo. Retirada del equipo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades pre-
vistas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unida-
des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyec-
to.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el despla-
zamiento a la obra del personal especializado y el transporte
de los materiales.

mq03pva050a UdTransporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para ejecución de
micropilotes, a una distancia de hasta 50 km.

2.675,00 2.741,881,025

%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 41,1327,419

TOTAL PARTIDA................................................... 2.783,01

HORMIGÓN VIGA DE ATADO03.01.10 m3

Viga de atado de hormigón armado para pantalla de micro-
pilotes, de 35x100 cm, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa+Qa fabricado en central, y vertido desde ca-
mión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía según
planos de ejecución; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado recuperable metálico. Incluso alambre de atar, se-
paradores, armaduras de espera para pilares que descansan
sobre la viga de atado y líquido desencofrante, para evitar
la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definiti-
vo de su colocación en obra.

CCP052bb mVIGA DE ATADO DE PANELES EN MUROS PANTALLA. 204,84 585,842,860

TOTAL PARTIDA................................................... 585,84
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GUNITADO RECUBRIMIENTO PANTALLA MICROPILOTES03.01.11 m2

Gunitado o recubrimiento de intrados de pantalla de micropi-
lotes con hormigón proyectado en seco de 200 kp/cm2 de
resistencia a compresión con un espesor mínimo de 10 cm,
(ejecutado en dos capas), reforzado con malla electrosolda-
da de acero ME, 15x15 D: 5-5 B 500 T 6X 2,2, fijada a los pilo-
tes. Incluye: perfilado y preparación de paramento vertical,
suministro y puesta en obra del hormigón, del mallazo, la lim-
pieza y retirada de los productos de rebote y todos los me-
dios auxiliares y maquinaria necesaria para la correcta finali-
zación de los trabajos

E04PL040bb m2HORMIGÓN GUNITADO TRASDÓS PANTALLA PILOTES E=10 CM 26,74 53,482,000

TOTAL PARTIDA................................................... 53,48

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARRIOSTRAMIENTO PROVISIONAL03.01.12 m

Montaje y desmontaje de arriostramiento provisional, con
una capacidad portante según planos de ejecución, para
asegurar la estabilidad del muro pantalla durante los trabajos
de excavación de las tierras a uno de sus lados y hasta que
se rigidice definitivamente la pantalla mediante sus uniones
al resto de la estructura. Ejecutado mediante la colocación
de puntales y codales metálicos, con placas metálicas y fija-
ciones, en la superficie de la viga de coronación..

P03N010 kgArriostramiento metálico de pantalla 2,62 117,9045,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,771,179

TOTAL PARTIDA................................................... 119,67

03.02 ESTRUCTURA

MURO DE HORMIGÓN ARMADO, ESPESOR 25 CM03.02.01 m3

Muro de hormigón armado 2C en interior de edificio, de has-
ta 3 m de altura, espesor 25 cm, superficie plana, realizado
con hormigón HA-25/B/20/I fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con cuantía se-
gún planos, ejecutado en interior; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado, realizado con paneles metálicos mo-
dulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, se-
paradores, pasamuros para paso de los tensores y líquido de-
sencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al enco-
frado. El precio incluye la elaboración y el montaje de la fe-
rralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.

EHM010bb m3MURO DE HORMIGÓN. 321,43 321,431,000

TOTAL PARTIDA................................................... 321,43
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LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO HORIZONTAL03.02.02 m2

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre
de planta de hasta 4 m, canto 25 cm, realizada con hormi-
gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilo-
te, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con cuantía según planos;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo,
con acabado tipo industrial para revestir, formado por: super-
ficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados
con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura so-
porte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de mon-
taje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios
y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar,
separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente
filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. El pre-
cio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no inclu-
ye los pilares.

EHL010bb m2LOSA MACIZA. 114,90 114,901,000

TOTAL PARTIDA................................................... 114,90

LOSA MACIZA DE HORMIGON ARMADO INCLINADA03.02.03 m2

Losa maciza de hormigón armado, inclinada para formación
de escaleras, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto
22 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/I fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con cuantía según planos; montaje y desmontaje de sistema
de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para re-
vestir, formado por: superficie encofrante de tableros de ma-
dera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables
en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metáli-
cas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y es-
tructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta
y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líqui-
do desencofrante y agente filmógeno, para el curado de
hormigones y morteros. El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en ta-
ller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su coloca-
ción en obra, pero no incluye los pilares.

EHL0101bb m2LOSA MACIZA. 117,27 117,271,000

TOTAL PARTIDA................................................... 117,27

HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIA  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS DE CUELGUE03.02.04 m3

Hormigón armado HA-25/B/20/IIa elaborado en central, en já-
cenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofra-
do de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-EME y EHE-08. Componentes del hormigón
y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

E05HVM070 m3HORMIGÓN PARA ARMAR EN VIGAS HA-25/B/20/IIA 85,33 85,331,000
E05HVE010 m2ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POSTURAS 29,51 122,974,167
E04AB020 KgACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 1,52 152,00100,000
M02GT002 hGrúa pluma 30 m/0,75 t 18,82 2,900,154
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 5,453,632

TOTAL PARTIDA................................................... 368,65
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HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIA ENCOFRADO MADERA LOSAS (100 KG/M3)03.02.05 m3

Hormigón armado HA-30/B/20/IIa , elaborado en central, en
losas planas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y encofrado de
madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, pasatubos  y colo-
cado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes
del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E05HLM180 m3HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA HA-30/B/20/IIA 68,35 68,351,000
E04AB020 KgACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 1,52 152,00100,000
E05HLE010 m2ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS 18,68 39,232,100
A03VB030 m3VERTIDO HORMIGÓN CON BOMBA EN LOSAS 10,90 10,901,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 4,062,705

TOTAL PARTIDA................................................... 274,54

ANCLAJE DE BARRA DE CONEXIÓN CON ESTRUCTURA EXISTENTE03.02.06 ud

Anclaje de barra corrugada de acero B500S, diámetro según
planos, con resina epoxi, libre de estireno, aplicada con bo-
quilla de dosificación y mezcla automática, colocada en ta-
ladro de hasta 400 mm de profundidad, para conexión de es-
tructutra de H.A. existente a nueva, ejecutada en un área de
trabajo con altura libre de entre 3,0 y 4,0 metros. Incluso lim-
pieza y preparación de la superficie de conexión, y todos los
medios auxiliares y maquinaría necesaria para la correcta fi-
nalización de los trabajos.

mt26reh100C UdCartucho de 400 ml de resina epoxi, libre de estireno, de dos componentes,
con dosificador y boquilla de mezcla automática, para

22,09 9,410,426

mt07aco010c kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.

1,78 3,201,800

mo089 hAyudante estructurista. 18,78 7,850,418
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,310,205

TOTAL PARTIDA................................................... 20,77

FORJADO DE CHAPA COLABORANTE03.02.07 m2

Forjado de chapa colaborante Haircol 59 o similar, de 1.2
mm de espesor, apoyado sobre estructura existente con ca-
pa de compresión de hormigón HA-25/B/20/IIa de 9 cm de
espesor incluida (canto total forjado colaborante: 15 cm),
con armado superior parrilla de diámetro 8 mm cada 150
mm, y armado de nervios de diámetro 12 mm / nervio, inclu-
yendo pp de pernos y elementos de conexión, totalmente
montado, colocado, y todos los medios auxiliares necesarios
para la correcta finalización de los trabajos.

EHX005bb m2LOSA MIXTA CON CHAPA COLABORANTE. 82,80 82,801,000

TOTAL PARTIDA................................................... 82,80
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REFUERZO MEDIANTE LAMINAS DE E812 FIBRA DE CARBONO03.02.08 m2

Refuerzo estructural mediante bandas de fibra de carbono ti-
po "SIKA CARBODUR E812" o equivalente, a base de lamina-
do de fibra de carbono pultrusionado (CFRP), pegado por
debajo (o por encima) del forjado o viga existente, para con-
formar una armadura externa. La aplicación del refuerzo me-
diante fibra de carbono debe ser realizada por personal es-
pecializado debidamente experimentado y capacitado, ho-
mologado por empresa suministradora de productos, ade-
más de seguirse los procedimientos y especificaciones de los
diferentes productos que componen el sistema. Se incluye el
siguiente tratamiento: Limpieza de la zona a reforzar por me-
dio de chorro de arena silícea hasta dejar la superficie com-
pletamente sana, seca, limpia y libre de lechada, hielo, gra-
sa, aceite, antiguos tratamientos superficiales o capas y de
toda partícula no adherida. Regularización de la superficie
del soporte con "SIKADUR 31 CF" o equivalente con el mismo
ancho del laminado que se va a aplicar y con un espesor
máximo de 5 mm. Se limita a 48h el plazo entre la regulariza-
ción y la disposición del refuerzo. En caso de no cumplir ese
plazo, la superficie nivelada tiene que ser preparada otra vez
para asegurar un enlace apropiado con capas "SIKADUR 30
CF". La superficie debe estar nivelada, con variaciones y mar-
cas de encofrado no mayores que 0,5mm. La planeidad y ni-
vel del substrato se comprobará con una regla de metal. To-
lerancia para 2m de longitud, 10mm, y para una longitud de
0,3m se aceptan 4mm. Limpieza del laminado por la cara
que se va a adherir. Aplicación de capa de "SIKADUR 30 CF"
o equivalente en el soporte y en el laminado. Pegado del re-
fuerzo formado por bandas de laminado de fibra de carbo-
no "SIKA CARBODUR E812" o equivalente, de 8cm de ancho y
1,2mm de espesor, con un módulo de elasticidad de 165.000
N/mm2, bajo el forjado o viga existente ya tratado según los
puntos anteriores. Presionado con rodillo contra la superficie
y retirada del producto sobrante. Una vez ejecutado el re-
fuerzo debe protegerse de la exposición a la luz directa, la
humedad y/o agua, además de fuego. La temperatura máxi-
ma de servicio es aproximadamente 50ºC. Las marcas y mo-
delos aquí indicados podrán ser sustituidos por otras de igua-
les características. 

EHZ100bb m2REFUERZO POR LA CARA INFERIOR DE VIGAS O VIGUETAS DE
HORMIGÓN ARMADO, MEDIANTE EL SISTEMA MASTERBRACE
"MASTER BUILDERS SOLUTIONS

55,95 55,951,000

TOTAL PARTIDA................................................... 55,95

PROTECCIÓN IGNIFUGA MORTERO R12003.02.09 m2

Revestimiento ignífugo de estructura metálica mediante pro-
yección de mortero ignífugo (vermiculita), con certificado ho-
mologado según normativa vigente, hasta conseguir una pro-
tección contra el fuego de R120. Incluye: suministro y puesta
en obra del proyectado de mortero, labores de limpieza y se-
cado de la estructura previos a la proyección, y todos los me-
dios y auxiliares maquinaria necesarias para la correcta finali-
zación de los trabajos.

IOR030bb m2PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS DE ESTRUCTURA
METÁLICA, CON MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO.

16,65 16,651,000

TOTAL PARTIDA................................................... 16,65
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BANCADA DE HORMIGÓN.03.02.10 ud

Bancada de hormigón armado, de 100x50x20 cm, compues-
ta de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
con cubilote, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero la-
minado en caliente y capa separadora de geotextil no tejido.
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocación del
geotextil. Colocación y fijación del marco. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Vertido y com-
pactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa
de compresión. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades pre-
vistas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unida-
des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyec-
to.

mt14gsa010dg m²Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de
125 g/m².

0,82 0,540,660

mt07ala010dea kgAcero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples, para aplicaciones estructurales, acabado

1,00 56,4056,400

mt07ame010d m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,67 0,920,550
mt10haf010nga m³Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 78,78 8,670,110
mo043 hOficial 1ª ferrallista. 19,81 5,330,269
mo089 hAyudante estructurista. 18,78 5,050,269
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,150,769

TOTAL PARTIDA................................................... 78,06

BANDA AUTOADHESIVA, ELÁSTICA Y ESTANCA DE NEOPRENO03.02.11 m

Suministro y colocación en todo el perímetro del entramado
autoportante de placas de banda autoadhesiva, elástica y
estanca de neopreno de celda cerrada, de 10 mm de espe-
sor y 90 mm de ancho, resistencia térmica 0,077 m²K/W, con-
ductividad térmica 0,037 W/(mK), para garantizar su desolida-
rización y optimizar el aislamiento acústico. Incluso cortes.
Incluye: Colocación de las bandas elásticas en la base y en
los laterales. Colocación de las bandas elásticas en el en-
cuentro del entramado autoportante con el forjado superior.

mt16pdg045d mBanda autoadhesiva, elástica y estanca de neopreno de celda cerrada, de
10 mm de espesor y 90 mm de ancho, resistencia térmica 0

0,41 0,451,100

mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 0,870,052
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,020,013

TOTAL PARTIDA................................................... 1,34
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04 SANEAMIENTO

ANULACIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO.04.01 ud

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 271,4614,265
mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 139,547,134
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 6,174,110

TOTAL PARTIDA................................................... 417,17

EXCAVACIÓN ZANJA INSTALACIONES A MÁQUINA TERRENO COMPACTO A BORDES04.02 m3

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecáni-
cos o manuales, en cualquier clase de terreno y profundi-
dad,  y en cualquier tipo de roca utilizando martillos picado-
res; incluso entibación, agotamiento, refino y compactación
de fondo, y carga y transporte de materiales a acopio o lu-
gar de empleo.

E01MO101 jEncargado 108,50 3,260,030
E05MQ026 hRetroexcavadora s/neumáticos, media potencia, martillo. 61,40 3,680,060
E05MQ022 hRetroexcavadora s/neumáticos, media potencia. 49,00 2,940,060
E05MQ002 hCamión "bañera". 42,30 3,810,090
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,210,137

TOTAL PARTIDA................................................... 13,90

RELLENO DE ZANJAS04.03 m3

Relleno de zanjas con zahorra artificial granítica, y compacta-
ción en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo
con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proc-
tor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de es-
pesor uniforme. Humectación o desecación de cada tonga-
da. Compactación.

mt01zah010d tZahorra artificial granítica. 10,78 23,722,200
mq02cia020j hCamión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,87 0,250,006
mq01pan010a hPala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 41,02 0,450,011
mq02rov010i hCompactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t,

anchura de trabajo 213,4 cm.
63,53 3,490,055

mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 0,400,022
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,570,283

TOTAL PARTIDA................................................... 28,88

DEMOLICIÓN SANEAMIENTO ENTERRADO TUBOS HORMIGÓN04.04 m

Demolición de colector enterrado de hormigón con retroex-
cavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desconexión del entronque del colector. Obturación
de las conducciones conectadas al elemento. Demolición
del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre ca-
mión o contenedor.
El precio incluye la desconexión del entronque del colector a
arquetas o pozos de registro, la obturación de las conduccio-
nes conectadas al elemento y la demolición de la solera de
apoyo de hormigón.

mq01exn050c hRetroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 65,00 2,210,034
mq01ret010 hMiniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 40,95 1,390,034
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 1,010,056
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,090,046
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,070,047

TOTAL PARTIDA................................................... 4,77
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DEMOLICIÓN DE POZO DE REGISTRO.04.05 m

Demolición de pozo de registro de obra de fábrica, de 120
cm de diámetro, con retroexcavadora con martillo rompe-
dor, sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con el
pozo, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Recuperación de marco y rejilla. Demolición del ele-
mento. Fragmentación de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto.

mq01exn050c hRetroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 65,00 4,550,070
mq01ret010 hMiniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 40,95 1,430,035
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 2,170,120
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,160,082
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,120,083

TOTAL PARTIDA................................................... 8,43

DESCONEXIÓN DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO.04.06 ud

Desconexión de la acometida de la instalación de sanea-
miento del edificio, identificando su ubicación mediante con-
sulta al Ayuntamiento e investigación in situ, detallando los
puntos de acometida y trazado de los colectores, con reali-
zación de las catas necesarias y pruebas con aguas colorea-
das, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructi-
vos a los que pueda estar unida. Incluso taponado del alcan-
tarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de es-
combros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapo-
nes. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre ca-
mión o contenedor.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 90,494,755
mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 46,512,378
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 2,741,370
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 2,101,397

TOTAL PARTIDA................................................... 141,84

DEMOLICIÓN DE IMBORNAL04.07 ud

Demolición de imbornal prefabricado de hormigón, con mar-
tillo neumático, sin deteriorar los colectores que pudieran en-
lazar con él y acondicionando sus extremos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Recuperación de marco y rejilla. Demolición del ele-
mento. Fragmentación de los escombros en piezas maneja-
bles. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o conte-
nedor.
El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la re-
cuperación del marco y de la rejilla.

mq05mai030 hMartillo neumático. 4,08 1,480,362
mq05pdm110 hCompresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,92 1,250,181
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 6,520,360
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 4,540,270
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,280,138
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,210,141

TOTAL PARTIDA................................................... 14,28
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COLECTOR ENTERRADO DE PVC 50004.08 m

Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 500 mm. de
diámetro exterior y 12.3 mm. de espesor, con uniones por jun-
ta elástica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón
HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del
tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba.
Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios
y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación
en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la
zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correc-
to funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-
ción de pruebas de servicio.
El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos,
pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

mt11tpb020q mTubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 500 mm de diámetro exte

70,00 73,501,050

mt11ade100a kgLubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 17,01 0,170,010
mt01ara010 m³Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 7,380,614
mq01ret020b hRetrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,52 3,250,089
mq02rop020 hPisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,50 1,770,506
mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 5,390,283
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 2,450,136
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 1,880,939
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,440,958

TOTAL PARTIDA................................................... 97,23

PARTE FIJA POZO DE REGISTRO,  D 120 CM.04.09 ud

Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm interior, compues-
ta por solera ligeramente armada de 30 cm de espesor míni-
mo y cuerpo cilíndrico de 100 cm de altura, ambos con  hor-
migón HM-20/P/30/Qc sulforesistente, incluso orificios para tu-
berías y extremo machihembrado; y coronación prefabrica-
da de hormigón armado sulforesistente, con forma troncocó-
nica de 20 cm de espesor mínimo y 125 cm de altura total in-
cluido marco; orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machi-
hembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra,
piezas especiales de ajuste y nivelación, formación de canali-
llo con hormigón HM-20/P/30/Qc, rejuntado de piezas con
mortero M-350, pates de polipropileno, marco y tapa circular
de fundición dúctil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso
mínimo del conjunto, clase D-400 según EN-124, colocado a
la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.

E01MO101 jEncargado 108,50 10,850,100
E01MO102 jOficial de primera. 94,01 47,010,500
E01MO104 jPeón especialista. 81,06 40,530,500
E01MO106 jPeón ordinario. 77,00 77,001,000
E15OH102 m3Hormigón HM-20/P/20/Qc 56,00 164,642,940
E16OH102 m2Molde metálico plano, encofrar. 12,50 175,2514,020
P03ACD010 kgAcero corrugado elaborado / armado B 500 S/SD 1,05 21,0020,000
E22SA105 udCono prefababricado. hormigón armado SR, D 60 a120, pared 20 cm. 102,50 102,501,000
E23SA002 udMarco y tape, fundición nodular, D(paso) 60 cm. 138,23 138,231,000
E23SA050 udPate PPE, varilla interior Ø 12. 4,33 17,324,000
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 7,947,943
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 12,038,023

TOTAL PARTIDA................................................... 814,30
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PARTE VARIABLE POZO REGISTRO, ELEMENTOS PREF.,  D 120 CM.04.10 m

Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, com-
puesta por anillos prefabricados de hormigón armado sulfore-
sistente, de forma cilíndrica, 20 cm. de espesor mínimo y cual-
quier altura, con extremos machihembrados con junta de go-
ma y taladros para colocación de pates cada 30 cm.; inclu-
yendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivela-
ción, rejuntado de piezas con mortero M-350 y pates de poli-
propileno; totalmente terminado y probado.

E01MO101 jEncargado 108,50 5,430,050
E01MO102 jOficial de primera. 94,01 18,800,200
E01MO104 jPeón especialista. 81,06 16,210,200
E22SA112 mAro de registro prefabricado, hormigón armado SR, D 120, pared 2 100,50 100,501,000
E23SA050 udPate PPE, varilla interior Ø 12. 4,33 8,662,000
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 1,501,496
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 2,271,511

TOTAL PARTIDA................................................... 153,37

CONEXIÓN NUEVA ACOMETIDA A TUBERÍA ALCANTARILLADO, ARQUETA HORMI04.11 m

Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de
P.V.C., color teja, DN200 y 4,9 mm de espesor, envuelta en
prisma de hormigón HM-12,5 de 45 x 45 cm, incluso demolicio-
nes, obras de tierra y fábrica, totalmente terminada. 

mt01ara010 m³Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 4,630,385
mt11tpb030d mTubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4,

rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exte
10,06 10,561,050

mt11var009 lLíquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de
PVC.

16,54 1,310,079

mt11var010 lAdhesivo para tubos y accesorios de PVC. 22,91 0,890,039
mt10hmf010tuf m³Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 69,13 6,220,090
mq05pdm010b hCompresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,90 4,690,679
mq05mai030 hMartillo neumático. 4,08 2,770,679
mq01ret020b hRetrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,52 1,100,030
mq02rop020 hPisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,50 0,770,220
mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 22,721,194
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 10,820,597
mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 2,700,138
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 2,490,138
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 0,720,717
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,090,724

TOTAL PARTIDA................................................... 73,48

SUMIDERO SENCILLO C-250,  425X265 MM.04.12 ud

Sumidero de calzada clase C-250 sifónico según EN-124, com-
puesto por arqueta de hormigón "in situ"  HM-20/P/20, de
425x265 mm. de dimensiones mínimas interiores, rejilla y mar-
co de fundición dúctil,  provisto de cadena antirrobo y un pe-
so mínimo del conjunto de 40 kg., incluso obras de tierra y fá-
brica, demoliciones, agotamientos y demás obra comple-
mentaria de conexión a pozo de registro.

E01MO102 jOficial de primera. 94,01 18,800,200
E01MO106 jPeón ordinario. 77,00 15,400,200
E15OH102 m3Hormigón HM-20/P/20/Qc 56,00 10,640,190
E16OH102 m2Molde metálico plano, encofrar. 12,50 17,251,380
E23SA101 udMarco y rejilla para sumidero, fundición nodular, 425 x 265 mm, 39,07 39,071,000
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 1,011,012
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,531,022

TOTAL PARTIDA................................................... 103,70
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ACOMETIDA SUMIDERO AL ALCANTARILLADO, D 200, PRISMA 45X45 CM.04.13 ud

Acometida de sumidero al alcantarillado, con tubería de
P.V.C. saneamiento, color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor
de pared maciza, envuelta en prisma de hormigón
HM-12,5/P/30/Qc, de 45x45 cm., incluso obras de tierra y fábri-
ca, totalmente terminada.

E01MO102 jOficial de primera. 94,01 1,880,020
E01MO106 jPeón ordinario. 77,00 1,540,020
E20SA102 mTubería PVC saneamiento, D 200 mm, pared maciza 4,9 mm. 7,39 7,391,000
E15OH002 m3Hormigón HM-15, sulforresistente 51,50 8,760,170
E05MQ052 hCompactador de bandeja. 5,50 1,650,300
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 0,210,212
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,320,214

TOTAL PARTIDA................................................... 21,75

COLECTOR DESAGUE PARTERRES04.14 m

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin ar-
quetas, mediante sistema integral registrable, en losa de ci-
mentación o en relleno de porexpan, con una pendiente mí-
nima del 3%, para la evacuación de aguas procedentes de
los parterres, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 90 mm de diámetro exterior, con
junta elástica, empotrada en losa de cimentación. Incluso
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, lubricante
para montaje y fijación a la armadura de la losa y conexión
a parterres a través de paso por palastros.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pen-
dientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento. Realización de pruebas de servicio, conexión
con palastro.

mt11tpb020j mTubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exte

3,99 4,191,050

mt11tpb021j UdRepercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales
para tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

1,20 2,402,000

mt11ade100a kgLubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 17,01 0,030,002
mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 1,780,091
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 0,830,046
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 0,090,092
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,140,093

TOTAL PARTIDA................................................... 9,46
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CANAL U150.00R + REJILLA GDR150UOC AC. GALV., SIN CANCELA  Y TORNILLOS04.15 m

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. Canal de Hormigón Polí-
mero tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo
U150.00R, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm y altu-
ra exterior 200mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado Ranura-
da Doble, modelo GDR150UOC, con clase de carga C-250,
según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla apo-
yado. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, com-
pactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación,
pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y
EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores
laterales y base no inferiores a 150mm.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje.
Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-
ra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Colocación de la rejilla.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 230 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 11.8 l/s

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

PULM282 uU150.00R+GDR150UOC 69,02 69,021,000
O01OA030 hOficial primera 19,76 14,820,750
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 12,600,750
PULMD03 m²Hormigón de limpieza espesor 100mm 9,04 4,560,504
PULMD10 m²Junta de dilatación "poliestireno expandido 20mm" 2,16 0,650,300
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 1,021,017
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,541,027

TOTAL PARTIDA................................................... 104,21

ARQUETA AU150 + REJILLA GDR150UOCMA, SIN CANCELA Y TORNILLO04.16 ud

Arqueta de configuración de un único cuerpo de Hormigón
Polímero tipo ULMA, con premarcas para conectar el canal
U150, ancho ext. de arqueta 204 mm, largo 500 mm y altura
328 mm, dispone a su vez de salidas premarcadas de diferen-
tes diámetros para la reconducción de aguas pluviales a co-
lectores principales, cancela de seguridad CS150, rejilla de
0,5 mts. de longitud, ref.GDR150UOCMA, con clase de carga
C-250 según Norma EN-1433. Totalmente instalado, incluso
p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera nece-
sario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxilia-
res, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón
HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a
150mm.

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

PULM1011 uAU150+GDR150UOCMA 111,23 111,231,000
O01OA030 hOficial primera 19,76 14,820,750
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 12,600,750
PULMD03 m²Hormigón de limpieza espesor 100mm 9,04 4,560,504
PULMD10 m²Junta de dilatación "poliestireno expandido 20mm" 2,16 0,650,300
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 1,441,439
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 2,181,453

TOTAL PARTIDA................................................... 147,48

2623 diciembre 2021



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CANAL U100.00R + REJILLA GDR100UOC AC. GALV., SIN CANCELA  Y TORNILLOS04.17 m

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de
aguas pluviales, modelo U100.00R, ancho exterior 130mm, an-
cho interior 100mm y altura exterior 130mm. 1 Ud. de rejilla de
Ac. Galvanizado Ranurada Doble, modelo GDR100UOC, con
clase de carga C-250, según Norma EN-1433. Sistema de fija-
ción canal - rejilla. Totalmente instalado, incluso p.p. de exca-
vación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas
de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Nor-
ma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con
espesores laterales y base no inferiores a 150mm.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje.
Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-
ra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Colocación de la rejilla.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 97 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 3.5 l/s

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

PULM176 uU100.00R+GDR100UOC 57,68 57,681,000
O01OA030 hOficial primera 19,76 14,820,750
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 12,600,750
PULMD03 m²Hormigón de limpieza espesor 100mm 9,04 3,890,430
PULMD10 m²Junta de dilatación "poliestireno expandido 20mm" 2,16 0,650,300
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 0,900,896
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,360,905

TOTAL PARTIDA................................................... 91,90

REJILLA REGISTRABLE RANURA DOBLE 0.5 M GDR150UOCMA04.18 ud

Rejilla Ac. Galvanizado Ranurada Doble, modelo
GDR150UOCMA de ULMA o similar  de longitud 0,50m, con
clase de carga C-250, según la NORMA EN-1433,Elemento re-
gistrable , 
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje.
Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-
ra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Colocación de la rejilla.

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

r01 REJILLA REGISTRABLE RANURA DOBLE 0.5 M GDR150UOCMA 78,68 78,681,000
O01OA030 hOficial primera 19,76 14,820,750
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 12,600,750
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 1,061,061
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,611,072

TOTAL PARTIDA................................................... 108,77

REJILLA REGISTRABLE RANURA DOBLE 0.5 M GDR100UOCMA04.19 ud

Rejilla Ac. Galvanizado Ranurada Doble, modelo
GDR100UOCMA de ULMA o similar  de longitud 0,50m, con
clase de carga C-250, según la NORMA EN-1433,Elemento re-
gistrable
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje.
Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-
ra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Colocación de la rejilla.

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

r02 REJILLA REGISTRABLE RANURA DOBLE 0.5 M GDR100UOCMA 77,19 77,191,000
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O01OA030 hOficial primera 19,76 14,820,750
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 12,600,750
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 1,051,046
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,581,057

TOTAL PARTIDA................................................... 107,24

INSPECCIÓN CON TV, TUBERÍA ALCANTARILLADO.04.20 m

Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra,
mediante equipo de TV, incluso parte proporcional de des-
plazamiento de equipo a obra, e informe técnico completo
y grabación en cinta de vídeo del recorrido inspeccionado.

E24SA902 mInspección alcantarillado, equipo tv., informe. 1,20 1,201,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,020,012

TOTAL PARTIDA................................................... 1,22

VÁLVULA ANTIRRETORNO DE SEGURIDAD.04.21 ud

Válvula antirretorno de polipropileno, de 160 mm de diáme-
tro, con cierre automático con doble clapeta, bloqueo ma-
nual y empuñadura extraíble, colocada entre el colector de
salida y la acometida.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.

mt11ita010o UdVálvula antirretorno de polipropileno, de 160 mm de diámetro, con cierre
automático con doble clapeta, bloqueo manual y empuñadu

617,12 617,121,000

mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 8,800,450
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 6,266,259
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 9,486,322
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 12,836,417

TOTAL PARTIDA................................................... 654,49
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05 ABASTECIMIENTO

EXCAVACIÓN ZANJA INSTALACIONES A MÁQUINA TERRENO COMPACTO A BORDES05.01 m3

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecáni-
cos o manuales, en cualquier clase de terreno y profundi-
dad,  y en cualquier tipo de roca utilizando martillos picado-
res; incluso entibación, agotamiento, refino y compactación
de fondo, y carga y transporte de materiales a acopio o lu-
gar de empleo.

E01MO101 jEncargado 108,50 3,260,030
E05MQ026 hRetroexcavadora s/neumáticos, media potencia, martillo. 61,40 3,680,060
E05MQ022 hRetroexcavadora s/neumáticos, media potencia. 49,00 2,940,060
E05MQ002 hCamión "bañera". 42,30 3,810,090
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,210,137

TOTAL PARTIDA................................................... 13,90

DESCONEXIÓN Y CONDENA DIÁMETRO < 200 M05.02 ud

Desconexión y condena de tubería que se anula con reposi-
ción de la existente, siendo el diámetro de la mayor inferior o
igual a 200 mm. incluyendo obras de tierra y fábrica, agota-
mientos, cortes y extracciones, así como parte proporcional
de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes,
todo ello totalmente terminado y probado.

O01OA040 hOficial segunda 18,23 147,668,100
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 136,088,100
02.04 m3EXCAVACIÓN ZANJA INSTALACIONES A MÁQUINA TERRENO

COMPACTO A BORDES
13,90 405,3229,160

%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 13,786,891
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 10,547,028

TOTAL PARTIDA................................................... 713,38

DESCONEXIÓN Y CONDENA DIÁMETRO > 200 M05.03 ud

Desconexión y condena de tubería que se anula con reposi-
ción de la existente, estando el diámetro de la mayor entre
250 y 400 mm. incluyendo obras de tierra y fábrica, agota-
mientos, cortes y extracciones, así como parte proporcional
de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes,
todo ello totalmente terminado y probado.

O01OA040 hOficial segunda 18,23 178,679,801
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 164,669,801
02.04 m3EXCAVACIÓN ZANJA INSTALACIONES A MÁQUINA TERRENO

COMPACTO A BORDES
13,90 490,4535,284

%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 16,688,338
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 12,768,505

TOTAL PARTIDA................................................... 863,22

PIEZA PARA TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL.05.04 ud

Cono de reducción concéntrico de fundición dúctil con dos
bridas, de 300/150 mm de diámetro nominal.

mt37tfd015gf UdCono de reducción concéntrico de fundición dúctil con dos bridas, de
300/150 mm de diámetro nominal, según UNE-EN 545.

342,48 342,481,000

mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 2,150,110
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 1,980,110
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 3,473,466
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 5,253,501

TOTAL PARTIDA................................................... 355,33
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VÁLVULA COMPUERTA, DN 150, PN 16.05.05 ud

Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas
EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fun-
dición revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil
con superficies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo
de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo,
pintura, colocada y probada.

E01MO102 jOficial de primera. 94,01 18,800,200
E01MO104 jPeón especialista. 81,06 24,320,300
E26AB308 udVálvula comp.DN-150 PN-16 301,00 301,001,000
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 3,443,441
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 5,213,476

TOTAL PARTIDA................................................... 352,77

ANULACIÓN TUBERIA FIBROCEMENTO05.06 m

Corte y extracción de tubería de fibrocemento por personal
específicamente formado, en zanja de abastecimiento. Inclu-
so mojado, corte con sable, envasado, depósito y transporte
al centro gestor 

O01OA040 hOficial segunda 18,23 1,820,100
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 1,680,100
02.04 m3EXCAVACIÓN ZANJA INSTALACIONES A MÁQUINA TERRENO

COMPACTO A BORDES
13,90 5,000,360

%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,170,085
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,130,087

TOTAL PARTIDA................................................... 8,80

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN150 PN1005.07 m

Tubería de fundición dúctil DN-150 PN10, clase de presión
C64, revestida interior y exteriormente, con junta automática
flexible, o mecánica exprés en conexión con piezas especia-
les, incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su ca-
so, cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcional
de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, co-
nexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, ex-
cepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, total-
mente acabada y probada.

O01OA030 hOficial primera 19,76 3,560,180
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 3,020,180
mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 1,960,100
M05EN020 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 cv 39,83 2,790,070
M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 0,470,011
P26TUE030 mTubería fundición dúctil junta elástica i/junta DN=150 mm 45,00 45,001,000
P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm 19,60 2,350,120
P02CVW010 kgLubricante tubos PVC junta elástica 9,93 0,040,004
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,890,592

TOTAL PARTIDA................................................... 60,08

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DN300 PN1005.08 m

Tubería de fundición dúctil DN-300 PN10, clase de presión
C64, revestida interior y exteriormente, con junta automática
flexible, o mecánica exprés en conexión con piezas especia-
les, incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su ca-
so, cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcional
de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, co-
nexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, ex-
cepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, total-
mente acabada y probada.

O01OA030 hOficial primera 19,76 4,740,240
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 4,030,240
mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 2,150,110
M05EN020 hExcavadora hidráulica neumáticos 84 cv 39,83 4,380,110
M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 0,940,022
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P26TUE045 mTubería fundición dúctil junta elástica i/junta DN=300 mm 87,01 87,011,000
P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm 19,60 4,880,249
P02CVW010 kgLubricante tubos PVC junta elástica 9,93 0,070,007
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,621,082

TOTAL PARTIDA................................................... 109,82

MALLA AZUL DE 50 CM, TUBERÍA D<50005.09 m

Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable
de diámetro inferior a 500 mm. mediante banda continua de
malla plástica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso su-
ministro, colocación en zanja, cortes y solapes, completa-
mente terminada.

E01MO106 jPeón ordinario. 77,00 0,770,010
E25AB800 mMalla azul señalización abastec., 50 cms anchura. 0,60 0,601,000
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 0,010,014
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,020,014

TOTAL PARTIDA................................................... 1,40

CONEXIÓN TUBERÍA ABASTECIMIENTO > 200 M05.10 ud

Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería
existente, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a
200 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos,
cortes y extracciones así como parte proporcional de medios
auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello
terminado y probado.

O01OA040 hOficial segunda 18,23 129,947,128
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 119,757,128
02.04 m3EXCAVACIÓN ZANJA INSTALACIONES A MÁQUINA TERRENO

COMPACTO A BORDES
13,90 356,6925,661

%PM10000 %PEQUEÑO MATERIAL 10% 10,00 60,646,064
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 13,346,670
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 10,216,804

TOTAL PARTIDA................................................... 690,57

ARQUETA ABASTECIMIENTO RECTANGULAR, 100X150X170 CM.05.11 ud

Arqueta para abastecimiento de 100x150x170 cm. de dimen-
siones medias interiores, de hormigón armado sulforesistente
HA-25/P/20/Qc , incluso obras de tierra y fábrica, armaduras,
desagüe en solera, pates de polipropileno inyectado, orificios
para tuberías, trampillones de maniobra con marco y tapa
de fundición de 11 kg. de peso mínimo del conjunto, orificio
de acceso con marco y tapa circular de fundición dúctil, cla-
se D-400 según EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre y 100 kg.
de peso mínimo del conjunto, todo ello colocado a la rasan-
te definitiva, totalmente terminada según el modelo corres-
pondiente.

E01MO102 jOficial de primera. 94,01 47,010,500
E01MO104 jPeón especialista. 81,06 40,530,500
E01MO106 jPeón ordinario. 77,00 38,500,500
E15OH106 m3Hormigón HA-25/P/20/Qc 61,10 292,674,790
E16OH102 m2Molde metálico plano, encofrar. 12,50 333,1326,650
E15OH202 m3Mortero de cemento M-250 52,83 1,060,020
P03ACD010 kgAcero corrugado elaborado / armado B 500 S/SD 1,05 105,29100,280
E23SA002 udMarco y tape, fundición nodular, D(paso) 60 cm. 138,23 138,231,000
E27AB112 udTrampillón maniobra, fundición ductil, D 105 mm, 11 kg. 12,47 12,471,000
E05MQ022 hRetroexcavadora s/neumáticos, media potencia. 49,00 12,250,250
E05MQ052 hCompactador de bandeja. 5,50 2,750,500
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 10,2410,239
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 15,5110,341

TOTAL PARTIDA................................................... 1.049,64
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ARQUETA ABASTECIMIENTO RECTANGULAR, 150X200X170 CM.05.12 ud

Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm. de dimen-
siones medias interiores, de hormigón armado sulforesistente
HA-25/P/20/Qc, incluso obras de tierra y fábrica, armaduras,
desagüe en solera, pates de polipropileno inyectado, orificios
para tuberías, trampillones de maniobra con marco y tapa
de fundición de 11 kg. de peso mínimo del conjunto, orificio
de acceso con marco y tapa circular de fundición dúctil, cla-
se D-400 según EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre y 100 kg.
de peso mínimo del conjunto, todo ello colocado a la rasan-
te definitiva, totalmente terminada según el modelo corres-
pondiente.

E01MO102 jOficial de primera. 94,01 47,010,500
E01MO104 jPeón especialista. 81,06 40,530,500
E01MO106 jPeón ordinario. 77,00 38,500,500
E15OH106 m3Hormigón HA-25/P/20/Qc 61,10 434,427,110
E16OH102 m2Molde metálico plano, encofrar. 12,50 456,5036,520
E15OH202 m3Mortero de cemento M-250 52,83 1,060,020
P03ACD010 kgAcero corrugado elaborado / armado B 500 S/SD 1,05 234,42223,260
E23SA002 udMarco y tape, fundición nodular, D(paso) 60 cm. 138,23 138,231,000
E27AB112 udTrampillón maniobra, fundición ductil, D 105 mm, 11 kg. 12,47 12,471,000
E05MQ022 hRetroexcavadora s/neumáticos, media potencia. 49,00 14,700,300
E05MQ052 hCompactador de bandeja. 5,50 2,750,500
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 14,2114,206
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 21,5214,348

TOTAL PARTIDA................................................... 1.456,32

TOMA PARTICULAR DE AGUA, 2 1/2"05.13 ud

Toma de agua de 2 pulgadas y media,  integrada por colla-
rín de toma de fundición, válvula de compuerta de latón, ar-
queta de 60x60 cm. de dimensiones mínimas interiores de hor-
migón HM-15 con marco y tapa de registro de fundición dúc-
til clase C-250 según EN-124 de 48 kg. de peso mínimo del
conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-63 hasta 6 m . de longi-
tud con brida ciega en el extremo de la acometida, incluso
obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a
conducciones existentes, totalmente terminada.

E01MO102 jOficial de primera. 94,01 17,860,190
E01MO104 jPeón especialista. 81,06 15,400,190
E01MO106 jPeón ordinario. 77,00 14,630,190
E28AB104 udVálvula de latón 2" y media. 49,97 49,971,000
E28AB210 udCollarín toma, hierro fundido, cualquier diámet 24,55 24,551,000
U22AB022 udARQUETA ABAST.40X40X55 CM. 112,89 112,891,000
U21AB106 mTUBERÍA PEBD DN-63 PN-10 9,78 58,686,000
E05MQ052 hCompactador de bandeja. 5,50 2,750,500
E05MQ022 hRetroexcavadora s/neumáticos, media potencia. 49,00 12,250,250
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 3,093,090
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 4,683,121

TOTAL PARTIDA................................................... 316,75

TOMA PARTICULAR DE AGUA, 1 1/2"05.14 ud

Toma de agua de 1 pulgadas y media,  integrada por colla-
rín de toma de fundición, válvula de compuerta de latón, ar-
queta de 60x60 cm. de dimensiones mínimas interiores de hor-
migón HM-15 con marco y tapa de registro de fundición dúc-
til clase C-250 según EN-124 de 48 kg. de peso mínimo del
conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-63 hasta 6 m. de longi-
tud con brida ciega en el extremo de la acometida, incluso
obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a
conducciones existentes, totalmente terminada.

E01MO102 jOficial de primera. 94,01 17,860,190
E01MO104 jPeón especialista. 81,06 15,400,190
E01MO106 jPeón ordinario. 77,00 14,630,190
E28AB1041 udVálvula de latón 1" y media. 35,00 35,001,000
E28AB210 udCollarín toma, hierro fundido, cualquier diámet 24,55 24,551,000
U22AB022 udARQUETA ABAST.40X40X55 CM. 112,89 112,891,000
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U21AB106 mTUBERÍA PEBD DN-63 PN-10 9,78 58,686,000
E05MQ052 hCompactador de bandeja. 5,50 2,750,500
E05MQ022 hRetroexcavadora s/neumáticos, media potencia. 49,00 12,250,250
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 2,942,940
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 4,452,970

TOTAL PARTIDA................................................... 301,40

TOMA DE AGUA, 3/4"05.15 ud

Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarín y grifo
de toma de fundición, llave de paso de fundición o de bron-
ce, arqueta según definición planos, con marco y tapa de re-
gistro de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg
de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-25
hasta 5 m de longitud incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, to-
talmente terminada

E01MO102 jOficial de primera. 94,01 17,860,190
E01MO104 jPeón especialista. 81,06 15,400,190
E01MO106 jPeón ordinario. 77,00 14,630,190
E28AB104 udVálvula de latón 2" y media. 49,97 49,971,000
E28AB210 udCollarín toma, hierro fundido, cualquier diámet 24,55 24,551,000
U22AB022 udARQUETA ABAST.40X40X55 CM. 112,89 112,891,000
U21AB10666 mTUBERÍA PEBD DN-20 PN-10 5,00 30,006,000
E05MQ052 hCompactador de bandeja. 5,50 2,750,500
E05MQ022 hRetroexcavadora s/neumáticos, media potencia. 49,00 12,250,250
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 2,802,803
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 4,252,831

TOTAL PARTIDA................................................... 287,35

TOMA DE AGUA, 2"05.16 ud

Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín y grifo
de toma de fundición, llave de paso de fundición o de bron-
ce, arqueta según definición planos, con marco y tapa de re-
gistro de fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 48 kg
de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-63
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica com-
plementarias y acoplamientos a conducciones existentes, to-
talmente terminada.

E01MO102 jOficial de primera. 94,01 17,860,190
E01MO104 jPeón especialista. 81,06 15,400,190
E01MO106 jPeón ordinario. 77,00 14,630,190
E28AB104 udVálvula de latón 2" y media. 49,97 49,971,000
E28AB210 udCollarín toma, hierro fundido, cualquier diámet 24,55 24,551,000
U22AB022 udARQUETA ABAST.40X40X55 CM. 112,89 112,891,000
U21AB106 mTUBERÍA PEBD DN-63 PN-10 9,78 58,686,000
E05MQ052 hCompactador de bandeja. 5,50 2,750,500
E05MQ022 hRetroexcavadora s/neumáticos, media potencia. 49,00 12,250,250
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 3,093,090
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 4,683,121

TOTAL PARTIDA................................................... 316,75

DESMONTAJE DE BOCA DE RIEGO05.17 ud

Desmontaje de boca de riego, con medios manuales, sin de-
teriorar los elementos constructivos a los que pueda estar su-
jeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las con-
ducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de obra sobre ca-
mión o contenedor.

mo107 hAyudante fontanero. 18,01 9,190,510
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,140,092

TOTAL PARTIDA................................................... 9,33
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TRAMPILLÓN, PIEZA BÁSICA DE HORMIGÓN, TUBO DE PVC Y BARRÓN EXTENSIBLE05.18 ud

Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm de diá-
metro interior y 11 kg de peso mínimo del conjunto, con dispo-
sitivo de cierre, incluso tubo de PE y pieza prefabricada de
hormigón armado, colocado a la rasante definitiva.

O01OA030 hOficial primera 19,76 19,761,000
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 16,801,000
tram udTrampillón, barrón y pieza básica 45,00 45,001,000
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 0,820,816
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,240,824

TOTAL PARTIDA................................................... 83,62

ADAPTACIÓN DE HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO05.19 ud

Trabajos de adaptación de sistema actual de hidrantes y bo-
cas de riego a las nuevas rasantes, incluyendo todos lo mate-
riales necesarios. 

mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 543,6030,000
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 504,0030,000
00004.031 udMATERIALES NECESARIOS 100,00 100,001,000
00004.03.01 udMAQUINARIA NECESARIA 600,00 600,001,000
00004.03.02 udTRABAJOS AUXILIARES 600,00 600,001,000
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 23,4823,476
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 35,5723,711

TOTAL PARTIDA................................................... 2.406,65
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ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.05.20 ud

Acometida enterrada para abastecimiento de agua pota-
ble de 2 m de longitud, que une la red general de distribu-
ción de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido
sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada
por tubo de polietileno colocada sobre lecho de arena de
15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente exca-
vada, debidamente compactada y nivelada con pisón vi-
brante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10
cm por encima de la generatriz superior de la tubería; colla-
rín de toma en carga colocado sobre la red general de distri-
bución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave
de corte de esfera de de diámetro con mando de cuadradi-
llo colocada mediante unión, situada junto a la edificación,
fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta pre-
fabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de es-
pesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la pos-
terior reposición del firme existente, accesorios y piezas espe-
ciales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordina-
do con el resto de instalaciones o elementos que puedan te-
ner interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Elimi-
nación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Verti-
do y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje
de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del re-
lleno envolvente. Empalme de la acometida con la red ge-
neral del municipio. Reposición del firme. Realización de prue-
bas de servicio.

mt10hmf010tuf m³Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 69,13 15,970,231
mt01ara010 m³Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 2,690,224
mt37www105q UdCollarín de toma en carga de fundición dúctil con recubrimiento de resina

epoxi, para tubos de polietileno o de PVC de 110 mm de
92,54 92,541,000

mt37tpa011o mAcometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm
y 3 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso acces

1,68 3,362,000

mt11arp100a UdArqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 35,93 35,931,000
mt11arp050c UdTapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con cierre

hermético al paso de los olores mefíticos.
21,98 21,981,000

mt37sve030d UdVálvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de
cuadradillo.

9,40 9,401,000

mq05pdm010a hCompresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,81 1,860,487
mq05mai030 hMartillo neumático. 4,08 1,990,487
mq02rop020 hPisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,50 1,600,456
mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 18,900,993
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 14,230,847
mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 13,990,715
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 12,880,715
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 2,472,473
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 3,752,498
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 5,072,535

TOTAL PARTIDA................................................... 258,61
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DEMOLICIÓN TUBERÍAS SUMINISTRO DE AGUA05.21 m

Demolición de colector de suministro de agua enterradas en
tubería de hormigón y metálica en distintos diámetros con re-
troexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica so-
bre camión o contenedor.
Incluye: Desconexión del entronque del colector. Obturación
de las conducciones conectadas al elemento. Demolición
del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre ca-
mión o contenedor.
El precio incluye la desconexión del entronque del colector a
arquetas o pozos de registro, la obturación de las conduccio-
nes conectadas al elemento y la demolición de la solera de
apoyo de hormigón.

mq01exn050c hRetroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 65,00 2,210,034
mq01ret010 hMiniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 40,95 1,390,034
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 1,010,056
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,090,046
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,070,047

TOTAL PARTIDA................................................... 4,77
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06 RED DE RIEGO

TUB.PE-100 PN 10 D=25 MM 50% AC.06.01 m

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta den-
sidad PE-100 de 25 mm de diámetro exterior, para una pre-
sión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y
accesorios, suministrada en rollos, colocada sobre solera en
prisma de instalaciones, colocada s/NTE-IFA-11, medida la
longitud realmente instalada en obra.

mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 0,390,020
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 0,360,020
PIDB11ac mTub.poliet.PE-100 10 atm D=25 mm 1,47 1,501,020
PIDE04a udRepercusión piezas especiales 1,00 0,700,700
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,040,030

TOTAL PARTIDA................................................... 2,99

TUB.PE-100 PN 10 D=63 MM 50% AC.06.02 m

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta den-
sidad PE-100 de 63 mm de diámetro exterior, para una pre-
sión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y
accesorios, suministrada en rollos, colocada sobre solera en
prisma de instalaciones, colocada s/NTE-IFA-11, medida la
longitud realmente instalada en obra.

mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 0,590,030
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 0,540,030
PIDB11ec mTub.poliet.PE-100 10 atm D=63 mm 4,85 4,851,000
PIDE04a udRepercusión piezas especiales 1,00 1,001,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,100,070

TOTAL PARTIDA................................................... 7,08

TUB.PE-100 PN10 D=32 MM 50% AC.06.03 m

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta den-
sidad PE-100 de 32 mm de diámetro exterior, para una pre-
sión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y
accesorios, suministrada en rollos, colocada sobre solera en
prisma de instalaciones, colocada s/NTE-IFA-11, medida la
longitud realmente instalada en obra.

mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 0,590,030
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 0,540,030
PIDE04a udRepercusión piezas especiales 1,00 1,001,000
PIDB11bc mTub.poliet.PE-100 10 atm D=32 mm 1,92 1,961,020
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,060,041

TOTAL PARTIDA................................................... 4,15

TUB-PE-100 PN10 D=32MM FUNDA PVC06.04 m

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta den-
sidad PE-100 de 32 mm de diámetro exterior, para una pre-
sión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y
accesorios, suministrada en rollos, incluida funda de pvc de
110mm de protección y apertura y cierre de zanja, colocada
s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.

mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 0,490,025
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 0,450,025
PIDB11bc mTub.poliet.PE-100 10 atm D=32 mm 1,92 1,961,020
FUND PVC mFunda PVC 1,75 1,751,000
PIDE04a udRepercusión piezas especiales 1,00 0,920,915
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,080,056

TOTAL PARTIDA................................................... 5,65
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TUB-PE-100 PN 10 D=25MM FUNDA PVC06.05 m

Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta den-
sidad PE-100 de 25 mm de diámetro exterior, para una pre-
sión de trabajo de 10 atm, con p.p de elementos de unión y
accesorios, suministrada en rollos, incluida funda de pvc de
110mm de protección y apertura y cierre de zanja, colocada
s/NTE-IFA-11, medida la longitud realmente instalada en obra.

mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 0,390,020
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 0,360,020
PIDB11ac mTub.poliet.PE-100 10 atm D=25 mm 1,47 1,501,020
FUND PVC mFunda PVC 1,75 1,751,000
PIDE04a udRepercusión piezas especiales 1,00 0,700,700
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,070,047

TOTAL PARTIDA................................................... 4,77

RIEGO ARBUSTOS/VIVACES POR GOTEO06.06 m2

Riego de macizos de arbustos o plantas vivaces por goteo
compuesto de: red en tubería de PE de 16 mm con gotero in-
tegrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la
pared interior de la tubería y separados entre sí 50 cm, arro-
jando un caudal de 2,2-3,6 l/h a una presión de 0,8-3,5 atm,
p.p. de tubería de alimentación de PE de 6 atm y de tubería
de distribución de 16 mm, i/apertura y tapado de zanjas pa-
ra situación de la tubería secundaria a 30 cm de profundi-
dad y de la tubería de distribución, colocando las líneas de
goteo a una equidistancia de 50 cm, bridas, totalmente insta-
lado y en funcionamiento, medida la superficie ejecutada
en obra.

mo107 hAyudante fontanero. 18,01 0,130,007
PIDI28a udAccesorio inst.riego goteo subt. 0,24 0,080,350
PIDI30e mTub.goteros integr.cada 0,33 m 0,50 1,002,000
PIDB13b mTub.poliet.PEBD goteo D=16 mm 0,32 0,060,200
CDTC45a mEXCAV.ZANJA RIEGO C/ZANJAD.I/TAPAD 3,03 3,031,000
PIDB10db mTub.poliet.PE-40 6 atm D=32 mm 1,49 1,040,700
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,080,053

TOTAL PARTIDA................................................... 5,42

ANILLO RIEGO ÁRBOL POR GOTEO06.07 ud

Riego subterráneo de árboles por goteo compuesto de: tubo
de 3,5 m de longitud de tubería de PE de 16 mm con gotero
integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la
pared interior de la tubería y separados entre sí 50 cm, arro-
jando un caudal de 2,4 l/h a una presión de 1-4 atm, p.p. de
tubería alimentación de PE y de tubería de distribución de 16
mm colocada en el interior de vaina corrugada azul de 19
mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tube-
ría secundaria a 30 cm de profundidad.

mo107 hAyudante fontanero. 18,01 1,080,060
PIDI28a udAccesorio inst.riego goteo subt. 0,24 1,446,000
PIDI30c mTub.goteros integr.cada 0,5 m 1,15 4,033,500
PIEC94a mTubo corrugado azul D=19mm 0,24 0,241,000
PIDB13b mTub.poliet.PEBD goteo D=16 mm 0,32 0,100,300
CDTC45a mEXCAV.ZANJA RIEGO C/ZANJAD.I/TAPAD 3,03 3,031,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,150,099

TOTAL PARTIDA................................................... 10,07

SIST.RIEGO RADICULAR RWS H=91,4CM06.08 ud

Sistema de riego radicular RWS o equivalente, carcasa de reji-
lla de 91,4 cm de altura , con inundador de 72 l/h, completa-
mente instalada, medida la unidad ejecutada en obra.

mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 3,330,170
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 3,060,170
PIDE05b udCollarín toma poliprop.D=32 mm 2,59 2,591,000
PIDR99a uSist.riego radicular RWS h=91,4cm 49,50 49,501,000
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%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,880,585

TOTAL PARTIDA................................................... 59,36

ELECTROV.PGA 1" 24 VAC06.09 ud

Electroválvula para montaje en línea/ángulo PGA o equiva-
lente, fabricada en PVC, conexión a 1" y caudal 0.5-4 m3/h,
solenoide 24 VAC y regulador de caudal, diseñada para una
presión de trabajo de 1-11 bar, colocada en instalación de
riego, medida la unidad instalada en obra.

mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 4,890,250
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 4,500,250
mo003 hOficial 1ª electricista. 19,56 1,560,080
PIDR45caa uElectrov.PGA 1" 24 VAC 70,00 70,001,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,210,810

TOTAL PARTIDA................................................... 82,16

VÁLV.ESFERA LATÓN D=2"06.10 ud

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 2" de diámetro
interior, colocada, i/juntas y accesorios, medida la unidad ins-
talada en obra.

mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 5,280,270
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 4,860,270
PIDF40f uVálv.esfera latón D=2" 39,00 39,001,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,740,491

TOTAL PARTIDA................................................... 49,88

PROGRAMADOR RIEGO06.11 ud

Programador de riego tipo ESP-LXME o similar, programador
para12 estaciones ampliable, con módulo de caudal, inclui-
do suministro, instalación y configuración al sistema, así como
limpieza, medida la unidad en funcionamiento.

mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 29,341,500
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 36,022,000
mo003 hOficial 1ª electricista. 19,56 5,870,300
mo102 hAyudante electricista. 18,01 5,400,300
PIDS05a uPROGRAMADOR ESP-LXD 795,00 795,001,000
PBWP02a uAcces. y pequeño mater.inst.hidra 0,91 14,5616,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 13,298,862

TOTAL PARTIDA................................................... 899,48

ARQUETA PEAD RECT.70X53X31CM06.12 ud

Arqueta de plástico rectangular modelo VB-HDPE Jumbo o
equivalente, de dimensiones 70x53x31 cm para alojamiento
de válvulas o accesorio de riego, con tapa de PEAD, incluido
arreglo de tierras, completamente instalada, medida la uni-
dad ejecutada en obra.

mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 2,930,150
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 2,700,150
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 1,010,060
PIDR84b uArqueta PEAD rect.70x53x31cm 55,40 55,401,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,930,620

TOTAL PARTIDA................................................... 62,97

ACOMETIDA EN TUBO PEAD 63MM06.13 ud

Acometida a la red general de riego hasta una longitud má-
xima de 3 m, realizada con tubo de PEAD de 63 mm de diá-
metro, de 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de polipropileno, p.p. de piezas especiales de polietile-
no, Válvula antirretorno 2", filtro y regulador de presión 2" y ta-
pón roscado, terminada y en funcionamiento,sin incluir arque-
ta y trabajos de tierras, medida la unidad ejecutada en obra.

mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 39,122,000
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 18,011,000
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mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 16,801,000
PIDE05e uCollarín toma poliprop.D=63 mm 4,40 4,401,000
PIDB11ec mTub.poliet.PE-100 10 atm D=63 mm 4,85 9,702,000
VAL2 uVávula 2" 39,00 39,001,000
REGPRES uReg Presion2" 225,00 225,001,000
VLVARET uValvula antiretorno 2" 165,00 165,001,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 7,765,170

TOTAL PARTIDA................................................... 524,79

VÁLVULA LAVADO06.14 ud

Suministro e instalación de válvula de lavado de sector de
1/2", en instalación de riego por goteo, incluyendo piezas de
conexión y arqueta circular de Pe de 20cm para alojamiento
de la misma. 

mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 0,490,025
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 0,450,025
VALLAV uVálvula lavado 1/2" 15,00 15,001,000
ARQ20 uArqueta Pe circular 20 17,00 17,001,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,490,329

TOTAL PARTIDA................................................... 33,43

VÁLVULA VENTOSA06.15 ud

Suministro e instalación de válvula de lavado de sector de
1/2", en instalación de riego por goteo, incluyendo piezas de
conexión y arqueta circular de Pe de 20cm para alojamiento
de la misma. 

mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 0,490,025
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 0,450,025
VALVEN uVálvula ventosa 12,00 12,001,000
ARQ20 uArqueta Pe circular 20 17,00 17,001,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,450,299

TOTAL PARTIDA................................................... 30,39

CABLE PROG 2X2,5MM06.16 m

 Suministro e instalación de cable de 2x2,5mm para señal de
automatización de sistema de riego, colocado en funda de
corrugado de PVC de 50mm , incluida pp de conectores es-
tancos y conexiones a Ev y programador..

mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 0,980,050
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 0,900,050
CAB2X25 MLCABLE 2X2,5MM 2,98 2,981,000
FUNDPVC MLCORRUGADO PVC 1,65 1,651,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,100,065

TOTAL PARTIDA................................................... 6,61

MODULO AMPLIACIÓN06.17 ud

Suministro e instalación de módulo de ampliación de 12 esta-
ciones para programador de riego ESP-LXME o similar.

mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 2,930,150
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 2,700,150
MOD12 uModulo 12 est 260,00 260,001,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 3,982,656

TOTAL PARTIDA................................................... 269,61
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07 INSTALACIÓN HIDRÁULICA

07.01 CORTINA DIGITAL

SISTEMA DE FILTRACIÓN Y BOMBEO07.01.01 ud

Suministro e instalación del sistema de filtración de Fluidra. El
sistema ha de ser capaz de filtrar el volumen completo de
agua en 5 horas. El sistema de filtración, incluirá:

   - 1 ud Filtro de vidrio de ASTRALPOOL modelo ASTER de
D.350 mm de 5.000 l/h y salida 1 1/2" a 2,5 kg/cm2 con válvu-
la selectora lateral y carga de vidrio incluida.
   - 1 ud Sistema de recirculación en circuito cerrado.
   - 1 ud Bomba de recirculación Autoaspirante de ASTRALPO-
OL modelo VICTORIA SILENT PLUS de 1/2 CV.
   - Incluso p.p. de tubería de PE, valvulería y pequeño mate-
rial.

Totalmente montado y funcionando.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

AS00497 UdFiltro ASTER C/Válvula selectora lateral Ø 350mm 500,40 500,401,000
AS57011 KgVidrio ECO filtrante 0,5-1mm 1,49 74,5050,000
AS65558 UdBomba Victoria Plus Silent 10.000 l/h 0.43Kw (1/2cv) 230/400 V III 387,90 387,901,000
AS32994 UdBoquilla impulsión long.35mm 130,59 391,773,000
AS73348 UdPrefiltro LFS 1500 L/MIN 468,00 468,001,000
AS66622 UdAccesorio Tubería en Inox F-F 2" 155,81 311,622,000
mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 782,4040,000
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 720,4040,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 54,5536,370

TOTAL PARTIDA................................................... 3.691,54

SISTEMA DE DESINFECCIÓN07.01.02 ud

Suministro e instalación del sistema de desinfección de Flui-
dra controlado con panel automático y dosificación de pro-
ducto químico automatizado, garantizando la calidad ópti-
ma en cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y es-
pecialmente el RD865/2003 del 4 de Julio, referente a la pre-
vención y control de la legionelosis. El sistema de desinfec-
ción incluirá:

   - 1 ud Panel Automático Autoanalizador de pH y Redox de
ASTRALPOOL.
   - 2 uds Bombas dosificadoras
   - 2 uds Depósitos para el producto químico
   - Incluso p.p. de tubería de PE, valvulería y pequeño mate-
rial.

Totalmente montado y funcionando.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

AS66178 UdController pH-Redox 1.486,80 1.486,801,000
AS66164 UdBomba dosificadora analogica de caudal constante OPTIMA TIPO NEXT 281,70 563,402,000
AS01314 UdDepósito de polietileno cilíndrico 125 l 169,92 339,842,000
AS01315 UdDepósito de polietileno cilíndrico 250 l 256,50 513,002,000
mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 312,9616,000
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 288,1616,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 52,5635,042

TOTAL PARTIDA................................................... 3.556,72
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JUEGO ORNAMENTAL-CORTINA DIGITAL07.01.03 ud

Suministro e instalación de Cortina Digital fabricada en acero
inox de Fluidra, para la creación de una gran pantalla de
agua que sirve de superficie perfecta para proyectar vídeos
y otras imágenes. Incorpora iluminación LED RGB+W con con-
trol individual de cuatro luces LED por cada metro de cortina
de agua, a través del protocolo DMX. La combinación de la
cascada con la iluminación integrada creará un efecto vi-
sualmente impresionante. Incluye:

 - 9 Ml de cortina digital
 - 1 ud de Bomba autoaspirante de ASTRALPOOL de 5,5 CV
con un caudal de 80 m3/h a 12 m.c.a.
 - Inclusa p.p. de tubería de PE, valvulería y pequeño material.

Totalmente montado y funcionando.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

AS73346 MlCortina Digital con Iluminación incluida 3.924,90 35.324,109,000
AS71379 UdFiltro Modular 4" Super 4SB 100 m3/h 130 micras 661,28 661,281,000
AS63044 UdBomba KIVU 5,5CV 400/690V 50 Hz 2.718,90 2.718,901,000
mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 782,4040,000
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 720,4040,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 603,11402,071

TOTAL PARTIDA................................................... 40.810,19

CUADRO ELECTRICO07.01.04 ud

Suministro e instalación de cuadro eléctrico de protección y
maniobra IP54, para la alimentación de:
     
   - Ud Motobombas 5,5 CV.
   - 1 ud Bomba de recirculación de 1/2 CV.
   - 2 uds Bombas dosificadoras reguladoras.
   - Llenado automático (electroválvula).
   - Parada de bombas por falta de agua. 
   - Gestión de horarios mediante pantalla táctil 7" de todo ti-
po de dispositivos instalados.
   - Gestión de selectores manual -0-automático de todos los
dispositivos por pantalla.
   - Gestión de coreografías por pantalla.
   - Posibilidad de gestión de todas las opciones de la panta-
lla mediante usuarios.
   - Posibilidad de control remoto de la misma pantalla.
   - Hasta 20 horarios distintos cada día con posibilidad de ha-
cer pases de Shows con canciones seguidas una detrás de
otra.

Diseñado por Fluidra para cada instalación. Totalmente insta-
lado y funcionando.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

CUADELEC UdCuadro Eléctrico de Maniobra 17.348,49 17.348,491,000
mo003 hOficial 1ª electricista. 19,56 469,4424,000
mo102 hAyudante electricista. 18,01 432,2424,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 273,75182,502

TOTAL PARTIDA................................................... 18.523,92
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SISTEMA MUSICAL07.01.05 ud

Suministro e instalación de sistema musical de AUDIO SOLU-
TIONS formado por 4 difusores para sonorización. Mid-woofer
de 5” y tweeter Ribbon de alto rendimiento. Reproducción
en alta fidelidad, con potencia y presión sonora de sonido
profesional. Apilable en formaciones de 2 - 4 - 6 - 8 y 10 difuso-
res Line Array en posición horizontal. Graduaciones verticales
por caja de 0º, 2.5º, 5º y 10º. Apertura de sonido horizontal
con una cobertura fija de hasta 140º a 8 KHz. Admite poten-
cias hasta de 150 W RMS o 300 W de programa musical. Co-
nexión en puente LINK mediante 2 conectores speak-on. Se-
lección de 2 potencias en conector para ref. 06815 y
06815.10. Acabado en poliuretano para una mayor protec-
ción en exterior. RAL 7047. Etapa de potencia auxiliar de 120
W 100 V para refuerzo en grandes instalaciones o como ele-
mento principal de instalaciones con control básico, ya que
cuenta con una entrada de audio, por XLR balanceado o 2 x
RCA, y entrada para micrófono de avisos B711-G. Adecuada
también para instalar con router RT8506-V para instalaciones
bajo normativa EN54-16

Totalmente montado y funcionando.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

06815 UdLine Array HiFi Profesional 5``+ Ribbon Twee 50/100W 100V Interior-Exterior
IP54

623,37 2.493,484,000

06820 UdSoporte de Aluminio en C omega para colgado y sujeción Line Arrays HiFi
Profesional

38,34 76,682,000

06821 UdDoble herraje de aluminio para unión entre bafles Line Array HiFi Profesional 35,78 71,562,000
06038 UdSistema de Colgado con sirgas Orientable c/ Sirga Seguridad para Sistemas

Array
67,28 134,562,000

AW5648 UdETAPA DE POTENCIA AUXILIAR DE 480W 100V CON ENTRADA XLR, y
RCA MIC RJ-45

843,21 843,211,000

0502 MlCABLE DE 2 RCA MACHOS ACODADOS A 2 RCA MACHOS ST (1,5 M) 17,91 17,911,000
6501 MlCABLE BALANCEADO DE 1 XLR HEMBRA A 1 XLR MACHO, 6 M. NEGRO 15,21 15,211,000
CML100V MlCABLE BIPOLAR TRENZADO (2 X 1,5 MM) VERSION LIBRE DE

HALOGENO (Entrega mínima de 1 rollo de 100m, como medida orientativa)
1,28 128,00100,000

mo003 hOficial 1ª electricista. 19,56 625,9232,000
mo102 hAyudante electricista. 18,01 576,3232,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 74,7449,829

TOTAL PARTIDA................................................... 5.057,59

REJILLA DESAGÜE CORTINA07.01.06 ud

Suministro e instalación de rejilla en inox para desagüe del
agua de la cortina digital con unas dimensiones de 11,00 m
de largo y 1,00 m de ancho, fabricada en módulos de
1,00x1,00 m y 20 mm de espesor antideslizante mediante
`punzonado. Para la instalación en el hueco de hormigón se
deberán de hacer refuerzos para el apoyo (según plano de
Fluidra).

Totalmente montado y funcionando.

R-017-21 udREJILLA INOX DESAGÜE CORTINA 11.191,32 11.191,321,000
mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 391,2020,000
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 360,2020,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 179,14119,427

TOTAL PARTIDA................................................... 12.121,86
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS07.01.07 ud

Instalación y montaje de productos complementarios de Flui-
dra formados por:

  - 1 ud Control de Nivel 
  - 1 ud Rebosadero de 2"
  - 1 ud Electroválvula de 1".
  - Incluso p.p. de tubería de PVC, valvulería y pequeño mate-
rial.

Totalmente montado y funcionando.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

AS67444 UdControl de Nivel Ajustable por Sensor 315,86 315,861,000
AS56114T UdElectroválvula 24VAC 1" Rosca-Hembra 24,15 24,151,000
AS66612 UdRebosadero 200-2" 285,05 285,051,000
mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 391,2020,000
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 360,2020,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 20,6513,765

TOTAL PARTIDA................................................... 1.397,11

PROYECTOR Y CAJA ESTANCA DE PROTECCIÓN PARA EXTERIORES07.01.08 ud

Proyector BARCO udm-4K15 o similar. Proyector láser DLP de
3 chips, resolución 4K UHD y 15.000 lúmenes para espacios
abiertos. Tecnología 0,9" DMDTM x3; resolución 3.840 x 2.400
(4K UHD) / 2.560 x 1.600 (nativa) / 5.120 x 3.200 (procesamien-
to); brillo 14.500 (4 K UHD) lúmenes centrales / 14.000 (4K UHD)
lúmenes ANSI* 15.000 lúmenes ISO; relación de contraste:
campo completo 2200:1/Barco Dyna Black 20000:1; brillo uni-
forme 95%, relación de aspecto 16:10; scenergiX Mezcla de
borde horizontal y vertical, zoom y enfoque motorizado; co-
rrección del color P7; fuente de luz Fósforo-láser con rueda
de fósforo inorgánico; vida útil de la fuente de luz 30.000 ho-
ras (al 100 % de potencia del láser, DynaBlack = apagado);
obturador óptico Digital; picture-by-picture: dos fuentes de
forma simultánea núcleo DLP estanco estándar; orientación
360°; DMX 512 Estándar; WARP Ajuste directo de OSD + con-
junto de herramientas; Procesamiento de imágenes: mezcla
y corrección geométrica integradas; Procesado Pulse Electro-
nics; con corrección Keystone y servidor web integrado; CLO
(emisión constante de luz) estándar; entradas HDBaseT único,
HDMI 2.0 (HDCP2.2, HDR10), DP 1.2 (HDCP 1.3), Quad 3 G/12
G SDI/BarcoLink ULTRA; Resoluciones de entrada Desde NTSC
hasta 4K (4.096 x 2.160) Frecuencias de actualización: 24 Hz a
120 Hz 4K/4KUHD (4096 x 2160 / 3860 x 2400) a 240 Hz WQXGA
(2560 x 1600); Reloj de píxeles máx. 600 MHz; Herramientas de
software Projector Toolset + aplicación para Android + aplica-
ción para iOS; Control con cableado XLR + IR, RS232, Wifi,
GSM conexión de red 10/100 Base-T, conexión RJ-45, Wifi; Re-
quisitos de alimentación 120-160 V (con reducción de ener-
gía) 15 A / 200-240 V (+/-10%), 8,5 A, 50-60 Hz; Consumo máx.
1330 W nom/1550 w máx. @ 230 voltios ECO STBY 1330 W
nom/1550 w máx. @ 120 voltios ECO STBY; Nivel de ruido (típi-
co a 25 °C/77 °F) 46 dB(A) Temperatura ambiente de funcio-
namiento 0-40 °C / 32 °-104 °F; Humedad operativa 0-80% (sin

PROYECTOR Y CAJA ESTANCA DE PROTECCIÓN PARA EXTERIORES07.01.08 ud

Proyector BARCO udm-4K15 o similar. Proyector láser DLP de
3 chips, resolución 4K UHD y 15.000 lúmenes para espacios
abiertos. Tecnología 0,9" DMDTM x3; resolución 3.840 x 2.400
(4K UHD) / 2.560 x 1.600 (nativa) / 5.120 x 3.200 (procesamien-
to); brillo 14.500 (4 K UHD) lúmenes centrales / 14.000 (4K UHD)
lúmenes ANSI* 15.000 lúmenes ISO; relación de contraste:
campo completo 2200:1/Barco Dyna Black 20000:1; brillo uni-
forme 95%, relación de aspecto 16:10; scenergiX Mezcla de
borde horizontal y vertical, zoom y enfoque motorizado; co-
rrección del color P7; fuente de luz Fósforo-láser con rueda
de fósforo inorgánico; vida útil de la fuente de luz 30.000 ho-
ras (al 100 % de potencia del láser, DynaBlack = apagado);
obturador óptico Digital; picture-by-picture: dos fuentes de
forma simultánea núcleo DLP estanco estándar; orientación
360°; DMX 512 Estándar; WARP Ajuste directo de OSD + con-
junto de herramientas; Procesamiento de imágenes: mezcla
y corrección geométrica integradas; Procesado Pulse Electro-
nics; con corrección Keystone y servidor web integrado; CLO
(emisión constante de luz) estándar; entradas HDBaseT único,
HDMI 2.0 (HDCP2.2, HDR10), DP 1.2 (HDCP 1.3), Quad 3 G/12
G SDI/BarcoLink ULTRA; Resoluciones de entrada Desde NTSC
hasta 4K (4.096 x 2.160) Frecuencias de actualización: 24 Hz a
120 Hz 4K/4KUHD (4096 x 2160 / 3860 x 2400) a 240 Hz WQXGA
(2560 x 1600); Reloj de píxeles máx. 600 MHz; Herramientas de
software Projector Toolset + aplicación para Android + aplica-
ción para iOS; Control con cableado XLR + IR, RS232, Wifi,
GSM conexión de red 10/100 Base-T, conexión RJ-45, Wifi; Re-
quisitos de alimentación 120-160 V (con reducción de ener-
gía) 15 A / 200-240 V (+/-10%), 8,5 A, 50-60 Hz; Consumo máx.
1330 W nom/1550 w máx. @ 230 voltios ECO STBY 1330 W
nom/1550 w máx. @ 120 voltios ECO STBY; Nivel de ruido (típi-
co a 25 °C/77 °F) 46 dB(A) Temperatura ambiente de funcio-
namiento 0-40 °C / 32 °-104 °F; Humedad operativa 0-80% (sin
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condensación); Disipación de BTU Máx. 5.200 BTU/h; Dimensio-
nes (ancho x largo x alto) 725 x 540 x 339 mm / 28,54 x 21,26 x
13,3'; Dimensiones de embalaje incl. palé 850 x 665 x 613 mm
(ancho x largo x alto)/33,46 x 26,18 x 24,13 pulgadas; Peso 48
kg (105 lb) / peso del paquete enviado de fábrica: 61 kg
(134,5 lb); Accesorios estándar Cable de corriente, robusto
mando a distancia inalámbrico/con cableado XLR; Certifica-
ciones Cumple con las UL60950-1 y EN60950-1, y las normas y
regulaciones de FCC, parte 15 Clase A y CE EN55032 Clase A,
RoHS; Garantía 3 años.

Incluye alguna de las siguientes lentes para ajustar la distan-
cia focal al tamaño de la cortina de agua; a validar por la
DF: TLD+ 0,37; 0,65-0,85; 0,8-1,16; 1,25 -1,6:1; 1,5-2,0:1; 2,0-2,8:1;
2,8-4,5:1; 4,5-7,5:1; 7,5-11,5:1. Cambio de objetivo de la lente
Vertical entre -100 % a +130 %, según el objetivo Horizontal
hasta +/-40 %, según el objetivo Zoom y enfoque motorizados
(con memoria del objetivo en lentes TLD) Desplazamiento de
objetivos motorizado (con memoria de posición en todas las
lentes).

Incluye caja estanca, fijación a la estructura de apoyo y ca-
bleado. Totalmente acabado, calibrado, en funcionamiento
y prueba de proyección.

C01.08.01 Proyector BARCO udm-4K15 o similar 22.000,00 22.000,001,000
mo003 hOficial 1ª electricista. 19,56 58,683,000
mo102 hAyudante electricista. 18,01 54,033,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 331,69221,127

TOTAL PARTIDA................................................... 22.444,40

EDICIÓN Y MAQUETACIÓN DE VIDEO07.01.09 ud

Edición y maquetación de vídeo con hologramas de alta ca-
lidad y de 5 min de duración según los criterios del Ayunta-
miento y programación del mismo para su proyección.

C01.09.01 EDICIÓN Y MAQUETACIÓN DE VIDEO 1.550,00 1.550,001,000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.550,00

07.02 SISTEMA DE PULVERIZACIÓN
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PULVERIZACIÓN ZONA 107.02.01 ud

Sistemas Mist&Fog de pulverización que proyecta finas micro
gotas de agua en el ambiente con distintas aplicaciones y
funciones. 
 - Solución perfecta y un método único para crear un fresco
microclima de un modo sencillo, natural y ecológico.
 - Reducen la temperatura ambiente de un modo totalmen-
te natural haciendo del aire fresco.
 - Mediante la micro pulverización de agua en el ambiente
se consiguen impactantes y bellos efectos.
 - Transforma cualquier proyecto paisajístico en un precioso
escenario tropical.

Zona 1: Constituida por 3 líneas de boquillas con las siguien-
tes longitudes en metros: 43 - 86 – 55. Total de 460 boquillas -
Caudal total 48 lt /m.

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

00001 UdBasico 50 Skid 4.519,53 4.519,531,000
00002 UdKit de conexión de Fog 70 a tubo de poliam. d.12,7 31,35 94,053,000
00003 UdTubo de poliamida negro ø12,7x7mm rollo 50m 181,76 1.454,088,000
00004 UdRacor de conexión de tubos de latón niquelado ø12,7 10,49 209,8020,000
00005 UdRacor de latón, rápido ø12,7-ø9,6 9,42 28,263,000
00006 UdConexión de tubo en T de latón niquelado ø9,6 11,02 33,063,000
00007 UdTubo de poliamida negro ø9,6x5mm rollo 100m 200,72 401,442,000
00008 UdAccesorio portaboquillas de latón 1 agujero, 10/24-ø9,6 5,24 2.378,96454,000
00009 UdAccesorio de soporte de boquilla. línea final de latón, 1 agujero, ø9,6 3,87 23,226,000
00010 UdBoquilla de niebla AISI 303+agujero de antiniebla 0,30mm 10/24 limpio. 3,14 1.444,40460,000
mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 1.564,8080,000
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 1.440,8080,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 203,89135,924

TOTAL PARTIDA................................................... 13.796,29

PULVERIZACIÓN ZONA 207.02.02 ud

Sistemas Mist&Fog de pulverización que proyecta finas micro
gotas de agua en el ambiente con distintas aplicaciones y
funciones. 
 - Solución perfecta y un método único para crear un fresco
microclima de un modo sencillo, natural y ecológico.
 - Reducen la temperatura ambiente de un modo totalmen-
te natural haciendo del aire fresco.
 - Mediante la micro pulverización de agua en el ambiente
se consiguen impactantes y bellos efectos.
 - Transforma cualquier proyecto paisajístico en un precioso
escenario tropical.

Zona 2: Constituido por 6 líneas de boquillas con las siguientes
longitudes en metros: 7 - 17 - 19 - 12 - 15 – 15. Total 212 boqui-
llas - Caudal total 23 lt/m.

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

00011 UdFOG 70 BASICO-26 70bar 26l/min 3x400V (4 kW) 2.657,07 2.657,071,000
00012 UdKit de entrada de agua de 20" con estabilizador de presión 483,12 483,121,000
00002 UdKit de conexión de Fog 70 a tubo de poliam. d.12,7 31,35 94,053,000
00003 UdTubo de poliamida negro ø12,7x7mm rollo 50m 181,76 1.454,088,000
00004 UdRacor de conexión de tubos de latón niquelado ø12,7 10,49 209,8020,000
00005 UdRacor de latón, rápido ø12,7-ø9,6 9,42 28,263,000
00006 UdConexión de tubo en T de latón niquelado ø9,6 11,02 33,063,000
00007 UdTubo de poliamida negro ø9,6x5mm rollo 100m 200,72 401,442,000
00008 UdAccesorio portaboquillas de latón 1 agujero, 10/24-ø9,6 5,24 2.378,96454,000
00009 UdAccesorio de soporte de boquilla. línea final de latón, 1 agujero, ø9,6 3,87 23,226,000
00010 UdBoquilla de niebla AISI 303+agujero de antiniebla 0,30mm 10/24 limpio. 3,14 1.444,40460,000
mo008 hOficial 1ª fontanero. 19,56 1.564,8080,000
mo107 hAyudante fontanero. 18,01 1.440,8080,000
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%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 183,20122,131

TOTAL PARTIDA................................................... 12.396,26
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08 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

08.01 TRAMITACIONES ALUMBRADO PÚBLICO

TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST. BAJA TENSIÓN C/ PRY.08.01.01 ud

Gastos de tramitación y control administrativo de instalación
de baja tensión, en instalaciones que requieren proyecto.

P15T015 udTramitación y control administr.instalac.BT c/proy. 129,00 129,001,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,941,290

TOTAL PARTIDA................................................... 130,94

CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO08.01.02 ud

Certificado de instalador autorizado incluyendo, mediciones
de toma de tierra, resistencia de aislamiento, intensidades de
circuitos, etc, para la tramitación adminstrativa y cumplimein-
to de Normas Tecnicas Particulares de Compañia Distribuido-
ra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 150,00

INSPECCIÓN O.C.A. INST. ALUMBRADO EXT. P>5 KW08.01.03 ud

Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado
(O.C.A)  por potencia instalada en kW,  en instalación de
alumbrado público con una potencia instalada superior a 5
Kw; según REBT, ITC-BT-05. (Precio por kW contratado).

P15T050 udInspec.O.C.A. inst. alumbrado ext. P>5 Kw / pot. KW 38,40 38,401,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,580,384

TOTAL PARTIDA................................................... 38,98

08.02 TRAMITACIONES REDES BT

TRAMITACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE REDES BT08.02.01 ud

Gastos de tramitación y control administrativo de proyecto
de red subterránea de baja tensión, en instalaciones que re-
quieren proyecto. 

PPROY udProyecto BT 129,00 129,001,000
PLINE udLínea Subterranea BT 5,65 45,208,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 2,611,742

TOTAL PARTIDA................................................... 176,81

CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO08.02.02 ud

Certificado de instalador autorizado, uno por línea de BT. me-
diciones de toma de tierra, aislamientos, puesta en funciona-
miento para tramitación administrativa y cumplimiento de
Normas Técnicas Particulares de Compañía Distribuidora. ERZ
ENDESA

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 19,50
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08.03 TRAMITACIONES MT Y CTS

TRAMITACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE REDES MT08.03.01 ud

Gastos de tramitación y control administrativo de proyecto
de red de media tensión y centros de transformación, en ins-
talaciones que requieren proyecto.

PPROY udProyecto BT 129,00 258,002,000
PLINE udLínea Subterranea BT 5,65 11,302,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 4,042,693

TOTAL PARTIDA................................................... 273,34

CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO08.03.02 ud

Certificado de instalador autorizado incluyendo mediciones
de toma de tierra, aislamientos, puesta en funcionamiento
para tramitación administrativa y cumplimiento de Normas
Técnicas Particulares de Compañia Distribuidora.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 150,00

08.04 TRAMITACIONES INSTALACIÓN ELECTRICA EN BT

TRAMIT. Y CONTROL ADM. INST. BAJA TENSIÓN C/ PRY.08.04.01 ud

Gastos de tramitación y control administrativo de instalación
de baja tensión, en instalaciones que requieren proyecto.

P15T015 udTramitación y control administr.instalac.BT c/proy. 129,00 129,001,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,941,290

TOTAL PARTIDA................................................... 130,94

CERTIFICADO INSTALADOR AUTORIZADO08.04.02 ud

Certificado de instalador autorizado incluyendo, mediciones
de toma de tierra, resistencia de aislamiento, intensidades de
circuitos, etc, para la tramitación adminstrativa y cumplimein-
to de Normas Tecnicas Particulares de Compañia Distribuido-
ra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 150,00

INSPECCIÓN O.C.A. LOCAL MOJADO P>25 KW08.04.03 ud

Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado
(O.C.A), por potencia instalada en kW, en local mojado con
una potencia instalada superior a 25 Kw; según REBT,
ITC-BT-05. 

P15T035 udInspec.O.C.A. local mojado P>25 Kw 350,00 350,001,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 5,253,500

TOTAL PARTIDA................................................... 355,25
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RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA.08.05.05 ud

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edifi-
cio compuesta por 20 m de cable conductor de cobre des-
nudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal
de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad
mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de cobre desnu-
do recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace
de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 2
picas para red de toma de tierra formada por pieza de ace-
ro cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y
2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80
cm. Incluso, grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, re-
gistro de comprobación y puente de prueba. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de
enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la lí-
nea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa
de la red. Realización de pruebas de servicio.

mt35ttc010b mConductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,81 63,2322,500
mt35tte010b UdElectrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en

acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.
18,00 9,000,500

mt35tta040 UdGrapa abarcón para conexión de pica. 1,00 1,001,000
mt35tts010b UdSoldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo. 4,13 4,131,000
mt35tta010 UdArqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de

registro.
74,00 18,500,250

mt35tta030 UdPuente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. 46,00 11,500,250
mt35www020 UdMaterial auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,15 0,290,250
mo003 hOficial 1ª electricista. 19,56 16,630,850
mo102 hAyudante electricista. 18,01 15,310,850

TOTAL PARTIDA................................................... 139,59

BAJA TENSIÓN EQUIPAMIENTOS08.05.06 ud

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN
PARA BOMBAS DE FUENTE, RIEGO Y OTROS
EQUIPAMIENTOS

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 27.613,77

BAJA TENSIÓN08.05.07 ud

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN BAJA TENSIÓN

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4.973,50

MEDIA TENSIÓN08.05.08 ud

CANALIZACIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 944,97

RED DE ALUMBRADO PUBLICO08.05.09 ud

RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 180.422,84
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09 IMPERMEABILIZACIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN CEMENTOSA09.01 m2

Impermeabilización de losa de hormigón, con mortero imper-
meabilizante flexible en base cemento y resinas sintéticas, bi-
componente, MAXSEAL FLEX de DRIZORO, o similar, color gris,
con certificado de potabilidad conforme a los requerimien-
tos del Real Decreto 140/2003, alargamiento a rotura >50%,
adherencia al soporte >1,2 MPa, penetración de agua a pre-
sión directa (>900 KPa) y capacidad de puenteo de fisuras se-
gún UNE 104309 (3,3 y 4,5 mm) Permeabilidad al CO2 según
UNE 1062-6 >346 m.
Aplicado con brocha en dos o más capas sobre el soporte
humedecido con un consumo aproximado de 1,5 kg/m² por
capa para un total de 3,0 kg/m², hasta conseguir un espesor
mínimo total de 2 mm. incluso resolución de ángulos y rinco-
nes, anclajes y empotramientos o colocación de tuberías. In-
cluye: Humectación del soporte. Extendido de una primera
capa sobre el soporte humedecido. Secado. Humectación
de la primera capa y extendido de capas sucesivas, cruza-
das con respecto a la capa anterior. Repasos y limpieza final.
Curado.

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

mt09lid020e kgMortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente color gris,
textura lisa, a base de resinas sintéticas, cemento especi

5,40 16,203,000

mo029 hOficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,03 1,920,101
mo070 hAyudante aplicador de productos impermeabilizantes. 18,05 1,820,101
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,200,199
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,300,201

TOTAL PARTIDA................................................... 20,44

IMPERMEABILIZACIÓN MURO FLEXOR RESISTENTE DANOSA MUR109.02 m2

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. Trasdós de muro o estribo
constituido por: imprimación bituminosa de base disolvente,
0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100, lámina bituminosa de betún modi-
ficado con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con
armadura de fieltro de poliéster, de 3 kg/m2, ESTERDAN® 30 P
ELAST adherida al soporte con soplete; capa drenante y fil-
trante formada por lámina de polietileno con geotextil de po-
lipropileno incorporado DANODREN® H25 PLUS, fijado mecáni-
camente al soporte o mediante fijaciones autoadhesivas; tu-
bería de drenaje perforado y corrugado de PEAD TUBODAN®
160; relleno granular envuelto con capa filtrante formada por
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para verter tie-
rras. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramen-
tos, esquinas y rincones formado por: imprimación bituminosa
de base solvente, 0,3 kg/m2, IMPRIDAN® 100; banda de re-
fuerzo en esquina con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST. Pro-
ductos provistos de marcado CE europeo y sistema de imper-
meabilización certificado mediante Documento de Idonei-
dad Técnica (DIT) 567R/16 ESTERDAN® - SELF-DAN® - POLY-
DAN® ESTRUCTURAS ENTERRADAS. Puesta en obra conforme
a DIT nº 567R/16. 

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

O01OA030 hOficial primera 19,76 4,940,250
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 4,510,250
P06BI021 kgImprimación bituminosa IMPRIDAN®-100 2,32 0,700,300
P06BSN031 m2Lámina bituminosa ESTERDAN® 30 P ELAST 3,09 3,401,100
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P06D041 m2Lámina drenante DANODREN® H25 PLUS 3,04 3,341,100
P06WW601 mTubería de drenaje TUBODAN® 160 3,00 3,001,000
P06GL031 m2Fieltro geotextil poliéster DANOFELT® PY 200 0,61 0,671,100
P01AG130 m3Grava machaqueo 40/80 mm 7,72 5,790,750
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,260,264
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,400,266

TOTAL PARTIDA................................................... 27,01

GEOTEXTIL DE 125 PP09.03 m2

Suministro e instalación flotante de capa separadora de fi-
bras continuas de polipropileno 100%, resistencia  al punzona-
miento CBR 1200N, resistencia a la oxidación, resistencia quí-
mica según EN14030, resistencia microbiológica según
EN12225, tipo TYPAR SF-37 o similar de 120 gr./m2. tipo DuPont
 o equivalente, sirviendo como separador y protector de la 
lámina impermeabilizante.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 0,170,010
P06GL010 m2Geotextil poliéster no tejido 120 gr/m2 0,53 0,581,100
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,010,008
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,010,008

TOTAL PARTIDA................................................... 0,77

CUBIERTA EPDM 1,14 FIRESTONE09.04 m2

Suministro y colocación de lámina impermeabilizante de cau-
cho EPDM tipo RUBBERGARD de Firestone LSFR de 1,14 mm.
grueso. Sistema flotante sobre el soporte horizontal, con certi-
ficado ISO 14001, cumpliendo la UNE-EN 13956  y todo el siste-
ma de instalación certificado por el DIT 554R/17, prefabrica-
da monocapa, se presenta en obra  en grandes módulos de
hasta 15,25 m. x 30,05 m. de largo. Las uniones entre módulos
de la membrana se realizará previa imprimación "Quick Pri-
me" e interponiendo  "Junta Rápida Autoadhesiva de 75
mm." a lo largo de toda el área de solape provocando una
unión química en frío. Lista para lastrar. Colocada por un ins-
talador Homologado de Firestone.  Las marcas y modelos
aquí indicados podrán ser sustituidos por otras de iguales ca-
racterísticas. 

O01OA030 hOficial primera 19,76 1,980,100
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 1,810,100
P06SL0211 m2Lámina de caucho EPDM 1,14 mm 5,49 5,761,050
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,100,096
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,140,097

TOTAL PARTIDA................................................... 9,79

REFUERZO EN BASE DE PÉRGOLA09.05 ud

Suministro y colocación de lámina impermeabilizante de cau-
cho EPDM tipo RUBBERGARD de Firestone LSFR de 1,14 mm
grueso.  en refuerzo de base de pérgola. Sistema flotante so-
bre el soporte horizontal, con certificado ISO 14001, cumplien-
do la UNE-EN 13956  y todo el sistema de instalación certifica-
do por el DIT 554R/17, prefabricada monocapa, se presenta
en obra  en grandes módulos de hasta 15,25 m. x 30,05 m. de
largo. Las uniones entre módulos de la membrana se realiza-
rá previa imprimación "Quick Prime" e interponiendo  "Junta
Rápida Autoadhesiva de 75 mm." a lo largo de toda el área
de solape provocando una unión química en frío. Lista para
lastrar. Colocada por un instalador Homologado de Firesto-
ne.  Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustitui-
dos por otras de iguales características. 
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O01OA030 hOficial primera 19,76 5,930,300
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 5,420,300
P06SL0211 m2Lámina de caucho EPDM 1,14 mm 5,49 17,293,150
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,290,286
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,430,289

TOTAL PARTIDA................................................... 29,36

REMATE PERIMETRAL EPDM 1,14 MM09.06 m

Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de
caucho EPDM,  Rubbergard de Firestone  de 1,14 mm. de
grueso con certificado ISO 14001 y todo el sistema de instala-
ción certificado por el DIT 554R/17. Con anclaje mecánico a
la base o al murete mediante,  Banda Perimetral Armada Au-
toadhesiva, fijada mecánicamente con barra de solera gal-
vánica o placas de anclajes puntual atornilladas a la cubier-
ta. Posteriormente la membrana se adhiere a esta banda
con el Quick prime y será totalmente adherida a los para-
mentos verticales con el "Adhesivo de Soporte"  (BA2012 o 
BA-2004) hasta una altura de 20-40 cm. En la terminación su-
perior se colocarán anclajes de fijación final de aluminio con
un espesor de 2.4 mm., perforada  y  preformada  en  forma
de  U  abierta, para soportar el sellado final de masilla de po-
liuretano por un lado y como goterón por el otro. Colocada
por un instalador Homologado de Firestone.  Las marcas y
modelos aquí indicados podrán ser sustituidos por otras de
iguales características. 

O01OA030 hOficial primera 19,76 4,540,230
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 4,150,230
P06SL0211 m2Lámina de caucho EPDM 1,14 mm 5,49 2,750,500
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,110,114
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,170,116

TOTAL PARTIDA................................................... 11,72

SUMIDERO DE EPDM Ø 11009.07 ud

Suministro e instalación de cazoletas de EPDM, de 110mm de
diámetro, con tubo de forma cónica en la parte inferior y ci-
líndrica en la superior, penetra perfectamente y encaja en
cualquier tipo de desagüe, con lo que cierra herméticamen-
te la salida de agua en caso de atasco. La cazoleta está pro-
vista de un paragravillas fabricado en polietileno.

O01OA030 hOficial primera 19,76 4,540,230
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 4,150,230
SUM01 udIMPERMEABILIZACIÓN SUMIDERO 31,22 31,221,000
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,400,399
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,600,403

TOTAL PARTIDA................................................... 40,91

PASATUBOS09.08 ud

Tratamiento de pasatubos con refuerzo de EPDM, incluso se-
llado

O01OA030 hOficial primera 19,76 4,540,230
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 4,150,230
SUM02 udIMPERMEABILIZACIÓN PASATUBOS 35,51 35,511,000
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,440,442
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,670,446

TOTAL PARTIDA................................................... 45,31
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SELLADO DE PASATUBOS HASTA 600 MM09.09 ud

Tratamiento de tuberías pasantes de material plástico en mu-
ros o solera, realizando apertura alrededor del elemento en
un ancho de 3 cm y a una profundidad de 3 cm, aplicación
de masilla hidroexpansiva de sellado LEAKMASTER de DRIZO-
RO entre el hormigón y la tubería, relleno con sellador elásti-
co bicomponente en base cemento MAXJOINT ELASTIC de
DRIZORO terminado en forma de media caña y aplicación
de dos capas de MAXSEAL FLEX de DRIZORO armado con
malla de fibra de vidrio DRIZORO MESH 58 en un ancho de al
menos 10 cm en la superficie del hormigón y en la tubería, in-
cluso limpieza del polvo y materiales sueltos, humectación
hasta saturación de la superficie y curado con pulverización
de agua durante tres días. O similar.

O01OA030 hOficial primera 19,76 4,540,230
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 4,150,230
SUM03 udSELLADO PASATUBOS 49,22 49,221,000
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,580,579
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,880,585

TOTAL PARTIDA................................................... 59,37

SISTEMA DRENANTE PARTERRE09.10 m2

Sistema de drenante de parterre compuesto por 
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: 
-fieltro de protección y retención Diadem VLS-500 "PROJAR",
de geotextil no tejido sintético, compuesto por un 70% de fi-
bras de polietersulfona y un 30% de fibras de polipropileno
unidas por agujeteado, de 4 mm de espesor, retención de
agua 7 l/m², permeabilidad al agua 50 mm/s, resistencia a la
tracción longitudinal 4,4 kN/m, resistencia CBR a punzona-
miento 3,3 kN y masa superficial 500 g/m²; 
-membrana antirraíces flexible de policloruro de vinilo plastifi-
cado (PVC-P), Diadem FLW-1000 "PROJAR", color marrón, pa-
ra evitar la penetración de raíces en la membrana imperme-
able; 

CAPA DRENANTE Y RETENEDORA DE AGUA: 
-lámina drenante Diadem DiaDrain 60H "PROJAR" de poliesti-
reno reciclado de alto impacto (HIPS), con nódulos de 60
mm de altura y perforaciones en toda la superficie, coloca-
da sobre la capa filtrante, solapando dos nódulos; 

CAPA FILTRANTE: 
-filtro Diadem VLF-200 "PROJAR", de geotextil de fibras de poli-
propileno; 

CAPA DE PROTECCIÓN: 
-sustrato CoverPro Garden "PROJAR", compuesto de grava,
roca volcánica o arena de sílice y fibra de coco y turba; con
pH de 6, de 500 mm de espesor. 

Incluso cantos rodados para el relleno del espacio entre el
borde de la cubierta y la vegetación.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las
pendientes y trazado de limatesas. Colocación de la capa
separadora bajo protección. Colocación de la capa drenan-
te y retenedora de agua. Colocación de la capa filtrante. 

 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

mt14lbp020h m²Membrana antirraíces flexible de policloruro de vinilo plastificado (PVC-P),
Diadem FLW-1000 "PROJAR", color marrón, con resiste

10,83 11,151,030
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mt14lbp040rc m²Fieltro de protección y retención Diadem VLS-500 "PROJAR", de geotextil no
tejido sintético, compuesto por un 70% de fibras de p

2,38 2,621,100

mt14lbp030xc m²Lámina drenante y retenedora de agua, Diadem DiaDrain 60H "PROJAR", de
poliestireno reciclado de alto impacto (HIPS), con nódulo

25,51 26,791,050

mt14lbp050i m²Filtro Diadem VLF-200 "PROJAR", de geotextil no tejido sintético, compuesto
por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, r

1,62 1,781,100

mt01arc010 tCantos rodados lavados, de granulometría comprendida entre 16 y 32 mm. 21,23 0,850,040
mo029 hOficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,03 3,810,200
mo070 hAyudante aplicador de productos impermeabilizantes. 18,05 3,610,200
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,510,506
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,770,511

TOTAL PARTIDA................................................... 51,89

SELLADO DE JUNTA PERIMETRAL EXTERIOR DE 10 MM DE ANCHURA Y 10 MM DE
PROFUNDIDAD

09.11 m

Sellado de junta perimetral exterior de 10 mm de anchura y
10 mm de profundidad entre cualquier tipo de materiales,
mediante un cordón elástico de masilla elástica monocom-
ponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente
y curado rápido, color gris. Incluso p/p de preparación previa
de la junta, eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Limpieza de la junta. Aplicación del material de sella-
do.

mt15sja140b UdCartucho de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de
310 cm³, de elasticidad permanente y curado rápido, color

6,31 2,100,333

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 3,040,160
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,050,051
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,080,052

TOTAL PARTIDA................................................... 5,27

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN CON MASILLA BITUMINOSA PREMOLDEADA.09.12 m

Sellado de junta de dilatación de 15 mm de anchura, en pa-
ramento horizontal exterior, con cordón de relleno para junta
de dilatación, de masilla con base bituminosa tipo BH-II, so-
bre fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno
expandido, de 20 mm de diámetro; previa cubrición de la su-
perficie de los flancos de la junta, para mejorar la adheren-
cia de la masilla, con emulsión asfáltica aniónica sin cargas ti-
po EA; acabado mediante alisado del material con espátula.
Incluye: Limpieza del soporte. Protección de la superficie con-
tigua a la junta. Relleno del fondo de la junta. Imprimación
de los flancos de la junta. Aplicación de la masilla. Alisado fi-
nal con espátula.

mt15sja030bb mFondo de juntas para sellado en cordones de polietileno expandido, de 20
mm de diámetro, para limitar la profundidad de la junta

0,21 0,211,000

mt15sja010a mCordón de relleno para junta de dilatación, de masilla con base bituminosa
tipo BH-II, de 15 mm de diámetro, según UNE 104233.

1,71 1,801,050

mt14iea020a kgEmulsión asfáltica aniónica sin cargas tipo EA, según UNE 104231. 1,67 0,080,050
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 9,600,530
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,120,117
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,180,118

TOTAL PARTIDA................................................... 11,99
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10 CERRAJERÍA

10.01 VARIOS

BARANDILLA10.01.01 m

Barandilla de acero de altura 1.10 m con los siguientes com-
ponentes básicos:

por ml:
1 Palastro recto de 100x20 mm. 
1 Palastro recto de 400x20 mm. 
1 Palastro recto de 1100x20 mm. 
1 tubo de acero estructural 60.40.4 

por cada 1.5 ml
1 tubo de acero estructural 60.40.4 de 1 m.
1/2 ipe 300 de 1.05 m.
1 placa con garrotas de 200x200x30 mm.
1 dado de hormigón de 0.40x0.40x0.40

Todo el acero va soldado entre sí y con las esquinas bisela-
das.
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte mate, dos
manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante
sobre estructura metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos
y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y coloca-
ción de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
así como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

EAS01004 kgACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

2,74 701,44256,000

EAS01005 kgACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES
HUECOS

2,92 30,9510,600

EAS01001 kgACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM O UPN

2,56 43,2116,880

EAS005 udPLACA DE ANCLAJE DE ACERO, CON PERNOS SOLDADOS. 51,94 41,550,800
CHH020 m3HORMIGÓN EN MASA. 94,02 12,220,130
13.01.04 m2ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 14,83 43,162,910
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 17,458,725
%PM2000 %PEQUEÑO MATERIAL 2% 2,00 17,808,900
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 13,629,078

TOTAL PARTIDA................................................... 921,40
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FORRADO MURO CON PALASTROS10.01.02 m2

Forrado de muros revestimiento metálico con los siguientes
componentes básicos:

1 m2 de palastro recto de 20 mm. 
estructura de apoyo anclada a la pared de tubo de acero
60.40.4 formado un entramado horizontal y vertical con ditan-
cias de 1.5 entre los montantes verticales y 1,4 entre los hori-
zontales.

Todo el acero va soldado entre sí.
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte mate, dos
manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante
sobre estructura metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos
y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y coloca-
ción de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
así como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

EAS01004 kgACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

2,74 657,60240,000

EAS01005 kgACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES
HUECOS

2,92 23,918,190

13.01.04 m2ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 14,83 16,311,100
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 13,966,978
%PM2000 %PEQUEÑO MATERIAL 2% 2,00 14,247,118
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 10,897,260

TOTAL PARTIDA................................................... 736,91

ESCALERA VERTICAL PATES D=20 MM A=30/30 CM10.01.03 ud

Escalera vertical formada por 9 escalones de redondo de
acero de D=20 mm y medidas 150x450x150 mm apoyados sol-
dados sobre LPN 500 de 800 mm. Como seguridad se añadirá
5 redondos del mismo diámetro y medidas 775x775x775 mm
con otros dos redondos cosiendo en vertical del mismo diá-
metro. Los IPN irán todos ellos anclados al muro de hormigón
mediante tres tornillos de anclaje químico. Todo el acero irá
miniado y acabado con esmalte satinado s/ metal. 

EAS01004 kgACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

2,74 250,2791,340

HAH002 udANCLAJE MECÁNICO CON TACO DE EXPANSIÓN Y TORNILLO, EN
HORMIGÓN.

3,41 61,3818,000

%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 4,673,117

TOTAL PARTIDA................................................... 316,32
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TAPA SALA TÉCNICA 1.00 X1.0010.01.04 ud

Tapa de sala técnica de 1.00x1.00 m formada por bastidor
de apoyo compuesto de 4 de LPN 80.8 de 1 metro de longi-
tud. La tapa estará formada por un cerco y una estructura
en cruz de tubos de 80.4 de 1 m de longitud cada uno y una
tapa de chapa lagrimada tipo A de 5 mm de espesor nomi-
nal y de 7 mm de espesor total, masa nominal 42 kg/m² y 1
pliegue, con uniones soldadas en obra. El precio incluye las
soldaduras y el recibido del cerco perimetral así como de un
asa para poder levantar la tapa. Todo el acero se realizará
en acero Acero UNE-EN 10025 S275JR laminados en caliente 
acabado galvanizado.

EAE130 m2MESETA DE CHAPA ESTAMPADA EN ESCALERA METÁLICA. 170,80 170,801,000
EAS01012 kgACERO GALV S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,

REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
3,45 132,8938,520

EAS01015 kgACERO GALV S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES
HUECOS

3,67 200,6054,660

%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 5,045,043
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 7,645,093
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 10,345,170

TOTAL PARTIDA................................................... 527,31

TAPA SALA TÉCNICA 1.50 X1.5010.01.05 ud

Tapa de sala técnica de 1.50x1.50 m formada por bastidor
de apoyo compuesto de 4 de LPN 80.8 de 1,5 metro de longi-
tud. La tapa estará formada por un cerco y una estructura
en cruz de tubos de 80.4 de 1,5 m de longitud cada uno y
una tapa de chapa lagrimada tipo A de 5 mm de espesor
nominal y de 7 mm de espesor total, masa nominal 42 kg/m²
y 1 pliegue, con uniones soldadas en obra. El precio incluye
las soldaduras y el recibido del cerco perimetral así como de
un asa para poder levantar la tapa. Todo el acero se realiza-
rá en acero Acero UNE-EN 10025 S275JR laminados en calien-
te  acabado galvanizado.

EAE130 m2MESETA DE CHAPA ESTAMPADA EN ESCALERA METÁLICA. 170,80 256,201,500
EAS01012 kgACERO GALV S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,

REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
3,45 199,3457,780

EAS01015 kgACERO GALV S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES
HUECOS

3,67 300,9081,990

%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 7,567,564
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 11,467,640
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 15,517,755

TOTAL PARTIDA................................................... 790,97
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REJILLA ACERO INOX FUENTE VERTICAL10.01.06 ud

Rejilla de acero inox  de dimensiones totales 11.50 x 1.44 m
compuesto por

8 cercos de 4 palastros cada uno de 1440x150x10 mm
Cada cerco llevará 46 palastros formando rejilla de
1440x150x10mm 
Cada cerco llevará refuerzos trasversales (tres líneas de
75mmx10mm.
Estos cercos irán apoyados en otros cercos formados por 4
perfiles LD 50.6 
Estos otros cercos irán soldados a un cerco total formado por
2 palastros de 1150x300x10 y otros dos de 1440x300x10.
Este cerco ira recibido a unos zunchos perimetrales de hormi-
gón armado de 200x300 y a una solera de hormigón armada
de 11500x1440x300.

El acero aquí reflejado será todo inoxidable.
El hormigón aquí reflejado será HA-25.

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y coloca-
ción de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
así como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

ANS010 m2SOLERA DE HORMIGÓN. 25,77 444,5317,250
CAV010 m3VIGA ENTRE ZAPATAS. 219,30 594,302,710
P01T09011 m2PALASTRO ACERO INOXIDABLE AISI-314 10MM 345,67 41.601,38120,350
04.03 KgACERO INOX 5,58 1.132,41202,940
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 437,73437,726
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 663,16442,104
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 897,47448,735

TOTAL PARTIDA................................................... 45.770,98

10.02 CUBIERTAS
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CUBIERTA 01/03/04 VENTILACIÓN10.02.01 ud

Estructura de cerramiento y cubrición de ventilación de 6 me-
tros de largo, 4,5 de ancho y 3,8 metros de altura. El cerra-
miento se realizará por los cuatro lados del rectángulo y por
la cubierta.

Los componentes básicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de los
pilares (2 ud de 6m y 2 ud de 4,5m)
2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para formar
pilares. (16 ud de 3,10m)
3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para formar
vigas. (2 ud de 6m y 3 ud de 4.5m)
4_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, troquelados en
los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1 cm de
diámetro. su tercio superior. (14 ud de 1.50 m x 3.60 m)
5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espesor
con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los pliegues.
Dimensión de la cubierta sin desarrollo 6.50 x 5.00 m. Dimen-
sión de la cubierta desarrollada 6.50 x 7.00 m.
6_Base de mortero son retracción para apoyo y nivelación
de perfiles. 

Medida en su desarrollo.

La estructura va soldada entre sí. La cubierta va apoyada y
soldada a las vigas.
Los palastros van soldados a los pilares y vigas.
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte mate, dos
manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante
sobre estructura metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos
y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En este partida se incluye la construcción, suministro y coloca-
ción de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
así como los necesarios para dejar la puerta colocada.

EAS01004 kgACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

2,74 19.362,217.066,500

EAS01005 kgACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES
HUECOS

2,92 6.456,122.211,000

%pin3000 m2ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 14,83 3.828,86258,183
18.02.02 m2CUBIERTA CHAPA PLEGADA ACERO INOX 5 MM 116,53 4.078,5535,000
EHW030 lMORTERO TIPO GROUT PARA RELLENO, POR VERTIDO, DE APOYOS

ESTRUCTURALES.
1,66 1.045,80630,000

RECORTE udtroquelado de chapón 55,00 360,096,547
M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 2.153,0850,200
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 372,85372,847
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 753,15376,576
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 576,16384,107

TOTAL PARTIDA................................................... 38.986,87

CUBIERTA 02 ESCALERAS10.02.02 ud

Estructura de cerramiento y cubrición de escaleras de 9 me-
tros de largo, 4,5 de ancho y 3,9 metros de altura. El cerra-
miento se realizará por los cuatro lados del rectángulo y por
la cubierta. El cerramiento posee dos puertas correderas de
3.10 m de longitud y toda la altura del cerramiento en los la-

CUBIERTA 02 ESCALERAS10.02.02 ud

Estructura de cerramiento y cubrición de escaleras de 9 me-
tros de largo, 4,5 de ancho y 3,9 metros de altura. El cerra-
miento se realizará por los cuatro lados del rectángulo y por
la cubierta. El cerramiento posee dos puertas correderas de
3.10 m de longitud y toda la altura del cerramiento en los la-
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terales largos. Los cerramientos están compuestos por dos pa-
lastros de 10 mm en cuyo interior se aloja un aislamiento tér-
mico rígido de 80 mm de espesor en el interior del panel.

Los componentes básicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de los
pilares (2 ud de 9m y 2 ud de 4,5m)
2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para formar
pilares. (22 ud de 3.2 m)
3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para formar
vigas. (2 ud de 9m y 5 ud de 4.5m)
4.1_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, troquelados en
los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1 cm de
diámetro. su tercio superior. (16 ud de 1.50 m x 3.70 m)
4.2_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, con hueco cir-
cular de 1.20 m de diámetro, pletina circular cerrando el hue-
co entre los dos palastros que forman el cerramiento con es-
pesor 10 mm y desarrollo 3.80 m, L formado cerco de vidrio
con el mimo desarrollo anterior y vidrio 4+4+12+4+4 circular
de radio aprox 1.20 m recibido con silicona al cerco. (20 ud
de 1.50 m x 3.60 m)
5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espesor
con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los pliegues.
Dimensión de la cubierta sin desarrollo 9.50 x 5.00 m. Dimen-
sión de la cubierta desarrollada 9.50 x 7.00 m.
6_Carril superior tipo Klein para pesos superiores a 1000 kg y
guía inferior para el apoyo de las ruedas x 2Ud
7_Maneta de apertura interior y exterior x 2Ud
8_Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 o similar. Regula-
ble, con fijación superior, con certificado de conformidad
con la EN1154, test de ciclos por encima de 1.000.000 para
puertas hasta 300 kg de peso. x 2Ud
9_Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. x 2Ud
10_Aislamiento térmico lana de roca 80 mm de espesor en
paredes y techos 146 m2.
11_Techo a base de perfiles tubulares de 100x100x6, upn 100
y chapa de 5mm.
12_ LD 200.100.10 para anclaje de puerta corredera.  2 x 6.20
m
13_Base de mortero son retracción para apoyo y nivelación
de perfiles. 

La estructura va soldada entre sí. La cubierta va apoyada y
soldada a las vigas.
Los palastros van soldados a los pilares y vigas.
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte mate, dos
manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante
sobre estructura metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos
y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En este partida se incluye la construcción, suministro y coloca-
ción de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
así como los necesarios para dejar la puerta colocada.

EAS01001 kgACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM O UPN

2,56 243,2095,000

EAS01004 kgACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

2,74 53.427,2619.499,000
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EAS01005 kgACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES
HUECOS

2,92 9.192,133.147,990

%pin3000 m2ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 14,83 9.322,52628,626
E10ATV191 m2AISLAMIENTO ISOVER ECO 035 80 MM 10,60 1.282,60121,000
EHW030 lMORTERO TIPO GROUT PARA RELLENO, POR VERTIDO, DE APOYOS

ESTRUCTURALES.
1,66 1.344,60810,000

18.02.02 m2CUBIERTA CHAPA PLEGADA ACERO INOX 5 MM 116,53 7.749,2566,500
cer udCierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 . 190,98 381,962,000
cer2 udCerradura Assa Abloy 2270 o similar. 27,28 54,562,000
klein udRail Klein (superior e inferior) 218,26 436,522,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 18,87 205,9310,913
O01OB140 hAyudante cerrajero 17,74 193,6010,913
RECORTE udtroquelado de chapón 55,00 2.160,6839,285
M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 3.416,8779,666
LVC030 m²Doble acristalamiento "SAINT GOBAIN". 198,14 2.179,5411,000
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 915,91915,912
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 1.850,14925,071
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1.415,36943,573

TOTAL PARTIDA................................................... 95.772,63

CUBIERTA 05 ESCALERAS10.02.03 ud

Estructura de cerramiento y cubrición de escaleras de 16,30
metros de largo, 4,5 m de ancho y 4,05 metros de altura. El
cerramiento se realizará por los cuatro lados del rectángulo y
por la cubierta. El cerramiento posee dos puertas correderas
de 3.10 m de longitud y toda la altura del cerramiento en los
laterales largos. Los cerramientos están compuestos por dos
palastros de 10 mm en cuyo interior se aloja un aislamiento
térmico rígido de 80 mm de espesor en el interior del panel.

Los componentes básicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de los
pilares (2 ud de 16,30m y 3 ud de 4,5m)
2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para formar
pilares. (32 ud de 3.35 m)
3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para formar
vigas. (2 ud de 16,30m y 6 ud de 4.5m)
4.1_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, troquelados en
los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1 cm de
diámetro. su tercio superior. (29 ud de 1.50 m x 3.95 m)
4.2_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, con hueco cir-
cular de 1.20 m de diámetro, pletina circular cerrando el hue-
co entre los dos palastros que forman el cerramiento con es-
pesor 10 mm y desarrollo 3.80 m, L formado cerco de vidrio
con el mimo desarrollo anterior y vidrio 4+4+12+4+4 circular
de radio aprox 1.20 m recibido con silicona al cerco. (20 ud
de 1.50 m x 3.60 m)
5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espesor
con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los pliegues.
Dimensión de la cubierta sin desarrollo 16.80 x 5.00 m. Dimen-
sión de la cubierta desarrollada 16.30 x 7.00 m.
6_Carril superior tipo Klein para pesos superiores a 1000 kg y
guía inferior para el apoyo de las ruedas x 2Ud
7_Maneta de apertura interior y exterior x 2Ud
8_Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 o similar. Regula-
ble, con fijación superior, con certificado de conformidad
con la EN1154, test de ciclos por encima de 1.000.000 para
puertas hasta 300 kg de peso. x 2Ud
9_Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. x 2Ud
10_Aislamiento térmico lana de roca 80 mm de espesor 259
m2.
11_Techo a base de perfiles tubulares de 100x100x6, upn 100
y chapa de 5mm.
12_ LD 200.100.10 para anclaje de puerta corredera.   2 x 6.20
m
13_Base de mortero son retracción para apoyo y nivelación

CUBIERTA 05 ESCALERAS10.02.03 ud

Estructura de cerramiento y cubrición de escaleras de 16,30
metros de largo, 4,5 m de ancho y 4,05 metros de altura. El
cerramiento se realizará por los cuatro lados del rectángulo y
por la cubierta. El cerramiento posee dos puertas correderas
de 3.10 m de longitud y toda la altura del cerramiento en los
laterales largos. Los cerramientos están compuestos por dos
palastros de 10 mm en cuyo interior se aloja un aislamiento
térmico rígido de 80 mm de espesor en el interior del panel.

Los componentes básicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de los
pilares (2 ud de 16,30m y 3 ud de 4,5m)
2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para formar
pilares. (32 ud de 3.35 m)
3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para formar
vigas. (2 ud de 16,30m y 6 ud de 4.5m)
4.1_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, troquelados en
los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1 cm de
diámetro. su tercio superior. (29 ud de 1.50 m x 3.95 m)
4.2_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, con hueco cir-
cular de 1.20 m de diámetro, pletina circular cerrando el hue-
co entre los dos palastros que forman el cerramiento con es-
pesor 10 mm y desarrollo 3.80 m, L formado cerco de vidrio
con el mimo desarrollo anterior y vidrio 4+4+12+4+4 circular
de radio aprox 1.20 m recibido con silicona al cerco. (20 ud
de 1.50 m x 3.60 m)
5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espesor
con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los pliegues.
Dimensión de la cubierta sin desarrollo 16.80 x 5.00 m. Dimen-
sión de la cubierta desarrollada 16.30 x 7.00 m.
6_Carril superior tipo Klein para pesos superiores a 1000 kg y
guía inferior para el apoyo de las ruedas x 2Ud
7_Maneta de apertura interior y exterior x 2Ud
8_Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 o similar. Regula-
ble, con fijación superior, con certificado de conformidad
con la EN1154, test de ciclos por encima de 1.000.000 para
puertas hasta 300 kg de peso. x 2Ud
9_Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. x 2Ud
10_Aislamiento térmico lana de roca 80 mm de espesor 259
m2.
11_Techo a base de perfiles tubulares de 100x100x6, upn 100
y chapa de 5mm.
12_ LD 200.100.10 para anclaje de puerta corredera.   2 x 6.20
m
13_Base de mortero son retracción para apoyo y nivelación
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de perfiles. 

La estructura va soldada entre sí. La cubierta va apoyada y
soldada a las vigas.
Los palastros van soldados a los pilares y vigas.
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte mate, dos
manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante
sobre estructura metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos
y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En este partida se incluye la construcción, suministro y coloca-
ción de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
así como los necesarios para dejar la puerta colocada.

EAS01001 kgACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM O UPN

2,56 207,3681,000

EAS01004 kgACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

2,74 93.310,0434.054,760

EAS01005 kgACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES
HUECOS

2,92 12.926,114.426,750

%pin3000 m2ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 14,83 15.785,571.064,435
E10ATV191 m2AISLAMIENTO ISOVER ECO 035 80 MM 10,60 2.743,39258,810
EHW030 lMORTERO TIPO GROUT PARA RELLENO, POR VERTIDO, DE APOYOS

ESTRUCTURALES.
1,66 2.191,201.320,000

18.02.02 m2CUBIERTA CHAPA PLEGADA ACERO INOX 5 MM 116,53 13.750,54118,000
cer udCierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 . 190,98 381,962,000
cer2 udCerradura Assa Abloy 2270 o similar. 27,28 54,562,000
klein udRail Klein (superior e inferior) 218,26 436,522,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 18,87 205,9310,913
O01OB140 hAyudante cerrajero 17,74 193,6010,913
RECORTE udtroquelado de chapón 55,00 1.860,6033,829
M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 9.033,45210,619
LVC030 m²Doble acristalamiento "SAINT GOBAIN". 198,14 2.179,5411,000
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 1.552,601.552,604
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 3.136,261.568,130
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 2.399,241.599,492

TOTAL PARTIDA................................................... 162.348,47

CUBIERTA 06 KIOSKO10.02.04 ud

Estructura de cerramiento y cubrición de KIOSKO de 6.00 m.
de largo, 4.5 m de ancho y 3,80 metros de altura. El cerra-
miento se realizará por los cuatro lados del rectángulo y por
la cubierta. El cerramiento posee dos puertas correderas de
1.60 m de longitud y toda la altura del cerramiento en los la-
terales largos y dos puertecitas corderas también en el frente
del kiosko de dimensiones 1.15 x 2.00. Los cerramientos están
compuestos por dos palastros de 10 mm en cuyo interior se
aloja un aislamiento térmico rígido de 80 mm de espesor en
el interior del panel.

Los componentes básicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de los
pilares (2 ud de 6.0 y 2 ud de 4,5m)
2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para formar
pilares. (14 ud de 3.10 m)
3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para formar
vigas. (2 ud de 6 y 3 ud de 4.5m y 1 ud de 11.30m)
4.1_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, troquelados en
los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1 cm de
diámetro. su tercio superior. (6 ud de 1.50 m x 3.60 m)
4.2_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, con hueco cir-
cular de 1.20 m de diámetro, pletina circular cerrando el hue-
co entre los dos palastros que forman el cerramiento con es-

CUBIERTA 06 KIOSKO10.02.04 ud

Estructura de cerramiento y cubrición de KIOSKO de 6.00 m.
de largo, 4.5 m de ancho y 3,80 metros de altura. El cerra-
miento se realizará por los cuatro lados del rectángulo y por
la cubierta. El cerramiento posee dos puertas correderas de
1.60 m de longitud y toda la altura del cerramiento en los la-
terales largos y dos puertecitas corderas también en el frente
del kiosko de dimensiones 1.15 x 2.00. Los cerramientos están
compuestos por dos palastros de 10 mm en cuyo interior se
aloja un aislamiento térmico rígido de 80 mm de espesor en
el interior del panel.

Los componentes básicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de los
pilares (2 ud de 6.0 y 2 ud de 4,5m)
2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para formar
pilares. (14 ud de 3.10 m)
3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para formar
vigas. (2 ud de 6 y 3 ud de 4.5m y 1 ud de 11.30m)
4.1_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, troquelados en
los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1 cm de
diámetro. su tercio superior. (6 ud de 1.50 m x 3.60 m)
4.2_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, con hueco cir-
cular de 1.20 m de diámetro, pletina circular cerrando el hue-
co entre los dos palastros que forman el cerramiento con es-
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pesor 10 mm y desarrollo 3.80 m, L formado cerco de vidrio
con el mimo desarrollo anterior y vidrio 4+4+12+4+4 circular
de radio aprox 1.20 m recibido con silicona al cerco. (16 ud
de 1.50 m x 3.60 m)
5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espesor
con lados de 35 cm, formando 90 grados entre los pliegues.
Dimensión de la cubierta sin desarrollo 10.00 x 5.00 m. Dimen-
sión de la cubierta desarrollada 10.00 x 7.00 m.
6_Carril superior tipo Klein para pesos superiores a 1000 kg y
guía inferior para el apoyo de las ruedas x 2Ud
7_Maneta de apertura interior y exterior x 2Ud
8_Cierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 o similar. Regula-
ble, con fijación superior, con certificado de conformidad
con la EN1154, test de ciclos por encima de 1.000.000 para
puertas hasta 300 kg de peso. x 2Ud
9_Cerradura Assa Abloy 2270 o similar. x 2Ud
10_Aislamiento térmico lana de roca 80 mm de espesor 72
m2.
11_Techo a base de perfiles tubulares de 100x100x6, upn 100
y chapa de 5mm.
12_ LD 200.100.10 para anclaje de puerta corredera. 2 x 3.50
m
13_Base de mortero son retracción para apoyo y nivelación
de perfiles. 

La estructura va soldada entre sí. La cubierta va apoyada y
soldada a las vigas.
Los palastros van soldados a los pilares y vigas.
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte mate, dos
manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante
sobre estructura metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos
y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En este partida se incluye la construcción, suministro y coloca-
ción de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
así como los necesarios para dejar la puerta colocada.

EAS01004 kgACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

2,74 38.697,0214.123,000

EAS01005 kgACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES
HUECOS

2,92 7.335,042.512,000

%pin3000 m2ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 14,83 6.826,55460,321
18.02.02 m2CUBIERTA CHAPA PLEGADA ACERO INOX 5 MM 116,53 8.157,1070,000
EHW030 lMORTERO TIPO GROUT PARA RELLENO, POR VERTIDO, DE APOYOS

ESTRUCTURALES.
1,66 756,96456,000

E10ATV191 m2AISLAMIENTO ISOVER ECO 035 80 MM 10,60 1.007,0095,000
cer udCierra puertas de suelo Assa Abloy DC475 . 190,98 381,962,000
cer2 udCerradura Assa Abloy 2270 o similar. 27,28 54,562,000
klein udRail Klein (superior e inferior) 218,26 436,522,000
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 18,87 205,9310,913
O01OB140 hAyudante cerrajero 17,74 193,6010,913
RECORTE udtroquelado de chapón 55,00 720,2813,096
M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 3.838,1089,487
LVC030 m²Doble acristalamiento "SAINT GOBAIN". 198,14 1.743,638,800
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 703,54703,543
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 1.421,16710,578
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1.087,18724,790

TOTAL PARTIDA................................................... 73.566,13
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CUBIERTA 07 ASCENSOR10.02.05 ud

Estructura de cerramiento y cubrición de ventilación de 6 me-
tros de largo, 4,5 de ancho y 3,8 metros de altura. El cerra-
miento se realizará por los cuatro lados del rectángulo y por
la cubierta.

Los componentes básicos son los siguientes:

1_Perfil estructural L 200.6 para formar la base corrida de los
pilares (2 ud de 3,45m y 2 ud de 3,05m)
2_Perfil estructural tubular cuadrado 100x100x6 para formar
pilares. (8 ud de 3,10m)
3_Perfil estructural tubular rectangular 300x100x6 para formar
vigas. (2 ud de 3,45m y 2 ud de 3,05m)
4_Palastros metálicos de 10 mm de espesor, troquelados en
los 50 cm superiores con perforaciones circulares de 1 cm de
diámetro. su tercio superior. (4 ud de 1.50 m x 3.60 m y 4ud
1.745 m x 3.60)
5_Cubierta chapa plegada acero inox de 5 mm de espesor
con lados de 35 cm. . formando 90 grados entre los pliegues.
Dimensión de la cubierta sin desarrollo 5.20 x 3.50 m. Dimen-
sión de la cubierta desarrollada 5,20 x 5.00 m.
6_Base de mortero son retracción para apoyo y nivelación
de perfiles. 

La estructura va soldada entre sí. La cubierta va apoyada y
soldada a las vigas.
Los palastros van soldados a los pilares y vigas.
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte mate, dos
manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante
sobre estructura metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos
y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En este partida se incluye la construcción, suministro y coloca-
ción de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
así como los necesarios para dejar la puerta colocada.

EAS01004 kgACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

2,74 10.258,563.744,000

EAS01005 kgACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES
HUECOS

2,92 2.625,08899,000

%pin3000 m2ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 14,83 1.910,64128,836
18.02.02 m2CUBIERTA CHAPA PLEGADA ACERO INOX 5 MM 116,53 2.120,8518,200
EHW030 lMORTERO TIPO GROUT PARA RELLENO, POR VERTIDO, DE APOYOS

ESTRUCTURALES.
1,66 647,40390,000

RECORTE udtroquelado de chapón 55,00 360,096,547
M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 1.310,6330,558
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 192,33192,333
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 388,51194,256
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 297,21198,141

TOTAL PARTIDA................................................... 20.111,30

TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA10.02.06 ud

Toma de tierra independiente con con pica de acero cobri-
zado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35
mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante sol-
dadura aluminotérmica, incluyendo registro de comproba-
ción y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

mo003 hOficial 1ª electricista. 19,56 21,361,092
mo102 hAyudante electricista. 18,01 19,671,092

6523 diciembre 2021



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P15EA010 udPica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 21,16 21,161,000
P15EB010 mConductor cobre desnudo 35 mm2 4,61 92,2020,000
P15ED020 udCartucho carga aluminotérmica C-115 5,83 5,831,000
P15EC010 udRegistro de comprobación+tapa 26,04 26,041,000
P15EC020 udPuente de prueba 18,82 18,821,000
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 2,052,051
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 3,112,071

TOTAL PARTIDA................................................... 210,24

RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA10.02.07 m

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de
cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura
aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo
parte proporcional de pica, registro de comprobación y
puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

mo003 hOficial 1ª electricista. 19,56 2,130,109
mo102 hAyudante electricista. 18,01 1,960,109
P15EB010 mConductor cobre desnudo 35 mm2 4,61 4,611,000
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,090,087
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,130,088

TOTAL PARTIDA................................................... 8,92

10.03 PARTERRES

PERÍMETRO DE PARTERRE RECTO10.03.01 m

Estructura de perímetro de parterre recto de altura medía
1.05 m y de longitud media de cada uno de los palastros 1.50
m.

Los componentes básicos son los siguientes:

1_Palastro recto de altura media 1.05 m, 1 metro de longitud
y de 20 mm de espesor.
2_Palastros rectos formado remate superior del palastro en
forma de U con uno de los lados mas cortos. 1 palastro de 70
mm, otro de 300 mm y otro de 120 mm. Todos de 1 m de lon-
gitud y 20 mm de espesor.
3_Perfil LD 200.16 de 1 m de longitud con perforaciones para
colocación de tornillo para anclaje a solera existente.
4_Perfil T 100.11 coincidiendo con la altura del palastro (altura
medía) colocado en vertical y cada 1.50 m aprox.
5_Anclaje mecánico con taco de expansión y tornillo de ace-
ro cincado, de cabeza avellanada, de 10 mm de diámetro y
200 mm de longitud colocado cada 25 cm
6_Base de mortero son retracción para apoyo de Perfil LD.

Todo el acero va soldado entre sí. 
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte mate, dos
manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante
sobre estructura metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos
y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y coloca-
ción de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
así como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

EAS01004 kgACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

2,74 855,24312,130
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HAH002 udANCLAJE MECÁNICO CON TACO DE EXPANSIÓN Y TORNILLO, EN
HORMIGÓN.

3,41 13,644,000

EHW030 lMORTERO TIPO GROUT PARA RELLENO, POR VERTIDO, DE APOYOS
ESTRUCTURALES.

1,66 9,966,000

M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 74,931,747
13.01.04 m2ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 14,83 22,251,500
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 9,769,760
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 19,729,858
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 15,0810,055

TOTAL PARTIDA................................................... 1.020,58

PERÍMETRO DE PARTERRE CON CURVAS10.03.02 m

Estructura de perímetro de parterre con curvas de altura me-
día 1.05 m y de longitud media de cada uno de los palastros
1.50 m.

Los componentes básicos son los siguientes:

1_Palastros curvados de altura media 1.05 m, 1 metro de lon-
gitud y de 20 mm de espesor.
2_Palastros curvados  formado remate superior del palastro
en forma de U con uno de los lados mas cortos. 1 palastro de
70 mm, otro de 300 mm y otro de 120 mm. Todos de 1 m de
longitud y 20 mm de espesor.
3_Perfil LD curvado 200.16 de 1 m de longitud con perforacio-
nes para colocación de tornillo para anclaje a solera existen-
te.
4_Perfil T 100.11 coincidiendo con la altura del palastro (altura
medía) colocado en vertical y cada 1.50 m aprox.
5_Anclaje mecánico con taco de expansión y tornillo de ace-
ro cincado, de cabeza avellanada, de 10 mm de diámetro y
200 mm de longitud colocado cada 25 cm
6_Base de mortero son retracción para apoyo de Perfil LD.

Todo el acero va soldado entre sí. 
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolítico y Pintura al esmalte mate, dos
manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante
sobre estructura metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos
y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y coloca-
ción de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
así como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

EAS01004 kgACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

2,74 855,24312,130

HAH002 udANCLAJE MECÁNICO CON TACO DE EXPANSIÓN Y TORNILLO, EN
HORMIGÓN.

3,41 13,644,000

EHW030 lMORTERO TIPO GROUT PARA RELLENO, POR VERTIDO, DE APOYOS
ESTRUCTURALES.

1,66 9,966,000

na01 mIncremento por doblado de plaston y perfil LD 109,13 109,131,000
M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 74,931,747
13.01.04 m2ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 14,83 22,251,500
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 10,8510,852
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 21,9210,960
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 16,7711,179

TOTAL PARTIDA................................................... 1.134,69
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PERÍMETRO DE PARTERRE Y LIMITE DE PAVIMENTO10.03.03 m

Perímetro de parterre y límite de pavimento compuesto por
pletina de acero galvanizado curvado de 10 mm de espesor
y de 300 mm de alto recibido a una base de hormigón en
masa HM 15 de sección 350 mm de ancho y 400 mm de alto.

03.01 m3HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/I VERT. MANUAL 82,91 11,610,140
EAS01012 kgACERO GALV S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,

REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA
3,45 82,8024,000

%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,420,944

TOTAL PARTIDA................................................... 95,83

10.04 SEÑALIZACIÓN

MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 CM10.04.01 m

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con
una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

O01OA030 hOficial primera 19,76 0,060,003
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 0,050,003
M07AF030 hDumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 5,98 0,010,002
M08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 11,42 0,030,003
M11SP010 hEquipo pintabanda aplic. convencional 26,61 0,050,002
P27EH012 kgPintura acrílica base acuosa 1,79 0,130,072
P27EH040 kgMicroesferas vidrio tratadas 1,20 0,060,048
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,000,004
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,010,004

TOTAL PARTIDA................................................... 0,40

PINTURA ACRÍLICA EN CEBREADOS10.04.02 m

Pintura reflexiva blanca acrílica en pasos de cebra, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030 hOficial primera 19,76 0,410,021
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 0,350,021
M07AC020 hDumper convencional 2.000 kg. 5,41 0,060,011
M08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 11,42 0,130,011
M10SP010 hEquipo pintabanda autopro. 22 l. 24,86 0,270,011
P27EH012 kgPintura acrílica base acuosa 1,79 0,180,100
P27EH040 kgMicroesferas vidrio tratadas 1,20 0,240,200
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,020,016
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,020,017

TOTAL PARTIDA................................................... 1,68

PINTURA ACRÍLICA SEÑALIZAC. HORIZONTAL10.04.03 ud

Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos y flechas, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento.

O01OA030 hOficial primera 19,76 0,410,021
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 0,350,021
M07AC020 hDumper convencional 2.000 kg. 5,41 0,060,011
M08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 11,42 0,130,011
M10SP010 hEquipo pintabanda autopro. 22 l. 24,86 0,270,011
P27EH012 kgPintura acrílica base acuosa 1,79 0,180,100
P27EH040 kgMicroesferas vidrio tratadas 1,20 0,120,100
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,020,015
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,020,015

TOTAL PARTIDA................................................... 1,56

SEÑAL CIRCULAR, DIAM. 60,10.04.04 ud

Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, inclu-
so poste galvanizado de sustentación y cimentación, coloca-
da.

O01OA020 hCapataz 20,04 5,490,274
O01OA040 hOficial segunda 18,23 9,940,545
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 9,160,545
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M10SA010 hAhoyadora 22,31 6,110,274
P27EN020 udSeñal triangular pintada L=70 cm 29,65 29,651,000
P27EW010 mPoste galvanizado 80x40x2 mm. 7,34 18,352,500
P01HMV2201 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 68,74 5,500,080
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,840,842
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,280,850

TOTAL PARTIDA................................................... 86,32

SEÑAL TRIANGULAR NORMAL  L=70 CM10.04.05 ud

Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 hCapataz 20,04 5,490,274
O01OA040 hOficial segunda 18,23 9,940,545
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 9,160,545
M10SA010 hAhoyadora 22,31 6,110,274
P27EN020 udSeñal triangular pintada L=70 cm 29,65 29,651,000
P27EW010 mPoste galvanizado 80x40x2 mm. 7,34 18,352,500
P01HMV2201 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 68,74 5,500,080
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,840,842
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,280,850

TOTAL PARTIDA................................................... 86,32

SEÑAL CUADRADA NORMAL  L=60 CM.10.04.06 ud

Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso
poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

O01OA020 hCapataz 20,04 5,490,274
O01OA040 hOficial segunda 18,23 9,940,545
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 9,160,545
M10SA010 hAhoyadora 22,31 6,110,274
P27EN050 udSeñal cuadrada pintada L=60 cm 35,35 35,351,000
P27EW010 mPoste galvanizado 80x40x2 mm. 7,34 18,352,500
P01HMV2201 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 68,74 6,870,100
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,910,913
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,380,922

TOTAL PARTIDA................................................... 93,56

SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 CM10.04.07 ud

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troque-
lada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-
ción, colocada.

O01OA020 hCapataz 20,04 5,490,274
O01OA040 hOficial segunda 18,23 9,940,545
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 9,160,545
M10SA010 hAhoyadora 22,31 6,110,274
P27EN030 udSeñal octogonal pintada 2A=60 cm 31,16 31,161,000
P27EW010 mPoste galvanizado 80x40x2 mm. 7,34 18,352,500
P01HMV2201 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 68,74 6,870,100
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,870,871
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,320,880

TOTAL PARTIDA................................................... 89,27
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RÓTULO SEÑALIZACIÓN "APARCAMIENTO"10.04.08 ud

Fabricación, suministro y colocación rótulo soldado a estruc-
tura de pórtico para formación de rótulo "APARCAMIENTO"
consistente en:

Letras (12) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de es-
pesor recortada con láser y doblada de 60 cm de alto. 
2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 2.20 x 0.30 x
0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en ángulo recto.
1 Pletina de acero galvanizado superior de sujeción de letras
y unión a postes verticales de 7.25 x 0.35 x 0.03 m.
12 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.60 x 0.20 x
0.03 m.
2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.
8 tornillos para anclaje de rótulo con la estructura que les so-
porte.
2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estás pletinas que hacen las funciones de columnas del rótu-
lo irán atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

EAS01012 kgACERO GALV S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

3,45 3.922,651.137,000

0012.01.05 udletras 0.60 acero glavanizado con anclaje soporte 103,66 1.243,9212,000
M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 266,786,220
%PM2000 %PEQUEÑO MATERIAL 2% 2,00 108,6754,334
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 110,8455,420
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 84,7956,529

TOTAL PARTIDA................................................... 5.737,65

RÓTULO SEÑALIZACIÓN "QUIOSCO"10.04.09 ud

Fabricación, suministro y colocación rótulo soldado a estruc-
tura de cubierta de quiosco para formación de rótulo "QUIOS-
CO" consistente en:

Letras (7) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de es-
pesor recortada con láser y doblada de 40 cm de alto. 
2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.60 x 0.30 x
0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en ángulo recto.
1 Pletina de acero galvanizado superior de sujeción de letras
y unión a postes verticales de 3.12 x 0.35 x 0.03 m.
7 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.40 x 0.20 x
0.03 m.
2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.
8 tornillos para anclaje de rótulo con la estructura que les so-
porte.
2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estás pletinas que hacen las funciones de columnas del rótu-
lo irán atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

EAS01012 kgACERO GALV S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

3,45 1.997,55579,000

0012.01.04 udletras 0.40 acero glavanizado con anclaje soporte 92,76 649,327,000
M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 135,753,165
%PM2000 %PEQUEÑO MATERIAL 2% 2,00 55,6527,826
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 56,7728,383
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 43,4328,950

TOTAL PARTIDA................................................... 2.938,47
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RÓTULO SEÑALIZACIÓN "SALIDA"10.04.10 ud

Fabricación, suministro y colocación rótulo soldado a estruc-
tura de pórtico para formación de rótulo "SALIDA" consistente
en:

Letras (6) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de es-
pesor recortada con láser y doblada de 60 cm de alto. 
2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.35 x 0.30 x
0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en ángulo recto.
1 Pletina de acero galvanizado superior de sujeción de letras
y unión a postes verticales de 3.65 x 0.35 x 0.03 m.
6 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.60 x 0.20 x
0.03 m.
2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.
8 tornillos para anclaje de rótulo con la estructura que les so-
porte.
2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estás pletinas que hacen las funciones de columnas del rótu-
lo irán atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

EAS01012 kgACERO GALV S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

3,45 2.204,55639,000

0012.01.05 udletras 0.60 acero glavanizado con anclaje soporte 103,66 621,966,000
M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 140,383,273
%PM2000 %PEQUEÑO MATERIAL 2% 2,00 59,3429,669
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 60,5230,262
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 46,3030,868

TOTAL PARTIDA................................................... 3.133,05

RÓTULO SEÑALIZACIÓN "ACCESO APARCAMIENTO"10.04.11 ud

Fabricación, suministro y colocación rótulo apoyado en suelo
para formación de rótulo "ACCESO APARCAMIENTO" consis-
tente en:

Letras (19) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de es-
pesor recortada con láser y doblada de 40 cm de alto. 
2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.60 x 0.30 x
0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en ángulo recto.
1 Pletina de acero galvanizado superior de sujeción de letras
y unión a postes verticales de 8.23 x 0.35 x 0.03 m.
19 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.40 x 0.20 x
0.03 m.
2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.
8 tornillos para anclaje de rótulo con la estructura que les so-
porte.
2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estás pletinas que hacen las funciones de columnas del rótu-
lo irán atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

EAS01012 kgACERO GALV S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

3,45 4.278,001.240,000

0012.01.04 udletras 0.40 acero glavanizado con anclaje soporte 92,76 1.762,4419,000
M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 290,196,766
%PM2000 %PEQUEÑO MATERIAL 2% 2,00 126,6163,306
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 129,1464,572
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 98,8065,864

TOTAL PARTIDA................................................... 6.685,18
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RÓTULO SEÑALIZACIÓN "ZARAGOZA"10.04.12 ud

Fabricación, suministro y colocación rótulo apoyado en suelo
para formación de rótulo "ZARAGOZA" consistente en:

Letras (8) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de es-
pesor recortada con láser y doblada de 120 cm de alto. 
2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.60 x 0.30 x
0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en ángulo recto.
1 Pletina de acero galvanizado superior de sujeción de letras
y unión a postes verticales de 8.80 x 0.35 x 0.03 m.
8 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.60 x 0.20 x
0.03 m.
2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.
8 tornillos para anclaje de rótulo con la estructura que les so-
porte.
2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estás pletinas que hacen las funciones de columnas del rótu-
lo irán atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

EAS01012 kgACERO GALV S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

3,45 3.974,401.152,000

0012.01.032 udletras 1.00 acero glavanizado con anclaje soporte 152,78 1.222,248,000
M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 269,136,275
%PM2000 %PEQUEÑO MATERIAL 2% 2,00 109,3254,658
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 111,5055,751
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 85,3056,866

TOTAL PARTIDA................................................... 5.771,89

RÓTULO SEÑALIZACIÓN "ACCESO"10.04.13 ud

Fabricación, suministro y colocación rótulo soldado a estrucu-
tra de cubierta de acceso para formación de rótulo "ACCE-
SO" consistente en:

Letras (7) de pletina de acero galvanizado de 30 mm de es-
pesor recortada con láser y doblada de 40 cm de alto. 
2 pletinas de acero galvanizado de desarrollo 1.30 x 0.30 x
0.02 m dobladas por la mitad (0.15+0.15) en ángulo recto.
1 Pletina de acero galvanizado superior de sujeción de letras
y unión a postes verticales de 2.95 x 0.35 x 0.03 m.
7 pletinas de acero galvanizado de refuerzo de 0.40 x 0.20 x
0.03 m.
2 placas de acero galvanizado de 0.30x0.30x0.02 m.
8 tornillos para anclaje de rótulo con la estructura que les so-
porte.
2 neoprenos de .030x.030x0.01 m

Estás pletinas que hacen las funciones de columnas del rótu-
lo irán atornilladas a la estructura que los soporte.
Realizado en taller y recibido en obra.

EAS01012 kgACERO GALV S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

3,45 1.849,20536,000

0012.01.04 udletras 0.40 acero glavanizado con anclaje soporte 92,76 649,327,000
M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 126,442,948
%PM2000 %PEQUEÑO MATERIAL 2% 2,00 52,5026,250
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 53,5526,775
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 40,9727,310

TOTAL PARTIDA................................................... 2.771,98
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PÓRTICO PARA SUJECIÓN DE CARTELERÍA10.04.14 m

Estructura de tubo de acero estructural para formación de
pórtico para sujeción de cartelería compuesto por tubos de
100x100x6 
Todo el acero va soldado entre sí. 
El acero será S 275 JR certificado con sello AENOR con dos
manos de minio electrolítico

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y coloca-
ción de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
así como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

EAS01005 kgACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES
HUECOS

2,92 48,7616,700

M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 0,260,006
13.01.04 m2ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 14,83 5,930,400
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,550,550
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 1,110,555
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,850,566

TOTAL PARTIDA................................................... 57,46

10.05 PÉRGOLAS

CABLE DE ACERO INOXIDABLE CON TENSOR10.05.01 m

suministro e Instalación de cableado de acero inoxidable de
4 mm con anclaje en un extremo y tensor en el otro. Total-
mente instalado.

O01OA030 hOficial primera 19,76 2,150,109
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 1,830,109
P31IS580 udTensor de cable 58,02 9,860,170
P31IS590 mCable inoxidable 4 mm 2,74 2,881,050
%PM2000 %PEQUEÑO MATERIAL 2% 2,00 0,330,167
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,340,171
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,260,174

TOTAL PARTIDA................................................... 17,65

TUBOS METACRILATO10.05.02 m

TUBO METACRILATO SPT 50/42Ø BLANCO OPAL TL 45% DE LAR-
GO entre 2 y 3 metros. RESISTENTE A RAYOS UV, STRESS AT BRE-
AK(5MM/MIN)76 MPa ISO 527, STRAIN AT BREAK(5MM/MIN) 5.5
% ISO 527, CHARPY IMPACT STRENGTH23º 20 KJ/m2 iso
179/1eucon sujección y conexiones a la estrucutra de la pér-
gola mediante chapas, casquillos y tornillería de acero Inoxi-
dable según detalle constructivo i/ p.p. de medios auxiliares,
totalmente colocada.

METRA mTubo metracrilato 13,00 13,001,000
O01OA030 hOficial primera 19,76 2,150,109
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 1,830,109
sujinox udPiezas de sujección tubo inox 15,00 15,001,000
%PM2000 %PEQUEÑO MATERIAL 2% 2,00 0,640,320
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,650,326
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,500,333

TOTAL PARTIDA................................................... 33,77
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ESTRUCTURA DE APOYO DE PÉRGOLA TIPO 110.05.03 ud

Apoyo de pérgola TIPO 1 de sección variable entre 5,00 m y
6,20 m de alto total sobre la rasante del suelo y entre 2,00 m,
2,50 m y 3,00 m de voladizo según la posición en la plaza des-
crita en los planos de detalle, conformada por pletinas solda-
das en continuidad de 250/100 en la base y 100/100 en pun-
ta de 20, 12 y 10 mm de espesor, incluido tapas de cierre de
la estructura y placas de refuerzo.

Incluye perfilería de apoyo de los perfiles transversales de
unión entre pérgolas conformados por tubos circulares 70/6,3
para el apoyo del soporte de los tensores y sujección de tu-
bos de metacrilato y 40/6,3 para el apoyo de la perfilería que
soporta la iluminación, y pasa tubos que permitan el cablea-
do interior.

Incluye igualmente perfilería conformada por palastros de
apoyo a la losa existente de 12mm de espesor, soldados en
continuidad y tapas de cierre, mortero de asiento sin retrac-
ción y fijación a la losa mediante placa base 380/340/20 y ta-
cos HILTI RE 500 V4+HAS-U o similar.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de protección
de minio electrolítico.

Todo el acero va soldado entre sí. 
El acero será S 275 J0H Y S355JO (según planos) certificado
con sello AENOR con dos manos de minio electrolítico y Pintu-
ra al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación
de minio o antioxidante sobre estructura metálica o cerraje-
ría, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y coloca-
ción de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
así como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

EAS01005 kgACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES
HUECOS

2,92 144,8349,600

EAS01008 kgACERO S355J0 LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

3,01 2.118,44703,800

%pin3000 m2ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 14,83 335,6422,633
M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 234,055,457
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 28,3328,330
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 57,2328,613
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 43,7829,185

TOTAL PARTIDA................................................... 2.962,30
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ESTRUCTURA DE APOYO DE PÉRGOLA TIPO 210.05.04 ud

Apoyo de pérgola TIPO 2 de sección variable entre 5,00 m y
6,20 m de alto total sobre la rasante del suelo según la posi-
ción en la plaza descrita en los planos de detalle, conforma-
da por pletinas soldadas en continuidad de 250/100 en la ba-
se y 100/100 en punta de 20, 12 y 10 mm de espesor, incluido
tapas de cierre de la estructura y placas de refuerzo.

Incluye perfilería de apoyo de los perfiles transversales de
unión entre pérgolas conformados por tubos circulares 70/6,3
para sujección de tubos de metacrilato y 40/6,3 para el apo-
yo de la perfilería que soporta la iluminación, y pasa tubos
que permitan el cableado interior.

Incluye igualmente perfilería conformada por palastros de
apoyo a la losa existente de 12mm de espesor, soldados en
continuidad y tapas de cierre, mortero de asiento sin retrac-
ción y fijación a la losa mediante placa base 380/340/20 y ta-
cos HILTI RE 500 V4+HAS-U o similar.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de protección
de minio electrolítico.

Todo el acero va soldado entre sí. 
El acero será S 275 J0H Y S355JO (según planos) certificado
con sello AENOR con dos manos de minio electrolítico y Pintu-
ra al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación
de minio o antioxidante sobre estructura metálica o cerraje-
ría, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y coloca-
ción de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
así como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

EAS01005 kgACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES
HUECOS

2,92 72,7124,900

EAS01008 kgACERO S355J0 LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

3,01 1.689,21561,200

%pin3000 m2ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 14,83 261,2917,619
M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 187,214,365
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 22,1022,104
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 44,6522,325
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 34,1622,772

TOTAL PARTIDA................................................... 2.311,33
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ESTRUCTURA DE APOYO DE PÉRGOLA TIPO 310.05.05 ud

Apoyo de pérgola TIPO 3 de sección variable entre 5,00 m y
6,20 m de alto total sobre la rasante del suelo y entre 2,00 m,
2,50 m y 3,00 m de voladizo según la posición en la plaza des-
crita en los planos de detalle, conformada por pletinas solda-
das en continuidad de 250/100 en la base y 100/100 en pun-
ta de 20, 12 y 10 mm de espesor, incluido tapas de cierre de
la estructura y placas de refuerzo.

Incluye perfilería de apoyo de los perfiles transversales de
unión entre pérgolas conformados por tubos circulares 70/6,3
para el apoyo del soporte de los tensores y sujección de tu-
bos de metacrilato y 40/6,3 para el apoyo de la perfilería que
soporta la iluminación, y pasa tubos que permitan el cablea-
do interior.

Incluye igualmente perfilería conformada por palastros de
apoyo a la losa existente de 12mm de espesor, soldados en
continuidad y tapas de cierre, mortero de asiento sin retrac-
ción y fijación a la losa mediante placa base 380/340/20 y ta-
cos HILTI RE 500 V4+HAS-U o similar.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de protección
de minio electrolítico.

Todo el acero va soldado entre sí. 
El acero será S 275 J0H Y S355JO (según planos) certificado
con sello AENOR con dos manos de minio electrolítico y Pintu-
ra al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación
de minio o antioxidante sobre estructura metálica o cerraje-
ría, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y coloca-
ción de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
así como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

EAS01005 kgACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES
HUECOS

2,92 197,1067,500

EAS01008 kgACERO S355J0 LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

3,01 2.624,42871,900

%pin3000 m2ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 14,83 418,4328,215
M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 234,055,457
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 34,7434,740
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 70,1735,087
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 53,6835,789

TOTAL PARTIDA................................................... 3.632,59
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PERFILERÍA TRANSVERSAL DE UNIÓN DE APOYOS DE PÉRGOLA10.05.06 ud

Perfilería transversal de unión de los apoyos entre pérgolas
conformada por perfiles tubulares de 108/10 para la unión en-
tre pérgolas, 70/6,3 para la fijación de sujección de tubos de
metacrilato y el apoyo de los tensores, y LPN 40/5 para la fija-
ción de la luminaria.

Incluye la fijación mediante pletinas y tornillería de las cajas
estancas de las luminarias, así como las pletinas de guiado
de los tensores.

Incluye repaso de soldaduras y doble mano de protección
de minio electrolítico.

Todo el acero va soldado entre sí. 
El acero será S 275 J0H Y S355JO (según planos) certificado
con sello AENOR con dos manos de minio electrolítico y Pintu-
ra al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación
de minio o antioxidante sobre estructura metálica o cerraje-
ría, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Color Ral 9006

Totalmente montado.
Todo según detalle de plano.
En esta partida se incluye la construcción, suministro y coloca-
ción de todos los materiales y medios auxiliares mencionados
así como los necesarios para dejar el palastro totalmente
montado

EAS01004 kgACERO S275JR LAMINADO EN CALIENTE PERFILES L, LD, T,
REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR O PLETINA

2,74 5.083,251.855,200

EAS01006 kgACERO S355J2H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES
HUECOS

3,15 15.343,654.871,000

EAS01005 kgACERO S275J0H LAMINADO EN CALIENTE PERFILES PERFILES
HUECOS

2,92 37.395,2712.806,600

%pin3000 m2ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 14,83 8.575,03578,222
M07CG010 hCamión con grúa 6 t 42,89 4.586,96106,947
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 709,84709,842
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 1.433,88716,940
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1.096,92731,279

TOTAL PARTIDA................................................... 74.224,80
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11 PAVIMENTACIÓN

PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO GRIS 10X10X10 CM11.01 m2

Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores, me-
diante la colocación flexible, de adoquines de granito Gris,
de 10x10x10 cm, con acabado aserrado en cara superior e
inferior y acabado a cizalla en las cuatro caras laterales, reci-
bidas sobre capa de 5 cm de mortero de cemento M-10, de-
jando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm,
para su posterior rejuntado con mortero, color beige, de con-
sistencia blanda o fluida; y vibrado del pavimento con ban-
deja vibrante de guiado manual. I/ junta de acero inoxida-
ble según detalle constructivo.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas.
Preparación de la explanada. Extendido y compactación de
la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confina-
miento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Coloca-
ción de los adoquines. Relleno de juntas con mortero. Limpie-
za.

P01DW050 m3Agua 0,98 0,020,020
P01SGD010 m2Adoquín granito 10x10x10 cm 31,05 31,051,000
mt09mor010e m³Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra

con 380 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/4.
136,19 2,720,020

mt09bnc290b kgMortero, color beige, compuesto de áridos seleccionados y resinas
sintéticas, para el rejuntado de pavimentos de piedra natural

2,81 2,811,000

O01OB070 hOficial cantero 19,47 6,810,350
O01OB080 hAyudante cantero 18,50 6,480,350
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 4,200,250
15.0511 mREMATE ACERO INOXIDABLE 150X10MM 41,41 9,520,230
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,950,636

TOTAL PARTIDA................................................... 64,56

SOLADO GRANITO 1.40X0.10X0.10 M11.02 m2

Suministro y colocación de pavimento para uso exterior de
baldosas de piezas regulares de granito Gris, de
1.40x0.10x0.10 m, acabado aserrado de la superficie vista,
cantos aserrados, recibidas sobre capa de 5 cm de mortero
de cemento M-10; disponiendo de juntas con ancho de 2
cm, para su posterior rejuntado con mortero de juntas ce-
mentoso mejorado, tipo CG2 W A, según UNE-EN 13888, con
absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abra-
sión, Ultracolor Plus "MAPEI SPAIN", color Gris, a base de ce-
mentos especiales, áridos de granulometría seleccionada,
polímeros especiales, aditivos hidrófobos, moléculas orgáni-
cas y pigmentos. Incluso juntas de dilatación y juntas estructu-
rales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confina-
miento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza
del pavimento y las juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compac-
tación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de
mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación in-
dividual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de jun-
tas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas.

mt10hmf010Mp m³Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 70,63 17,660,250
mt09mor010e m³Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra

con 380 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/4.
136,19 2,720,020

mt18bpn015gya1 m²Baldosa de granito Gris Perla de 1,40x0.10x0.10 cm 80,00 84,001,050
mt09mcm020ad kgMortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A, según UNE-EN

13888, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a l
3,44 0,930,270

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 10,050,528
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 14,490,803
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,951,299

TOTAL PARTIDA................................................... 131,80
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PAVIMENTO HORMIGÓN CONTINUO DESACTIVADO E=20 CM11.03 m2

Pavimento continuo desactivado de hormigón
HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia caracte-
rística a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blan-
da, árido de calatorao de tamaño máximo de 20 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a humedades relati-
vas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos ex-
teriores con alta precipitación; con un espesor medio de 20
cm; armada con fibras de acero tipo Dramix en barras de 35
mm de longitud y 0,75 mm de diámetro, con resistencia a la
tracción de las fibras de 1200 Mpa; con una dosificación de
20 kg/m3 de hormigón. Totalmente realizada, i/preparación
de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado,
desactivado, lavado con agua a presión y aplicación de resi-
nas de acabado y p.p. de juntas. Componentes del hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Juntas según indicaciones
del proyecto o de la D.F, porexpan y armadura de refuerzo
en los  encuentros con otro elementos, sellado de las juntas.

O01OA030 hOficial primera 19,76 1,980,100
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 1,810,100
M11HR010 hRegla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,07 0,000,020
M11HC040 mCorte c/sierra disco hormig.fresco 5,36 0,270,050
P08XVC150 kgPolvo de cuarzo gris 0,35 1,404,000
P06SI170 mSellado poliuretano e=20 mm 4,26 2,130,500
P08XVC070 kgDesactivante de fraguado 7,00 2,100,300
M10AF010 hSulfatadora mochila 2,00 0,040,020
P08XVC090 lResina acabado pavimento hormigón impreso 6,11 1,830,300
E04SSM0101 m2SOLERA HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FIBRAS ACERO 20 KG/M3 VERT.

MANUAL E=20 CM
13,71 13,711,000

%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,380,253

TOTAL PARTIDA................................................... 25,65

PAVIMENTO HORMIGÓN CONTINUO PULIDO E=20 CM11.04 m2

Pavimento continuo pulido de hormigón HA-25/B/20/IIa, ela-
borado en central, de resistencia característica a compre-
sión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, o elementos exteriores con alta precipita-
ción; con un espesor medio de 30 cm; armada con fibras de
acero tipo Dramix en barras de 35 mm de longitud y 0,75 mm
de diámetro, con resistencia a la tracción de las fibras de
1200 Mpa; con una dosificación de 20 kg/m3 de hormigón.
Totalmente realizada i/preparación de la base, extendido, re-
gleado, vibrado, fratasado curado y semipulido y p.p. de jun-
tas. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Juntas según indicaciones del proyecto o de la D.F, porex-
pan y armadura de refuerzo en los  encuentros con otro ele-
mentos, sellado de las juntas.

O01OA030 hOficial primera 19,76 1,980,100
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 1,810,100
M11HR010 hRegla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,07 0,000,020
M11HC040 mCorte c/sierra disco hormig.fresco 5,36 0,270,050
M11HF010 hFratasadora de hormigón gasolina 9,01 0,270,030
P08XVC150 kgPolvo de cuarzo gris 0,35 1,404,000
P01CC015 tCemento CEM II/A-L 32,5 N sacos 106,22 0,210,002
P06SI170 mSellado poliuretano e=20 mm 4,26 2,130,500
E04SSM0101 m2SOLERA HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FIBRAS ACERO 20 KG/M3 VERT.

MANUAL E=20 CM
13,71 13,711,000

M11HP010 hPulidora mecánica 13,10 2,620,200
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,370,244

TOTAL PARTIDA................................................... 24,77

7923 diciembre 2021



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PAVIMENTO HORMIGÓN CONTINUO RAYADO E=20 CM11.05 m2

Pavimento continuo rayado de hormigón HA-25/B/20/IIa, ela-
borado en central, de resistencia característica a compre-
sión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máxi-
mo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, o elementos exteriores con alta precipita-
ción; con un espesor medio de 20 cm; armada con fibras de
acero tipo Dramix en barras de 35 mm de longitud y 0,75 mm
de diámetro, con resistencia a la tracción de las fibras de
1200 Mpa; con una dosificación de 20 kg/m3 de hormigón.
Totalmente realizada i/preparación de la base, extendido, re-
gleado, vibrado, fratasado curado y rallado y p.p. de juntas.
Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Juntas según indicaciones del proyecto o de la D.F, porex-
pan y armadura de refuerzo en los  encuentros con otro ele-
mentos, sellado de las juntas.

O01OA030 hOficial primera 19,76 1,980,100
mo112 hPeón especializado construcción. 18,12 1,810,100
M11HR010 hRegla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,07 0,000,020
M11HC040 mCorte c/sierra disco hormig.fresco 5,36 0,270,050
M11HF010 hFratasadora de hormigón gasolina 9,01 0,270,030
P08XVC150 kgPolvo de cuarzo gris 0,35 1,404,000
P01CC015 tCemento CEM II/A-L 32,5 N sacos 106,22 0,210,002
P06SI170 mSellado poliuretano e=20 mm 4,26 2,130,500
E04SSM0101 m2SOLERA HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FIBRAS ACERO 20 KG/M3 VERT.

MANUAL E=20 CM
13,71 13,711,000

M11HP010 hPulidora mecánica 13,10 2,620,200
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,370,244

TOTAL PARTIDA................................................... 24,77

PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 2.8 M11.06 m2

Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o si-
milar, para una altura máxima de caída de 2,8 m, en áreas
de juegos infantiles, realizado "in situ", de 110 mm de espesor
total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 100 mm de espesor y una
capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de es-
pesor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho
SBR. Aplicación de la capa de acabado de caucho EPDM.
Limpieza final.

mt47adc414g1 m²Pavimento continuo absorbedor de impactos, realizado "in situ", de 110 mm
de espesor total, formado por una capa inferior de grá

99,00 99,001,000

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 17,430,916
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 16,530,916
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,991,330

TOTAL PARTIDA................................................... 134,95
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PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 2,7 M11.07 m2

Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o si-
milar, para una altura máxima de caída de 2,7 m, en áreas
de juegos infantiles, realizado "in situ", de 100 mm de espesor
total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 90 mm de espesor y una ca-
pa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espe-
sor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho
SBR. Aplicación de la capa de acabado de caucho EPDM.
Limpieza final.

mt47adc414g m²Pavimento continuo absorbedor de impactos, realizado "in situ", de 100 mm
de espesor total, formado por una capa inferior de grá

94,00 94,001,000

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 17,430,916
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 16,530,916
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,921,280

TOTAL PARTIDA................................................... 129,88

PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 1,6 M11.08 m2

Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o si-
milar, para una altura máxima de caída de 1,6 m, en áreas
de juegos infantiles, realizado "in situ", de 60 mm de espesor
total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 50 mm de espesor y una ca-
pa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espe-
sor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho
SBR. Aplicación de la capa de acabado de caucho EPDM.
Limpieza final.

mt47adc414c m²Pavimento continuo absorbedor de impactos, realizado "in situ", de 50 mm
de espesor total, formado por una capa inferior de grán

70,00 70,001,000

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 11,610,610
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 11,010,610
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,390,926

TOTAL PARTIDA................................................... 94,01

PAVIMENTO CAUCHO CONTINUO FLEXOTOP CAIDA 1,0 M11.09 m2

Pavimento continuo absorbedor de impactos FLEXOTOP o si-
milar, para una altura máxima de caída de 1,0 m, en áreas
de juegos infantiles, realizado "in situ", de 30 mm de espesor
total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho
reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una ca-
pa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espe-
sor, color a elegir de la carta RAL.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho
SBR. Aplicación de la capa de acabado de caucho EPDM.
Limpieza final.

mt47adc414a m²Pavimento continuo absorbedor de impactos, realizado "in situ", de 30 mm
de espesor total, formado por una capa inferior de grán

61,40 61,401,000

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 11,610,610
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 11,010,610
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,260,840

TOTAL PARTIDA................................................... 85,28
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RIGOLA GRANITO GRIS EN PICO 3011.10 m

Rígola de granito Gris, formada por piezas de 30x15 cm de
sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, superficie con dos
caídas (en V), acabado aserrado, para colocación en viales,
recibidas con mortero de cemento, industrial, M-5 de consis-
tencia seca y posterior rejuntado de anchura máxima 1 cm
con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hor-
migón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y an-
cho de 10 cm a cada lado de la rígola, vertido desde ca-
mión, extendido y vibrado, con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con ín-
dice CBR > 5 (California Bearing Ratio), Incluso limpieza.
Incluye: Vertido y extendido del hormigón. Colocación de las
piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación.

mt10hmf011Bc m³Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 67,26 8,070,120
mt08aaa010a m³Agua. 1,54 0,010,006
mt09mif010ca tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,86 0,440,013

mt11rig010lFa mRígola de granito Gris Perla, formada por piezas de 30x16 cm de sección,
longitud libre entre 50 y 100 cm, superficie cóncava, a

101,42 101,421,000

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 7,140,375
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 7,470,414
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,871,246

TOTAL PARTIDA................................................... 126,42

BORDILLO GRANITO GRIS 10X1011.11 m

Bordillo recto de granito Gris, formado por piezas de 10x10
cm de sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, caras vistas y
cantos aserrados, recibido con mortero de cemento, indus-
trial, M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado de an-
chura máxima 1 cm con mortero de cemento, industrial, M-5,
para colocación en viales, sobre base de hormigón no estruc-
tural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a
cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vi-
brado, con acabado maestreado, según pendientes del pro-
yecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (Cali-
fornia Bearing Ratio). Incluso limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y exten-
dido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido
y nivelación de las piezas. Relleno de juntas con mortero de
cemento.

mt10hmf011Bc m³Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central. 67,26 5,650,084
mt08aaa010a m³Agua. 1,54 0,010,006
mt09mif010ca tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
33,86 0,270,008

mt18jbp020daa mBordillo recto de granito Gris Perla, formado por piezas de 10x15 cm de
sección, longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas matad

13,90 13,901,000

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 6,280,330
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 6,350,352
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,490,325

TOTAL PARTIDA................................................... 32,95
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RECRECIDO EPS 10 CM11.12 m2

Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado con
planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densi-
dad, de 100 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje en-
tre planchas a media madera. Estabilidad dimensional míni-
ma DS(N)5 según UNE-EN-1603:2013. Resistencia a la flexión
BS50 según UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reacción al fuego E
según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluido recorte en formas redondeadas. 

mt16pel050edC m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie
grecada y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm

5,90 6,201,050

mt16aaa020hg UdFijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno expandido,
colocados directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,502,500

mo054 hOficial 1ª montador de aislamientos. 19,56 1,470,075
mo101 hAyudante montador de aislamientos. 18,05 1,350,075
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,140,095

TOTAL PARTIDA................................................... 9,66

RECRECIDO EPS 15 CM11.13 m2

Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado con
planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densi-
dad, de 200 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje en-
tre planchas a media madera. Estabilidad dimensional míni-
ma DS(N)5 según UNE-EN-1603:2013. Resistencia a la flexión
BS50 según UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reacción al fuego E
según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluido recorte en formas redondeadas. 

mt16pel050edCd m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie
grecada y mecanizado lateral a media madera, de 150 mm

8,85 9,291,050

mt16aaa020hg UdFijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno expandido,
colocados directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,502,500

mo054 hOficial 1ª montador de aislamientos. 19,56 1,470,075
mo101 hAyudante montador de aislamientos. 18,05 1,350,075
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,190,126

TOTAL PARTIDA................................................... 12,80

RECRECIDO EPS 30 CM11.14 m2

Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado con
planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densi-
dad, de 200 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje en-
tre planchas a media madera. Estabilidad dimensional míni-
ma DS(N)5 según UNE-EN-1603:2013. Resistencia a la flexión
BS50 según UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reacción al fuego E
según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluido recorte en formas redondeadas. 

mt16pel050edW30 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie
grecada y mecanizado lateral a media madera, de 300 mm

17,50 18,381,050

mt16aaa020hg UdFijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno expandido,
colocados directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,502,500

mo054 hOficial 1ª montador de aislamientos. 19,56 1,470,075
mo101 hAyudante montador de aislamientos. 18,05 1,350,075
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,330,217

TOTAL PARTIDA................................................... 22,03
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RECRECIDO EPS 40 CM11.15 m2

Recrecido de solado, sobre soporte continuo formado con
planchas de poliestireno expandido de 25 kg/m3 de densi-
dad, de 400 mm de espesor. Con superficie lisa y encaje en-
tre planchas a media madera. Estabilidad dimensional míni-
ma DS(N)5 según UNE-EN-1603:2013. Resistencia a la flexión
BS50 según UNE EN-13163:2013+A1:2015. Reacción al fuego E
según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superfi-
cie a ejecutar. Poliestireno expandido (EPS) con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluido recorte en formas redondeadas. 

mt16pel050edW40 m²Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie
grecada y mecanizado lateral a media madera, de 400 mm

21,00 22,051,050

mt16aaa020hg UdFijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno expandido,
colocados directamente sobre la superficie soporte.

0,20 0,502,500

mo054 hOficial 1ª montador de aislamientos. 19,56 1,470,075
mo101 hAyudante montador de aislamientos. 18,05 1,350,075
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,380,254

TOTAL PARTIDA................................................... 25,75

GRUPO DE PIEZAS Y LETRAS DE ACERO INOXIDABLE EMBEBIDAS EN EL PAVIMENTO11.16 ud

Grupo de piezas y letras de acero inoxidable de 10 mm de es-
pesor cortadas a láser y fijadas al pavimento de hormigón
previo el vertido del mismo con garras también de acero ino-
xidable soldadas al mallazo de la solera o base propia confor-
mada por LPN 30 también de acero inoxidable. Cada grupo
estará formado por 30 letras de 10 cm de alto y 10 cm de an-
cho según tipografía del proyecto y una silueta de tamaño
máximo 45x45 cm.

Totalmente acabado.

mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 117,607,000
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 126,357,000
0012.01.02 udpalabra 10 cm INOX 20,00 600,0030,000
%PM2000 %PEQUEÑO MATERIAL 2% 2,00 16,888,440
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 17,228,608
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 13,178,781

TOTAL PARTIDA................................................... 891,22

FORMACIÓN DE RAMPA PARA CAMBIO NIVELES PAVIMENTOS11.17 m2

Formación de rampas para cambio de niveles de pavimen-
tos con solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en
central, de resistencia característica a compresión 25 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido
de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensacio-
nes, o elementos exteriores con alta precipitación; con un es-
pesor medio de 15 cm; armada con mallazo de acero
B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realiza-
da; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibra-
do y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componen-
tes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

A03VM050 m3VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN SOLERAS 7,61 3,420,450
E04AM060 m2MALLA ELECTROSOLDADA #150X150 MM D=6 MM 3,12 9,363,000
P01HAV1901 m3Hormigón HA-25/B/20/IIa central 67,49 11,140,165
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,360,239

TOTAL PARTIDA................................................... 24,28
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12 JARDINERÍA

12.01 TIERRAS

SUMINISTRO Y EXT.SUSTRATO ECOLÓGICO12.01.01 m3

Suministro y extendido de sustrato ecológico, formulado espe-
cialmente para cubiertas verdes, con una composición de
entre un 20-30% de materia orgánica (mantillo, turba, fibra
de coco) y un 70-80% de materia inorgánica (gravilla volcáni-
ca, perlita, vermiculita, sílice), con un pH entre 6-8, con con-
ductividad eléctrica menor de 160us/cm, con una capaci-
dad máxima de agua entre 30-50%, y una densidad en esta-
do saturado de entre 1.500-1.600g/l, medida la unidad ejecu-
tada en obra.

MOOJ02a hOficial jardinero 20,20 2,020,100
MOOJ04a hPeón de Jardinería 16,67 3,330,200
MATO03a hDumper autocargable 1.500 kg 5,76 0,230,040
PQME40a m3Sustrato cub.ecológica 73,00 73,001,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,180,786

TOTAL PARTIDA................................................... 79,76

SUM./EXTEND. SUSTRATO VEGETAL C/MEZCLA12.01.02 m3

Extendido manual de Sustrato vegetal compuesto a partes
iguales (1/1/1) por tierra vegetal cribada, mantillo y arena la-
vada de río, con contenido en materia orgánica de entre el
4 y 7%, Ph entre 6 -7,5, con contenido menor del 10% de cal
activa y el 20% de cal total, con ningún elemento mayor de
30mm, con contenido en Nitrógeno mayor del 1 por 1000,
contenido en Fósforo mayor de 150 ppm, contenido en Pota-
sio mayor de 80 ppm y con conductividad eléctrica que no
supere los 0,5ds/m., suministrado a granel, en un radio máxi-
mo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una
capa uniforme de espesor <10 cm, medido el volumen exten-
dido.

MOOJ02a hOficial jardinero 20,20 0,810,040
MOOJ04a hPeón de Jardinería 16,67 8,000,480
PTDA12a m3Sustrato vegetal 1/1/1 tierr.veg/mant./aren. 32,00 32,001,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,610,408

TOTAL PARTIDA................................................... 41,42

APORTE EXT.ABONO MIN.LENTA MACIZO ARB.12.01.03 m2

Aporte y extendido manual de abono químico mineral  de li-
beración lenta sobre macizos de árboles y arbustos, tipo NPK
17-8-10+2MgO+TE, o similar, con una dosis de 80 g/m2, inclui-
do carga y transporte. Medida la superficie ejecutada.

MOOJ04a hPeón de Jardinería 16,67 0,830,050
PTDF03a kgAbono min.lenta NPK 17-8-10+2MgO+TE 12,00 0,960,080
PBWP05a uPequeño material zonas verdes 0,91 0,000,005
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,030,018

TOTAL PARTIDA................................................... 1,82

12.02 MACIZOS ARBUSTIVOS Y VIVACES

PLANT.ARBUSTO MASA LLANO 1-2PL/M212.02.01 m2

Plantación de arbustos, en masa, suministrados en contene-
dor o a raíz desnuda, con una densidad de 1-2 plantas/m2,
en terreno llano, sobre manta orgánica con antihierbas FIJA-
VERT DuPont™Plantex, 100% de fibra de coco cubierta con
geotextil DuPont™Plantex, previamente laboreado, distribu-
ción de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer rie-
go. No incluye el precio de la planta.
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MOOJ02a hOficial jardinero 20,20 2,020,100
MOOJ04a hPeón de Jardinería 16,67 3,330,200
PBGA01a m3Agua potable en obra 1,33 0,070,050
PTRM21a m2Manta 100% coco/Plantex 4,20 4,621,100
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,200,100
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,150,102

TOTAL PARTIDA................................................... 10,39

PLANT.ARBUSTO MASA LLANO 3-5PL/M212.02.02 m2

Plantación de arbustos, en masa, suministrados en contene-
dor o a raíz desnuda, con una densidad de 3-5 plantas/m2,
en terreno llano, sobre manta orgánica con antihierbas FIJA-
VERT DuPont™Plantex, 100% de fibra de coco cubierta con
geotextil DuPont™Plantex, previamente laboreado, distribu-
ción de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer rie-
go. No incluye el precio de la planta.

MOOJ02a hOficial jardinero 20,20 2,020,100
MOOJ04a hPeón de Jardinería 16,67 4,170,250
PBGA01a m3Agua potable en obra 1,33 0,070,050
PTRM21a m2Manta 100% coco/Plantex 4,20 4,621,100
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,220,109
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,170,111

TOTAL PARTIDA................................................... 11,27

PLANT.VIVACES MASA LLANO <9PL/M212.02.03 m2

Plantación de plantas vivaces en masa, suministradas en con-
tenedor, con una densidad de <9 plantas/m2, en terreno lla-
no, sobre manta orgánica con antihierbas FIJAVERT Du-
Pont™Plantex, 100% de fibra de coco cubierta con geotextil
DuPont™Plantex, previamente laboreado, abonado, distribu-
ción de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer rie-
go.No incluye el precio de la planta.

MOOJ02a hOficial jardinero 20,20 3,030,150
MOOJ04a hPeón de Jardinería 16,67 5,830,350
PBGA01a m3Agua potable en obra 1,33 0,070,050
PTRM21a m2Manta 100% coco/Plantex 4,20 4,621,100
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,270,136
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,210,138

TOTAL PARTIDA................................................... 14,03

CISTUS ALBIDUS 60/80 CT-5L12.02.04 ud

Suministro de Cistus albidus de 60/80 cm, en contenedor de 5
litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera
de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 9,50

ROSA SEVILLANA 30/40 CT-2L12.02.05 ud

Suministro de Rosa sevillana 30/40 cm de altura, en contene-
dor de 2 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes de otro tipo, sin masas de raíces espiralizadas ni que sur-
jan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 6,50

8623 diciembre 2021



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ARBUTUS UNEDO 80/100 CT-10L12.02.06 ud

Suministro de Arbutus unedo de 80/100 cm de altura, en con-
tenedor de 10 litros, con porte equilibrado sin heridas ni altera-
ciones de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 26,00

PHOTINIA (X) FRASERI "RED ROBIN" 80/100 CT-10L12.02.07 ud

Suministro de Photinia (x) fraseri "Red Robin" 80/100 cm, en
contenedor de 10 litros, con porte equilibrado sin heridas ni al-
teraciones de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 26,00

PUNICA GRANATUM 80/100 CT-10L12.02.08 ud

Suministro de Punica granatum de 80/100 cm de altura,
80/100 cm de altura, en contenedor de 10 litros, con porte
equilibrado sin heridas ni alteraciones de otro tipo, sin masas
de raices espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros
de drenaje, servido en partidas homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 15,75

ABELIA FLORIBUNDA, 40/60,CT-5L12.02.09 ud

Suministro de Abelia floribunda (flor rosa) de 40/60 cm de altu-
ra, en contenedor de 5 litros, con porte equilibrado sin heri-
das ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servi-
do en partidas homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 10,50

MYRTUS COMMUNIS, 40/60 CT-5L12.02.10 ud

Suministro de Myrtus communis de 40/60 cm, en contenedor
de 5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de
otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por
fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homo-
géneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 7,50
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HEBE FRANCISCANA, 40/60 CT-5L12.02.11 ud

Suministro de Hebe franciscana de 40/60 cm, en contenedor
de 5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de
otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por
fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homo-
géneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 9,50

LEPTOSPERMUM SCOPARIUM "KIWI" 30/40 CT-3L12.02.12 ud

Suministro de Leptospermum scoparium "Kea" de 30/40 cm,
en contenedor de 5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni
alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50

PITTOSPORUM TOBIRA 'NANA' 30/40 CT-5L12.02.13 ud

Suministro de Pittosporum tobira 'Nana' de 30/40 cm, en con-
tenedor de 5L con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que sur-
jan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 14,50

TEUCRIUM FRUTICANS 40/60 CT-10L12.02.14 ud

Suministro de Teucrium fruticans 40/60 cm, en contenedor de
10 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de
otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por
fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homo-
géneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 10,50

PHILADELPHUS CORONARIUS 80/100 CT-10L12.02.15 ud

Suministro de Philadelphus coronarius (flor simple) de 80/100
cm de altura, en contenedor de 10 litros, con porte equilibra-
do sin heridas ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices
espiralizadas ni que surjan por fuera de los agujeros de drena-
je, servido en partidas homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 16,00

VIBURNUM TINUS 60/80 CT-10L12.02.16 ud

Suministro de Viburnum tinus 60/80 cm, en contenedor de 10
litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de otro
tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por fuera
de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 16,00

CALLISTEMON CITRINUS 80/100 CT-18L12.02.17 ud

Suministro de Callistemon citrinus de 80/100 cm de altura, en
contenedor de 18 litros, con porte equilibrado sin heridas ni al-
teraciones de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 14,00

VERBENA BONAERENSIS, CT-2L12.02.18 ud

Suministro de Verbena bonaerensis, de 40/60 cm de altura,
en contenedor de 2 litros, con porte equilibrado sin heridas ni
alteraciones de otro tipo, sin masas de raíces espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50

ACHILLEA MILLEFOLIUM (VAR) CT-3L12.02.19 ud

Suministro de Achillea millefolium - (variedades blanco, rojo,
rosa), en contenedor de 3 litros, con porte equilibrado sin heri-
das ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raíces espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servi-
do en partidas homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50

SALVIA JAMENSIS (VAR)  CT-2L12.02.20 ud

Suministro de Salvia jamensis - (variedades blanco, rojo, rosa),
en contenedor de 2 litros,  con porte equilibrado sin heridas ni
alteraciones de otro tipo, sin masas de zinces espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50

PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 'BLUE SPIRE', CT-3L12.02.21 ud

Suministro de Perovskia atriplicifolia 'Blue spire', en contene-
dor de 3 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que sur-
jan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,65
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LEYMUS ARENARIUS 40/60CM, CT-2L12.02.22 ud

Suministro de Leymus arenarius, de 40/60 cm de altura, en
contenedor de 2 litros,  con porte equilibrado sin heridas ni al-
teraciones de otro tipo, sin masas de raíces espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50

AGAPANTHUS AFRICANUS, CT-3L12.02.23 ud

Suministro de Agapanthus africanus (Agapanto), en contene-
dor de 3 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteracio-
nes de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que sur-
jan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas
homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50

GAURA LINDHEIMERI, CT-2L12.02.24 ud

Suministro de Gaura lindheimeri (variedades en rosa y blan-
co), en contenedor de 2 litros, con porte equilibrado sin heri-
das ni alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espiraliza-
das ni que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servi-
do en partidas homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,65

CALAMAGROSTIS ACUTIFLORA 'KARL FOERSTER', CT-2L12.02.25 ud

Suministro de Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster', en con-
tenedor de 2 litros, con porte equilibrado sin heridas ni altera-
ciones de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 4,65

MUHLENBERGIA CAPILLARIS CT-2L12.02.26 ud

Suministro de Muhlenbergia capillaris, en contenedor de 2 li-
tros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de otro
tipo, sin masas de raíces espiralizadas ni que surjan por fuera
de los agujeros de drenaje, servido en partidas homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50

CENTAUREA PULCHERRIMA, CT-2L12.02.27 ud

Suministro de Centaurea pulcherrima de 40/60 cm de altura,
en contenedor de 2 litros,  con porte equilibrado sin heridas ni
alteraciones de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni
que surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en
partidas homogéneas.
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50

EUPHORBIA CHARACIAS WULFENII CT-2,5L12.02.28 ud

Suministro de Euphorbia characias wulfenii, en contenedor
de 2,5 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 5,50

12.03 TREPADORAS

PLANTAC.MAN.TREPADORA 300/400CM12.03.01 ud

Plantación de plantas trepadoras de 250/300 cm de altura,
suministradas en contenedor, cepellón o raíz desnuda, en ho-
yo de plantación realizado en cualquier clase de terreno, so-
bre manta orgánica con antihierbas FIJAVERT DuPont™Plan-
tex, 100% de fibra de coco cubierta con geotextil Du-
Pont™Plantex, con forma de cubeta tronco-cónica con unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de
35x60x25, abierto a mano, incluida presentación de la plan-
ta, relleno y apisonado del hoyo, y primer riego, completa-
mente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

MOOJ02a hOficial jardinero 20,20 4,040,200
MOOJ04a hPeón de Jardinería 16,67 12,500,750
PBGA01a m3Agua potable en obra 1,33 0,070,050
PTRM21a m2Manta 100% coco/Plantex 4,20 4,621,100
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,420,212
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,320,217

TOTAL PARTIDA................................................... 21,97

PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA 250/300 CT-10L12.03.02 ud

Suministro de Parthenocissus quinquefolia 250/300cm, en con-
tenedor de 10 litros, con porte equilibrado sin heridas ni altera-
ciones de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que
surjan por fuera de los agujeros de drenaje, servido en parti-
das homogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 29,00

CAMPSIS RADICANS 300/400 CT-20L12.03.03 ud

Suministro de Campsis radicans 300/400cm, en contenedor
de 20 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones
de otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan
por fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas ho-
mogéneas.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 70,00

WISTERIA SINENSIS 300/400 CT-20L12.03.04 ud

Suministro de Wisteria sinensis 300/400cm, en contenedor de
20 litros, con porte equilibrado sin heridas ni alteraciones de
otro tipo, sin masas de raices espiralizadas ni que surjan por
fuera de los agujeros de drenaje, servido en partidas homo-
géneas.
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 72,00

12.04 ARBOLADO

PLANT.MEC.ÁRB.CAD.C/C18-25,COM.0%12.04.01 ud

Plantación de árboles de hoja caduca de 18-25 cm de perí-
metro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en
hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con for-
ma de cubo de dimensiones largo/ancho/alto 120x120x100
cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, colo-
cación de cama de drenaje de gravilla de 10cm de espesor,
geotextil no tejido 125grm/m2, presentación de la planta, reti-
rada a acopio intermedio de la tierra extraída y aporte de
nuevo sustrato vegetal compuesto a partes iguales (1/1/1)
por tierra vegetal cribada, mantillo y arena lavada de río, me-
diante relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apiso-
nado moderado, formación de alcorque y primer riego, medi-
da la unidad completamente ejecutada. No incluye el pre-
cio de la planta

MOOJ02a hOficial jardinero 20,20 4,040,200
MOOJ04a hPeón de Jardinería 16,67 7,500,450
MAMM02a hMini-retroexcav.hidrá.cad 1,2t 29,40 5,880,200
MATE07a hCamión c/grúa <10 t 52,65 13,160,250
PBAG06dd m3Grav.cal.trit.20/30.30 km 22,07 1,100,050
2 m2Geotextil no tejido 125g/m2 0,68 0,991,450
PBGA01a m3Agua potable en obra 1,33 0,130,100
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,660,328
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,500,335

TOTAL PARTIDA................................................... 33,96

KIT TUBO AIREACIÓN RADICULAR PEAD D=110MM12.04.02 ud

Instalación kit de aireación a base de 3m de tubería de dre-
naje de PEAD de doble pared, corrugado al exterior y liso en
el interior, de sección circular y diámetro interior 110 mm, co-
locada como sistema de aireación radicular en arbolado de
nueva plantación rodeando al cepellón en el proceso de
plantación del árbol, medida la unidad ejecutada en obra.

MOOJ02a hOficial jardinero 20,20 0,610,030
MOOJ04a hPeón de Jardinería 16,67 1,670,100
PIAC15b mT.dre.PEAD corr.dobl.par.D=110mm 2,25 6,753,000
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,180,090
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,140,092

TOTAL PARTIDA................................................... 9,35

ENTUTOR.ÁRBOL,2 ROLL.VERT.D=8CM12.04.03 ud

Entutorado de árbol mediante 2 postes de rollizo de pino cilin-
drados, de 8 cm de diámetro y 2.50m de altura, con testa su-
perior achaflanada, tanalizados en autoclave, clavados verti-
calmente  en el hoyo de plantación enterrándolos entre
1-1,2 metros, incluidos sujección del tronco con cinta de cau-
cho de 4 cm de ancho, limpieza y retacado, medida la uni-
dad instalada en obra.

MOOJ02a hOficial jardinero 20,20 2,020,100
MOOJ04a hPeón de Jardinería 16,67 3,330,200
PTPI.7a udKit tutor 2 p.vert.rollizo 8 cm 16,00 16,001,000
PBWP.5a udPequeño material zonas verdes 0,91 4,555,000
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 0,520,259
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,400,264

TOTAL PARTIDA................................................... 26,82
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SIST.ANCL.SUBT.ARBORGUY DEADMAN <40CM.12.04.04 ud

Sistema de anclaje subterráneo ARBORGUY DEAD-MAN o
equivalente, para tronco de circunferencia <40 cm, sujeción
del cepellón mediante 3 nudos corredizos, cincha de amarre
y un trinquete tensor, medida la unidad instalada en obra.

MOOJ02a hOficial jardinero 20,20 3,030,150
MOOJ03a hJardinero 18,52 27,781,500
PTPI22b uARBORGUY DEADMAN <40cm. 43,38 43,381,000
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 1,480,742
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,140,757

TOTAL PARTIDA................................................... 76,81

CELTIS AUSTRALIS 18-20 CEP12.04.05 ud

Suministro de Celtis australis (Almez) de 18-20 cm, sin podas
previas de las ramificaciones secundarias, con volumen de
copa equilibrado con respecto a su altura, con tronco dere-
cho sin heridas ni alteraciones en el conjunto de tallos y ra-
mas, en partidas homogéneas de los diferentes ejemplares,
servido en cepellón de 60 cm diámetro. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 140,00

PYRUS CALLERYANA "CHANTICLEER" 18-20 CEP12.04.06 ud

Suministro de Pyrus calleryana "Chanticleer" de 18-20 cm, sin
podas previas de las ramificaciones secundarias, con volu-
men de copa equilibrado con respecto a su altura, con tron-
co derecho sin heridas ni alteraciones en el conjunto de ta-
llos y ramas, en partidas homogéneas de los diferentes ejem-
plares, servido en cepellón de 60 cm diámetro. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 175,00

CERCIS SILIQUASTRUM MULTITRONCO 350/400CM CEP12.04.07 ud

Suministro de Cercis siliquastrum multitronco 350/400cm, sin
podas previas de las ramificaciones secundarias, con volu-
men de copa equilibrado con respecto a su altura, con tron-
cos sin heridas ni alteraciones en el conjunto de tallos y ra-
mas, en partidas homogéneas de los diferentes ejemplares,
servido en cepellón de 60 cm diámetro. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 325,00

KOELREUTERIA PANICULATA MULTITRONCO 350/400CM CEP12.04.08 ud

Suministro de Koelreuteria paniculata multitronco 350/400cm,
sin podas previas de las ramificaciones secundarias, con volu-
men de copa equilibrado con respecto a su altura, con tron-
cos sin heridas ni alteraciones en el conjunto de tallos y ra-
mas, en partidas homogéneas de los diferentes ejemplares,
servido en cepellón de 60 cm diámetro.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 480,00
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MALUS EVERESTE 'PERPETU' MULTITRONCO 300/350CM CEP12.04.09 ud

Suministro de Malus evereste 'Perpetu' multitronco
300/350cm, sin podas previas de las ramificaciones secunda-
rias, con volumen de copa equilibrado con respecto a su al-
tura, con troncos sin heridas ni alteraciones en el conjunto de
tallos y ramas, en partidas homogéneas de los diferentes
ejemplares, servido en cepellón de 60 cm diámetro.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 365,00

ACER CAMPESTRE MULTITRONCO 300/350CM CEP12.04.10 ud

Suministro de Acer campestre multitronco 300/350cm, sin po-
das previas de las ramificaciones secundarias, con volumen
de copa equilibrado con respecto a su altura, con troncos
sin heridas ni alteraciones en el conjunto de tallos y ramas, en
partidas homogéneas de los diferentes ejemplares, servido
en cepellón de 60 cm diámetro.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 350,00

PLANTACION OLEA EUOPEA CT-1000/1500L12.04.11 ud

Plantacion de Olea europaea 120/140cm,  de recuperación,
servido en enmallado de 3000 litros. Sin suministro. Incluye los
trabajos de protección, carga y transporte especial desde vi-
vero ubicado en Zaragoza, apertura de hoyo de plantación,
descarga y colocación mediante grúa, tapado, realizacion
de alcorque, abonado y primer riego. Atendiendo como ba-
se para la realizacion del trabajo la Norma NTJ:08E.    

TRANS HrTransporte especial 90,00 540,006,000
CAMGRU HrGrúa 20tm 65,00 390,006,000
MAMM02a hMini-retroexcav.hidrá.cad 1,2t 29,40 58,802,000
MOOJ02a hOficial jardinero 20,20 40,402,000
MOOJ04a hPeón de Jardinería 16,67 33,342,000
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 21,2510,625
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 16,2610,838

TOTAL PARTIDA................................................... 1.100,05

9423 diciembre 2021



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13 MOBILIARIO URBANO

13.01 ELEMENTOS EJERCICIO FÍSICO / JUEGO INFANTIL

COMBINACIÓN REDES PEQUEÑAS Y TOBOGÁN, MODELO COR103001-1106 "KOMPAN"13.01.01 ud

Suministro e instalación de juego infantil COMBINACIÓN RE-
DES PEQUEÑAS Y TOBOGÁN Pack Agility 30, modelo
COR103001-1106 de "KOMPAN" o similar, +3 años de edad al-
tura máxima de caída 250, altura total 290 y área de seguri-
dad 56 m2, acabado en acero galvanizado con base en
acero inox para empotrar en el terreno, incluso elementos de
fijación. Totalmente montado. El acabado será en acero gal-
vanizado sin pintar y el resto de elementos no metálicos en
color gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavación y cimenta-
ción si fuera necesario. Limpieza y preparación de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocación y aplomado del conjunto
de juegos infantiles.

COR103001-1106 udPack Agility 30 19.526,29 19.526,291,000
OCOR103001-1106 udmontaje Pack Agility 30 2.143,00 2.143,001,000
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 216,69216,693
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 437,72218,860
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 334,86223,237

TOTAL PARTIDA................................................... 22.658,56

COMBINACIÓN DE ELEMENTOS DE PARCOUR DE CUERDA, MODELO COR103901-1106
"KOMPAN"

13.01.02 ud

Suministro e instalación de juego infantil COMBINACIÓN DE
ELEMENTOS DE PARCOUR DE CUERDA Pack Agility 39, modelo
COR103901-1106 de "KOMPAN" o similar, Inground  de +5
años de edad altura máxima de caída 275, altura total 290 y
área de seguridad 104.8 m2, acabado en acero galvanizado
con base en acero inox para empotrar en el terreno, incluso
elementos de fijación. Totalmente montado. El acabado será
en acero galvanizado sin pintar y el resto de elementos no
metálicos en color gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavación y cimenta-
ción si fuera necesario. Limpieza y preparación de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocación y aplomado del conjunto
de juegos infantiles.

COR103901-1106 udPack Agility 39 20.970,78 20.970,781,000
OCOR103901-1106 udmontaje Pack Agility 39 1.571,00 1.571,001,000
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 225,42225,418
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 455,34227,672
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 348,34232,225

TOTAL PARTIDA................................................... 23.570,88
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MINI HAMACA, MODELO PCM804-0002  "KOMPAN"13.01.03 ud

Suministro e instalación de juego infantil MINI HAMACA, mo-
delo PCM804-0002 de "KOMPAN" o similar, +1 año de edad,
altura máxima de caída 23 cm, altura total 75 cm y área de
seguridad 11,20 m2, galvanizados por dentro y por fuera con
acabado superior con recubrimiento en polvo para empo-
trar en el terreno, incluso elementos de fijación. Totalmente
montado. El acabado será en acero galvanizado sin pintar y
el resto de elementos no metálicos en color gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavación y cimenta-
ción si fuera necesario. Limpieza y preparación de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocación y aplomado del conjunto
de juegos infantiles.

PCM804 udMINI HAMACA, modelo PCM804 de "KOMPAN 922,02 922,021,000
OPCM804 udmontaje MINI HAMACA, modelo PCM804 de "KOMPAN 147,00 147,001,000
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 10,6910,690
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 21,5910,797
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 16,5211,013

TOTAL PARTIDA................................................... 1.117,82

MINI SPICA MODELO M19101-3017P  "KOMPAN"13.01.04 ud

Suministro e instalación de juego infantil MINI SPICA, modelo
M19101-3017P de "KOMPAN" o similar, +1 año de edad, altura
máxima de caída 60 cm, altura total 97 cm y área de seguri-
dad 9.30 m2, galvanizados por dentro y por fuera zinc sin plo-
mo para empotrar en el terreno, incluso elementos de fija-
ción. Totalmente montado. El acabado será en acero galva-
nizado sin pintar y el resto de elementos no metálicos en co-
lor gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavación y cimenta-
ción si fuera necesario. Limpieza y preparación de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocación y aplomado del conjunto
de juegos infantiles.

M19101 udMINI SPICA MODELO M19101  "KOMPAN" 1.075,69 1.075,691,000
OM19101 udmontaje MINI HAMACA, modelo PCM804 de "KOMPAN 147,00 147,001,000
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 12,2312,227
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 24,7012,349
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 18,8912,596

TOTAL PARTIDA................................................... 1.278,51

COLUMPIO ACERO ASIENTO NIDO CUERDAS  KSW92011-0910 "KOMPAN"13.01.05 ud

Suministro e instalación de juego infantil MINI SPICA, modelo
KSW92011-0910 de "KOMPAN" o similar, inground +4 años de
edad, altura máxima de caída 145 cm, altura total 274 cm y
área de seguridad 40.70 m2, galvanizados por dentro y por
fuera zinc sin plomo para empotrar en el terreno, incluso ele-
mentos de fijación. Totalmente montado. El acabado será
en acero galvanizado sin pintar y el resto de elementos no
metálicos en color gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavación y cimenta-
ción si fuera necesario. Limpieza y preparación de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocación y aplomado del conjunto
de juegos infantiles.

KSW90045-0909 udCOLUMPIO ACERO ASIENTO NIDO CUERDAS 4.733,02 4.733,021,000
OKSW90045-0909 udmontaje COLUMPIO ACERO ASIENTO NIDO CUERDAS 507,00 507,001,000
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 52,4052,400
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 105,8552,924
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 80,9753,983

TOTAL PARTIDA................................................... 5.479,24
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CORREDOR AÉREO - BICICLETA ELÍPTICA, MODELO KPX225-3017 "KOMPAN"13.01.06 ud

Suministro e instalación de elemento de ejercicio físico CO-
RREDOR AÉREO - BICICLETA ELÍPTICA, MODELO KPX225-3017
"KOMPAN" o similar de +13 años de edad altura máxima de
caída 80 y altura total 185 y área de seguridad 22.5 m2, aca-
bado en acero galvanizado con base en acero inox para
empotrar en el terreno, incluso elementos de fijación. Total-
mente montado. El acabado será en acero galvanizado sin
pintar y el resto de elementos no metálicos en color gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavación y cimenta-
ción si fuera necesario. Limpieza y preparación de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocación y aplomado del conjunto
de juegos infantiles.

KPX225-3617G udCORREDOR AÉREO - BICICLETA ELÍPTICA 2 6.218,50 6.218,501,000
OKPX225-3617G udmontaje CORREDOR AÉREO - BICICLETA ELÍPTICA 578,00 578,001,000
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 67,9767,965
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 137,2968,645
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 105,0370,018

TOTAL PARTIDA................................................... 7.106,79

BANCO DE ABDOMINALES - BICICLETA ESTÁTICA, MODELO KPX222-3617G "KOMPAN"13.01.07 ud

Suministro e instalación de elemento de ejercicio físico BAN-
CO DE ABDOMINALES - BICICLETA ESTÁTICA, MODELO
KPX222-3617G "KOMPAN" o similar de +13 años de edad altu-
ra máxima de caída 43 y altura total 159 y área de seguridad
17.6 m2, acabado en acero galvanizado con base en acero
inox para empotrar en el terreno, incluso elementos de fija-
ción. Totalmente montado. El acabado será en acero galva-
nizado sin pintar y el resto de elementos no metálicos en co-
lor gris.
Incluye: Transporte a obra, replanteo, excavación y cimenta-
ción si fuera necesario. Limpieza y preparación de la superfi-
cie soporte. Montaje, colocación y aplomado del conjunto
de juegos infantiles.

KPX222-3617G udCORREDOR AÉREO - BICICLETA ELÍPTICA 1 4.251,53 4.251,531,000
OKPX222-3617G udmontaje CORREDOR AÉREO - BICICLETA ELÍPTICA 400,00 400,001,000
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 46,5246,515
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 93,9646,981
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 71,8847,920

TOTAL PARTIDA................................................... 4.863,89

13.02 BANCOS

BANCO DE MADERA DOS TRAMOS CON UN RESPALDO13.02.01 ud

Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de dos tramos con un
respaldo y dos apoyabrazos, de 59x75x406 cm, con asiento y
respaldo de tablones de 50/65x160 mm de madera tropical
con certificado FSC Puro tratada con aceite de dos compo-
nentes y cuerpo estructural de plancha doblada de acero
de 6 mm de espesor con protección antioxidante y pintura, fi-
jado a una superficie. Incluso replanteo, elementos de ancla-
je y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del mate-
rial sobrante.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

mt52bsc050c UdBanco modelo Bancal "SANTA & COLE" de dos tramos con un respaldo, de
59x75x406 cm, con asiento y respaldo de tablones de 50/65x1

1.653,70 1.653,701,000

mt10hmf010Mm m³Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 104,13 26,030,250
mt09reh330 kgMortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para

relleno de anclajes.
7,48 0,750,100
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mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 16,750,880
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 15,880,880
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 25,7017,131
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 34,7817,388

TOTAL PARTIDA................................................... 1.773,59

BANCO DE MADERA TRES TRASMO CON DOS RESPALDOS13.02.02 ud

Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de tres tramos con
dos respaldos y dos apoyabrazos, de 66x75x650 cm, con
asiento y respaldos de tablones de 50/65x160 mm de made-
ra tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite de
dos componentes y cuerpo estructural de plancha doblada
de acero de 6 mm de espesor con protección antioxidante y
pintura, fijado a una superficie. Incluso replanteo, elementos
de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del mate-
rial sobrante.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

mt52bsc050d UdBanco modelo Bancal "SANTA & COLE" de tres tramos con dos respaldos,
de 66x75x650 cm, con asiento y respaldos de tablones de 50/

2.590,46 2.590,461,000

mt10hmf010Mm m³Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 104,13 26,030,250
mt09reh330 kgMortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para

relleno de anclajes.
7,48 0,750,100

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 20,931,100
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 19,861,100
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 39,8726,580
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 53,9626,979

TOTAL PARTIDA................................................... 2.751,86

BANCO DE MADERA CUATRO TRAMOS CON TRES RESPALDOS13.02.03 ud

Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de cuatro tramos con
tres respaldos y cuatro apoyabrazos, de 59x75x650 cm, con
asiento y respaldos de tablones de 50/65x160 mm de made-
ra tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite de
dos componentes y cuerpo estructural de plancha doblada
de acero de 6 mm de espesor con protección antioxidante y
pintura, fijado a una superficie. Incluso replanteo, elementos
de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del mate-
rial sobrante.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

mt52bsc050e1 UdBanco modelo Bancal "SANTA & COLE" de 4 tramos con tres respaldos, de
59x75x650 cm, con asiento y respaldos de tablones de 50

3.688,07 3.688,071,000

mt10hmf010Mm m³Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 104,13 26,030,250
mt09reh330 kgMortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para

relleno de anclajes.
7,48 0,750,100

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 20,931,100
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 19,861,100
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 56,3337,556
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 76,2438,120

TOTAL PARTIDA................................................... 3.888,21
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BANCO DE MADERA SEIS TRAMOS CON TRES RESPALDOS13.02.04 ud

Banco modelo Bancal "SANTA & COLE" de seis tramos con
tres respaldos y cinco apoyabrazos, de 59x75x650 cm, con
asiento y respaldos de tablones de 50/65x160 mm de made-
ra tropical con certificado FSC Puro tratada con aceite de
dos componentes y cuerpo estructural de plancha doblada
de acero de 6 mm de espesor con protección antioxidante y
pintura, fijado a una superficie. Incluso replanteo, elementos
de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del mate-
rial sobrante.
 Las marcas y modelos aquí indicados podrán ser sustituidos
por otras de iguales características. 

mt52bsc050e2 UdBanco modelo Bancal "SANTA & COLE" de 6 tramos con tres respaldos, de
59x75x650 cm, con asiento y respaldos de tablones de 50

4.917,43 4.917,431,000

mt10hmf010Mm m³Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 104,13 33,840,325
mt09reh330 kgMortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para

relleno de anclajes.
7,48 0,970,130

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 27,211,430
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 25,811,430
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 75,0850,053
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 101,6150,803

TOTAL PARTIDA................................................... 5.181,95

13.03 ELEMENTOS VARIOS

PAPELERA POLIETILENO TAPA CON PIE 50 L13.03.01 ud

Papelera compuesta por cuerpo de polietileno de 50 l de ca-
pacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de
chapa de acero, recibido al pavimento, instalada. Caracteri-
siticas:

Modelo CIBELES de PLASTIC OMNIUM (50L) o similar.
- Cuerpo, tapa y soporte en polietileno inyectado de alta
densidad coloreado en masa y tratado contra radiaciones ul-
travioletas. Rayado en relieve del cuerpo.
- Clasificación M4 según la norma Afnor NFP 92507.
- Cenicero fabricado en acero inoxidable.
- Poste propio. Instalación mediante flejes y hebillas que unen
el cuerpo de la papelera con el báculo
correspondiente.
- Dimensión boca introducción: 400 x 900 mm.
- CON EXPENDEDOR DE BOLSAS CANINAS.
MEDIDAS: alto 880 x ancho 420 x fondo 330 mm. (capacidad
50L)

Totalmente colocada.

O01OA090 hCuadrilla A 47,35 56,821,200
P29PP010 udPapelera polietileno tapa con pie 50 l 256,12 256,121,000
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 3,133,129
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 6,323,161
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 4,843,224

TOTAL PARTIDA................................................... 327,23

9923 diciembre 2021



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARCAMIENTO BICICLETAS MODELO MONTANA "SANTA & COLE",13.03.02 ud

Aparcamiento para bicicletas modelo Montana "SANTA &
COLE" para 8 bicicletas o similar, de 503 cm de longitud, com-
puesto por 8 soportes de tubo de acero inoxidable AISI 304
acabado esmerilado de 33 mm de diámetro, pletinas en los
extremos para fijación al pavimento y pinza de unión entre
dos soportes, de acero inoxidable AISI 304 acabado esmerila-
do y poliamida de color negro, fijado a una base de hormi-
gón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del
terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de
apoyo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.

mt52asc020c udAparcamiento para bicicletas modelo Montana "SANTA & COLE" para 8
bicicletas, de 503 cm de longitud, compuesto por 8 soportes de

2.623,54 2.623,541,000

P01HMV2201 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 68,74 17,190,250
mt09reh330 kgMortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para

relleno de anclajes.
7,48 1,500,200

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 16,400,862
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 15,560,862
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 26,7426,742
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 54,0227,009
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 41,3227,550

TOTAL PARTIDA................................................... 2.796,27

FUENTE SANTA COLE13.03.03 ud

Fuente modelo Atlántida "SANTA & COLE", o similar, de 120
cm de altura, con cuerpo de fundición de hierro con protec-
ción antioxidante y pintura de color negro, caño y pulsador
de fundición de latón y rejilla de fundición de hierro pintada
en color negro, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I.
Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elemen-
tos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de
apoyo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.

mt52fsc010a udFuente modelo Atlántida "SANTA & COLE", de 120 cm de altura, con cuerpo
de fundición de hierro con protección antioxidante y pin

1.321,98 1.321,981,000

P01HMV2201 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 68,74 17,190,250
mt09reh330 kgMortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para

relleno de anclajes.
7,48 1,500,200

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 86,074,523
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 81,644,523
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 15,0815,084
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 30,4715,235
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 23,3115,539

TOTAL PARTIDA................................................... 1.577,24
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FUENTE PIEDRA CALATORAO13.03.04 ud

Fuente conformada por piedra de calatorao cortado a disco
de sierra en todas sus caras y con microbiselado de 5 mm en
las aristas vistas apoyado sobre zapata de hormigón armado
cimentación HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resis-
tencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de con-
sistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en ele-
mentos de longitud del largo de la pieza, 1,05 m de ancho y
0.30 m de alto sobre i/p.p. de armadura de barras de acero
corrugado con cuantía de 60 kg/m3, vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocado e instalación de fontanería com-
puesta por caño de tubo de acero inoxidable de 60 mm de
diámetro y 5 mm de espesor, pulsador de acero inoxidable y
chapa y tornillería igualmente de acero inoxidable de fija-
ción al pavimento así como canaleta lineal de saneamiento
perimetral y arqueta de registro. 
En esta partida se incluye el replanteo de la fuente, la exca-
vación de la zanja de apoyo de la zapata, el hormigón de
limpieza de 10 cm de espesor, el encofrado perimetral (si fue-
ra necesario, el armado de la zapata, el vertido y vibrado del
hormigón HA-25, el mortero de apoyo de la pieza para su ni-
velación, instalación de fontanería y saneamiento y el trans-
porte, suministro y la colocación de la pieza de piedra. Así co-
mo toda la instalación de fontanería y el registro de todo el
sistema de valvulerías.
Medidas de la pieza 2.00 x 1.00 x 3.00 m (ancho x alto x lar-
go), con dos peldaños en uno de sus laterales.

mt09reh330 kgMortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para
relleno de anclajes.

7,48 1,500,200

mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t. 49,45 28,240,571
mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 14,960,786
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 14,190,786
piedfue udpiedra 2.00 x 1.00 x 3.00 m. calatorao 2.052,59 2.052,591,000
font udinstalAción de fontaneria y saneamiento en fuente 450,00 450,001,000
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 25,6125,615
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 51,7425,871
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 39,5826,388

TOTAL PARTIDA................................................... 2.678,41

10123 diciembre 2021



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14 VARIOS

SEMÁFORO PORTÁTIL DE OBRA14.01 ud

Suministro, colocación y desmontaje de par de semáforos
portátiles de obra, telescópicos, con mando a distancia, y
cajones de polietileno de alta densidad equipados con rue-
das, amortizable en 5 usos, y alimentación con 2 baterías de
plomo y ácido 12V - 220Ah. Incluso mantenimiento en condi-
ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se re-
quiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lu-
gar de almacenaje o retirada a contenedor.

mt50les140 UdPar de semáforos portátiles de obra, telescópicos, con mando a distancia, y
cajones de polietileno de alta densidad equipados co

3.187,56 1.275,020,400

mt50les145c UdBatería de plomo y ácido 12V - 220Ah. 593,15 237,260,400
mo119 hOficial 1ª Seguridad y Salud. 19,03 9,520,500
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 22,8315,218

TOTAL PARTIDA................................................... 1.544,63

MARCADO DE FLECHAS E INSCRIPCIONES EN VIALES.14.02 m2

Aplicación manual de pintura plástica para exterior, a base
de resinas acrílicas, color amarillo, acabado satinado, textura
lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales.
Incluye: Premarcaje. Aplicación manual de la mezcla.

mt27mvp010f lPintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color amarillo,
acabado satinado, textura lisa

12,61 3,590,285

mo119 hOficial 1ª Seguridad y Salud. 19,03 1,900,100
mo120 hPeón Seguridad y Salud. 17,82 3,560,200
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,140,091

TOTAL PARTIDA................................................... 9,19

SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA.14.03 ud

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de
obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en
5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amorti-
zable en 5 usos. Incluso mantenimiento en condiciones segu-
ras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

mt50les010ba UdSeñal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),

38,80 7,760,200

mt50les050a UdCaballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra. 9,48 1,900,200
mo120 hPeón Seguridad y Salud. 17,82 2,670,150
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,180,123

TOTAL PARTIDA................................................... 12,51

ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL14.04 m2

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprima-
ción de minio o antioxidante sobre estructura metálica o ce-
rrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. Color Ral
9006

O01OB230 hOficial 1ª pintura 19,30 7,950,412
P25OU060 lMinio de plomo marino 10,96 3,840,350
P25JA090 lEsmalte glicero. 1ªcalidad b/n mate 14,08 2,820,200
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,220,146

TOTAL PARTIDA................................................... 14,83
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TAPA ARQUETA VARIAS MEDIDAS14.05 ud

Tapa de arqueta de varias medidas, materiales y tipos que
se hayan podido deteriorar con la operación de adaptación
a la altura final de la rasante con fondo y cerco y terminado,
incluido montaje en obra con recibido de albañilería. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 11,730,650
O01OA030 hOficial primera 19,76 12,840,650
P13WA040 uTapa arqueta acero galvanizado para hormigonar 60x60 cm 55,76 55,761,000
P13WA080 mJunta neopreno para cerco arquitectónico 3,54 8,502,400
P13WA090 uJunta neopreno para tirador arquitectónico 0,67 0,671,000
A02A060 m3MORTERO CEMENTO M-10 79,86 0,160,002
P03ACA090 kgAcero corrugado B 400 S/SD pref. 0,74 2,663,600
A03H070 m3HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 290 KG /CEMENTO TMÁX.20 MM 70,00 0,980,014
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 1,400,933

TOTAL PARTIDA................................................... 94,70

PINTURA ACRÍLICA EN CEBREADOS14.06 m

Pintura reflexiva blanca acrílica en pasos de cebra, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030 hOficial primera 19,76 0,410,021
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 0,350,021
M07AC020 hDumper convencional 2.000 kg. 5,41 0,060,011
M08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 11,42 0,130,011
M10SP010 hEquipo pintabanda autopro. 22 l. 24,86 0,270,011
P27EH012 kgPintura acrílica base acuosa 1,79 0,180,100
P27EH040 kgMicroesferas vidrio tratadas 1,20 0,240,200
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,020,016
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,020,017

TOTAL PARTIDA................................................... 1,68

PINTURA ACRÍLICA SEÑALIZAC. HORIZONTAL14.07 ud

Pintura reflexiva blanca acrílica en símbolos y flechas, real-
mente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavi-
mento.

O01OA030 hOficial primera 19,76 0,410,021
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 0,350,021
M07AC020 hDumper convencional 2.000 kg. 5,41 0,060,011
M08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 11,42 0,130,011
M10SP010 hEquipo pintabanda autopro. 22 l. 24,86 0,270,011
P27EH012 kgPintura acrílica base acuosa 1,79 0,180,100
P27EH040 kgMicroesferas vidrio tratadas 1,20 0,120,100
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,020,015
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,020,015

TOTAL PARTIDA................................................... 1,56

MARCA VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 CM14.08 m

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de
ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con
una dotación de 720 gr/m2 y aplicación de microesferas de
vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

O01OA030 hOficial primera 19,76 0,060,003
mo113 hPeón ordinario construcción. 16,80 0,050,003
M07AF030 hDumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 5,98 0,010,002
M08B020 hBarredora remolcada c/motor auxiliar 11,42 0,030,003
M11SP010 hEquipo pintabanda aplic. convencional 26,61 0,050,002
P27EH012 kgPintura acrílica base acuosa 1,79 0,130,072
P27EH040 kgMicroesferas vidrio tratadas 1,20 0,060,048
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 0,000,004
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 0,010,004

TOTAL PARTIDA................................................... 0,40
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TAPA PARA HUECO EN CT14.09 ud

Tapa para CT, prefabricada de hormigón, registrable, de
250x125x10 cm con marco de chapa capaz de soportar una
carga de 125 kN.
Incluye: Replanteo. Colocación de la tapa y los accesorios.

mt35arg105e UdMarco de chapa galvanizada y tapa de hormigón a 259,20 259,201,000
mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 9,520,500
mo087 hAyudante construcción de obra civil. 18,05 9,390,520
%PE1000 %PIEZAS ESPECIALES 1% 1,00 2,782,781
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 4,212,809
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 5,702,851

TOTAL PARTIDA................................................... 290,80

COLOCACIÓN DE ESCULTURA14.10 ud

Colocación de escultura facilitada por la propiedad en un lu-
gar aún por determinar de 650kg de peso. Incluye cimenta-
ción, peana de apoyo realizada en pletina de 20 mm de es-
pesor, fijación antivandálica con doble mano de minio elec-
trolítico y dos manos de pintura al esmalte.

mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t. 49,45 197,804,000
mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil. 19,03 190,3010,000
O01OA050 hAyudante 17,59 175,9010,000
03.01 m3HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/P/20/I VERT. MANUAL 82,91 24,870,300
03.02 m3HORMIGÓN ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/B/20/IIA VERT. MANUAL 199,35 179,420,900
%PM1000 %PEQUEÑO MATERIAL 1% 1,00 7,687,683
%MA2000 %MEDIOS AUXILIARES 2% 2,00 15,527,760
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 11,877,915

TOTAL PARTIDA................................................... 803,36

INSTALACIÓN DE CONTROL DE CÁMARAS14.11 ud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 2.500,00

SEMAFORO14.12 ud

Desmontaje de columnas existentes, desinstalación de cable-
ado existente, montaje de columna para semaforizar salida
de vehículos del aparcamiento, construcción de basamento
para columna y canalización de tubo de 110 mm diámetro
desde arqueta existente de semáforos más cercana al basa-
mento de la columna semafórica.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1.500,00
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15 CONTROL DE CALIDAD

15.01 ENSAYOS ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

ENSAYOS ESPESOR GALVANIZADO COLUMNAS15.01.01 ud

Ensayo de control de calidad de espesores de  báculo de lu-
minarias  según Ordenanzas Municipales de Alumbrado. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 68,00

ENSAYOS DE COMPACTACIÓN DE ZANJA15.01.02 ud

Ensayo de compactación proctor modificado 98%.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 32,00

ENSAYOS DE CABLES DE RSBT SEGÚN NORMAS ERZ-ENDESA15.01.03 ud

Las verificaciones y ensayos a realizar en los cables de BT,
una vez instalados y antes de
su puesta en servicio según especificaciones técnicas parti-
culares de la compañía distribuidora ERZ-ENDESA
 Medida de resistencia de aislamiento.
 Comprobación de continuidad y orden de fases.
 Ensayo de rigidez dieléctrica.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 250,00

ENSAYOS DE COMPACTACIÓN DE ZANJA RSBT15.01.04 ud

Ensayo de compactación proctor modificado 98%, según nor-
mas ERZ-ENDESA. Método Nuclear .

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 32,00

ENSAYOS DE CABLES DE MT SEGÚN NORMAS ERZ-ENDESA15.01.05 ud

Las verificaciones y ensayos a realizar en los cables de MT,
una vez instalados y antes de
su puesta en servicio según especificaciones técnicas parti-
culares de la compañía distribuidora ERZ-ENDESA
 Medida de resistencia de aislamiento.
 Comprobación de continuidad y orden de fases.
 Ensayo de rigidez dieléctrica.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 450,00

ENSAYOS DE COMPACTACIÓN DE ZANJA MT15.01.06 ud

Ensayo de compactación proctor modificado 98%, según nor-
mas ERZ-ENDESA.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 32,00
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15.02 ENSAYOS OBRA CIVIL

RELLENO DE ZANJAS15.02.01 ud

14.03.01 ud- ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (UNE 103101) 33,92 33,921,000
14.03.02 ud- LÍMITES DE ATTERBERG (UNE 103103 Y 103104) 32,81 32,811,000
14.03.06 ud- PROCTOR MODIFICADO (UNE 103501) 55,68 55,681,000
14.03.07 ud- DENSIDAD "IN SITU" 13,01 78,066,000

TOTAL PARTIDA................................................... 200,47

ZAHORRA NATURAL15.02.02 ud

14.03.01 ud- ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (UNE 103101) 33,92 67,842,000
14.03.02 ud- LÍMITES DE ATTERBERG (UNE 103103 Y 103104) 32,81 32,811,000
14.07.01 ud- EQUIVALENTE DE ARENA (UNE EN 933-8) 21,93 43,862,000
14.07.02 ud- DESGASTE DE LOS ÁNGELES (UNE EN 1097-2) 70,72 70,721,000
14.08.01 ud- LIMPIEZA SUPERFICIAL (UNE 146130) 66,81 66,811,000
14.08.02 ud- YESOS (NLT-115) 55,68 55,681,000
14.03.06 ud- PROCTOR MODIFICADO (UNE 103501) 55,68 55,681,000
14.01.02 ud- DENSIDAD "IN SITU" 13,01 130,1010,000
14.03.08 ud- PLACA DE CARGA (NLT 357) 187,00 374,002,000

TOTAL PARTIDA................................................... 897,50

ZAHORRA15.02.03 ud

14.03.01 ud- ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (UNE 103101) 33,92 67,842,000
14.03.02 ud- LÍMITES DE ATTERBERG (UNE 103103 Y 103104) 32,81 32,811,000
14.09.01 ud- PARTÍCULAS TRITURADAS (UNE EN 933-5) 26,10 26,101,000
14.09.02 ud- ÍNDICE DE LAJAS (UNE 933-3) 40,04 40,041,000
14.07.01 ud- EQUIVALENTE DE ARENA (UNE EN 933-8) 21,93 21,931,000
14.07.02 ud- DESGASTE DE LOS ÁNGELES (UNE EN 1097-2) 70,72 70,721,000
14.08.01 ud- LIMPIEZA SUPERFICIAL (UNE 146130) 66,81 66,811,000
14.09.03 ud- COMPUESTOS TOTALES DE S (UNE EN 1744-1) 97,75 97,751,000
14.03.06 ud- PROCTOR MODIFICADO (UNE 103501) 55,68 55,681,000
14.01.02 ud- DENSIDAD "IN SITU" 13,01 130,1010,000
14.03.08 ud- PLACA DE CARGA (NLT 357) 187,00 374,002,000

TOTAL PARTIDA................................................... 983,78

RELLENO GRANULAR 6/20 MM15.02.04 ud

14.03.01 ud- ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (UNE 103101) 33,92 33,921,000

TOTAL PARTIDA................................................... 33,92

TUBERÍA DE PVC15.02.05 ud

14.13.01 ud- CONTROL GEOMÉTRICO (POR DIÁMETRO) 49,22 49,221,000
14.13.02 ud- PRUEBA DE PRESIÓN 176,89 530,673,000

TOTAL PARTIDA................................................... 579,89

PAVIMENTO DE HORMIGÓN15.02.06 ud

14.20.01 udENSAYO PAV HORMIGÓN 102,00 612,006,000

TOTAL PARTIDA................................................... 612,00

ESTUDIO GEOTÉCNICO15.02.07 ud

Estudio geotécnico del terreno en gravas con, 2 sondeos has-
ta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada
(SPT), 2 penetraciones dinámicas mediante penetrómetro di-
námico (DPSH) hasta 12 m y realización de los siguientes ensa-
yos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites
de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; re-
sistencia a compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de conteni-
do en sulfatos.

XSE010bb udESTUDIO GEOTÉCNICO. 2.366,47 2.366,471,000

TOTAL PARTIDA................................................... 2.366,47
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INSPECCIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE15.02.08 ud

Inspección de estructura existente, para toma de datos de la
estructura a mantener en estado reformado que no se haya
podido analizar durante la inspección inicial, una vez retirada
la totalidad de los acabados, así como para el diagnóstico
de lesiones por técnico cualificado, en caso de que las hu-
biere, y posterior comunicación a la Dirección Facultativa
(D.F.). Incluso ejecución de catas, calas y rozas en cimenta-
ción, estructura vertical y horizontal, i./ posterior cierre y repa-
rado de éstas en caso necesario. Se precisará en obra las ca-
tas a realizar, el proceso de ejecución y la localización de las
mismas, considerándose un total de 10 catas en cimentación
(dimensiones y cota de apoyo), 20 en estructura (caracteriza-
ción, dimensiones y armaduras). En caso de detectarse lesio-
nes significativas que afecten a la estabilidad del elemento
estructural, o que las escuadrías y datos obtenidos no corres-
pondan con lo reflejado en Proyecto, se comunicará a la
D.F., que será quien determine las actuaciones a realizar en
cada caso. Se incluyen en esta partida todos los medios auxi-
liares necesarios para la ejecución de los trabajos a pie de
obra, i./ ejecución de catas por medios manuales o mecáni-
cos, i./ extracción de tierras, limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, carga manual sobre contenedor o dum-
per, incluso humedecido, y transporte en camión a vertedero
controlado, a la distancia que sea necesaria, considerando
ida y vuelta, i./ descarga por vuelco, i./ canon y tasas de ver-
tedero, i./ medidas necesarias para proteger los elementos
existentes que no se derriben y reparación completa de ele-
mentos dañados accidentalmente durante la demolición. Se
incluyen en esta partida todos los medios auxiliares necesa-
rios para la representación de los datos obtenidos en planos;
se incluyen las horas de trabajo necesarias del personal espe-
cializado y el coste del desplazamiento a la obra.

fg2365 udINSPECCIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE 2.500,00 2.500,001,000
%CI1500 %COSTES INDIRECTOS 1.5% 1,50 37,5025,000

TOTAL PARTIDA................................................... 2.537,50

ENSAYO DE HORMIGÓN FRESCO15.02.09 ud

Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco, con
la toma de muestras, fabricación y conservación en cámara
húmeda, fabricación de 5 probetas, medida de asiento de
cono de Abrams, curado, refrentado y rotura a compre-
sión,en laboratorio homologado, todo según normas UNE y
según EHE. Incluye: desplazamiento a obra y acta de resulta-
dos, así como todos los medios auxiliares necesarios.

XEH016bb udENSAYO DE CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGÓN. 98,21 98,211,000

TOTAL PARTIDA................................................... 98,21

ENSAYO SOLDADURA. LÍQUIDOS PENETRANTES15.02.10 ud

Ensayos de control de soldadura mediante inspección visual,
según UNE-EN ISO 17637, y reconocimiento de cordón de sol-
dadura realizado con líquidos penetrantes, según UNE-EN
571-1, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados

0ED0701bb udINSPECCIÓN DE SOLDADURAS. 15,30 15,301,000

TOTAL PARTIDA................................................... 15,30
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ENSAYO SOLDADURA. ULTRASONIDOS15.02.11 ud

Ensayos de control de soldadura mediante inspección visual,
según UNE-EN ISO 17637, y reconocimiento de cordón de sol-
dadura realizado con ultrasonidos, según UNE-EN 1714, inclu-
so desplazamiento a obra e informe de resultados.

0ED070bb udINSPECCIÓN DE SOLDADURAS. 15,30 15,301,000

TOTAL PARTIDA................................................... 15,30

EXAMEN VISUAL SOLDADURAS15.02.12 ud

Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en
estructuras metálicas, s/UNE-EN ISO 17637:2011.

P32A070 uExamen visual de soldadura 6,00 6,001,000

TOTAL PARTIDA................................................... 6,00
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16 REFUERZO LOSA

REFUERZO DE CAPITEL16.01 PA

Refuerzo de capitel en sótano -1 de planta de aparcamiento
con estructura metálica u otro sistema de similares caracterís-
ticas y efectividad. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 80.000,00

10923 diciembre 2021




