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1 A0A01  m2 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo,
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

3,43

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0040 j  peón especialista 118,29 0,4732
0,0040 j  peón ordinario 112,32 0,4493
0,0160 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33 0,1013
0,0320 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 0,7680
0,0160 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 0,5331
0,0160 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 56,64 0,9062

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1939

Total. 3,43

2 A0A02  m2 Demolición de pavimento rígido en calzada de cualquier tipo
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

3,80

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0044 j  peón especialista 118,29 0,5205
0,0044 j  peón ordinario 112,32 0,4942
0,0178 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33 0,1127
0,0356 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 0,8544
0,0178 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 0,5931
0,0178 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 56,64 1,0082

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2150

Total. 3,80

3 A0A03  m2 Demolición de pavimento mixto en calzada, compuesto por fir-
mes rígidos y flexibles de cualquier tipo, hasta un espesor de 50
cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos
a vertedero.

5,84

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0070 j  peón especialista 118,29 0,8280
0,0070 j  peón ordinario 112,32 0,7862
0,0270 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33 0,1709
0,0540 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 1,2960
0,0270 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 0,8996
0,0270 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 56,64 1,5293

Costes indirectos 6 % 6,00 0,3306

Total. 5,84
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4 A0A04  m2 Demolición de pavimento flexible en aceras de cualquier tipo,
hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordi-
llos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes de
juntas y transporte de productos a vertedero.

2,57

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0030 j  peón especialista 118,29 0,3549
0,0030 j  peón ordinario 112,32 0,3370
0,0120 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33 0,0760
0,0240 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 0,5760
0,0120 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 0,3998
0,0120 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 56,64 0,6797

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1454

Total. 2,57

5 A0A05  m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormi-
gón o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y
perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

2,80

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0033 j  peón especialista 118,29 0,3904
0,0033 j  peón ordinario 112,32 0,3707
0,0130 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33 0,0823
0,0260 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 0,6240
0,0130 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 0,4332
0,0130 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 56,64 0,7363

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1582

Total. 2,80

6 A0A06  m2 Levante y posible recuperación de adoquines, incluso demoli-
ción de cimientos, carga y transporte a acopio de los utilizables
y a vertedero de los productos residuales.

9,26

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 j  peón especialista 118,29 3,5487
0,0300 j  peón ordinario 112,32 3,3696
0,0300 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 0,7200
0,0300 h  Pala mecánica (con maquinista). 28,66 0,8598
0,1200 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33 0,7596

Total. 9,26
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7 A0A07  ml Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición
de su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de
los utilizables y a vertedero de los productos residuales.

3,39

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 j  peón especialista 118,29 1,1829
0,0100 j  peón ordinario 112,32 1,1232
0,0800 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33 0,5064
0,0100 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 0,2400
0,0050 h  Pala mecánica (con maquinista). 28,66 0,1433

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1917

Total. 3,39

8 A0A09 ml Corte y extracción de tubería de fibrocemento por personal es-
pecificamente formado, en zanja de abastecimiento. Incluso
mojado, corte con sable, envasado, depósito y transporte al cen-
tro gestor

4,86

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0160 j Peón especialista formado específicamente en trata-

miento en obra de tubería de fibrocemento
120,00 1,9200

0,0140 j cortadora de sable para tubos de fibrocemento 6,00 0,0840
1,0000 ud Envoltorio para elementos de fibrocemento 2,00 2,0000
0,0100 j  Camión grúa 10 t (con maquinista). 33,81 0,3381
0,0100 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 0,2400

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2749

Total. 4,86

9 A0B01  m3 Demolición de obra de fábrica con excavadora mecánica, de
cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y trans-
porte de productos a vertedero.

6,55

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0130 j  peón especialista 118,29 1,5378
0,0130 j  peón ordinario 112,32 1,4602
0,0500 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33 0,3165
0,0500 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 1,2000
0,0500 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 1,6660

Costes indirectos 6 % 6,00 0,3708

Total. 6,55
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10 A0B02  m3 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cual-
quier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y transporte
de productos a vertedero.

10,58

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 j  peón especialista 118,29 2,3658
0,0200 j  peón ordinario 112,32 2,2464
0,0800 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33 0,5064
0,0500 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 1,2000
0,0250 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 0,8330
0,0500 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista). 56,64 2,8320

Costes indirectos 6 % 6,00 0,5990

Total. 10,58

11 A0B03  m3 Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo ma-
nual de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga
y transporte de productos a vertedero.

80,78

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2860 j  peón especialista 118,29 33,8309
0,2860 j  peón ordinario 112,32 32,1235
1,1430 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33 7,2352
0,0900 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 2,1600
0,0300 h  Pala mecánica (con maquinista). 28,66 0,8598

Costes indirectos 6 % 6,00 4,5726

Total. 80,78

12 A0B04  ud Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga
y transporte de productos a vetedero o acopio, así como terra-
plenado del hueco resultante.

54,29

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 j  peón especialista 118,29 11,8290
0,2000 j  peón ordinario 112,32 22,4640
0,4000 m3 Zahorra artificial 11,30 4,5200
0,0500 m3 hormigón HNE-15/B/40 49,58 2,4790
0,8000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33 5,0640
0,1330 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 3,1920
0,5000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33 1,6650

Costes indirectos 6 % 6,00 3,0728

Total. 54,29
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13 A0B05  ud Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, trans-
porte de productos a vertedero, relleno compactado, recupera-
ción de elementos metálicos, completa.

242,45

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4000 j  peón especialista 118,29 47,3160
0,8000 j  peón ordinario 112,32 89,8560
4,0000 m3 Zahorra artificial 11,30 45,2000
0,1500 m3 hormigón HNE-15/B/40 49,58 7,4370
3,2000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33 20,2560
0,5000 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 12,0000
2,0000 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33 6,6600

Costes indirectos 6 % 6,00 13,7235

Total. 242,45

14 A0C02  ud Apeo de árbol y extracción de tocón de 30 a 60 cm. de diámetro
de tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, trans-
porte a vertedero y relleno compactado.

212,56

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,8000 j  peón ordinario 112,32 89,8560
0,8000 j  peón especialista 118,29 94,6320
0,1000 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 2,4000
0,4000 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 13,3280

3,00 6,0065
Costes indirectos 6 % 6,00 6,3350

Total. 212,56

15 A0D02  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un es-
pesor de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de pro-
ductos a vertedero.

3,99

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0045 j  Oficial de primera 137,05 0,6167
0,0120 j  peón especialista 118,29 1,4195
0,0095 ml Fresadora de pavimento. 160,00 1,5200
0,0025 ml Barredora recogedora autopropulsada. 64,00 0,1600
0,0020 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 0,0480

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2259

Total. 3,99
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16 A0D03 m2 Fresado mecánico de pintura en cualquier tipo de pavimento,
incluso transporte de productos a vertedero, totalmente acaba-
do.

7,63

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 j  Oficial de primera 137,05 1,3705
0,0500 j Fresadora de pintura 80,00 4,0000
0,0250 ml Barredora recogedora autopropulsada. 64,00 1,6000
0,0095 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 0,2280

Costes indirectos 6 % 6,00 0,4319

Total. 7,63

17 A0E01  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de dis-
co.

2,50

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0042 j  Oficial de primera 137,05 0,5756
0,0145 j  peón especialista 118,29 1,7152
0,0145 j Cortadora de hormigón con disco de diamante. 4,40 0,0638

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1413

Total. 2,50

18 A0F01  ml Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales, de-
molición de cimentación, incluso acopio de barandila y trans-
porte a vertedero de la cimentación demolida de material
sobrante o a almacen del material recuperable.

12,04

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0900 j  peón ordinario 112,32 10,1088
0,0100 h  Pala mecánica (con maquinista). 28,66 0,2866
0,0400 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 0,9600

Costes indirectos 6 % 6,00 0,6813

Total. 12,04

19 A0F05 ud Desmontaje y retirada de señal de cualquier tipo, de peligro,
preceptivas, informativas y placas complementarias, así como
traslado a lugar de empleo, vertedero o a almacén del material
recuperable.

6,31

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0450 j  peón ordinario 112,32 5,0544
0,0060 h  Pala mecánica (con maquinista). 28,66 0,1720
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0010 j Cortadora radial para pequeños elementos 6,00 0,0060
0,0300 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 0,7200

Costes indirectos 6 % 6,00 0,3571

Total. 6,31

20 B0B05  m3 Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos,
en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los
servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y
compactación de fondo.

4,17

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 j  peón especialista 118,29 2,9573
0,0270 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 0,8996
0,0130 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista). 6,00 0,0780

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2361

Total. 4,17

21 B0C01  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a
vertedero, acopio o lugar de empleo.

4,62

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0180 h  Pala mecánica (con maquinista). 28,66 0,5159
0,1600 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 3,8400

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2614

Total. 4,62

22 C0B02  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasi-
ficación, carga, transporte, extendido, humectación y compac-
tación por tongadas.

14,94

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 j  peón ordinario 112,32 1,1232
1,0000 m3 Zahorra artificial 11,30 11,3000
0,0150 h  Motoniveladora (con maquinista). 43,31 0,6497
0,0300 h  Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,99 1,0197

Costes indirectos 6 % 6,00 0,8456

Total. 14,94

23 C0B04  m3 Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido,
limpieza y rastrillado.

11,44
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0400 j  peón ordinario 112,32 4,4928
1,0000 m3 Tierra vegetal 5,00 5,0000
0,0300 h  Motoniveladora (con maquinista). 43,31 1,2993

Costes indirectos 6 % 6,00 0,6475

Total. 11,44

24 C0C01  m3 Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y com-
pactación.

23,10

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0830 j  peón ordinario 112,32 9,3226
1,0000 m3 Arena 12,47 12,4700

Costes indirectos 6 % 6,00 1,3076

Total. 23,10

25 D0A06  m3 Hormigón HM-30/P/22/Qa, Qb o Qc, resistente a terrenos yesí-
feros, colocado en obra, vibrado y curado.

78,91

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0350 j  Oficial de primera 137,05 4,7968
0,0700 j  peón ordinario 112,32 7,8624
1,0000 m3 Hormigón HM-30/P/22/I o IIa 61,78 61,7800

Costes indirectos 6 % 6,00 4,4664

Total. 78,91

26 D0B01  m3 Hormigón HM-6/B/40/Qa,Qb o Qc, resistente a terrenos yesife-
ros, colocado en obra, vibrado y curado.

62,70

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0260 j  Oficial de primera 137,05 3,5633
0,0520 j  peón ordinario 112,32 5,8406
1,0000 m3 Hormigón HM-6/B/40/Qa,Qb o Qc 49,75 49,7500

Costes indirectos 6 % 6,00 3,5492

Total. 62,70

27 D0B02  m3 Hormigón HNE-12.5/B/40, resistente a terrenos yesiferos, colo-
cado en obra, vibrado y curado.

68,11
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0290 j  Oficial de primera 137,05 3,9745
0,0580 j  peón ordinario 112,32 6,5146
1,0000 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 53,77 53,7700

Costes indirectos 6 % 6,00 3,8555

Total. 68,11

28 D0B03  m3 Hormigón HNE-15/B/40, resistente a terrenos yesiferos, coloca-
do en obra, vibrado y curado.

74,05

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0290 j  Oficial de primera 137,05 3,9745
0,0580 j  peón ordinario 112,32 6,5146
1,0000 m3 Hormigón HNE-15/B/40 59,37 59,3700

Costes indirectos 6 % 6,00 4,1915

Total. 74,05

29 D0B04  m3 Hormigón HM-20/P/22/Qa,Qb o Qc, resistente a terrenos yesi-
feros, colocado en obra, vibrado y curado.

81,47

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0350 j  Oficial de primera 137,05 4,7968
0,0700 j  peón ordinario 112,32 7,8624
1,0000 m3 Hormigón HM-20/P/22/Qa,Qb o Qc 64,20 64,2000

Costes indirectos 6 % 6,00 4,6116

Total. 81,47

30 D0B05  m3 Hormigón HM-30/P/22/Qa,Qb o Qc, resistente a terrenos yesi-
feros, colocado en obra, vibrado y curado.

86,43

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0350 j  Oficial de primera 137,05 4,7968
0,0700 j  peón ordinario 112,32 7,8624
1,0000 m3 hormigón HM-30/P/22/Qa,Qb o Qc 68,88 68,8800

Costes indirectos 6 % 6,00 4,8924

Total. 86,43
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31 D0B06  m3 Hormigón HA-25/P/22/Qa,Qb o Qc para armar, resistente a te-
rrenos yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado.

82,69

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0290 j  Oficial de primera 137,05 3,9745
0,0580 j  peón ordinario 112,32 6,5146
1,0000 m3 hormigón HA-25/P/22/Qa,Qb o Qc 67,52 67,5200

Costes indirectos 6 % 6,00 4,6805

Total. 82,69

32 D0B07  m3 Hormigón HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc para armar, resistente a te-
rrenos yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado.

86,33

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0290 j  Oficial de primera 137,05 3,9745
0,0580 j  peón ordinario 112,32 6,5146
1,0000 m3 hormigón HA-35/P/22/Qa,Qb o Qc 70,95 70,9500

Costes indirectos 6 % 6,00 4,8863

Total. 86,33

33 D0C01  m2 Encofrado y desencofrado con moldes metálicos o madera, in-
cluso repaso de juntas y superficies.

19,24

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0330 j  Oficial de primera 137,05 4,5227
0,1000 j  peón ordinario 112,32 11,2320
0,0090 m3 madera para encofrar 265,86 2,3927

Costes indirectos 6 % 6,00 1,0888

Total. 19,24

34 D0F01  m2 Solera de hormigón HNE-15 de 15 cm. de espesor, incluso com-
pactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.

12,27

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 j  Oficial de primera 137,05 1,3705
0,0200 j  peón ordinario 112,32 2,2464
0,1500 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 53,07 7,9605

Costes indirectos 6 % 6,00 0,6946

Total. 12,27
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35 D0F03  m2 Solera de hormigón HNE-15 de 20 cm. de espesor, incluso com-
pactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.

15,47

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0110 j  Oficial de primera 137,05 1,5076
0,0220 j  peón ordinario 112,32 2,4710
0,2000 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 53,07 10,6140

Costes indirectos 6 % 6,00 0,8756

Total. 15,47

36 D0F04  m2 Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm. de espesor, incluso com-
pactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.

10,50

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0080 j  Oficial de primera 137,05 1,0964
0,0170 j  peón ordinario 112,32 1,9094
0,1300 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 53,07 6,8991

Costes indirectos 6 % 6,00 0,5943

Total. 10,50

37 D0G01  m3 Grava cemento con un contenido mínimo en cemento del 3 %
en peso y resistencia a compresión a los siete días no inferior a
3.5 N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier es-
pesor.

34,81

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0350 j  peón ordinario 112,32 3,9312
1,0000 m3 grava cemento con 80 kg/m3 de cemento CEM-I 26,59 26,5900
0,0400 h  Compactador autopropulsado (con maquinista). 33,99 1,3596

3,00 0,9564
Costes indirectos 6 % 6,00 1,9702

Total. 34,81

38 E0A01  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5
cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

8,50

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m2 mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 5 cm de

espesor.
8,50 8,5000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 0,0000

Total. 8,50

39 E0A03  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S
de 5 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compacta-
ción y parte proporcional de riego de imprimación o adheren-
cia, recortes y juntas.

9,01

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m2 mezcla bituminosa AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5

cm de espesor.
8,50 8,5000

Costes indirectos 6 % 6,00 0,5100

Total. 9,01

40 E0A04  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

11,77

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m2 mezcla bituminosa AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de

espesor.
11,10 11,1000

Costes indirectos 6 % 6,00 0,6660

Total. 11,77

41 E0A08 m2 Tratamiento superficial a base de Slurry Asfáltico, coloreado
en color verde, espesor de 2 a 3 mm., completamente termina-
do.

4,73

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0050 j  peón especialista 118,29 0,5915
3,4000 kg Slurry de color verde. 1,10 3,7400

3,00 0,1299
Costes indirectos 6 % 6,00 0,2677

Total. 4,73

42 E0B01  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la
red de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

28,77
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 j  Oficial de primera 137,05 6,8525
0,0500 j  peón especialista 118,29 5,9145
0,1000 j  peón ordinario 112,32 11,2320
0,0100 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,50 0,6150
0,4000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33 2,5320

Costes indirectos 6 % 6,00 1,6288

Total. 28,77

43 E0B04  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

48,45

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0830 j  Oficial de primera 137,05 11,3752
0,0830 j  peón especialista 118,29 9,8181
0,1670 j  peón ordinario 112,32 18,7574
0,0250 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,50 1,5375
0,6670 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33 4,2221

Costes indirectos 6 % 6,00 2,7426

Total. 48,45

44 E0B05  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

58,20

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 j  Oficial de primera 137,05 13,7050
0,1000 j  peón especialista 118,29 11,8290
0,2000 j  peón ordinario 112,32 22,4640
0,0300 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,50 1,8450
0,8000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33 5,0640

Costes indirectos 6 % 6,00 3,2944

Total. 58,20

45 E0B06  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de Ø80 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

70,37

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1200 j  Oficial de primera 137,05 16,4460
0,1200 j  peón especialista 118,29 14,1948
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2400 j  peón ordinario 112,32 26,9568
0,0400 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,50 2,4600
1,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33 6,3300

Costes indirectos 6 % 6,00 3,9833

Total. 70,37

46 G0A01  m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con árido
de machaqueo silíceo y granítico al 50 %, de granulometría 0/8
mm., abujardada mecánicamente salvo perímetro o cerquillo
de 5 mm. de anchura, incluso mortero de asiento M-250 de 4
cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

20,42

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0220 j  Oficial de primera 137,05 3,0151
0,0220 j  peón ordinario 112,32 2,4710
1,0000 m2 baldosa de 40 x 40 x 4,0 blanco y negro granitico ba-

saltica
11,32 11,3200

0,0400 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,50 2,4600
Costes indirectos 6 % 6,00 1,1560

Total. 20,42

47 G0A02  m2 Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro
pastillas, colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm.
de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

14,78

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0220 j  Oficial de primera 137,05 3,0151
0,0220 j  peón ordinario 112,32 2,4710
1,0000 m2 baldosa de 20 x 20 x 3 cm. de 4 pastillas 6,00 6,0000
0,0400 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,50 2,4600

Costes indirectos 6 % 6,00 0,8368

Total. 14,78

48 G0A05  m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 3.5 cm., fabricada
con árido silíceo rodado, visto y lavado (piedra enmorrillada),
colocada, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor
final, así como juntas, lavado y barrido.

16,20

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0220 j  Oficial de primera 137,05 3,0151
0,0220 j  peón ordinario 112,32 2,4710
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ml baldosa de hormigón H-300 árido rodado (enmorrilla-

do) 40 x 40 x 3.5
7,34 7,3400

0,0400 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,50 2,4600
Costes indirectos 6 % 6,00 0,9172

Total. 16,20

49 G0A07  m2 Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40 x 3.5 cm., con ári-
do de machaqueo calizo incrustado y en relieve, en color blanco
y negro, incluso colocación, mortero de asiento M-2,5 de 4 cm.
de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

18,32

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0220 j  Oficial de primera 137,05 3,0151
0,0220 j  peón ordinario 112,32 2,4710
1,0000 m2 baldosa de 40 x 40 x 3,5 blanco y negro caliza 9,34 9,3400
0,0400 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,50 2,4600

Costes indirectos 6 % 6,00 1,0372

Total. 18,32

50 G0A08 m² Pavimento de loseta hidráulica tipo podotáctil, de cualquier co-
lor y dimensiones 40 x 40cm, con resaltos tipo pastillas de 4mm
de altura, sentada con mortero de cemento M-2,5 de 4 cm de es-
pesor, incluso parte proporcional de juntas, enlechado y limpie-
za, totalmente terminado.

18,12

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0220 j  Oficial de primera 137,05 3,0151
0,0220 j  peón ordinario 112,32 2,4710
1,0000 m² Baldosa de 40 x 40 x 4 cm hidráulica tipo podotáctil,

roja o amarilla
9,15 9,1500

0,0400 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,50 2,4600
Costes indirectos 6 % 6,00 1,0258

Total. 18,12

51 G0A09 m² Pavimento de loseta hidráulica tipo podotáctil, direccional, de
cualquier color y dimensiones 40 x 40cm, con resaltos longitudi-
nales de 4mm de altura, según modelo, sentada con mortero de
cemento M-2,5 de 4 cm de espesor, incluso parte proporcional
de juntas, enlechado y limpieza, totalmente terminado.

18,12

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0220 j  Oficial de primera 137,05 3,0151



Proyecto: Implantación carril bici y conexión al existente en Vía Univérsitas y C/ Violante de Hungría

Pág. 16

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0220 j  peón ordinario 112,32 2,4710
1,0000 m² Baldosa de 40 x 40 x 4 cm hidráulica tipo podotáctil,

roja o amarilla
9,15 9,1500

0,0400 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,50 2,4600
Costes indirectos 6 % 6,00 1,0258

Total. 18,12

52 G0D01  m2 Pavimento de losa de 60 x 40 x 6 cm. de hormigón HM-25 pre-
fabricado, de color gris, incluso mortero de asiento M-2,5 de 4
cm. de espesor final, colocación, juntas, enlechado lavado y ba-
rrido.

21,66

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0280 j  Oficial de primera 137,05 3,8374
0,0280 j  peón ordinario 112,32 3,1450
1,0000 m2 losa de 60 x 40 x 6 cms hormigón 10,99 10,9900
0,0400 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,50 2,4600

Costes indirectos 6 % 6,00 1,2259

Total. 21,66

53 H0A04  m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón semiseco de
400 kg/cm2. de resistencia a compresión, con dimensiones
24x12x6 o 20 x 10 x 6 cm., en colores, incluso capa de arena de 4
cm. de espesor final, colocación, cortes, nivelación, recebado y
compactado, totalmente terminado.

16,46

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 j  Oficial de primera 137,05 3,4263
0,0250 j  peón ordinario 112,32 2,8080
1,0000 m2 adoquin hormigon semiseco rectangular de 24x12x6

cm o 20x10x6 cm
8,32 8,3200

0,0520 m3 Arena lavada 14,82 0,7706
0,0600 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33 0,1998

Costes indirectos 6 % 6,00 0,9315

Total. 16,46

54 I0A01  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15
x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

15,35
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0170 j  Oficial de primera 137,05 2,3299
0,0340 j  peón ordinario 112,32 3,8189
1,0000 ml bordillo 15 x 25 capa extrafuerte 4,27 4,2700
0,0820 m3 hormigón HNE-15/B/40 49,58 4,0656

Costes indirectos 6 % 6,00 0,8691

Total. 15,35

55 I0A02  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8
x 20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

10,61

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0130 j  Oficial de primera 137,05 1,7817
0,0260 j  peón ordinario 112,32 2,9203
1,0000 ml bordillo 8 x 20 2,73 2,7300
0,0520 m3 hormigón HNE-15/B/40 49,58 2,5782

Costes indirectos 6 % 6,00 0,6006

Total. 10,61

56 I0A04  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 25
x 13 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

15,96

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 j  Oficial de primera 137,05 2,7410
0,0400 j  peón ordinario 112,32 4,4928
1,0000 ml bordillo montable 25 x 13 5,00 5,0000
0,0570 m3 hormigón HNE-15/B/40 49,58 2,8261

Costes indirectos 6 % 6,00 0,9036

Total. 15,96

57 I0A05  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 12
x 45 cm. de piedra blanca artificial en su parte exterior, moldu-
rado s/ detalle en planos, incluso apertura de caja, asiento de
hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

28,96

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 j  Oficial de primera 137,05 3,4263
0,0500 j  peón ordinario 112,32 5,6160
1,0000 m2 bordillo recto o curvo, hormigón blanco de 12 x 45 14,66 14,6600
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0730 m3 hormigón HNE-15/B/40 49,58 3,6193

Costes indirectos 6 % 6,00 1,6393

Total. 28,96

58 I0A06 ml Segregación dura entre carril bici y calzada formada por bordi-
llo HM-35 (15X25) en la cara exterior, a calzada y bordillo
montable HM-35 (13X25) tipo americano sobresaliendo tan só-
lo la arista inclinada respecto de la cota del carril bici. Unidad
totalmente terminada, incluso apertura de caja, asiento de hor-
migón, colocación, corte y rejuntado.

27,50

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 j  Oficial de primera 137,05 3,4263
0,0450 j  peón ordinario 112,32 5,0544
1,0000 ml bordillo 15 x 25 capa extrafuerte 4,27 4,2700
1,0000 ml bordillo montable 25 x 13 5,00 5,0000
0,1500 m3 hormigón HNE-15/B/40 49,58 7,4370

3,00 0,7556
Costes indirectos 6 % 6,00 1,5566

Total. 27,50

59 I0B01  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcio-
nal de acera de nueva construcción en paso de peatones, total-
mente terminado.

8,22

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 j  Oficial de primera 137,05 2,7410
0,0200 j  peón ordinario 112,32 2,2464
0,0300 m3 hormigón HNE-15/B/40 49,58 1,4874
0,0200 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 0,4800
0,0200 h  Pala mecánica (con maquinista). 28,66 0,5732

3,00 0,2258
Costes indirectos 6 % 6,00 0,4652

Total. 8,22

60 I0B02  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcio-
nal de acera de nueva construcción en badén, totalmente termi-
nado.

24,09

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 j  Oficial de primera 137,05 4,1115
0,0300 j  peón ordinario 112,32 3,3696
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2450 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 53,07 13,0022
0,0300 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 0,7200
0,0300 h  Pala mecánica (con maquinista). 28,66 0,8598

3,00 0,6619
Costes indirectos 6 % 6,00 1,3635

Total. 24,09

61 I0D04  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 27 a 31
cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y
talochado.

15,73

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0280 j  Oficial de primera 137,05 3,8374
0,0190 j  peón ordinario 112,32 2,1341
0,1160 m3 Hormigón HM-30/P/22/I o IIa 61,78 7,1665
0,0064 m3 madera para encofrar 265,86 1,7015

Costes indirectos 6 % 6,00 0,8904

Total. 15,73

62 I0F08 ml Caz prefabricado de hormigón HM-35, de canal curva
50x40x11, provisto de capa extrafuerte coloreada en su cara
vista, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-15 co-
locación, cortes y rejuntado.

18,50

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0400 j  Oficial de primera 137,05 5,4820
0,0200 j  peón ordinario 112,32 2,2464
1,0000 ml Caz prefabricado en canal curvo 50x40x11 6,50 6,5000
0,0650 m3 hormigón HNE-15/B/40 49,58 3,2227

Costes indirectos 6 % 6,00 1,0471

Total. 18,50

63 I0G01  ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por
arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones
mínimas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, in-
cluso obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y
demás obra complementaria de conexión a pozo de registro.

118,25

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 j  Oficial de primera 137,05 27,4100
0,2670 j  peón ordinario 112,32 29,9894
0,1570 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 53,07 8,3320
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0060 m3 madera para encofrar 265,86 1,5952
0,0150 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,50 0,9225
1,0000 ud sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en fundi-

ción nodular
43,31 43,3100

Costes indirectos 6 % 6,00 6,6935

Total. 118,25

64 I0G14  ml Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C.,
color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de
hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y
fábrica, totalmente terminada.

45,75

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2260 j  peón ordinario 112,32 25,3843
1,0000 ml Tubería de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de diáme-

tro 200 mm. exterior junta elástica. Color teja RAL
8023

8,19 8,1900

0,1710 m3 hormigón HNE-15/B/40 49,58 8,4782
0,3330 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33 1,1089

Costes indirectos 6 % 6,00 2,5897

Total. 45,75

65 I0G15 ud Sumidero de calzada a base de arqueta de polipropileno refor-
zado con un 20 % de fibra de vidrio de 40 x 25,5 x 60 cm. de di-
mensiones interiores, protegido exteriormente con hormigón
HM-12,5 ejecutado "in situ" según modelo con marco y rejilla
de fundición nodular de 425 x 268 mm., incluso obras de tierra
y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra comple-
mentaria de conexión a pozo de registro.

170,40

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0417 j  Oficial de primera 137,05 5,7150
0,0833 j  peón ordinario 112,32 9,3563
0,1299 m3 hormigón HNE-15/B/40 49,58 6,4404
0,0150 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,50 0,9225
1,0000 ud Sumidero a base de arqueta de polipropileno reforza-

do con un 20 % de fibra de vidrio de 40x25,5x60 cm.
de dimensiones interiores.

95,01 95,0100

1,0000 ud sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en fundi-
ción nodular

43,31 43,3100

Costes indirectos 6 % 6,00 9,6453

Total. 170,40
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66 I0G16 ml Rigola de 31 cm. de ancho, formada por piezas de granito blan-
co flameado, de 19 x 29 x 8 cm., asentadas sobre mortero M-250
de 4 cm. de espesor, colocadas a junta abierta de 1 cm., incluso
relleno de juntas con mortero.

30,76

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 j  Oficial de primera 137,05 2,7410
0,0200 j  peón especialista 118,29 2,3658
5,0000 ud Adoquín de granito flameado de 19 x 29 x 8 cm. 4,61 23,0500
0,0140 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,50 0,8610

Costes indirectos 6 % 6,00 1,7411

Total. 30,76

67 I0H02 ud Separador de carriles bici de caucho con forma ovalada de 9
cm de alto, fabricado en plástico reciclado con bandas de pintu-
ra reflectante y juego de varillas de anclaje, incluso perfora-
ción, soplado, barrido y anclaje, totalmente terminado

36,28

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 j  peón ordinario 112,32 11,2320
1,0000 ud Separador de carriles bici de caucho con forma ovala-

da de 9 cm de alto, fabricado en plástico reciclado con
bandas de pintura reflectante y juego de varillas de an-
claje

22,00 22,0000

3,00 0,9970
Costes indirectos 6 % 6,00 2,0537

Total. 36,28

68 I0H03 ud Separador de carriles bici de caucho con forma ovalada de 13
cm de alto, fabricado en plástico reciclado con bandas de pintu-
ra reflectante y juego de varillas de anclaje, incluso perfora-
ción, barrido y anclaje, totalmente terminado

43,93

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 j  peón ordinario 112,32 11,2320
1,0000 ud Separador de carriles bici de caucho con forma ovala-

da de 13 cm de alto, fabricado en plástico reciclado
con bandas de pintura reflectante y juego de varillas
de anclaje

29,00 29,0000

3,00 1,2070
Costes indirectos 6 % 6,00 2,4863

Total. 43,93
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69 N0C02  ml Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tu-
bería de P.V.C. de 200 mm. de diámetro exterior, color teja y
4,9 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-
12.5 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de
productos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compac-
tación, totalmente terminada.

36,26

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0400 j  Oficial de primera 137,05 5,4820
0,0800 j  peón ordinario 112,32 8,9856
1,0000 ml Tubería de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de diáme-

tro 200 mm. exterior junta elástica. Color teja RAL
8023

8,19 8,1900

0,1290 m3 hormigón HNE-15/B/40 49,58 6,3958
0,0850 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 2,0400
0,0850 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 2,8322
0,0850 h  Compactador de bandeja (sin maquinista). 3,33 0,2831

Costes indirectos 6 % 6,00 2,0525

Total. 36,26

70 O0A01  ml Canalización semafórica en tierra o acera constituida por 1 tu-
bería de PVC DN-110, PN-6, de 2.70 mm. de espesor, envuelta
en un prisma   de hormigón HM-15 de 30 x 31 cm., incluso
obras de tierra y fábrica, malla de señalización y mantenimien-
to de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto de-
molición y reposición de pavimento, en su caso.

19,22

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 j  Oficial de primera 137,05 2,7410
0,0400 j  peón ordinario 112,32 4,4928
0,1140 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 53,07 6,0500
1,0000 ml Tubería de P.V.C.-U de diámetro 110 mm. y espesor

2,7 mm. PN 6.
2,54 2,5400

0,0350 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 0,8400
0,0350 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 1,1662
1,0000 ml Malla verde de señalización de 30 cm. de ancho. 0,30 0,3000

Costes indirectos 6 % 6,00 1,0878

Total. 19,22

71 O0A02  ml Canalización semafórica en tierra o aceras constituida por 2 tu-
berías de PVC DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas
en un prisma  de hormigón HM-15 de 40 x 31 cm., incluso
obras de tierra y fábrica, malla de señalización y mantenimien-
to de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto de-
molición y reposicón de pavimento, en su caso.

22,68
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0220 j  Oficial de primera 137,05 3,0151
0,0440 j  peón ordinario 112,32 4,9421
0,1140 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 53,07 6,0500
2,0000 ml Tubería de P.V.C.-U de diámetro 110 mm. y espesor

2,7 mm. PN 6.
2,54 5,0800

0,0350 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 0,8400
0,0350 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 1,1662
1,0000 ml Malla verde de señalización de 30 cm. de ancho. 0,30 0,3000

Costes indirectos 6 % 6,00 1,2836

Total. 22,68

72 O0A05  ml Canalización semafórica en calzada constituida por 2 tuberías
de PVC DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un
prisma de hormigón  HM-12,5 de 40 x 41 cm., incluso obras de
tierra y fábrica, malla de señalización y mantenimiento de los
servicios existentes, totalmente terminada, excepto demolición y
reposición de pavimento, en su caso.

25,72

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0260 j  Oficial de primera 137,05 3,5633
0,0520 j  peón ordinario 112,32 5,8406
0,1450 m3 hormigón HNE-15/B/40 49,58 7,1891
2,0000 ml Tubería de P.V.C.-U de diámetro 110 mm. y espesor

2,7 mm. PN 6.
2,54 5,0800

0,0400 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 0,9600
0,0400 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 1,3328
1,0000 ml Malla verde de señalización de 30 cm. de ancho. 0,30 0,3000

Costes indirectos 6 % 6,00 1,4559

Total. 25,72

73 O0A06  ml Canalización semafórica en calzada constituida por 4 tuberías
de PVC DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un
prisma de hormigón HM-15, de 40 x 55 cm., incluso obras de
tierra y fábrica, malla de señalización y mantenimiento  de los
servicios existentes, totalmente terminada, excepto demolición y
reposición de pavimento, en su caso.

34,67

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0280 j  Oficial de primera 137,05 3,8374
0,0560 j  peón ordinario 112,32 6,2899
0,1820 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 53,07 9,6587
4,0000 ml Tubería de P.V.C.-U de diámetro 110 mm. y espesor

2,7 mm. PN 6.
2,54 10,1600

0,0430 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 1,0320
0,0430 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 1,4328
1,0000 ml Malla verde de señalización de 30 cm. de ancho. 0,30 0,3000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 1,9626

Total. 34,67

74 O0B02  ud Arqueta para semáforos de 60 x 60 x 90 cm. de dimensiones mí-
nimas interiores, de hormigón HM-15 en masa, resistente a sul-
fatos, incluso   marco y tapa de registro de fundición dúctil de
48 kg. de peso mínimo del conjunto, clase C-250 según EN-124,
obras de tierra y fábrica, capa   filtrante de grava de 20 cm. de
espesor y orificios para tuberías, totalmente terminada.

150,44

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1500 j  Oficial de primera 137,05 20,5575
0,1500 j  peón ordinario 112,32 16,8480
0,6150 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 53,07 32,6381
0,0720 m3 Grava gruesa 8,66 0,6235
1,0000 ud Marco y tape cuadrado de 60 x 60 cm. de fundición

nodular de grafito esferoidal tipo FGE-50-7 o FGE-
42-12 según normativa municipal.

70,64 70,6400

0,0100 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,50 0,6150
Costes indirectos 6 % 6,00 8,5153

Total. 150,44

75 O0C01  ud Cimentación para báculo de semáforos, de hormigón HM-15,
de 100 x 100 x 100 cm. de dimensiones mínimas, incluyendo
obras de tierra y fábrica, tubería y codo de PVC y pernos de
anclaje, totalmente terminado.

101,62

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 j  peón especialista 118,29 5,9145
0,1000 j  peón ordinario 112,32 11,2320
1,2480 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 53,07 66,2314
1,0000 ud anclaje de columna 4,67 4,6700
1,0000 ml Tubo de P.V.C. corrugado de 100 mm. de diámetro

exterior.
1,16 1,1600

0,2000 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 6,6640
Costes indirectos 6 % 6,00 5,7523

Total. 101,62

76 O0C02  ud Cimentación para columna de semáforos, de hormigón HM-15,
de 40 x 40 x 40 cm. de dimensiones mínimas, incluyendo obras
de tierra y fábrica, tubería y codo de PVC y pernos de anclaje,
totalmente terminado.

41,79
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0,0330 j  peón especialista 118,29 3,9036
0,0660 j  peón ordinario 112,32 7,4131
0,3570 m3 Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 53,07 18,9460
1,0000 ud anclaje de columna 4,67 4,6700
1,0000 ml Tubo de P.V.C. corrugado de 100 mm. de diámetro

exterior.
1,16 1,1600

0,1000 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 3,3320
Costes indirectos 6 % 6,00 2,3655

Total. 41,79

77 P0J01 ud Plantación de Rosal polyante o floribunda con tres tallos como
mínimo, en maceta, incluso excavación de hoyo y primer riego.

5,94

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 j  Oficial de primera 137,05 1,3705
0,0020 j  peón especialista 118,29 0,2366
1,0000 ud Rosal polyante o floribunda en maceta 4,00 4,0000

Costes indirectos 6 % 6,00 0,3364

Total. 5,94

78 P0N02 m2 Formación de cesped por semilla combinada, incluso prepara-
ción del terreno, siembra, rastrillado,  apisonado y primer rie-
go.

1,85

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0010 j  Oficial de primera 137,05 0,1371
0,0020 j  peón especialista 118,29 0,2366
0,0300 Kg Semilla combinada para cesped 16,66 0,4998
1,0000 m2 Preparación terreno 0,67 0,6700
0,0100 m3 Mantillo 19,99 0,1999

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1046

Total. 1,85

79 P0N04 m2 Hidrosiembra del terreno a base de 360 Kh/ha de mezcla de se-
millas pratenses (gramíneas y leguminosas). abonado, siembra
y cubrición, con equipo de hidrosiembra, sobre camión, com-
puesto por oficial, peón, conductor y máquina hidrosembrado-
ra.

1,03

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0360 kg Semillas pratenses 15,99 0,5756
0,0750 kg Abono químico solubre 1,00 0,0750
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0,1000 kg Materia orgánica 0,33 0,0330
0,0050 kg Acidos húmicos y fúlvicos 10,00 0,0500
0,0040 kg Aminoácidos 6,00 0,0240
0,1000 kg Mulch fibras largas y cortas 1,00 0,1000
0,0100 kg Estabilizador de suelos 4,67 0,0467
0,0010 j Equipo hidrosiembra 66,64 0,0666

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0583

Total. 1,03

80 P0R01  ud Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras
de tierra, cimientos, anclajes, pintura, montaje e instalación to-
talmente terminado.

181,94

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1200 j  Oficial de primera 137,05 16,4460
0,1600 j  peón ordinario 112,32 17,9712
1,0000 ud banco sencillo 131,27 131,2700
0,1200 m3 hormigón HNE-15/B/40 49,58 5,9496

Costes indirectos 6 % 6,00 10,2982

Total. 181,94

81 P0R03  ud Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso
obras de tierra, anclajes y poste de sujeción, según modelo.

69,20

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0330 j  Oficial de primera 137,05 4,5227
0,0500 j  peón ordinario 112,32 5,6160
1,0000 ud papelera metálica incluso poste. 51,97 51,9700
0,0640 m3 hormigón HNE-15/B/40 49,58 3,1731

Costes indirectos 6 % 6,00 3,9169

Total. 69,20

82 P0R20 Ud Transporte y colocación de banco de propiedad municipal tipo
"MODO", incluso obras de tierra, cimentación y pernos de an-
claje, según modelos municipales.

75,01

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0330 j  Oficial de primera 137,05 4,5227
0,0500 j  peón ordinario 112,32 5,6160
0,2500 j  Camión grúa 10 t (con maquinista). 33,81 8,4525
1,0000 ud Banco de propiedad municipal tipo "MODO" 52,17 52,1700
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 4,2457

Total. 75,01

83 P0R21 Ud Transporte y colocación de papelera de propiedad municipal ti-
po "GRUSS", incluso pequeño material de sujeción.

56,81

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0330 j  Oficial de primera 137,05 4,5227
0,0500 j  peón ordinario 112,32 5,6160
0,2500 j  Camión grúa 10 t (con maquinista). 33,81 8,4525
1,0000 ud Papelera de propiedad municipal tipo "GRUSS", in-

cluso pequeño material de sujeción.
35,00 35,0000

Costes indirectos 6 % 6,00 3,2155

Total. 56,81

84 P0R22 ud Módulo de aparcabicicletas de acero galvanizado en caliente o
acero inoxidable, tipo U invertida, válido para 2 bicicletas, de
950 mm de altura total, de los que 200 mm están destinados al
empotramiento, y 750 mm de anchura, compuesto por un tubo
de 2 mm de espesor mínimo y 50 mm de diámetro, o bien 3 mm
de espesor mínimo y 40 mm de diámetro, dotado de arandelas
soldadas que deberán apoyar sobre el pavimento existente con
el fin de marcar la longitud exacta de empotramiento, y dotado
asimismo de alguna pieza o tratamiento en la zona a empotrar
que asegure el correcto agarre a la zapata o taco químico y difi-
culte su extracción, totalmente instalado y fijado al suelo a base
de zapata de hormigón o taco químico.

Sin descomposición.

80,00

85 P0S01  ud Fuente tipo "surtidor" de fundición con altura total 0,84 me-
tros, de la casa Averly o muy similar, con válvula temporizada,
incluso conexiones y colocación.

533,06

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0330 j  Oficial de primera 137,05 4,5227
0,0500 j  peón ordinario 112,32 5,6160
1,0000 ud Fuente tipo "surtidor" de fundición con altura total

0,84 metros, de la casa Averly o muy similar, con vál-
vula temporizada.

492,75 492,7500

Costes indirectos 6 % 6,00 30,1733

Total. 533,06
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86 P0S02 Ud Fuente para beber tipo TELMA de AVERLY S.A. o similar.
Conexiones (acometida de agua y desagüe), obras de tierra y ci-
mentación, totalmente instalada y en funcionamiento según pla-
nos.

866,23

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0330 j  Oficial de primera 137,05 4,5227
0,0500 j  peón ordinario 112,32 5,6160
1,0000 ud Fuente para beber tipo TELMA de AVERLY S.A. o

similar, de fundición de hierro fabricada de una sola
pieza, de 136 cm. de altura y diámetro máximo de 30
cm., de 130 kg. de peso, con sistemas de tuberías de
cobre en su interior, grifo pulsador de latón, recubierta
al exterior y al interior de imprimación antioxidante, y
al exterior o partes vistas dos manos de imprimación
de epoxi y dos manos de polimetano de color RAL-
6009.

807,06 807,0600

Costes indirectos 6 % 6,00 49,0319

Total. 866,23

87 P0S03  Ud Fuente tipo "paseo", columna con 2 conchas de fundición con
altura total 1,60 metros, de la casa Averly o muy similar, inclu-
so conexiones y colocación.

1.679,16

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0330 j  Oficial de primera 137,05 4,5227
0,0500 j  peón ordinario 112,32 5,6160
1,0000 ud Fuente tipo "paseo", columna con 2 conchas de fundi-

ción con altura total 1,60 metros, de la casa Averly o
muy similar.

1.573,97 1.573,9700

Costes indirectos 6 % 6,00 95,0465

Total. 1.679,16

88 P0T01  ud Hito de fundición nodular de 900 mm. de altura vista y modula-
do según planos, pintado en color verde RAL 6009, incluso ci-
miento, anclajes, montaje e instalación, totalmente terminado.

59,26

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 j  peón ordinario 112,32 5,6160
0,0500 j  Oficial de primera 137,05 6,8525
1,0000 ud hito de fundición nodular. 43,31 43,3100
0,0020 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,50 0,1230

Costes indirectos 6 % 6,00 3,3541

Total. 59,26
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

89 P0T02  ud Hito de acero galvanizado y elastómero tipo EPDM de color
verde RAL-6009 de 900 mm. de altura vista y modulado según
planos, incluso cimiento, anclajes, montaje e instalación, total-
mente terminado.

59,26

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 j  peón ordinario 112,32 5,6160
0,0500 j  Oficial de primera 137,05 6,8525
1,0000 ud hito de acero y elastomero 43,31 43,3100
0,0020 m3 mortero de cemento M-2,5 N/m2 61,50 0,1230

Costes indirectos 6 % 6,00 3,3541

Total. 59,26

90 R0A01 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de
anchura, realizada con material de larga duración "spray ter-
moplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo
y aplicación en obra con procedimientos automáticos, totalmen-
te acabado.

1,02

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0015 j  peón especialista 118,29 0,1774
0,0015 j  peón ordinario 112,32 0,1685
0,0720 kg Pintura marca vial acrílica de larga duración. 6,20 0,4464
0,0480 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,00 0,1440
0,0020 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 0,0140
0,0020 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 0,0128

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0578

Total. 1,02

91 R0A02 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de
anchura, realizada con material de larga duración "spray ter-
moplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo
y aplicación en obra con procedimientos automáticos, totalmen-
te acabado.

1,44

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0015 j  peón especialista 118,29 0,1774
0,0022 j  peón ordinario 112,32 0,2471
0,1080 kg Pintura marca vial acrílica de larga duración. 6,20 0,6696
0,0720 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,00 0,2160
0,0035 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 0,0245
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0035 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 0,0224

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0814

Total. 1,44

92 R0A03 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 20 cm. de
anchura, realizada con material de larga duración "spray ter-
moplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo
y aplicación en obra con procedimientos automáticos, totalmen-
te acabado.

1,83

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0015 j  peón especialista 118,29 0,1774
0,0028 j  peón ordinario 112,32 0,3145
0,1440 kg Pintura marca vial acrílica de larga duración. 6,20 0,8928
0,0960 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,00 0,2880
0,0040 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 0,0280
0,0040 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 0,0256

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1036

Total. 1,83

93 R0A04  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 30 cm. de
anchura, realizada con material de larga duración "spray ter-
moplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo
y aplicación en obra con procedimientos automáticos, totalmen-
te acabado.

2,52

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0015 j  peón especialista 118,29 0,1774
0,0033 j  peón ordinario 112,32 0,3707
0,2160 kg Pintura marca vial acrílica de larga duración. 6,20 1,3392
0,1440 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,00 0,4320
0,0040 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 0,0280
0,0040 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 0,0256

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1424

Total. 2,52

94 R0A06  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de
1,20 x 3,60 m. realizada con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos
manuales, totalmente acabado.

20,44
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0045 j  peón especialista 118,29 0,5323
0,0550 j  peón ordinario 112,32 6,1776
1,0500 kg Pintura marca vial acrílica de larga duración. 6,20 6,5100
0,6800 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,00 2,0400
0,3000 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 2,1000
0,3000 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 1,9200

Costes indirectos 6 % 6,00 1,1568

Total. 20,44

95 R0A07  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60
m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales,
replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales,
totalmente acabado.

28,77

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0097 j  peón especialista 118,29 1,1474
0,0810 j  peón ordinario 112,32 9,0979
1,4500 kg Pintura marca vial acrílica de larga duración. 6,20 8,9900
0,8500 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,00 2,5500
0,4000 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 2,8000
0,4000 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 2,5600

Costes indirectos 6 % 6,00 1,6287

Total. 28,77

96 R0A08  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIREC-
CION "de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra
con procedimientos manuales, totalmente acabado.

16,56

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0045 j  peón especialista 118,29 0,5323
0,0500 j  peón ordinario 112,32 5,6160
0,7900 kg Pintura marca vial acrílica de larga duración. 6,20 4,8980
0,4100 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,00 1,2300
0,2500 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 1,7500
0,2500 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 1,6000

Costes indirectos 6 % 6,00 0,9376

Total. 16,56
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97 R0A09  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIREC-
CION "izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con mate-
rial de larga duración "termoplástico en frio" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

20,64

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0045 j  peón especialista 118,29 0,5323
0,0650 j  peón ordinario 112,32 7,3008
0,9000 kg Pintura marca vial acrílica de larga duración. 6,20 5,5800
0,5000 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,00 1,5000
0,3400 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 2,3800
0,3400 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 2,1760

Costes indirectos 6 % 6,00 1,1681

Total. 20,64

98 R0A10  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIREC-
CION "frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con
material de larga duración "termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y apli-
cación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

29,45

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0045 j  peón especialista 118,29 0,5323
0,0900 j  peón ordinario 112,32 10,1088
1,4600 kg Pintura marca vial acrílica de larga duración. 6,20 9,0520
0,9100 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,00 2,7300
0,4000 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 2,8000
0,4000 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 2,5600

Costes indirectos 6 % 6,00 1,6670

Total. 29,45

99 R0A11  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de se-
ñalización vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100
cm., realizado con material de larga duración "termoplástico
en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manua-
les, medida la superficie bruta cebreada excepto línea perime-
tral, totalmente acabado.

5,70

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0050 j  peón especialista 118,29 0,5915
0,0200 j  peón ordinario 112,32 2,2464
0,1600 kg Pintura marca vial acrílica de larga duración. 6,20 0,9920
0,0700 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,00 0,2100
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0,1000 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 0,7000
0,1000 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 0,6400

Costes indirectos 6 % 6,00 0,3228

Total. 5,70

100 R0A12  m2 Cebreado de paso peatonal mediante pintado de líneas parale-
las de señalización vial de 50 cm. de anchura e interdistancias
de 50 cm., realizado con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta cebreada excepto línea
perimetral, totalmente acabado.

8,26

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0075 j  peón especialista 118,29 0,8872
0,0250 j  peón ordinario 112,32 2,8080
0,3200 kg Pintura marca vial acrílica de larga duración. 6,20 1,9840
0,1500 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,00 0,4500
0,1000 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 0,7000
0,1500 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 0,9600

Costes indirectos 6 % 6,00 0,4674

Total. 8,26

101 R0A25  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de
anchura, realizada con pintura normal de color blanco o amari-
llo, incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación
en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado.

2,18

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0010 j  peón especialista 118,29 0,1183
0,0055 j  peón ordinario 112,32 0,6178
0,1000 kg Pintura marca vial acrílica. 1,60 0,1600
0,0750 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,00 0,2250
0,0700 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 0,4900
0,0700 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 0,4480

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1235

Total. 2,18

102 R0A26  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 50 cm. de
anchura, realizada con pintura normal de color blanco o amari-
llo, incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación
en obra con procedimientos automáticos, totalmente acabado.

2,64
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0010 j  peón especialista 118,29 0,1183
0,0060 j  peón ordinario 112,32 0,6739
0,1400 kg Pintura marca vial acrílica. 1,60 0,2240
0,0900 kg Esferitas de vidrio N.V. 3,00 0,2700
0,0900 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 0,6300
0,0900 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 0,5760

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1495

Total. 2,64

103 R0A28 ud Pintado de marca de señalización vial de BICICLETA en carril
bici según el Plan Director de la bicicleta, o marca de aparca-
miento MOTOS o DISMINUÍDOS en calzada, según Normati-
va vigente, realizada con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos
manuales, totalmente acabado.

Sin descomposición.

24,00

104 R0A29 m2 Coloreado de carril bici a base de pintura acrílica-metacrílica
de resinas con árido mezclado, antideslizante de color verde
RAL 6002, con una dotación mínima de 2 kg/m2, incluida lim-
pieza de la superficie e imprimación.

Sin descomposición.

10,80

105 R0B01  ud Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. de
lado, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y
colocación.

51,71

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 j  peón especialista 118,29 2,3658
0,0500 j  peón ordinario 112,32 5,6160
1,0000 ud Señal triangular L=60 cm. nivel 1 40,80 40,8000

Costes indirectos 6 % 6,00 2,9269

Total. 51,71

106 R0B12  ml Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero galvaniza-
do, incluso cimentación y reposiciones.

26,32

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 j  peón especialista 118,29 3,5487
0,1000 j  peón ordinario 112,32 11,2320
1,0000 ml Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero

galvanizado.
8,90 8,9000

0,0200 m3 Hormigón HM-20/P/22/I o IIa 57,57 1,1514
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 1,4899

Total. 26,32

107 R0B21  ud Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. de
lado,  incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y
colocación reflectante.

58,60

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 j  peón especialista 118,29 2,3658
0,0500 j  peón ordinario 112,32 5,6160
1,0000 ud Señal triangular L=60 cm. reflex. nivel 2 47,30 47,3000

Costes indirectos 6 % 6,00 3,3169

Total. 58,60

108 R0B25  ud Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. de
diametro,  incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, torni-
llería y colocación reflectante.

80,29

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 j  peón especialista 118,29 2,3658
0,0500 j  peón ordinario 112,32 5,6160
1,0000 ud Señal reflec. circular ø=60 cm. nivel 2 67,76 67,7600

Costes indirectos 6 % 6,00 4,5445

Total. 80,29

109 R0B28  ud Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm.,  i
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colo-
cación reflectante.

85,59

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 j  peón especialista 118,29 2,3658
0,0500 j  peón ordinario 112,32 5,6160
1,0000 ud Señal octogonal A-60 reflex. nivel 2 72,76 72,7600

Costes indirectos 6 % 6,00 4,8445

Total. 85,59

110 R0B30  ud Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm., 
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colo-
cación reflectante.

83,08
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 j  peón especialista 118,29 2,3658
0,0500 j  peón ordinario 112,32 5,6160
1,0000 ud Señal cuadrada 60x60 cm. reflec. nivel 2 70,40 70,4000

Costes indirectos 6 % 6,00 4,7029

Total. 83,08

111 R0B32 ud Montaje de señales de peligro, preceptivas o informativas y pla-
cas complementarias, de cualquier tamaño, incluso elementos
auxiliares, totalmente rematado.

Sin descomposición.

9,60

112 R0E30 ud Instalación de postes rectangulares o cilíndricos, incluso demo-
lición, excavación y cimentación, recibiendo anclaje del poste
con empotramiento de 400 mm, reposición de pavimento, total-
mente rematada. Incluso transporte de productos sobrantes a
vertedero.

Sin descomposición.

34,16

113 S0C05 ud Desmontaje de columna de alumbrado hasta 7 metros o colum-
na semafórica, desatornillado, recuperación del anclaje y trans-
porte a almacén o lugar de reubicación, o transportado a verte-
dero para su gestión

43,94

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1500 j  Oficial de primera 137,05 20,5575
0,1000 j  peón ordinario 112,32 11,2320
0,2500 j  Camión grúa 10 t (con maquinista). 33,81 8,4525

3,00 1,2073
Costes indirectos 6 % 6,00 2,4870

Total. 43,94

114 S0C06 ud Desmontaje de columna de alumbrado de 8 a 12 metros o de
báculo de semáforo, con camión- grúa, desatornillado, recupe-
ración del anclaje y transporte a almacén o lugar de reubica-
ción, o transportado a vertedero para su gestión

63,09

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 j  Oficial de primera 137,05 27,4100
0,1500 j  peón ordinario 112,32 16,8480
0,4000 j  Camión grúa 10 t (con maquinista). 33,81 13,5240

3,00 1,7335
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Costes indirectos 6 % 6,00 3,5709

Total. 63,09

115 S0C07 ud Condena de cimentación de columna o báculo de alumbrado o
semafórico de cualquier altura, incluso picado de base, condena
de pernos y de derivación a arqueta, totalmente terminado y
preparado para pavimentar

22,18

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0800 j  peón ordinario 112,32 8,9856
0,0800 j  peón especialista 118,29 9,4632
0,2000 h  Compresor dos martillos (sin maquinista). 6,33 1,2660
0,1000 j Cortadora radial para pequeños elementos 6,00 0,6000

3,00 0,6094
Costes indirectos 6 % 6,00 1,2555

Total. 22,18

116 S0D02 Ud Cimentación para centro de mando de dimensiones 50 x 50 x
120 cms, de hormigón HM-30/P/22/I, tuberías y codos de PEAD
de 110 mm. de diámetro, pernos y tuercas de anclaje, incluso
obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y man-
tenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposi-
ción de pavimento, según modelo correspondiente, totalmente
terminada.

97,10

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0450 j  peón especialista 118,29 5,3231
0,2250 j  peón ordinario 112,32 25,2720
0,4110 m3 Hormigón HM-30/P/22/I o IIa 61,78 25,3916
0,0350 m3 madera para encofrar 265,86 9,3051
6,0000 ml Tubo corrugado de doble pared de 110 mm de diáme-

tro, exterior corrugado e interior liso de PEAD estabi-
lizado a los rayos ultravioleta, color rojo RAL 3002,
características según la norma UNE-EN-50086-1 y
50086-2-4 (450N), resistencia a compresión 459 N,
IP47, resistencia a la rotura 50 Kgs, curvable, en ro-
llos de 50 mts sin manguito.

1,12 6,7200

1,0000 ud Anclaje para cuadro de maniobra y medida, compues-
to por: 6 pernos de acero F-111 de 16 mm de diametro
y longitud adecuada, doble zunchado de los mismos,
cumplimentando la normativa vigente.

14,99 14,9900

0,0300 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 0,9996
0,1500 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 3,6000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 5,4961

Total. 97,10

117 X0A01  ud Análisis granulométrico (UNE 103101) 31,94

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3100 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente. 23,00 7,1300
1,0000 kg Granulometría de suelos por tamizado  e informe. 23,00 23,0000

Costes indirectos 6 % 6,00 1,8078

Total. 31,94

118 Z0Z01  ud Según Tomo Anexo de Proyecto de Alumbrado Público.

Sin descomposición.

0,00

119 Z0Z03 ud Anejo de Semaforización según desglose redactado por el Servi-
cio de Movilidad

Sin descomposición.

62.570,15

120 Z0Z04  ud Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposición.

2.302,31

121 Z0Z05 ud Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.

Sin descomposición.

4.256,88

122 Z0Z06 ud Modificación respiraderos Gas, según anejo Servicios Privados

Sin descomposición.

1.030,00

123 Z0Z07 ud Protección del arbolado mediante tablones atados, incluso seña-
lización, poda, protección del cepellón y desmontaje y reposi-
ción a su situación inicial, actividad completa de protección

Sin descomposición.

17,00

124 ~SB02 ud Comprobación del contenido en ligante de mezclas bituminosas
(UNE EN 12697-1).

47,70

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Comprobación del contenido en ligante de mezclas bi-

tuminosas (UNE EN 12697-1).
45,00 45,0000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 Costes Indirectos 6,00 2,7000

Total. 47,70

125 ~SD03 ud Comprobación de la resistencia a compresión de hormigónes,
medíante el ensayo de una serie de 5 probetas cilíndricas, de
D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fabricación, el cura-
do, el refrentado y la rotura a comprensión simple, según nor-
mativa vigente e informe.

59,36

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Comprobación de la resistencia a compresión de hor-

migónes, medíante el ensayo de una serie de 5 probe-
tas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, inclu-
yendo la fabricación, el curado, el refrentado y la rotu-
ra a comprensión simple, según normativa vigente e
informe.

56,00 56,0000

1,0000 Costes Indirectos 6,00 3,3600

Total. 59,36

126 ~SD09 ud Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas
(bordillos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.) se-
gún normativa vigente e informe.

159,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de resistencia a compresión de piezas pre-

fabricadas (bordillos, canalillos, losas, adoquines, bal-
dosas, tubos, etc.) según normativa vigente e informe.

150,00 150,0000

1,0000 Costes Indirectos 6,00 9,0000

Total. 159,00


