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1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 6,000  ud Casco de seguridad homologado. 1,02 6,12

2 6,000  ud Par de guantes de cuero. 1,55 9,30

3 6,000  ud Par de guantes de goma. 0,96 5,76

4 1,000  ud Par de guantes de soldador. 3,77 3,77

5 1,000  ud Par de guantes dielectricos. 15,55 15,55

6 6,000  ud Par de botas impermeables al agua y hume-
dad.

5,77 34,62

7 6,000  ud Par de botas de seguridad de lona. 12,43 74,58

8 6,000  ud Par de botas de seguridad de cuero. 14,21 85,26

9 1,000  ud Par de botas dielectricas. 17,76 17,76

10 12,000  ud Mono o buzo de trabajo. 8,44 101,28

11 12,000  ud Impermeable. 8,00 96,00

12 6,000  ud Gafa antiimpactos y antipolvo. 5,55 33,30

13 1,000  ud Gafa de seguridad para oxicorte. 2,67 2,67

14 1,000  ud Pantalla de seguridad para soldadura. 7,11 7,11

15 12,000  ud Mascarilla de respiración antipolvo. 6,22 74,64

16 24,000  ud Filtro para mascarilla antipolvo. 0,27 6,48

17 4,000  ud Protector auditivo. 7,55 30,20

18 1,000  ud Par de manguitos para soldador. 2,44 2,44

19 1,000  ud Par de polainas para soldador. 3,11 3,11

20 1,000  ud Mandil de cuero para soldador. 7,11 7,11

21 2,000  ud Cinturón de seguridad. 12,21 24,42

22 1,000  ud Cinturón antivibratorio. 19,69 19,69

23 12,000  ud Chaleco reflectante. 11,51 138,12

24 100,000  ml Vallado de desviación de tráfico rodado o
peatonal.

1,71 171,00

25 6,000  ud Señal normalizada de tráfico incluido sopor-
te.

19,54 117,24
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26 2,000  ud Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte. 4,15 8,30

27 100,000  ml Cordón de balizamiento reflectante incluido
soporte.

0,67 67,00

28 3,000  ud Baliza luminosa intermitente. 29,31 87,93

29 1,000  ud Extintor de polvo polivalente incluido sopor-
te.

35,17 35,17

30 1,000  ud Interruptor diferencial de media sensibilidad
(300 ma).

62,17 62,17

31 1,000  ud Interruptor diferencial de media sensibilidad
(30 ma).

71,06 71,06

32 1,000  ud Instalación de puesta a tierra con cable de
cobre y electrodo.

88,82 88,82

33 10,000  ud Cono reflectante de balizamiento de 70 cm.
de altura.

2,71 27,10

34 24,000 m2 Alquiler mensual de barracón para comedor. 3,99 95,76

35 1,000 ud Mesa de madera con capacidad para 6 perso-
nas.

35,53 35,53

36 1,000  ud Banco de madera con capacidad para 6 perso-
nas.

9,77 9,77

37 1,000  ud Calienta comidas. 100,99 100,99

38 1,000  ud Recipiente para recogida de basuras. 13,32 13,32

39 24,000 m2 Alquiler mensual de barracón para vestuarios. 3,99 95,76

40 6,000  ud Taquilla metálica individual con llave. 9,77 58,62

41 24,000 m2 Alquiler mensual de barracón para aseos,
compuesto de sanitarios y grifería de: una du-
cha, dos lavabos, un WC. y dos pilas.

3,99 95,76

42 1,000  ud Espejo instalado en aseos. 4,17 4,17

43 1,000  ud Botiquín instalado en obra. 22,20 22,20

44 1,000  ud Acometida de agua y energía eléctrica para
comedor, vestuario y aseos.

66,61 66,61

45 6,000  ud Reconocimiento médico obligatorio. 13,32 79,92
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46 2,000  ud Reunión mensual del comité de seguridad y

salud en el trabajo.
44,41 88,82

Total Cap. 2.302,31


