Proyecto: SYS - Implantacion carril bici y conexion al existente en Via Universitas y Violante Hungria
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Casco de seguridad homologado.
Par de guantes de cuero.

Par de guantes de goma.

Par de guantes de soldador.

Par de guantes dielectricos.

Par de botas impermeables al agua y hume-
dad.

Par de botas de seguridad de lona.
Par de botas de seguridad de cuero.
Par de botas dielectricas.

Mono o buzo de trabajo.
Impermeable.

Gafa antiimpactos y antipolvo.
Gafa de seguridad para oxicorte.
Pantalla de seguridad para soldadura.
Mascarilla de respiracion antipolvo.
Filtro para mascarilla antipolvo.
Protector auditivo.

Par de manguitos para soldador.
Par de polainas para soldador.
Mandil de cuero para soldador.
Cinturén de seguridad.

Cinturon antivibratorio.

Chaleco reflectante.

Vallado de desviacion de trafico rodado o
peatonal.

Sefial normalizada de trafico incluido sopor-
te.

Precio
1,02

1,55
0,96
3,77

15,55

5,77

12,43
14,21
17,76
8,44
8,00
5,55
2,67
7,11
6,22
0,27
7,55
2,44
3,11
7,11
12,21
19,69
11,51

1,71

19,54

Importe
6,12

9,30
5,76
3,77

15,55

34,62

74,58
85,26
17,76
101,28
96,00
33,30
2,67
7,11
74,64
6,48
30,20
2,44
3,11
7,11
24,42
19,69
138,12

171,00

117,24
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Ne Medicion UM Descripcion Precio Importe

26 2,000 ud Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte. 4,15 8,30

27 100,000 ml Corddén de balizamiento reflectante incluido 0,67 67,00
soporte.

28 3,000 ud Baliza luminosa intermitente. 29,31 87,93

29 1,000 ud Extintor de polvo polivalente incluido sopor- 35,17 35,17
te.

30 1,000 ud Interruptor diferencial de media sensibilidad 62,17 62,17
(300 ma).

31 1,000 ud Interruptor diferencial de media sensibilidad 71,06 71,06
(30 ma).

32 1,000 ud Instalacion de puesta a tierra con cable de 88,82 88,82

cobre y electrodo.

33 10,000 ud Cono reflectante de balizamiento de 70 cm. 2,71 27,10
de altura.

34 24,000 m2 Alquiler mensual de barracén para comedor. 3,99 95,76

35 1,000 ud Mesa de madera con capacidad para 6 perso- 35,53 35,53
nas.

36 1,000 ud Banco de madera con capacidad para 6 perso- 9,77 9,77
nas.

37 1,000 ud Calienta comidas. 100,99 100,99

38 1,000 ud Recipiente para recogida de basuras. 13,32 13,32

39 24,000 m2 Alquiler mensual de barracon para vestuarios. 3,99 95,76

40 6,000 ud Taquilla metalica individual con llave. 9,77 58,62

41 24,000 m2 Alquiler mensual de barracén para aseos, 3,99 95,76

compuesto de sanitarios y griferia de: una du-
cha, dos lavabos, un WC. y dos pilas.

42 1,000 ud Espejo instalado en aseos. 4,17 4,17
43 1,000 ud Botiquin instalado en obra. 22,20 22,20
44 1,000 ud Acometida de agua y energia eléctrica para 66,61 66,61

comedor, vestuario y aseos.

45 6,000 ud Reconocimiento médico obligatorio. 13,32 79,92
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Ne Medicion UM Descripcion Precio Importe
46 2,000 ud Reunion mensual del comité de seguridad y 44,41 88,82

salud en el trabajo.

Total Cap. 2.302,31
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