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Nº Capítulo Descripción Importe
2.1 PAVIMENTACIÓN EN ACERAS 14.181,75
2.2 PAVIMENTACIÓN EN CALZADA 43.911,52

002 PAVIMENTACIÓN 58.093,27

3.1 OBRA CIVIL SEMÁFOROS 16.667,76
3.2 SEMAFORIZACIÓN 62.570,15

003 SEMAFORIZACIÓN 79.237,91

4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 19.822,49
4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 1.391,38
4.3 BALIZAMIENTO Y CONTENCIÓN 22.308,96

004 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 43.522,83

001 DEMOLICIONES Y RETIRADA DE ELEMENTOS 16.040,36
002 PAVIMENTACIÓN 58.093,27
003 SEMAFORIZACIÓN 79.237,91
004 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 43.522,83
005 OBRAS VARIAS 2.310,80
006 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 731,48
007 ANÁLISIS Y ENSAYOS 755,00
008 GESTIÓN DE RESÍDUOS 4.256,88
009 SEGURIDAD Y SALUD 2.302,31

207.250,84




