
Proyecto: Implantación carril bici y conexión al existente en Vía Univérsitas y C/ Violante de Hungría

Nº Ud. Descripción Precio

Pág. 1

1  m2 Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a ver-
tedero.

Mano de obra 0,9779
Maquinaria 2,4471

                              TOTAL 3,43

2  m2 Demolición de pavimento rígido en calzada de cualquier tipo hasta un espesor
de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a verte-
dero.

Mano de obra 1,0756
Maquinaria 2,7225

                              TOTAL 3,80

3  m2 Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta
hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la
demolición de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes
de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra 0,8068
Maquinaria 1,9883

                              TOTAL 2,80

4  ml Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición de su cimien-
to de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertede-
ro de los productos residuales.

Mano de obra 2,4444
Maquinaria 0,9431

                              TOTAL 3,39

5  m3 Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cualquier tipo di-
mensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra 4,8889
Maquinaria 5,6937

                              TOTAL 10,58

6  ud Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte
de productos a vetedero o acopio, así como terraplenado del hueco resultante.
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Mano de obra 36,3506
Materiales 7,4189
Maquinaria 10,5163

                              TOTAL 54,29

7  ud Apeo de árbol y extracción de tocón de 30 a 60 cm. de diámetro de tronco, in-
cluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y relleno
compactado.

Mano de obra 195,8600
Maquinaria 16,6975

                              TOTAL 212,56

8 m2 Fresado mecánico de pintura en cualquier tipo de pavimento, incluso trans-
porte de productos a vertedero, totalmente acabado.

Mano de obra 1,4527
Maquinaria 6,1777

                              TOTAL 7,63

9  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Mano de obra 2,4283
Maquinaria 0,0676

                              TOTAL 2,50

10  ml Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales, demolición de ci-
mentación, incluso acopio de barandila y transporte a vertedero de la cimenta-
ción demolida de material sobrante o a almacen del material recuperable.

Mano de obra 10,7153
Maquinaria 1,3214

                              TOTAL 12,04

11 ud Desmontaje y retirada de señal de cualquier tipo, de peligro, preceptivas, in-
formativas y placas complementarias, así como traslado a lugar de empleo,
vertedero o a almacén del material recuperable.

Mano de obra 5,3640
Maquinaria 0,9455

                              TOTAL 6,31
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12  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, car-
ga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.

Mano de obra 1,1906
Materiales 11,9780
Maquinaria 1,7696

                              TOTAL 14,94

13  m3 Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido, limpieza y
rastrillado.

Mano de obra 4,7624
Materiales 5,3000
Maquinaria 1,3773

                              TOTAL 11,44

14  m3 Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación.

Mano de obra 9,8820
Materiales 13,2182

                              TOTAL 23,10

15  m3 Hormigón HM-30/P/22/Qa, Qb o Qc, resistente a terrenos yesíferos, colocado
en obra, vibrado y curado.

Mano de obra 13,4188
Materiales 65,4868

                              TOTAL 78,91

16  m3 Hormigón HNE-15/B/40, resistente a terrenos yesiferos, colocado en obra,
vibrado y curado.

Mano de obra 11,1184
Materiales 62,9322

                              TOTAL 74,05

17  m2 Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm. de espesor, incluso compactación del
terreno soporte, ejecución de juntas y curado.

Mano de obra 3,1861
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Materiales 7,3131

                              TOTAL 10,50

18  m3 Grava cemento con un contenido mínimo en cemento del 3 % en peso y resis-
tencia a compresión a los siete días no inferior a 3.5 N/mm2, extendida y
compactada en capas de cualquier espesor.

Mano de obra 4,2921
Materiales 29,0309
Maquinaria 1,4844

                              TOTAL 34,81

19  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor
consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego
de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

Materiales 8,5000

                              TOTAL 8,50

20  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm. de
espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.

Materiales 9,0100

                              TOTAL 9,01

21 m2 Tratamiento superficial a base de Slurry Asfáltico, coloreado en color verde,
espesor de 2 a 3 mm., completamente terminado.

Mano de obra 0,6458
Materiales 4,0833

                              TOTAL 4,73

22  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

Mano de obra 25,4390
Materiales 0,6519
Maquinaria 2,6839

                              TOTAL 28,77
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23  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

Mano de obra 42,3478
Materiales 1,6297
Maquinaria 4,4754

                              TOTAL 48,45

24  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

Mano de obra 50,8779
Materiales 1,9557
Maquinaria 5,3678

                              TOTAL 58,20

25  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de Ø80 cm., in-
cluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

Mano de obra 61,0535
Materiales 2,6076
Maquinaria 6,7098

                              TOTAL 70,37

26  m2 Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas, co-
locada, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como
juntas, lavado y barrido.

Mano de obra 5,8153
Materiales 8,9676

                              TOTAL 14,78

27  m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 3.5 cm., fabricada con árido si-
líceo rodado, visto y lavado (piedra enmorrillada), colocada, incluso mortero
de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

Mano de obra 5,8153
Materiales 10,3880

                              TOTAL 16,20
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28  m2 Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40 x 3.5 cm., con árido de macha-
queo calizo incrustado y en relieve, en color blanco y negro, incluso coloca-
ción, mortero de asiento M-2,5 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, la-
vado y barrido.

Mano de obra 5,8153
Materiales 12,5080

                              TOTAL 18,32

29 m² Pavimento de loseta hidráulica tipo podotáctil, de cualquier color y dimensio-
nes 40 x 40cm, con resaltos tipo pastillas de 4mm de altura, sentada con mor-
tero de cemento M-2,5 de 4 cm de espesor, incluso parte proporcional de jun-
tas, enlechado y limpieza, totalmente terminado.

Mano de obra 15,5143
Materiales 2,6076

                              TOTAL 18,12

30 m² Pavimento de loseta hidráulica tipo podotáctil, direccional, de cualquier color
y dimensiones 40 x 40cm, con resaltos longitudinales de 4mm de altura, se-
gún modelo, sentada con mortero de cemento M-2,5 de 4 cm de espesor, in-
cluso parte proporcional de juntas, enlechado y limpieza, totalmente termina-
do.

Mano de obra 15,5143
Materiales 2,6076

                              TOTAL 18,12

31  m2 Pavimento de losa de 60 x 40 x 6 cm. de hormigón HM-25 prefabricado, de
color gris, incluso mortero de asiento M-2,5 de 4 cm. de espesor final, coloca-
ción, juntas, enlechado lavado y barrido.

Mano de obra 7,4013
Materiales 14,2570

                              TOTAL 21,66

32  m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón semiseco de 400 kg/cm2. de
resistencia a compresión, con dimensiones 24x12x6 o 20 x 10 x 6 cm., en co-
lores, incluso capa de arena de 4 cm. de espesor final, colocación, cortes, ni-
velación, recebado y compactado, totalmente terminado.

Mano de obra 6,6084
Materiales 9,6360
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Maquinaria 0,2118

                              TOTAL 16,46

33  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de ca-
ja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

Mano de obra 6,5177
Materiales 8,8358

                              TOTAL 15,35

34  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., pro-
visto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja,
asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

Mano de obra 4,9841
Materiales 5,6267

                              TOTAL 10,61

35  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 25 x 13 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de ca-
ja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

Mano de obra 7,6678
Materiales 8,2957

                              TOTAL 15,96

36 ml Segregación dura entre carril bici y calzada formada por bordillo HM-35
(15X25) en la cara exterior, a calzada y bordillo montable HM-35 (13X25) ti-
po americano sobresaliendo tan sólo la arista inclinada respecto de la cota del
carril bici. Unidad totalmente terminada, incluso apertura de caja, asiento de
hormigón, colocación, corte y rejuntado.

Mano de obra 9,2592
Materiales 18,2407

                              TOTAL 27,50

37  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de
nueva construcción en paso de peatones, totalmente terminado.

Mano de obra 5,4452
Materiales 1,6239
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Maquinaria 1,1499

                              TOTAL 8,22

38  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de
nueva construcción en badén, totalmente terminado.

Mano de obra 8,1679
Materiales 14,1958
Maquinaria 1,7248

                              TOTAL 24,09

39  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 27 a 31 cms., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

Mano de obra 6,3298
Materiales 9,4001

                              TOTAL 15,73

40 ml Caz prefabricado de hormigón HM-35, de canal curva 50x40x11, provisto de
capa extrafuerte coloreada en su cara vista, incluso apertura de caja, asiento
de hormigón HM-15 colocación, cortes y rejuntado.

Mano de obra 15,0821
Materiales 3,4161

                              TOTAL 18,50

41  ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta "in
situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones mínimas interiores más
rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras de tierra y fábrica, demoli-
ciones, agotamientos y demás obra complementaria de conexión a pozo de re-
gistro.

Mano de obra 60,8433
Materiales 57,4093

                              TOTAL 118,25

42 ud Separador de carriles bici de caucho con forma ovalada de 9 cm de alto, fabri-
cado en plástico reciclado con bandas de pintura reflectante y juego de vari-
llas de anclaje, incluso perforación, soplado, barrido y anclaje, totalmente ter-
minado

Mano de obra 12,2631
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Materiales 24,0196

                              TOTAL 36,28

43 ud Separador de carriles bici de caucho con forma ovalada de 13 cm de alto,
fabricado en plástico reciclado con bandas de pintura reflectante y juego de
varillas de anclaje, incluso perforación, barrido y anclaje, totalmente termina-
do

Mano de obra 12,2631
Materiales 31,6622

                              TOTAL 43,93

44  ml Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C.
de 200 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta en
un prisma de hormigón HM-12.5 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja,
evacuación de productos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compac-
tación, totalmente terminada.

Mano de obra 15,3356
Materiales 15,4609
Maquinaria 5,4646

                              TOTAL 36,26

45  ml Canalización semafórica en tierra o acera constituida por 1 tubería de PVC
DN-110, PN-6, de 2.70 mm. de espesor, envuelta en un prisma   de hormigón
HM-15 de 30 x 31 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señaliza-
ción y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, ex-
cepto demolición y reposición de pavimento, en su caso.

Mano de obra 7,6678
Materiales 9,4234
Maquinaria 2,1266

                              TOTAL 19,22

46  ml Canalización semafórica en tierra o aceras constituida por 2 tuberías de PVC
DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma  de hormigón
HM-15 de 40 x 31 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señaliza-
ción y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, ex-
cepto demolición y reposicón de pavimento, en su caso.

Mano de obra 8,4346
Materiales 12,1158
Maquinaria 2,1266

                              TOTAL 22,68
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47  ml Canalización semafórica en calzada constituida por 4 tuberías de PVC DN-
110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma de hormigón HM-
15, de 40 x 55 cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla de señalización y
mantenimiento  de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto de-
molición y reposición de pavimento, en su caso.

Mano de obra 10,7349
Materiales 21,3258
Maquinaria 2,6127

                              TOTAL 34,67

48  ud Arqueta para semáforos de 60 x 60 x 90 cm. de dimensiones mínimas interio-
res, de hormigón HM-15 en masa, resistente a sulfatos, incluso   marco y tapa
de registro de fundición dúctil de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, clase
C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica, capa   filtrante de grava de 20
cm. de espesor y orificios para tuberías, totalmente terminada.

Mano de obra 39,6498
Materiales 110,7876

                              TOTAL 150,44

49  ud Cimentación para báculo de semáforos, de hormigón HM-15, de 100 x 100 x
100 cm. de dimensiones mínimas, incluyendo obras de tierra y fábrica, tubería
y codo de PVC y pernos de anclaje, totalmente terminado.

Mano de obra 18,1753
Materiales 76,3851
Maquinaria 7,0638

                              TOTAL 101,62

50  ud Cimentación para columna de semáforos, de hormigón HM-15, de 40 x 40 x
40 cm. de dimensiones mínimas, incluyendo obras de tierra y fábrica, tubería
y codo de PVC y pernos de anclaje, totalmente terminado.

Mano de obra 11,9957
Materiales 26,2626
Maquinaria 3,5319

                              TOTAL 41,79

51 ud Plantación de Rosal polyante o floribunda con tres tallos como mínimo, en
maceta, incluso excavación de hoyo y primer riego.

Mano de obra 1,7035
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Varios 4,2400

                              TOTAL 5,94

52 m2 Formación de cesped por semilla combinada, incluso preparación del terreno,
siembra, rastrillado,  apisonado y primer riego.

Mano de obra 0,3961
Varios 1,4519

                              TOTAL 1,85

53  ud Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra, ci-
mientos, anclajes, pintura, montaje e instalación totalmente terminado.

Mano de obra 36,4822
Materiales 145,4528

                              TOTAL 181,94

54  ud Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de tierra,
anclajes y poste de sujeción, según modelo.

Mano de obra 10,7470
Materiales 58,4517

                              TOTAL 69,20

55 ud Módulo de aparcabicicletas de acero galvanizado en caliente o acero inoxi-
dable, tipo U invertida, válido para 2 bicicletas, de 950 mm de altura total, de
los que 200 mm están destinados al empotramiento, y 750 mm de anchura,
compuesto por un tubo de 2 mm de espesor mínimo y 50 mm de diámetro, o
bien 3 mm de espesor mínimo y 40 mm de diámetro, dotado de arandelas sol-
dadas que deberán apoyar sobre el pavimento existente con el fin de marcar la
longitud exacta de empotramiento, y dotado asimismo de alguna pieza o trata-
miento en la zona a empotrar que asegure el correcto agarre a la zapata o taco
químico y dificulte su extracción, totalmente instalado y fijado al suelo a base
de zapata de hormigón o taco químico.

Sin descomposición 80,0000

                              TOTAL 80,00

56  ud Hito de fundición nodular de 900 mm. de altura vista y modulado según pla-
nos, pintado en color verde RAL 6009, incluso cimiento, anclajes, montaje e
instalación, totalmente terminado.

Mano de obra 13,2166
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Materiales 46,0390

                              TOTAL 59,26

57 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración "spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáticos, total-
mente acabado.

Mano de obra 0,3667
Materiales 0,6258
Maquinaria 0,0284

                              TOTAL 1,02

58  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra
con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra 7,1125
Materiales 9,0630
Maquinaria 4,2612

                              TOTAL 20,44

59  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra 10,8600
Materiales 12,2324
Maquinaria 5,6816

                              TOTAL 28,77

60  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra 6,5172
Materiales 6,4957
Maquinaria 3,5510

                              TOTAL 16,56



Proyecto: Implantación carril bici y conexión al existente en Vía Univérsitas y C/ Violante de Hungría

Nº Ud. Descripción Precio

Pág. 13

61  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Mano de obra 8,3031
Materiales 7,5048
Maquinaria 4,8293

                              TOTAL 20,64

62  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmen-
te acabado.

Mano de obra 11,2796
Materiales 12,4889
Maquinaria 5,6816

                              TOTAL 29,45

63  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señalización vial
de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realizado con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta cebreada excepto línea perimetral, total-
mente acabado.

Mano de obra 3,0082
Materiales 1,2741
Maquinaria 1,4204

                              TOTAL 5,70

64  m2 Cebreado de paso peatonal mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm., realizado con ma-
terial de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimien-
tos manuales, medida la superficie bruta cebreada excepto línea perimetral,
totalmente acabado.

Mano de obra 3,9169
Materiales 2,5801
Maquinaria 1,7596

                              TOTAL 8,26
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65  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáticos,
totalmente acabado.

Mano de obra 0,7802
Materiales 0,4081
Maquinaria 0,9943

                              TOTAL 2,18

66  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 50 cm. de anchura, rea-
lizada con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos automáticos,
totalmente acabado.

Mano de obra 0,8397
Materiales 0,5236
Maquinaria 1,2783

                              TOTAL 2,64

67 ud Pintado de marca de señalización vial de BICICLETA en carril bici según el
Plan Director de la bicicleta, o marca de aparcamiento MOTOS o DISMI-
NUÍDOS en calzada, según Normativa vigente, realizada con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suminis-
tro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manua-
les, totalmente acabado.

Sin descomposición 24,0000

                              TOTAL 24,00

68 m2 Coloreado de carril bici a base de pintura acrílica-metacrílica de resinas con
árido mezclado, antideslizante de color verde RAL 6002, con una dotación
mínima de 2 kg/m2, incluida limpieza de la superficie e imprimación.

Sin descomposición 10,8000

                              TOTAL 10,80

69  ud Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. de lado,  incluso
poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.

Mano de obra 8,4607
Materiales 50,1380

                              TOTAL 58,60
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70  ud Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm. de diametro,  in-
cluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectan-
te.

Mano de obra 8,4607
Materiales 71,8256

                              TOTAL 80,29

71  ud Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm.,  i incluso poste,
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.

Mano de obra 8,4607
Materiales 77,1256

                              TOTAL 85,59

72  ud Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm.,  incluso poste,
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación reflectante.

Mano de obra 8,4607
Materiales 74,6240

                              TOTAL 83,08

73 Ud Cimentación para centro de mando de dimensiones 50 x 50 x 120 cms, de
hormigón HM-30/P/22/I, tuberías y codos de PEAD de 110 mm. de diámetro,
pernos y tuercas de anclaje, incluso obras de tierra y fábrica, carga y transpor-
te a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni
reposición de pavimento, según modelo correspondiente, totalmente termina-
da.

Mano de obra 32,4308
Materiales 59,7911
Maquinaria 4,8756

                              TOTAL 97,10

74  ud Análisis granulométrico (UNE 103101)

Varios 31,9378

                              TOTAL 31,94

75 ud Anejo de Semaforización según desglose redactado por el Servicio de Movili-
dad
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Sin descomposición 62.570,1500

                              TOTAL 62.570,15

76  ud Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 2.302,3100

                              TOTAL 2.302,31

77 ud Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.

Sin descomposición 4.256,8800

                              TOTAL 4.256,88

78 ud Modificación respiraderos Gas, según anejo Servicios Privados

Sin descomposición 1.030,0000

                              TOTAL 1.030,00

79 ud Protección del arbolado mediante tablones atados, incluso señalización, poda,
protección del cepellón y desmontaje y reposición a su situación inicial, acti-
vidad completa de protección

Sin descomposición 17,0000

                              TOTAL 17,00

80 ud Comprobación del contenido en ligante de mezclas bituminosas (UNE EN
12697-1).

Varios 47,7000

                              TOTAL 47,70

81 ud Comprobación de la resistencia a compresión de hormigónes, medíante el en-
sayo de una serie de 5 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura,
incluyendo la fabricación, el curado, el refrentado y la rotura a comprensión
simple, según normativa vigente e informe.

Varios 59,3600

                              TOTAL 59,36
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82 ud Ensayo de resistencia a compresión de piezas prefabricadas (bordillos, canali-
llos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.) según normativa vigente e infor-
me.

Varios 159,0000

                              TOTAL 159,00

    I. C. de Zaragoza, Junio de 2017.

LA INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.

Fdo.: María Arnaiz Mateo
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