Proyecto: Implantacion carril bici y conexion al existente en Via Univérsitas y C/ Violante de Hungria

N° Ud
1 m2

Descripciéon

Demolicion de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, hasta un espe-
sor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a ver-
tedero.

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

Demolicion de pavimento rigido en calzada de cualquier tipo hasta un espesor
de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a verte-
dero.

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

Demolicion de pavimento rigido en acera, formado por hormigén o por loseta
hidraulica y solera de hormigoén, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la
demolicion de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes
de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Levante y posible recuperacion de bordillo, incluso demolicién de su cimien-
to de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertede-
ro de los productos residuales.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Demolicion de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cualquier tipo di-
mension y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

Demoliciéon de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte
de productos a vetedero o acopio, asi como terraplenado del hueco resultante.

Precio

0,9779
2,4471

3,43

1,0756
2,7225

3,80

0,8068
1,9883

2,80

2,4444
0,9431

3,39

4,8889
5,6937

10,58
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Proyecto: Implantacion carril bici y conexion al existente en Via Univérsitas y C/ Violante de Hungria

N° Ud. Descripciéon
Mano de obra

Materiales
Magquinaria

TOTAL

7 ud Apeo de arbol y extraccion de tocon de 30 a 60 cm. de diametro de tronco, in-
cluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a vertedero y relleno
compactado.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

8 m2 Fresado mecanico de pintura en cualquier tipo de pavimento, incluso trans-
porte de productos a vertedero, totalmente acabado.

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL

9 ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

10 ml Desmontaje de barandilla metalica por medios manuales, demolicion de ci-
mentacion, incluso acopio de barandila y transporte a vertedero de la cimenta-
cion demolida de material sobrante o a almacen del material recuperable.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

11 ud Desmontaje y retirada de sefial de cualquier tipo, de peligro, preceptivas, in-
formativas y placas complementarias, asi como traslado a lugar de empleo,
vertedero o a almacén del material recuperable.

Mano de obra
Magquinaria

TOTAL

Precio

36,3506
7,4189
10,5163

54,29

195,8600
16,6975

212,56

1,4527
6,1777

7,63

2,4283
0,0676

2,50

10,7153
1,3214

12,04

5,3640
0,9455

6,31

Pag. 2



Proyecto: Implantacion carril bici y conexion al existente en Via Univérsitas y C/ Violante de Hungria

N° Ud.
12 m3

13 m3

14 m3

15 m3

16 m3

17 m2

Descripciéon
Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasificacion, car-
ga, transporte, extendido, humectaciéon y compactacion por tongadas.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

Tierra vegetal, incluso extraccion, carga, transporte, extendido, limpieza y
rastrillado.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

Arena, incluso extraccion, carga, transporte, extendido y compactacion.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Hormigén HM-30/P/22/Qa, Qb o Qc, resistente a terrenos yesiferos, colocado
en obra, vibrado y curado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Hormigén HNE-15/B/40, resistente a terrenos yesiferos, colocado en obra,
vibrado y curado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Solera de hormigdén HNE-15 de 13 cm. de espesor, incluso compactacion del
terreno soporte, ejecucion de juntas y curado.

Mano de obra

Precio

1,1906
11,9780
1,7696

14,94

4,7624
5,3000
1,3773

11,44

9,8820
13,2182

23,10

13,4188
65,4868

78,91

11,1184
62,9322

74,05

3,1861
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Proyecto: Implantacion carril bici y conexion al existente en Via Univérsitas y C/ Violante de Hungria

N° Ud. Descripciéon

Materiales

TOTAL

18 m3 Grava cemento con un contenido minimo en cemento del 3 % en peso y resis-
tencia a compresion a los siete dias no inferior a 3.5 N/mm2, extendida y
compactada en capas de cualquier espesor.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

19 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm de espesor
consolidado, incluso extendido, compactacion y parte proporcional de riego
de imprimacion o adherencia, recortes y juntas.

Materiales

TOTAL

20 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE/BIN 50/70 S de 5 cm. de
espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte proporcional de
riego de imprimacion o adherencia, recortes y juntas.

Materiales

TOTAL

21 m2 Tratamiento superficial a base de Slurry Asfaltico, coloreado en color verde,
espesor de 2 a 3 mm., completamente terminado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

22 ud Adaptacion a la rasante definitiva de trampillon existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejunta-
do y terminacion.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Precio

7,3131

10,50

42921
29,0309
1,4844

34,81

8,5000

8,50

9,0100

9,01

0,6458
4,0833

4,73

25,4390
0,6519
2,6839

28,77
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Proyecto: Implantacion carril bici y conexion al existente en Via Univérsitas y C/ Violante de Hungria

N° Ud. Descripciéon
23 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 cm.,

incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejunta-
do y terminacion.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

24 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm. de
diametro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxilia-
res, rejuntado y terminacion.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

25 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de ¥80 cm., in-
cluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejuntado
y terminacion.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

26 m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas, co-
locada, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, asi como
juntas, lavado y barrido.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

27 m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 3.5 cm., fabricada con arido si-
liceo rodado, visto y lavado (piedra enmorrillada), colocada, incluso mortero
de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, asi como juntas, lavado y barrido.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Precio

42,3478
1,6297
4,4754

48,45

50,8779
1,9557
5,3678

58,20

61,0535
2,6076
6,7098

70,37

5,8153
8,9676

14,78

5,8153
10,3880

16,20
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Proyecto: Implantacion carril bici y conexion al existente en Via Univérsitas y C/ Violante de Hungria

N° Ud. Descripciéon Precio

28 m2 Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40 x 3.5 cm., con arido de macha-
queo calizo incrustado y en relieve, en color blanco y negro, incluso coloca-
cion, mortero de asiento M-2,5 de 4 cm. de espesor final, asi como juntas, la-
vado y barrido.

Mano de obra 5,8153
Materiales 12,5080
TOTAL 18,32

29 m? Pavimento de loseta hidraulica tipo podotactil, de cualquier color y dimensio-
nes 40 x 40cm, con resaltos tipo pastillas de 4mm de altura, sentada con mor-
tero de cemento M-2,5 de 4 cm de espesor, incluso parte proporcional de jun-
tas, enlechado y limpieza, totalmente terminado.

Mano de obra 15,5143
Materiales 2,6076
TOTAL 18,12

30 m? Pavimento de loseta hidraulica tipo podotactil, direccional, de cualquier color
y dimensiones 40 x 40cm, con resaltos longitudinales de 4mm de altura, se-
gin modelo, sentada con mortero de cemento M-2,5 de 4 cm de espesor, in-
cluso parte proporcional de juntas, enlechado y limpieza, totalmente termina-

do.
Mano de obra 15,5143
Materiales 2,6076
TOTAL 18,12

31 m2 Pavimento de losa de 60 x 40 x 6 cm. de hormigobn HM-25 prefabricado, de
color gris, incluso mortero de asiento M-2,5 de 4 cm. de espesor final, coloca-
cion, juntas, enlechado lavado y barrido.

Mano de obra 7,4013
Materiales 14,2570
TOTAL 21,66

32 m2 Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén semiseco de 400 kg/cm?2. de
resistencia a compresion, con dimensiones 24x12x6 o 20 x 10 x 6 cm., en co-
lores, incluso capa de arena de 4 cm. de espesor final, colocacion, cortes, ni-
velacion, recebado y compactado, totalmente terminado.

Mano de obra 6,06084
Materiales 9,6360
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Proyecto: Implantacion carril bici y conexion al existente en Via Univérsitas y C/ Violante de Hungria

33 ml

34 ml

35 ml

36 ml

37 ml

Descripciéon

Magquinaria

TOTAL

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigon HM-35, de 15 x 25 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de ca-
ja, asiento de hormigon HM-12.5, colocacion, cortes y rejuntado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigon HM-35, de 8 x 20 cm., pro-
visto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja,
asiento de hormigén HM-12.5, colocacion, cortes y rejuntado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigon HM-35, de 25 x 13 cm.,
provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de ca-
ja, asiento de hormigon HM-12.5, colocacidn, cortes y rejuntado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Segregacion dura entre carril bici y calzada formada por bordillo HM-35
(15X25) en la cara exterior, a calzada y bordillo montable HM-35 (13X25) ti-
po americano sobresaliendo tan s6lo la arista inclinada respecto de la cota del
carril bici. Unidad totalmente terminada, incluso apertura de caja, asiento de
hormigdn, colocacion, corte y rejuntado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de
nueva construccion en paso de peatones, totalmente terminado.

Mano de obra
Materiales

Precio

0,2118

16,46

6,5177
8,8358

15,35

4,9841
5,6267

10,61

7,6678
8,2957

15,96

9,2592
18,2407

27,50

5,4452
1,6239
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Proyecto: Implantacion carril bici y conexion al existente en Via Univérsitas y C/ Violante de Hungria

N° Ud. Descripciéon

Magquinaria

TOTAL

38 ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de
nueva construccion en badén, totalmente terminado.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

39 ml Banda de hormigon HM-30, vibrado in situ, de 40 x 27 a 31 cms., incluso
apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas y talochado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

40 ml Caz prefabricado de hormigon HM-35, de canal curva 50x40x11, provisto de
capa extrafuerte coloreada en su cara vista, incluso apertura de caja, asiento
de hormigéon HM-15 colocacion, cortes y rejuntado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

41 ud Sumidero de calzada clase C-250 segiin EN-124 compuesto por arqueta "in
situ" de 425 x 265 6 400 x 260 mm. de dimensiones minimas interiores mas
rejilla y marco de fundicion ductil, incluso obras de tierra y fabrica, demoli-
ciones, agotamientos y demds obra complementaria de conexion a pozo de re-
gistro.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

42 ud Separador de carriles bici de caucho con forma ovalada de 9 cm de alto, fabri-
cado en plastico reciclado con bandas de pintura reflectante y juego de vari-
llas de anclaje, incluso perforacion, soplado, barrido y anclaje, totalmente ter-
minado

Mano de obra

Precio

1,1499

8,22

8,1679
14,1958
1,7248

24,09

6,3298
9,4001

15,73

15,0821
3,4161

18,50

60,8433
57,4093

118,25

12,2631
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Proyecto: Implantacion carril bici y conexion al existente en Via Univérsitas y C/ Violante de Hungria

43

44

45

46

ud

ml

ml

ml

Descripciéon

Materiales

TOTAL

Separador de carriles bici de caucho con forma ovalada de 13 cm de alto,
fabricado en plastico reciclado con bandas de pintura reflectante y juego de
varillas de anclaje, incluso perforacion, barrido y anclaje, totalmente termina-
do

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Conduccién para acometida al alcantarillado, integrada por tuberia de P.V.C.
de 200 mm. de didmetro exterior, color teja y 4,9 mm. de espesor envuelta en
un prisma de hormigén HM-12.5 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja,
evacuacion de productos sobrantes a vertedero, hormigdn, relleno y compac-
tacion, totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

Canalizacion semaforica en tierra o acera constituida por 1 tuberia de PVC
DN-110, PN-6, de 2.70 mm. de espesor, envuelta en un prisma de hormigén
HM-15 de 30 x 31 cm., incluso obras de tierra y fabrica, malla de sefializa-
cion y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, ex-
cepto demolicion y reposicion de pavimento, en su caso.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Canalizacion semaforica en tierra o aceras constituida por 2 tuberias de PVC
DN-110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma de hormigén
HM-15 de 40 x 31 cm., incluso obras de tierra y fabrica, malla de sefaliza-
ciéon y mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, ex-
cepto demolicidon y reposicon de pavimento, en su caso.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

Precio

24,0196

36,28

12,2631
31,6622

43,93

15,3356
15,4609
5,4646

36,26

7,6678
9,4234
2,1266

19,22

8,4346
12,1158
2,1266

22,68
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Proyecto: Implantacion carril bici y conexion al existente en Via Univérsitas y C/ Violante de Hungria

N° Ud. Descripciéon

47 ml Canalizacion semaforica en calzada constituida por 4 tuberias de PVC DN-
110, PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma de hormigén HM-
15, de 40 x 55 cm., incluso obras de tierra y fabrica, malla de sefalizacion y
mantenimiento de los servicios existentes, totalmente terminada, excepto de-
molicién y reposicion de pavimento, en su caso.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

48 ud Arqueta para semaforos de 60 x 60 x 90 cm. de dimensiones minimas interio-
res, de hormigon HM-15 en masa, resistente a sulfatos, incluso marco y tapa
de registro de fundicion dictil de 48 kg. de peso minimo del conjunto, clase
C-250 segin EN-124, obras de tierra y fabrica, capa filtrante de grava de 20
cm. de espesor y orificios para tuberias, totalmente terminada.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

49 ud Cimentacion para baculo de semaforos, de hormigon HM-15, de 100 x 100 x
100 cm. de dimensiones minimas, incluyendo obras de tierra y fabrica, tuberia
y codo de PVC y pernos de anclaje, totalmente terminado.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

50 ud Cimentacion para columna de semaforos, de hormigobn HM-15, de 40 x 40 x
40 cm. de dimensiones minimas, incluyendo obras de tierra y fabrica, tuberia
y codo de PVC y pernos de anclaje, totalmente terminado.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

51 ud Plantacion de Rosal polyante o floribunda con tres tallos como minimo, en
maceta, incluso excavacion de hoyo y primer riego.

Mano de obra

Precio

10,7349
21,3258
2,6127

34,67

39,6498
110,7876

150,44

18,1753
76,3851
7,0638

101,62

11,9957
26,2626
3,5319

41,79

1,7035
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52

53

54

55

56

m2

ud

ud

ud

ud

Descripciéon

Varios

TOTAL

Formacion de cesped por semilla combinada, incluso preparacion del terreno,
siembra, rastrillado, apisonado y primer riego.

Mano de obra
Varios

TOTAL

Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra, ci-
mientos, anclajes, pintura, montaje e instalacion totalmente terminado.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Papelera metalica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de tierra,
anclajes y poste de sujecion, segiin modelo.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

Moédulo de aparcabicicletas de acero galvanizado en caliente o acero inoxi-
dable, tipo U invertida, valido para 2 bicicletas, de 950 mm de altura total, de
los que 200 mm estan destinados al empotramiento, y 750 mm de anchura,
compuesto por un tubo de 2 mm de espesor minimo y 50 mm de diametro, o
bien 3 mm de espesor minimo y 40 mm de diametro, dotado de arandelas sol-
dadas que deberan apoyar sobre el pavimento existente con el fin de marcar la
longitud exacta de empotramiento, y dotado asimismo de alguna pieza o trata-
miento en la zona a empotrar que asegure el correcto agarre a la zapata o taco
quimico y dificulte su extraccion, totalmente instalado y fijado al suelo a base
de zapata de hormigén o taco quimico.

Sin descomposicion

TOTAL

Hito de fundicién nodular de 900 mm. de altura vista y modulado segun pla-
nos, pintado en color verde RAL 6009, incluso cimiento, anclajes, montaje e
instalacion, totalmente terminado.

Mano de obra

Precio

4,2400

5,94

0,3961
1,4519

1,85

36,4822
145,4528

181,94

10,7470
58,4517

69,20

80,0000

80,00

13,2166
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N° Ud. Descripciéon

Materiales

TOTAL

57 ml Pintado de linea de sefializacion vial recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duracion "spray termoplastico en caliente" o bien
"termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos automaticos, total-
mente acabado.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

58 ud Pintado de marca de sefializacion vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duracion "termoplastico en frio" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra
con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra
Materiales
Maquinaria

TOTAL

59 ud Pintado de marca de sefalizacion vial de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

60 ud Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de larga duracion "termoplastico en frio"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
cién en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Precio

46,0390

59,26

0,3667
0,6258
0,0284

1,02

7,1125
9,0630
42612

20,44

10,8600
12,2324
5,6816

28,77

6,5172
6,4957
3,5510

16,56
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N Ud.
61 ud

62 ud

63 m2

64 m2

Descripcion
Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga duracién "termo-
plastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-

planteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Pintado de marca de sefalizacion vial de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de larga duracion
"termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmen-
te acabado.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Cebreado de isleta mediante pintado de lineas paralelas de sefializacion vial
de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realizado con material de
larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta cebreada excepto linea perimetral, total-
mente acabado.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Cebreado de paso peatonal mediante pintado de lineas paralelas de sefaliza-
cion vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm., realizado con ma-
terial de larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicacién en obra con procedimien-
tos manuales, medida la superficie bruta cebreada excepto linea perimetral,
totalmente acabado.

Mano de obra
Materiales
Magquinaria

TOTAL

Precio

8,3031
7,5048
4,8293

20,64

11,2796
12,4889
5,6816

29,45

3,0082
1,2741
1,4204

5,70

3,9169
2,5801
1,7596

8,26
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Proyecto: Implantacion carril bici y conexion al existente en Via Univérsitas y C/ Violante de Hungria

N° Ud. Descripciéon Precio

65 ml Pintado de linea de sefializacion vial recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicaciéon en obra con procedimientos automaticos,
totalmente acabado.

Mano de obra 0,7802
Materiales 0,4081
Maquinaria 0,9943

TOTAL 2,18

66 ml Pintado de linea de sefializacion vial recta o curva de 50 cm. de anchura, rea-
lizada con pintura normal de color blanco o amarillo, incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos automaticos,
totalmente acabado.

Mano de obra 0,8397
Materiales 0,5236
Magquinaria 1,2783

TOTAL 2,64

67 ud Pintado de marca de sefializacion vial de BICICLETA en carril bici segiin el
Plan Director de la bicicleta, o marca de aparcamiento MOTOS o DISMI-
NUIDOS en calzada, segin Normativa vigente, realizada con material de lar-
ga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suminis-
tro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manua-
les, totalmente acabado.

Sin descomposicion 24,0000

TOTAL 24,00

68 m2 Coloreado de carril bici a base de pintura acrilica-metacrilica de resinas con
arido mezclado, antideslizante de color verde RAL 6002, con una dotacion
minima de 2 kg/m2, incluida limpieza de la superficie e imprimacion.

Sin descomposicion 10,8000

TOTAL 10,80

69 ud Seiial vertical de circulacion de acero, triangular de 600 mm. de lado, incluso
poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion reflectante.

Mano de obra 8,4607
Materiales 50,1380
TOTAL 58,60
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Proyecto: Implantacion carril bici y conexion al existente en Via Univérsitas y C/ Violante de Hungria

N° Ud. Descripciéon

70 ud Seiial vertical de circulacion de acero, circular de 600 mm. de diametro, in-
cluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion reflectan-
te.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

71 ud Seial vertical de circulacion de acero, octogonal de 600 mm., i incluso poste,
cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion reflectante.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

72 ud Seiial vertical de circulacion de acero, cuadrada de 600 mm., incluso poste,
cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion reflectante.

Mano de obra
Materiales

TOTAL

73 Ud Cimentacion para centro de mando de dimensiones 50 x 50 x 120 cms, de
hormigdén HM-30/P/22/1, tuberias y codos de PEAD de 110 mm. de diametro,
pernos y tuercas de anclaje, incluso obras de tierra y fabrica, carga y transpor-
te a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolicién ni
reposicion de pavimento, segun modelo correspondiente, totalmente termina-
da.

Mano de obra

Materiales
Maquinaria
TOTAL
74 ud Analisis granulométrico (UNE 103101)
Varios
TOTAL

75 ud Anejo de Semaforizacion segun desglose redactado por el Servicio de Movili-
dad

Precio

8,4607
71,8256

80,29

8,4607
77,1256

85,59

8,4607
74,6240

83,08

32,4308
59,7911
4,8756

97,10

31,9378

31,94
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Proyecto: Implantacion carril bici y conexion al existente en Via Univérsitas y C/ Violante de Hungria

76

71

78

79

80

81

Descripciéon

Sin descomposicion

TOTAL

ud Seglin Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.

ud

ud

ud

ud

ud

Sin descomposicion

TOTAL

Segun Anejo de Estudio de Gestion de Residuos.

Sin descomposicion

TOTAL

Modificacion respiraderos Gas, seglin anejo Servicios Privados

Sin descomposicion

TOTAL

Proteccion del arbolado mediante tablones atados, incluso sefializacion, poda,
proteccion del cepellon y desmontaje y reposicion a su situacion inicial, acti-
vidad completa de proteccion

Sin descomposicion

TOTAL

Comprobacion del contenido en ligante de mezclas bituminosas (UNE EN
12697-1).

Varios

TOTAL

Comprobacion de la resistencia a compresion de hormigones, mediante el en-
sayo de una serie de 5 probetas cilindricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura,
incluyendo la fabricacién, el curado, el refrentado y la rotura a comprension
simple, segiin normativa vigente e informe.

Varios

TOTAL

Precio

62.570,1500

62.570,15

2.302,3100

2.302,31

4.256,8800

4.256,88

1.030,0000

1.030,00

17,0000

17,00

47,7000

47,70

59,3600

59,36
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Proyecto: Implantacion carril bici y conexion al existente en Via Univérsitas y C/ Violante de Hungria

N° Ud. Descripciéon Precio

82 ud Ensayo de resistencia a compresion de piezas prefabricadas (bordillos, canali-
llos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.) segun normativa vigente e infor-

me.
Varios 159,0000
TOTAL 159,00
I. C. de Zaragoza, Junio de 2017.
LA INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. EL INGENIERO TECNICO DE O. P.
DE LA UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS
CONTROL DE OBRAS Y TOPOGRAFIA
Fdo.: Maria Arnaiz Mateo Fdo.: David Gallego Remiro
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