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001 DEMOLICIONES Y RETIRADA DE ELEMENTOS

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 854,500  m2 Demolición de pavimento rígido en calzada

de cualquier tipo hasta un espesor de 30 cm.,
incluso recorte de juntas, carga y transporte
de productos a vertedero.

3,80 3.247,10

2 561,730  m2 Demolición de pavimento rígido en acera,
formado por hormigón o por loseta hidráulica
y solera de hormigón, hasta un espesor de 30
cm., incluyendo la demolición de bordillos
interiores y perimetrales, encintados y caces,
recortes de juntas, carga y transporte de pro-
ductos a vertedero.

2,80 1.572,84

3 884,900  ml Levante y posible recuperación de bordillo,
incluso demolición de su cimiento de cual-
quier tipo, carga y transporte a acopio de los
utilizables y a vertedero de los productos re-
siduales.

3,39 2.999,81

4 108,000  m2 Demolición de pavimento flexible en calzada
de cualquier tipo, hasta un espesor de 30 cm.,
incluso recorte de juntas, carga y transporte
de productos a vertedero.

3,43 370,44

5 3,000  ud Demolición de sumidero, incluyendo arqueta
y conducto, carga y transporte de productos a
vetedero o acopio, así como terraplenado del
hueco resultante.

54,29 162,87

6 1,284  m3 Demolición de obra de fábrica con martillo
hidráulico, de cualquier tipo dimensión y pro-
fundidad, incluso carga y transporte de pro-
ductos a vertedero.

10,58 13,58

7 1,000  ud Apeo de árbol y extracción de tocón de 30 a
60 cm. de diámetro de tronco, incluso exca-
vaciones, medios auxiliares, carga, transporte
a vertedero y relleno compactado.

212,56 212,56

8 120,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con
amoladora de disco.

2,50 300,00

9 63,000  ml Desmontaje de barandilla metálica por me-
dios manuales, demolición de cimentación,
incluso acopio de barandila y transporte a
vertedero de la cimentación demolida de ma-
terial sobrante o a almacen del material recu-
perable.

12,04 758,52

10 822,600 m2 Fresado mecánico de pintura en cualquier ti-
po de pavimento, incluso transporte de pro-
ductos a vertedero, totalmente acabado.

7,63 6.276,44
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe
11 20,000 ud Desmontaje y retirada de señal de cualquier

tipo, de peligro, preceptivas, informativas y
placas complementarias, así como traslado a
lugar de empleo, vertedero o a almacén del
material recuperable.

6,31 126,20

Total Cap. 16.040,36
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002 PAVIMENTACIÓN

2.1 PAVIMENTACIÓN EN ACERAS

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 3,000  m3 Hormigón HNE-15/B/40, resistente a terre-

nos yesiferos, colocado en obra, vibrado y
curado.

74,05 222,15

2 12,000  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y
parte proporcional de acera de nueva cons-
trucción en badén, totalmente terminado.

24,09 289,08

3 2,000  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción,
machaqueo, clasificación, carga, transporte,
extendido, humectación y compactación por
tongadas.

14,94 29,88

4 65,000  m2 Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm. de es-
pesor, incluso compactación del terreno so-
porte, ejecución de juntas y curado.

10,50 682,50

5 83,050  m2 Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40
x 3.5 cm., con árido de machaqueo calizo in-
crustado y en relieve, en color blanco y ne-
gro, incluso colocación, mortero de asiento
M-2,5 de 4 cm. de espesor final, así como
juntas, lavado y barrido.

18,32 1.521,48

6 22,800  m2 Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x
3 cm., con cuatro pastillas, colocada, incluso
mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espe-
sor final, así como juntas, lavado y barrido.

14,78 336,98

7 43,600  m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x
3.5 cm., fabricada con árido silíceo rodado,
visto y lavado (piedra enmorrillada), coloca-
da, incluso mortero de asiento M-250 de 4
cm. de espesor final, así como juntas, lavado
y barrido.

16,20 706,32

8 228,710  m2 Pavimento de losa de 60 x 40 x 6 cm. de hor-
migón HM-25 prefabricado, de color gris, in-
cluso mortero de asiento M-2,5 de 4 cm. de
espesor final, colocación, juntas, enlechado
lavado y barrido.

21,66 4.953,86

9 117,160 m² Pavimento de loseta hidráulica tipo podotác-
til, direccional, de cualquier color y dimen-
siones 40 x 40cm, con resaltos longitudinales
de 4mm de altura, según modelo, sentada con
mortero de cemento M-2,5 de 4 cm de espe-
sor, incluso parte proporcional de juntas, en-
lechado y limpieza, totalmente terminado.

18,12 2.122,94
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe
10 173,960 m² Pavimento de loseta hidráulica tipo podotác-

til, de cualquier color y dimensiones 40 x
40cm, con resaltos tipo pastillas de 4mm de
altura, sentada con mortero de cemento M-
2,5 de 4 cm de espesor, incluso parte propor-
cional de juntas, enlechado y limpieza, total-
mente terminado.

18,12 3.152,16

11 20,000  ml Obra complementaria de rebaje de bordillo y
parte proporcional de acera de nueva cons-
trucción en paso de peatones, totalmente ter-
minado.

8,22 164,40

Total Cap. 14.181,75
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2.2 PAVIMENTACIÓN EN CALZADA

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 3,000  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción,

machaqueo, clasificación, carga, transporte,
extendido, humectación y compactación por
tongadas.

14,94 44,82

2 0,750  m3 Hormigón HNE-15/B/40, resistente a terre-
nos yesiferos, colocado en obra, vibrado y
curado.

74,05 55,54

3 45,000 m2 Coloreado de carril bici a base de pintura
acrílica-metacrílica de resinas con árido mez-
clado, antideslizante de color verde RAL
6002, con una dotación mínima de 2 kg/m2,
incluida limpieza de la superficie e imprima-
ción.

10,80 486,00

4 3,000  m3 Grava cemento con un contenido mínimo en
cemento del 3 % en peso y resistencia a com-
presión a los siete días no inferior a 3.5
N/mm2, extendida y compactada en capas de
cualquier espesor.

34,81 104,43

5 136,370  m3 Hormigón HM-30/P/22/Qa, Qb o Qc, resis-
tente a terrenos yesíferos, colocado en obra,
vibrado y curado.

78,91 10.760,96

6 686,850  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16
BASE/BIN 50/70 S de 5 cm. de espesor con-
solidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de imprimación o
adherencia, recortes y juntas.

9,01 6.188,52

7 686,850  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11
SURF 50/70 D de 5 cm de espesor consolida-
do, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adhe-
rencia, recortes y juntas.

8,50 5.838,23

8 236,850 m2 Tratamiento superficial a base de Slurry As-
fáltico, coloreado en color verde, espesor de
2 a 3 mm., completamente terminado.

4,73 1.120,30

9 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de
registro existente de 60 x 60 cm., incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos metáli-
cos auxiliares, rejuntado y terminación.

48,45 193,80

10 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de
registro existente de Ø80 cm., incluso demo-
liciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

70,37 140,74
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe
11 9,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de

registro existente de 60 cm. de diámetro, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metálicos auxiliares, rejuntado y termina-
ción.

58,20 523,80

12 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampi-
llón existente de la red de agua, incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos metáli-
cos auxiliares, rejuntado y terminación.

28,77 172,62

13 135,250  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hor-
migón HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, in-
cluso apertura de caja, asiento de hormigón
HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

15,35 2.076,09

14 423,700  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hor-
migón HM-35, de 25 x 13 cm., provisto de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, in-
cluso apertura de caja, asiento de hormigón
HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

15,96 6.762,25

15 95,300  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hor-
migón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, in-
cluso apertura de caja, asiento de hormigón
HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.

10,61 1.011,13

16 80,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ,
de 40 x 27 a 31 cms., incluso apertura de ca-
ja, encofrado, ejecución de juntas y talocha-
do.

15,73 1.258,40

17 64,000  m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hor-
migón semiseco de 400 kg/cm2. de resisten-
cia a compresión, con dimensiones 24x12x6
o 20 x 10 x 6 cm., en colores, incluso capa de
arena de 4 cm. de espesor final, colocación,
cortes, nivelación, recebado y compactado,
totalmente terminado.

16,46 1.053,44

18 121,400 ml Segregación dura entre carril bici y calzada
formada por bordillo HM-35 (15X25) en la
cara exterior, a calzada y bordillo montable
HM-35 (13X25) tipo americano sobresalien-
do tan sólo la arista inclinada respecto de la
cota del carril bici. Unidad totalmente termi-
nada, incluso apertura de caja, asiento de hor-
migón, colocación, corte y rejuntado.

27,50 3.338,50
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe
19 92,000 ml Caz prefabricado de hormigón HM-35, de ca-

nal curva 50x40x11, provisto de capa extra-
fuerte coloreada en su cara vista, incluso
apertura de caja, asiento de hormigón HM-15
colocación, cortes y rejuntado.

18,50 1.702,00

20 3,000  ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-
124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x
265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones míni-
mas interiores más rejilla y marco de fundi-
ción dúctil, incluso obras de tierra y fábrica,
demoliciones, agotamientos y demás obra
complementaria de conexión a pozo de regis-
tro.

118,25 354,75

21 20,000  ml Conducción para acometida al alcantarillado,
integrada por tubería de P.V.C. de 200 mm.
de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. de
espesor envuelta en un prisma de hormigón
HM-12.5 de 40 x 40 cm., incluso apertura de
zanja, evacuación de productos sobrantes a
vertedero, hormigón, relleno y compactación,
totalmente terminada.

36,26 725,20

Total Cap. 43.911,52
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003 SEMAFORIZACIÓN

3.1 OBRA CIVIL SEMÁFOROS

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 40,000  ml Canalización semafórica en tierra o aceras

constituida por 2 tuberías de PVC DN-110,
PN-6 de 2.70 mm. de espesor, envueltas en
un prisma  de hormigón HM-15 de 40 x 31
cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla
de señalización y mantenimiento de los servi-
cios existentes, totalmente terminada, excep-
to demolición y reposicón de pavimento, en
su caso.

22,68 907,20

2 40,000  ml Canalización semafórica en calzada constitui-
da por 4 tuberías de PVC DN-110, PN-6 de
2.70 mm. de espesor, envueltas en un prisma
de hormigón HM-15, de 40 x 55 cm., incluso
obras de tierra y fábrica, malla de señaliza-
ción y mantenimiento  de los servicios exis-
tentes, totalmente terminada, excepto demoli-
ción y reposición de pavimento, en su caso.

34,67 1.386,80

3 250,000  ml Canalización semafórica en tierra o acera
constituida por 1 tubería de PVC DN-110,
PN-6, de 2.70 mm. de espesor, envuelta en
un prisma   de hormigón HM-15 de 30 x 31
cm., incluso obras de tierra y fábrica, malla
de señalización y mantenimiento de los servi-
cios existentes, totalmente terminada, excep-
to demolición y reposición de pavimento, en
su caso.

19,22 4.805,00

4 47,000  ud Arqueta para semáforos de 60 x 60 x 90 cm.
de dimensiones mínimas interiores, de hormi-
gón HM-15 en masa, resistente a sulfatos, in-
cluso   marco y tapa de registro de fundición
dúctil de 48 kg. de peso mínimo del conjunto,
clase C-250 según EN-124, obras de tierra y
fábrica, capa   filtrante de grava de 20 cm. de
espesor y orificios para tuberías, totalmente
terminada.

150,44 7.070,68

5 38,000  ud Cimentación para columna de semáforos, de
hormigón HM-15, de 40 x 40 x 40 cm. de di-
mensiones mínimas, incluyendo obras de tie-
rra y fábrica, tubería y codo de PVC y pernos
de anclaje, totalmente terminado.

41,79 1.588,02

6 8,000  ud Cimentación para báculo de semáforos, de
hormigón HM-15, de 100 x 100 x 100 cm. de
dimensiones mínimas, incluyendo obras de
tierra y fábrica, tubería y codo de PVC y per-
nos de anclaje, totalmente terminado.

101,62 812,96
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe
7 1,000 Ud Cimentación para centro de mando de dimen-

siones 50 x 50 x 120 cms, de hormigón HM-
30/P/22/I, tuberías y codos de PEAD de 110
mm. de diámetro, pernos y tuercas de anclaje,
incluso obras de tierra y fábrica, carga y
transporte a vertedero y mantenimiento de los
servicios existentes, sin demolición ni reposi-
ción de pavimento, según modelo correspon-
diente, totalmente terminada.

97,10 97,10

Total Cap. 16.667,76
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3.2 SEMAFORIZACIÓN

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 1,000 ud Anejo de Semaforización según desglose re-

dactado por el Servicio de Movilidad
62.570,15 62.570,15

Total Cap. 62.570,15
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004 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

4.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 6.577,640 ml Pintado de línea de señalización vial recta o

curva de 10 cm. de anchura, realizada con
material de larga duración "spray termoplásti-
co en caliente" o bien "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicación en obra
con procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

1,02 6.709,19

2 387,630  ml Pintado de línea de señalización vial recta o
curva de 40 cm. de anchura, realizada con
pintura normal de color blanco o amarillo, in-
cluyendo: suministro de materiales, replanteo
y aplicación en obra con procedimientos au-
tomáticos, totalmente acabado.

2,18 845,03

3 364,405  ml Pintado de línea de señalización vial recta o
curva de 50 cm. de anchura, realizada con
pintura normal de color blanco o amarillo, in-
cluyendo: suministro de materiales, replanteo
y aplicación en obra con procedimientos au-
tomáticos, totalmente acabado.

2,64 962,03

4 9,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CE-
DA el PASO de 1,20 x 3,60 m. realizada con
material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplicación en
obra con procedimientos manuales, totalmen-
te acabado.

20,44 183,96

5 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de
STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada con mate-
rial de larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicación en obra
con procedimientos manuales, totalmente
acabado.

28,77 115,08

6 160,000  ud Pintado de marca de señalización vial de
FLECHA de DIRECCION "de frente" de
5,00 m. realizada con material de larga dura-
ción "termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

16,56 2.649,60
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Nº Medición UM Descripción Precio Importe
7 15,000  ud Pintado de marca de señalización vial de

FLECHA de DIRECCION "izquierda" o "de-
recha" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de ma-
teriales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

20,64 309,60

8 50,000  ud Pintado de marca de señalización vial de
FLECHA de DIRECCION "frente-izda." o
"frente-dcha." de 5,00 m. realizada con mate-
rial de larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicación en obra
con procedimientos manuales, totalmente
acabado.

29,45 1.472,50

9 209,610  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas
paralelas de señalización vial de 40 cm. de
anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplás-
tico en frío" (dos componentes), incluyendo:
suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales,
medida la superficie bruta cebreada excepto
línea perimetral, totalmente acabado.

5,70 1.194,78

10 86,000 ud Pintado de marca de señalización vial de BI-
CICLETA en carril bici según el Plan Direc-
tor de la bicicleta, o marca de aparcamiento
MOTOS o DISMINUÍDOS en calzada, se-
gún Normativa vigente, realizada con mate-
rial de larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicación en obra
con procedimientos manuales, totalmente
acabado.

24,00 2.064,00

11 401,540  m2 Cebreado de paso peatonal mediante pintado
de líneas paralelas de señalización vial de 50
cm. de anchura e interdistancias de 50 cm.,
realizado con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta cebreada
excepto línea perimetral, totalmente acabado.

8,26 3.316,72

Total Cap. 19.822,49
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4.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 4,000  ud Señal vertical de circulación de acero, trian-

gular de 600 mm. de lado,  incluso poste, ci-
mentación, piezas de anclaje, tornillería y co-
locación reflectante.

58,60 234,40

2 4,000  ud Señal vertical de circulación de acero, circu-
lar de 600 mm. de diametro,  incluso poste,
cimentación, piezas de anclaje, tornillería y
colocación reflectante.

80,29 321,16

3 2,000  ud Señal vertical de circulación de acero, octo-
gonal de 600 mm.,  i incluso poste, cimenta-
ción, piezas de anclaje, tornillería y coloca-
ción reflectante.

85,59 171,18

4 8,000  ud Señal vertical de circulación de acero, cua-
drada de 600 mm.,  incluso poste, cimenta-
ción, piezas de anclaje, tornillería y coloca-
ción reflectante.

83,08 664,64

Total Cap. 1.391,38
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4.3 BALIZAMIENTO Y CONTENCIÓN

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 4,000 ud Separador de carriles bici de caucho con for-

ma ovalada de 13 cm de alto, fabricado en
plástico reciclado con bandas de pintura re-
flectante y juego de varillas de anclaje, inclu-
so perforación, barrido y anclaje, totalmente
terminado

43,93 175,72

2 597,000 ud Separador de carriles bici de caucho con for-
ma ovalada de 9 cm de alto, fabricado en
plástico reciclado con bandas de pintura re-
flectante y juego de varillas de anclaje, inclu-
so perforación, soplado, barrido y anclaje, to-
talmente terminado

36,28 21.659,16

3 8,000  ud Hito de fundición nodular de 900 mm. de al-
tura vista y modulado según planos, pintado
en color verde RAL 6009, incluso cimiento,
anclajes, montaje e instalación, totalmente
terminado.

59,26 474,08

Total Cap. 22.308,96
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005 OBRAS VARIAS

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 10,000  m3 Tierra vegetal, incluso extracción, carga,

transporte, extendido, limpieza y rastrillado.
11,44 114,40

2 40,000 m2 Formación de cesped por semilla combinada,
incluso preparación del terreno, siembra, ras-
trillado,  apisonado y primer riego.

1,85 74,00

3 1,000 ud Modificación respiraderos Gas, según anejo
Servicios Privados

1.030,00 1.030,00

4 80,000 ud Plantación de Rosal polyante o floribunda
con tres tallos como mínimo, en maceta, in-
cluso excavación de hoyo y primer riego.

5,94 475,20

5 20,000 ud Protección del arbolado mediante tablones
atados, incluso señalización, poda, protección
del cepellón y desmontaje y reposición a su
situación inicial, actividad completa de pro-
tección

17,00 340,00

6 12,000  m3 Arena, incluso extracción, carga, transporte,
extendido y compactación.

23,10 277,20

Total Cap. 2.310,80
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006 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 3,000  ud Papelera metálica, tipo municipal, colocada

en obra, incluso obras de tierra, anclajes y
poste de sujeción, según modelo.

69,20 207,60

2 2,000 ud Módulo de aparcabicicletas de acero galvani-
zado en caliente o acero inoxidable, tipo U
invertida, válido para 2 bicicletas, de 950 mm
de altura total, de los que 200 mm están desti-
nados al empotramiento, y 750 mm de anchu-
ra, compuesto por un tubo de 2 mm de espe-
sor mínimo y 50 mm de diámetro, o bien 3
mm de espesor mínimo y 40 mm de diáme-
tro, dotado de arandelas soldadas que deberán
apoyar sobre el pavimento existente con el
fin de marcar la longitud exacta de empotra-
miento, y dotado asimismo de alguna pieza o
tratamiento en la zona a empotrar que asegu-
re el correcto agarre a la zapata o taco quími-
co y dificulte su extracción, totalmente insta-
lado y fijado al suelo a base de zapata de hor-
migón o taco químico.

80,00 160,00

3 2,000  ud Banco sencillo, tipo municipal, colocado en
obra, incluso obras de tierra, cimientos, an-
clajes, pintura, montaje e instalación total-
mente terminado.

181,94 363,88

Total Cap. 731,48
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007 ANÁLISIS Y ENSAYOS

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 2,000  ud Análisis granulométrico (UNE 103101) 31,94 63,88

2 3,000 ud Ensayo de resistencia a compresión de piezas
prefabricadas (bordillos, canalillos, losas,
adoquines, baldosas, tubos, etc.) según nor-
mativa vigente e informe.

159,00 477,00

3 2,000 ud Comprobación del contenido en ligante de
mezclas bituminosas (UNE EN 12697-1).

47,70 95,40

4 2,000 ud Comprobación de la resistencia a compresión
de hormigónes, medíante el ensayo de una se-
rie de 5 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y
30 cm. de altura, incluyendo la fabricación, el
curado, el refrentado y la rotura a compren-
sión simple, según normativa vigente e infor-
me.

59,36 118,72

Total Cap. 755,00
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008 GESTIÓN DE RESÍDUOS

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 1,000 ud Según Anejo de Estudio de Gestión de Resi-

duos.
4.256,88 4.256,88

Total Cap. 4.256,88
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009 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Medición UM Descripción Precio Importe
1 1,000  ud Según Anejo de Estudio de Seguridad y Sa-

lud.
2.302,31 2.302,31

Total Cap. 2.302,31


