

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA

**PROYECTO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DEL
DIRECTOR DE LA AZUCARERA
(SEPARATA DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE
VIVIENDA DEL DIRECTOR DE LA AZUCARERA Y JARDÍN – FASE 2)**

VOLUMEN 1.-

MEMORIA DESCRIPTIVA

- 1.- AGENTES
 - 2.- ANTECEDENTES
 - 3.- OBJETO
 - 4.- ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO.
 - 5.- OBRAS A ACOMETER
 - 6.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO
 - 7.- MEMORIA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 - 8.- MEMORIA DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
 - 9.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
 - 10.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
- ANEXO 1.- ACTA SUSPENSION OBRA. Noviembre 2016.
- ANEXO 2.- PROGRAMA DE USOS DEL EDIFICIO

PLANOS

VOLUMEN 2.-

VALORACIÓN:

- PRECIOS AUXILIARES
- PRECIOS DESCOMPUESTOS
- MEDICIONES Y PRESUPUESTO