

Cap	Descripción	Euros	
C01	TASAS ADMINISTRACIÓN	420,00 €	0,19%
C02	EMISORES	110.316,03 €	50,94%
C03	CONDUCTOS, REJILLAS Y DIFUSORES	57.913,63 €	26,74%
C04	APORTE Y EXTRACCIÓN	2.486,86 €	1,15%
C05	TUBERÍAS, VÁLVULAS Y REGULACIÓN	12.984,50 €	6,00%
C06	AISLAMIENTO	6.450,00 €	2,98%
C07	VARIOS	3.229,41 €	1,49%
C08	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	18.962,18 €	8,76%
C09	SISTEMA GESTIÓN	3.812,37 €	1,76%
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		216.574,98 €	100%
13%	Gastos Generales:	28.154,75 €	
6%	Beneficio Industrial:	12.994,50 €	
TOTAL CONTRATA		257.724,23 €	
16%	IVA:	41.235,88 €	
TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL CONTRACTUAL		298.960,10 €	

Zaragoza, marzo de 2007

Javier y Sonsoles Borobio Sanchiz
arquitectos **BAU, S.L.**