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ANEJO 5 - RESUMEN DEL PRESUPUESTO



PRESUPUESTO RENOVACION CONTROL EDAR ALMOZARA E INST. ADSCRITAS

RESUMEN PRESUPUESTO

CAPÍTULOS  EJECUCIÓN 

MATERIAL 

CAPITULO C01                45.050,26 € 

ECOCIUDAD

CAPITULO C02              205.247,89 € 

EDAR ALMOZARA

CAPITULO C03              121.422,33 € 

P.R.A.

CAPITULO C04                11.445,98 € 

EDAR ALFOCEA

CAPITULO C05                10.407,25 € 

EBAR MONZALBARBA

CAPITULO C06                10.087,16 € 

EBAR MARGEN DCHA

CAPITULO C07                10.244,10 € 

EBAR ALMOZARA

CAPITULO C08                50.475,15 € 

GMAO

CAPITULO C09                20.575,20 € 

VARIOS

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL     484.955,30 € 

GASTOS GENERALES                63.044,19 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL                29.097,32 € 

COSTE TOTAL PROYECTO SIN IVA     577.096,81 € 

COSTE TOTAL PROYECTO CON 21%IVA     698.287,14 € 

El coste total del proyecto asciende a un total de 

SESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 

Y SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS.

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL AUTOR DEL PROYECTO:

RAFAEL ESCUDERO ESPINEL
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