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1.- RETIRADA DE ELEMENTOS AUXILIARES (FAROLAS, CABLES, BARRERAS METALICAS ETC.). FAS E 2

2.- DESMONTAJE DE PASARELA METALICA CONTIGUA A LA ESTRUCTURA. ESCALA 1:500

3.- REPOSICION CONDUCCION DE GAS NATURAL. :

4.- EXCAVACION TERRAPLEN PARA INSTALACION DE PLANTA DE VALORIZACION
Y ADECUACION ZONA DE ACOPIOS.

DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DEL FRENTE DE LA ESTRUCTURA.
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ESCALA 1:500
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