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JUSTIFICACION DE PRECIOS

1.- INTRODUCCION.

En este Anejo se encuenira la justificacion de precios de todas las unidades de obra
necesarias para la ejecucién de las obras del presente Proyecto.
El cdlculo de los precios de las distintas unidades de obra se determina en funcidén de

los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion.

Costes directos:

Se consideran los siguientes:

< La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan
directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

< Los materiales a pie de obra, a los precios medios actuales en la zona, que queden
intfegrados en la unidad o que sean necesarios para su ejecucion.

% Los gastos de amortizacién y conservacion de la maqguinaria, asi como los gastos del
personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la misma.

< Operaciones individualizadas: Medios auxiliares.

Costes indirectos:

Se consideran costes indirectos, los que no sean imputables directamente a unidades
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficinas a pie de obra,
almacenes, talleres, pabellones de obreros, sistema de control de calidad, asi como los
devengados por el personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que
no intervenga directamente en la ejecucién de unidades concretas, tales como topdgrafo,

ayudante, encargados, vigilantes, etc. Se ha considerado un 6%.
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Precios unitarios

El precio de ejecucion material de las distintas unidades de obra, se obtiene mediante

la aplicacién de la férmula siguiente:

Pe = (1 + K/100) Cd, en la que:
Pe = Precio de ejecucién material de la unidad correspondiente, en euros.
K = Porcentaje que corresponde a los costes indirectos.

Cd = "Coste directo” de la unidad, en euros.

Se adjunta en el presente Anejo el Listado de Precios Bdsicos y Descompuestos precisos

para la correcta justificacion de las unidades de obra de referencia.
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LISTADO DE ELEMENTOS

PROYECTO DE CONEXION CONFLUENCIA ENTRE EL RiO HUERVA Y CANAL IMPERIAL DE ARAGON (0JO DEL CANAL)

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
LISTADO DE MANO DE OBRA
HC41 h. Oficial 12 jardineria 15,240
HC42 h. Peon jardineria 13,400
OAO01 j oficial de primera 137,050
0A02 j peon especialista 118,290
OAO03 j pedn ordinario 112,320
LISTADO DE MAQUINARIA
HC43 h. Motoazada normal 6,750
HC44 h. Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 4,100
QA02 h camion 20 Tm. 24,000
QA03 h pala mecanica. 28,660
QA04 h retroexcavadora. 33,320
QA05 h motoniveladora. 43,310
QAO06 h compactador autopropulsado 33,990
QA07 h compactador de bandeja. 3,330
QA08 h Compresor 4,000
QA09 h desbrozadora manual 20,000
LISTADO DE MATERIALES
CES014 ud  Peldafio de madera, rondino de 85x12 con 2 estribos 18,960
CES025 ud  Estaca de pino tratada de 50 cm 2,500
HC19 u Contador de agua para riego 2"-63mm, filtro y valv. antirretorno 480,500
HC24 m UNITECHLINE® 17 o similar con gotero de 2,3 I/h cada 50 cm 2,080
HC39 ud  Planta de Rosa canina de 40/60 cm alt, envase 3 | 3,058
HC40 ud  Planta de Cornus sanguinea, 60-80 cm altura, contenedor 3 I. 2,783
HC45 kg  Fertilizante compl.césped NPK-Mg 0,900
HC46 kg  Mezcla sem.césped tipo natural 4,500
HC47 m3  Mantillo limpio cribado 23,000
HC48 ud  Celtis australis 14-16 cep. 57,000
HC64 ud  Fraxinus angustifolia 1,5-2 mm. cepellon 35,000
HC65 ud  Juglans regia 16-18,cep 42,000
HC67 ud  Prunus spinosa 40-60 cm altura, contenedor 7,800
MCO01 m3  zahorra natural 5,800
MCO06 m3  arena 9,590
MmCo7 m3  zahorra artificial 8,690
MDO03 m3  hormigon HM-12.5/B/40/lla 49,580
MD04 m3  hormigén HM-15/P/22/lla 53,070
MD05 m3  hormigon HM-20/P/22/lla 57,570
MD14 m3  hormigén HA-25/P/22/Qb 67,520
MD21 m3  mortero de cemento M-250 61,500
MD31 m3  madera para encofrar 265,860
MJ02 ud  ladrillo hueco doble 0,090
MJ32 m  grada érido rodado 18,130
ML02 kg  acero corrugado B 500 S 0,940
ML23 ud  marcoy tapa 40x40. 46,880
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ML24
ML40
ML41
MM18
MM19
MM20
MM45
MM46
MM56
MMG0
MM61
MMG63
MM66
MM70
MM71
MM72
MM73
MM90
MM91
MX01
MZ01
MZ02
MZ03
MZ04
MZ08

ud.

ud
ud
ml
ml
ml
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud

marco y tapa 60x60.

Arqueta desmontable modular 38x38x60 cm.
Arqueta desmontable modular 58x58x60 cm.
Tuberia PEBD DN-40 PN-6

Tuberia PEBD DN-50 PN-6

Tuberia PEBD DN-63 PN-6

valvula de laton 1 1/2"

vélvula de laton 2"

grifo de toma 2"

Caja conexion TBOS-II 2 estaciones
caja conexion TBOS-II 1 estacion
Valvula de retencion de 1 %"
electrovalvula de 17",

filtro de 1 %"

madulo radio TBOS-II

bateria 9 V

regulador de presién

aspersor alcance 7 m

aspersor alcance 5m

papelera modelo Gredos de Madex
traviesa de pino 2,40 m 12x18 cm
Banco de madera 2 m

Vallado madera tratada

vallado rigido galvanizado 200/50/5

barandilla metalica tubular i/anclajes

70,640
37,850
69,160
1,990
3,070
4,730
38,420
60,910
114,560
186,550
128,570
9,000
82,350
159,030
142,020
2,080
85,440
17,810
15,950
240,000
8,150
233,490
13,850
9,670
61,880
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE CONEXION CONFLUENCIA ENTRE EL RiO HUERVA Y CANAL IMPERIAL DE ARAGON (0JO DEL CANAL)

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

CAPITULO 1 OBRAS DE TIERRA

A0C01 ud Apeo arbol y extraccion tocon
Apeo de arbol y extraccion de tocon hasta 30 cm. de didmetro de tronco, incluso excavaciones, medios auxilia-
res, carga, transporte a vertedero y relleno compactado.

0A03 0,400 j pedn ordinario 112,320 4493

QA02 0,053 h  camion 20 Tm. 24,000 1,27

QA04 0,200 h  retroexcavadora. 33,320 6,66

%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 52,900 3,17
MaN0 A€ OBFa.......cuieirrieiieie e
MaQUINAMA ...
OT0S 1.t
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES CENTIMOS

A0C02 ud Apeo arbol y extraccion tocon

Apeo de arbol y extraccion de tocon de 30 a 60 cm. de didmetro de tronco, incluso excavaciones, medios auxilia-
res, carga, transporte a vertedero y relleno compactado.

0OA03 0,909 j peon ordinario 112,320 102,10
QA02 0,080 h  camion 20 Tm. 24,000 1,92
QA04 0,267 h  retroexcavadora. 33,320 8,90
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 112,900 6,77
Mano de Obra.........ccovveveeicvrieeee e
MAQUINGTIA ... sne

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

BOAO1 m2 Escarificado, regularizaciéon y compactacion
Escarificado, regularizacién y compactacion de terrenos existentes o resultantes.

QA02 0,001 h  camion 20 Tm. 24,000 0,02
QA03 0,003 h  pala mecénica. 28,660 0,09
QA0S 0,007 h  motoniveladora. 43,310 0,30
QA06 0,005 h  compactador autopropulsado 33,990 0,17
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 0,600 0,04

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

B0A02 m3 Excavacion explanacion terreno
Excavacion en la explanacion en cualquier terreno y espesor, incluso desbroce previo, refino y compactacion.

QA03 0,033 h  pala mecénica. 28,660 0,95

QA05 0,007 h  motoniveladora. 43,310 0,30

QA06 0,004 h  compactador autopropulsado 33,990 0,14

%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 1,400 0,08
OT0S 1ot
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

PB0CO1 m3 Carga transporte tierras excavacion
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de empleo.

QA03 0,018 h pala mecanica. 28,660 0,52

QA02 0,00 h  camion 20 Tm. 24,000 2,40

%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 2,900 0,17
MAQUINGTIA ...t
OOS oottt
TOTAL PARTIDA
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IMPORTE

44,93
7,93
317

56,03

102,10
10,82
6,77

119,69

0,58
0,04

0,62

1,39
0,08

1,47

2,92
0,17

3,09

CcODIGO CANTIDAD UD

DESCRIPCION

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS

PC0B01 m3 Relleno localizado material granular
Relleno localizado en zanjas y emplazamientos con material granular procedente de préstamos, incluso extrac-
cion, carga, transporte, extendido, humectacion y compactacion por tongadas.

OA03 0,010 j peon ordinario 112,320 1,12

MCO1 1,000 m3  zahorra natural 5,800 5,80

QAO03 0,150 h  pala mecanica. 28,660 4,30

QAO06 0,027 h  compactador autopropulsado 33,990 0,92

%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 12,100 0,73
Mano de Obra .......ccevcvceiece e
MaQUINGTIA ..ot nenee
MateralES ... e
OO .ottt
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

PC0B02 m  Desmontaje barrera de seguridad

Desmontaje de barrera de seguridad flexible completa, incluso parte proporcional de demolicién de cimentacion, ter-

minales y soportes, carga y transporte de productos a acopio o vertedero.

0A01 0,013 oficial de primera 137,050 1,78
0A02 0,013 j peon especialista 118,290 1,54
0OA03 0,063 j peon ordinario 112,320 7,08
QA04 0,010 h  retroexcavadora. 33,320 0,33
QAO08 0,100 h  Compresor 4,000 0,40
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 11,100 0,67

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CENTIMOS

PC0B03 j Jornada equipo basico de limpieza
Jornada de equipo basico para acondicionamiento del entorno, incluyendo la recogida de basuras y escombro,
compuesto por tres peones con parte proporcional de oficial de 12, incluida la carga y transporte a vertedero autori-

zado.
OAO01 0,300 j oficial de primera 137,050 41,12
OA03 3,000 j pedn ordinario 112,320 336,96
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 378,100 22,69
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
PC0B05 m2 Desbroce y limpieza medios manuales y mec.

Desbroce, limpieza de vegetacion y podas con medios manuales y mecanicos, en areas anexas al ambito de ac-
tuacion, incluso carga y transporte a vertedero de los materiales resultantes.

0A03 0,005 j peon ordinario 112,320 0,56
QA09 0,005 h  desbrozadora manual 20,000 0,10
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 0,700 0,04

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CENTIMOS
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1,12
5,22
5,80
0,73

12,87

10,40
0,73
0,67

11,80

378,08
22,69

400,77

0,56
0,10
0,04

0,70




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE CONEXION CONFLUENCIA ENTRE EL RiO HUERVA Y CANAL IMPERIAL DE ARAGON (0JO DEL CANAL)

coniGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
CAPITULO 2 PAVIMENTACION
PHCO007 m  Traviesa de pino 2,40 m (18 x 12 cm)
Traviesa de pino tanalizada Madex o similar de 2,40 m de longitud y 18 x 12 cm de seccion, de madera de pino
silvestre o laricio, impregnada en profundidad en autoclave hasta nivel IV empleando protector hidrosoluble libre de
arsénicos y de cromos segun normativa europea, incluso instalacién mediante taladros y varillas de acero corru-
gado de 12 mm de didmetro, elementos auxiliares, totalmente terminada.
0A01 0,016 j oficial de primera 137,050 2,19
OA03 0,016 j peon ordinario 112,320 1,80
Mz01 1,000 m  traviesa de pino 2,40 m 12x18 cm 8,150 8,15
ML02 0,445 kg  acero corrugado B 500 S 0,940 0,42
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 12,600 0,76

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

C0B02 m3
OA03 0,010
MCo7 1,000 m3
QA05 0,015 h
QA06 0,030 h
%IA02 6,000 %

Base zahorra artificial
Base de zahorra artificial, incluso extraccidn, machaqueo, clasificacion, carga, transporte, extendido, humectacion
y compactacion por tongadas.

peon ordinario 112,320 1,12
zahorra artificial 8,690 8,69
motoniveladora. 43,310 0,65
compactador autopropulsado 33,990 1,02
Costes indirectos 6 % 11,500 0,69

Mano de obra
Maquinaria
Materiales

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

PDOF03 m2
OAO 0,011
0A03 0,022 |
MLO2 5,600 kg
MDO4 0,200 m3
%IA02 6,000 %

Pavimento HM-15 e=20 cm mallazo d8 15x15
Pavimento de hormigén HM-15 de 20 cm de espesor ligeramente armado con mallazo de 8 mm en cuadricula de
15 x15 cm, incluso compactacion del terreno soporte, ejecucion de juntas y curado.

oficial de primera 137,050 1,51
peon ordinario 112,320 2,47
acero corrugado B 500 S 0,940 5,26
hormigén HM-15/P/22/lla 53,070 10,61
Costes indirectos 6 %

19,900 1,19

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CENTIMOS

C0B01 m3
OAO03 0,005 j
MCO1 1,000 m3
QA05 0,014 h
QA06 0,027 h
%IA02 6,000 %

Subbase zahorra natural
Subbase de zahorra natural, incluso extraccion, carga, transporte, extendido, humectacion y compactacion por ton-
gadas.

pedn ordinario 112,320 0,56
zahorra natural 5,800 5,80
motoniveladora. 43,310 0,61
compactador autopropulsado 33,990 0,92
Costes indirectos 6 % 7,900 0,47

Mano de Obra.........ccoeuievciiee e
MAQUINGTIA ... ens
Materiales

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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IMPORTE CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 3 RIEGO
SUBCAPITULO 3.1. Conducciones riego
M0B04 m  Tuberia PEBD DN-40 PN-6
Tuberia de P.E. de baja densidad PN-6 DN-40, incluso apertura de zanja de 30x75 cm., suministro, colocacion y
prueba de la tuberia, lecho de arena de 20 cm. de espesor, terraplenado y compactacion por tongadas, asi como
parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.
OAO01 0,005 j oficial de primera 137,050 0,69
3,99 OA03 0,009 j pedn ordinario 112,320 1,01
8,57 MC06 0,060 m3 arena 9,590 0,58
' MM18 1,000 ml Tuberia PEBD DN-40 PN-6 1,990 1,99
0.76 QA04 0,024 h  retroexcavadora. 33,320 0,80
13.32 QAO07 0,072 h  compactador de bandeja. 3,330 0,24
’ %IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 5,300 0,32
ManO d€ ODra .......ceierieicireie e
Maquinaria....
Materiales .
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
M0B05 m  Tuberia PEBD DN-50 PN-6
Tuberia de P.E. de baja densidad PN-6 DN-50, incluso apertura de zanja de 30x80 cm., suministro, colocacion y
1,12 prueba de la tuberia, lecho de arena de 20 cm. de espesor, terraplenado y compactacion por tongadas, asi como
1,67 parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.
8,69
069 OA01 0,005 j oficial de primera 137,050 0,69
! 0OA03 0,010 j peon ordinario 112,320 1,12
1247 MC06 0,060 m3 arena 9,590 0,58
’ MM19 1,000 ml Tuberia PEBD DN-50 PN-6 3,070 3,07
QA04 0,026 h retroexcavadora. 33,320 0,87
QA07 0,080 h  compactador de bandeja. 3,330 0,27
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 6,600 0,40
Mano de obra ... .
Maquinaria
Materiales
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS
12:? M0B06 m  Tuberia PEBD DN-63 PN-6
1'19 Tuberia de P.E. de baja densidad PN-6 DN-63, incluso apertura de zanja de 40x90 cm., suministro, colocacion y
' prueba de la tuberia, lecho de arena de 25 cm. de espesor, terraplenado y compactacion por tongadas, asi como
21,04 parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.
0A01 0,006 j oficial de primera 137,050 0,82
0A03 0,012 j peon ordinario 112,320 1,35
MC06 0,100 m3 arena 9,590 0,96
MM20 1,000 ml Tuberia PEBD DN-63 PN-6 4,730 4,73
QA04 0,039 h  retroexcavadora. 33,320 1,30
QAO07 0,096 h  compactador de bandeja. 3,330 0,32
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 9,500 0,57
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
0,56 Ofros.....
1,53
580 TOTAL PARTIDA
0:47 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CENTIMOS
8,36
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE CONEXION CONFLUENCIA ENTRE EL RiO HUERVA Y CANAL IMPERIAL DE ARAGON (0JO DEL CANAL)

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
SUBCAPITULO 3.2. Equipamiento riego

MOEO06 ud Acometida 2" a la red de abastecimiento
Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin de toma de fundicién con llave de paso de asiento sobre tuberia
general, valvula de compuerta de laton de 2300 g, incluso obras de tierra complementarias y acoplamientos a con-
ducciones existentes, totalmente terminada.

0A01 0,300 j oficial de primera 137,050 41,12
0A02 0,300 j pedn especialista 118,290 35,49
0A03 0,300 j pedn ordinario 112,320 33,70
MM46 1,000 ud  valvula de laton 2" 60,910 60,91
MM56 1,000 ud  grifo de toma 2" 114,560 114,56
QA07 1,000 h  compactador de bandeja. 3,330 3,33
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 289,100 17,35

Mano de Obra.........ccovveveeicvrieeee e

Maquinaria

Materiales

OOS .ottt

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

HC048 ud Contador de agua 2"-63 mm. Normalizado Ayto. Zaragoza
Contador de agua 2"-63 mm incluso filtro y valvula antirretorno. Normalizado Ayto. Zaragoza. Completamente ins-
talado.
HC19 1,000 u  Contador de agua para riego 2"-63mm, filtro y valv. antirretorno 480,500 480,50
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 480,500 28,83
MALEHAIES ...oovvrereieeeeieee et

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

MO0D30 ud Valvula compuerta D=2" PN-10
Vélvula de compuerta D= 2" PN-10 con extremos roscados, husillo estacionario de latén laminado, cuerpo y cufia
monobloque de bronce y volante metalico, con un peso minimo de 2.3 kg. incluso piezas de empalme tipo fitting
de bronce, anclajes, colocacion y prueba.

0A01 0,063 j oficial de primera 137,050 8,63
MM46 1,000 ud  valvula de laton 2" 60,910 60,91

%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 69,500 417

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

MO0D29 ud Valvula compuerta D=1 1/2" PN-10
Vélvula de compuerta D=1 1/2" PN-10 con extremos roscados, husillo estacionario de laton laminado, cuerpo y cu-
fia monobloque de bronce y volante metalico, con un peso minimo de 1.6 kg. incluso piezas de empalme tipo fit-
ting de bronce, anclajes, colocacion y prueba.

0A01 0,054 j oficial de primera 137,050 7,40
MM45 1,000 ud  valvula de latén 1 1/2" 38,420 38,42
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 45,800 2,75
Mano de ODra.......c.ovurrrec e
MaLEHAIES ..o

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

M0J11 ud Arqueta para abastecimiento de 38x38x60 cm.
Arqueta para abastecimiento de 38x38x60 cm. de dimensiones minimas interiores, de polipropileno reforzado con
un 20 % de fibra de vidrio, macizada de hormigdn HM-12,5 de 68x68x75 cm. de medidas exteriores, incluso mar-
co y tapa de registro de fundicidn ductil, clase C-250 segun EN-124, obras de tierra y fabrica y orificios para tuberi-

AIT Consultores Aragén, S.L.

IMPORTE

480,50
28,83

509,33

8,63
60,91
417

73,1

CcODIGO CANTIDAD UD

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
as, totalmente terminada.
OAO01 0,097 j oficial de primera 137,050 13,29
0A03 0,194 j pedn ordinario 112,320 21,79
MD03 0,202 m3  hormigon HM-12.5/B/40/1la 49,580 10,02
MD21 0,010 m3  mortero de cemento M-250 61,500 0,62
ML23 1,000 ud  marco y tapa 40x40. 46,880 46,88
ML40 1,000 ud  Arqueta desmontable modular 38x38x60 cm. 37,850 37,85
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 130,500 7,83
Mano de obra ... .
Materiales
ORMOS vttt
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

M0J12 ud Arqueta para abastecimiento de 58x58x60 cm.
Arqueta para abastecimiento de 58x58x60 cm. de dimensiones minimas interiores, de polipropileno reforzado con
un 20 % de fibra de vidrio, macizada de hormigén HM-12,5 de 88x88x75 cm. de medidas exteriores, incluso mar-
co y tapa de registro de fundicién ductil, clase C-250 segun EN-124, obras de tierra y fabrica y orificios para tuberi-
as, totalmente terminada.

0A01 0,100 j oficial de primera 137,050 13,71
0A03 0,200 j peon ordinario 112,320 22,46
MD03 0,291 m3  hormigon HM-12.5/B/40/1la 49,580 14,43
MD21 0,015 m3  mortero de cemento M-250 61,500 0,92
ML24 1,000 ud. marco y tapa 60x60. 70,640 70,64
ML41 1,000 ud  Arqueta desmontable modular 58x58x60 cm. 69,160 69,16
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 191,300 11,48

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

M0J25 ud Derivacion dos circuitos riego aspersion
Derivacion para dos circuitos de tuberia de PEBD DN-50 y PN-6 para riego incluyendo: collarin sobre tuberia gene-
ral, valvula de retencion y 2 electrovalvulas PGA de Rain Bird o similar del mismo diametro, filtro y programador
automatico de dos estaciones TBOS-II de Rain Bird o similar con médulo de radio y con dos baterias de 9 V de du-
raciéon media 1 afio y demés piezas especiales y accesorios necesarios, y acoplamiento a la red, completamente
instalada y probada.

0A01 0,150 j oficial de primera 137,050 20,56
MM70 1,000 ud filtro de 1 %" 159,030 159,03
MM63 2,000 ud Valvula de retencién de 1 %". 9,000 18,00
MM60 1,000 ud  Caja conexion TBOS-II 2 estaciones 186,550 186,55
MM66 2,000 ud electrovalvula de 1 %". 82,350 164,70
MM71 1,000 ud  médulo radio TBOS-II 142,020 142,02
MM72 2,000 ud bateria9V 2,080 4,16
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 695,000 41,70

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

M0J21 ud Derivacion riego goteo.
Derivacion para riego por goteo incluyendo: collarin y llave de toma de 1" sobre tuberia general de cualquier dia-
metro, valvula de retencién, regulador de presion y 1 electrovalvula PGA de Rain Bird o similar del mismo diame-
tro, filtro y programador automatico de una estacion TBOS-II de Rain Bird o similar con médulo de radio y con dos
baterias de 9 V de duracion media 1 afio y demas piezas especiales y accesorios necesarios, y acoplamiento a la
red, completamente instalada y probada.

0A01 0,150 j oficial de primera 137,050 20,56
MM66 1,000 ud electrovalvula de 1 %". 82,350 82,35
MM61 1,000 ud caja conexion TBOS-II 1 estacion 128,570 128,57
MM71 1,000 ud  médulo radio TBOS-II 142,020 142,02
MM72 2,000 ud bateria9V 2,080 4,16
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE CONEXION CONFLUENCIA ENTRE EL RiO HUERVA Y CANAL IMPERIAL DE ARAGON (0JO DEL CANAL)

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
MM73 1,000 ud  regulador de presion 85,440 85,44
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 463,100 27,79

MaNO A€ ODFA........eererereirieeeie e sneninns
MALEMIAIES ..o

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

TOTAL PARTIDA

SUBCAPITULO 3.3. Riego por goteo

HC059 m
HC24 1,000 m
%IA02 6,000 %

UNITECHLINE® 17 o similar con gotero de 2,3 I/h cada 33 cm

Tuberia de polietileno de didmetro exterior 17 mm de color marron especial para ejecuciones subterraneas con go-
tero integrado cada 33 cm. Gotero plano autorregulado de 2,3 I/h entre 0,5y 4,0 bar. Sistema de autolimpieza me-
diante paso de agua turbulento por laberinto de 1,2 mm. de ancho y membrana de regulacion en silicona. Fabrica-
do con control de calidad ISO 9261 categoria clase A. Con accesorios, conexiones macho 17x3/4", valvulas de
lavado y antisifén en arquetas y collarin 40x3/4". Todo ello instalado a 12-15 cm de profundidad o superficial, con
prueba hidraulica.

UNITECHLINE® 17 o similar con gotero de 2,3 I/h cada 50 cm
Costes indirectos 6 %

Materiales
Otros ...

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
SUBCAPITULO 3.4. Riego por aspersion

MOK10 ud
OA01 0,050 j

MM90 1,000 ud
%IA02 6,000 %

Aspersor riego 7 m
Aspersor riego 90/360 modelo 5004 Plus de Rainbird o similar ajustable desde la parte superior y alcance minimo
de 7 m, completo instalado en obra.

oficial de primera 137,050 6,85
aspersor alcance 7 m 17,810 17,81
Costes indirectos 6 % 24,700 1,48

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS

MOK11 ud
OAO01 0,050 j

MM91 1,000 ud
%IA02 6,000 %

Aspersor riego 5 m
Aspersor riego 90/360 serie 3500 de Rainbird o similar ajustable desde la parte superior y alcance minimo de 5 m,
completo instalado en obra.

oficial de primera 137,050 6,85
aspersor alcance 5m 15,950 15,95
Costes indirectos 6 % 22,800 1,37
Mano de ODra.......c.ccivvieeieee e
MaLEHAlES .....oveeeicictcee e

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

AIT Consultores Aragén, S.L.

IMPORTE

20,56
442,54
27,79

490,89

2,08
0,13

2,21

6,85
17,81
1,48

26,14

6,85
15,95
1,37

2417

CODIGO  CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 4 PLANTACIONES
PC0B04 m3 Tierra vegetal de la propia excavacion
Tierra vegetal procedente de la propia excavacion, incluso carga, transporte, extendido, limpieza y rastrillado.
0A03 0,030 j peon ordinario 112,320 3,37
QA03 0,030 h  pala mecanica.
%IA02 6,000 % Costes indirectos 6 %

Mano de obra
Maquinaria

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

HCO067 m2

HC41 0,035 h.
HC42 0,090 h.
HC43 0,025 h.
HC44 0,007 h.
HC45 0,100 kg
HC46 0,030 kg
HC47 0,005 m3

Formacion césped natural rustico

Formacion de césped tipo pradera natural ristico, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 70% y
Ray-grass al 30 %, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribucion de fertilizante complejo
NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparacion para
la siembra, siembra de la mezcla indicada a razén de 30 gr/m2 y primer riego.

Oficial 12 jardineria 15,240 0,53
Peon jardineria 13,400 1,21
Motoazada normal 6,750 0,17
Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene 4,100 0,03
Fertilizante compl.césped NPK-Mg 0,900 0,09
Mezcla sem.césped tipo natural 4,500 0,14
Mantillo limpio cribado 23,000 0,12
ManO d€ ODra .......ceierieicireie e
MaQUINGTIA ... ene
MaLEHIAIES ......ooveeve e
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

HC068 ud
OAO01 0,025 j
0A02 0,063 j
HC48 1,000 ud
%IA02 6,000 %

Plantacion de Almez (Celtis Australis)

Plantacién de Celtis Australis de 14-16 cm de perimetro, en cepellon de alambre de diametro minimo 45 cm y pro-
fundidad minima 31,5 cm. segun férmulas NTJ, incluso excavacion de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m con medios
manuales y primer riego.

oficial de primera 137,050 3,43

peon especialista 118,290 7,45

Celtis australis 14-16 cep. 57,000 57,00

Costes indirectos 6 % 67,900 4,07
Man0 de ODra ..o
MaLEHAIES ......oveeeeciee it
OO .ottt
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

HC086 ud
OAO01 0,025
0A02 0,063 j
PE15 1,000 ud
%IA02 6,000 %

Plantacion de Alamo blanco (Populus alba)
Plantacién de Populus alba (Alamo), de 6 a 7 m de altura y 14-16 cm de perimetro a raiz desnuda, incluso exca-
vacion de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m. con medios manuales y primer riego.

oficial de primera 137,050 3,43
peon especialista 118,290 7,45
Populus alba 16-18 cm. raiz des. 13,990 13,99
Costes indirectos 6 % 24,900 1,49

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

HC087 ud

Plantacion de Fresno (Fraxinus angustifolia)

Plantacion de Fraxinus Angustifolia (Fresno) de 14 a 16 cm de perimetro de tronco de 1,5 a 2 m. de altura, en ce-
pellon con tela metalica de diametro minimo 45 cm y profundidad minima 31,5, segun formulas NTJ en hoyo de
1,0 x 1,0 x 1,0 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados y primer riego.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE CONEXION CONFLUENCIA ENTRE EL RiO HUERVA Y CANAL IMPERIAL DE ARAGON (0JO DEL CANAL)

coniGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
OA01 0,025 j oficial de primera 137,050 3,43
0A02 0,063 j peon especialista 118,290 7,45
HC64 1,000 ud  Fraxinus angustifolia 1,5-2 mm. cepellén 35,000 35,00
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 45,900 2,75
MaN0 A€ OBFa.......cuieirrieiieie e
MaLEHIAIES ..o
OOS .ottt

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

HC088 ud Plantacién de Nogal (Juglans regia)
Plantacion de Juglans regia (Nogal), de 16-18 cm de perimetro en cepellén con tela metalica de didmetro minimo
51 cm y profundidad minima 35,7 cm. segun formulas NTJ, incluso excavacion de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m.
con medios manuales y primer riego.
OA01 0,025 oficial de primera 137,050 3,43
0A02 0,063 j pedn especialista 118,290 7,45
HC65 1,000 ud  Juglans regia 16-18,cep 42,000 42,00
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 52,900 317
MaNO A€ ODFA........eeceeerieireeeieie et
MaLEMIAIES ...
Otros.....
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS

HC089 ud  Plantacion Rosa canina 40-60 cm. altura
Suministro y plantacién de Rosa Canina (Rosal silvestre) de 40 a 60 cm. de altura, en contenedor de 3 litros, y
plantacién en hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. abonado y primer riego.
OA01 0,013 j oficial de primera 137,050 1,78
0A02 0,020 j pedn especialista 118,290 2,37
HC39 1,000 ud  Planta de Rosa canina de 40/60 cm alt, envase 3 | 3,058 3,06
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 7,200 0,43
MaNO A€ ODFA.......eeierirrirrieeeiree et
MaLEMIAIES ...
OFF0S oottt baen
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

HC090 ud Plantacion Cornus sanguinea 60-80 cm. altura
Suministro y plantacién de Cornus sanguinea (Cornejo) de 60 a 80 cm. de altura, en contenedor de 3 litros, y plan-
tacion en hoyo de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. abonado y primer riego.
OA01 0,013 j oficial de primera 137,050 1,78
0A02 0,020 j peon especialista 118,290 2,37
HC40 1,000 ud  Planta de Cornus sanguinea, 60-80 cm altura, contenedor 3 I. 2,783 2,78
%IA02 6,000 %

Costes indirectos 6 % 6,900 0,41
Mano de obra

Materiales ....

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

Suministro y plantacién de Prunus spinosa (Endrino) de 40-60 cm., en contenedor de 3 litros, incluso excavacion

HC091 ud Plantacién Prunus spinosa 40-60 cm. altura
de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m. abonado y primer riego.
0A01 0,008 j oficial de primera
0A02 0,008 j peon especialista
HC67 1,000 ud  Prunus spinosa 40-60 cm altura, contenedor
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 %

AIT Consultores Aragén, S.L.

137,050 1,10
118,290 0,95
7,800 7,80
9,900 0,59

IMPORTE

10,88
35,00
2,75

48,63

10,88
42,00
317

56,05

4,15
3,06
0,43

7,64

4,15
2,78
0,41

7,34

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

Mano de ODra ..o e
Materiales .

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

CAPITULO 5 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

PHC100 m  Barandilla metalica perfil tubular @ 45 mm
Barandilla metalica de perfil tubular @ 45 mm y 2 mm de espesor, incluso elementos de anclaje, colocacion y pin-
tura, totalmente instalada.
0A01 0,033 j oficial de primera 137,050 4,52
0A03 0,040 j pedn ordinario 112,320 449
MZ08 1,000 m  barandilla metalica tubular i/anclajes 61,880 61,88
%IA02 6,000 % Costes indirectos 6 % 70,900 4,25
Mano de Obra ...
MatErialEs .........veuveiiiii e
OITOS 1ottt sttt
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
PHC098 m  Vallado de madera tratada
Vallado de madera modelo "Puigmal” Madex o similar, compuesto por rollizos verticales de 1,5 m de longitud y 10
cm de didmetro, y dos rollizos horizontales de 2 m de longitud y 10 cm de didmetro, sujetos mediante abrazaderas
tejanas y tornillos, incluso postes finales de tramo. Todos los rollizos de madera de pino silvestre o laricio, impreg-
nada en profundidad en autoclave hasta nivel IV empleando protector hidrosoluble libre de arsénicos y de cromos
segun normativa europea, incluso ahoyado, hormigonado vy fijacion de los distintos elementos, totalmente instalado.
OA01 0,045 j oficial de primera 137,050 6,17
0OA03 0,045 j peon ordinario 112,320 5,05
QAO03 0,015 h  pala mecénica. 28,660 0,43
MZ03 1,000 m  Vallado madera tratada 13,850 13,85
MDO05 0,055 m3  hormigén HM-20/P/22/lla 57,570 317
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 28,700 1,72
Mano de Obra ...
MAQUINAMIA ..ottt
Materiales .........cvurverieriiiiii e
ORMOS ..ot
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
PHC205 m  Cerramiento malla rigida galvanizada
Cerramiento de malla rigida electrosoldada galvanizada plegada (200/50/5) sobre postes redondos de 80 mm de
didmetro y 2,40 metros de altura, acabado en verde, incluyendo partes proporcionales de anclajes y tornilleria, in-
cluso cimientos de hormigon. Medida la longitud ejecutada.
OA01 0,033 j oficial de primera 137,050 4,52
0A03 0,040 j pedn ordinario 112,320 4,49
MZ04 1,000 m  vallado rigido galvanizado 200/50/5 9,670 9,67
MDO05 0,010 m3  hormigén HM-20/P/22/1la 57,570 0,58
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 19,300 1,16
Mano de obra
Materiales .
[0 USSP
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
PHCO001 ud Banco de madera

Banco de madera de 2 m modelo "Lucia" Madex o similar, de dos patas, con tablones cepillados de 14,70 x 7 cm
en asiento y 14,50 x 4,50 cm en respaldo, de madera de pino silvestre o laricio, impregnada en profundidad en au-
toclave hasta nivel IV empleando protector hidrosoluble libre de arsénicos y de cromos segun normativa europea,
incluso ahoyado, hormigonado y elementos auxiliares, totalmente instalado.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE CONEXION CONFLUENCIA ENTRE EL RiO HUERVA Y CANAL IMPERIAL DE ARAGON (0JO DEL CANAL)

coniGo CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL
OA01 0,200 j oficial de primera 137,050 27,41
0A03 0,200 j pedn ordinario 112,320 22,46
QA03 0,050 h  pala mecanica. 28,660 1,43
Mz02 1,000 ud  Banco de madera2 m 233,490 233,49
MD05 0,160 m3 hormigén HM-20/P/22/la 57,570 9,21
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 294,000 17,64
Mano de Obra.........ccoeuvivevcreieie e

Maquinaria

Materiales ..

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

HC102 ud Aparcabicis
Aparcabicis modelo CICLOS MAPROVER o similar metalico y con soportes metalicos; longitud 2.55 metros, com-
pletamente instalado, con parte proporcional de pequefio material.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS

HC107 ud Papelera madera 80 litros
Papelera cilindrica de madera seleccionada y tratada para exterior, con tapa metalica y aro de sujeccion para la
bolsa, modelo Gredos de Madex o similar de 80 litros de capacidad, totalmente instalada.

OA01 0,080 j oficial de primera 137,050 10,96
OA03 0,080 j peon ordinario 112,320 8,99
MX01 1,000 ud  papelera modelo Gredos de Madex 240,000 240,00
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 260,000 15,60

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
AGAPO01 ud Barra de equilibrio

Barra de equilibrio con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autoclave a nivel

P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida y con doble filtro anti U.V., pies
en acero galvanizado, instrucciones de uso grabadas, totalmente instalada.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS
AGAP02 ud Bancada de lumbares
Bancada de lumbares Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratado en autoclave a nivel P4 y acabado con la-

sur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida y con doble filtro anti U.V., cartel con pictograma de
uso en polietileno grabado, totalmente instalada.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA'Y TRES EUROS
AGAP03 ud Barras paralelas
Barras paralelas con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autoclave a nivel P4

y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida y con doble filtro anti U.V., instruc-
ciones de uso grabadas, totalmente instaladas.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS

AIT Consultores Aragén, S.L.

IMPORTE

49,87
1,43
242,70
17,64

311,64

520,00

19,95
240,00
15,60

275,55

340,00

693,00

365,00

CcODIGO CANTIDAD UD

DESCRIPCION

AGAP04 ud Bancada de abdominales
Bancada de abdominales con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autoclave a
nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida y con doble filtro anti
U.V., pies en acero galvanizado, instrucciones de uso grabadas, totalmente instalada.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS
AGAP05 ud Valla de salto
Valla de salto con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autoclave a nivel P4 y

acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. con ins-
trucciones de uso grabadas y cartel integrado, totalmente instalada.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y CINCO EUROS
AGAP06 ud Potro de salto
Potro de salto con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autoclave a nivel P4 y

acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida y con doble filtro anti U.V., instruccio-
nes de uso grabadas, totalmente instalado.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
AGAP(Q7 ud Salto de toque
Salto de toque con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autoclave a nivel P4 y

acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida y con doble filtro anti U.V., instruccio-
nes de uso grabadas, totalmente instalado.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS
AGAPO08 ud Pared vertical de maderos

Pared vertical de maderos, con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autoclave

a nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida y con doble filtro anti
U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalada.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS

AGAP09 ud Valla de salto lateral
Valla de salto lateral con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autoclave a ni-
vel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.,
pies en acero galvanizado, instrucciones de uso grabadas, totalmente instalada.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
AGAP10 ud Escalador
Escalador con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autoclave a nivel P4 y

acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida y con doble filtro anti U.V., instruccio-
nes de uso grabadas, totalmente instalado.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA'Y TRES EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE CONEXION CONFLUENCIA ENTRE EL RiO HUERVA Y CANAL IMPERIAL DE ARAGON (0JO DEL CANAL)

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AGAP11 ud Barras de salto horizontal
Barras de salto horizontal con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autoclave a
nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida y con doble filtro anti
U.V., barras a dos alturas, instrucciones de uso grabadas, totalmente instaladas.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 432,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS
AGAP12 ud Banco de abdominales
Banco de abdominales con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autoclave a
nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida y con doble filtro anti
U.V., instrucciones de uso grabadas, totalmente instalado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 517,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS
AGAP13 ud Barra de flexiones verticales
Barra de flexiones verticales con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autocla-
ve a nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida y con doble filtro anti
U.V., barras a dos alturas, instrucciones de uso grabadas, totalmente instalada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 458,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS
AGAP14 ud Banco de estiramientos
Banco de estiramientos con estructura de madera Pino Rojo del Norte de Agapito o similar, tratada en autoclave a
nivel P4 y acabada con lasur, protector de la madera a poro abierto, hidréfugo, fungicida y con doble filtro anti
U.V., pies en acero galvanizado, instrucciones de uso grabadas, totalmente instalado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 290,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS
CAPITULO 6 OBRAS VARIAS
SUBCAPITULO 6.1 Muros de rampa
PB0B04 m3 Excavacion zanjas y emplazamientos
Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y manuales, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y compactacién del fondo.
0A02 0,080 j peon especialista 118,290 9,46
QA04 0,050 h retroexcavadora. 33,320 1,67
QA06 0,010 h  compactador autopropulsado 33,990 0,34
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 11,500 0,69
Mano de Obra.........ccoeuivevcrriiee e 9,46
MAQUINGTIA ... ene 2,01
OT0S 1ot 0,69
TOTAL PARTIDA 12,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
PB0CO1 m3 Carga transporte tierras excavacion
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de empleo.
QA03 0,018 h  pala mecénica. 28,660 0,52
QA02 0,100 h  cami6n 20 Tm. 24,000 2,40
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 2,900 0,17
MAGUINATIA ..ottt 2,92
OT0S .ot 0,17

AIT Consultores Aragén, S.L.

CODIGO  CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
PCOBO1 m3 Relleno localizado material granular
Relleno localizado en zanjas y emplazamientos con material granular procedente de préstamos, incluso extrac-
cion, carga, transporte, extendido, humectacion y compactacion por tongadas.
OA03 0,010 j peon ordinario 112,320 1,12
MCO01 1,000 m3  zahorra natural 5,800 5,80
QAO03 0,150 h  pala mecanica. 28,660 4,30
QAO06 0,027 h  compactador autopropulsado 33,990 0,92
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 12,100 0,73
Mano de obra
MaQUINGIIA ..o snee
MaterialEs .........cvvuieieriii e
OfTOS 1ottt sttt
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
PD0A10 m3 Hormigoén limpieza HL-150

Hormigon de limpieza HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.

0A01 0,035 j oficial de primera 137,050 4,80
OA03 0,070 j peon ordinario 112,320 7,86
MDO04 1,000 m3  hormigén HM-15/P/22/lla 53,070 53,07
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 65,700 3,94
Mano de OBra ..o
Materales ......oocvvevverecree e

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

D0B06 m3 Hormigén HA-25/P/22/Qb armar obra
Hormigon HA-25/P/22/Qb para armar, colocado en obra, vibrado y curado.

OAO01 0,029 j oficial de primera 137,050 3,97

OA03 0,058 j peon ordinario 112,320 6,51

MD14 1,000 m3  hormigon HA-25/P/22/Qb 67,520 67,52

%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 78,000 4,68
ManO d€ ODra ..o
MaLEHAIES ...t
OO ettt
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

PDOCO1 m2 Encofrado y desencofrado

Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o madera, incluso repaso de juntas y superficies.

0A01 0,033 j oficial de primera 137,050 4,52

0A03 0,100 j pedn ordinario 112,320 11,23

MD31 0,009 m3 madera para encofrar 265,860 2,39

%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 18,100 1,09
ManOo d€ ODra .......cuieririeiieceee e
MaLEHAIES ...t
OO vttt
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE CONEXION CONFLUENCIA ENTRE EL RiO HUERVA Y CANAL IMPERIAL DE ARAGON (0JO DEL CANAL)

coniGo CANTIDAD UD
L0A02 kg
MLO2 1,000 kg
%IA02 6,000 %

DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

Acero B 500 S.

Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.

acero corrugado B 500 S 0,940 0,94

Costes indirectos 6 % 0,900 0,05
MaLEMIAIES ...
OFM0S oottt saes
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 6.2 Escaleras de gradas

PB0B04 m3

0A02 0,080 j

QA04 0,050 h
QA06 0,010 h
%IA02 6,000 %

PB0CO1 m3

QA03 0,018 h
QA02 0,100 h
%IA02 6,000 %

PD0A10 m3

OA01 0,035 j
OA03 0,070 j
MDO04 1,000 m3
%IA02 6,000 %

DO0B06 m3

OA01 0,029 j
OA03 0,058 j
MD14 1,000 m3
%IA02 6,000 %

Excavacion zanjas y emplazamientos

Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos y manuales, en cualquier clase de terreno y pro-
fundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, refino y compactacion del fondo.

pedn especialista 118,290 9,46
retroexcavadora. 33,320 1,67
compactador autopropulsado 33,990 0,34
Costes indirectos 6 % 11,500 0,69
MaNO A€ ODFA.......eeiererirrireeeies e
MAQUINGTIA ...
OFF0S oottt aen
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
Carga transporte tierras excavacion
Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a vertedero, acopio o lugar de empleo.
pala mecanica. 28,660 0,52
camion 20 Tm. 24,000 2,40
Costes indirectos 6 % 2,900 0,17
MAQUINGIIA ...
OFM0S oottt saes
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CENTIMOS
Hormigon limpieza HL-150
Hormigon de limpieza HL-150, colocado en obra, vibrado y curado.
oficial de primera 137,050 4,80
peon ordinario 112,320 7,86
hormigon HM-15/P/22/lla 53,070 53,07
Costes indirectos 6 % 65,700 3,94
MaN0 d€ ODFa.......covieirrieieiieiriisee e
MALEHAIES ....eoereeeceeieeie et
OT0S 1t
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
Hormigon HA-25/P/22/Qb armar obra
Hormigon HA-25/P/22/Qb para armar, colocado en obra, vibrado y curado.
oficial de primera 137,050 3,97
peon ordinario 112,320 6,51
hormigdn HA-25/P/22/Qb 67,520 67,52
Costes indirectos 6 % 78,000 4,68
MaN0 A€ ODFa.......cuieirerieieieie e
MALEHAIES ....eovoeeeceeie et
OO .ot
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

AIT Consultores Aragén, S.L.

IMPORTE CODIGO  CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PDOCO1 m2 Encofrado y desencofrado
Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o0 madera, incluso repaso de juntas y superficies.
OA01 0,033 j oficial de primera 137,050 4,52
0A03 0,100 j pedn ordinario 112,320 11,23
0,94 MD31 0,009 m3 madera para encofrar 265,860 2,39
0,05 %IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 18,100 1,09
ManOo d€ OBra .......ceeeiecie e
0,99 MLEHAIES ...vvvvvvvvvvvevevevevsrssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees
OfTOS 1ottt sttt
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
LOA02 kg Acero B 500S.
Acero especial B 500 S, elaborado y colocado en armaduras.
ML02 1,000 kg acero corrugado B 500 S 0,940 0,94
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 0,900 0,05
MaLEHIAIES ......ooveeve e
OfTOS 1ottt sttt
9,46
201 TOTAL PARTIDA
0'69 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
1216 PJOAO1 m  Formacion de peldafios
Formacion de peldafios de cualquier dimension con ladrillo hueco doble sentado sobre mortero de cemento M-250.
0A01 0,033 j oficial de primera 137,050 4,52
0A03 0,017 j pedn ordinario 112,320 1,91
MJ02 10,000 ud ladrillo hueco doble 0,090 0,90
MD21 0,030 m3 mortero de cemento M-250 61,500 1,85
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 9,200 0,55
202 ma:\oldle ODFA oo
047 AEMIAIES ...
OfTOS 1ottt sttt
3,09
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
PJOA02 m  Grada hormigén dos piezas
Grada prefabricada de hormigén HM-35 de 4 cm de espesor y dimensiones s/ planos, constituida por piezas inde-
pendientes de huella y tabica, con textura de cualquier tipo, incluso asiento de mortero M-250, colocacion, cortes y
rejuntado.
OAO01 0,063 j oficial de primera 137,050 8,63
12,66 0OAO03 0,063 j pedn ordinario 112,320 7,08
53,07 MJ32 1,000 m  grada arido rodado 18,130 18,13
304 MD21 0,045 m3  mortero de cemento M-250 61,500 2,77
' %IA02 6,000 % Costes indirectos 6 % 36,600 2,20
69,67
MaLEHIAIES ......ooveeeeciee et
OITOS ..ttt
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
10,48
67,52
4,68
82,68
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE CONEXION CONFLUENCIA ENTRE EL RiO HUERVA Y CANAL IMPERIAL DE ARAGON (0JO DEL CANAL)

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

SUBCAPITULO 6.3 Escaleras tierra compactada

HC010 m  Escalera 2,50 m tierra compactada
Formacién de escalera de 2,5 m de anchura sobre tierra compactada, formada por peldafios de rollizo de madera
con estacas de pino; incluso excavacion, carga y transporte de tierras a vertedero o lugar de empleo; aporte, ex-
tendido y compactacion de subbsase granular; aporte, extendido y compactacion de zahorra artificial, segiin plano
de detalles, totalmente terminada.

0A01 0,070 j oficial de primera 137,050 9,59
0OA03 0,140 j pedn ordinario 112,320 15,72
QA03 0,050 h  pala mecanica. 28,660 1,43
QA06 0,070 h  compactador autopropulsado 33,990 2,38
QA02 0,160 h ~ camion 20 Tm. 24,000 3,84
CES014 2,000 ud Peldafio de madera, rondino de 85x12 con 2 estribos 18,960 37,92
CES025 4,000 ud Estaca de pino tratada de 50 cm 2,500 10,00
MCO01 0,600 m3 zahorra natural 5,800 3,48
MCO07 0,400 m3  zahorra artificial 8,690 3,48
%IA02 6,000 %  Costes indirectos 6 % 87,800 5,27

Mano de obra

MAQUINGTIA ... ees

MaLEHAIES .....vvveereeicce e

Otros ...

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS

CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD

20Z04 ud Estudio de Seguridad y Salud
Segun Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

CAPITULO 8 GESTION DE RESIDUOS

20205 ud Gestion de residuos
Seglin Anejo de Gestién de Residuos de construccion y demolicion.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE

CENTIMOS

AIT Consultores Aragén, S.L.

IMPORTE

25,31
7,65
54,88
5,27

93,11

2.530,21

1.564,87

CcODIGO CANTIDAD UD

DESCRIPCION

PRECIO  SUBTOTAL

IMPORTE
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