

**RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)**

<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
1.1.	Demoliciones	14.482,00
1.2.	Obras de tierra	9.301,85
1.3.	Pavimentos de calzada	37.707,03
1.4.	Pavimentos de acera	76.476,46
1.5.	Escaleras	4.946,47
1.6.	Obras de contención	12.386,12
1.7.	Obras accesorias	1.350,52
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTACIÓN</b>	<b>156.650,45</b>
2.1.	ZANJAS	9.537,38
2.2.	CONDUCCIONES	38.908,45
2.3.	LLAVES DE PASO	7.673,93
2.4.	ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS	8.332,19
2.5.	OBRAS DE FÁBRICA	11.573,08
<b>2.</b>	<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>	<b>76.025,03</b>
3.1.	ZANJAS	4.742,40
3.2.	CONDUCCIONES	3.132,47
3.3.	POZOS DE REGISTRO	5.407,22
3.4.	ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS	10.370,91
<b>3.</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>	<b>23.653,00</b>
4.1.	Riego	1.517,20
4.2.	Ajardinamiento	788,76
4.3.	Equipamiento	3.342,02
<b>4.</b>	<b>RIEGO, AJARDINAMIENTO Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>5.647,98</b>
5.1.	Alumbrado público	96.628,64
<b>5.</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>96.628,64</b>
6.1.	Señalización horizontal	1.543,30
<b>6.</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>	<b>1.543,30</b>
7.1.	Análisis y ensayos	3.854,37
<b>7.</b>	<b>ANÁLISIS Y ENSAYOS</b>	<b>3.854,37</b>

**RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)**

<u>Nº Capítulo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
8.1.	Obras varias	22.311,98
<b>8.</b>	<b>OBRAS VARIAS</b>	<b>22.311,98</b>
9.1.	Seguridad y salud	6.533,78
<b>9.</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>	<b>6.533,78</b>
10.1.	Gestión de residuos	23.704,87
<b>10.</b>	<b>GESTIÓN DE RESIDUOS</b>	<b>23.704,87</b>
1.	PAVIMENTACIÓN	156.650,45
2.	ABASTECIMIENTO DE AGUA	76.025,03
3.	ALCANTARILLADO	23.653,00
4.	RIEGO, AJARDINAMIENTO Y EQUIPAMIENTO	5.647,98
5.	ALUMBRADO PÚBLICO	96.628,64
6.	SEÑALIZACIÓN	1.543,30
7.	ANÁLISIS Y ENSAYOS	3.854,37
8.	OBRAS VARIAS	22.311,98
9.	SEGURIDAD Y SALUD	6.533,78
10.	GESTIÓN DE RESIDUOS	23.704,87
		<b>416.553,40</b>

