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1  DEMOLICIONES Y DESMONTAJES  
  

 
 

14  20,000  ud  Levante y traslado de señal de tráfico o parada bus, incluso de-
molición de solera y transporte de productos sobrantes a verte-
dero.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
SEÑALES  20,000        20,000  

           

        Total ...  20,000  

           
            

 
 

16  16,000  ud  Desmontaje y retirada de hito de cualquier tipo, incluso demoli-
ción y hormigonado, así como traslado a lugar de empleo, verte-
dero o a almacén del material recuperable.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
HITOS  16,000        16,000  

           

        Total ...  16,000  

           
            

 
 

19  6,000  ud  Desmontaje y retirada de aparcabicicletas de cualquier tipo, in-
cluso demolición y hormigonado, así como traslado a lugar de 
empleo, vertedero o a almacén del material recuperable.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
APARCABICICLETAS  6,000        6,000  
            

           

        Total ...  6,000  

           
            

 
 

15  3,000  ud  Levantamientio de banco, incluso demolición de solera, trans-
porte de productos sobrantes a vertedero, así como traslado a 
lugar de empleo, vertedero o a almacén del material recuperable.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  3,000        3,000  
            

           

        Total ...  3,000  

           
            

 
 
 
 
 
 

13  1,000  ud  Levantamiento y traslado de buzón de correos, incluso demoli-
ción de solera y transporte de productos sobrantes a vertedero.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

12  4,000  ud  Desmontaje de papelera de cualquier tipo y transporte a instala-
ciones de acopio, almacén municipal o lugar de empleo.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  4,000        4,000  

           

        Total ...  4,000  

           
            

 
 

11  35,600  m  Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales, demoli-
ción de cimentación, incluso acopio de barandila y transporte a 
vertedero de la cimentación demolida de material sobrante o a 
almacen del material recuperable.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
ESCOCESA (C/G.Gª ARISTA)  2,000  12,500      25,000  
ESCALERAS (Nº 14)  1,000  10,600      10,600  

           

        Total ...  35,600  

           
            

 
 

10  133,400  m  Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
LIMITES SUR  2,000  5,500      11,000  
  1,000  7,000      7,000  
C/GREGORIO G.ARISTA  1,000  15,000      15,000  
C/MANUEL LACRUZ  1,000  14,000      14,000  
C/RICARDO DEL ARCO  1,000  10,000      10,000  
C/MARIANO GRACIA   1,000  21,000      21,000  
C/PEDRO VILLACAMPA  1,000  30,400      30,400  
LIMITE NORTE  1,000  25,000      25,000  

           

        Total ...  133,400  

           
            

 
 
 
 
 
 
 



 

Obra: PROYECTO REFORMA INTEGRAL C/SIXTO CELORRIO. TRAMO PASEO DE LA RIBERA – PLAZA DE SAN GREGORIO. ZARAGOZA 

 

A.I.T. Consultores Aragón, S.L. 
 

Pág. 2 

3  559,000  m  Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición de 
su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los 
utilizables y a vertedero de los productos residuales.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
ACERA ESTE  1,000  257,000      257,000  
ACERA OESTE Y ENTRONQUES  1,000  72,500      72,500  
  1,000  91,500      91,500  
  1,000  138,000      138,000  

           

        Total ...  559,000  

           
            

 
 

1  2.382,140  m2  Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, 
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y 
transporte de productos a vertedero.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
MEDICIÓN CAD            
PASEO RIBERA - C/G.G. ARISTA  1,000  885,620      885,620  
C/G.G. ARISTA - C/RICARDO 
ARCO  

1,000  557,260      557,260  

C/RICARDO ARCO - 
PZA.S.GREGORIO  

1,000  939,260      939,260  

           

        Total ...  2.382,140  

           
            

 
 

2  1.616,320  m2  Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón 
o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 
30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perime-
trales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte 
de productos a vertedero.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
MEDICIÓN CAD            
ACERA ESTE C/SIXTO CELO-
RRIO  

1,000  750,860      750,860  

P. RIBERA - C/G.G. ARISTA 
(OESTE)  

1,000  351,770      351,770  

C/G.G. ARISTA - C/RICARDO 
ARCO  

1,000  216,420      216,420  

C/RICARDO ARCO - 
PZA.S.GREGORIO  

1,000  297,270      297,270  

           

        Total ...  1.616,320  

           
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  20,000  m3  Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cual-
quier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de 
productos a vertedero.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
A JUSTIFICAR  20,000        20,000  

           

        Total ...  20,000  

           
            

 
 

7  5,000  m3  Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual 
de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y 
transporte de productos a vertedero.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
A JUSTIFICAR  5,000        5,000  

           

        Total ...  5,000  

           
            

 
 
 

2  MOVIMIENTO DE TIERRAS  
  

 
20  1.997,000  m3  Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, 

incluso refino y compactación.  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
CAJEO 50 CM BAJO FIRME  1,000  3.994,000    0,500  1.997,000  

           

        Total ...  1.997,000  

           
            

 
 

29  250,000  t  Relleno con bolo, incluso extracción, carga, transporte, coloca-
ción en capas de hasta 30 cm de espesor y rasanteada, incluso 
malla teotextil, totalmente terminado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
A JUSTIFICAR  1,000  250,000      250,000  

           

        Total ...  250,000  
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32  1.997,000  m³  Terraplenado en la explanación con suelo seleccionado de prés-
tamos, incluso carga y transporte, extendido, humectación, 
compactación por tongadas, refino y formación de pendientes.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
BASE 50 CM BAJO FIRME  1,000  3.994,000    0,500  1.997,000  

           

        Total ...  1.997,000  

           
            

 
 

24  1.997,000  m3  Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a 
vertedero, acopio o lugar de empleo, medido el volumen según 
excavación.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/ VOL. EXCAVACIÓN  1,000  1.997,000      1.997,000  

           

        Total ...  1.997,000  

           
            

 
 
 

3  RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE  
  

 
10  769,980  m  Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
RAMAL SIXTO CELORRIO  2,000  48,070      96,140  
RAMAL PASEO RIBERA  2,000  10,870      21,740  
RAMAL GARCÍA ARISTA  2,000  92,000      184,000  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  2,000  45,050      90,100  
S/ MED. ACOMETIDAS  2,000  158,800      317,600  
            
SUMIDEROS            
RAMAL GARCÍA ARISTA            
39894  2,000  5,700      11,400  
  2,000  7,500      15,000  
PR-3  4,000  4,500      18,000  
RAMAL RICARDO DEL ARCO            
39892  4,000  4,000      16,000  

           

        Total ...  769,980  

           
            

 
 

8  26,000  ud  Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y 
transporte de productos a vetedero o acopio, así como terraple-
nado del hueco resultante.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
C/SIXTO CELORRIO            
10694  2,000        2,000  
10693  1,000        1,000  
10711  2,000        2,000  

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
10712  1,000        1,000  
34587  2,000        2,000  
34588  1,000        1,000  
10701  1,000        1,000  
10700  2,000        2,000  
10699  3,000        3,000  
10698  1,000        1,000  
10697  4,000        4,000  
10539  1,000        1,000  
C/GARCÍA ARISTA            
10691  2,000        2,000  
C/RICARDO DEL ARCO            
10687  2,000        2,000  
39892  1,000        1,000  

           

        Total ...  26,000  

           
            

 
 

9  7,000  ud  Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, trans-
porte de productos a vertedero, relleno compactado, recupera-
ción de elementos metálicos, completa.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
C/SIXTO CELORRIO            
10693  1,000        1,000  
10711  1,000        1,000  
10712  1,000        1,000  
PASEO RIBERA            
34588  1,000        1,000  
C/GARCÍA ARISTA            
10691  1,000        1,000  
10692  1,000        1,000  
C/RICARDO DEL ARCO            
10687  1,000        1,000  

           

        Total ...  7,000  

           
            

 
 

6  68,000  m3  Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cual-
quier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de 
productos a vertedero.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
MUROS PASEO RIBERA  1,000  1,500  1,500  8,000  18,000  
CAJEROS RIEGO, OTROS (A 
JUSTIFICAR)  

1,000  50,000      50,000  

            

           

        Total ...  68,000  

           
            

 
 
 
 
 
 
 



 

Obra: PROYECTO REFORMA INTEGRAL C/SIXTO CELORRIO. TRAMO PASEO DE LA RIBERA – PLAZA DE SAN GREGORIO. ZARAGOZA 

 

A.I.T. Consultores Aragón, S.L. 
 

Pág. 4 

5  57,103  m3  Demolición de obra de fábrica con excavadora mecánica, de 
cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y trans-
porte de productos a vertedero.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
CONDUCCIONES EXISTENTES            
a 10693 (DN200 mm)  1,000  16,000    0,035  0,560  
10711 - 10694 (DN200 mm)  1,000  15,200    0,035  0,532  
34587 - 34588 (DN400 mm)  1,000  12,630    0,090  1,137  
34586 - 34589 (DN400 mm)  1,000  24,120    0,090  2,171  
10687 - 39892 (DN300 mm)  1,000  45,050    0,060  2,703  
CAJEROS RIEGO, OTROS (A 
JUSTIFICAR)  

1,000  50,000      50,000  

            

           

        Total ...  57,103  

           
            

 
 
 
 
 

7  10,000  m3  Demolición de obra de fábrica con compresor y martillo manual 
de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y 
transporte de productos a vertedero.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
CAJEROS RIEGO, OTROS (A 
JUSTIFICAR)  

1,000  10,000      10,000  

            

           

        Total ...  10,000  

           
            

 
 
 
 
 
 
 
 

1  490,294  m2  Demolición de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, 
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y 
transporte de productos a vertedero.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
ZANJAS SANEAMIENTO:            
RAMAL SIXTO CELORRIO  1,000  48,000  5,800    278,400  
RAMAL PASEO RIBERA  1,000  10,870  1,200    13,044  
RAMAL GARCÍA ARISTA  1,000  73,000  1,400    102,200  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  1,000  37,500  1,000    37,500  
            
ACOMETIDAS            
RAMAL SIXTO CELORRIO  1,000  3,750  0,800    3,000  
RAMAL GARCÍA ARISTA  5,000  3,500  0,800    14,000  
  4,000  4,500  0,800    14,400  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  3,000  3,800  0,800    9,120  
  2,000  3,150  0,800    5,040  
            

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
SUMIDEROS            
RAMAL GARCÍA ARISTA            
39894  1,000  5,700  0,450    2,565  
  1,000  7,500  0,450    3,375  
PR-3  2,000  4,500  0,450    4,050  
RAMAL RICARDO DEL ARCO            
39892  2,000  4,000  0,450    3,600  
            

           

        Total ...  490,294  

           
            

 
 

2  91,130  m2  Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón 
o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 
30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perime-
trales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte 
de productos a vertedero.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
ZANJAS SANEAMIENTO:            
CONEXIÓN RAMAL SIXTO CE-
LORRIO  

1,000  8,500  5,780    49,130  

            
ACOMETIDAS:            
RAMAL SIXTO CELORRIO  2,000  6,500  0,800    10,400  
RAMAL GARCÍA ARISTA  4,000  4,000  0,800    12,800  
  3,000  3,000  0,800    7,200  
  2,000  2,500  0,800    4,000  
  1,000  2,000  0,800    1,600  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  5,000  1,500  0,800    6,000  

           

        Total ...  91,130  

           
            

 
 

3  32,340  m  Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición de 
su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los 
utilizables y a vertedero de los productos residuales.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
RAMAL SIXTO CELORRIO            
Conexión Paseo Ribera  3,000  5,780      17,340  
Acometidas  1,000  1,000      1,000  
RAMAL GARCÍA ARISTA            
Acometidas  9,000  1,000      9,000  
RAMAL RICARDO DEL ARCO            
Acometidas  5,000  1,000      5,000  

           

        Total ...  32,340  
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15  10,000  ud  Levantamientio de banco, incluso demolición de solera, trans-
porte de productos sobrantes a vertedero, así como traslado a 
lugar de empleo, vertedero o a almacén del material recuperable.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
CONEXIÓN RAMAL SIXTO CE-
LORRIO  

10,000        10,000  

           

        Total ...  10,000  

           
            

 
 

26  5,000  ud  Cata para localización de servicios existentes realizada con me-
dios mecánicos y manuales, incluso posterior relleno.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
RAMAL SIXTO CELORRIO            
10694 - PR-1 (GAS)  1,000        1,000  
PR-1 - PR-2 (VARIOS)  3,000        3,000  
RAMAL GARCÍA ARISTA            
PR-4 - PR-3 (TELECO)  1,000        1,000  

           

        Total ...  5,000  

           
            

 
 

21  6,000  m3  Excavación en mina o bataches por medios manuales, en cual-
quier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios 
existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino y compac-
tación de fondo.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
RAMAL SIXTO CELORRIO            
10694 - PR-1 (GAS)  1,000  1,000  1,200  1,000  1,200  
PR-1 - PR-2 (VARIOS)  3,000  1,000  1,200  1,000  3,600  
RAMAL GARCÍA ARISTA            
PR-4 - PR-3 (TELECO)  1,000  1,000  1,200  1,000  1,200  

           

        Total ...  6,000  

           
            

 
 

22  1.761,420  m3  Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, 
en cualquier clase de terreno y hasta 3 m de profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, 
refino y compactación de fondo.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/MED.AUXILIAR            
RAMAL SIXTO CELORRIO  1,000  944,607      944,607  
RAMAL PASEO RIBERA  1,000  31,055      31,055  
RAMAL GARCÍA ARISTA  1,000  386,410      386,410  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  1,000  110,827      110,827  
            
ACOMETIDAS:            
R.SIXTO CELORRIO  1,000  7,500  2,577  0,800  15,462  

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  7,500  3,000  0,800  18,000  
  1,000  9,000  3,000  0,800  21,600  
  1,000  9,000  3,000  0,800  21,600  
R.GARCÍA ARISTA  1,000  7,500  2,696  0,800  16,176  
  1,000  7,500  2,753  0,800  16,518  
  1,000  7,250  2,758  0,800  15,996  
  1,000  8,200  2,805  0,800  18,401  
  1,000  6,850  2,898  0,800  15,881  
  1,000  8,300  2,932  0,800  19,468  
  1,000  5,900  3,001  0,800  14,165  
  1,000  6,000  3,020  0,800  14,496  
  1,000  9,000  3,000  0,800  21,600  
  1,000  6,200  3,000  0,800  14,880  
R.RICARDO DEL ARCO  1,000  4,800  2,117  0,800  8,129  
  1,000  5,500  2,118  0,800  9,319  
  1,000  5,500  2,120  0,800  9,328  
  1,000  4,800  2,123  0,800  8,152  
  1,000  5,500  2,125  0,800  9,350  

           

        Total ...  1.761,420  

           
            

 
 

23  510,921  m3  Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, 
en cualquier clase de terreno y más de 3 m de profundidad, man-
teniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamien-
to, refino y compactación de fondo, cumpliendo las medidas de 
seguridad y salud.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/MED.AUXILIAR            
RAMAL SIXTO CELORRIO  1,000  435,939      435,939  
RAMAL GARCÍA ARISTA  1,000  38,318      38,318  
            
ACOMETIDAS:            
R.SIXTO CELORRIO  1,000  7,500  0,491  0,800  2,946  
  1,000  9,000  1,737  0,800  12,506  
  1,000  9,000  2,738  0,800  19,714  
R.GARCÍA ARISTA  1,000  9,000  0,082  0,800  0,590  
  1,000  6,200  0,183  0,800  0,908  

           

        Total ...  510,921  

           
            

 
 

25  1.719,060  m2  Entibación blindada a una cara, hasta 6 m de profundidad, for-
mada por elementos metálicos especialmente diseñados para tal 
fin, para cualquier tipo de terreno, anchura de zanja y tiempo de 
empleo, incluso suministro, colocación, extracción y devolución.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
S/MED.AUXILIAR            
RAMAL SIXTO CELORRIO  2,000  419,460      838,920  
RAMAL PASEO RIBERA  2,000  25,880      51,760  
RAMAL GARCÍA ARISTA  2,000  303,370      606,740  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  2,000  110,820      221,640  

           

        Total ...  1.719,060  
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33  937,492  m3  Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de 
fábrica, relleno de minas, zanjas, conducciones y sustitución de 
terreno, incluso vibrado y puesta en obra.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
RELLENO ZANJAS            
S/MED.AUXILIAR            
RAMAL SIXTO CELORRIO            
Hasta cota -1,50 m  1,000  426,162      426,162  
Hasta base firme  1,000  259,819      259,819  
RAMAL PASEO RIBERA            
Hasta cota -1,50 m  1,000  3,670      3,670  
Hasta base firme  1,000  12,865      12,865  
RAMAL GARCÍA ARISTA  1,000  128,479      128,479  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  1,000  19,824      19,824  
            
ACOMETIDAS:            
R.SIXTO CELORRIO  1,000  7,500  0,127  0,800  0,762  
  1,000  7,500  1,041  0,800  6,246  
  1,000  9,000  2,287  0,800  16,466  
  1,000  9,000  3,288  0,800  23,674  
R.GARCÍA ARISTA  1,000  7,500  0,246  0,800  1,476  
  1,000  7,500  0,303  0,800  1,818  
  1,000  7,250  0,308  0,800  1,786  
  1,000  8,200  0,355  0,800  2,329  
  1,000  6,850  0,448  0,800  2,455  
  1,000  8,300  0,482  0,800  3,200  
  1,000  5,900  0,551  0,800  2,601  
  1,000  6,000  0,570  0,800  2,736  
  1,000  9,000  0,632  0,800  4,550  
  1,000  6,200  0,733  0,800  3,636  
            
RELLENO CONDUCTOS A ANU-
LAR  

          

10694 - 10966 (DN 300 mm)  1,000  81,400    0,071  5,779  
10694 - 39894 (DN 300 mm)  1,000  100,830    0,071  7,159  

           

        Total ...  937,492  

           
            

 
 

27  169,901  m3  Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y 
transporte, extendido, humectación y compactación por tonga-
das.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
EXCAVACIÓN EN MINA  1,000  6,000      6,000  
EXCAVACIÓN ZANJAS H<=3 m  1,000  1.761,420      1.761,420  
EXCAVACIÓN ZANJAS H>3 m  1,000  510,921      510,921  
            
A DEDUCIR:            
VOL.DESPLAZADO PVC 315  -1,000  45,050  0,520    -23,426  
VOL.DESPLAZADO PVC 400  -1,000  10,870  0,720    -7,826  
VOL.DESPLAZADO PVC 630  -1,000  192,930  0,960    -185,213  
            
MORTERO RELLENO S/MED.AUX            
RAMAL SIXTO CELORRIO  -1,000  426,162      -426,162  
  -1,000  259,819      -259,819  
RAMAL PASEO RIBERA  -1,000  3,670      -3,670  
  -1,000  12,865      -12,865  

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
RAMAL GARCÍA ARISTA  -1,000  128,479      -128,479  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  -1,000  19,824      -19,824  
ACOMETIDAS  -1,000  73,736      -73,736  
            
FIRME S/MED.AUX            
RAMAL SIXTO CELORRIO  -1,000  388,740    0,500  -194,370  
RAMAL PASEO RIBERA  -1,000  13,040    0,500  -6,520  
RAMAL GARCÍA ARISTA  -1,000  128,800    0,500  -64,400  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  -1,000  45,050    0,500  -22,525  
            
SUMA.-          849,506  
DEDUCIR 80% PRÉSTAMOS  -80,000  % sobre   849,506    -679,605  

           

        Total ...  169,901  

           
            

 
 

28  679,605  m3  Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, 
carga y transporte, extendido, humectación, compactación por 
tongadas.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
EXCAVACIÓN EN MINA  1,000  6,000      6,000  
EXCAVACIÓN ZANJAS H<=3 m  1,000  1.761,420      1.761,420  
EXCAVACIÓN ZANJAS H>3 m  1,000  510,921      510,921  
            
A DEDUCIR:            
VOL.DESPLAZADO PVC 315  -1,000  45,050  0,520    -23,426  
VOL.DESPLAZADO PVC 400  -1,000  10,870  0,720    -7,826  
VOL.DESPLAZADO PVC 630  -1,000  192,930  0,960    -185,213  
            
MORTERO RELLENO S/MED.AUX            
RAMAL SIXTO CELORRIO  -1,000  426,162      -426,162  
  -1,000  259,819      -259,819  
RAMAL PASEO RIBERA  -1,000  3,670      -3,670  
  -1,000  12,865      -12,865  
RAMAL GARCÍA ARISTA  -1,000  128,479      -128,479  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  -1,000  19,824      -19,824  
ACOMETIDAS  -1,000  73,736      -73,736  
            
FIRME S/MED.AUX            
RAMAL SIXTO CELORRIO  -1,000  388,740    0,500  -194,370  
RAMAL PASEO RIBERA  -1,000  13,040    0,500  -6,520  
RAMAL GARCÍA ARISTA  -1,000  128,800    0,500  -64,400  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  -1,000  45,050    0,500  -22,525  
            
SUMA.-          849,506  
DEDUCIR 20% DE EXCAVACIÓN  -20,000  % sobre   849,506    -169,901  

           

        Total ...  679,605  
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24  2.108,440  m3  Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a 
vertedero, acopio o lugar de empleo, medido el volumen según 
excavación.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
EXCAVACIÓN EN MINA  1,000  6,000      6,000  
EXCAVACIÓN ZANJAS H<=3 m  1,000  1.761,420      1.761,420  
EXCAVACIÓN ZANJAS H>3 m  1,000  510,921      510,921  
DEDUCIR:            
RELLENO DE EXCAVACIÓN  -1,000  169,901      -169,901  

           

        Total ...  2.108,440  

           
            

 
 
 
 
 

90  45,050  m  Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de diá-
metro exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta elás-
tica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-15 hasta 
8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, anclaje del 
tubo a la solera, colocación y prueba.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
RAMAL RICARDO DEL ARCO            
10687 - 39892  1,000  45,050      45,050  

           

        Total ...  45,050  

           
            

 
 
 
 

91  10,870  m  Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diá-
metro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elás-
tica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-15 hasta 
8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, anclaje del 
tubo a la solera, colocación y prueba.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
RAMAL PASEO RIBERA            
34586 - PR-2  1,000  10,870      10,870  

           

        Total ...  10,870  

           
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92  192,930  m  Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 630 mm de diá-
metro exterior y 15.4 mm. de espesor, con uniones por junta elás-
tica, incluso solera de 8 cm y refuerzo de hormigón HNE-15 hasta 
8 cm por encima de la generatriz superior del tubo, anclaje del 
tubo a la solera, colocación y prueba.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
RAMAL SIXTO CELORRIO            
10694 - 10745  1,000  100,930      100,930  
RAMAL GARCÍA ARISTA            
PR-4 - 39894  1,000  92,000      92,000  

           

        Total ...  192,930  

           
            

 
 

100  6,000  ud  Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm interior, compuesta por 
base de hormigón ligeramente armada HA-25/SR de forma cilín-
drica, 30 cm de espesor mínimo en solera y alzados y 100 cm de 
altura, orificios para tuberías y estremo machihembrado; más 
coronación prefabricada de hormigón HA-35/Qb con forma tronco 
cónica de 30 cm de espesor mínimo, 125 cm de altura total in-
cluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm y extremo machihem-
brado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas es-
peciales de ajuste y nivelación, formación de canalillo con hor-
migón HNE-15/SR, rejuntado de piezas con mortero M-2,5, pates 
de polipropileno, marco y tapa circular de fundición dúctil de 60 
cm de paso libre y 100 kg de peso mínimo del conjunto, clase 
D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmente 
terminado y probado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
RAMAL SIXTO CELORRIO            
PR-1  1,000        1,000  
PR-2  1,000        1,000  
PR-5 (Nuevo en colector existente)  1,000        1,000  
RAMAL GARCÍA ARISTA            
PR-4  1,000        1,000  
PR-3  1,000        1,000  
RAMAL RICARDO DEL ARCO            
10687 (se profundiza)  1,000        1,000  

           

        Total ...  6,000  

           
            

 
 

101  11,720  m  Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm interior, com-
puesta por anillos prefabricados de HA-35/Qb de forma cilíndrica, 
20 cm de espesor mínimo y cualquier altura, con extremos ma-
chihembrados con junta de goma y taladros para colocación de 
pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, piezas especiales 
de ajuste y nivelación, rejuntado de piezas con mortero M-2,5 y 
pates de polipropileno; totalmente terminado y probado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
RAMAL SIXTO CELORRIO            
PR-1  1,000  2,210      2,210  
PR-2  1,000  5,890      5,890  
PR-5 (Nuevo en colector existente)  1,000  0,450      0,450  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
RAMAL GARCÍA ARISTA            
PR-4  1,000  1,290      1,290  
PR-3  1,000  0,950      0,950  
RAMAL RICARDO DEL ARCO            
10687 (se profundiza)  1,000  0,930      0,930  

           

        Total ...  11,720  

           
            

 
 
 
 

93  27,000  m  Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tube-
ría de P.V.C. de 160 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,0 mm. 
de espesor envuelta en un prisma de hormigón HNE-15 de 35 x 35 
cm., excepto obras de tierra, totalmente terminada.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
A JUSTIFICAR  3,000  9,000      27,000  

           

        Total ...  27,000  

           
            

 
 
 
 

94  131,800  m  Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tube-
ría de P.V.C. de 200 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm. 
de espesor envuelta en un prisma de hormigón HNE-15 de 45 x 45 
cm, excepto obras de tierra, totalmente terminada.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
RAMAL SIXTO CELORRIO  1,000  7,500      7,500  
  1,000  7,500      7,500  
  1,000  9,000      9,000  
  1,000  9,000      9,000  
RAMAL GARCÍA ARISTA  1,000  7,500      7,500  
  1,000  7,500      7,500  
  1,000  7,250      7,250  
  1,000  8,200      8,200  
  1,000  6,850      6,850  
  1,000  8,300      8,300  
  1,000  5,900      5,900  
  1,000  6,000      6,000  
  1,000  9,000      9,000  
  1,000  6,200      6,200  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  1,000  4,800      4,800  
  1,000  5,500      5,500  
  1,000  5,500      5,500  
  1,000  4,800      4,800  
  1,000  5,500      5,500  

           

        Total ...  131,800  

           
            

 
 
 
 
 

 
95  22,000  ud  Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 

160 o 200 mm. de diámetro sobre tubería de P.V.C. de cualquier 
diámetro, integrada por T de P.V.C. de igual diámetro que la tube-
ría de acometida, unida por su extremo inferior a la tubería de 
saneamiento mediante un cojinete de goma tipo EPDM en T con 
refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en 
su extremo superior mediante un tapón de polipropileno reforza-
do con junta elastomérica de poliuretano, y pieza, a base de junta 
de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para 
conexión de la tubería de salida de la vivienda con la de acome-
tida, incluso obras de tierra y fábrica complementarias, relleno 
con hormigón HNE-15 según plano de detalle, totalmente termi-
nada y probada.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
RAMAL SIXTO CELORRIO  4,000        4,000  
RAMAL GARCÍA ARISTA  10,000        10,000  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  5,000        5,000  
A JUSTIFICAR  3,000        3,000  

           

        Total ...  22,000  

           
            

 
 

98  1,000  ud  Desconexión y condena de acometida de alcantarillado que se 
anula con reposición de la existente, de diámetro hasta 200 mm., 
incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y ex-
tracciones, así como parte proporcional de medios auxiliares y 
mantenimiento de servicios existentes, todo ello totalmente ter-
minado y probado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
A JUSTIFICAR  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

96  4,000  ud  Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro 
y material a pozo de registro existente, con mantenimiento del 
servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y agota-
miento, totalmente terminada y probada.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
RAMAL SIXTO CELORRIO            
10745  1,000        1,000  
RAMAL PASEO RIBERA            
34586  1,000        1,000  
RAMAL GARCÍA ARISTA            
39894  1,000        1,000  
RAMAL RICARDO DEL ARCO            
39892  1,000        1,000  

           

        Total ...  4,000  
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97  6,000  ud  Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de sa-
neamiento que se anula, con mantenimiento del servicio, incluso 
obras de tierra y fábrica, agotamiento, medios y elementos auxi-
liares, totalmente terminado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
RAMAL SIXTO CELORRIO            
10694  2,000        2,000  
10966  1,000        1,000  
RAMAL PASEO RIBERA            
34586  1,000        1,000  
34589  1,000        1,000  
RAMAL GARCÍA ARISTA            
39894  1,000        1,000  

           

        Total ...  6,000  

           
            

 
 
 
 

102  548,850  m  Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y 
material mediante camión autoaspirante impulsor de agua a pre-
sión, incluso carga y transporte a vertedero de los productos 
resultantes.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
PVC DN 315  1,000  45,050      45,050  
PVC DN 400  1,000  10,870      10,870  
PVC DN 630  1,000  192,930      192,930  
A JUSTIFICAR  1,000  300,000      300,000  

           

        Total ...  548,850  

           
            

 
 
 
 
 

104  548,850  m  Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra me-
diante equipo de TV, incluso informe técnico completo y graba-
ción en cinta de video del recorrido inspeccionado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
PVC DN 315  1,000  45,050      45,050  
PVC DN 400  1,000  10,870      10,870  
PVC DN 630  1,000  192,930      192,930  
A JUSTIFICAR  1,000  300,000      300,000  

           

        Total ...  548,850  

           
            

 
 
 
 
 
 
 

103  3,000  ud  Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, 
video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para 
inspección de tubería de alcantarillado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  3,000        3,000  

           

        Total ...  3,000  

           
            

 
 

59  33,000  ud  Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por 
arqueta "in situ" de HNE-15 de 425 x 265 ó 400 x 260 mm de di-
mensiones mínimas interiores más rejilla y marco de fundición 
dúctil, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones, agota-
mientos y demás obra complementaria de conexión a pozo de 
registro.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
RAMAL SIXTO CELORRIO            
10694  3,000        3,000  
PR-1  4,000        4,000  
PR-2  4,000        4,000  
RAMAL GARCÍA ARISTA            
39894  2,000        2,000  
PR-3  2,000        2,000  
PR-4  2,000        2,000  
RAMAL RICARDO DEL ARCO            
39892  2,000        2,000  
10687  2,000        2,000  
C/SIXTO CELORRIO            
PR-5 (NUEVO)  1,000        1,000  
10700  2,000        2,000  
10699  2,000        2,000  
10698  2,000        2,000  
10697  2,000        2,000  
10538  2,000        2,000  
10539  1,000        1,000  

           

        Total ...  33,000  

           
            

 
 

60  195,800  m  Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., 
color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de 
hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábri-
ca, totalmente terminada.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
RAMAL SIXTO CELORRIO            
10694  1,000  9,500      9,500  
  1,000  3,800      3,800  
  1,000  5,900      5,900  
PR-1  4,000  6,000      24,000  
PR-2  2,000  6,000      12,000  
  2,000  7,000      14,000  
RAMAL GARCÍA ARISTA            
39894  1,000  5,700      5,700  
  1,000  7,500      7,500  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
PR-3  2,000  4,500      9,000  
PR-4  1,000  8,200      8,200  
  1,000  10,200      10,200  
RAMAL RICARDO DEL ARCO            
39892  2,000  4,000      8,000  
10687  2,000  3,000      6,000  
C/SIXTO CELORRIO            
PR-5 (NUEVO)  1,000  2,000      2,000  
10700  2,000  6,000      12,000  
10699  1,000  7,000      7,000  
  1,000  6,000      6,000  
10698  1,000  7,000      7,000  
  1,000  6,000      6,000  
10697  2,000  6,000      12,000  
10538  1,000  8,000      8,000  
  1,000  9,000      9,000  
10539  1,000  3,000      3,000  

           

        Total ...  195,800  

           
            

 
 

99  1,000  ud  Suministro e instalación de packer de resina para tubería de diá-
metro 300 mm, incluso fresado de junta existente si fuera nece-
sario, limpieza previa, visionado antes y después del packer y 
emisión de informe, canon por desplazamiento del equipo de 
filmación, totalmente terminado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
10698 - 10699  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

105  7,000  ud  Reparación de interior de pozo de registro existente en solera y 
paredes, incluyendo la demolición por medios manuales dell 
canalillo y posterior ejecución de uno nuevo con hormigón 
HNE-15/SR, rejuntado de piezas y conexiones de conductos al 
pozo con mortero M-2,5, carga y transporte de escombros a ver-
tedero, con mantenimiento del servicio, totalmente terminado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
C/SIXTO CELORRIO            
10538  1,000        1,000  
10698  1,000        1,000  
A JUSTIFICAR  5,000        5,000  

           

        Total ...  7,000  

           
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

63  48,000  ud  Sustitución de pate existente por uno nuevo de copolímero de 
polipropileno y varilla acerada de diámetro 12 mm. y 0,33 m de 
anchura incluso colocación y retirada del pate actual.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
C/SIXTO CELORRIO            
10538  6,000        6,000  
10697  7,000        7,000  
10698  9,000        9,000  
10699  9,000        9,000  
10700  8,000        8,000  
10701  9,000        9,000  

           

        Total ...  48,000  

           
            

 
 
 

30  114,084  m3  Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasi-
ficación, carga, transporte, extendido, humectación y compacta-
ción por tongadas.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
REPOSICIÓN CALZADA            
BAJO MBC  1,000  490,294    0,200  98,059  
REPOSICIÓN ACERAS            
BAJO SOLERA  1,000  91,130    0,150  13,670  
BAJO RÍGOLA  1,000  15,000  0,400  0,150  0,900  
BAJO BORDILLOS  1,000  32,340  0,300  0,150  1,455  

           

        Total ...  114,084  

           
            

 
 
 
 

51  70,780  m  Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 
25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, 
incluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15, coloca-
ción, cortes y rejuntado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
REPOSICIONES            
RAMAL SIXTO CELORRIO            
Conexión Paseo Ribera  1,000  5,780      5,780  
Acometidas  1,000  1,000      1,000  
RAMAL GARCÍA ARISTA            
Acometidas  9,000  1,000      9,000  
RAMAL RICARDO DEL ARCO            
Acometidas  5,000  1,000      5,000  
A JUSTIFICAR  2,000  25,000      50,000  

           

        Total ...  70,780  
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52  11,560  m  Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 
cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, in-
cluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15, colocación, 
cortes y rejuntado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
REPOSICIONES            
Conexión Paseo Ribera  2,000  5,780      11,560  

           

        Total ...  11,560  

           
            

 
 

56  15,000  m  Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., 
incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talo-
chado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
REPOSICIONES            
RAMAL SIXTO CELORRIO            
Acometidas  1,000  1,000      1,000  
RAMAL GARCÍA ARISTA            
Acometidas  9,000  1,000      9,000  
RAMAL RICARDO DEL ARCO            
Acometidas  5,000  1,000      5,000  

           

        Total ...  15,000  

           
            

 
 

55  25,000  m  Bordillo recto o curvo de piedra de granito, de 20 x 30 cm., abu-
jardado en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de 
hormigón HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
REPOSICIÓN A JUSTIFICAR  1,000  25,000      25,000  

           

        Total ...  25,000  

           
            

 
 

37  490,294  m2  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 S de 9 cm. 
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte 
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y 
juntas.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
REPOSICIONES            
RAMAL SIXTO CELORRIO  1,000  48,000  5,800    278,400  
RAMAL PASEO RIBERA  1,000  10,870  1,200    13,044  
RAMAL GARCÍA ARISTA  1,000  73,000  1,400    102,200  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  1,000  37,500  1,000    37,500  
            
ACOMETIDAS            
RAMAL SIXTO CELORRIO  1,000  3,750  0,800    3,000  
RAMAL GARCÍA ARISTA  5,000  3,500  0,800    14,000  

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  4,000  4,500  0,800    14,400  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  3,000  3,800  0,800    9,120  
  2,000  3,150  0,800    5,040  
            
SUMIDEROS            
RAMAL GARCÍA ARISTA            
39894  1,000  5,700  0,450    2,565  
  1,000  7,500  0,450    3,375  
PR-3  2,000  4,500  0,450    4,050  
RAMAL RICARDO DEL ARCO            
39892  2,000  4,000  0,450    3,600  

           

        Total ...  490,294  

           
            

 
 

36  490,294  m2  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm 
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte 
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y 
juntas.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
REPOSICIONES            
RAMAL SIXTO CELORRIO  1,000  48,000  5,800    278,400  
RAMAL PASEO RIBERA  1,000  10,870  1,200    13,044  
RAMAL GARCÍA ARISTA  1,000  73,000  1,400    102,200  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  1,000  37,500  1,000    37,500  
            
ACOMETIDAS            
RAMAL SIXTO CELORRIO  1,000  3,750  0,800    3,000  
RAMAL GARCÍA ARISTA  5,000  3,500  0,800    14,000  
  4,000  4,500  0,800    14,400  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  3,000  3,800  0,800    9,120  
  2,000  3,150  0,800    5,040  
            
SUMIDEROS            
RAMAL GARCÍA ARISTA            
39894  1,000  5,700  0,450    2,565  
  1,000  7,500  0,450    3,375  
PR-3  2,000  4,500  0,450    4,050  
RAMAL RICARDO DEL ARCO            
39892  2,000  4,000  0,450    3,600  
            

           

        Total ...  490,294  

           
            

 
 

35  91,130  m2  Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm de espesor, incluso com-
pactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
REPOSICIÓN            
CONEXIÓN RAMAL SIXTO CE-
LORRIO  

1,000  8,500  5,780    49,130  

            
ACOMETIDAS:            
RAMAL SIXTO CELORRIO  2,000  6,500  0,800    10,400  
RAMAL GARCÍA ARISTA  4,000  4,000  0,800    12,800  
  3,000  3,000  0,800    7,200  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,000  2,500  0,800    4,000  
  1,000  2,000  0,800    1,600  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  5,000  1,500  0,800    6,000  

           

        Total ...  91,130  

           
            

 
 

45  42,000  m2  Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro 
pastillas, colocada, incluso mortero de asiento de amasado en 
planta M-5 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y 
barrido.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
REPOSICIÓN            
ACOMETIDAS:            
RAMAL SIXTO CELORRIO  2,000  6,500  0,800    10,400  
RAMAL GARCÍA ARISTA  4,000  4,000  0,800    12,800  
  3,000  3,000  0,800    7,200  
  2,000  2,500  0,800    4,000  
  1,000  2,000  0,800    1,600  
RAMAL RICARDO DEL ARCO  5,000  1,500  0,800    6,000  

           

        Total ...  42,000  

           
            

 
 

46  17,340  m2  Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm, abujardada 
en color, incluso colocación, mortero de asiento de amasado en 
planta M-5 de 4 cm. de espesor final así como juntas, recortes, 
lavado y barrido.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
CONEXIÓN RAMAL SIXTO CE-
LORRIO  

1,000  3,000  5,780    17,340  

           

        Total ...  17,340  

           
            

 
 

47  31,790  m²  Pavimento de loseta hidráulica tipo podotáctil (tacos y direccio-
nal), de cualquier color y dimensiones 40 x 40 cm, con resaltos 
tipo pastillas de 4 mm de altura, sentada con mortero de cemento 
M-5 de 4 cm de espesor, incluso parte proporcional de juntas, 
enlechado y limpieza, totalmente terminado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
CONEXIÓN RAMAL SIXTO CE-
LORRIO  

1,000  5,500  5,780    31,790  

            

           

        Total ...  31,790  

           
            

 
 

50  90,050  m2  Pavimento drenante formado por losas prefabricadas con alta 
capacidad drenante entre 800 a 900 l/m2/hora de 30 x 20 x 6,5 cm, 
fabricadas en hormigón de alta resistencia con áridos silíceos, 
graníticos o basálticos, incluso base de gravillín 2-6 mm exten-
dido en una capa de 4 cm de espesor, lámina geotextil de 110 
g/m2, colocación, cortes, nivelación, formación de juntas y en-
cuentros, compactado (sin relleno de juntas, se quedan abiertas) 
totalmente terminado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
C/SIXTO - C/G.Gª ARISTA  1,000  42,000      42,000  
C/SIXTO - C/R.DEL ARCO  1,000  14,750      14,750  
C/SIXTO - C/P.VILLACAMPA  1,000  33,300      33,300  

           

        Total ...  90,050  

           
            

 
 

48  100,000  m2  Pavimento de losa de 60 x 40 x 6 cm de piedra de granito abujar-
dado, colocada, incluso mortero de asiento amasado en planta 
M-5 de 4 cm de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
REPOSICIÓN A JUSTIFICAR  1,000  100,000      100,000  
            

           

        Total ...  100,000  

           
            

 
 
 

4  RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  
  

 
26  4,000  ud  Cata para localización de servicios existentes realizada con me-

dios mecánicos y manuales, incluso posterior relleno.  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  4,000        4,000  

           

        Total ...  4,000  

           
            

 
 

18  1,000  ud  Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de desconta-
minación para retirada de fibrocemento, incluso medios auxilia-
res y humanos necesarios para la ejecución de trabajos de expo-
sición al amianto.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  
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4  14,000  m  Retirada de tubería de fibrocemento de cualquier diámetro, in-
cluyendo cortes en la tubería, extracción de latubería de la zanja, 
formación de paquetes con los tubos desmontados, inertizado 
del paquete resultante y carga del paquete a vehículos autoriza-
dos para transporte.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  14,000      14,000  

           

        Total ...  14,000  

           
            

 
 

22  14,320  m3  Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, 
en cualquier clase de terreno y hasta 3 m de profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, 
refino y compactación de fondo.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
FD DN 150 mm  1,000  14,000  0,800  1,350  15,120  
A deducir:            
Excavación mina manual  -1,000  0,800      -0,800  

           

        Total ...  14,320  

           
            

 
 

21  0,800  m3  Excavación en mina o bataches por medios manuales, en cual-
quier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios 
existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino y compac-
tación de fondo.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  1,000  0,800  1,000  0,800  

           

        Total ...  0,800  

           
            

 
 

31  1,680  m3  Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y com-
pactación.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
LECHO FD DN 150 mm  1,000  14,000  0,800  0,150  1,680  

           

        Total ...  1,680  

           
            

 
 
 
 
 

27  2,624  m3  Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
selecionados procedentes de la excavación, incluso carga y 
transporte, extendido, humectación y compactación por tonga-
das.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
EXCAVACIÓN EN ZANJAS  1,000  14,320      14,320  
EXCAVACIÓN EN MINA  1,000  0,800      0,800  
A DEDUCIR:            
VOLUMEN TUBERÍA FD DN150  -1,000  14,000    0,023  -0,322  
LECHO DE ARENA  -1,000  14,000  0,800  0,150  -1,680  
SUMA.-          13,118  
DEDUCIR 80% PRÉSTAMOS  -80,000  % sobre   13,118    -10,494  

           

        Total ...  2,624  

           
            

 
 
 
 
 

28  10,494  m3  Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, 
carga y transporte, extendido, humectación, compactación por 
tongadas.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
EXCAVACIÓN EN ZANJAS  1,000  14,320      14,320  
EXCAVACIÓN EN MINA  1,000  0,800      0,800  
A DEDUCIR:            
VOLUMEN TUBERÍA FD DN150  -1,000  14,000    0,023  -0,322  
LECHO DE ARENA  -1,000  14,000  0,800  0,150  -1,680  
SUMA.-          13,118  
DEDUCIR 20% DE EXCAVACIÓN  -20,000  % sobre   13,118    -2,624  

           

        Total ...  10,494  

           
            

 
 
 
 

24  12,496  m3  Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a 
vertedero, acopio o lugar de empleo, medido el volumen según 
excavación.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
ESCAVACIÓN ZANJAS  1,000  14,320      14,320  
EXCAVACIÓN EN MINA  1,000  0,800      0,800  
DEDUCIR:            
RELLENO DE EXCAVACIÓN  -1,000  2,624      -2,624  

           

        Total ...  12,496  
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64  14,000  m  Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor clase de pre-
sión 100, revestida interior y exteriormente, con junta automática 
flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, 
incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cor-
tes, colocación y prueba, incluso parte proporcional de piezas 
especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de 
compuerta, ventosas y desagües, totalmente acabada y probada.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  14,000      14,000  

           

        Total ...  14,000  

           
            

 
 
 
 

66  2,000  ud  Manguito EE, DN 150 de fundición dúctil según norma UNE-EN 
545:2011, con revestimiento interior y exterior de resina sintética 
color azul según la norma UNE-EN 545 de forma que el espesor 
medio de la capa no sea inferior a 70 µm. Unión mecánica tipo 
Express con contrabrida y bulones de fundición dúctil, y anillo de 
elastómero EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996, junta, colo-
cación y prueba.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
EN CONEXIONES  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           
            

 
 
 
 

67  1,000  ud  Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas 
EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundi-
ción revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con 
superficies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo de 35 
kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, pintura, 
colocada y probada.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78  2,000  ud  Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería exis-
tente, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm., 
incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y ex-
tracciones así como parte proporcional de medios auxiliares y 
mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y 
probado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           
            

 
 
 

79  2,000  ud  Desconexión y condena de tubería que se anula con reposición 
de la existente, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 
200 mm. incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cor-
tes y extracciones, así como parte proporcional de medios auxi-
liares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello total-
mente terminado y probado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           
            

 
 
 

81  14,000  m  Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro infe-
rior a 500 mm. y material, colocada en obra, incluso carga y 
transporte a vertedero de productos resultantes.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  14,000      14,000  

           

        Total ...  14,000  

           
            

 
 
 

82  14,000  m  Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de 
diámetro inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla 
plástica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro, 
colocación en zanja, cortes y solapes, completamente terminada.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  14,000      14,000  

           

        Total ...  14,000  
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62  1,000  ud  Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm de diámetro 
interior y 11 kg de peso mínimo del conjunto, con dispositivo de 
cierre, incluso tubo de PVC, pieza prefabricada de hormigón ar-
mado y barrón extensible con casquillo de adaptación, colocado 
a la rasante definitiva.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

65  140,000  m  Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de carácter provi-
sional, incluso suministro, colocación y posterior retirada de la 
tubería, así como parte proporcional de piezas especiales tipo 
fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y termina-
les.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
A JUSTIFICAR  1,000  140,000      140,000  

           

        Total ...  140,000  

           
            

 
 

76  1,000  ud  Toma de agua de 2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tube-
ría de diámetro variable, compuesta por collarín de toma de fun-
dición con llave de paso de asiento sobre tubería general, tubería 
de polietileno DN-63 PN-10 de longitud variable, obras de tierra y 
fábrica complementarias, colocación, prueba y posterior retirada 
del conjunto.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

77  1,000  ud  Toma de agua de 2 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre 
tubería de diámetro variable, compuesta por collarín de toma de 
fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, 
tubería de polietileno DN-75 PN-10 de longitud variable, obras de 
tierra y fábrica complementarias, colocación, prueba y posterior 
retirada del conjunto.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

68  0,000  ud  Toma de agua de 1/2 pulgada integrada por collarín y grifo de 
toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, ar-
queta de 40x40 cm de dimensiones mínimas interiores de hormi-
gón HM-20, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase 
C-250 según EN-124 de 20 kg de peso mínimo del conjunto, tube-
ría de PEBD PN-10 DN-20 hasta 5 m de longitud, incluso obras de 
tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a conducciones 
existentes, totalmente terminada.  
 

69  0,000  ud  Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarín y grifo de 
toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, ar-
queta según definición planos, con marco y tapa de registro de 
fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg de peso mí-
nimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-25 hasta 5 m de 
longitud incluso obras de tierra y fábrica complementarias y aco-
plamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.  
 

70  0,000  ud  Toma de agua de 1 pulgada integrada por collarín y grifo de toma 
de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, arqueta 
según definición planos, con marco y tapa de registro de fundi-
ción dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg de peso mínimo 
del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-32 hasta 5 m de longi-
tud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y acopla-
mientos a conducciones existentes, totalmente terminada.  
 

71  0,000  ud  Toma de agua de 1 1/4 pulgadas integrada por collarín y grifo de 
toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, ar-
queta según definición planos, con marco y tapa de registro de 
fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 20 kg de peso mí-
nimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-40 hasta 5 m de 
longitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y 
acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada. 
  

72  0,000  ud  Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarín y grifo de 
toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, ar-
queta según definición planos, con marco y tapa de registro de 
fundición dúctil clase C-250 según EN-124 de 48 kg de peso mí-
nimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-50 hasta 5 m de 
longitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y 
acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada. 
  
 
 

73  1,000  ud  Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín y grifo de 
toma de fundición, llave de paso de fundición o de bronce, ar-
queta según definición planos, con marco y tapa de registro de 
fundición dúctil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg de peso mí-
nimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m de 
longitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y 
acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
A JUSTIFICAR  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  
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74  1,000  ud  Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada por collarín y llaves de 

paso de fundición, arqueta según definición planos, con marco y 
tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 segun EN-124 de 
48 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-75 
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica comple-
mentarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmen-
te terminada.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
A JUSTIFICAR  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

75  0,000  ud  Toma de agua de 3 pulgadas integrada por collarín y llaves de 
paso de fundición, arqueta según definición planos, con marco y 
tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 segun EN-124 de 
48 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de PEBD PN-10 DN-90 
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fábrica comple-
mentarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmen-
te terminada.  

 
5  RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  

  
 

153  1,000  ud  Según Anejo de Proyecto de Alumbrado Público.  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6  CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS  

  
6.1  TELECOMUNICACIONES  

  
 

129  588,520  m  Canalización para conducción de telecomunicaciones constituida 
por 2 tuberías de PVC liso en paralelo de 110 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor y dos tritubos de PEAD DN 40x3 mm, envuel-
tas en prisma de hormigón HNE-15 de 40 x 40 cm, incluso malla 
de señalización, en zanja de cualquier profundidad, obras de 
tierra, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente ter-
minada.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
ACERA OESTE  1,000  251,780      251,780  
ACERA ESTE  1,000  250,500      250,500  
C/GREGORIO Gª ARISTA  1,000  18,740      18,740  
  1,000  27,060      27,060  
C/RICARDO DEL ARCO  1,000  16,870      16,870  
  1,000  23,570      23,570  

           

        Total ...  588,520  

           
            

 
 

128  13,000  ud  Arqueta para registro telefónico tipo H-II de medidas interiores 80 
x 70 x 82 cm con tape de fundición D-400, incluso obras de tierra, 
totalmente terminada.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
ACERA OESTE  7,000        7,000  
ACERA ESTE  6,000        6,000  

           

        Total ...  13,000  
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6.2  ELECTRIFICACIÓN  
  

 
127  588,520  m  Canalización eléctrica constituida por 2 tuberías de 160 mm de 

diámetro exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un 
prisma de hormigón HNE-15 de 40 x 25 cm, incluso malla de se-
ñalización de 30 cms de anchura, obras de tierra y relleno de 
zanjas con zahorra artificial, incluso extracción carga y transpor-
te, extendido, humectación y compactación por tongadas cada 15 
cms al 95% del proctor modificado, carga y transporte a vertede-
ro y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni 
reposición de pavimento, totalmente terminada.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
ACERA OESTE  1,000  251,780      251,780  
ACERA ESTE  1,000  250,500      250,500  
C/GREGORIO Gª ARISTA  1,000  18,740      18,740  
  1,000  27,060      27,060  
C/RICARDO DEL ARCO  1,000  16,870      16,870  
  1,000  23,570      23,570  
            

           

        Total ...  588,520  

           
            

 
 

88  32,000  ud  Arqueta para canalización eléctrica de 60 x 60 x 85 cm de dimen-
siones mínimas interiores, de hormigón HNE-15 en masa, sin 
tape, rellena completamente con arena, con los conductos pa-
santes, incluso obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, 
totalmente terminada.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  32,000        32,000  

           

        Total ...  32,000  

           
            

 
 

89  4,000  ud  Arqueta para canalización eléctrica de 90 x 90 x 85 cm de dimen-
siones mínimas interiores, de hormigón HNE-15 en masa, sin 
tape, rellena completamente con arena, con los conductos pa-
santes, incluso obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, 
totalmente terminada.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  4,000        4,000  

           

        Total ...  4,000  

           
            

 
 
 
 
 
 

7  RED DE RIEGO  
  

 
84  3,000  ud  Derivación para riego incluyendo: collarín y llave de toma de 1" 

sobre tubería general de cualquier diámetro, tubería de PEBD. 
DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta de 
60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundición dúctil contenien-
do electroválvula de 1" con filtro regulador de presión, progra-
mador automático con batería de duración media 1 año y circuito 
eléctrico de bajo consumo IP-68, reducción de 1" a 3/4", válvula 
de retención de 3/4", reducción de 3/4" a 1/2" y demás piezas 
especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica 
complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existen-
te, colocación y prueba.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  3,000        3,000  

           

        Total ...  3,000  

           
            

 
 

86  99,000  m  Conducción de agua para riego compuesta por tubería de polieti-
leno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de 
zanja de 20 x 15 cm., funda de protección de P.V.C. de 63 mm de 
diámetro exterior y 3 mm de espesor, envuelta en un macizo de 
hormigón HNE-15 de 20 x 15 cm., suministro, colocación y prueba 
de la tubería así como parte proporcional de piezas especiales 
tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
CIRCUITO 1  1,000  20,000      20,000  
CIRCUITO 2  1,000  37,000      37,000  
  1,000  14,000      14,000  
  1,000  11,000      11,000  
CIRCUITO 3  1,000  17,000      17,000  

           

        Total ...  99,000  

           
            

 
 

87  8,000  ud  Sistema de riego radicular de Raindbird o equivalente, formado 
por 2 inundadores RWS de H=91,4 cm, incluso rejilla y 45 cm de 
tubería flexible, bolsa en terreno arenoso, instalado y conectado 
a red de riego lineal de acuerdo con las prescripciones técnicas 
del fabricante, incluso relleno de gravas, totalmente instalado, 
probado y en perfecto funcionamiento.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
CIRCUITO 1  2,000        2,000  
CIRCUITO 2  3,000        3,000  
CIRCUITO 3  3,000        3,000  

           

        Total ...  8,000  
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85  3,000  ud  Aqueta de vaciado/lavado en final de línea de goteo de 25 cm de 
diámetro con una válvula de 1" y fondo de grava, incluyendo 
obras de tierra, tubería de PVC DN 250 mm, incluso marco y tapa 
de registro de fundición dúctil de 40x40 cm clase C-250 según 
EN-124, obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, total-
mente terminada.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
CIRCUITO 1  1,000        1,000  
CIRCUITO 2  1,000        1,000  
CIRCUITO 3  1,000        1,000  

           

        Total ...  3,000  

           
            

 
 

83  3,000  ud  Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm de dimensiones 
mínimas interiores, de hormigón HM-15 en masa, incluso marco y 
tapa de registro de fundición dúctil de 48 kg. de peso mínimo del 
conjunto, clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica y 
orificios para tuberías, totalmente terminada.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
PARA VENTOSAS            
CIRCUITO 1  1,000        1,000  
CIRCUITO 2  1,000        1,000  
CIRCUITO 3  1,000        1,000  

           

        Total ...  3,000  

           
            

 
 

80  3,000  ud  Válvula de ventosa de 1/2", incluso accesorios y piezas especia-
les, anclajes, colocación y prueba.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
CIRCUITO 1  1,000        1,000  
CIRCUITO 2  1,000        1,000  
CIRCUITO 3  1,000        1,000  

           

        Total ...  3,000  

           
            

 

 
 

8  PAVIMENTACIÓN  
  

 
30  939,335  m3  Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasi-

ficación, carga, transporte, extendido, humectación y compacta-
ción por tongadas.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
BASE CALZADA ASFALTO  1,000  1.169,910    0,200  233,982  
  1,000  1.169,910    0,150  175,487  
BAJO RÍGOLA  1,000  572,850  0,400  0,150  34,371  
BAJO BORDILLO 15X25  1,000  592,000  0,300  0,150  26,640  
BAJO BORDILLO 8X20  1,000  204,630  0,300  0,150  9,208  
BASE APARCAMIENTOS  1,000  309,360    0,200  61,872  
BASE ACERAS  1,000  2.561,780    0,150  384,267  
BASE PAVIMENTO DRENANTE  1,000  90,050    0,150  13,508  

           

        Total ...  939,335  

           
            

 
 
 
 
 

51  592,000  m  Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 
25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, 
incluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15, coloca-
ción, cortes y rejuntado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
ACERA OESTE            
P. RIBERA - C/G. Gª ARISTA  1,000  90,350      90,350  
C/G. Gª ARISTA - C/R. DEL ARCO  1,000  93,500      93,500  
C/R. DEL ARCO - PZA. S. GRE-
GORIO  

1,000  133,000      133,000  

ACERA ESTE  1,000  275,150      275,150  

           

        Total ...  592,000  

           
            

 
 
 
 
 

52  204,630  m  Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 
cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, in-
cluso apertura de caja, asiento de hormigón HNE-15, colocación, 
cortes y rejuntado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
APARCAMIENTOS  1,000  35,460      35,460  
  1,000  13,400      13,400  
  1,000  18,220      18,220  
  1,000  15,280      15,280  
  1,000  24,060      24,060  
  1,000  24,210      24,210  
  1,000  24,500      24,500  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
PAVIMENTO DRENANTE            
C/G.GARCÍA ARISTA  1,000  14,600      14,600  
C/RICARDO DEL ARCO  1,000  16,400      16,400  
C/M.GRACIA - C/PEDRO VILLA-
CAMPA  

1,000  18,500      18,500  

           

        Total ...  204,630  

           
            

 
 

53  44,000  m  Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional 
de acera de nueva construcción en paso de peatones, totalmente 
terminado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
C/SIXTO CELORRIO  4,000  6,000      24,000  
C/G.GARCÍA ARISTA  2,000  5,000      10,000  
C/R. DEL ARCO  2,000  5,000      10,000  

           

        Total ...  44,000  

           
            

 
 

54  54,000  m  Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional 
de acera de nueva construcción en badén, totalmente terminado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
C/MANUEL LACRUZ  1,000  8,000      8,000  
C/G.GARCÍA ARISTA  1,000  7,000      7,000  
C/SIXTO CELORRIO  1,000  5,000      5,000  
  2,000  6,000      12,000  
  1,000  7,000      7,000  
C/MARIANO GRACIA  1,000  6,000      6,000  
C/PEDRO VILLACAMPA  1,000  9,000      9,000  

           

        Total ...  54,000  

           
            

 
 

56  572,850  m  Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., 
incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talo-
chado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
ACERA OESTE            
P. RIBERA - C/G. Gª ARISTA  1,000  86,400      86,400  
C/G. Gª ARISTA - C/R. DEL ARCO  1,000  94,650      94,650  
C/R. DEL ARCO - PZA. S. GRE-
GORIO  

1,000  131,800      131,800  

ACERA ESTE  1,000  260,000      260,000  

           

        Total ...  572,850  

           
            

 
 

57  6,000  ud  Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordillos 
prefabricados de hormigón HM-35 de 8 x 20 cm., provistos de 
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de 
caja, excavaciones complementarias, asiento de hormigón 
HNE-15, colocación y rejuntado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
C/G.GARCÍA ARISTA  2,000        2,000  
C/R. DEL ARCO  1,000        1,000  
C/SIXTO CELORRIO  3,000        3,000  

           

        Total ...  6,000  

           
            

 
 

58  2,000  ud  Alcorque cuadrado de 100 x 108 cm. formado por tres bordillos 
prefabricados de hormigón HM-35 8 x 20 cm., provistos de doble 
capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, 
excavaciones complementarias, asiento de hormigón HNE-15, 
colocación y rejuntado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
C/SIXTO CELORRIO  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           
            

 
 

37  1.217,160  m2  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 S de 9 cm. 
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte 
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y 
juntas.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
MEDICIÓN CAD            
P.RIBERA - G/GREGORIO Gª 
ARISTA  

1,000  359,000      359,000  

C/G.GARCÍA ARISTA - C/R.DEL 
ARCO  

1,000  450,170      450,170  

C/R.DEL ARCO - P.SAN GREGO-
RIO  

1,000  360,740      360,740  

PASOS PEATONES SOBREELE-
VADOS  

3,000  15,750      47,250  

           

        Total ...  1.217,160  
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36  1.217,160  m2  Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm 
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte 
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y 
juntas.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
MEDICIÓN CAD            
P.RIBERA - G/GREGORIO Gª 
ARISTA  

1,000  359,000      359,000  

C/G.GARCÍA ARISTA - C/R.DEL 
ARCO  

1,000  450,170      450,170  

C/R.DEL ARCO - P.SAN GREGO-
RIO  

1,000  360,740      360,740  

PASOS PEATONES SOBREELE-
VADOS  

3,000  15,750      47,250  

           

        Total ...  1.217,160  

           
            

 
 

34  309,360  m2  Losa de hormigón HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, 
colocado en obra, curado y vibrado, incluso parte proporcional 
de encofrado, juntas y su sellado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
MEDICIÓN CAD            
APARCAMIENTOS  1,000  72,930      72,930  
  1,000  24,640      24,640  
  1,000  35,250      35,250  
  1,000  28,610      28,610  
  1,000  47,960      47,960  
  1,000  48,370      48,370  
  1,000  51,600      51,600  

           

        Total ...  309,360  

           
            

 
 

35  2.561,780  m2  Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm de espesor, incluso com-
pactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
LOSAS 60X40  1,000  2.310,608      2.310,608  
BALDOSA PODOTÁCTIL  1,000  101,172      101,172  
BALDOSA 20X20  1,000  150,000      150,000  

           

        Total ...  2.561,780  

           
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49  2.310,608  m2  Pavimento de losa de 60 x 40 x 6 cm de hormigón HM-25 prefa-
bricado, de color gris, incluso mortero de asiento amasado en 
planta M-5 de 4 cm de espesor final, colocación, juntas, enlecha-
do lavado y barrido.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
MEDICIÓN CAD            
ACERA OESTE  1,000  372,520      372,520  
  1,000  280,850      280,850  
  1,000  376,400      376,400  
ACERA ESTE  1,000  296,900      296,900  
  1,000  261,510      261,510  
  1,000  523,600      523,600  
A DEDUCIR PODOTÁCTIL  -1,000  101,172      -101,172  
A JUSTIFICAR  1,000  300,000      300,000  

           

        Total ...  2.310,608  

           
            

 
 

45  150,000  m2  Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro 
pastillas, colocada, incluso mortero de asiento de amasado en 
planta M-5 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y 
barrido.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
ENTRONQUES CALLES EXIS-
TENTES  

1,000  150,000      150,000  

           

        Total ...  150,000  

           
            

 
 

47  101,172  m²  Pavimento de loseta hidráulica tipo podotáctil (tacos y direccio-
nal), de cualquier color y dimensiones 40 x 40 cm, con resaltos 
tipo pastillas de 4 mm de altura, sentada con mortero de cemento 
M-5 de 4 cm de espesor, incluso parte proporcional de juntas, 
enlechado y limpieza, totalmente terminado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
PASOS DE PEATONES:            
C/SIXTO Nº 14 y 16-18  2,000  4,000  0,800    6,400  
  1,000  4,000  0,800    3,200  
  1,000  3,500  0,800    2,800  
C/SIXTO Nº 20-22  1,000  4,660  0,800    3,728  
  1,000  5,770  0,800    4,616  
  2,000  3,500  0,800    5,600  
C/SIXTO Nº 24  2,000  3,000  0,800    4,800  
  1,000  2,065  0,800    1,652  
  1,000  4,000  0,800    3,200  
C/SIXTO Nº 40  2,000  3,000  0,800    4,800  
  1,000  2,500  0,800    2,000  
  1,000  3,750  0,800    3,000  
C/G.Gª ARISTA Nº 7-9  2,000  3,500  0,800    5,600  
  1,000  5,450  0,800    4,360  
  1,000  4,450  0,800    3,560  
C/R. DEL ARCO Nº 1-3  2,000  3,500  0,800    5,600  
  1,000  2,370  0,800    1,896  
  1,000  8,600  0,800    6,880  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
C/SIXTO - C/PEDRO VILLACAMPA  2,000  3,000  0,800    4,800  
  1,000  1,700  0,800    1,360  
  1,000  3,000  0,800    2,400  
  1,000  16,300  0,400    6,520  
BADENES VEHÍCULOS:            
C/G.Gª ARISTA  1,000  5,000  0,400    2,000  
C/MANUEL LACRUZ  1,000  6,000  0,400    2,400  
C/SIXTO Nº 11  1,000  3,000  0,400    1,200  
C/SIXTO Nº 28  1,000  4,000  0,400    1,600  
C/SIXTO Nº 36  1,000  4,000  0,400    1,600  
C/SIXTO Nº 44-46  1,000  5,000  0,400    2,000  
C/MARIANO GRACIA  1,000  4,000  0,400    1,600  

           

        Total ...  101,172  

           
            

 
 

38  21,000  ud  Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la 
red de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  21,000        21,000  

           

        Total ...  21,000  

           
            

 
 

39  5,000  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 
20 x 20 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  5,000        5,000  

           

        Total ...  5,000  

           
            

 
 

40  55,000  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 
40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
TOMAS DE AGUA  30,000        30,000  
GAS  17,000        17,000  
ALUMBRADO  8,000        8,000  

           

        Total ...  55,000  

           
            

 
 
 
 
 

 
41  11,000  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 

60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
GAS  5,000        5,000  
ALUMBRADO  6,000        6,000  

           

        Total ...  11,000  

           
            

 
 

42  22,000  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 
60 cm de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
SANEAMIENTO  15,000        15,000  
ABASTECIMIENTO  5,000        5,000  
OTROS  2,000        2,000  

           

        Total ...  22,000  

           
            

 
 

43  5,000  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 
80 cm de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  5,000        5,000  

           

        Total ...  5,000  

           
            

 
 

44  20,000  ud  Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente 
rectangular, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos 
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
TELECOMUNICACIONES  20,000        20,000  

           

        Total ...  20,000  
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9  PLANTACIONES Y MOBILIARIO URBANO  
  

 
111  3,000  ud  Plantación de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de calibre 

14/16 cm, incluyendo el suministro y transporte de arbolado 
desde acopio de suministro hasta zona de plantación en cepellón 
de 45 cm, apertura mecánica de hoyo de plantación de dimen-
siones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de drenaje del terreno, des-
compactación de fondo, suministro y aporte de gravas 30 cm, 
suministro y colocación de tubo de drenaje vertical de 50 mm de 
diámetro, suministro y colocación perimetral de barrera anti raí-
ces con dimensiones proporcionales al tamaño del cepellón, 
aporte de tierra en hoyo de plantación de mezcla de 50% de la 
tierra extraída y 50% nueva tierra vegetal cribada, suministro y 
colocación de 2 uds de tutores rollizo de pino tanalizado de 8 cm 
x 2,5 m y encintado mediante cinta elástica de 1,5 cm de ancho, 4 
riegos manuales de implantación (los dos primeros en días con-
secutivos y los otros dos con un espaciamiento de 10 días) con 
un mínimo de 50 l/ud y proporcional al tamaño del árbol, limpieza 
y retirada de restos a vertedero. Incluso mantenimiento y / o 
adaptación del riego existente para su correcto funcionamiento.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  3,000        3,000  

           

        Total ...  3,000  

           
            

 
 

112  2,000  ud  Plantación de Pyrus calleryana (Peral de flor) de calibre 14/16 cm, 
incluyendo el suministro y transporte de arbolado desde acopio 
de suministro hasta zona de plantación en cepellón de 45 cm, 
apertura mecánica de hoyo de plantación de dimensiones 0,80 x 
0,80 x 0,80 m, prueba de drenaje del terreno, descompactación de 
fondo, suministro y aporte de gravas 30 cm, suministro y coloca-
ción de tubo de drenaje vertical de 50 mm de diámetro, suminis-
tro y colocación perimetral de barrera anti raíces con dimensio-
nes proporcionales al tamaño del cepellón, aporte de tierra en 
hoyo de plantación de mezcla de 50% de la tierra extraída y 50% 
nueva tierra vegetal cribada, suministro y colocación de 2 uds de 
tutores rollizo de pino tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado 
mediante cinta elástica de 1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de 
implantación (los dos primeros en días consecutivos y los otros 
dos con un espaciamiento de 10 días) con un mínimo de 50 l/ud y 
proporcional al tamaño del árbol, limpieza y retirada de restos a 
vertedero. Incluso mantenimiento y / o adaptación del riego exis-
tente para su correcto funcionamiento.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           
            

 
 
 
 
 
 
 
 

109  3,000   ud  Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso 
obras de tierra, anclajes y poste de sujeción, según modelo.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  3,000        3,000  

           

        Total ...  3,000  

           
            

 
 

110  15,000  ud  Módulo de aparcabicicletas de acero inoxidable, tipo U invertida, 
válido para 2 bicicletas, de 950 mm de altura total, de los que 200 
mm están destinados al empotramiento, y 750 mm de anchura, 
compuesto por un tubo de 2 mm de espesor mínimo y 50 mm de 
diámetro, o bien 3 mm de espesor mínimo y 40 mm de diámetro, 
dotado de arandelas soldadas que deberán apoyar sobre el pa-
vimento existente con el fin de marcar la longitud exacta de em-
potramiento, y dotado asimismo de alguna pieza o tratamiento en 
la zona a empotrar que asegure el correcto agarre a la zapata o 
taco químico y dificulte su extracción, totalmente instalado y 
fijado al suelo a base de zapata de hormigón o taco químico.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  3,000  5,000      15,000  

           

        Total ...  15,000  

           
            

 
 

108  7,000  ud  Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras 
de tierra, cimientos, anclajes, pintura, montaje e instalación to-
talmente terminado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  7,000        7,000  

           

        Total ...  7,000  

           
            

 
 

106  12,000  ud  Protección de árbol en su contorno mediante capa textil y made-
ra, completamente cubierto en su tronco hasta una altura mínima 
de 2 metros, incluso colocación y retirada al finalizar las obras.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  12,000        12,000  

           

        Total ...  12,000  
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107  48,000  m2  Geotextil de protección, con gramaje 200 gr/m2, suministro y 
colocación.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  12,000  2,000  2,000    48,000  

           

        Total ...  48,000  

           
            

 
 

61  10,600  m  Barandilla de acero que cumpla criterios de accesibilidad según 
OVIV/561/2010 y OMTA/851/2021, incluso galvanizado, colocación 
y anclaje, pintura con color a elegir por la dirección de obra, 
completamente colocada. 
  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000  10,600      10,600  

           

        Total ...  10,600  

           
            

 

 
 

10  SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  
  

 
113  89,000  m  Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de 

anchura, realizada con material de larga duración "spray termo-
plástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos automáticos, totalmente aca-
bado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
PERÉMETRO ISLETAS:            
C/GREGORIO Gª. ARISTA  1,000  32,000      32,000  
C/RICARDO DEL ARCO  1,000  17,000      17,000  
A JUSTIFICAR  1,000  40,000      40,000  

           

        Total ...  89,000  

           
            

 
 

114  121,500  m  Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 15 cm. de 
anchura, realizada con material de larga duración "spray termo-
plástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos automáticos, totalmente aca-
bado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
LINEAS AMARILLAS            
P.RIBERA - C/SIXTO CELORRIO  1,000  40,000      40,000  
CARGA Y DESCARGA Nº16-18 a 
20-22  

1,000  36,500      36,500  

C/MANUEL LACRUZ  1,000  10,500      10,500  
CARGA Y DESCARGA Nº33  1,000  24,500      24,500  
C/PEDRO VILLACAMPA  1,000  10,000      10,000  

           

        Total ...  121,500  

           
            

 
 

115  63,240  m2  Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud varia-
bles realizada con material de larga duración "termoplástico en 
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, 
replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, 
totalmente acabado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
PASOS PEATONES C/SIXTO  1,000  4,500  0,400    1,800  
  5,000  5,000  0,500    12,500  
  1,000  2,500  0,400    1,000  
  3,000  5,000  0,500    7,500  
  1,000  2,500  0,400    1,000  
  3,000  3,700  0,500    5,550  
  1,000  2,500  0,400    1,000  
  3,000  3,700  0,500    5,550  
  1,000  3,250  0,400    1,300  
  4,000  3,700  0,500    7,400  
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Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
PASO PEATONES C/G.Gª.ARISTA  1,000  2,500  0,400    1,000  
  3,000  4,000  0,500    6,000  
PASO PEATONES C/R.DEL ARCO  1,000  3,000  0,400    1,200  
  3,000  3,500  0,500    5,250  
  1,000  2,500  0,500    1,250  
  1,000  1,000  0,500    0,500  
LINEA PARADA STOP  1,000  8,600  0,400    3,440  

           

        Total ...  63,240  

           
            

 
 

116  1,000  ud  Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x 
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico 
en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, 
totalmente acabado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

117  1,000  ud  Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m. 
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" 
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, to-
talmente acabado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

118  5,000  ud  Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION 
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración 
"termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suminis-
tro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  5,000        5,000  

           

        Total ...  5,000  

           
            

 
 
 
 
 
 

 
119  1,000  ud  Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION 

"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga 
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: 
suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con 
procedimientos manuales, totalmente acabado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

120  1,000  ud  Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION 
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material 
de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), 
incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en 
obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

122  3,000  ud  Pintado de marca de señalización de plaza para aparcamiento 
para motos realizada con material de larga duración "termoplás-
tico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  3,000        3,000  

           

        Total ...  3,000  

           
            

 
 

121  48,000  m2  Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de seña-
lización vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., 
realizado con material de larga duración "termoplástico en frío" 
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, me-
dida la superficie bruta cebreada excepto línea perimetral, total-
mente acabado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
C/GREGORIO Gª. ARISTA  1,000  40,000      40,000  
C/RICARDO DEL ARCO  1,000  8,000      8,000  

           

        Total ...  48,000  
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123  1,000  ud  Señal vertical de circulación de acero, triangular de 900 mm de 
lado, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y 
colocación reflectante.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

124  12,000  ud  Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm de 
diametro, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornille-
ría y colocación reflectante.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  12,000        12,000  

           

        Total ...  12,000  

           
            

 
 

125  1,000  ud  Señal vertical de circulación de acero, octogonal de 600 mm, 
incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colo-
cación reflectante.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

126  6,000  ud  Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm, in-
cluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y coloca-
ción reflectante.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  6,000        6,000  

           

        Total ...  6,000  

           
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152  1,000  ud  Partida alzada a justificar para desvíos de tráfico durante la eje-
cución de las obras, incluyendo marcas viales, señalización pro-
visional, carteles informativos, barreras de seguridad, conos 
reflectantes, mano de obra para señalización y medios auxiliares, 
así como la posterior retirada de marcas viales y señales.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 
 

11  CONTROL DE CALIDAD  
  

 
130  3,000  ud  Ensayo de Análisis granulométrico (UNE 103101)  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  3,000        3,000  

           

        Total ...  3,000  

           
            

 
 

131  2,000  ud  Ensayo de Límites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           
            

 
 

132  1,000  ud  Ensayo de Materia Orgánica (UNE 103204)  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

133  1,000  ud  Ensayo de Sales solubles (NLT-114)  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            



 

Obra: PROYECTO REFORMA INTEGRAL C/SIXTO CELORRIO. TRAMO PASEO DE LA RIBERA – PLAZA DE SAN GREGORIO. ZARAGOZA 

 

A.I.T. Consultores Aragón, S.L. 
 

Pág. 26 

 
 

134  1,000  ud  Ensayo de Yesos (NLT-115)  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

135  1,000  ud  Ensayo de Hinchamiento Libre (UNE 103601)  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

136  1,000  ud  Ensayo de Colapso (NLT 254)  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

137  1,000  ud  Ensayo de Ensayo CBR (UNE 103502)  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

138  2,000  ud  Ensayo de Proctor Modificado (UNE 103501)  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           
            

 
 
 
 
 
 

139  12,000  ud  Ensayo de Densidad "in situ"   
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  12,000        12,000  

           

        Total ...  12,000  

           
            

 
 

140  1,000  ud  Ensayo de Partículas trituradas (UNE EN 933-5)  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

141  1,000  ud  Ensayo de Indice de Lajas (UNE 933-3)  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

142  1,000  ud  Ensayo de Equivalente de arena (UNE EN 933-8)  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

143  1,000  ud  Ensayo de Desgaste de los Ángeles (UNE EN 1097-2)  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  
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144  1,000  ud  Ensayo de Limpieza superficial (UNE 146130)  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

145  1,000  ud  Ensayo de Compuestos totales de S (UNE EN 1744-1)  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 

146  2,000  ud  Ensayo de Placa de carga (NLT 357)  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           
            

 
 

147  10,000  ud  Toma de muestras de hormigón fresco (UNE EN 12350-1), incluso 
medida asiento en cono de Abrams (UNE EN 12350-2), fabricación 
y curado de cinco (5) probetas cilíndricas de 15x30cm, y refren-
tado y rotura de al menos 4 probetas (UNE EN 12390-2 y 3)  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  10,000        10,000  

           

        Total ...  10,000  

           
            

 
 

148  2,000  ud  Ensayo de Contenido en betún UNE EN 12697-1  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           
            

 
 
 
 
 

149  2,000  ud  Ensayo de Granulometría áridos extraidos UNE EN 12697-2  
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           
            

 
 
 
 

150  2,000  ud  Testigos: Densidad y espesor.   
 

  
 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           
            

 
 
 
 

151  2,000  ud  Toma de muestras de mortero fresco, fabricación y curado de 
cinco (5) probetas cilíndricas de 15x30cm, y refrentado y rotura 
de al menos 4 probetas según UNE EN 998-2  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           
            

 
 
 
 

12  GESTIÓN DE RESIDUOS  
  

 
154  1,000  ud  Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  
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17  1,000  ud  Elaboración del plan específico de retirada de fibrocemento, se-
gún RD 396/2006, sobre exposición de riesgos con amianto, por 
empresa inscrita en RERA, incluyendo las mediciones en los 
puestos de trabajo previamente fijados, siguiendo las directrices 
para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes 
químicos para la comparación con los valoreslímite y estrategia 
de medición, incluso tramitación hasta aprobación por parte de 
las administración competente.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 
 
 
 

13  SEGURIDAD Y SALUD  
  

 
155  1,000  ud  Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 
 
 

14  VARIOS  
  

 
156  1,000  ud  Partida alzada a justificar para apoyo a trabajos arqueológicos 

con miniexcavadora, limpieza y cepillado de elementos, excava-
ciones manuales, aporte de arena y geotextiles de protección, 
bajo la supervisión de personal especializado.  

 
  

 
Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  
  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           
            

 


