Obra: PROYECTO REFORMA INTEGRAL C/SIXTO CELORRIO. TRAMO PASEO DE LA RIBERA — PLAZA DE SAN GREGORIO. ZARAGOZA

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 13 1,000 ud Levantamiento y traslado de buzén de correos, incluso demoli-

cion de soleray transporte de productos sobrantes a vertedero.

14 20,000 ud Levante y traslado de sefial de trafico o parada bus, incluso de-
molicién de solera y transporte de productos sobrantes a verte- Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
dero. 1,000 1,000

Total ... 1,000

Des~cripcic’>n Unidades Largo Ancho Alto Parcial

SENALES 20,000 20,000

Total ... 20,000 12 4,000 ud Desmontaje de papelera de cualquier tipo y transporte a instala-
ciones de acopio, almacén municipal o lugar de empleo.

16 16,000 ud Desmontaje y retirada de hito de cualquier tipo, incluso demoli- Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
cion y hormigonado, asi como traslado a lugar de empleo, verte- 4,000 4,000
dero o a almacén del material recuperable.

Total ... 4,000

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

HITOS 16,000 16,000

11 35,600 m Desmontaje de barandilla metélica por medios manuales, demoli-
Total ... 16,000 cién de cimentacion, incluso acopio de barandila y transporte a
vertedero de la cimentacion demolida de material sobrante o a

almacen del material recuperable.

19 6,000 ud Desmontaje y retirada de aparcabicicletas de cualquier tipo, in-
cluso demoliciéon y hormigonado, asi como traslado a lugar de Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
empleo, vertedero o a almacén del material recuperable. ESCOCESA (C/G.G? ARISTA) 2,000 12,500 25,000

ESCALERAS (N° 14) 1,000 10,600 10,600
o ] ] Total ... 35,600
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
APARCABICICLETAS 6,000 6,000
Total ... 6,000 10 133,400 m Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15 3,000 ud Levantamientio de banco, incluso demolicién de solera, trans- LIMITES SUR 2,000 5,500 11,000
porte de productos sobrantes a vertedero, asi como traslado a 1,000 7,000 7,000
lugar de empleo, vertedero o a almacén del material recuperable. C/GREGORIO G.ARISTA 1,000 15,000 15,000

C/MANUEL LACRUZ 1,000 14,000 14,000
C/RICARDO DEL ARCO 1,000 10,000 10,000
C/MARIANO GRACIA 1,000 21,000 21,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial C/PEDRO VILLACAMPA 1,000 30,400 30,400
3,000 3,000 LIMITE NORTE 1,000 25,000 25,000
Total ... 133,400
Total ... 3,000
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Obra: PROYECTO REFORMA INTEGRAL C/SIXTO CELORRIO. TRAMO PASEO DE LA RIBERA — PLAZA DE SAN GREGORIO. ZARAGOZA

3 559,000 m Levante y posible recuperacién de bordillo, incluso demolicién de 6 20,000 m3 Demolicién de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cual-
su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los quier tipo dimensién y profundidad, incluso carga y transporte de
utilizables y a vertedero de los productos residuales. productos a vertedero.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

ACERA ESTE 1,000 257,000 257,000 A JUSTIFICAR 20,000 20,000

ACERA OESTE Y ENTRONQUES 1,000 72,500 72,500

1,000 91,500 91,500 Total ... 20,000
1,000 138,000 138,000
Total ... 559,000
7 5,000 m3 Demolicién de obra de fabrica con compresor y martillo manual
de cualquier tipo, dimensién y profundidad, incluso carga y
transporte de productos a vertedero.

1 2.382,140 m2 Demolicién de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo,
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
A JUSTIFICAR 5,000 5,000

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial Total ... 5,000

MEDICION CAD

PASEO RIBERA - C/G.G. ARISTA 1,000 885,620 885,620

C/G.G. ARISTA - C/RICARDO 1,000 557,260 557,260

ARCO

C/RICARDO ARCO - 1,000 939,260 939,260

PZA.S.GREGORIO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Total ... 2.382,140
20 1.997,000 m3 Excavacion en la explanacién en cualquier terreno y espesor,
incluso refino y compactacion.

2 1.616,320 m2 Demolicién de pavimento rigido en acera, formado por hormigén
0 por loseta hidraulica y solera de hormigén, hasta un espesor de Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
30 cm., incluyendo la demolicién de bordillos interiores y perime- CAJEO 50 CM BAJO FIRME 1,000 3.994,000 0,500 1.997,000
trales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte
de productos a vertedero. Total ... 1.997,000

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MEDICION CAD . .

29 250,000 t Relleno con bolo, incluso extraccién, carga, transporte, coloca-

QEFCI)QA ESTE C/SIXTO CELO- 1,000 750,860 750,860 cion en capas de hasta 30 cm de espesor y rasanteada, incluso

P. RIBERA - C/G.G. ARISTA 1,000 351,770 351,770 malla teotextil, totajmente terminado.

(OESTE)

C/G.G. ARISTA - C/RICARDO 1,000 216,420 216,420

ARCO L . .

C/RICARDO ARCO - 1,000 297,270 297,270 %%AR % 25'6""588 Ancho Alto 250Lgloe(1)l

PZA.S.GREGORIO ' ’ !

Total ... 1.616,320 Total ... 250,000
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Obra: PROYECTO REFORMA INTEGRAL C/SIXTO CELORRIO. TRAMO PASEO DE LA RIBERA — PLAZA DE SAN GREGORIO. ZARAGOZA

32 1.997,000 ms3 Terraplenado en la explanacion con suelo seleccionado de prés- Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
tamos, incluso carga y transporte, extendido, humectacion, 10712 1,000 1,000
compactacion por tongadas, refino y formacion de pendientes. 34587 2,000 2,000
34588 1,000 1,000
10701 1,000 1,000
10700 2,000 2,000
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial 10699 3,000 3,000
BASE 50 CM BAJO FIRME 1,000 3.994,000 0,500 1.997,000 10698 1,000 1,000
10697 4,000 4,000
Total ... 1.997,000 10539 1,000 1,000
C/GARCIA ARISTA
10691 2,000 2,000
C/RICARDO DEL ARCO
10687 2,000 2,000
24 1.997,000 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a 39892 1,000 1,000
vertedero, acopio o lugar de empleo, medido el volumen segin
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
S/ VOL. EXCAVACION 1,000 1.997,000 1.997,000 9 7,000 ud Demolicién de pozo de registro, incluyendo demolicion, trans-
porte de productos a vertedero, relleno compactado, recupera-
Total ... 1.997,000 cién de elementos metélicos, completa.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
C/SIXTO CELORRIO
10693 1,000 1,000
3 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 10711 1,000 1,000
10712 1,000 1,000
. . . PASEO RIBERA
10 769,980 m Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco. 34588 1,000 1,000
C/GARCIA ARISTA
10691 1,000 1,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial é?lg?éARDO DEL ARCO 1000 1,000
RAMAL SIXTO CELORRIO 2,000 48,070 96,140 10687 1.000 1.000
RAMAL PASEO RIBERA 2,000 10,870 21,740 ’ !
RAMAL GARCIA ARISTA 2,000 92,000 184,000
RAMAL RICARDO DEL ARCO 2,000 45,050 90,100 Total ... 7,000
S/ MED. ACOMETIDAS 2,000 158,800 317,600
SUMIDEROS
RAMAL GARCIA ARISTA
39894 2,000 5,700 11,400 6 68,000 m3 Demolicién de obra de fabrica con martillo hidraulico, de cual-
2,000 7,500 15,000 quier tipo dimension y profundidad, incluso cargay transporte de
PR-3 4,000 4,500 18,000 productos a vertedero.
RAMAL RICARDO DEL ARCO
39892 4,000 4,000 16,000
Total ... 769,980 Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MUROS PASEO RIBERA 1,000 1,500 1,500 8,000 18,000
CAJEROS RIEGO, OTROS (A 1,000 50,000 50,000
JUSTIFICAR)
8 26,000 ud Demolicién de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, cargay
transporte de productos a vetedero o acopio, asi como terraple- Total ... 68,000
nado del hueco resultante.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
C/SIXTO CELORRIO
10694 2,000 2,000
10693 1,000 1,000
10711 2,000 2,000
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Obra: PROYECTO REFORMA INTEGRAL C/SIXTO CELORRIO. TRAMO PASEO DE LA RIBERA — PLAZA DE SAN GREGORIO. ZARAGOZA

5 57,103 m3

Descripcién

CONDUCCIONES EXISTENTES
a 10693 (DN200 mm)

10711 - 10694 (DN200 mm)
34587 - 34588 (DN400 mm)
34586 - 34589 (DN400 mm)
10687 - 39892 (DN300 mm)
CAJEROS RIEGO, OTROS (A
JUSTIFICAR)

7 10,000 m3

Descripcion
CAJEROS RIEGO, OTROS (A
JUSTIFICAR)

Demolicion de obra de fabrica con excavadora mecanica, de
cualquier tipo, dimension y profundidad, incluso carga y trans-
porte de productos a vertedero.

Unidades

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Largo

Ancho

16,000
15,200
12,630
24,120
45,050
50,000

Alto

0,035
0,035
0,090
0,090
0,060

Total ...

Parcial

0,560
0,532
1,137
2,171
2,703
50,000

57,103

Demolicién de obra de fabrica con compresor y martillo manual
de cualquier tipo, dimension y profundidad, incluso carga y

transporte de productos a vertedero.

Unidades

1,000

Largo

Ancho

10,000

Alto

Total ...

Parcial
10,000

10,000

Descripcion

SUMIDEROS

RAMAL GARCIA ARISTA
39894

PR-3
RAMAL RICARDO DEL ARCO
39892

2 91,130 m2

Descripcion

ZANJAS SANEAMIENTO:
CONEXION RAMAL SIXTO CE-
LORRIO

ACOMETIDAS:

RAMAL SIXTO CELORRIO
RAMAL GARCIA ARISTA

RAMAL RICARDO DEL ARCO

Unidades

1,000
1,000
2,000

2,000

Largo Ancho
5,700 0,450
7,500 0,450
4,500 0,450
4,000 0,450

Alto

Total ...

Parcial

2,565
3,375
4,050

3,600

490,294

Demolicién de pavimento rigido en acera, formado por hormigén
0 por loseta hidraulicay solera de hormigén, hasta un espesor de
30 cm., incluyendo la demolicién de bordillos interiores y perime-
trales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte

de productos a vertedero.

Unidades

1,000

2,000
4,000
3,000
2,000
1,000
5,000

Largo Ancho
8,500 5,780
6,500 0,800
4,000 0,800
3,000 0,800
2,500 0,800
2,000 0,800
1,500 0,800

Alto

Total ...

Parcial

49,130

10,400
12,800
7,200
4,000
1,600
6,000

91,130

3 32,340 m Levante y posible recuperacion de bordillo, incluso demolicién de
su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los
utilizables y a vertedero de los productos residuales.

1 490,294 m2 Demolicién de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y RAMAL SIXTO CELORRIO
transporte de productos a vertedero. Conexién Paseo Ribera 3,000 5,780 17,340

Acometidas 1,000 1,000 1,000

RAMAL GARCIA ARISTA

Acometidas 9,000 1,000 9,000

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial RAMAL RICARDO DEL ARCO
ZANJAS SANEAMIENTO: Acometidas 5,000 1,000 5,000
RAMAL SIXTO CELORRIO 1,000 48,000 5,800 278,400
RAMAL PASEO RIBERA 1,000 10,870 1,200 13,044 Total ... 32,340
RAMAL GARCIA ARISTA 1,000 73,000 1,400 102,200
RAMAL RICARDO DEL ARCO 1,000 37,500 1,000 37,500
ACOMETIDAS
RAMAL SIXTO CELORRIO 1,000 3,750 0,800 3,000
RAMAL GARCIA ARISTA 5,000 3,500 0,800 14,000
4,000 4,500 0,800 14,400
RAMAL RICARDO DEL ARCO 3,000 3,800 0,800 9,120
2,000 3,150 0,800 5,040
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Obra: PROYECTO REFORMA INTEGRAL C/SIXTO CELORRIO. TRAMO PASEO DE LA RIBERA — PLAZA DE SAN GREGORIO. ZARAGOZA

15 10,000 ud

Descripcién
CONEXION RAMAL SIXTO CE-
LORRIO

26 5,000 ud

Descripcion

RAMAL SIXTO CELORRIO
10694 - PR-1 (GAS)

PR-1 - PR-2 (VARIOS)
RAMAL GARCIA ARISTA
PR-4 - PR-3 (TELECO)

21 6,000 m3

Descripcion

RAMAL SIXTO CELORRIO
10694 - PR-1 (GAS)

PR-1 - PR-2 (VARIOS)
RAMAL GARCIA ARISTA
PR-4 - PR-3 (TELECO)

Levantamientio de banco, incluso demolicién de solera, trans-
porte de productos sobrantes a vertedero, asi como traslado a
lugar de empleo, vertedero o a almacén del material recuperable.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000
Total ... 10,000

Cata para localizacion de servicios existentes realizada con me-
dios mecanicos y manuales, incluso posterior relleno.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
3,000 3,000
1,000 1,000

Total ... 5,000

Excavacién en mina o bataches por medios manuales, en cual-
quier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios
existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino y compac-
taciéon de fondo.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000 1,200 1,000 1,200
3,000 1,000 1,200 1,000 3,600
1,000 1,000 1,200 1,000 1,200

Total ... 6,000

Descripcion

R.GARCIA ARISTA

R.RICARDO DEL ARCO

23 510,921 m3

Descripcion
S/MED.AUXILIAR

RAMAL SIXTO CELORRIO
RAMAL GARCIA ARISTA

ACOMETIDAS:
R.SIXTO CELORRIO

R.GARCIA ARISTA

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 7,500 3,000 0,800 18,000
1,000 9,000 3,000 0,800 21,600
1,000 9,000 3,000 0,800 21,600
1,000 7,500 2,696 0,800 16,176
1,000 7,500 2,753 0,800 16,518
1,000 7,250 2,758 0,800 15,996
1,000 8,200 2,805 0,800 18,401
1,000 6,850 2,898 0,800 15,881
1,000 8,300 2,932 0,800 19,468
1,000 5,900 3,001 0,800 14,165
1,000 6,000 3,020 0,800 14,496
1,000 9,000 3,000 0,800 21,600
1,000 6,200 3,000 0,800 14,880
1,000 4,800 2,117 0,800 8,129
1,000 5,500 2,118 0,800 9,319
1,000 5,500 2,120 0,800 9,328
1,000 4,800 2,123 0,800 8,152
1,000 5,500 2,125 0,800 9,350

Total ... 1.761,420

Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos,
en cualquier clase de terreno y mas de 3 m de profundidad, man-
teniendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamien-
to, refino y compactacién de fondo, cumpliendo las medidas de
seguridad y salud.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 435,939 435,939
1,000 38,318 38,318
1,000 7,500 0,491 0,800 2,946
1,000 9,000 1,737 0,800 12,506
1,000 9,000 2,738 0,800 19,714
1,000 9,000 0,082 0,800 0,590
1,000 6,200 0,183 0,800 0,908

Total ... 510,921

25 1.719,060 m2 Entibacién blindada a una cara, hasta 6 m de profundidad, for-
22 1.761,420 m3 Excavacién en zanjas y emplazamientos con medios mecénicos, ?nadaafgzﬁgmlﬁgtrot? rg%tglItc;chrser?;s)pgﬁlg!gre;tdeedzlzﬁgadotisefnarg ;a;
en cualquier clase de terreno y hasta 3 m de profundidad, mante- em’ ICI)eo inclugo sum?nistro colocécién extraccic')nJ gevolugién
niendo los servicios existentes, incluso entibacion, agotamiento, pieo, ’ ' y ’
refino y compactacion de fondo.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
L . . S/MED.AUXILIAR
ooodielel e Unidades Largo Ancho Alto Parcial RAMAL SIXTO CELORRIO 2,000 419,460 838,920
RAMAL SIXTO CELORRIO 1,000 944,607 944,607 RAMAL PASEO RIBERA 2,000 25,880 51,760
RAMAL GARCIA ARISTA 2,000 303,370 606,740
RAMAL PASEO RIBERA 1,000 31,055 31,055 RAMAL RICARDO DEL ARCO 2,000 110,820 221,640
RAMAL GARCIA ARISTA 1,000 386,410 386,410 ' ’ :
RAMAL RICARDO DEL ARCO 1,000 110,827 110,827
Total ... 1.719,060
ACOMETIDAS:
R.SIXTO CELORRIO 1,000 7,500 2,577 0,800 15,462
A.L.T. Consultores Aragén, S.L. Pag.



Obra: PROYECTO REFORMA INTEGRAL C/SIXTO CELORRIO. TRAMO PASEO DE LA RIBERA — PLAZA DE SAN GREGORIO. ZARAGOZA

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
RAMAL GARCIA ARISTA -1,000 128,479 -128,479
33 937,492 m3 Mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de RAMAL RICARDO DEL ARCO -1,000 19,824 -19,824
fabrica, relleno de minas, zanjas, conducciones y sustitucién de ACOMETIDAS -1,000 73,736 -73,736
terreno, incluso vibrado y puesta en obra.
FIRME S/IMED.AUX
RAMAL SIXTO CELORRIO -1,000 388,740 0,500 -194,370
RAMAL PASEO RIBERA -1,000 13,040 0,500 -6,520
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial RAMAL GARCIA ARISTA -1,000 128,800 0,500 -64,400
RELLENO ZANJAS RAMAL RICARDO DEL ARCO -1,000 45,050 0,500 -22,525
S/MED.AUXILIAR
RAMAL SIXTO CELORRIO SUMA.- 849,506
Hasta cota -1,50 m 1,000 426,162 426,162 DEDUCIR 80% PRESTAMOS -80,000 % sobre 849,506 -679,605
Hasta base firme 1,000 259,819 259,819
RAMAL PASEO RIBERA Total ... 169,901
Hasta cota -1,50 m 1,000 3,670 3,670
Hasta base firme 1,000 12,865 12,865
RAMAL GARCIA ARISTA 1,000 128,479 128,479
RAMAL RICARDO DEL ARCO 1,000 19,824 19,824
ACOMETIDAS: 28 679,605 m3 Relllenp o] '([jerraplenaddo en zagjas o] emplazamielntos con suelos
. seleccionados procedentes de préstamos, incluso extraccion,
R.SIXTO CELORRIO 1,000 7,500 0,127 0,800 0,762 - - y
1,000 7500 1,041 0.800 6.246 f:rr]gzd);stransporte, extendido, humectacién, compactaciéon por
1,000 9,000 2,287 0,800 16,466 '
1,000 9,000 3,288 0,800 23,674
R.GARCIA ARISTA 1,000 7,500 0,246 0,800 1,476
1,000 7,500 0,303 0,800 1,818 Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 7,250 0,308 0,800 1,786 EXCAVACION EN MINA 1,000 6,000 6,000
1,000 8,200 0,355 0,800 2,329 2 ' ' ’
1:000 6:850 0:448 0:800 2:455 EXCAVACIQN ZANJAS H<=3 m 1,000 1.761,420 1.761,420
1.000 8300 0482 0.800 3200 EXCAVACION ZANJAS H>3 m 1,000 510,921 510,921
1o gam o oo 2ol
1’000 9’000 0,632 01800 4’550 VOL.DESPLAZADO PVC 315 -1,000 45,050 0,520 -23,426
1‘000 6‘200 0'733 0’800 3'636 VOL.DESPLAZADO PVC 400 -1,000 10,870 0,720 -7,826
’ ’ ’ ' ’ VOL.DESPLAZADO PVC 630 -1,000 192,930 0,960 -185,213
fEF';LENO CONDUCTOS A ANU- MORTERO RELLENO S/MED.AUX
10694 - 10966 (DN 300 mm) 1,000 81,400 0,071 5,779 RAMAL SIXTO CELORRIO 1888 gggé% gégé%
10694 - 39894 (DN 300 mm) 1,000 100,830 0,071 7,159 RAMAL PASEO RIBERA -1,000 3670 -3.670
-1,000 12,865 -12,865
Total ... 937,492 RAMAL GARCIA ARISTA -1,000 128,479 -128,479
RAMAL RICARDO DEL ARCO -1,000 19,824 -19,824
ACOMETIDAS -1,000 73,736 -73,736
FIRME S/MED.AUX
27 169,901 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos RAMAL SIXTO CELORRIO -1,000 388,740 0,500 -194,370
selecionados procedentes de la excavacién, incluso carga y RAMAL PASEO RIBERA -1,000 13,040 0,500 -6,520
transporte, extendido, humectacion y compactacion por tonga- RAMAL GARCIA ARISTA -1,000 128,800 0,500 -64,400
das. RAMAL RICARDO DEL ARCO -1,000 45,050 0,500 -22,525
SUMA.- 849,506
DEDUCIR 20% DE EXCAVACION -20,000 % sobre 849,506 -169,901
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
EXCAVACION EN MINA 1,000 6,000 6,000 Total ... 679,605
EXCAVACION ZANJAS H<=3 m 1,000 1.761,420 1.761,420
EXCAVACION ZANJAS H>3 m 1,000 510,921 510,921
A DEDUCIR:
VOL.DESPLAZADO PVC 315 -1,000 45,050 0,520 -23,426
VOL.DESPLAZADO PVC 400 -1,000 10,870 0,720 -7,826
VOL.DESPLAZADO PVC 630 -1,000 192,930 0,960 -185,213
MORTERO RELLENO S/MED.AUX
RAMAL SIXTO CELORRIO -1,000 426,162 -426,162
-1,000 259,819 -259,819
RAMAL PASEO RIBERA -1,000 3,670 -3,670
-1,000 12,865 -12,865
A.L.T. Consultores Aragén, S.L. Pag.
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24 2.108,440 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a 92 192,930 m Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 630 mm de dia-
vertedero, acopio o lugar de empleo, medido el volumen segin metro exterior y 15.4 mm. de espesor, con uniones por junta elas-
excavacion. tica, incluso solera de 8 cm y refuerzo de hormigén HNE-15 hasta

8 cm por encima de la generatriz superior del tubo, anclaje del
tubo ala solera, colocacién y prueba.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EXCAVACION EN MINA 1,000 6,000 6,000

EXCAVACION ZANJAS H<=3 m 1,000 1.761,420 1.761,420 Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

EXCAVACION ZANJAS H>3 m 1,000 510,921 510,921 RAMAL SIXTO CELORRIO

DEDUCIR: 10694 - 10745 1,000 100,930 100,930

RELLENO DE EXCAVACION -1,000 169,901 -169,901 RAMAL GARCIA ARISTA

PR-4 - 39894 1,000 92,000 92,000
Total ... 2.108,440
Total ... 192,930
100 6,000 ud Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm interior, compuesta por
base de hormigén ligeramente armada HA-25/SR de forma cilin-

90 45,050 m Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 315 mm. de dia- drica, 30 cm de espesor minimo en soleray alzados y 100 cm de
metro exterior y 7.7 mm. de espesor, con uniones por junta el4s- altura, orificios para tuberias y estremo machihembrado; méas
tica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigén HM-15 hasta coronacion prefabricada de hormigén HA-35/Qb con forma tronco
8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, anclaje del cOnica de 30 cm de espesor minimo, 125 cm de altura total in-
tubo ala solera, colocacion y prueba. cluido marco, orificio de paso de @ 60 cm y extremo machihem-

brado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas es-
peciales de ajuste y nivelacidn, formacién de canalillo con hor-
migon HNE-15/SR, rejuntado de piezas con mortero M-2,5, pates

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial de polipropileno, marco y tapa circular de fundicién ductil de 60

RAMAL RICARDO DEL ARCO cm de paso libre y 100 kg de peso minimo del conjunto, clase

10687 - 39892 1,000 45,050 45,050 D-400 segln EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmente

terminado y probado.
Total ... 45,050
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
RAMAL SIXTO CELORRIO
PR-1 1,000 1,000
PR-2 1,000 1,000

01 10870 m  Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de di4- P D o Solector existente) 1,000 1,000
metro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elas- PR-4 1000 1000
tica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigon HM-15 hasta PR-3 1’000 1’000

m. por encim | neratriz rior del nclaj | ' ’
?ugo apl)gsc()ele(t?a gotljoeca?:i%i ;partueb?pe or del tbo, anclaje de RAMAL RICARDO. DEL ARCO
! 10687 (se profundiza) 1,000 1,000
Total ... 6,000

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

RAMAL PASEO RIBERA

34586 - PR-2 1,000 10,870 10,870

Total ... 10,870 101 11,720 m Parte variable de pozo de registro de @ 120 cm interior, com-
puesta por anillos prefabricados de HA-35/Qb de forma cilindrica,
20 cm de espesor minimo y cualquier altura, con extremos ma-
chihembrados con junta de goma y taladros para colocacion de
pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, piezas especiales
de ajuste y nivelacion, rejuntado de piezas con mortero M-2,5 y
pates de polipropileno; totalmente terminado y probado.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
RAMAL SIXTO CELORRIO
PR-1 1,000 2,210 2,210
PR-2 1,000 5,890 5,890
PR-5 (Nuevo en colector existente) 1,000 0,450 0,450
A.L.T. Consultores Aragén, S.L. Pag.



Obra: PROYECTO REFORMA INTEGRAL C/SIXTO CELORRIO. TRAMO PASEO DE LA RIBERA — PLAZA DE SAN GREGORIO. ZARAGOZA

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
RAMAL GARCIA ARISTA 95 22,000 ud Parte fija de conexion al alcantarillado de nueva acometida de
PR-4 1,000 1,290 1,290 160 o0 200 mm. de diametro sobre tuberia de P.V.C. de cualquier
PR-3 1,000 0,950 0,950 diametro, integrada por T de P.V.C. de igual diametro que la tube-
RAMAL RICARDO DEL ARCO ria de acometida, unida por su extremo inferior a la tuberia de
10687 (se profundiza) 1,000 0,930 0,930 saneamiento mediante un cojinete de goma tipo EPDM en T con
refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en
Total ... 11,720 su extremo superior mediante un tapén de polipropileno reforza-
do con junta elastomérica de poliuretano, y pieza, a base de junta
de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para
conexion de la tuberia de salida de la vivienda con la de acome-
tida, incluso obras de tierra y fabrica complementarias, relleno
con hormigén HNE-15 segln plano de detalle, totalmente termi-
naday probada.
93 27,000 m Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por tube-
riade P.V.C. de 160 mm. de diametro exterior, color tejay 4,0 mm.
de espesor envuelta en un prisma de hormigén HNE-15 de 35 x 35 L . .
. . Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
cm., excepto obras de tierra, totalmente terminada. RAMAL SIXTO CELORRIO 4,000 4,000
RAMAL GARCIA ARISTA 10,000 10,000
RAMAL RICARDO DEL ARCO 5,000 5,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial A JUSTIFICAR 3,000 3,000
A JUSTIFICAR 3,000 9,000 27,000
Total ... 22,000
Total ... 27,000
98 1,000 ud Desconexion y condena de acometida de alcantarillado que se
anula con reposicién de la existente, de diametro hasta 200 mm.,
incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y ex-
94 131,800 m Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por tube- tracmor)esf, asi como p.ar.te pro.pormonal de medios auxiliares y
rfa de P.V.C. de 200 mm. de diametro exterior, color tejay 4,9 mm. mgntenlmlento de servicios existentes, todo ello totalmente ter-
de espesor envuelta en un prisma de hormigén HNE-15 de 45 x 45 minado y probado.
cm, excepto obras de tierra, totalmente terminada.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial A JUSTIFICAR 1,000 1,000
RAMAL SIXTO CELORRIO 1,000 7,500 7,500
1,000 7,500 7,500 Total ... 1,000
1,000 9,000 9,000
1,000 9,000 9,000
RAMAL GARCIA ARISTA 1,000 7,500 7,500
1,000 7,500 7,500
1,000 7,250 7,250 96 4,000 ud Conexion de nueva tuberia de saneamiento de cualquier didmetro
1,000 8,200 8,200 y material a pozo de registro existente, con mantenimiento del
1,000 6,850 6,850 servicio, incluso obras de tierra y fabrica, demoliciones y agota-
1,000 8,300 8,300 miento, totalmente terminada y probada.
1,000 5,900 5,900
1,000 6,000 6,000
1,000 9,000 9,000
1,000 6,200 6,200 Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
RAMAL RICARDO DEL ARCO 1,000 4,800 4,800 RAMAL SIXTO CELORRIO
1,000 5,500 5,500 10745 1,000 1,000
1,000 5,500 5,500 RAMAL PASEO RIBERA
1,000 4,800 4,800 34586 1,000 1,000
1,000 5,500 5,500 RAMAL GARCIA ARISTA
39894 1,000 1,000
Total ... 131,800 RAMAL RICARDO DEL ARCO
39892 1,000 1,000
Total ... 4,000
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97 6,000 ud Taponamiento en pozo de registro existente de tuberia de sa- 103 3,000 ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo moévil de TV,
neamiento que se anula, con mantenimiento del servicio, incluso video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para
obras de tierra y fabrica, agotamiento, medios y elementos auxi- inspeccion de tuberia de alcantarillado.
liares, totalmente terminado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial 3,000 3,000

RAMAL SIXTO CELORRIO

10694 2,000 2,000 Total ... 3,000

10966 1,000 1,000

RAMAL PASEO RIBERA

34586 1,000 1,000

34589 1,000 1,000

g{gs'\gﬁ‘l‘ GARCIA ARISTA 1.000 1,000 59 33,000 ud Sumidero de calzada clase C-250 segin EN-124 compuesto por

’ ! arqueta "in situ" de HNE-15 de 425 x 265 6 400 x 260 mm de di-
mensiones minimas interiores mas rejilla y marco de fundicion
Total ... 6,000 ductil, incluso obras de tierra y fabrica, demoliciones, agota-
mientos y demas obra complementaria de conexién a pozo de
registro.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

102 548,850 m Limpieza de conduccion de saneamiento, de cualquier diametro y RAMAL SIXTO CELORRIO
material mediante camién autoaspirante impulsor de agua a pre- 10694 3,000 3,000
sion, incluso carga y transporte a vertedero de los productos PR-1 4,000 4,000
resultantes. PR-2 4,000 4,000

RAMAL GARCIA ARISTA
39894 2,000 2,000
PR-3 2,000 2,000

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial PR-4 2,000 2,000

PVC DN 315 1,000 45,050 45,050 RAMAL RICARDO DEL ARCO

PVC DN 400 1,000 10,870 10,870 39892 2,000 2,000

PVC DN 630 1,000 192,930 192,930 10687 2,000 2,000

A JUSTIFICAR 1,000 300,000 300,000 C/SIXTO CELORRIO

PR-5 (NUEVO) 1,000 1,000

Total ... 548,850 10700 2,000 2,000
10699 2,000 2,000

10698 2,000 2,000

10697 2,000 2,000

10538 2,000 2,000

10539 1,000 1,000

Total ... 33,000

104 548,850 m Inspeccién de tuberia de alcantarillado colocada en obra me-
diante equipo de TV, incluso informe técnico completo y graba-
cion en cinta de video del recorrido inspeccionado.

60 195,800 m Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de P.V.C.,
color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial hormigén HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fabri-

PVC DN 315 1,000 45,050 45,050 ca, totalmente terminada.

PVC DN 400 1,000 10,870 10,870

PVC DN 630 1,000 192,930 192,930

A JUSTIFICAR 1,000 300,000 300,000

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 548,850 RAMAL SIXTO CELORRIO

10694 1,000 9,500 9,500
1,000 3,800 3,800
1,000 5,900 5,900

PR-1 4,000 6,000 24,000

PR-2 2,000 6,000 12,000
2,000 7,000 14,000

RAMAL GARCIA ARISTA

39894 1,000 5,700 5,700
1,000 7,500 7,500
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial 63 48,000 ud Sustitucién de pate existente por uno nuevo de copolimero de
PR-3 2,000 4,500 9,000 polipropileno y varilla acerada de diametro 12 mm. y 0,33 m de
PR-4 1,000 8,200 8,200 anchuraincluso colocacién y retirada del pate actual.
1,000 10,200 10,200
RAMAL RICARDO DEL ARCO
39892 2,000 4,000 8,000
10687 2,000 3,000 6,000 Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
C/SIXTO CELORRIO C/SIXTO CELORRIO
PR-5 (NUEVO) 1,000 2,000 2,000 10538 6,000 6,000
10700 2,000 6,000 12,000 10697 7,000 7,000
10699 1,000 7,000 7,000 10698 9,000 9,000
1,000 6,000 6,000 10699 9,000 9,000
10698 1,000 7,000 7,000 10700 8,000 8,000
1,000 6,000 6,000 10701 9,000 9,000
10697 2,000 6,000 12,000
10538 1,000 8,000 8,000 Total ... 48,000
1,000 9,000 9,000
10539 1,000 3,000 3,000
Total ... 195,800
30 114,084 m3 Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasi-
ficacién, carga, transporte, extendido, humectacién y compacta-
cién por tongadas.
99 1,000 ud Suministro e instalacion de packer de resina para tuberia de dia-
metro 300 mm, incluso fresado de junta existente si fuera nece-
sario, limpieza previa, visionado antes y después del packer y
emisién de informe, canon por desplazamiento del equipo de Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
filmacién, totalmente terminado. REPOSICION CALZADA
BAJO MBC 1,000 490,294 0,200 98,059
REPOSICION ACERAS
BAJO SOLERA 1,000 91,130 0,150 13,670
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial BAJO RIGOLA 1,000 15,000 0,400 0,150 0,900
10698 - 10699 1,000 1,000 BAJO BORDILLOS 1,000 32,340 0,300 0,150 1,455
Total ... 1,000 Total ... 114,084
105 7,000 ud Reparacion de interior de pozo de registro existente en solera y
paredes, incluyendo la demolicién por medios manuales dell
canalillo y posterior ejecucién de uno nuevo con hormigén 51 70,780 m Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 15 x
HNE-15/SR, rejuntado de piezas y conexiones de conductos al 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
pozo con mortero M-2,5, carga y transporte de escombros a ver- incluso apertura de caja, asiento de hormigén HNE-15, coloca-
tedero, con mantenimiento del servicio, totalmente terminado. cion, cortes y rejuntado.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
C/SIXTO CELORRIO REPOSICIONES
10538 1,000 1,000 RAMAL SIXTO CELORRIO
10698 1,000 1,000 Conexion Paseo Ribera 1,000 5,780 5,780
A JUSTIFICAR 5,000 5,000 Acometidas 1,000 1,000 1,000
RAMAL GARCIA ARISTA
Total ... 7,000 Acometidas 9,000 1,000 9,000
RAMAL RICARDO DEL ARCO
Acometidas 5,000 1,000 5,000
A JUSTIFICAR 2,000 25,000 50,000
Total ... 70,780
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52 11,560 m

Descripcién
REPOSICIONES
Conexion Paseo Ribera

56 15,000 m

Descripcion

REPOSICIONES

RAMAL SIXTO CELORRIO
Acometidas

RAMAL GARCIA ARISTA
Acometidas

RAMAL RICARDO DEL ARCO
Acometidas

55 25,000 m

Descripcion_
REPOSICION A JUSTIFICAR

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 8 x 20
cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, in-
cluso apertura de caja, asiento de hormigéon HNE-15, colocacién,
cortes y rejuntado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 5,780 11,560
Total ... 11,560

Banda de hormigén HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms.,
incluso apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas y talo-
chado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000 1,000
9,000 1,000 9,000
5,000 1,000 5,000

Total ... 15,000

Bordillo recto o curvo de piedra de granito, de 20 x 30 cm., abu-
jardado en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de
hormigén HNE-15, colocacion, cortes y rejuntado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 25,000 25,000
Total ... 25,000

Descripcion
RAMAL RICARDO DEL ARCO

SUMIDEROS
RAMAL GARCIA ARISTA
39894

PR-3
RAMAL RICARDO DEL ARCO
39892

36 490,294 m2

Descripcion

REPOSICIONES

RAMAL SIXTO CELORRIO
RAMAL PASEO RIBERA
RAMAL GARCIA ARISTA
RAMAL RICARDO DEL ARCO

ACOMETIDAS
RAMAL SIXTO CELORRIO
RAMAL GARCIA ARISTA

RAMAL RICARDO DEL ARCO

SUMIDEROS
RAMAL GARCIA ARISTA
39894

PR-3
RAMAL RICARDO DEL ARCO
39892

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,500 0,800 14,400
3,000 3,800 0,800 9,120
2,000 3,150 0,800 5,040
1,000 5,700 0,450 2,565
1,000 7,500 0,450 3,375
2,000 4,500 0,450 4,050
2,000 4,000 0,450 3,600

Total ... 490,294

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm
de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte
proporcional de riego de imprimacién o adherencia, recortes y
juntas.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 48,000 5,800 278,400
1,000 10,870 1,200 13,044
1,000 73,000 1,400 102,200
1,000 37,500 1,000 37,500
1,000 3,750 0,800 3,000
5,000 3,500 0,800 14,000
4,000 4,500 0,800 14,400
3,000 3,800 0,800 9,120
2,000 3,150 0,800 5,040
1,000 5,700 0,450 2,565
1,000 7,500 0,450 3,375
2,000 4,500 0,450 4,050
2,000 4,000 0,450 3,600

Total ... 490,294

37 490,294 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 S de 9 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactacion y parte
purr?tr;c;rmonal de riego de imprimacion o adherencia, recortes y 35 91,130 m2 Solera de hormigdn HNE-15 de 13 cm de espesor, incluso com-
J ' pactacién del terreno soporte, ejecucion de juntas y curado.
BE?DCSSQ(I:(I?IE) S Unidades Largo Ancho Alto Parcial Descripcién_ Unidades Lardo Ancho Alto Parcial
REPOSICION
RAMAL SIXTO CELORRIO 1,000 48,000 5,800 278,400 2
RAMAL PASEO RIBERA 1,000 10,870 1,200 13,044 CONEXON RAMAL SIXTO CE- 1,000 8,500 5,780 49,130
RAMAL GARCIA ARISTA 1,000 73,000 1,400 102,200
RAMAL RICARDO DEL ARCO 1,000 37,500 1,000 37,500 ACOMETIDAS:
AL ShTC cELoRo 2o S o 1o
RAMAL SIXTO CELORRIO 1,000 3,750 0,800 3,000 3’000 3’000 0’800 7’200
RAMAL GARCIA ARISTA 5,000 3,500 0,800 14,000 ' ' ’ ’
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial 50 90,050 m2 Pavimento drenante formado por losas prefabricadas con alta
2,000 2,500 0,800 4,000 capacidad drenante entre 800 a 900 I/m2/hora de 30 x 20 x 6,5 cm,
1,000 2,000 0,800 1,600 fabricadas en hormigén de alta resistencia con aridos siliceos,
RAMAL RICARDO DEL ARCO 5,000 1,500 0,800 6,000 graniticos o basalticos, incluso base de gravillin 2-6 mm exten-
dido en una capa de 4 cm de espesor, lamina geotextil de 110
Total ... 91,130 g/m2, colocacién, cortes, nivelacion, formacién de juntas y en-
cuentros, compactado (sin relleno de juntas, se quedan abiertas)
totalmente terminado.
45 42,000 m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro Descrincion Unidades Lardo Ancho Alto Parcial
pastillas, colocada, incluso mortero de asiento de amasado en —p—C/SIXTO - C/G.G2 ARISTA = 1000 42 ogo — 42 000
glg;rr]it;oM-S de 4 cm. de espesor final, asi como juntas, lavado y C/SIXTO - C/R.DEL ARCO 1,000 14,750 14,750
’ C/SIXTO - C/P.VILLACAMPA 1,000 33,300 33,300
Total ... 90,050
Descripciéq Unidades Largo Ancho Alto Parcial
REPOSICION
ACOMETIDAS:
RAMAL SIXTO CELORRIO 2,000 6,500 0,800 10,400
RAMAL GARCIA ARISTA 4,000 4,000 0,800 12,800 48 100,000 m2 Pavimento de losa de 60 x 40 x 6 cm de piedra de granito abujar-
3,000 3,000 0,800 7,200 dado, colocada, incluso mortero de asiento amasado en planta
2,000 2,500 0,800 4,000 M-5 de 4 cm de espesor final, asi como juntas, lavado y barrido.
1,000 2,000 0,800 1,600
RAMAL RICARDO DEL ARCO 5,000 1,500 0,800 6,000
Total ... 42,000 Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
REPOSICION A JUSTIFICAR 1,000 100,000 100,000
Total ... 100,000
46 17,340 m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm, abujardada
en color, incluso colocacién, mortero de asiento de amasado en
planta M-5 de 4 cm. de espesor final asi como juntas, recortes,
lavado y barrido.
4 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Descripcig’)n Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CONEXION RAMAL SIXTO CE- 1,000 3,000 5,780 17,340 26 4,000 ud Cata para localizacién de servicios existentes realizada con me-
LORRIO dios mecéanicos y manuales, incluso posterior relleno.
Total ... 17,340
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000
a7 31,790 mz2 Pavimento de loseta hidraulica tipo podotactil (tacos y direccio- Total ... 4,000
nal), de cualquier color y dimensiones 40 x 40 cm, con resaltos
tipo pastillas de 4 mm de altura, sentada con mortero de cemento
M-5 de 4 cm de espesor, incluso parte proporcional de juntas,
enlechado y limpieza, totalmente terminado.

18 1,000 ud Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de desconta-
minacién para retirada de fibrocemento, incluso medios auxilia-
res y humanos necesarios para la ejecucién de trabajos de expo-

Descripcig’)n Unidades Largo Ancho Alto Parcial sicién al amianto.
CONEXION RAMAL SIXTO CE- 1,000 5,500 5,780 31,790
LORRIO
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Total ... 31,790 1,000 1,000
Total ... 1,000
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27 2,624 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
selecionados procedentes de la excavacién, incluso carga y
4 14,000 m Retirada de tuberia de fibrocemento de cualquier diametro, in- transporte, extendido, humectacion y compactacién por tonga-
cluyendo cortes en la tuberia, extraccion de latuberia de la zanja, das.
formacién de paquetes con los tubos desmontados, inertizado
del paquete resultante y carga del paquete a vehiculos autoriza-
dos para transporte.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
EXCAVACIQN EN ZANJAS 1,000 14,320 14,320
EXCAVACION EN MINA 1,000 0,800 0,800
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial A DEDUCIR: )
1,000 14,000 14,000 VOLUMEN TUBERIA FD DN150 -1,000 14,000 0,023 -0,322
LECHO DE ARENA -1,000 14,000 0,800 0,150 -1,680
Total ... 14,000 SUMA.- 3 13,118
DEDUCIR 80% PRESTAMOS -80,000 % sobre 13,118 -10,494
Total ... 2,624
22 14,320 m3 Excavacién en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos,
en cualquier clase de terreno y hasta 3 m de profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso entibacién, agotamiento,
refino y compactacion de fondo.
28 10,494 m3 Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial seleccionados procedentes de préstamos, incluso extraccion,
FD DN 150 mm 1,000 14,000 0,800 1,350 15,120 carga y transporte, extendido, humectacion, compactacion por
A deducir: tongadas.
Excavacion mina manual -1,000 0,800 -0,800
Total ... 14,320 o ) )
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
EXCAVACION EN ZANJAS 1,000 14,320 14,320
EXCAVACION EN MINA 1,000 0,800 0,800
A DEDUCIR: )
21 0,800 m3 Excavacién en mina o bataches por medios manuales, en cual- \L/EOIC_IL-I”\OAEDI\IIELLI!{%?\E!A FD DN150 1888 13888 0.800 82;3 22;3
quier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios SUMA - ’ ’ ' ’ 13’118
f;‘éfgﬁ”égib'r?gé“so entibaciones, agotamientos, refino y compac- DEDUCIR 20% DE EXCAVACION ~ -20,000 % sobre 13,118 -2,624
Total ... 10,494
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000 0,800 1,000 0,800
Total ... 0,800
24 12,496 m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacion a
vertedero, acopio o lugar de empleo, medido el volumen segun
excavacion.
31 1,680 m3 Arena, incluso extraccidn, carga, transporte, extendido y com-
pactacion.
Descripcion_ Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ESCAVACION ZANJAS 1,000 14,320 14,320
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial [E))égﬁ\élASON EN MINA 1,000 0,800 0,800
LECHO FD DN 150 mm 1,000 14,000 0,800 0,150 1,680 RELLENO DE EXCAVACION 11,000 2.624 2,624
Total . 1,680 Total ... 12,496
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64 14,000 m Tuberia de fundicién ductil PN-10 DN-150 espesor clase de pre- 78 2,000 ud Conexion de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia exis-
sion 100, revestida interior y exteriormente, con junta automatica tente, siendo el diametro de la mayor inferior o igual a 200 mm.,
flexible o mecéanica express en conexion con piezas especiales, incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes y ex-
incluso anillo de junta, contrabridas y tornilleria en su caso, cor- tracciones asi como parte proporcional de medios auxiliares y
tes, colocacion y prueba, incluso parte proporcional de piezas mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y
especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter- probado.
minales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto véalvulas de
compuerta, ventosas y desagues, totalmente acabada y probada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 14,000 14,000 Total ... 2,000
Total ... 14,000
79 2,000 ud Desconexion y condena de tuberia que se anula con reposicién
de la existente, siendo el didmetro de la mayor inferior o igual a
200 mm. incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cor-

66 2,000 ud Manguito EE, DN 150 de fundicion ductil segun norma UNE-EN tes y extracciones, asi como parte proporcional de medios auxi-
545:2011, con revestimiento interior y exterior de resina sintética liares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello total-
color azul segun la norma UNE-EN 545 de forma que el espesor mente terminado y probado.
medio de la capa no sea inferior a 70 um. Unién mecanica tipo
Express con contrabrida y bulones de fundicién ductil, y anillo de
elastomero EPDM segun norma UNE-EN 681-1:1996, junta, colo-
cacion y prueba. Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2,000 2,000

_ . ) Total ... 2,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
EN CONEXIONES 2,000 2,000
Total ... 2,000

81 14,000 m Limpieza de tuberia de abastecimiento de agua de didmetro infe-

rior a 500 mm. y material, colocada en obra, incluso carga y

transporte a vertedero de productos resultantes.

67 1,000 ud Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas
EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latén, cuiia de fundi- Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
cion revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundicion ductil con 1,000 14,000 14,000
superficies lisas y cierre a derechas, con un peso minimo de 35
kg., incluso anclajes, accesorios, tornilleria, casquillo, pintura, Total ... 14,000
colocaday probada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000 82 14,000 m Sefializacion de tuberia de abastecimiento de agua potable de
diametro inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla
Total ... 1,000 plastica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro,
colocacion en zanja, cortes y solapes, completamente terminada.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 14,000 14,000
Total ... 14,000
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62 1,000 ud Trampillébn con marco y tapa de fundicidon de 105 mm de diametro 68 0,000 ud Toma de agua de 1/2 pulgada integrada por collarin y grifo de
interior y 11 kg de peso minimo del conjunto, con dispositivo de toma de fundicion, Illave de paso de fundicién o de bronce, ar-
cierre, incluso tubo de PVC, pieza prefabricada de hormigén ar- queta de 40x40 cm de dimensiones minimas interiores de hormi-
mado y barrén extensible con casquillo de adaptacion, colocado gon HM-20, con marco y tapa de registro de fundicion ductil clase
a larasante definitiva. C-250 segln EN-124 de 20 kg de peso minimo del conjunto, tube-

ria de PEBD PN-10 DN-20 hasta 5 m de longitud, incluso obras de
tierray fabrica complementarias y acoplamientos a conducciones
existentes, totalmente terminada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000 69 0,000 ud Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por collarin y grifo de
toma de fundicion, llave de paso de fundicién o de bronce, ar-
Total ... 1,000 gueta segun definicién planos, con marco y tapa de registro de
fundicién dactil clase C-250 segin EN-124 de 20 kg de peso mi-
nimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-25 hasta 5 m de
longitud incluso obras de tierra y fabrica complementarias y aco-
plamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

65 140,000 m Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10 DN-63, de caracter provi- . . .
sional, incluso suministro, colocacion y posterior retirada de la 0 0,000 ud gorr;a ddg a}gualcl;le 1 pdulgada m(;egfradglp.qr collgrlnby grifo de tomta
tuberia, asi como parte proporcional de piezas especiales tipo sggaunndlgfli?lri]éiéﬁvglan%spacsgn rﬁarLcj;rc; ;/Cltggaodeeregriz?r%e'd:rf(m%ia}
}‘(lat:ng en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y termina- ci6n dctil clase C-250 segtin EN-124 de 20 kg de peso minimo

' del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-32 hasta 5 m de longi-
tud, incluso obras de tierra y fabrica complementarias y acopla-
mientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

%%R %ﬁ‘lgg; 14|6i;88 Ancho Alto 1%8'0%' 71 0,000 ud Toma de agua Qg 1 1/4 pulgadas integrada. por collarin y grifo de

toma de fundicion, llave de paso de fundicién o de bronce, ar-
queta segun definicién planos, con marco y tapa de registro de
Total ... 140,000 fundicién ductil clase C-250 segln EN-124 de 20 kg de peso mi-
nimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-40 hasta 5 m de
longitud, incluso obras de tierra y fébrica complementarias y
acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

76 1,000 ud Toma de agua de 2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tube- 72 0,000 ud Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada por collarin y grifo de
ria de diametro variable, compuesta por collarin de toma de fun- toma de fundicion, llave de paso de fundicién o de bronce, ar-
dicién con llave de paso de asiento sobre tuberia general, tuberia queta segun definicién planos, con marco y tapa de registro de
de polietileno DN-63 PN-10 de longitud variable, obras de tierray fundicidn ductil clase C-250 segin EN-124 de 48 kg de peso mi-
fabrica complementarias, colocacion, prueba y posterior retirada nimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-50 hasta 5 m de
del conjunto. longitud, incluso obras de tierra y fabrica complementarias y

acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000 73 1,000 ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin y grifo de
toma de fundicion, llave de paso de fundicién o de bronce, ar-

Total ... 1,000 queta segun definicién planos, con marco y tapa de registro de

fundicion dactil clase C-250 segun EN-124 de 48 kg de peso mi-

nimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m de

longitud, incluso obras de tierra y fabrica complementarias y

acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.

77 1,000 ud Toma de agua de 2 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre
tuberia de diametro variable, compuesta por collarin de toma de
fundicion con llave de paso de asiento sobre tuberia general, L . .
tuberia de polietileno DN-75 PN-10 de longitud variable, obras de Descripcion_ Unidades Largo Ancho Alto Parcial
tierra y fabrica complementarias, colocacién, prueba y posterior A JUSTIFICAR 1,000 1,000
retirada del conjunto.

Total ... 1,000

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000
Total ... 1,000
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74 1,000 ud Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada por collarin y llaves de 6 CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS
paso de fundicion, arqueta segun definicién planos, con marco y
tapa de registro de fundicion ductil clase C-250 segun EN-124 de 6.1 TELECOMUNICACIONES
48 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-75
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica comple-
mentarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmen- 129 588,520 m Canalizacion para conduccion de telecomunicaciones constituida
te terminada. por 2 tuberias de PVC liso en paralelo de 110 mm de diametro y
3,2 mm de espesor y dos tritubos de PEAD DN 40x3 mm, envuel-
tas en prisma de hormigén HNE-15 de 40 x 40 cm, incluso malla
de sefalizaciéon, en zanja de cualquier profundidad, obras de
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial tierra, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente ter-
A JUSTIFICAR 1,000 1,000 minada.
Total ... 1,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ACERA OESTE 1,000 251,780 251,780
ACERA ESTE 1,000 250,500 250,500
a
75 0,000 ud Toma de agua de 3 pulgadas integrada por collarin y llaves de C/GREGORIO G* ARISTA 1888 %3328 ;gggg
paso de fundicion, arqueta segun definicidon planos, con marco y ’ ’ ’
tapa de registro de fundicion ductil clase C-250 segun EN-124 de C/RICARDO DEL ARCO 1888 %gg;g ;gg;g
48 kg de peso minimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10 DN-90 ’ ’ !
hasta 5 m de longitud, incluso obras de tierra y fabrica comple-
mentarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmen- Total ... 588,520
te terminada.
5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
128 13,000 ud Arqueta para registro telefénico tipo H-1l de medidas interiores 80
153 1,000 ud Segun Anejo de Proyecto de Alumbrado Publico. x 70 x 82 cm con tape de fundicién D-400, incluso obras de tierra,
totalmente terminada.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000 Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ACERA OESTE 7,000 7,000
Total ... 1,000 ACERA ESTE 6,000 6,000
Total ... 13,000
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7 RED DE RIEGO
6.2 ELECTRIFICACION
84 3,000 ud Derivacion para riego incluyendo: collarin y llave de toma de 1"
sobre tuberia general de cualquier diametro, tuberia de PEBD.
127 588,520 m Canalizacion eléctrica constituida por 2 tuberias de 160 mm de DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta de
diametro exterior de PVC de 4 mm de espesor envueltas en un 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundicién ductil contenien-
prisma de hormigén HNE-15 de 40 x 25 cm, incluso malla de se- do electrovalvula de 1" con filtro regulador de presién, progra-
fializacion de 30 cms de anchura, obras de tierra y relleno de mador automatico con bateria de duracion media 1 afio y circuito
zanjas con zahorra artificial, incluso extracciéon carga y transpor- eléctrico de bajo consumo IP-68, reduccion de 1" a 3/4", valvula
te, extendido, humectacion y compactacion por tongadas cada 15 de retencion de 3/4", reduccion de 3/4" a 1/2" y demas piezas
cms al 95% del proctor modificado, carga y transporte a vertede- especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fabrica
ro y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolicion ni complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existen-
reposicion de pavimento, totalmente terminada. te, colocacion y prueba.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ACERA OESTE 1,000 251,780 251,780 3,000 3,000
ACERA ESTE 1,000 250,500 250,500
C/GREGORIO G2 ARISTA 1,000 18,740 18,740 Total ... 3,000
1,000 27,060 27,060
C/RICARDO DEL ARCO 1,000 16,870 16,870
1,000 23,570 23,570
86 99,000 m Conduccion de agua para riego compuesta por tuberia de polieti-
Total ... 588,520 leno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de
zanja de 20 x 15 cm., funda de proteccion de P.V.C. de 63 mm de
didmetro exterior y 3 mm de espesor, envuelta en un macizo de
hormigén HNE-15 de 20 x 15 cm., suministro, colocacidon y prueba
de la tuberia asi como parte proporcional de piezas especiales
88 32,000 ud Arqueta para canalizacion eléctrica de 60 x 60 x 85 cm de dimen- tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
siones minimas interiores, de hormigéon HNE-15 en masa, sin minales.
tape, rellena completamente con arena, con los conductos pa-
santes, incluso obras de tierra y fabrica y orificios para tuberias,
totalmente terminada.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CIRCUITO 1 1,000 20,000 20,000
CIRCUITO 2 1,000 37,000 37,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial 1,000 14,000 14,000
32,000 32,000 1,000 11,000 11,000
CIRCUITO 3 1,000 17,000 17,000
Total ... 32,000
Total ... 99,000
89 4,000 ud Arqueta para canalizacion eléctrica de 90 x 90 x 85 cm de dimen-
siones minimas interiores, de hormigdn HNE-15 en masa, sin 87 8,000 ud Sistema de riego radicular de Raindbird o equivalente, formado
tape, rellena completamente con arena, con los conductos pa- por 2 inundadores RWS de H=91,4 cm, incluso rejillay 45 cm de
santes, incluso obras de tierra y fabrica y orificios para tuberias, tuberia flexible, bolsa en terreno arenoso, instalado y conectado
totalmente terminada. a red de riego lineal de acuerdo con las prescripciones técnicas
del fabricante, incluso relleno de gravas, totalmente instalado,
probado y en perfecto funcionamiento.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Total ... 4,000 CIRCUITO 1 2,000 2,000
CIRCUITO 2 3,000 3,000
CIRCUITO 3 3,000 3,000
Total ... 8,000
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85 3,000 ud Aqueta de vaciado/lavado en final de linea de goteo de 25 cm de
diametro con una valvula de 1" y fondo de grava, incluyendo
obras de tierra, tuberia de PVC DN 250 mm, incluso marco y tapa 8 PAVIMENTACION
de registro de fundicién ductil de 40x40 cm clase C-250 segln
EN-124, obras de tierra y fabrica y orificios para tuberias, total-
mente terminada. 30 939,335 m3 Base de zahorra artificial, incluso extraccion, machaqueo, clasi-
ficacion, carga, transporte, extendido, humectaciéon y compacta-
cion por tongadas.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CIRCUITO 1 1,000 1,000
CIRCUITO 2 1,000 1,000 Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CIRCUITO 3 1,000 1,000 BASE CALZADA ASFALTO 1,000 1.169,910 0,200 233,982
1,000 1.169,910 0,150 175,487
Total ... 3,000 BAJO RIGOLA 1,000 572,850 0,400 0,150 34,371
BAJO BORDILLO 15X25 1,000 592,000 0,300 0,150 26,640
BAJO BORDILLO 8X20 1,000 204,630 0,300 0,150 9,208
BASE APARCAMIENTOS 1,000 309,360 0,200 61,872
BASE ACERAS 1,000 2.561,780 0,150 384,267
83 3,000 ud Argueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm de dimensiones BASE PAVIMENTO DRENANTE 1,000 90,050 0,150 13,508
minimas interiores, de hormigén HM-15 en masa, incluso marco y
tapa de registro de fundicién ductil de 48 kg. de peso minimo del Total ... 939,335
conjunto, clase C-250 segun EN-124, obras de tierra y fabrica y
orificios para tuberias, totalmente terminada.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PARA VENTOSAS
CIRCUITO 1 1,000 1,000 51 592,000 m Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 15 x
CIRCUITO 2 1,000 1,000 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
CIRCUITO 3 1,000 1,000 incluso apertura de caja, asiento de hormigén HNE-15, coloca-
cion, cortes y rejuntado.
Total ... 3,000
Descripcién_ Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ACERA OESTE
a
80 3,000 ud Valvula d_e ventosa dfe’ 1/2", incluso accesorios y piezas especia- E/(?I%ERAQI-SC':FIE-%/?FSEIQRCO 1888 ggggg ggggg
les, anclajes, colocacion y prueba. C/R. DEL ARCO - PZA. S. GRE- 1,000 133,000 133,000
GORIO
ACERA ESTE 1,000 275,150 275,150
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
CIRCUITO 1 1,000 1,000 Total ... 592,000
CIRCUITO 2 1,000 1,000
CIRCUITO 3 1,000 1,000
Total ... 3,000
52 204,630 m Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 8 x 20
cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, in-
cluso apertura de caja, asiento de hormigén HNE-15, colocacion,
cortes y rejuntado.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
APARCAMIENTOS 1,000 35,460 35,460
1,000 13,400 13,400
1,000 18,220 18,220
1,000 15,280 15,280
1,000 24,060 24,060
1,000 24,210 24,210
1,000 24,500 24,500
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial 57 6,000 ud Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordillos
PAVIMENTO DRENANTE prefabricados de hormigén HM-35 de 8 x 20 cm., provistos de
C/G.GARCIA ARISTA 1,000 14,600 14,600 doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de
C/RICARDO DEL ARCO 1,000 16,400 16,400 caja, excavaciones complementarias, asiento de hormigoén
C/M.GRACIA - C/PEDRO VILLA- 1,000 18,500 18,500 HNE-15, colocacién y rejuntado.
CAMPA
Total ... 204,630 o ) ]
Descrlgmér] Unidades Largo Ancho Alto Parcial
C/G.GARCIA ARISTA 2,000 2,000
C/R. DEL ARCO 1,000 1,000
C/SIXTO CELORRIO 3,000 3,000
53 44,000 m Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional
de acera de nueva construccién en paso de peatones, totalmente Total ... 6,000
terminado.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial 58 2,000 ud Alcorque cuadrado de 100 x 108 cm. formado por tres bordillos
C/SIXTO CELORRIO 4,000 6,000 24,000 prefabricados de hormigén HM-35 8 x 20 cm., provistos de doble
C/G.GARCIA ARISTA 2,000 5,000 10,000 capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja,
C/R. DEL ARCO 2,000 5,000 10,000 excavaciones complementarias, asiento de hormigon HNE-15,
colocacién y rejuntado.
Total ... 44,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
C/SIXTO CELORRIO 2,000 2,000
54 54,000 m Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional
de acera de nueva construcciéon en badén, totalmente terminado. Total ... 2,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
C/MANUEL LACRUZ 1,000 8,000 8,000 37 1.217,160 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 S de 9 cm.
C/G.GARCIA ARISTA 1,000 7,000 7,000 de espesor consolidado, incluso extendido, compactaciéon y parte
C/SIXTO CELORRIO 1,000 5,000 5,000 proporcional de riego de imprimacion o adherencia, recortes y
2,000 6,000 12,000 juntas.
1,000 7,000 7,000
C/MARIANO GRACIA 1,000 6,000 6,000
C/PEDRO VILLACAMPA 1,000 9,000 9,000
Descrigcjén Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Total ... 54,000 MEDICION CAD
P.RIBERA - G/GREGORIO G2 1,000 359,000 359,000
ARISTA
C/G.GARCIA ARISTA - C/R.DEL 1,000 450,170 450,170
ARCO
56 572,850 m Banda de hormigén HM-30, vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., g{CR)'DEL ARCO - P.SAN GREGO- 1,000 360,740 360,740
incluso apertura de caja, encofrado, ejecucion de juntas y talo- PASOS PEATONES SOBREELE- 3,000 15,750 47,250
chado.
VADOS
Total ... 1.217,160
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ACERA OESTE
P. RIBERA - C/G. G® ARISTA 1,000 86,400 86,400
C/G. G2 ARISTA - C/R. DEL ARCO 1,000 94,650 94,650
C/R. DEL ARCO - PZA. S. GRE- 1,000 131,800 131,800
GORIO
ACERA ESTE 1,000 260,000 260,000
Total ... 572,850
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36 1.217,160 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm 49 2.310,608 m2 Pavimento de losa de 60 x 40 x 6 cm de hormigon HM-25 prefa-
de espesor consolidado, incluso extendido, compactaciéon y parte bricado, de color gris, incluso mortero de asiento amasado en
proporcional de riego de imprimacién o adherencia, recortes y planta M-5 de 4 cm de espesor final, colocacién, juntas, enlecha-
juntas. do lavado y barrido.

Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MEDICION CAD MEDICION CAD

P.RIBERA - G/GREGORIO G# 1,000 359,000 359,000 ACERA OESTE 1,000 372,520 372,520

ARISTA 1,000 280,850 280,850

C/G.GARCIA ARISTA - C/R.DEL 1,000 450,170 450,170 1,000 376,400 376,400

ARCO ACERA ESTE 1,000 296,900 296,900

C/R.DEL ARCO - P.SAN GREGO- 1,000 360,740 360,740 1,000 261,510 261,510

RIO 1,000 523,600 523,600

PASOS PEATONES SOBREELE- 3,000 15,750 47,250 A DEDUCIR PODOTACTIL -1,000 101,172 -101,172

VADOS A JUSTIFICAR 1,000 300,000 300,000

Total ... 1.217,160 Total ... 2.310,608

34 309,360 m2 Losa de hormigén HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espesor, 45 150,000 m2 Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro
colocado en obra, curado y vibrado, incluso parte proporcional pastillas, colocada, incluso mortero de asiento de amasado en
de encofrado, juntas y su sellado. planta M-5 de 4 cm. de espesor final, asi como juntas, lavado y

barrido.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

MEDICION CAD Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

APARCAMIENTOS 1,000 72,930 72,930 ENTRONQUES CALLES EXIS- 1,000 150,000 150,000

1,000 24,640 24,640 TENTES

1,000 35,250 35,250

1,000 28,610 28,610 Total ... 150,000

1,000 47,960 47,960

1,000 48,370 48,370

1,000 51,600 51,600

Total ... 309,360 47 101,172 m?2 Pavimento de loseta hidraulica tipo podotactil (tacos y direccio-

nal), de cualquier color y dimensiones 40 x 40 cm, con resaltos
tipo pastillas de 4 mm de altura, sentada con mortero de cemento
M-5 de 4 cm de espesor, incluso parte proporcional de juntas,
enlechado y limpieza, totalmente terminado.

35 2.561,780 m2 Solera de hormigén HNE-15 de 13 cm de espesor, incluso com-
pactacion del terreno soporte, ejecuciéon de juntas y curado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PASOS DE PEATONES:

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial C/SIXTON° 14y 16-18 2,000 4,000 0,800 6,400

LOSAS 60X40 1,000 2.310,608 2.310,608 1,000 4,000 0,800 3,200

BALDOSA PODOTACTIL 1,000 101,172 101,172 1,000 3,500 0,800 2,800

BALDOSA 20X20 1,000 150,000 150,000 CI/SIXTO N° 20-22 1,000 4,660 0,800 3,728

1,000 5,770 0,800 4,616

Total ... 2.561,780 2,000 3,500 0,800 5,600
C/SIXTO N° 24 2,000 3,000 0,800 4,800

1,000 2,065 0,800 1,652

1,000 4,000 0,800 3,200

CISIXTO N° 40 2,000 3,000 0,800 4,800

1,000 2,500 0,800 2,000

1,000 3,750 0,800 3,000

C/G.G# ARISTA N° 7-9 2,000 3,500 0,800 5,600

1,000 5,450 0,800 4,360

1,000 4,450 0,800 3,560

C/R. DEL ARCO N° 1-3 2,000 3,500 0,800 5,600

1,000 2,370 0,800 1,896

1,000 8,600 0,800 6,880
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
C/SIXTO - C/PEDRO VILLACAMPA 2,000 3,000 0,800 4,800 41 11,000 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
1,000 1,700 0,800 1,360 60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
1,000 3,000 0,800 2,400 metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.
1,000 16,300 0,400 6,520
BADENES VEHICULOS:
C/G.G? ARISTA 1,000 5,000 0,400 2,000
C/MANUEL LACRUZ 1,000 6,000 0,400 2,400 Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
C/SIXTO N° 11 1,000 3,000 0,400 1,200 GAS 5,000 5,000
C/SIXTO N° 28 1,000 4,000 0,400 1,600 ALUMBRADO 6,000 6,000
C/SIXTO N° 36 1,000 4,000 0,400 1,600
C/SIXTO N° 44-46 1,000 5,000 0,400 2,000 Total ... 11,000
C/MARIANO GRACIA 1,000 4,000 0,400 1,600
Total ... 101,172
42 22,000 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
60 cm de didmetro, incluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.
38 21,000 ud Adaptacion a la rasante definitiva de trampilléon existente de la
red de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
SANEAMIENTO 15,000 15,000
ABASTECIMIENTO 5,000 5,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial OTROS 2,000 2,000
21,000 21,000
Total ... 22,000
Total ... 21,000
43 5,000 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
39 5,000 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 80 cm de diametro, incluso demoliciones, obras de tierra, ele-
20 x 20 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos mentos metdlicos auxiliares, rejuntado y terminacion.
metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial 5,000 5,000
5,000 5,000
Total ... 5,000
Total ... 5,000
44 20,000 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente
40 55,000 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente de rectangular, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.
metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial TELECOMUNICACIONES 20,000 20,000
TOMAS DE AGUA 30,000 30,000
GAS 17,000 17,000 Total ... 20,000
ALUMBRADO 8,000 8,000
Total ... 55,000
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9 PLANTACIONES Y MOBILIARIO URBANO 109 3,000 ud Papelera metalica, tipo municipal, colocada en obra, incluso
obras de tierra, anclajes y poste de sujecién, segin modelo.
111 3,000 ud Plantacion de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de calibre
14/16 cm, incluyendo el suministro y transporte de arbolado
desde acopio de suministro hasta zona de plantacién en cepellén Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
de 45 cm, apertura mecéanica de hoyo de plantacién de dimen- 3,000 3,000
siones 0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de drenaje del terreno, des-
compactacion de fondo, suministro y aporte de gravas 30 cm, Total ... 3,000
suministro y colocaciéon de tubo de drenaje vertical de 50 mm de
diametro, suministro y colocacién perimetral de barrera anti rai-
ces con dimensiones proporcionales al tamafio del cepellén,
aporte de tierra en hoyo de plantaciéon de mezcla de 50% de la
tierra e>_<'Era|da y 50% nueva t|erra_vegetal_cr|bada,_ suministro y 110 15,000 ud Modulo de aparcabicicletas de acero inoxidable, tipo U invertida,
colocacion de 2 uds de tutores rollizo de pino tanalizado de 8 cm valido para 2 bicicletas, de 950 mm de altura total, de los que 200
x 2,5 m y encintado mediante cinta elastica de 1,5 cm de ancho, 4 mm estan destinados él empotramiento, y 750 n’1m de anchura
riegos manuales de implantaciéon (los dos primeros en dias con- compuesto por un tubo de 2 mm de espésor minimo y 50 mm dé
secutivos y los otros dos con un espaciamiento de 10 dias) con diametro, o bien 3 mm de espesor minimo y 40 mm de diametro
un mjnimo de 50 l/ud y proporcional al tamafio del é}rbpl, limpieza dotado d'e arandelas soldadas que deberan apoyar sobre el pai
y retlrac_if'sl de resms a vertedero. Incluso mantenl_mlent(_) y I'o vimento existente con el fin de marcar la longitud exacta de em-
adaptacion del riego existente para su correcto funcionamiento. potramiento, y dotado asimismo de alguna pieza o tratamiento en
la zona a empotrar que asegure el correcto agarre a la zapata o
taco quimico y dificulte su extraccién, totalmente instalado y
Descrincion Unidades Largo Ancho Alto Parcial fijado al suelo a base de zapata de hormigén o taco quimico.
3,000 3,000
Total ... 3,000 Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 5,000 15,000
Total ... 15,000
112 2,000 ud Plantacion de Pyrus calleryana (Peral de flor) de calibre 14/16 cm,
incluyendo el suministro y transporte de arbolado desde acopio
de suministro hasta zona de plantacién en cepellén de 45 cm,
gpse(')rtu[)asrgecanlcabdedhogo de_ p:jar:tamon deddlmensmnes .0,’8de 108 7,000 ud Banco sencillo, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras
80 x0,80 m, prueba de drenaje del terreno, descompactacion de de tierra, cimientos, anclajes, pintura, montaje e instalacion to-
fondo, suministro y aporte de gravas 30 cm, suministro y coloca- talmente terminado
cion de tubo de drenaje vertical de 50 mm de diametro, suminis- '
tro y colocacion perimetral de barrera anti raices con dimensio-
nes proporcionales al tamafio del cepellon, aporte de tierra en
hoyo de_ plantacién de_ mezcla de_ 5_0% de la tlerra_?xtralda y 50% Descrincién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
nueva tierra vegetal cribada, suministro y colocaciéon de 2 uds de zescnpeion. = 7000 7000
tutores rollizo de pino tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado ' :
mediante cinta elastica de 1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales de
implantacion (los dos primeros en dias consecutivos y los otros Total ... 7,000
dos con un espaciamiento de 10 dias) con un minimo de 50 l/ud y
proporcional al tamafio del &rbol, limpieza y retirada de restos a
vertedero. Incluso mantenimiento y / o adaptacién del riego exis-
tente para su correcto funcionamiento.

106 12,000 ud Proteccidn de arbol en su contorno mediante capa textil y made-
ra, completamente cubierto en su tronco hasta una altura minima
de 2 metros, incluso colocacidn y retirada al finalizar las obras.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
Total ... 2,000 Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000
Total ... 12,000
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107

Descripcién

61

Descripcion

48,000 m2 Geotextil de proteccion, con gramaje 200 gr/m2, suministro y

colocacion.
Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 2,000 2,000 48,000
Total ... 48,000
10,600 m Barandilla de acero que cumpla criterios de accesibilidad segun

OVIV/561/2010 y OMTA/851/2021, incluso galvanizado, colocacion
y anclaje, pintura con color a elegir por la direccién de obra,
completamente colocada.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,600 10,600
Total ... 10,600

10 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

113 89,000 m

Descripcion

PEREMETRO ISLETAS:
C/GREGORIO G2, ARISTA
C/RICARDO DEL ARCO

A JUSTIFICAR

114 121,500 m

Descripcion

LINEAS AMARILLAS

P.RIBERA - C/SIXTO CELORRIO
CARGA Y DESCARGA N°16-18 a
20-22

C/MANUEL LACRUZ

CARGA Y DESCARGA N°33
C/PEDRO VILLACAMPA

Pintado de linea de sefializacién vial recta o curva de 10 cm. de
anchura, realizada con material de larga duracién "spray termo-
plastico en caliente" o bien "termoplastico en frio" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ciéon en obra con procedimientos automaticos, totalmente aca-
bado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 32,000 32,000
1,000 17,000 17,000
1,000 40,000 40,000

Total ... 89,000

Pintado de linea de sefalizacién vial recta o curva de 15 cm. de
anchura, realizada con material de larga duracidon "spray termo-
plastico en caliente" o bien "termopléstico en frio" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ciébn en obra con procedimientos automaticos, totalmente aca-
bado.

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 40,000 40,000
1,000 36,500 36,500
1,000 10,500 10,500
1,000 24,500 24,500
1,000 10,000 10,000

Total ... 121,500

115 63,240 m2 Pintado de linea de sefializacion vial de anchura y longitud varia-
bles realizada con material de larga duraciéon "termoplastico en
frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales,
replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales,
totalmente acabado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PASOS PEATONES C/SIXTO 1,000 4,500 0,400 1,800

5,000 5,000 0,500 12,500
1,000 2,500 0,400 1,000
3,000 5,000 0,500 7,500
1,000 2,500 0,400 1,000
3,000 3,700 0,500 5,550
1,000 2,500 0,400 1,000
3,000 3,700 0,500 5,550
1,000 3,250 0,400 1,300
4,000 3,700 0,500 7,400
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Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PASO PEATONES C/G.G2ARISTA 1,000 2,500 0,400 1,000 119 1,000 ud Pintado de marca de sefializacién vial de FLECHA de DIRECCION
3,000 4,000 0,500 6,000 "izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
PASO PEATONES C/R.DEL ARCO 1,000 3,000 0,400 1,200 duracion "termoplastico en frio" (dos componentes), incluyendo:
3,000 3,500 0,500 5,250 suministro de materiales, replanteo y aplicacion en obra con
1,000 2,500 0,500 1,250 procedimientos manuales, totalmente acabado.
1,000 1,000 0,500 0,500
LINEA PARADA STOP 1,000 8,600 0,400 3,440
Total ... 63,240 Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
116 1,000 ud Pintado de marca de sefializacién vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duraciéon "termoplastico
en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, 120 1,000 ud Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION
totalmente acabado. "frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material
de larga duracion "termoplastico en frio" (dos componentes),
incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacién en
obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000 Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
117 1,000 ud Pintado de marca de sefializacién vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duracién "termoplastico en frio"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, to- 122 3,000 ud Pintado de marca de sefializacion de plaza para aparcamiento
talmente acabado. para motos realizada con material de larga duracién "termopléas-
tico en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicacion en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000 Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000
Total ... 3,000
118 5,000 ud Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duracion
"termopléastico en frio" (dos componentes), incluyendo: suminis-
tro de materiales, replanteo y aplicacién en obra con procedi- 121 48,000 m2 Cebreado de isleta mediante pintado de lineas paralelas de sefia-
mientos manuales, totalmente acabado. lizacion vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm.,
realizado con material de larga duracién "termoplastico en frio"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicacion en obra con procedimientos manuales, me-
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial dida la superficie bruta cebreada excepto linea perimetral, total-
5,000 5,000 mente acabado.
Total ... 5,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
C/GREGORIO G2 ARISTA 1,000 40,000 40,000
C/RICARDO DEL ARCO 1,000 8,000 8,000
Total ... 48,000
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152 1,000 ud Partida alzada a justificar para desvios de trafico durante la eje-
cucién de las obras, incluyendo marcas viales, sefializacion pro-
123 1,000 ud Sefial vertical de circulacion de acero, triangular de 900 mm de visional, carteles informativos, barreras de seguridad, conos
lado, incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y reflectantes, mano de obra para sefializacién y medios auxiliares,
colocacion reflectante. asi como la posterior retirada de marcas viales y sefiales.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000 1,000 1,000
Total ... 1,000 Total ... 1,000
124 12,000 ud Sefal vertical de circulacién de acero, circular de 600 mm de
diametro, incluso poste, cimentacién, piezas de anclaje, tornille- 11 CONTROL DE CALIDAD
riay colocacién reflectante.
130 3,000 ud Ensayo de Anélisis granulométrico (UNE 103101)
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Total ... 12,000 3,000 3,000
Total ... 3,000
125 1,000 ud Sefal vertical de circulaciéon de acero, octogonal de 600 mm,
incluso poste, cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y colo-
cacion reflectante. 131 2,000 ud Ensayo de Limites de Atterberg (UNE 103103 y 103104)
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000 2,000 2,000
Total ... 1,000 Total ... 2,000
126 6,000 ud Sefal vertical de circulacién de acero, cuadrada de 600 mm, in- 132 1,000 ud Ensayo de Materia Orgénica (UNE 103204)
cluso poste, cimentacién, piezas de anclaje, tornilleria y coloca-
cion reflectante.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000 Total ... 1,000
Total ... 6,000
133 1,000 ud Ensayo de Sales solubles (NLT-114)
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
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139 12,000 ud Ensayo de Densidad "in situ"
134 1,000 ud Ensayo de Yesos (NLT-115)
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000
Descripcién Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000 Total ... 12,000
Total ... 1,000
140 1,000 ud Ensayo de Particulas trituradas (UNE EN 933-5)
135 1,000 ud Ensayo de Hinchamiento Libre (UNE 103601)
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000 Total ... 1,000
Total ... 1,000
141 1,000 ud Ensayo de Indice de Lajas (UNE 933-3)
136 1,000 ud Ensayo de Colapso (NLT 254)
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000 Total ... 1,000
Total ... 1,000
142 1,000 ud Ensayo de Equivalente de arena (UNE EN 933-8)
137 1,000 ud Ensayo de Ensayo CBR (UNE 103502)
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000 Total ... 1,000
Total ... 1,000
143 1,000 ud Ensayo de Desgaste de los Angeles (UNE EN 1097-2)
138 2,000 ud Ensayo de Proctor Modificado (UNE 103501)
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000 Total ... 1,000
Total ... 2,000
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144 1,000 ud

Descripcién

145 1,000 ud

Descripcion

146 2,000 ud

Descripcion

147 10,000 ud

Descripcion

148 2,000 ud

Descripcién

Ensayo de Limpieza superficial (UNE 146130)

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000

Ensayo de Compuestos totales de S (UNE EN 1744-1)

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000

Ensayo de Placa de carga (NLT 357)

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
Total ... 2,000

Toma de muestras de hormigén fresco (UNE EN 12350-1), incluso
medida asiento en cono de Abrams (UNE EN 12350-2), fabricacion
y curado de cinco (5) probetas cilindricas de 15x30cm, y refren-
tado y rotura de al menos 4 probetas (UNE EN 12390-2 y 3)

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000
Total ... 10,000

Ensayo de Contenido en betiin UNE EN 12697-1

Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
Total ... 2,000

149 2,000 ud Ensayo de Granulometria aridos extraidos UNE EN 12697-2
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
Total ... 2,000
150 2,000 ud Testigos: Densidad y espesor.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
Total ... 2,000
151 2,000 ud Toma de muestras de mortero fresco, fabricacién y curado de

cinco (5) probetas cilindricas de 15x30cm, y refrentado y rotura

de al menos 4 probetas segun UNE EN 998-2

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
Total ... 2,000
12 GESTION DE RESIDUOS
154 1,000 ud Segun Anejo de Estudio de Gestion de Residuos.
Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000
Total ... 1,000
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17 1,000 ud Elaboracion del plan especifico de retirada de fibrocemento, se-
gun RD 396/2006, sobre exposicion de riesgos con amianto, por
empresa inscrita en RERA, incluyendo las mediciones en los
puestos de trabajo previamente fijados, siguiendo las directrices
para la evaluacion de la exposiciéon por inhalacién de agentes
guimicos para la comparacién con los valoreslimite y estrategia
de medicion, incluso tramitacién hasta aprobaciéon por parte de
las administracién competente.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000
Total ... 1,000

13 SEGURIDAD Y SALUD

155 1,000 ud Segln Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000
Total ... 1,000

14 VARIOS

156 1,000 ud Partida alzada a justificar para apoyo a trabajos arqueoldgicos
con miniexcavadora, limpieza y cepillado de elementos, excava-
ciones manuales, aporte de arena y geotextiles de proteccion,
bajo la supervision de personal especializado.

Descripcion Unidades Largo Ancho Alto Parcial

1,000 1,000
Total ... 1,000
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