Obra:

PROYECTO REFORMA INTEGRAL C/SIXTO CELORRIO. TRAMO PASEO DE LA RIBERA — PLAZA DE SAN GREGORIO. ZARAGOZA

10

11

12

cP
14

16

19

15

13

12

11

10

3

1

2

6

DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

Medicién

20,000

16,000

6,000

3,000

1,000

4,000

35,600

133,400

559,000

2.382,140

1.616,320

20,000

UM

ud

ud

ud

ud

ud

ud

m2

m2

m3

Descripcion

Levante y traslado de sefial de trafico o pa-
rada bus, incluso demolicién de solera y
transporte de productos sobrantes a verte-
dero.

Desmontaje y retirada de hito de cualquier
tipo, incluso demoliciéon y hormigonado, asi
como traslado a lugar de empleo, vertedero o
a almacén del material recuperable.

Desmontaje y retirada de aparcabicicletas de
cualquier tipo, incluso demolicion y hormigo-
nado, asi como traslado a lugar de empleo,
vertedero o a almacén del material recupera-
ble.

Levantamientio de banco, incluso demolicion
de solera, transporte de productos sobrantes
a vertedero, asi como traslado a lugar de
empleo, vertedero o a almacén del material
recuperable.

Levantamiento y traslado de buzén de co-
rreos, incluso demoliciéon de solera y trans-
porte de productos sobrantes a vertedero.

Desmontaje de papelera de cualquier tipo y
transporte a instalaciones de acopio, alma-
cén municipal o lugar de empleo.

Desmontaje de barandilla metdlica por me-
dios manuales, demolicibn de cimentacion,
incluso acopio de barandila y transporte a
vertedero de la cimentacion demolida de
material sobrante o a almacen del material
recuperable.

Recorte de pavimento de cualquier tipo con
amoladora de disco.

Levante y posible recuperacion de bordillo,
incluso demolicion de su cimiento de cual-
quier tipo, carga y transporte a acopio de los
utilizables y a vertedero de los productos
residuales.

Demolicion de pavimento flexible en calzada
de cualquier tipo, hasta un espesor de 30
cm., incluso recorte de juntas, carga y trans-
porte de productos a vertedero.

Demolicion de pavimento rigido en acera,
formado por hormigén o por loseta hidraulica
y solera de hormigén, hasta un espesor de
30 cm., incluyendo la demolicion de bordillos
interiores y perimetrales, encintados y caces,
recortes de juntas, carga y transporte de
productos a vertedero.

Demolicion de obra de fabrica con martillo
hidraulico, de cualquier tipo dimensién y
profundidad, incluso carga y transporte de
productos a vertedero.

Precio
54,49

19,43

24,25

95,61

125,41

35,88

14,85

3,10

4,02

3,68

3,00

11,85

Importe
1.089,80

310,88

145,50

286,83

125,41

143,52

528,66

413,54

2.247,18

8.766,28

4.848,96

237,00

cP

7

20

29

32

24

CcP

10

8

9

Medicién

UM

Descripcion

5,000

m3

Demolicion de obra de fabrica con compresor
y martillo manual de cualquier tipo, dimension
y profundidad, incluso carga y transporte de
productos a vertedero.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Medicién

uM

Descripcion

1.997,000

250,000

1.997,000

1.997,000

m3

m?3

m3

Excavacion en la explanacion en cualquier
terreno y espesor, incluso refino y compacta-
cion.

Relleno con bolo, incluso extraccion, carga,
transporte, colocacion en capas de hasta 30
cm de espesor y rasanteada, incluso malla
teotextil, totalmente terminado.

Terraplenado en la explanacion con suelo
seleccionado de préstamos, incluso carga y
transporte, extendido, humectaciéon, com-
pactacion por tongadas, refino y formacién de
pendientes.

Carga y transporte de tierras procedentes de
la excavacion a vertedero, acopio o lugar de
empleo, medido el volumen segin excava-
cion.

RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Recorte de pavimento de cualquier tipo con

Demolicion de sumidero, incluyendo arqueta
y conducto, carga y transporte de productos
a vetedero o acopio, asi como terraplenado

Medicion UM Descripcion
769,980 m
amoladora de disco.
26,000 ud
del hueco resultante.
7,000 ud

Demolicion de pozo de registro, incluyendo
demolicion, transporte de productos a verte-
dero, relleno compactado, recuperacion de
elementos metdlicos, completa.

Precio

98,86

Total Cap.

Precio
1,47

14,60

7,19

4,62

Total Cap.

Precio
3,10

63,73

280,24

Importe

494,30

19.637,86

Importe
2.935,59

3.650,00

14.358,43

9.226,14

30.170,16

Importe
2.386,94

1.656,98

1.961,68
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NO

4

10

11

12

13

14

P

6

15

26

21

22

23

Medicién

68,000

57,103

10,000

490,294

91,130

32,340

10,000

5,000

6,000

1.761,420

510,921

UM

m3

m3

m3

m2

m2

ud

ud

m3

m3

m3

Descripcion

Demolicion de obra de fabrica con martillo
hidraulico, de cualquier tipo dimension vy
profundidad, incluso carga y transporte de
productos a vertedero.

Demolicion de obra de fabrica con excava-
dora mecanica, de cualquier tipo, dimension
y profundidad, incluso carga y transporte de
productos a vertedero.

Demolicion de obra de fabrica con compresor
y martillo manual de cualquier tipo, dimensién
y profundidad, incluso carga y transporte de
productos a vertedero.

Demolicion de pavimento flexible en calzada
de cualquier tipo, hasta un espesor de 30
cm., incluso recorte de juntas, carga y trans-
porte de productos a vertedero.

Demolicion de pavimento rigido en acera,
formado por hormigén o por loseta hidraulica
y solera de hormigén, hasta un espesor de
30 cm., incluyendo la demolicion de bordillos
interiores y perimetrales, encintados y caces,
recortes de juntas, carga y transporte de
productos a vertedero.

Levante y posible recuperaciéon de bordillo,
incluso demolicion de su cimiento de cual-
quier tipo, carga y transporte a acopio de los
utilizables y a vertedero de los productos
residuales.

Levantamientio de banco, incluso demolicion
de solera, transporte de productos sobrantes
a vertedero, asi como traslado a lugar de
empleo, vertedero o a almacén del material
recuperable.

Cata para localizacion de servicios existentes
realizada con medios mecéanicos y manuales,
incluso posterior relleno.

Excavacion en mina o bataches por medios
manuales, en cualquier clase de terreno y
profundidad, manteniendo los servicios exis-
tentes, incluso entibaciones, agotamientos,
refino y compactacion de fondo.

Excavacion en zanjas y emplazamientos con
medios mecénicos, en cualquier clase de
terreno y hasta 3 m de profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso enti-
bacion, agotamiento, refino y compactacion
de fondo.

Excavacion en zanjas y emplazamientos con
medios mecanicos, en cualquier clase de
terreno y mas de 3 m de profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso enti-
bacion, agotamiento, refino y compactacion
de fondo, cumpliendo las medidas de segu-
ridad y salud.

Precio
11,85

7,37

98,86

3,68

3,00

4,02

95,61

165,84

172,80

4,11

8,19

Importe
805,80

420,85

988,60

1.804,28

273,39

130,01

956,10

829,20

1.036,80

7.239,44

4.184,44

No°
15

16

17

18

19

20

21

22

23

cP
25

33

27

28

24

90

91

92

100

Medicién

UM

Descripcion

1.719,060

937,492

169,901

679,605

2.108,440

45,050

10,870

192,930

6,000

m2

m3

m3

m3

m3

ud

Entibacion blindada a una cara, hasta 6 m de
profundidad, formada por elementos metali-
cos especialmente disefiados para tal fin,
para cualquier tipo de terreno, anchura de
zanja y tiempo de empleo, incluso suministro,
colocacién, extraccion y devolucion.

Mortero de relleno de baja resistencia en
trasdosado de obras de fabrica, relleno de
minas, zanjas, conducciones y sustitucion de
terreno, incluso vibrado y puesta en obra.

Relleno o terraplenado en zanjas o empla-
zamientos con suelos selecionados proce-
dentes de la excavacion, incluso carga y
transporte, extendido, humectaciéon y com-
pactacion por tongadas.

Relleno o terraplenado en zanjas o empla-
zamientos con suelos seleccionados proce-
dentes de préstamos, incluso extraccion,
carga y transporte, extendido, humectacion,
compactacioén por tongadas.

Carga y transporte de tierras procedentes de
la excavacion a vertedero, acopio o lugar de
empleo, medido el volumen segin excava-
cion.

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023)
de 315 mm. de didmetro exterior y 7.7 mm.
de espesor, con uniones por junta elastica,
incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormi-
gon HM-15 hasta 8 cm. por encima de la
generatriz superior del tubo, anclaje del tubo
a la solera, colocacion y prueba.

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023)
de 400 mm. de didmetro exterior y 9.8 mm.
de espesor, con uniones por junta elastica,
incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormi-
goén HM-15 hasta 8 cm. por encima de la
generatriz superior del tubo, anclaje del tubo
a la solera, colocacion y prueba.

Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023)
de 630 mm de diametro exterior y 15.4 mm.
de espesor, con uniones por junta elastica,
incluso solera de 8 cm y refuerzo de hormi-
gon HNE-15 hasta 8 cm por encima de la
generatriz superior del tubo, anclaje del tubo
a la solera, colocacion y prueba.

Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm
interior, compuesta por base de hormigén
ligeramente armada HA-25/SR de forma
cilindrica, 30 cm de espesor minimo en sole-
ra y alzados y 100 cm de altura, orificios para
tuberias y estremo machihembrado; mas
coronacion  prefabricada de  hormigon
HA-35/Qb con forma tronco conica de 30 cm
de espesor minimo, 125 cm de altura total
incluido marco, orificio de paso de & 60 cm y
extremo machihembrado con junta de goma,;
incluyendo obras de tierra, piezas especiales
de ajuste y nivelacién, formacion de canalillo

Precio
16,37

60,59

6,80

9,49

4,62

49,85

70,20

144,45

1.141,44

Importe
28.141,01

56.802,64

1.155,33

6.449,45

9.740,99

2.245,74

763,07

27.868,74

6.848,64
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24

25

26

27

28

101

93

94

95

98

Medicién

11,720

27,000

131,800

22,000

1,000

UM _ Descripcion

ud

ud

con hormigén HNE-15/SR, rejuntado de pie-
zas con mortero M-2,5, pates de polipropi-
leno, marco y tapa circular de fundicion ductil
de 60 cm de paso libre y 100 kg de peso
minimo del conjunto, clase D-400 segln
EN-124, colocado a la rasante definitiva,
totalmente terminado y probado.

Parte variable de pozo de registro de @ 120
cm interior, compuesta por anillos prefabri-
cados de HA-35/Qb de forma cilindrica, 20
cm de espesor minimo y cualquier altura, con
extremos machihembrados con junta de
goma y taladros para colocacion de pates
cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra,
piezas especiales de ajuste y nivelacion,
rejuntado de piezas con mortero M-2,5 y
pates de polipropileno; totalmente terminado
y probado.

Conduccion para acometida al alcantarillado,
integrada por tuberia de P.V.C. de 160 mm.
de diametro exterior, color teja y 4,0 mm. de
espesor envuelta en un prisma de hormigon
HNE-15 de 35 x 35 cm., excepto obras de
tierra, totalmente terminada.

Conduccion para acometida al alcantarillado,
integrada por tuberia de P.V.C. de 200 mm.
de diametro exterior, color teja y 4,9 mm. de
espesor envuelta en un prisma de hormigén
HNE-15 de 45 x 45 cm, excepto obras de
tierra, totalmente terminada.

Parte fija de conexion al alcantarillado de
nueva acometida de 160 o 200 mm. de dia-
metro sobre tuberia de P.V.C. de cualquier
diametro, integrada por T de P.V.C. de igual
diametro que la tuberia de acometida, unida
por su extremo inferior a la tuberia de sa-
neamiento mediante un cojinete de goma tipo
EPDM en T con refuerzo y abrazaderas de
acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en su
extremo superior mediante un tapon de poli-
propileno reforzado con junta elastomérica de
poliuretano, y pieza, a base de junta de goma
tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxi-
dable, para conexién de la tuberia de salida
de la vivienda con la de acometida, incluso
obras de tierra y fabrica complementarias,
relleno con hormigén HNE-15 segun plano de
detalle, totalmente terminada y probada.

Desconexién y condena de acometida de
alcantarillado que se anula con reposicion de
la existente, de didmetro hasta 200 mm.,
incluyendo obras de tierra y fabrica, agota-
mientos, cortes y extracciones, asi como
parte proporcional de medios auxiliares y
mantenimiento de servicios existentes, todo
ello totalmente terminado y probado.

Precio

398,04

30,69

35,15

312,57

721,56

Importe

4.665,03

828,63

4.632,77

6.876,54

721,56

NO

29

30

31

32

33

34

35

36

37

cP
96

97

102

104

103

59

60

99

105

Medicién

UM

Descripcion

4,000

6,000

548,850

548,850

3,000

33,000

195,800

1,000

7,000

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Conexién de nueva tuberia de saneamiento
de cualquier diametro y material a pozo de
registro existente, con mantenimiento del
servicio, incluso obras de tierra y fabrica,
demoliciones y agotamiento, totalmente ter-
minada y probada.

Taponamiento en pozo de registro existente
de tuberia de saneamiento que se anula, con
mantenimiento del servicio, incluso obras de
tierra y fébrica, agotamiento, medios y ele-
mentos auxiliares, totalmente terminado.

Limpieza de conduccién de saneamiento, de
cualquier diametro y material mediante ca-
mién autoaspirante impulsor de agua a pre-
sién, incluso carga y transporte a vertedero
de los productos resultantes.

Inspeccién de tuberia de alcantarillado colo-
cada en obra mediante equipo de TV, incluso
informe técnico completo y grabacién en
cinta de video del recorrido inspeccionado.

Canon de desplazamiento a pie de obra de
equipo movil de TV, video grabador, medios
auxiliares y humanos necesarios para ins-
peccién de tuberia de alcantarillado.

Sumidero de calzada clase C-250 segln
EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de
HNE-15 de 425 x 265 6 400 x 260 mm de
dimensiones minimas interiores mas rejilla y
marco de fundicion ductil, incluso obras de
tierra y fabrica, demoliciones, agotamientos y
deméas obra complementaria de conexion a
pozo de registro.

Acometida al alcantarillado de sumidero con
tuberia de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9
mm. de espesor envuelta en prisma de hor-
migén HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras
de tierra y fabrica, totalmente terminada.

Suministro e instalacion de packer de resina
para tuberia de didmetro 300 mm, incluso
fresado de junta existente si fuera necesario,
limpieza previa, visionado antes y después
del packer y emisién de informe, canon por
desplazamiento del equipo de filmacién,
totalmente terminado.

Reparacion de interior de pozo de registro
existente en solera y paredes, incluyendo la
demolicion por medios manuales dell canali-
llo y posterior ejecucion de uno nuevo con
hormigén HNE-15/SR, rejuntado de piezas y
conexiones de conductos al pozo con morte-
ro M-2,5, carga y transporte de escombros a
vertedero, con mantenimiento del servicio,
totalmente terminado.

Precio
267,04

286,11

0,72

1,27

586,38

135,15

52,82

460,00

328,10

Importe
1.068,16

1.716,66

395,17

697,04

1.759,14

4.459,95

10.342,16

460,00

2.296,70
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NO

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

cP

63

30

51

52

56

55

37

36

35

45

46

47

Medicién

48,000

114,084

70,780

11,560

15,000

25,000

490,294

490,294

91,130

42,000

17,340

31,790

ud

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

UM _ Descripcion

Sustitucion de pate existente por uno nuevo
de copolimero de polipropileno y varilla ace-
rada de diametro 12 mm. y 0,33 m de an-
chura incluso colocacién y retirada del pate
actual.

Base de zahorra artificial, incluso extraccion,
machaqueo, clasificacién, carga, transporte,
extendido, humectacién y compactacion por
tongadas.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hor-
migébn HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigén
HNE-15, colocacion, cortes y rejuntado.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hor-
migén HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigén
HNE-15, colocacién, cortes y rejuntado.

Banda de hormigon HM-30, vibrado in situ,
de 40 x 30 a 34 cms., incluso apertura de
caja, encofrado, ejecucion de juntas y talo-
chado.

Bordillo recto o curvo de piedra de granito, de
20 x 30 cm., abujardado en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigén
HNE-15, colocacion, cortes y rejuntado.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22
BASE 50/70 S de 9 cm. de espesor consoli-
dado, incluso extendido, compactacion y
parte proporcional de riego de imprimacion o
adherencia, recortes y juntas.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11
SURF 50/70 D de 6 cm de espesor consoli-
dado, incluso extendido, compactacion y
parte proporcional de riego de imprimacion o
adherencia, recortes y juntas.

Solera de hormigébn HNE-15 de 13 cm de
espesor, incluso compactacion del terreno
soporte, ejecucion de juntas y curado.

Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x
3 cm., con cuatro pastillas, colocada, incluso
mortero de asiento de amasado en planta
M-5 de 4 cm. de espesor final, asi como
juntas, lavado y barrido.

Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40
X 4 cm, abujardada en color, incluso coloca-
cién, mortero de asiento de amasado en
planta M-5 de 4 cm. de espesor final asi
como juntas, recortes, lavado y barrido.

Pavimento de loseta hidraulica tipo podotactil
(tacos y direccional), de cualquier color y
dimensiones 40 x 40 cm, con resaltos tipo
pastilas de 4 mm de altura, sentada con
mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor,

Precio

14,07

15,25

18,61

11,82

18,24

36,91

12,26

8,27

11,31

18,08

21,31

19,75

Importe
675,36

1.739,78

1.317,22

136,64

273,60

922,75

6.011,00

4.054,73

1.030,68

759,36

369,52

627,85

Ne  CP
50 50
51 48
4

N CP
1 26
2 18
3 4
4 22
5 21

Medicién

UM

Descripcion

90,050

100,000

m2

m2

incluso parte proporcional de juntas, enle-
chado y limpieza, totalmente terminado.

Pavimento drenante formado por losas pre-
fabricadas con alta capacidad drenante entre
800 a 900 I/m2/hora de 30 x 20 x 6,5 cm,
fabricadas en hormigén de alta resistencia
con éaridos siliceos, graniticos o basalticos,
incluso base de gravillin 2-6 mm extendido
en una capa de 4 cm de espesor, lamina
geotextil de 110 g/m2, colocacién, cortes,
nivelacion, formacién de juntas y encuentros,
compactado (sin relleno de juntas, se quedan
abiertas) totalmente terminado.

Pavimento de losa de 60 x 40 x 6 cm de
piedra de granito abujardado, colocada, in-
cluso mortero de asiento amasado en planta
M-5 de 4 cm de espesor final, asi como jun-
tas, lavado y barrido.

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Medicién

uM

Descripcién

4,000

1,000

14,000

14,320

0,800

ud

ud

m3

m3

Cata para localizacion de servicios existentes
realizada con medios mecanicos y manuales,
incluso posterior relleno.

Canon de desplazamiento a pie de obra de
unidad de descontaminacion para retirada de
fibrocemento, incluso medios auxiliares y
humanos necesarios para la ejecucién de
trabajos de exposicion al amianto.

Retirada de tuberia de fibrocemento de
cualquier didmetro, incluyendo cortes en la
tuberia, extraccion de latuberia de la zanja,
formacion de paquetes con los tubos des-
montados, inertizado del paquete resultante y
carga del paquete a vehiculos autorizados
para transporte.

Excavacion en zanjas y emplazamientos con
medios mecanicos, en cualquier clase de
terreno y hasta 3 m de profundidad, mante-
niendo los servicios existentes, incluso enti-
bacién, agotamiento, refino y compactacion
de fondo.

Excavacion en mina o bataches por medios
manuales, en cualquier clase de terreno y
profundidad, manteniendo los servicios exis-
tentes, incluso entibaciones, agotamientos,
refino y compactacion de fondo.

Precio

28,27

37,61

Total Cap.

Precio
165,84

430,03

18,20

4,11

172,80

Importe

2.545,71

3.761,00

229.834,83

Importe
663,36

430,03

254,80

58,86

138,24
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10

11

12

13

cP
31

27

28

24

64

66

67

78

Medicién

1,680

2,624

10,494

12,496

14,000

2,000

1,000

2,000

UM

m3

m3

m3

m3

ud

ud

ud

Descripcion
Arena, incluso extraccién, carga, transporte,
extendido y compactacion.

Relleno o terraplenado en zanjas o empla-
zamientos con suelos selecionados proce-
dentes de la excavacion, incluso carga y
transporte, extendido, humectacion y com-
pactacién por tongadas.

Relleno o terraplenado en zanjas o empla-
zamientos con suelos seleccionados proce-
dentes de préstamos, incluso extraccion,
carga y transporte, extendido, humectacion,
compactacion por tongadas.

Carga y transporte de tierras procedentes de
la excavacion a vertedero, acopio o lugar de
empleo, medido el volumen segin excava-
cion.

Tuberia de fundicién ddctil PN-10 DN-150
espesor clase de presiéon 100, revestida inte-
rior y exteriormente, con junta automatica
flexible o mecénica express en conexion con
piezas especiales, incluso anillo de junta,
contrabridas y tornilleria en su caso, cortes,
colocacion y prueba, incluso parte propor-
cional de piezas especiales en nudos, reduc-
ciones, empalmes, conexiones y terminales,
anclajes y macizos de contrarresto, excepto
valvulas de compuerta, ventosas y desagues,
totalmente acabada y probada.

Manguito EE, DN 150 de fundicién ductil
segun norma UNE-EN 545:2011, con reves-
timiento interior y exterior de resina sintética
color azul segun la norma UNE-EN 545 de
forma que el espesor medio de la capa no
sea inferior a 70 pm. Unién mecénica tipo
Express con contrabrida y bulones de fundi-
cion ductil, y anillo de elastomero EPDM
segin norma UNE-EN 681-1:1996, junta,
colocacion y prueba.

Valvula de compuerta DN-150 PN-16
EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de
acero inox., tuerca de latén, cufia de fundi-
cion revestida de caucho EPDM, cuerpo de
fundicion ductil con superficies lisas y cierre a
derechas, con un peso minimo de 35 Kkg.,
incluso anclajes, accesorios, tornilleria, cas-
quillo, pintura, colocada y probada.

Conexion de tuberia de abastecimiento de
agua a tuberia existente, siendo el diametro
de la mayor inferior o igual a 200 mm., inclu-
yendo obras de tierra y fabrica, agotamien-
tos, cortes y extracciones asi como parte
proporcional de medios auxiliares y mante-
nimiento de servicios existentes, todo ello
terminado y probado.

Precio
25,70

6,80

9,49

4,62

64,32

168,54

419,15

667,64

Importe
43,18

17,84

99,59

57,73

900,48

337,08

419,15

1.335,28

NO

14

15

16

17

18

19

20

21

cP

79

81

82

62

65

76

77

68

Medicién

UM

Descripcion

2,000

14,000

14,000

1,000

140,000

1,000

1,000

0,000

ud

ud

ud

ud

ud

Desconexién y condena de tuberia que se
anula con reposicion de la existente, siendo
el diametro de la mayor inferior o igual a 200
mm. incluyendo obras de tierra y fabrica,
agotamientos, cortes y extracciones, asi
como parte proporcional de medios auxiliares
y mantenimiento de servicios existentes, todo
ello totalmente terminado y probado.

Limpieza de tuberia de abastecimiento de
agua de diametro inferior a 500 mm. y mate-
rial, colocada en obra, incluso carga y trans-
porte a vertedero de productos resultantes.

Sefializacion de tuberia de abastecimiento de
agua potable de diametro inferior a 500 mm.
mediante banda continua de malla plastica
de 50 cm. de anchura de color azul, incluso
suministro, colocaciébn en zanja, cortes y
solapes, completamente terminada.

Trampillén con marco y tapa de fundicion de
105 mm de diametro interior y 11 kg de peso
minimo del conjunto, con dispositivo de cie-
rre, incluso tubo de PVC, pieza prefabricada
de hormigén armado y barron extensible con
casquillo de adaptacion, colocado a la ra-
sante definitiva.

Tuberia de P.E. de baja densidad PN-10
DN-63, de caracter provisional, incluso sumi-
nistro, colocacion y posterior retirada de la
tuberia, asi como parte proporcional de pie-
zas especiales tipo fitting en nudos, reduc-
ciones, empalmes, conexiones y terminales.

Toma de agua de 2 pulgadas, de caracter
provisional, sobre tuberia de diametro varia-
ble, compuesta por collarin de toma de fundi-
cion con llave de paso de asiento sobre tube-
ria general, tuberia de polietieno DN-63
PN-10 de longitud variable, obras de tierra y
fabrica complementarias, colocacion, prueba
y posterior retirada del conjunto.

Toma de agua de 2 1/2 pulgadas, de caracter
provisional, sobre tuberia de diametro varia-
ble, compuesta por collarin de toma de fundi-
cion con llave de paso de asiento sobre tube-
ria general, tuberia de polietilieno DN-75
PN-10 de longitud variable, obras de tierra 'y
fabrica complementarias, colocacion, prueba
y posterior retirada del conjunto.

Toma de agua de 1/2 pulgada integrada por
collarin y grifo de toma de fundicion, llave de
paso de fundicién o de bronce, arqueta de
40x40 cm de dimensiones minimas interiores
de hormigébn HM-20, con marco y tapa de
registro de fundicion ductil clase C-250 segln
EN-124 de 20 kg de peso minimo del con-
junto, tuberia de PEBD PN-10 DN-20 hasta 5
m de longitud, incluso obras de tierra y fabri-
ca complementarias y acoplamientos a con-
ducciones existentes, totalmente terminada.

Precio
671,17

0,25

1,46

134,23

6,47

157,87

190,30

425,42

Importe
1.342,34

3,50

20,44

134,23

905,80

157,87

190,30

0,00
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NO

22

23

24

25

26

27

cP
69

70

71

72

73

74

Medicién

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000

UM _ Descripcion

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Toma de agua de 3/4 pulgada integrada por
collarin y grifo de toma de fundicion, llave de
paso de fundicion o de bronce, arqueta se-
gun definiciéon planos, con marco y tapa de
registro de fundicion ductil clase C-250 segln
EN-124 de 20 kg de peso minimo del con-
junto, tuberia de PEBD PN-10 DN-25 hasta 5
m de longitud incluso obras de tierra y fabrica
complementarias y acoplamientos a conduc-
ciones existentes, totalmente terminada.

Toma de agua de 1 pulgada integrada por
collarin y grifo de toma de fundicion, llave de
paso de fundicién o de bronce, arqueta se-
gun definiciéon planos, con marco y tapa de
registro de fundicion ddctil clase C-250 segun
EN-124 de 20 kg de peso minimo del con-
junto, tuberia de PEBD PN-10 DN-32 hasta 5
m de longitud, incluso obras de tierra y fabri-
ca complementarias y acoplamientos a con-
ducciones existentes, totalmente terminada.

Toma de agua de 1 1/4 pulgadas integrada
por collarin y grifo de toma de fundicién, llave
de paso de fundicién o de bronce, arqueta
segun definicién planos, con marco y tapa de
registro de fundicion ductil clase C-250 segln
EN-124 de 20 kg de peso minimo del con-
junto, tuberia de PEBD PN-10 DN-40 hasta 5
m de longitud, incluso obras de tierra y fabri-
ca complementarias y acoplamientos a con-
ducciones existentes, totalmente terminada.

Toma de agua de 1 1/2 pulgadas integrada
por collarin y grifo de toma de fundicidn, llave
de paso de fundicién o de bronce, arqueta
segun definicion planos, con marco y tapa de
registro de fundicion ductil clase C-250 segun
EN-124 de 48 kg de peso minimo del con-
junto, tuberia de PEBD PN-10 DN-50 hasta 5
m de longitud, incluso obras de tierra y fabri-
ca complementarias y acoplamientos a con-
ducciones existentes, totalmente terminada.

Toma de agua de 2 pulgadas integrada por
collarin y grifo de toma de fundicién, llave de
paso de fundicion o de bronce, arqueta se-
gun definicion planos, con marco y tapa de
registro de fundicion ductil clase C-250 segun
EN-124 de 48 kg de peso minimo del con-
junto, tuberia de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5
m de longitud, incluso obras de tierra y fabri-
ca complementarias y acoplamientos a con-
ducciones existentes, totalmente terminada.

Toma de agua de 2 1/2 pulgadas integrada
por collarin y llaves de paso de fundicion,
arqueta segun definicion planos, con marco y
tapa de registro de fundicion ductil clase
C-250 segun EN-124 de 48 kg de peso mi-
nimo del conjunto, tuberia de PEBD PN-10
DN-75 hasta 5 m de longitud, incluso obras
de tierra y fabrica complementarias y aco-
plamientos a conducciones existentes, total-
mente terminada.

Precio Importe Ne_
441,64 0,00 28
471,12 0,00

5
519,12 0,00 \o

1
637,95 0,00

6

6.1

ND
717,80 717,80 1

2
915,63 915,63

cP
75

cP
153

CcpP

129

128

Medicién

UM Descripcion

Precio

0,000

ud

Toma de agua de 3 pulgadas integrada por
collarin y llaves de paso de fundicion, arqueta
segun definicion planos, con marco y tapa de
registro de fundicion ductil clase C-250 segun
EN-124 de 48 kg de peso minimo del con-
junto, tuberia de PEBD PN-10 DN-90 hasta 5
m de longitud, incluso obras de tierra y fabri-
ca complementarias y acoplamientos a con-
ducciones existentes, totalmente terminada.

1.015,06

Total Cap.

RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Medicién

UM Descripcién

Precio

1,000

ud

Segun Anejo de Proyecto de Alumbrado
Publico.

64.227,68

Total Cap.

CANALIZACIONES DE SERVICIOS PRIVADOS

TELECOMUNICACIONES

Medicién

UM Descripcion

Precio

588,520

13,000

m

ud

Canalizaciéon para conduccion de telecomu-
nicaciones constituida por 2 tuberias de PVC
liso en paralelo de 110 mm de didmetro y 3,2
mm de espesor y dos tritubos de PEAD DN
40x3 mm, envueltas en prisma de hormigon
HNE-15 de 40 x 40 cm, incluso malla de
sefializacion, en zanja de cualquier profundi-
dad, obras de tierra, mantenimiento de los
servicios existentes, totalmente terminada.

43,89

Arqueta para registro telefonico tipo H-Il de
medidas interiores 80 x 70 x 82 cm con tape
de fundicién D-400, incluso obras de tierra,
totalmente terminada.

546,94

Total Cap.

Importe
0,00

9.143,53

Importe
64.227,68

64.227,68

Importe
25.830,14

7.110,22

32.940,36
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6.2

N° CP Medicién

1 127
2 88
3 89
7

N°  CP Medicién

1 84

ELECTRIFICACION

588,520 m
32,000 ud
4,000 ud

RED DE RIEGO

3,000

UM Descripcion

Canalizacion eléctrica constituida por 2 tube-
rias de 160 mm de diametro exterior de PVC
de 4 mm de espesor envueltas en un prisma
de hormigén HNE-15 de 40 x 25 cm, incluso
malla de sefializacion de 30 cms de anchura,
obras de tierra y relleno de zanjas con zaho-
rra artificial, incluso extraccién carga y trans-
porte, extendido, humectacion y compacta-
cién por tongadas cada 15 cms al 95% del
proctor modificado, carga y transporte a ver-
tedero y mantenimiento de los servicios exis-
tentes, sin demolicion ni reposicion de pavi-
mento, totalmente terminada.

Arqueta para canalizacion eléctrica de 60 x
60 x 85 cm de dimensiones minimas interio-
res, de hormigon HNE-15 en masa, sin tape,
rellena completamente con arena, con los
conductos pasantes, incluso obras de tierra 'y
fabrica y orificios para tuberias, totalmente
terminada.

Arqueta para canalizacion eléctrica de 90 x
90 x 85 cm de dimensiones minimas interio-
res, de hormigon HNE-15 en masa, sin tape,
rellena completamente con arena, con los
conductos pasantes, incluso obras de tierra 'y
fabrica y orificios para tuberias, totalmente
terminada.

UM Descripcion

ud

Derivacion para riego incluyendo: collarin y
llave de toma de 1" sobre tuberia general de
cualquier diametro, tuberia de PEBD. DN-32
PN-10 de cualquier longitud, colocada en
zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco
y tapa de fundicion ddctil conteniendo elec-
trovélvula de 1" con filtro regulador de pre-
sion, programador automatico con bateria de
duracion media 1 afio y circuito eléctrico de
bajo consumo IP-68, reduccion de 1" a 3/4",
véalvula de retencién de 3/4", reducciéon de
3/4" a 1/2" y demas piezas especiales y ac-
cesorios necesarios, obras de tierra y fabrica
complementarias, lecho de arena, acopla-
miento a la red existente, colocacion y prue-
ba.

Precio
36,34

77,34

103,93

Total Cap.

Precio
705,67

Ne  CP
2 86
Importe
21.386,82
3 87
2.474,88
4 85
415,72
5 83
24.277,42
6 80
Importe
2.117,01

Medicién

UM Descripcion

99,000

8,000

3,000

3,000

3,000

m

ud

ud

ud

ud

Conduccién de agua para riego compuesta
por tuberia de polietileno de baja densidad
DN-20 PN-10, incluso apertura manual de
zanja de 20 x 15 cm., funda de proteccién de
P.V.C. de 63 mm de diametro exterior y 3
mm de espesor, envuelta en un macizo de
hormigén HNE-15 de 20 x 15 cm., suministro,
colocacién y prueba de la tuberia asi como
parte proporcional de piezas especiales tipo
fitting en nudos, reducciones, empalmes,
conexiones y terminales.

Sistema de riego radicular de Raindbird o
equivalente, formado por 2 inundadores RWS
de H=91,4 cm, incluso rejilla y 45 cm de
tuberia flexible, bolsa en terreno arenoso,
instalado y conectado a red de riego lineal de
acuerdo con las prescripciones técnicas del
fabricante, incluso relleno de gravas, total-
mente instalado, probado y en perfecto fun-
cionamiento.

Aqueta de vaciado/lavado en final de linea de
goteo de 25 cm de diametro con una valvula
de 1"y fondo de grava, incluyendo obras de
tierra, tuberia de PVC DN 250 mm, incluso
marco y tapa de registro de fundicién ductil
de 40x40 cm clase C-250 segun EN-124,
obras de tierra y fabrica y orificios para tube-
rfas, totalmente terminada.

Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65
cm de dimensiones minimas interiores, de
hormigén HM-15 en masa, incluso marco y
tapa de registro de fundicién ductil de 48 kg.
de peso minimo del conjunto, clase C-250
segun EN-124, obras de tierra y fabrica y
orificios para tuberias, totalmente terminada.

Valvula de ventosa de 1/2", incluso acceso-
rios y piezas especiales, anclajes, colocacion
y prueba.

Precio
8,30

132,30

200,58

205,86

76,20

Total Cap.

Importe
821,70

1.058,40

601,74

617,58

228,60

5.445,03
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10

11

CcP

30

51

52

53

54

56

57

58

37

36

34

PAVIMENTACION

Medicién

939,335

592,000

204,630

44,000

54,000

572,850

6,000

2,000

1.217,160

1.217,160

309,360

UM

m3

ud

ud

m2

m2

m2

Descripcion

Base de zahorra artificial, incluso extraccion,
machaqueo, clasificacién, carga, transporte,
extendido, humectacién y compactacion por
tongadas.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hor-
migon HM-35, de 15 x 25 cm., provisto de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigon
HNE-15, colocacion, cortes y rejuntado.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hor-
migon HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigén
HNE-15, colocacion, cortes y rejuntado.

Obra complementaria de rebaje de bordillo y
parte proporcional de acera de nueva cons-
truccibn en paso de peatones, totalmente
terminado.

Obra complementaria de rebaje de bordillo y
parte proporcional de acera de nueva cons-
truccién en badén, totalmente terminado.

Banda de hormigon HM-30, vibrado in situ,
de 40 x 30 a 34 cms., incluso apertura de
caja, encofrado, ejecucion de juntas y talo-
chado.

Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado
por cuatro bordillos prefabricados de hormi-
gon HM-35 de 8 x 20 cm., provistos de doble
capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso
apertura de caja, excavaciones complemen-
tarias, asiento de hormigén HNE-15, coloca-
cion y rejuntado.

Alcorque cuadrado de 100 x 108 cm. formado
por tres bordillos prefabricados de hormigén
HM-35 8 x 20 cm., provistos de doble capa
extrafuerte en sus caras vistas, incluso aper-
tura de caja, excavaciones complementarias,
asiento de hormigéon HNE-15, colocacion y
rejuntado.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22
BASE 50/70 S de 9 cm. de espesor consoli-
dado, incluso extendido, compactacion y
parte proporcional de riego de imprimacion o
adherencia, recortes y juntas.

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11
SURF 50/70 D de 6 cm de espesor consoli-
dado, incluso extendido, compactacion y
parte proporcional de riego de imprimacion o
adherencia, recortes y juntas.

Losa de hormigdn HM-30 en aparcamiento,
de 25 cm. de espesor, colocado en obra,
curado y vibrado, incluso parte proporcional
de encofrado, juntas y su sellado.

Precio

15,25

18,61

11,82

9,40

25,35

18,24

63,42

47,57

12,26

8,27

22,62

Importe
14.324,86

11.017,12

2.418,73

413,60

1.368,90

10.448,78

380,52

95,14

14.922,38

10.065,91

6.997,72

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

35

49

45

47

38

39

40

41

42

43

44

Medicién

UM

Descripcion

2.561,780

2.310,608

150,000

101,172

21,000

5,000

55,000

11,000

22,000

5,000

20,000

m2

m2

m2

m?2

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Solera de hormigon HNE-15 de 13 cm de
espesor, incluso compactacion del terreno
soporte, ejecucion de juntas y curado.

Pavimento de losa de 60 x 40 x 6 cm de
hormigén HM-25 prefabricado, de color gris,
incluso mortero de asiento amasado en
planta M-5 de 4 cm de espesor final, coloca-
cion, juntas, enlechado lavado y barrido.

Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x
3 cm., con cuatro pastillas, colocada, incluso
mortero de asiento de amasado en planta
M-5 de 4 cm. de espesor final, asi como
juntas, lavado y barrido.

Pavimento de loseta hidraulica tipo podotactil
(tacos y direccional), de cualquier color y
dimensiones 40 x 40 cm, con resaltos tipo
pastillas de 4 mm de altura, sentada con
mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor,
incluso parte proporcional de juntas, enle-
chado y limpieza, totalmente terminado.

Adaptacién a la rasante definitiva de trampi-
ll6n existente de la red de agua, incluso de-
moliciones, obras de tierra, elementos meta-
licos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Adaptacién a la rasante definitiva de tapa de
registro existente de 20 x 20 cm., incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos
metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Adaptacioén a la rasante definitiva de tapa de
registro existente de 40 x 40 cm., incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos
metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Adaptacioén a la rasante definitiva de tapa de
registro existente de 60 x 60 cm., incluso
demoliciones, obras de tierra, elementos
metdlicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de
registro existente de 60 cm de diametro,
incluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metdlicos auxiliares, rejuntado y
terminacion.

Adaptacioén a la rasante definitiva de tapa de
registro existente de 80 cm de diametro,
incluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metalicos auxiliares, rejuntado y
terminacion.

Adaptacioén a la rasante definitiva de tapa de
registro existente rectangular, incluso demoli-
ciones, obras de tierra, elementos metalicos
auxiliares, rejuntado y terminacién.

Precio

11,31

34,14

18,08

19,75

35,21

35,21

47,45

59,17

71,08

85,83

95,93

Total Cap.

Importe

28.973,73

78.884,16

2.712,00

1.998,15

739,41

176,05

2.609,75

650,87

1.563,76

429,15

1.918,60

193.109,29
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NO

1

CP  Medicién
111 3,000
112 2,000
109 3,000

PLANTACIONES Y MOBILIARIO URBANO

UM

ud

ud

ud

Descripcion

Plantacion de Firmiana simplex (Sterculia
platanifolia) de calibre 14/16 cm, incluyendo
el suministro y transporte de arbolado desde
acopio de suministro hasta zona de planta-
cién en cepellon de 45 cm, apertura mecani-
ca de hoyo de plantacion de dimensiones
0,80 x 0,80 x 0,80 m, prueba de drenaje del
terreno, descompactacion de fondo, suminis-
tro y aporte de gravas 30 cm, suministro y
colocacion de tubo de drenaje vertical de 50
mm de diametro, suministro y colocacion
perimetral de barrera anti raices con dimen-
siones proporcionales al tamafio del cepellén,
aporte de tierra en hoyo de plantacién de
mezcla de 50% de la tierra extraida y 50%
nueva tierra vegetal cribada, suministro y
colocacion de 2 uds de tutores rollizo de pino
tanalizado de 8 cm x 2,5 m y encintado me-
diante cinta elastica de 1,5 cm de ancho, 4
riegos manuales de implantacion (los dos
primeros en dias consecutivos y los otros dos
con un espaciamiento de 10 dias) con un
minimo de 50 l/ud y proporcional al tamafio
del é&rbol, limpieza y retirada de restos a
vertedero. Incluso mantenimiento y / o adap-
tacion del riego existente para su correcto
funcionamiento.

Plantacion de Pyrus calleryana (Peral de flor)
de calibre 14/16 cm, incluyendo el suministro
y transporte de arbolado desde acopio de
suministro hasta zona de plantacion en cepe-
ll6n de 45 cm, apertura mecéanica de hoyo de
plantacion de dimensiones 0,80 x 0,80 x 0,80
m, prueba de drenaje del terreno, descom-
pactacion de fondo, suministro y aporte de
gravas 30 cm, suministro y colocacion de
tubo de drenaje vertical de 50 mm de diame-
tro, suministro y colocacién perimetral de
barrera anti raices con dimensiones propor-
cionales al tamafio del cepellén, aporte de
tierra en hoyo de plantaciéon de mezcla de
50% de la tierra extraida y 50% nueva tierra
vegetal cribada, suministro y colocacion de 2
uds de tutores rollizo de pino tanalizado de 8
cm x 2,5 m y encintado mediante cinta elas-
tica de 1,5 cm de ancho, 4 riegos manuales
de implantacién (los dos primeros en dias
consecutivos y los otros dos con un espa-
ciamiento de 10 dias) con un minimo de 50
I/lud y proporcional al tamafio del arbol, lim-
pieza y retirada de restos a vertedero. Incluso
mantenimiento y / o adaptacién del riego
existente para su correcto funcionamiento.

Papelera metélica, tipo municipal, colocada
en obra, incluso obras de tierra, anclajes y
poste de sujecion, segin modelo.

Precio
114,45

175,48

350,41

Importe
343,35

350,96

1.051,23

108

106

107

61

Medicién

UM Descripcion

15,000

7,000

12,000

48,000

10,600

ud

ud

ud

m2

Maodulo de aparcabicicletas de acero inoxida-
ble, tipo U invertida, valido para 2 bicicletas,
de 950 mm de altura total, de los que 200
mm estan destinados al empotramiento, y
750 mm de anchura, compuesto por un tubo
de 2 mm de espesor minimo y 50 mm de
diametro, o bien 3 mm de espesor minimo y
40 mm de didmetro, dotado de arandelas
soldadas que deberan apoyar sobre el pavi-
mento existente con el fin de marcar la longi-
tud exacta de empotramiento, y dotado asi-
mismo de alguna pieza o tratamiento en la
zona a empotrar que asegure el correcto
agarre a la zapata o taco quimico y dificulte
su extraccion, totalmente instalado y fijado al
suelo a base de zapata de hormigén o taco
quimico.

Banco sencillo, tipo municipal, colocado en
obra, incluso obras de tierra, cimientos, an-
clajes, pintura, montaje e instalacion total-
mente terminado.

Proteccion de arbol en su contorno mediante
capa textil y madera, completamente cubierto
en su tronco hasta una altura minima de 2
metros, incluso colocacién vy retirada al fina-
lizar las obras.

Geotextil de protecciéon, con gramaje 200
gr/m2, suministro y colocacion.

Barandilla de acero que cumpla criterios de
accesibilidad segun OVIV/561/2010 y OM-
TA/851/2021, incluso galvanizado, colocacién
y anclaje, pintura con color a elegir por la
direccion de obra, completamente colocada.

Precio

85,00

209,81

44,14

4,13

92,24

Total Cap.

Importe

1.275,00

1.468,67

529,68

198,24

977,74

6.194,87

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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10
N°  CP
1 113
2 114
3 115
4 116
5 117
6 118
7 119

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Medicién

89,000

121,500

63,240

1,000

1,000

5,000

1,000

UM

m

m

m2

ud

ud

ud

ud

Descripcion

Pintado de linea de sefializacion vial recta o
curva de 10 cm. de anchura, realizada con
material de larga duracion "spray termoplas-
tico en caliente" o bien "termoplastico en frio"
(dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacién en obra
con procedimientos automaticos, totalmente
acabado.

Pintado de linea de sefializacién vial recta o
curva de 15 cm. de anchura, realizada con
material de larga duracion "spray termoplas-
tico en caliente" o bien "termoplastico en frio"
(dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacién en obra
con procedimientos automaticos, totalmente
acabado.

Pintado de linea de sefializacion vial de an-
chura y longitud variables realizada con ma-
terial de larga duracion "termoplastico en frio"
(dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacién en obra
con procedimientos manuales, totalmente
acabado.

Pintado de marca de sefializacion vial de
CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m. realizada
con material de larga duracion "termopléstico
en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicacion
en obra con procedimientos manuales, to-
talmente acabado.

Pintado de marca de sefalizacién vial de
STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada con mate-
rial de larga duracion "termopléastico en frio"
(dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacion en obra
con procedimientos manuales, totalmente
acabado.

Pintado de marca de sefalizacién vial de
FLECHA de DIRECCION "de frente" de 5,00
m. realizada con material de larga duracion
"termoplastico en frio" (dos componentes),
incluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicaciéon en obra con procedimientos
manuales, totalmente acabado.

Pintado de marca de sefializacion vial de
FLECHA de DIRECCION "izquierda" o "de-
recha" de 5,00 m. realizada con material de
larga duracién "termoplastico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicaciéon en obra
con procedimientos manuales, totalmente
acabado.

Precio
1,00

1,38

15,87

20,60

29,32

17,05

21,40

Importe
89,00

167,67

1.003,62

20,60

29,32

85,25

21,40

NO

8

10

11

12

13

14

15

cP
120

122

121

123

124

125

126

152

Medicién

UM

Descripcion

1,000

3,000

48,000

1,000

12,000

1,000

6,000

1,000

ud

ud

m2

ud

ud

ud

ud

ud

Pintado de marca de sefializacion vial de
FLECHA de DIRECCION “frente-izda." o
"frente-dcha." de 5,00 m. realizada con mate-
rial de larga duracion "termoplastico en frio"
(dos componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicacién en obra
con procedimientos manuales, totalmente
acabado.

Pintado de marca de sefializacion de plaza
para aparcamiento para motos realizada con
material de larga duracién "termoplastico en
frio" (dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplicacion
en obra con procedimientos manuales, to-
talmente acabado.

Cebreado de isleta mediante pintado de
lineas paralelas de sefalizacion vial de 40
cm. de anchura e interdistancias de 100 cm.,
realizado con material de larga duracion
"termoplastico en frio" (dos componentes),
incluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicacién en obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta ce-
breada excepto linea perimetral, totalmente
acabado.

Sefal vertical de circulaciéon de acero, trian-
gular de 900 mm de lado, incluso poste,
cimentacion, piezas de anclaje, tornilleria y
colocacion reflectante.

Sefial vertical de circulacion de acero, circu-
lar de 600 mm de diametro, incluso poste,
cimentacioén, piezas de anclaje, tornilleria y
colocacion reflectante.

Sefal vertical de circulacién de acero, octo-
gonal de 600 mm, incluso poste, cimentacion,
piezas de anclaje, tornilleria y colocacién
reflectante.

Sefial vertical de circulacion de acero, cua-
drada de 600 mm, incluso poste, cimenta-
cion, piezas de anclaje, tornilleria y coloca-
cién reflectante.

Partida alzada a justificar para desvios de
trafico durante la ejecucién de las obras,
incluyendo marcas viales, sefializacion provi-
sional, carteles informativos, barreras de
seguridad, conos reflectantes, mano de obra
para sefializacion y medios auxiliares, asi
como la posterior retirada de marcas viales y
sefiales.

Precio
30,07

30,68

4,54

89,10

82,49

87,79

85,29

7.500,00

Total Cap.

Importe
30,07

92,04

217,92

89,10

989,88

87,79

511,74

7.500,00

10.935,40

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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11

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

cP
130

131

132
133
134
135
136
137
138
139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

CONTROL DE CALIDAD

Medicién

3,000

2,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
12,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

10,000

2,000

2,000

2,000

UM

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcion
Ensayo de Analisis granulométrico (UNE
103101)

Ensayo de Limites de Atterberg (UNE
103103y 103104)

Ensayo de Materia Orgénica (UNE 103204)
Ensayo de Sales solubles (NLT-114)

Ensayo de Yesos (NLT-115)

Ensayo de Hinchamiento Libre (UNE 103601)
Ensayo de Colapso (NLT 254)

Ensayo de Ensayo CBR (UNE 103502)
Ensayo de Proctor Modificado (UNE 103501)
Ensayo de Densidad "in situ"

Ensayo de Particulas trituradas (UNE EN
933-5)

Ensayo de Indice de Lajas (UNE 933-3)

Ensayo de Equivalente de arena (UNE EN
933-8)

Ensayo de Desgaste de los Angeles (UNE
EN 1097-2)

Ensayo de Limpieza superficial (UNE
146130)

Ensayo de Compuestos totales de S (UNE
EN 1744-1)

Ensayo de Placa de carga (NLT 357)

Toma de muestras de hormigon fresco (UNE
EN 12350-1), incluso medida asiento en cono
de Abrams (UNE EN 12350-2), fabricacion y
curado de cinco (5) probetas cilindricas de
15x30cm, y refrentado y rotura de al menos 4
probetas (UNE EN 12390-2 y 3)

Ensayo de Contenido en betin UNE EN
12697-1

Ensayo de Granulometria aridos extraidos
UNE EN 12697-2

Testigos: Densidad y espesor.

Precio
39,90

38,60

26,60
27,90
78,60
69,40
69,40
109,80
65,50
15,30

30,70

47,10

25,80

83,20

30,00

115,00

220,00

57,10

54,10

44,00

75,90

Importe
119,70

77,20

26,60
27,90
78,60
69,40
69,40
109,80
131,00
183,60

30,70

47,10

25,80

83,20

30,00

115,00

440,00

571,00

108,20

88,00

151,80

N°  CP Medicién

22 151
12
N° CP
1 154
2 17
13

N° CP Medicion

1 155

UM Descripcion

2,000

ud

Toma de muestras de mortero fresco, fabri-
cacion y curado de cinco (5) probetas cilin-
dricas de 15x30cm, y refrentado y rotura de
al menos 4 probetas segin UNE EN 998-2

GESTION DE RESIDUOS

Segun Anejo de Estudio de Gestion de Re-

Medicién UM Descripcion
1,000 ud
siduos.
1,000 ud

Elaboracién del plan especifico de retirada de
fibrocemento, segin RD 396/2006, sobre
exposicion de riesgos con amianto, por em-
presa inscrita en RERA, incluyendo las medi-
ciones en los puestos de trabajo previamente
fijados, siguiendo las directrices para la eva-
luacién de la exposiciéon por inhalacién de
agentes quimicos para la comparacion con
los valoreslimite y estrategia de medicion,
incluso tramitacion hasta aprobacion por
parte de las administracion competente.

SEGURIDAD Y SALUD

UM _ Descripcion

1,000

ud

Segun Anejo de Estudio de Seguridad y
Salud.

Precio
60,50

Total Cap.

Precio
29.954,23

807,45

Total Cap.

Precio
14.196,01

Total Cap.

Importe
121,00

2.705,00

Importe
29.954,23

807,45

30.761,68

Importe
14.196,01

14.196,01

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L.
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14 VARIOS
N° CP Medicion UM Descripcién Precio Importe
1 156 1,000 ud Partida alzada a justificar para apoyo a tra- 4.000,00 4.000,00

bajos arqueoldgicos con miniexcavadora,
limpieza y cepillado de elementos, excava-
ciones manuales, aporte de arena y geotex-
tiles de proteccion, bajo la supervision de
personal especializado.

Total Cap. 4.000,00

A.l.T. CONSULTORES ARAGON, S.L. Pag.



