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1.- MEMORIA. GENERALIDADES
1.1.- OBJETO

El objeto del presente documento es la redaccion del Proyecto de Obras Ordinarias de urbanizacidon para la
definicion y contratacion de las obras de urbanizacién asociadas a la rehabilitacidn integral del aparcamiento de
Plaza Salamero, que complementa al Proyecto de Licencia Urbanistica y Ambiental clasificada para la
rehabilitacion/reforma del aparcamiento subterrdaneo de rotacidn con numero de expediente 769/2024,

presentado el 4 de Enero de 2024 en el AYTO. de Zaragoza para su tramitacion.

Con fecha 31 de octubre de 2023, el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza firmd el documento administrativo de
formalizacién de la concesién demanial de explotacion del aparcamiento de la Plaza Salamero junto con la

empresa INDIGO INFRA ESPANA, SA. Lo que los faculta para la presentacién de este proyecto.

Conforme al anteproyecto presentado en la fase de concurso y a los correspondientes pliegos de prescripciones
técnicas y administrativas, que eran parte del anuncio de licitacion dentro del expediente 0102763/2022, era
necesario presentar un Proyecto de Obras Ordinarias de Urbanizaciéon en el que se definieran con detalle las
actuaciones a realizar en la Avenida Cesar Augusto y Plaza Salamero a nivel de pavimentacién y reposicién de

infraestructuras.

Para la realizacion del presente Proyecto de Obras Ordinarias se ha seguido con lo estipulado en el documento
del pliego de clausulas administrativas para la concesién demanial de explotacién del aparcamiento de la Plaza

Salamero (Expte. 012763/2022) emitido por el Ayuntamiento de Zaragoza.

1.3.- EMPLAZAMIENTO

REFERENCIA CATASTRAL: 6335201XM7163E0001KJ

DIRECCION (Segln catastro): PLAZA SALAMERO 1. 50004 - ZARAGOZA
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1.2.- ALCANCE

De acuerdo al ambito de actuaciéon se entienden tres entornos diferenciados en la proximidad de Plaza
Salamero:

e Entorno de Avenida Cesar Augusto
e Entorno de la Iglesia de Santiago el Mayor
e Actuaciones puntuales en Plaza Salamero
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DEFINICION DEL AMBITO DE ACTUACION SEGUN SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA PARA CONCURSO
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Este ambito se amplia localmente a actuaciones puntuales en Plaza Salamero para resolver las entradas de
salidas y ventilacion del aparcamiento.
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La linea de color naranja de la imagen anterior es la delimitacion del aparcamiento bajo la Avenida Cesar
Augusto y Plaza Salamero.

1.4.- AGENTES

PROMOTOR: INDIGO INFRA ESPANA S.A. con domicilio en Ronda del Ferrocarril, 24. Plataforma Logistica
PLA-ZA. 50197, Zaragoza, con CIF: A-50033810.

PROYECTISTAS:
BernAbad Arquitectura e Ingenieria, S.L., B-99485104
Avda. Cesar Augusto n© 103 Casa 4 local. C.P. 50003-Zaragoza

Telf. 976220223 emai: dabad@bernabad.com

Arquitectos: Francisco Lacruz Abad, DNI 9389266-E, colegiado n® 2.359, C.0.A.A.
Alejandro San Felipe Berna, DNI 17732262-K, colegiado n° 2.905, C.0.A.A.

Ingeniero: Daniel Abad Lasala, DNI 18039145-S, colegiado n° 3.106, C.O.I.I.A.R.

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO:
BernAbad Arquitectura e Ingenieria, S.L., B-99485104
Avda. Cesar Augusto n° 103 Casa 4 local. C.P. 50003-Zaragoza

Telf. 976220223 emai: dabad@bernabad.com
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Alejandro San Felipe Berna, DNI 17732262-K, colegiado n°® 2.905, C.0.A.A.
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2.- ESTADO ACTUAL
2.1.- ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA

Con fecha 5 de enero de 2023, el Gobierno de Zaragoza aprobd el expediente para el otorgamiento de la
CONCESION DEMANIAL DE GESTION Y EXPLOTACION DEL APARCAMIENTO DE SALAMERO con una duracién de

40 afios desde la aprobacién del acta de inicio de explotacion.

La mesa de contratacion con fecha 29 de junio de 2023, propone la adjudicacién de la mencionada concesién
demanial a la empresa INDIGO INFRA ESPANA S.A. por ser la licitadora que obtuvo mayor puntuacién en el

concurso.

Con fecha 31 de octubre de 2023, el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza firmo el documento administrativo de
formalizacién de la concesién demanial de explotacion del aparcamiento de la Plaza Salamero junto con la

empresa INDIGO INFRA ESPANA, SA. Lo que los faculta para la presentacion de este proyecto

Otro antecedente y condicionante de partida importante, es que con fecha 21 de Febrero de 2022, la Unidad
Técnica de Control de Obras, Edificacion y Patrimonio Histdrico emite un informe relativo a la vigencia de la
arquitectura y el uso del aparcamiento de la Plaza Salamero, donde se expone en su parrafo final de

conclusiones lo siguiente:

“"Por todo ello cabe concluir que el aparcamiento publico de la Plaza Salamero, proyectado en el afio 1969,
puede continuar su uso con la arquitectura que lo conforma desde su construccion sin perjuicio de las
modificaciones de las instalaciones que en el mismo debieran llevarse a cabo por la aplicacién de las distintas

normas y reglamentos sectoriales de instalaciones.”

Otro condicionanente de partida, es que existird un Proyecto de obras ordinarias de Urbanizacién que
complemente al Proyecto de Rehabilitaciéon y actividad clasificada del aparcamiento, a tramitar con el
Ayuntamiento de Zaragoza donde se concretaran las infraestructuras, firmes ya acabados de la urbanizacion
superior del aparcamiento y sobre la nueva losa de forjado de este bajo la Avenida Cesar Augusto.

El Proyecto de Licencia Urbanistica y ambiental clasificada para la rehabilitacion/reforma del aparcamiento
subterrdneo de rotacién se ecnuentra en tramitacién en el Ayuntamiento de Zaragoza con numero de

expediente 769/2024, y fecha de registro en el Ayuntamiento de 4 de Enero de 2024
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2.2.- AMBITO DE ACTUACION

Conforme al anteproyecto presentado en la fase de concurso y a los correspondientes pliegos de prescripciones
técnicas y administrativas, que eran parte del anuncio de licitaciéon dentro del expediente 0102763/2022, el

ambito de actuacion del Proyecto de obras ordinarias era como minimo el recogido en la siguiente imagen:

— —

o ANEUATLAT TR R

3 5

AVERIDA CESAR AUGUSTO

DEFINICION DEL AMBITO DE ACTUACION

De acuerdo con el plano de delimitaciéon del ambito de actuacion del Proyecto de Obras Ordinarias, como
criterio general se ha optado la delimitacidén propuesta por el Ayuntamiento. Sin embargo, han surgido
necesidades técnicas que han requerido una ampliacion del ambito de actuacién, tal y como se detalla a

continuacion:

_ - '-_I ,'_ _— _
31 FATREENER LSRRGSR

PLANO DE AMBITO DE ACTUACION E INTERVENCIONES

1.- Delimitacién general del ambito de actuacién, con reposicion de firmes, pavimentos y renovacién de

infraestructuras segun pliegos y anteproyecto.

2.- Parterres a eliminar y pavimentar para mejorar la comunicacién peatonal y aumentar la visibilidad de la
Plaza Salamero.
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3.- Casetones de ventilacién a retirar y ejecuciéon de rejillas de ventilacidon integradas en parterres para
minimizar el impacto visual de los casetones de ventilacién en la actual plaza.

4.- Modificacién exterior de casetones para cumplir con los requerimientos de la instalacion de ventilacion y
aumentar las superficies efectivas de las rejillas.

5.- Ejecucidon de canalizacion enterrada para el suministro de energia eléctrica al aparcamiento y para la

reposicion del centro de seccionamiento de compania seguin condiciones de suministro.

6.- Integracion de rejillas de ventilacién en parterres para cumplir con las prescripciones de ventilaciéon vy
sectorizacion del sector de carga ultrarrapida de vehiculos del servicio de prevencidn y proteccion contra

incendios.

En la fotografia adjunta se indica la zona objeto del proyecto:

ZONA OBJETO DE PROYECTO
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2.3.- INFORMACION URBANISTICA

El conjunto del ambito de actuaciéon se haya completamente urbanizado y regulado por el Plan General de
Ordenacion Urbano, como se describe en las hojas K14 y K15 correspondientes al presente ambito de

actuacion.

La actuacion respeta las alineaciones descritas en el planeamiento vigente.

PLanos K14 vy K15 pe CALIFICACION Y REGULACION DEL SUELO DEL PGOU
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2.4.- CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA.

Para la redaccidén del presente proyecto de construcciéon se ha empleado un levantamiento topografico del
tramo objeto de estudio, al objeto de definir completamente los servicios existentes y el estado actual de la
avenida. Se ha completado con la cartografia municipal con la suficiente precisién para el desarrollo del

Proyecto de Obras Ordinarias.

El desarrollo del levantamiento topografico ha sido realizado por la siguiente empresa de topografia:

RAZON SOCIAL INGENIEROS SUPERIORES EN CARTOGRAFIA SCP

CIF 31-50816271

DIRECCION C/ HERMANOS IBARRA 14, 3°A
50.001 ZARAGOZA (ZARAGOZA)

Se ha empleado el siguiente sistema de referenciacion:

e ETRS89-UTM30

Se ha realizado la toma de datos correspondientes a:

e Levantamiento topografico de Avenida César Augusto
o Bordillos y aceras
o Cotas de entrada a locales, viviendas y garajes
o Vegetacion
o Cotas de asfalto
o Isletas y medianas
o Sefalizacién vertical de trafico
e Levantamiento cartografico de la vegetacion existente
o Infraestructuras existentes en el &mbito
o Rejillas de ventilacién del aparcamiento
o Arquetas
o Alumbrado publico
e Rampas y escaleras del aparcamiento subterraneo
e Limites adyacentes
o Accesos
o Edificios residenciales
o Iglesia de Santiago el Mayor
o Teatro Fleta
o Hotel

o Entorno préximo de Plaza Salamero
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Ademas del tramo de la Avenida César Augusto, se tomaron datos de las intersecciones con las distintas calles
gue en ella entroncan, asi como la parte necesaria de la Plaza Salamero para la definicion geométrica del

proyecto.

El resultado de los trabajos correspondiente al levantamiento topografico se ha utilizado para la obtencion de
los perfiles de la calzada proyectada y de las canalizaciones de saneamiento, asi como para fijar la cota de final

de la calzada para minimizar la afeccion a los accesos de las viviendas y garajes existentes.

2.5.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA

El Proyecto de Ejecucién y Actividad Clasificada del aparcamiento ya cuenta con un estudio geotécnico. Debido
a la naturaleza de las obras se estima que no son necesarios mas ensayos de campo ya que el ambito de

actuacion se cifie a la demolicién del pavimento actual, en torno a 20 cm (calzada y aceras).
Desde el punto de vista geotécnico cabe sefialar:

- La excavacion de los materiales que componen las zonas del subsuelo podra ser realizada mediante

medios mecanicos convencionales.

- Para los taludes de zanjas debera atenerse a lo descrito en planos y en el modelario municipal.

2.6.- CARACTERISTICAS Y SITUACION ACTUAL

La Avenida César Agusto se encuentra dentro del nucleo urbano de la ciudad de Zaragoza. Es una de las mas
transitadas y con mayor flujo de turistas en la capital aragonesa. Es una de las rutas para llegar al Ebro,
pudiéndose cruzar desde alli por el Puente de Santiago. En ella se encuentran gran cantidad de servicios y

establecimientos comerciales.

En general, se trata de una via de caracter heterogéneo con diferentes casuisticas, debido a la variedad de los
edificios que se encuentran en la avenida. Desde los edificios residenciales con locales en planta baja, hasta la
Iglesia de Santiago, el Teatro Fleta, el hotel y la propia Plaza Salamero. Ocupando casi la totalidad de la calzada

y parte de una acera, se encuentra el aparcamiento subterraneo.

Ese tramo de avenida, objeto del presente proyecto, posee una longitud total de 215 metros aproximadamente
y presenta un trazado recto en general con una ligera curva en la zona de la iglesia y la plaza. La orientacién de
su eje es Noreste-Suroeste. La via presenta un ancho constante de 30,80 metros segun el levantamiento
topografico debido al claro paralelismo entre los edificios, con un ensanchamiento entre dos zonas estancia, la

Plaza Salamero y la Plaza de la Iglesia de Santiago.

Se trata de una Avenida de marcado caracter lineal, donde los anchos carriles de coches sin apenas pasos de
cebra y su mediana central configura un paisaje propio de una autovia. La avenida cuenta con cuatro carriles de
circulacion, con aparcamiento en bateria a un lado y zona de carga y descarga al otro. Una de las aceras cuenta
con una linea de arbolado.
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SECCION TIPO DEL ESTADO ACTUAL

La seccidn tipo del estado actual consiste en:

Una acera de 7,60 metros de anchura, encintada con bordillo y sobreelevada respecto a la plataforma

de la calzada, donde se ubica la rampa de acceso al aparcamiento y el nlcleo de escaleras en la
actualidad
Una acera de 4,25 metros de anchura, encintada con bordillo y sobreelevada respecto a la plataforma

de la calzada, donde existe una hilera de arbolado con alcorques

Dos plataformas de 6,30 metros de anchura media, con dos carriles de 3,15 metros aproximadamente

para la circulacion de vehiculos, que estan separadas por una mediana sobreelevada donde se

encuentra el alumbrado

Una banda de aparcamiento de 5,30 metros en un margen de la calzada, con plazas en bateria, con

marcado en el suelo con pintura para la diferenciacion de las plazas
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VAN

FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL AVENIDA CESAR AUGUSTO

La seccion presenta diferentes pendientes con inclinacién hacia los bordillos o extremos de la calzada. La

pendiente longitudinal de la calle es descendiente hacia el Coso.

Las aceras estan acabadas con baldosa hidraulica de hormigdn y encintadas con bordillo de hormigdén 15x25cm.

El pavimento del vial esta constituido por una mezcla bituminosa en caliente.

La avenida cuenta con alumbrado publico, colocado en la mediana, entre las dos calzadas, con redes eléctricas
enterradas. No existen redes eléctricas o de alumbrado publico que transcurran por las fachadas de las

edificaciones.

Existen barias redes de infraestructuras e instalaciones que discurren de manera subterranea por la via.
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FOTOGRAFIAS ESTADO ACTUAL AVENIDA CESAR AUGUSTO

2.7.- SERVICIOS MUNICIPALES EXISTENTES
2.7.1.- RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Segun la informacién facilitada por Ecociudad, la Avenida César Augusto cuenta con una red unitaria de
saneamiento y drenaje. La red de saneamiento actual en este tramo se encuentra incompleta y estd compuesta
por dos colectores laterales bajo las aceras de g50cm y g60cm, que no abarcan toda la longitud del tramo.
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La red de pluviales cuenta con sumideros repartidos en varios puntos de la calzada junto a la acera de los
numeros pares que recogen las aguas de escorrentia que discurren por las rigolas. En la acera de los nimeros
pares solo existe un sumidero para la recogida de aguas. En general, el nUmero de imbornales es escaso.

2.7.2.- RED DE ABASTECIMIENTO

La red de abastecimiento actual consiste en tres lineas que van por las aceras junto a las fachadas con las

siguientes caracteristicas:
e @63mm de polietileno (nimeros pares del 20-22)

e  @300mm de funducion ductil (nimeros pares 30)

e (?300mm de fibrocemento y fundicidon ddctil (ndmeros impares)

Se han localizado arquetas de acometida en ambas aceras, coincidentes con las diferentes fincas y edificios de

la calle.

2.4.3.- ALUMBRADO PUBLICO

El alumbrado publico actual en la zona de actuacién, esta compuesto por soportes de altura con sendos brazos
a cada lado de la calzada, luminarias y lamparas, siendo predominantemente un alumbrado tipico con ldmparas

de descarga a excepcidn de algun punto de luz que se ha renovado y adaptado a las tecnologias led actuales.

Toda la instalacién actual del alumbrado publico existente es del tipo subterrdnea bajo tubo, en la mediana
existente entre ambas calzadas. Todo el alumbrado publico de la avenida se encuentra situado en el punto
central de la misma, sobre la mediana. No existe cableado localizado sobre las fachadas de los edificios.

En el documento Planos queda reflejada la instalacion actual del alumbrado publico en el ambito de actuacion y

del entorno, que es objeto de desmontaje, del que se mantiene y los puntos de desconexion.
Se ha incluido una separata de alumbrado publico como Anejo 03 del presente Proyecto de Obra Ordinarias.

Por otra parte, existen cuatro farolas de gran interés ubicadas en el entorno de la Iglesia de Santiago, que se

encuentran en la siguiente ubicacién:
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El objetivo es conservar dichas luminarias en su emplazamiento actual por su valor histérico y estético.

Delante de la Iglesia de Santiago, existen ademas dos focos que iluminan la fachada principal, los cuales

también se conservan.

2.4.7.- SEMAFORIZACION

Actualmente la semaforizacion existente en la Avd. César Augusto tiene como criterio general la disposicion de
baculos y columnas en cada interseccion y /o paso de peatones. Cuenta con semaforos en cada uno de los
pasos de peatones situados en los cruces con las calles perpendiculares con las que intersecta, en concreto:

e Inicio del tramo en Avenida César Augusto: Semaforos en ambos lados de la acera y mediana. Cuatro
semaforos circulares para para vehiculos, un semaforo superior para vehiculos y cuatro semaforos

reservados para peatones

e Final del tramo Avenida César Augusto: Semaforos en ambos lados de la acera y mediana. Cuatro
semaforos circulares para para vehiculos, un semaforo superior para vehiculos y cuatro semaforos

reservados para peatones

e Frente a Iglesia de Santiago el Mayor en Avenida César Augusto: Semaforos en un lado de la calzada.

Dos semaforos circulares para para vehiculos y un semaforo superior para vehiculos
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e Calle José Camédn Aznar: Semaforos en ambos lados de la acera. Dos semaforos circulares para para
vehiculos y dos semaforos reservados para peatones

La prevision es conservar los elementos semaféricos existentes en las aceras para su reubicacién, asi como

eliminar aquellos que se encuentran en la mediana debido al nuevo disefio de la avenida.

2.4.- SERIVICIOS PRIVADOS EXISTENTES

Por la Avenida César Augusto discurren varios servicios privados canalizados que se adicionan a los habituales

que dan servicio a las edificaciones de la calle. No se prevén actuaciones en relacion a los Servicios Privados.

2.4.5.- REDE ELECTRICAS

Por un lado, EDistribucidn (Endesa) dispone de red de baja tension canalizados de BT y MT bajo ambas aceras.

2.4.5.- REDES DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES

Las compafias de telecomunicaciones también disponen de redes en la Avenida. En cuanto a canalizaciones, se

disponen de canalizacién de Vodafone Ono y Telefénica.

2.4.6.- RED DE GAS

En la zona también discurre red de distribucion de GAS perteneciente a redexis, la cual discurre por la banda de

acera actual de nimeros impares.

2.4.8.- OTROS SERVICIOS
2.4.8.1.- GESTION DE RESIDUOQS

Enfrente de la Iglesia de Santiago se encuentran varios contenedores de reciclaje y residuos, anexos a los

aparcamientos de vehiculos. Se trata de los siguientes contenedores:
e Contenedor amarillo. Reciclaje envases de plastico

e Contenedor verde. Reciclaje de vidrio

e Contenedor azul. Reciclaje de papel y cartén

FOTOGRAFIAS GESTION DE RESIDUOS
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2.5.- ARBOLADO Y ZONAS AJARDINADAS

Existe una linea de arbolado en la acera de Tenor Fleta. Hay un total de 19 arboles de gran porte especie Acer
Platanoides. Estos ejemplares son de gran porte en buen estado de conservacion, no previéndose afecciones
sobre los mismos. No obstante, si durante la ejecucion de las obras se viese afectado alguno de ellos, se debera

solicitar su apeo al Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes.

ARBOLADO EN ACERA DE NUMEROS PARES EN AVENIDA CESAR AUGUSTO

En la Plaza de la Iglesia de Santiago el Mayor existen dos parterres elevados con cipreses y pinos, ademas de

una hilera de plataneros a los lados del aparcamiento.
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ESTADO ACTUAL PLAZA IGLESIA DE SANTIAGO EL MAYOR
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VEGETACION ESTADO ACTUAL PLAZA IGLESIA DE SANTIAGO EL MAYOR

2.6.- MOBILIARIO URBANO

El tramo de avenida no cuenta apenas con mobiliario urbano. Unicamente cuenta con papeleras ubicadas sobre

los semaforos de los pasos de cebra.

2.7.- MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

En la actualidad, la calle ya cumple con el ancho minimo de vial para la aproximacion de bomberos fijado en 3,5
metros, y dispone de espacios de maniobra de sus vehiculos que se establece en 5 metros en la normativa de

aplicacién.

2.8.- JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA

Aprovechando la demolicién de la losa superior del aparcamiento, el Ayuntamiento quiere realizar una reforma
integral de la calle, renovando las redes que lo precisen y dotédndola de un aspecto mas actual y peatonal. El
proyecto tiene los siguientes objetivos:

e Conseguir una movilidad mas sostenible mediante la reducciéon de la superficie destinada a trafico
rodado, y aumentando el espacio destinado al peatén

e Mejora de la estética urbana, ampliando la zona destinada al peatdn frente a la gran influencia actual
del trafico rodado

¢ Renovacion de la pavimentacion

e Mantener la operatividad y funcionalidad de la via

23



PROYECTO DE OBRAS ORDINARIAS ’\
AVENIDA CESAR AUGUSTO INDIGO I
+

APARCAMIENTO PLAZA SALAMERO

e Mejora de la accesibilidad con la ampliacién de aceras
e Conservacion e incorporacion de nuevo arbolado

¢ Reordenacion de pasos peatonales

¢ Renovacion del alumbrado publico

Para la realizacion de la propuesta se han seguido las directrices de lo expuesto en el documento Condiciones
Derivadas delas Obras de Urbanizacién de Plaza Salamero (Anexo II para la Concesién Demanial de Explotacion

del Aparcamiento de Plaza Salamero).

¢ Definicion de la renovacién de los pavimentos y servicios (saneamiento, abastecimiento, alumbrado,
semaforizacion, sistema de riego, etc.) de fachada a fachada del tramo de Av. César Augusto
comprendido entre la C/Ramoén y Cajal y la C/Arco de San lldefonso.

e Sustitucidon de las tuberias de abastecimiento de agua por otras de diametro 300 mm de fundicidn ddctil
cerrando la malla de la red. Las caracteristicas y ubicacién de valvulas, ventosas, desaglies, hidrantes,
bocas de riegos, etc. se consultarédn al Servicio de Explotacién de redes. La renovacién incluird las

tomas de agua.

e Sustitucion de los colectores de saneamiento por otros de diametro 500 mm de PVC, salvo que
Ecociudad indique otro didmetro y material, y se reubicaran los sumideros conforme proceda. La
renovacion del colector de los impares debera llegar hasta el punto donde termina la planta del
aparcamiento de Av. césar Augusto en su zona préoxima a la ¢/ Ramén y Cajal. Las caracteristicas y
ubicacién de pozos de registro, sumideros, conexiones, etc. se consultardn a la sociedad municipal
Ecociudad. La renovacién incluird las acometidas de vertido. Los pozos se han ubicado en donde se

encuentran en la actualidad.

e Sustitucion de las instalaciones de alumbrado publico por otras nuevas incluyendo canalizaciones,
cableado, baculos y luminarias LED. La ubicacién preferente de los nuevos baculos o columnas debera

ser en las aceras.

e Sustitucion de las instalaciones de semaforizacion por otras nuevas incluyendo canalizaciones,
cableado, baculos, reguladores, adaptaciones de accesibilidad, detectores de aforo de trafico, camaras
de TV de trafico, etc.

e Renovacion del pavimento de acera con baldosa o losa que cumpla las exigencias de resbaladicidad
para suelos en zonas exteriores establecidas en el Cédigo Técnico de la Edificacién y de un acabado liso
sin resaltes de modo que permita el contraste tanto en cromaticamente como en textura de ese
pavimento general con el pavimento téactil indicador direccional y de advertencia. Dicho pavimento

deberd ser aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza.

e Deberd contemplar un carril de circulacion en sentido hacia Puerta del Carmen, dos carriles de
circulacion sentido Coso vy el resto del espacio se repartird en las aceras pudiendo ser éstas de diferente

anchura. Las caracteristicas geométricas y de disefio se definiran por el Ayuntamiento de Zaragoza.
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3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente Proyecto consiste en la remodelacion integral del tramo de Avenida César Augusto y las actuaciones
puntuales en Plaza Salamero para la adecuacién del aparcamiento. Tal y como se ha adelantado, son varios los

aspectos que condicionan el disefio en planta y alzado de la calle, asi como su seccidn transversal.

En este documento se resuelven las necesidades de interés publico mencionadas, mediante la definiciéon de

todas las instalaciones, pavimentacion, y demas elementos de la ejecucidn de las obras.

3.1.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS.
3.1.1.- SECCION TIPO

El disefio de la reforma integral de la calle se ha cumplido con lo dispuesto en el PGOU de Zaragoza, asi como

con las prescripciones técnicas del concurso y la normativa en vigor que es de aplicacion.

Se propone una nueva seccion tipo siguiendo la propuesta por el Servicio Publico de Movilidad Urbana del

Ayuntamiento de Zaragoza, con diferencia de cota entre acera y calzada en toda su longitud.

calzada

acera sentido Coso sentido Pta, Carmen acera

2 carriles + estacionamiento 1 carril + parada

Yy carga y descarga ..... bus y carga y

descarga .....
anchura anchura
variable 9,50 6,50 variable
30,00

SECCION ORIENTATIVA POR SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Como criterios de disefio ha primado la ampliacidon de la acera con el fin de mejorar la movilidad peatonal en el
ambito. Se ha eliminado un carril en sentido Puerta del Carmen y las plazas de aparcamiento en bateria con el

objetivo de aumentar el ancho de las aceras.

Se amplia el espacio de las aceras promoviendo de esta forma el predominio de la circulacién peatonal y se
elimina la mediana de la calzada. Existirdn dos carriles de circulacién en el sentido al Coso y un carril de

circulaciéon en el sentido a Puerta del Carmen.

La acera de las rampas posee un ancho de 11,90 metros mientras que la acera del arbolado posee una anchura

de 8,15 metros, manteniendo esa medida aproximada en todo su recorrido.
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En todas ellas, el drenaje se realiza con pendiente de la calzada y del acerado.
Las caracteristicas dimensionales del vial proyectado es la siguiente:

e Una acera (numeros impares) de 11,90 metros de anchura media, encintada con bordillo y
sobreelevada respecto a la plataforma de la calzada, donde se ubican las rampas de acceso y salida al
aparcamiento y el nucleo de escaleras en la actualidad.

e Una acera (nUmeros pares) de 8,15 metros de anchura media, encintada con bordillo y sobreelevada
respecto a la plataforma de la calzada, donde existe una hilera de arbolado con alcorques y un nuevo

nucleo de comunicaciones.

e La calzada de 10,75 metros de anchura media para la circulacion de vehiculos, con dos carriles de 3,50

metros en sentido Coso y un carril de 3,75 metros en sentido Puerta del Carmen.
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El mayor condicionante a la hora de la definicion de la seccion tipo es la existencia del aparcamiento
subterraneo en la totalidad del vial. La configuracion de esta seccidn tipo tiene como objetivo no disminuir la

altura existente del aparcamiento.

La recogida de aguas se realiza mediante caz en las aceras y sumideros tipo buzdn para la calzada. De esta

forma, las pendientes de la seccién garantizan una altura del aparcamiento adecuada.
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La calzada y las aceras se encuentran a diferente cota en toda su longitud, a excepcidén de un paso de cebra
sobreelevado enfrente de la Iglesia de Santiago el Mayor.
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3.1.2.- NUEVOS ACCESOS APARCAMIENTO
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PLANO CON ACCESOS PEATONALES Y DE TRAFICO RODADO PARA EL APARCAMIENTO

RAMPA ACCESO DE VEHICULOS

Ademas de las tres rampas existentes en el aparcamiento, se dispondrd de una nueva rampa de salida de

vehiculos en la Avenida César Augusto en la zona del hotel, con el objetivo de mejorar las circulaciones internas
del aparcamiento.

La puerta de salida a la rampa se proyecta como una puerta corredera motorizada de bastidor de acero y reja
vertical conformada con pletinas o perfiles huecos rectangulares de acero galvanizado lacado. La puerta en su

posicion abierta queda recogida entre el tabique divisorio entre el aparcamiento y el almacén.

Todas las puertas se proyectan permeables al aire, para maximizar la ventilacion natural incluso cuando se
encuentren cerradas durante el horario nocturno a definir por el operador.

Las puertas, segun normativa vigente, dispondran de todos los elementos de seguridad anti aprisionamiento

como son 2 juegos de células fotoeléctricas, bandas de seguridad antiaplastamiento, botén paro de emergencia,
etc.

El disefio de barandillas, cerrajeria y forros de rampas y escaleras se proyectan siguiendo el diseno del Proyecto
de Urbanizacién de la Plaza Salamero, para dar sensacién de conjunto y homogeneidad.
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DETALLES DE BARANDILLA DE RAMPA DE ACCESO APARCAMIENTO
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Se configura una barandilla mediante paramentos verticales conformados por medio IPE metalico y malla
romboidal de acero inoxidable. El criterio de disefio de estos elementos se mantendra en el resto de accesos y
huecos susceptibles de inclusion, adecuacion y mejora del aparcamiento. Se seguira con el disefio de las

barandillas ya ejecutadas en Plaza Salamero.

NUCLEOS DE COMUNICACIONES PEATONALES

El aparcamiento dispondra de 5 accesos peatonales en total, 3 de ellos con escalera y ascensor accesible y dos
mediante escaleras. Para el cumplimiento de los recorridos de evacuacion de emergencia segin CTE DB SI, se

ha proyectado un nuevo nlcleo de comunicacion en la Avenida César Augusto.

En el Proyecto de Urbanizacidn de las obras de emergencia de la plaza se ha acometido la ejecucidon de las
escaleras y el hueco del ascensor. Se finaliza con la adecuacion de los casetones con la instalacidon del ascensor

en los huecos previstos.

Se disponen dos nuevos nucleos de comunicaciones peatonales, uno de ellos ubicado junto al Teatro Fleta
dotado de escalera y ascensor; y el otro junto a un parterre de Plaza Salamero dotado de ascensor. El
embarque de los ascensores en planta calle se realiza directamente desde el exterior, sin vestibulo de

independencia, con el objetivo de destinar la maxima superficie posible al uso publico.
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Continuando con el disefio actual se propone la instalacién de barandillas en las rampas de Avenida Cesar
Augusto y en escalera de evacuacion exterior siguiendo el disefio de las barandillas actualmente ejecutadas en
la Plaza Salamero.

La propuesta es ejecutar un casetéon de comunicaciones siguiendo el disefio de los casetones de comunicacién

que se estan actualmente ejecutados en la Plaza Salamero para dar una imagen de uniformidad al entorno.

FOTOGRAFIA DE CASETON DE COMUNICACIONES PEATONALES EN EJECUCION EN PLAZA SALAMERO

3.1.3.- HUECOS DE INSTALACIONES DEL APARCAMIENTO EN PLAZA SALAMERO

En las obras del Proyecto de Urbanizacién de la plaza se incorporaron 5 huecos para instalaciones necesarias en
el aparcamiento. Se protegieron con paramentos de vidrio translicido y cubierta de chapa plegada, con un

aspecto similar a los nucleos de comunicacion.
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PLANTA GENERAL

(
5

HUECOS DE VENTILACION EXISTENTES

En estos casetones se preveia la salida y entrada de aire de la instalacién de ventilacion del aparcamiento
mediante unos orificios circulares situados en la parte superior, que son insuficientes segin las secciones

minimas exigidas para el correcto paso del aire.

Por ello, es necesario realizar unas actuaciones en los casetones para garantizar el paso del flujo del aire. Estas
modificaciones en dichas construcciones se han planteado de forma que respeten al maximo posible su disefio
original y se encuentren a una altura adecuada para no afectar a los peatones. A continuacién, se detallan las

salidas de aire de cada caso.

HUECO DE VENTILACION 01. Admisién
Debido a que las aperturas circulares previstas en la parte superior del volumen son insuficientes, se plantea la
apertura de huecos mediante la colocacién de rejilla rectangular de lamas horizontales en sustituciéon a pafo de

vidrio enfrente de los parterres.

T 337,

SATITIRNAAS 000 -

HUECO 01. ESQUEMA DE APERTURA DE HUECOS

Las sentradas de aire se plantean desde zonas que no afecten al entorno mediante la colocacién de las

aperturas en alturas elevadas o situadas en zonas de las jardineras.
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AL%ADO B Rejilla rectangular lamas horjizontales

HUECO 01. ALzZADO TRANSVERSAL

HUECO DE VENTILACION 02. Sobrepresién escaleras

El casetdon se mantiene en su estado actual porque los orificios circulares son suficientes para la sobrepresion

de escaleras. No sufre modificaciones.

HUECO 02. CASETON SOBREPRESION ESCALERAS
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HUECO DE VENTILACION 03. Admisién

La seccidn efectiva de la entrada de aire es insuficiente actualmente. Se desmonta el casetéon para mejorar la
movilidad peatonal en la plaza. Se aumenta el tamafo del parterre para la introduccion de rejillas laterales.

PLANTA ESTADO ACTUAL
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HUECO 03. ACTUACIONES VENTILACION

Se colocaran rejillas en la zona del lateral del parterre, tal y como se indica en el siguiente detalle constructivo:

DETALLE E1:25
PARTERRE. ESTADO REFORMADO
Integracién de rejillas de ventilacion

Tubo drenaje
Perimetro arlita
Sustrato vegetal aligerado

Pletina acero e15 mm
Perfil tubular #100.100.6

Rejilla lineal lamas horizontales N

Ladsillo gero 3 pie.

%

Hueco ventilacion losa

HUECO 03. DETALLE CONSTRUCTIVO
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HUECO DE VENTILACION 04. Extraccion

Se aplica la misma solucidon que en el Hueco de ventilaciéon 01. Debido a que las aperturas circulares previstas
en la parte superior del volumen son insuficientes, se plantea la colocacion de rejilla rectangular de lamas

horizontales en sustitucion al pafio de vidrio en la zona de la jardinera.

HUECO 04. ESQUEMA DE APERTURA DE HUECOS

La altura de las rejillas lineales superiores es de 3,15 metros. La altura de los huecos triangulares es de 3,85
metros. La rejilla rectangular inferior estd a una altura de 50cm respecto al nivel de la calle, pero se encuentra

protegida por el parterre.

™ AN & A A\, . AN & A PN ™ s
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Rejilla rectangular lamas horizontales

L 1]

HUECO 04. ALZADO TRANSVERSAL
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HUECO 04. ALZADO LONGITUDINAL
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HUECO DE VENTILACION 05. Extraccidn

En el Ultimo caso, un volumen secundario se acopla a los armarios de electricidad para la extraccidon de aire en

sustitucion al caseton existente.

HUECO 05. ARMARIOS DE ELECTRICIDAD

Se colocan rejillas en todo el perimetro del volumen cuya disposicion parte del planteamiento de evitar
molestias a los peatones. Esto se ve reflejado en la siguiente seccidén esquematica, donde se aprecian las
alturas de las salidas de aire:
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2.02

0.50

3.22

La rejilla rectangular grande estd a baja altura respecto al nivel de la calle, pero se encuentra protegida por el

2.50
2.00

ARMARIOS ELECTRICIDAD

HUECO 05. SECCION TRANSVERSAL

parterre. Por ello, se considera que las salidas de aire no suponen molestia para los peatones.

HUECO DE VENTILACION 06. Zona de carga ultrarrapida

Para la ventilacion del extractor del sector de carga ultrarrapida se propone la colocacion de un cuello de cisne
dentro de la jardinera para que no sea apenas perceptible desde la via publica al quedar oculto por la

vegetacién exterior.

HUECO 06. VENTILACION CARGA ULTRARRAPIDA

El objetivo es que no sea perceptible, que la salida del aire no genere molestias a los peatones y que quede

oculta por la vegetacién.

HUECO 06. CUELLO DE CISNE
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3.1.4.- ENTORNO IGLESIA DE SANTIAGO EL MAYOR

En cuanto al entorno de la Iglesia de Santiago el Mayor se ha seguido con las directrices expuestas en el

estudio de "Mejora de la escena urbana en el entorno de la Plaza Salamero”, redactado por Typsa a fecha 26 de

marzo 2021 (Expte. Municipal T 317.555 / 2021) iniciado por el Servicio de Ingenieria de Desarrollo Urbano.

El objetivo de la nueva urbanizacién es garantizar la relacion visual y de movilidad clara con la Iglesia de

Santiago el Mayor y su entorno como Bien de Interés Cultural mediante un paso de cebra sobreelevado. De

esta forma, se tiene en cuenta el tipo de pavimento y elementos de urbanizaciéon con objeto de garantizar

encuentro armadnico entre ambas.
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ESQUEMA CONEXION ESPACIAL

un

La relacion espacial con la zona de la iglesia busca contribuir a la progresiva regeneracién de esa zona mediante

una mayor permeabilidad y la mejora de sus limites. Se busca crear un eje visual desde la calle 5 de Marzo y

Paseo Independencia hacia la fachada de la iglesia.

FACHADA IGLESIA DE SANTIAGO EL MAYOR
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Se mantienen los plataneros y se eliminan los cipreses de enfrente de la Iglesia. Se dispondran de parterres
elevados a 15cm para redirigir el paso por seguridad peatonal. Se eliminan las plazas de aparcamiento para la

visualizacion de la iglesia debido a su interés histérico-artistico.

3.1.5.- FIRMES Y PAVIMENTOS

Como se ha indicado en epigrafes anteriores, para la nueva urbanizacion se ha modificado la seccion tipo
existente, con el fin de generar aceras de mayor dimension y accesibilidad, asi como mejorar el sistema de

evacuacién de aguas pluviales. Los pavimentos existentes en el proyecto son los siguientes:
e Losa de hormigdén dimensiones 100x40x8cm
e Adoquin hormigdén 20x10x8cm
e Adoquin drenante ecogranic 20x20x6.5cm (alcorques)

El pavimento elegido para la acera peatonal serd de tipo losa modular de gran formato de hormigd, modelo
GRANIBLOCK de PVT, dimensiones 100x40x8cm, con acabado veteado acero.

Las entradas de los garajes y el cruce la Iglesia de Santiago el Mayor conexion con Plaza Salamero, se realizan

con adoquines de hormigon, modelo GRANIBLOCK de PVT, dimensiones 20x10x8cm, con acabado veteadao

acero.

Acabado veteado acero.

Para los alcorques se emplea adoquin drenante. modelo ECOGRANIC de PVT, dimensiones 20x20x6cm.

Para las zonas que marcan los pasos de peatones y la continuidad de fachadas con el fin de permitir un uso
seguro del viario urbano y marcar los itinerarios accesibles se propone el uso de pavimento indicador de
botones y direccional, formado por losas de hormigdn en color gris, para que destaque respecto al de la acera,
de 8 cm de espesor y formato 40x40 cm para la acanalada y de 40x40 para la abotonada.
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3.1.6.- MOBILIARIO URBANO

En el presente Proyecto, se incluyen los elementos de mobiliario urbano, con las principales caracteristicas de

su geometria, materiales, calidades y fabricacion.

Los modelos que se proponen seran los indicados o equivalentes, pero cualquier modificacion presentara

analogas calidades y sera preceptiva autorizacion de la Direccion de Obra.

39



PROYECTO DE OBRAS ORDINARIAS ’\
AVENIDA CESAR AUGUSTO INDIGO I
+

APARCAMIENTO PLAZA SALAMERO

3.2.- INFRAESTRUCTURAS

3.2.1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Estas unidades comprenden las demoliciones de los pavimentos actuales (mezcla bituminosa, hormigén y
aceras); de las infraestructuras existentes como canalizaciones de abastecimiento y saneamiento, asi como

sefalética y mobiliario existente.

Las demoliciones relativas al interior del aparcamiento se encuentran recogidas en el Proyecto de Ejecucién y
Actividad Clasificada.

3.2.2.- RED DE SANEAMIENTO

La red de saneamiento se repone siguiendo su trazado actual y se amplia su longitud hasta el final de la losa

del aparcaiento siguiendo los pliegos.

Sustitucién de los colectores de saneamiento por otros de PVC. La renovacion del colector de los impares
debera llegar hasta el punto donde termina la planta del aparcamiento de Av. césar Augusto en su zona
proxima a la ¢/ Ramon y Cajal. Las caracteristicas y ubicacién de pozos de registro, sumideros, conexiones, etc.
se consultaran a la sociedad municipal Ecociudad. La renovacién incluira las acometidas de vertido. Los pozos

se han ubicado en donde se encuentran en la actualidad.

3.2.3.- RED DE PLUVIALES

Las obras a realizar consisten en la sustitucion de la red de sumideros de recogida de aguas pluviales y su

conexion a la red de saneamiento.

El drenaje se realiza con pendiente de calzada y aceras hacia uno de los bordes de calzada con una pendiente
del 0.5%. Las aguas pluviales de la calzada se recogen mediante sumideros tipo buzén dispuestos en la acera

de los niUmeros pares. En las aceras se recoge el agua mediante un caz en el centro de las mismas.

La descripcidon completa de las redes proyectadas se incluye en planos y en el anejo correspondiente.

3.2.4.- RED DE ABASTECIMIENTO

Se sustituyen las tuberias de abastecimiento de agua por otras de didmetro 300 mm de fundicién ductil

cerrando la malla de la red.

3.2.5.- CANALIZACION ELECTRICA

Las canalizaciones eléctricas se mantienen, sin producir alteracién en la misma.

3.2.6.- CANALIZACION DE TELECOMUNICACIONES

La red de telecomunicaciones se mantiene, sin producir alteracién en la misma.
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3.2.7.- ALUMBRADO PUBLICO

La remodelacién integral de la calle incluye también la renovacion de las instalaciones de distribucion de
alumbrado de publico, con el fin de obtener una mejora en la eficiencia energética y el consiguiente ahorro en

el consumo eléctrico de estas instalaciones. Se presenta un Proyecto de Alumbrado Publico como anejo 03.

El disefio de la infraestructura de alumbrado publico se encuentra claramente condicionado por la existencia de
la losa del aparcamiento en casi la totalidad de la avenida. Debido a este condicionante y para seguir con las
prescripciones técnicas del Servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza, se dispone el alumbrado
de la calzada sobre una de las dos aceras, con el objeto de evitar su colocacion encima de la losa del

aparcamiento, ya que esta solucion permite la ejecucion de arquetas registrables para el alumbrado.
De esta forma, se ha realizado un estudio de iluminacion contemplando dos zonas diferenciadas.
e Calzada y acera del Teatro Fleta

Se ilumina mediante baculos de 6 metros de altura con 2 luminarias modelo TECEO de SCHREDER de 6

metros para vehiculos y 4 metros para peatones.
e Acera del Hotel
Tiene luminarias YOA de SCHREDER de 4 metros de altura para iluminar la zona peatonal.

La columna modelo CCZ.6000.3.120 de BACOLSA responde a las siguientes caracteristicas; es cilindrica de
acero galvanizado, cumplimentando la norma UNE-EN 40-5, marcado CE, sin puerta, incluso plantilla y pernos
de anclaje de acero tipo S 235 JR segln norma EN 10025, con 8 tuercas y 8 arandelas. Debera ir pintada del

color mas apropiado al viario existente.

Ademas, se mantienen las cuatro farolas protegidas ubicadas en el entorno de la Iglesia de Santiago, que se

encuentran en la siguiente ubicacidén:
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3.2.8. RED DE RIEGO

Se pretende dotar de riego por goteo a las especies de arbolado y arbustivas que se proyectan en los alcorques

del viario y Plaza de la Iglesia de Santiago.

Las conexiones de la red de riego dependeran del emplazamiento de las tuberias de abastecimiento segun se

detalla en los planos correspondientes.

3.2.10. SEMAFORIZACION

En el presente proyecto se prevé la instalacion de los semaforos ajustados a la nueva anchura de los viales. Se
adjunta en la documentacion grafica del proyecto.
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3.2.10. SENALIZACION

El presente proyecto prevé la sefializacién horizontal y vertical del ambito del Proyecto de reforma integral. En
los planos de sefializacion figura la situacion de las sefiales y marcas viales que a lo largo de todos los viales y

en las intersecciones han de colocarse.

La sefializacidn se considera orientativa. En el momento de iniciar los trabajos de pavimentacion deberan
contactar con el Servicio de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza para replantear conjuntamente los
rebajes de bordillo y realizar la sefializacién horizontal y vertical con los criterios y bajo la supervision de ese

Servicio.

3.2.11.- CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

Es imprescindible la ejecuciéon de una impermeabilizacion de calidad sobre la nueva losa de cubierta en la
Avenida Cesar Augusto, siendo del interés de todos tal y como se recoge en los pliegos y en especial de la
empresa concesionaria que sufriria los efectos de una deficiente impermeabilizacidn y los problemas asociados

que pudieran generar a la estructura.

Existen diversas alternativas eficaces para realizar esta impermeabilizacidon. Ya en nuestra propuesta anterior
se proponia realizar una impermeabilizacion especifica con unas laminas impermeabilizantes especiales para

tablero de puentes donde el asfalto queda adherido.

Sin embargo, siguiendo las recomendaciones de INTEMAC vy las soluciones que recientemente se han ejecutado
sobre la losa de Plaza Salamero se propone una impermeabilizacidon con poliurea 100 % aplicada en caliente.

La poliurea serda aplicada por empresa especializada con garantias de ejecucidon y con capacidad de poder
certificar y asegurar la ejecucién. Y siempre utilizando productos de la mayor calidad, especificos para este tipo

de aplicaciones.

En una impermeabilizacion con poliurea es imprescindible elegir bien el producto de imprimacion. Las
principales patologias de este tipo de impermeabilizaciones se generan por una inadecuada eleccion de la

imprimacion por una elevada humedad del soporte.

Es habitual, que los fabricantes indiquen que antes de aplicar la imprimacién convencional la humedad del
soporte debe estar por debajo de 5%, para lo que sugieren esperar un minimo de 28 dias antes de su
aplicacién. Esta limitacién implicaria o un desfase en los plazos de ejecucidn con una mayor afeccion a las
circulaciones y ciudadania o algo mucho peor, que se aplicara una imprimacién con una humedad elevada que

podria generar problemas en la impermeabilizacién en medio plazo.

Por todo esto hemos considerado aplicar una imprimacién especifica que permite y estad certificada para su
aplicacién en soportes con un alto indice de humedad. De esta forma garantizariamos la correcta
impermeabilizacién y reduciriamos las negativas afecciones a las circulaciones que implicaran necesariamente

estas obras.

Con todo lo anteriormente expuesto, el procedimiento de impermeabilizacion de la losa de cubierta propuesto

es el siguiente:

1. Preparacion del soporte.
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Es necesario eliminar aceites, grasas, siliconas y otros contaminantes similares. Este es generalmente
el primer paso en todo proceso de preparacidon. Puede ser necesaria la utilizacion de detergentes, en tal
caso se recomienda retirarlos completamente una vez realizado el proceso de limpieza ya que el residuo
del detergente puede comprometer la adhesion de imprimaciones o recubrimientos. La eliminacion de

los residuos del detergente debe ser acorde a las normativas medioambientales.
Todas las irregularidades o coqueras presentes en la superficie deben ser eliminadas, ya
que producen pequenos pinholes (crateres) causados por el aire ocluido que escapa una vez

aplicado el producto. Las coqueras se pueden rellenar con cemento de alta resistencia. Dependiendo del
tamafio de la irregularidad también se puede utilizar la masilla de poliuretano

Los procesos para eliminar la lechada en la superficie del hormigdn deben conseguir una

superficie plana con una rugosidad minima continua (recomendado CSP 3 a 6). Dependiendo de la
rugosidad superficial que presente el soporte tras el fraguado, se debera decidir cual es el proceso mas

adecuado para conseguir una superficie adecuada para la impermeabilizacién.

Para completar los trabajos de preparacion y antes de la aplicacion, el sustrato debe limpiarse
con un equipo de aspirado, evitando asi la utilizacion de agua, ya que ésta podria dificultar

la adherencia de la membrana.

Aplicacién de resina de imprimacion epoxi. Dos capas

Imprimacién de altas propiedades, epoxi, especifica para la aplicacién en soportes que todavia
presentan una elevada humedad, para acelerar el proceso de aplicaciéon. Se aplicardn 2 capas para

sellar perfectamente el poro y evitar la aparicion de burbujas.

Aplicacion de membrana de poliurea 100%, de dos componentes, libre de disolventes vy
plastificantes, con 100% de contenido en sdlidos, que cura en pocos segundos; para una
impermeabilizacién con elevada elasticidad, capacidad de puenteo de fisuras, excelente resistencia
quimica y a la abrasién pura Danocoat 250 o similar, aplicada por proyeccién en caliente en un espesor

minimo de 2mm y adecuada para soportar las temperaturas elevadas del vertido del asfalto en caliente.

Para mejorar la estanqueidad e impermeabilizacion del aparcamiento en general, se sobreexcavaran los
perimetros de los muros del aparcamiento, a modo de excavacion de zanja en una altura aproximada
de 1 m. Esta excavacién perimetral permitird impermeabilizar el primer metro de alzado de muro y el
encuentro con la impermeabilizacién horizontal, consiguiendo una mejor estanqueidad del conjunto y
protegiendo las zonas de contacto de hormigones de diferentes edades, muy propicias a producir
filtraciones. Esta impermeabilizacién lateral se protegerd con una lamina drenante nodular antes de

proceder el relleno y compactaciéon del perimetro.

Tratamiento de las juntas de dilataciéon con doble proteccion, siguiendo las recomendaciones

de INTEMACT por considerarse adecuadas.

A nivel de estructura se propone realizar el tratamiento de junta de dilatacion siguiendo las
especificaciones de una fabricante de referencia como es Danosa. Se instalara un fondo de junta y se
rellenara con masilla ELASTYDAN® PU 40. Posteriormente se colocara una banda DANOBAND® Butyl
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de 150 mm de ancho, haciendo forma de fuelle y fijada a ambos lados de la junta. Proyectando

posteriormente la membrana de forma continua sobre dicha banda.

e Formacién de junta de dilatacion en el asfalto, mediante sistema Firmastic de Sorigue o similar.
Firmastic es una mezcla bituminosa en caliente de altas prestaciones formulada especialmente para
soportar los esfuerzos propios de las juntas de dilatacion de puentes y tableros con trafico pesado. La
mezcla Firmastic se ha disefiado especialmente priorizar el refuerzo estructural requerido en juntas de
dilatacion, sin perder el equilibrio con la flexibilidad adecuada para absorber los movimientos de las
tensiones y esfuerzos propios de estas estructuras. El sistema Firmastic se ha desarrollado con la
necesidad de solventar los graves problemas estructurales en las juntas derivados de los sistemas
existentes actuales, sin perder capacidad de absorcion de movimiento sobre las estructuras ya

consolidadas en sus primeros afios de puesta en servicio.
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4.- MEMORIA INSTALACIONES

4.1.- RED ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E HIDRANTES
4.1.1- ACOMETIDA Y ALIMENTACION

La red de abastecimiento proyectada se basa en la reposicion de dos tramos de tuberia de D300mm en

fundicidon ductil conectada a la red existente.

Las caracteristicas de las tuberias, llaves y resto de elementos se proyectan siguiendo los modelos de los

pliegos y modelario municipal.

e Valvulas de corte: Son valvulas de fundicion ductil y con cierre elastico. Para diametros 300 o

superiores seran de mariposa, para diametro inferiores seran de compuerta.

Las valvulas de compuerta, responderan a la norma UNE-EN 1171, serén de bridas, dispondran de
husillo estacionario de acero inoxidable ST-1.4021 con cantos romos, tuerca de latén, compuerta de
fundicion ddctil tipo EN-GJS-500-7, vulcanizada con goma tipo EDPM (etileno-propileno) con cierre
estanco y elastico, cuerpo y tapa de fundicion ductil tipo EN-G]S-500-7, segin norma UNE-EN 1563 ¢
similar, con superficies de paso lisas y estanqueidad garantizada a base de juntas de tipo NBR (caucho-

nitrilico). Seran necesariamente todas de cierre en sentido horario

Las valvulas de mariposa responderan a la norma UNE-EN 1074-1 y 2, seran de tipo reforzado y
dispondran de eje y mariposa de acero inoxidable, cojinetes de bronce de rozamiento, cuerpo de
fundicién ductil tipo EN-GJS-500-7 y anillo de cierre elastico de etileno propileno y desmultiplicador
inundable con una estanqueidad IP-68, con husillo de acero inoxidable, indicador visual y bloqueo

mecanico. Serdn necesariamente todas de cierre en sentido horario y de eje centrado.

e Ventosas trifuncionales: situadas en los puntos mas elevados de la red, para evitar la acumulacién de

aire. De didmetro 65 mm y dotadas de llave de corte de su mismo didmetro

e Bocas de riego: Se mantendran en su posicion actual. Situadas en viales y distribuidas con una
distancia aproximada de 45 metros entre ellas. Las bocas de riego, estaran constituidas
fundamentalmente por toma de agua con tuberia de polietileno de cuarenta milimetros (40 mm) de
didmetro exterior, grifo de toma y brida (Art. M-7), arqueta, elemento de cierre y derivaciéon de
cuarenta y cinco milimetros (45 mm) de didmetro de paso de latén y siete kilogramos (7 kg) de peso y

registro de fundicion rotulado de diez kilogramos (10 kg) de peso.

o Desaglie de red: En el punto bajo de la red de abastecimiento se habilitara un desagiie conectado a la
red de saneamiento para poder vaciar las tuberias, formado por una llave de 100 mm en arqueta. Los
desaglies al alcantarillado de la red de abastecimiento de agua seradn de fondo y se accionaran por
medio de una llave de compuerta y acometeran a pozo de registro por encima de la cota inundable.

e Tomas de agua: acometidas de agua a parcela de 2” en arquetas de hormigén HM-20 de 40x40 cm

interiores.

e Tuberia: Fundicion ductil, clase k=9, segun las caracteristicas definidas por los pliegos de prescripciones

técnicas municipales. Los racores, accesorios y tuberias bridadas tendran los espesores especificados en
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la Norma UNE-EN 545 vigente. Las piezas especiales y los tubos seran del mismo fabricante, de modo
gue el sistema sea Unico. Las juntas entre piezas especiales y tuberias seran de enchufe y cordén con
arandela de caucho comprimido y estaran reforzadas por medio de una contrabrida apretada mediante

pernos que apoyen en una abrazadera externa al enchufe.

DIAMETRO EXTERIOR DE (mm) EN 545: 2011
DIAMETRO
NOMINAL
DN (mm) Nominal Desviaciones Clase de Espesor minimo
limite presion de pared (mm)
100 118 +1/-2.8 100 47
125 144 +1/-2.8 64 4.0
150 170 +1/-2,9 64 4,0
200 222 +1/-3,0 50 3.9
250 274 +1/-3,1 50 48
300 326 +1/-3,3 50 57
350 378 +1/-3,4 40 53
400 429 +1/-3,5 40 6,0
500 532 +1/-3,8 40 7.5

e Hidrantes contra incendios: Se mantendran los hidrantes en su posicidon actual con una separacion de
no mas de 200 m, segun lo especificado en la Ordenanza de Proteccidon contra incendios del

Ayuntamiento de Zaragoza.

e Tomas de agua: Acometidas de agua a parcelas de 2” en arquetas de hormigéon HM-20 de 40x40 cm

interior.

Puesto que las obras relativas a la red de abastecimiento de agua son susceptibles de recepciéon municipal,
todas las unidades de obra que lo componen se ajustan a lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Municipales.

Se realizaran las siguientes pruebas de la instalacion segun los Pliegos de Prescripciones técnicas del

Ayuntamiento:
e Prueba de presién interior
e Prueba de perdida de carga

e Limpieza y desinfeccion de la tuberia

4.2.- RED DE RIEGO
4.2.1- DISENO GENERAL

La red de riego se abastecerd directamente de la red de abastecimiento municipal mediante una llave de toma
segun especificaciones y modelario del Servicio de Expliotacién del agua potable. En todas las acometidas a
riego se instalara una arqueta (lo mas superficial posible) para alojar un contador de riego. Se siguen las

prescripciones de instalacion de riego del Servicio de Parques, jardines e infraestructuras verdes.
El interior de la arqueta para alojar el contador se configurara de la siguiente manera en el orden de entrada:
e Llave de corte

e Filtro Y griega en la entrada
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e Espacio para contador, una medida menos que el didmetro de la tuberia (a instalar por el Excmo.

Ayuntamiento de Zaragoza)
e Grifo de descarga para poder manipularlo
e Valvula de retencion
e Llave de esfera de corte
e Todos los elementos que se instalen desde la llave de toma hasta la arqueta de riego seran de latén
e Los caudalimietros estaran dotados de llave anterior tipo trampillo y posterior.

Desde las arquetas de contador nace la red de distribucion de riego. Toda tuberia de distribucion de riego que
se instale bajo aceras se realizara protegida por un tubo de PVC corrugado de didametro 63mm para tuberias

iguales o menores de 40mm y de 75mm para tuberias de 50mm de diametro.

Tras la arqueta de contador, se ejecutard una arqueta donde se instalaran los diferentes elementos de riego
(llva, filtro.regulador, electrovalvula, programador,..). Todas las llaves isntaladas en el interiro de la arqueta

seran del tipo cuadradillo en laton.

Estas arquetas dispondran de lecho de grava drenante. Se instalara una valvula antiretorno al inicio de la toma
de agua potable y si no es posible en esta ubicacién en cada uno de los circuitos. Todas las tuberias de

distribucion de riego seran de polietileno, PN-10.

4.2.3- RIEGO POR GOTEO

Todos los circuitos de reigo por goteo se proyectan incluyendo un regulador de presion.

Los anillos de riego por goteo se proyectan para instalarse enterrados, con el fin de evitar accidentes y
vandalismo, siendo la tuberia del tipo especifico antirraices con goteros integrados autocompensantes, cada 30
6 50 cm. Se proyecta riego por goteo mediante tuberia de 16mm con goteros integrados autocompensantes y

antiraices tipo Techline con goteros cada 33 cm y una aportacion por gotero de 1.6 I/h.

En los finales de linea por goteo (en el ultimo alcorque o en el punto mas bajo) se proyecta una valvula de

vaciado/lavado en una arqueta redonda de 25cm de didametro y fondo de grava.
En el punto mas alto de cada una de las lineas o mallas de goteo se colocara un aireador o purgador.

En las instalaciones de riego por goteo en malla, en caso de quedarse enterrado debera instalarse testigo de

funcionamiento del sector.

4.2.5- PROGRAMADORES DE RIEGO

Los programadores de riego proyectados cuentan con alimentacion eléctrica independiente al resto de los
servicios, con una linea de alimetnacion propia y un contador de electricidad independiente. Al mismo tiempo,

los programadores disponen de modulo de comunicaciones, con el fin de posibilitar la telegestion.
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La alimentacién a cada una de las electrovalvulas se realizard mediante cableado siendo posible que este sea
convencional o mediante descodificadores, en funcion de las necesidades, para ello deberan de estar dotadas

las arquetas de canales de comunicacién mediante tubo corrugado, tanto entre ellas como el programador.

Para ello se proyecta la instalacién de un controlador RAINBIRD, decodificador de dos cables de 50 estaciones,
ESP-LXD con una interfaz a una via de dos hilos para riego con descodificadores. Para la instalacion del

controlador principal se contara con el armario RAINBIRD con pedestal.

Al mismo tiempo se dotara al programador con un cartucho de comunicaciones para la conexion a la plataforma
rainbird IQ (IQ-DOM2 GPRS/Cellular) u otro sistema de comunicacién a prescribir por el Servicio de Parques y

Jardines.

4.2.6- CAUDALES DE RIEGO PARA EL CALCULO DE LA INSTALACION

Para el arbolado se proyectan 6 goteros por arbol, con un caudal por gotero de 1,6 I/h, lo que implica una
aportacion de 13.8 I/h por arbol. La tuberia proyectada para los anillos de goteos sera tuberia de 16mm., con
goteos integrados autocompensantes y antirraices, tipo RAINBIRD XFS para instalacion subterranea. Hasta
cada uno de los arboles se conectard con tuberia lisa de distribucion de de 32 mm. Se instalara regulador de
presion al inicio de la red de distribucién. Con una presion de red regulada a 3,8 bar (presion de red >4 bar) la

longitud lateral maxima serd de 145m, inferior a la proyectada.

Para los arbustos se proyecta riego mediante tuberia de 16mm con goteros integrados autocompensantes y
antiraices tipo RAINBIRD XFS para instalacién subterranea con goteros cada 33 cm y una aportacién por gotero
de 2.3 I/h. Con una presién de red regulada a 3,8 bar (presion de red >4 bar) la longitud lateral maxima sera

de 145m, inferior a la proyectada.

En los meses mas calurosos se produce la situacion mas desfavorable en cuanto a litros de agua consumidos

para riego. Se establecen los siguientes maximos:
Arboles: 17 I/dia
Arbustos: 4.2 I/m2-dia

Cesped: 7 I/m2-dia

4.3.- RED SANEAMIENTO
4.3.1- DESCRIPCION GENERAL DE LAS REDES DE SANEAMIENTO PROYECTADAS

La red de saneamiento se repone siguiendo el trazado de su estado original y, se alarga hasta el final de la losa
del aparcamiento en Avenida César Augusto, tal y como indican los pliegos del concurso de licitacion. Para ello

sera necesario ejecutar dos pozos de saneamiento adicionales debido al alargamiento del tramo.

Las aguas pluviales que incidan sobre el vial se recogeran mediante sumideros tipo buzén instalados en los
bordillos. La calzada se ejecutara con pendiente 0.5% desde un extremo en el caso del viario rodado, y en los

correspondientes caz centrales de hormigén de hormigon las calles peatonales con pendientes entre 0.5% y
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3%. Se instalardn, siempre que sea posible, sumideros junto a los pasos de peatones, para evitar

encharcamientos en los correspondientes rebajes de acera.

4.3.2- CONSIDERACIONES TECNICAS SEGUIDAS EN EL DISENO Y EN LA EJECUCION

e Las pendientes seran las de la red en el estado actual. Pendientes minimas de los colectores del 0,5%

para evitar la decantacién en los conductos

e Se dispondran pozos de registro en donde existen actualmente, con distancias menores de 50 m o en

los cambios de direccidon de los colectores.

e Disefio de las redes con tuberias hormigén en masa o armado segln las prescripciones contenidas en
las Normas UNE-EN 1916 y UNE 127916, asi como las contenidas en el Cédigo Estructural. Todos los
colectores deberan estar fabricados con cemento resistente a sulfatos (SR) y resistencia del hormigon

no inferior a 40 N/mm?2.
e Los colectores de didmetro igual o inferior a 600 mm seran de hormigdn en masa clase R.

e Las juntas seran estancas tanto a la presién de prueba de estanqueidad como a posibles infiltraciones
exteriores; resistiran los esfuerzos mecanicos y no produciran alteraciones apreciables en el régimen
hidraulico de la tuberia. Los conductos circulares tendran juntas de enchufe y campana con anillo

elastico.

e La instalacion de los tubos y la seccidn de zanjas seran segun lo previsto en los pliegos de
prescripciones técnicas del Ayuntamietno de Zaragoza. Colocados sobre una solera de hormigén de HM-

15 y posteriomente rellenadas las zanjas con hormigén HM-15 hasta la altura del eje del tubo.
e Se inspeccionara el 100% de los colectores mediante visionado con equipo CCTV

e Se realizardn ensayos de estanqueidad de colectores con la frecuencia de muestreao indicada por
Ecociudad.

4.4.- RED TELECOMUNICACIONES

No se realiza modificacion de la red de telecomunicaciones actual.

4.5.- RED DE GAS

No se realiza modificacion de la red de gas actual.

4.6.- ALUMBRADO PUBLICO

Como anexo al Proyecto de Obras Ordinarias se incluye Proyecto especifico de Alumbrado Publico.

4.7.- INSTALACIONES ELECTRICAS

No se realiza modificacion de las redes eléctricas.
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5.- PREVENCION CONTRA INCENDIOS

Se mantienen los hidrantes existentes en la Avenida César Augusto y entorno de Plaza Salamero.

Al mismo tiempo, el disefio del espacio publico tiene que tener en cuenta la intervencion de los bomberos en el

disefio de los viarios para asegurar la correcta aproximacion a los edificios de los equipos de extincién.
La Ordenanza Municipal de incendiso especifica lo siguiente:
“Las condiciones de aproximacion y entorno de los edificios se regiran por los siguientes criterios:

En los proyectos de urbanizacion que desarrollen instrumentos deplaneamiento se aplicaran las estipulaciones establecidas en

el Codigo Técnico de la Edificacion”
Al mismo tiempo, el CTE en su documetno basico SI5-Intervencidn de los bomberos estable lo siguiente:

Los viales de aproximacion de los vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2,

deben cumplir las condiciones siguientes:
a) anchura minima libre 3.5m

b) altura minima libre o gélibo 4.5m

¢) capacidad portante del vial 20 kN/m2.

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios minimos

deben ser 5,30 my 12,50 m, con una anchura libre para circulaciéon de 7,20 m

A lo que cabe indicar lo siguiente:
e El nuevo disefio no supone un cambio representativo respecto a la red viaria actual.
e La anchura libre del viario es superior a los 3,50m.

¢ No existen liminataciones en el galibo por debajo de los 4,50 m.

6.- ACCESIBILIDAD

Queda garantizada la accesibilidad en el plano horizontal en todo lugar, ya que no hay pendientes superiores al

6 por ciento, ni pasos para el transito de peatones menores de 2,00 metros.

El disefio de la urbanizacién se ajusta a la normativa vigente en materia de supresion de barreras

arquitectdnicas. Se han tenido en cuenta:

e Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y la utilizacion de los espacios publicos

urbanizados.

e Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragoén, por el que se regula la Promocién de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas, Urbanisticas, de Transportes y de la

Comunicacion.
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e Decreto 108/2000, de 29 de mayo, del Gobierno de Aragoén, de modificacidon del decreto 19/199, de 9
de febrero, del Gobierno de Aragdn, por el que se regula la promocion de la accesibilidad y supresion de

barreras arquitectdnicas, urbanisticas, de transportes y de la comunicacion.

e Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promocion de la Accesibilidad y Supresidon de Barreras Arquitecténicas,

Urbanisticas, de Transportes y de la Comunicacion
e Ordenanza de Accesibilidad del Municipio de Zaragoza
Todo itinerario peatonal accesible cumple los siguientes requisitos:
a) Discurre de manera colindante a la linea de fachada o referencia edificada a nivel del suelo. No

obstante, en algln caso que se estime necesario, se podra facilitar la orientacién y el encaminamiento

mediante una franja-guia longitudinal segun dicta la Orden.

b) En todo su desarrollo posee una anchura libre de paso no inferior a 2,00 m, que garantiza el giro,
cruce y cambio de direccidn de las personas, independientemente de sus caracteristicas o modo de
desplazamiento.

¢) En todo su desarrollo posee una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.

d) No presenta escalones aislados.

e) Su pavimentacion relne las caracteristicas definidas en la Orden.

f) La pendiente transversal maxima son del 2% en itinerarios accesibles.

g) La pendiente longitudinal maxima es del 6% en itinerarios accesibles.

h) En todo su desarrollo se ajustan los niveles de iluminacion del recorrido a los especificados en el Real
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética

en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.
i) Dispone de una correcta comunicacion y sefalizacion cumpliendo las condiciones establecidas

en la Orden. En las plazas de aparcamientos situadas en vial publico se marcaréd una especifica

para discapacitados cada cuarenta o fraccion que sera debidamente senalizada.
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7.- DESVIOS DE TRAFICO DURANTE LAS OBRAS

Durante la ejecucion de las obras, se seguird con lo estipulado por el Servicio de Movilidad Urbana del
Ayuntamiento de Zaragoza. Para la realizacién de los trabajos de demolicién de la losa de cubierta, sera

necesario redirigir el trafico.
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juntas y al pasar a la siguiente zona de demolicién, comenzar con la ejecucion de los pilares y la nueva losa en

esa zona, de forma que se vayas simultaneando los trabajos segun la planificacion.

Es importante tener en cuenta, que, durante la realizacién de estos trabajos, la Avenida Cesar Augusto
permanecera cortada al trafico. Con el servicio de Movilidad Urbana serd necesario planificar las circulaciones y
desvios durante la fase de obra, aunque se ha realizado un anélisis preliminar de los flujos del trafico durante el

corte de la avenida. Se adjunta esquema de posibilidades de redireccionamiento del trafico durante las obras.

En todo caso, se seguiran las directrices establecidas por el Servicio de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de

Zaragoza.
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Pl s 5 q
{ | - Deberan desviarse los autobuses
&= - El carril bus de Conde Aranda deja de ser bus

ACCESO A GARAIJES:
- Parquin Salamero, Moreria, Tte C Valenzuela,
Palomengue y Ramon Pignatelli por RAMON Y
CAJALy CAMON AZNAR

- G-7605 por B-1227 o solucién contratista

- B-1571 solucién contratista

Existiran 5 fases, recogidas en los planos del Estudio de Seguridad y Salud.
Desde el principio:

e Se debe habililtar un giro a la izquierda al trafico de automoviles que baja por C.Augusto (direccion
Audiencia) hacia Ramdn y Cajal. Requiere modificaciones semafdricas y carteleria que deben ir a cargo

de la obra
En la fase de corte de Camdn Aznar:

e La entrada por Valcarreres incluyendo giro a la izquierda hacia Azoque, Plaza Salamero y Teniente

Coronel Valenzuela sélo se permitira a badenes legalizados

e El acceso a Mayoral y Valenzuela se hara girando a la izquierda desde César Augusto sentido Puerta del

Carmen.

e También se permitira dar la vuelta (hacer cambio de sentido) en el fondo de saco de este tramo

cortado.

e Se debera incluir la carteleria de la zona y algun cartel adicional en las calles de aproximacién (Pza.

Portillo, zona Madre Rafols, Ramén y Cajal, Puerta Carmen, etc.).

54



PROYECTO DE OBRAS ORDINARIAS '\
AVENIDA CESAR AUGUSTO INDIGO I
+

APARCAMIENTO PLAZA SALAMERO

8.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El presente Proyecto consta de los documentos y planos que se indican a continuacion.
1.- MEMORIA PROYECTO URBANIZACION

2.- ANEXOS A LA MEMORIA

Cartografia y Topografia

Reportaje fotografico

Proyecto de Alumbrado Publico

Justificacidn de precios

Estudio de Gestién de Residuos

3.- PLIEGO DE CONDICIONES

4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

6.- PLANOS
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9.- PLAZO DE EJECUCION Y PERIODO DE GARANTIA

El plazo de ejecucion se fija en 12 meses de obra.

La recepcion de las obras de urbanizacion corresponde al municipio, de oficio o a instancia del urbanizador o del

responsable de su conservacion y entrega. Desde la recepcion de las obras de urbanizacion correspondera el

deber de conservaciéon al municipio. El procedimiento de recepcién y plazo de garantia de las obras de

urbanizacion seran los establecidos en la normativa de contratacidn del sector publico tanto en los supuestos de

gestion directa como en los de gestion indirecta, considerando el plazo de garantia de cinco afos segun la Ley

de Urbanismo de Aragon.

10.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

En el Anejo N° 4 a la presente Memoria se incluye la Justificacion de Precios que figuran los precios

descompuestos, los cuales han sido calculados teniendo en cuenta las posibles procedencias de los distintos

materiales, los costes actuales y rendimiento de la maquinaria y mano de obra.

11.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOLICION FIRMES, PAVIMENTOS Y VARIOS OBRAS ORDINARIAS . 7286649 768
02 DEMOLICION INSTALACIONES OBRAS ORDINARIAS 780590 082
03 EXCAVACIONES Y TRANSPORTE 4571650 482
04 TERRAFLENES, RELLENOS, CAPAS GRANULARES Y ARENAS . 17627 31 1,86
05 MORTEROS, HORMIGONES, ENCOFRADOS, SOLERAS Y LOSAS . 10677542 1126
06 MEZCLAS BITUMINOSAS Y ADAPTACIONES 4743300 5,00
o7 PAVIMENTACION ..o 20216551 2132
08 CERRAJERIA oo 360032 333
09 INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO . 8711459 919
10 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO 6473022 683
11 SEMAFORIZACION 2487098 282
12 IMPERMEABILIZACION. 2034203 215
13 PLANTACIONES ... 1108123 117
14 MOBILIARIO URBANO . 739474 078
15 SENALIZACION 693064 073
16 PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO.. 10052560 1060
17 EDIFICACIONES EN URBANIZACION .. 5628608 594
18 MOVILIDAD URBANA 150000 0,16
19 ANALISIS Y ENSAYOS 123168 013
20 GESTION DE RESIDUOS OBRAS ORDINARIAS 228000 024
21 SEGURIDAD Y SALUD OBRAS ORDINARIAS 3204586 338

TOTAL EJECUCION MATERIAL 948.325,00

13,00% Gastos generales....................... 123.282 25
6,00 % Beneficio industrial ... 56899 50

SUMADEG.G.yBl 180.181,75

29009 VAL e 236.986,42

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.365.493,17

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.365.493,17

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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12.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Las prescripciones técnicas a las que debera ajustarse la ejecucion de las obras que se definan en el preceptivo
Proyecto de Urbanizacion quedaran definidas en el Documento “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”

incluido en el mismo proyecto.

13.- NOTA FINAL

Con los documentos de que consta este Proyecto, creemos haber realizado una descripcion clara y concreta de
las obras a las que alude. Asi mismo, nos consta haber cumplido fielmente con la Reglamentacion Vigente sobre

la materia.

De todos modos, quedamos a disposicion de los Organismos Competentes para cuantas aclaraciones hubiera

lugar en la interpretacion del presente Proyecto de Obras Ordinarias.

Zaragoza, Junio de 2024

Los arquitectos, El Ingeniero Industrial,

Francisco Lacruz Abad / Alejandro San Felipe Berna Daniel Abad Lasala

Bernabad Arquitectura e Ingenieria, S.L.
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