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PROYECTO DE ACTUACIONES DE RESTITUCIÓN DE CAMINOS EN LAS RIBERAS DEL RÏO GÁLLEGO (aguas abajo del Puente de Santa Isabel) 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

Presupuesto - Mediciones 1 

 CAPÍTULO C1 TRABAJOS PREVIOS 
 
 SUBCAPÍTULO C11 TRABAJOS PREVIOS 
 U01BQ040 ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm. 

 Talado de árbol de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso 
 carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes. 
 15 15,000 
  15,000 
 U01BQ050 ud DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm. 

 Destoconado de árbol de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y re- 
 lleno de tierra compactada del hueco resultante. 
 15 15,000 
  15,000 
 PA ud RETIRADA DE BOLARDOS DE MADERA 

 Retirada de bolardos de madera, acopio temporal y recolocación final de los mismos. 
 20 20,000 
  20,000 
 SUBCAPÍTULO C12 LIMPIEZA BASURAS Y ESCOMBROS 
 F10012 jor Equipo básico recogida basuras 

 Equipo básico de recogida de basuras en bolsas de plástico, compuesto por tres peones con parte 
 proporcional de jefe de cuadrilla, dejando las bolsas en un lugar accesible para su saca posterior. No 
 se incluye vestuario corporativo, ni transporte de basuras. 
 5 5,000 
  5,000 
 DES.ESCO m3 Excavación y acopio de vertidos de escombros con tierra. 

 Excavación y acopio de vertidos de escombros con tierra. 
 Pavimento carril bici 1 60,000 2,000 0,250 30,000 
 Bordillos 1 60,000 2,000 0,100 12,000 
 Varios en borde 1 261,000 1,000 0,600 156,600 
  198,600 
 DM0049.a m3 M3 carga y evacuación de escombros a una distancia d<18 km 

 M3 carga y evacuación de escombros con camión basculante a una distancia  inferior a 26 km. In- 
 cluye el canon de vertedero. 
 S/ Excavación con esponjamiento 1,15 198,600 228,390 
  228,390 
 
 CAPÍTULO C2 EXCAVACIÓN CANAL 
 I10018 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t.duro/tránsito 

 Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de taludes, 
 volumen de excavación con mas de 16 m³/m, en terreno duro o de tránsito medido sobre perfil. 
 S/ Mediciones auxiliares 4890 4.890,000 
  4.890,000 
 I10019 m² Trabajos complementarios refino de taludes con medios mecánicos 

 Trabajos complementarios de refino de taludes con la perfección posible de alcanzar con medios me- 
 cánicos, en los casos en los que el refino no se pueda realizar simultáneamente con el trabajo de ex- 
 cavación. 
 S/ Mediciones auxiliares 1780 1.780,000 
  1.780,000 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis- 
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. 
 S/ Volumen de excavación 4890 4.890,000 
  4.890,000 
 

 I10034 m³ Extendido tierras hasta 30 m 

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una 
 distancia de 30 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lá- 
 mina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto. 
 S/ Volumen de excavación 4890 4.890,000 
  4.890,000 
 
 CAPÍTULO C3 DIQUE DE GAVIONES 
 I10018 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t.duro/tránsito 

 Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de taludes, 
 volumen de excavación con mas de 16 m³/m, en terreno duro o de tránsito medido sobre perfil. 
 S/ Mediciones auxiliares 1657 1.657,000 
  1.657,000 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis- 
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. 
 S/ Volumen de excavación 1657 1.657,000 
  1.657,000 
 I10034 m³ Extendido tierras hasta 30 m 

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una 
 distancia de 30 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lá- 
 mina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto. 
 S/ Volumen de excavación 1657 1.657,000 
  1.657,000 
 G012200 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 g/m2 

 Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calan- 
 drado, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la explanación de carreteras. 
 S/ Planos 
 1 300,000 0,500 150,000 
 3 300,000 1,000 900,000 
 1 300,000 0,750 225,000 
 2 300,000 0,500 300,000 
  1.575,000 
 I21006 m³ Gavión con malla metálica, piedra "in situ", 3<h<=8 m 

 Gavión con malla metálica 8x10-16 y 1 m de altura, colocado en obra, incluso cosido y atirantado 
 con alambre galvanizado con piedra recogida "in situ" con pala cargadora a una distancia media de 
 45 m. Altura entre 3 y 8 m medida sobre rasante. 
 S/ Planos 
 0,6 300,000 1,500 1,000 270,000 
 0,6 300,000 2,000 1,000 360,000 
 0,6 300,000 2,500 1,000 450,000 
 0,6 300,000 4,000 0,500 360,000 
  1.440,000 
 I21004 m³ Gavión con malla metálica, 3<h<=8 m, D>= 3 km 

 Gavión con malla metálica 8x10-16 y 1 m de altura, colocado en obra, incluso cosido y atirantado 
 con alambre galvanizado. Con piedra procedente de cantera a una distancia de 25 km. Altura entre 3 
 y 8 m medida sobre rasante. 
 S/ Planos 
 0,4 300,000 1,500 1,000 180,000 
 0,4 300,000 2,000 1,000 240,000 
 0,4 300,000 2,500 1,000 300,000 
 0,4 300,000 4,000 0,500 240,000 
  960,000 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

Presupuesto - Mediciones 2 

 CAPÍTULO C4 PAVIMENTACIÓN CARRIL BICI 
 U04BH001 m. BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm. 

 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre 
 solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava- 
 ción previa ni el relleno posterior. 
 S/ Planos, en bordillos laterales 2 60,000 120,000 
  120,000 
 U04VCH025 m2 PAV.CONT.HORM.LAVADO.MAN.e=15 cm. 

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de ace- 
 ro 30x30x6, acabado superficial lavado, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación 
 de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas. 
 S/ Planos, en reposicion de pavimento 1 60,000 2,000 120,000 
  120,000 
 
 CAPÍTULO C5 CAMINO MARGEN IZQUIERDA 
 B0A02 m3 excava. explana. terreno 

 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y compactación. 
 S/ Medición auxiliar 25 25,000 
  25,000 
 C0A01 m3 terraple. expla. de exca. 

 Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados procedentes de la excavación, incluso 
 carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, refino y formación de pen- 
 dientes. 
 S/ Mediciones auxiliares 1255 1.255,000 
  1.255,000 
 I0A02.a ml Bordillo HM-35, 8x20 cm 

 Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de doble capa ex- 
 trafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, 
 cortes y rejuntado. 
 S/ Planos 2 585,000 1.170,000 
  1.170,000 
 ARIPAC001.r m2 Pavimento (Aripac o similar) de árido calizo o siliceo ton. beis 

 Suministro y ejecución de pavimento continuo natural Aripaq o similar, con árido calizo o siliceo de 
 granulometría 0-5, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y 
 reactivos básicos, de 6 cm de espesor; extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proc- 
 tor Modificado, ensayado por organismo oficial competente. 
 S/ Planos 1 585,000 3,000 1.755,000 
  1.755,000 
 C0B02.a m3 Base zahorra artificial 

 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, extendido, 
 humectación y compactación por tongadas. 
 S/ Planos 
 En camino 1 585,000 3,000 0,200 351,000 
 En obra drenaje 1 7,593 7,593 
  358,593 
 N0A05 ml Caño con tub. h.a. d=80 cm. c-135 

 Caño don tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-comprimido de 80 cm. 
 de diámetro interior, clase 135, con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 
 10 cm. y refuerzo de 56 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de 
 cemento, colocación y prueba. 
 S/ Planos, obra de drenaje 4 4,000 
  4,000 

 
 N0A05b ud Boquilla para caño d 80 cm 

 Boquilla para caño d 80 cm, incluso excavación y demoliciones, cimientos,  encofrado, relleno  y 
 compactación, totalmente terminada 
 S/ Planos en obra de drenaje 2 2,000 
  2,000 
 
 CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Y8000000 UD GESTIÓN DE RESIDUOS SEGUN ANEJO 

 GESTIÓN DE RESIDUOS SEGUN ANEJO 

  1,000 
 
 CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD 
 Z8000000 UD SEGURIDAD Y SALUD 

 SEGURIDAD Y SALUD 

  1,000 
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

CANAL 

Estación As.Terra. S.Ocupa.  V.Terra.  V.D.Tie. S.Terra.  S.D.Tie. 

0+000 0 0 0 0 0 3,27 

  2 240 0 132 0 0 

0+020 2 240 0 132 0 9,91 

  0 259 0 227 0 0 

0+040 2 499 0 359 0 12,83 

  0 264 0 234 0 0 

0+060 2 763 0 593 0 10,58 

  0 272 0 281 0 0 

0+080 2 1.035 0 874 0 17,48 

  0 279 0 335 0 0 

0+100 2 1.314 0 1.208 0 15,98 

  0 278 0 303 0 0 

0+120 2 1.592 0 1.512 0 14,35 

  0 274 0 270 0 0 

0+140 2 1.866 0 1.781 0 12,62 

  0 276 0 298 0 0 

0+160 2 2.142 0 2.080 0 17,19 

  0 281 0 288 0 0 

0+180 2 2.424 0 2.368 0 11,63 

  0 287 0 261 0 0 

0+200 2 2.711 0 2.629 0 14,46 

  0 298 0 308 0 0 

0+220 2 3.009 0 2.936 0 16,32 

  0 320 0 342 0 0 

0+240 2 3.329 0 3.278 0 17,88 

  0 317 0 310 0 0 

0+260 2 3.646 0 3.588 0 13,12 

  0 298 0 253 0 0 

0+280 2 3.944 0 3.841 0 12,17 

  0 301 0 246 0 0 

0+300 2 4.245 0 4.087 0 12,43 

  0 296 0 279 0 0 

0+320 2 4.540 0 4.366 0 15,44 

  0 270 0 263 0 0 

0+340 2 4.810 0 4.629 0 10,85 

  0 243 0 162 0 0 

0+360 2 5.053 0 4.791 0 5,34 

  0 222 0 79 0 0 

0+380 2 5.275 0 4.870 0 2,58 

  0 139 0 20 0 0 

0+393,328 2 5.414 0 4.890 0 0,44 

       
TOTAL:  2 5.414 0 4.890   

 

GAVIÓN 

Estación As.Terra. S.Ocupa.  V.Terra.  V.D.Tie. S.Terra.  S.D.Tie. 

0+000 0 0 0 0 0 6,01 

  0 90 0 128 0 0 

0+020 0 90 0 128 0 6,77 

  0 94 0 153 0 0 

0+040 0 184 0 281 0 8,56 

  0 94 0 135 0 0 

0+060 0 278 0 416 0 4,91 

  0 88 0 95 0 0 

0+080 0 366 0 511 0 4,61 

  0 86 0 103 0 0 

0+100 0 452 0 613 0 5,65 

  0 87 0 103 0 0 

0+120 0 540 0 716 0 4,64 

  0 87 0 89 0 0 

0+140 0 627 0 805 0 4,26 

  0 91 0 103 0 0 

0+160 0 718 0 908 0 6,01 

  0 93 0 124 0 0 

0+180 0 811 0 1.033 0 6,43 

  0 94 0 142 0 0 

0+200 0 905 0 1.174 0 7,72 

  0 94 0 128 0 0 

0+220 0 999 0 1.302 0 5,03 

  0 93 0 92 0 0 

0+240 0 1.092 0 1.393 0 4,15 

  0 91 0 81 0 0 
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Estación As.Terra. S.Ocupa.  V.Terra.  V.D.Tie. S.Terra.  S.D.Tie. 

0+260 0 1.183 0 1.475 0 3,96 

  0 89 0 83 0 0 

0+280 0 1.272 0 1.557 0 4,3 

  0 92 0 100 0 0 

0+300 0 1.364 0 1.657 0 5,7 

  0 0 0 0 0 0 

0+300,009 0 1.364 0 1.657 0 5,7 

       
TOTAL:  0 1.364 0 1.657   

 

CAMINO 

Estación As.Terra. S.Ocupa.  V.Terra.  V.D.Tie. S.Terra.  S.D.Tie. 

0+000 0 0 0 0 1,39 0 

  91 91 24 0 0 0 

0+020 91 91 24 0 1,04 0 

  87 87 20 0 0 0 

0+040 178 178 45 0 0,98 0 

  81 84 19 0 0 0 

0+060 259 262 63 0 0,91 0,01 

  82 84 19 0 0 0 

0+080 341 347 83 0 1,03 0 

  87 87 23 0 0 0 

0+100 428 433 105 0 1,22 0 

  87 87 24 0 0 0 

0+120 515 520 130 0 1,21 0 

  87 87 23 0 0 0 

0+140 602 607 153 0 1,1 0 

  88 88 25 0 0 0 

0+160 690 695 178 0 1,42 0 

  91 91 32 0 0 0 

0+180 781 786 210 0 1,77 0 

  92 92 33 0 0 0 

0+200 873 879 243 0 1,5 0 

  89 89 25 0 0 0 

0+220 962 968 268 0 1,04 0 

  86 86 19 0 0 0 

0+240 1.049 1.054 287 0 0,83 0 

  86 86 18 0 0 0 

0+260 1.134 1.140 304 0 0,93 0 

  79 88 17 1 0 0 

0+280 1.214 1.227 322 1 0,81 0,07 

  79 87 17 1 0 0 

0+300 1.292 1.314 339 2 0,94 0 

  86 86 20 0 0 0 

0+320 1.378 1.400 359 2 1,02 0 

  88 88 22 0 0 0 

0+340 1.466 1.488 380 2 1,16 0 

  92 92 29 0 0 0 

0+360 1.559 1.580 409 2 1,69 0 

  98 98 47 0 0 0 

0+380 1.656 1.678 456 2 2,98 0 

  102 102 62 0 0 0 

0+400 1.758 1.780 518 2 3,22 0 

  105 105 68 0 0 0 

0+420 1.863 1.885 586 2 3,62 0 

  117 117 80 0 0 0 

0+440 1.980 2.002 666 2 4,37 0 

  126 126 85 0 0 0 

0+460 2.106 2.128 750 2 4,09 0 

  131 131 96 0 0 0 

0+480 2.236 2.258 847 2 5,53 0 

  134 134 107 0 0 0 

0+500 2.371 2.392 953 2 5,15 0 

  130 130 97 0 0 0 

0+520 2.501 2.523 1.051 2 4,58 0 

  133 133 101 0 0 0 

0+540 2.634 2.656 1.152 2 5,51 0 

  123 123 79 0 0 0 

0+560 2.757 2.779 1.231 2 2,41 0 

  54 101 24 19 0 0 

0+580 2.811 2.880 1.255 20 0 1,87 

  5 22 0 5 0 0 

0+585,005 2.816 2.902 1.255 25 0,09 0,12 

       
TOTAL:  2.816 2.902 1.255 25   
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MEDICIÓN DE SUPERFICIES 

 

CANAL 

Estación  Co.Terr.  Co.Des. T.Terr.S.  T.Terr.I.  T.D.Tie
. 

Muro 
I. 

0+000 0 0 0 0 0 0 

  2 198 0 0 48 0 

0+020 2 198 0 0 48 0 

  0 200 0 0 71 0 

0+040 2 398 0 0 119 0 

  0 200 0 0 77 0 

0+060 2 598 0 0 196 0 

  0 200 0 0 86 0 

0+080 2 798 0 0 282 0 

  0 200 0 0 95 0 

0+100 2 998 0 0 377 0 

  0 200 0 0 94 0 

0+120 2 1.198 0 0 471 0 

  0 200 0 0 89 0 

0+140 2 1.398 0 0 560 0 

  0 200 0 0 91 0 

0+160 2 1.598 0 0 652 0 

  0 200 0 0 98 0 

0+180 2 1.798 0 0 750 0 

  0 200 0 0 104 0 

0+200 2 1.998 0 0 854 0 

  0 200 0 0 118 0 

0+220 2 2.198 0 0 972 0 

  0 200 0 0 144 0 

0+240 2 2.398 0 0 1.116 0 

  0 200 0 0 141 0 

0+260 2 2.598 0 0 1.257 0 

  0 200 0 0 117 0 

0+280 2 2.798 0 0 1.374 0 

  0 200 0 0 121 0 

0+300 2 2.998 0 0 1.496 0 

  0 200 0 0 115 0 

0+320 2 3.198 0 0 1.611 0 

  0 200 0 0 84 0 

0+340 2 3.398 0 0 1.695 0 

  0 200 0 0 51 0 

0+360 2 3.598 0 0 1.746 0 

  0 200 0 0 27 0 

0+380 2 3.798 0 0 1.773 0 

  0 133 0 0 7 0 

TOTAL:  2 3.931 0 0 1.780 0 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
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 CAPÍTULO C1 TRABAJOS PREVIOS 
 
 SUBCAPÍTULO C11 TRABAJOS PREVIOS 
 U01BQ040 ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm. 31,62 
 Talado de árbol de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, inclu- 
 so carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes. 
 TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 U01BQ050 ud DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm. 13,14 
 Destoconado de árbol de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y 
 relleno de tierra compactada del hueco resultante. 

 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 PA ud RETIRADA DE BOLARDOS DE MADERA 44,19 
 Retirada de bolardos de madera, acopio temporal y recolocación final de los mismos. 

 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
 SUBCAPÍTULO C12 LIMPIEZA BASURAS Y ESCOMBROS 
 
 F10012 jor Equipo básico recogida basuras 398,66 
 Equipo básico de recogida de basuras en bolsas de plástico, compuesto por tres peones con par- 
 te proporcional de jefe de cuadrilla, dejando las bolsas en un lugar accesible para su saca poste- 
 rior. No se incluye vestuario corporativo, ni transporte de basuras. 

 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 DES.ESCO m3 Excavación y acopio de vertidos de escombros con tierra. 5,25 
 Excavación y acopio de vertidos de escombros con tierra. 
 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
 DM0049.a m3 M3 carga y evacuación de escombros a una distancia d<18 km 7,77 
 M3 carga y evacuación de escombros con camión basculante a una distancia  inferior a 26 km. 
 Incluye el canon de vertedero. 

 SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO C2 EXCAVACIÓN CANAL 
 
 I10018 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t.duro/tránsito 1,10 
 Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de talu- 
 des, volumen de excavación con mas de 16 m³/m, en terreno duro o de tránsito medido sobre 
 perfil. 

 UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 
 I10019 m² Trabajos complementarios refino de taludes con medios mecánicos 0,11 
 Trabajos complementarios de refino de taludes con la perfección posible de alcanzar con medios 
 mecánicos, en los casos en los que el refino no se pueda realizar simultáneamente con el trabajo 
 de excavación. 

 CERO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,85 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una 
 distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de 
 carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. 

 UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

 I10034 m³ Extendido tierras hasta 30 m 0,34 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una 
 distancia de 30 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con 
 lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto. 

 CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO C3 DIQUE DE GAVIONES 
 
 I10018 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t.duro/tránsito 1,10 
 Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de talu- 
 des, volumen de excavación con mas de 16 m³/m, en terreno duro o de tránsito medido sobre 
 perfil. 

 UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,85 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una 
 distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de 
 carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. 

 UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 I10034 m³ Extendido tierras hasta 30 m 0,34 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una 
 distancia de 30 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con 
 lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto. 

 CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 G012200 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 g/m2 2,02 
 Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior ca- 
 landrado, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la explanación de carreteras. 

 DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 
 I21006 m³ Gavión con malla metálica, piedra "in situ", 3<h<=8 m 77,36 
 Gavión con malla metálica 8x10-16 y 1 m de altura, colocado en obra, incluso cosido y atiranta- 
 do con alambre galvanizado con piedra recogida "in situ" con pala cargadora a una distancia me- 
 dia de 45 m. Altura entre 3 y 8 m medida sobre rasante. 

 SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 I21004 m³ Gavión con malla metálica, 3<h<=8 m, D>= 3 km 89,18 
 Gavión con malla metálica 8x10-16 y 1 m de altura, colocado en obra, incluso cosido y atiranta- 
 do con alambre galvanizado. Con piedra procedente de cantera a una distancia de 25 km. Altura 
 entre 3 y 8 m medida sobre rasante. 

 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO C4 PAVIMENTACIÓN CARRIL BICI 
 
 U04BH001 m. BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm. 11,92 
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado so- 
 bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la 
 excavación previa ni el relleno posterior. 

 ONCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 U04VCH025 m2 PAV.CONT.HORM.LAVADO.MAN.e=15 cm. 21,85 
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de 
 acero 30x30x6, acabado superficial lavado, sobre firme no incluido en el presente precio, i/prepa- 
 ración de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas. 
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
 CAPÍTULO C5 CAMINO MARGEN IZQUIERDA 
 
 B0A02 m3 excava. explana. terreno 1,47 
 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y compactación. 

 UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 C0A01 m3 terraple. expla. de exca. 2,50 
 Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados procedentes de la excavación, incluso 
 carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, refino y formación de 
 pendientes. 

 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
 I0A02.a ml Bordillo HM-35, 8x20 cm 11,51 
 Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de doble capa 
 extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, coloca- 
 ción, cortes y rejuntado. 

 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 ARIPAC001.r m2 Pavimento (Aripac o similar) de árido calizo o siliceo ton. beis 13,14 
 Suministro y ejecución de pavimento continuo natural Aripaq o similar, con árido calizo o siliceo 
 de granulometría 0-5, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de 
 vidrio y reactivos básicos, de 6 cm de espesor; extendido, nivelado y compactado al 95% del 
 ensayo Proctor Modificado, ensayado por organismo oficial competente. 
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 C0B02.a m3 Base zahorra artificial 11,81 
 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, exten- 
 dido, humectación y compactación por tongadas. 

 ONCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 N0A05 ml Caño con tub. h.a. d=80 cm. c-135 129,45 
 Caño don tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-comprimido de 80 
 cm. de diámetro interior, clase 135, con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso 
 solera de 10 cm. y refuerzo de 56 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, sellado de las juntas 
 con mortero de cemento, colocación y prueba. 

 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 N0A05b ud Boquilla para caño d 80 cm 450,64 
 Boquilla para caño d 80 cm, incluso excavación y demoliciones, cimientos,  encofrado, relleno 
 y  compactación, totalmente terminada 

 CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 Y8000000 UD GESTIÓN DE RESIDUOS SEGUN ANEJO 2.368,23 
 GESTIÓN DE RESIDUOS SEGUN ANEJO 

 DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 

 CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD 
 
 Z8000000 UD SEGURIDAD Y SALUD 5.724,23 
 SEGURIDAD Y SALUD 

 CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO C1 TRABAJOS PREVIOS 
 
 SUBCAPÍTULO C11 TRABAJOS PREVIOS 
 U01BQ040 ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm. 
 Talado de árbol de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, inclu- 
 so carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes. 
 Mano de obra .........................................................  14,0125 
 Maquinaria .............................................................  17,6090 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,62 
 
 U01BQ050 ud DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm. 
 Destoconado de árbol de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y 
 relleno de tierra compactada del hueco resultante. 
 Mano de obra .........................................................  3,0090 
 Maquinaria .............................................................  10,1272 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,14 
 
 PA ud RETIRADA DE BOLARDOS DE MADERA 
 Retirada de bolardos de madera, acopio temporal y recolocación final de los mismos. 
 Mano de obra .........................................................  31,2110 
 Maquinaria .............................................................  10,4790 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,5014 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,19 
 
 SUBCAPÍTULO C12 LIMPIEZA BASURAS Y ESCOMBROS 
 
 F10012 jor Equipo básico recogida basuras 
 Equipo básico de recogida de basuras en bolsas de plástico, compuesto por tres peones con par- 
 te proporcional de jefe de cuadrilla, dejando las bolsas en un lugar accesible para su saca poste- 
 rior. No se incluye vestuario corporativo, ni transporte de basuras. 
 Mano de obra .........................................................  379,5300 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,1285 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  398,66 
 
 DES.ESCO m3 Excavación y acopio de vertidos de escombros con tierra. 
 Excavación y acopio de vertidos de escombros con tierra. 
 Maquinaria .............................................................  4,9544 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,2970 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,25 
 
 DM0049.a m3 M3 carga y evacuación de escombros a una distancia d<18 km 
 M3 carga y evacuación de escombros con camión basculante a una distancia  inferior a 26 km. 
 Incluye el canon de vertedero. 
 Maquinaria .............................................................  5,9300 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,8538 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,77 
 
CAPÍTULO C2 EXCAVACIÓN CANAL 
 
 I10018 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t.duro/tránsito 
 Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de talu- 
 des, volumen de excavación con mas de 16 m³/m, en terreno duro o de tránsito medido sobre 
 perfil. 
 Maquinaria .............................................................  1,0346 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,0682 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 

 
I10019 m² Trabajos complementarios refino de taludes con medios mecánicos 
 Trabajos complementarios de refino de taludes con la perfección posible de alcanzar con medios 
 mecánicos, en los casos en los que el refino no se pueda realizar simultáneamente con el trabajo 
 de excavación. 
 Maquinaria .............................................................  0,1063 
 Resto de obra y materiales....................................  0,0072 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,11 
 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una 
 distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de 
 carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,85 
 
 I10034 m³ Extendido tierras hasta 30 m 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una 
 distancia de 30 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con 
 lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto. 
 Maquinaria .............................................................  0,3178 
 Resto de obra y materiales....................................  0,0212 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,34 
 
 CAPÍTULO C3 DIQUE DE GAVIONES 
 
 I10018 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t.duro/tránsito 
 Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de talu- 
 des, volumen de excavación con mas de 16 m³/m, en terreno duro o de tránsito medido sobre 
 perfil. 
 Maquinaria .............................................................  1,0346 
 Resto de obra y materiales....................................  0,0682 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una 
 distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de 
 carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,85 
 
 I10034 m³ Extendido tierras hasta 30 m 
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una 
 distancia de 30 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con 
 lámina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto. 
 Maquinaria .............................................................  0,3178 
 Resto de obra y materiales....................................  0,0212 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,34 
 
 G012200 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 g/m2 
 Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior ca- 
 landrado, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la explanación de carreteras. 
 Mano de obra .........................................................  0,1593 
 Resto de obra y materiales....................................  1,8646 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,02 
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 I21006 m³ Gavión con malla metálica, piedra "in situ", 3<h<=8 m 
 Gavión con malla metálica 8x10-16 y 1 m de altura, colocado en obra, incluso cosido y atiranta- 
 do con alambre galvanizado con piedra recogida "in situ" con pala cargadora a una distancia me- 
 dia de 45 m. Altura entre 3 y 8 m medida sobre rasante. 
 Mano de obra .........................................................  34,6800 
 Maquinaria .............................................................  17,0911 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,5929 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,36 
 
 I21004 m³ Gavión con malla metálica, 3<h<=8 m, D>= 3 km 
 Gavión con malla metálica 8x10-16 y 1 m de altura, colocado en obra, incluso cosido y atiranta- 
 do con alambre galvanizado. Con piedra procedente de cantera a una distancia de 25 km. Altura 
 entre 3 y 8 m medida sobre rasante. 
 Mano de obra .........................................................  34,6800 
 Maquinaria .............................................................  16,0410 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,4624 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,18 
 
 CAPÍTULO C4 PAVIMENTACIÓN CARRIL BICI 
 
 U04BH001 m. BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm. 
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado so- 
 bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la 
 excavación previa ni el relleno posterior. 
 Mano de obra .........................................................  6,6340 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,2859 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,92 
 
 U04VCH025 m2 PAV.CONT.HORM.LAVADO.MAN.e=15 cm. 
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de 
 acero 30x30x6, acabado superficial lavado, sobre firme no incluido en el presente precio, i/prepa- 
 ración de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas. 
 Mano de obra .........................................................  7,6385 
 Maquinaria .............................................................  0,0628 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,1508 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,85 
 
 CAPÍTULO C5 CAMINO MARGEN IZQUIERDA 
 
 B0A02 m3 excava. explana. terreno 
 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y compactación. 
 Maquinaria .............................................................  1,3850 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,0834 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,47 
 
 C0A01 m3 terraple. expla. de exca. 
 Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados procedentes de la excavación, incluso 
 carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, refino y formación de 
 pendientes. 
 Maquinaria .............................................................  2,3574 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,1416 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,50 
 

 
 I0A02.a ml Bordillo HM-35, 8x20 cm 
 Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de doble capa 
 extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, coloca- 
 ción, cortes y rejuntado. 
 Mano de obra .........................................................  4,4107 
 Resto de obra y materiales....................................  7,1002 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,51 
 
 ARIPAC001.r m2 Pavimento (Aripac o similar) de árido calizo o siliceo ton. beis 
 Suministro y ejecución de pavimento continuo natural Aripaq o similar, con árido calizo o siliceo 
 de granulometría 0-5, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de 
 vidrio y reactivos básicos, de 6 cm de espesor; extendido, nivelado y compactado al 95% del 
 ensayo Proctor Modificado, ensayado por organismo oficial competente. 
 Mano de obra .........................................................  0,3857 
 Maquinaria .............................................................  0,7136 
 Resto de obra y materiales....................................  12,0440 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,14 
 
 C0B02.a m3 Base zahorra artificial 
 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, exten- 
 dido, humectación y compactación por tongadas. 
 Mano de obra .........................................................  1,0536 
 Maquinaria .............................................................  1,9248 
 Resto de obra y materiales....................................  8,8284 

 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,81 
 N0A05 ml Caño con tub. h.a. d=80 cm. c-135 
 Caño don tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-comprimido de 80 
 cm. de diámetro interior, clase 135, con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso 
 solera de 10 cm. y refuerzo de 56 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, sellado de las juntas 
 con mortero de cemento, colocación y prueba. 
 Mano de obra .........................................................  14,8170 
 Maquinaria .............................................................  1,7592 
 Resto de obra y materiales....................................  112,8755 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,45 
 
 N0A05b ud Boquilla para caño d 80 cm 
 Boquilla para caño d 80 cm, incluso excavación y demoliciones, cimientos,  encofrado, relleno 
 y  compactación, totalmente terminada 
 Mano de obra .........................................................  16,9640 
 Maquinaria .............................................................  20,9580 
 Resto de obra y materiales....................................  412,7174 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  450,64 
 
 CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Y8000000 UD GESTIÓN DE RESIDUOS SEGUN ANEJO 
 GESTIÓN DE RESIDUOS SEGUN ANEJO 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.368,23 
 
 CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD 
 Z8000000 UD SEGURIDAD Y SALUD 
 SEGURIDAD Y SALUD 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.724,23 
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 CAPÍTULO C1 TRABAJOS PREVIOS 
 
 SUBCAPÍTULO C11 TRABAJOS PREVIOS 
 
 U01BQ040 ud TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 30-50 cm. 

 Talado de árbol de diámetro 30/50 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso 
 carga y transporte a vertedero de ramas y el resto de los productos resultantes. 
 15 15,000 
  15,000 31,62 474,30 
 
 U01BQ050 ud DESTOCONADO ÁRBOL D=30-50 cm. 

 Destoconado de árbol de diámetro 30/50 cm., incluso carga y transporte a vertedero del tocón y re- 
 lleno de tierra compactada del hueco resultante. 
 15 15,000 
  15,000 13,14 197,10 
 
 PA ud RETIRADA DE BOLARDOS DE MADERA 

 Retirada de bolardos de madera, acopio temporal y recolocación final de los mismos. 
 20 20,000 
  20,000 44,19 883,80 

 
 TOTAL SUBCAPÍTULO C11 TRABAJOS PREVIOS ...............  1.555,20 
 
 SUBCAPÍTULO C12 LIMPIEZA BASURAS Y ESCOMBROS 
 
 F10012 jor Equipo básico recogida basuras 

 Equipo básico de recogida de basuras en bolsas de plástico, compuesto por tres peones con parte 
 proporcional de jefe de cuadrilla, dejando las bolsas en un lugar accesible para su saca posterior. No 
 se incluye vestuario corporativo, ni transporte de basuras. 
 5 5,000 
  5,000 398,66 1.993,30 
 
 DES.ESCO m3 Excavación y acopio de vertidos de escombros con tierra. 

 Excavación y acopio de vertidos de escombros con tierra. 
 Pavimento carril bici 1 60,000 2,000 0,250 30,000 
 Bordillos 1 60,000 2,000 0,100 12,000 
 Varios en borde 1 261,000 1,000 0,600 156,600 
  198,600 5,25 1.042,65 
 
 DM0049.a m3 M3 carga y evacuación de escombros a una distancia d<18 km 

 M3 carga y evacuación de escombros con camión basculante a una distancia  inferior a 26 km. In- 
 cluye el canon de vertedero. 
 S/ Excavación con esponjamiento 1,15 198,600 228,390 
  228,390 7,77 1.774,59 

 
 TOTAL SUBCAPÍTULO C12 LIMPIEZA BASURAS Y 4.810,54 
 ESCOMBROS ............................................................................  
 
 TOTAL CAPÍTULO C1 TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................  6.365,74 
 
  

 
CAPÍTULO C2 EXCAVACIÓN CANAL 
 
 I10018 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t.duro/tránsito 

 Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de taludes, 
 volumen de excavación con mas de 16 m³/m, en terreno duro o de tránsito medido sobre perfil. 
 S/ Mediciones auxiliares 4890 4.890,000 
  4.890,000 1,10 5.379,00 
 
 I10019 m² Trabajos complementarios refino de taludes con medios mecánicos 

 Trabajos complementarios de refino de taludes con la perfección posible de alcanzar con medios me- 
 cánicos, en los casos en los que el refino no se pueda realizar simultáneamente con el trabajo de ex- 
 cavación. 
 S/ Mediciones auxiliares 1780 1.780,000 
  1.780,000 0,11 195,80 
 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis- 
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. 
 S/ Volumen de excavación 4890 4.890,000 
  4.890,000 1,85 9.046,50 
 
 I10034 m³ Extendido tierras hasta 30 m 

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una 
 distancia de 30 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lá- 
 mina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto. 
 S/ Volumen de excavación 4890 4.890,000 
  4.890,000 0,34 1.662,60 

 
 TOTAL CAPÍTULO C2 EXCAVACIÓN CANAL .........................................................................................  16.283,90 
 
 CAPÍTULO C3 DIQUE DE GAVIONES 
 
 I10018 m³ Excavación cauces y desagües, vol> 16 m³/m, t.duro/tránsito 

 Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de taludes, 
 volumen de excavación con mas de 16 m³/m, en terreno duro o de tránsito medido sobre perfil. 
 S/ Mediciones auxiliares 1657 1.657,000 
  1.657,000 1,10 1.822,70 
 
 I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis- 
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. 
 S/ Volumen de excavación 1657 1.657,000 
  1.657,000 1,85 3.065,45 
 
 I10034 m³ Extendido tierras hasta 30 m 

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una 
 distancia de 30 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lá- 
 mina acoplada al tractor oruga. Medido en terreno suelto. 
 S/ Volumen de excavación 1657 1.657,000 
  1.657,000 0,34 563,38 
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 G012200 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 g/m2 

 Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calan- 
 drado, con un gramaje de 200 g/m2, colocado en la explanación de carreteras. 
 S/ Planos 
 1 300,000 0,500 150,000 
 3 300,000 1,000 900,000 
 1 300,000 0,750 225,000 
 2 300,000 0,500 300,000 
  1.575,000 2,02 3.181,50 
 
 I21006 m³ Gavión con malla metálica, piedra "in situ", 3<h<=8 m 

 Gavión con malla metálica 8x10-16 y 1 m de altura, colocado en obra, incluso cosido y atirantado 
 con alambre galvanizado con piedra recogida "in situ" con pala cargadora a una distancia media de 
 45 m. Altura entre 3 y 8 m medida sobre rasante. 
 S/ Planos 
 0,6 300,000 1,500 1,000 270,000 
 0,6 300,000 2,000 1,000 360,000 
 0,6 300,000 2,500 1,000 450,000 
 0,6 300,000 4,000 0,500 360,000 
  1.440,000 77,36 111.398,40 
 
 I21004 m³ Gavión con malla metálica, 3<h<=8 m, D>= 3 km 

 Gavión con malla metálica 8x10-16 y 1 m de altura, colocado en obra, incluso cosido y atirantado 
 con alambre galvanizado. Con piedra procedente de cantera a una distancia de 25 km. Altura entre 3 
 y 8 m medida sobre rasante. 
 S/ Planos 
 0,4 300,000 1,500 1,000 180,000 
 0,4 300,000 2,000 1,000 240,000 
 0,4 300,000 2,500 1,000 300,000 
 0,4 300,000 4,000 0,500 240,000 
  960,000 89,18 85.612,80 

 
 TOTAL CAPÍTULO C3 DIQUE DE GAVIONES..........................................................................................  205.644,23 
 
 CAPÍTULO C4 PAVIMENTACIÓN CARRIL BICI 
 U04BH001 m. BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm. 

 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre 
 solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava- 
 ción previa ni el relleno posterior. 
 S/ Planos, en bordillos laterales 2 60,000 120,000 
  120,000 11,92 1.430,40 
 
 U04VCH025 m2 PAV.CONT.HORM.LAVADO.MAN.e=15 cm. 

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de ace- 
 ro 30x30x6, acabado superficial lavado, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación 
 de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas. 
 S/ Planos, en reposicion de pavimento 1 60,000 2,000 120,000 
  120,000 21,85 2.622,00 

 
 TOTAL CAPÍTULO C4 PAVIMENTACIÓN CARRIL BICI ..........................................................................  4.052,40 
 
 CAPÍTULO C5 CAMINO MARGEN IZQUIERDA 
 
 B0A02 m3 excava. explana. terreno 

 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y compactación. 
 S/ Medición auxiliar 25 25,000 
  25,000 1,47 36,75 

 C0A01 m3 terraple. expla. de exca. 

 Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados procedentes de la excavación, incluso 
 carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, refino y formación de pen- 
 dientes. 
 S/ Mediciones auxiliares 1255 1.255,000 
  1.255,000 2,50 3.137,50 
 
 I0A02.a ml Bordillo HM-35, 8x20 cm 

 Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de doble capa ex- 
 trafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, 
 cortes y rejuntado. 
 S/ Planos 2 585,000 1.170,000 
  1.170,000 11,51 13.466,70 
 
 ARIPAC001.r m2 Pavimento (Aripac o similar) de árido calizo o siliceo ton. beis 

 Suministro y ejecución de pavimento continuo natural Aripaq o similar, con árido calizo o siliceo de 
 granulometría 0-5, impermeabilizado y estabilizado, con ligante incoloro, basado en calcín de vidrio y 
 reactivos básicos, de 6 cm de espesor; extendido, nivelado y compactado al 95% del ensayo Proc- 
 tor Modificado, ensayado por organismo oficial competente. 
 S/ Planos 1 585,000 3,000 1.755,000 
  1.755,000 13,14 23.060,70 
 
 C0B02.a m3 Base zahorra artificial 

 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, extendido, 
 humectación y compactación por tongadas. 
 S/ Planos 
 En camino 1 585,000 3,000 0,200 351,000 
 En obra drenaje 1 7,593 7,593 
  358,593 11,81 4.234,98 
 
 N0A05 ml Caño con tub. h.a. d=80 cm. c-135 

 Caño don tubería prefabricada de hormigón de cemento SR armado y vibro-comprimido de 80 cm. 
 de diámetro interior, clase 135, con uniones de copa y enchufe con junta de goma, incluso solera de 
 10 cm. y refuerzo de 56 cm. de espesor de hormigón HM-12.5, sellado de las juntas con mortero de 
 cemento, colocación y prueba. 
 S/ Planos, obra de drenaje 4 4,000 
  4,000 129,45 517,80 
 
 N0A05b ud Boquilla para caño d 80 cm 

 Boquilla para caño d 80 cm, incluso excavación y demoliciones, cimientos,  encofrado, relleno  y 
 compactación, totalmente terminada 
 S/ Planos en obra de drenaje 2 2,000 
  2,000 450,64 901,28 

 
 TOTAL CAPÍTULO C5 CAMINO MARGEN IZQUIERDA ..........................................................................  45.355,71 
 
 CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 Y8000000 UD GESTIÓN DE RESIDUOS SEGUN ANEJO 

 GESTIÓN DE RESIDUOS SEGUN ANEJO 

  1,000 2.368,23 2.368,23 

 
 TOTAL CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................  2.368,23 
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 CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD 
 Z8000000 UD SEGURIDAD Y SALUD 

 SEGURIDAD Y SALUD 

  1,000 5.724,23 5.724,23 

 
 TOTAL CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  5.724,23 
 
 
 TOTAL...........................................................................................................................................................  285.794,44 
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CAPITULO RESUMEN EUROS % 
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 C1 TRABAJOS PREVIOS ...........................................................................................................................................................  6.365,74 2,23 
 
 C2 EXCAVACIÓN CANAL ..........................................................................................................................................................  16.283,90 5,70 
 
 C3 DIQUE DE GAVIONES .........................................................................................................................................................  205.644,23 71,96 
 
 C4 PAVIMENTACIÓN CARRIL BICI ..........................................................................................................................................  4.052,40 1,42 
 
 C5 CAMINO MARGEN IZQUIERDA...........................................................................................................................................  45.355,71 15,87 
 
 C6 GESTIÓN DE RESIDUOS.....................................................................................................................................................  2.368,23 0,83 
 
 C7 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  5.724,23 2,00 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 285.794,44 

 13,00 % Gastos generales ...........................  37.153,28 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  17.147,67 

 SUMA DE G.G. y B.I. 54.300,95 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  71.420,03 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 411.515,42 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 411.515,42 
 

 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS 

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 

 

 

I.C., de Zaragoza, a 22 de julio de 2014 

El Jefe de la Unidad de 

Conservación del Medio Natural, 

Conforme, 

El Director de la Agencia de 

Medio Ambiente y Sostenibilidad,   Fdo.: Luis Manso de Zúñiga González 

 

 

 

Fdo.: Javier Celma Celma 
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