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MEMORIA

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.  

El presente proyecto de obras ordinarias “OPERACIÓN ASFALTO 2015” se redacta

por encargo de la Concejal Delegada de Infraestructuras, del pasado mes de Junio, quien

además solicitó a las diferentes Juntas de Distrito y Vecinales que propusieran las calles que

en sus respectivos ámbitos tenían mayor, o más clara, necesidad de intervenir en la renovación

superficial de sus firme.

Por parte de diversas de estas Juntas, no todas, se dio respuesta a la Concejal de

Infraestructuras, mediante escritos de solicitudes concretas de intervención, respuesta que, a

su vez, trasladó a los Servicios Técnicos del Área para su toma en consideración, si

procediera, y de las que más adelante se reseñan en la presente memoria.

Además de lo anterior, y al objeto de seleccionar aquellas calzadas cuya incorporación al

proyecto está más justificada, se ha tomado en consideración el resultado de las inspecciones

rutinarias realizadas por el Servicio competente de Infraestructuras. Igualmente se han

valorado cuantas aportaciones adicionales se han recibido, en unos casos procedentes de

Policía local, dando cuenta de desperfectos que a su criterio requieren intervenir, en otros

casos procedentes de los ciudadanos, a título individual, que ponen en nuestro conocimiento

otras deficiencias en los firmes de las calzadas de Zaragoza.

En todos los casos han sido objeto de comprobación técnica y su resultado se ha

incorporado a este proyecto hasta allí donde permite la disponibilidad presupuestaria.

Por último, también se ha pretendido que esta “operación asfalto”, a requerimiento de la
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Concejal Delegada, se distribuyera de la manera más equilibrada posible por todo el suelo

urbano municipal, evitando concentrar todo el gasto en un solo, o unos pocos, Distritos de

Zaragoza.

En lo que nos ocupa conviene recordar que los criterios de preferencia quedaron

apuntados en el escrito que la referida Concejal remitió a las Juntas y Distritos, al que antes

nos hemos referido, uno de cuyos párrafos era suficientemente claro al respecto. Allí se decía:

“En este marco pretendemos elaborar un programa de actuación en reasfaltado de

viales públicos para todos los distritos, presidido por criterios de prioridad en la necesidad,

de eficiencia en el gasto y de interés social en razón del volumen de usuarios que serían

beneficiarios del hipotético programa de reasfaltado al que me estoy refiriendo”

Se resumen a continuación, agrupadas por Distritos y Juntas, las calles a que afecta el

proyecto, justificando, en su caso, los motivos de inclusión, o lo contrario, respecto de las

diferentes solicitudes.

Junta Municipal Casco Histórico

No se tiene constancia de que por parte de este Distrito se haya trasladado solicitud

alguna. Por ello se han incorporado al proyecto aquellas calles que los servicios técnicos

consideran se ajustan a los criterios generales de necesidad, eficiencia en el gasto y utilidad

social, que son las siguientes: Cesar Augusto (desde Puerta del Carmen hasta Conde Aranda),

Miguel Servet (desde Pº de la Mina hasta Cº Las Torres) y Pº María Agustín (desde Marie

Curie hasta Juana Francés).

Junta Municipal Centro

Solicitan la intervención en Isaac Peral, Morería, Coimbra, Zurita, Princesa, Dato, Ricla,

Arzobispo Domenech, Hernán Cortés, Mª Agustín, Pº Pamplona, Miguel Servet (tramo 1º),

Antonio Valcarreres, Juana Francés, García Galdeano, Canalejas, Sanclemente (2ª tramo),

Pérez Galdós, Cánovas, Pza Salamero, Hernando de Aragón, Castellanos, Bruil, Tenor Fleta

(de Rosales a Uncastillo), Fco Albiñana, Lobera y Salazar. Esta relación, supuestamente, está
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ordenada por orden de prioridad a criterio de la propia Junta.

Realizadas las oportunas visitas de inspección, tomando en consideración el presupuesto

disponible para toda la ciudad, incorporando criterios de comparación con el estado del firme

en las calzadas de las calles del resto de la ciudad, así como los de prioridad en la necesidad,

eficiencia en el gasto e interés social en razón del potencial volumen de usuarios, el presente

proyecto recoge explicitamente la intervención integral en seis de las calles solicitadas (las

remarcadas en la relación anterior), además de en otras tres no solicitadas pero que, a criterio

de estos Servicios Técnicos, son también prioritarias: Plaza Schweitzer, Joaquín Costa y

María Lostal.

En las no contempladas expresamente en el proyecto, se podrá intervenir mediante

actuaciones puntuales, recogidas en una partida genérica del Proyecto, que consideramos

contribuirán claramente a mejorar las condiciones de las mismas, cuando no a subsanar las

únicas deficiencias comprobadas.

Junta Municipal Delicias

Se solicita la intervención en Vicente Berdusán, Tenor Gayarre, Navas de Tolosa, San

Juan Bosco, Daroca, Cº Mosquetera, Avda Navarra, Arzobispo Soldevila, Rioja, Duquesa

Villahermosa (entre Calanda y Pza Roma) Avda Valencia (de Goya a Gª Sánchez), Santander,

María Guerrero, e intervenciones puntuales en pasos de peatones (calles Escosura, Ávila,

Burgos, Toledo, etc).

Con los mismos criterios referidos respecto de Junta Centro, y realizadas las oportunas

comprobaciones, se han incorporado al proyecto intervenciones respecto de diez de las calles

solicitadas. En cuanto a la calle Santander, su estado actual no justifica en modo alguno la

necesidad de incorporarla al proyecto, sobre todo en atención a las limitaciones

presupuestarias. En cuanto a Duquesa Villahermosa, en peor estado que Santander pero no

tanto como ara ser ineludible su reasfaltado, no parecería coherente incorporar solo el tramo

solicitado por cuanto toda la calle está en similares condiciones, y una intervención en la

totalidad supone un coste que también se escapa de lo posible. Finalmente las intervenciones
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puntuales en pasos de peatones que se solicitan podrán ser atendidas con la partida genérica

recogida en el proyecto, y ya referida anteriormente.

Junta Municipal Universidad

La relación de calles que esta Junta de Distrito solicita se incorporen a la operación

asfalto es la siguiente: Manuel Lasala, Sta Teresa de Jesús, Vasconia, Genoveva Torres

Morales y Domingo Miral (de I. Ellacuría a S Fco de Borja). De estas se han incorporado al

proyecto tres (las remarcadas). Solicita, además, intervenciones puntuales (en determinados

pasos de peatones) en Asín y Palacios, J Pablo Bonet y Perpetuo Socorro. Estás serán

atendidas con la partida presupestada en el Proyecto para atender, genéricamente, deficiencias

puntuales en cualesquiera calles, sin especificar. 

Además de lo solicitado, se ha incorporado al proyecto, siguiendo criterios de

coherencia y de necesidad, el reasfaltado de las siguientes calles: J.José Lorente, Ruiseñores,

Pº Colón, R Sainz de Varanda, Mtro José Serrano, Pedro IV El Ceremonioso y Juan II de

Aragón.

Junta Municipal San José

Se ha solicitado la intervención en Monasterio de Samos (de A. Maura a Luis Braille),

Luis Braille (de Cabaldós a Adam), Principado de Morea, Mº de Poblet, Melilla (de M

Basanta a Larache) María Moliner con Lausana, Miguel Servet (tramo central) Travesía

Puente Virrey, Cº Junco, García Lorca y Cº Cabaldós.

Del total de calles solicitadas se han integrado expresamente en el Proyecto cinco (las

remarcadas en la relación del párrafo anterior). Además de estas tres se han incluido en el

proyecto las siguientes: Marqués de Ahumada, Pradilla, Tenor Fleta, Berenguer IV, Cesáreo
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Alierta, S José de Calasanz y Ventura Rodríguez. La calle Mº de Samos está siendo objeto de

un proyecto específico, que trasciende con mucho de lo que es un reasfaltado, proyecto que

será tramitado independientemente. Cº Cabaldós, Principado de Morea, Mº Poblet y Travesía

Puente Virrey, se encuentran en adecuadas condiciones de conservación, sin perjuicio de que

requieran intervenciones puntuales (baches, cruces peatonales, encuentros con alcantarillas,

etc) que serán subsanados contra la partida genérica de este proyecto, referida para los

distritos anteriores.

Junta Municipal Las Fuentes

Por parte de esta Junta se ha solicitado incorporar a la operación asfalto las siguientes

calles: Doctor Iranzo, Utrillas, Miguel Servet (entre Bubierca y J Ibarbourou) Monasterio de

Siresa y Pedro Cubero.

Se han incorporado todas ellas, salvo Mº de Siresa, si bien, aún no habiendo sido

solicitada, se ha añadido una más: Mº de Sigena.

Junta Municipal La Almozara

No se ha recibido información de la J.M. La Almozara. Se han incluido en el proyecto

las siguientes calles: Avda. Almozara, Avda. Puerta Sancho (Avda. Almozara – Avda. Pablo

Gargallo), Avda. Puerta Sancho (Avda. Pablo Gargallo – Batalla de Almansa), Reino y

Camino de la Noguera.
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Junta Municipal Oliver Valdefierro

Por parte de esta Junta se solicitado la intervención en Homero (de Pasteur a Mosén J

Bosqued), Pasteur (de Homero a Pilar Aranda), Monasterio de Yuste, Arquímedes, Ángela

Bravo con Agustín Príncipe, Miguel Artigas, Antonio Leyva (junto al Centro Cívico),

Berenice, Antarés, Boyero, Azalea, Lince, Saturno, Hortensia, Pegaso, Fca. Millán, Amapola,

Camelia y Heraldo de Aragón.

Del total de calles solicitadas (19), se han incorporado expresamente al proyecto cinco

(las remarcadas en la relación anterior). En otras cinco (A. Leyva, Berenice, Antarés, Homero

y Pasteur), se realizarán las intervenciones puntuales que su estado requiere, con la partida

prevista genéricamente en Proyecto. Además de estas, y en atención al resto de criterios a

considerar, el proyecto recoge reasfaltado expresamente en las siguientes calles: Pío

Ballesteros, Mº de Piedra, Obispo Paterno, Osa Menor, A. Sánchez del Cacho, Cardenal

Bardají, vial Paralelo a carretera de Madrid, Copérnico y Avda Valdefierro.

Junta Municipal Torrero

Por parte de esta Junta se ha solicitado la intervención en un largo listado de calles si

bien en la inmensa mayoría de ellas se plantean actuaciones muy puntuales (frente al nº 16, en

el cruce con, solo el paso de peatones, etc.)

Tales calles solicitadas son las siguientes: Fray Julián Garcés, Granada, Doctor Ibañez,

Parque, Loarre, Joaquín Ascaso, Ruiz Tapiador, Sos del Rey Católico, Cuarta Avda., Zafiro,

Alhama, San Viator, Salud, Pérez Vidal, San Antonio de Padua, Moyano, Manresa, San Juan

Bautista, Villa de Pau, Gabriel Gombao, La Coruña, Oviedo y Sancho Ramirez.

El Proyecto recoge íntegramente, de las solicitadas, las calles Granada, Fray Julián

Garcés y Salud. En el resto se realizarán las actuaciones puntuales que requieren, como en los

demás casos contra la partida genérica prevista al efecto. Además de lo anterior se incorporan

el Pº  Duque de Alba y los accesos al cementerio de Torrero.
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Junta Municipal Actur Rey Fernando

Lo solicitado por esta Junta no se corresponde con el objeto del Proyecto (asfaltado de

calzadas). Se han solicitado rebajes de aceras (en M. Xirgú, Las Gitanillas, M. Marraco y M.

Esquillor. También se han solicitado otras actuaciones que, como las anteriores, son ajenas a

una operación asfalto: Pintado de plazas de aparcamiento, vallado de zonas infantiles y de

carril bici, y otras similares.

Así las cosas se ha incorporado al Proyecto un conjunto de calles que, a criterio técnico,

son coherentes con los criterios generales señalados por la Concejal Delegada de

Infraestructuras. Son las siguientes calles: Adolfo Aznar, Rafael Alberti, J. L. Borau, Valle de

Broto, E. Pardo Bazán, Sainz de Otero, María de Echarri, Mª Zayas Sotomayor, Rosalía de

Castro y Antón García Abril.

Junta Municipal El Rabal

Las calles que esta Junta solicita se incorporen a la operación asfalto son las Siguientes:

Avda Puente Pilar (de Alfonso Solans a Cº Vado), Peña Oroel (desde el nº 9 al final), Joaquín

Numancia (del nº 4 hasta Balvino Orensanz), B Orensanz (cruce con Alfonso Zapater) y Río

Piedra (desde el nº 3 hasta el final)

De todas estas, el proyecto incorpora las marcadas en la relación anterior.

Además de estas se han añadido las siguientes: Marqués de la Cadena, Rotonda de

Alcalde Caballero con Z-30, Mosén Domingo Agudo, Salvador Allende y parte de la

Carretera de Cogullada.

Junta Municipal Santa Isabel

Por parte de esta Junta se ha solicitado que se incorporen a las calles objeto de la

operación asfalto las siguientes: San José, La Iglesia (entre T. Ostariz y G. Fatás) y Gaspar
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Torrente (entre Meridiano y San Antón). Las dos primeras se han incorporado al proyecto, no

así la tercera por cuanto su estado de conservación es perfectamente aceptable. Tampoco se

han detectado en este distrito otras calles cuyo estado justifique su integración en el proyecto.

Junta Municipal Casablanca

Por la Junta de Casablanca puede decirse que únicamente se ha pedido el asfaltado de la

C/ Greco, pero por existir un proyecto de primera urbanización no se ha incluido.º Solicitan,

además, intervenciones puntuales en Sagrada Familia y Bº de las Nieves, que podrán ser

atendida con la partida prevista para este tipo de actuaciones. Por otra parte se solicita el

acondicionamiento de un camino para comunicar Valdefierro con el Colegio de Rosales del

Canal (que ha sido objeto de proyecto independiente) y la intervención integral en Cº de

Herederos, que no podrá afrontarse hasta tanto se resuelvan, previamente, los importantes

problemas en la red de saneamiento de esta calle y entorno.

Además de lo dicho hasta aquí, el proyecto recoge el reasfaltado de un tramo de

Marcelino Álvarez, de un vial de servicio paralelo a la Ctra de Madrid (a la altura del Hiper

Alcampo), la C/ Encinacorba y una porción de la prolongación de Gómez Laguna (entre el

desvío a Valdefierro y la rotonda de la Cooperativa del taxi).

Junta Municipal Miralbueno

Por la J.M. Miralbueno se ha solicitado el reasfaltado de las calles Ruimonte, San

Lamberto, Camino del Pilón (Rotonda Z-40 – cruce con Ibon de Plan), Camino de Epila

(Camino del Pilón – Pico Cotiella), Vistabella y Cº Bárboles. Se ha incluido de las propuestas

el Camino del Pilón y el Camino Epila. Además, se han incorporado al proyecto aquellas

calles que los servicios técnicos consideran se ajustan a los criterios generales de necesidad,

eficiencia en el gasto y utilidad social, que son las siguientes: Los Olivos y Acacias.
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Además de las actuaciones en calles de los distritos municipales, el presente proyecto

incluye otras en todas y cada una de las Juntas Vecinales, a saber:

En La Cartuja, calles San Roque, San Bruno y Sancho

En Monzalbarba, calles Santa Ana y Ntra. Señora de la Sagrada

En Torrecilla, calle de La Iglesia

En Peñaflor, calles Alta y Río Gállego

En Montañana, calle Mayor

En Garrapinillos, calles Mayor, Zaragoza, Herradura y Galán Bergua

En San Gregorio, calles Jesúus y María y Cº de Los Molinos

En Casetas, calles Goya, Astorga y Valencia

En Alfocea, Cº de Alfocea a Monzalbarba

En San Juan de Mozarrifar, calles Antonio Negre, Palomar y Cº Cascajo

En Movera, Cº Cementerio

En Juslibol, calle Castellar

En Venta del Olivar, Cº del Tomillar

En Villarrapa, Cº de las Canteras

2.- RELACION DE CALLES  

La relación de calles incluidas en las obras definidas en este Proyecto con sus

correspondientes tramos, y situadas en los diferentes distritos de la ciudad es la siguiente:
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1.- CASCO HISTORICO:  

1.1.- CÉSAR AUGUSTO (Tramo: Pº Mª Agustín – Conde Aranda)

1.2.- MIGUEL SERVET (Tramo: Pº de la Mina - Camino de las Torres)

2.- CENTRO:  

2.1.- PLAZA SCHWEITZER (Completa)

2.2.- JOAQUÍN COSTA (Tramo: Isaac Peral- Plaza de los Sitios)

2.3.- ARZOBISPO DOMENECH (Tramo: Gran Vía – Zumalacárregui)

2.4.- MARIA LOSTAL (Tramo: Leon XIII – Cº de las Torres)

2.5.- Pº MARÍA AGUSTÍN (Tramo: Juana Francés -Anselmo Clavé)

2.6.- ISAAC PERAL ( Tramo: Miguel Servet – Sanclemente)

2.7.- SANCLEMENTE ( Tramo: Paseo Independencia- Isaac Peral)

3.- DELICIAS:  

3.1.- VICENTE BERDUSÁN   (Tramo: Plaza Roma-Escoriaza y Fabro)

3.2.- TENOR GAYARRE (Tramo: Blanca de Navarra-Alemania)

3.3.- NAVAS DE TOLOSA (Tramo: Av. Madrid-P. Sarasate)

3.4.- NAVAS DE TOLOSA (Tramo: T. Gayarre-V. Berdusán)

3.5.- SAN JUAN BOSCO (Tramo: Franco y López -Vía Univérsitas, salida)

3.6.- DAROCA (Vía Univérsitas- Terminillo)

3.7.- Cº DE LA MOSQUETERA (Tramo: Italia-Unceta)

3.8.- MARÍA GUERRERO

3.9.- ARZOBISPO SOLDEVILA (Tramo: Av. Madrid – Av. Navarra)

3.10.- RIOJA (Tramo: Av. Navarra – Av. Madrid, entrada)

3.11.- AVDA. NAVARRA (Tramo: Estación Delicias – Avda. Madrid, sentido salida)

3.12.- VIA UNIVÉRSITAS (Parcial)

3.13.- AVDA. VALENCIA (Parcial)

4.- UNIVERSIDAD:  

4.1.- JUAN JOSÉ LORENTE (Tramo: Alcalde Burriel – P. Escudero)

4.2.- RUISEÑORES (Tramo: Pº Cuellar – Pº Colon)

4.3.- Pº COLÓN ( Tramo: Pº Cuellar – Pº M. Renovales)

4.4.- RAMÓN SAINZ DE VARANDA (Tramo: Av. Juan Pablo II – Vía Hispanidad)

4.5.- DOMINGO MIRAL (Tramo: Ignacio Ellacuria-Francisco de Borja)
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4.6.- MAESTRO JOSÉ SERRANO (Tramo: Corona de Aragón – Tomás Bretón)

4.7.- PEDRO IV EL CEREMONIOSO (Tramo: Asín y Palacios – Pº Isabel la Católica)

4.8.- JUAN II DE ARAGÓN (Tramo: Pedro IV el Ceremonioso – Jerusalem)

4.9.- MANUEL LASALA (Tramo: Bruno Solano- Ventura Lacoma)

4.10.- VASCONIA

5.- SAN JOSE:  

5.1.- MELILLA (Tramo: Zaragoza la Vieja- Larache)

5.2.- LAUSANA. (Tramo: M. Ahumada - Suiza)

5.3.- MARQUÉS DE AHUMADA (Tramo: Ramón Berenguer IV- F. Pradilla)

5.4.- FRANCISCO PRADILLA (Tramo: Mª Moliner – Pº Cuellar)

5.5.- TENOR FLETA (Tramo: San José - Cº Puente Virrey)

5.6.- BERENGUER IV (Tramo: Mª Moliner – Marqués de Ahumada)

5.7.- CESÁREO ALIERTA (Tramo: Av. San José- Cº de las Torres)

5.8.- SAN JOSÉ DE  CALASANZ (Tramo: Cº Puente Virrey – Av. San José)

5.9.- CAMINO DEL JUNCO (Tramo: Miguel Servet – Av. Cesáreo Alierta)

5.10.-MELILLA (Tramo: Nador-Zaragoza La Vieja)

5.11.- VENTURA RODRIGUEZ (Tramo: Cº Puente Virrey – Av. San José)

5.12.- FEDERICO GARCÍA LORCA (Tramo: Av. San José - Sorolla)

6.- LAS FUENTES:  

6.1.- DOCTOR IRANZO (Tramo: E. Benlliure – Av.Compromiso de Caspe)

6.2.- UTRILLAS (Tramo: Miguel Servet – Florentino Ballesteros)

6.3.- MIGUEL SERVET (Tramo: Diego de Espes - J. De Ibarbourou)

6.4.- MONASTERIO DE SIGENA (Tramo: La Amistad – Monasterio de Valvanera)

6.5.- PEDRO CUBERO (Tramo: Salvador Minguijón – Fray Luis Urbano)

7.- LA ALMOZARA:  

7.1.- AVDA. LA ALMOZARA (Tramo: Oslo – Av. Francia)

7.2.- AVDA. PUERTA SANCHO (Tramo: Avda. Almozara-Avda. Pablo Gargallo)

7.3.- AVDA. PUERTA SANCHO (Tramo: Avda. Pablo Gargallo-Batalla Almansa.)

7.4.- REINO (Tramo: Cinca – Pedro I de Aragón)

7.5.- CAMINO DE LA NOGUERA (Parcial)
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8.- OLIVER- VALDEFIERRO:  

8.1.- AGUSTÍN PRÍNCIPE (Tramo: Angela Bravo - Espronceda)

8.2.- PIO BALLESTEROS (Tramo: Obispo Paterno – Antonio Leyva)

8.3.- MIGUEL ARTIGAS (Tramo: Pedro Porter – Obispo Paterno)

8.4.- MONASTERIO DE PIEDRA

8.5.- OBISPO PATERNO (Tramo: Pío Ballesteros – Miguel Artigas)

8.6.- OSA MENOR (Tramo: Tulipán - Aries)

8.7.- ANTONIO SÁNCHEZ DEL CACHO (Tramo: Madre Barat – G. Marconi)

8.8.- CARDENAL BARDAJÍ (Tramo: San Eloy – Jerónimo Cáncer)

8.9.- AUTOVÍA DE MADRID (salida próxima a Hipermercado)

8.10.- SATURNO (Tramo: Cruz del Sur - Mercurio)

8.11.- COPÉRNICO (Tramo: Monasterio de Piedra – Angela Bravo)

8.12.- MONASTERIO DE YUSTE

8.13.- PEGASO

8.14.- AVDA. VALDEFIERRO (Parcial)

9.- TORRERO:  

9.1.- FRAY JULIAN GARCÉS (Tramo: Plaza Canteras - Ateca)

9.2.- LA SALUD (Tramo: León Moyano – San Viator)

9.3.- GRANADA (Tramo: Cuarte – Fray Julian Garcés)

9.4.- PASEO DUQUE DE ALBA (Tramo: Subida a Parque Atracciones)

9.5.- ENTRADA CEMENTERIO DE TORRERO

10.- ACTUR-REY FERNANDO:  

10.1.- ADOLFO AZNAR ( Cruce J.L. Borau con S. de Chomón)

10.2.- RAFAEL ALBERTI (Acceso)

10.3.- JOSE LUIS BORAU (Acceso)

10.4.- VALLE DE BROTO ( Salida Mariana Pineda)

10.5.- EMILIA PARDO BAZAN (Parcial)

10.6.- SAINZ  DE OTERO (Parcial)

10.7.- MARÍA DE ECHARRI (Parcial)

10.8.- MARÍA ZAYAS SOTOMAYOR (Parcial)

10.9.- ROSALÍA DE CASTRO (Parcial)

10.10.- ANTÓN GARCÍA ABRIL (Parcial)
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11.- EL RABAL:  

11.1.- MARQUÉS DE LA CADENA (Tramo: Avda. Cataluña- Avda. La Jota)

11.2.- RONDA HISPANIDAD (Giro Alcalde Caballero)

11.3.- MOSEN DOMINGO AGUDO (tramo: Blas de Ubide-G. Gazulla)

11.4.- AVDA. PUENTE DEL PILAR ( Tramo. Alfonso Solans- Cº del Vado)

11.5.- SALVADOR ALLENDE (Parcial, sentido entrada)

11.6.- CARRETERA COGULLADA (Parcial)

11.7.- PEÑA OROEL

11.8.- JOAQUÍN NUMANCIA

12.- SANTA ISABEL  

12.1.- SAN JOSÉ (Tramo: Pellicena – Av. Santa Isabel)

12.2.- LA IGLESIA (Tramo: Norte - Sauce)

13.- CASABLANCA:  

13.1.- GOMÉZ LAGUNA (Prolongación)

13.2.- MARCELINO ÁLVAREZ (Tramo: Greco - Sagrada Familia)

13.3.- CARRETERA DE MADRID (Tramo: Canal Imperial – Rotonda Arcorur)

13.4.- ENCINACORBA (Tramo: Greco - Isla de Yerba)

14.- MIRALBUENO:  

14.1.- Cº DEL PILÓN ( Tramo: Mayor-Los Almendros)                         

14.2.- LOS OLIVOS ( Tramo: Paraíso - Cº del Pilón)

14.3.- CAMINO DE ÉPILA ( Tramo: Cº del Pilón - Cº del Plano)

14.4.- ACACIAS (Tramo: Sergio López – Castro Calvo)

15.- LA CARTUJA:  

15.1.- SAN ROQUE (Tramo: Antonio Gascón – San Bruno)

15.2.- SAN BRUNO (Tramo: San Roque – San Bruno)

15.3.- SANCHO (Tramo: A. Gascón - Mayor)

16.- MONZALBARBA:  

16.1.- SANTA ANA (Tramo: Ntra. Sra. la Sagrada – Ignacio Tejero)

16.2.- NTRA. SRA. DE LA SAGRADA (Tramo: Cº Monzalbarba – El Pontón)
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17.- TORRECILLA:  

17.1.- LA IGLESIA (Tramo: Plaza Mayor)

18.- PEÑAFLOR:  

18.1.- ALTA (Tramo: San Cosme y San  Damian – Las Cruces)

18.2.- RÍO GÁLLEGO (Tramo: Colon - Santiago)

19.- MONTAÑANA:  

19.1.- MAYOR (Tramo: Cº las Palomas – Av. Montañana)

20.- GARRAPINILLOS:  

20.1.- MAYOR (Tramo: La Sagrada – Ctra. De la Herradura)

20.2.- ZARAGOZA (Tramo: Ntra. Sra de Loreto – Ctra. De la Herradura)

20.3.- HERRADURA ( Tramo: Cº Casetas – Cº Puente Clavería)

20.4.- GALÁN BERGUA (Tramo: La Sagrada – Blasco Gay)

21.- SAN GREGORIO  

21.1.- Cº LOS MOLINOS (Tramo: Autopista – Av. San Gregorio, parcial)

21.2.- JESÚS Y MARÍA (Tramo: Cristo Rey – Autovía de Huesca)

22.- CASETAS  

22.1.- GOYA (Tramo: Cervantes - Bilbao)

22.2.- ASTORGA (Tramo: Las Eras- Murcia)

22.3.- VALENCIA (Tramo: Av. Logroño - Canarias)

23.- ALFOCEA  

23.1.- Cº DE ALFOCEA A MONZALBARBA (Zona Parque Gerardo Marín Zaera)

24.- SAN JUAN DE MOZARRIFAR  

24.1.- ANTONIO NEGRE (Tramo: Comercio – Torre del Carmen)

24.2.- DR. PALOMAR (Tramo: La Herrería – El Chan)

24.3.- Cº DEL CASCAJO (Tramo Av. Zaragoza – nº 44)

25.- MOVERA  

25.1.- Cº DEL CEMENTERIO (Acceso)

26.- JUSLIBOL  

26.1.- CASTELLAR (Parcial)
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27.- VENTA DEL OLIVAR  

27.1.- Cº DEL TOMILLAR (Tramo: Cº Pinseque – Plaza Mayor)

28.- VILLARRAPA  

28.1.- Cº DE LAS CANTERAS (Tramo: Av. Zaragoza - Rotonda)

Las calles que comprende este Proyecto, anteriormente indicadas, deben ser objeto de

actuación con los materiales y métodos definidos en la presente documentación.

Podría darse el caso que, por circunstancias en estos momentos imprevisibles, se pudiese

cambiar algunas calles inventariadas por otra u otras, o bien que en el desarrollo de los trabajos

eL Director de las obras, decidiese cambiar, en casos muy concretos, el tipo de pavimento

proyectado por otro más idóneo.

3.- SITUACION PREVIA DE LOS OBRAS  

Las calzadas de las calles objeto de este Proyecto se encuentran ya pavimentadas con

mezcla bituminosa, pero presentan deficiencias superficiales que aconsejan su renovación.

Estas deficiencias, producidas en el tiempo con el normal uso circulatorio, obligan a

unas obras de conservación, para evitar que su evolución vaya a más, pudiendo llegar a su total

desintegración.

Tienen una especial importancia los deterioros de las calles por los que circulan

vehículos pesados, como por ejemplo autobuses urbanos.

4.- NECESIDADES A SATISFACER  

La renovación superficial de los firmes que se ha proyectado pretende la restauración de

las características superficiales de éstos, para mejorar las condiciones de funcionalidad,

seguridad y comodidad circulatorias. No tiene por objeto aumentar la capacidad resistente del

firme, aunque esta pueda quedar mejorada tras su renovación.
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5.-JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA   

La renovación superficial proyectada está justificada por tratarse de pavimentos

deslizantes por pulido o por falta de macrotextura, pavimentos deformados longitudinal o

transversalmente, pavimentos con regularidad superficial inadecuada y pavimentos fisurados,

descarnados o en proceso de desintegración.

También en algunos casos, aun no siendo estrictamente necesaria la renovación

superficial, se han incluido calles para obtener una homogeneidad en la capa de rodadura con las

calles, o tramos, contiguos, por motivos funcionales y/o estéticos.

Se ha adoptado la renovación de la capa de rodadura mediante la extensión de una

mezcla bituminosa en caliente tipo AC 11 SURF 50/70 D, con un espesor de 5 cm.

6.- PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

El procedimiento a seguir para la correcta ejecución de las obras de renovación

superficial de l firme de cada calle objeto de este proyecto es el siguiente:

� Aviso mediante letreros dispuestos en vallas de obra de que en los próximos días la calle va

a ser objeto de obras de renovación asfáltica y por tanto, en dichas fechas no podrá aparcarse

en la misma.

� Señalizado con pintura indeleble en los bordillos de la posición de cada una de las tapas de

registro ( tapas, trampillones, U invertidas, sumideros, etc.) que habrán de ser objeto de

adaptación. Esta operación es vital para evitar dejar tapadas las tapas de registro.

� Levante y acopio de todos los perfiles metálicos en forma de U invertida de la calle

empleados par determinar la posición de los contenedores de basura o reciclaje.

� Fresado de toda la anchura de la calle. La altura del fresado será de 5 cm. de espesor, en toda

la superficie de fresado, con retirada de productos sobrantes a vertedero autorizado y

limpieza de enérgica de la superficie. Se realizarán asimismo los cortes de pavimento y

fresados transversales necesarios, a fin de que los encuentros con los pavimentos contiguos

que se mantienen no sean bruscos ni presenten saltos.
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� Sellado de las juntas que estén abiertas, especialmente las longitudinales, mediante

extendido mecánico de material fundido tipo Probijunt-G o similar, con extensión sobre el

de gravilla silícea. Previamente a la extensión del material fundido se deberá haber limpiado

la fisura con aire comprimido y reblandecido los bordes de la misma mediante proyección

de aire caliente con “lanza térmica”.

� Extensión mecánica con máquina extendedora de una capa de mezcla bituminosa en caliente

tipo tipo AC 11SURF 50/70 D, con un espesor de 5 cm. La consolidación se hará con

compactadores adecuados a las características de cada calle, siguiendo las indicaciones

recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas de este Proyecto.

� Levante y nueva colocación de todas las tapas de registro y trampillones de cualquier

diámetro correspondientes a la red de abastecimiento de agua y alcantarillado. En las

mediciones se determinan también una serie de tapas de registro que precisan ser retiradas y

sustituidas por otras nuevas, por encontrarse con diferente espesor el tape con respecto al

marco. Asimismo, serán levantados a la nueva rasante los correspondientes las compañías

concesionarias de servicios públicos, de cualquier dimensión y material, que no hayan sido

recientemente colocados en los meses inmediatos a la operación asfalto, pues se supone que

en este caso las empresas deberían haberlos situados a la cota exacta para no tener que ser

levantados un mes después de su colocación. El levante de las tapas de registro puede

hacerse antes o después de la extensión asfáltica, aunque lo habitual es hacerlo después.

� Colocación de todos lo perfiles metálicos en forma de U invertida retirados antes de la

extensión del asfalto. Aquellos que se encuentren inservibles se sustituirán por otros nuevos.

� Realización de obras no previstas y que la Dirección de la obra considere necesarias, como

pueden ser las actuaciones sobre sumideros, bordillos, rebajes de bordillos para acceso de

minusválidos o entradas de vehículos a locales, garajes, etc. Para ello se destina una partida

específica en el presupuesto.

� Pintado de la señalización horizontal que debido a la extensión asfáltica haya quedado

oculta, según indique el Servicio de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza. Se

han incluido partidas en el presupuesto, con detalle del tipo de pintura y marcas viales a

reponer.

� Reposición de las espiras inductivas de tráfico afectadas por el fresado, en las calles en que

existan.
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� La unidad de m² de mezcla bituminosa incluye los trabajos de limpieza de materiales

sobrantes, con barrido mecánico, antes y después de la pavimentación.

� El presupuesto incluye el vallado, señalización y desvíos de tráfico, así como todo el

balizamiento necesario.

7.- MATERIALES A EMPLEAR  

� Mezcla bituminosa:

La mezcla bituminosa a emplear, dado que está destinada a la capa de rodadura, será una

mezcla en caliente tipo tipo AC 11 SURF 50/70 D, con un espesor de 5 cm.

El asfaltado ha sido presupuestado en m².

� Levante de tapas:

El material de apoyo de las tapas de registro levantadas será de hormigón de tipo HM-

20/P/22/ IIa. Se prohibe el empleo de calzos de todo tipo, especialmente de ladrillos, bloques de

hormigón, escombros, piedras, maderas, mortero de cemento, pegotes de asfalto, etc.

Como mínimo se solapará 15 cm. el hormigón de apoyo de la tapa de registro con el

hormigón de relleno del anillo superior, para que ambos hormigones tengan una superficie

suficiente de trabazón e impidan que la tapa se mueva lateralmente.

Este último anillo se dejará a una cota de 5 cm. , como mínimo, por debajo de la cota del

nuevo asfaltado, que será rellenada con mezcla bituminosa del mismo tipo que la de la calle.

Este criterio está fundamentado en que espesores menores acaban descarnándose en breve plazo

de tiempo.

� Pintura de señalización horizontal:

La pintura de señalización vial horizontal será de material de larga duración del tipo “

termoplástico en frío” de dos componentes.
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8.- JORNADA DE TRABAJO  

Se prevé que los trabajos proyectados sean realizados en jornada diurna. No obstante, en

función de la situación de las obras y la intensidad circulatoria de determinados viales, si fuese

necesario actuar en jornada nocturna, total o parcialmente, el contratista adjudicatario, no tendrá

derecho a ningún tipo de suplemento en precio, sobre los existentes en el cuadro de precios.

9.- CARACTERISTICAS MAS IMPORTANTES DEL PROYECTO  

Renovación de pavimento:  279.692 m²

Fresado: 309.471 m²

10.- RATIOS ECONÓMICOS  

A continuación se exponen los ratios económicos más representativos de las actuaciones

que se definen en este Proyecto, en coste de ejecución por contrata y por metro cuadrado:

Coste renovación: 14,93 €/m²

11.- DOCUMENTACIÓN  

1.- MEMORIA

1.1.- Anejo nº 1. Estudio de seguridad y salud

1.2.- Anejo nº 2. Justificación de precios

1.3.- Anejo nº 3. Gestión de residuos de construcción y demolición

1.4.- Anejo nº 4. Estudio Geotécnico

1.5.- Anejo nº 5. Programación de las obras

2.- PLANOS

2.1.- Emplazamiento

2.2.- Planos de planta de cada una de las calles
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES

3.1.- Capítulo I. Parte General

3.2.- Capítulo II. Unidades de Obra

3.3.- Capítulo III. Descripción de la Obra

4.- PRESUPUESTO

4.1.- Mediciones generales

4.2.- Cuadro de Precios nº 1

4.3.- Cuadro de Precios nº 2

4.4.- Presupuesto General

4.5.- Resumen de Presupuestos

12.- MANIFESTACIÓN DE OBRA COMPLETA  

En cumplimiento del artículo 127 de Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001), se manifiesta que la obra proyectada de

“OPERACIÓN ASFALTO 2015” comprende una obra completa, que puede entregarse al

uso público una vez concluida, conforme con las prescripciones establecidas.

13.- OCUPACIONES  

El proyecto define la renovación de pavimentos asfálticos sobre terrenos que

actualmente son de uso público, por lo que no será necesario realizar ocupaciones.

14.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

Tal y como se especifica en el Artículo 24 de Capítulo I del Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares del presente Proyecto, los contratistas interesados en presentar ofertas en

la licitación de la obra deberán estar en posesión de la clasificación de obra:

G – 4 - f 
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15.- PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución de las obras se fija en SEIS (8) MESES.

16.- COLABORACIONES  

Han intervenido eficazmente en la redacción del presente Proyecto, bajo la Dirección del

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Jesús Giménez Pérez, y los Ingenieros Técnicos de

Obras Públicas, Dª María Ubierna Rojo y D. Javier Martínez Tovar, y el personal del Servicio

de Conservación de Infraestructuras que se relaciona:

D. Ernesto Manero Sangrós

D. Fernando Uriol Mingotes

17.- PRESUPUESTOS  

Realizadas las correspondientes mediciones y aplicando los precios que figuran en el

cuadro de precios, se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material, que asciende a la cantidad

de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (2.900.844,32€).
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Esta cantidad incrementada en un 13% de Gastos Generales y Fiscales y en un 6% de

Beneficio Industrial supone una Base Imponible de TRES MILLONES CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y DOS MIL CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO

(3.452.004,74 €). Cantidad a la que se añade un 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor

Añadido (I.V.A.), obteniéndose un Presupuesto de Ejecución por Contrata de CUATRO MI-

LLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS

CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (4.176.925,74 €) .

I.C. de Zaragoza, agosto de 2014

EL INGENIERO DE CAMINOS,                       

     CANALES Y PUERTOS                                     

    Fdo: Jesús Giménez Pérez                             
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  MEMORIA.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA

1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO.  

1.1.- Proyecto.  

“OPERACIÓN ASFALTO 2015”

Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997

de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará un plan de seguridad

y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el

estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.  

2.1.- Descripción de la obra y situación.  

La obra consiste en la rehabilitación superficial del firme asfáltico de determinadas calles de los

Distritos y Barrios Rurales del municipio de Zaragoza. Para ello se realizará el fresado y extendido de una o

varias capas de mezclas bituminosas en caliente, procediendo a continuación a la adaptación de las tapas de

registro y a la reposición de la señalización horizontal. 

Afecciones  al Tráfico  

Se prevé la afección al tráfico rodado en todas las calles donde se va a actuar dado que se trata de una

renovación de la capa de rodadura de calzadas. Las obras se deberán planificar de modo que se minimicen

dichas afecciones de acuerdo con las indicaciones que se reciban del Servicio de Movilidad Urbana.

2.2.- Presupuesto y plazo de ejecución.  

- Presupuesto:  

- Presupuesto de Ejecución Material de las obras:   2.900.844,32  €.
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- Presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras:   4.176.925,74 €.

- Plazo de Ejecución:  

- El plazo de ejecución previsto es de  OCHO  (8)  meses.

2.3.- Personal previsto.  

- Se prevé un número de personal máximo de  VEINTICUATRO  (24)  operarios  simultáneamente.

2.4.- Actividades de obra.  

- Fresado de pavimentos con transporte a vertedero del material resultante de la demolición.

- Ejecución de firmes de aglomerado asfáltico.

- Pintado de señalización horizontal 

2.5.- Interferencias y servicios afectados.  

Se prevé una serie de interferencias de las obras en distintos elementos existentes, sin perjuicio de que

durante la ejecución de las mismas, aparezcan otras que deberán tratarse con los medios de seguridad adecuados

a cada caso. Estas interferencias son:

- Interferencia de tráfico y peatones en la zona.

- Líneas eléctricas subterráneas y aéreas.

- Líneas telefónicas subterráneas y aéreas.

- Tuberías de gas.

- Servicios de la ciudad:  agua, alcantarillado, alumbrado, semáforos.

2.6.- Maquinaria prevista para la realización de la obra.  

Se prevé la utilización de maquinaria de los tipos descritos a continuación:

- Gran maquinaria: fresadoras,  camiones,  camiones para riego de adherencia, extendedoras asfálticas, rodillos

compactadores,  vehículos de transporte de personal,  etc.

- Pequeña maquinaria: compactadores de bandeja y rodillos, vibradores, cortadoras de disco, cizallas, pequeña

maquinaria elevadora, compresores y martillos neumáticos, grupos electrógenos, maquinaria de pintado de

señalización horizontal, etc.

2.7.- Medios auxiliares.  

Se prevé la utilización de escaleras de mano, martillos, carretillas, etc.
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2.8.- Acopios y talleres.  

El Contratista deberá definir en su Plan de Obra el lugar y superficie que va a destinar para acopios y la

ubicación de los talleres.

2.9.- Organigrama preventivo de obra.

Previo al inicio de la obra por parte del Contratista principal, se facilitará al Coordinador en materia de

seguridad y salud durante la ejecución de la obra y al resto de la Dirección Facultativa un organigrama

preventivo en donde se indique de forma clara el nombre y apellidos, teléfono, medios de que dispone y

funciones a realizar de cada una de las siguientes figuras:

- Recurso preventivo

- Responsable de prevención

- Trabajador designado (indicar nivel de cualificación en materia de PRL de acuerdo al capítulo VI

del Reglamento de los Servicios de Prevención).

- Jefe de obra

- Encargado

- Delegado de prevención (Si hubiera)

- Técnico de prevención de la empresa contratista

- Jefe de seguridad (Si lo hubiere)

3.- RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES.  

El análisis de los riesgos existentes en cada fase de los trabajos se ha realizado en base al proyecto y a

la tecnología constructiva prevista en el mismo, común en los trabajos de urbanización de viales.  De cualquier

forma, puede ser variada por el Contratista siempre y cuando se refleje en el Plan de Seguridad y Salud,

adaptado a sus medios.

3.1.- Fase de actuaciones previas.  

En esta fase se consideran las labores previas al inicio de las obras, como puede ser el montaje de las

casetas de obra, replanteos, señalización informativa de obras, acometidas de agua y electricidad, red de

saneamiento provisional para vestuarios y aseos de personal de obra.

Riesgos más frecuentes.  

-  Atropellos y colisiones originados por maquinaria.

-  Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra.

-  Caídas en el mismo nivel.

-  Generación de polvo.
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Medidas preventivas de seguridad.  

• En primer lugar se realizará el vallado de la zona de actuación de forma que impida la entrada de

personal ajeno a la misma, dejando puertas para los accesos necesarios y de forma que permita la

circulación de peatones sin que tengan que invadir la calzada.

• Se confirmará la existencia de instalaciones enterradas en la zona de actuación, por las informaciones

de las compañías suministradores y por lo observado en las instalaciones existentes.

• Se cumplirá la prohibición de presencia de personal, en las proximidades y ámbito de giro de maniobra

de vehículos y en operaciones de carga y descarga de materiales.

• Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de terreno en

lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales.

• La entrada y salida de camiones de la obra a la vía pública, será debidamente avisada por persona

distinta al conductor.

• Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaría y vehículos.

• La carga de materiales sobre camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga máxima

autorizada.

• Todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán herméticamente cerrados.

• No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el

paso.

Protecciones personales.  

-  Casco homologado.

-  Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas de goma de media caña.

-  Empleo de cinturones de seguridad por parte del conductor de la maquinaría si no está dotada de cabina y

protección antivuelco.

3.2.- Topografía y replanteo.

Este puesto de trabajo considera todas las operaciones topográficas llevadas a cabo en obra, ya sea por

medio de estaciones topográficas, GPS o niveles.

Riesgos más frecuentes.  

- Atropellos y colisiones originados por maquinaria ⇒ Moderado

- Caídas en el mismo nivel ⇒ Trivial

- Pisadas sobre objetos punzantes (barras metálicas) ⇒ Moderado

- Caída de personas a distinto nivel ⇒ Moderado

Medidas preventivas de seguridad.  

� No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que puedan impedir el paso.
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� Todos los elementos empleados para marcar determinados puntos o alineaciones en una obra a base de

barras metálicas, serán protegidos con carcasa de plástico.

� Se aplicará el principio preventivo establecido en la prevención de riesgos laborales en determinadas

mediciones tratando en la medida de lo posible de no bajarse a zanjas, cubiertas, zonas de tráfico intenso o

zonas en las que existan riesgos importantes, midiendo por triangulaciones o medidas indirectas.

� Se comprobará la existencia de cables eléctricos en las proximidades del equipo de topografía, para evitar

peligro de contactos eléctricos directos. Las miras empleadas serán de un material dieléctrico.

Protecciones personales.  

- En general los EPI´s para este puesto de trabajo serán una relación directa de los que se deban de disponer en

la ejecución de los distintos trabajos en los que intervenga por lo que se deberá informar de los mismos.

- Chaleco de alta visibilidad

3.3.- Fresado de firmes de carretera.

Definición

Este puesto de trabajo considera todas las operaciones de demolición de firmes flexibles, corte del

mismo mediante amoladora y/o espadón. También se considera la demolición de firmes de hormigón y losas de

transición.

Identificación de peligros y evaluación de riesgos

- Ruido ⇒ Moderado

- Vibraciones ⇒ Tolerable

- Contactos eléctricos directos ⇒ Importante

- Proyección de fragmentos o partículas ⇒ Tolerable

- Exposición a contaminantes físicos (polvo) ⇒ Tolerable

- Caída de personas al mismo nivel ⇒ Tolerable

Medidas preventivas de seguridad.

� A fin de reducir las vibraciones en el puesto de trabajo, las demoliciones manuales mediante el martillo de

aire comprimido serán realizadas con cambio de turno cada hora estableciendo un periodo máximo diario

de este puesto de trabajo de 2 horas.

� A fin de evitar el ruido se trabajará con maquinaria que reduzca al máximo el ruido en su origen. Si no se

dispone de evaluaciones específicas de ruido los trabajadores procurarán estar lo más alejados de la fuente

de generación de ruido y siempre dispondrán de protectores acústicos de ruido.

� Frente al peligro de proyección de partículas se colocarán protectores en las vallas perimetrales que disten

menos de 1 m de la zona de demolición. Se cuidará que el personal ajeno no permanezca en un radio de

acción mínimo de 5 m de la zona de demolición. Si dicha medida no pudiera llevarse a cabo la protección

en el vallado a través de una malla o elemento protector será obligado.

� El personal que supervise las operaciones de demolición por medio de maquinaria o bien las realice de

forma manual dispondrá de gafas de seguridad.
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� A falta de evaluación específica de riesgos frente al peligro de vibraciones los trabajadores dispondrán de

los EPI´s indicados en este estudio. El Coordinador podrá exigir el cumplimiento de estos EPI´s en

cualquier momento en el que se desarrollen operaciones manuales de demolición.

� No se dejará el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento pues al querer extraerlo será difícil de

dominar y podrá provocar accidentes.

� Previo a la demolición de pavimentos se dispondrá en obra de estudio detallado de las conducciones

eléctricas que pudieran existir. Quien realice las operaciones habrá sido informado previamente de los

servicios eléctricos (alumbrado, semaforización, electricidad…), de gas, de abastecimiento y de

telecomunicaciones que existan.

� A fin de evitar la caída de personas al mismo nivel se prohíbe la demolición de elementos de paso de

personas ajenas (aceras) de forma simultánea.

� Para trabajos a nivel de suelo con paso de peatones y/o trabajadores se delimitará la zona de demolición

mediante vallas o elementos similares hasta que se haya regularizado el terreno de paso.

� La demolición estará en todo momento autorizada por parte del jefe de obra y/o encargado de la obra a fin

de que queden supervisados los servicios existentes.

� Se prohíbe de forma expresa la demolición mediante maquinaria, el uso de elementos de demolición con

martillos de aire comprimido y/o eléctricos, una vez se ha encontrado el testigo de electricidad, gas y/o

agua. Esta demolición se llevará a cabo de forma manual y los trabajadores dispondrán en caso de tratarse

de un servicio de electricidad de protectores individuales. El personal encargado de estas operaciones

tendrá una formación en materia de prevención específica. El material empleado en estas operaciones

tendrá garantías dieléctricas de protección acordes a la tensión de la conducción de que se trate.

� En presencia de polvo ambiental se efectuarán riegos con agua

Protecciones personales.  

Gafas de seguridad contra proyecciones

Protectores acústicos

Calzado de seguridad con puntera reforzada

EPI´s específicos frente al peligro de vibraciones

- Faja antivibraciones

- Guantes antivibraciones

- Muñequeras antivibraciones

Mascarilla para partículas físicas

Guantes dieléctricos

3.4.- Demolición de elementos de hormigón.

Definición

Este puesto de trabajo considera todas las operaciones de demolición de elementos de estructura de hormigón

(adaptación de tapas de registro) ya sea con armadura o sin ella mediante métodos neumáticos manuales y

elementos auxiliares de maquinaria.

Identificación de peligros y evaluación de riesgos

Ruido ⇒ Moderado
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Vibraciones ⇒ Tolerable

Proyección de fragmentos o partículas ⇒ Tolerable

Exposición a contaminantes físicos (polvo) ⇒ Tolerable

Caída de personas al mismo nivel ⇒ Tolerable

Caída de personas a distinto nivel ⇒ Moderado

Sobreesfuerzos ⇒ Tolerable

Golpes y/o cortes por objetos y máquinas ⇒ Tolerable

Caída de objetos desprendidos ⇒Moderado

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento ⇒ Moderado

Contactos eléctricos directos ⇒ Importante

Medidas preventivas de seguridad.

� A fin de reducir las vibraciones en el puesto de trabajo, las demoliciones manuales mediante el martillo de

aire comprimido serán realizadas con cambio de turno cada hora estableciendo un periodo máximo diario

de este puesto de trabajo de 2 horas.

� A fin de evitar el ruido se trabajará con maquinaria que reduzca al máximo el ruido en su origen. Si no se

dispone de evaluaciones específicas de ruido los trabajadores procurarán estar lo más alejados de la fuente

de generación de ruido y siempre dispondrán de protectores acústicos de ruido. 

� Frente al peligro de proyección de partículas se colocarán protectores en las vallas perimetrales que disten

menos de 1 m de la zona de demolición. Se cuidará que el personal ajeno no permanezca en un radio de

acción mínimo de 5 m de la zona de demolición. Si dicha medida no pudiera llevarse a cabo la protección

en el vallado a través de una malla o elemento protector será obligado.

� El personal que supervise las operaciones de demolición por medio de maquinaria o bien las realice de

forma manual dispondrá de gafas de seguridad.

� A falta de evaluación específica de riesgos frente al peligro de vibraciones los trabajadores dispondrán de

los EPI´s indicados en este estudio. El Coordinador podrá exigir el cumplimiento de estos EPI´s en

cualquier momento en el que se desarrollen operaciones manuales de demolición.

� No se dejará el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento pues al querer extraerlo será difícil de

dominar y podrá provocar accidentes.

� En la demolición de forjados o elementos en los que se esté expuesto al peligro de caída de personas a

distinto nivel se dispondrá de un punto fuerte y un anclaje seguro.

� El orden y limpieza de los elementos demolidos será inmediato.

� La demolición estará en todo momento autorizada por parte del jefe de obra y/o encargado de la obra a fin

de que queden supervisados los servicios existentes.

� Se prohíbe de forma expresa la demolición mediante maquinaria, el uso de elementos de demolición con

martillos de aire comprimido y/o eléctricos, una vez se ha encontrado el testigo de electricidad, gas y/o

agua. Esta demolición se llevará a cabo de forma manual y los trabajadores dispondrán en caso de tratarse

de un servicio de electricidad de protectores individuales. El personal encargado de estas operaciones

tendrá una formación en materia de prevención específica. El material empleado en estas operaciones

tendrá garantías dieléctricas de protección acordes a la tensión de la conducción de que se trate.

� Comprobación del estado de todos los elementos de los martillos neumáticos previo al trabajo, su uso es

exclusivo de personal autorizado

� Para la recogida de materiales demolidos desde puntos altos se podrá disponer de redes para la caída de

materiales. En caso contrario se balizará la zona de caída de materiales y se señalizará la misma.

� Se evitará la demolición de elementos de hormigón en la misma vertical en la que se estén llevando a cabo

trabajos en el mismo nivel.

Protecciones personales.  
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Gafas de seguridad contra proyecciones

Protectores acústicos

Calzado de seguridad con puntera reforzada

EPI´s específicos frente al peligro de vibraciones

- Faja antivibraciones

- Guantes antivibraciones

- Muñequeras antivibraciones

Mascarilla para partículas físicas

Guantes dieléctricos

Arnés de seguridad

Puntos fuertes de anclaje

3.5.- Trabajos con hormigón.  

Riesgos más frecuentes.  

- Caídas al mismo nivel.

- Caídas a distinto nivel.

- Fallo de entibaciones.

- Corrimiento de tierras.

- Contactos con el hormigón.

- Atrapamientos.

- Vibraciones.

- Ruido.

Medidas preventivas de seguridad.  

• Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos.

• Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros (como norma

general) del borde de la excavación.

• Se prohibe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.

• Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la canaleta.

• La maniobra de vertido será dirigida por una persona experta en este tipo de trabajos, que vigilará no se

realicen prácticas inseguras.

• Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en torno a los camiones

hormigonera.

• Se prohibe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio no inferior a los 3 metros

en torno al camión hormigonera, mientras se realiza el vertido del hormigón.

Protecciones individuales.  

-  Casco de seguridad homologado.

-  Guantes contra las agresiones químicas.

-  Guantes contra las agresiones mecánicas.

-  Calzado de seguridad.

-  Calzado de protección.

-  Fajas y cinturones antivibraciones.

-  Ropa de protección.
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-  Protectores auditivos.

Protecciones colectivas.  

-  Señalización interior de obra.

-  Señalización exterior de obra.

-  Topes de limitación de recorrido.

-  Barandillas resistentes.

-  Vallas de contención de peatones.

3.6.- Ejecución de firmes.  

Riesgos más frecuentes.  

-  Golpes, cortes, aplastamientos, etc. en el manejo de materiales.

-  Atropellos.

-  Caídas al mismo nivel.

-  Polvo.

-  Dermatitis por contacto con el hormigón y cemento.

-  Ruido.

Medidas preventivas de seguridad.  

• En los lugares de tránsito de personas (sobre aceras en construcción y asimilables) se acotarán con

cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, para evitar accidentes por caída.

• Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso,

para evitar accidentes por tropiezo.

• Las piezas de pavimento se transportarán dentro de sus embalajes de suministro, que no se romperán

hasta la hora de utilizar su contenido, para evitar accidentes por derrame de la carga desde la

plataforma o palet de transporte.

• El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones por trabajar en

atmósferas polvorientas.

• Si el corte de piezas de pavimento se hace en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el

cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión.

• Cuando esté en fase de pavimentanción un lugar de paso y comunicación interno de la obra, se cerrará

el acceso indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.

• Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en torno a los camiones

hormigonera y compactadoras.

• Se prohibe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.

• La maniobra de vertido será dirigida por una persona experta en este tipo de trabajos, que vigilará no se

realicen prácticas inseguras.

Protecciones individuales.  

-  Casco de seguridad homologado.

-  Equipos filtrantes de partículas.
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-  Guantes contra las agresiones químicas.

-  Guantes contra las agresiones mecánicas.

-  Calzado de seguridad.

-  Calzado de protección.

-  Ropa de protección.

Protecciones colectivas.  

-  Banda de plástico de señalización.

-  Vallas de contención de peatones.

-  Señalización.

3.7.- Señalización.

Definición

Este puesto de trabajo contempla la colocación y ejecución de la señalización de tráfico, tanto

vertical como horizontal.

Identificación de peligros y evaluación de riesgos

Caída de personas al mimo nivel ⇒ Tolerable

Caída de personas a distinto nivel ⇒ Tolerable

Golpes y cortes con objetos y herramientas ⇒ Tolerable

Exposición a sustancias nocivas ⇒ Moderado

Sobreesfuerzos ⇒ Tolerable

-Atropellos o golpes por vehículos ⇒ Importante

Medidas preventivas de seguridad.

� Sustituir la instalación y utilización de escaleras de mano por plataformas y medios auxiliares normalizados

y con protección.

� Utilizar plataformas hidráulicas móviles manejadas por trabajador cualificado, que haya recibido una

formación al respecto por la empresa de acuerdo al manual de instrucciones de la máquina.

� Colocación de la señalización provisional de advertencia correspondiente y presencia de señalista que evite

la invasión de vehículos en la zona de trabajo.

� Suspender la actividad con climatología adversa y fuertes vientos.

� Utilización de la herramienta apropiada al tipo de trabajo, previa planificación del mismo y formación e

información de los riesgos

� Adecuada formación e información del personal sobre los productos a  utilizar de acuerdo con las

características de los mismos e instrucciones de su etiquetado y fichas de seguridad.

� Los recipientes o envases de pinturas y disolventes, se mantendrán bien cerrados y estarán etiquetados de

forma clara, visible y correcta.

� Estará prohibido encender fuego, fumar o tomar bebidas alcohólicas por los peligros de incendio, explosión

e intoxicación.

� Cuando se pulverice un producto inflamable, la pistola se someterá a tierra para impedir las chispas

producidas por la electricidad estática.

� Se procurará pintar de espaldas al viento ventilando la zona de trabajo y suspendiendo la actividad con alta

temperatura.
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� Utilización de medios mecánicos normalizados y certificados en la manipulación de cargas, siempre que sea

posible, o recurriendo a la ayuda y colaboración de otras personas.

� Aplicando los  principios de la ergonomía relativos a la manipulación de cargas. 

� Instalación de señalización fija y balizamiento o utilización de la señalización móvil de acuerdo a las

características de la obra que limite la velocidad de los vehículos e impida la invasión de los mismos en la

zona de trabajo según la instrucción8.3.I-C.

� Presencia de señalistas en cruces y zonas de fuerte circulación.

� Colocación de las señales fuera de la calzada y de espaldas al tráfico y retíralas en orden inverso a su

colocación.

� Planificando correctamente la ejecución de los trabajos y revisando periódicamente la adecuada colocación

y mantenimiento de la señalización puesta.

� Mantenerse dentro de la zona señalizada y no invadir la calzada.

� El responsable de los trabajos deberá desarrollar las siguientes funciones:

� Inspeccionará periódicamente el estado y la idoneidad de la señalización de las obras.

� Dotará al personal de los medios necesarios para facilitar su localización por medio de prendas reflectantes

y luces.

� Ordenará que la señalización de las obras sea retirada cuando terminen los trabajos y que la calzada quede

limpia de materiales.

Protecciones individuales  

Bolsa portaherramientas

Ropa de alta visibilidad (chaqueta o chaleco y pantalones)

En los trabajos de pintura los guantes y las botas serán impermeables.

Mascaras de protección con filtro de carbón activo.

4.-  EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES.  

4.1.- Camión de transporte.  

Riesgos más frecuentes.  

-  Atropello de personas.

-  Choque contra otros vehículos.

-  Vuelco del camión.

-  Caídas.

-  Atrapamientos.

Medidas preventivas de seguridad.  

• Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el freno

de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas.

• El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas

fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.

• Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder
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más adecuado.

• Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde la caja del camión

por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso.  En el entorno del final del plano no

habrá nunca personas.

• El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5 % y se cubrirá

con una lona, en previsión de desplomes.

• Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos.

• El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad.

Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones.  

• Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero.

• Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies.

• Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno atados a ellas. Evite

empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.

4.2.- Camión hormigonera.  

Riesgos más frecuentes.  

-  Atropello de personas.

-  Colisión con otras máquinas.

-  Vuelco del camión.

-  Caída de personas.

-  Golpes por el manejo de las canaletas.

-  Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.

-  Golpes por el cubilete del hormigón.

-  Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.

-  Los derivados del contacto con el hormigón.

Medidas preventivas de seguridad.  

• Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20 % en prevención de atoramientos o

vuelco.

• La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal labor.

• La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de vertido, serán

dirigidos por un señalista.

• Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los

camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad, trazada a 2 m. del borde.

4.3.- Dumper.  

Riesgos más frecuentes.  
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-  Vuelco de la máquina.

-  Atropello de personas.

-  Choque por falta de visibilidad.

-  Caída de personas transportadas.

-  Los derivados de la vibración constante durante la conducción.

-  Polvo ambiental.

-  Golpes con la manivela de puesta en marcha.

-  Vibraciones.

-  Ruido.

-  Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados).

-  Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.

Medidas preventivas de seguridad.  

• Se prohiben los colmos del cubilete de los dumperes que impidan la visibilidad frontal.

• Se prohibe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilete del dumper.

• Se prohibe conducir los dumperes a velocidades superiores a 20 km/h.

• Los dumperes llevarán en el cubilete un letrero en el que se diga cual es la carga máxima admisible.

• Los dumperes para el transporte de masas, poseerán en el interior del cubilete una señal que indique el

llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina.

• Se prohibe el transporte de personas sobre los dumperes.

• Estarán dotados de faros de marcha adelante y retroceso.

Normas de seguridad para el operador del dumper.  

• Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la recomendada por el

fabricante.

• Previamente a iniciar el trabajo, compruebe el buen estado de los frenos.

• Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla.

• No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en posición de

frenado, evitará accidentes por movimientos incontrolados.

• No cargue el cubilete del dumper por encima de la carga máxima en él grabada.

• No transporte personas en el dumper.

• Asegúrese de tener una perfecta visibilidad frontal.

• Si debe remontar pendientes con el dumper cargado, es más seguro hacerlo en marcha hacia atrás, de

lo contrario, puede volcar.

4.4.- Mesa de sierra circular.  

Riesgos más frecuentes.  
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-  Cortes.

-  Golpes por objetos.

-  Abrasiones.

-  Atrapamientos.

-  Emisión de partículas.

-  Emisión de polvo.

-  Ruido ambiental.

-  Contacto con la energía eléctrica.

Medidas preventivas de seguridad.  

• No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de los forjados con la excepción de los que

estén protegidos (redes o barandillas).

• No se instalarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa.

• La ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, una señal de

peligro, y un rótulo con la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”.

Normas de seguridad para el operador de la sierra circular.  

• Utilice el empujador para manejar la madera.

• Si la máquina, inesperadamente se detiene, retírese de ella y avise para que sea reparada.  No intente

realizar ni ajustes ni reparaciones. Desconecte el enchufe.

• Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el disco a mano.

Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente.

• Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar.

• Efectúe el corte a ser posible a la intemperie y siempre protegido con una mascarilla de filtro

mecánico recambiable.

• Efectúe el corte a sotavento.  El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure no

lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños.

• Empape en agua el material cerámico antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo.

• La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras antihumedad,

dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución.

• Se prohibe ubicarla sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.

4.5.- Compresor.  

Riesgos más frecuentes.  

-  Durante el transporte interno.

-  Vuelco.

-  Atrapamiento de personas.

-  Caída por terraplén.

-  Desprendimiento durante el transporte en suspensión.
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-  En servicio.

-  Ruido.

-  Rotura de la manguera de presión.

-  Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor.

-  Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.

Medidas preventivas de seguridad.  

• El transporte en suspensión, se efectuará mediante un esligado a cuatro puntos del compresor, de tal

forma que quede garantizada la seguridad de la carga.

• Quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas mediante

tacos antideslizamientos.

• Serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir la contaminación acústica (si se

emplean en recintos cerrados o en las calles de un núcleo urbano).

• Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en

prevención de posibles atrapamientos y ruido.

• La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m., en su

entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para sobrepasas la línea

de limitación.

• Los compresores no silenciosos, se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos (o

vibradores) no inferior a 15 m.

• Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente.

• Las mangueras de presión se mantendrán elevadas, a 4 m. o más en los cruces sobre los caminos de la

obra.

4.6.- Martillo neumático.  

Riesgos más frecuentes.  

-  Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo.

-  Ruido.

-  Polvo ambiental.

-  Rotura de manguera bajo presión.

-  Contactos con la energía eléctrica.

-  Proyección de objetos y/o partículas.

-  Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.

Medidas preventivas de seguridad.  

• Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos en prevención de daños a los trabajadores que

pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.

• Cada tajo con martillos, estará formado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención

de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.

• Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán

sometidos a un examen médico mensual.
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• En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de “obligatorio el uso de

protección auditiva”, “obligatorio el uso de gafas antiproyecciones” y “obligatorio el uso de

mascarillas de respiración”.

Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos.  

• No deje el martillo hincado en el suelo.

• Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero.

• No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión.

• Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.

• La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar

más lejano posible que permita la calle en que se actúa.

• Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la posibilidad de

desprendimientos por las vibraciones transmitidas al entorno.

• Utilice las siguientes prendas de protección personal para evitar lesiones por el desprendimiento de

partículas:

- Ropa de trabajo cerrada.

- Gafas antiproyecciones.

- Mandil, manguitos y polainas de cuero.

• Como protección contra las vibraciones utilice:

- Faja elástica de protección de cintura.

- Muñequeras bien ajustadas.

• Utilice botas de seguridad.

• Utilice mascarilla con filtro mecánico recambiable.

4.7.- Rodillo vibrante autopropulsado.  

Riesgos más frecuentes.  

-  Atropello.

-  Máquina en marcha fuera de control.

-  Vuelco.

-  Caída por pendientes.

-  Choque contra vehículos.

-  Incendio.

-  Quemaduras.

-  Caída de personas al subir o bajar de la máquina.

-  Ruido.

-  Vibraciones.

-  Los derivados de trabajos continuados y monótonos.

-  Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras.

Medidas preventivas de seguridad.  
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• Las compactadoras estarán dotadas de cabinas antivuelco y antiimpactos.

• Estarán provistas de un botiquín de primeros auxilios.

• Se prohibe el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha.

• Se prohibe el transporte de personas sobre el rodillo vibrante.

• Dispondrán de luces de marcha hacia delante y de retroceso.

• Se prohibe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes.

• Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras.

• Para subir o bajar dela máquina, utilice los peldaños y asideros.

• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha.

• Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de mano,

bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto.

• No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios.

• Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambiar el aceite del motor y

del sistema hidráulico cuando el motor esté frío, no fumar al manipular la batería o abastecer de

combustible, etc.).

• Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión.  Utilice además gafas

antiproyecciones.

• No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha instalado los tacos de

inmovilización de los rodillos.

• Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los mandos

responden perfectamente.

• Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el vigilante de seguridad.

4.8.- Pequeñas compactaciones (pisones mecánicos).  

Riesgos más frecuentes.  

-  Ruido.

-  Atrapamiento.

-  Golpes.

-  Explosión.

-  Máquina en marcha fuera de control.

-  Proyección de objetos.

-  Vibraciones.

-  Caídas.

-  Los derivados de trabajos continuados y monótonos.

-  Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras.

Medidas preventivas de seguridad.  

• Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización.
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Normas de seguridad para los operarios que manejan los pisones mecánicos.  

• Antes de poner en funcionamiento el pisón, asegúrese de que están montadas todas las tapas y

carcasas protectoras.

• Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales.

• Riegue la zona a aplanar, o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo.

• El pisón produce ruido.  Utilice protecciones auditivas.

• Utilice calzado con la puntera reforzada.

4.9.- Extendedora de productos bituminosos.  

Riesgos más frecuentes.  

-  Caídas.

-  Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + radiación +

    vapor).

-  Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos).

-  Quemaduras.

-  Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado

    asfáltico con la extendedora.

Medidas preventivas de seguridad.  

• No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su conductor.

• Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante

las operaciones de llenado de la tolva.

• Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas

amarillas y negras alternativas.

• Todas las plataformas estarán bordeadas de barandillas formadas por pasamanos de 90 cm. de altura,

barra intermedia y rodapié de 15 cm.

• Se prohibe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido.

• Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán las siguientes señales:

- Peligro, substancias calientes (“peligro, fuego”)

- Rótulo: “No tocar, altas temperaturas”.

4.10.- Riesgos de daños a terceros.  

• Producidos por los trabajos en vías públicas. Habrá riesgos derivados de la obra, fundamentalmente

por circulación de vehículos y personas.
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• Debido a la realización de desvíos y pasos provisionales y alternativos.

• Intrusiones de vehículos y personas en zonas no autorizadas de la obra.

• Debidos a la circulación y trabajo de la maquinaria y vehículos adscritos a la obra durante la

ejecución de la misma.

• Riesgos procedentes de trabajo en zonas de gran densidad peatonal.

4.28.- Otros Riesgos.  

• Riesgos de daños a redes de servicios, inmuebles y estructuras colindantes debidos a corrimientos,

derrumbes, vibraciones, utilización y circulación de la maquinaria y vehículos adscritos a la obra

durante la ejecución de la misma.

5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.  

5.1.- Protecciones individuales.  

Se entenderá por “equipo de protección individual”, cualquier equipo destinado a ser llevado o

sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su

salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

No suprimen ni corrigen el riesgo y únicamente sirven de escudo amortiguador del mismo. Se utilizan

cuando no es posible la total eliminación del riesgo mediante el empleo de protecciones colectivas.

Estas protecciones deberán estar homologadas por el Ministerio de Trabajo y aquellas no definidas por

dichas normas de homologación, deberán reunir las condiciones y calidades precisas para el correcto

cumplimiento de su misión de protección.

Los equipos de protección individual deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier

disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación.

Equipos de protección individual:

Protectores de la cabeza.  

-  Cascos de seguridad (obras públicas y construcción, minas e industrias diversas).

-  Cascos de protección contra choques e impactos.

-  Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, de tejido, de tejido

    recubierto, etc.).

-  Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos).

Protectores del oído.  

-  Protectores auditivos tipo “tapones”.

-  Protectores auditivos desechables o reutilizables.

-  Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.

-  Cascos antiruido.

-  Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria.

-  Protectores auditivos dependientes del nivel.

-  Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación.
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Protectores de los ojos y de la cara.  

-  Gafas de montura “universal”.

-  Gafas de montura “integral” (uniocular o biocular).

-  Gafas de montura “cazoletas”.

-  Pantallas faciales.

-  Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de protección

    para la industria).

Protección de las vías respiratorias.  

-  Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas).

-  Equipos filtrantes frente a gases y vapores.

-  Equipos filtrantes mixtos.

-  Equipos aislantes de aire libre.

-  Equipos aislantes con suministro de aire.

-  Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura.

-  Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura.

-  Equipos de submarinismo.

Protectores de manos y brazos.  

-  Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).

-  Guantes contra las agresiones químicas.

-  Guantes contra las agresiones de origen eléctrico.

-  Guantes contra las agresiones de origen térmico.

-  Manoplas.

-  Manguitos y mangas.

Protectores de pies y piernas.  

-  Calzado de seguridad.

-  Calzado de protección.

-  Calzado de trabajo.

-  Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor.

-  Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío.

-  Calzado frente a la electricidad.

-  Calzado de protección contra las motosierras.

-  Protectores amovibles del empeine.

-  Polainas.

-  Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración).

-  Rodilleras.

Protectores de la piel.  

-  Cremas de protección y pomadas.

Protectores del tronco y el abdomen.  

-  Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones,

    cortes, proyecciones de metales en fusión).

-  Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas.

-  Chalecos termógenos.

-  Chalecos salvavidas.

-  Mandiles de protección contra los rayos X.

-  Cinturones de sujeción del tronco.

-  Fajas y cinturones antivibraciones.

Protección total del cuerpo.  
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-  Equipos de protección contra las caídas de altura.

-  Dispositivos anticaídas deslizantes.

-  Arneses.

-  Cinturones de sujeción.

-  Dispositivos anticaídas con amortiguador.

-  Ropa de protección.

-  Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes).

-  Ropa de protección contra las agresiones químicas.

-  Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las radiaciones infrarrojas.

-  Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o estrés térmico.

-  Ropa de protección contra bajas temperaturas.

-  Ropa de protección contra la contaminación radiactiva.

-  Ropa antipolvo.

-  Ropa antigás.

-  Ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retroreflectantes, fluorescentes).

Deberá quedar constancia por escrito de los equipos de protección individual entregados a cada

trabajador.

5.2.- Protecciones colectivas.  

En su conjunto son muy importantes y se emplearán en función de los trabajos a ejecutar. Se pueden

separar en dos tipos: uno de aplicación general, es decir que deben tener presencia durante toda la obra, por

ejemplo señalización, instalación eléctrica, etc., otro tipo es el de los que se emplean solo en determinados

trabajos, como andamios, barandillas etc.

5.2.1.-  Señalización.  

Las obras deberán señalizarse conforme a la legislación vigente en materia de señalización de

seguridad y salud en el trabajo.

Se deberá colocar la señalización normalizada que recuerda tanto a los trabajadores de la obra como al

posible tráfico peatonal y rodado de los riesgos, obligaciones y prohibiciones existentes.

A modo indicativo se citan las posibles señales a utilizar:

-  Riesgo de tropezar.

-  Caída a distinto nivel.

-  Prohibido pasar a los peatones.

-  Entrada prohibida a personas no autorizadas.

-  Protección obligatoria de la cabeza.

-  Vía obligatoria para peatones.

-  Extintor.

-  Cinta de balizamiento.

-  Cono de balizamiento.

-  Balizas luminosas.

-  Obras, P-18.

-  Prioridad al sentido contrario, R-5.

-  Prioridad respecto al sentido contrario, R-6.

-  Entrada prohibida, R-101.

-  Sentido obligatorio, R-400a y R-400b.

-  Giro a la derecha prohibido, R-302.

Se deberá de mantener en todo momento el acceso peatonal a las fincas mediante pasillos debidamente

protegidos, señalizados y limpios, de aproximadamente 1 metro de anchura.
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5.2.2.-  Instalación eléctrica.  

La instalación eléctrica que, con carácter general, ha de suministrar energía a los distintos núcleos de

trabajo, cumplirá lo establecido en los Reglamentos de Baja y Alta tensión y resoluciones complementarias del

Ministerio de Industria, así como la norma de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Los cuadros de distribución estarán formados por armarios metálicos normalizados, con placa de

montaje al fondo, fácilmente accesible desde el exterior. Para ello dispondrá de puerta con cerradura de resbalón

con llave de triángulo y con posibilidad de poner un candado.

Dispondrán de seccionador de corte automático, toma de tierra, interruptor diferencial de 300 mA en el

caso de que todas las máquinas estén puestas a tierra y los valores de la resistencia de estas no sobrepase los 20

ohmios. Para la protección de sobrecargas y cortacircuitos tendrán fusibles e interruptores automáticos

magnetotérmicos. De este cuadro de distribución general, se efectuarán las tomas de corriente para los circuitos

secundarios, que igualmente dispondrán de armarios con entrada de corriente estanco, con llegada de fuerza

siempre sobre base de enchufe hembra. Estos cuadros secundarios dispondrán de borna general de toma de

tierra, de interruptor de corte omnipolar, de tipo normal, cortacircuitos calibrados para cada una de las tomas,

tres como máximo y diferencial de alta sensibilidad, (30 mA). En caso de máquinas portátiles en zonas de gran

humedad, se contará con transformadores de 24 V. y se trabajará con esta tensión de seguridad. 

Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas en general:  

• Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones deben observarse las

siguientes:

• Los bornes tanto de cuadros como de maquinas, estarán protegidos con material aislante.

• Los cables de alimentación a máquina y herramientas tendrán cubiertas protectoras del tipo

antihumedad y no deberán estar en contacto o sobre el suelo en zonas de tránsito.

• Está prohibida la utilización de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de enchufe macho.

• En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos y en número suficiente para la

sustitución de elementos deteriorados sin perjuicio para la instalación y las personas.

• Todas las líneas eléctricas quedarán sin tensión una vez finalizado el trabajo mediante corte del

seccionador general 

• Es condición imprescindible la revisión periódica de la instalación por parte de personal cualificado.

Toda reparación se realizará previo corte de corriente siempre por personal cualificado.

• Los portalámparas serán de material aislante de forma que no produzcan contacto con otros

elementos.

• Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados y con las llaves en poder de persona responsable. Se

señalizará mediante carteles, el peligro de riesgo eléctrico así como el momento en que se están

efectuando trabajos de conservación.

5.2.3.-  Protección contra incendios.  

Para ello se dispondrá en obra de extintores portátiles de polvo seco polivalente y de dióxido de

carbono.

Medidas de seguridad contra el fuego:  
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• Designación de un equipo especialmente adiestrado en el manejo de los medios de extinción.

• Se prohibirá fumar en zonas de trabajo donde exista un peligro de incendio, debido a los materiales

que se manejen.

• Se deberá avisar sistemáticamente en todo incendio al servicio de bomberos municipal.

• Prohibir el paso a la obra de personas ajenas a la misma.

• Los dispositivos de la lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y

mantenerse con regularidad.  Deberán realizarse a intervalos regulares pruebas y ejercicios

adecuados.

• Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y

manipulación.

• Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud

en el trabajo.

5.2.4.-  Medidas generales de seguridad.  

• Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos, ni a factores externos

nocivos.

• Los lugares de trabajo deberán disponer de suficiente luz natural o tener una iluminación

artificial adecuada y suficiente.

• Estas instalaciones deberán estar colocadas de tal manera que no supongan riesgo de trabajo

para los trabajadores.

• Las vías de circulación, escaleras y rampas deberán estar calculadas, situadas, acondicionadas

y preparadas para su uso de manera que se puedan utilizar sin que los trabajadores corran

riesgo alguno.

• Los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

• Los conductores y personal encargado deberán tener una formación adecuada.

• Los vehículos y maquinaria deberán estar equipados con estructuras concebidas para proteger

al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de

objetos.

Elementos de protección colectiva.  

-  Entibaciones de zanjas.

-  Andamiajes.

-  Vallas de limitación y protección.

-  Señales de tráfico.

-  Señales de seguridad.

-  Cinta de balizamiento.

-  Topes de desplazamiento de vehículos.

-  Jalones de señalización.

-  Iluminación emergencia galería.

-  Pórticos protectores de líneas eléctricas.

-  Barandillas.
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-  Anclajes para tubo.

-  Balizamiento luminoso.

-  Extintores.

-  Interruptores diferenciales.

-  Tomas de tierra.

-  Válvulas antirretroceso.

-  Escaleras de acceso a pozos y galerías.

-  Plataforma de trabajo para elementos elevación.

-  Detectores de gases.

-  Equipo de rescate: oxigeno, camilla, grupo electrógeno, lámparas autónomas, gatos, etc.

5.3.- Formación e información.  

El Contratista adjudicatario, y en su caso los Subcontratistas, deberá garantizar que todo el personal

reciba, al entrar en la obra, una información adecuada de los métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran

ocasionar, juntamente con las medidas de seguridad que se deberán emplear.

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de

forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

De todo ello deberá quedar constancia por escrito.

5.4.- Instalaciones provisionales.  

Para estos trabajadores se deberá disponer en la obra de instalaciones provisionales, alojados en

módulos prefabricados, para vestuarios, comedor, duchas, lavabos y retretes.

Estas instalaciones provisionales deberán disponer de agua potable, en cantidad suficiente y fácilmente

accesible.

Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que

tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Las instalaciones provisionales serán de fácil acceso y se situarán sobre superficies de terreno con

suficiente capacidad portante, si fuese necesario se realizarán ligeras cimentaciones de hormigón, en todo caso

siempre deberá estar garantizada su estabilidad y seguridad.

Cualquier actuación que se realizase para la colocación de las instalaciones provisionales deberá

reponerse a su estado inicial, una vez finalizadas las obras.

5.5.- Medicina preventiva y primeros auxilios.  

Enfermería y botiquín:  

Se dispondrá de un Botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de

Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Asistencia a accidentados:  
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Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centro Médicos (Servicios propios,

Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para

su más rápido y efectivo tratamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, existirá en sitio bien visible en la zona del botiquín una lista de teléfonos y

direcciones de Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc.

Reconocimiento Médico:  

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al

trabajo, y que será repetido al menos en el periodo de un año.

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no

proviene de la red de abastecimiento de la población.

6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.  

Se realizará de acuerdo con la normativa vigente, los desvíos de calles y señales de advertencia de

salida de vehículos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la misma,

colocándose en su caso los cerramientos necesarios.

Habrá de considerarse la incidencia que para el tráfico peatonal se produzca en la ejecución de las

zanjas, no impidiendo el acceso normal a las viviendas y comercios de las zonas que se atraviesan.

Es importante resaltar la obligatoriedad de la creación de pasillos para peatones y accesos a fincas,

mediante vallas móviles para contención de peatones, debidamente señalizados.  Estos pasillos deberán tener

una anchura mínima de 1 metro, se mantendrán en todo momento limpios de material o restos de obra y estarán

situados a una distancia tal de la obra que queden fuera del radio de acción de las actividades que en ella se den,

haciendo especial mención a los movimientos de maquinaria.

Por otro lado, será obligatorio utilizar operarios como señalistas de obra en todos los movimientos que

la maquinaria realice fuera del perímetro vallado de las obras, especialmente si dichos movimientos interfieren

en la circulación de vehículos de personas ajenas a la obra.

7.- PREVENCIÓN DE OTROS RIESGOS.  

Habrá de extremarse la precaución en la utilización de los medios de maquinaria, definiendo y

señalizando las zonas de circulación y trabajo de la misma, protegiendo aquellos elementos y estructuras

susceptibles de ser dañados y disponiendo los medios de seguridad en excavaciones, terraplenes y demás

trabajos a efectuar en la ejecución de las obras.

Para ello se inspeccionarán previamente a la ejecución de cada trabajo, las condiciones del terreno

existente y dichos elementos, realizando la selección de maquinaria, apeos, refuerzos, entibaciones y

protecciones adecuadas para cada caso.

8.- LIBRO DE INCIDENCIAS.  

En la obra deberá existir, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro de
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incidencias que constará de hojas por duplicado habilitado al efecto.

9.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.  

El Contratista adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que analizará,

estudiará, desarrollará y cumplimentará las previsiones contenidas en este estudio.

El citado plan cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1627/97 sobre disposiciones mínimas de

Seguridad y Salud en las obras de construcción.

El Plan de Seguridad y Salud se elevará para su aprobación por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza,

antes del inicio de la obra.

            I.C. de Zaragoza, agosto de 2014

EL INGENIERO DE CAMINOS,                          

      CANALES Y PUERTOS                                      

   Fdo.: Jesús Giménez Pérez                              
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PLANO : MODELO N :

SS-3

ESCALA ORIGINAL A4 
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5
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5
0
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0
5
0
.0

0

30

BALIZAS LUMINOSAS

CONOS REFLECTANTES DE 70 cm.

5
0
.0

0

5
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5
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R

A

A
C

E
R
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R-305
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50.00

50.00
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DE 
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DE 

CONSERVACION
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PLANO :
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S/E

INFRAESTRUCTURAS

DE 

CONSERVACION
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BALIZAMIENTO

SENALIZACION

BARRERA DE PLASTICO
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SS-1
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EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA

  

  

AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS

EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA

AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS

EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  PLIEGO DE CONDICIONES.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PLIEGO DE CONDICIONES

1.- ALCANCE DEL PROYECTO.  

Este Estudio contempla los dispositivos de seguridad y medios de higiene y bienestar específicos de la

obra  “OPERACIÓN ASFALTO 2015”, que habrán de ser adaptados a los medios y métodos de ejecución del
contratista en el Plan de Seguridad y Salud que este ha de someter a su aprobación, según se prescribe en el

Artículo 10 de este Pliego.

No estará eximido el contratista del cumplimiento de las disposiciones vigentes en esta materia, aunque

no se contemplen explícitamente en este Estudio; se considerarán como gastos generales de la contrata, sin

derecho a indemnización alguna por la Administración.

2.- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE APLICABLE A LA OBRA.  

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud

en las obras de construcción

Convenio General de Construcción 2002-2006.

Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de

Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y su posterior corrección de errores en la

Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de

Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Orden PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria

n.º 10, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos.

Resolución de 8 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se

autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), para asumir funciones

de normalización en el ámbito de la gestión de riesgos.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones

mecánicas.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización

por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
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Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades

empresariales.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos

laborales.

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación,

envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico

para baja tensión.

Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen

nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por

procedimiento electrónico.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico

para baja tensión.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.

Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias

MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT

17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad

en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación.

Resolución de 29 de julio de 1999, por la que se acuerda la publicación de la relación de normas

armonizadas en el ámbito del Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, de aplicación de la Directiva

87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples.

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos

inherentes a los accidentes.

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo de 1999,dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del

Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , relativa a los equipos de presión y modifica el Real

Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.

Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 de Requisitos y

Datos de las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de Actividades.

Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud en

las Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de

1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el

ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal.

Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la

que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que

se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos de adaptación de la legislación de prevención de

riesgos laborales a la Administración General del Estado.

Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Orden de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueba las Normas de Seguridad para el Ejercicio de

Actividades Subacuaticas.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de

seguridad y salud en las obras de construcción.

2



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  PLIEGO DE CONDICIONES.

Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de

acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de

autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de

auditoria del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades publicas o

privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos

laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de

seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad

y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el

Real decreto 39/1997, de 17 de enero.

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Convenio Colectivo de Industrias de la Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Zaragoza.

(BOP de 31 de julio de 2003).

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Norma de Carreteras 8.3-IC “Señalización de

Obras.

Ordenanza General de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Publicado en el BOP n. 40 de

19.02.2005.

Ordenanza Municipal de Protección contra Incendios de Zaragoza. Publicado en el BOP n. 138 de

17.06.2000.

Ordenanza reguladora de licencias urbanísticas de obras menores y elementos auxiliares. Publicado en

el BOP nº 99 de 03.05.2000.

• Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los

Trabajadores.

• Real Decreto 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la

Seguridad Social.  Modificado por Ley 24/1994 de 30 de diciembre.

• Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Norma de Carreteras 8.3-IC “Señalización de

Obras.

• Decreto de 20 de septiembre de 1973 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja

Tensión.

• Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en

el Trabajo.

• Decreto de 28 de noviembre de 1968, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas

de Alta Tensión.

• Decreto de 30 de noviembre de 1961 por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas,

Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

• Decreto de 2 de junio de 1960, por el que se prohiben los trabajos nocturnos a menores de 18 años.

• Orden Ministerial de 14 de marzo de 1960 sobre normas para señalización de obras en carretera.
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• Decreto de 26 de julio de 1957 por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores.

• Orden de 20 de mayo de 1952 por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la

industria de la construcción.

• Código Penal Español.

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector  de la construcción.

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre,

reguladora de subcontratación en el sector de la construcción.

3.- NORMATIVA ESPECIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE.  

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

• Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

• Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre

procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes

liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

• Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de 1997.

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Prevención.

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la

manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los

trabajadores.

• Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativos al trabajo con

equipos que incluyen pantallas de visualización.

• Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por

los trabajadores de equipos de protección individual.

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de

un estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos para obras de construcción.

• Orden de 27-6-1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por la que se establecen las

condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de Prevención.
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• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, sobre equipos de protección individual.

•  Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a riesgos

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

• Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Seguridad de las

Máquinas.

• Real Decreto de 28 de julio de 1983, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y

descansos.

• Real Decreto de 8 de febrero de 1980, sobre almacenamiento de productos químicos.

• Decreto de 11 de marzo de 1971 por el que se regulan la constitución, composición y funciones de los

Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

         

• Orden de 28 de agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio

y Cerámica.

• Orden de 21 de noviembre de 1959, por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios Médicos de

Empresa.

3.- PRESCRIPCIONES DE MÁQUINAS, ÚTILES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS  

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones

mecánicas.

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción técnica

complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a

grúas torre para obras u otras aplicaciones.

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de

la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y

manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.

Resolución de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de Elevación y

Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre.

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos de

Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la

que se publica, a titulo informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados

miembros sobre máquinas. (Incluye la modificación posterior realizada por el R.D. 56/1995).

4.- NORMAS TÉCNICAS.  
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Se consideran de obligado cumplimiento en este Estudio de Seguridad, con referencia a las prendas de

protección personal a utilizar, las siguientes normas:

Norma Técnica Reglamentaria MT-1- Cascos de seguridad no metálicos.

Norma Técnica Reglamentaria MT-2- Protectores auditivos.

Norma Técnica Reglamentaria MT-3- Pantallas para soldadores.

Norma Técnica Reglamentaria MT-7 y 8- Equipos de protección personal

de vías respiratorias.

Norma Técnica Reglamentaria MT-13, 21 y 22- Cinturones de seguridad.

Norma Técnica Reglamentaria MT-16 y 17- Gafas de seguridad.

Norma Técnica Reglamentaria MT-26- Aislamiento de seguridad en

herramientas manuales.

Norma Técnica Reglamentaria MT-27- Botas impermeables.

Norma Técnica Reglamentaria MT-28- Dispositivos anticaida.

Así mismo, se citan a continuación aquellas Notas Técnicas de Prevención (NTP) que podrán ser

obligatorias en obra siempre y cuando así lo considere el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la

ejecución de las obras:

NTP 77: BATEAS - Paletas y plataformas para cargas unitarias.

NTP 89: Cinta transportadora de materiales a granel

NTP 90: Plantas de hormigonado. Tipo radial

NTP 93: Camión hormigonera

NTP 94: Plantas de hormigonado. Tipo torre

NTP 96: Sierra circular para construcción. Dispositivos de protección

NTP 121: Hormigonera

NTP 122: Retroexcavadora

NTP 123: Barandillas

NTP 124: Redes de seguridad

NTP 126: Máquinas para movimiento de tierras

NTP 127: Estación de trituración primaria

NTP 145: Disposiciones legales referentes a Seguridad e Higiene en la Construcción

NTP 167: Aparejos, cabrias y garruchas

NTP 202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel

NTP 207: Plataformas eléctricas para trabajos en altura

NTP 208: Grúa móvil

NTP 214: Carretillas elevadoras

NTP 253: Puente-grúa

NTP 257: Perforación de rocas: eliminación de polvo

NTP 258: Prevención de riesgos en demoliciones manuales

NTP 278: Zanjas: prevención del desprendimiento de tierras

NTP 319: Carretillas manuales: transpaletas manuales

NTP 634: Plataformas elevadoras móviles de personal

NTP 669. Andamios de trabajo prefabricados (I): normas constructivas

NTP 670. Andamios de trabajo prefabricados (II): montaje y utilización

NTP 682: Seguridad en trabajos verticales (I): equipos

NTP 683: Seguridad en trabajos verticales (II): técnicas de instalación

NTP 684: Seguridad en trabajos verticales (III): técnicas operativas

5.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.  

5.1.- Protecciones individuales.  
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Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de

Trabajo (O.M. 17-05-74) (BOE. 29-05-74).

En los casos en que no exista Norma de Homologación, serán de calidad adecuada a sus respectivas

prestaciones.

Los elementos de protección individual que no estén homologados deberá estar aprobado su uso por la

Dirección Facultativa de Seguridad.

Todos los elementos de protección personal que estén deteriorados o rotos deberán reemplazarse

automáticamente.

5.2.- Protecciones colectivas.  

Vallas metálicas de balizamiento, limitación y protección.  

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos metálicos.  Dispondrán de

patas para mantener su estabilidad y estarán arriostradas entre si.

Cuando se necesite una mayor garantía en el cerramiento de la obra se emplearán vallas metálicas de 2

m de altura.

Pasillos.  

Se realizarán a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, firmemente

sujetos al terreno y cubiertas cuajadas de tablones.  Estos elementos también podrán ser metálicos.

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevén puedan caer, pudiendo colocar

elementos amortiguadores sobre la cubierta.

Topes de desplazamientos de vehículos.  

Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos

hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

Barandillas.  

Dispondrán de barra o pasamanos superior, listón intermedio y rodapié, de una altura de 100 cm. y

deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, pudiéndose utilizar puntales

metálicos a base de codales.

Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes.  

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con

su función protectora.

Plataformas de trabajo.  

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 metros del suelo dotadas de

barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié.
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Escaleras.  

Las escaleras de mano cumplirán lo especificado en la normativa vigente en especial el Real Decreto

486/1997, se 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares

de trabajo.

Las escaleras de mano a emplear en la obra deberán tener la resistencia y los elementos de apoyo y

sujección necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no supongan un riesgo de caída, por

rotura o desplazamiento de las mismas.

Se prohibe el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. Las escaleras de mano deberán

revisarse periódicamente. Se prohibe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello

supone para la detección de sus posibles defectos.

Interruptores diferenciales y tomas de tierra.  

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza

de 300 mA.

Las resistencias de las tomas de tierra no será superior a la que garantice de acuerdo con la sensibilidad

del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto máximo de 24 V.  Se medirá su resistencia

periódicamente y, al menos, en la época más seca del año.

Extintores.  

Serán de polvo polivalente ó CO2  y se revisarán periódicamente, de acuerdo con la normativa de la

Delegación de Industria para estos elementos.

Entibaciones.  

Serán de obligatorio cumplimiento las normas del PG-3 sobre excavaciones en zanjas y pasos.

El Contratista está obligado al empleo de las entibaciones necesarias para evitar desprendimientos,

siempre que la calidad de los terrenos o la profundidad de la zanja lo aconseje, siendo de su plena

responsabilidad la retirada de los desprendimientos que pudieran producirse y los rellenos consiguientes, así

como los posibles accidentes laborales  y a terceros que con un incumplimiento de lo preceptuado pudieran

producirse.

Todos los elementos de protección colectiva que estén deteriorados o rotos deberán reemplazarse

automáticamente, se suspenderá toda actividad objeto de la protección, mientras se procede a su sustitución.

5.3.- Señalización.  

Deberán estar señalizados todos los elementos y trabajos que impliquen riesgos especiales para la

seguridad y la salud de los trabajadores.

Todos los elementos de señalización deberán ajustarse a la normativa vigente en el momento de la

ejecución de las obras, en especial el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

El Contratista adjudicatario está obligado en todo momento a mantener de forma adecuada la

señalización necesaria en materia de Seguridad y Salud de la obra.
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6.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN.  

Servicio Técnico de Seguridad y Salud.  

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico para garantizar la seguridad y salud de los

trabajadores mediante el desarrollo de actividades preventivas. 

Servicio Médico.  

La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa propio o mancomunado para

garantizar la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores.

7.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DE LOS SUBCONTRATISTAS  

La empresas contratista y los subcontratistas están obligados a:

− Elaborar el Plan de seguridad y salud de la obra, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y

complementarán las previsiones contenidas en el presente Estudio de seguridad y salud.

− Aplicar los principios de la acción preventiva durante la ejecución de la obra (evitar los riesgos,

evaluar los riesgos, combatir los riesgos en origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la

evolución de la técnica, sustituir los peligroso por lo que entrañe poco peligro, planificar la prevención

y adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

− Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

− Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las

obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de

prevención de riesgos laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo

IV del Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la obra.

− Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las medidas

que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

− Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud

durante la ejecución de la obra o, en  su caso de la dirección facultativa.

8.- CONTROL DE LA SEGURIDAD EN OBRA.  

Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra  
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El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra será el técnico competente integrado en la

dirección facultativa designado por el Ayuntamiento de Zaragoza desarrollará las siguientes funciones:

-  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad al tomar las decisiones

técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a

desarrollarse simultánea o sucesivamente, y al estimar la duración requerida por la ejecución de estos distintos

trabajos o fases de trabajo.

-  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que

se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en

particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.

-  Informar el Plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y en su caso las modificaciones introducidas

en el mismo, y elevarle para su aprobación al Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

-  Organizar la Coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales.

-  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

-  Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

-  Mantener en la obra el libro de incidencias entregado por la Administración con fines de control y seguimiento

del Plan de seguridad y salud.

-  Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia de la hoja en que se haya efectuado una anotación a la Inspección

de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Zaragoza.

-  Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia de la hoja en que se haya efectuado una anotación a la Inspección

Municipal de las obras.

Vigilante de Seguridad.  

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, así como en el

Real Decreto 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de 1997, el contratista

adjudicatario nombrará un Vigilante de Seguridad.

La empresa constructora asignará al Vigilante de Seguridad las funciones siguientes:

          - Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la

Seguridad y Salud.

          - Comunicar por conducto jerárquico o, en su caso directamente al

empresario, las situaciones de peligro que puedan producirse en cualesquiera puestos de trabajo, proponiendo

las medias que a su juicio deban adoptarse.

          - Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente,

instalaciones y maquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales.

          - Prestar los primeros auxilios a los accidentados y proveer cuando fuera

necesario para que reciban la inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos pudiera

requerir.
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          - Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.

          - Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.

          - Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de

seguridad.

          - Dirigir las cuadrillas de seguridad.

          - Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.

          - Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación

de control" adecuado a cada fase o fases.

          - Redacción de los partes de accidente de la obra.

          - Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria

de la obra.

Comité de Seguridad y Salud.  

En el momento en el que en la obra se alcance un número de 25 trabajadores o lo exigido expresamente

en el Convenio Colectivo Provincial, se procederá a formar el COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA

OBRA, constituido por las personas y cargos descritos expresamente en las Ordenanzas de Trabajo y General de

Seguridad e Higiene, que incluirá a representante de las diversas subcontratas.

Este Comité se reunirá de manera oficial al menos una vez al mes, mediando cuantas reuniones

informales sean convenientes.

Se levantará Acta de cada reunión oficial, enviándose a la Delegación de Trabajo de Zaragoza en el

plazo de 15 días.

El Presidente del Comité de Seguridad y Salud será el Jefe de Obra.

Un Técnico de Seguridad y Salud figurará como experto asesor en el Comité de Seguridad e

Higiene de la obra.

El Vigilante de Seguridad será el Secretario del Comité de Seguridad y Salud.

Los Vocales exigibles al caso, será elegidos directamente por los trabajadores.

Las empresas subcontratistas presentes en obra, estarán representadas por un vocal en el comité de

Seguridad y Salud de la obra, durante su plazo de actividad.

Las funciones y atribuciones de dicho Comité serán las siguientes:  

        1.- Promover la observancia de las disposiciones vigentes para la prevención

de los riesgos profesionales.

        2.- Informar sobre el contenido de las normas de Seguridad y Salud para que

deban figurar en el reglamento.

        3.- Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los servicios y

dependencias establecidos para los trabajadores de la obra, para conocer las condiciones relativas al orden,

limpieza, ambiente, instalaciones, maquinaria, herramientas y procesos laborales, y constatar los riesgos que

puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores, e informar de los defectos y peligros que adviertan a la
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Dirección de la Obra a la que propondrá, en su caso, la adopción de las medidas preventivas necesarias, y

cualesquiera otras que considere oportunas.

        4.- Interesar la práctica de reconocimientos médicos a los trabajadores de la

obra, conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

        5.- Velar por la eficaz organización de lucha contra incendios en el seno de la

obra.

        6.- Conocer las investigaciones realizadas por los Técnicos de la empresa

sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que en ella se produzcan.

        7.- Investigar las causas de los accidentes y de las enfermedades profesionales

producidos en la obra con objeto de evitar unos y otros, y en los casos graves y especiales practicar las

informaciones correspondientes, cuyos resultados dará a conocer el Director de la Obra a los representantes de

los Trabajadores y a la Inspección Provincial del Trabajo.

        8.- Cuidar de que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en

materias de Seguridad y Salud y fomentar la colaboración de los mismos en la práctica y observancia de las

medidas preventivas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

        9.- Cooperar en la realización y desarrollo de programas y campañas de

Seguridad y Salud del Trabajo en la obra, de acuerdo con las orientaciones y directrices del I.N.S.S.T. y

ponderar los resultados obtenidos en cada caso.

      10.- Promover la enseñanza, divulgación y propaganda de la Seguridad y Salud

mediante cursillos y conferencias al personal de la obra, bien directamente o a través de instituciones oficiales o

sindicales especializadas; la colocación de carteles y de avisos de seguridad, y la celebración de concursos sobre

temas y cuestiones relativos a dicho orden de materias.

      11.- Proponer la concesión de recompensas al personal que se distinga por su

comportamiento, sugerencias o intervención en actos meritorios, así como la imposición de sanciones a quienes

incumplan normas e instrucciones sobre Seguridad y Salud de obligada observancia en el seno de la obra.

      12.- El Comité se reunirá, al menos mensualmente, y siempre que los convoque

su Presidente o por libre iniciativa fundada de tres o más de sus componentes.

En la convocatoria se fijará el orden de asuntos a tratar en la reunión.

      13.- El Comité por cada reunión que se celebre extenderá el acta

correspondiente, de la que remitirán una copia a los Representantes de los Trabajadores.

Asimismo, enviarán mensualmente al Delegado de Trabajo una Nota

informativa sobre la labor desarrollada por los mismos.

      14.- Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud se celebrarán dentro de las

horas de trabajo y, caso de prolongarse fuera de estas, se abonarán sin recargo, o se retardará si es posible, la

entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar durante el descanso de mediodía.

Libro de incidencias.  

En la obra existirá el libro de incidencias que haya sido entregado por el Ayuntamiento de Zaragoza al

coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra para el control y seguimiento del Plan de

seguridad y salud. El coordinador será responsable de su gestión  y mantenimiento en la obra, especialmente en

cuanto a la remisión de las hojas con anotaciones a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia

de Zaragoza, y a la Inspección Municipal.
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9.- INSTALACIONES MÉDICAS.  

Se dispondrá de un botiquín debidamente dotado con las necesidades de la obra, se revisará

periódicamente y se repondrá inmediatamente el material consumido. Dicho botiquín, que estará claramente

señalizado, contendrá como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo,

venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

10.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.  

Se instalarán locales para vestuarios, servicios higiénicos y comedor, en su caso, debidamente dotados.

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llaves, asientos y calefacción.

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de

asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fria y caliente por cada 10

trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos, calefacción y todos los accesorios

necesarios.

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas,

calefacción y un recipiente para desperdicios.

La empresa contratista dispondrá cerca de los lugares de trabajo y de los vestuarios de agua corriente

para permitir el aseo de cualquier trabajador.

Para la limpieza y conservación de los locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación

necesaria.

11.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

El abono de las obras se realizará conjuntamente con las certificaciones mensuales de la obra ejecutada

y están sujetas a las mismas normas que para el resto de las partidas presupuestarias del Proyecto.

La medición de los elementos, equipos e instalaciones de seguridad se realizará en la obra por el

Contratista Adjudicatario que a su vez entregará a la Dirección Facultativa de Seguridad para su verificación y

aprobación.

La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los precios que para

cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Plan de Seguridad y Salud que está obligado a

elaborar el Contratista.

Sobre esta valoración se aplicarán los mismos coeficientes que figuran en el Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares para el resto de las partidas presupuestarias del Proyecto.

12.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.  

El contratista está obligado a redactar un Plan de seguridad y salud, adaptando este Estudio a sus

medios y métodos de ejecución. Deberá someterlo a la aprobación del Ayuntamiento de Zaragoza previamente a
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la iniciación de las obras.

En relación con los puestos de trabajo de la obra el Plan de seguridad y salud constituirá el documento

básico de evaluación de riesgos y de planificación de la actividad preventiva.

El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los aquellos agentes que

contempla el Real Decreto 1627/1997.

Para facilitar la redacción de dicho Plan de seguridad y salud por parte del contratista se expone a

continuación un esquema de carácter indicativo del contenido del mismo:

- Titulo de la obra.

- Autor del Plan de seguridad y salud.

- Presupuesto de ejecución por contrata de la obra.

- Plazo de ejecución previsto.

- Número máximo de trabajadores previsto.

- Descripción del proceso constructivo que se va a seguir.

- Descripción de los procedimientos que van a utilizarse.

- Descripción de equipos técnicos (máquinas, aparatos, instrumentos o instalaciones) que van a utilizarse.

- Descripción de medios auxiliares que van a utilizarse.

- Identificación de riesgos laborales que van a ser eliminados totalmente.

- Medidas técnicas que se van a adoptar para evitar totalmente dichos riesgos laborales.

- Identificación y evaluación de riesgos laborales que no van a poder ser eliminados totalmente.

- Medidas preventivas que se van a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos laborales.

- Protecciones técnicas que se van a adoptar para controlar y reducir dichos riesgos laborales de especial

importancia (relación de riesgos del Anexo II del Real Decreto 1627/1997 y riesgos por materiales con

amianto).

- Descripción de los equipos de protección individual a disposición de la obra.

- Descripción de los servicios sanitarios e higiénicos a disposición de la obra.

- Planos con gráficos y esquemas que faciliten la compresión de las medidas preventivas que van a ser

tomadas.

- Planos con la localización de las zonas en las que se van a prestar trabajos de especial riesgo (relación del

riesgos del Anexo II del Real Decreto 1627/1997).

- Medición de las unidades de seguridad que se vayan a adoptar y presupuesto del gasto previsto en

seguridad (igual cifra que la del Estudio de seguridad y salud).
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- Otros apartados que analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el

Estudio de seguridad y salud.

- Fecha, sello de la empresa y firma por el autor del Plan de seguridad y salud, en todos los documentos del

mismo.

13.- SANCIONES APLICABLES.  

Serán de aplicación las mismas sanciones que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares del Proyecto para el resto de las partidas del Presupuesto.

I.C. de Zaragoza, agosto de 2014

EL INGENIERO DE CAMINOS,                           

              CANALES Y PUERTOS                                       

         Fdo.: Jesús Giménez Pérez                             
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO



MEDICIONES GENERALES



Seguridad y Salud Operación Asfalto 2015

1Pág.

1. 1 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

SS01 24,000  ud Casco de seguridad homologado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,000 24,000

Total: 24,000

SS02 24,000  ud Par de guantes de cuero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,000 24,000

Total: 24,000

SS03 24,000  ud Par de guantes de goma.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,000 24,000

Total: 24,000

SS04 5,000  ud Par de guantes de soldador.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5,000 5,000

Total: 5,000

SS05 5,000  ud Par de guantes dielectricos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5,000 5,000

Total: 5,000



Seguridad y Salud Operación Asfalto 2015
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SS06 24,000  ud Par de botas impermeables al agua y humedad.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,000 24,000

Total: 24,000

SS07 24,000  ud Par de botas de seguridad de lona.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,000 24,000

Total: 24,000

SS08 24,000  ud Par de botas de seguridad de cuero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,000 24,000

Total: 24,000

SS09 5,000  ud Par de botas dielectricas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5,000 5,000

Total: 5,000

SS10 24,000  ud Mono o buzo de trabajo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,000 24,000

Total: 24,000
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SS13 24,000  ud Impermeable.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,000 24,000

Total: 24,000

SS14 24,000  ud Gafa antiimpactos y antipolvo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,000 24,000

Total: 24,000

SS15 24,000  ud Gafa de seguridad para oxicorte.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,000 24,000

Total: 24,000

SS16 5,000  ud Pantalla de seguridad para soldadura.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5,000 5,000

Total: 5,000

SS17 24,000  ud Mascarilla de respiración antipolvo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,000 24,000

Total: 24,000
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SS18 72,000  ud Filtro para mascarilla antipolvo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

72,000 72,000

Total: 72,000

SS19 24,000  ud Protector auditivo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,000 24,000

Total: 24,000

SS20 5,000  ud Par de manguitos para soldador.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5,000 5,000

Total: 5,000

SS21 5,000  ud Par de polainas para soldador.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5,000 5,000

Total: 5,000

SS22 5,000  ud Mandil de cuero para soldador.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

5,000 5,000

Total: 5,000
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SS23 24,000  ud Cinturón de seguridad.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,000 24,000

Total: 24,000

SS24 24,000  ud Cinturón antivibratorio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,000 24,000

Total: 24,000

SS25 24,000  ud Chaleco reflectante.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,000 24,000

Total: 24,000

SS50 3.000,000  ml Vallado de desviación de tráfico rodado o peatonal.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

3.000,000 3.000,000

Total: 3.000,000

SS52 100,000  ud Señal normalizada de tráfico incluido soporte.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

100,000 100,000

Total: 100,000
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SS53 50,000  ud Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

50,000 50,000

Total: 50,000

SS54 10.000,000  ml Cordón de balizamiento reflectante incluido soporte.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

10.000,000 10.000,000

Total: 10.000,000

SS55 30,000  ud Tope de desplazamiento de vehículos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

30,000 30,000

Total: 30,000

SS57 2.000,000  ml Barandilla de seguridad.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

2.000,000 2.000,000

Total: 2.000,000

SS58 100,000  ud Baliza luminosa intermitente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

100,000 100,000

Total: 100,000
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SS59 20,000  ud Extintor de polvo polivalente incluido soporte.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

20,000 20,000

Total: 20,000

SS60 20,000  ud Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 ma).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

20,000 20,000

Total: 20,000

SS61 20,000  ud Interruptor diferencial de media sensibilidad (30 ma).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

20,000 20,000

Total: 20,000

SS62 20,000  ud Instalación de puesta a tierra con cable de cobre y electrodo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

20,000 20,000

Total: 20,000

SS66 500,000  ud Cono reflectante de balizamiento de 70 cm. de altura.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

500,000 500,000

Total: 500,000
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SS67 20,000  ud Escalera de acceso a zanjas y pozos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

20,000 20,000

Total: 20,000

SS71 400,000 m2 Alquiler mensual de barracón para comedor.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

400,000 400,000

Total: 400,000

SS72 8,000 ud Mesa de madera con capacidad para 6 personas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

8,000 8,000

Total: 8,000

SS73 8,000  ud Banco de madera con capacidad para 6 personas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

8,000 8,000

Total: 8,000

SS74 6,000  ud Calienta comidas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,000 6,000

Total: 6,000
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SS75 15,000  ud Radiador infrarrojos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

15,000 15,000

Total: 15,000

SS76 4,000  ud Pileta corrida construida en obra y dotada con  tres grifos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 4,000

Total: 4,000

SS77 6,000  ud Recipiente para recogida de basuras.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,000 6,000

Total: 6,000

SS78 400,000 m2 Alquiler mensual de barracón para vestuarios.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

400,000 400,000

Total: 400,000

SS79 24,000  ud Taquilla metálica individual con llave.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,000 24,000

Total: 24,000
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SS80 400,000 m2 Alquiler mensual de barracón para aseos, compuesto de sanitarios y

grifería de: una ducha, dos lavabos, un WC. y dos pilas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

400,000 400,000

Total: 400,000

SS81 8,000  ud Espejo instalado en aseos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

8,000 8,000

Total: 8,000

SS82 4,000  ud Botiquín instalado en obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

4,000 4,000

Total: 4,000

SS84 6,000  ud Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, vestuario y

aseos.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

6,000 6,000

Total: 6,000

SS85 24,000  ud Reconocimiento médico obligatorio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,000 24,000

Total: 24,000
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SS86 12,000  ud Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

12,000 12,000

Total: 12,000

SS87 24,000  ud Formación en seguridad y salud en el trabajo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

24,000 24,000

Total: 24,000

SS88 12,000 ud Alquiler mensual de barracón para botiquín, compuesto de sala de

espera, despacho y curas, y sanitarios y grifería de: un lavabo y un

WC.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

12,000 12,000

Total: 12,000

SS89 12,000 ud Alquiler mensual de barracón para oficina de información.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

12,000 12,000

Total: 12,000

SS90 40,000 ud Jornada de trabajo de atención al público por personal cualificado

en oficina de información.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

40,000 40,000

Total: 40,000
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Nº Código

U

M Descripción Precio en letra Precio
1 SS01  ud Casco de seguridad homologado. Un euro con treinta y

cinco cents.

1,35

2 SS02  ud Par de guantes de cuero. Dos euros con cinco cents. 2,05

3 SS03  ud Par de guantes de goma. Un euro con veintiséis

cents.

1,26

4 SS04  ud Par de guantes de soldador. Cuatro euros con noventa

y ocho cents.

4,98

5 SS05  ud Par de guantes dielectricos. Veinte euros con cin-

cuenta y un cents.

20,51

6 SS06  ud Par de botas impermeables al agua y

humedad.

Siete euros con sesenta y

un cents.

7,61

7 SS07  ud Par de botas de seguridad de lona. Dieciséis euros con cua-

renta cents.

16,40

8 SS08  ud Par de botas de seguridad de cuero. Dieciocho euros con se-

tenta y cinco cents.

18,75

9 SS09  ud Par de botas dielectricas. Veintitrés euros con cua-

renta y tres cents.

23,43

10 SS10  ud Mono o buzo de trabajo. Once euros con trece

cents.

11,13

11 SS13  ud Impermeable. Diez euros con cincuenta

y cinco cents.

10,55

12 SS14  ud Gafa antiimpactos y antipolvo. Siete euros con treinta y

dos cents.

7,32

13 SS15  ud Gafa de seguridad para oxicorte. Tres euros con cincuenta y

dos cents.

3,52

14 SS16  ud Pantalla de seguridad para soldadura. Nueve euros con treinta y

ocho cents.

9,38

15 SS17  ud Mascarilla de respiración antipolvo. Ocho euros con veinte

cents.

8,20

16 SS18  ud Filtro para mascarilla antipolvo. Treinta y cinco cents. 0,35

17 SS19  ud Protector auditivo. Nueve euros con noventa

y seis cents.

9,96

18 SS20  ud Par de manguitos para soldador. Tres euros con veintidós

cents.

3,22

19 SS21  ud Par de polainas para soldador. Cuatro euros con diez

cents.

4,10

20 SS22  ud Mandil de cuero para soldador. Nueve euros con treinta y

ocho cents.

9,38

21 SS23  ud Cinturón de seguridad. Dieciséis euros con once

cents.

16,11

22 SS24  ud Cinturón antivibratorio. Veinticinco euros con

noventa y ocho cents.

25,98

23 SS25  ud Chaleco reflectante. Quince euros con diecio-

cho cents.

15,18

24 SS50  ml Vallado de desviación de tráfico roda-

do o peatonal.

Dos euros con veintiséis

cents.

2,26

25 SS52  ud Señal normalizada de tráfico incluido

soporte.

Veinticinco euros con

setenta y ocho cents.

25,78

26 SS53  ud Cartel indicativo de riesgo, incluido Cinco euros con cuarenta 5,48
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Nº Código

U

M Descripción Precio en letra Precio
soporte. y ocho cents.

27 SS54  ml Cordón de balizamiento reflectante

incluido soporte.

Ochenta y nueve cents. 0,89

28 SS55  ud Tope de desplazamiento de vehículos. Un euro con cuarenta y un

cents.

1,41

29 SS57  ml Barandilla de seguridad. Dos euros con veintiséis

cents.

2,26

30 SS58  ud Baliza luminosa intermitente. Treinta y ocho euros con

sesenta y siete cents.

38,67

31 SS59  ud Extintor de polvo polivalente incluido

soporte.

Cuarenta y seis euros con

cuarenta cents.

46,40

32 SS60  ud Interruptor diferencial de media sensi-

bilidad (300 ma).

Ochenta y dos euros con

dos cents.

82,02

33 SS61  ud Interruptor diferencial de media sensi-

bilidad (30 ma).

Noventa y tres euros con

setenta y cuatro cents.

93,74

34 SS62  ud Instalación de puesta a tierra con cable

de cobre y electrodo.

Ciento diecisiete euros

con diecisiete cents.

117,17

35 SS66  ud Cono reflectante de balizamiento de 70

cm. de altura.

Tres euros con cincuenta y

ocho cents.

3,58

36 SS67  ud Escalera de acceso a zanjas y pozos. Treinta y un euros con

noventa y nueve cents.

31,99

37 SS71 m2 Alquiler mensual de barracón para

comedor.

Cinco euros con veinti-

siete cents.

5,27

38 SS72 ud Mesa de madera con capacidad para 6

personas.

Cuarenta y seis euros con

ochenta y siete cents.

46,87

39 SS73  ud Banco de madera con capacidad para 6

personas.

Doce euros con ochenta y

nueve cents.

12,89

40 SS74  ud Calienta comidas. Ciento treinta y tres euros

con veintitrés cents.

133,23

41 SS75  ud Radiador infrarrojos. Veinticinco euros con

setenta y ocho cents.

25,78

42 SS76  ud Pileta corrida construida en obra y

dotada con  tres grifos.

Ochenta y siete euros con

ochenta y ocho cents.

87,88

43 SS77  ud Recipiente para recogida de basuras. Diecisiete euros con cin-

cuenta y siete cents.

17,57

44 SS78 m2 Alquiler mensual de barracón para

vestuarios.

Cinco euros con veinti-

siete cents.

5,27

45 SS79  ud Taquilla metálica individual con llave. Doce euros con ochenta y

nueve cents.

12,89

46 SS80 m2 Alquiler mensual de barracón para

aseos, compuesto de sanitarios y grife-

ría de: una ducha, dos lavabos, un WC.

Cinco euros con veinti-

siete cents.

5,27
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Nº Código

U

M Descripción Precio en letra Precio
y dos pilas.

47 SS81  ud Espejo instalado en aseos. Cinco euros con cincuenta

cents.

5,50

48 SS82  ud Botiquín instalado en obra. Veintinueve euros con

veintinueve cents.

29,29

49 SS84  ud Acometida de agua y energía eléctrica

para comedor, vestuario y aseos.

Ochenta y siete euros con

ochenta y ocho cents.

87,88

50 SS85  ud Reconocimiento médico obligatorio. Diecisiete euros con cin-

cuenta y siete cents.

17,57

51 SS86  ud Reunión mensual del comité de seguri-

dad y salud en el trabajo.

Cincuenta y ocho euros

con cincuenta y nueve

cents.

58,59

52 SS87  ud Formación en seguridad y salud en el

trabajo.

Once euros con ochenta y

siete cents.

11,87

53 SS88 ud Alquiler mensual de barracón para

botiquín, compuesto de sala de espera,

despacho y curas, y sanitarios y grifería

de: un lavabo y un WC.

Ciento cincuenta y ocho

euros con diez cents.

158,10

54 SS89 ud Alquiler mensual de barracón para

oficina de información.

Cuarenta y siete euros con

cuarenta y tres cents.

47,43

55 SS90 ud Jornada de trabajo de atención al públi-

co por personal cualificado en oficina

de información.

Setenta y dos euros con

treinta y ocho cents.

72,38

I. C. de Zaragoza, Agosto de 2.014

EL INGENIERO DE CAMINOS,

CANALES  Y PUERTOS

    Fdo: Jesús Giménez Pérez
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1 SS01  ud Casco de seguridad homologado.

Sin descomposición 1,3500

                              TOTAL

1,35

2 SS02  ud Par de guantes de cuero.

Sin descomposición 2,0500

                              TOTAL

2,05

3 SS03  ud Par de guantes de goma.

Sin descomposición 1,2600

                              TOTAL

1,26

4 SS04  ud Par de guantes de soldador.

Sin descomposición 4,9800

                              TOTAL

4,98

5 SS05  ud Par de guantes dielectricos.

Sin descomposición 20,5100

                              TOTAL

20,51
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6 SS06  ud Par de botas impermeables al agua y humedad.

Sin descomposición 7,6100

                              TOTAL

7,61

7 SS07  ud Par de botas de seguridad de lona.

Sin descomposición 16,4000

                              TOTAL

16,40

8 SS08  ud Par de botas de seguridad de cuero.

Sin descomposición 18,7500

                              TOTAL

18,75

9 SS09  ud Par de botas dielectricas.

Sin descomposición 23,4300

                              TOTAL

23,43

10 SS10  ud Mono o buzo de trabajo.

Sin descomposición 11,1300

                              TOTAL

11,13
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11 SS13  ud Impermeable.

Sin descomposición 10,5500

                              TOTAL

10,55

12 SS14  ud Gafa antiimpactos y antipolvo.

Sin descomposición 7,3200

                              TOTAL

7,32

13 SS15  ud Gafa de seguridad para oxicorte.

Sin descomposición 3,5200

                              TOTAL

3,52

14 SS16  ud Pantalla de seguridad para soldadura.

Sin descomposición 9,3800

                              TOTAL

9,38

15 SS17  ud Mascarilla de respiración antipolvo.

Sin descomposición 8,2000

                              TOTAL

8,20
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16 SS18  ud Filtro para mascarilla antipolvo.

Sin descomposición 0,3500

                              TOTAL

0,35

17 SS19  ud Protector auditivo.

Sin descomposición 9,9600

                              TOTAL

9,96

18 SS20  ud Par de manguitos para soldador.

Sin descomposición 3,2200

                              TOTAL

3,22

19 SS21  ud Par de polainas para soldador.

Sin descomposición 4,1000

                              TOTAL

4,10

20 SS22  ud Mandil de cuero para soldador.

Sin descomposición 9,3800

                              TOTAL

9,38
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21 SS23  ud Cinturón de seguridad.

Sin descomposición 16,1100

                              TOTAL

16,11

22 SS24  ud Cinturón antivibratorio.

Sin descomposición 25,9800

                              TOTAL

25,98

23 SS25  ud Chaleco reflectante.

Sin descomposición 15,1800

                              TOTAL

15,18

24 SS50  ml Vallado de desviación de tráfico rodado o peatonal.

Sin descomposición 2,2600

                              TOTAL

2,26

25 SS52  ud Señal normalizada de tráfico incluido soporte.

Sin descomposición 25,7800

                              TOTAL

25,78



Seguridad y Salud Operación Asfalto 2015

PrecioNº Código Descripción

Pág. 6

26 SS53  ud Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte.

Sin descomposición 5,4800

                              TOTAL

5,48

27 SS54  ml Cordón de balizamiento reflectante incluido soporte.

Sin descomposición 0,8900

                              TOTAL

0,89

28 SS55  ud Tope de desplazamiento de vehículos.

Sin descomposición 1,4100

                              TOTAL

1,41

29 SS57  ml Barandilla de seguridad.

Sin descomposición 2,2600

                              TOTAL

2,26

30 SS58  ud Baliza luminosa intermitente.

Sin descomposición 38,6700

                              TOTAL

38,67
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31 SS59  ud Extintor de polvo polivalente incluido soporte.

Sin descomposición 46,4000

                              TOTAL

46,40

32 SS60  ud Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 ma).

Sin descomposición 82,0200

                              TOTAL

82,02

33 SS61  ud Interruptor diferencial de media sensibilidad (30 ma).

Sin descomposición 93,7400

                              TOTAL

93,74

34 SS62  ud Instalación de puesta a tierra con cable de cobre y electrodo.

Sin descomposición 117,1700

                              TOTAL

117,17

35 SS66  ud Cono reflectante de balizamiento de 70 cm. de altura.

Sin descomposición 3,5800

                              TOTAL

3,58
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36 SS67  ud Escalera de acceso a zanjas y pozos.

Sin descomposición 31,9900

                              TOTAL

31,99

37 SS71 m2 Alquiler mensual de barracón para comedor.

Sin descomposición 5,2700

                              TOTAL

5,27

38 SS72 ud Mesa de madera con capacidad para 6 personas.

Sin descomposición 46,8700

                              TOTAL

46,87

39 SS73  ud Banco de madera con capacidad para 6 personas.

Sin descomposición 12,8900

                              TOTAL

12,89

40 SS74  ud Calienta comidas.

Sin descomposición 133,2300

                              TOTAL

133,23
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41 SS75  ud Radiador infrarrojos.

Sin descomposición 25,7800

                              TOTAL

25,78

42 SS76  ud Pileta corrida construida en obra y dotada con  tres grifos.

Sin descomposición 87,8800

                              TOTAL

87,88

43 SS77  ud Recipiente para recogida de basuras.

Sin descomposición 17,5700

                              TOTAL

17,57

44 SS78 m2 Alquiler mensual de barracón para vestuarios.

Sin descomposición 5,2700

                              TOTAL

5,27

45 SS79  ud Taquilla metálica individual con llave.

Sin descomposición 12,8900

                              TOTAL

12,89
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46 SS80 m2 Alquiler mensual de barracón para aseos, compuesto de sanita-

rios y grifería de: una ducha, dos lavabos, un WC. y dos pilas.

Sin descomposición 5,2700

                              TOTAL

5,27

47 SS81  ud Espejo instalado en aseos.

Sin descomposición 5,5000

                              TOTAL

5,50

48 SS82  ud Botiquín instalado en obra.

Sin descomposición 29,2900

                              TOTAL

29,29

49 SS84  ud Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, vestuario

y aseos.

Sin descomposición 87,8800

                              TOTAL

87,88

50 SS85  ud Reconocimiento médico obligatorio.

Sin descomposición 17,5700

                              TOTAL

17,57
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51 SS86  ud Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo.

Sin descomposición 58,5900

                              TOTAL

58,59

52 SS87  ud Formación en seguridad y salud en el trabajo.

Sin descomposición 11,8700

                              TOTAL

11,87

53 SS88 ud Alquiler mensual de barracón para botiquín, compuesto de sala

de espera, despacho y curas, y sanitarios y grifería de: un lava-

bo y un WC.

Sin descomposición 158,1000

                              TOTAL

158,10

54 SS89 ud Alquiler mensual de barracón para oficina de información.

Sin descomposición 47,4300

                              TOTAL

47,43
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55 SS90 ud Jornada de trabajo de atención al público por personal cualifi-

cado en oficina de información.

Sin descomposición 72,3800

                              TOTAL

72,38

I. C. de Zaragoza, Agosto de 2.014

EL INGENIERO DE

CAMINOS,CANALES Y

PUERTOS

      Fdo.: Jesús Giménez Pérez



PRESUPUESTO GENERAL
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1. 1 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
SS01 1 24,000  ud Casco de seguridad homologado. 1,35 32,40

SS02 2 24,000  ud Par de guantes de cuero. 2,05 49,20

SS03 3 24,000  ud Par de guantes de goma. 1,26 30,24

SS04 4 5,000  ud Par de guantes de soldador. 4,98 24,90

SS05 5 5,000  ud Par de guantes dielectricos. 20,51 102,55

SS06 6 24,000  ud Par de botas impermeables al agua y

humedad.

7,61 182,64

SS07 7 24,000  ud Par de botas de seguridad de lona. 16,40 393,60

SS08 8 24,000  ud Par de botas de seguridad de cuero. 18,75 450,00

SS09 9 5,000  ud Par de botas dielectricas. 23,43 117,15

SS10 10 24,000  ud Mono o buzo de trabajo. 11,13 267,12

SS13 11 24,000  ud Impermeable. 10,55 253,20

SS14 12 24,000  ud Gafa antiimpactos y antipolvo. 7,32 175,68

SS15 13 24,000  ud Gafa de seguridad para oxicorte. 3,52 84,48

SS16 14 5,000  ud Pantalla de seguridad para soldadura. 9,38 46,90

SS17 15 24,000  ud Mascarilla de respiración antipolvo. 8,20 196,80

SS18 16 72,000  ud Filtro para mascarilla antipolvo. 0,35 25,20

SS19 17 24,000  ud Protector auditivo. 9,96 239,04

SS20 18 5,000  ud Par de manguitos para soldador. 3,22 16,10

SS21 19 5,000  ud Par de polainas para soldador. 4,10 20,50

SS22 20 5,000  ud Mandil de cuero para soldador. 9,38 46,90

SS23 21 24,000  ud Cinturón de seguridad. 16,11 386,64

SS24 22 24,000  ud Cinturón antivibratorio. 25,98 623,52

SS25 23 24,000  ud Chaleco reflectante. 15,18 364,32

SS50 24 3.000,000  ml Vallado de desviación de tráfico rodado

o peatonal.

2,26 6.780,00

SS52 25 100,000  ud Señal normalizada de tráfico incluido

soporte.

25,78 2.578,00

SS53 26 50,000  ud Cartel indicativo de riesgo, incluido

soporte.

5,48 274,00
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe

SS54 27 10.000,000  ml Cordón de balizamiento reflectante

incluido soporte.

0,89 8.900,00

SS55 28 30,000  ud Tope de desplazamiento de vehículos. 1,41 42,30

SS57 29 2.000,000  ml Barandilla de seguridad. 2,26 4.520,00

SS58 30 100,000  ud Baliza luminosa intermitente. 38,67 3.867,00

SS59 31 20,000  ud Extintor de polvo polivalente incluido

soporte.

46,40 928,00

SS60 32 20,000  ud Interruptor diferencial de media sensi-

bilidad (300 ma).

82,02 1.640,40

SS61 33 20,000  ud Interruptor diferencial de media sensi-

bilidad (30 ma).

93,74 1.874,80

SS62 34 20,000  ud Instalación de puesta a tierra con cable

de cobre y electrodo.

117,17 2.343,40

SS66 35 500,000  ud Cono reflectante de balizamiento de 70

cm. de altura.

3,58 1.790,00

SS67 36 20,000  ud Escalera de acceso a zanjas y pozos. 31,99 639,80

SS71 37 400,000 m2 Alquiler mensual de barracón para

comedor.

5,27 2.108,00

SS72 38 8,000 ud Mesa de madera con capacidad para 6

personas.

46,87 374,96

SS73 39 8,000  ud Banco de madera con capacidad para 6

personas.

12,89 103,12

SS74 40 6,000  ud Calienta comidas. 133,23 799,38

SS75 41 15,000  ud Radiador infrarrojos. 25,78 386,70

SS76 42 4,000  ud Pileta corrida construida en obra y

dotada con  tres grifos.

87,88 351,52

SS77 43 6,000  ud Recipiente para recogida de basuras. 17,57 105,42

SS78 44 400,000 m2 Alquiler mensual de barracón para

vestuarios.

5,27 2.108,00

SS79 45 24,000  ud Taquilla metálica individual con llave. 12,89 309,36

SS80 46 400,000 m2 Alquiler mensual de barracón para

aseos, compuesto de sanitarios y grife-

ría de: una ducha, dos lavabos, un WC.

y dos pilas.

5,27 2.108,00

SS81 47 8,000  ud Espejo instalado en aseos. 5,50 44,00

SS82 48 4,000  ud Botiquín instalado en obra. 29,29 117,16
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe

SS84 49 6,000  ud Acometida de agua y energía eléctrica

para comedor, vestuario y aseos.

87,88 527,28

SS85 50 24,000  ud Reconocimiento médico obligatorio. 17,57 421,68

SS86 51 12,000  ud Reunión mensual del comité de seguri-

dad y salud en el trabajo.

58,59 703,08

SS87 52 24,000  ud Formación en seguridad y salud en el

trabajo.

11,87 284,88

SS88 53 12,000 ud Alquiler mensual de barracón para

botiquín, compuesto de sala de espera,

despacho y curas, y sanitarios y grifería

de: un lavabo y un WC.

158,10 1.897,20

SS89 54 12,000 ud Alquiler mensual de barracón para

oficina de información.

47,43 569,16

SS90 55 40,000 ud Jornada de trabajo de atención al públi-

co por personal cualificado en oficina

de información.

72,38 2.895,20

Total

Cap. 56.520,88
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Código Título Presupuesto

1. 1 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 56.520,88

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 56.520,88

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad

de:

Cincuenta y seis mil quinientos veinte euros con ochenta y ocho

cents.
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 56.520,88

13,00 %  GASTOS GENERALES 7.347,71

6,00 %  BENEFICIO INDUSTRIAL 3.391,25

67.259,84SUMA

21,00 %  IVA 14.124,57

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 81.384,41

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de:

Ochenta y un mil trescientos ochenta y cuatro euros con cuarenta y un cents.

I. C. de Zaragoza, Agosto de 2.014

EL INGENIERO DE CAMINO, CANALES Y

PUERTOS

Fdo.: Jesús Giménez Pérez
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS



LISTADO DE ELEMENTOS
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Código UM Descripción Precio
MC07 m3 zahorra artificial

 
10,17

MD03 m3 hormigón HNE-12.5/B/40
 

49,58

MD04 m3 hormigón HNE-15/B/40/I o IIa
 

53,07

MD06 m3 hormigón HM-30/P/22/I o IIa
 

61,78

MD21 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3
 

61,50

MD31 m3 madera para encofrar
 

265,86

MD41 m3 grava cemento con 80 kg/m3 de cemento CEM-I
 

26,59

ME02 m2 mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D de 5 cms de espesor.
 

3,60

ME04 m2 mezcla bituminosa AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de espesor.
 

5,30

MG01 m2 baldosa de 40 x 40 x 4,0 blanco y negro granitico basaltica
 

9,20

MI02 ml bordillo 15 x 25 capa extrafuerte
 

4,27

ML11 ud sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268 mm. en fundición nodular
 

43,31

ML21 ud marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-
7, de 60 cm. de paso libre.
 

153,25

MN22 ml Tubería de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor y de diámetro 200 mm. exterior
junta elástica. Color teja RAL 8023
 

8,19

MR01 kg Pintura marca vial acrílica.
 

1,60

MR02 kg Esferitas de vidrio N.V.
 

2,50

MR03 kg Pintura marca vial acrílica de larga duración.
 

5,00

MR28 ud Valla autónoma metálica de 2,50 m. de longitud para contención de pea-
tones normalizada. (20 usos)
 

12,10

OA01 j  oficial de primera
 

137,05

OA02 j  peón especialista
 

118,29

OA03 j  peón ordinario
 

112,32

QA01 h  Compresor dos martillos (sin maquinista).
 

6,33

QA02 h  Camión 20 t (con maquinista).
 

24,00

QA03 h  Pala mecánica (con maquinista).
 

28,66

QA04 h  Retroexcavadora (con maquinista).
 

33,32

QA05 h  Motoniveladora (con maquinista).
 

43,31
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Código UM Descripción Precio
QA06 h  Compactador autopropulsado (con maquinista).

 
33,99

QA07 h  Compactador de bandeja (sin maquinista).
 

3,33

QA08 h  Compactador manual rodillo (sin maquinista).
 

6,00

QA11 h  Retroexcavadora con martillo (con maquinista).
 

56,64

QA12 ml Fresadora de pavimento.
 

128,00

QA13 ml Barredora recogedora autopropulsada.
 

64,00

QA14 j Cortadora de hormigón con disco de diamante.
 

4,40

QA22 j  Barredora nemática autopropulsada.
 

7,00

QA23 j  Marcadora autopropulsada.
 

6,40

SA01 m2 Toma de muestras en suelos según normativa vigente.
 

28,89

SA02 kg Granulometría de suelos por tamizado según normativa vigente e informe.
 

24,85

SA05 ud Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos según
normativa vigente e informe.
 

57,15

SA06 ud Determinación de la densidad "in situ", incluyendo humedad según nor-
mativa vigente, método de la arena, hasta tres determinaciones en suelos;
e informe.
 

21,69

SA08 ud Ensayo de equivalente de arena según normativa vigente e informe.
 

12,94

SB01 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes e imprimaciones bituminosas
según norma vigente.
 

21,04

SB02 ud Comprobación del contenido en ligante de mezclas bituminosas, según
normativa vigente e informe.
 

43,16

SB03 ud Ensayo Marshall completo incluyendo: Fabricación de tres probetas, de-
terminación de la densidad, estabilidad, deformación, contenido de ligan-
te, análisis granulométrico de los áridos extraídos y cálculo de huecos, se-
gún normativa vigente e informe. Incluyendo Mezcla Bituminiosa en la-
boratorio.
 

138,21

SB04 ud Ensayo para establecer la granulometría del árido recuperado, una vez
efectuada la extracción del ligante, de mezclas bituminosas, según norma-
tiva vigente e informe.
 

27,40

SB05 ud Extracción de una probeta-testigo en mezclas bituminosas con 100 mm de
diámetro y determinación de la densidad y espesor (mínimo 5 probetas
por desplazamiento), según normativa vigente e informe.
 

63,91

SB06 ud Ensayo para determinar la densidad relativa aparente y el porcentaje de
huecos de mezclas asfálticas compactadas, según normativa vigente e in-
forme.
 

21,94
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Código UM Descripción Precio
SB07 ud Ensayo de aglomerante bituminosos (penetración, perdida por calenta-

miento, peso especifíco, viscosidad, contenido de agua en volumen), se-
gún normativa vigente e informe.
 

154,40

SD06 ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de 3 probetas de mezcla
de grava-cemento fabricadas en obra con el molde y compactación del
Proctor modificado, a los siete días, según normativa vigente e informe.
 

95,43

SH12 ud Ensayo de capa seca de pintura con cuatro determinaciones, según norma-
tiva vigente e informe.
 

84,87

SH13 ud Ensayo de adherencia de una muestra de pintura o barniz, según normati-
va vigente e informe. Inclusive toma de muestras.
 

22,63

SH14 ud Ensayo de corrosión acelerada de pinturas, según normativa vigente e in-
forme. Inclusive toma de muestras.
 

113,16



LISTADO DE DESCOMPUESTOS



OPERACIÓN ASFALTO 2015

Pág. 1

Núm. Código UM Descripción P. unit.
1 A0A03  m2 Demolición de pavimento mixto en calzada, compuesto

por firmes rígidos y flexibles de cualquier tipo, hasta un
espesor de 50 cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.
 

5,84

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0070 j  peón especialista 118,29 0,8280
0,0070 j  peón ordinario 112,32 0,7862
0,0270 h  Compresor dos martillos (sin maquinis-

ta).
6,33 0,1709

0,0540 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 1,2960
0,0270 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 0,8996
0,0270 h  Retroexcavadora con martillo (con ma-

quinista).
56,64 1,5293

Costes indirectos 6 % 6,00 0,3306

Total. 5,84

Núm. Código UM Descripción P. unit.
2 A0C01  ud Apeo de arbol y extracción de tocón hasta 30 cm. de diá-

metro de tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares,
carga, transporte a vertedero y relleno compactado.
 

56,04

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4000 j  peón ordinario 112,32 44,9280
0,0530 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 1,2720
0,2000 h  Retroexcavadora (con maquinista). 33,32 6,6640

Costes indirectos 6 % 6,00 3,1718

Total. 56,04

Núm. Código UM Descripción P. unit.
3 A0D02  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en

un espesor de 5 cm., incluso recorte de juntas y transpor-
te de productos a vertedero.
 

3,19

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0030 j  oficial de primera 137,05 0,4112
0,0105 j  peón especialista 118,29 1,2420
0,0090 ml Fresadora de pavimento. 128,00 1,1520
0,0025 ml Barredora recogedora autopropulsada. 64,00 0,1600
0,0020 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 0,0480

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1808

Total. 3,19
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Núm. Código UM Descripción P. unit.
4 A0E01  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de

disco.
 

2,50

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0042 j  oficial de primera 137,05 0,5756
0,0145 j  peón especialista 118,29 1,7152
0,0145 j Cortadora de hormigón con disco de dia-

mante.
4,40 0,0638

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1413

Total. 2,50

Núm. Código UM Descripción P. unit.
5 B0A01  m2 Escarificado, regularización y compactación de terrenos

existentes o resultantes.
 

0,62

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0010 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 0,0240
0,0030 h  Pala mecánica (con maquinista). 28,66 0,0860
0,0070 h  Motoniveladora (con maquinista). 43,31 0,3032
0,0050 h  Compactador autopropulsado (con ma-

quinista).
33,99 0,1700

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0350

Total. 0,62

Núm. Código UM Descripción P. unit.
6 B0A02  m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y es-

pesor, incluso refino y compactación.
 

1,47

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0330 h  Pala mecánica (con maquinista). 28,66 0,9458
0,0070 h  Motoniveladora (con maquinista). 43,31 0,3032
0,0040 h  Compactador autopropulsado (con ma-

quinista).
33,99 0,1360

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0831

Total. 1,47

Núm. Código UM Descripción P. unit.
7 B0C01  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excava-

ción a vertedero, acopio o lugar de empleo.
 

4,62

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0180 h  Pala mecánica (con maquinista). 28,66 0,5159
0,1600 h  Camión 20 t (con maquinista). 24,00 3,8400
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 0,2614

Total. 4,62

Núm. Código UM Descripción P. unit.
8 C0B02  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, macha-

queo, clasificación, carga, transporte, extendido, humec-
tación y compactación por tongadas.
 

13,74

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 j  peón ordinario 112,32 1,1232
1,0000 m3 zahorra artificial 10,17 10,1700
0,0150 h  Motoniveladora (con maquinista). 43,31 0,6497
0,0300 h  Compactador autopropulsado (con ma-

quinista).
33,99 1,0197

Costes indirectos 6 % 6,00 0,7778

Total. 13,74

Núm. Código UM Descripción P. unit.
9 D0G01  m3 Grava cemento con un contenido mínimo en cemento del

3 % en peso y resistencia a compresión a los siete días no
inferior a 3.5 N/mm2, extendida y compactada en capas
de cualquier espesor.
 

35,63

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0350 j  peón ordinario 112,32 3,9312
1,0000 m3 grava cemento con 80 kg/m3 de cemento

CEM-I
26,59 26,5900

0,0400 h  Motoniveladora (con maquinista). 43,31 1,7324
0,0400 h  Compactador autopropulsado (con ma-

quinista).
33,99 1,3596

Costes indirectos 6 % 6,00 2,0168

Total. 35,63

Núm. Código UM Descripción P. unit.
10 E0A01  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70

D de 5 cm. de espesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de riego de imprima-
ción o adherencia, recortes y juntas.
 

3,82

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m2 mezcla bituminosa AC 11 SURF 50/70 D

de 5 cms de espesor.
3,60 3,6000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 0,2160

Total. 3,82

Núm. Código UM Descripción P. unit.
11 E0A04  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70

S de 7 cm. de espesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de riego de imprima-
ción o adherencia, recortes y juntas.
 

5,62

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m2 mezcla bituminosa AC-16 BASE 50/70 S

de 7 cm. de espesor.
5,30 5,3000

Costes indirectos 6 % 6,00 0,3180

Total. 5,62

Núm. Código UM Descripción P. unit.
12 E0AN5 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70

D, incluso extendido, compactación y parte proporcional
de riego de  adherencia.
Sin descomposición
 

107,00

13 E0B01  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente
de la red de agua, incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
 

28,77

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 j  oficial de primera 137,05 6,8525
0,0500 j  peón especialista 118,29 5,9145
0,1000 j  peón ordinario 112,32 11,2320
0,0100 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 61,50 0,6150
0,4000 h  Compresor dos martillos (sin maquinis-

ta).
6,33 2,5320

Costes indirectos 6 % 6,00 1,6288

Total. 28,77

Núm. Código UM Descripción P. unit.
14 E0B02  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro

existente de 20 x 20 cm., incluso demoliciones, obras de
tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y termi-
nación.
 

28,77

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 j  oficial de primera 137,05 6,8525
0,0500 j  peón especialista 118,29 5,9145
0,1000 j  peón ordinario 112,32 11,2320
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 61,50 0,6150
0,4000 h  Compresor dos martillos (sin maquinis-

ta).
6,33 2,5320

Costes indirectos 6 % 6,00 1,6288

Total. 28,77

Núm. Código UM Descripción P. unit.
15 E0B03  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro

existente de 40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de
tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y termi-
nación.
 

38,85

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0670 j  oficial de primera 137,05 9,1824
0,0670 j  peón especialista 118,29 7,9254
0,1330 j  peón ordinario 112,32 14,9386
0,0200 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 61,50 1,2300
0,5330 h  Compresor dos martillos (sin maquinis-

ta).
6,33 3,3739

Costes indirectos 6 % 6,00 2,1990

Total. 38,85

Núm. Código UM Descripción P. unit.
16 E0B04  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro

existente de 60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de
tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y termi-
nación.
 

48,45

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0830 j  oficial de primera 137,05 11,3752
0,0830 j  peón especialista 118,29 9,8181
0,1670 j  peón ordinario 112,32 18,7574
0,0250 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 61,50 1,5375
0,6670 h  Compresor dos martillos (sin maquinis-

ta).
6,33 4,2221

Costes indirectos 6 % 6,00 2,7426

Total. 48,45

Núm. Código UM Descripción P. unit.
17 E0B05  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro

existente de 60 cm. de diámetro, incluso demoliciones,
obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.
 

58,20
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 j  oficial de primera 137,05 13,7050
0,1000 j  peón especialista 118,29 11,8290
0,2000 j  peón ordinario 112,32 22,4640
0,0300 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 61,50 1,8450
0,8000 h  Compresor dos martillos (sin maquinis-

ta).
6,33 5,0640

Costes indirectos 6 % 6,00 3,2944

Total. 58,20

Núm. Código UM Descripción P. unit.
18 E0B06  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro

existente de Ø80 cm., incluso demoliciones, obras de tie-
rra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y termina-
ción.
 

70,37

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1200 j  oficial de primera 137,05 16,4460
0,1200 j  peón especialista 118,29 14,1948
0,2400 j  peón ordinario 112,32 26,9568
0,0400 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 61,50 2,4600
1,0000 h  Compresor dos martillos (sin maquinis-

ta).
6,33 6,3300

Costes indirectos 6 % 6,00 3,9833

Total. 70,37

Núm. Código UM Descripción P. unit.
19 E0BN7  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de

protección de U, incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
 

28,77

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 j  oficial de primera 137,05 6,8525
0,0500 j  peón especialista 118,29 5,9145
0,1000 j  peón ordinario 112,32 11,2320
0,0100 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 61,50 0,6150
0,4000 h  Compresor dos martillos (sin maquinis-

ta).
6,33 2,5320

Costes indirectos 6 % 6,00 1,6288

Total. 28,77
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Núm. Código UM Descripción P. unit.
20 G0A01  m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con

árido de machaqueo silíceo y granítico al 50 %, de granu-
lometría 0/8 mm., abujardada mecánicamente salvo perí-
metro o cerquillo de 5 mm. de anchura, incluso mortero
de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final, así como jun-
tas, lavado y barrido.
 

18,17

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0220 j  oficial de primera 137,05 3,0151
0,0220 j  peón ordinario 112,32 2,4710
1,0000 m2 baldosa de 40 x 40 x 4,0 blanco y negro

granitico basaltica
9,20 9,2000

0,0400 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 61,50 2,4600
Costes indirectos 6 % 6,00 1,0288

Total. 18,17

Núm. Código UM Descripción P. unit.
21 G0B01  m2 Pavimento continuo de aceras formado por losa de hor-

migón HM-15 "in situ" de 10 cm. de espesor, incluso
compactación del terreno soporte, ejecución de juntas,
curado, lavado y cepillado de la superficie superior, de
árido natural visto de tamaño máximo 12 mm.
 

10,12

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0170 j  oficial de primera 137,05 2,3299
0,0170 j  peón ordinario 112,32 1,9094
0,1000 m3 hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 53,07 5,3070

Costes indirectos 6 % 6,00 0,5728

Total. 10,12

Núm. Código UM Descripción P. unit.
22 I0A01  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-

35, de 15 x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en
sus caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hor-
migón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.
 

15,35

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0170 j  oficial de primera 137,05 2,3299
0,0340 j  peón ordinario 112,32 3,8189
1,0000 ml bordillo 15 x 25 capa extrafuerte 4,27 4,2700
0,0820 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 49,58 4,0656

Costes indirectos 6 % 6,00 0,8691

Total. 15,35
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Núm. Código UM Descripción P. unit.
23 I0D03  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a

29 cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de
juntas y talochado.
 

14,30

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 j  oficial de primera 137,05 3,4263
0,0160 j  peón ordinario 112,32 1,7971
0,1080 m3 hormigón HM-30/P/22/I o IIa 61,78 6,6722
0,0060 m3 madera para encofrar 265,86 1,5952

Costes indirectos 6 % 6,00 0,8094

Total. 14,30

Núm. Código UM Descripción P. unit.
24 I0G01  ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 com-

puesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260
mm. de dimensiones mínimas interiores más rejilla y
marco de fundición dúctil, incluso obras de tierra y fábri-
ca, demoliciones, agotamientos y demás obra comple-
mentaria de conexión a pozo de registro.
 

118,25

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 j  oficial de primera 137,05 27,4100
0,2670 j  peón ordinario 112,32 29,9894
0,1570 m3 hormigón HNE-15/B/40/I o IIa 53,07 8,3320
0,0060 m3 madera para encofrar 265,86 1,5952
0,0150 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 61,50 0,9225
1,0000 ud sumidero (marco y rejilla) de 425 x 268

mm. en fundición nodular
43,31 43,3100

Costes indirectos 6 % 6,00 6,6935

Total. 118,25

Núm. Código UM Descripción P. unit.
25 I0G14  ml Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de

P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta
en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso
obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.
 

45,75

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2260 j  peón ordinario 112,32 25,3843
1,0000 ml Tubería de P.V.C. de 4.9 mm. de espesor

y de diámetro 200 mm. exterior junta
elástica. Color teja RAL 8023

8,19 8,1900

0,1710 m3 hormigón HNE-12.5/B/40 49,58 8,4782
0,3330 h  Compactador de bandeja (sin maquinis-

ta).
3,33 1,1089
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 2,5897

Total. 45,75

Núm. Código UM Descripción P. unit.
26 L0C01  ud Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal

clase D-400, según norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-
500-7, de 600 mm. de diámetro interior libre y 100 kg. de
peso mínimo del conjunto, con superficies de asiento me-
canizadas, con anagrama y orificios, incluso colocación a
la rasante definitiva.
 

196,79

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1250 j  oficial de primera 137,05 17,1313
0,1250 j  peón ordinario 112,32 14,0400
1,0000 ud marco y tapa de fundición nodular de

grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7, de
60 cm. de paso libre.

153,25 153,2500

0,0200 m3 mortero de cemento M-250 Kg/m3 61,50 1,2300
Costes indirectos 6 % 6,00 11,1391

Total. 196,79

Núm. Código UM Descripción P. unit.
27 R0A01 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10

cm. de anchura, realizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien "termoplástico
en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos automáticos, totalmente acabado.
 

0,84

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0010 j  peón especialista 118,29 0,1183
0,0015 j  peón ordinario 112,32 0,1685
0,0720 kg Pintura marca vial acrílica de larga dura-

ción.
5,00 0,3600

0,0480 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 0,1200
0,0020 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 0,0140
0,0020 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 0,0128

Costes indirectos 6 % 6,00 0,0476

Total. 0,84
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Núm. Código UM Descripción P. unit.
28 R0A04  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 30

cm. de anchura, realizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien "termoplástico
en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos automáticos, totalmente acabado.
 

2,16

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0015 j  peón especialista 118,29 0,1774
0,0033 j  peón ordinario 112,32 0,3707
0,2160 kg Pintura marca vial acrílica de larga dura-

ción.
5,00 1,0800

0,1440 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 0,3600
0,0040 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 0,0280
0,0040 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 0,0256

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1225

Total. 2,16

Núm. Código UM Descripción P. unit.
29 R0A05  m2 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longi-

tud variables realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo:
suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra
con procedimientos manuales, totalmente acabado.
 

14,37

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0045 j  peón especialista 118,29 0,5323
0,0434 j  peón ordinario 112,32 4,8747
0,7200 kg Pintura marca vial acrílica de larga dura-

ción.
5,00 3,6000

0,4800 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 1,2000
0,2500 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 1,7500
0,2500 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 1,6000

Costes indirectos 6 % 6,00 0,8134

Total. 14,37

Núm. Código UM Descripción P. unit.
30 R0A06  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO

de 1,20 x 3,60 m. realizada con material de larga dura-
ción "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación
en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.
 

18,74

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0045 j  peón especialista 118,29 0,5323
0,0550 j  peón ordinario 112,32 6,1776
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0500 kg Pintura marca vial acrílica de larga dura-

ción.
5,00 5,2500

0,6800 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 1,7000
0,3000 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 2,1000
0,3000 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 1,9200

Costes indirectos 6 % 6,00 1,0608

Total. 18,74

Núm. Código UM Descripción P. unit.
31 R0A07  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x

1,60 m. realizada con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente acabado.
 

26,48

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0097 j  peón especialista 118,29 1,1474
0,0810 j  peón ordinario 112,32 9,0979
1,4500 kg Pintura marca vial acrílica de larga dura-

ción.
5,00 7,2500

0,8500 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 2,1250
0,4000 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 2,8000
0,4000 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 2,5600

Costes indirectos 6 % 6,00 1,4988

Total. 26,48

Núm. Código UM Descripción P. unit.
32 R0A08  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de

DIRECCION "de frente" de 5,00 m. realizada con mate-
rial de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replan-
teo y aplicación en obra con procedimientos manuales,
totalmente acabado.
 

15,34

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0045 j  peón especialista 118,29 0,5323
0,0500 j  peón ordinario 112,32 5,6160
0,7900 kg Pintura marca vial acrílica de larga dura-

ción.
5,00 3,9500

0,4100 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 1,0250
0,2500 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 1,7500
0,2500 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 1,6000

Costes indirectos 6 % 6,00 0,8684

Total. 15,34
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Núm. Código UM Descripción P. unit.
33 R0A09  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de

DIRECCION "izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realiza-
da con material de larga duración "termoplástico en frio"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales,
replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.
 

19,23

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0045 j  peón especialista 118,29 0,5323
0,0650 j  peón ordinario 112,32 7,3008
0,9000 kg Pintura marca vial acrílica de larga dura-

ción.
5,00 4,5000

0,5000 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 1,2500
0,3400 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 2,3800
0,3400 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 2,1760

Costes indirectos 6 % 6,00 1,0883

Total. 19,23

Núm. Código UM Descripción P. unit.
34 R0A10  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de

DIRECCION "frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico
en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.
 

27,11

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0045 j  peón especialista 118,29 0,5323
0,0900 j  peón ordinario 112,32 10,1088
1,4600 kg Pintura marca vial acrílica de larga dura-

ción.
5,00 7,3000

0,9100 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 2,2750
0,4000 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 2,8000
0,4000 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 2,5600

Costes indirectos 6 % 6,00 1,5346

Total. 27,11

Núm. Código UM Descripción P. unit.
35 R0A11  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas

de señalización vial de 40 cm. de anchura e interdistan-
cias de 100 cm., realizado con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo:
suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra
con procedimientos manuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

 

3,74

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0035 j  peón especialista 118,29 0,4140
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0102 j  peón ordinario 112,32 1,1457
0,1600 kg Pintura marca vial acrílica de larga dura-

ción.
5,00 0,8000

0,0700 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 0,1750
0,0500 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 0,3500
0,1000 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 0,6400

Costes indirectos 6 % 6,00 0,2115

Total. 3,74

Núm. Código UM Descripción P. unit.
36 R0A12  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por co-

legio, limitación de velocidad u otros avisos, realizada
con materiales de larga duración "termoplástico en frio"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales,
replanteo, premarcaje y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Sin descomposición
 

38,78

37 R0A25  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40
cm. de anchura, realizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos
automáticos, totalmente acabado.
 

3,07

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0010 j  peón especialista 118,29 0,1183
0,0055 j  peón ordinario 112,32 0,6178
0,2880 kg Pintura marca vial acrílica de larga dura-

ción.
5,00 1,4400

0,0750 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 0,1875
0,0400 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 0,2800
0,0400 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 0,2560

Costes indirectos 6 % 6,00 0,1740

Total. 3,07

Núm. Código UM Descripción P. unit.
38 R0C01  ml Vallado de zanjas y pozos para su protección reglamenta-

ria, incluso señalización, iluminación y balizamiento, así
como parte proporcional de pasos sobre zanjas a fincas.
 

5,37

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0020 j  peón ordinario 112,32 0,2246
0,4000 ud Valla autónoma metálica de 2,50 m. de

longitud para contención de peatones
normalizada. (20 usos)

12,10 4,8400
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 0,3039

Total. 5,37

Núm. Código UM Descripción P. unit.
39 RN0A11 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de

señalización vial de 50 cm. de anchura e interdistancias
de 50 cm. realizada con material de larga duración " ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplica-
ción de obra con procedimientos manuales, medida la su-
perficie bruta incluída la línea perimetral de parada, total-
mente acabado.

 

8,27

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0040 j  peón especialista 118,29 0,4732
0,3600 kg Pintura marca vial acrílica de larga dura-

ción.
5,00 1,8000

0,0200 j  peón ordinario 112,32 2,2464
0,2400 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 0,6000
0,2000 j  Barredora nemática autopropulsada. 7,00 1,4000
0,2000 j  Marcadora autopropulsada. 6,40 1,2800

Costes indirectos 6 % 6,00 0,4680

Total. 8,27

Núm. Código UM Descripción P. unit.
40 X0A01  ud Análisis granulométrico.

 
35,83

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3100 m2 Toma de muestras en suelos según nor-

mativa vigente.
28,89 8,9559

1,0000 kg Granulometría de suelos por tamizado se-
gún normativa vigente e informe.

24,85 24,8500

Costes indirectos 6 % 6,00 2,0284

Total. 35,83

Núm. Código UM Descripción P. unit.
41 X0A03  ud Análisis de equivalente de arena.

 
18,00

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1400 m2 Toma de muestras en suelos según nor-

mativa vigente.
28,89 4,0446

1,0000 ud Ensayo de equivalente de arena según
normativa vigente e informe.

12,94 12,9400
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 1,0191

Total. 18,00

Núm. Código UM Descripción P. unit.
42 X0A06  ud Ensayo próctor modificado.

 
72,83

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4000 m2 Toma de muestras en suelos según nor-

mativa vigente.
28,89 11,5560

1,0000 ud Ensayo Proctor Modificado realizado en
cuatro puntos distintos según normativa
vigente e informe.

57,15 57,1500

Costes indirectos 6 % 6,00 4,1224

Total. 72,83

Núm. Código UM Descripción P. unit.
43 X0A08  ud Ensayo de densidad y humedad "in situ".

 
29,12

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 m2 Toma de muestras en suelos según nor-

mativa vigente.
28,89 5,7780

1,0000 ud Determinación de la densidad "in situ",
incluyendo humedad según normativa vi-
gente, método de la arena, hasta tres de-
terminaciones en suelos; e informe.

21,69 21,6900

Costes indirectos 6 % 6,00 1,6481

Total. 29,12

Núm. Código UM Descripción P. unit.
44 X0B06  ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de tres

probetas de mezcla de grava-cemento a los siete días.
 

101,16

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de resistencia a compresión de

una serie de 3 probetas de mezcla de gra-
va-cemento fabricadas en obra con el
molde y compactación del Proctor modi-
ficado, a los siete días, según normativa
vigente e informe.

95,43 95,4300

Costes indirectos 6 % 6,00 5,7258

Total. 101,16
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Núm. Código UM Descripción P. unit.
45 X0D01  ud Ensayo MARSHALL completo.

 
166,57

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,9000 ud Toma de muestras para ensayos de ligan-

tes e imprimaciones bituminosas según
norma vigente.

21,04 18,9360

1,0000 ud Ensayo Marshall completo incluyendo:
Fabricación de tres probetas, determina-
ción de la densidad, estabilidad, deforma-
ción, contenido de ligante, análisis granu-
lométrico de los áridos extraídos y cálcu-
lo de huecos, según normativa vigente e
informe. Incluyendo Mezcla Bituminiosa
en laboratorio.

138,21 138,2100

Costes indirectos 6 % 6,00 9,4288

Total. 166,57

Núm. Código UM Descripción P. unit.
46 X0D02  ud Análisis de contenido en betún.

 
52,44

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 ud Toma de muestras para ensayos de ligan-

tes e imprimaciones bituminosas según
norma vigente.

21,04 6,3120

1,0000 ud Comprobación del contenido en ligante
de mezclas bituminosas, según normativa
vigente e informe.

43,16 43,1600

Costes indirectos 6 % 6,00 2,9683

Total. 52,44

Núm. Código UM Descripción P. unit.
47 X0D03  ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bi-

tuminosa.
 

33,50

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 ud Toma de muestras para ensayos de ligan-

tes e imprimaciones bituminosas según
norma vigente.

21,04 4,2080

1,0000 ud Ensayo para establecer la granulometría
del árido recuperado, una vez efectuada
la extracción del ligante, de mezclas bitu-
minosas, según normativa vigente e in-
forme.

27,40 27,4000

Costes indirectos 6 % 6,00 1,8965

Total. 33,50
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Núm. Código UM Descripción P. unit.
48 X0D04  ud Ensayo de peso específico o densidad de mezcla bitumi-

nosa.
 

27,72

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 ud Toma de muestras para ensayos de ligan-

tes e imprimaciones bituminosas según
norma vigente.

21,04 4,2080

1,0000 ud Ensayo para determinar la densidad rela-
tiva aparente y el porcentaje de huecos de
mezclas asfálticas compactadas, según
normativa vigente e informe.

21,94 21,9400

Costes indirectos 6 % 6,00 1,5689

Total. 27,72

Núm. Código UM Descripción P. unit.
49 X0D05  ud Extracción de tres testigos de mezcla bituminosa.

 
203,23

Cantidad UM Descripción Precio Importe
3,0000 ud Extracción de una probeta-testigo en

mezclas bituminosas con 100 mm de diá-
metro y determinación de la densidad y
espesor (mínimo 5 probetas por desplaza-
miento), según normativa vigente e infor-
me.

63,91 191,7300

Costes indirectos 6 % 6,00 11,5038

Total. 203,23

Núm. Código UM Descripción P. unit.
50 X0D06  ud Ensayo de aglomerantes bituminosos (penetración, pérdi-

da por calentamiento, peso específico, viscosidad, conte-
nido de agua en volumen).
 

185,97

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Toma de muestras para ensayos de ligan-

tes e imprimaciones bituminosas según
norma vigente.

21,04 21,0400

1,0000 ud Ensayo de aglomerante bituminosos (pe-
netración, perdida por calentamiento, pe-
so especifíco, viscosidad, contenido de
agua en volumen), según normativa vi-
gente e informe.

154,40 154,4000

Costes indirectos 6 % 6,00 10,5264

Total. 185,97
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Núm. Código UM Descripción P. unit.
51 X0F03  ud Ensayo de capa seca de pintura con cuatro determinacio-

nes.
 

89,96

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de capa seca de pintura con cua-

tro determinaciones, según normativa vi-
gente e informe.

84,87 84,8700

Costes indirectos 6 % 6,00 5,0922

Total. 89,96

Núm. Código UM Descripción P. unit.
52 X0F04  ud Ensayo para determinación de adherencia de pinturas.

 
23,99

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de adherencia de una muestra de

pintura o barniz, según normativa vigente
e informe. Inclusive toma de muestras.

22,63 22,6300

Costes indirectos 6 % 6,00 1,3578

Total. 23,99

Núm. Código UM Descripción P. unit.
53 X0F05  ud Ensayo de corrosión acelerada de pinturas.

 
119,95

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de corrosión acelerada de pintu-

ras, según normativa vigente e informe.
Inclusive toma de muestras.

113,16 113,1600

Costes indirectos 6 % 6,00 6,7896

Total. 119,95
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 GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN















LER DESCRIPCIÓN CANTIDADES
(tn)

CANTIDADES
(m3)

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las
especificadas en el código 170301

36.432 15.474

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las
especificadas en el código 170503

1.717 954

TOTALES 38.149 16.428

En los Anexos de la Resolución de 17 de enero de 2014, de la Directora General de

Calidad Ambiental, se actualizan las tarifas que deberán abonar los usuarios de los

servicios públicos de gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de Aragón y que se

recogen en el siguiente cuadro

Epígrafe
Tarifa

(IVA excluido)
1. Gestión de escombro limpio. 3,72 €/Tm
2. Gestión de escombro mixto. 5,69€/Tm

3. Gestión de escombro sucio. 8,53 €/Tm

4. Caracterización inicial y emisión de documento de
aceptación. 45,10 €/Ud

5. Gestión administrativa de los documentos de
control y seguimiento de los residuos gestionados y
documentación complementaria necesaria.

6,02 €/Ud

Las tarifas incluidas en este Anexo no llevan incorporado el correspondiente IVA, por lo

que al estar incluidos la gestión de residuos en un Capítulo del presupuesto de Proyecto,

hay que deducirles los coeficientes de gastos generales y fiscales (13%), beneficio

industrial (6%) e IVA (21%), por lo que las tarifas resultantes son las siguientes:
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Epígrafe
Tarifa

1. Gestión de escombro limpio. 3,13 €/Tm
2. Gestión de escombro mixto. 4,78 €/Tm

3. Gestión de escombro sucio. 7,17 €/Tm

4. Caracterización inicial y emisión de documento de
aceptación. 37,90 €/Ud

5. Gestión administrativa de los documentos de
control y seguimiento de los residuos gestionados y
documentación complementaria necesaria.

5,06 € /Ud

Las tarifas por la prestación del servicio público tendrán el carácter de máximas

pudiendo el gestor del servicio acordar una reducción de las mismas justificada en una

reducción de sus costes internos. Cualquier reducción que el gestor del servicio público

realice del precio unitario de gestión que contractualmente le corresponde por la

prestación del servicio público llevará aparejada una reducción equivalente de las tarifas

incluidas en el Anexo a la presente Orden. En todo caso, esta reducción podrá realizarse

hasta un importe equivalente al monto de su precio unitario de gestión. 

A los efectos de lo dispuesto por la citada Orden, se entiende por escombro todo

aquel residuo sólido generado en procesos de construcción o demolición con excepción

de las tierras y piedras producidas como excedentes de excavación y de los residuos

peligrosos segregados que precisen de operaciones de desmontaje y gestión específicas.

Los escombros que se traten por el gestor del servicio público se clasifican en las

siguientes categorías:

a) Escombro limpio: escombro pétreo con densidad superior a 1.200 Kg./m3

b) Escombro mixto: escombro mezclado con densidad superior a 1.200 Kg./m3

o pétreo con densidad comprendida entre 800 y 1.200 Kg./m3.

c) Escombro sucio: escombro con una densidad inferior a 800 Kg./m3.

En el Presupuesto de este Proyecto, se han considerado los costes

correspondientes al transporte de estos residuos como parte integrante del Precio
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de los diferentes tipos de demoliciones y excavaciones. Por ello, en el presente

Anejo se considera tan sólo el coste correspondiente a la gestión de estos residuos,

tanto como depósito en vertedero, como para su posible reutilización o

valorización por parte del gestor de los residuos. Como resultado se obtienen las

siguientes cantidades totales, que supondrán el coste total derivado de la gestión

de residuos en este proyecto, y que figura en el Presupuesto del mismo como

capítulo independiente:

CONCEPTO CANTIDAD
tn

PRECIO
€/tn

COSTE
€

Escombro limpio. (170101,
170302 y 170504) 38.149 3,13 119.406,37

Caracterización inicial y emisión de documento de aceptación. 37,90

Gestión Administrativa de los documentos de control y
seguimiento de los residuos gestionados y documentación
complementaria necesaria.

5,06

TOTAL CAPÍTULO 30  DEL  PROYECTO: GESTIÓN  DE
RESIDUOS

119.449,33
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11.- CONCLUSIÓN.  

       Con el presente Anejo, incluido en este Proyecto de “Operación asfalto 2015”, se

entiende se da cumplimiento a lo establecido en el “R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por

el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición”,

así como del resto de la Normativa vigente en esta materia.

I.C. de Zaragoza, Agosto de 2014

EL INGENIERO DE CAMINOS,          

      CANALES Y PUERTOS                                   

  Fdo.: Jesús Giménez Pérez                                
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OPERACIÓN ASFALTO 2015

PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

CASCO HISTÓRICO 148.821,65

CENTRO 145.060,13

DELICIAS 39.502,32 270.000,00

UNIVERSIDAD 131.748,55 100.000,00

SAN JOSÉ 239.647,40

LAS FUENTES 125.787,11

LA ALMOZARA 79.064,14

OLIVER-VALDEFIERRO 126.827,82

TORRERO 110.738,48

ACTUR-REY FERNANDO 151.172,53

RABAL 188.637,71 100.000,00

SANTA ISABEL 20.475,24

CASABLANCA 151.894,11

MIRALBUENO 26.859,58

LA CARTUJA 27.528,14

MONZALBARBA 58.208,65

TORRECILLA 4.176,11

PEÑAFLOR 6.923,22

MONTAÑANA 23.229,11

GARRAPINILLOS 59.567,41

SAN GREGORIO
77.635,46

CASETAS
31.962,41

ALFOCEA
11.014,00

SN JUAN DE MOZARRIFAR 37.994,91

MOVERA 37.312,80

JUSLIBOL 14.053,95

VENTA DEL OLIVAR 16.817,01

VILLARRAPA 21.682,26

OBRAS VARIAS 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.866,50

GESTIÓN DE RESIDUOS 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 15.149,33

CONTROL DE CALIDAD 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.865,40

 SEGURIDAD Y SALUD 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.520,88

P.E.M. (€) 372.684,10 441.048,55 378.947,40 370.979,07 489.848,72 338.528,93 328.530,51 180.277,04

P.E.M. ACUMULADO (€) 372.684,10 813.732,65 1.192.680,05 1.563.659,12 2.053.507,84 2.392.036,77 2.720.567,28 2.900.844,32
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FECHA ESCALA PLANO NARCHIVO

O 5

INGENIERO DE CAMINOS

0ESCALA GRAFICA

PROYECTO PLANO

T.A. DELINEANTE

T.A. TOPOGRAFO

AGOSTO

MARIA UBIERNA ROJO

JEFE DE LA SECCION 

DE PROYECTOS

2015

AREA DE URBANISMO,

INFRAESTRUCTURAS,

EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA

1
9
 A

c
c

8.6

CESAR AUGUSTO1.1

1.2 MIGUEL SERVET

ALBERT SCHWEITZER

JOAQUIN COSTA

ARZOBISPO DOMENECH

MARIA LOSTAL

PASEO MARIA AGUSTIN

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1 VICENTE VERDUSAN 

TENOR GAYARRE

NAVAS DE TOLOSA

NAVAS DE TOLOSA

SAN JUAN BOSCO

DAROCA

CAMINO LA MOSQUETERA

ARZOBISPO SOLDEVILA

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.12

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

JUAN JOSE LORENTE

PASEO RUISENORES

PASEO COLON

RAMON SAINZ DE VARANDA

DOMINGO MIRAL

MAESTRO SERRANO

PEDRO IV EL CEREMONIOSO

JUAN II  DE ARAGON

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

MELILLA

LAUSANA

MARQUES DE AHUMADA

FRANCISCO PRADILLA

TENOR FLETA

RAMON BERENGUER IV

CESAREO ALIERTA

SAN JOSE DE CALASANZ

CAMINO DEL JUNCO

MELILLA

VENTURA RODRIGUEZ

FEDERICO GARCIA LORCA

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

DOCTOR IRANZO

UTRILLAS

MIGUEL SERVET

MONASTERIO DE SIGENA

PEDRO CUBERO

7.1

7.2

7.3

7.4

AVENIDA LA ALMOZARA

PUERTA SANCHO

AVENIDA LA ALMOZARA

REINO

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

AGUSTIN PRINCIPE

PIO BALLESTEROS

MIGUEL ARTIGAS

MONASTERIO DE PIEDRA

OBISPO PATERNO

OSA MENOR

ANTONIO SANCHEZ DEL CACHO

CARDENAL BARDAJI

AUTOVIA DE MADRID

SATURNO

COPERNICO

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

FRAY JULIAN GARCES

LA SALUD

GRANADA

PASEO DUQUE DE ALBA

ACCESO AL CEMENTERIO

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

ADOLFO AZNAR

REFAEL ALBERTI

JOSE LUIS BORAU

VALLE DE BROTO

EMILIA PARDO BAZAN

MARQUES DE LA CADENA

RONDA HISPANIDAD

MOSEN DOMINGO AGUDO

AVENIDA PUENTE DEL PILAR

SALVADOR ALLENDE

CARRETERA DE COGULLADA

12.1

12.2

13.1

13.2

13.3

13.4

 SAN JOSE

IGLESIA

MARCELINO ALVAREZ

CARRETERA DE MADRID

ENCINACORBA

PROLONGACION GOMEZ LAGUNA

14.1

14.2

14.3

14.4

15.1

15.2

15.3

CAMINO EL PILON

LOS OLIVOS

CAMINO DE EPILA

ACACIAS

SAN ROQUE

SAN BRUNO

SANCHO

16.1

16.2

17.1

18.1

18.2

19.1

20.1

20.2

20.3

20.4

SANTA ANA

PASEO DE NTRA. SRA. DE LA SAGRADA

CALLE LA IGLESIA

CALLE ALTA

CALLE RIO GALLEGO

CALLE MAYOR

CALLE MAYOR

CALLE ZARAGOZA

HERRADURA

GALAN BERGUA

21.1

21.2

22.1

22.2

22.3

23.1

24.1

24.2

24.3

25.1

26.1

27.1

28.1

CAMINO DE LOS MOLINOS 

JESUS Y MARIA

GOYA

ASTORGA

VALENCIA

CNO. DE ALFOCEA A MONZALBARBA

ANTONIO NEGRE

PALOMAR

CAMINO DEL CASCAJO

CAMINO DEL CEMENTERIO

CASTELLAR

CAMINO DEL TOMILLAR

CAMINO DE LAS CANTERAS

CASCO HISTORICO

CENTRO

DELICIAS

UNIVERSIDAD

SAN JOSE

LAS FUENTES

LA ALMOZARA

OLIVER-VALDEFIERRO

TORRERO

ACTUR

RABAL

SANTA ISABEL 

CASABLANCA

MIRALBUENO

LA CARTUJA

MONZALBARBA

TORRECILLA

PENAFLOR
-

MONTANANA

GARRAPINILLOS

SAN GREGORIO

CASETAS

ALFOCEA

SAN JUAN DE MOZARRIFAR

MOVERA

JUSLIBOL

VENTA DEL OLIVAR

VILLARRAPA

-

JESUS GIMENEZ PEREZ

OPERACION ASFALTO 2015

14PC01

EMPLAZAMIENTO

10.3

10.1

11.5

10.5

11.6

12.2

12.1

11.1

10.2

11.3

10.47.1

7.2

7.3

7.4

2.5 1.1

3.3

3.2

3.93.10

8.118.1

8.48.2
8.5

8.3
8.8

14.4

7.5

14.3

14.1

8.7

3.6

8.9

3.5

3.7

3.4
3.1

4.1

4.6

4.5

4.4

4.8

4.7

13.1

8.10

13.4

13.2

9.4

9.5

9.3
9.1

4.3

4.2 5.3

5.4
5.6

5.2

5.12

5.10

5.11

5.8

5.5

5.1

9.2

5.9

6.3

6.2
5.7

2.1

2.4

6.46.1

6.51.2
2.2

2.3

11.4

3.13 AVDA. VALENCIA

3.11

10.6

10.7

10.8

10.9

ANTON GARCIA ABRIL10.10

SAINZ DE OTERO

MARIA DE ECHARRI

MARIA ZAYAS SOTOMAYOR

ROSALIA DE CASTRO

10.6

10.7

10.8
10.9

10.10

11.2

11.7

11.8

2.6
2.7

4.9

4.10

3.13

3.12

3.8

8.12

8.14

8.13

ISAAC PERAL2.6

2.7 SANCLEMENTE

MARIA GUERRERO

RIOJA3.10

3.11 AVDA. NAVARRA

VIA UNIVERSITAS

4.9

4.10

MANUEL LASALA

VASCONIA

8.12

8.13

8.14

MONASTERIO DE YUSTE

PEGASO

AVDA. VALDEFIERRO

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

PENA OROEL

JOAQUIN NUMANCIA

7.5 CAMINO DE LA NOGUERA





















































































































































































































































































PLIEGO DE CONDICIONES































































































































































































































































MEDICIONES Y PRESUPUESTO



MEDICIONES GENERALES
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1 CASCO HISTÓRICO

1.1 César Augusto

A0E01 523,200  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 32,000 64,000
2,000 3,000 6,000
2,000 28,000 56,000

. 2,000 5,000 10,000
2,000 45,000 90,000
2,000 5,000 10,000
2,000 6,000 12,000
2,000 3,000 6,000
2,000 10,000 20,000
2,000 4,000 8,000
2,000 10,000 20,000
2,000 4,000 8,000
2,000 10,000 20,000
2,000 3,600 7,200
2,000 48,000 96,000
2,000 1,000 2,000
2,000 10,000 20,000
2,000 1,000 2,000
2,000 15,000 30,000
2,000 3,000 6,000
2,000 11,000 22,000
2,000 4,000 8,000

Total: 523,200

A0D02 13.138,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 12.100,000 12.100,000
1,400 742,000 1.038,800

Total: 13.138,800

E0A04 742,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 742,000 742,000

Total: 742,000

E0A01 12.100,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 12.100,000 12.100,000

Total: 12.100,000

E0B05 44,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
44,000 44,000

Total: 44,000

E0B06 12,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
Ø80 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000

Total: 12,000

E0B01 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

E0BN7 4,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 3.820,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 350,000 1.400,000
3,000 180,000 540,000
3,000 200,000 600,000
4,000 320,000 1.280,000

Total: 3.820,000

R0A08 66,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
66,000 66,000

Total: 66,000

R0A09 9,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
9,000 9,000

Total: 9,000

R0A10 12,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000

Total: 12,000

R0A11 120,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 10,000 2,000 120,000

Total: 120,000

RN0A11 1.014,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 24,000 6,000 432,000
3,000 19,000 6,000 342,000
3,000 9,000 6,000 162,000

Parada 3,000 24,000 0,500 36,000
3,000 19,000 0,500 28,500
3,000 9,000 0,500 13,500

Total: 1.014,000

R0A04 400,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 30 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
BUS 2,000 200,000 400,000

Total: 400,000
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1.2 Miguel Servet

A0E01 253,500  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 62,000 124,000
2,000 4,000 8,000
2,000 27,000 54,000
2,000 2,000 4,000
2,000 17,000 34,000
2,000 2,000 4,000
2,000 8,000 16,000
2,000 4,750 9,500

Total: 253,500

A0D02 4.334,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.811,000 3.811,000
1,400 374,000 523,600

Total: 4.334,600

E0A04 374,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 374,000 374,000

Total: 374,000

E0A01 3.811,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.811,000 3.811,000

Total: 3.811,000
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E0B05 18,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
18,000 18,000

Total: 18,000

E0B01 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 1.750,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 350,000 1.750,000

Total: 1.750,000

R0A08 15,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
15,000 15,000

Total: 15,000

R0A09 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A10 7,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,000 7,000

Total: 7,000

RN0A11 364,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 15,000 6,000 270,000
1,000 11,000 6,000 66,000

Parada 3,000 15,000 0,500 22,500
1,000 11,000 0,500 5,500

Total: 364,000
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2 CENTRO

2.1 Plaza Schweitzer

A0D02 1.378,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.378,000 1.378,000

Total: 1.378,000

E0A01 1.378,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.378,000 1.378,000

Total: 1.378,000

E0B05 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 355,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 35,000 105,000
4,000 30,000 120,000

Motos 15,000 2,000 30,000
Intersección 2,000 6,000 12,000

2,000 10,000 20,000
4,000 2,000 8,000
4,000 6,000 24,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 9,000 36,000

Total: 355,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A09 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A10 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A11 45,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 5,000 3,000 45,000

Total: 45,000

R0A12 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 212,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,000 6,000 60,000
2,000 8,000 6,000 96,000
1,000 5,000 6,000 30,000

Parada 1,000 10,000 0,500 5,000
2,000 8,000 0,500 8,000
1,000 5,000 0,500 2,500
2,000 11,000 0,500 11,000

Total: 212,500
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2.2 Joaquín Costa

A0D02 1.463,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.463,000 1.463,000

Total: 1.463,000

E0A01 1.463,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.463,000 1.463,000

Total: 1.463,000

E0B05 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

E0B01 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 437,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 115,000 230,000

Estaciona-
miento

39,000 5,000 195,000

Motos 6,000 2,000 12,000

Total: 437,000

RN0A11 65,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,000 6,000 60,000

Parada 1,000 10,000 0,500 5,000

Total: 65,000
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2.3 Arzobispo Domenech

A0D02 1.599,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.599,000 1.599,000

Total: 1.599,000

E0A01 1.599,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.599,000 1.599,000

Total: 1.599,000

E0B05 19,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
19,000 19,000

Total: 19,000

E0B01 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 540,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 270,000 540,000

Total: 540,000

R0A10 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total: 5,000

RN0A11 71,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 6,000 36,000
1,000 5,000 6,000 30,000

Parada 1,000 5,000 0,500 2,500
1,000 6,000 0,500 3,000

Total: 71,500
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2.4 María Lostal

A0D02 2.099,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.099,000 2.099,000

Total: 2.099,000

E0A01 2.099,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.099,000 2.099,000

Total: 2.099,000

E0B05 16,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
16,000 16,000

Total: 16,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

E0B01 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 560,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 280,000 560,000

Total: 560,000

R0A06 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A09 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 156,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 8,000 6,000 144,000

Parada 3,000 8,000 0,500 12,000

Total: 156,000
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2.5 Paseo María Agustín

A0E01 528,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 8,000 16,000

2,000 3,000 6,000
2,000 6,000 12,000
2,000 3,000 6,000
2,000 8,000 16,000
2,000 3,000 6,000
2,000 6,000 12,000
2,000 3,000 6,000
2,000 22,000 44,000
2,000 3,000 6,000
2,000 40,000 80,000
2,000 3,000 6,000
2,000 25,000 50,000
2,000 3,000 6,000
2,000 10,000 20,000
2,000 3,000 6,000

Limites obra 1,000 230,000 230,000

Total: 528,000

A0D02 8.789,200  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 8.365,000 8.365,000
1,400 303,000 424,200

Total: 8.789,200

D0G01 54,540  m3 Grava cemento con un contenido mínimo en cemento del 3 % en pe-
so y resistencia a compresión a los siete días no inferior a 3.5
N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier espesor.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 303,000 0,180 54,540

Total: 54,540

E0A04 303,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 303,000 303,000

Total: 303,000

E0A01 8.365,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 8.365,000 8.365,000

Total: 8.365,000

E0B05 9,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
9,000 9,000

Total: 9,000

E0B01 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A01 2.150,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 150,000 600,000
2,000 100,000 200,000
3,000 160,000 480,000
3,000 140,000 420,000
3,000 150,000 450,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total: 2.150,000

R0A08 26,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
26,000 26,000

Total: 26,000

R0A09 9,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
9,000 9,000

Total: 9,000

R0A10 18,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
18,000 18,000

Total: 18,000

RN0A11 422,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 16,000 6,000 192,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 13,000 6,000 78,000
2,000 10,000 6,000 120,000

Parada 2,000 16,000 0,500 16,000
1,000 13,000 0,500 6,500
2,000 10,000 0,500 10,000

Total: 422,500

R0A11 180,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,000 2,000 20,000
1,000 20,000 4,000 80,000
2,000 10,000 4,000 80,000

Total: 180,000

R0A04 450,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 30 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Bus 1,000 250,000 250,000

1,000 200,000 200,000

Total: 450,000
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2.6 Isaac Peral

A0D02 1.080,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.080,000 1.080,000

Total: 1.080,000

E0A01 1.080,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.080,000 1.080,000

Total: 1.080,000

E0B05 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 360,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 170,000 340,000

10,000 2,000 20,000

Total: 360,000

R0A10 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

RN0A11 224,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 3,000 18,000

Parada 1,000 0,500 3,000 1,500
2,000 6,000 7,000 84,000

Parada 2,000 0,500 7,000 7,000
1,000 19,000 6,000 114,000

Total: 224,500

R0A12 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000
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2.7 Sanclemente

A0D02 793,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 793,000 793,000

Total: 793,000

E0A01 793,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 793,000 793,000

Total: 793,000

E0B05 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A01 310,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 70,000 140,000
3,000 50,000 150,000

10,000 2,000 20,000

Total: 310,000
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R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A09 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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3 DELICIAS

3.1 Vicente Verdusán

A0D02 4.561,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4.561,000 4.561,000

Total: 4.561,000

E0A01 4.561,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4.561,000 4.561,000

Total: 4.561,000

E0B01 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

E0BN7 14,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
14,000 14,000

Total: 14,000

E0B05 17,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
17,000 17,000

Total: 17,000

R0A01 1.311,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 437,000 1.311,000

Total: 1.311,000

R0A08 20,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
20,000 20,000

Total: 20,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 299,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 6,000 11,000 198,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 13,000 78,000

Parada 3,000 11,000 0,500 16,500
1,000 13,000 0,500 6,500

Total: 299,000
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3.2 Tenor Gayarre

A0D02 910,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 910,000 910,000

Total: 910,000

E0A01 910,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 910,000 910,000

Total: 910,000

E0B05 23,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
23,000 23,000

Total: 23,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 268,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 134,000 268,000

Total: 268,000

RN0A11 227,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 6,000 7,000 210,000

Parada 5,000 0,500 7,000 17,500

Total: 227,500

R0A06 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000
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3.3 Navas de Tolosa (Avda. Madrid-P. Sarasate)

A0D02 938,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 938,000 938,000

Total: 938,000

E0A01 938,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 938,000 938,000

Total: 938,000

E0B01 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

E0B05 9,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
9,000 9,000

Total: 9,000

E0BN7 6,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

RN0A11 39,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 6,000 36,000

Parada 1,000 0,500 6,000 3,000

Total: 39,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 310,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 135,000 270,000
2,000 20,000 40,000

Total: 310,000
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3.4 Navas de Tolosa (T. Gayarre-V. Berdusán)

A0D02 685,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 685,000 685,000

Total: 685,000

E0A01 685,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 685,000 685,000

Total: 685,000

E0B05 8,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total: 8,000

E0BN7 6,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

R0A01 200,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 60,000 120,000
2,000 40,000 80,000

Total: 200,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 75,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 12,000 72,000

Parada 1,000 0,500 7,000 3,500

Total: 75,500

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A09 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000



OPERACIÓN ASFALTO 2015

36Pág.

3.5 San Juan Bosco

A0D02 4.767,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4.767,000 4.767,000

Total: 4.767,000

E0A01 4.767,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4.767,000 4.767,000

Total: 4.767,000

E0B05 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

E0BN7 4,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

E0B04 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

E0B06 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
Ø80 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A09 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A10 7,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,000 7,000

Total: 7,000

R0A01 1.716,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 380,000 1.140,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 144,000 576,000

Total: 1.716,000

R0A08 17,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
17,000 17,000

Total: 17,000

RN0A11 315,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 10,000 7,000 280,000

Parada 4,000 10,000 0,500 20,000
3,000 10,000 0,500 15,000

Total: 315,000
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3.6 Daroca

A0D02 777,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 777,000 777,000

Total: 777,000

E0A01 777,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 777,000 777,000

Total: 777,000

E0B01 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

E0B05 17,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
17,000 17,000

Total: 17,000

E0BN7 6,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

R0A01 270,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 135,000 270,000

Total: 270,000

RN0A11 91,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 6,000 7,000 84,000

Parada 2,000 7,000 0,500 7,000

Total: 91,000

R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000



OPERACIÓN ASFALTO 2015

42Pág.

3.7 Camino Mosquetera

A0D02 755,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 755,000 755,000

Total: 755,000

E0A01 755,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 755,000 755,000

Total: 755,000

E0B01 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

E0B05 5,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total: 5,000

E0BN7 4,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.



OPERACIÓN ASFALTO 2015

43Pág.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 188,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 94,000 188,000

Total: 188,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A09 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000
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3.8 María Guerrero

A0D02 1.728,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.474,000 1.474,000

Saneo 1,400 182,000 254,800

Total: 1.728,800

E0A04 182,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 1,000 182,000 182,000

Total: 182,000

E0A01 1.474,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.474,000 1.474,000

Total: 1.474,000

E0B01 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

E0B05 5,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total: 5,000

R0A01 420,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 210,000 420,000

Total: 420,000

RN0A11 49,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 3,000 18,000

Parada 1,000 0,500 3,000 1,500
1,000 6,000 5,000 30,000

Total: 49,500

R0A08 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A09 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000
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3.9 Arzobispo Soldevila

A0D02 924,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 924,000 924,000

Total: 924,000

E0A01 924,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 924,000 924,000

Total: 924,000

E0B01 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

E0B05 7,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,000 7,000

Total: 7,000

R0A01 270,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 135,000 270,000

Total: 270,000

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A08 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A09 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

RN0A11 184,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 7,000 6,000 84,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 15,000 6,000 90,000

Parada 2,000 6,000 0,500 6,000
1,000 8,000 0,500 4,000

Total: 184,000
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3.10 Rioja

A0E01 140,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 20,000 40,000

2,000 10,000 20,000
Limites obra 1,000 80,000 80,000

Total: 140,000

A0D02 3.547,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.265,000 3.265,000
1,400 202,000 282,800

Total: 3.547,800

E0A04 202,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 202,000 202,000

Total: 202,000

E0A01 3.265,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.265,000 3.265,000

Total: 3.265,000

E0B05 8,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total: 8,000

E0B06 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
Ø80 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A01 1.140,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 380,000 1.140,000

Total: 1.140,000

R0A08 14,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
14,000 14,000

Total: 14,000

R0A09 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total: 5,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 347,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 9,000 6,000 216,000
1,000 16,000 6,000 96,000

Parada 4,000 9,000 0,500 18,000
1,000 16,000 0,500 8,000

Semáforos 2,000 9,000 0,500 9,000

Total: 347,000

R0A11 20,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,000 2,000 20,000

Total: 20,000
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R0A04 50,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 30 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Bus 1,000 50,000 50,000

Total: 50,000
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3.11 Avda. Navarra (parcial)

A0E01 362,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Limites obra 1,000 196,000 196,000
Saneo 2,000 13,000 26,000

2,000 5,000 10,000
2,000 15,000 30,000
2,000 10,000 20,000
2,000 12,000 24,000
2,000 10,000 20,000
4,000 4,000 16,000
4,000 5,000 20,000

Total: 362,000

A0D02 14.049,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 13.666,000 13.666,000

Saneo 1,400 274,000 383,600

Total: 14.049,600

E0A04 274,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 1,000 274,000 274,000

Total: 274,000

E0A01 13.666,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 13.666,000 13.666,000

Total: 13.666,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

E0B05 15,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
15,000 15,000

Total: 15,000

R0A01 1.700,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.700,000 1.700,000

Total: 1.700,000

R0A08 28,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
28,000 28,000

Total: 28,000

R0A09 12,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000

Total: 12,000
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R0A10 12,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000

Total: 12,000

RN0A11 792,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 12,000 6,000 720,000

Parada 10,000 12,000 0,500 60,000
Semáforos 2,000 12,000 0,500 12,000

Total: 792,000

R0A11 20,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,000 2,000 20,000

Total: 20,000

E0B06 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
Ø80 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000
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R0A04 50,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 30 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Bus 1,000 50,000 50,000

Total: 50,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

E0B01 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.
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3.12 Vía Univérsitas

A0D02 1.321,400  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 907,000 907,000

Saneo 1,400 296,000 414,400

Total: 1.321,400

E0A04 296,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 1,000 296,000 296,000

Total: 296,000

E0A01 907,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 907,000 907,000

Total: 907,000

E0B05 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 440,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 220,000 440,000

Total: 440,000

RN0A11 58,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 9,000 54,000

Parada 1,000 0,500 9,000 4,500

Total: 58,500

R0A08 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000
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3.13 Avda. Valencia

A0D02 2.387,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.387,000 2.387,000

Total: 2.387,000

E0A01 2.387,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.387,000 2.387,000

Total: 2.387,000

E0B01 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

E0B05 14,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
14,000 14,000

Total: 14,000

R0A01 667,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 125,000 625,000

14,000 2,000 28,000
1,000 14,000 14,000

Total: 667,000

R0A04 133,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 30 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
BUS 1,000 133,000 133,000

Total: 133,000

R0A08 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total: 10,000

R0A09 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A11 10,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 5,000 2,000 10,000

Total: 10,000

RN0A11 461,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 6,000 11,000 132,000

Parada 2,000 0,500 11,000 11,000
1,000 6,000 14,000 84,000

Parada 1,000 0,500 14,000 7,000
1,000 6,000 15,000 90,000

Parada 1,000 0,500 15,000 7,500
2,000 6,000 10,000 120,000

Parada 2,000 0,500 10,000 10,000

Total: 461,500

R0A06 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A12 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
BUS 3,000 3,000

Total: 3,000
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4 UNIVERSIDAD

4.1 Juán José Lorente

A0D02 546,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 546,000 546,000

Total: 546,000

E0A01 546,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 546,000 546,000

Total: 546,000

E0B05 10,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total: 10,000

R0A01 140,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 70,000 140,000

Total: 140,000
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R0A08 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

RN0A11 65,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 5,000 6,000 60,000

Parada 2,000 5,000 0,500 5,000

Total: 65,000
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4.2 Ruiseñores

A0E01 540,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 230,000 460,000

20,000 4,000 80,000

Total: 540,000

A0D02 7.219,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6.192,000 6.192,000
1,400 734,000 1.027,600

Total: 7.219,600

E0A04 734,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 734,000 734,000

Total: 734,000

E0A01 6.192,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6.192,000 6.192,000

Total: 6.192,000

E0B05 20,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
20,000 20,000

Total: 20,000

E0B01 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

E0BN7 10,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total: 10,000

R0A01 2.120,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 750,000 1.500,000
2,000 110,000 220,000

Aparcamien-
tos

100,000 4,000 400,000

Total: 2.120,000

R0A08 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

R0A09 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A07 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A06 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A10 8,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total: 8,000

R0A11 40,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 5,000 2,000 40,000

Total: 40,000

R0A12 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total: 5,000

RN0A11 1.621,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 10,000 6,000 120,000
2,000 5,000 6,000 60,000
9,000 9,000 6,000 486,000

10,000 15,000 6,000 900,000
Parada 2,000 10,000 0,500 10,000

2,000 5,000 0,500 5,000
9,000 9,000 0,500 40,500

Total: 1.621,500
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4.3 Paseo Colón

A0D02 1.915,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.915,000 1.915,000

Total: 1.915,000

E0A01 1.915,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.915,000 1.915,000

Total: 1.915,000

E0B05 18,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
18,000 18,000

Total: 18,000

E0B01 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 1.080,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 540,000 1.080,000

Total: 1.080,000

R0A08 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

R0A10 11,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
11,000 11,000

Total: 11,000

RN0A11 104,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000 6,000 96,000

Parada 4,000 4,000 0,500 8,000

Total: 104,000
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4.4 Ramón Sainz de Varanda

A0E01 587,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 4,000 8,000

2,000 289,500 579,000

Total: 587,000

A0D02 4.963,200  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.342,000 3.342,000
1,400 1.158,000 1.621,200

Total: 4.963,200

E0A04 1.158,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 289,500 4,000 1.158,000

Total: 1.158,000

E0A01 3.342,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.342,000 3.342,000

Total: 3.342,000

E0B05 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

E0BN7 6,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

R0A01 680,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 310,000 620,000

Motos 30,000 2,000 60,000

Total: 680,000

R0A08 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

R0A09 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A11 20,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 5,000 2,000 20,000

Total: 20,000

R0A12 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

RN0A11 78,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 12,000 6,000 72,000

Parada 1,000 12,000 0,500 6,000

Total: 78,000
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4.5 Domingo Miral

A0E01 344,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 150,000 300,000

8,000 3,000 24,000
Limites obra 2,000 10,000 20,000

Total: 344,000

A0D02 1.027,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 630,000 630,000
1,400 284,000 397,600

Total: 1.027,600

E0A04 284,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 284,000 284,000

Total: 284,000

E0A01 630,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 630,000 630,000

Total: 630,000

R0A01 340,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 170,000 340,000

Total: 340,000

R0A08 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

RN0A11 32,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 5,000 6,000 30,000

Parada 1,000 5,000 0,500 2,500

Total: 32,500



OPERACIÓN ASFALTO 2015

78Pág.

4.6 Maestro José Serrano

A0E01 45,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 15,000 45,000

Total: 45,000

A0D02 990,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 990,000 990,000

Total: 990,000

E0A01 990,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 990,000 990,000

Total: 990,000

E0B05 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

E0B06 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
Ø80 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

E0B01 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A01 280,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 140,000 280,000

Total: 280,000

R0A08 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A09 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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RN0A11 266,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 15,000 6,000 180,000
1,000 11,000 6,000 66,000

Parada 2,000 15,000 0,500 15,000
1,000 11,000 0,500 5,500

Total: 266,500
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4.7 Pedro IV El Ceremonioso

A0E01 70,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Límites de
obra

10,000 7,000 70,000

Total: 70,000

A0D02 4.858,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4.858,000 4.858,000

Total: 4.858,000

E0A01 4.858,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4.858,000 4.858,000

Total: 4.858,000

E0B05 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

E0BN7 4,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 1.285,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 140,000 420,000
2,000 200,000 400,000
4,000 60,000 240,000

Aparcamien-
tos

45,000 5,000 225,000

Total: 1.285,000

R0A11 120,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 20,000 2,000 80,000
4,000 5,000 2,000 40,000

Total: 120,000

R0A06 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000
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R0A07 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A12 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A09 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000



OPERACIÓN ASFALTO 2015

84Pág.

RN0A11 435,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 10,000 6,000 120,000
1,000 15,000 6,000 90,000
1,000 32,000 6,000 192,000

Parada 2,000 10,000 0,500 10,000
1,000 15,000 0,500 7,500
1,000 32,000 0,500 16,000

Total: 435,500
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4.8 Juán II de Aragón

A0E01 50,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Límites de
obra

2,000 25,000 50,000

Total: 50,000

A0D02 3.123,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.123,000 3.123,000

Total: 3.123,000

E0A01 3.123,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.123,000 3.123,000

Total: 3.123,000

E0B05 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

E0BN7 4,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 1.000,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 200,000 1.000,000

Total: 1.000,000

R0A11 30,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 15,000 2,000 30,000

Total: 30,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A08 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A12 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A09 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

RN0A11 210,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 23,000 6,000 138,000
1,000 12,000 6,000 72,000

Total: 210,000
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4.9 Manuel Lasala

A0D02 1.608,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.575,000 1.575,000

Saneo 1,400 24,000 33,600

Total: 1.608,600

E0A04 24,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 1,000 24,000 24,000

Total: 24,000

E0A01 1.575,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.575,000 1.575,000

Total: 1.575,000

E0B05 5,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total: 5,000

R0A01 430,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 215,000 430,000

Total: 430,000

R0A08 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

R0A12 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

RN0A11 91,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 6,000 7,000 84,000

Parada 2,000 0,500 7,000 7,000

Total: 91,000
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4.10 Vasconia

A0D02 509,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 493,000 493,000

Saneo 1,400 12,000 16,800

Total: 509,800

E0A04 12,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 1,000 12,000 12,000

Total: 12,000

E0A01 493,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 493,000 493,000

Total: 493,000

E0B05 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 130,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 65,000 130,000

Total: 130,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A09 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 130,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 6,000 10,000 120,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Parada 2,000 0,500 10,000 10,000

Total: 130,000
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5 SAN JOSÉ

5.1 Melilla (Z. La Vieja-Larache)

A0D02 1.085,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.085,000 1.085,000

Total: 1.085,000

E0A01 1.085,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.085,000 1.085,000

Total: 1.085,000

E0B05 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

E0BN7 4,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 286,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 143,000 286,000

Total: 286,000

R0A08 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

RN0A11 104,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 8,000 6,000 96,000

Parada 2,000 8,000 0,500 8,000

Total: 104,000
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5.2 Lausana

A0D02 691,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 691,000 691,000

Total: 691,000

E0A01 691,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 691,000 691,000

Total: 691,000

E0B05 8,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total: 8,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 190,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 95,000 190,000

Total: 190,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 39,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 6,000 36,000

Parada 1,000 6,000 0,500 3,000

Total: 39,000
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5.3 Marqués Ahumada

A0D02 382,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 382,000 382,000

Total: 382,000

E0A01 382,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 382,000 382,000

Total: 382,000

E0B05 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

E0B01 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 124,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 62,000 124,000

Total: 124,000

R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 39,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 6,000 36,000

Parada 1,000 6,000 0,500 3,000

Total: 39,000
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5.4 Francisco Pradilla

A0D02 1.834,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.834,000 1.834,000

Total: 1.834,000

E0A01 1.834,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.834,000 1.834,000

Total: 1.834,000

E0B01 11,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

E0B05 19,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

E0B06 11,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
Ø80 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

E0BN7 6,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

R0A01 600,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 300,000 600,000

Total: 600,000
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R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A09 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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RN0A11 195,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 6,000 6,000 180,000

Parada 5,000 6,000 0,500 15,000

Total: 195,000
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5.5 Tenor Fleta

A0D02 3.599,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.599,000 3.599,000

Total: 3.599,000

E0A01 3.599,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.599,000 3.599,000

Total: 3.599,000

E0B05 18,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
18,000 18,000

Total: 18,000

E0B06 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
Ø80 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

E0BN7 12,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000

Total: 12,000

R0A01 1.560,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 215,000 860,000
4,000 175,000 700,000

Total: 1.560,000

R0A08 18,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
18,000 18,000

Total: 18,000

R0A09 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 175,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 9,000 6,000 162,000

Parada 3,000 9,000 0,500 13,500

Total: 175,500
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5.6 Berenguer IV

A0D02 529,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 529,000 529,000

Total: 529,000

E0A01 529,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 529,000 529,000

Total: 529,000

E0B01 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

E0B05 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

E0B03 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40
x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

E0B06 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
Ø80 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A01 184,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 92,000 184,000

Total: 184,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

R0A09 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

RN0A11 42,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 6,000 36,000

Parada 2,000 6,000 0,500 6,000

Total: 42,000
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5.7 Cesáreo Alierta

A0D02 14.251,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 14.251,000 14.251,000

Total: 14.251,000

E0A01 14.251,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 14.251,000 14.251,000

Total: 14.251,000

E0B05 12,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000

Total: 12,000

E0BN7 6,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

R0A01 5.764,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 153,000 1.224,000
4,000 400,000 1.600,000
7,000 420,000 2.940,000

Total: 5.764,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A08 71,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
71,000 71,000

Total: 71,000

R0A09 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A10 12,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000

Total: 12,000

RN0A11 1.048,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 11,000 6,000 264,000
1,000 7,000 6,000 42,000
1,000 18,000 6,000 108,000
5,000 20,000 6,000 600,000

Parada 4,000 11,000 0,500 22,000
1,000 7,000 0,500 3,500
1,000 18,000 0,500 9,000

Total: 1.048,500

R0A11 750,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 50,000 3,000 750,000

Total: 750,000
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5.8 San José de Calasanz

A0D02 1.245,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.245,000 1.245,000

Total: 1.245,000

E0A01 1.245,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.245,000 1.245,000

Total: 1.245,000

E0B05 7,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,000 7,000

Total: 7,000

E0B06 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
Ø80 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 368,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 184,000 368,000

Total: 368,000

R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A09 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 65,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,000 6,000 60,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,000 0,500 5,000

Total: 65,000
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5.9 Camino del Junco

A0E01 190,880  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 93,000 186,000

2,000 2,440 4,880

Total: 190,880

A0D02 1.021,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 704,000 704,000
1,400 227,000 317,800

Total: 1.021,800

E0A04 226,920  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 93,000 2,440 226,920

Total: 226,920

E0A01 704,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 704,000 704,000

Total: 704,000

E0B05 5,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total: 5,000

E0B01 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A01 345,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 115,000 345,000

Total: 345,000

R0A09 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

RN0A11 104,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,000 6,000 60,000
1,000 6,000 6,000 36,000

Parada 1,000 10,000 0,500 5,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 0,500 3,000

Total: 104,000
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5.10 Melilla (Nador- Zaragoza La Vieja)

A0D02 225,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 225,000 225,000

Total: 225,000

E0A01 225,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 225,000 225,000

Total: 225,000

E0B05 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 60,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 30,000 60,000

Total: 60,000

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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5.11 Ventura Rodriguez

A0D02 1.719,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.719,000 1.719,000

Total: 1.719,000

E0A01 1.719,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.719,000 1.719,000

Total: 1.719,000

E0B05 25,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
25,000 25,000

Total: 25,000

E0BN7 8,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total: 8,000

R0A01 490,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 245,000 490,000

Total: 490,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A09 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 45,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 7,000 6,000 42,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Parada 1,000 7,000 0,500 3,500

Total: 45,500
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5.12 Federico García Lorca

A0E01 286,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 125,000 250,000

2,000 3,000 6,000
Límites obra 3,000 10,000 30,000

Total: 286,000

A0D02 1.737,400  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.211,000 1.211,000
1,400 376,000 526,400

Total: 1.737,400

E0A04 376,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 376,000 376,000

Total: 376,000

E0A01 1.211,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.211,000 1.211,000

Total: 1.211,000

E0B05 5,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total: 5,000

E0B01 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

E0BN7 4,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 340,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 120,000 240,000

Paradas 1,000 100,000 100,000

Total: 340,000

R0A09 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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R0A12 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

RN0A11 78,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 6,000 6,000 72,000

Parada 2,000 6,000 0,500 6,000

Total: 78,000
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6 LAS FUENTES

6.1 Doctor Iranzo

A0E01 784,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 380,000 760,000

16,000 1,500 24,000

Total: 784,000

A0D02 5.106,400  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4.307,000 4.307,000
1,400 571,000 799,400

Total: 5.106,400

E0A04 571,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 571,000 571,000

Total: 571,000

E0A01 4.307,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4.307,000 4.307,000

Total: 4.307,000
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R0A01 1.150,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 150,000 450,000
2,000 350,000 700,000

Total: 1.150,000

R0A08 7,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,000 7,000

Total: 7,000

R0A09 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A10 14,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
14,000 14,000

Total: 14,000
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R0A12 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 484,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,000 9,000 6,000 378,000
2,000 5,000 7,000 70,000

Parada 7,000 9,000 0,500 31,500
2,000 5,000 0,500 5,000

Total: 484,500

E0B05 37,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
37,000 37,000

Total: 37,000

E0B03 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40
x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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E0B01 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

E0BN7 8,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total: 8,000
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6.2 Utrillas

A0D02 1.077,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.077,000 1.077,000

Total: 1.077,000

E0A01 1.077,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.077,000 1.077,000

Total: 1.077,000

E0B05 14,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
14,000 14,000

Total: 14,000

E0BN7 6,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

R0A01 300,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 150,000 300,000

Total: 300,000

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A08 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 78,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 12,000 6,000 72,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Parada 1,000 12,000 0,500 6,000

Total: 78,000
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6.3 Miguel Servet

A0D02 6.021,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6.021,000 6.021,000

Total: 6.021,000

E0A01 6.021,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6.021,000 6.021,000

Total: 6.021,000

E0B05 29,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
29,000 29,000

Total: 29,000

E0B01 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

R0A01 3.125,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 625,000 3.125,000

Total: 3.125,000

R0A08 36,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
36,000 36,000

Total: 36,000

R0A09 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A10 14,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
14,000 14,000

Total: 14,000

RN0A11 546,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 11,000 6,000 396,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 13,000 6,000 78,000

Parada 6,000 11,000 0,500 33,000
6,000 13,000 0,500 39,000

Total: 546,000
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6.4 Monasterio de Sigena

A0D02 503,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 503,000 503,000

Total: 503,000

E0A01 503,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 503,000 503,000

Total: 503,000

E0B05 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 130,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 65,000 130,000

Total: 130,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A09 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A12 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 117,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 9,000 6,000 108,000

Parada 2,000 9,000 0,500 9,000

Total: 117,000
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6.5 Pedro Cubero

A0E01 16,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Límites obra 2,000 8,000 16,000

Total: 16,000

A0D02 1.656,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.656,000 1.656,000

Total: 1.656,000

E0A01 1.656,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.656,000 1.656,000

Total: 1.656,000

E0B05 8,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total: 8,000

E0BN7 4,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

R0A01 420,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 210,000 420,000

Total: 420,000

R0A08 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

RN0A11 52,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 8,000 6,000 48,000

Parada 1,000 8,000 0,500 4,000

Total: 52,000
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7 LA ALMOZARA

7.1 Avda. La Almozara

A0E01 614,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 250,000 500,000

6,000 4,000 24,000
Limites obra 3,000 10,000 30,000

3,000 20,000 60,000

Total: 614,000

A0D02 5.330,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4.196,000 4.196,000
1,400 810,000 1.134,000

Total: 5.330,000

E0A04 810,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 810,000 810,000

Total: 810,000

E0A01 4.196,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 4.196,000 4.196,000

Total: 4.196,000
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E0B05 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 1.520,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 380,000 1.520,000

Total: 1.520,000

R0A08 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

R0A09 8,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total: 8,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A11 20,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 5,000 2,000 20,000

Total: 20,000

RN0A11 71,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 11,000 6,000 66,000
1,000 11,000 0,500 5,500

Total: 71,500
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7.2 Avda. Puerta Sancho (Avda. Almozara-Avda. Pablo Gargallo)

A0D02 2.316,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.316,000 2.316,000

Total: 2.316,000

E0A01 2.316,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.316,000 2.316,000

Total: 2.316,000

R0A01 780,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 260,000 780,000

Total: 780,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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R0A08 9,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
9,000 9,000

Total: 9,000

R0A10 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

RN0A11 162,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 9,000 6,000 108,000
1,000 7,000 6,000 42,000

Parada 2,000 9,000 0,500 9,000
1,000 7,000 0,500 3,500

Total: 162,500
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7.3 Avda. Puerta Sancho (Avda. Pablo Gargallo-Batalla de Almansa)

A0D02 1.251,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.251,000 1.251,000

Total: 1.251,000

E0A01 1.251,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.251,000 1.251,000

Total: 1.251,000

R0A01 390,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 130,000 390,000

Total: 390,000

R0A08 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000
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R0A10 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

RN0A11 104,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 9,000 6,000 54,000
1,000 7,000 6,000 42,000

Parada 1,000 9,000 0,500 4,500
. 1,000 7,000 0,500 3,500

Total: 104,000
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7.4 Reino

A0D02 656,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 656,000 656,000

Total: 656,000

E0A01 656,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 656,000 656,000

Total: 656,000

E0B05 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 170,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 85,000 170,000

Total: 170,000

R0A08 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000
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7.5 Camino de la Noguera

A0E01 110,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Limites obra 1,000 100,000 100,000

2,000 5,000 10,000

Total: 110,000

A0D02 399,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 399,000 399,000

Total: 399,000

E0A01 399,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 399,000 399,000

Total: 399,000

E0B05 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A01 200,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 100,000 200,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total: 200,000

RN0A11 65,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,000 6,000 60,000
1,000 10,000 0,500 5,000

Total: 65,000
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8 OLIVER-VALDEFIERRO

8.1 Agustín Príncipe

A0D02 313,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 313,000 313,000

Total: 313,000

E0A01 313,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 313,000 313,000

Total: 313,000

R0A01 30,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 30,000 30,000

Total: 30,000
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8.2 Pío Ballesteros

A0D02 673,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 673,000 673,000

Total: 673,000

E0A01 673,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 673,000 673,000

Total: 673,000

E0B01 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

E0B05 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 220,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 110,000 220,000

Total: 220,000

R0A09 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

RN0A11 39,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 6,000 36,000

Parada 1,000 6,000 0,500 3,000

Total: 39,000
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8.3 Miguel Artigas

A0D02 331,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 331,000 331,000

Total: 331,000

E0A01 331,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 331,000 331,000

Total: 331,000

E0B05 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 70,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 35,000 70,000

Total: 70,000

RN0A11 117,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 6,000 6,000 108,000

pARADA 3,000 6,000 0,500 9,000

Total: 117,000
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8.4 Monasterio de Piedra

A0D02 1.282,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.228,000 1.228,000

Saneo 1,400 39,000 54,600

Total: 1.282,600

E0A04 39,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 1,000 39,000 39,000

Total: 39,000

E0A01 1.228,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.228,000 1.228,000

Total: 1.228,000

E0B05 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

E0BN7 6,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

R0A01 340,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 170,000 340,000

Total: 340,000

RN0A11 168,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 7,000 6,000 126,000
1,000 5,000 6,000 30,000

Parada 2,000 7,000 0,500 7,000
2,000 5,000 0,500 5,000

Total: 168,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A09 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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8.5 Obispo Paterno

A0D02 691,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 691,000 691,000

Total: 691,000

E0A01 691,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 691,000 691,000

Total: 691,000

E0B05 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

E0B01 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 180,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 90,000 180,000

Total: 180,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A08 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

RN0A11 136,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 7,000 6,000 126,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Parada 3,000 7,000 0,500 10,500

Total: 136,500
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8.6 Osa Menor

A0D02 281,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 281,000 281,000

Total: 281,000

E0A01 281,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 281,000 281,000

Total: 281,000

E0B05 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 80,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 40,000 80,000

Total: 80,000

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

RN0A11 143,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 11,000 6,000 132,000

Parada 2,000 11,000 0,500 11,000

Total: 143,000
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8.7 Antonio Sánchez del Cacho

A0E01 10,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Limites de
obra

2,000 5,000 10,000

Total: 10,000

A0D02 148,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 148,000 148,000

Total: 148,000

E0A01 148,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 148,000 148,000

Total: 148,000

E0B05 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

E0B01 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 10,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 5,000 10,000

Total: 10,000

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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8.8 Cardenal de Bardaji

A0E01 212,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 90,000 180,000

4,000 3,000 12,000
Límites de
obra

2,000 10,000 20,000

Total: 212,000

A0D02 1.091,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 825,000 825,000
1,400 190,000 266,000

Total: 1.091,000

E0A04 190,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 190,000 190,000

Total: 190,000

E0A01 825,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 825,000 825,000

Total: 825,000

E0B05 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 240,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 120,000 240,000

Total: 240,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

RN0A11 91,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 7,000 6,000 84,000

Parada 2,000 7,000 0,500 7,000

Total: 91,000
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8.9 Autovía de Madrid (junto Hiper Alcampo)

A0E01 494,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 3,000 10,000 2,000 60,000

3,000 4,000 2,000 24,000
Límites de
obra

1,000 400,000 400,000

2,000 5,000 10,000

Total: 494,000

A0D02 1.399,200  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.325,000 1.325,000
1,400 53,000 74,200

Total: 1.399,200

E0A04 53,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 53,000 53,000

Total: 53,000

E0A01 1.325,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.325,000 1.325,000

Total: 1.325,000

E0B05 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 900,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 450,000 900,000

Total: 900,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 58,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 9,000 6,000 54,000

Parada 1,000 9,000 0,500 4,500

Total: 58,500

R0A11 100,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 20,000 2,000 40,000
1,000 30,000 2,000 60,000

Total: 100,000
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8.10 Saturno

A0E01 126,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 45,000 90,000

4,000 3,000 12,000
Límites de
obra

3,000 8,000 24,000

Total: 126,000

A0D02 1.662,200  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.553,000 1.553,000
1,400 78,000 109,200

Total: 1.662,200

E0A04 78,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 78,000 78,000

Total: 78,000

E0A01 1.553,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.553,000 1.553,000

Total: 1.553,000

E0B05 7,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,000 7,000

Total: 7,000

E0B01 5,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total: 5,000

R0A01 560,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 280,000 560,000

Total: 560,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A09 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

RN0A11 97,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 5,000 6,000 90,000

Parada 3,000 5,000 0,500 7,500

Total: 97,500



OPERACIÓN ASFALTO 2015

174Pág.

8.11 Copérnico

A0E01 197,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 65,000 130,000

8,000 4,000 32,000
Límites de
obra

3,000 5,000 15,000

2,000 10,000 20,000

Total: 197,000

A0D02 1.507,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.297,000 1.297,000

Saneo 1,400 150,000 210,000

Total: 1.507,000

E0A04 150,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 150,000 150,000

Total: 150,000

E0A01 1.297,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.297,000 1.297,000

Total: 1.297,000
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E0B05 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 300,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 150,000 300,000

Total: 300,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A08 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A09 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

RN0A11 208,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 8,000 6,000 192,000

Parada 4,000 8,000 0,500 16,000

Total: 208,000
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8.12 Monasterio de Yuste

A0D02 203,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 203,000 203,000

Total: 203,000

E0A01 203,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 203,000 203,000

Total: 203,000

R0A01 35,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 35,000 35,000

Total: 35,000

R0A08 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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RN0A11 58,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 9,000 54,000

Parada 1,000 0,500 9,000 4,500

Total: 58,500
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8.13 Pegaso

A0D02 1.696,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.696,000 1.696,000

Total: 1.696,000

E0A01 1.696,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.696,000 1.696,000

Total: 1.696,000

E0BN7 6,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

E0B05 9,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
9,000 9,000

Total: 9,000

R0A01 600,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 300,000 600,000

Total: 600,000

RN0A11 299,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000 6,000 216,000

Parada 6,000 0,500 6,000 18,000
1,000 6,000 10,000 60,000

Parada 1,000 0,500 10,000 5,000

Total: 299,000

R0A08 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A09 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A10 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total: 5,000

R0A12 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000
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8.14 Avda. Valdefierro

A0D02 3.071,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.502,000 2.502,000

Saneo 1,400 407,000 569,800

Total: 3.071,800

E0A04 407,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 1,000 407,000 407,000

Total: 407,000

E0A01 2.502,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.502,000 2.502,000

Total: 2.502,000

E0B01 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

E0B05 12,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000

Total: 12,000

E0BN7 6,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

R0A01 660,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 250,000 500,000
2,000 80,000 160,000

Total: 660,000

R0A08 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total: 5,000

R0A10 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total: 5,000

R0A12 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 260,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 6,000 8,000 240,000

Parada 5,000 0,500 8,000 20,000

Total: 260,000
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9 TORRERO

9.1 Fray Julián Garcés

A0D02 3.129,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.129,000 3.129,000

Total: 3.129,000

E0A01 3.129,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.129,000 3.129,000

Total: 3.129,000

E0B05 7,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,000 7,000

Total: 7,000

R0A01 1.320,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 440,000 1.320,000

Total: 1.320,000
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R0A08 20,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
20,000 20,000

Total: 20,000

R0A10 11,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
11,000 11,000

Total: 11,000

RN0A11 227,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 7,000 6,000 210,000

Parada 5,000 7,000 0,500 17,500

Total: 227,500
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9.2 La Salud

A0D02 481,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 481,000 481,000

Total: 481,000

E0A01 481,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 481,000 481,000

Total: 481,000

E0B05 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

E0B01 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 180,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 90,000 180,000

Total: 180,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A09 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 97,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 5,000 6,000 30,000
1,000 10,000 6,000 60,000

Parada 1,000 5,000 0,500 2,500
1,000 10,000 0,500 5,000

Total: 97,500
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9.3 Granada

A0D02 1.293,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.293,000 1.293,000

Total: 1.293,000

E0A01 1.293,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.293,000 1.293,000

Total: 1.293,000

E0B05 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

E0BN7 4,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 440,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 220,000 440,000

Total: 440,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A10 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

RN0A11 156,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 6,000 6,000 144,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Parada 4,000 6,000 0,500 12,000

Total: 156,000
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9.4 Paseo Duque de Alba

A0E01 465,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 10,000 20,000
2,000 2,000 4,000
1,000 100,000 100,000
2,000 7,000 14,000
2,000 60,000 120,000
1,000 45,000 45,000
2,000 9,000 18,000
2,000 20,000 40,000
2,000 2,000 4,000
2,000 20,000 40,000
2,000 7,000 14,000
2,000 21,000 42,000
2,000 2,000 4,000

Total: 465,000

A0D02 3.889,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.874,000 2.874,000
1,400 725,000 1.015,000

Total: 3.889,000

E0A04 725,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 725,000 725,000

Total: 725,000

E0A01 2.874,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.874,000 2.874,000

Total: 2.874,000

E0B05 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A01 1.320,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 440,000 1.320,000

Total: 1.320,000
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9.5 Accesos Cementerio de Torrero

A0E01 1.120,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 50,000 100,000

2,000 4,000 8,000
2,000 4,000 8,000
2,000 2,000 4,000
2,000 28,000 56,000
2,000 1,000 2,000
2,000 13,000 26,000
2,000 1,000 2,000
2,000 132,000 264,000
2,000 8,000 16,000
6,000 6,000 36,000
6,000 1,000 6,000
2,000 8,000 16,000
2,000 1,000 2,000
2,000 12,000 24,000
2,000 9,000 18,000
4,000 5,000 20,000
4,000 10,000 40,000
2,000 15,000 30,000
2,000 2,000 4,000
2,000 22,000 44,000
2,000 2,000 4,000
2,000 20,000 40,000
2,000 2,000 4,000
2,000 6,000 12,000
2,000 2,000 4,000
2,000 127,000 254,000
2,000 2,000 4,000
2,000 35,000 70,000
2,000 1,000 2,000

Total: 1.120,000

A0D02 4.925,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entrada 1,000 1.621,000 1.621,000

1,400 355,000 497,000
Salida 1,000 1.960,000 1.960,000

1,400 605,000 847,000

Total: 4.925,000
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E0A04 960,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 1,000 355,000 355,000

1,000 605,000 605,000

Total: 960,000

E0A01 3.581,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entrada 1,000 1.621,000 1.621,000
Salida 1,000 1.960,000 1.960,000

Total: 3.581,000

E0B05 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Salida 1,000 1,000

Total: 1,000

R0A01 1.338,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entrada 3,000 216,000 648,000
Salida 3,000 230,000 690,000

Total: 1.338,000
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R0A09 12,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entrada 4,000 4,000
Salida 8,000 8,000

Total: 12,000

R0A10 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entrada 4,000 4,000

Total: 4,000



OPERACIÓN ASFALTO 2015

197Pág.

10 ACTUR-REY FERNANDO

10.1 Adolfo Aznar

A0D02 386,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 386,000 386,000

Total: 386,000

E0A01 386,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 386,000 386,000

Total: 386,000

RN0A11 253,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 8,000 6,000 144,000
1,000 15,000 6,000 90,000

Parada 3,000 8,000 0,500 12,000
1,000 15,000 0,500 7,500

Total: 253,500
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10.2 Rafael Alberti

A0D02 1.708,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.708,000 1.708,000

Total: 1.708,000

E0A01 1.708,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.708,000 1.708,000

Total: 1.708,000

R0A01 510,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 170,000 510,000

Total: 510,000

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000



OPERACIÓN ASFALTO 2015

199Pág.

R0A08 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A09 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A11 30,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,000 3,000 30,000

Total: 30,000



OPERACIÓN ASFALTO 2015

200Pág.

R0A12 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 117,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 9,000 6,000 108,000

Parada 2,000 9,000 0,500 9,000

Total: 117,000
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10.3 José Luis Borau

A0D02 1.029,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.029,000 1.029,000

Total: 1.029,000

E0A01 1.029,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.029,000 1.029,000

Total: 1.029,000

R0A01 345,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 115,000 345,000

Total: 345,000

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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R0A08 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A09 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total: 5,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A11 30,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,000 3,000 30,000

Total: 30,000
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RN0A11 104,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 8,000 6,000 96,000

Parada 2,000 8,000 0,500 8,000

Total: 104,000



OPERACIÓN ASFALTO 2015

204Pág.

10.4 Valle de Broto

A0E01 85,800  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 39,400 78,800
2,000 3,500 7,000

Total: 85,800

E0A04 138,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 138,000 138,000

Total: 138,000

E0A01 138,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 138,000 138,000

Total: 138,000

R0A25 10,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de an-
chura, realizada  material de larga duración "spray termoplástico en
caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,000 10,000

Total: 10,000

A0D02 331,200  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 138,000 138,000
1,400 138,000 193,200

Total: 331,200
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10.5 Emilia Pardo Bazán

A0D02 3.295,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.295,000 3.295,000

Total: 3.295,000

E0A01 3.295,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.295,000 3.295,000

Total: 3.295,000

R0A01 1.455,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 485,000 1.455,000

Total: 1.455,000

R0A08 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total: 10,000
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R0A09 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total: 10,000

R0A11 180,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 15,000 4,000 180,000

Total: 180,000

RN0A11 104,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 8,000 6,000 96,000

Parada 2,000 8,000 0,500 8,000

Total: 104,000
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10.6 Sainz de Otero

A0D02 1.743,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.120,000 1.120,000
1,000 473,000 473,000
1,000 150,000 150,000

Total: 1.743,000

E0A01 1.743,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.743,000 1.743,000

Total: 1.743,000

R0A01 72,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 72,000 72,000

Total: 72,000

R0A08 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total: 10,000
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R0A09 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total: 10,000

RN0A11 136,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 7,000 6,000 126,000

Parada 3,000 7,000 0,500 10,500

Total: 136,500
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10.7 María de Echarri

A0D02 3.450,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.723,000 1.723,000
1,000 1.727,000 1.727,000

Total: 3.450,000

E0A01 3.450,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.450,000 3.450,000

Total: 3.450,000

R0A01 260,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 260,000 260,000

Total: 260,000

R0A08 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total: 10,000
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R0A09 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total: 10,000
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10.8 María Zayas Sotomayor

A0D02 2.449,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.449,000 2.449,000

Total: 2.449,000

E0A01 2.449,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.449,000 2.449,000

Total: 2.449,000

R0A01 150,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 150,000 150,000

Total: 150,000

R0A08 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total: 10,000
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R0A09 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total: 10,000

RN0A11 104,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 8,000 6,000 96,000

Parada 2,000 8,000 0,500 8,000

Total: 104,000
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10.9 Rosalía de Castro

A0D02 2.580,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.580,000 2.580,000

Total: 2.580,000

E0A01 2.580,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.580,000 2.580,000

Total: 2.580,000

R0A01 160,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 160,000 160,000

Total: 160,000

R0A08 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total: 10,000



OPERACIÓN ASFALTO 2015

215Pág.

R0A09 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total: 10,000

RN0A11 104,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 8,000 6,000 96,000

Parada 2,000 8,000 0,500 8,000

Total: 104,000
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10.10 Antón García Abril

A0D02 2.602,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.092,000 1.092,000
1,000 1.510,000 1.510,000

Total: 2.602,000

E0A01 2.602,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.602,000 2.602,000

Total: 2.602,000

R0A01 170,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 170,000 170,000

Total: 170,000

R0A08 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total: 10,000
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R0A09 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total: 10,000
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11 RABAL

11.1 Marqués de la Cadena

A0E01 416,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneos 2,000 150,000 300,000

14,000 4,000 56,000
Limites obra 3,000 20,000 60,000

Total: 416,000

A0D02 4.641,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.995,000 3.995,000
1,400 462,000 646,800

Total: 4.641,800

E0A04 462,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 462,000 462,000

Total: 462,000

E0A01 3.995,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 3.995,000 3.995,000

Total: 3.995,000
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E0B05 9,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
9,000 9,000

Total: 9,000

R0A01 1.760,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 220,000 1.760,000

Total: 1.760,000

R0A08 22,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
22,000 22,000

Total: 22,000

R0A09 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A10 8,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total: 8,000

RN0A11 520,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 10,000 6,000 480,000

Parada 8,000 10,000 0,500 40,000

Total: 520,000
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11.2 Ronda Hispanidad ( Alcalde Caballero)

A0E01 280,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Límites obra 1,000 280,000 280,000

Total: 280,000

A0D02 2.823,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.823,000 2.823,000

Total: 2.823,000

E0A01 2.823,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.823,000 2.823,000

Total: 2.823,000

E0B05 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

E0B01 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

R0A01 450,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 450,000 450,000

Total: 450,000

R0A08 7,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,000 7,000

Total: 7,000

R0A09 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A10 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000
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RN0A11 201,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 12,000 6,000 144,000
1,000 7,000 6,000 42,000

Parada 2,000 12,000 0,500 12,000
1,000 7,000 0,500 3,500

Total: 201,500

R0A05 30,000  m2 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Flechas in-
corporación

5,000 4,000 20,000

Carril bici 20,000 0,500 10,000

Total: 30,000

R0A25 36,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de an-
chura, realizada  material de larga duración "spray termoplástico en
caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Paradas 36,000 36,000

Total: 36,000

R0A06 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

R0A11 25,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
25,000 25,000

Total: 25,000
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11.3 Mosen Domingo Agudo

A0D02 567,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 567,000 567,000

Total: 567,000

E0A01 567,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 567,000 567,000

Total: 567,000

E0B05 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

E0B06 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de
Ø80 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 140,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 70,000 140,000

Total: 140,000

RN0A11 32,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 5,000 6,000 30,000

Parada 1,000 5,000 0,500 2,500

Total: 32,500

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000
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11.4 Puente del Pilar (Paseo de la Ribera-Jesús)

A0D02 3.156,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.569,000 1.569,000
1,000 1.587,000 1.587,000

Total: 3.156,000

E0A01 3.156,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.569,000 1.569,000
1,000 1.587,000 1.587,000

Total: 3.156,000

E0B05 12,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,000 7,000
5,000 5,000

Total: 12,000

E0BN7 4,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000
2,000 2,000

Total: 4,000
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R0A01 910,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 130,000 520,000
3,000 130,000 390,000

Total: 910,000

R0A08 9,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000
3,000 3,000

Total: 9,000

R0A10 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000
3,000 3,000

Total: 6,000

R0A11 145,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 105,000 1,000 105,000
1,000 40,000 1,000 40,000

Total: 145,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

RN0A11 260,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 10,000 6,000 240,000

Parada 4,000 10,000 0,500 20,000

Total: 260,000



OPERACIÓN ASFALTO 2015

230Pág.

11.5 Salvador Allende

A0E01 1.264,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneos 2,000 280,000 560,000

36,000 4,000 144,000
Límites obra 20,000 20,000 400,000

1,000 160,000 160,000

Total: 1.264,000

A0D02 12.174,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 9.318,000 9.318,000
1,400 2.040,000 2.856,000

Total: 12.174,000

E0A04 2.040,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.040,000 2.040,000

Total: 2.040,000

E0A01 9.318,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 9.318,000 9.318,000

Total: 9.318,000

E0B05 14,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
14,000 14,000

Total: 14,000

E0B04 7,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,000 7,000

Total: 7,000

R0A01 3.340,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 200,000 400,000
3,000 880,000 2.640,000
4,000 75,000 300,000

Total: 3.340,000

R0A08 16,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
16,000 16,000

Total: 16,000

R0A09 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A10 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

RN0A11 520,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 6,000 6,000 180,000
5,000 8,000 6,000 240,000
1,000 10,000 6,000 60,000

Parada 5,000 6,000 0,500 15,000
5,000 8,000 0,500 20,000
1,000 10,000 0,500 5,000

Total: 520,000

R0A05 4,000  m2 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Flechas in-
corporación

1,000 4,000 4,000

Total: 4,000
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R0A25 60,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de an-
chura, realizada  material de larga duración "spray termoplástico en
caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Paradas 60,000 60,000

Total: 60,000

R0A06 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A07 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A11 82,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
82,000 82,000

Total: 82,000
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11.6 Carretera de Cogullada

A0E01 833,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Limites obra 1,000 75,000 75,000
Saneo 2,000 40,000 80,000

2,000 10,000 20,000
2,000 130,000 260,000
2,000 4,000 8,000
2,000 60,000 120,000
2,000 8,000 16,000
2,000 42,000 84,000
2,000 10,000 20,000
2,000 71,000 142,000
2,000 4,000 8,000

Total: 833,000

A0D02 7.249,200  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 5.096,000 5.096,000

Saneo 1,400 1.538,000 2.153,200

Total: 7.249,200

E0A04 1.538,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.538,000 1.538,000

Total: 1.538,000

E0A01 5.026,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 5.026,000 5.026,000

Total: 5.026,000

E0B05 16,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
16,000 16,000

Total: 16,000

E0B01 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 1.725,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.725,000 1.725,000

Total: 1.725,000

R0A06 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000
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R0A08 12,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000

Total: 12,000

R0A09 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total: 5,000

R0A10 12,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
12,000 12,000

Total: 12,000

R0A25 8,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de an-
chura, realizada  material de larga duración "spray termoplástico en
caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Parada 2,000 4,000 8,000

Total: 8,000
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RN0A11 156,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 12,000 6,000 144,000
2,000 12,000 0,500 12,000

Total: 156,000
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11.7 Peña Oroel

A0D02 2.883,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.761,000 1.761,000

Saneo 1,400 802,000 1.122,800

Total: 2.883,800

E0A04 802,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 802,000 802,000

Total: 802,000

E0A01 1.761,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.761,000 1.761,000

Total: 1.761,000

E0B05 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

E0B01 5,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total: 5,000

R0A01 705,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 235,000 705,000

Total: 705,000

R0A06 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A10 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

RN0A11 136,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 6,000 7,000 126,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Parada 3,000 0,500 7,000 10,500

Total: 136,500
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11.8 Joaquín Numancia

A0E01 52,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 18,000 36,000

2,000 8,000 16,000

Total: 52,000

A0D02 1.231,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.359,000 1.359,000

A deducir sa-
neo

-1,000 128,000 -128,000

Total: 1.231,000

A0A03 128,000  m2 Demolición de pavimento mixto en calzada, compuesto por firmes
rígidos y flexibles de cualquier tipo, hasta un espesor de 50 cm., in-
cluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 1,000 128,000 128,000

Total: 128,000

B0A02 25,600  m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso
refino y compactación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 1,000 128,000 0,200 25,600

Total: 25,600

B0C01 33,280  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertede-
ro, acopio o lugar de empleo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Excavación 1,000 25,600 25,600
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Esponjamien-
to

30,000 % sobre 25,600 7,680

Total: 33,280

C0B02 51,200  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifica-
ción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por
tongadas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 1,000 128,000 0,400 51,200

Total: 51,200

D0G01 23,040  m3 Grava cemento con un contenido mínimo en cemento del 3 % en pe-
so y resistencia a compresión a los siete días no inferior a 3.5
N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier espesor.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 128,000 0,180 23,040

Total: 23,040

E0A04 128,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 1,000 128,000 128,000

Total: 128,000

E0A01 1.359,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.359,000 1.359,000

Total: 1.359,000
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E0B05 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 430,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 115,000 230,000

40,000 5,000 200,000

Total: 430,000

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A09 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A12 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

RN0A11 117,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 6,000 9,000 108,000
2,000 0,500 9,000 9,000

Total: 117,000
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12 SANTA ISABEL

12.1 San José

A0D02 855,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 855,000 855,000

Total: 855,000

E0A01 855,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 855,000 855,000

Total: 855,000

E0B05 8,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
8,000 8,000

Total: 8,000

E0B01 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 340,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 170,000 340,000

Total: 340,000

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 39,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 6,000 36,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Parada 1,000 6,000 0,500 3,000

Total: 39,000
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12.2 La Iglesia

A0D02 1.612,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.612,000 1.612,000

Total: 1.612,000

E0A01 1.612,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.612,000 1.612,000

Total: 1.612,000

E0B05 10,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total: 10,000

R0A01 705,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 235,000 705,000

Total: 705,000
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RN0A11 78,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 6,000 6,000 72,000

Parada 2,000 6,000 0,500 6,000

Total: 78,000

R0A12 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000
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13 CASABLANCA

13.1 Gómez Laguna (Prolongación)

A0E01 950,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneos, re-
cortes y lími-
tes de obra

1,000 950,000 950,000

Total: 950,000

A0D02 12.095,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10.165,000 10.165,000
1,400 1.379,000 1.930,600

Total: 12.095,600

E0A04 1.379,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.379,000 1.379,000

Total: 1.379,000

E0A01 10.165,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10.165,000 10.165,000

Total: 10.165,000

E0B05 5,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total: 5,000

R0A01 3.150,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 340,000 2.040,000
2,000 120,000 240,000
4,000 160,000 640,000
3,000 50,000 150,000
2,000 40,000 80,000

Total: 3.150,000

R0A08 25,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
25,000 25,000

Total: 25,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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R0A10 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total: 5,000

R0A11 70,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 30,000 60,000
1,000 10,000 10,000

Total: 70,000

RN0A11 156,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 12,000 6,000 144,000

Parada 2,000 12,000 0,500 12,000

Total: 156,000

R0A25 24,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de an-
chura, realizada  material de larga duración "spray termoplástico en
caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Linea parada 2,000 12,000 24,000

Total: 24,000
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13.2. Marcelino Alvarez

A0D02 733,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 733,000 733,000

Total: 733,000

E0A01 733,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 733,000 733,000

Total: 733,000

E0B04 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A01 360,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 120,000 360,000

Total: 360,000

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A10 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

RN0A11 39,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 6,000 36,000

Parada 1,000 6,000 0,500 3,000

Total: 39,000
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13.3 Carretera de Madrid

A0D02 6.103,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6.103,000 6.103,000

Total: 6.103,000

E0A01 6.103,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6.103,000 6.103,000

Total: 6.103,000

R0A01 2.380,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 200,000 600,000
2,000 170,000 340,000
2,000 370,000 740,000
2,000 140,000 280,000
3,000 140,000 420,000

Total: 2.380,000
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13.4 Encinacorba

A0D02 1.053,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.053,000 1.053,000

Total: 1.053,000

E0A01 1.053,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.053,000 1.053,000

Total: 1.053,000

E0B05 11,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
11,000 11,000

Total: 11,000

E0B01 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A01 350,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 175,000 350,000

Total: 350,000

R0A08 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A12 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000
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14 MIRALBUENO

14.1 Camino del Pilón

A0D02 753,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 753,000 753,000

Total: 753,000

E0A01 753,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 753,000 753,000

Total: 753,000

E0B05 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 320,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 80,000 320,000

Total: 320,000
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R0A12 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

RN0A11 71,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 7,000 6,000 42,000
1,000 4,000 6,000 24,000

Parada 1,000 7,000 0,500 3,500
1,000 4,000 0,500 2,000

Total: 71,500
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14.2 Los Olivos

A0D02 699,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 699,000 699,000

Total: 699,000

E0A01 699,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 699,000 699,000

Total: 699,000

E0B05 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

R0A01 256,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 128,000 256,000

Total: 256,000

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 65,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 5,000 6,000 60,000

Parada 2,000 5,000 0,500 5,000

Total: 65,000
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14.3 Camino de Epila

A0D02 1.256,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.256,000 1.256,000

Total: 1.256,000

E0A01 1.256,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.256,000 1.256,000

Total: 1.256,000

E0B05 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A01 606,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 202,000 606,000

Total: 606,000

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.
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R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A09 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000
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14.4 Acacias

A0E01 18,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Límites obra 3,000 6,000 18,000

Total: 18,000

A0D02 462,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 462,000 462,000

Total: 462,000

E0A01 462,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 462,000 462,000

Total: 462,000

E0B05 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

E0B01 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

R0A01 255,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 85,000 255,000

Total: 255,000

R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A09 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

RN0A11 97,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 5,000 6,000 90,000

Parada 3,000 5,000 0,500 7,500

Total: 97,500
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15 LA CARTUJA

15.1 San Roque

A0E01 90,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 1,000 25,000 25,000

1,000 35,000 35,000
1,000 10,000 10,000

Límites obra 2,000 10,000 20,000

Total: 90,000

A0D02 526,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 342,000 342,000
1,400 132,000 184,800

Total: 526,800

E0A04 132,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 132,000 132,000

Total: 132,000

E0A01 342,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 342,000 342,000

Total: 342,000
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E0B05 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

E0B01 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 140,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 70,000 140,000

Total: 140,000

R0A08 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

RN0A11 39,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 6,000 6,000 36,000

Parada 1,000 6,000 0,500 3,000

Total: 39,000

R0A25 7,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de an-
chura, realizada  material de larga duración "spray termoplástico en
caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Parada 1,000 7,000 7,000

Total: 7,000

I0D03 20,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., in-
cluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 10,000 20,000

Total: 20,000
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15.2 San Bruno

A0E01 66,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 18,000 36,000

2,000 5,000 10,000
Límites obra 2,000 10,000 20,000

Total: 66,000

A0D02 1.041,400  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 935,000 935,000
1,400 76,000 106,400

Total: 1.041,400

E0A04 76,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 76,000 76,000

Total: 76,000

E0A01 935,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 935,000 935,000

Total: 935,000

E0B05 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

E0B02 15,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 20
x 20 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
15,000 15,000

Total: 15,000

E0B01 7,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,000 7,000

Total: 7,000

R0A01 190,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 105,000 105,000
1,000 85,000 85,000

Total: 190,000

R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000
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R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

RN0A11 104,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 8,000 6,000 96,000

Parada 2,000 8,000 0,500 8,000

Total: 104,000

R0A25 8,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de an-
chura, realizada  material de larga duración "spray termoplástico en
caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Parada ceda 1,000 8,000 8,000

Total: 8,000

I0D03 20,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., in-
cluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 10,000 20,000

Total: 20,000
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15.3 Sancho

A0E01 65,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 20,000 40,000

2,000 5,000 10,000
Límites obra 3,000 5,000 15,000

Total: 65,000

A0D02 1.560,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 825,000 825,000
1,400 525,000 735,000

Total: 1.560,000

E0A04 525,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 525,000 525,000

Total: 525,000

E0A01 825,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 825,000 825,000

Total: 825,000

E0B05 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

E0B01 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A01 250,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 80,000 160,000
1,000 90,000 90,000

Total: 250,000

R0A09 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A06 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

RN0A11 97,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 5,000 6,000 90,000

Parada 3,000 5,000 0,500 7,500

Total: 97,500

R0A25 24,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de an-
chura, realizada  material de larga duración "spray termoplástico en
caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Parada ceda 3,000 8,000 24,000

Total: 24,000

I0D03 20,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., in-
cluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 10,000 20,000

Total: 20,000
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16 MONZALBARBA

16.1 Santa Ana

A0E01 116,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 30,000 60,000

4,000 4,000 16,000
Límites obra 2,000 20,000 40,000

Total: 116,000

A0D02 950,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 850,000 850,000
1,400 72,000 100,800

Total: 950,800

E0A04 72,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 72,000 72,000

Total: 72,000

E0A01 850,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 850,000 850,000

Total: 850,000

E0B05 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

E0B01 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

E0B03 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40
x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 280,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 100,000 200,000

Bus y conte-
nedores

1,000 80,000 80,000

Total: 280,000

R0A08 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

RN0A11 162,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 18,000 6,000 108,000
1,000 7,000 6,000 42,000

Parada 1,000 18,000 0,500 9,000
1,000 7,000 0,500 3,500

Total: 162,500

I0D03 20,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., in-
cluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 10,000 20,000

Total: 20,000
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16.2 Ntra. Sra. de La Sagrada

A0E01 560,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 150,000 300,000

2,000 5,000 16,000 160,000
Límites obra 10,000 10,000 100,000

Total: 560,000

A0D02 5.852,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 5.350,000 5.350,000
1,400 359,000 502,600

Total: 5.852,600

E0A04 359,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 359,000 359,000

Total: 359,000

E0A01 5.350,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 5.350,000 5.350,000

Total: 5.350,000

E0B05 23,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
23,000 23,000

Total: 23,000

E0B01 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

E0BN7 10,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total: 10,000

R0A01 1.500,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 750,000 1.500,000

Total: 1.500,000

R0A08 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000
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R0A06 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 292,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 5,000 6,000 60,000
5,000 7,000 6,000 210,000

Parada 2,000 5,000 0,500 5,000
5,000 7,000 0,500 17,500

Total: 292,500

R0A25 25,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de an-
chura, realizada  material de larga duración "spray termoplástico en
caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Parada - Ce-
da

1,000 25,000 25,000

Total: 25,000

I0D03 60,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., in-
cluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 30,000 60,000

Total: 60,000
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17 TORRECILLA

17.1 La Iglesia

A0E01 50,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Límites obra 5,000 10,000 50,000

Total: 50,000

A0D02 514,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 514,000 514,000

Total: 514,000

E0A01 514,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 514,000 514,000

Total: 514,000

E0B05 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

E0B01 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A01 20,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 20,000 20,000

Total: 20,000

I0D03 20,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., in-
cluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 10,000 20,000

Total: 20,000
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18 PEÑAFLOR

18.1 Alta

A0E01 10,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Límites obra 2,000 5,000 10,000

Total: 10,000

A0D02 169,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 169,000 169,000

Total: 169,000

E0A01 169,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 169,000 169,000

Total: 169,000

E0B05 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

G0B01 5,000  m2 Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón HM-15
"in situ" de 10 cm. de espesor, incluso compactación del terreno so-
porte, ejecución de juntas, curado, lavado y cepillado de la superficie
superior, de árido natural visto de tamaño máximo 12 mm.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
A justificar 5,000 5,000

Total: 5,000

I0A01 5,000  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25
cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso
apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y
rejuntado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
A justificar 5,000 5,000

Total: 5,000
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18.2 Río Gállego

A0E01 45,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Límites obra 2,000 10,000 20,000

5,000 5,000 25,000

Total: 45,000

A0D02 663,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 663,000 663,000

Total: 663,000

E0A01 663,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 663,000 663,000

Total: 663,000

E0B05 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

G0B01 5,000  m2 Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón HM-15
"in situ" de 10 cm. de espesor, incluso compactación del terreno so-
porte, ejecución de juntas, curado, lavado y cepillado de la superficie
superior, de árido natural visto de tamaño máximo 12 mm.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
A justificar 5,000 5,000

Total: 5,000

I0A01 5,000  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25
cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso
apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y
rejuntado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
A justificar 5,000 5,000

Total: 5,000

E0B03 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40
x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Sumideros 6,000 6,000

Total: 6,000
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19 MONTAÑANA

19.1 Mayor

A0E01 121,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 4,000 5,000 20,000

4,000 4,000 16,000
Límites obra 3,000 15,000 45,000

5,000 8,000 40,000

Total: 121,000

A0D02 2.577,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.533,000 2.533,000
1,400 32,000 44,800

Total: 2.577,800

E0A04 32,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 32,000 32,000

Total: 32,000

E0A01 2.533,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.533,000 2.533,000

Total: 2.533,000
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E0B05 39,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
39,000 39,000

Total: 39,000

E0B02 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 20
x 20 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

E0B04 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

E0B01 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A01 420,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 420,000 420,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total: 420,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

RN0A11 169,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 8,000 6,000 48,000
3,000 6,000 6,000 108,000

Parada 1,000 8,000 0,500 4,000
3,000 6,000 0,500 9,000

Total: 169,000

I0D03 20,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., in-
cluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
A justificar 2,000 10,000 20,000

Total: 20,000

R0A12 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Limitación
velocidad

5,000 5,000

Avisos 5,000 5,000

Total: 10,000
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20 GARRAPINILLOS

20.1 Mayor

A0E01 335,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 1,000 205,000 205,000

10,000 3,000 30,000
Límites de
obra

10,000 10,000 100,000

Total: 335,000

A0D02 2.661,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.989,000 1.989,000
1,400 480,000 672,000

Total: 2.661,000

E0A04 480,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 480,000 480,000

Total: 480,000

E0A01 1.989,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.989,000 1.989,000

Total: 1.989,000
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E0B05 15,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
15,000 15,000

Total: 15,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

E0B01 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A01 720,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 330,000 660,000

Parada bus 1,000 60,000 60,000

Total: 720,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A08 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
5,000 5,000

Total: 5,000

RN0A11 364,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 5,000 6,000 120,000
6,000 6,000 6,000 216,000

Parada 4,000 5,000 0,500 10,000
6,000 6,000 0,500 18,000

Total: 364,000

R0A12 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

I0D03 20,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., in-
cluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
20,000 20,000

Total: 20,000
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20.2 Zaragoza

A0E01 164,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 40,000 80,000

12,000 3,000 36,000
Límites de
obra

8,000 6,000 48,000

Total: 164,000

A0D02 1.188,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 959,000 959,000
1,400 164,000 229,600

Total: 1.188,600

E0A04 164,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 164,000 164,000

Total: 164,000

E0A01 959,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 959,000 959,000

Total: 959,000

E0B05 10,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,000 10,000

Total: 10,000

E0B01 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A01 510,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 170,000 510,000

Total: 510,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

RN0A11 32,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 5,000 6,000 30,000

Parada 1,000 5,000 0,500 2,500

Total: 32,500

R0A09 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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20.3 Herradura

A0E01 228,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 80,000 160,000

6,000 3,000 18,000
Límites de
obra

5,000 10,000 50,000

Total: 228,000

A0D02 2.233,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.883,000 1.883,000
1,400 250,000 350,000

Total: 2.233,000

E0A04 250,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 250,000 250,000

Total: 250,000

E0A01 1.883,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.883,000 1.883,000

Total: 1.883,000

E0B05 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

R0A01 480,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 160,000 480,000

Total: 480,000

R0A07 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A25 12,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de an-
chura, realizada  material de larga duración "spray termoplástico en
caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Stop 2,000 6,000 12,000

Total: 12,000

R0A11 30,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 15,000 2,000 30,000

Total: 30,000
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20.4 Galán Bergua

A0E01 136,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 15,000 30,000

4,000 4,000 16,000
Límites de
obra

9,000 10,000 90,000

Total: 136,000

A0D02 791,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 751,000 751,000
1,400 29,000 40,600

Total: 791,600

E0A04 29,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 29,000 29,000

Total: 29,000

E0A01 751,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 751,000 751,000

Total: 751,000

E0B05 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A01 330,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 100,000 300,000
2,000 15,000 30,000

Total: 330,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

RN0A11 136,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 7,000 6,000 126,000

Parada 3,000 7,000 0,500 10,500

Total: 136,500

R0A09 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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21 SAN GREGORIO

21.1 Cº Los Molinos

A0E01 722,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 1,000 410,000 410,000

44,000 3,000 132,000
Límites de
obra

18,000 10,000 180,000

Total: 722,000

A0D02 6.544,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 5.016,000 5.016,000
1,400 1.092,000 1.528,800

Total: 6.544,800

E0A04 1.092,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.092,000 1.092,000

Total: 1.092,000

E0A01 5.016,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 5.016,000 5.016,000

Total: 5.016,000
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E0B05 16,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
16,000 16,000

Total: 16,000

R0A01 2.160,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 710,000 2.130,000

Parada bus 1,000 30,000 30,000

Total: 2.160,000

R0A07 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cruces 3,000 3,000

Total: 3,000

R0A25 30,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de an-
chura, realizada  material de larga duración "spray termoplástico en
caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Paradas stop 3,000 10,000 30,000

Total: 30,000
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R0A08 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

R0A05 52,000  m2 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Líneas aviso
peligro

26,000 4,000 0,500 52,000

Total: 52,000

RN0A11 65,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 10,000 6,000 60,000

Parada 1,000 10,000 0,500 5,000

Total: 65,000

R0A12 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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21.2 Jesús y María

A0E01 348,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 125,000 250,000

22,000 3,000 66,000
Límites de
obra

4,000 8,000 32,000

Total: 348,000

A0D02 3.031,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.639,000 2.639,000
1,400 280,000 392,000

Total: 3.031,000

E0A04 280,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 280,000 280,000

Total: 280,000

E0A01 2.639,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.639,000 2.639,000

Total: 2.639,000

E0B05 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 1.090,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 260,000 780,000
2,000 155,000 310,000

Total: 1.090,000

R0A11 275,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm., realiza-
do con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos com-
ponentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos manuales, medida la superficie bru-
ta cebreada excepto línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
275,000 275,000

Total: 275,000

R0A06 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cruces 2,000 2,000

Total: 2,000

R0A25 20,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de an-
chura, realizada  material de larga duración "spray termoplástico en
caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Paradas ceda 2,000 10,000 20,000

Total: 20,000

R0A08 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A09 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

RN0A11 91,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 7,000 6,000 84,000

Parada 2,000 7,000 0,500 7,000

Total: 91,000
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22 CASETAS

22.1 Goya

A0E01 81,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 15,000 30,000

4,000 4,000 16,000
Límites de
obra

1,000 10,000 10,000

1,000 25,000 25,000

Total: 81,000

A0D02 879,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 821,000 821,000
1,400 42,000 58,800

Total: 879,800

E0A04 42,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 42,000 42,000

Total: 42,000

E0A01 821,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 821,000 821,000

Total: 821,000
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E0B05 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

E0BN7 2,000  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protección
de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos au-
xiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 240,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 105,000 210,000

Aparcamien-
to y otros

1,000 30,000 30,000

Total: 240,000

R0A06 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cruces 2,000 2,000

Total: 2,000

R0A25 20,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de an-
chura, realizada  material de larga duración "spray termoplástico en
caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Paradas ceda 2,000 10,000 20,000

Total: 20,000

R0A08 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

RN0A11 45,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 7,000 6,000 42,000

Parada 1,000 7,000 0,500 3,500

Total: 45,500
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22.2 Astorga

A0E01 20,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Límites obra 2,000 10,000 20,000

Total: 20,000

A0D02 372,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 372,000 372,000

Total: 372,000

E0A01 372,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 372,000 372,000

Total: 372,000

E0B05 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 140,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 70,000 140,000

Total: 140,000

R0A08 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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22.3 Valencia

A0E01 220,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 55,000 110,000

5,000 4,000 20,000
Límites de
obra

9,000 10,000 90,000

Total: 220,000

A0D02 2.723,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.534,000 2.534,000
1,400 135,000 189,000

Total: 2.723,000

E0A04 135,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 135,000 135,000

Total: 135,000

E0A01 2.534,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.534,000 2.534,000

Total: 2.534,000

E0B05 9,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
9,000 9,000

Total: 9,000

E0B01 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

R0A01 280,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 250,000 250,000

Aparcamien-
to y otros

1,000 30,000 30,000

Total: 280,000

R0A06 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cruces 2,000 2,000

Total: 2,000

R0A25 20,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de an-
chura, realizada  material de larga duración "spray termoplástico en
caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Paradas ceda 2,000 10,000 20,000

Total: 20,000

R0A08 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A10 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

RN0A11 91,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 7,000 6,000 84,000

Parada 2,000 7,000 0,500 7,000

Total: 91,000
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23 ALFOCEA

23.1 Cº Alfocea a Monzalbarba

A0E01 44,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 4,000 5,000 20,000
Límites de
obra

4,000 6,000 24,000

Total: 44,000

A0D02 1.450,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.422,000 1.422,000
1,400 20,000 28,000

Total: 1.450,000

E0A04 20,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 20,000 20,000

Total: 20,000

E0A01 1.422,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.422,000 1.422,000

Total: 1.422,000

E0B05 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A01 480,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 150,000 450,000

Aparcamien-
to y otros

1,000 30,000 30,000

Total: 480,000

R0A06 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cruces 2,000 2,000

Total: 2,000

R0A25 20,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de an-
chura, realizada  material de larga duración "spray termoplástico en
caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Paradas ceda 2,000 10,000 20,000

Total: 20,000

R0A08 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000
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24 SAN JUAN DE MOZARRIFAR

24.1 Antonio Negre

A0E01 301,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 120,000 240,000

7,000 3,000 21,000
Límites de
obra

4,000 10,000 40,000

Total: 301,000

A0D02 1.377,400  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 949,000 949,000
1,400 306,000 428,400

Total: 1.377,400

E0A04 306,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 306,000 306,000

Total: 306,000

E0A01 949,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 949,000 949,000

Total: 949,000
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E0B05 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

R0A01 240,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 105,000 210,000

Aparcamien-
to y otros

1,000 30,000 30,000

Total: 240,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cruces 1,000 1,000

Total: 1,000

R0A25 10,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de an-
chura, realizada  material de larga duración "spray termoplástico en
caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Paradas ceda 1,000 10,000 10,000

Total: 10,000
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R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000

R0A10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

RN0A11 221,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 10,000 6,000 120,000
2,000 7,000 6,000 84,000

Parada 2,000 10,000 0,500 10,000
2,000 7,000 0,500 7,000

Total: 221,000
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24.2 Palomar

A0E01 170,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 1,000 70,000 70,000

10,000 3,000 30,000
Límites de
obra

7,000 10,000 70,000

Total: 170,000

A0D02 1.421,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.143,000 1.143,000
1,400 199,000 278,600

Total: 1.421,600

E0A04 199,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 199,000 199,000

Total: 199,000

E0A01 1.143,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.143,000 1.143,000

Total: 1.143,000

E0B05 9,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
9,000 9,000

Total: 9,000

E0B01 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A01 340,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 160,000 320,000

Aparcamien-
to y otros

1,000 20,000 20,000

Total: 340,000

R0A08 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyen-
do: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con pro-
cedimientos manuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

RN0A11 91,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señaliza-
ción vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. realizada
con material de larga duración " termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje
y aplicación de obra con procedimientos manuales, medida la super-
ficie bruta incluída la línea perimetral de parada, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 7,000 6,000 84,000

Parada 2,000 7,000 0,500 7,000

Total: 91,000

I0D03 20,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., in-
cluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 20,000 20,000

Total: 20,000
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24.3 Cº del Cascajo

A0E01 210,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 1,000 130,000 130,000

20,000 3,000 60,000
Límites de
obra

2,000 10,000 20,000

Total: 210,000

A0D02 1.605,200  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.132,000 1.132,000
1,400 338,000 473,200

Total: 1.605,200

E0A04 338,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 338,000 338,000

Total: 338,000

E0A01 1.132,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.132,000 1.132,000

Total: 1.132,000

E0B05 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 510,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 170,000 510,000

Total: 510,000

R0A12 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000
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25 MOVERA

25.1 Cº del Cementerio

A0C01 6,000  ud Apeo de arbol y extracción de tocón hasta 30 cm. de diámetro de
tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, transporte a
vertedero y relleno compactado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
6,000 6,000

Total: 6,000

B0A01 1.000,000  m2 Escarificado, regularización y compactación de terrenos existentes o
resultantes.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Ribazos ca-
mino

2,000 250,000 2,000 1.000,000

Total: 1.000,000

A0E01 30,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo y lími-
tes de obra

1,000 30,000 30,000

Total: 30,000

A0A03 1.127,000  m2 Demolición de pavimento mixto en calzada, compuesto por firmes
rígidos y flexibles de cualquier tipo, hasta un espesor de 50 cm., in-
cluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.127,000 1.127,000

Total: 1.127,000

A0D02 484,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 484,000 484,000

Total: 484,000

B0A02 225,400  m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso
refino y compactación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.127,000 0,200 225,400

Total: 225,400

B0C01 293,020  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertede-
ro, acopio o lugar de empleo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Excavación 1,000 225,400 225,400
S/Esponja-
miento

30,000 % sobre 225,400 67,620

Total: 293,020

C0B02 450,800  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasifica-
ción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por
tongadas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.127,000 0,400 450,800

Total: 450,800

D0G01 202,860  m3 Grava cemento con un contenido mínimo en cemento del 3 % en pe-
so y resistencia a compresión a los siete días no inferior a 3.5
N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier espesor.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.127,000 0,180 202,860

Total: 202,860

E0A04 1.127,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.127,000 1.127,000

Total: 1.127,000

E0A01 1.611,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.611,000 1.611,000

Total: 1.611,000

R0A01 600,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 300,000 600,000

Total: 600,000

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cruces 1,000 1,000

Total: 1,000

R0A25 10,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de an-
chura, realizada  material de larga duración "spray termoplástico en
caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Paradas 1,000 10,000 10,000

Total: 10,000
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26 JUSLIBOL

26.1 Castellar

A0E01 191,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 1,000 75,000 75,000

12,000 3,000 36,000
Límites de
obra

8,000 10,000 80,000

Total: 191,000

A0D02 1.798,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.254,000 1.254,000
1,400 389,000 544,600

Total: 1.798,600

E0A04 389,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 389,000 389,000

Total: 389,000

E0A01 1.254,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1.254,000 1.254,000

Total: 1.254,000
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E0B05 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,000 4,000

Total: 4,000

R0A01 645,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 215,000 645,000

Total: 645,000

R0A07 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60 m.
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cruces 1,000 1,000

Total: 1,000

R0A25 10,000  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de an-
chura, realizada  material de larga duración "spray termoplástico en
caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Paradas 1,000 10,000 10,000

Total: 10,000

R0A08 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga duración "ter-
moplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 2,000

Total: 2,000
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27 VENTA DEL OLIVAR

27.1 Cº del Tomillar

A0E01 82,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 20,000 40,000

4,000 3,000 12,000
Límites obra 3,000 10,000 30,000

Total: 82,000

A0D02 2.206,200  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.153,000 2.153,000
1,400 38,000 53,200

Total: 2.206,200

E0A04 38,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 38,000 38,000

Total: 38,000

E0A01 2.153,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.153,000 2.153,000

Total: 2.153,000

E0B05 9,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
9,000 9,000

Total: 9,000

R0A01 660,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 330,000 660,000

Total: 660,000

R0A09 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIRECCION
"izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedi-
mientos manuales, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A12 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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28 VILLARRAPA

28.1 Cº de Las Canteras

A0E01 66,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Saneo 2,000 15,000 30,000

2,000 3,000 6,000
Límites obra 3,000 10,000 30,000

Total: 66,000

A0D02 2.899,200  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor
de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a verte-
dero.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.853,000 2.853,000
1,400 33,000 46,200

Total: 2.899,200

E0A04 33,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 33,000 33,000

Total: 33,000

E0A01 2.853,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte
proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y jun-
tas.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 2.853,000 2.853,000

Total: 2.853,000

E0B05 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60
cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.



OPERACIÓN ASFALTO 2015

342Pág.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,000 3,000

Total: 3,000

E0B01 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la red
de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos metálicos
auxiliares, rejuntado y terminación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A01 1.100,000 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de an-
chura, realizada con material de larga duración "spray termoplástico
en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), inclu-
yendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,000 550,000 1.100,000

Total: 1.100,000

R0A06 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x
3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, total-
mente acabado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000

R0A12 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, limita-
ción de velocidad u otros avisos, realizada con materiales de larga
duración "termoplástico en frio" (dos componentes), incluyendo: su-
ministro de materiales, replanteo, premarcaje y aplicación en obra
con procedimientos manuales,medida la superficie bruta cebreada in-
cluso línea perimetral, totalmente acabado.



OPERACIÓN ASFALTO 2015

343Pág.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,000 1,000

Total: 1,000
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29 OBRAS VARIAS

Z0Z03 1,000  ud Partida Alzada a justificar por el Contratista en la realización de tra-
bajos por la Administración y otros ordenados por la Dirección Téc-
nica de las Obras.

I0G01 50,000  ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por ar-
queta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones míni-
mas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras
de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra com-
plementaria de conexión a pozo de registro.

I0G14 300,000  ml Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color
teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigón
HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, totalmen-
te terminada.

R0C01 300,000  ml Vallado de zanjas y pozos para su protección reglamentaria, incluso
señalización, iluminación y balizamiento, así como parte proporcio-
nal de pasos sobre zanjas a fincas.

L0C01 50,000  ud Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-400,
según norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm. de
diámetro interior libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, con
superficies de asiento mecanizadas, con anagrama y orificios, inclu-
so colocación a la rasante definitiva.

R0A05 200,000  m2 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables
realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y
aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

I0D03 300,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29 cms., in-
cluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y talochado.

I0A01 300,000  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15 x 25
cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso
apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y
rejuntado.

G0A01 150,000  m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con árido de
machaqueo silíceo y granítico al 50 %, de granulometría 0/8 mm.,
abujardada mecánicamente salvo perímetro o cerquillo de 5 mm. de
anchura, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final,
así como juntas, lavado y barrido.

G0B01 200,000  m2 Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón HM-15
"in situ" de 10 cm. de espesor, incluso compactación del terreno so-
porte, ejecución de juntas, curado, lavado y cepillado de la superficie
superior, de árido natural visto de tamaño máximo 12 mm.

E0AN5 280,000 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D, incluso
extendido, compactación y parte proporcional de riego de  adheren-
cia.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Bacheos 1,000 280,000 280,000

Total: 280,000
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30 GESTION DE RESIDUOS

Z0Z05 1,000 ud Según Anejo  de Estudio de Gestión de Residuos.
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31 CONTROL DE CALIDAD

X0A01 30,000  ud Análisis granulométrico.

X0A03 30,000  ud Análisis de equivalente de arena.

X0A06 30,000  ud Ensayo próctor modificado.

X0A08 30,000  ud Ensayo de densidad y humedad "in situ".

X0B06 30,000  ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de tres probetas de
mezcla de grava-cemento a los siete días.

X0D01 30,000  ud Ensayo MARSHALL completo.

X0D02 60,000  ud Análisis de contenido en betún.

X0D03 60,000  ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bituminosa.

X0D04 30,000  ud Ensayo de peso específico o densidad de mezcla bituminosa.

X0D05 30,000  ud Extracción de tres testigos de mezcla bituminosa.

X0D06 60,000  ud Ensayo de aglomerantes bituminosos (penetración, pérdida por ca-
lentamiento, peso específico, viscosidad, contenido de agua en volu-
men).

X0F03 30,000  ud Ensayo de capa seca de pintura con cuatro determinaciones.

X0F04 30,000  ud Ensayo para determinación de adherencia de pinturas.

X0F05 30,000  ud Ensayo de corrosión acelerada de pinturas.
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32 SEGURIDAD Y SALUD

Z0Z04 1,000  ud Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud.



CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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Nº Código UM Descripción Precio en letra Precio
1 A0A03  m2 Demolición de pavimento mixto en cal-

zada, compuesto por firmes rígidos y
flexibles de cualquier tipo, hasta un es-
pesor de 50 cm., incluso recorte de jun-
tas, carga y transporte de productos a
vertedero.
 

Cinco euros con ochenta y
cuatro cents.

5,84

2 A0C01  ud Apeo de arbol y extracción de tocón
hasta 30 cm. de diámetro de tronco, in-
cluso excavaciones, medios auxiliares,
carga, transporte a vertedero y relleno
compactado.
 

Cincuenta y seis euros con
cuatro cents.

56,04

3 A0D02  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.
 

Tres euros con diecinueve
cents.

3,19

4 A0E01  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo
con amoladora de disco.
 

Dos euros con cincuenta
cents.

2,50

5 B0A01  m2 Escarificado, regularización y compac-
tación de terrenos existentes o resultan-
tes.
 

Sesenta y dos cents. 0,62

6 B0A02  m3 Excavación en la explanación en cual-
quier terreno y espesor, incluso refino y
compactación.
 

Un euro con cuarenta y
siete cents.

1,47

7 B0C01  m3 Carga y transporte de tierras proceden-
tes de la excavación a vertedero, acopio
o lugar de empleo.
 

Cuatro euros con sesenta y
dos cents.

4,62

8 C0B02  m3 Base de zahorra artificial, incluso ex-
tracción, machaqueo, clasificación, car-
ga, transporte, extendido, humectación
y compactación por tongadas.
 

Trece euros con setenta y
cuatro cents.

13,74

9 D0G01  m3 Grava cemento con un contenido míni-
mo en cemento del 3 % en peso y resis-
tencia a compresión a los siete días no
inferior a 3.5 N/mm2, extendida y com-
pactada en capas de cualquier espesor.
 

Treinta y cinco euros con
sesenta y tres cents.

35,63

10 E0A01  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.
 

Tres euros con ochenta y
dos cents.

3,82
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Nº Código UM Descripción Precio en letra Precio
11 E0A04  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo

AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de espe-
sor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.
 

Cinco euros con sesenta y
dos cents.

5,62

12 E0AN5 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D, incluso extendi-
do, compactación y parte proporcional
de riego de  adherencia.
 

Ciento siete euros. 107,00

13 E0B01  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.
 

Veintiocho euros con se-
tenta y siete cents.

28,77

14 E0B02  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 20 x 20 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.
 

Veintiocho euros con se-
tenta y siete cents.

28,77

15 E0B03  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 40 x 40 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.
 

Treinta y ocho euros con
ochenta y cinco cents.

38,85

16 E0B04  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 x 60 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.
 

Cuarenta y ocho euros con
cuarenta y cinco cents.

48,45

17 E0B05  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.
 

Cincuenta y ocho euros
con veinte cents.

58,20

18 E0B06  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de Ø80 cm., in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado y
terminación.
 

Setenta euros con treinta y
siete cents.

70,37
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Nº Código UM Descripción Precio en letra Precio
19 E0BN7  ud Levante y posterior colocación a la ra-

sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado y
terminación.
 

Veintiocho euros con se-
tenta y siete cents.

28,77

20 G0A01  m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40
x 40 x 4 cm., con árido de machaqueo
silíceo y granítico al 50 %, de granulo-
metría 0/8 mm., abujardada mecánica-
mente salvo perímetro o cerquillo de 5
mm. de anchura, incluso mortero de
asiento M-250 de 4 cm. de espesor fi-
nal, así como juntas, lavado y barrido.

 

Dieciocho euros con dieci-
siete cents.

18,17

21 G0B01  m2 Pavimento continuo de aceras formado
por losa de hormigón HM-15 "in situ"
de 10 cm. de espesor, incluso compacta-
ción del terreno soporte, ejecución de
juntas, curado, lavado y cepillado de la
superficie superior, de árido natural vis-
to de tamaño máximo 12 mm.

 

Diez euros con doce cents. 10,12

22 I0A01  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de
hormigón HM-35, de 15 x 25 cm., pro-
visto de doble capa extrafuerte en sus
caras vistas, incluso apertura de caja,
asiento de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.
 

Quince euros con treinta y
cinco cents.

15,35

23 I0D03  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in
situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso aper-
tura de caja, encofrado, ejecución de
juntas y talochado.
 

Catorce euros con treinta
cents.

14,30

24 I0G01  ud Sumidero de calzada clase C-250 según
EN-124 compuesto por arqueta "in situ"
de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de di-
mensiones mínimas interiores más reji-
lla y marco de fundición dúctil, incluso
obras de tierra y fábrica, demoliciones,
agotamientos y demás obra complemen-
taria de conexión a pozo de registro.

 

Ciento dieciocho euros con
veinticinco cents.

118,25

25 I0G14  ml Acometida al alcantarillado de sumide-
ro con tubería de P.V.C., color teja,
DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta
en prisma de hormigón HM-12.5 de 45
x 45 cm., incluso obras de tierra y fábri-
ca, totalmente terminada.
 

Cuarenta y cinco euros con
setenta y cinco cents.

45,75
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Nº Código UM Descripción Precio en letra Precio
26 L0C01  ud Marco y tapa de fundición nodular de

grafito esferoidal clase D-400, según
norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-
500-7, de 600 mm. de diámetro interior
libre y 100 kg. de peso mínimo del con-
junto, con superficies de asiento meca-
nizadas, con anagrama y orificios, in-
cluso colocación a la rasante definitiva.

 

Ciento noventa y seis eu-
ros con setenta y nueve
cents.

196,79

27 R0A01 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

 

Ochenta y cuatro cents. 0,84

28 R0A04  ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 30 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

 

Dos euros con dieciséis
cents.

2,16

29 R0A05  m2 Pintado de línea de señalización vial de
anchura y longitud variables realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

 

Catorce euros con treinta y
siete cents.

14,37

30 R0A06  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

 

Dieciocho euros con seten-
ta y cuatro cents.

18,74
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31 R0A07  ud Pintado de marca de señalización vial

de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

 

Veintiséis euros con cua-
renta y ocho cents.

26,48

32 R0A08  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

 

Quince euros con treinta y
cuatro cents.

15,34

33 R0A09  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

 

Diecinueve euros con vein-
titrés cents.

19,23

34 R0A10  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

 

Veintisiete euros con once
cents.

27,11

35 R0A11  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de larga
duración "termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo y aplicación en
obra con procedimientos manuales, me-
dida la superficie bruta cebreada excep-
to línea perimetral, totalmente acabado.

 

Tres euros con setenta y
cuatro cents.

3,74
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36 R0A12  ud Pintado de marca de señalización vial

de peligro por colegio, limitación de ve-
locidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada incluso
línea perimetral, totalmente acabado.

 

Treinta y ocho euros con
setenta y ocho cents.

38,78

37 R0A25  ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

 

Tres euros con siete cents. 3,07

38 R0C01  ml Vallado de zanjas y pozos para su pro-
tección reglamentaria, incluso señaliza-
ción, iluminación y balizamiento, así
como parte proporcional de pasos sobre
zanjas a fincas.
 

Cinco euros con treinta y
siete cents.

5,37

39 RN0A11 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

 

Ocho euros con veintisiete
cents.

8,27

40 X0A01  ud Análisis granulométrico.
 

Treinta y cinco euros con
ochenta y tres cents.

35,83

41 X0A03  ud Análisis de equivalente de arena.
 

Dieciocho euros. 18,00

42 X0A06  ud Ensayo próctor modificado.
 

Setenta y dos euros con
ochenta y tres cents.

72,83

43 X0A08  ud Ensayo de densidad y humedad "in si-
tu".
 

Veintinueve euros con do-
ce cents.

29,12

44 X0B06  ud Ensayo de resistencia a compresión de
una serie de tres probetas de mezcla de
grava-cemento a los siete días.
 

Ciento un euros con dieci-
séis cents.

101,16
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45 X0D01  ud Ensayo MARSHALL completo.

 
Ciento sesenta y seis euros
con cincuenta y siete cents.

166,57

46 X0D02  ud Análisis de contenido en betún.
 

Cincuenta y dos euros con
cuarenta y cuatro cents.

52,44

47 X0D03  ud Análisis granulométrico de áridos ex-
traidos de mezcla bituminosa.
 

Treinta y tres euros con
cincuenta cents.

33,50

48 X0D04  ud Ensayo de peso específico o densidad
de mezcla bituminosa.
 

Veintisiete euros con se-
tenta y dos cents.

27,72

49 X0D05  ud Extracción de tres testigos de mezcla bi-
tuminosa.
 

Doscientos tres euros con
veintitrés cents.

203,23

50 X0D06  ud Ensayo de aglomerantes bituminosos
(penetración, pérdida por calentamien-
to, peso específico, viscosidad, conteni-
do de agua en volumen).
 

Ciento ochenta y cinco eu-
ros con noventa y siete
cents.

185,97

51 X0F03  ud Ensayo de capa seca de pintura con cua-
tro determinaciones.
 

Ochenta y nueve euros con
noventa y seis cents.

89,96

52 X0F04  ud Ensayo para determinación de adheren-
cia de pinturas.
 

Veintitrés euros con no-
venta y nueve cents.

23,99

53 X0F05  ud Ensayo de corrosión acelerada de pintu-
ras.
 

Ciento diecinueve euros
con noventa y cinco cents.

119,95

I. C. de Zaragoza, Agosto de 2.014

EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES  Y PUERTOS

    Fdo: Jesús Giménez Pérez
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1 A0A03  m2 Demolición de pavimento mixto en calzada, compuesto por fir-
mes rígidos y flexibles de cualquier tipo, hasta un espesor de 50
cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a
vertedero.

Mano de obra 1,7100
Maquinaria 4,1300

                              TOTAL 5,84

2 A0C01  ud Apeo de arbol y extracción de tocón hasta 30 cm. de diámetro
de tronco, incluso excavaciones, medios auxiliares, carga, trans-
porte a vertedero y relleno compactado.

Mano de obra 47,6200
Maquinaria 8,4100

                              TOTAL 56,04

3 A0D02  m2 Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un es-
pesor de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de produc-
tos a vertedero.

Mano de obra 1,7500
Maquinaria 1,4400

                              TOTAL 3,19

4 A0E01  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.

Mano de obra 2,4300
Maquinaria 0,0700

                              TOTAL 2,50

5 B0A01  m2 Escarificado, regularización y compactación de terrenos existen-
tes o resultantes.

Maquinaria 0,6200

                              TOTAL 0,62

6 B0A02  m3 Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, in-
cluso refino y compactación.
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Maquinaria 1,4700

                              TOTAL 1,47

7 B0C01  m3 Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a ver-
tedero, acopio o lugar de empleo.

Maquinaria 4,6200

                              TOTAL 4,62

8 C0B02  m3 Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasi-
ficación, carga, transporte, extendido, humectación y compacta-
ción por tongadas.

Mano de obra 1,1900
Materiales 10,7800
Maquinaria 1,7700

                              TOTAL 13,74

9 D0G01  m3 Grava cemento con un contenido mínimo en cemento del 3 %
en peso y resistencia a compresión a los siete días no inferior a
3.5 N/mm2, extendida y compactada en capas de cualquier es-
pesor.

Mano de obra 4,1700
Materiales 28,1900
Maquinaria 3,2800

                              TOTAL 35,63

10 E0A01  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 5
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recor-
tes y juntas.

Materiales 3,8200

                              TOTAL 3,82

11 E0A04  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16 BASE 50/70 S de 7
cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y
parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recor-
tes y juntas.
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Materiales 5,6200

                              TOTAL 5,62

12 E0AN5 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D, in-
cluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de 
adherencia.

Sin descomposición 107,0000

                              TOTAL 107,00

13 E0B01  ud Adaptación a la rasante definitiva de trampillón existente de la
red de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Mano de obra 25,4400
Materiales 0,6500
Maquinaria 2,6800

                              TOTAL 28,77

14 E0B02  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 20 x 20 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Mano de obra 25,4400
Materiales 0,6500
Maquinaria 2,6800

                              TOTAL 28,77

15 E0B03  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Mano de obra 33,9700
Materiales 1,3000
Maquinaria 3,5800

                              TOTAL 38,85

16 E0B04  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Mano de obra 42,3500



OPERACIÓN ASFALTO 2015

PrecioNº Código Descripción

Pág. 4

Materiales 1,6300
Maquinaria 4,4800

                              TOTAL 48,45

17 E0B05  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de 60 cm. de diámetro, incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Mano de obra 50,8800
Materiales 1,9600
Maquinaria 5,3700

                              TOTAL 58,20

18 E0B06  ud Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente
de Ø80 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Mano de obra 61,0500
Materiales 2,6100
Maquinaria 6,7100

                              TOTAL 70,37

19 E0BN7  ud Levante y posterior colocación a la rasante definitiva de protec-
ción de U, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos me-
tálicos auxiliares, rejuntado y terminación.

Mano de obra 25,4400
Materiales 0,6500
Maquinaria 2,6800

                              TOTAL 28,77

20 G0A01  m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 40 x 4 cm., con árido
de machaqueo silíceo y granítico al 50 %, de granulometría 0/8
mm., abujardada mecánicamente salvo perímetro o cerquillo de
5 mm. de anchura, incluso mortero de asiento M-250 de 4 cm.
de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.

Mano de obra 5,8200
Materiales 12,3600

                              TOTAL 18,17
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21 G0B01  m2 Pavimento continuo de aceras formado por losa de hormigón
HM-15 "in situ" de 10 cm. de espesor, incluso compactación del
terreno soporte, ejecución de juntas, curado, lavado y cepillado
de la superficie superior, de árido natural visto de tamaño máxi-
mo 12 mm.

Mano de obra 4,4900
Materiales 5,6300

                              TOTAL 10,12

22 I0A01  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 15
x 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

Mano de obra 6,5200
Materiales 8,8400

                              TOTAL 15,35

23 I0D03  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in situ, de 40 x 25 a 29
cms., incluso apertura de caja, encofrado, ejecución de juntas y
talochado.

Mano de obra 5,5400
Materiales 8,7600

                              TOTAL 14,30

24 I0G01  ud Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por
arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones
mínimas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, in-
cluso obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y de-
más obra complementaria de conexión a pozo de registro.

Mano de obra 60,8400
Materiales 57,4100

                              TOTAL 118,25

25 I0G14  ml Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C.,
color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de
hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y
fábrica, totalmente terminada.

Mano de obra 26,9100
Materiales 17,6700
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Maquinaria 1,1800

                              TOTAL 45,75

26 L0C01  ud Marco y tapa de fundición nodular de grafito esferoidal clase D-
400, según norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600
mm. de diámetro interior libre y 100 kg. de peso mínimo del
conjunto, con superficies de asiento mecanizadas, con anagrama
y orificios, incluso colocación a la rasante definitiva.

Mano de obra 33,0400
Materiales 163,7500

                              TOTAL 196,79

27 R0A01 ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de
anchura, realizada con material de larga duración "spray termo-
plástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y apli-
cación en obra con procedimientos automáticos, totalmente aca-
bado.

Mano de obra 0,3000
Materiales 0,5100
Maquinaria 0,0300

                              TOTAL 0,84

28 R0A04  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 30 cm. de
anchura, realizada con material de larga duración "spray termo-
plástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y apli-
cación en obra con procedimientos automáticos, totalmente aca-
bado.

Mano de obra 0,5800
Materiales 1,5300
Maquinaria 0,0600

                              TOTAL 2,16

29 R0A05  m2 Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud va-
riables realizada con material de larga duración "termoplástico
en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manua-
les, totalmente acabado.

Mano de obra 5,7300
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Materiales 5,0900
Maquinaria 3,5500

                              TOTAL 14,37

30 R0A06  ud Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de
1,20 x 3,60 m. realizada con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos
manuales, totalmente acabado.

Mano de obra 7,1100
Materiales 7,3700
Maquinaria 4,2600

                              TOTAL 18,74

31 R0A07  ud Pintado de marca de señalización vial de STOP de 2,09 x 1,60
m. realizada con material de larga duración "termoplástico en
frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales,
replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, to-
talmente acabado.

Mano de obra 10,8600
Materiales 9,9400
Maquinaria 5,6800

                              TOTAL 26,48

32 R0A08  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIREC-
CION "de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga du-
ración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo:
suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra 6,5200
Materiales 5,2700
Maquinaria 3,5500

                              TOTAL 15,34

33 R0A09  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIREC-
CION "izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material
de larga duración "termoplástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en
obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Mano de obra 8,3000
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Materiales 6,1000
Maquinaria 4,8300

                              TOTAL 19,23

34 R0A10  ud Pintado de marca de señalización vial de FLECHA de DIREC-
CION "frente-izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. realizada con
material de larga duración "termoplástico en frío" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y apli-
cación en obra con procedimientos manuales, totalmente acaba-
do.

Mano de obra 11,2800
Materiales 10,1500
Maquinaria 5,6800

                              TOTAL 27,11

35 R0A11  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de líneas paralelas de seña-
lización vial de 40 cm. de anchura e interdistancias de 100 cm.,
realizado con material de larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, me-
dida la superficie bruta cebreada excepto línea perimetral, total-
mente acabado.

Mano de obra 1,6500
Materiales 1,0300
Maquinaria 1,0500

                              TOTAL 3,74

36 R0A12  ud Pintado de marca de señalización vial de peligro por colegio, li-
mitación de velocidad u otros avisos, realizada con materiales
de larga duración "termoplástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación en obra con procedimientos manuales,medida la su-
perficie bruta cebreada incluso línea perimetral, totalmente aca-
bado.

Sin descomposición 38,7800

                              TOTAL 38,78
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37 R0A25  ml Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de
anchura, realizada  material de larga duración "spray termoplás-
tico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos automáticos, totalmente acaba-
do.

Mano de obra 0,7800
Materiales 1,7300
Maquinaria 0,5700

                              TOTAL 3,07

38 R0C01  ml Vallado de zanjas y pozos para su protección reglamentaria, in-
cluso señalización, iluminación y balizamiento, así como parte
proporcional de pasos sobre zanjas a fincas.

Mano de obra 0,2400
Materiales 5,1300

                              TOTAL 5,37

39 RN0A11 m2 Pintado de paso de peatones mediante líneas paralelas de señali-
zación vial de 50 cm. de anchura e interdistancias de 50 cm. rea-
lizada con material de larga duración " termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta incluída la línea perimetral
de parada, totalmente acabado.

Mano de obra 2,8800
Materiales 2,5400
Maquinaria 2,8400

                              TOTAL 8,27

40 X0A01  ud Análisis granulométrico.

Varios 35,8300

                              TOTAL 35,83

41 X0A03  ud Análisis de equivalente de arena.

Varios 18,0000

                              TOTAL 18,00
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42 X0A06  ud Ensayo próctor modificado.

Varios 72,8300

                              TOTAL 72,83

43 X0A08  ud Ensayo de densidad y humedad "in situ".

Varios 29,1200

                              TOTAL 29,12

44 X0B06  ud Ensayo de resistencia a compresión de una serie de tres probetas
de mezcla de grava-cemento a los siete días.

Varios 101,1600

                              TOTAL 101,16

45 X0D01  ud Ensayo MARSHALL completo.

Varios 166,5700

                              TOTAL 166,57

46 X0D02  ud Análisis de contenido en betún.

Varios 52,4400

                              TOTAL 52,44

47 X0D03  ud Análisis granulométrico de áridos extraidos de mezcla bitumi-
nosa.

Varios 33,5000

                              TOTAL 33,50

48 X0D04  ud Ensayo de peso específico o densidad de mezcla bituminosa.

Varios 27,7200

                              TOTAL 27,72

49 X0D05  ud Extracción de tres testigos de mezcla bituminosa.
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Varios 203,2300

                              TOTAL 203,23

50 X0D06  ud Ensayo de aglomerantes bituminosos (penetración, pérdida por
calentamiento, peso específico, viscosidad, contenido de agua
en volumen).

Varios 185,9700

                              TOTAL 185,97

51 X0F03  ud Ensayo de capa seca de pintura con cuatro determinaciones.

Varios 89,9600

                              TOTAL 89,96

52 X0F04  ud Ensayo para determinación de adherencia de pinturas.

Varios 23,9900

                              TOTAL 23,99

53 X0F05  ud Ensayo de corrosión acelerada de pinturas.

Varios 119,9500

                              TOTAL 119,95

I. C. de Zaragoza, Agosto de 2.014

EL INGENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

      Fdo.: Jesús Giménez Pérez



PRESUPUESTO GENERAL
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1 CASCO HISTÓRICO

1.1 César Augusto

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 523,200  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 1.308,00

A0D02 2 13.138,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 41.912,77

E0A04 3 742,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 4.170,04

E0A01 4 12.100,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 46.222,00

E0B05 5 44,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 2.560,80

E0B06 6 12,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de Ø80 cm., in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

70,37 844,44

E0B01 7 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 28,77

E0BN7 8 4,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 115,08
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A01 9 3.820,000 ml Pintado de línea de señalización vial

recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 3.208,80

R0A08 10 66,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 1.012,44

R0A09 11 9,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 173,07

R0A10 12 12,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 325,32

R0A11 13 120,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 448,80
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
RN0A11 14 1.014,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante

líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 8.385,78

R0A04 15 400,000  ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 30 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

2,16 864,00

Total Cap. 111.580,11
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1.2 Miguel Servet

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 253,500  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 633,75

A0D02 2 4.334,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 13.827,37

E0A04 3 374,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 2.101,88

E0A01 4 3.811,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 14.558,02

E0B05 5 18,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 1.047,60

E0B01 6 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 115,08

R0A01 7 1.750,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 1.470,00

R0A08 8 15,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 230,10



OPERACIÓN ASFALTO 2015

Pág. 5

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 9 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 57,69

R0A10 10 7,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 189,77

RN0A11 11 364,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 3.010,28

Total Cap. 37.241,54



OPERACIÓN ASFALTO 2015

Pág. 6

2 CENTRO

2.1 Plaza Schweitzer

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.378,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 4.395,82

E0A01 2 1.378,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 5.263,96

E0B05 3 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 232,80

R0A01 4 355,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 298,20

R0A06 5 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

R0A08 6 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 7 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 57,69

R0A10 8 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 81,33

R0A11 9 45,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 168,30

R0A12 10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 77,56

RN0A11 11 212,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 1.757,38
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

Total Cap. 12.382,46
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2.2 Joaquín Costa

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.463,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 4.666,97

E0A01 2 1.463,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 5.588,66

E0B05 3 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 349,20

E0BN7 4 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

E0B01 5 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 57,54

R0A01 6 437,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 367,08

RN0A11 7 65,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 537,55
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de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

Total Cap. 11.624,54
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2.3 Arzobispo Domenech

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.599,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 5.100,81

E0A01 2 1.599,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 6.108,18

E0B05 3 19,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 1.105,80

E0B01 4 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 57,54

R0A01 5 540,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 453,60

R0A10 6 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 135,55

RN0A11 7 71,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 591,31
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de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

Total Cap. 13.552,79
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2.4 María Lostal

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 2.099,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 6.695,81

E0A01 2 2.099,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 8.018,18

E0B05 3 16,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 931,20

E0BN7 4 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

E0B01 5 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 57,54

R0A01 6 560,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 470,40

R0A06 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 37,48



OPERACIÓN ASFALTO 2015

Pág. 14

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 8 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 57,69

R0A10 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

RN0A11 10 156,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.290,12

Total Cap. 17.670,18
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2.5 Paseo María Agustín

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 528,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 1.320,00

A0D02 2 8.789,200  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 28.037,55

D0G01 3 54,540  m3 Grava cemento con un contenido míni-
mo en cemento del 3 % en peso y resis-
tencia a compresión a los siete días no
inferior a 3.5 N/mm2, extendida y com-
pactada en capas de cualquier espesor.

35,63 1.943,26

E0A04 4 303,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 1.702,86

E0A01 5 8.365,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 31.954,30

E0B05 6 9,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 523,80

E0B01 7 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 28,77

R0A01 8 2.150,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 1.806,00
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R0A08 9 26,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 398,84

R0A09 10 9,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 173,07

R0A10 11 18,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 487,98

RN0A11 12 422,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 3.494,08

R0A11 13 180,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 673,20
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R0A04 14 450,000  ml Pintado de línea de señalización vial

recta o curva de 30 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

2,16 972,00

Total Cap. 73.515,71
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2.6 Isaac Peral

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.080,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 3.445,20

E0A01 2 1.080,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 4.125,60

E0B05 3 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 232,80

E0BN7 4 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

R0A01 5 360,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 302,40

R0A10 6 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 108,44

RN0A11 7 224,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 1.856,62
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de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

R0A12 8 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 77,56

Total Cap. 10.206,16
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2.7 Sanclemente

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 793,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 2.529,67

E0A01 2 793,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 3.029,26

E0B05 3 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 174,60

R0A01 4 310,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 260,40

R0A08 5 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68

R0A09 6 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 38,46



OPERACIÓN ASFALTO 2015

Pág. 21
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R0A07 7 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48

R0A06 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

Total Cap. 6.108,29
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3 DELICIAS

3.1 Vicente Verdusán

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 4.561,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 14.549,59

E0A01 2 4.561,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 17.423,02

E0B01 3 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 28,77

E0BN7 4 14,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 402,78

E0B05 5 17,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 989,40

R0A01 6 1.311,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 1.101,24

R0A08 7 20,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 306,80
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A10 8 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

RN0A11 9 299,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 2.472,73

Total Cap. 37.328,55
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3.2 Tenor Gayarre

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 910,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 2.902,90

E0A01 2 910,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 3.476,20

E0B05 3 23,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 1.338,60

E0BN7 4 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

R0A01 5 268,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 225,12

RN0A11 6 227,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.881,43
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R0A06 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 37,48

Total Cap. 9.919,27
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3.3 Navas de Tolosa (Avda. Madrid-P. Sarasate)

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 938,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 2.992,22

E0A01 2 938,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 3.583,16

E0B01 3 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 28,77

E0B05 4 9,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 523,80

E0BN7 5 6,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 172,62

RN0A11 6 39,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 322,53

R0A10 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A01 8 310,000 ml Pintado de línea de señalización vial

recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 260,40

Total Cap. 7.937,72
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3.4 Navas de Tolosa (T. Gayarre-V. Berdusán)

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 685,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 2.185,15

E0A01 2 685,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 2.616,70

E0B05 3 8,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 465,60

E0BN7 4 6,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 172,62

R0A01 5 200,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 168,00

R0A10 6 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

RN0A11 7 75,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 624,39
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

R0A07 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48

R0A09 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 38,46

Total Cap. 6.351,62
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3.5 San Juan Bosco

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 4.767,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 15.206,73

E0A01 2 4.767,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 18.209,94

E0B05 3 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 232,80

E0BN7 4 4,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 115,08

E0B04 5 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 x 60 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

48,45 145,35

E0B06 6 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de Ø80 cm., in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

70,37 281,48

R0A09 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 38,46
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A10 8 7,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 189,77

R0A01 9 1.716,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 1.441,44

R0A08 10 17,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 260,78

RN0A11 11 315,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 2.605,05

Total Cap. 38.726,88
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3.6 Daroca

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 777,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 2.478,63

E0A01 2 777,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 2.968,14

E0B01 3 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 115,08

E0B05 4 17,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 989,40

E0BN7 5 6,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 172,62

R0A01 6 270,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 226,80

RN0A11 7 91,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 752,57
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A08 8 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68

R0A10 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

Total Cap. 7.788,14
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3.7 Camino Mosquetera

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 755,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 2.408,45

E0A01 2 755,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 2.884,10

E0B01 3 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 28,77

E0B05 4 5,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 291,00

E0BN7 5 4,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 115,08

R0A01 6 188,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 157,92

R0A06 7 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 8 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 38,46

R0A10 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

Total Cap. 5.996,74
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3.8 María Guerrero

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.728,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 5.514,87

E0A04 2 182,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 1.022,84

E0A01 3 1.474,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 5.630,68

E0B01 4 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 57,54

E0B05 5 5,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 291,00

R0A01 6 420,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 352,80

RN0A11 7 49,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 409,37
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A08 8 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 61,36

R0A09 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 38,46

E0BN7 10 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

Total Cap. 13.436,46
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3.9 Arzobispo Soldevila

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 924,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 2.947,56

E0A01 2 924,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 3.529,68

E0B01 3 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 28,77

E0B05 4 7,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 407,40

R0A01 5 270,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 226,80

R0A07 6 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48

R0A08 7 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 46,02
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 8 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 57,69

RN0A11 9 184,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.521,68

Total Cap. 8.792,08
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3.10 Rioja

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 140,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 350,00

A0D02 2 3.547,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 11.317,48

E0A04 3 202,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 1.135,24

E0A01 4 3.265,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 12.472,30

E0B05 5 8,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 465,60

E0B06 6 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de Ø80 cm., in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

70,37 211,11

R0A01 7 1.140,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 957,60

R0A08 8 14,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 214,76
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 9 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 96,15

R0A10 10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

RN0A11 11 347,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 2.869,69

R0A11 12 20,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 74,80
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A04 13 50,000  ml Pintado de línea de señalización vial

recta o curva de 30 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

2,16 108,00

Total Cap. 30.326,95
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3.11 Avda. Navarra (parcial)

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 362,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 905,00

A0D02 2 14.049,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 44.818,22

E0A04 3 274,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 1.539,88

E0A01 4 13.666,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 52.204,12

E0B05 5 15,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 873,00

R0A01 6 1.700,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 1.428,00

R0A08 7 28,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 429,52
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 8 12,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 230,76

R0A10 9 12,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 325,32

RN0A11 10 792,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 6.549,84

R0A11 11 20,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 74,80

E0B06 12 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de Ø80 cm., in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

70,37 211,11
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A04 13 50,000  ml Pintado de línea de señalización vial

recta o curva de 30 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

2,16 108,00

E0BN7 14 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

E0B01 15 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 57,54

Total Cap. 109.812,65
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3.12 Vía Univérsitas

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.321,400  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 4.215,27

E0A04 2 296,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 1.663,52

E0A01 3 907,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 3.464,74

E0B05 4 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 116,40

R0A01 5 440,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 369,60

RN0A11 6 58,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 483,80
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A08 7 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 46,02

R0A10 8 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

Total Cap. 10.413,57
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3.13 Avda. Valencia

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 2.387,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 7.614,53

E0A01 2 2.387,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 9.118,34

E0B01 3 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 57,54

E0B05 4 14,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 814,80

R0A01 5 667,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 560,28

R0A04 6 133,000  ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 30 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

2,16 287,28

R0A08 7 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 153,40
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 8 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 57,69

R0A11 9 10,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 37,40

RN0A11 10 461,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 3.816,61

R0A06 11 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 37,48

R0A12 12 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-

38,78 116,34
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

Total Cap. 22.671,69
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4 UNIVERSIDAD

4.1 Juán José Lorente

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 546,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 1.741,74

E0A01 2 546,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 2.085,72

E0B05 3 10,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 582,00

R0A01 4 140,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 117,60

R0A08 5 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 46,02

RN0A11 6 65,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 537,55
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

Total Cap. 5.110,63
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4.2 Ruiseñores

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 540,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 1.350,00

A0D02 2 7.219,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 23.030,52

E0A04 3 734,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 4.125,08

E0A01 4 6.192,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 23.653,44

E0B05 5 20,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 1.164,00

E0B01 6 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 172,62

E0BN7 7 10,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 287,70

R0A01 8 2.120,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 1.780,80
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A08 9 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 92,04

R0A09 10 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 57,69

R0A07 11 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 52,96

R0A06 12 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 56,22

R0A10 13 8,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 216,88

R0A11 14 40,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-

3,74 149,60
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

R0A12 15 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 193,90

RN0A11 16 1.621,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 13.409,81

Total Cap. 69.793,26
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4.3 Paseo Colón

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.915,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 6.108,85

E0A01 2 1.915,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 7.315,30

E0B05 3 18,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 1.047,60

E0B01 4 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 115,08

R0A01 5 1.080,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 907,20

R0A08 6 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 92,04

R0A10 7 11,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 298,21
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
RN0A11 8 104,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante

líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 860,08

Total Cap. 16.744,36
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4.4 Ramón Sainz de Varanda

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 587,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 1.467,50

A0D02 2 4.963,200  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 15.832,61

E0A04 3 1.158,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 6.507,96

E0A01 4 3.342,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 12.766,44

E0B05 5 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 58,20

E0BN7 6 6,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 172,62

R0A01 7 680,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 571,20

R0A08 8 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 92,04
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 9 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 57,69

R0A10 10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

R0A11 11 20,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 74,80

R0A12 12 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 155,12

RN0A11 13 78,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 645,06
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de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

Total Cap. 38.455,46
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4.5 Domingo Miral

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 344,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 860,00

A0D02 2 1.027,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 3.278,04

E0A04 3 284,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 1.596,08

E0A01 4 630,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 2.406,60

R0A01 5 340,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 285,60

R0A08 6 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 46,02

R0A06 7 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74
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RN0A11 8 32,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante

líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 268,78

Total Cap. 8.759,86
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4.6 Maestro José Serrano

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 45,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 112,50

A0D02 2 990,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 3.158,10

E0A01 3 990,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 3.781,80

E0B05 4 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 349,20

E0B06 5 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de Ø80 cm., in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

70,37 70,37

E0B01 6 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 86,31

R0A01 7 280,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 235,20

R0A08 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 15,34
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R0A09 9 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 19,23

RN0A11 10 266,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 2.203,96

Total Cap. 10.032,01
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4.7 Pedro IV El Ceremonioso

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 70,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 175,00

A0D02 2 4.858,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 15.497,02

E0A01 3 4.858,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 18.557,56

E0B05 4 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 58,20

E0BN7 5 4,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 115,08

R0A01 6 1.285,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 1.079,40

R0A11 7 120,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 448,80
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R0A06 8 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 56,22

R0A07 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 52,96

R0A08 10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68

R0A12 11 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 116,34

R0A09 12 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 57,69

RN0A11 13 435,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 3.601,59
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de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

Total Cap. 39.846,54
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4.8 Juán II de Aragón

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 50,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 125,00

A0D02 2 3.123,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 9.962,37

E0A01 3 3.123,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 11.929,86

E0B05 4 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 58,20

E0BN7 5 4,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 115,08

R0A01 6 1.000,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 840,00

R0A11 7 30,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 112,20
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R0A06 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

R0A08 9 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 46,02

R0A12 10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 38,78

R0A09 11 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 76,92

RN0A11 12 210,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.736,70

Total Cap. 25.059,87
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4.9 Manuel Lasala

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.608,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 5.131,43

E0A04 2 24,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 134,88

E0A01 3 1.575,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 6.016,50

E0B05 4 5,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 291,00

R0A01 5 430,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 361,20

R0A08 6 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 92,04

R0A12 7 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-

38,78 116,34
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cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

RN0A11 8 91,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 752,57

Total Cap. 12.895,96
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4.10 Vasconia

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 509,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 1.626,26

E0A04 2 12,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 67,44

E0A01 3 493,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 1.883,26

E0B05 4 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 174,60

E0BN7 5 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

R0A01 6 130,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 109,20

R0A06 7 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74
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R0A09 8 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 38,46

RN0A11 9 130,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.075,10

Total Cap. 5.050,60
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5 SAN JOSÉ

5.1 Melilla (Z. La Vieja-Larache)

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.085,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 3.461,15

E0A01 2 1.085,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 4.144,70

E0B05 3 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 349,20

E0BN7 4 4,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 115,08

R0A01 5 286,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 240,24

R0A08 6 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 46,02

RN0A11 7 104,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 860,08



OPERACIÓN ASFALTO 2015

Pág. 75

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

Total Cap. 9.216,47
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5.2 Lausana

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 691,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 2.204,29

E0A01 2 691,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 2.639,62

E0B05 3 8,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 465,60

E0BN7 4 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

R0A01 5 190,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 159,60

R0A10 6 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

RN0A11 7 39,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 322,53
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

Total Cap. 5.903,40
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5.3 Marqués Ahumada

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 382,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 1.218,58

E0A01 2 382,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 1.459,24

E0B05 3 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 116,40

E0B01 4 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 57,54

E0BN7 5 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

R0A01 6 124,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 104,16

R0A08 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
RN0A11 8 39,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante

líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 322,53

Total Cap. 3.366,67
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5.4 Francisco Pradilla

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.834,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 5.850,46

E0A01 2 1.834,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 7.005,88

E0B01 3 11,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 316,47

E0B05 4 19,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 1.105,80

E0B06 5 11,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de Ø80 cm., in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

70,37 774,07

E0BN7 6 6,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 172,62

R0A01 7 600,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 504,00
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A06 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

R0A08 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68

R0A09 10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 19,23

R0A10 11 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 27,11

RN0A11 12 195,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.612,65

Total Cap. 17.437,71



OPERACIÓN ASFALTO 2015

Pág. 82

5.5 Tenor Fleta

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 3.599,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 11.480,81

E0A01 2 3.599,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 13.748,18

E0B05 3 18,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 1.047,60

E0B06 4 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de Ø80 cm., in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

70,37 70,37

E0BN7 5 12,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 345,24

R0A01 6 1.560,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 1.310,40

R0A08 7 18,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 276,12



OPERACIÓN ASFALTO 2015

Pág. 83

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 8 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 38,46

R0A10 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

RN0A11 10 175,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.451,39

Total Cap. 29.822,79
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5.6 Berenguer IV

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 529,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 1.687,51

E0A01 2 529,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 2.020,78

E0B01 3 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 115,08

E0B05 4 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 232,80

E0B03 5 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 40 x 40 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

38,85 38,85

E0B06 6 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de Ø80 cm., in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

70,37 70,37

R0A01 7 184,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 154,56
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A06 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

R0A08 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68

R0A09 10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 19,23

RN0A11 11 42,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 347,34

Total Cap. 4.735,94
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5.7 Cesáreo Alierta

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 14.251,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 45.460,69

E0A01 2 14.251,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 54.438,82

E0B05 3 12,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 698,40

E0BN7 4 6,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 172,62

R0A01 5 5.764,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 4.841,76

R0A06 6 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

R0A08 7 71,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 1.089,14
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 8 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 57,69

R0A10 9 12,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 325,32

RN0A11 10 1.048,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 8.671,10

R0A11 11 750,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 2.805,00

Total Cap. 118.579,28
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5.8 San José de Calasanz

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.245,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 3.971,55

E0A01 2 1.245,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 4.755,90

E0B05 3 7,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 407,40

E0B06 4 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de Ø80 cm., in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

70,37 140,74

E0BN7 5 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

R0A01 6 368,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 309,12

R0A08 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 8 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 38,46

RN0A11 9 65,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 537,55

Total Cap. 10.248,94
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5.9 Camino del Junco

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 190,880  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 477,20

A0D02 2 1.021,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 3.259,54

E0A04 3 226,920  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 1.275,29

E0A01 4 704,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 2.689,28

E0B05 5 5,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 291,00

E0B01 6 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 28,77

R0A01 7 345,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 289,80

R0A09 8 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 76,92
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe

RN0A11 9 104,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 860,08

Total Cap. 9.247,88
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5.10 Melilla (Nador- Zaragoza La Vieja)

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 225,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 717,75

E0A01 2 225,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 859,50

E0B05 3 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 174,60

E0BN7 4 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

R0A01 5 60,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 50,40

R0A07 6 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48



OPERACIÓN ASFALTO 2015

Pág. 93

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A10 7 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 27,11

Total Cap. 1.913,38
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5.11 Ventura Rodriguez

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.719,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 5.483,61

E0A01 2 1.719,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 6.566,58

E0B05 3 25,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 1.455,00

E0BN7 4 8,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 230,16

R0A01 5 490,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 411,60

R0A06 6 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

R0A08 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 8 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 38,46

RN0A11 9 45,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 376,29

Total Cap. 14.611,12
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5.12 Federico García Lorca

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 286,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 715,00

A0D02 2 1.737,400  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 5.542,31

E0A04 3 376,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 2.113,12

E0A01 4 1.211,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 4.626,02

E0B05 5 5,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 291,00

E0B01 6 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 172,62

E0BN7 7 4,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 115,08

R0A01 8 340,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 285,60
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 9 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 19,23

R0A12 10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 38,78

RN0A11 11 78,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 645,06

Total Cap. 14.563,82
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6 LAS FUENTES

6.1 Doctor Iranzo

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 784,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 1.960,00

A0D02 2 5.106,400  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 16.289,42

E0A04 3 571,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 3.209,02

E0A01 4 4.307,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 16.452,74

R0A01 5 1.150,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 966,00

R0A08 6 7,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 107,38

R0A09 7 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 57,69
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A10 8 14,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 379,54

R0A12 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 77,56

RN0A11 10 484,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 4.006,82

E0B05 11 37,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 2.153,40

E0B03 12 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 40 x 40 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

38,85 38,85

E0B01 13 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 172,62
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
E0BN7 14 8,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-

sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 230,16

Total Cap. 46.101,20
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6.2 Utrillas

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.077,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 3.435,63

E0A01 2 1.077,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 4.114,14

E0B05 3 14,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 814,80

E0BN7 4 6,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 172,62

R0A01 5 300,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 252,00

R0A07 6 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48

R0A08 7 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 46,02
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A10 8 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

RN0A11 9 78,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 645,06

Total Cap. 9.560,97



OPERACIÓN ASFALTO 2015

Pág.103

6.3 Miguel Servet

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 6.021,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 19.206,99

E0A01 2 6.021,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 23.000,22

E0B05 3 29,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 1.687,80

E0B01 4 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 172,62

R0A01 5 3.125,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 2.625,00

R0A08 6 36,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 552,24

R0A09 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 38,46
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A10 8 14,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 379,54

RN0A11 9 546,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 4.515,42

Total Cap. 52.178,29
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6.4 Monasterio de Sigena

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 503,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 1.604,57

E0A01 2 503,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 1.921,46

E0B05 3 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 116,40

R0A01 4 130,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 109,20

R0A06 5 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

R0A09 6 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 57,69

R0A12 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-

38,78 77,56
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

RN0A11 8 117,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 967,59

Total Cap. 4.873,21
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6.5 Pedro Cubero

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 16,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 40,00

A0D02 2 1.656,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 5.282,64

E0A01 3 1.656,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 6.325,92

E0B05 4 8,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 465,60

E0BN7 5 4,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 115,08

R0A01 6 420,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 352,80

R0A08 7 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 61,36

RN0A11 8 52,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 430,04
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

Total Cap. 13.073,44
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7 LA ALMOZARA

7.1 Avda. La Almozara

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 614,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 1.535,00

A0D02 2 5.330,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 17.002,70

E0A04 3 810,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 4.552,20

E0A01 4 4.196,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 16.028,72

E0B05 5 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 232,80

E0BN7 6 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

R0A01 7 1.520,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 1.276,80
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A08 8 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 92,04

R0A09 9 8,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 153,84

R0A10 10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

R0A11 11 20,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 74,80

RN0A11 12 71,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 591,31
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de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

Total Cap. 41.651,97
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7.2 Avda. Puerta Sancho (Avda. Almozara-Avda. Pablo Gargallo)

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 2.316,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 7.388,04

E0A01 2 2.316,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 8.847,12

R0A01 3 780,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 655,20

R0A06 4 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

R0A08 5 9,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 138,06

R0A10 6 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 81,33
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
RN0A11 7 162,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante

líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.343,88

Total Cap. 18.472,37
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7.3 Avda. Puerta Sancho (Avda. Pablo Gargallo-Batalla de Almansa)

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.251,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 3.990,69

E0A01 2 1.251,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 4.778,82

R0A01 3 390,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 327,60

R0A08 4 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 46,02

R0A10 5 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 81,33

RN0A11 6 104,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 860,08
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

Total Cap. 10.084,54
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7.4 Reino

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 656,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 2.092,64

E0A01 2 656,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 2.505,92

E0B05 3 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 174,60

E0BN7 4 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

R0A01 5 170,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 142,80

R0A08 6 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 46,02

Total Cap. 5.019,52
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7.5 Camino de la Noguera

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 110,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 275,00

A0D02 2 399,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 1.272,81

E0A01 3 399,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 1.524,18

E0B05 4 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 58,20

R0A01 5 200,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 168,00

RN0A11 6 65,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 537,55

Total Cap. 3.835,74
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8 OLIVER-VALDEFIERRO

8.1 Agustín Príncipe

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 313,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 998,47

E0A01 2 313,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 1.195,66

R0A01 3 30,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 25,20

Total Cap. 2.219,33
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8.2 Pío Ballesteros

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 673,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 2.146,87

E0A01 2 673,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 2.570,86

E0B01 3 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 86,31

E0B05 4 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 232,80

E0BN7 5 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

R0A01 6 220,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 184,80

R0A09 7 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 76,92
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
RN0A11 8 39,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante

líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 322,53

Total Cap. 5.678,63
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8.3 Miguel Artigas

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 331,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 1.055,89

E0A01 2 331,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 1.264,42

E0B05 3 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 58,20

R0A10 4 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

R0A01 5 70,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 58,80

RN0A11 6 117,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 967,59

Total Cap. 3.459,12
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
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8.4 Monasterio de Piedra

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.282,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 4.091,49

E0A04 2 39,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 219,18

E0A01 3 1.228,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 4.690,96

E0B05 4 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 174,60

E0BN7 5 6,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 172,62

R0A01 6 340,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 285,60

RN0A11 7 168,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.389,36
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A06 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

R0A09 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 38,46

R0A10 10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 27,11

Total Cap. 11.108,12
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8.5 Obispo Paterno

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 691,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 2.204,29

E0A01 2 691,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 2.639,62

E0B05 3 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 232,80

E0B01 4 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 115,08

R0A01 5 180,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 151,20

R0A06 6 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

R0A08 7 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 15,34
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A10 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 27,11

RN0A11 9 136,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.128,86

Total Cap. 6.533,04
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8.6 Osa Menor

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 281,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 896,39

E0A01 2 281,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 1.073,42

E0B05 3 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 116,40

R0A01 4 80,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 67,20

R0A07 5 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48

RN0A11 6 143,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.182,61

Total Cap. 3.362,50
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8.7 Antonio Sánchez del Cacho

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 10,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 25,00

A0D02 2 148,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 472,12

E0A01 3 148,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 565,36

E0B05 4 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 58,20

E0B01 5 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 57,54

R0A01 6 10,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 8,40

R0A07 7 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A06 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

Total Cap. 1.231,84
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8.8 Cardenal de Bardaji

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 212,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 530,00

A0D02 2 1.091,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 3.480,29

E0A04 3 190,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 1.067,80

E0A01 4 825,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 3.151,50

E0B05 5 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 232,80

E0BN7 6 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

R0A01 7 240,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 201,60

R0A06 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A10 9 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 27,11

RN0A11 10 91,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 752,57

Total Cap. 9.519,95



OPERACIÓN ASFALTO 2015

Pág.132

8.9 Autovía de Madrid (junto Hiper Alcampo)

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 494,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 1.235,00

A0D02 2 1.399,200  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 4.463,45

E0A04 3 53,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 297,86

E0A01 4 1.325,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 5.061,50

E0B05 5 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 232,80

R0A01 6 900,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 756,00

R0A10 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

RN0A11 8 58,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos

8,27 483,80
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

R0A11 9 100,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 374,00

Total Cap. 12.958,63
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8.10 Saturno

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 126,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 315,00

A0D02 2 1.662,200  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 5.302,42

E0A04 3 78,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 438,36

E0A01 4 1.553,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 5.932,46

E0B05 5 7,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 407,40

E0B01 6 5,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 143,85

R0A01 7 560,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 470,40

R0A06 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 9 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 19,23

RN0A11 10 97,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 806,33

Total Cap. 13.854,19
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8.11 Copérnico

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 197,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 492,50

A0D02 2 1.507,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 4.807,33

E0A04 3 150,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 843,00

E0A01 4 1.297,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 4.954,54

E0B05 5 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 232,80

E0BN7 6 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

R0A01 7 300,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 252,00

R0A06 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A08 9 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 15,34

R0A09 10 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 76,92

RN0A11 11 208,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.720,16

Total Cap. 13.470,87
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8.12 Monasterio de Yuste

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 203,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 647,57

E0A01 2 203,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 775,46

R0A01 3 35,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 29,40

R0A08 4 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 15,34

RN0A11 5 58,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 483,80

Total Cap. 1.951,57
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8.13 Pegaso

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.696,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 5.410,24

E0A01 2 1.696,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 6.478,72

E0BN7 3 6,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 172,62

E0B05 4 9,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 523,80

R0A01 5 600,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 504,00

RN0A11 6 299,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 2.472,73
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A08 7 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 15,34

R0A07 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48

R0A09 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 38,46

R0A10 10 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 135,55

R0A12 11 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 77,56

Total Cap. 15.855,50
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8.14 Avda. Valdefierro

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 3.071,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 9.799,04

E0A04 2 407,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 2.287,34

E0A01 3 2.502,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 9.557,64

E0B01 4 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 115,08

E0B05 5 12,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 698,40

E0BN7 6 6,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 172,62

R0A01 7 660,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 554,40
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A08 8 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 76,70

R0A10 9 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 135,55

R0A12 10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 77,56

RN0A11 11 260,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 2.150,20

Total Cap. 25.624,53
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9 TORRERO

9.1 Fray Julián Garcés

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 3.129,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 9.981,51

E0A01 2 3.129,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 11.952,78

E0B05 3 7,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 407,40

R0A01 4 1.320,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 1.108,80

R0A08 5 20,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 306,80

R0A10 6 11,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 298,21
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
RN0A11 7 227,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante

líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.881,43

Total Cap. 25.936,93
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9.2 La Salud

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 481,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 1.534,39

E0A01 2 481,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 1.837,42

E0B05 3 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 116,40

E0B01 4 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 57,54

R0A01 5 180,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 151,20

R0A06 6 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

R0A09 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 38,46
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
RN0A11 8 97,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante

líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 806,33

Total Cap. 4.560,48
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9.3 Granada

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.293,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 4.124,67

E0A01 2 1.293,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 4.939,26

E0B05 3 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 349,20

E0BN7 4 4,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 115,08

R0A01 5 440,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 369,60

R0A06 6 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

R0A08 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A10 8 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 108,44

RN0A11 9 156,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.290,12

Total Cap. 11.345,79
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9.4 Paseo Duque de Alba

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 465,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 1.162,50

A0D02 2 3.889,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 12.405,91

E0A04 3 725,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 4.074,50

E0A01 4 2.874,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 10.978,68

E0B05 5 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 58,20

R0A01 6 1.320,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 1.108,80

Total Cap. 29.788,59
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9.5 Accesos Cementerio de Torrero

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 1.120,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 2.800,00

A0D02 2 4.925,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 15.710,75

E0A04 3 960,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 5.395,20

E0A01 4 3.581,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 13.679,42

E0B05 5 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 58,20

R0A01 6 1.338,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 1.123,92

R0A09 7 12,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 230,76
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A10 8 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 108,44

Total Cap. 39.106,69
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10 ACTUR-REY FERNANDO

10.1 Adolfo Aznar

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 386,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 1.231,34

E0A01 2 386,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 1.474,52

RN0A11 3 253,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 2.096,45

Total Cap. 4.802,31
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10.2 Rafael Alberti

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.708,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 5.448,52

E0A01 2 1.708,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 6.524,56

R0A01 3 510,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 428,40

R0A07 4 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48

R0A08 5 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 46,02

R0A09 6 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 57,69
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A10 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

R0A11 8 30,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 112,20

R0A12 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 77,56

RN0A11 10 117,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 967,59

Total Cap. 13.743,24
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10.3 José Luis Borau

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.029,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 3.282,51

E0A01 2 1.029,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 3.930,78

R0A01 3 345,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 289,80

R0A07 4 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48

R0A08 5 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 15,34

R0A09 6 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 96,15
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A10 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

R0A11 8 30,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 112,20

RN0A11 9 104,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 860,08

Total Cap. 8.667,56
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10.4 Valle de Broto

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 85,800  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 214,50

E0A04 2 138,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 775,56

E0A01 3 138,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 527,16

R0A25 4 10,000  ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

3,07 30,70

A0D02 5 331,200  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 1.056,53

Total Cap. 2.604,45
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10.5 Emilia Pardo Bazán

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 3.295,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 10.511,05

E0A01 2 3.295,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 12.586,90

R0A01 3 1.455,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 1.222,20

R0A08 4 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 153,40

R0A09 5 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 192,30

R0A11 6 180,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 673,20
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
RN0A11 7 104,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante

líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 860,08

Total Cap. 26.199,13
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10.6 Sainz de Otero

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.743,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 5.560,17

E0A01 2 1.743,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 6.658,26

R0A01 3 72,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 60,48

R0A08 4 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 153,40

R0A09 5 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 192,30

RN0A11 6 136,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 1.128,86
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

Total Cap. 13.753,47
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10.7 María de Echarri

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 3.450,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 11.005,50

E0A01 2 3.450,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 13.179,00

R0A01 3 260,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 218,40

R0A08 4 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 153,40

R0A09 5 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 192,30

Total Cap. 24.748,60
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10.8 María Zayas Sotomayor

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 2.449,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 7.812,31

E0A01 2 2.449,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 9.355,18

R0A01 3 150,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 126,00

R0A08 4 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 153,40

R0A09 5 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 192,30

RN0A11 6 104,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 860,08
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

Total Cap. 18.499,27
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10.9 Rosalía de Castro

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 2.580,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 8.230,20

E0A01 2 2.580,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 9.855,60

R0A01 3 160,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 134,40

R0A08 4 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 153,40

R0A09 5 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 192,30

RN0A11 6 104,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 860,08
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

Total Cap. 19.425,98
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10.10 Antón García Abril

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 2.602,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 8.300,38

E0A01 2 2.602,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 9.939,64

R0A01 3 170,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 142,80

R0A08 4 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 153,40

R0A09 5 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 192,30

Total Cap. 18.728,52
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11 RABAL

11.1 Marqués de la Cadena

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 416,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 1.040,00

A0D02 2 4.641,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 14.807,34

E0A04 3 462,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 2.596,44

E0A01 4 3.995,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 15.260,90

E0B05 5 9,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 523,80

R0A01 6 1.760,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 1.478,40

R0A08 7 22,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 337,48
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 8 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 57,69

R0A10 9 8,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 216,88

RN0A11 10 520,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 4.300,40

Total Cap. 40.619,33



OPERACIÓN ASFALTO 2015

Pág.170

11.2 Ronda Hispanidad ( Alcalde Caballero)

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 280,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 700,00

A0D02 2 2.823,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 9.005,37

E0A01 3 2.823,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 10.783,86

E0B05 4 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 116,40

E0B01 5 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 57,54

R0A01 6 450,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 378,00

R0A08 7 7,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 107,38
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 8 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 57,69

R0A10 9 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 108,44

RN0A11 10 201,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.666,41

R0A05 11 30,000  m2 Pintado de línea de señalización vial de
anchura y longitud variables realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

14,37 431,10

R0A25 12 36,000  ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

3,07 110,52
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A06 13 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 112,44

R0A11 14 25,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 93,50

Total Cap. 23.728,65
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11.3 Mosen Domingo Agudo

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 567,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 1.808,73

E0A01 2 567,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 2.165,94

E0B05 3 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 174,60

E0B06 4 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de Ø80 cm., in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

70,37 70,37

E0BN7 5 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

R0A01 6 140,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 117,60

RN0A11 7 32,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 268,78
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A10 8 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

Total Cap. 4.717,78
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11.4 Puente del Pilar (Paseo de la Ribera-Jesús)

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 3.156,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 10.067,64

E0A01 2 3.156,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 12.055,92

E0B05 3 12,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 698,40

E0BN7 4 4,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 115,08

R0A01 5 910,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 764,40

R0A08 6 9,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 138,06

R0A10 7 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 162,66
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A11 8 145,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de

líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 542,30

RN0A11 9 260,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 2.150,20

Total Cap. 26.694,66
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11.5 Salvador Allende

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 1.264,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 3.160,00

A0D02 2 12.174,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 38.835,06

E0A04 3 2.040,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 11.464,80

E0A01 4 9.318,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 35.594,76

E0B05 5 14,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 814,80

E0B04 6 7,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 x 60 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

48,45 339,15

R0A01 7 3.340,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 2.805,60

R0A08 8 16,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 245,44
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 38,46

R0A10 10 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 162,66

RN0A11 11 520,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 4.300,40

R0A05 12 4,000  m2 Pintado de línea de señalización vial de
anchura y longitud variables realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

14,37 57,48

R0A25 13 60,000  ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

3,07 184,20
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A06 14 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 37,48

R0A07 15 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 52,96

R0A11 16 82,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 306,68

Total Cap. 98.399,93
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11.6 Carretera de Cogullada

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 833,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 2.082,50

A0D02 2 7.249,200  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 23.124,95

E0A04 3 1.538,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 8.643,56

E0A01 4 5.026,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 19.199,32

E0B05 5 16,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 931,20

E0B01 6 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 115,08

R0A01 7 1.725,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 1.449,00

R0A06 8 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 37,48
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A08 9 12,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 184,08

R0A09 10 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 96,15

R0A10 11 12,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 325,32

R0A25 12 8,000  ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

3,07 24,56

RN0A11 13 156,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.290,12

Total Cap. 57.503,32
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11.7 Peña Oroel

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 2.883,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 9.199,32

E0A04 2 802,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 4.507,24

E0A01 3 1.761,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 6.727,02

E0B05 4 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 232,80

E0B01 5 5,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 143,85

R0A01 6 705,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 592,20

R0A06 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 37,48
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A10 8 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 162,66

RN0A11 9 136,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.128,86

Total Cap. 22.731,43
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11.8 Joaquín Numancia

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 52,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 130,00

A0D02 2 1.231,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 3.926,89

A0A03 3 128,000  m2 Demolición de pavimento mixto en cal-
zada, compuesto por firmes rígidos y
flexibles de cualquier tipo, hasta un es-
pesor de 50 cm., incluso recorte de jun-
tas, carga y transporte de productos a
vertedero.

5,84 747,52

B0A02 4 25,600  m3 Excavación en la explanación en cual-
quier terreno y espesor, incluso refino y
compactación.

1,47 37,63

B0C01 5 33,280  m3 Carga y transporte de tierras proceden-
tes de la excavación a vertedero, acopio
o lugar de empleo.

4,62 153,75

C0B02 6 51,200  m3 Base de zahorra artificial, incluso ex-
tracción, machaqueo, clasificación, car-
ga, transporte, extendido, humectación
y compactación por tongadas.

13,74 703,49

D0G01 7 23,040  m3 Grava cemento con un contenido míni-
mo en cemento del 3 % en peso y resis-
tencia a compresión a los siete días no
inferior a 3.5 N/mm2, extendida y com-
pactada en capas de cualquier espesor.

35,63 820,92

E0A04 8 128,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 719,36

E0A01 9 1.359,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 5.191,38

E0B05 10 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 174,60
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe

E0BN7 11 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

R0A01 12 430,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 361,20

R0A07 13 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48

R0A08 14 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68

R0A09 15 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 38,46

R0A12 16 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 155,12
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe

RN0A11 17 117,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 967,59

Total Cap. 14.242,61
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12 SANTA ISABEL

12.1 San José

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 855,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 2.727,45

E0A01 2 855,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 3.266,10

E0B05 3 8,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 465,60

E0B01 4 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 57,54

E0BN7 5 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

R0A01 6 340,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 285,60

R0A07 7 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48



OPERACIÓN ASFALTO 2015

Pág.188

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A08 8 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68

RN0A11 9 39,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 322,53

Total Cap. 7.239,52
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12.2 La Iglesia

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.612,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 5.142,28

E0A01 2 1.612,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 6.157,84

E0B05 3 10,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 582,00

R0A01 4 705,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 592,20

RN0A11 5 78,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 645,06

R0A12 6 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-

38,78 116,34
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

Total Cap. 13.235,72
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13 CASABLANCA

13.1 Gómez Laguna (Prolongación)

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 950,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 2.375,00

A0D02 2 12.095,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 38.584,96

E0A04 3 1.379,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 7.749,98

E0A01 4 10.165,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 38.830,30

E0B05 5 5,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 291,00

R0A01 6 3.150,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 2.646,00

R0A08 7 25,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 383,50
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A06 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

R0A10 9 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 135,55

R0A11 10 70,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 261,80

RN0A11 11 156,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.290,12
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A25 12 24,000  ml Pintado de línea de señalización vial

recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

3,07 73,68

Total Cap. 92.640,63
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13.2. Marcelino Alvarez

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 733,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 2.338,27

E0A01 2 733,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 2.800,06

E0B04 3 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 x 60 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

48,45 48,45

R0A01 4 360,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 302,40

R0A07 5 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48

R0A10 6 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 108,44

RN0A11 7 39,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 322,53
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

Total Cap. 5.946,63
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13.3 Carretera de Madrid

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 6.103,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 19.468,57

E0A01 2 6.103,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 23.313,46

R0A01 3 2.380,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 1.999,20

Total Cap. 44.781,23
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13.4 Encinacorba

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.053,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 3.359,07

E0A01 2 1.053,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 4.022,46

E0B05 3 11,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 640,20

E0B01 4 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 86,31

R0A01 5 350,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 294,00

R0A08 6 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 46,02

R0A12 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-

38,78 77,56
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

Total Cap. 8.525,62
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14 MIRALBUENO

14.1 Camino del Pilón

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 753,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 2.402,07

E0A01 2 753,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 2.876,46

E0B05 3 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 232,80

R0A01 4 320,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 268,80

R0A12 5 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 116,34

RN0A11 6 71,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 591,31
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

Total Cap. 6.487,78
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14.2 Los Olivos

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 699,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 2.229,81

E0A01 2 699,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 2.670,18

E0B05 3 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 349,20

R0A01 4 256,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 215,04

R0A07 5 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48

R0A10 6 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

RN0A11 7 65,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro

8,27 537,55
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

Total Cap. 6.082,48
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14.3 Camino de Epila

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0D02 1 1.256,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de

mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 4.006,64

E0A01 2 1.256,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 4.797,92

E0B05 3 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 174,60

R0A01 4 606,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 509,04

R0A07 5 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48

R0A08 6 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 7 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 57,69

R0A10 8 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

Total Cap. 9.657,27
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14.4 Acacias

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 18,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 45,00

A0D02 2 462,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 1.473,78

E0A01 3 462,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 1.764,84

E0B05 4 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 174,60

E0B01 5 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 57,54

R0A01 6 255,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 214,20

R0A08 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A09 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 19,23

R0A10 9 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 27,11

R0A06 10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

RN0A11 11 97,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 806,33

Total Cap. 4.632,05
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15 LA CARTUJA

15.1 San Roque

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 90,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 225,00

A0D02 2 526,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 1.680,49

E0A04 3 132,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 741,84

E0A01 4 342,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 1.306,44

E0B05 5 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 116,40

E0B01 6 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 57,54

R0A01 7 140,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 117,60
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A08 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 15,34

R0A06 9 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

RN0A11 10 39,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 322,53

R0A25 11 7,000  ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

3,07 21,49

I0D03 12 20,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in
situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso aper-
tura de caja, encofrado, ejecución de
juntas y talochado.

14,30 286,00

Total Cap. 4.909,41
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15.2 San Bruno

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 66,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 165,00

A0D02 2 1.041,400  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 3.322,07

E0A04 3 76,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 427,12

E0A01 4 935,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 3.571,70

E0B05 5 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 174,60

E0B02 6 15,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 20 x 20 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 431,55

E0B01 7 7,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 201,39

R0A01 8 190,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 159,60
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A08 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68

R0A06 10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

RN0A11 11 104,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 860,08

R0A25 12 8,000  ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

3,07 24,56

I0D03 13 20,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in
situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso aper-
tura de caja, encofrado, ejecución de
juntas y talochado.

14,30 286,00

Total Cap. 9.673,09
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15.3 Sancho

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 65,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 162,50

A0D02 2 1.560,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 4.976,40

E0A04 3 525,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 2.950,50

E0A01 4 825,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 3.151,50

E0B05 5 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 174,60

E0B01 6 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 28,77

R0A01 7 250,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 210,00

R0A09 8 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 38,46
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe

R0A08 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68

R0A06 10 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 56,22

RN0A11 11 97,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 806,33

R0A25 12 24,000  ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

3,07 73,68

I0D03 13 20,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in
situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso aper-
tura de caja, encofrado, ejecución de
juntas y talochado.

14,30 286,00

Total Cap. 12.945,64
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16 MONZALBARBA

16.1 Santa Ana

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 116,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 290,00

A0D02 2 950,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 3.033,05

E0A04 3 72,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 404,64

E0A01 4 850,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 3.247,00

E0B05 5 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 174,60

E0B01 6 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 57,54

E0B03 7 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 40 x 40 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

38,85 155,40

R0A01 8 280,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 235,20
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A08 9 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 15,34

R0A07 10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48

R0A06 11 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

RN0A11 12 162,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.343,88

I0D03 13 20,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in
situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso aper-
tura de caja, encofrado, ejecución de
juntas y talochado.

14,30 286,00

Total Cap. 9.287,87
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16.2 Ntra. Sra. de La Sagrada

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 560,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 1.400,00

A0D02 2 5.852,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 18.669,79

E0A04 3 359,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 2.017,58

E0A01 4 5.350,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 20.437,00

E0B05 5 23,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 1.338,60

E0B01 6 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 57,54

E0BN7 7 10,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 287,70

R0A01 8 1.500,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 1.260,00
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A08 9 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 61,36

R0A06 10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 37,48

RN0A11 11 292,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 2.418,98

R0A25 12 25,000  ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

3,07 76,75

I0D03 13 60,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in
situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso aper-
tura de caja, encofrado, ejecución de
juntas y talochado.

14,30 858,00

Total Cap. 48.920,78
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17 TORRECILLA

17.1 La Iglesia

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 50,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 125,00

A0D02 2 514,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 1.639,66

E0A01 3 514,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 1.963,48

E0B05 4 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 116,40

E0B01 5 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 28,77

R0A01 6 20,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 16,80

I0D03 7 20,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in
situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso aper-
tura de caja, encofrado, ejecución de
juntas y talochado.

14,30 286,00

Total Cap. 4.176,11
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18 PEÑAFLOR

18.1 Alta

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 10,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 25,00

A0D02 2 169,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 539,11

E0A01 3 169,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 645,58

E0B05 4 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 116,40

G0B01 5 5,000  m2 Pavimento continuo de aceras formado
por losa de hormigón HM-15 "in situ"
de 10 cm. de espesor, incluso compac-
tación del terreno soporte, ejecución de
juntas, curado, lavado y cepillado de la
superficie superior, de árido natural vis-
to de tamaño máximo 12 mm.

10,12 50,60

I0A01 6 5,000  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de
hormigón HM-35, de 15 x 25 cm., pro-
visto de doble capa extrafuerte en sus
caras vistas, incluso apertura de caja,
asiento de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

15,35 76,75

Total Cap. 1.453,44
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18.2 Río Gállego

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 45,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 112,50

A0D02 2 663,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 2.114,97

E0A01 3 663,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 2.532,66

E0B05 4 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 349,20

G0B01 5 5,000  m2 Pavimento continuo de aceras formado
por losa de hormigón HM-15 "in situ"
de 10 cm. de espesor, incluso compac-
tación del terreno soporte, ejecución de
juntas, curado, lavado y cepillado de la
superficie superior, de árido natural vis-
to de tamaño máximo 12 mm.

10,12 50,60

I0A01 6 5,000  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de
hormigón HM-35, de 15 x 25 cm., pro-
visto de doble capa extrafuerte en sus
caras vistas, incluso apertura de caja,
asiento de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

15,35 76,75

E0B03 7 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 40 x 40 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

38,85 233,10

Total Cap. 5.469,78
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19 MONTAÑANA

19.1 Mayor

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 121,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 302,50

A0D02 2 2.577,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 8.223,18

E0A04 3 32,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 179,84

E0A01 4 2.533,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 9.676,06

E0B05 5 39,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 2.269,80

E0B02 6 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 20 x 20 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 57,54

E0B04 7 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 x 60 cm.,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

48,45 48,45

E0B01 8 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 28,77
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A01 9 420,000 ml Pintado de línea de señalización vial

recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 352,80

R0A06 10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

RN0A11 11 169,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.397,63

I0D03 12 20,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in
situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso aper-
tura de caja, encofrado, ejecución de
juntas y talochado.

14,30 286,00

R0A12 13 10,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 387,80

Total Cap. 23.229,11
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20 GARRAPINILLOS

20.1 Mayor

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 335,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 837,50

A0D02 2 2.661,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 8.488,59

E0A04 3 480,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 2.697,60

E0A01 4 1.989,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 7.597,98

E0B05 5 15,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 873,00

E0BN7 6 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

E0B01 7 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 28,77

R0A01 8 720,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 604,80
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A06 9 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

R0A08 10 5,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 76,70

RN0A11 11 364,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 3.010,28

R0A12 12 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 38,78

I0D03 13 20,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in
situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso aper-
tura de caja, encofrado, ejecución de
juntas y talochado.

14,30 286,00

Total Cap. 24.616,28
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20.2 Zaragoza

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 164,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 410,00

A0D02 2 1.188,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 3.791,63

E0A04 3 164,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 921,68

E0A01 4 959,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 3.663,38

E0B05 5 10,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 582,00

E0B01 6 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 28,77

R0A01 7 510,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 428,40

R0A06 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A08 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68

RN0A11 10 32,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 268,78

R0A09 11 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 19,23

Total Cap. 10.163,29
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20.3 Herradura

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 228,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 570,00

A0D02 2 2.233,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 7.123,27

E0A04 3 250,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 1.405,00

E0A01 4 1.883,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 7.193,06

E0B05 5 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 349,20

R0A01 6 480,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 403,20

R0A07 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 52,96
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A25 8 12,000  ml Pintado de línea de señalización vial

recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

3,07 36,84

R0A11 9 30,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 112,20

Total Cap. 17.245,73
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20.4 Galán Bergua

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 136,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 340,00

A0D02 2 791,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 2.525,20

E0A04 3 29,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 162,98

E0A01 4 751,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 2.868,82

E0B05 5 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 174,60

R0A01 6 330,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 277,20

R0A06 7 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A07 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48

RN0A11 9 136,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.128,86

R0A09 10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 19,23

Total Cap. 7.542,11
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21 SAN GREGORIO

21.1 Cº Los Molinos

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 722,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 1.805,00

A0D02 2 6.544,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 20.877,91

E0A04 3 1.092,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 6.137,04

E0A01 4 5.016,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 19.161,12

E0B05 5 16,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 931,20

R0A01 6 2.160,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 1.814,40

R0A07 7 3,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 79,44
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A25 8 30,000  ml Pintado de línea de señalización vial

recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

3,07 92,10

R0A08 9 6,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 92,04

R0A05 10 52,000  m2 Pintado de línea de señalización vial de
anchura y longitud variables realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

14,37 747,24

RN0A11 11 65,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 537,55

R0A12 12 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 38,78

Total Cap. 52.313,82
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21.2 Jesús y María

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 348,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 870,00

A0D02 2 3.031,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 9.668,89

E0A04 3 280,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 1.573,60

E0A01 4 2.639,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 10.080,98

E0B05 5 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 232,80

R0A01 6 1.090,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 915,60

R0A11 7 275,000  m2 Cebreado de isleta mediante pintado de
líneas paralelas de señalización vial de
40 cm. de anchura e interdistancias de
100 cm., realizado con material de lar-
ga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, medida la superficie bruta
cebreada excepto línea perimetral, to-
talmente acabado.

3,74 1.028,50
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A06 8 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 37,48

R0A25 9 20,000  ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

3,07 61,40

R0A08 10 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 61,36

R0A09 11 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 38,46

RN0A11 12 91,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 752,57

Total Cap. 25.321,64
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22 CASETAS

22.1 Goya

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 81,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 202,50

A0D02 2 879,800  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 2.806,56

E0A04 3 42,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 236,04

E0A01 4 821,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 3.136,22

E0B05 5 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 174,60

E0BN7 6 2,000  ud Levante y posterior colocación a la ra-
sante definitiva de protección de U, in-
cluso demoliciones, obras de tierra, ele-
mentos metálicos auxiliares, rejuntado
y terminación.

28,77 57,54

R0A01 7 240,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 201,60



OPERACIÓN ASFALTO 2015

Pág.235

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A06 8 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 37,48

R0A25 9 20,000  ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

3,07 61,40

R0A08 10 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 61,36

R0A10 11 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 27,11

RN0A11 12 45,500 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 376,29

Total Cap. 7.378,70
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22.2 Astorga

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 20,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 50,00

A0D02 2 372,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 1.186,68

E0A01 3 372,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 1.421,04

E0B05 4 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 232,80

R0A01 5 140,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 117,60

R0A08 6 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 15,34

R0A06 7 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

Total Cap. 3.042,20
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22.3 Valencia

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 220,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 550,00

A0D02 2 2.723,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 8.686,37

E0A04 3 135,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 758,70

E0A01 4 2.534,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 9.679,88

E0B05 5 9,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 523,80

E0B01 6 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 86,31

R0A01 7 280,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 235,20

R0A06 8 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 37,48
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A25 9 20,000  ml Pintado de línea de señalización vial

recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

3,07 61,40

R0A08 10 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 61,36

R0A10 11 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 108,44

RN0A11 12 91,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 752,57

Total Cap. 21.541,51
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23 ALFOCEA

23.1 Cº Alfocea a Monzalbarba

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 44,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 110,00

A0D02 2 1.450,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 4.625,50

E0A04 3 20,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 112,40

E0A01 4 1.422,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 5.432,04

E0B05 5 2,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 116,40

R0A01 6 480,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 403,20

R0A06 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 37,48
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A25 8 20,000  ml Pintado de línea de señalización vial

recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

3,07 61,40

R0A08 9 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 61,36

R0A10 10 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 54,22

Total Cap. 11.014,00
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24 SAN JUAN DE MOZARRIFAR

24.1 Antonio Negre

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 301,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 752,50

A0D02 2 1.377,400  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 4.393,91

E0A04 3 306,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 1.719,72

E0A01 4 949,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 3.625,18

E0B05 5 6,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 349,20

R0A01 6 240,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 201,60

R0A06 7 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A25 8 10,000  ml Pintado de línea de señalización vial

recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

3,07 30,70

R0A08 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68

R0A10 10 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 27,11

RN0A11 11 221,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 1.827,67

Total Cap. 12.977,01
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24.2 Palomar

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 170,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 425,00

A0D02 2 1.421,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 4.534,90

E0A04 3 199,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 1.118,38

E0A01 4 1.143,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 4.366,26

E0B05 5 9,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 523,80

E0B01 6 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 28,77

R0A01 7 340,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 285,60

R0A08 8 4,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 61,36
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A10 9 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de FLECHA de DIRECCION "frente-
izda." o "frente-dcha." de 5,00 m. reali-
zada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

27,11 27,11

RN0A11 10 91,000 m2 Pintado de paso de peatones mediante
líneas paralelas de señalización vial de
50 cm. de anchura e interdistancias de
50 cm. realizada con material de larga
duración " termoplástico en frío" (dos
componentes), incluyendo: suministro
de materiales, replanteo, premarcaje y
aplicación de obra con procedimientos
manuales, medida la superficie bruta in-
cluída la línea perimetral de parada, to-
talmente acabado.

8,27 752,57

I0D03 11 20,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in
situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso aper-
tura de caja, encofrado, ejecución de
juntas y talochado.

14,30 286,00

Total Cap. 12.409,75
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24.3 Cº del Cascajo

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 210,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 525,00

A0D02 2 1.605,200  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 5.120,59

E0A04 3 338,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 1.899,56

E0A01 4 1.132,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 4.324,24

E0B05 5 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 232,80

R0A01 6 510,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 428,40

R0A12 7 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 77,56

Total Cap. 12.608,15
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25 MOVERA

25.1 Cº del Cementerio

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0C01 1 6,000  ud Apeo de arbol y extracción de tocón

hasta 30 cm. de diámetro de tronco, in-
cluso excavaciones, medios auxiliares,
carga, transporte a vertedero y relleno
compactado.

56,04 336,24

B0A01 2 1.000,000  m2 Escarificado, regularización y compac-
tación de terrenos existentes o resultan-
tes.

0,62 620,00

A0E01 3 30,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo
con amoladora de disco.

2,50 75,00

A0A03 4 1.127,000  m2 Demolición de pavimento mixto en cal-
zada, compuesto por firmes rígidos y
flexibles de cualquier tipo, hasta un es-
pesor de 50 cm., incluso recorte de jun-
tas, carga y transporte de productos a
vertedero.

5,84 6.581,68

A0D02 5 484,000  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 1.543,96

B0A02 6 225,400  m3 Excavación en la explanación en cual-
quier terreno y espesor, incluso refino y
compactación.

1,47 331,34

B0C01 7 293,020  m3 Carga y transporte de tierras proceden-
tes de la excavación a vertedero, acopio
o lugar de empleo.

4,62 1.353,75

C0B02 8 450,800  m3 Base de zahorra artificial, incluso ex-
tracción, machaqueo, clasificación, car-
ga, transporte, extendido, humectación
y compactación por tongadas.

13,74 6.193,99

D0G01 9 202,860  m3 Grava cemento con un contenido míni-
mo en cemento del 3 % en peso y resis-
tencia a compresión a los siete días no
inferior a 3.5 N/mm2, extendida y com-
pactada en capas de cualquier espesor.

35,63 7.227,90

E0A04 10 1.127,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 6.333,74
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
E0A01 11 1.611,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo

AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 6.154,02

R0A01 12 600,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 504,00

R0A07 13 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48

R0A25 14 10,000  ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

3,07 30,70

Total Cap. 37.312,80
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26 JUSLIBOL

26.1 Castellar

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 191,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 477,50

A0D02 2 1.798,600  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 5.737,53

E0A04 3 389,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 2.186,18

E0A01 4 1.254,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 4.790,28

E0B05 5 4,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 232,80

R0A01 6 645,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 541,80

R0A07 7 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de STOP de 2,09 x 1,60 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

26,48 26,48



OPERACIÓN ASFALTO 2015

Pág.249

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A25 8 10,000  ml Pintado de línea de señalización vial

recta o curva de 40 cm. de anchura, rea-
lizada  material de larga duración "s-
pray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

3,07 30,70

R0A08 9 2,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "de fren-
te" de 5,00 m. realizada con material de
larga duración "termoplástico en frío"
(dos componentes), incluyendo: sumi-
nistro de materiales, replanteo y aplica-
ción en obra con procedimientos ma-
nuales, totalmente acabado.

15,34 30,68

Total Cap. 14.053,95
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27 VENTA DEL OLIVAR

27.1 Cº del Tomillar

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 82,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 205,00

A0D02 2 2.206,200  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 7.037,78

E0A04 3 38,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 213,56

E0A01 4 2.153,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 8.224,46

E0B05 5 9,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 523,80

R0A01 6 660,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 554,40

R0A09 7 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de FLECHA de DIRECCION "izquier-
da" o "derecha" de 5,00 m. realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

19,23 19,23
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A12 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 38,78

Total Cap. 16.817,01
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28 VILLARRAPA

28.1 Cº de Las Canteras

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
A0E01 1 66,000  ml Recorte de pavimento de cualquier tipo

con amoladora de disco.
2,50 165,00

A0D02 2 2.899,200  m2 Fresado mecánico de pavimento de
mezcla bituminosa en un espesor de 5
cm., incluso recorte de juntas y trans-
porte de productos a vertedero.

3,19 9.248,45

E0A04 3 33,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-16 BASE 50/70 S de 7 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

5,62 185,46

E0A01 4 2.853,000  m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D de 5 cm. de es-
pesor consolidado, incluso extendido,
compactación y parte proporcional de
riego de imprimación o adherencia, re-
cortes y juntas.

3,82 10.898,46

E0B05 5 3,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de ta-
pa de registro existente de 60 cm. de
diámetro, incluso demoliciones, obras
de tierra, elementos metálicos auxilia-
res, rejuntado y terminación.

58,20 174,60

E0B01 6 1,000  ud Adaptación a la rasante definitiva de
trampillón existente de la red de agua,
incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metálicos auxiliares, rejunta-
do y terminación.

28,77 28,77

R0A01 7 1.100,000 ml Pintado de línea de señalización vial
recta o curva de 10 cm. de anchura, rea-
lizada con material de larga duración
"spray termoplástico en caliente" o bien
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos automáticos, totalmente
acabado.

0,84 924,00
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
R0A06 8 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial

de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m.
realizada con material de larga duración
"termoplástico en frío" (dos componen-
tes), incluyendo: suministro de materia-
les, replanteo y aplicación en obra con
procedimientos manuales, totalmente
acabado.

18,74 18,74

R0A12 9 1,000  ud Pintado de marca de señalización vial
de peligro por colegio, limitación de
velocidad u otros avisos, realizada con
materiales de larga duración "termo-
plástico en frio" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo, premarcaje y aplicación en
obra con procedimientos manuales,me-
dida la superficie bruta cebreada inclu-
so línea perimetral, totalmente acabado.

38,78 38,78

Total Cap. 21.682,26
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29 OBRAS VARIAS

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
Z0Z03 1 1,000  ud Partida Alzada a justificar por el Con-

tratista en la realización de trabajos por
la Administración y otros ordenados
por la Dirección Técnica de las Obras.

20.000,00 20.000,00

I0G01 2 50,000  ud Sumidero de calzada clase C-250 según
EN-124 compuesto por arqueta "in si-
tu" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de
dimensiones mínimas interiores más re-
jilla y marco de fundición dúctil, inclu-
so obras de tierra y fábrica, demolicio-
nes, agotamientos y demás obra com-
plementaria de conexión a pozo de re-
gistro.

118,25 5.912,50

I0G14 3 300,000  ml Acometida al alcantarillado de sumide-
ro con tubería de P.V.C., color teja,
DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta
en prisma de hormigón HM-12.5 de 45
x 45 cm., incluso obras de tierra y
fábrica, totalmente terminada.

45,75 13.725,00

R0C01 4 300,000  ml Vallado de zanjas y pozos para su pro-
tección reglamentaria, incluso señaliza-
ción, iluminación y balizamiento, así
como parte proporcional de pasos sobre
zanjas a fincas.

5,37 1.611,00

L0C01 5 50,000  ud Marco y tapa de fundición nodular de
grafito esferoidal clase D-400, según
norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-
500-7, de 600 mm. de diámetro interior
libre y 100 kg. de peso mínimo del con-
junto, con superficies de asiento meca-
nizadas, con anagrama y orificios, in-
cluso colocación a la rasante definitiva.

196,79 9.839,50

R0A05 6 200,000  m2 Pintado de línea de señalización vial de
anchura y longitud variables realizada
con material de larga duración "termo-
plástico en frío" (dos componentes), in-
cluyendo: suministro de materiales, re-
planteo y aplicación en obra con proce-
dimientos manuales, totalmente acaba-
do.

14,37 2.874,00

I0D03 7 300,000  ml Banda de hormigón HM-30, vibrado in
situ, de 40 x 25 a 29 cms., incluso aper-
tura de caja, encofrado, ejecución de
juntas y talochado.

14,30 4.290,00
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Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
I0A01 8 300,000  ml Bordillo recto o curvo, prefabricado de

hormigón HM-35, de 15 x 25 cm., pro-
visto de doble capa extrafuerte en sus
caras vistas, incluso apertura de caja,
asiento de hormigón HM-12.5, coloca-
ción, cortes y rejuntado.

15,35 4.605,00

G0A01 9 150,000  m2 Pavimento de baldosa de terrazo de 40
x 40 x 4 cm., con árido de machaqueo
silíceo y granítico al 50 %, de granulo-
metría 0/8 mm., abujardada mecánica-
mente salvo perímetro o cerquillo de 5
mm. de anchura, incluso mortero de
asiento M-250 de 4 cm. de espesor fi-
nal, así como juntas, lavado y barrido.

18,17 2.725,50

G0B01 10 200,000  m2 Pavimento continuo de aceras formado
por losa de hormigón HM-15 "in situ"
de 10 cm. de espesor, incluso compac-
tación del terreno soporte, ejecución de
juntas, curado, lavado y cepillado de la
superficie superior, de árido natural vis-
to de tamaño máximo 12 mm.

10,12 2.024,00

E0AN5 11 280,000 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo
AC-11 SURF 50/70 D, incluso extendi-
do, compactación y parte proporcional
de riego de  adherencia.

107,00 29.960,00

Total Cap. 97.566,50
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30 GESTION DE RESIDUOS

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
Z0Z05 1 1,000 ud Según Anejo  de Estudio de Gestión de

Residuos.
119.449,33 119.449,33

Total Cap. 119.449,33
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31 CONTROL DE CALIDAD

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
X0A01 1 30,000  ud Análisis granulométrico. 35,83 1.074,90

X0A03 2 30,000  ud Análisis de equivalente de arena. 18,00 540,00

X0A06 3 30,000  ud Ensayo próctor modificado. 72,83 2.184,90

X0A08 4 30,000  ud Ensayo de densidad y humedad "in si-
tu".

29,12 873,60

X0B06 5 30,000  ud Ensayo de resistencia a compresión de
una serie de tres probetas de mezcla de
grava-cemento a los siete días.

101,16 3.034,80

X0D01 6 30,000  ud Ensayo MARSHALL completo. 166,57 4.997,10

X0D02 7 60,000  ud Análisis de contenido en betún. 52,44 3.146,40

X0D03 8 60,000  ud Análisis granulométrico de áridos ex-
traidos de mezcla bituminosa.

33,50 2.010,00

X0D04 9 30,000  ud Ensayo de peso específico o densidad
de mezcla bituminosa.

27,72 831,60

X0D05 10 30,000  ud Extracción de tres testigos de mezcla
bituminosa.

203,23 6.096,90

X0D06 11 60,000  ud Ensayo de aglomerantes bituminosos
(penetración, pérdida por calentamien-
to, peso específico, viscosidad, conteni-
do de agua en volumen).

185,97 11.158,20

X0F03 12 30,000  ud Ensayo de capa seca de pintura con
cuatro determinaciones.

89,96 2.698,80

X0F04 13 30,000  ud Ensayo para determinación de adheren-
cia de pinturas.

23,99 719,70

X0F05 14 30,000  ud Ensayo de corrosión acelerada de pintu-
ras.

119,95 3.598,50

Total Cap. 42.965,40
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32 SEGURIDAD Y SALUD

Código Nº Medición UM Descripción Precio Importe
Z0Z04 1 1,000  ud Según Anejo de Estudio de Seguridad y

Salud.
56.520,88 56.520,88

Total Cap. 56.520,88



RESUMEN DE PRESUPUESTO



OPERACIÓN ASFALTO 2015

RESUMEN DE  CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

Pág. 1

Nº Capítulo Descripción Importe
1.1 César Augusto 111.580,11
1.2 Miguel Servet 37.241,54

1 CASCO HISTÓRICO 148.821,65

2.1 Plaza Schweitzer 12.382,46
2.2 Joaquín Costa 11.624,54
2.3 Arzobispo Domenech 13.552,79
2.4 María Lostal 17.670,18
2.5 Paseo María Agustín 73.515,71
2.6 Isaac Peral 10.206,16
2.7 Sanclemente 6.108,29

2 CENTRO 145.060,13

3.1 Vicente Verdusán 37.328,55
3.2 Tenor Gayarre 9.919,27
3.3 Navas de Tolosa (Avda. Madrid-P. Sarasate) 7.937,72
3.4 Navas de Tolosa (T. Gayarre-V. Berdusán) 6.351,62
3.5 San Juan Bosco 38.726,88
3.6 Daroca 7.788,14
3.7 Camino Mosquetera 5.996,74
3.8 María Guerrero 13.436,46
3.9 Arzobispo Soldevila 8.792,08

3.10 Rioja 30.326,95
3.11 Avda. Navarra (parcial) 109.812,65
3.12 Vía Univérsitas 10.413,57
3.13 Avda. Valencia 22.671,69

3 DELICIAS 309.502,32

4.1 Juán José Lorente 5.110,63
4.2 Ruiseñores 69.793,26
4.3 Paseo Colón 16.744,36
4.4 Ramón Sainz de Varanda 38.455,46
4.5 Domingo Miral 8.759,86
4.6 Maestro José Serrano 10.032,01
4.7 Pedro IV El Ceremonioso 39.846,54
4.8 Juán II de Aragón 25.059,87
4.9 Manuel Lasala 12.895,96

4.10 Vasconia 5.050,60

4 UNIVERSIDAD 231.748,55

5.1 Melilla (Z. La Vieja-Larache) 9.216,47
5.2 Lausana 5.903,40
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RESUMEN DE  CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)
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Nº Capítulo Descripción Importe
5.3 Marqués Ahumada 3.366,67
5.4 Francisco Pradilla 17.437,71
5.5 Tenor Fleta 29.822,79
5.6 Berenguer IV 4.735,94
5.7 Cesáreo Alierta 118.579,28
5.8 San José de Calasanz 10.248,94
5.9 Camino del Junco 9.247,88

5.10 Melilla (Nador- Zaragoza La Vieja) 1.913,38
5.11 Ventura Rodriguez 14.611,12
5.12 Federico García Lorca 14.563,82

5 SAN JOSÉ 239.647,40

6.1 Doctor Iranzo 46.101,20
6.2 Utrillas 9.560,97
6.3 Miguel Servet 52.178,29
6.4 Monasterio de Sigena 4.873,21
6.5 Pedro Cubero 13.073,44

6 LAS FUENTES 125.787,11

7.1 Avda. La Almozara 41.651,97
7.2 Avda. Puerta Sancho (Avda. Almozara-Avda. Pablo Gar-

gallo) 18.472,37
7.3 Avda. Puerta Sancho (Avda. Pablo Gargallo-Batalla de Al-

mansa) 10.084,54
7.4 Reino 5.019,52
7.5 Camino de la Noguera 3.835,74

7 LA ALMOZARA 79.064,14

8.1 Agustín Príncipe 2.219,33
8.2 Pío Ballesteros 5.678,63
8.3 Miguel Artigas 3.459,12
8.4 Monasterio de Piedra 11.108,12
8.5 Obispo Paterno 6.533,04
8.6 Osa Menor 3.362,50
8.7 Antonio Sánchez del Cacho 1.231,84
8.8 Cardenal de Bardaji 9.519,95
8.9 Autovía de Madrid (junto Hiper Alcampo) 12.958,63

8.10 Saturno 13.854,19
8.11 Copérnico 13.470,87
8.12 Monasterio de Yuste 1.951,57
8.13 Pegaso 15.855,50
8.14 Avda. Valdefierro 25.624,53

8 OLIVER-VALDEFIERRO 126.827,82
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Nº Capítulo Descripción Importe

9.1 Fray Julián Garcés 25.936,93
9.2 La Salud 4.560,48
9.3 Granada 11.345,79
9.4 Paseo Duque de Alba 29.788,59
9.5 Accesos Cementerio de Torrero 39.106,69

9 TORRERO 110.738,48

10.1 Adolfo Aznar 4.802,31
10.2 Rafael Alberti 13.743,24
10.3 José Luis Borau 8.667,56
10.4 Valle de Broto 2.604,45
10.5 Emilia Pardo Bazán 26.199,13
10.6 Sainz de Otero 13.753,47
10.7 María de Echarri 24.748,60
10.8 María Zayas Sotomayor 18.499,27
10.9 Rosalía de Castro 19.425,98
10.10 Antón García Abril 18.728,52

10 ACTUR-REY FERNANDO 151.172,53

11.1 Marqués de la Cadena 40.619,33
11.2 Ronda Hispanidad ( Alcalde Caballero) 23.728,65
11.3 Mosen Domingo Agudo 4.717,78
11.4 Puente del Pilar (Paseo de la Ribera-Jesús) 26.694,66
11.5 Salvador Allende 98.399,93
11.6 Carretera de Cogullada 57.503,32
11.7 Peña Oroel 22.731,43
11.8 Joaquín Numancia 14.242,61

11 RABAL 288.637,71

12.1 San José 7.239,52
12.2 La Iglesia 13.235,72

12 SANTA ISABEL 20.475,24

13.1 Gómez Laguna (Prolongación) 92.640,63
13.2. Marcelino Alvarez 5.946,63
13.3 Carretera de Madrid 44.781,23
13.4 Encinacorba 8.525,62

13 CASABLANCA 151.894,11
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14.1 Camino del Pilón 6.487,78
14.2 Los Olivos 6.082,48
14.3 Camino de Epila 9.657,27
14.4 Acacias 4.632,05

14 MIRALBUENO 26.859,58

15.1 San Roque 4.909,41
15.2 San Bruno 9.673,09
15.3 Sancho 12.945,64

15 LA CARTUJA 27.528,14

16.1 Santa Ana 9.287,87
16.2 Ntra. Sra. de La Sagrada 48.920,78

16 MONZALBARBA 58.208,65

17.1 La Iglesia 4.176,11

17 TORRECILLA 4.176,11

18.1 Alta 1.453,44
18.2 Río Gállego 5.469,78

18 PEÑAFLOR 6.923,22

19.1 Mayor 23.229,11

19 MONTAÑANA 23.229,11

20.1 Mayor 24.616,28
20.2 Zaragoza 10.163,29
20.3 Herradura 17.245,73
20.4 Galán Bergua 7.542,11

20 GARRAPINILLOS 59.567,41

21.1 Cº Los Molinos 52.313,82
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21.2 Jesús y María 25.321,64

21 SAN GREGORIO 77.635,46

22.1 Goya 7.378,70
22.2 Astorga 3.042,20
22.3 Valencia 21.541,51

22 CASETAS 31.962,41

23.1 Cº Alfocea a Monzalbarba 11.014,00

23 ALFOCEA 11.014,00

24.1 Antonio Negre 12.977,01
24.2 Palomar 12.409,75
24.3 Cº del Cascajo 12.608,15

24 SAN JUAN DE MOZARRIFAR 37.994,91

25.1 Cº del Cementerio 37.312,80

25 MOVERA 37.312,80

26.1 Castellar 14.053,95

26 JUSLIBOL 14.053,95

27.1 Cº del Tomillar 16.817,01

27 VENTA DEL OLIVAR 16.817,01

28.1 Cº de Las Canteras 21.682,26

28 VILLARRAPA 21.682,26

1 CASCO HISTÓRICO 148.821,65
2 CENTRO 145.060,13
3 DELICIAS 309.502,32
4 UNIVERSIDAD 231.748,55
5 SAN JOSÉ 239.647,40
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6 LAS FUENTES 125.787,11
7 LA ALMOZARA 79.064,14
8 OLIVER-VALDEFIERRO 126.827,82
9 TORRERO 110.738,48
10 ACTUR-REY FERNANDO 151.172,53
11 RABAL 288.637,71
12 SANTA ISABEL 20.475,24
13 CASABLANCA 151.894,11
14 MIRALBUENO 26.859,58
15 LA CARTUJA 27.528,14
16 MONZALBARBA 58.208,65
17 TORRECILLA 4.176,11
18 PEÑAFLOR 6.923,22
19 MONTAÑANA 23.229,11
20 GARRAPINILLOS 59.567,41
21 SAN GREGORIO 77.635,46
22 CASETAS 31.962,41
23 ALFOCEA 11.014,00
24 SAN JUAN DE MOZARRIFAR 37.994,91
25 MOVERA 37.312,80
26 JUSLIBOL 14.053,95
27 VENTA DEL OLIVAR 16.817,01
28 VILLARRAPA 21.682,26
29 OBRAS VARIAS 97.566,50
30 GESTION DE RESIDUOS 119.449,33
31 CONTROL DE CALIDAD 42.965,40
32 SEGURIDAD Y SALUD 56.520,88

2.900.844,32
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
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Código Título Presupuesto
1 CASCO HISTÓRICO 148.821,65
2 CENTRO 145.060,13
3 DELICIAS 309.502,32
4 UNIVERSIDAD 231.748,55
5 SAN JOSÉ 239.647,40
6 LAS FUENTES 125.787,11
7 LA ALMOZARA 79.064,14
8 OLIVER-VALDEFIERRO 126.827,82
9 TORRERO 110.738,48
10 ACTUR-REY FERNANDO 151.172,53
11 RABAL 288.637,71
12 SANTA ISABEL 20.475,24
13 CASABLANCA 151.894,11
14 MIRALBUENO 26.859,58
15 LA CARTUJA 27.528,14
16 MONZALBARBA 58.208,65
17 TORRECILLA 4.176,11
18 PEÑAFLOR 6.923,22
19 MONTAÑANA 23.229,11
20 GARRAPINILLOS 59.567,41
21 SAN GREGORIO 77.635,46
22 CASETAS 31.962,41
23 ALFOCEA 11.014,00
24 SAN JUAN DE MOZARRIFAR 37.994,91
25 MOVERA 37.312,80
26 JUSLIBOL 14.053,95
27 VENTA DEL OLIVAR 16.817,01
28 VILLARRAPA 21.682,26
29 OBRAS VARIAS 97.566,50
30 GESTION DE RESIDUOS 119.449,33
31 CONTROL DE CALIDAD 42.965,40
32 SEGURIDAD Y SALUD 56.520,88

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:

Dos millones novecientos mil ochocientos cuarenta y cuatro euros
con treinta y dos cents.

2.900.844,32
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 2.900.844,32

13,00 %  GASTOS GENERALES 377.109,76

6,00 %  BENEFICIO INDUSTRIAL 174.050,66

3.452.004,74SUMA

21,00 %  IVA 724.921,00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 4.176.925,74

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de:

Cuatro millones ciento setenta y seis mil novecientos veinticinco euros con setenta
y cuatro cents.

I. C. de Zaragoza, Agosto de 2.014

EL INGENIERO DE CAMINO, CANALES Y
PUERTOS

Fdo.: Jesús Giménez Pérez
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