



Zaragoza

SERVICIO DE CONTRATACIÓN

Expte. Nº 0634760/14

ACTA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En Zaragoza siendo las doce horas y treinta minutos del día 21 de noviembre de 2014, se reúnen en el Salón de Plenos sito en la primera planta del edificio Seminario en Vía Hispanidad nº 20, D. Luis García-Mercada y García-Loygorri, Coordinador del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, en sustitución de la Concejala Delegada de Contratación, en virtud del decreto del Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda de fecha 19 de noviembre de 2014 como Presidente de la Mesa; el representante del grupo municipal de Chunta Aragonesista no asiste; D. Felipe Castán Belio, por delegación del Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal; Dª Mª José Piñeiro Antón, por delegación del Interventor General; Dª Ana Budría Escudero, Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio, Dª Azucena Ayala Andrés Jefa del Servicio de Contratación como vocales; así mismo asisten Dª Mª Jesús Martínez del Campo del Grupo Municipal del Partido Popular, con voz pero sin voto y D. Carlos Sanjuan Casamayor, Jefe de la Unidad de Contratación, como Secretario de la Mesa, con objeto de constituir la MESA DE CONTRATACIÓN para la apertura del sobre 2 del proyecto de "DISTRIBUCIÓN INTERIOR DEL CENTRO DE CONVIVENCIA PARA PERSONAS MAYORES TERMINILLO PARQUE DELICIAS (ZARAGOZA)".

A continuación y en acto público con la asistencia de los representantes de las plicas 1,7,8,9,10,11 y 12 se procede a informar por parte del Secretario de la Mesa que en el plazo establecido han subsanado la documentación administrativa las plicas núms. 4,6,8,9,10,11,13,14 y 15, por lo que se admiten a la licitación. Las plicas núms. 1,2,3,5,7,12 y 16 ya fueron admitida en la Mesa celebrada en fecha 30 de octubre de 2014 al ser su documentación administrativa correcta.

Seguidamente y en acto público se procede a la apertura de sobre 2 de las plicas admitidas a la licitación con el siguiente resultado:

Plica 1.- ESCALA SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L.- Ascende su oferta a la cantidad de 57.024,79 € (IVA excluido) 69.000,00 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 4 meses.

Plica 2.- DEMEBESA INFRAESTRUCTURAS, S.L.- Ascende su oferta a la cantidad de 48.450,00 € (IVA excluido) 58.624,50 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 3 meses y 3 semanas.

Plica 3.- VEROSAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, S.L.- Ascende su oferta a la cantidad de 52.723,77 € (IVA excluido) 63.795,76 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 15 semanas.

Plica 4.- EOMSA 6, S.L.- Ascende su oferta a la cantidad de 59.541,02 € (IVA excluido) 72.044,63 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 2 meses.

Plica 5.- EBRO CONSTRUCCIONES AUGUSTA, S.L.- Ascende su oferta a la cantidad de 39.900,00 € (IVA excluido) 48.279,00 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 3 meses.

Plica 6.- CONSTRUCCIONES PELLICER, S.A.- Ascende su oferta a la cantidad de 44.508,23 € (IVA excluido) 53.854,96 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 3 meses y 3 semanas.

Plica 7.- TERRALIA CONSTRUCCIONES, S.L.- Ascende su oferta a la cantidad de 49.516,14 € (IVA excluido) 59.914,43 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución 113 días.

Plica 8.- EDUPA, S.C.- Ascende su oferta a la cantidad de 60.000,00 € (IVA excluido) 72.600,00 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución 3 meses y 3 semanas.

Plica 9.- INTERLATERES, S.L.- Ascende su oferta a la cantidad de 50.219,10 € (IVA excluido) 60.765,11 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución 3 meses y 3 semanas.

Plica 10.- GLOBAL CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE, S.L.- Ascende su oferta a la cantidad de 51.287,04 € (IVA excluido) 62.057,31 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución 7 semanas.

Plica 11.- BERNA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.- Ascende su oferta a la cantidad de 46.020,75 € (IVA excluido) 55.685,11 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución 113 días.

Plica 12.- MONTAJES INDUSTRIALES ÁLVAREZ, S.A. (MINDUAL)- Ascende su oferta a la cantidad de 45.115,58 € (IVA excluido) 54.589,85 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución 113 días naturales.

Plica 13.- INOBARE, S.L.- Ascende su oferta a la cantidad de 43.941,71 € (IVA excluido) 53.169,47 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución 3 meses y 3 semanas.

Plica 14.- CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS CASAMORE, S.L.- Ascende su oferta a la cantidad de 45.818,65 € (IVA excluido) 55.440,56 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución 113 días naturales.

Plica 15.- CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA, S.L.- Ascende su oferta a la cantidad de 52.223,10 € (IVA excluido) 63.189,95 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución 113 días.

Plica 16.- COANFI, S.L.- Ascende su oferta a la cantidad de 47.456,41 € (IVA excluido) 57.422,26 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución 113 días naturales.

La Mesa de Contratación acuerda remitir el expediente a la Dirección de Arquitectura para que determine si de acuerdo con la cláusula m) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas alguna de las ofertas esta incurso en presunción de baja desproporcionada. En el caso de que alguna lo este, deberá comunicarlo a este Servicio para requerir a los licitadores incursos en dicha presunción la justificación de su oferta.

Siendo las trece horas y treinta minutos del día de la fecha, se da por terminada la reunión de la que se extiende la presente ACTA, que firman conmigo, el Secretario - CERTIFICO

EL INTERVENTOR GENERAL
P.D.

EL PRESIDENTE

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO
DEL CONTRATACIÓN

EL SECRETARIO DE LA MESA