

SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Unidad de Contratación
Expte. nº 1086043/2013
ACTA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En Zaragoza siendo las 10 horas y 30 minutos, del día 22 de abril de 2015, se reúnen en el Aula 1, sita en la primera planta del edificio Seminario, ubicado en Vía Hispanidad nº 20, D^a M^a Isabel López González, como Presidenta de la Mesa; D. Julio Calvo Iglesias como representante del Grupo Municipal del Partido Popular; D. Felipe Castán Belio, por delegación del Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal; D^a M^a José Piñeiro Antón, por delegación del Interventor General; D^a Ana Budría Escudero, Jefa del Departamento de Contratación y D. Carlos Sanjuan Casamayor como Secretario de la Mesa, con objeto de constituir la MESA DE CONTRATACIÓN, para aclaración de informe y apertura del sobre número 3 relativa a la "CONTRATACIÓN CONJUNTA DE PROYECTO Y OBRAS DE REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y VARIOS DE LOS BLOQUES DE NICHOS A, B, C, CD, E, Y F DEL CEMENTERIO DE TORRERO", por procedimiento abierto.

En primer lugar y ante la presencia de la única empresa licitadora asistente, U.T.E. MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A.U. - URBANIZACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, S.L.U. (plica 3), la Mesa de Contratación procede a dar cuenta del nuevo informe emitido por la Unidad de Gestión de Proyectos II, de fecha 16 de abril de 2015, en el que se corrige el error aritmético que se constató en las páginas 4 y 9 del informe anterior de fecha 14 de enero de 2015, por lo que la puntuación referida a la propuesta sujeta a evaluación previa por criterios de valoración mediante juicio de valor queda como sigue:

EMPRESA	Nº PLICA	ORGANIZACIÓN DE LA OBRA	MEJORA AL ANTEPROYECTO	AMPLIACIÓN DE GARANTÍA	SISTEMA DE CONTROL TÉCNICO	LABORATORIO CONTROL Y ENSAYOS	CONDIC. Y GEST. MEDIOAMBIENTAL	PUNTUACIÓN
MOISES MURILLO E HIJOS, S.L.	1	10,5	6,5	2,67	3,5	4,5	3,5	31,17
U.T.E. MARIANO LOPEZ NAVARRO, S.A.U.- URBANIZACIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.L.U.	3	12,5	5	2	5	5	4,5	34,00
INTERLATERES, S.L.	5	12,75	8,5	5,33	5	5	3,5	39,90
CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS CASAMORE, S.L.	7	8	5,5	10	2	3,5	2,75	31,75

Seguidamente, la Mesa de Contratación procede a la apertura del sobre número 3, dando lectura a su contenido que se refleja en la siguiente tabla:

Nº PLICA	EMPRESA	IMPORTE I.V.A. (INCLUIDO)	PLAZO EJECUCIÓN OBRA
1	MOISÉS MURILLO E HIJOS, S.L.	89.950,00 €	75 Días
3	U.T.E. MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U. - URBANIZACIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.L.U.	66.175,19 €	3 Meses
5	INTERLATERES, S.L.	83.856,27 €	3 Meses
7	CONSTRUCCIONES Y TÉCNICAS CASAMORE, S.L.	77.386,35 €	3 Meses

La Mesa de Contratación, informa al asistente que en el caso de que al aplicar la fórmula se constate que alguna de las empresas pueda estar incurso en presunción de temeridad, se pedirá justificación de la misma, remitiéndose posteriormente dicha justificación junto con el expediente a la Unidad de Gestión de Proyectos II de la Dirección de Arquitectura, para su informe y puntuación final.

A continuación siendo las 11 horas y 15 minutos se da por terminado el acto del que se extiende la presente Acta que firman conmigo el Secretario de la Mesa.- CERTIFICO.


EL INTERVENTOR GENERAL, P.D.



LA PRESIDENTA



LA JEFE DEL DEPARTAMENTO



EL SECRETARIO DE LA MESA

