

SERVICIO DE CONTRATACIÓN
Expte. nº 0737809/14
ACTA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En Zaragoza siendo las 10 horas del día 14 de mayo de 2015, se reúnen en el Aula 2, sita en la primera planta del edificio Seminario, ubicado en Vía Hispanidad nº 20, D^a M^a Isabel López González, como Presidenta de la Mesa; D^a. Leticia Crespo Mir, en representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista; D. Felipe Castán Belio, por delegación del Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal; D^a Ana de la Hera Garbati, por delegación del Interventor General; D^a Ana Budría Escudero, Jefa del Departamento de Contratación, como vocales y D. Carlos Sanjuán Casamayor como Secretario de la Mesa, con objeto de constituir la MESA DE CONTRATACIÓN para proceder a la apertura del sobre 2 (criterios valorables de forma objetiva) del contrato de "CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN CENTRO PALAFOX SITO EN C/ DOMINGO MIRAL, 1 DE ZARAGOZA. 2ª FASE", por procedimiento abierto.

En primer lugar y ante las empresas que asisten que son; MONTAJES INDUSTRIALES ÁLVAREZ, S.A. (plica 4), COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. (plica 7), ELECTRICIDAD AMARO, S.A. (plica 8), U.T.E. CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U.-DIVISIÓN ELÉCTRICA GRUPO MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.L.U. (plica 9), ARAELECTRIC, S.A. (plica 10), MONTAJES TÉCNICO INDUSTRIALES, S.A. (plica 11), INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A. (plica 12), se procede por parte Secretario de la Mesa de Contratación a comunicar la exclusión de la empresa CARIAS DE OBRAS Y CONTRATAS, S.L. (plica 3) al no haber subsanado la documentación solicitada y a dar apertura del sobre 2 con el contenido de los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas, siendo los resultados los que se detallan a continuación;

PLICA	LICITADOR	IMPORTE I.V.A. (EXCLUIDO)	IMPORTE I.V.A. (INCLUIDO)	PLAZO EJECUCIÓN OBRA(*)
1	ZURCAL, S.L.	242.259,78 €	293.134,33 €	5 Meses
2	MONTAJES ELÉCTRICOS GARCÍA, S.L.	188.397,00 €	227.960,37 €	5 Meses
3	CARIAS DE OBRAS Y CONTRATAS, S.L. (NO SUBSANA)	EXCLUIDA		
4	MONTAJES INDUSTRIALES ÁLVAREZ, S.A.	158.410,98 €	191.677,28 €	150 Días (5 meses)
5	ELECNOR, S.A.	189.471,84 €	229.260,93 €	150 Días (5 meses)
6	ELDU ARAGÓN, S.A.	269.177,53 €	307.465,34 €	6 Meses
7	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	201.936,98 €	244.343,75 €	5 Meses
8	ELECTRICIDAD AMARO, S.A.	189.014,30 €	228.707,30 €	5 Meses
9	U.T.E. CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U. - DIVISIÓN ELÉCTRICA GRUPO MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.L.U.	214.184,56 €	259.163,32 €	5 Meses
10	ARAELECTRIC, S.A.	175.452,20 €	212.297,16 €	5 Meses
11	MONTAJES TÉCNICO INDUSTRIALES, S.A.	200.307,00 €	242.371,47 €	5 Meses
12	INDUSTRIA Y MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.	209.884,88 €	253.960,70 €	5 Meses
13	LÍNEAS TENDIDOS E INSTALACIONES IPS, S.L.	170.665,00 €	206.504,65 €	5 Meses

Durante la apertura de los sobres, se observa que en la documentación aportada por las empresas ELDU ARAGÓN, S.A. (plica 6) y LÍNEAS TENDIDOS E INSTALACIONES IPS, S.L. (plica13) no se justifica la reducción del plazo de ejecución de la obra, tal y como se exige en la cláusula j) de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas, por lo que la Mesa de Contratación acuerda que no se tenga en cuenta dicha reducción de plazo no justificada y se les asigne cero puntos en el apartado del plazo.

La Mesa acuerda la remisión del expediente administrativo en unión de la documentación técnica sujeta a juicio de valor a la Dirección de Servicios de Arquitectura al objeto de que emitan el correspondiente informe relativo a si alguna de las ofertas presentadas está incurra en baja temeraria según las fórmula establecida en la cláusula m) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas.

A continuación siendo las once horas del día de la fecha, se da por terminada la reunión de la que se extiende la presente ACTA, que firman conmigo, el Secretario – CERTIFICO

EL INTERVENTOR GENERAL, P.D.

LA PRESIDENTA

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE CONTRATACIÓN

EL SECRETARIO DE LA MESA