

**SERVICIO DE CONTRATACIÓN**  
**Expte. nº 1414553/16**
**ACTA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO**

En Zaragoza siendo las 9 horas y 10 minutos del día 2 de febrero de 2017, se reúnen en el Aula 1 sita en la primera planta del Edificio Seminario: Vía Hispanidad, 20, D. Miguel Ruiz León, Coordinador General del Área de Economía y Cultura, como Presidente de la Mesa; D<sup>a</sup>. Sara Fernández Escuer, en representación del grupo municipal del partido de Ciudadanos; D. Luis García-Mercadal García-Loygorri, en sustitución del Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal; D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> José Piñeiro Antón, en sustitución del Interventor General; D<sup>a</sup>. Ana Budría Escudero, Jefa del Departamento de Contratación y Patrimonio; D<sup>a</sup> Azucena Ayala Andrés, Jefa del Servicio de Contratación, como vocales; y D<sup>a</sup>. Lourdes Longas Lafuente, Jefa de la Unidad de Inventario y Patrimonio, como Secretaria de la Mesa, con objeto de constituir la MESA DE CONTRATACIÓN para dar cuenta de la subsanación de la documentación administrativa y apertura del sobre 2, criterios objetivos, presentados por los licitadores para la contratación de las obras de "MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMÉNEZ", por procedimiento abierto.

En primer lugar, se da cuenta a los licitadores asistentes en la Sala (plicas nº 1, 3, 4, 5, 6 y 8) de cuales son las empresas que se han presentado a la licitación, y que examinada en acto interno la documentación administrativa, y una vez subsanados los defectos u omisiones, en tiempo y forma legal, por parte de aquellos licitadores cuya documentación presentaba defectos subsanables, la Mesa de Contratación les ha declarado admitidos a todos ellos.

A continuación se procede, en acto público, a la apertura de las ofertas económicas (sobre 2), con el siguiente resultado:


Plica	Empresa	OFERTA ECONÓMICA		Plazo de ejecución (días naturales)
		(I.V.A. excluido)	(I.V.A. incluido)	
1	CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U.	201.871,15 €	244.264,09 €	Ahorro de 30 días naturales
2	CONSTRUCCIONES RUBIO MORTE, S.A.	244.559,21 €	295.916,64 €	ejecución 5 meses reducción de 1 mes
3	VIAL 56, S.L.	228.071,00 €	275.965,91 €	<b>Ahorro de 60 días naturales</b>
4	DAMARIM, S.L.	228.167,73 €	276.082,95 €	Ahorro de 30 días naturales
5	OBRAS Y PROYECTOS SANCOR, S.L.	221.752,00 €	268.319,92 €	Ahorro de 30 días naturales
6	CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A.	205.488,25 €	248.640,78 €	Ahorro de 30 días naturales
7	INGENIERÍA Y OBRAS ARAGONESAS DEL EBRO, S.L. (INOBARE)	223.098,51 €	269.949,20 €	Ahorro de 30 días naturales
8	COPCISA, S.A.	230.015,89 €	278.319,23 €	Ahorro de 30 días naturales
9	VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	210.743,80 €	255.000,00 €	Ahorro de 30 días naturales

La plica 3 - VIAL 56, S.L., ha ofertado un ahorro de 60 días naturales en el plazo de ejecución del contrato, la Mesa de Contratación le informa que a la vista de la cláusula l) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas, que establece un plazo de ahorro máximo de 30 días, no pueden valorarse plazos superiores.

Seguidamente la Mesa acuerda la remisión del expediente administrativo en unión de los sobres 2 (criterios evaluables mediante fórmulas) a la Dirección de Servicios de Arquitectura para que, a la vista de la cláusula m) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas, informe si alguna o algunas de las ofertas está incurso en presunción de baja desproporcionada. No obstante lo anterior se informa a los licitadores presentes en la sala que se hará propuesta de adjudicación al licitador no incurso en temeridad que obtenga la máxima puntuación en aplicación de los criterios objetivos previstos en los Pliegos.

A continuación siendo las 9 horas y 20 minutos, se da por terminado el acto del que se extiende la presente Acta, que firman conmigo, la Secretaria de la Mesa.- CERTIFICO.

EL PRESIDENTE



LA JEFA DEL DEPARTAMENTO



LA SECRETARIA DE LA MESA

